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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Siauliy rajono Kurs$ény kaimiskosios seniiinijos Drasuciy kaimo dalies GeleZinkeliecCiy -

Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy rekonstravimo

techninis darbo projektas

ENlIl.' Bylos Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. | 25/395-TDP-BD.MS Bendroji dalis. Melioracijos statiniai
2. | 25/395-TDP-SK Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
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OBJEKTO VIETOVES SCHEMA

Projektuojami rinktuvai




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Siauliy rajono Kur$ény kaimi$kosios seniiinijos Drasuéiy kaimo dalies GeleZinkelie¢iy -
Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy rekonstravimo
techninis darbo projektas

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas

IV. INZINERINIAI TINKLAI
DRENAZAS
Projektuojamy drenazo tinkly (d126-d343 mm) ilgis* km 2,300
Drenazo Suliniai:

PE SP-40 vnt. 29

G/b d1000 mm vnt. 15

G/b d1500 mm vnt. 1
Vandens nuleistuvai PN-42 vnt. 27

*Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés iikio ministras. Baigus
statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

el

Statinio projekto vadovas f/z Artinas Kundrotas
(parasas, kvalif.atest.Nr.S-351-PmAT; 2024 03 01)

Laida
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PASLEPTU DARBU SARASAS

Siauliy rajono Kur$ény kaimidkosios seniiinijos Drasuéiy kaimo dalies GeleZinkelieciy -
Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy rekonstravimo
techninis darbo projektas

. Darbai ir elementai, kuriems . e
Eil D arbg T . o surasomi paslépty darby ir Irasal apie
Nr, [ lrenginid Marke, tipas Kiekis | yitokie aktai bei atlickami akty
pavadinimas laboratoriniai tyrimai Surasyma
I | Rinktuvai gxg Lléﬁég Eﬁ 64 454r;1n 1.Rinktuvo dugno altitudéms;
PVC 180/200 mm 325m | >Smélio iSlyginamojo
PE 200/237 mm 528 m | Pasiuoksnio jrengimui;
PE 250/297 mm 372m | >£vyro uzpylimui virs
PP 300/343 mm 120m | Perforuoty vamzdziy.
2. | Rinktuvai PVC 160 mm 16 m 1.Rinktuvo dugno altitudéms;
PVC 200 mm 41 m 2.I8lyginamojo smélio
PVC 250 mm 17m | pasluoksnio jrengimui
PVC 315 mm 7 m
3. | Rinktuvai PE 160 mm 46 m 1.Rinktuvo dugno altitudéms
PE 200 mm 12m
PE 225 mm 56 m
PE 280 mm 36 m
PE 315 mm 17m
PE 355 mm 18 m
4. | Sausintuvai | PVC 50/60 mm 103 m | 1.Pajungimai prie rinktuvo;
2.Zvyro uzpylimui virs
vamzdZziy.
5. | Vandens PE PN-42 27 vat. | 1.Vamzdziy sujungimy
nuleistuvai, | PE SP-40 29 vnt. | padarymui;
drenaZo GbOD1,0m 15 vat. | 2.Grunto apie Sulinj
Suliniai GbO15m 1 vnt. sutankinimui;
3.Zvyro pagrindo po
betoniniais pavirsiais
padarymui.
Laida
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDROS ZINIOS

Statytojas (uZsakovas): Siauliy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 263, LT-76337,
Siauliai, Tel. (8 41) 59 66 42, faksas (8 41) 52 38 86, el. pastas: prim@siauliuraj.lt

Objekto adresas: Siauliy rajono savivaldybé, Kur$ény kaimiskoji senifinija, Drasuéiy kaimas.

Techninio projekto rengéjas: MB ,,Meluka” Lydeky g. 1, Raizgiy k., LT-80193 Siauliy r., Tel.:
+370 615 17422, el. pastas : melukamb@gmail.com . Statinio projekto vadovas Ariinas Kundrotas, el. p.
arunas.kundrotas00@gmail.com

Statinio pavadinimas: ,,Siauliy rajono Kur$ény kaimiskosios senifinijos Drasuéiy kaimo dalies
Gelezinkelieciy - Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy rekonstravimo techninis darbo projektas®.

Statinio paskirtis: melioracijos statiniai.

Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

Statinio statybos rusis: rekonstrukcija.

Projektavimo stadija: techninis darbo projektas.

Techninio darbo projekto uZduotis: Drasuciy kaimo dalyje rekonstruoti esamus blogai
veikian¢ius drenaZo tinklus. Siuo projektu numatyta pagerinti vandens nuleidima nuo drenuojamy ploty,
apsaugoti vietinius gyventojus nuo auksto vandens lygio ir pagerinti gyvenimo salygas. Rekonstravus
drenazo tinklus, bus galimybé¢ vietiniams gyventojams savo sausintuvus prijungti prie naujy rinktuvy.

Techninis darbo projektas rengiamas remiantis Siais privalomaisiais dokumentais:

projektavimo uzduotimi;

topografiné nuotrauka M 1:500;

techninio darbo projekto privalomaisiais dokumentais;
galiojanciais normatyviniais dokumentais.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:
Rengiant techninj; darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. MedZiagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:
» Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo pakeitimo jstatymas.
» Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.
+ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.
+ Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rusis®.
» Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘.
» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis
patvarumas ir pastovumas.
 Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,
sveikata, aplinkos apsauga“.
» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo
sauga‘“.
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» Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo
triukSmo*.

» Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
i8duotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*®.

 Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®,

« LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*.

» ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos.

« ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas, montavimas.

« Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003m. gruodzio 30 d., jsakymas Nr.722 (Zin., 2004,
Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

» Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 , D¢l zeldiniy
apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo".

« Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr.
28-877; 2010, Nr. 54-2650).

* MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

* MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

* MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

« MTR 2. 02. 01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

« MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

+ MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas.

Be siy standarty ir teisiniy dokumenty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir
kiti normatyviniai dokumentai.

Pries pradedant Projekte numatyty sprendiniy naujos statybos darbus biitina nustatyta tvarka gauti statybg
leidzian¢ius dokumentus statybos darbams vykdyti. Prie§ pradedant vykdyti Zemeés darbus bitina
nuZyméti esamas pozemines komunikacijas nattiroje, bei gauti leidimus darbams vykdyti poZeminiy
komunikacijy apsaugos zonoje.

2. ESAMA PADETIS

Drasuéiai — kaimas Siauliy rajono savivaldybéje, 4 km j §iaure nuo Kur$ény, prie kelio Nr.159
Uzventis—Saukénai-Kuriénai. Senifinaitijos centras. Yra Kur§ény gelezinkelio stotis, biblioteka, mokykla
(1910 m. jsteigta pradiné mokykla, nuo 1949 m. septynmeté, asStuonmeté, devynmete, nuo 1993 m.
Drasuciy pagrindiné mokykla).

Projekte ,,Siauliy rajono Kur§ény kaimiskosios senitinijos Drasu¢iy kaimo dalies GeleZinkelie¢iy
- Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy rekonstravimo techninis darbo projektas® numatyta
rekonstruoti drenazo sistemas, kurios yra iSsidésc¢iusios Drasuciy kaimo dalyje, prie Gelezinkelieciy -
Mechanizatoriy gatviy. Planuojama rekonstruoti esamas drenazo sistemas Nr.68, Nr.74, Nr.77 ir Nr.78
(buv. Siauliy raj. Ringuvos tarybinio iikio melioracija, plotas Nr.16, 1987 m), esandig valstybés Zemése
ir privaciy savininky valdomose sklypuose (sklypy savininky sutikimai pateikti priede). DrenaZo sistema
priklauso valstybei, bet patikéjimo teise valdo Siauliy rajono savivaldybeé.

Nagrin¢jama teritorija, t. y. Drasuciy kaimo dalis buvo nusausinta 1987 m. parengtu buv.
Ringuvos tarybinio {ikio melioracijos projektu Nr.16. Sio projekto drenazo sistemy Nr.68, Nr.74, Nr.77
ir Nr.78 nusausinta kaimo dalies esamas drenazas veikia blogai arba i§ viso neveikia. Tam turéjo jtakos
pastatyti gyvenamieji namai, nutiestos jvairios inzinerinés komunikacijos, bei ilgas eksploatacijos laikas.

Projektas rengiamas, remiantis Siauliy rajono savivaldybés administracijos pateikta projektavimo
uzduotimi, atliktais tyrin€¢jimais, bei parengta topografine nuotrauka.
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Projektuojamy drenazo rinktuvy vietose, paklota poZzeminiy ir antzeminiy komunikacijy: 0,4 kV
elektros oro linijos, lietaus nuoteky, fekalinés kanalizacijos, vandentiekio tinklai, rySiy kabeliai. Jas reikia
tikslinti statybos metu, ir biitina imtis visy atsargumo priemoniy, kad jos nebiity pazeistos, o pazeidus,
biitina jas atstatyti.

3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Techniniame darbo projekte numatyta rekonstruoti Siauliy rajono Kur$ény kaimiskosios
senitinijos Drasuciy kaimo dalies esamus drenaZo tinklus. Siuo projektu numatyta pagerinti vandens
nuleidimg nuo drenuojamy ploty, apsaugoti vietinius gyventojus nuo auksSto vandens lygio ir pagerinti
gyvenimo salygas. Irengus drenazo tinklg, bus galimybé vietiniams gyventojams savo sausintuvus
prijungti prie naujy rinktuvy.

Rinktuvy trasos numatytos nesuformuotame zemés sklype, kuris patikéjimo teise priklauso
Nacionalinei zemés tarnybai, bei privaciuose namy valdy sklypuose, suderinus su jy savininkais.

Rekonstruojamos esamos keturios drenazo sistemos: Nr.68, Nr.74, Nr.77 ir Nr.78.

Projektuojamos drenazo sistemos Nr.68! rinktuvas ,,a* klojamas $alia esamo rinktuvo 68-a, arba
esamo rinktuvo trasa. Projektuojamas rinktuvas numatytas i§ PP d300/343, PE 100 d355, PP d300/343,
PE 100 d315, PE d250/297, PE 100 d225, PE d200/237 ir PVC SN8 d200 vamzdziy. Rinktuvas per Ryto
g., Mechanizatoriy g., bei jungiamaja gatve, rengiamas uzdaru budu i$ sléginiy PE 100 DN 355 mm, PE
100 DN 315 mm ir PE 100 DN 225 mm skersmens vamzdziy. Prie Kanalo ir Mechanizatoriy gatviy
rengiami pavir§inio vandens nuleistuvai PE PN-42. Drenazo sistemos Nr.68' iSleidimas numatytas j
melioracijos griovi G-1-1, jrengiant iStekéjimo antgalj I-4. | naujgji rinktuva pajungiami visi esamo
rinktuvo Soniniai rinktuvai, bei sausintuvai. Rinktuvo trasoje jrengiami 5 vnt. atviri gelZzbetoniniai d1000
mm skersmens $uliniai, bei 1 vnt. poZzeminis drenaZo $ulinys PE SP-40.

Projektuojamos drenazo sistemos Nr.74! rinktuvas ,,a* klojamas $alia esamo rinktuvo 74-a, arba
esamo rinktuvo trasa. Projektuojamas rinktuvas numatytas i§ PE d250/297, PE 100 280, PVC SN8 d315,
PE d200/237, PE 100 d225, PVC d180/200, PVC SN8 d200 ir PVC d145/160 vamzdziy. Drenazinio, bei
pavirsinio vandens nuvedimui rengiami $oniniai rinktuvai 74'-b, 74!-c, 74!-f, 74!-m, 74'-e, 74!-v i§ PVC
d145/160 mm vamzdZziy. Rinktuvy trasos numatytos per privac¢ius namy valdy sklypus, bei nesuformuotus
zemes sklypus (gatvés). | projektuojamus rinktuvus pajungiami visi esami Soniniai rinktuvai, bei
sausintuvai, esamas 74- a rinktuvas. [rengiami 13 vnt. pavirSinio vandens nuleistuvai PE PN-42.
Rinktuvai per gatves rengiami uzdaru biidu i$ sléginiy PE 100 vamzdZiy, ar savitakiniy PVC SN8 klasés
vamzdziy, atstatant gatviy dangg. DrenaZo sistema Nr.74! i§leidziama j esamg R (G-1-1) drenaZo
kolektoriy g/b d600 mm, pajungime jrengiant g/b d1500 mm Sulinj. Rinktuvo trasoje jrengiami 4 vnt.
atviri gelZbetoniniai d1000 mm skersmens Suliniai, 1 vnt. d1500 mm skersmens, bei 13 vnt. pozeminiy
drenazo $uliniy PE SP-40.

Projektuojamos drenazo sistemos Nr.77! rinktuvas ,,a* klojamas $alia esamo rinktuvo 77-a, arba
esamo rinktuvo trasa. Projektuojamas rinktuvas numatytas i§ PE 100 d280, PE d250/297, PVC SN8 d250,
PE d200/237, PE 100 d225 ir PVC d180/200 vamzdziy. Drenazinio, bei pavirsinio vandens nuvedimui
rengiami Soniniai rinktuvai 77'-f, 7f'-g i§ PVC d145/160 mm vamzdZziy. Rinktuvy trasos numatytos per
privacius namy valdy sklypus, bei nesuformuotus zemés sklypus (gatveés). I projektuojamus rinktuvus
pajungiami visi esami Soniniai rinktuvai, bei sausintuvai, esamas 77- a rinktuvas. Rinktuvo 77-a kertamy
pakelése jrengiami 8 vnt. pavirSinio vandens nuleistuvai PE PN-42. Rinktuvai per gatves rengiami uzdaru
budu i$ sléginiy PE 100 vamzdziy, ar savitakiniy PVC SN8 klasés vamzdziy, atstatant gatviy danga.

Per Zemeés sklypa Latviy g. 10, esamg praeinant] rinktuvg ker d200 mm skersmens, nenumatyta
rekonstruoti. Derinant, savininkas neleido rinktuvo tvarkyti nei atviru, nei uzdaru biidu (motyvuoja tuo,
kad pas jj sausa ir nieko tvarkyti nereikia). Rekonstruojamas rinktuvas pajungiamas 77'-a pajungiamas j
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esama rinktuva, jrengiant $ulinj PE SP-40 Nr. 29. Esamos drenaZo sistemos Nr.77 i§leidime j R (G-1-1)
drenazo kolektoriy g/b d400 mm, pajungime jrengiamas g/b d1000 mm Sulinys. Rinktuvo trasoje
jrengiami 4 vnt. atviri gelzbetoniniai d1000 mm skersmens Suliniai, bei 9 vnt. pozeminiai drenazo Suliniai
PE SP-40.

Projektuojamos drenazo sistemos Nr.78! rinktuvas ,,a* klojamas $alia esamo rinktuvo 78-a, arba
esamo rinktuvo trasa. Projektuojamas rinktuvas numatytas i§ PE d250/297, PE 100 d280, PE d200/237,
PVC SN8 d250, PVC d180/200, PE 100 d200 ir PVC d145/160 vamzdziy. Rinktuvo trasa numatyta per
privacius namy valdy sklypus, bei nesuformuotus zemés sklypus (gatvés). | projektuojamg rinktuva
pajungiami visi esami Soniniai rinktuvai, bei sausintuvai, esamas 78- a rinktuvas. Rinktuvo 78-a kertamy
pakelése jrengiami 4 vnt. pavirSinio vandens nuleistuvai PE PN-42. Rinktuvai per gatves rengiami uzdaru
budu i$ sléginiy PE 100 vamzdziy, ar savitakiniy PVC SN8 klasés vamzdziy, atstatant gatviy danga.
Drenazo sistema Nr.78! iSleidziama j esamg R (G-1-1) drenaZo kolektoriy g/b d400 mm, pajungime
jrengiant g/b d1000 mm Sulinj. Rinktuvo trasoje jrengiami 2 vnt. atviri gelzbetoniniai d1000 mm
skersmens $uliniai, bei 6 vnt. poZeminiai drenazo $uliniai PE SP-40.

I rengiamus rinktuvus pajungiamas kertamas esamas drenazas.

Rinktuvy positikiy vietose, ar prie gatviy, rengiami atviri gelzbetoniniai d1000 mm skersmens
Suliniai, kad biity lengviau prizitiréti rinktuva, bei galéty lengviau prisijungti drenaza gyventojai. Taip pat
rinktuvy trasoje rengiami poZeminiai PE SP-40 uliniai.

Drenazo rinktuvy statybos metu, tikslinti kertamy esamy poZeminiy komunikacijy aukscius.

Plotai, po rinktuvy jrengimo, yra galutinai i§lyginami, sutvarkant iSvazinétas ir provézuotas vietas.
Kasant rinktuvo transéja, derlingas dirvozemio sluoksnis nustumiamas ir sandéliuojamas, véliau, uzvertus
transéjas, derlingas dirvozemis grazinamas ] buvusia vieta.

Rinktuvai, klojami i§ PVC, PE, bei PP gofruoty, perforuoty vamzdziy su geotekstilés filtru
(Siems rinktuvams numatytos fasoninés dalys), vamzdziai uzpilami 10 cm (vir§ vamzdzio) storio zvyro
(kf >3 m/d) sluoksniu. Nukirsty dreny galai uZtaisomi kamsciais.

Visi rinktuvai klojami ant i§lyginamojo 5 cm smélio pasluoksnio.

I statomus PE SP-40 $ulinius pajungiami esami moliniy vamzdZiy rinktuvai 2 m ilgyje pakei¢iami
PVC/PE vamzdziais.

Vandens nuleistuvai PE PN-42, drenazo Suliniai PE SP-40, g/b d1000 mm ir g/b d1500 mm,
rengiami pagal duotus bréZinius.

Pakloti rengiamy rinktuvy iSilginiai profiliai.

4. APLINKOS APSAUGA

4.1. Bendrieji duomenys. Objekto vieta: Siauliy rajono savivaldybé, Kuriény kaimiskoji
senitinija, Drasuciy kaimas.

4.2. Technologiniai procesai. Objektas néra gamybinio pobiidzio. Cheminés priemonés
nenaudojamos. Technologiniai procesai neatliekami. Siuo projektu numatyta pagerinti vandens nuleidima
nuo drenuojamy ploty, apsaugoti vietinius gyventojus nuo aukSto vandens lygio ir pagerinti gyvenimo
salygas. Irengus rinktuvus, bus galimybé vietiniams gyventojams savo sausintuvus prijungti prie naujy
rinktuvy.

4.3. Vanduo. Potencialiy vandens terS¢jy objekto ribose néra. Drenazinis vanduo nuvedamas i
esamg drenazo kolektoriy, bei melioracijos griovi.

4.4. Aplinkos oras. Numatomi darbai oro tar$ai neigiamos jtakos neturés.

4.5. Dirvozemis. Nuimamas augalinio grunto sluoksnis vietose, kur jis yra, susandéliuojamas ir
iSsaugomas iki statybos darby pabaigos, véliau jis turi biiti grazintas j prading padétj. Augalinio sluoksnio
laikina sandéliavimo vieta, iSvezus gruntg, privalo biiti Rangovo tinkamai sutvarkyta.
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Neigiamas poveikis dirvozemiui gali buti jo tarSa dél tepaly iS mechanizmy nutekéjimo,
netinkamo iSkasto grunto saugojimo. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j grunta draudziamas.
Tinkamas statybiniy medziagy ir atlieky saugojimo viety parinkimas, atidirbty tepaly surinkimo viety
paruoSimas, sumazina galima neigiamg poveikj dirvozemiui.

Vykdant darbus, reikalinga kruops¢iai prizitréti mechanizmus, kad biity sandarios tepimo bei kuro
sistemos, galin¢ios uztersti aplinkg.

4.6. Zemés gelmés. Zemés gelmiy terSimo nebus. Vertingy, saugomy geologiniy objekty,
teritorijy néra.

4.7. Atliekos. Vykdant objekto melioracijos darbus, atliecky nesusidarys. Dirvozemis
nesunaikinamas.

4.8. Biologiné jvairové. Aplinka néra turtinga biologinés jvairovés poziiiriu, neigiamas poveikis
biologinei jvairovei nenumatomas.

4.9. Krastovaizdis. Drenazas rekonstruojamas gyvenvietéje, nepatenka j gamtinio karkaso
teritorijas. Projekte numatyti melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai susiformavusiam
krastovaizdziui bei zeménaudai jokios jtakos neturi ir jo nekeicia. ISsaugomos visos esamos reljefo
formos, bei anksciau suformuotas pavirsius.

4.10. Kultaros paveldas. Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriarté¢ja prie nekilnojamo
kultiiros paveldo objekty, nepatenka j kulttiros paveldo objekty apsaugos zonas.

4.11. Saugomos teritorijos. Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijy ir kity saugomy teritorijy.

Statybos darbai bus vykdomi laikinai, poveikis aplinkai jy metu bus nezymus, todé¢l neigiamo
poveikio Sioms teritorijoms nebus.

4.12. Ekstremalios situacijos. Projektuojami darbai avariniy situacijy nesukels.

4.13. Poveikj aplinkai maZinancios priemonés. Numatomi darbai neigiamo poveikio aplinkai
neturés, todel investicijy maZinancioms priemonéms numatyti nereikia. Pakanka laikytis patvirtinty
statybos taisykliy ir bendro pobiidzio aplinkosauginiy reikalavimy.

Priedas Nr.1 ,,Projektui parengti naudotos licenzijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas‘

Programos pavadinimas Licenzijos tipas Licenzijos Nr.
1. Bendroji dalis. Melioracijos statiniai
Office Home & Business 2016 Savarankiskoji T5D-02826
PDFCreator Nemokoma
GeoMap 2018 Savarankiskoji
2. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Office Home & Business 2016 Savarankiskoji T5D-02826
PDFCreator Nemokoma
UAB ,,Sistela" informaciné Savarankiskoji Sutarties Nr. 9444, 2016 m.
programiné kompleksas SAMATA vasario 8 d.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDROJI DALIS
1.1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj projekta buvo vadovautasi projektavimo uzduotimi, techninémis sglygomis ir
galiojanCiais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi atitikti
kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:

1. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*®,

2. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rtisis®,

3. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®,

4. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

5. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.

6. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura®,

7. ST 1073435.04:2000 Plastikiniy vamzdyny sistemos.

8. ST 1165022.01:2003 Plastikiniy vamzdziy sandé¢liavimas, transportavimas, montavimas.

9. MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

10. MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

11. MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

12. MND-29-2004 Plastmasinis drenazas ir jo statiniai. Montavimo bréZiniai.

13. MTR 2. 02. 01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

14. MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

15. MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninis reglamentas.

16. Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-1326;
2004, Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina
statomo statinio bendrgjg kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagristi skai¢iavimais
arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Statybos
darbai vykdomi laikantis LR galiojanciy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy reikalavimy rangovui,
reikalavimy darby saugai, darbuotojy higienos poreikiy uztikrinimo, aplinkosauginiy reikalavimy ir treciy
asmeny teisiy nepazeidimo, rangovas ir subrangovas turi turéti leidimus zemés darbams vykdyti.

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint visus leidimus darby
sritis. UZ darby sauga atsako Rangovas, kuris privalo laikytis darby saugos statyboje reikalavimy pagal
DT 5-00 reikalavimus.

Rangovu biiti turi teis¢: 1) Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta
statyba kaip veiklos riiSis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;

Atestato Nr. M M E I—U I (A Techninés specifikacijos

$-351-PmAT SPV IA. Kundrotas 2025 08 Lapas | Lapy
25/395-TDP-BD.MS.TS

Laida

0




3) uzsienio statybos jmoné¢, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarCiy jteisintus atestavimo dokumentus.

Rangovas turi teise siiilyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.
Organizuojant statybg buitina vadovautis STR ”Statybos darbai‘ reikalavimus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai 1§ uzsakovo
gauna nustatyta tvarka sudaryta patvirtinta statinio projekta, leidimg statybai, ir pagal akta priima
statybviete. Prie§ darby pradzia rangovas turi iSsiaiskinti statybos aikstel¢je esanciy vamzdyny, kabeliy ar
kity inzineriniy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto ir rekonstrukcijos darbus
Rangovas turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarka. Objekto
statybos metu turi biiti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi uzsakovo ir techninés priezitiros
vadovy reikalavimai. Statybos aikstelé turi biiti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti atitinkamy Zinyby ir
statytojo reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir $iuksliy iSvezimo statybos metu. Visos
atvezamos ] statybg medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir biti firminiame jpakavime.
Sertifikuotiems gaminiams ir medziagoms turi buti atitikties deklaracijos arba atitikties sertifikatai. Jei
tokiy néra importiniams turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai. Darbai
vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su §iomis medziagomis, gaminiais
ir jfrengimais.

Pries atlieckant valstybei nuosavybés teise priklausanéiy melioracijos statiniy rekonstravimo
darbus rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procediira pagal LR Zemés tikio ministerijos
2009-11-18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanc¢iy subjekty ir melioruotos
zemeés naudotojy interesy suderinimo taisyklés®, §io jsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti
gavus zemés savininky pritarimus.

2.1. Mechanizmai ir jy eksploatacija

Statybos masinos ir mechanizmai (toliau masinos) turi tenkinti ,,Darbo jrenginiy naudojimo
bendryjy nuostaty*, masiny gamintojy, higienos, prieSgaisrinés apsaugos, ES Direktyvy ir kity norminiy
akty reikalavimus. MasSinos turi blti saugios ir nepavojingos jas montuojant, iSbandant, pervezant,
eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. MaSinas galima eksploatuoti tik techniskai tvarkingas,
perduotas jy operatoriams pagal perdavimo — priemimo aktg, su veikianciais saugos jtaisais, stabdZiais,
sukomplektuotais aptvérimais, apsaugomis, reikiama techniSkai tvarkinga jranga. Neveikiant saugos
jtaisui, maSinas eksploatuoti draudziama. Mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi ir Siuolaikiski,
neterSti vandens telkiniy naftos produktais. MaSiny pavojingoje zonoje biiti pasSaliniams asmenims
draudziama. Si zona paprastai apima 5 m atstuma nuo labiausiai isikiusios masinos dalies ar nuleistos
streéles. Masiny darbo zona turi biiti pazyméta arba aptverta.

2.2. Paruosiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uZtikrina
vandens ir elektros tiekima, pasirtipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir higieniskos,
uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekamas geodezinis nuzymeéjimas, nuZzymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy ir kity
statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos, nuzymimi esami poZeminiai inZineriniai tinklai.

2.3. Darby vykdymas

Vandens nuvedimas.

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nutekéjimas i$ statybvietés. Potvyniy vanduo, po lificiy, turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad buty
iSvengta grunto jmirkimo ir norint iSvengti kitos zalos. Jei bus rangovo kalté, jis turés atlyginti visus
nuostolius.

Zemeés, augaly, Siuksliy pasalinimas.
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Rangovas turi pasalinti 1§ statybvietés Zole, augmenijg ir SiukSles, kad jie nepatekty | Zemés
sankasos ar lovio gruntg ir po to nepradéty piiti. Zolé turi bati nupjauta, sugrébta ir i§vezta. Pasalintas
dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Kriimai ir medziai turi buti
pasalinti kartu su kelmais. Priklausomai nuo kiekio, jie turi buiti sudeginti tam skirtose vietose, iSvezami
arba laikomi sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis. Dirvozemis turi biti paSalintas visiskai,
visoje darby zonoje, nevirSijant darby kiekiuose nurodyty apimciy. Atlieckamos medziagos turi biiti
sandéliuojamos su uzsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti.

3. ZEMES DARBAI
3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba iikio biidu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti zeme, kurj i§duoda miesto,
rajono savivaldybé.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamenta Statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos priezifira“. Zemés darbai teritorijose, kurioms yra
nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos turi biiti atlickami vadovaujantis reikalavimais (zemés
naudojimo apribojimais), nustatytais:

— Lietuvos Respublikos zemés jstatyme;

— Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 , ) Dél specialiyjy

zemes ir miSko salygy patvirtinimo*;

— kituose teisés aktuose.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

— pradéti zemés darbus tik gaves statybos leidima, o kai jis neprivalomas, leidimg zemés kasimo
darbams, turéti patvirtintg projekta, statybos darby Zurnalg ir kabelio trasos nuZymeéjimo aktg arba schema;

—nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries 2 paras iki darby pradzios, pranesti jimonéms ir privatiems
asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat
pradzios laika ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta;

— zemes kasimo vietoje paZymeéti esamy poZeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvoZemj] bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti Zemés kasimo darby miesto aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtas leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemongs;

— pries Zzemés kasima, veikianciy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zemg¢ tik dalyvaujant pa¢iam darby vadovui ir vykdyti
elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio imonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovams.

Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradZig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries§ para.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirsiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos
aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zemé supliikta, kad po to neatsirasty
1dubimy. Jei statybos metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, turi biiti atstatytas.

Jei dirvoZemis buvo sugadintas — turi buti atveZtas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty zvyruoty
keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta Zvyru ar uzasfaltuota, iSlyginta, suplikta ir
atstatyta, kelkraSc¢iai sutvarkyti ir uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos keliai, taip pat
turi buti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbivio darbai turi biiti priduoti juos eksploatuojanc¢ioms
organizacijoms, gaunant pazyma. Taip pat turi biiti atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Lapas| Lapy | Laida

25/395-TDP-BD.MS.TS




3.2. Kasimo darby pradzia

Prie§ pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi biti tiksliai pazymeéti pagal projekta ir darbo
brézinius. Zymint trasa, turi baiti pazyméta:

— asiné ir Soninés linijos, zyminc¢ios trans¢jos platuma;

— pozeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

— trans¢jos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.

Zymint trasa, nukrypti nuo darbo bréziniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir
uzsakovu.

3.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar trans¢jas, aplink darby vieta reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzrasais. Pagal
eismo taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu atstumu
turi buti pastatyti keliy zenklai. Normaliam pésciyjy ir transporto eismui uztikrinti per griovius turi biiti
padaryti laikini tilteliai.

3.4. Geodezinis trasos nuZyméjimas

Geodezinis trasos nuZymeéjimas:

1) nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima

trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atlieckamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio
skersinés tran$éjos pagal visg plotj ir gylj kasamos trans$éjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
1eskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant
Rangovui ir UZsakovo techninés prieziiros InZinieriui.

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréZiniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medZiagos ir esamy vamzdziy gylis.
Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacija UZsakovui.

4. DRENAZO JRENGIMAS

4.1. ParuoSiamieji darbai

Buldozeriu i$lyginti sankasos pavirSiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje, atlikti Suliniy vamzdyno
aSies ir tranS$¢jos riby nuzymejimg, sukalant kuoliukus kas 10-15 m. Atkasti esamas komunikacijas
(dalyvaujant atstovui) ir sustatyti signalinius Zenklus. Esant aukS$tam gruntiniam vandeniui jrengti
griovelius, nuvedimo latakus iki esamy grioviy. Nivelyro ar kity prietaisy pagalba pastatyti kuoliukus
vamzdZziy nuolydZiy nuzyméjimui.

4.2. DirvoZemio paSalinimas

Dirvozemis turi biiti pasalintas nuo visy Zemés sankasos jrengimui skirty ploty nuo sandéliavimo
viety, technologiniy keliy ir kt. Jis turi buiti pasalintas tik darby kiekiy sarasuose nurodytais kiekiais.
Dirvozemis turi biiti imamas ir pilamas atskirai, nesumaiSant jo su kitais gruntais atsizvelgiant j Zemés
darby eiliSkumg, bei grunty jautrumg meteorologinéms salygoms. Jeigu veél jis bus naudojamas
apzeldinimui, §laity sutvirtinimui ir dirvos rekultivacijai, tuomet reikia laikytis §iy nurodymuy:

Dirvozemis neturi biiti uzterSiamas statybos atlieckomis, metalu, stiklu, Slaku, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medZziagomis, ilgai ptivanciomis augaly liekanomis.

Jeigu dirvoZemis bus naudojamas véliau, jis turi buti sukrautas Salia jrengiamos aikstelés (atskirai
nuo kity grunty) ir pagal galimybes sandéliuojamas kriivose.

- Perjj negalima vazinéti arba kitokiu biidu tankinti.
- Jeigu augalinis gruntas sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti
susidaryti velénai.

Dirvozemiui taip pat priskiriama greitai piivanti augalin¢ danga, pvz. veléna.
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4.3 Trans$éjos kasimas

Tiesiant plastikinius vamzdZius naudojamos siauros tran$éjos su vertikaliomis sienelémis, kurios
1§ vidaus sutvirtintos lentomis ar specialiais konstrukciniais elementais, siauros transéjos su Slaitinémis
sienelémis be sutvirtinimo. Taip pat yra naudojamos kombinuotos trans¢jos: tran$éjos apsaugos zonoje
siauros, o auks$c¢iau - placios, Slaitinémis sienelémis. Transéjy risis, jy plotis ir sieneliy apsauga priklauso
nuo trans¢jos lokalizacijos, hidrogeologiniy salygy bei jos gylio. Visi §ie duomenys yra nurodomi
techninéje dokumentacijoje. Transéjy, skirty poZeminiams vamzdynams, Suliniams gyliai nurodyti
bréziniuose. Trans¢jos plotis tame gylyje, kur klojami vamzdziai, turi buti lygus iSoriniam vamzdzio
diametru plius 0,6 m. Pries pradedant kasti trans¢jg, Rangovas turi labai tiksliai pazyméti tranS¢jos trasg
ir patikrinti natiiraly Zemés pavirSiaus lygj. Tran$¢jy kasima galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos
medziagos jau atveztos objekty. [vertinant sglygas, kuriomis véliau vykdomas vamzdziy apibérimas,
tran$¢jos sienelés vamzdziy apsaugos zonoje turi biiti sutvirtinamos 10-15 cm plocio lentomis. Lentas,
sutvirtinancias tran$¢jos sieneles, reikia iSiminéti palaipsniui, uzberiant vamzdj ir sutankinant uzbérimo
sluoksnj. Mechanizuotai trans¢ja kasama iki projektinés altitudés, neiSkasus +10 cm. Iki projektinés
altitudés kasimas atliekamas rankiniu biidu, iSsaugant natiiraly pagrinda po vamzdziais. Jeigu reikalinga,
pastatoma jranga vandens atsiurbimui i§ trans$éjy. Gruntas, iSkastas i§ trans$éjy, verCiamas ant transéjos
Slaito ne maziau 0,5 m atstumu nuo $laito briaunos. Prie§ leidziant dirbti darbininkams trans¢joje, gilesnéje
negu 1,30 m, turi biiti patikslintas §laity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens kasti iSkasas su vertikaliomis sienomis
leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m — piltiniuose, smélio, Zvyro gruntuose;

1,25 m — priesmélio gruntuose;

1,50 m priemolio ir molio gruntuose.
Minimalus atstumas nuo iSkasos §laito krasto iki artimiausios statybinés ar transporto priemonés atramos
nustatomas pagal lentele:

ISkasos gylis m Gruntas
Smeélis ‘ Priesmélis ‘ Priemolis ‘ Molis
atstumas nuo iSkasos iki artimiausios masinos atramos, m
1,0 1,50 1,25 1,00 1,00
2,0 3,00 2,40 2,00 1,50
3,0 4,00 3,60 3,25 1,75
4,0 5,00 4,40 4,00 3,00
5,0 6,00 5,30 4,75 3,50

Pastaba: parenkant atstuma, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés masg.
Kasant grunta, profiliuojant transéjos dugng ir tiesiant vamzdzius, reikia laikytis Siy
rekomendacijy:

- Tran$éjg reikia pradéti kasti Zemiausioje vietoje, norint uztikrinti gravitacinj vandens nutekéjima
i$ transéjos jos dugnu.

- Kasant rankomis, tran§¢jos dugnas turi buti 5 cm auksc¢iau, nei nurodyta projekte, o esant
drégnam gruntui - apie 20 cm auksciau.

- Kasant mechaniniu biidu, nepriklausomai nuo grunto riisies, reikia palikti grunto sluoksnj, esantj
20 cm auksciau projekte nurodyto transéjos dugno. Neiskasta grunto sluoksn;j reikia paSalinti i$
trans$éjos dugno rankiniu budu.

- IS tran8¢jos dugno reikia pasalinti akmenis ir grumstus, dugna iSlyginti, o po to, remiantis
technine dokumentacija, suformuoti pagrinda.

- Sujudintg gruntg reikia i§imti i§ tranSéjos dugno, pakeiciant jj maziausiai 20 cm storio sutankinto
smelio sluoksniu. Taip pat reikia elgtis, jeigu buvo iSkasta per gili transéja.

- Pagrindg kartu su i§lyginimo sluoksniu reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdzio atkarpas.

- Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir maziausiai 1/4 savo skersmens remtis j pagrinda, tai yra
reikia labai kruopsciai sutankinti gruntg.
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- Siekiant sudaryti norimg vamzdziy nuolydj draudziama kisti po vamzdziais gabalélius medzio,
akmenis ar plytas.
- Tiesiant vamzdynus biitina naudoti tik vamzdzius ir fasonines dalis su nepazeistu pavirSiumi (be
ispaudimy, jtrikimy, jbrézimy).

4.4. Tran§éjos uzpylimas ir grunto sutankinimas

Drenazo vamzdziai turi buti klojami ant iSlyginto ir gerai supurento sluoksnio taip, kad
klojamasis vamzdis atsiremty lygiai. Labai svarbu gerai kojomis sutankinti ir suminti vamzdzio aplinkinj
uzpilda, nes ir jis bus vamzdzio atrama. Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus
konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Jei vamzdyng veiks transporto apkrova,
iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy. Grunto sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 0.6m.
Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpny grunty, iSmusty viety.
Tokie gruntai turi biiti pasalinti iki statybos techninés priezitiros nurodyto gylio ir paruoSus pagrindg turi
buti suraSytas dengty darby aktas. Transéja uzkasama tuoj pat po darby priémimo atskiroje vamzdyno
atkarpoje.

Tran§¢ja turi biiti uzZkasama dviem etapais:

[ etapas: vamzdzio uzkasimas vamzdzio apsaugos zonoje, tai yra vamzdzio apibérimas iki 1/2

vamzdZio skersmens , 0 po to uzpylimas iki 30 cm vir§ vamzdzio;

11 etapas: tran$éjos uzkasimas vir§ vamzdzio apsauginés zonos, tai yra vamzdyno uzpylimas.

Vykdant vamzdyno apibérimg, pasalinant virSutinj grunto sluoksnj, profiliuojant transéja bei
tiesiant vamzdzius reikia laikytis Siy reikalavimy:

1. VamzdZius reikia apiberti biriu gruntu (paprastai durpémis, sméliu ar zZvyru), kurio grumsteliy,
esanciy betarpiSkame kontakte su vamzdziu, dydis negali buti didesnis negu 10% nominalaus vamzdzio
skersmens ir nickada negali buti didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdziams).

2. Apibérimui naudojamas gruntas negali buti susales, jame negali biti aStriy akmeny ar kitokiy
medziagy nuolauzy.

3. Norint uZtikrinti visiSkg vamzdyno stabiluma, reikia pasirtipinti tuo, kad apibérimui naudojamas
gruntas uzpildyty visg ertme¢ po vamzdZiu. Sluoksniui po vamzdziu sutankinti galima panaudoti medinius
pluktuvus ar mechanines priemones.

4. Apibérimas vykdomas sluoksniais, vienu metu i§ abiejy vamzdZio pusiy, kiekvienas sluoksnis
sutankinamas. Sluoksniy storis negali biiti didesnis nei 1/3 vamzdzio skersmens arba neturi biiti didesnis
nei 30 cm.

5. Uzberiant kiekvieng sluoksnj reikia nuimti lentas, sutvirtinancias transéjos sieneles. Reikia
atkreipti démes;j i tai, kad iSémus lenta, biitina sutankinti gruntg i atsiradusig laisva erdve.

6. Sandarinimui skirty sieneliy, panaudoty atsizvelgiant j grunto sglygas ir auk$ta gruntinio
vandens lygj, i$imti nereikia.

7. Apibérima reikia testi, kol bus pasiektas vamzdzio apsauginés zonos virSutinis lygis, tai yra tol,
kol sutankintas sluoksnis vir§ vamzdzio sieks 30 cm.

8. Vykdant apibérimg draudziama pilti Zemes ant vamzdzio tiesiai i$ savivarcio.

Uzpilant transéja reikia laikytis Siy reikalavimy:

1. Tran$¢ja gali biiti uzpilama tik patikrinus apibérimo sluoksnio sutankinima.

2. Vamzdyno uzpylimui skirtos medziagos ir darby atlikimo budai turi biiti parinkti taip, kad buty
1vykdyti visi duotos vietovés rekonstrukcijai keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, Saligatvius, zalius
plotus).

3. Trans¢jg uZpilti galima nattiraliu gruntu, jei tai atitinka technin¢je dokumentacijoje nurodytus
reikalavimus. UZpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideliy akmeny ir rieduliy.

4. Uzpilant tran$¢ja palaipsniui i§Simamos sieneles sutvirtinancios lentos. Jos turi biiti iSimamos
ypac atsargiai, kad nesugriiity trans¢jos sienelés.

5. Grunto sutankinimo biidai ir reikalavimai sutankinimo laipsniui gali biti pateikti techninéje
dokumentacijoje.

6. Sutankinant gruntg reikia laikytis $iy taisykliy:
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6.1. Sutankinant rankiniu biidu ar sutrypiant, maksimalus apibérimo sluoksniy storis negali biiti didesnis
nei 10-15 cm.
6.2. Rekomenduojama vartoti tokius jrenginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdzio pusése.
6.3 Reikia prisiminti, kad gruntas ypatingai kruopsciai turi buti sutankintas po vamzdynu. Tai atlieckama
panaudojant medinius pliktuvus. Naudoti metalinius pliktuvus galima ne arciau kaip per 10 cm nuo
vamzdzio.
6.4 Pirmieji sluoksniai iki vamzdzio aSies turi biiti sutankinami labai atsargiai, kad vamzdis neiSsikelty.
Kai apibérimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdzio aukscio, sluoksniai tankinami nuo tran$¢jos sienelés
vamzdzio kryptimi.
6.5 Mechaniskai tankinti gruntg vir§ vamzdzio galima tik tada, kai vir§ vamzdzio yra uZbertas apsauginis
sluoksnis.

4.5. PoZeminiy kontroliniy Suliniy pastatymas

Drenazo $uliniai PE SP-40, statomi sudétingesniuose rinktuvy mazguose, kur susikerta 2 ir
daugiau rinktuvy, postkiuose, seno rinktuvo sujungime su nauju ir kt. Skylés Sulinyje vamzdziams jjungti
iSgreziamos vietoje. Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 cm. Storio sluoksnyje vir$ Sulinio
tankinamas rankiniu biidu. Tankinimo sluoksnis ne storesnis kaip 30 cm. Minimalus grunto sluoksnio
storis vir§ polietileninio Sulinio — 0,7 m., vir§ g/b Sulinio — 0,5 m, maksimalus — 5,0 m. Dang¢io Ziedas,
uzmaunant ant Sulinio, fiksuojasi specialiuose i§imose. Sujungimo sitilés sandarinamos ritinine filtracine
medziaga ir makrofleksu. Suliniy elementai tarpusavyje jungiami su smélbetoniu.

4.6. Vandens nuleistuvy PN-42 pastatymas

Vandens nuleistuvo Sulinio apatinéje dalyje turi biiti ne maZesnio kaip 10 cm. gylio vidinis
sésdintuvas. Jrengus nuleistuvg gruntas uzpilamas rankiniu buidu, tankinant sluoksniais iki 30 cm. storio.
PavirSius suformuojamas vandens privedimui $laitus sutvirtinant organiniu kilimu. Prie nuleistuvo
pastatomi melioraciniai PE stulpeliai. PavirSinio vandens nuleistuvas statomas pagal tipiniy sprendiniy
katalogo reikalavimus.

4.7. Darbai sutvirtintose trans$éjose

Pries§ kasimo darby pradzig privaloma patikrinti, ar yra pratiesti poZeminiai vamzdynai. Tran$éjy
sutvirtinimo biidg pasirinkti pagal:

* grunto riis],

* gruntinio vandens lygj,

* tarpsluoksninio vandens pliidima,

* vietoves reljefa,

* komunaliniy komunikacijy linijy i§déstyma.

Tarp sutvirtinimo ir grunto atsiradusias tuStumas reikia uzpildyti ir sutankinti. Sutvirtinimas
turi prigulti visu plotu prie grunto ir i8sikiSti vir§ teritorijos pavirSiaus maziausiai 5 cm. Per plySius ir
sandiiras neturi byréti gruntas. Transejy galines sieneles reikia taip pat sutvirtinti, kad nebiity tarpy, arba
jas padaryti su nuolydziu. VirSuje i§ abiejy tran$¢jos pusiy reikia palikti neapkrautg ne mazesnj kaip 0,60
m plocio apsauginj ruoza. | gilesnes kaip 1,25 m tran$¢jas galima jeiti tik tada, kai yra sumontuoti
sutvirtinimai.

Privaloma patikrinti visas sutvirtinimo dalis po:

* stipriy litciy,

+ Zymiy apkrovos pasikeitimy,

* prasidéjusio atodrekio,
ilgesnés darbo pertraukos,

* po sprogdinimy.

Briaunas (sieneles) reikia apsaugoti, kad nenuslinkty. Plieniniai kanaly ramsc¢iai ir stikliy galvutés
turi buti patikrintos. Medzio lentos turi biiti ne maziau kaip 5 cm storio. Apvalios medienos
skerspjiivis turi biiti ne mazesnis kaip 10 cm. UZkasimg vykdyti pamaZu, Zingsnis po Zingsnio, pilnai
uzpildant tran$¢ja.

L]
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Per tran$éjas, platesnes kaip 0,80 m, reikalingi peréjimai. Per¢jimai turi biiti ne siauresni kaip
0,50 m plocio. Jei transéjos gilesnés kaip 2,00 m, peréjimai i§ abiejy pusiy turi turéti trijy daliy Sonines
apsaugas. TransS¢jose, gilesnése kaip 1,25 m, j€jimui ir iS¢jimui naudoti laiptus arba kopécias.

4.7. Gelzbetoniniai (g/b) Suliniai

Visi Suliniai turi biiti statomi i§ surenkamy gelzbetonio ar betono elementy ir atitikti LST EN
1917, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. Jlipimo anga S§viesoje nemazesné kaip 700 mm skersmens.
Suliniams, montuojamiems po vaZiuojamaja kelio dalimi, $uliniy perdangai naudojamos sustiprinto tipo
plokstés. Aplink liuka apibetonuojama nuolaidi priegrinda. Suliniy apZidros kiaurymés dengiamos
pakabinamo tipo rému su ketiniu dang¢iu. Suliniy liukai vejose ir gazonuose pakeliami auk3¢iau Zemés
pavirsiaus:

* uzstatytose teritorijose — 0,05 m;

* neuzstatytose teritorijose — 0,20 m.
Minimalus uzpylimo aukstis vir$ Sulinio perdengimo plokstés 0,5 m. Betonas turi biiti atsparus vandeniui,
storis ne maziau 200 mm. Pagal atsparumg SalCiui — betonas F100; pagal atsparumg spaudimui — betonas
C16/20. Nusileidimui j Sulinj turi biiti jrengtos metalinés lipynés i§ @16, A-1 klasés armatiiros. Jos turi
atitikti LST EN 124 reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi biiti toks, kad galima bty patekti i Sulinj.
Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje. Vamzdziy praéjimui per
Sulinio sienele turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus tiesiosios fasoninés dalys, plastikiniai
protarpiniai ar plieniniai rieboksliai. Alternatyvias priemones, turin¢ias apsaugoti nuo vandens patekimo,
turi patvirtinti InZinierius. Lanksti jungtis turi biiti jrengiama kuo arciau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito
jrenginio pusés. Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auksc¢iau Sulinio dugno) turi biiti atlikta
Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija, kurios virSus turi biiti nezemiau kaip 0,5 m vir§ auksc¢iausio gruntinio
vandens lygio. Visi Suliniai turi atlaikyti grunto ir transporto apkrovas, ir biiti sandarts.

Suliniy dugnai turi biiti i$betonuojami suformuojant lataka.

4.9. Gelzbetoniniy (g/b) Suliniy ir montavimas

G/b Sulinio pagrindas klojamas ant paruos$to 100 mm smelio pasluoksnio projektiniame Sulinio
pastatymo gylyje. Uzbaigus linijos montazo darbus g/b Suliniy siiilés bei vamzdyny jvedimo kiaurymiy
vietos uzglaistomos betoniniu skiediniu (C20/25). Numatomas visy apzitiros Suliniy iSoriniy sieny
gruntavimas kar$ta bitumine mastika 2 kartus. Baigtas montuoti Sulinys uZpilamas normalaus drégnumo
gruntu, sutankinant uzpilamg grunta iki tankio Ky =0,9.

Rekomenduotinas sutankinto grunto sluoksnis virs§ linijos turi biiti ne mazesnis kaip 250 mm.

Aplinkinis gruntas ties paklotu vamzdynu sutankinamas mazdaug iki 90% grunto tankio praeinant
grunto tankinimo masina (50-100kg) 4 kartus.

Pirmiausia tankinami Soniniai grunto uZpildai i§ abiejy kolektoriaus pusiy — vienu metu.

4.10. Vamzdyny montavimas

Vamzdzius i§ PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatiira yra nuo +5°C iki +60°C, o
vamzdzius i§ PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatiira yra nuo —20°C iki +70°C.

Kiekviena sandarinimo tarpiné i§ gumos turi biti tepama specialia montavimo pasta pries§ ja
naudojant atskiry vamzdyno detaly sujungimui.

Prie§ pradedant montavimg | tran$éja nuleidZiami ir patiesiami vamzdZziai. Montuoti reikia
laikantis projekte numatyto nuolydzio tarp atskiry mazgy. Montuojama nuo Zemesnio tasko link
aukstesnio. Laisvieji vamzdziy galai jkiSami | movas iki ant vamzdZio esancios Zymés, paliekant vietos
linjjiniam plétimuisi kompensuoti. Kiekvieng kartg vamzdis, | kurio mova bus jkiSamas kito vamzdZio
laisvasis galas, pries§ kita sujungima turi biiti stabilizuotas jj apiberiant nurodytu buidu.

4.11. Betranséjinés technologijos

Betranséje technologija naudojame valydami, taisydami ir atnaujindami susidévéjusius, tiesdami
naujus vamzdynus arba kabelius. Naudodami betran$éja technologija iSvengiame aplinkos niokojimo
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(neardoma asfalto danga, Saligatviai, iSsaugomi medziai, kiti Zalieji plotai), eismo gatvése uzdarymo bei
i3laidy atstatymo darbams. Si technologija leidZia Zenkliai sutrumpinti statybos laika.

Naujy vamzdyny statybai ir seny vamzdyny atnaujinimui taikome skirtingas betranséjas
technologijas: vamzdziy traukimas, vamzdziy kalimas, vamzdziy stimimas, horizontalus valdomas
grezimas.

4.11.1 Horizontalus valdomas greZimas

Horizontalaus grezimo jrenginiais klojami vamzdynai po antzeminiais statiniais, keliais,
gelezinkeliais ir vandens telkiniais ir pan.

* Horizontalaus grezimo jrenginys susideda i§ gr¢zimo jrangos, grezimo skysciy, maisyklés,
auksto spaudimo siurblio, grezimo padéties nustatymo jrenginio.

* Grezimo jranga dirba sukant grezimo galvute, pritvirtinta prie specialiy spyruoklinio plieno
strypy. Strypy ilgis buina nuo 600 mm iki 4500 mm, skersmuo nuo 34 mm iki 125 mm. Strypai tarpusavyje
jungiami srieginiais sujungimais.

» Vamzdziy klojimo atstumas: priklauso nuo jrenginio galingumo, klojamy vamzdziy skersmens
ir grunto geologinés struktiiros. Paklojimo ilgis buna iki 900 m ir daugiau.

* Klojamy vamzdziy diametras: naudojant Siuos jrengimus galima pakloti vamzdzius, kuriy
diametras siekia 600 mm. Atskirais atvejais galima pakloti ir didesnio skersmens vamzdynus. DazZnai
naudojama praktika, kai j viena didelio diametro tunelj i$ karto jtraukiami net keli mazesnio diametro
vamzdziai.

 Grgzimo procesas prasideda nuo pirminio pilotinio grezinio, kuris po to, traukiant strypus atgal
ir greziant, didinamas iki reikiamo skersmens. Egzistuoja sausos gr¢zimo technologijos, kurios
naudojamos labai maziems gr¢ziniams iki 50 m ir iki 200 mm skersmens, ir $lapios, kurios naudoja
grezimo skysti, sutvirtinti tunelio sienelémis ir sumazinti trintj tarp traukiamo atgal vamzdyno ir tunelio
sieneliy, abejais atvejais dazniausiai traukiami HDPE vamzdziai.

« Jtaka gruntui: Vykdant HVG darbus didesné dalis grunto pasalinama i$ tunelio greZimo skysc¢io
pagalba, o dalis grunto pasilieka grezimo skys€io miSinyje ir atlieka grunto stabilizavimo funkcijas
vamzdyno tiesimo metu. Grgzimo skystis stabilizuoja gruntg ir tai leidzia atlikti darbus su maza jtaka
gruntui. Kelio ar Saligatvio dangoje gali atsirasti iSkilimy, jeigu vamzdziy klojimo gylis yra nedidelis, o
vamzdyno skersmuo didelis. Bendra taisyklé yra iSlaikyti 10 cm gylj kiekvienam skersmens centimetrui.
Sis metodas nereikalauja tran3éjos iskasimo grezimo pradziai. Ta¢iau kasti gali prireikti tam, kad pasiekti
projektinj gylj pradiniame ir galutiniame taSkuose. Grezimo strypai jeina j gruntg kampu. Grazto galva
gali biiti iSvedama 1§ grunto bet kuriame taSke. Dél to, kad horizontalaus greZimo jrenginiai yra
portatyviniai, jie gali biiti sumontuoti ir iSmontuoti gr¢Zimo vietoje labai greitai.

4.11.2 Slapias horizontalus greZimas

Dazniausiai naudojamo §lapias horizontalaus grezimo procesas.

Pradinio tunelio procesas. Pradinis pilotinis tunelis, kurio skersmuo 42-145 mm (priklauso nuo
grezimo strypo skersmens), greziamas nuo pradinio taSko iki galutinio, pagal nustatytos trajektorijos
centrg. Tuo metu, kai pradinis tunelis yra gr¢Ziamas, grezimo skystis pumpuojamas per grezimo strypo
vidy ] grezimo galva. Grezimo galva sukama grezimo strypy pagalba. Su sukamy strypy pagalba visas
grezimo jrenginys sukamas ir tuo pat metu strypas stumiamas pirmyn. Valdymas vykdomas sukant
nuozulnig grazto nos;j iki reikiamos krypties ir stumiant grezimo strypus pirmyn.

Grezimo skystis naudojamas:

a) atSaldyti grazta ir elektronika;

b) suminkstinti gruntg tam, kad padidinti darbo nasuma;

¢) pasalinti gr¢Zinio gruntg i§ tunelio;

d) stabilizuoti tunelio sienutes ;

€) sumazinti trinties jégas tarp tunelio sienuciy ir jtraukiamo vamzdzio.

Pilotinio grezimo kryptis yra sekama specialios jrangos pagalba. Transliuojantis jrenginys
perduoda duomenis apie grezimo galvos padétj, nuolydi, orientacija, gyli, bei informacija apie baterijy
jkrovimg ir grazto galvos temperatiirg. Koregavimai gali biiti padaryti pasukant grezimo galvg j reikiama
pozicija ir stumiant pozeming jrenginio dalj pirmyn.
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ISplétimo/traukimo atgal procesas. Sekanti grezimo dalis yra pradinio tunelio iSplétimo iki
reikiamo skersmens, kuris turi biti apie 30 % didesnis nei numatomo tiesti vamzdyno skersmuo.
Paskutiniame etape vamzdis pritvirtinamas prie grezimo strypo kartu su iSplétimo galva, kuri montuojama
vietoje grazto galvos. ISplétimo galva padidina pradinio tunelio skersmenj iki reikiamo dydzio. ISplétimo
kompleksas turi peréjima, kuris yra tarp iSplétimo galvos ir vamzdzio ir neleidzia jam suktis. Grezimo
skysciai vaidina labai svarby vaidmenj atgalinio traukimo/iSplétimo procese. Skirtingo tipo gruntui reikia
skirtingo tipo priedy. Teisingas priedy pasirinkimas gali smarkiai pagerinti grezima.

4.12.3. HVG darbai naudojant sauso grezimo technologija

Maksimalus grezimo ilgis iki 45 m. Savitakiném linijom iki 25 m ir kai i8ilginis nuolydis didesnis
nei 1 %. Klojami iki 200 mm HDPE vamzdZiai. Visi grezimo atlikimo procesai sutampa su §lapio grezimo
procesais, iSskyrus tai, kad néra naudojamas grezimo skystis (punktas 1.2.) ir naudojama iSplétimo galva
didesn¢ uz pradinj tunelj 10 %.

Darbai vykdomi i§ darbinés duobés. Darbinés duobés iSmatavimai: ilgis - 3,0 m (isilgai gre¢zinio
krypties), plotis - 0,4 m. Priémimo duobés iSmatavimai dugne apie 1,5 x 1,0m. Esant dideliems gyliams
naudojami inventoriniai teleskopiniai klojiniai: sta¢iakampiai - darbinei duobei; apvaliis — priémimo
duobei.

4.13. Betonavimo darby vykdymas

Betonas | statybos aikstele turi buti pristatomas su vaztaras¢iu, kuriame biity tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aikstelés pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytisSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti vezamas automobilinémis betonmai$émis,
kuriose jis nuolat maiSomas.

4.14. Klojiniai

Klojiniai turi buti jengiami grieZtai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padétj. Klojiniai gali
buti mediniai, i$ apipjautu lenty, lentos turi biiti gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad
klojinius galima biity lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uZbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti
nelauzant betono. Viela ir pamaty suriSimai neturi buti palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai
klojiniy sujungimui turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai i$traukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi buiti priimti techninés prieziiiros inZinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavir$iai turi biiti sumirkomi $variu vandeniu pusantros valandos pries
betono liejima. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavirsiai turéty biiti jmirke, bet neleidziama, kad vir$
bet kokiy pavirsiy bty stovintis vanduo.

Ploks¢iy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojimai gali biiti nuardomi, prie§ betonui pasiekiant nurodyta stiprj. Klojiniai paliekami vietoje,
kol betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi biiti pagristas 28
dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i$skyrus naudojant greitai kietéjantj cementa.

Monolitinio betono darbai - pamaty jrengimas, Slaity tvirtinimas turi biiti vykdomas be pertrauky.
Jei pertrauka virSija 1 valanda, siiilés vietoje turi biiti jbetonuoti ne maziau kaip 6 armatiiros strypai, kuriy
ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne maZzesnis kaip 12 mm. Sitilé turi buti neuZtersta.

Betonuojant $laita rengiamos deformacinés sitlés.

Visiems statyboje gaminamiems gaminiams naudojamas cementas turi atitikti LST EN 197-1
reikalavimus. Stambusis uZpildas smulkiam betonui gali biiti viena i§ Siy medziagy: granitiné skalda,
zvirgzdo skalda, frakcinis Zvyras. Maksimalus uZpildo dydis 16 mm. Betono ir skiedinio gamybai
naudojamas Svarus geriamasis vanduo. Chloruotas vanduo nenaudojamas.

Betoninéms ir g/b konstrukcijoms naudotinas ne Zemesnés kaip C 20/25 klasés betonas. Betono
uzpildai turi atitikti LST EN 12620:2003 reikalavimus.
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4.15. Kasimo viety apsauga nuo vandens

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vanden], pavirSines nuotékas ir pan., nepriklausomai nuo Saltinio. Vandenj, kuriam neleista patekti |
kasimo vietas, pasalina Rangovas suderings su Inzinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.

Vandens pasalinimui i$ iSkasos gali biiti naudojamas vienas i$ zemiau pateikty bidy:

- vandens paSalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;

- siurbimas siurbliais tiesiogiai 1§ iSkastos duobés;

- siurbimas adatiniais filtrais.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo grunto pobidZio.

4.16. Metalo darbai, metalas

Armatirinis plienas: KarsStai valcuotas armatirinis plienas turi biiti i§ angliniy ir mazai legiruoty
plieny. Al tipo plienas tickiamas apskritais strypais lygiu pavirSiumi. Armatiiros Al takumo riba 235 MPa,
stiprumo riba 373 MPa.

All tipo plienai turi skirtingus sraigtinius i$sikiSimus abiejose strypo pusése: vienoje pus¢je sriegis
yra deSininis, kitoje — kairinis. Armatiiros All takumo riba — 392 MPa, stiprumo riba — 590 MPa.

Armatiros strypai turi atitikt EN 10080:2005 reikalavimus. Armatira turi bati lankstoma tik Saltu
budu. Armatiira negali biiti lankstoma arba tiesinama, pazeidziant metala. Strypai su kilpomis ar
iSlankstymais — iStiesinti nenaudojami. Armatiiros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami
kontaktiniu — taSkiniu biidu. Armatiiros strypai tarp saves jungiami uZzleistine sandiira arba antdékline
sanddira.

Suvirinimo darbai: Armatiiros, kampuociy ir jdétiniy detaliy suvirinti sujungimai turi biti ne
blogesniy savybiy ,negu sujungiamy elementy, kaip nurodyta GOST 14098-91. DidZiausias sitlés statinis
gali buti K<1.21, t - plonesniojo jungiamojo elemento storis. Siiiliy statinis prie suapvalinto kampuocio
krasto turi biiti bent 1-2 mm mazesnis negu lentynos storis. Suvirinimui naudojami E-42 tipo elektrodai.
Sitlés metalo stiprumas nutraukimui 420 MPa.

Suvirinimo defektai:

a) grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm;

b) poros sitilés pavirSiuje — atsiranda vartojant suvirinimui elektrodus su drégnu apteptu arba
suvirinant nekokybiSkai nuvalytus pavirsius;

¢) nepilnai suvirinti pavirSiai — gaunami esant per dideliam Suvirinimo grei¢iui arba per maZzam
suvirinimo stiprumui. Poros, plySai, neprivirinti turi biiti iSkertami, sidilés naujai suvirinamos. Visos
suvirinimo sitles 100 % turi biiti apZitirétos vizualiai, patikrintos siiiliy formos ir dydziai

I statybos aikstele atvezti metalo gaminiai 1§ karto sumontuojami. Elektrodai sandéliuojami Siltoje
sausoje patalpoje.

Metaliniy konstrukeijy daZzymas. PavirSiy paruoSimas: Metaliniy konstrukcijy pavirSiy paruoSimas
pries dazyma ir dazymas atliekami pagal LST 1326:1994. Nuo metaliniy pavirsiy riidys ir purvas nuvalomi
metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Riidys paSalinamos cheminiu rudziy valikliu, po to pavirSius
nuplaunamas ir i§dZiovinamas. Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi buti gruntuojami pagal technologija,
nurodytg gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai jsigerti i pavirsiy, sujungimo kampus ir kitas
vietas, kur galimas drégmes susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi gerai iSdzititi, prie§ dedant sekancia, dengiamasis sluoksnis
nedaromas, kol inZinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti daZoma 2 sluoksniais ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

Reikalavimai dangai: Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi biti ilgaamze, atspari
drégmei ir cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi buti
jitrukimy.

4.17. Gerbuvio darbai

Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy likucius, juos surtSiuoti bei

sandéliuoti.

Lapas| Lapy | Laida
1111710

25/395-TDP-BD.MS.TS




Atiduodant objekta, trasoje ir Salia jos neturi likti jokiy statybiniy atlieku, iSversty akmeny, kelmy,
zemés krivy, Siuksliy, iSsiliejusiy skysciy bei terSaly. Tai reikia iSvezti j tam tikslui skirtas vietas.
Trasoje Zemés pavirSius turi biiti atstatytas toks, koks buvo iki darby pradzios, laikantis ty nurodymuy,
kurie buvo jrasyti suderinimuose. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés, laikini
privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o zemé suplikta, kad po to neatsirasty jdubimy. Jei tuo
metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas zemés sluoksnis, jis turi biiti atstatytas. Jei juodzemis buvo
sugadintas, tai turi biiti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos griovius
ar vandens telkinius, kranty $laitai ir pakrantés turi likti tokie, kaip buvo statybos pradzioje. Perkasty
zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta Zvyru ar uzasfaltuota iSlyginta,
suplukta ir atstatyta, kelkrasciai sutvarkyti bei uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos
keliai taip pat turi buti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biiti priduoti juos
eksploatuojancioms organizacijoms, gaunant pazymg.

Visi pazeisti pavirsiai sutvarkomi, iSlyginami, apsé€jami zoliy sékly miSiniu.

Daugiameciy zoliy séklos ir traSos. Iséjimo norma — 80 kg/ha. MiSinys sudaromas i§ 20 kg
motiejuky, 16 kg tikryjy arba raudonyjy erai¢iny, 14 kg daugiametés svidrés, 14 kg pievinés miglés arba
beginklés dirsés ir 16 kg rausvuyjy arba baltyjy dobily. Zoliy misinio sékly gyvybingumas turi biti ne
mazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biti nurodytas séklos sertifikate. Zoles paséti iki rugpjiicio
15 d. Pries daugiameciy zoliy séja plotai patresiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir
100 kg/ha amonio salietros. Séklos turi biiti jterptos j gruntg iki 3,0 cm gylio.

4.18. Baigiamieji darbai

1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo.

2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

3. Darbai turi biiti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).

4. Rangovas paruoSia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir garantinius
dokumentus.

5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi buti nurodyti apziiiros metu, nurodant
broko vieta, jo tipa, veikla, reikalingg triikumus istaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.

4.19. Darby priémimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamziskuma.

Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, ta¢iau visos projekte naudojamos
medZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standarta.

Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi buiti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi buti nurodyta:

— Sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

— Gamintojo (tiekejo) pavadinimas ir adresas;

— Statybos produkto apraSymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

— Techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

— Sertifikato numeris;

— Sertifikato galiojimo salygos ir terminai;

— Asmens, jgalioto pasirasyti sertifikatg, vardas, pavarde ir uZimamos pereigos.

Produkty tinkamumas naudoti gali buiti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijimg arba
atitikties deklaracija, tik nurodyty 5 skyriuje normatyviniy statybos techniniy dokumenty numatytais
atvejais. Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jregimus, kurie atitinka
specifikacijas ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.
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Gaminiy ir medziagy pristatymas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medZziagos turi buti su
tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi
buti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinty tolimesniy darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,
uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Melioracijos darby priémimas atlieckamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos
jstatymu ir Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro 2006 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3D-36
,,Pavyzdiniai melioracijos darby ir melioracijos statiniy naudojimo valstybinés priezitiros nuostatai®.

Drenazo paklojimo ir drenazo Suliniy statybos darby kokybe¢ biitina jvertinti instrumentaliai
tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos planing padétj (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydj,
vamzdZziy sujungima, filtracines medZziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo biidg ir kokybe, Zvyro uzpylimo
sluoksnio storj, pavirsinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

4.20. Garantinis laikotarpis

1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.
3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trilkumai ir defektai turi biiti iStaisyti.

5. DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamZiSkuma. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte
naudojamos medZziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal
atitinkamg Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai ir kiti gaminiai turi biiti pazymeéti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos
numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe 1§ esmes tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir §iomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus.

Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSinio vandens nuleistuvy statybos darby kokybeg
bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos planing padétj (koordinates),
gyli ir dugno altitude, nuolydj, vamzdZiy sujungima, filtracines medZiagas, jy ant vamzdZio tvirtinimo
buda ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storj, pavirSinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

DrenaZo paklojimo, drenaZo Sulinio ir pavirSinio vandens nuleistuvo statybos darby tikrinimo
parametrai ir leistini nukrypimai

Nlr Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
1. Drenazo klojimas
1. | Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +4 m
2. | Rinktuvo altitudeés +5 cm
-10 cm
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3. | Sausintuvo be nuolydzio ruoZzo ilgis >10 m

Drenos atvirkstinis nuolydis Neleistinas

5. | Filtracinéje medziagoje ant vamzdzio negali buti jtrukimy Ant vamzdzio
tvirtinama sitlu ar
imauta j rankove

6. | Zvyro uzpylimo ant vamzdZio sluoksnio storis >3 cm
7. | Dulkingame sme¢lio ir priesmélio grunte uzpilty durpiy sluoksnio >2 cm
storis (5 cm)
8. | Drenazo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis Kitaip negalima

fasoninémis detalémis
9. | Drenazo zioties jrengimas:

zZioties altitude +5 cm
stiprinimo dembliu latako matmenys ne mazesni, negu
brézinyje

2. Drenazo Sulinio statyba

10. | Islyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po Suliniu sutankinimas Galima pakeisti tik
smélio sluoksniu
11. | Drenazo vamzdziy jjungimo j Sulinj sandiiry uzsandarinimas Kitaip negalima
makrofleksu ir filtracine medziaga arba specialia jungtimi
12. | Uzpilto aplink Sulinj grunto sutankinimo koeficientas >0,9

3. PavirSinio vandens nuleistuvo PN-42 statyba

13. | Nuleistuvo dangcio virSaus atstumas iki sésdintuvo horizontalaus +2 cm
pavirSiaus 25 cm
14. | Horizontalaus pavirsiaus (sésdintuvo) aplink nuleistuvo korpusa +5 cm

suformavimas, kurio skersmuo 150 cm
15. | Slaity stiprinimo dembliu i$orinio kraito jgilinimo j grunta dallies Maziau negalima
plotis 30 cm
16. | Slaito j nuleistuvo puse koeficientas m=3 +10%

17. | Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdZzio su +10 cm
filtracine medZiaga, apvynioto aplink korpusa, ilgis 460 cm
18. | Drenazo rinktuvo skersmuo, kuris salygoja nuleistuvo galig nuleisti | Zr. hidraulinius
vandens kiekj /s skai¢iavimus

19. | Zemés pavirsiaus nuolydis j nuleistuvo puse ir vandentakoje >0,3% | Mazinti neleidZiama

6. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI
6.1. Medziagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybeés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties
deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga
bandymams.

6.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus rastiSkg statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés prieziliros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti atsargines
dalis.
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6.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir paZymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandé¢liuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad i§vengty jy biiklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démes; reikia atkreipti ] PVC vamzdzius ir
PVC armatira, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperatiiros. Turi biti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandé¢liavimo ir aptarnavimo budus, ir Siy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis ] Sutartj ir papildomai
neapmokamos.

6.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirlipinti vamzdziy, medziagos ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra bitina pasinaudoti Zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemeés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams, Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj, Rangovas turi gauti UZsakovo
sutikimg. Tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi buti aiSkiai nurodyta, kad
ji sudaroma su Rangovu, o ne su UZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

6.5. Atsakomybé uzZsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti
pareikalauta gerokai anksciau prie$ darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sagnaudas, susijusias su
aplaidumu ir delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

6.6. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai parametrai
ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biti jrasyti j atitikties deklaracijg

Eil. Gaminio arba Geometriniai ir masés parametrai Esminiai techniniai
Nr. | medziagos bendrinis rodikliai
pavadinimas

1. | PVC gofruoti 113(126); 145(160); 180(200) perforacija Ziedinis standumas > 4
perforuoti >24cm?/m. kPa.

2. | PE gofruoti 200(237); 250(297); Ziedinis standumas > 4
perforuoti vamzdziai | perforacija >24cm?/m. kPa.

3. | Neaustiné filtraciné | masé >170 g/m?, PraleidZia grunto daleles
medziaga, storis >0,7mm. <0,09 mm, laidumas
naudojama apvynioti vandeniui >90m/d.
perforuotus drenazo Tempimo stipris >1 kN/m
vamzdZzius iSilgine kryptimi ir >0,6

kN/m skersine kryptimi.

4. | PVC neperforuoti 150,6(160x4,7); 235,4(250x7,3); Ziedinis standumas > 8
beslégiai moviniai 296,6(315x9,2); 376,6(400x11,7) kPa.
vamzdZiai SN8 klas¢ | Ilgis 1000mm, 2000 mm, 3000mm arba

6000 mm

5. | G/B ziedai ir Suliniy Betono klas¢ pagal LST
elementai EN 206-1:2002 C35/45

6. | PavirSinio vandens 1) korpuso su dugnu vidaus skersmuo Korpuso Ziedinis
nuleistuvas PN-42 560+7 mm; aukstis 700+10 mm arba standumas >0,4 kN/m2.

1700£10 mm;
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2) virsutinio korpuso skersmuo 500+7 mm;
aukstis 600+10 mm;

3) atraminio ziedo vidaus skersmuo 508+4
mm ir iSorinis skersmuo 658+10 mm;

4) guminio sandarinimo ziedo skersmuo ...
mm;

5)dangcio iSorinis skersmuo 658+10 mm,
aukstis 125410 mm.

7. | Drenazo Sulinys PE
SP-40

Skersmuo 630 mm, aukstis 680+20 mm,
danggcio jlinkis <20 mm, vamzdzio sienelés
storis 15,4+2,4 mm.

Ovaliskumas - <10;
Korpuso ziedinis
standumas >4 kN/m?2.

8. | Stulpelis PMS-200

?50x2000

Ovaliskumas <5; Ziedinis
standumas > 8kN/m2;
leistina deformacija po
montazo <10

9. | Smélis

0-4 mm

UzterStumas( <0,063 mm)
-1,9%; filtracija — 3,7 m/p.

10. | Zvyras

Filtracijos koeficientas
kf>3 m/d

11. | Zoliy séklos
(daugiameciy Zoliy
misinys)

Is¢jimo norma - 40 kg/ha.
MiSinys sudaromas i§ 10kg
motiejuky, 8kg tikryjy arba
raudonyjy eraiciy, 7kg
daugiametés svidres, 7kg pievinés
miglés arba beginklés dirsés ir 8
kg rausvyjy arba baltyjy dobily

Zoliy misinio sekly
gyvybingumas

turi biiti ne mazesnis kaip
90%.

Smulkias sé¢klas (dobily)
reikia

iterpti 0,5-1,5 cm gylyje,
0

didesnes iki 3,0cm gylio.

12. | Mineraliniy trasy
misinys

Trasy sudétis: fosforas, kalis,
azotas

Is¢jimo -240kg/ha.
MiSinys
sudaromas 1§ 80kg
fosforo, 120kg
kalio, 40 kg azoto

13. | Dirvozemis

Mase 16504100 kg/m3

Vietinis augalinis gruntas
be velénos, akmeny ir kity
priemaisy.

MedzZiagos

betoniniy konstrukcijy gamybai —

6.6.1. Betono miSiniai ir betonas

cementas,

uzpildai,

armatura turi buti

sandéliuojamos, apsaugant jas nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios
sugedusios, suzalotos ar uzter§tos medziagos statyboje negali biiti naudojamos.

6.6.2. GelZbetonio gaminiai

Suliniai, statomi i§ surenkamy gelZbetonio elementy, turi atitikti LST EN 1917, LST EN 12620,
LST EN 197-1:2011, STR 2.07.01:2003 ar jiems lygiaverciy standarty ir kity galiojan¢iy standarty,
turin¢iy nuorodas minétuose standartuose, reikalavimus.

Visas surenkamo gelzbetonio ir betono konstrukcijas bei elementus turi gaminti kvalifikuoti
gamintojai, turintys tinkama jrangg surenkamo gelZbetonio ir betono elementy gaminimui, o taip pat
turintys sertifikatg Siai gamybai. Be to, visi minéti gaminiai turi turéti gaminiy atitikties deklaracijas pagal
STR 1.03.02:2008 ,,Statybos produkty atitikties deklaravimas.

Visi surenkamo gelZzbetonio (betono) gaminiy daviniai paprastai turi biiti pazyméti elemento
virSutinéje dalyje, kur nurodoma jo pagaminimo data ir vieta.
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6.6.3. PE vamzdZziai
PE slégio vamzdziai gaminami geriamam vandeniui ir sléginei kanalizacijai.
PE vamzdziai atitinka LST EN 12201-2, DS 119, NS 3622, SS 3362, DIN 8074 standartus. PE vamzdziy
projektavimo ir montavimo taisyklés ST 1073435.04:2000 yra uzregistruotos LR Aplinkos ministerijoje.
SDR - standartinis matmeny santykis SDR=D/s;
D — iSorinis vamzdzio skersmuo, mm;
s - sienelés storis, mm.

MRS - minimalus reikalaujamas stipris. Sis dydis, padalinus jj i§ projektinio saugos koeficiento,
parodo kokie maksimaliis perimetriniai jtempimai gali atsirasti vamzdzio sieneléje nuo vandens (nuoteky)
slégio. PE vamzdziams saugos koeficientas turi buti >1,25 pagal LST EN 12201-2 standartg.

PE100 vamzdziai klasifikuojami pagal:

PN, bar 6,3 10 16
SDR 26 17 11

PE slégio vamzdziy techninés charakteristikos:

Savybe Bandymo Matavimo Bandymo metodas
duomenys

Tankis 943 951 kg/m3 LST ENISO 1183

Elastingumo modulis 700 1200 MPa LST EN ISO 527

Lydimosi indeksas 0,9 0,5 g/10min =~ ISO 1133 salyga 18

Siluminio plétimosi 1,8x10-4 1,3x10-4  oK-1 LST EN 60216

koeficientas

Specifiné Siluma 1,9 1,9 J/goK  Kalorimet. prie 23 C

Silumos laidumas 0,36 0,38 W/moK ' DIN 52612 prie 23 C

Min. lenkimo spindulys 25 x dy* 25 x dy*

Lapas| Lapy | Laida

25/395-TDP-BD.MS.TS 171171 o




Pozi-

cija, Darby pavadinimgs .ir techninés Mato Kiekis |Pastabos
cil. NI charakteristikos vnt.
Rinktuvo 68'-a rekonstrukcija

1.1  |Projektuojamy trasy nuzymejimas km | 0,438

1.2 |Drenazo linijy ieskojimas vienkausiais ekskavatoriais 0,4 m?® m? 48
talpos kausais

1.3 |Vandens pasalinimas i$ transéjy m’ 25

1.4 |Esamy g/b filtry F-5 iSmontavimas vat./m*| 2/0,3

1.5 |Drenazo sausintuvy jrengimas i§ PVC d50 mm vidaus skersmens| m 7
gofruoty perforuoty vamzdziy su geotekstilés filtru, vienkausiais
ekskavatoriais 0,4 m® talpos kausais, priemolio grunte

1.6 |Drenazo rinktuvy i§ PVC 113/126 mm polietileniniy vamzdziy| m 5
su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.7 |Drenazo rinktuvy i§ PVC 145/160 mm polietileniniy vamzdziy| m 18
su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.8 |Drenazo rinktuvy i§ PE 200/237 mm polietileniniy vamzdziy su| m 158
geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.9 |Drenazo rinktuvy i§ PE 250/297 mm polietileniniy vamzdziy su| m 82

geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.10 |Drenazo rinktuvy i§ perforuoty PP 300/343 mm polipropileno| m 120
vamzdziy jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.11 |Drenazo rinktuvy i§ lygiy, neperforuoty, beslégiy PVC 160x4,7] m 5
mm (SN8 klasé) jrengimas vienkauSiais ekskavatoriais 0,4 m?
talpos kauSais priemolio grunte iki 3 m gylio

1.12 |Drenazo rinktuvy 1§ lygiy, neperforuoty, beslégiy PVC 200x5,9f m 9
mm (SN§ klasé) jrengimas vienkausiais ekskavatoriais 0,4 m>
talpos kausais priemolio grunte iki 3 m gylio

1.13 |Drenazo rinktuvy 1§ lygiy, neperforuoty, beslégiy PVC 200x5,9f m 27
mm (SN§ klasé) jrengimas vienkausiais ekskavatoriais 0,4 m>
talpos kausais per kelius iki 3 m gylio, atstatant kelio danga

1.14 |Betranséjinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE| m 16
100 DN225 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.15 |Betranséjinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE] m 17
100 DN315 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.16 |Betranséjinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE] m 18
100 DN355 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.17 |Drenazo istekéjimo antgalio d400 mm (I-4) jrengimas, vnt. 1
betonas C30/37 — 1,5 m?, skalda — 0,3 m?

1.18 |Tran$¢jy kasimas rankiniu biidu komunikacijy zonoje m’ 4

1.19 |Polietileniniy paslépty drenazo $uliniy PE SP-40 jrengimas vnt.

1.20 |PavirSinio vandens nuleistuvo PN-42 jrengimas lomoje,| vnt. 2

planiruojant pavirSiy, tvirtinant S$laitus organiniu kilimu bei
uzpilant juodZemiu su zoliy miSiniu

Laida
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Pozi-

cija, Darby pavadlmm'as.lr techninés Mato Kiekis |Pastabos
. charakteristikos vnt.
eil. Nr.

1.21 |Esamy keraminiy d 150 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 1
naujai projektuojamy pozZeminiy Suliniy

1.22 |Esamy keraminiy d 100 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 1
naujy rinktuvy

1.23  |Esamy keraminiy d 125 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 3
naujy rinktuvy

1.24 |Esamy keraminiy d 150 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 2
naujy rinktuvy

1.25 |Esamy keraminiy d 50 mm drenazo rinktuvy ir sausintuvy| vnt. 4
prijungimas prie naujy rinktuvy

1.26 |PVC, PE ir PP drenaZo rinktuvy ir sausintuvy uZpylimas Zvyru| m? 40

rankiniu budu:

PVC 50/60, (7 m) — 0,3 m;
PVC 113/126, (5 m) — 0,3 m?;
PVC 145/160, (18 m) — 1,5 m?;
PE 200/237, (158 m) — 15,3 m?;
PE 250/297, (82 m) — 8,6 m>;
PP 300/343, (120 m )— 14,0 m®

1.27 |Surenkamy gelZbetoniniy Suliniy d 1000 mm montavimas,| vnt./m?®| 5/4,2
Slapiame grunte

1.28 |G/b dugno ir lataky Suliniuose formavimas 1§ betono C20/25 m? 2,1

1.29 |Protarpiniy d160 mm vamzdzio per¢jimui per Sulinio sienele| wvnt. 5
montavimas

1.30 |Protarpiniy d200 mm vamzdzio per¢jimui per Sulinio sienele| wvnt. 1
montavimas

1.31 |Protarpiniy d250 mm vamzdzio per¢jimui per Sulinio sienele| wvnt. 3
montavimas

1.32  |Protarpiniy d315 mm vamzdZio peréjimui per Sulinio sienelg¢| vnt. 7
montavimas

1.33  |Ketiniai dang¢iai ir liukai, apkrovos klasé C 250 (25 t.) vnt. 5

1.34 |Pazeisty ploty i§lyginimas ir apséjimas rankiniu biidu ha 0,35

Rinktuvo 74'-a rekonstrukcija

1.35 |Projektuojamy trasy nuzyméjimas km 0,818

1.36 |Drenazo linijy ieSkojimas vienkausiais ekskavatoriais 0,4 m’| m’ 70
talpos kausSais

1.37 |Vandens paSalinimas i§ transéjy m’ 35

1.38 |Esamy g/b filtry F-5 iSmontavimas vat./m*| 6/0,9

1.39 |Drenazo sausintuvy jrengimas i§ PVC d50 mm vidaus skersmens| m 37

gofruoty perforuoty vamzdziy su geotekstilés filtru, vienkauSiais
ekskavatoriais 0,4 m® talpos kausais, priemolio grunte

1.40 |Drenazo rinktuvy i§ PVC 113/126 mm polietileniniy vamzdziy| m 8
su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.41 |Drenazo rinktuvy i§ PVC 145/160 mm polietileniniy vamzdziy| m 472
su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio
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Pozi-
cija,
eil. Nr.

Darby pavadinimas ir techninés Mato

charakteristikos vnt. Kiekis |Pastabos

1.42 |Drenazo rinktuvy i§ PVC 180/200 mm polietileniniy vamzdziy| m 113
su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.43 |Drenazo rinktuvy i§ PE 200/237 mm polietileniniy vamzdziy sul m 102
geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.44 |Drenazo rinktuvy i§ PE 250/297 mm polietileniniy vamzdziy su| m 150
geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.45 |Drenazo rinktuvy i§ lygiy, neperforuoty, beslégiy PVC 200x5,9] m 5
mm (SN8 klasé) jrengimas vienkausiais ekskavatoriais 0,4 m?
talpos kausSais per kelius iki 3 m gylio, atstatant kelio danga

1.46 |Drenazo rinktuvy i$ lygiy, neperforuoty, beslégiy PVC 315x9,2] m 7
mm (SN8 klasé) jrengimas vienkausiais ekskavatoriais 0,4 m>
talpos kausais per kelius iki 3 m gylio, atstatant kelio danga

1.47 |Betranséjinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE] m 8
100 DN160 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.48 |Betranséjinio peréjimo jrengimas i$ sléginiy polietileniniy PE| m 11
100 DN225 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.49 |Betranséjinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE| m 16
100 DN280 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.50 |Tran$¢jy kasimas rankiniu biidu komunikacijy zonoje m’ 6

1.51 [Polietileniniy paslépty drenazo $uliniy PE SP-40 jrengimas vnt. 13

1.52 |PavirSinio vandens nuleistuvo PN-42 jrengimas pakeléje,| vnt. 13

planiruojant pavirSiy, tvirtinant S$laitus organiniu kilimu bei
uzpilant juodZemiu su Zoliy miSiniu

1.53 |Esamy keraminiy d 100 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 1
naujy rinktuvy

1.54 |Esamy keraminiy d 125 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 10
naujy rinktuvy

1.55 |Esamy keraminiy d 150 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 1
naujy rinktuvy

1.56 |Esamy keraminiy d 200 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 2
naujy rinktuvy

1.57 |Esamy keraminiy d 50 mm drenazo rinktuvy ir sausintuvy| vnt. 32
prijungimas prie naujy rinktuvy

1.58 |Drenazo kamsc¢iy PK 5 jrengimas vnt. 12

1.59 |PVC ir PE drenazo rinktuvy ir sausintuvy uzpylimas zvyru| m? 77

rankiniu bidu:

PVC 50/60, (37 m) — 1,7 m?;

PVC 113/126, (8 m) — 0,6 m>;
PVC 145/160, (472 m) — 38,2 m’;
PVC 180/200, (113 m) — 10,6 m>;
PE 200/237, (102 m) — 9,9 m?;

PE 250/297, (150 m) — 16,0 m?

1.60 |Surenkamy gelzbetoniniy Suliniy d 1000 mm montavimas,| vnt./m?| 4/3,6
Slapiame grunte

1.61 |Surenkamo gelzbetoninio Sulinio d 1500 mm montavimas, vnt./m* | 1/1,8
Slapiame grunte

. Lapa [ Lapy |Laida
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Pozi-

cija, Darby pavadlnlmgs ir techninés Mato Kiekis |Pastabos
. charakteristikos vnt.
eil. Nr.

1.62 |G/b dugno ir lataky Suliniuose formavimas i$ betono C20/25 m? 2,3

1.63 |Protarpiniy d160 mm vamzdZzio peréjimui per Sulinio sienele| vnt. 3
montavimas

1.64 |Protarpiniy d200 mm vamzdzio per¢jimui per Sulinio sienele| wvnt. 2
montavimas

1.65 |Protarpiniy d250 mm vamzdzio per¢jimui per Sulinio sienele| wvnt. 2
montavimas

1.66 |Protarpiniy d315 mm vamzdZzio peréjimui per Sulinio sienele| vnt. 5
montavimas

1.67 |Ketiniai danggciai ir liukai, apkrovos klasé C 250 (25 t.) vnt. 5

1.68 |Pazeisty ploty iSlyginimas ir apséjimas rankiniu biidu ha 0,55

Rinktuvo 77'-a rekonstrukcija

1.69 |Projektuojamy trasy nuzyméjimas km | 0,470

1.70 |Drenazo linijy ieSkojimas vienkau$iais ekskavatoriais 0,4 m?| m? 82
talpos kausais

1.71 |Vandens pasSalinimas i§ transéjy m? 30

1.72  |Esamy g/b filtry F-5 iSmontavimas vnt./m* | 4/0,6

1.73  |DrenaZzo sausintuvy jrengimas i§ PVC d50 mm vidaus skersmens| m 54
gofruoty perforuoty vamzdziy su geotekstilés filtru, vienkausiais
ekskavatoriais 0,4 m? talpos kausais, priemolio grunte

1.74 |Drenazo rinktuvy i§ PVC 113/126 mm polietileniniy vamzdziy| m 12
su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.75 |Drenazo rinktuvy i§ PVC 145/160 mm polietileniniy vamzdziy| m 90

su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.76 |Drenazo rinktuvy i§ PVC 180/200 mm polietileniniy vamzdziy| m 137
su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.77 |Drenazo rinktuvy i§ PE 200/237 mm polietileniniy vamzdziy sul m 165
geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.78 |Drenazo rinktuvy i§ PE 250/297 mm polietileniniy vamzdziy sul m 64
geotekstiles filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.79 |Drenazo rinktuvy i§ lygiy, neperforuoty, beslégiy PVC 160x4,7] m 11
mm (SN8 klasé) jrengimas vienkausiais ekskavatoriais 0,4 m?
talpos kauSais priemolio grunte iki 3 m gylio

1.80 |Drenazo rinktuvy i§ lygiy, neperforuoty, beslégiy PVC 250x7,3] m 8
mm (SN8 klasé) jrengimas vienkausiais ekskavatoriais 0,4 m>
talpos kausais per kelius iki 3 m gylio, atstatant kelio dangg

1.81 |Betranséjinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE] m 27
100 DN160 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.82 |Betranséjinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE] m 29
100 DN225 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.83 |Betrans¢jinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE| m 8
100 DN280 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.84 |Tran$¢jy kasimas rankiniu biidu komunikacijy zonoje m’ 6

1.85 [Polietileniniy paslépty drenazo $uliniy PE SP-40 jrengimas vnt. 9

. Lapa [ Lapy |Laida
25/395-TDP-BD.MS.Z 41710




Pozi-

cija, Darby pavadlmm'as.lr techninés Mato Kiekis |Pastabos
. charakteristikos vnt.
eil. Nr.

1.86 |PavirSinio vandens nuleistuvo PN-42 jrengimas pakeléje,| wvnt. 8
planiruojant pavir$iy, tvirtinant S$laitus organiniu kilimu bei
uzpilant juodZemiu su zoliy miSiniu

1.87 |Esamy keraminiy d 125 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 2
naujai projektuojamy pozeminiy Suliniy

1.88 |Esamy keraminiy d 150 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 1
naujai projektuojamy pozZeminiy Suliniy

1.89 |Esamy keraminiy d 200 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 1
naujai projektuojamy pozZeminiy Suliniy

1.90 |Esamy keraminiy d 100 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 3
naujy rinktuvy

1.91 |Esamy keraminiy d 125 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 2
naujy rinktuvy

1.92 |Esamy keraminiy d 175 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 1
naujy rinktuvy

1.93 |Esamy keraminiy d 200 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 1
naujy rinktuvy

1.94 |Esamy keraminiy d 50 mm drenazo rinktuvy ir sausintuvy| vnt. 22
prijungimas prie naujy rinktuvy

1.95 |Drenazo kamsc¢iy PK 5 jrengimas vnt. 8

1.96 [PVC ir PE drenaZo rinktuvy ir sausintuvy uzpylimas Zvyru| m? 46

rankiniu budu:

PVC 50/60, (54 m) — 2,5 m®;

PVC 113/126, (12 m) — 0,8 m?;
PVC 145/160, (90 m) — 7,3 m>;
PVC 180/200, (137 m) — 12,9 m?;
PE 200/237, (165 m) — 16,0 m?;
PE 250/297, (64 m) — 6,5 m?

1.97 |Surenkamy gelzbetoniniy 3uliniy d 1000 mm montavimas,| vnt./m?| 4/3.4
Slapiame grunte

1.98 |G/b dugno ir lataky Suliniuose formavimas i$ betono C20/25 m? 2,1

1.99 |Protarpiniy d160 mm vamzdZio peréjimui per Sulinio sienelg| vnt. 3
montavimas

1.100 |Protarpiniy d200 mm vamzdZio peré¢jimui per Sulinio sienelg| vnt. 1
montavimas

1.101 |Protarpiniy d250 mm vamzdZio peréjimui per Sulinio sienelg| wvnt. 3
montavimas

1.102 |Protarpiniy d315 mm vamzdZzio peréjimui per Sulinio sienelg| wvnt. 3
montavimas

1.103 |Ketiniai dang¢iai ir liukai, apkrovos klasé C 250 (25 t.) vnt. 4

1.104 |Pazeisty ploty iSlyginimas ir aps¢jimas rankiniu btidu ha 0,50

Rinktuvo 78'-a rekonstrukcija
1.105 |Projektuojamy trasy nuzyméjimas km 0,321
1.106 |Drenazo linijy ieSkojimas vienkausiais ekskavatoriais 0,4 m? m’ 65

talpos kausais

. Lapa [ Lapy |Laida
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Pozi-

cija, Darby pavadlnlmgs ir techninés Mato Kiekis |Pastabos
. charakteristikos vnt.
eil. Nr.
1.107 |Vandens pasalinimas i$ transéjy m? 25
1.108 |Esamy g/b filtry F-5 i¥montavimas vat./m* | 4/0,6
1.109 |DrenaZo sausintuvy jrengimas i§ PVC d50 mm vidaus skersmens| m 5
gofruoty perforuoty vamzdziy su geotekstilés filtru, vienkausiais
ekskavatoriais 0,4 m? talpos kausais, priemolio grunte
1.110 |Drenazo rinktuvy i§ PVC 113/126 mm polietileniniy vamzdziy| m 20
su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio
1.111 [Drenazo rinktuvy i§ PVC 145/160 mm polietileniniy vamzdziy| m 63
su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio
1.112 |Drenazo rinktuvy i§ PVC 180/200 mm polietileniniy vamzdziy| m 75

su geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.113 [DrenaZzo rinktuvy i§ PE 200/237 mm polietileniniy vamzdziy su| m 103
geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.114 |DrenaZzo rinktuvy i§ PE 250/297 mm polietileniniy vamzdziy su| m 76
geotekstilés filtru jrengimas priemolio grunte iki 3 m gylio

1.115 |Drenazo rinktuvy i§ lygiy, neperforuoty, beslégiy PVC 250x7,3| m 9
mm (SN8 klasé) jrengimas vienkausiais ekskavatoriais 0,4 m?
talpos kausais per kelius iki 3 m gylio, atstatant kelio dangg

1.116 |Betrans¢jinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE| m 11
100 DN160 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.117 |Betrans¢jinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE| m 12
100 DN200 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.118 |Betranséjinio peréjimo jrengimas i§ sléginiy polietileniniy PE| m 12
100 DN280 mm skersmens nuoteky vamzdziy

1.119 |Trans$¢jy kasimas rankiniu biidu komunikacijy zonoje m’ 4

1.120 [Polietileniniy paslépty drenazo Suliniy PE SP-40 jrengimas vnt. 6

1.121 |Pavir§inio vandens nuleistuvo PN-42 jrengimas pakeléje,| wvnt. 4

planiruojant pavirSiy, tvirtinant S$laitus organiniu kilimu bei
uzpilant juodZemiu su Zoliy miSiniu

1.122 |Esamy keraminiy d 100 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 2
naujai projektuojamy pozeminiy Suliniy

1.123 |Esamy keraminiy d 100 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 3
naujy rinktuvy

1.124 |Esamy keraminiy d 125 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 3
naujy rinktuvy

1.125 |Esamy keraminiy d 150 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 1

naujy rinktuvy

1.126 |Esamy keraminiy d 200 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie| vnt. 1
naujy rinktuvy

1.127 |Esamy keraminiy d 50 mm drenazo rinktuvy ir sausintuvy| vnt. 9
prijungimas prie naujy rinktuvy

1.128 |Drenazo kamsc¢iy PK 5 jrengimas vnt. 7
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Pozi- . ) .

cija, Darby pavadlmm'as.lr techninés Mato Kiekis |Pastabos

. charakteristikos vnt.

eil. Nr.

1.129 |PVC ir PE drenazo rinktuvy ir sausintuvy uZpylimas Zzvyru| m’ 32
rankiniu biidu:
PVC 50/60, (5 m) — 0,2 m?;
PVC 113/126, (20 m) — 1,4 m?;
PVC 145/160, (63 m) — 5,1 m?;
PVC 180/200, (75 m) — 7,3 m?;
PE 200/237, (103 m) — 10,0 m’;
PE 250/297, (76 m) — 8,0 m*

1.130 |Surenkamy gelzbetoniniy Suliniy d 1000 mm montavimas,|vat./m?| 2/1,7
Slapiame grunte

1.131 |G/b dugno ir lataky Suliniuose formavimas i§ betono C20/25 m? 1,0

1.132 |Protarpiniy d160 mm vamzdzio per¢jimui per Sulinio sienelg| wvnt. 1
montavimas

1.133 |Protarpiniy d200 mm vamzdzio peréjimui per Sulinio sienelg| wvnt. 1
montavimas

1.134 |Protarpiniy d250 mm vamzdzio peréjimui per Sulinio sienelg| wvnt. 1
montavimas

1.135 |Protarpiniy d315 mm vamzdzio per¢jimui per Sulinio sienelg| wvnt. 1
montavimas

1.136 |Ketiniai dang¢iai ir liukai, apkrovos klase¢ C 250 (25 t.) vnt. 2

1.137 |PaZeisty ploty iSlyginimas ir apséjimas rankiniu biidu ha 0,30

. Lapa | Lapy |Laida
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IRTINU:| Q(?'\
'fS,laullq rajono savivaldybés
ad ninjstracijos direktorius

Glpoldas Karklehs
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
%025 m.
Siauliai

1. STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

1.1. Siauliy rajono savivaldybés administracija, Vilniaus g. 263, Siauliai 76337.

1.2. Projekto parengimo organizatorius — Siauliy rajono savivaldybés administracijos
Zemés iikio skyrius.

2. OBJEKTAS

2.1. Objekto pavadinimas - Siauliy rajono Kurény kaimiSkosios senifinijos Drasuéiy kaimo
dalies Gelezinkelie¢iy - Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy rekonstravimo techninio - darbo
projekto parengimas.

2.2. Naudojimo paskirtis — sausinimas.

2.3. Statinio statybos rii§is — rekonstrukcija.

2.4. Projektavimo stadija — techninis - darbo projektas.

3. PROJEKTO OBJEKTO APIBUDINIMAS

3. Planuojama atlikti Siauliy rajone Kursény kaimiskosios seniiinijos Drasuéiy kaimo dalies
Gelezinkelie€iy - Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy drenazo jrengimo darbus. Numatomas
rekonstruojamas plotas apie 17,0 ha.

4. PAGRINDINIAI REIKALAVIMALI

4.1. Projekto rengimui:

4.1.1. Melioracijos statiniy rekonstrukcijos darby techninis-darbo projektas rengiamas
vadovaujantis LR Statybos jstatymu, LR Melioracijos jstatymu, projekty rengimo tvarkg
reglamentuojanciais norminiais aktais, statybos reglamentais, techninémis sglygomis.

4.1.2. Rengiant techninj darbo projekta reikalinga parengti topografing nuotrauka, atlikti
esamy valstybei priklausan¢iy melioracijos statiniy tyrinéjimus, jvertinti jy technine bukle, parengti
darby kiekiy Ziniara$¢ius, samatinius skaiciavimus ir gauti leidimg statybai.

4.2. Statinio projekto vykdymo priezitrai:

4.2.1. Projektuotojas privalés vykdyti statinio projekto vykdymo priezitirg pagal statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ reikalavimus ir
vykdyti nurodytas funkcijas.

5. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

5.1. Projektas turi biiti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis,
kuriy inZineriniai tinklai, statiniai, Zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su
projektuojamu objektu.

5.2. Parengti ir suderinti melioracijos statiniy projekto aplinkosaugine dalj, kai tai numato
teisés aktai.

5.3. Parengtas ir UZsakovo suderintas techninis darbo projektas teikiamas ekspertizei atlikti.
Projekto ekspertize uzsako ir finansuoja UZsakovas.

5.4. Projektuotojas privalo pakoreguoti technin; darbo projekta pagal gautas ekspertizés
pastabas per 10 darbo dieny ir gauti teigiamg ekspertizés iSvadg, rekomenduojanc¢ig Uzsakovui
tvirtinti techninj darbo projekta. Jei po pastaby taisymo biitina atlikti rengiamo projekto papildomg
ekspertize, tai papildomos ekspertizés islaidas privalo padengti Projektuotojas.

5.5. Pagal ekspertizés pastabas pakoreguotas techninis darbo projektas, esant reikalavimui
suderintas su atitinkamomis institucijomis ir tarnybomis, pagal nustatyta tvarka pateikiamas



Uzsakovui 3 (trimis) egzemplioriais popieriniame variante ir 2 (dviem) egzemplioriais skaitmeninése
laikmenose.

5.6. Tyringjimo dokumentacija UZsakovui pateikiama 1 (vienu) egzemplioriumi popieriniame
variante.

5.7. Projekto vykdymo prieZitira turés biiti vykdoma iki statybos uzbaigimo akto i§davimo ar
deklaracijos apie statinio statybos uzbaigima patvirtinimo.

6. PAPILDOMOS SALYGOS

6.1. Projektavimo eigoje pasikeitus salygoms §i uzduotis abipusiu Saliy susitarimu gali bati
keic¢iama arba papildoma. e

7. PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PRIEDAS <

7.1. Vietovés schema, planas 2 lapai. /

Zemés tkio skyriaus vedéjas Mindaugas Gedvila
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-07-29 11:04

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: EDVINAS MARTISAUSKAS
GKP: 1GKV-649

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIS1-20250715-047239

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250715-047239
Pavadinimas: Topografinis planas Ryto g., Skersgatvio g., Drasuéiy k., Siauliy r. sav.
Adresas: Ryto g., Skersgatvio g., Drasuciy k., Siauliy r. sav.

Prasymo teritorija: 1.25 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

) Aiskinamasis_rastas.pdf, TIlIS1-20250715-047239.pdf
dokumentas:

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Siauliy rajono savivaldybés administracija (79)
EDT grupé: Siauliy r. sav. Architektiros ir paveldosaugos skyrius (190)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima )
priémusio asmens vardas ir GEDIMINAS JANKUNAS

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: THIS1-20250715-047239.dwg
Pridéti dokumentai: Aiskinamasis_rastas.pdf, TIIIS1-20250715-047239.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2025-07-1711:11:34 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-07-29 10:39:41 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

THIS1-20250715-047239.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Siauliy regionas, dujotiekio duomeny

THIS1-20250715-047239.dwg

UAB ,Besmegeniai” (323)
TINS1-20250715-047239.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Siauliy regionas, ry$iy tinklo duomenys (421)
TIIS1-20250715-047239.dwg

Siauliy rajono savivaldybés administracija (79)
Siauliy r. sav. Zemés Gkio skyrius (191)
TINS1-20250715-047239.dwg

UAB ,Kursény vandenys” (260)
TINS1-20250715-047239.dwg

Vs§] ,Placiajuostis internetas” (303)
TINS1-20250715-047239.dwg



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-07-31 16:03

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: EDVINAS MARTISAUSKAS
GKP: 1GKV-649

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20250728-050054

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250728-050054
Pavadinimas: Topografinis planas Drasugéiy k., Siauliy r. sav.

Adresas: Drasuciy k., Siauliy r. sav.

Prasymo teritorija: 4.66 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

q ) Aiskinamasis_rastas.pdf, Tll1IS1-20250728-050054.pdf
okumentas:

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Siauliy rajono savivaldybés administracija (79)
EDT grupé: Siauliy r. sav. Architektiros ir paveldosaugos skyrius (190)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima )
priémusio asmens vardas ir GEDIMINAS JANKUNAS

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: THIS1-20250728-050054.dwg
Pridéti dokumentai: Aiskinamasis_rastas.pdf, TI1IS1-20250728-050054.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2025-07-29 09:31:06 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-07-31 15:58:35 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

THIS1-20250728-050054.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Siauliy regionas, ry$iy tinklo duomenys (421)
TINS1-20250728-050054.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Siauliy regionas, dujotiekio duomeny
THIS1-20250728-050054.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
TIIIS1-20250728-050054.dwg

UAB ,Besmegeniai“ (323)
TIS1-20250728-050054.dwg

Siauliy rajono savivaldybés administracija (79)
Siauliy r. sav. Zemés Tkio skyrius (191)
TIS1-20250728-050054.dwg

UAB ,Kursény vandenys” (260)
TIS1-20250728-050054.dwg



2025 m. liepos 18 d., penktadienis

REKLAMA, INFORMACUJA

SiaULE= | 15

lesko darbo

leskau pagalbiniodarbininko darbo.Tel.
+370 628 99041,

s78387

Nekilnojamasis
turtas

Greitai NUPIRKSIME jasy BUTA, NAMA,
SODYBA, SODA. Atvyksime, jvertinsime,
pakonsultuosime. Gerakaina padésime
parduoti. Tel.+370 618 88872.

572039

Parduoda

1 k. naujo plano tvarkinga buta Siau-
liuose. 4 a./5 a. blokiniame name. Tel.
0688 23894.

578440

Parduodama sodyba Bandoriy k.,
Joniskio r.. marinis namas, garazas,
akiniai pastatai, 15 asklypas. 10000 Eur.
+370-639-93501.

s78538

Perka

leskau buty, bendrabuciy, garazy.
Atsiskaitau i$ karto. Sidlyti jvairius
variantus. Gali bati be remonto, su
skolomis. Tel. 0 657 57803.

577373

leskau pirkti sodyba, gali bati vienkie-
mis. +370-670-60337.

578539

— o owv
Zemé, miskas
Parduoda

Zeme Radviliskio r., Kubiliany kad.
vietovéje. 15 ha dirbamosiir 5 ha pievy.

Kaina 10000 Eur uz 1 ha.Galimaderétis.
Tel.: 0675 79960, 0 699 29264.

578313

Perka

0,1-100 ha. Brangiai perka miskus, atsi-
skaito i$ karto. Tel. +370 671 83660,

0,1-100 ha. Brangiai perka visokj miska
(brandy, iskirstg, malkinj, jaung). Veza
malkas. Tel. 0 657 75222.

571196

Brangiausiai perkame miskus su zeme,
issikirsti. Mokame iki 15 000 Eur uz ha.
Valome krimynus, laukus, kanalus,
sodybvietes biokurui. Rengiame pro-
jektus. Perkame mediena. Tel. +370
677 42222.

s77367

Parduoda

Bites

Sviezia medy (3,50 Eur/kg) ir biciy
produktus. Atvezame. Tel. +370 611
69181.

578220

Gyvuliai
10 ir 11 mety gerus, ramius, stambius
darbinius arklius ir 11 mety gera ramia
darbine kumele.Tel. 0613 36138. .

78566

2 savaiciy verselj auginti. Kursénai, tel.
+ 370650 32903.

578572

Kuras

Berziniai RUF briketai paletése (960
kg); sausos malkos (berzas arba alksnis)
konteineriuose po 1-2 kub.m;granulés
(1050kg). Pristatymas nemokamas.Tel.
+370 679 05882, UAB,Vakary beriaﬂs;".’7

Durpiy briketus ir akmens anglis di-
dmaisiuose. Atveza. Tel. 0 620 54421.

Parduodame durpiy briketus didmai-
siuose po 1050 kg. Kaina 220 Eur. Tel.
+370 605 66576.

578236

UAB,Manufakta” parduoda: berzo
briketus, sertifikuotas medzio
granules A1, malkas, atraizas.
Pristatymas nemokamas. Tel.
0667 77019.

577391

Siauliy rajono savivaldybé priima pasiilymus
socialiniams butams pirkti

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2017 m. gruodzio 13 d. nutarimu Nr. 1036,,Dél Zemés, esamy pastaty ar
kity nekilnojamujy daikty jsigijimo arba nuomos ar teisiy j $iuos daiktus
jsigijimo tvarkos apra$o patvirtinimo” bei Siauliy rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus 2025 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. A-624,Dél
Siauliy rajono savivaldybés socialinio bisto pirkimo ekonominio ir (ar)
socialinio pagrindimo patvirtinimo” ir 2025 m. birzelio 19 d. jsakymu Nr.
A-645,Deél Siauliy rajono savivaldybés socialiniy basty pirkimo skelbiamy
deryby budu salygy ir vertinimo kriterijy patvirtinimo, busto pirkimo so-
cialinio busto fondo plétrai Siauliy rajone komisijos sudarymo ir komisijos
darbo reglamento patvirtinimo” patvirtintomis pirkimo salygomis.

Perkancioji organizacija: Siauliy rajono savivaldybés administracija
(kodas 188726051).

Adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Siauliai, tel. +370 41 59 66 42.

Informacija teikiama: tel. +370 41 59 66 79, mob. +370 611 22 037,
mob. +370 615 23 564.

Pirkimo buadas: skelbiamos derybos.

Pirkimo objektai: butai, skirti savivaldybés socialinio bisto fondui.

Siuo metu vykdomas pirkimas: pagal pirkimo salygy I-l dalj pirkimo
objektas — du vieno kambario butai mariniame ar blokiniame daugia-
buciame name, kurie gali bati Kursény mieste, Kuziy mstl. arba Kairiy
mstl., Siauliy r.

Pasialymy pateikimo vieta: Siauliy rajono savivaldybés administracijos
Turto valdymo skyrius, 220 kab., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasitlymy pateikimo terminas: iki 2025 m. rugpjGcio 26 d. 11.00 val.

Pirkimo dokumentai pasiekiami Siauliy rajono savivaldybés tinklala-

pyje www.siauliuraj.It nuorodoje , Skelbimai”.
UzZs. Nr. 578597

Rengiami projektai:

JKurdény mieste nuo Parkelio, Vy3niy, Gedimino, Lakstingaly ir Treliy gatviy at-
karpy pavirsinio vandens nuvedimo tinklo jrengimo darby techninio - darbo pro-
jekto parengimas”;

,Siauliy rajono Kurény kaimiskosios senitinijos Drasuciy kaimo dalies Gelezinke-
lieciy - Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy rekonstravimo techninio - darbo
projekto parengimas”.  Statytojas: Siauliy rajono savivaldybés administracija, Vil-
niaus g. 263, LT-76337 Siauliai; tel. +370 41 596 674; el. p. remigijus.baranauskas@
siauliuraj.lt

Projekto rengéjas: MB,Meluka’, Lydeky g. 1, LT-80193 Raizgiy k., Siauliy kaimiskoji
sen., Siauliy r. sav.: tel. +370 672 17422: el. p. melukamb@gmail.com.

Pastabos ir pasitlymai dél numatomy melioracijos darby i$ naudotojy priimami

15 dieny po informacijos paskelbimo.
Uzs. Nr. 578587

MALKAS 3 m RASTELIAIS. Vezame
15-30 erdm miskaveziu. Tel. +370 684
81890.

577678

Malkas: misrios — 180 Eur/5 erdm,
berzas — 225 Eur/5 erdm. Tel. +370 694
78 995.

578550

MALKAS: uosio, juodalksnio, berzo,
misrias (skaldytos ir kaladémis). Tel.
+370 604 03734.

s77a51

Brigada kokybiskai kloja trinkeles,
ruosia pagrindus, iSvedZioja lietaus
nuotekas savo arba uzsakovo medzia-
gomis. Suteikiame 5 m. garantija. Tel.
+370625 75139.

577308

Stogy dengimas, skardinimas. Brigada
greitai ir kokybiskai atlieka darbus,
suteikia garantija, pasirtpina medzia-
gomis,sudarosamatas.Tel.:067006436,
0648 01655.

563465

Malkos: uosio, berzo, juodalksnio;
atraizos. Vezu zvyra, juodzemj, skalda,
akmenukus kiemui. Tel. 0 633 91 392,

Zemaés ukio produkcija

Sviezias bulves maistui‘Corinna’ir'Solist’

beinestandartines.Tel.+37068853757,
Ginkanai.

578353

Zemeés ukio technika

Remontas

Atliekame vidaus ir lauko darbus: glais-
tymas, dazymas, gipso montavimas,
grindys, langai, durys, plytelés, Siltini-
mas, griovimas, smulkas santechnikos
ir elektros darbai. Dirbame greitai,
tvarkingai, uzkonkurencingakaina.Tel.
+370 602 52428.

s78328

Jvairas gaminiai

Parduodu traktorines dviases,
vienaases priekabas, automobili-
nes priekabéles, traliuka; ZIL-131
ir ZIL-130, GAZ-66 padangas. Tel.
+37061251267.

577350

Paslaugos

AKCIJA -20 proc. PAMINKLAL, ant-
kapiai, skulptaros. Kapy dengimas
granito plok$témis, skaldele. Va-
ziuojajrajonus. Galimaissimoketi-
nai.Geguziy g.8, Siauliai, tel. 0674
60795. www.kapodengimas.|t.

Perka

Atliekame greitai ir kokybiskai kapy
tvarkymo darbus. Granito ploksteés,
paminklai, pamaty betonavimas ir kt.
darbai. Galima issimokétinai. Taikome
iki30 proc.nuolaidggranitogaminiams.
Tel. +370 641 69018.

577122

Paminklai, raidziy graviravimas smé-
liavimo badu ant paminkly ir granito
gaminiy, granito gaminiai. Tel. +370
628 71442.

570699

Paminklai. Granito plokstés. Akmens
gaminiai.Visikapy darbai.Dekoravimas
skaldele. Tel. +370 609 16323.

s76772

Skubus KAMINY, KROSNIY valymas ir
REMONTAS. Tel. +370 607 59596. _

78255

Gyvuliai

+Agro Galvijai” auksciausiomis kainomis
superkavisy veisliy verseliusauginimui
(ypac brangiaiBelgijos mélynuosius) bei
avis. Mokame 6-21 proc. PVM, sveria-
me el. svarstyklémis, iSregistruojame.
Dirbame ir savaitgaliais. Tel.: +370 659
95647, +370 604 44438.

s78458

AB agentas Kestas — verselius auginti.
Moka PVM. Sveriael. svarstyklémis.Tel.:
+370 687 62113; 0 422 49463.

577432

Transporto priemonés

Automobiliy (ir su defektais) supirkimas
irutilizacija. Pasiimame. Atsiskaitome i
karto.Tel. 0675 71801.

574086

Malkos

|vairias malkas miskaveziais. Perka vi-
sokj MISKA ir mediena visoje Lietuvoje.
Tel. 0651 66955.

57153

Statyba, apdaila

Stogy dengimas, skardos gaminiai,
medziagy pristatymas ir kiti statybos
darbai. Tel. +370 627 86184.

577292

Automobilius, galibatinevaziuojantys.
Sutvarko dokumentus. Pasiima patys.
Tel.: 0682 29501, 0 603 99450.

Nukelta j 18 psl.

77436

Kvieciame mokytis Radviliskio technologijy ir verslo mokymo
centre pagal Sias siulomas profesinio mokymo programas:

e Dazytojo-tinkuotojo padéjéjo, kambariy tvarkytojo, floristo pa-
déjéjo, viréjo, siuvéjo-operatoriaus, saltkalvio — nereglamentuotas
iSsilavinimas: mokysis profesijos ir pagal socialiniy jgudziy programa,
mokymosi trukmé 3 m.

o Dazytojo-tinkuotojo padéjéjo, kambariy tvarkytojo, medienos
apdirbéjo-dailidés padéjéjo, floristo padéjéjo, viréjo, siuvéjo- ope-
ratoriaus, $altkalvio - nereglamentuotas i$silavinimas (baigusiems ir
socialiniy jgadziy programa)/ nereglamentuotas issilavinimas ir profe-
siné kvalifikacija, mokymosi trukmé 2 m., 3altkalvio, siuvéjo-operato-
riaus - 1,5 m., kambariy tvarkytojo — 1 m.

® Transporto priemoniy remontininko, suvirintojo, staliaus -
vidurinis issilavinimas/vidurinis i$silavinimas ir profesiné kvalifikacija,
mokymosi trukmé — 2 m., staliaus — 1 m.

Seduvos technologijy ir verslo mokymo skyriuje:

o Elektriko, apskaitininko, multimedijos techniko, Zirgininkystés
darbuotojo - vidurinis i$silavinimas/vidurinis i$silavinimas ir profesi-
né kvalifikacija, mokymosi trukmé - 1 m., Zirgininkystés darbuotojo
-2m.

® Multimedijos techniko, transporto priemoniy remontininko,
viréjo - pagrindinis iSsilavinimas, jgyjant vidurinj issilavinima, moky-
mosi trukmé - 3 m.

® Mokytis pagal Multimedijos techniko profesinio mokymo pro-
grama priimami mokiniai, baige pagrindinio ugdymo programos pir-
maja dalj (8 klases). Mokiniai kartu mokysis profesijos ir pagal bendrojo
ugdymo programas: pagrindinio ugdymo programos antraja dalj (I ir
Il gimnazijos klasés), jgije pagrindinj issilavinima, tes mokymasi pagal
vidurinio ugdymo programa. Mokymosi trukmé - 4 metai.

Mokiniai, kurie mokosi gimnazijoje lll ar IV klasése, gali mokytis Centre
ir skyriuje pagal apskaitininko, multimedijos techniko, transporto
pri iyr ininko, viréjo programos pasirinktus modulius, mo-
kymosi trukmé 1 m.

Stojantieji prasymus dél priéemimo mokytis specialybés pa-
teikia CPIS informacinéje sistemoje per internetinj puslapj
www.mokausi.lt

Kontaktai:

Radviliskio technologijy ir verslo mokymo centras Seduvos techno-
logijy ir verslo mokymo skyrius

Gedimino g. 81 Jaunimo g. 12 Raudondvaris

LT-82168 Raduviliskis LT- 82213 Radviliskio rajonas

Tel:(+370422) 53957, mob. tel. +370 65501630 Tel:(+370 422) 44410,
mob. Tel. +370 61489925

info@rtvmc.It rautem@rtvmc.lt

www.rtvme.lt www.stvm.Im.lt

Uzs. Nr. 578457

Lietuvos pensininky sajungos ,Bociai” bendrijos Pakruojo skyrius
Linksmudiy pudyne surengé kasmeting 3vente ,Draugystés tiltai”.

Bocdiai tiesé
,2Draugystés tiltus®

Lietuvos pensininky sajun-
gos ,Bociai“ bendrijos Pak-
ruojo skyrius Linksmudiy
pusyne surengé kasmetine
svente ,,Draugystes tiltai“. Joje
dalyvauti pakvieté aplinkiniy
rajony bendrijos skyrius — §ven-
téje netriiko smagiy akimirky,
Sokiy ir pasirodymu.

Ne tik saldZiomis dovanomis,
bet ir dainomis pakruojiecius
sveikino bociai i$ Radviliskio,

Kelmés, Joniskio, Akmeneés ir
Pasvalio.

Pakruojo ,,Bo¢iy“ vadové Bi-
ruté Venslauskiené linkéjo vi-
siems gery emocijy Pakruojyje,
buvimo dziaugsmo ir naujy pla-
ny - vyresniame amziuje bend-
ravimas kartais yra svarbesnis
nei vaistai.

Parengta pagal Pakruojo rajono
savivaldybés inf.
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Mielas kliente,

ESO <Projektu.derinimas@eso.lt>
Thursday, August 21, 2025 3:57 PM
arunas.kundrotasO0@gmail.com

ESO Treciyjy asmeny projekty derinimas - P155630, Siauliy regionas

P155630_signed_20250821_155640.pdf; paraiskos_lentelé_155630.pdf

jisy uzklausa Nr. P155630, projekto vykdymo vieta: Drasuéiy k., Siauliy r., patvirtinta.

Nr.

Sritys Atsakingas
asmuo

Dujos M|r?d.augas
Miniotas
Elektra Gledl'lleS
Tamulis
Rviai VAConas
y Robotas

Patvirtinta 2025-08-21 15:56

Data

2025-
08-21

2025-
08-13

2025-
08-13

Busena

Pastabos

Projektuojami sprendiniai
nepatenka j ESO eksploatuojamy
dujotiekio tinkly apsaugos zona.

Projektuojami sprendiniai
nepatenka j ESO eksploatuojamy
tinkly apsaugos zona. Sitg
patikrinima atliko robotas,
remdamasis jusy nurodytomis
koordinatémis. Jeigu projekte
numatyti Zemés darbai yra nutole
toliau nei 500 metry nuo
uzklausoje nurodyty koordinaciy,
pakartokite ,,RysSiy“ tikrinima
uzpildydami lauka ,,Jlsy zinuté
mums*“.

Failo
pavadinimas

Norint vykdyti Zemés kasimo darbus ESO eksploatuojamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose,
batina gauti ESO rastiskg Kasimo sutikimg, uzpildZius PraSymo kasimo darbams atlikti formg.




SVARBU! Pildant PraS8ymo kasimo darbams atlikti formg privaloma pateikti suderinty projektiniy
sprendiniy uzklausos Registracijos Nr. P155630

Jasy ESO

Bendrové tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. Detalesné informacija apie JUsy asmens duomeny tvarkymo
sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt.

Sioje Zinutéje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali biti apribotas. Ji skirta tik tam
asmeniui, kuriam ji adresuota. Jei JUs nesate adresatas arba atsakingas uz Sios Zinutés pristatyma tam asmeniui, JUs neturite teisés Sios zZinutés ar jos
priedy kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip perduoti jos turinio bet kuriam kitam asmeniui. Jei JUs per klaidg gavote $ig Zinute, praSome nedelsiant pranesti el.
p. info@eso.lt bei iSkart istrinti Sig Zinute ir bet kokius jos priedus i$ JUsy sistemos.

This e-mail is for the exclusive use of the intended recipient. The contents of this e-mail and any attachments are confidential and may be privileged or
otherwise protected from disclosure. If you are not an intended recipient or you have received this e-mail mistakenly, you are hereby notified that any
disclosure, copying or distribution of this information is strictly prohibited. Please immediately notify the sender by e-mail info@eso.lt and delete the document
and any attachment without retaining copies or disclosing its contents. Thank you.




NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

2025 m. rugséjo 12 d. Nr. 25SUT-6267-0002
Siauliai

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: ARUNAS KUNDROTAS

Atsizvelgdami i 2025-09-09 prasyma Nr. 25SUT-6267 nepriestaraujame dél Sio objekto — Inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti btini statiniai,
rekonstravimo, nesuformuotoje valstybinéje zeméje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skai¢iuojant nuo $io susitikimo i§davimo datos.

Sutikimas galioja tik gavus Zemés sklypy, kuriems buty taikomos naujos specialiosios Zemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél Siy specialiyjy
zemés naudojimo salygu zemés sklypams taikymo, kuriuose turi biiti aptarti Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymo 7 straipsnio 4
dalyje nurodyti reikalavimai.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, (toliau — valstybiné zZem¢) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy istatymo (toliau — [statymas) VI skyriaus 2 skirsnyje nurodytos
specialiosios Zemés naudojimo salygos: 91 straipsnis. Melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 4080 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, iregistravus Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo iregistruotose Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami [statymo 13 straipsnio 1
dalyje nustatyta tvarka, vadovaujantis Istatymo 13 straipsnio 4 dalimi. D¢l nuostoliy kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam tkio subjektui
Kompensacijos dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo Lietuvos Respublikos specialiyju zemés naudojimo salygu istatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant viesajj interesa, apskaic¢iavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr.
1248 ,,.Dél Lietuvos Respublikos specialiyju zemés naudojimo salygu jstatymo igyvendinimo®, nustatyta tvarka pateikiamas valstybinés zemeés patikétinio
praSymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas ikio subjektas (ar jo teisiy peréméjas) isipareigoja, kad:

- Nekilnojamojo turto registre jregistravus Teritorija, ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos jregistravimo — rastu informuos valstybinés zemés
patikétini (ar jo teisiy peréméja) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiasias Zemés naudojimo salygas ir apie teisg kreiptis dél [statymo 13 straipsnio 1 dalyje
nurodytos kompensacijos sumokéjimo;

- kai neliks objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, savo léSomis iSregistruos Teritorija i§ Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos isregistravimo — ra§tu informuos valstybinés zemés patikétini (ar jo teisiy perémeja) apie specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo Teritorijoje
pabaiga;

- jeigu Teritorija dél pasikeitusios objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumazes ir (ar) pasikeis [statyme nustatytos Teritorijos dydis,
savo léSomis imsis veiksmy dél pasikeitusios Teritorijos dydZio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Sis sprendimas per viena ménesj nuo jo gavimo dienos gali biti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslau ortala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: IGALIOJIMAS-meluka2025-09-05.adoc, [galiojimas A.Kundrotui.pdf, Eso derinimas.pdf, Planas su derinimais.pdf, Planas.pdf.

Vyresnioji pataréja Saulené Narkuviené

Vyriausioji specialisté Lijana Buteikiené

Biudzetiné jstaiga Tel. +370 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.1t asmeny registre

01103 Vilnius https://nzt.lrv.1t Kodas 188704927


mailto:info@teismai.lt
https://e.teismas.lt/
mailto:nzt@nzt.lt
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ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS
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techninis darbo projektas

Eil Imones, Pareigos
NI 1nst1t1.10.1jos Vardas, Pavarde Data Pastabos
pavadinimas
1 2 3 4 5
Siauliy rajono
saviva ldyb.c?s Vyriausiasis specialistas Suderinta plane
1. | administracijos . -
Vaidas Baltrusaitis
Turto valdymo
skyrius
Siauliy rajono
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2. | administracijos Remigijus 2025-08-12 Suderinta plane
Zemés tikio Baranauskas
skyrius
T Kursény kaimiskosios
Siauliy rajono senifiniios
3. savivaldybés . J . 2025-08-14 Suderinta plane
administracija Senuno paVa(.ill:OtO]a
Ausra Doveikiené
S e Kursény kaimiskosios
Siauliy rajono senifiniios
4. savivaldybés rumyo: Suderinta plane
administracija seniunaitis
Alfonsas Kazlauskas
Tinklo resursy PoZeminiy rysiy linijy vieta suderinta.
AB ,Telia administravimo Pries 3 paras iki darby pradzios biitina paimti
5. . B 2025-08-19 oix R .
Lietuva komanda ra$tiska sutikimg zemés kasimo darbams
Aurelija Dygliené el. p.: aurelija.dygliené@telia.lt
AB , Energijos eks loat:\{/}i,rsrig skyriaus Neaktualu
6. skirstymo proat Y 2025-08-13 | Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO
operatorius‘ atsakingas asmuo eksploatuojamy tinkly apsaugos zong
p VAConas Robotas )
.. Dujy tinklo Neaktualu
AB ,,Energijos . . . L e .
. eksploatavimo skyriaus Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO
7. skirstymo . 2025-08-21 . o
C atsakingas asmuo eksploatuojamy dujotiekio tinkly apsaugos
operatorius . ..
Mindaugas Miniotas zZong.
Elektros tinklo Pritarta
AB ,.Energijos eksploatavimo SVARBU! Pildant Prasymo kasimo darbams
8. skirstymo komandos atsakingas 2025-0813 atlikti forma privaloma pateikti suderinty
operatorius‘ asmuo projektiniy sprendiniy uzklausos Registracijos Nr.
Giedrius Tamulis P155630
o, | UAB.Kursény | InZinierius statybai | 55 g 14 Suderinta plane
vandenys Paulius Ravinskis
Suderinta plane
o PRITARTA
Viesoji jstaiga Specialistas 1.Prie$ darby pradZia, RAIN rySio kabelio trasai
10. ,Placiajuostis Al P das Gras 2025-08-27 | nustatyti ir pazyméti, iSkviesti jstaigos atstovg ne
internetas® Vvydas Lrazys véliau nei pries 7 k. d. tel. +370 5 2430881.
2.Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu biidu, dalyvaujant jstaigos atstovui.
Nacionaliné
1 zemés tarnyba Vyresnioji pataréja 2025-09-12 Sutikimas statyti statinius
" | prie Aplinkos Saulené Narkuviené Nr. 25SUT-6267-0002
ministerijos




Mazoji bendrija, Lydeky g. 1, Raizgiy k., LT-80193 Siauliy r., tel. (+370) 615 17422,
melukamb@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre,
kodas 303378905, PVM kodas LT 100008874314

MB ,MELUKA*“

ISAKYMAS

DEL PROJEKTO VADOVO
PASKYRIMO

2025 m. birzelio mén. 10 d. Nr. 2025/06/10

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymu ,,Dél statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas" patvirtinimo" 2016-11-07 Nr. DI-738 ir
»Statybos techninis reglamentas" STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas" IV skyriaus ,,Projekto
rengimo tvarka" III skirsnio ,,Projekto rengéjai. Vadovavimas projektui" 18, 20, 21, 22 punktais,
objektui ,,Siauliy rajono Kursény kaimiskosios seniiinijos Drgsuciy kaimo dalies GeleZinkelieciy -
Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy rekonstravimo techninis darbo projektas".

Skiriu: Arting Kundrota projekto vadovu, atestatas Nr. S-351-PmAT, i8duotas 2024 m. kovo
01d.

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jy paskyrimo dienos ir trunka iki statybos uzbaigimo

akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymo dienos.

Mazosios bendrijos atstovas Vytautas Norvilas
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Licencijy informaciné sistema

1181

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis

ISduodanti institucija

Atestatas

https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=4724

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Teisiné forma
Pavadinimas
Kodas

El. pastas
Telefonas

MaZoji bendrija
MB "Meluka"
303378905

Kodas
2480

Pavadinimas Komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy projektavimas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

Veiklos duomenys 2481 -~ X S
statiniy projekto vykdymo priezidra
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2483 . R

statiniy techniné priezitra

Numeris 202-PmAT

Galioja nuo 2020-12-23

Galioja iki 2025-12-23

Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas

Atestatavimo komisijos 2020-12-23

protokolo data

ISdavimo data 2016-01-13

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

Protokolo Nr. 8D-537 (5.50 E)

2022-03-25 09:47



3/5/24, 8:16 AM

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
ISduodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerija
Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas ARUNAS
Pavardée KUNDROTAS
Asmens kodas

Adresas
El. pastas arunas.kundrotasO0@gmail.com
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

2484 statiniy projekto vadovas
Veiklos duomenys 2485 Mel!oracijo§ darby kvalifikaclijc{s._veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vykdymo priezidros vadovas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2487 . . L
statiniy statybos techninés priezidros vadovas
Numeris S-351-PmAT
Galioja nuo 2024-03-01
Galioja iki 2029-03-01
Busena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2024-03-01
protokolo data
ISdavimo data 2014-03-12

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-89 (5.50 E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3272701

m



Reperiy katalogas

Rp. Nr. | Tipas, . . o
Kodas Klase Vieta ApraSymas Altitudé
1 2 3 4 5
1 Laikinas Drasuciy 1&, dr‘e'r'lazo kolekt‘orlaus g/b d600 Is.teikejlmo g/b antgalio 97.85

R(G-1-1) istekéjimo antgalis vir§us viduryje
2 Laikinas qusvuc1q k - Pirmiiny g. 1-3 sklypy Metalinio riboZenklio vrSus 101,80
ribozenklis
.y Drasuciy k., prie Transporto g. 2, 0,4 kV Montazinés kilpos virsus,
3 Laikinas elektros oro linijos stulpo 209/1 kilpa pazyméta dazais 101,32
.y Drasuciy k., prie Pirmtny g. 12, 0,4 kV Montazinés kilpos virsus,
4 Laikinas elektros oro linijos stulpo 100/13 kilpa pazyméta dazais 100,99
5 Laikinas Drasuciy k., prie Pirmtny g. 12, 0,4 kV IZzeminimo metalinio strypo 101,20

elektros oro linijos stulpo 308/1 kilpa

virSus, pazymeéta dazais

/dﬂo'w’

Sudaré

V. Norvilas




LY : S SUTARTINIAI ZENKLALI
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‘o, PJOVIS 1 N
0%’?/ m.wv &.d50/60 Susikirtimas su RAIN $viesolaidiné kabeliné linija ! ls)%:nizt;ﬁi?:SNﬁa Re konstruojamas plotas a
’ Zp.a. 100.35 ‘ D
KO %belmelmua\ﬂ - / Esamos drenazo linijos
HDPE d32 S % -
PE d200/237 T e Ve
S y - . . . . .
L-103 m . S ; Lo 7/ @ 3 Projektuojami PE vandens nuleistuvai
S101.51 Vi , Nr.27
7
/ 9110/7:105 Proj. drenazas PE d225 B // ® DS-16 Projektuojami G/b d1000 ir d1500 mm drenazo
101,36 ~ (j 0130 PE d225, v.v. 98.53 ;/ G/b 01000 apiiﬁros Suliniai
7L W
> / ({ \\4#[)\.26 park 10099 % PE $P-40 . L. . Cow e ..
/ o0/ Tl / @ e Projektuojami poZeminiai PE drenazo $uliniai
A4 ¢ d50/60 9 .\D\/ 9 N /s @0 .
41{5)“ » (,J% m _, 101.08 Q\éym“} - Q PVC d180/200 Proi fi : f i PVC dZiu rink i
oz ) O o T . 9 10J. gotruoti, perforuoti vamzdziy rinktuvai
;110 7210 A 10126 ‘ N, WV \N_/Qmo.u . mu.mMQQ 2.
/ : o1p132 U I QOWQ L@ » PE d250/297 PE 42007237 Proj. gofruoti, perforuoti PE, PP vamzdziy rinktuvai
\ Q Q] 00.76 QOU 74
I \ 19079 0 O W L-82 m Proi. lved iai PVC SN8 Klasé -
N, Fo0rs b Q B Q PVC SNS8 d160 'r0]. lyglis, moviniai PVC SNS klasés vamzdziy
/ . il I 10 : y 10071 \Q rinktuvai
9110/7:139 ~ o0 N > Y I . Y 1 - =
. PE 100 d225 Proj. rinktuvas i8 sléginiy PE 100 vamzdziy,
\ : betran3¢jiniu biidu
I I |
’ 203 PVC d50/60 Projektuojami PVC d50/60 mm vamzdziy sausintuvai
850
c ] . . e NN s ) Sausintuvy/rinktuvy pajungimas
Atsargiai /| démesio! RAIN Sviesolaidiné kabeliné linija. ~
Pries vykdanf darbus, RAIN kabel;j atsikasti rankiniu biidu K
p— Sklypy ribos
Pjivis 1 ypu
A 6210770.19
LapyiSdéstymo schema $56572.21 10 Dreny ityrimo vieta
DS-4 §
G/b @ 1000 PJUVIS 2
@ PE 100 d225 PVC SN8 d160 Susikirtimas su RAIN Sviesolaidiné kabeliné linija
L-16 m :
h/ L L-5m 7.p.a. 100.35 ‘
Ay
—..3 00/54 p 6210750.00 Esama kabelin¢ linija g ~
QAL HDPE d32 ~._ < ©
47/62 - 0326 | 47/62 0327 m @ 8 mm?y 436600.00 ™ S T
47/62 - 0346 | 47/62 - 0347 Y » Sb
Atsargiai / démesio! RAIN S$viesolaidiné kabelin¢ linija.
P : : : ] = Proj. drenazas PVC d160
@ Pries vykdant darbus, RAIN kabelj atsikasti rankiniu budu PVC 150, v 0858
Pjivis 2
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MELUIKA “
DPO/?(TY\I-R Siauliy rajono Kur$ény kaimiskosios senidnijos
o Drasuciy kaimo dalies Gelezinkelieciy -
” ” Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy
UAB "EXTO S-351-PmAT|SPV A Kundrotas = | 202508 rekonstravimo techninis darbo projektas
OBJEKTAS Topografinis planas Ryto g., Skersgatvio g., Drasutiy k., Siauliy r. sav. $-351-PmAT]| Projektavo | A.Kundrotas Wi | 202508
Pagrindinis objekty tikslumas, cm| Horizontalus: 10 | Vertikalus: 10 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
KOORDINACIU SISTEMA: LKS—94 | MASTELIS 1:500 | AUKSCIU SISTEMA: LASO7 Drenazo planas, M 1:500 0
GEODEZININKAS Kvalifikacijos paZyméjimo Nr.1GKV—649 | PraSymo numeris: TIlIS1-20250715-047239 UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMU0 Lapas | Lapy
VARDAS IR PAVARDE PARASAS DATA LAPY SK. LT Siau\l/illf r‘ajono s;ag:iaval_l(:_y;)ggsa;jn%i-nislt-ralcija, 25/395-TDP-BD.B-01 1 9
liniaus g. N - , =laulial
Edvinas Martiauskas 2025-07 3/3 AV. ’
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Sutankintas biraus grunto
iSlyginamasis sluoksnis

SULINYS PE SP-40
M1:20

1-1

A\

Sulinio dangtis

Vietinis gruntas

=700

Sulinio Ziedas

géulinio vamzdis

N

2

Vamzdziai

L @ <315

o

% S

1 - - o)
o
—
Al

/

/7

Y7 Ritinineé filtracineé
2 630 medziaga,

< 50-15

1200 priklijuota makrofleks

pv4

Polietileninis Sulinys

SULINIO PLANAS (be dangcio)

”

J/ Vamzdziai

|

PE SP-40 .
/_& @ <315
r/\\l
N\
~ N N ~ >\ —= ==
] g U ]
(4]
©
< / <
& Ritininé filtraciné medziaga,

priklijuota makrofleksu

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBY SUDETIS,
SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

1. Skylés Sulinyje vamzdZiams jjungti i§greZiamos vietoje.
2. Gruntas aplink Sulinj ir ne maZesniame kaip 30 cm storio sluoksnyje vir§ Sulinio t
rankiniu btidu. Tankinama sluoksniais, ne storesniais, kaip 30 cm.

DARBO

ankinamas

3. Maksimalus Sulinio uzpylimo grunto sluoksnio aukstis - 5 m. Minimalus grunto sluoksnio storis -

0,70 m.

4. Dangcio Ziedas, jj uzmaunanat ant Sulinio vamzdzio @ 630 mm galo, fiksuojasi specialiose

iSimose. Dangtis prie ziedo tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas rankiniu biidu. 2. I§lyginamojo vietinio grunto sluoksnio supylimas rankiniu bidu,
sutankinant. 3. Sulinio montavimas. 4. Angy $ulinio sienutése i§pjovimas. 5. Sujungimo siiiliy
sandarinimas ritinine filtracine medziaga ir makrofleksu. 6. Sulinio uZzpylimas gruntu rankiniu biidu,

sutankinant. 7. Trans¢jos uzpylimas ir likusio grunto i$sklaidymas buldozeriais.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-181 | Polietileninio paslépto drenazo Sulinio PE SP-40 jrengimas vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,11 darbo sanaudos 20,40 zm. val.

Mechanizmai:
3340013 Buldozeriai iki 59 kW (80 AJ) galingumo

0,30 mas. val.

Medziagos:
900014 Polietileninis $ulinys PE SP-40
900072 Ritining filtraciné medziaga
250347 Makrofleksas (750 ml balonélis)

1 vnt.
0,70 m2
1 vnt.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
e I IEI—UI(A Siauliy rajono Kursény kaimiskosios senidnijos
o Drasuciy kaimo dalies GelezinkelieCiy -
] Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy
S-351-PmAT|SPV A Kundrotas B | 202508 rekonstravimo techninis darbo projektas
$-351-PmAT| Projektavo | A.Kundrotas = | 202508
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Kontrolinis poZeminis $ulinys PE SP-40.
Planas ir pjuvis 0
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Siauliy rajono savivaldybés administracija, 25/395-TDP-BD.B-03 1 1

Vilniaus g. 263, LT-76337, Siauliai




PLANAS M 1:50

=

— | (7)
é ‘§ Q‘(X“X‘g zgz,&;% Apséjimas Zoliy miginiu
X - % é‘:\‘;\%‘?&“&%‘ Nuvedamasis rinktuvas
- - - . = $¢é¢é e e
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L /‘4( s “»‘
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500 | 750 | 500|@ 500 500|, 750 | 500
2000 2000

Kelias

1 - pavirSinio vandens nuleistuvo Sulinys PE PN-42;
5 - melioracinis PE stulpelis PMS-200;
7 - §laity tvirtinimo demblis.
VANDENS NULEISTUVO VERTIKALUSIS PJUVIS
1-1

Slaity tvirtinimo

demblis

Apseéjimas zoliy

?

o

ey 8
mlsml7\ S

Q.
:{/ ‘FF):Q ]\\ 7 T =N g
L8n TIN{ Vietng——— —
z § > Aagruntas | Vietinis
S S 3; c::% ;@ gruntas
© 0|~ =
o = = = =
N /\N
Humusingas ‘ .
dirvozemis S l\_luvedamass
| rinktuvas
450+50 750 465| @ 570 465, 750 |450+50
1200+50 1500 1250
GAMINIY IR DETALIY EKSPLIKACIJA
Nr. Pavadinimas Nr. Pavadinimas
1 | Nuleistuvo Sulinio komplektas 6 | Ritininé filtraciné medziaga
2 Drenazo vamzdziai su filtr. medz 7 |l Slaityl tvirtinimo demblis
3 DrenaZzo prijungimo detalé PNS-5-7.5 8 | Humusingas dirvoZemis
4 Vamzdziy sujungimo mova PK-5 9 || Vielo$ smaigas
5 PE stulpelis PMS-200 10 | Drenazo kamstis PK-5

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

DARBUY SUDETIS

1. Rinktuvy atkasimas, trans$éjos prijungimo vamzdziui ir duobés iSkasimas vienakausiais
ekskavatoriais. 2. Grunto kasimas rankiniu biidu. 3. Elementy montavimas pagal darbo bréZinius ir
nustatytg technologija. 4. Transéjy ir duobiy uzpylimas rankiniu bidu, sutankinant grunta. 5.
PavirSiaus suformavimas ir planiravimas vandens privedimui prie nuleistuvo. 6. JuodZzemio su Zoliy

miginiu uzpylimas. 7. Slaity tvirtinimas organiniu kilimu. 8. Melioraciniy PE stulpeliy pastatymas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-185 | PavirSinio vandens nuleistuvo PN-42 jrengimas pakeléje 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,75 darbo sanaudos 16,0 zm. val.
Mechanizmai:
325006 Vienakausiai ekskavatoriai 0,25 m3 talpos kausais 2,0|mas. val.
Medziagos:
900018 Pavirsinio vandens nuleistuvas PE PN-42 1 jvnt.
900015 Polietileniniai gofruoti 63 mm skersmens drenazo vamzdziai, 4,6 m
apvynioti filtracine medziaga
900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 1 vnt.
900019 Naujy sausintuvy prijungimo detalé PNS-5-7,5 1 vnt.
900021 Drenazo vamzdziy sujungimo mova PM-5 1 vnt.
900024 Drenazo PE kamstis PK-5 1 vnt.
900080 Slaity tvirtinimo demblys "Bon Terra K" 10,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,45 kg
900072 Ritining filtraciné medziaga 0,50 m2
900069 Dirvozemis 0,53 m3
900083 Mineraliniy trasy misSinys 0,74 kg
900099 Daugiameciy Zoliy séklos 0,04 kg
PASTABOS:

1. Nuleistuvo pastatymo altitudes Zr. drenazo rinktuvy isilginiuose profiliuose;
2. Anga Sulinio apatiniame ziede rinktuvo vamzdziui iSpjaunama vietoje pagal nuvedamojo rinktuvo skersmenj;
Nurodzius reikalingg Sios angos skersmenj, ji gali baiti iSpjauta ir nuleistuvus gaminancioje gamykloje.

3. Matmenys brézinyje duoti mm.

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

[ZIMELUKA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Siauliy rajono Kursény kaimigkosios senidnijos
Drasuciy kaimo dalies GelezinkelieCiy -
Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy
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PavirSinis vandens nuleistuvas PN-42.
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G/b Sulinio @ 1000 mm konstrukcija, M 1:25
G/b Sulinio @ 1500 mm konstrukcija, M 1:25 Liukas
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Pastabos
b @b d600 [TTTTTIT 7T T [TTTT7] Gb d600 6 1. Latakai Sulinyje jrengiami vadovaujantis UAB "Ekoprojektas” Suliniy albumu LK 2.1 "Apvaliy Suliniy

1
: R AR statybinés konstrukcijos".

2. Suliniy jgilinimus Ziaréti brézinyje B-02.
3. Vamzdziy pervedimui per g/b sieneles naudojamos tam skirtos protarpinés.
4. Suliniai jrengiami su metalinémis lipynémis.

50 mm

Smeélis h=10 cm

5. Suliniy jrengimui keliamus reikalavimus Ziiiréti techninés specifikacijose.
6. Lataky formavimui naudojamas C20/25 klasés betonas.
7. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

Sulinio vamzdzio uztaisymo detalé

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Llpynes konstrukcua PVC/PP/PE Sieninis ziedas KVAL. MEL' 'I (A .
V] L. PATV. Siauliy rajono Kur§ény kaimiskosios senilnijos
Protarpinis DOK. NR. o : . . .
Linvne Drasuciy kaimo dalies Gelezinkelieciy -
Py Latakas ; ; i i ii ini
AL dl6 Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy
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jrengimo brézinys, M 1:25 0
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Schema d-2pz. Taikoma mineraliniuose gruntuose, iSskyrus
dulkinius smélius, dulkinius priesmélius ir gelezingus gruntus

Ll >50

50-100|

1 - polietileniniai perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai, apvynioti neaustine filtracine
medziaga, kurios: storis > 0,7 mm, masé - 170+17 g/m?;

2 - karjerinis zvyras su k> 3,0 m/d;

3 - grgzinamas iSkastas gruntas;

4 - smélio su k> 1,0 m/d iSlyginamasis sluoksnis, jeigu reikia.

PASTABA: Smélio iSlyginamasis sluoksnis rengiamas mineraliniuose priemolio bei
molio gruntuose.

DARBUY SUDETIS:

1. Drenazo trasy lyginimas buldozeriais.

2. Transéjy kasimas daugiakausiais arba vienakauSiais ekskavatoriais.

3. Polietileniniy perforuoty gofruoty vamzdziy su geotekstilés filtru paklojimas.

4. Sujungimy padarymas.

5. Vamzdziy apdé¢jimas filtracinémis medziagomis pagal projekte nurodyta schema.
6. Vamzdziy uzpylimas zvyro su k¢> 3,0 m/d sluoksniu.

7. Trans$¢jy uZpylimas buldozeriais.

MEDZIAGY KIEKIAI 100 m DRENOS

Kiekis, kai drenos skersmuo mm

Poz. ¥

Nt Medziagos Vit o0y | 65(75) | 80092) [113(126)|145(160)|180(200)|200237) 250297

1 Perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai | m 101 101 |107,5(107,5| 107,5|107,5 | 107,5 |107,5

2 Karjerinis zvyras su kf> 3,0 m/d m?* | 4,70 | 5,81 6,0 7,1 8,1 9,4 9,7 10,5

3 Smelis su k > 1,0 m/d m3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
PASTABOS:

1. Technines charakteristikas ir reikalavimus medziagoms zitr. projekto skyriy
"Techningés specifikacijos".

2. Esamy drenazo rinktuvy perklojimo trasose rinktuvai rengiami tik vienkauSiais
ekskavatoriais.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOK. NR.

o [ZIMELUIKA

Siauliy rajono Kuréény kaimigkosios senidnijos
Drasuciy kaimo dalies GelezinkelieCiy -
Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
MELUIKA v
PATV. Siauliy rajono Kur§ény kaimiskosios senidnijos
DOK. NR. v . . v T
Drasuciy kaimo dalies Gelezinkelie¢iy -
Mechanizatoriy gatviy melioracijos statiniy
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ISleistuvas I-4 vamzdziui d400.
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