

AB „KAUNO ENERGIJA“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos (toliau – Paslaugos / Draudimas).



2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

- 2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatos ir poįstatyminiai teisės aktai (Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225, įsigaliojusios nuo 2012-11-07) reglamentuoja privalomąjį projektuotojo civilinės atsakomybės draudimą.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMA PASLAUGA

- 3.1. Draudimo objektas yra AB „Kauno energija“ (toliau - Perkantysis subjektas) civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado Draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po Draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai Draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.
- 3.2. Bendra Draudimo suma – 1 000 000,00 Eur (vienas milijonas eurų, 00 ct).
- 3.3. Praėjus draudžiamajam laikotarpiui, jei faktiškai apskaičiuota parengtų projektų sąmatinė vertė viršys 2 500 000,00 Eur (be PVM), perviršis bus apmokestinamas pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą tarifą. Tarifas apskaičiuojamas proporcingai pasiūlyme pateiktai metinei Draudimo įmokai.
- 3.4. Draudimo apsauga apima neturtinę žalą draudimo sumos ribose (naikinamas taisyklių punktas Nr. 15.1).
- 3.5. Draudimo apsauga apima projektų vykdymo priežiūrą.
- 3.6. Draudimo apsauga apima ir reikalavimus atlyginti žalą, kai juos reiškia susiję asmenys (naikinamas taisyklių punktas Nr. 15.17).
- 3.7. Draudimo laikotarpis – 1 metai. Draudimas turi įsigalioti nuo sutarties pasirašymo dienos.
- 3.8. Numatoma besąlyginė išskaita (franšizė) – 1 000,00 Eur.
- 3.9. Bendrovės draudžiamos parengtų projektų sąmatinės vertės:
 - 3.9.1 Praėję finansiniai metai – 950 000,00 Eur;
 - 3.9.2 Einamieji finansiniai metai – 1 400 000,00 Eur;
 - 3.9.3 Būsimieji finansiniai metai (prognozė) – 2 500 000,00 Eur.
- 3.10. Rengiamų projektų sąmatinės vertės svyruoja nuo 4 500,00 Eur iki 1 000 000,00 Eur. Per metus vidutiniškai parengiama 40 vnt projektų.
- 3.11. Maksimali sutarties kaina yra 20 000,00 Eur. Sutartis bus sudaroma 12 (dvylikos) mėnesių terminui.
- 3.12. Perkantysis subjektas už Draudimą apmoka per 15 (penkiolika) dienų po sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Nutraukus Draudimo sutartį, Perkančiajam subjektui grąžinama sumokėta draudimo įmoka, iš kurios tiekėjas turi teisę išskaičiuoti sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (ne daugiau kaip 15 procentų visos Draudimo įmokos) bei Draudimo įmokos dalį už iki Draudimo sutarties nutraukimo dienos suteiktą Draudimo apsaugą.
- 3.13. Esami projektuotojai ir atestuoti specialistai:

Vardas, pavardė	Kvalifikacija, jos įgijimo data / bendras darbo pagal specialybę stažas
Arūnas Ruokis	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos, kiti inžineriniai tinklai), kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 300 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo. Nuo 2006 m. spalio 13 d. iki dabar (18 metų); Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties-energetikos), inžineriniai tinklai (išskyrus naftotiekius ir magistralinius dujotiekius bei elektros tinklus), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Nuo 2011 m. vasario 1 d. iki dabar (13 metų).
Jūratė Stanislavaitienė	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo. Nuo 2016 m. liepos 04 d. iki dabar (8 metai).
Indrė Urbonavičienė	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos), branduolinės energetikos objektų statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 1,5 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo. Nuo 2004 m. kovo 2 d. iki dabar (20 metų).
Rita Jurkšaitienė	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 10 MW galios) ir tiekimo. Nuo 2017 m. gegužės 11 d. iki dabar (7 metai).
Raimonda Šeduikienė	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kitos paskirties inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. Nuo 2015 m. lapkričio 25 d. iki dabar (9 metai).
Ernestas Verikas	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo. Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 200 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.

	Nuo 2013 m. sausio 15 d. Iki dabar (11 metai).
Vaidas Mockevičius	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo. Projekto dalys: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 30 MW galios) ir tiekimo. Nuo 2016 m. spalio 31 d. Iki dabar (8 metai).

*Veiklą vykdančių Užsakovo specialistų sąrašas nėra baigtinis ir bendru sutarimu su paslaugos teikėju gali būti papildomas.

- 3.14. Atliekamos statinio projekto dalys – bendroji dalis (BD), šilumos gamybos dalis (ŠG), šilumos tiekimo dalis (ŠT), pasirengimo statybai ir darbų organizavimo (SO), statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (SK).
 - 3.15. Atliekamų statinio projektų tipas – šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų projektavimas.
 - 3.16. Papildomos tiekėjo draudimo sąlygos galioja tiek, kiek neprieštarauja pirkimo dokumentams.
 - 3.17. Draudikas prisiima draudimo riziką už jau pradėtus, tačiau šiai dienai dar neįvykdytus projektus.
4. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI PERDUODANT PASLAUGĄ
- 4.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas / polisas.