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Pirkéjas (Perkantysis subjektas) — AB , Klaipédos vanduo”

Tiekéjas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jy padalinys arba

tokiy asmeny grupé, jskaitant laikinas Gkio subjekty asociacijas kurio Pirkimui pateiktas pasitlymas pagal Pirkimo

dokumenty reikalavimus bus nustatytas Pirkimo laimétoju ir su kuriuo Pirkéjas sudarys Sutartj.

Sutartis — Vandentiekio ir pavirsiniy nuoteky tinkly Silutés pl. tarp Dubysos ir Kauno g. Klaipédoje techninio darbo

projekto parengimo ir projekto vykdymo priezidros paslaugy sutartis sudaroma tarp Tiekéjo ir Pirkéjo.

Techniné specifikacija arba TS — Sis dokumentas, kuriame apibidintas Pirkimo objektas.

Paslaugos — visos Pirkimo dokumentuose numatytos paslaugos kurios susideda is dviejy daliy:

Paslaugosl — Techninio darbo projekto parengimo ir susijusios paslaugos;

Paslaugos2 — statinio projekto vykdymo prieZidros paslaugos.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1.1.

Sio Pirkimo objektas yra ypatingos kategorijos statinio — vandentiekio ir pavir$iniy nuoteky tinkly Silutés pl.

tarp Dubysos ir Kauno g. Klaipédoje techninio darbo projekto parengimo (jskaitant ir statybos skaiiuojamosios kainos
nustatymo dalj bei statybos darby organizavimo dalj) paslaugos (Paslaugos1) kartu su statinio projekto vykdymo
priezilros paslaugomis (Paslaugos2).

1.2.
1.2.1.

Esamos situacijos apraSymas:

Pavirsiniy nuoteky tinkly:

Projektuojamas savitakinis pavirsiniy nuoteky kolektorius HDPE DN1600 nuo esamo pavirSiniy nuoteky
Sulinio 194.24/55-0250 (6176838.48; 322483.01) iki esamo pavirsiniy nuoteky 3Sulinio 209.24/55-0189
(6177507.26; 322001.92), ilgis apie 830 m.

Projektuojamo kolektoriaus $uliniy med?iaga HDPE. Suliniai gamykliniai, su atsistojimo aikitelémis ir
gamykloje jmontuotomis kopéciomis.

Suprojektuoti esamy pavirsiniy nuoteky tinkly nuo: Silutés pl. 33 teritorijos (6176851.62; 322479.14) d500;
nuo Silutés pl. 31 teritorijos (6176965.99; 322394.48) DN40O; nuo Silutés pl. 29 (6177116.76; 322285.07)
DN250; nuo Silutés pl. 27 teritorijos (6177319.58; 322137.04) d300; nuo Silutés pl. 19 (6177422.60;
322086.73) DN300; nuo Silutés pl. 26 teritorijos (6177349.47; 322094.94) DN315 perjungiami j naujai
projektuojama kolektoriy.

ISvardinti pajungimai DN500; DN400; DN300; DN250 rekonstruojami arba projektuojami naujai didinant
diametrg iki DN500. Pertvarkoma iki artimiausio Sulinio arba sklypo ribos. Jeigu rekonstruojama arba naujai
projektuojamas tinklas nesibaigia Suliniu, jrengiami gelZbetoniniai Suliniai DN2000 arba lygiaverdiai, pritaikyti
busimiems ir esamiems pajungimams. Bendras ilgis apie 125 m.

Nuo Silutés pl. 26B teritorijos (6177408.76; 322066.58) spaudiminé linija PE DN63, jrengiant srauto gesinimo
sulinj, perjungiama j naujai projektuojama kolektoriy.

Suprojektuojamos perspektyvinés at$akos d1000 ties Silutés pl. 26 sklypu (6177237.92; 322196.53); ties
Silutés pl. 31 sklypu jvaziavimas j Sandeliy gatve (6177035.86; 322343.74); ties Silutés pl. 19 sklypu
jvaZziavimas j Sandéliy gatve (6177485.95; 322016.36). Perspektyvinés linijos projektuojamos-iskeliamos uz
Silutes pl. riby atsizvelgiant j jau suformuoty sklypy ribas, linijy galuose projektuojami gel?betoniniai $uliniai
DN2000 arba lygiaverciai pritaikyti busimiems pajungimams. Bendras ilgis apie 90 m.

Projektuojami nauji pavirsiniy nuoteky surinkimo sulinéliai. Nauji Sulinéliai projektuojami iS gelZzbetoniniy
konstrukcijy DN700 diametro arba lygiaverciai. Purvo sodinimo dalis ne maziau 0,8 m. skaiciuojant nuo
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iStekéjimo vamzdZio apacios. Grotelés horizontalios, jeigu patenka | vaziuojamosios dalies vidurj, jeigu
jrengiamos Salia kelio borto projektuojamos kampinés-bordidrinés grotelés.

Nuo pavirdiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy iki naujai projektuojamo kolektoriaus, esamos pavirsiniy nuoteky
Salinimo linijos DN200 rekonstruojamos arba projektuojamos naujos. Pateikiamas diametras DN200 yra
vidinis keramikiniy vamzdziy iSmatavimas. Rekonstruojant arba projektuojant naujai vamzdynus parenkami
vamzdyny diametrai ar&iausiai atitinkantys DN200 vidine reikime. Zenkliai maZinti vidinj vamzdyny diametra
negalima. Bendras ilgis apie 395 m.

Ties Silutés pl. 26 sklypu, Zemiausioje gatvés vietoje, suprojektuoti litities $ulinj su dvejomis didelio vandens
surinkimo atviromis kampinémis grotelémis. (Priedas Nr.4, 2 lapai.) Esamas Sulinys 102a.96¢16 (6177349.47;
322094.94) naikinamas, jo vietoje projektuojamas gelzbetoninis d2000 lidties Sulinys su dviejy angy
perdanga. Prie Sulinio prijungiama esama PVC DN315 linija. Nuo liGties Sulinio iki projektuojamo kolektoriaus
jrengiama nauja linija DN400. (Nauja linija DN40O jrengiama vietoje naikinamos siurblinés). Bendras ilgis apie
16 m.

Ties Silutés pl. 19 sklypu, Zemiausioje gatvés vietoje projektuojamas litities $ulinys su dvejomis didelio
vandens surinkimo horizontaliomis grotelémis. (Priedas Nr.3, 2 lapai.) Esamas Sulinys 62.24/55-0209
(6177445.30; 322061.02) naikinamas, jo vietoje jrengimas gelzbetoninis d2000 litties Sulinys su dviejy angy
perdanga. Nuo liGties Sulinio jrengiama nauja linija DN315 ir prijungiama prie naujai projektuojamo
kolektoriaus. (apie 14 m.)

Ties Silutés pl. 28 PC ,Depo* esami kitais projektais jrengti nauji pavir$iniy nuoteky surinkimo 3ulinéliai ir PE
DN200 vamzdziai iSsaugomi ir perjungiami j naujai projektuojama kolektoriy.

Ties Silutés pl. 26 sklypu esami pavirsiniy nuoteky surinkimo $ulinéliai su kampinémis-bortinémis grotelémis
214b.96c16 (6177274.37; 322146.02) ir 164a.96¢16 (6177317.63; 322117.73) jrengti ankstesniu projektu
iSsaugomi ir pagal aprasyma prijungiami prie projektuojamo kolektoriaus.

Ties Silutes pl. 28 sklypu, nuo Sulinio 146.24/55-0250 (6176851.62; 322479.14) iki Sulinio 193.24/55-0250
(6176839.86; 322464.45) linija DN500 naikinama. Visas pritekantis, naikinama d500 linija srautas, privalo biti
nukreipiamas j naujai projektuojama pavirsiniy nuoteky kolektoriy.

Ties Silutés pl. 17b sklypu, nuo Sulinio 209.24/55-0189 (6177507.26; 322001.92) iki Sulinio 242a.24/55-0188
(6177503.21; 321998.41) linija PVC d400 naikinama. Nuo $ulinio 242a.24/55-0188 (6177503.21; 321998.41)
iki Sulinio 47.24/55-0208 ( 6177488.02; 321973.40) linija betonas d300 naikinama. §u|inys 242a.24/55-0188
(6177503.21; 321998.41) naikinamas.

Ties Silutés pl. 26 sklypu esama pavirdiniy nuoteky siurbliné (6177357.73; 322106.74) naikinama.

Bendras naujai jrengiamy, projektuojamy ir rekonstruojamy tinkly ilgis 1470 m.

Vandentiekio tinkly:

Silutés pl. rekonstruoti esamg DN300 ir DN200 vandentiekio tinklg unik Nr. 4400-1226-3102 ir 4400-2188-
7407 atkarpg nuo esamo vandentiekio Sulinio Nr. 182 (pl. 106-b-5) iki esamo vandentiekio Sulinio Nr.171a
(pl. 96-c-11) ties Kauno g. Sig projektuojama linijg numatyti i$ ketaus DN400 mm.

Nuo naujai projektuojamos linijos rekonstruoti du vandentiekio vamzdzius, unik. Nr. 4400-1226-3102, ties
Silutés pl. 19c. Numatyti rekonstruoti vamzdyna esantj po Silutés plentu. Numatomo vamzdyno diametras
kaip rekonstruojamo.

Nuo naujai projektuojamos linijos suprojektuoti du vandentiekio vamzdzius, kad perjungti esamus
vandentiekio jvadus j Silutés pl. 26b. Iki $ulinio Nr. 99, pl. 96-c-15. Numatomo vamzdyno diametras kaip jvady.
Nuo naujai projektuojamos linijos suprojektuoti tinkla, kad perjungti esamus vandentiekio jvada j Silutés pl.
26a. Numatomo vamzdyno diametras kaip jvado, bet ne maZesnio diametro kaip PE DN32 mm.

Prie naujai projektuojamos linijos ket. DN400 perjungti visus esamus jvadus: Silutés pl. 31, 29, 26, 19, 17a ir
17b. (Zr. schema Priede Nr. 1).

Numatyti pasijungimo vietose, atSaky, jvady atjungimui uzdaromasias armatdros. Numatyti uzdaromasias
armatdras priesgaisriniy reikalavimy ispildymui bei rekonstruojamoije linijoje turétu bati uzdarymas ne reciau
kaip kas 150 metry, iSskyrus atkarpas be pajungimy.
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o Numatyti nebenaudojamy vandentiekio tinkly atjungima bei Suliniy demontavima.

e Vamzdyno medziagg galima numatyti bet kurig, jvardintg pridedamame vandentiekio tinkly infrastruktiros

standarte (Priedas Nr. 5).

e Normatyviniu atstumu numatyti priesgaisriniy hidranty su uzdarymo sklendémis jrengima.

e Detalesni techniniai reikalavimai tinklams ir jrangai yra nurodyti techninés specifikacijos Priede Nr. 5.

e Preliminarus projektuojamy vandentiekio tinkly bendras ilgis apie 1150 metry.
1.3. Paslaugyl vykdymo eiliskumas (etapiskumas):
1.3.1. Atliekant Paslaugasl, pradiniame projektavimo etape, pagal Sioje techninéje specifikacijoje nurodomus
reikalavimus, tiekéjas privalés parengti dvi atskiras ,vandentiekio (geriamojo vandens tiekimo) ir pavirsiniy nuoteky
tinkly, kai pavir§inés nuotekos surenkamos i$ aplinkiniy teritorijy, bei gatviy pavirsiniy dangy, Silutés pl. Klaipédos
mieste rekonstravimo ir statybos” projektiniy sprendiniy alternatyvas kartu su skaiciuojamosiomis kainomis:
1.3.1.1. Pirmoji alternatyva — vandentiekio (geriamojo vandens tiekimo) ir savitakiniy pavirsiniy nuoteky surinkimo
tinkly Silutés pl. Klaipédos mieste rekonstravimas ir statyba;
1.3.1.2. Antroji alternatyva — vandentiekio (geriamojo vandens tiekimo) ir savitakiniy/sléginiy (pavirsinés nuotekos
projektuojamos mazesniame gylyje, projektuojamos pavirSiniy nuoteky siurbling/-és, jskaitant ir siurbliniy
apripinima nenutrikstama elektros energija (dubliuojancios linijos, generatoriai ir kt.)) pavirsiniy nuoteky surinkimo
tinkly Silutés pl. Klaipédos mieste rekonstravimas ir statyba.
1.3.2. Pagal parengtas pavirsiniy nuoteky tinkly statybos alternatyvas (du atskirus projektinius sprendinius su
numatomais pastatyti savitakiniais arba sléginiais pavirSiniy nuoteky surinkimo tinklais), tiekéjas privalés parengti
dviejy atskiry alternatyvy skai¢iuojamuyjy kainy, jskaitant skirtingy sprendiniy eksploatacijos kastus, palyginimus. Siy
pradiniy paslaugy (alternatyvy parengimo), jskaitant paruoSiamuosius darbus (topografinés nuotraukos uzsakymas,
visy reikalingy tyrimy atlikimas, reikalingy prisijungimo salygy gavimas), atlikimo kaina (jkainis) negali sudaryti
daugiau kaip 5 proc. bendros Paslaugyl pasitlymo kainos. Parengtus alternatyvius projektinius sprendinius (kartu su
Siy alternatyvy atskiromis skaiciuojamosiomis kainomis ir palyginimais), tiekéjas Pirkéjui privalo pateikti ne véliau kaip
per 15 savaiciy po Sutarties jsigaliojimo. Pirkéjas ne ilgiau kaip per 2 savaites po alternatyvy gavimo pateikig pritarima
arba pastabas pasirinktam variantui, tuo atveju jei Pirkéjas uzdelsia daugiau kaip 2 savaites pateikti pritarimg arba
pastabas pasirinktam variantui, Sutarties vykdymas stabdomas iki kol Pirkéjas pateiks pritarimg arba pastabas
pasirinktam variantui.
1.4. Paslaugyl vykdymo reikalavimai:
1.4.1. Pagal Pirkéjo pasirinktg variantg, tiekéjas (projektuotojas), nustates numatomy atlikti statiniy statybos darby
rusis (vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rGsys”) ir patikslines esamy ir projektuojamy statiniy
kategorijas (vadovaujantis STR 1.01.03:2017“Statiniy klasifikavimas®), prisiimdamas atsakomybe dél projektiniy
sprendiniy ir galiojanciy teisés akty atitikties, nusprendZzia, kurj projekta reikalinga rengti - techninj ar techninj darbo
projekta.
1.4.2. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” parengti statybos projekta.
1.4.3. Projekto parengimui gauti visas reikalingas prisijungimo sglygas ir kitus sutikimus, bei papildomus tyrimus
(archeologiniai, geologiniai tyrimai ir kt.), jeigu tokie bdtini (uZ Siy darby atlikimg atsakingas paslaugos tiekéjas
(projekto rengéjas)).
1.4.4. Projekto apimtis ir detalumas turi blti pakankami Pirkéjo (Statytojo) sumanymui suprasti, statybg
leidZzianc¢iam dokumentui gauti (jei toks bus reikalingas), statybos darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto statinio
kokybei vertinti. Projekto sudedamyjy daliy sudétis turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” nurodytg sudetj, jskaitant ir statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalj bei statybos darby
organizavimo dalj.
1.4.5. Tinklus pagal galimybes projektuoti bendro naudojimo teritorijose.
1.4.6. Projekte turi blti pazymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanciy sklypy ribos (pagal V] ,,Registry
centras” arba kity saltiniy duomenis).
1.4.7. Tiekéjo organizaciniai darbai:

e Projektiniy sprendiniy paruosimas ir derinimas su pirkéju;
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e Projektiniy pasitlymu pateikimas tikrinan¢ioms institucijoms;

e Statybos leidimo gavimas projektiniams pasitdlymams; (apmoka paslaugos tiekéjas (projekto rengéjas)) jeigu

toks bus reikalingas.

e Projekto parengimas.
1.4.8. Projekte turi blti pazymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanciy sklypy ribos (pagal V] ,,Registry
centras” arba kity 3altiniy duomenis).
1.4.9. Esant batinybei, kai statinius numatoma projektuoti ar¢iau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés
aktuose, privaloma gauti rasytinj Zzemés sklypo savininko sutikimg, kurj batina pateikti statybos projekto sudétyje
kartu su Zemés sklypo nuosavybés dokumentu.
1.4.10. Tinklus projektuojant privaciuose Zemes sklypuose, projekto sudétyje pateikti pasirasytas panaudos sutartis
inZinerinés infrastruktdros statybai ir servituto jregistravimui zemes sklype.
1.4.11. Suprojektavus statinius, jteisinti suprojektuoty tinkly apsaugos zonas.
1.4.12. Tinkly apsaugos zony jteisinima atlieka ir finansuoja paslaugos tiekéjas (projekto rengéjas).
1.4.13. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos UZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas” kartu su pirkéju gauti statybg leidZiantj dokumentg, jei toks reikalingas (Zyminj
mokestj uz statybg leidZziancio dokumento iSdavimg apmoka tiekéjas (projekto rengéjas).
1.4.14. Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieZiGra“ reikalavimus.
1.4.15. Projekte turi bati pazymétos tinkly apsaugos zonos, privaziavimai, priéjimai prie esamy pastaty, dangy
atstatymo detalés ir kita aktuali informacija.
1.4.16. ISlaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus galiojanciais teisés
aktais. Projekte numatyti priemones, uZtikrinancias privaZziavimg, priéjimg prie esamy pastaty, nesudarant
nepatogumy. Numatyti, kad paklojus inZinierinius tinklus bus sutvarkoma aplinka, iSvezamas statybinis lauZzas,
pateikiami sutvarkyma jrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusj lygj. Kasimo vietose gatviy dangos
ir jy pagrindai turi bdti atstatomi pagal esama arba tipine konstrukcija, atitinkancig gatves kategorija.
1.4.17. Rekonstruojant ar planuojant naujus vandentiekio tinklus reikia numatyti nenutrikstama vandens tiekima.
1.4.18. Projektuojamy vandentiekio tinkly ir pavirsiniy nuoteky kolektoriaus trasos pateiktose schemose (Priedas
Nr.1) yra preliminarios, jas galima koreguoti projekto rengimo metu atsizvelgiant j esamg teritorijy uZstatyma,
eksploatavimo galimybes, atSaky viety jrengimo ir kt. kriterijus. Tikslios tinkly perjungimo, prijungimo vietos,
vamzdziy sujungimo bidai parenkami projekto rengimo metu.
1.4.19. Vandentiekio ir pavirSiniy nuoteky tinkly statybos darbai privalo bati galimi vykdyti skirtingais etapais.
1.4.20. Reikalavimai vandentiekio ir nuoteky tinkly jrenginiams, medZiagoms, fasoninéms dalims ir kiti techniniai
reikalavimai turi atitikti projekto rengimo metu aktualios redakcijos LR Aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d.
jsakymu Nr. D1-508 ,Dél Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy, Aplinkos
apsaugos kriterijy ir Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti
pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo® (toliau — Jsakymas) patvirtintam produkty
sgrasui. Kai Jsakymu patvirtintame produkty sgrase nenustatyti arba ne pilna apimtimi nustatyti vandentiekio ir
nuoteky tinkly jrenginiams, medziagoms, fasoninéms dalims ir kiti techniniai reikalavimai, nustatomi iSpléstiniai
aplinkos apsaugos kriterijai: visiems darbams atlikti naudojamiems jrenginiams, medZiagoms ir jrangai turés bati
suteikti prailginti gaminio taisymo arba pakeitimo garantijos terminai; medZiagy ir jrangos pakuotés (jei tokios yra)
turi bdti pagamintos i$ perdirbamy Zaliavy arba taip, kad jas bty galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip
naudoti; visg darby vykdymo laikg turés bati uztikrinama, kad darby vykdymo metu bus laikomasi aplinkos apsaugos
vadybos standarty pagal aplinkos apsaugos vadybos sistemos EMAS arba kitg aplinkos apsaugos vadybos sistemos
pagal standartg LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos lygiavercius standartus, uztikrinti kenksmingy
atlieky ir pavojingy cheminiy medziagy nuotékio, galincio pakenkti aplinkai, prevencijg, statybvietéje susidaranciy
atlieky kiekio, skleidZziamo triukSmo prevencijg, efektyvy elektros energijos ir vandens naudojimo mazinimg. Darbams
draudziama naudoti medziagas ir jrangg kurios gaminamos, ar jy priezilrg ir palaikyma vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys, registruoti valstybése ar jy teritorijose nurodytose aktualios redakcijos Lietuvos
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PRIEDAS Nr. 2 ,TECHNINE SPECIFIKACIJA”
Respublikos Vyriausybés 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 patvirtintame sgrase. Kiti minimalls reikalavimai
vandentiekio ir nuoteky tinkly jrenginiams, medziagoms, fasoninéms dalims ir kiti techniniai reikalavimai turi atitikti
reikalavimus, pridédinamuose standartuose: ,Vandentiekio tinkly infrastruktiros standarte” (Priedas Nr. 5) ir
,Nuoteky tinkly infrastruktlros standartas” (Priedas Nr. 6).
1.4.21. Vadovautis 2025-06-06 prisijungimo saglygas Nr. 2025/S.4-5/5.E-851 (Priedas Nr. 2).
1.4.22. Bet kokie pakeitimai projektiniuose dokumentuose, kurie gali jtakoti statybos darbus, turi bati fiksuojami ir
pateikti rasytinéje formoje. Vadovaujantis Pirkimo dokumenty ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” reikalavimais, ne véliau kaip per 7 ménesius po to kai Pirkéjas pateiks pasirinktg projekto varianta, pateikti
Pirkéjui parengta projekta ekspertizés atlikimui (ekspertize atlieka Pirkéjo paringtas tiekéjas, uz ekspertizés paslaugas
apmoka Pirkéjas, ekspertizés atlikimo laikotarpiui Sutarties vykdymas stabdomas ir atnaujinamas tik po to kai
gaunamos ekspertizés pastabos arba teigiama ekspertizés iSvada (arba supaprastintg — pagal statinio kategorijg).
Gavus teigiama ekspertizés iSvadg (arba supaprastintg — pagal statinio kategorijg), ne véliau kaip per 2 ménesius
tiekéjas pagal Pirkéjo suteikta jgaliojima privalo gauti statybg leidziantj dokumentg (jeigu toks yra privalomas), jteisinti
suprojektuoty inzinieriniy tinkly apsaugos zonas ir parengtg pilnos apimties projektg perduoti Pirkejui.
1.4.23. Projekto parengimo pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus parengti: projektiniai sprendiniai (su
statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalimi), gauta teigiama ekspertizés iSvada (arba supaprastintg — pagal
statinio kategorijg), gautas statybg leidZiantis dokumentas (jeigu toks yra privalomas), jteisintos suprojektuoty
inZinieriniy tinkly apsaugos zonos ir pasirasytas Paslaugyl uzbaigimo priémimo — perdavimo aktas bei Pirkéjui
perduoti reikiami dokumentai.
1.4.24. Atlikus ir Pirkéjui perdavus Paslaugasi, Sutarties vykdymas stabdomas iki kol pagal parengtg projektg Pirkéjas
pasiradys vandentiekio ir pavirsiniy nuoteky tinkly Silutés pl. Klaipédos mieste rekonstravimo ir statybos rangos
darbus bei Si statybos rangos darby sutartis jsigalios.
1.5. Paslaugy2 vykdymo reikalavimai:
1.5.1. Jsigaliojus vandentiekio ir pavirsiniy nuoteky tinkly Silutés pl. Klaipédos mieste rekonstravimo ir statybos
rangos darby sutarciai (pradéjus vykdyti darbus), Sutarties vykdymas atnaujinamas ir tiekéjas privalés pradeéti vykdyti
Paslaugas?.
1.5.2.  Atnaujinus Sutarties vykdyma, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®,
Tiekéjas privalés atlikti statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugas per visg statybos darby vykdymo laikotarpj nuo
statybos rangos sutarties jsigaliojimo iki statybos uZbaigimo dokumento pasirasymo. Planuojama statybos darby
trukmé apie 24 mén. nuo statybos rangos darby pirkimo sutarties jsigaliojimo momento. Tuo atveju jei statybos
darbai stabdomi ar neatliekami dél bet kokiy kitokiy priezasciy, Sutarties vykdymas stabdomas iki statybos darby
atnaujinimo (statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugos vykdomos tik tuo laikotarpiu kai vyksta statybos darbai,
statybos darbams nevykstant, Sutarties vykdymas stabdomas — statinio projekto vykdymo prieZiGros paslaugos
nevykdomos, tokiais laikotarpiais u? Paslaugas2 tiekéju nemokama). Siy Paslaugy?2 atlikimo bendra kaina (jkainiy
suma) negali sudaryti maziau kaip 10% viso pasillymo kainos. Tuo atveju jei statybos vykdymo darbai bus atlikti
greiciau nei per 24 ménesius, tiekéjui bus iSmokama tik ta suma (uz tuos ménesius) kol vyko statybos darbai, Pirkéjas
nejsipareigoja iSpirkti visos Paslaugos2 kiekio. Tuo atveju jei statybos darby vykdymo trukmé uZzsites ilgiau nei 24
ménesiai, Sutarties terminas bus pratesiamas sekantiems 12 ménesiy tiekéjui mokant uz faktiskai atliekamas
Paslaugas? pagal tiekéjo pasitlyme nurodytg ménesinj jkainj.
1.6. Pasikeitus LR teisés norminiams aktams reglamentuojantiems Paslaugy atlikimg, be atskiro papildomo
susitarimo Salys vadovaujasi prasymo pateikimo dieng ir Paslaugy atlikimo metu galiojanciais LR teisés norminiais
aktais.
1.7. Tiekéjas teikdamas Paslaugas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymu ir
Organizaciniy ir techniniy kibernetinio saugumo reikalavimy, taikomy kibernetinio saugumo subjektams valdantiems
ypatingos svarbos informacine infrastruktdrg, aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m. gruodzio
5 d. nutarimu Nr. 1209 ,Dél Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo jstatymo jgyvendinimo” (galiojan¢iomis
aktualiomis redakcijomis).
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1.8. Paslaugy atlikimui (projekto rengimui ir statinio projekto vykdymo prieziGrai) privalo vadovauti projekto
vadovas turintis reikiama kvalifikacijg. Specialistai turi laisvai bendrauti lietuviy kalba arba tiekéjas turi uztikrinti
kokybiskg nemokama vertima.

2. BENDRIEJI PIRKIMO OBJEKTO DUOMENYS
Pirkimo objekto pavadinimas Vandentiekio ir pavir$iniy nuoteky tinkly Silutés pl. tarp Dubysos ir
Kauno g. Klaipédoje techninio darbo projekto parengimo ir
projekto vykdymo prieZilros paslaugos.

Eil. Nr.
1. Reikalavimai Paslaugoms1
11 Paslaugyl 12 ménesiy nuo sutarties jsigaliojimo.
(projektavimo
paslaugy) teikimo
bendras terminas
1.2. Paslaugyl Vandentiekio ir pavirSiniy nuoteky tinkly naujos statybos bei
apibtdinimas rekonstravimo projekto parengimo paslaugos jskaitant ir statybos
skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies bei statybos darby
organizavimo dalies parengimo paslaugos, statybg leidziancio
dokumento (jeigu toks yra privalomas) gavimg ir suprojektuoty
inZinieriniy tinkly apsaugos zony jteisinima.
3.3. Paslaugy atlikimo Silutés pl. tarp Dubysos ir Kauno g., Klaipéda
vieta
1.4. Rekonstruojamy 4400-1226-3102;
statiniy unikals Nr. 4400-2188-7407;
4400-4928-7365.
1.5. Sklypy unikalds -
numeriai
1.6 Dokumentacija Dokumentai turi bati ruoSiami lietuviy kalba, UZsakovui perduodamas

projektiniy dokumenty komplekty skaicius — 2 egz. ir 1 kompl. USB
(skaitmeninéje laikmenoje). Skaitmeningéje laikmenoje jraSomos projekto
kopijos minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *.dwg, *.pdf
su paieskos tekste galimybe.

1.7. Numatomy statyti Preliminarus projektuojamy vandentiekio tinkly ilgis:

tinkly ilgis/ diametras |Ket. DN400 - mm —930 m;

PE d200—-d32—-140m —

Preliminarus projektuojamy savitakiniy pavirsiniy nuoteky tinkly ilgis:
HDPE d1600 — 830 m;

d500 - 125 m;

d1000 - 90 m;

d200 - 395 m;

d400 - 16 m;

d315 - apie 14 m.

1.8. Paslaugy atlikimui ,Vandentiekio tinkly infrastruktdros standartas”

taikomi standartai »,Nuoteky tinkly infrastruktdros standartas”

AB ,Klaipédos vanduo” infrastruktlros standartai viesai skelbiami AB
,Klaipédos vanduo” internetinéje svetainéje adresu:
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PRIEDAS Nr. 2 , TECHNINE SPECIFIKACIJA“

https://www.vanduo.lt/uploads/ECB/content 1643031718/nuoteku-
tinklu-infrastrukturos-standartas-atnaujintas-2021-12-29 9523.pdf.
Nukrypimai nuo Siame standarte nurodyty specifikacijy turi bdti
argumentuotai pagrjsti ir suderinti su AB , Klaipédos vanduo”.
1.9. Paslaugy pradZios Paslaugosl pradedamos vykdyti sekancig darbo dieng po sutarties
terminas jsigaliojimo dienos
1.10. Paslaugy vykdymo Paslaugos1 privalés bati vykdomos ir tarpiniai atsiskaitymai uz faktiskai ir
tarpiniai terminai laiku suteiktas Paslaugasl bus vykdomi grieztai pagal pasitdlyme
pateiktame Paslaugy atlikimo ir mokéjimy srauty grafike apribotus
tarpinius ir galutinius terminus, todél reikalavimas pateikti Paslaugy
atlikimo ir mokéjimy srauty grafika kvalifikuotinas iSimtinai kaip techniné
specifikacija.
2. Reikalavimai Paslaugoms2
2.1. Paslaugy?2 (statinio 24 mén. nuo statybos rangos darby pirkimo sutarties jsigaliojimo
projekto vykdymo momento. Tuo atveju jei statybos darby trukmeé uZsites ilgiau, Sutarties
priezilros paslaugy) terminas bus pratesiamas bet ne daugiau kaip sekantiems 12 ménesiy
teikimo bendras
terminas
2.2. Paslaugy? Vandentiekio ir pavirSiniy nuoteky tinkly naujos statybos bei
apiblddinimas rekonstravimo projekto vykdymo prieZitros paslaugos.
2.3. Paslaugy atlikimo Silutés pl. tarp Dubysos ir Kauno g., Klaipéda
vieta
2.4, Numatomy statyti Preliminarus projektuojamy vandentiekio tinkly ilgis:
tinkly ilgis/ diametras | Ket. DN400 - mm —930 m;
PE d200-d32-140 m-—
Preliminarus projektuojamy savitakiniy pavirSiniy nuoteky tinkly ilgis:
HDPE d1600 — 830 m;
d500—- 125 m;
d1000 - 90 m;
d200 - 395 m;
d400 - 16 m;
d315 - apie 14 m.
2.5. Paslaugy pradzios Paslaugos2 pradedamos vykdyti sekancig darbo dieng po Pirkéjo ir
terminas rangovo pasirasytos sutarties jsigaliojimo dienos.
2.6. Paslaugy vykdymo Paslaugos2 privalés bati vykdomos ir kas ménesiniai atsiskaitymai u?z
tarpiniai terminai faktiskai suteiktas Paslaugas2 bus vykdomi grieztai pagal pasillyme
pateiktame Paslaugy atlikimo ir mokéjimy srauty grafike apribotus
tarpinius ir galutinius terminus, projekto vadovas ne reciau kaip du kartus
per ménesj (Paslaugy atlikimo grafike privalomai nurodytomis savaitémis
jrasant konkredig savaités dieng) privalés fiziskai atvyktij statybviete ir/ar
pas Pirkéjg statybos rangos darby vykdymo atitikties projekto
reikalavimams vertinimui ir prieZiGrai, todél reikalavimas pateikti
Paslaugy atlikimo ir mokéjimy srauty grafikg kvalifikuotinas iSimtinai kaip
iSankstiniai techniniai Pirkéjo reikalavimai.
3. Papildomos paslaugos



https://www.vanduo.lt/uploads/ECB/content_1643031718/nuoteku-tinklu-infrastrukturos-standartas-atnaujintas-2021-12-29_9523.pdf
https://www.vanduo.lt/uploads/ECB/content_1643031718/nuoteku-tinklu-infrastrukturos-standartas-atnaujintas-2021-12-29_9523.pdf
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3.1. Pirkeéjui vykdant statybos darby viesgajj pirkima pagal tiekéjo parengty projekta, tiekéjas, pagal
pirkéjo pateiktus nuasmenintus klausimus — prasymus, ne véliau kaip per 1 darbo dieng po tokiy
klausimy gavimo, privalés pateikti Pirkéjui atsakymus dél projekto reikalavimy — projekto
paaiskinimus.

Tiekéjas del Sio vieSojo pirkimo metu teikiamy atsakymy (projekto paaiskinimy) nebus laikomas
tiesioginiai arba netiesioginiai dalyvaujanciu (dalyvavusiu) rengiant Sio pirkimo proceddrg (VPI 46
str.4d. 3 p.).

4, Zalieji reikalavimai Paslaugoms

4.1. Nustatomi Zalieji Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
reikalavimai 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,Dél Aplinkos apsaugos
paslaugoms kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso

patvirtinimo” patvirtinto aktualios redakcijos Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso 4.1; 4.3. ir 4.4,
punktu kai Paslaugoms atlikti naudojami produktai ir pacios Paslaugos
atitinka Tvarkos apraso 2 priedo 1 p.; VII sk. ir XVII sk. nustatytus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

4.2, Zaliuosius Tiekéjo deklaracija dél aplinkos apsaugos kriterijy uztikrinimo (specialiyjy
reikalavimus sglygy priedas Nr. 9).
pagrindziantys
dokumentai

5. Priedai

5.1. Priedas Nr.1 vandentiekio ir pavirSiniy nuoteky tinkly schema, 3 lapai

5.2. Priedas Nr.2 AB ,Klaipédos vanduo” prisijungimo salygos, 3 lapai

5.3. Priedas Nr. 3. Pavirsiniy nuoteky kolektoriaus ir liGties Sulinio su dvejomis horizontaliomis

grotelémis jrengimo vieta ties Siluteés pl. 19, 2 lapai.

5.4. Priedas Nr. 4. Pavirsiniy nuoteky kolektoriaus ir liGties Sulinio su dvejomis horizontaliomis

grotelémis jrengimo vieta ties Silutés pl. 26, 2 lapai.

5.5. Priedas Nr. 5 Vandentiekio tinkly infrastruktdros standartas, 19 lapy.

5.6. Priedas Nr. 6 Nuoteky tinkly infrastruktlros standartas, 23 lapai.

5.7. Priedas Nr. 7 Rekonstruojamy tinkly RC israsai ir kadastro bylos




