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Komplekso Nr.: PRI.21052 
Projektas: NEGYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO - MALŪNO  

(Šmito malūnas su technologine įranga u.k. KVR 22035) 
Dariaus ir Girėno g. 12a, Kupiškio m., Kupiškio raj. sav.  
TVARKYBOS DARBŲ (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarinės būklės 
pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo), KEIČIANT STATINIO 
PASKIRTĮ Į KULTŪROS [7.10] IR PAGALBINIŲ PASTATŲ GRIOVIMO, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

PROJEKTO SUDĖTIS 
Eil.  
Nr. 

Bylos pavadinimas Bylos indeksas 

1 2 3 

A. Tyrimai  

1. Inžinerinis topografinis planas Subrangovų žymėjimas 

2. Fotogrametriniai apmatavimai PRI.21052-01-T-PD.2 

3. Inžineriniai geologiniai tyrimai PRI.21052-01-T-PD.8 

4. Konstrukcijų tyrimai (papildymas) PRI.21052-01-T-PD.9.(01) 
2022/03-0154-SKT 

B. Techninis projektas  

1. Bendroji dalis PRI.21052-XX-TP-BD 

2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis PRI.21052-XX-TP-SP 

3. Tvarkybos dalis PRI.21052-01-TP-PTD 

3.1.  - architektūros sprendiniai PRI.21052-01-TP-PTD.A 

3.2.  - konstrukcijų sprendiniai PRI.21052-01-TP-PTD.K 

3.3.  - elektrotechnikos (žaibosaugos) sprendiniai PRI.21052-01-TP-PTD.E 

3.4.  - apsauginės signalizacijos sprendiniai PRI.21052-01-TP-PTD.AS 

3.5.  - gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai PRI.21052-01-TP-PTD.GSS 

3.6.  - tvarkybos darbų kainos skaičiavimas PRI.21052-01-TP-PTD.SKS 

4. Architektūrinė dalis PRI.21052-01,02-TP-A 

5. Konstrukcijų dalis PRI. 21052-01,02-TP-K 

6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis PRI. 21052-02-TP-VN 

7. Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis PRI.21052-01,02-TP-ŠV 

8. Elektrotechnikos dalis PRI.21052-XX-TP-E 

9. Apsauginės signalizacijos dalis PRI.21052-02-TP -AS 

10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis PRI.21052-02-TP-GSS 

11. Gaisrinės saugos dalis PRI.21052-01,02-TP-GS 

12. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis PRI.21052-XX-TP-SDO 

13. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis PRI.21052-XX-TP-SKS 

 
 
Projekto vadovas    …………………   Algirdas Steponavičius 
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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis 

 
Pastabos 

 
 

 Esamas Po 
rekonstravimo 

 

I.  SKLYPAS     
1.1 Sklypo plotas m2 4600 4600  
1.2 Sklypo užstatymo plotas m2 1589,52 1036,52  
1.4 Sklypo užstatymo intensyvumas % --- ---  
1.3 Sklypo užstatymo tankis % 34,56 22,54  

II. PASTATAI     
Pastatas – malūnas (01) - muziejus un. Nr. 5790-0001-0013  

2.1 Paskirties rodikliai lankytojų  - < 15 Vienu metu 
2.2 Bendrasis plotas m2 271,52 271,52  
2.3 Pastato naudingas plotas m2 101,25 101,25 Pirmo aukšto 
2.4 Pastato tūris m3 1181 1525  
2.5 Aukštų skaičius vnt. 1 1  
2.6 Pastato aukštis m 16,40 17,75  
2.7. Energetinio naudingumo klasė  --- --- Nešildomas 
2.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  --- ---  
2.9 Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III III  

     
Pastatas – dirbtuvės (02) - muziejus un. Nr. 5790-0001-0124  

2.1 Paskirties rodikliai darbo vietų - 2  
2.2 Bendrasis plotas m2 103,88 97,49  
2.3 Pastato naudingas plotas  ---- 73,56  
2.4 Pastato tūris m3 308 396  
2.5 Aukštų skaičius vnt. 1 1  
2.6 Pastato aukštis m 6,10 6,20  
2.7. Energetinio naudingumo klasė  --- B  
2.8. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  --- C  
2.9 Statinio atsparumo ugniai laipsnis  III III  

     
Pastatas – garažas (03) un. Nr. 5790-0001-0046 Griaunamas 

2.2 Bendrasis plotas m2 174,46 ---  
2.4 Pastato tūris m3 687 ---  

Pastatas – dirbtuvės (04) un. Nr. 5790-0001-0084 Griaunamas 
2.2 Bendrasis plotas m2 127,00 ---  
2.4 Pastato tūris m3 356 ---  

Pastatas – dirbtuvės (05) un. Nr. 5790-0001-0113 Griaunamas 
2.2 Bendrasis plotas m2 160,97 ---  
2.4 Pastato tūris m3 492 ---  

Pastatas – ūkinis pastatas (06) un. Nr. 5790-0001-0102 Griaunamas 
2.2 Bendrasis plotas m2 27,00 ---  
2.4 Pastato tūris m3 78 ---  

Pastatas – ūkinis pastatas (07) un. Nr. 5790-0001-0098 Griaunamas 
2.2 Bendrasis plotas m2 174,46 ---  
2.4 Pastato tūris m3 687 ---  

Kiemo statinys (lauko tualetas) (08) un. Nr. 5790-0001-0135 Griaunamas 
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IV. INŽINERINIAI TINKLAI     

4.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
ilgis 

m    

4.1.1. Įvadinių  - elektra  
- buities nuotekynė 
- vandentiekio 
- lietaus nuotekų 

 --- 
--- 
--- 
--- 
 

82,22 
160/67,29 
32/69,10 

200/178,76 

 

 

 
 

Projekto vadovas      A.Steponavičius  
 

 



Kval. 
dok. Nr. 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

Negyvenamosios paskirties pastato - malūno S.Dariaus ir 
S.Girėno g. 12a, Kupiškio m., Kupiškio raj. sav. tvarkybos 

darbų, keičiant statinio paskirtį į kultūros [7.10] ir 
pagalbinių pastatų griovimo, rekonstravimo projektas 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

A213,0416 PV A.Steponavičius  0 
A029,3323 PTD PDV A.Lainauskaitė  

PRI.21052-XX-TP-BD.3-BAR 
Lapas Lapų 

A163, 3322 KPDV K.Ablačinskas  1 14 

 

 

BENDRAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. PROJEKTO PAVADINIMAS 
Negyvenamosios paskirties pastato - malūno (Šmito malūnas su technologine įranga u.k. 
KVR 22035) Dariaus ir Girėno g. 12a, Kupiškio m., Kupiškio raj. sav.  
tvarkybos darbų (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo 
(apsaugos techninių priemonių įrengimo)), keičiant statinio paskirtį į kultūros [7.10]  
ir pagalbinių pastatų griovimo, rekonstravimo projektas. 

1.2. PROJEKTUOJAMI STATINIAI 
Negyvenamosios paskirties pastatas – malūnas (01)   - un. Nr. 5790-0001-0013.  
Rekonstruojamas pastatas - dirbtuvės (02)    - un. Nr. 5790-0001-0124. 
Griaunamas pastatas – garažas (03)    - un. Nr. 5790-0001-0046. 
Griaunamas pastatas – dirbtuvės (04)    - un. Nr. 5790-0001-0084. 
Griaunamas pastatas – dirbtuvės (05)    - un. Nr. 5790-0001-0113. 
Griaunamas pastatas – ūkinis pastatas (06)   - un. Nr. 5790-0001-0102. 
Griaunamas pastatas – ūkinis pastatas (07)   - un. Nr. 5790-0001-0098. 
Griaunamas kiemo statinys (lauko tualetas) (08)  - un. Nr. 5790-0001-0135. 

1.3. STATYBOS VIETA 
S.Dariaus ir S.Girėno g. 12, Kupiškio m., Kupiškio raj. sav. 

1.4. STATINIŲ PASKIRTIS 
Malūnas – negyvenamosios paskirties pastatas - gamybos paskirties pastatas [7.8], 
pagalbiniai pastatai dirbtuvės – gamybos paskirties pastatai [7.8], pagalbiniai pastatai 
garažai – garažų paskirties pastatai [7.7]. 

1.5. STATYBOS RŪŠIS 
Projektuojamų darbų statybos rūšis – nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkyba, 
remontas, pagalbinių statinių rekonstravimas ir griovimas. 

1.6. STATINIŲ KATEGORIJA 
Malūnas – ypatingasis statinys, pagalbiniai pastatai yra neypatingieji statiniai. 

1.7. STATYBOS ETAPAI 
Projektinė dokumentacija numato galimybę statybos darbus vykdyti vienu etapu. 

 
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. PRIVALOMIEJI PROJEKTAVIMO DOKUMENTAI  

Negyvenamosios paskirties pastato - malūno (Šmito malūnas su technologine įranga u.k. kvr 
22035)  Dariaus ir Girėno g. 12a, Kupiškio m., Kupiškio raj. sav. tvarkybos darbų 
(remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių 
priemonių įrengimo)), keičiant statinio paskirtį į kultūros [7.10] ir pagalbinių pastatų rekonstravimo, 
griovimo projektas rengiamas vadovaujantis 2017-06-13 Paslaugų teikimo sutartimi, Statytojo 
patvirtintas projektavimo užduotimi (technine specifikacija) ir jos priedais. 

Projektavimui naudojami statinių nuosavybės dokumentai ir pastatų kadastrinių matavimų 
bylos duomenis. Paruošiamųjų darbų metu buvo atlikti sklypo topografiniai matavimai, inžineriniai 
geologiniai tyrinėjimai, pastato architektūriniai ir konstrukcijų tyrimai. 
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2.2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Statinio projektas atitinka esminius statinio reikalavimus – mechaniniam atsparumui ir 
pastovumui (STR2.01.01(1):2005), gaisrinei saugai (STR2.01.04:2004), higienai, sveikatai, 
aplinkos saugai (STR2.01.01(3):1999), naudojimo saugai (STR2.01.01(4):2008), apsaugai nuo 
triukšmo (STR2.01.01(5):2008), energijos taupymui ir išsaugojimui (STR 2.01.01(6):2008). 

Taip pat rengiant projektą buvo vadovaujamasi: 
1. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI: 

STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 
STR 1.03.01:2016  Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas  
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. statinio statybos priežiūra  
STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties statiniai 
STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos 
STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.07:2005  Medinių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas 
STR 2.05.09:2005  Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

2. HIGIENOS NORMOS 
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“; 
3. LIETUVOS STANDARTAI 

LST EN 934-2:2009 +A1:2012  Betono, skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis; 
LST EN 942:2007 lt  Staliaus dirbinių mediena. Bendrieji reikalavimai; 
LST EN ISO 12944-1:2018 Dažai ir lakai. plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 
apsauginėmis dažų sistemomis; 
LST EN ISO 12944-7:2018 Dažai ir lakai. 7 dalis. Dažymo darbų atlikimas ir priežiūra 
LST EN 206:2013+A2:2021 Betonas; 
LST L 1413.11:2005  Statybinis skiedinys;  
LST EN 1313-1:2010   Apvalioji ir pjautinė mediena; 
LST EN 12501-2:2003  Metalų apsauga nuo korozijos; 

4. KITI NORMINIAI DOKUMENTAI 
BGST 01-2005  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  (PAGD prie VRM direktoriaus 2010-
07-27 įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai  (PAGD prie VRM direktoriaus 2010-12-07 
įsakymas Nr. 1-338) 

5. Paveldo tvarkybos reglamentai: 
PTR 3.06.01:2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 
PTR 3.02.01:2014  Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės 
PTR 3.04.01:2014  Leidimų atlikti tvarkybos darbus išdavimo taisyklės 
PTR 3.03.01:2005 Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų 
projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) 
ekspertizės atlikimo taisyklės 
PTR 3.08.01:2013 Tvarkybos darbų rūšys 
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2.3. GALIOJANTYS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI, ATLIKTI 
TYRIMAI, PARENGTOS REKOMENDACIJOS, PASIŪLYMAI 

Planuojamai teritorijai galioja Kupiškio miesto bendrasis planas patvirtintas 2008-02-14 
Kupiškio rajono tarybos sprendimu Nr. TS-18 „Dėl Kupiškio miesto bendrojo plano iki 2026 metų 
patvirtinimo“.  

Pagal bendrąjį planą objektas yra mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoje teritorijoje G1.  
Tai mišri gyvenamoji teritorija, kurioje dominuoja mažaaukšte gyvenamoji statyba su jos 
aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra. Maksimalus leistinas gyvenamojo 
ir viešo užstatymo intensyvumas sklype – 0,4. 

Apsaugos ir naudojimo režimą taip pat nustato Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas. 

3. ESAMA PADĖTIS 

3.1. SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Tvarkoma teritorija yra Kupiškio miesto vakarinėje dalyje, kvartalo tarp S. Dariaus ir S. 
Girėno bei Maironio gatvių viduje. Įvažiavimas yra iš S. Dariaus ir S. Girėno gatvės, atsarginis 
išvažiavimas galimas per garažų teritoriją šiaurinėje sklypo dalyje. 

Pagrindinė sklypo teritorijos dalis yra aukštesnėje reljefo altitudėje, kuri žemėja pagal 
įvažiavimą pietinėje dalyje iki gatvės lygio. 

Bendras kultūros paveldo objekto teritorijos plotas sudaro 0.4713 ha. 

3.2. SKLYPO UŽSTATYMAS 

Pagrindinis pastatas – malūnas su priestatais stovi centrinėje teritorijos dalyje, o pietinėje ir 
vakarinėje pusėje teritorijos perimetru užstatyta vieno-dviejų aukštų silikatinių plytų mūro pastatais 
– garažais. Šiaurinėje dalyje sklypą rytų – vakarų kryptimi perskiria dar vienas analogiškas garažų 
pastatas. 

Pats malūnas apstatytas priestatais, kurių statybos laikotarpiai ir architektūra yra skirtingi. Keli 
iš jų yra statyti iki 1940 m. ir tarnavo kaip malūno priestatai, skirti įvairioms pagalbinių verslų  
reikmėms (milo vėlykla, karšykla), kiti  laikini sovietmečiu statyti ūkiniai pastatai.  

Bendras sklypo užstatymo plotas sudaro 1574,00 kv.m. 

3.3. GRETIMŲ TERITORIJŲ UŽSTATYMAS 

Gretimos teritorijos yra užstatytos mažaaukščiais gyvenamaisiais pastatais. Šiaurinėje pusėje 
sklypą dengia garažų eilė, o rytinėje dalyje stovi keturių aukštų daugiabutis gyvenamasis namas. 

3.4. TRUMPA PASTATO ISTORIJA  

Restauruojamas  malūnas statytas 1880 metais. Iš pradžių jis buvo sukamas vėjo.  
1921 m. iš dvarininko Minkevičiaus malūną nupirko Konelis Šmidtas. Jis malūną patobulino – 

įrengė motorą, kuris išjudindavo iš specialaus skiedinio nulietas girnas. Įrengus variklį buvo 
nuardyti malūno sparnai ir „kepurė“ su mechanizmais, iš sparnų perduodančiais sukimą į girnas. 
Naujus įrenginius šiam pastatui atvežė iš Anglijos, Švedijos, Vokietijos. Per mėnesį malūne būdavo 
sumalama 350–370 t grūdų, gaminamos kruopos, įvairūs miltai. Klientų patogumui malūno 
savininkai įrengė arklides ir vietą nakvynei. Konelio Šmidto iniciatyva prie malūno ėmė veikti 
elektros stotis iš kurios akumuliatorinės miestui buvo tiekiama elektra. 

Iš tėvo Konelio Šmidto malūną paveldėjęs sūnus Nochimas Šmidtas 1932 metais ėmėsi 
elektrinės modernizavimo darbų: nusipirko tris dyzelinius motorus, senus elektros stulpus pakeitė 
naujais, pertempė laidus ir pagerino tiekiamos elektros energijos kokybę, kuri buvo tiekiama 
miesteliui ir aplinkiniams kaimams. Jo akumuliatorinės dėka buvo puikiai apšviestos ne tik visos 
Kupiškio miestelio gatvės, bet ir tiekta elektra naujai pastatytai geležinkelio stočiai bei netoliese 
esančiam Račiupėnų kaimui. 

Naujasis šeimininkas Nochimas Šmidtas prie malūno įrengė vilnų karšyklą ir milo vėlyklą.  
Po Antrojo pasaulinio karo šio malūno direktoriumi yra buvęs nepriklausomos Lietuvos 

ministras pirmininkas Jonas Černius. 1949 m. malūnas buvo nacionalizuotas. 
Šiuo metu Šmito malūnas yra atsidūręs Kupiškio r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 

kaimynystėje ir seniai nebeveikia. 
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3.5. STATINIO ARCHITEKTŪROS APŽVALGA  

XIX amžiuje statytas vėjo malūnas yra tradicinės kūgio formos. Jo pagrindo ties žemės 
paviršiumi ir  aukščio proporcijos charakteringos tokio tipo malūnams:  malūno liemens aukštis  ( ~ 
14 m) ir  pagrindo plotis ties žemės paviršiumi.  (~ 14.5 m )  - yra beveik lygūs. Iki rekonstrukcijos 
buvęs vėjo malūnas turėjo turėti sparnus, velenų ir krumpliaračių sistemą ir išraiškingą stogą - 
„kepurę“. Tradiciškai „kepurės“ buvo įvairios formos, bet dažniausiai daugiabriaunės- 
aštuoniakampės arba šešiakampės.  Daugelis tokio tipo malūnų turėjo apėjimo tiltelius, vadinamus 
apeigomis, kurie palengvindavo malūno aptarnavimą, tačiau Šmito malūne buvusios apeigos ženklų 
neužtikta. 

Malūno išorė mūryta akmenimis Ø 20÷40 cm su stambios skaldos intarpais skiedinyje. 
Skiedinys kietas, su kalkėmis, gelsvas, turi stambesnių užpildų. Plytų mūro angokraščiai  ir angų 
sąramos mūrytos ryškiai raudonomis plytomis, kurių matmenys 60÷75x130÷140x265÷270 mm. 
Skiedinys tarp plytų rupokas, kalkinis, vidutinio stiprumo. Atvirose vietose praradęs rišamąsias 
savybes. Pastato vidaus sienos – kalkiniu skiediniu apteptas akmenų mūras su plytų intarpais. Vartų  
ir langų angokraščiai  ir sąramos suformuotos iš plytų.  

Malūną sudaro 5 lygiai. Kiekviename malūno lygyje, daugiausiai priešpriešiais, įstatyti 
stačiakampiai langai sudalinti į 6 dalis. Senųjų langų sudalinimas galėjo būti net iš 16 dalių. I-me 
lygyje yra platūs dvivėriai  vartai, per  kuriuos buvo galima įvažiuoti vežimu. Virš vartų išlikę 
buvusio stogelio žymės. Privažiavimas prie malūno grįstas akmenimis.  

Malūno I-mo lygio pirminės grindys tikriausiai buvo akmenų grindinys arba plūkta asla. 
Kituose aukštuose grindys lentų, sudėtų ant stambių perdangos sijų.   

Ikonografinių duomenų, kaip XIX a. atrodė vėju varomas malūnas – nėra. Aptiktos 
nuotraukos yra to laikotarpio, kai malūnas jau buvo rekonstruotas,  t.y. po 1931 m.  Tačiau aišku, 
kad pertvarkant malūną buvo nuardytas malūno „kaklas“ su krumpliaračių juosta ir malūno 
„kepurė“. Malūno liemens viršaus mūras išlygintas ir uždengtas kūgio formos skardiniu stogu su 2 
švieslangiais. Viršutinis mūras remontuotas skiediniu, o vėliau mūro  netektys užkrėstos betonu.  

Malūno, kaip nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertę sudaro ne tik jo charakteringa 
architektūra, bet ir kompleksiškai, ir sąlyginai gerai išlikusi technologinė įranga.  

Tarpukariu prie malūno pastato buvo pristatyta vilnų karšykla, milo vėlykla, o įrengus 
elektrinę – ir jos akumuliatorinė.  

Šie skirtingos paskirties prie malūno prilipdyti priestatėliai architektūrinės vertės neturi, bet tai 
išlikęs  provincijos verslo vystymosi etapo paveldas. 

3.6. ESAMA BŪKLĖ  

Laiko, atmosferos pokyčių ir kritulių vandens žalojamo bendra Šmito malūno būklė yra bloga. 
Pagrindiniai Šmito malūno matmenys – statinio tūris, aukštis, istorinių  langų ir durų angų 

vietos, išorės ir vidaus apdaila, perdangos ir kitos konstrukcijos išliko mažai pakitusios. Tačiau 
daug metų stovėjęs nenaudojamas, kiauru stogu pastato išorės ir vidaus sienos, medinės perdangų 
konstrukcijos laiko ir drėgmės smarkiai pažeistos.  

Neapsaugotos kūgio formos pastato išorės sienos yra veikiamos kritulių vandens, kuris ne iš 
karto nuteka nuo pasvirų, grubios faktūros sienų, geriasi į siūles tarp akmenų, jas ardo ir  išplauna. 
Analizuojant fasadų mūrą, ryškūs ne vieno laikotarpio fasadų mūro restauravimo ženklai. 
Pirmiausiai erodavęs akmenų mūras buvo lopais užteptas rupiu kalkiniu skiediniu, vėliau vėl 
remontuotas kalkiniu, bei cementiniu skiediniu. Plytų mūro vartų ir langų sąramos ir langų palangės 
stiprintos betonu. 

Kiauras ir deformuotas stogas neapsaugo kūgio viršaus mūro  ir malūno viršaus sienos visu 
storiu įmirkę. Akmenų  mūras pasidengęs samana, dumbliais, vietomis apaugęs žolės kuokštais ir 
smulkiais krūmais.   

Malūno vidaus sienų kalkinis užtepas aptrupėjęs, dalies langų plytų mūro angokraščiai ir 
sąramos apirę, kai kur iširę ištisi vidaus mūro fragmentai. Medinės perdangų sijos, laiptai ir kiti  
mediniai konstrukcijų  elementai sutręšę, smarkiai pažeisti puvinio.  

Didelių malūno pertvarkymų nėra, tik, atsiradus poreikiui įrengti ryšį su naujai atsiradusiais 
priestatais, buvo iškirstos dvejos durys ir anga į akumuliatorinės patalpą.  
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4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 
4.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Užsakovo pageidavimu rengiamas Kultūros paveldo objekto objekto Šmito malūno su 
technologine įranga projektas apima tvarkybos bei pritaikymo viešosioms kultūros bei turizmo 
reikmėms darbus (tvarkomuosius statybos darbus). Dokumentacija rengiama dviem  etapais – 
rekonstravimo techninis projektas su tvarkybos darbų projekto dalimi ir darbo projektas.  

Įvertinant užsakovo poreikius, parengta projektinė dokumentacija numato pagrindinio pastato 
– malūno su technologine įranga restauravimo ir pritaikymo muziejinei funkcijai bei pagalbinių 
pastatų griovimo ir rekonstravimo darbus. Šio projekto apimtyje nenumatomas menkaverčių ir 
netinkamų kultūros paveldo objekto teritorijai pastatų pietinėje ir vakarinėje teritorijos dalyje 
griovimas ar rekonstravimas. Tai turėtų būti numatoma tolesniame teritorijos sutvarkymo etape. 

4.2. ARDYMO DARBAI 

Projektiniuose sprendiniuose numatoma nugriauti esamus menkaverčius pastatus ir priestatus 
prie malūno vakarinėje ir šiaurinėje pusėje bei rekonstruoti pietinius priestatus – buv. milo vėlyklą 
ir priestatą -sandėlį, pastatytus iki 1940 m.  

Rekonstruojami istoriniai priestatai, tai nekilnojamojo turto registre registruotas atskiras 
pastatas – dirbtuvės (ekspl. Nr. 02, un. Nr. 5790-0001-0124), kuris nėra įtrauktas į nekilnojamo 
kultūros paveldo registrą, todėl jis rekonstruojamas atkuriant jo pietrytinės dalies architektūrinę 
išraišką bei panaudojant autentiškas fachverkinės konstrukcijos plytas. 

Griaunami pastatai ir statiniai nurodyti brėžinyje SP-B.01 - Ardymo darbų planas: 
1. Pastatas – garažas (ekspl. Nr. 03)    - un. Nr. 5790-0001-0046. 
2. Pastatas– dirbtuvės (ekspl. Nr. 04)   - un. Nr. 5790-0001-0084. 
3. Pastatas – dirbtuvės (ekspl. Nr. 05)   - un. Nr. 5790-0001-0113. 
4. Pastatas – ūkinis pastatas (ekspl. Nr. 06)   - un. Nr. 5790-0001-0102. 
5. Pastatas – ūkinis pastatas (ekspl. Nr. 07)   - un. Nr. 5790-0001-0098. 
6. Kiemo statinys (lauko tualetas) (ekspl. Nr. 08)  - un. Nr. 5790-0001-0135. 

Detalų ardymo darbų aprašymą žiūrėti priede Nr. 1 „Ardymo darbų aprašas“. 

4.3. STATYBINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Statybos metu numatomas likusias surūšiuotas statybines atliekas numatoma išvežti į regiono 
statybinių atliekų sąvartyną. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir 
saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, 
jei jos neužteršią aplinkos. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą pagal sutartis bus 
gabenamos atliekos. Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai 
pateikia dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į sąvartynus.  

Gruntas, iškastas įrengiant pamatus ar gerbūvį, nenaudojamas sklypo teritorijoje paviršiaus 
formavimui.  

4.4. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS, 
PASKIRTIS, PASLAUGŲ AR KITOS ŪKINĖS VEIKLOS PROGRAMA. 

Projektuojamo pagrindinio pastato – malūno (un. Nr. 5790-0001-0013) paskirtis –  
negyvenamosios paskirties pastatas (gamybos, pramonės) pritaikant pažintiniam lankymui keičiama 
į kultūros paskirties pastatą [7.10.] – muziejų.  

Rekonstruojamo gamybos, pramonės paskirties pastato – dirbtuvių (un. Nr. 5790-0001-0124) 
paskirtis keičiama į kultūros paskirties [7.10.] pastatą - muziejų, kuris atlieka administracinių ir 
pagalbinių muziejaus patalpų funkciją. 

Šių pastatų komplekse numatomos dvi darbo vietos muziejaus darbuotojams, kurie gali 
aptarnauti pirmame muziejaus lygyje ne daugiau kaip 15 lankytojų vienu metu. Vadovaujantis 
gaisrinės saugos reikalavimais viršutiniuose lygiuose lydint muziejaus darbuotojui gali būti 
pravedamas muziejaus ekspozicijos apžiūrėjimas ne daugiau kaip 5- ių lankytojų grupei vienu metu. 
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4.5. UŽSTATYMO IR TERITORIJOS TVARKYMO SPRENDINIAI. 

Svarbiausi projektinių sprendinių motyvai - tai užsakovo reikalavimai sklypo tvarkymui, 
pateikti Techninėje specifikacijoje: suprojektuoti įvažiavimą, takus, automobilių stovėjimo aikštelę, 
vejas, pritaikyti aplinką renginiams, suprojektuoti vietą ekspozicijai įrengti, numatyti mažuosius 
kraštovaizdžio statinius (suolus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus), numatyti menkaverčių pastatų 
griovimą.  

Esamas sklypo užstatymas neplečiamas, jis mažinamas griaunant menkaverčius priestatus 
vakarinėje ir šiaurinėje pusėje. Įvertinant Užsakovo poreikius ir su Technine specifikacija pateiktus 
projektinius pasiūlymus numatomas esamų priestatų, statytų iki 1940 rekonstravimas pietinėje 
malūno pusėje. 

Teritorija tvarkoma restauruojant ir dalinai atstatant esamą lauko akmenų grindinį 
įvažiavime iš Dariaus ir Girėno gatvės pusės ir prie pagrindinio šiaurės rytų fasadų, o vakarinėje ir 
šiaurinėje pusėje prie esamų garažų bei dirbtuvių projektuojama betono trinkelių dangą. Prie šiaurės 
rytų malūno fasado buvusio malūno priestato vietoje suprojektuota aikštelė ekspozicijai, išgrįsta 
buv. sienų geltonomis plytomis (galima su malūno įranga ir istorija susijusi ekspozicija po atviru 
dangumi). Į šiaurę ir rytus nuo malūno buv. priestatų vietose, projektuojama aikštelė renginiams, 
išgrįsta trinkelių danga. Teritorijos šiaurinėje dalyje paliekama žalia zona su išlikusiais medeliais, 
įrengiama veja. Žalios zonos šiauriniu ir rytiniu pakraščiu sodinama medžių eilė su gyvatvore 
tarpuose. Ši želdinių užtvara skirta atriboti mašinų stovėjimo vietas ir garažų statinius nuo poilsiui, 
renginiams ir ekspozicijai skirtos erdvės. 

Demontavimo darbai. Tvarkomoje teritorijoje ardoma esama blogos būklės žvyro danga, 
kuri įrengta kiemo dalyje prie garažų. Kieme esančios lauko akmenų sankaupos, trukdančios 
teritorijos tvarkymui, turi būti perkeltos į užsakovo nurodytą vietą.  

Želdinių tvarkymo sprendiniai. Tvarkomoje teritorijoje kertami savaiminiai krūmai, sužėlę 
prie nenaudojamų statinių. Teritorijoje augantys savaiminiai medžiai saugomi. Tai daugiausiai jauni 
medžiai (d 10-15cm). Vyraujančios esamų medžių rūšys – klevai, beržai, blindės. 

Teritorijos šiaurinėje dalyje žalioje zonoje su išlikusiais medeliais įrengiama veja. Žalios 
zonos šiauriniu ir rytiniu pakraščiu sodinama šermukšnių eilė su kaulenio gyvatvore tarpuose. 
Šiaurės rytinėje pusėje sodinama alyvų eilė. Šios želdinių užtvaros skirtos atriboti mašinų stovėjimo 
vietas ir garažų statinius nuo poilsiui, renginiams ir ekspozicijai skirtos erdvės. Poilsio žalioje 
zonoje sklypo šiaurės rytinėje dalyje sodinama guduobelės, raudonieji klevai. 

Privažiavimai ir takai. Įvažiavimas iš Dariaus ir Girėno gatvės ir kiemo dalis prieš malūną 
yra grįsta akmenų grindinio danga, kuri yra vertingoji savybė. Šis akmenų grindinys perklojamas, 
paklojus lauko inžinerinius tinklus ir įrengiant dangos pagrindus. Kadangi sklypo pietinėje ir 
vakarinėje dalyse yra eksploatuojami administraciniai pastatai ir garažai, ši kiemo dalis grindžiama 
betono trinkelių danga, kuri klojama ir sklypo šiaurinėje dalyje, kur yra antrasis išvažiavimas iš 
sklypo. Čia įrengiamos ir mašinų saugojimo aikštelės. 

Automobilių stovėjimo aikštelė. Aikštelė projektuojama pietinėje sklypo dalyje, prie 
įvažiavimo vartų. Stovėjimo vietų skaičius nustatomas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30. Muziejams, meno galerijoms, parodų rūmams turi būti 
1 vieta 40 m² salės ploto. Projektuojama 14 v. automobilių stovėjimo vietų, viena iš jų skirta 
žmonėms su negalia „A“ tipo (pagal STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas“), kurios atstumas 
iki įėjimo į pastatą 18,0 m.  

Sklypo aukščių plano sprendiniai. Esamas  reljefas nuo Darius ir Girėno g., link 
projektuojamo malūno, kyla aukštyn. Skirtumas tarp gatvės ir projektuojamo pastato įėjimo 
altitudžių – 1.90 m. Teritorija planiruojama prisilaikant esamo reljefo. Maksimalus restauruojamų 
dangų nuolydis – 5.5% - įvažiavime į malūno teritoriją nuo Dariaus ir Girėno g.  Vakarinėje sklypo 
dalyje dangų nuolydžiai  - 2.7-5.4 %, renginių aikštelėje -3.10%, šiaurinio įvažiavimo išilginis 
nuolydis  – 1.2-1.85%.  Didžiausi žemės darbai numatomi centrinėje sklypo dalyje – priešais įėjimą 
į malūną, kur žemės paviršiaus lygis nukasamas iki istorinio lygio. Lietaus  vandens surinkimui 
rytiniu sklypo pakraščiu įrengiamas akmenimis grįstas latakėlis, kuris vanduo nuteka į lietaus 
nuotekynės šulinį.  

Ties neprojektuojamais esamais pastatais dangų aukščiai nekeičiami. 



 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

PRI.21052-XX-TP-BD.3-BAR 
Laida Lapas Lapų 

0 7 19 

 

 

 Nukasamos ir užpilamos žemės kiekiai planiruojant teritoriją, skaičiuojami pagal parengtą 
žemės darbų kartogramą. Į kartogramoje pateiktus  žemės darbus neįskaičiuoti dangų įrengimui 
iškasamo grunto kiekiai, kurie pateikiami darbų ir sąnaudų žiniaraštyje kartu su dangų įrengimu. 

Mažosios architektūros elementai. Pagal užsakovo pateiktą techninę užduotį projektuojami 
suolai ir šiukšlių dėžės, kurie išdėstomi renginių zonoje ir prie tako žaliojoje zonoje, dviračių stovai 
numatomi į rytus nuo malūno pastato, šalia sklypo rytinės ribos. 

Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės. Pastatas 
pritaikomas ŽN. Užtikrinamas ŽN darbuotojų ir lankytojų patekimas į pirmuosius pastatų aukštus. 
Prieš įėjimo duris įrengta lygi aikštelė, ne mažesnė kaip 1,50x1,50 m. Durų slenkstis - ne aukštesnis 
kaip 20 mm. Jei prie pagrindinio įėjimo durų montuojami kojų valymo įtaisai, jie turi būti įgilinti 
taip, kad jų paviršius sutaptų su dangos paviršiumi. 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ automobilių saugyklose turi būti įrengta 
1 ŽN „A“ tipo automobilių vieta, kai aikštelėje yra iki 20 vietų. Šio projekto projektuojamoje 
automobilių stovėjimo aikštelėje (14 vietų) arčiausiai įėjimo į pastatą numatyta 1 vieta žmonėms su 
negalia su išlipimo aikštele. Automobilių aikštelės bus pažymėtos horizontaliu ir vertikaliu 
ženklinimu.  

Pėsčiųjų takai ir prieigos iki pastato pritaikomi ŽN vežimėliuose. Pėsčiųjų takų lygių 
skirtumai ir nelygumai – ne didesni kaip 20 mm. Pėsčiųjų takų dangos – pakankamai šiurkščios, 
neslidžios, iš betoninių ir granitinių pjautų akmenų, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15 mm, takų 
zonoje esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės ne platesnės nei 15 mm.  

Duomenys apie numatomas įrengti elektromobilių prieigas. Projektuojant pastato teritorijos 
tvarkymą naujų elektromobilių įkrovimo aikštelių nenumatoma. Vadovaujamasi Kupiškio rajono 
savivaldybės tarybos 2021-12-23 sprendimu Nr. TS-305 patvirtintu Kupiškio miesto viešųjų 
elektromobilių įkrovimo prieigų planu, kuriame numatyta įrengti įkrovimo stotelė (Nr. 46) 
projektuojamoje teritorijoje. Jos vieta pritaikyta planuojant sklype automobilių parkavimo 
parkavimo aikšteles. Žiūrėti priedą dalyje BD.6-1. 

 
4.6. TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Šmito malūnas su technologine įranga (u.k.22035) numatomas pritaikyti viešosioms kultūros 
ir turizmo reikmėms. Malūne bus restauruojama ir  eksponuojama išlikusi technologinė įranga. 
Vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“ ir nekilnojamojo paveldo objekto 
vertingųjų savybių apsaugos reikalavimais pagal vertingųjų savybių detalų aprašymą numatomi šie 
Šmito malūnas su technologine įranga (u.k.22035) tvarkybos darbai: 

Konservavimas - konservavimui priskiriami tyrimais pagrįsti darbai, kurių tikslas yra 
stabilizuoti esamą kultūros paveldo objekto būklę ir apsaugoti nuo savaiminio nykimo. 
Konservavimas atliekamas naudojant medžiagas, kurių savybės yra suderinamos su kultūros 

paveldo objekto medžiagiškumu, darbai gali būti atliekami naudojant šiuolaikines technologijas. 

Numatoma: 
1. Technologinės įrangos konservavimas. Malūno vidaus tvarkybos darbai ir technologinė 

įranga konservuojama jos neišmontuojant; 
Restauravimas – objekto autentiškumo, vertingųjų savybių išsaugojimas, pirminės išraiškos 

ir formos grąžinimas. Restauravimo darbams atlikti naudojamos specialios technologijos ir 
medžiagos, kurių savybės yra suderinamos su kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių 
medžiagiškumu. 

1. Fasadų restauravimas: 
1.1. Akmenų mūro restauravimas (netekčių atstatymui naudojami akmenys spalva, dydžiu 

ir paviršiaus  apdaila artimi autentiškiems; siūlės užpildomos kalkiniu skiediniu pagal 
autentišką būdą; platesnės siūlės užpildomos kalkiniu skiediniu su skalda); 

1.2.  Plytų mūro intarpų plotų restauravimas; 
1.3 Langų ir vartų autentiškų angokraščių restauravimas (restauruotus plytų mūro 

fragmentai darniai sujungiami su gretiminiais akmenų mūro plotais; skiedinys pagal 
autentišką; kiekvienos angos angokraščių restauravimo sprendiniai turi būti derinami vietoje 
pagal išlikusias žymes). 
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Vidaus patalpų restauravimas, laikantis pagrindinės nuostatos – maksimaliai išsaugoti 
visus pastato senėjimo požymius (laiko patiną) ir juos eksponuoti:  

1. Sienų akmenų mūro ir tinko restauravimas;   
2. Sienų plytų mūro intarpų plotų restauravimas; konstruktyviai pažeistų sienos plotų 

restauravimas tvirtinant;  
3. Langų, vartų ir durų plytų mūro autentiškų angų ir angokraščių restauravimas (restauruoti 

plytų mūro fragmentai  darniai sujungiami su gretiminiais akmenų mūro plotais; skiedinys pagal 
autentišką; kiekvienos angos ir angokraščių restauravimo sprendiniai turi būti derinami vietoje); 

4. Medinių laiptų restauravimas:  laiptai iš I į II ir iš II į III a. atsargiai demontuojami, 
restauruojami  dirbtuvėje ir atstatomi į buvusias vietas.  

5. Autentiškų metalinių durų su apkaustais ir lango grotų restauravimas.  
6. Autentiško metalinio lauko šviestuvo ir kronšteino restauravimas. 
Remontas – prarastų fizinių savybių atstatymo darbai, maksimaliai saugant vertingąsias 

savybes,  išlaikant esamą dydį, formą, konstrukcijas ir panaudotas medžiagas. 
Suprojektuoti remonto darbai:  
1. Laiptai: esantys avarinėje būklėje demontuojami, o jų vietoje gaminami nauji pagal 

autentiškus, išlaikant autentiškų laiptų medienos apdirbimo ir detalių jungimo tipą, formas ir apdailos būdą.  
2. Langai: gaminami iš medžio masyvo į restauruotas autentiškas angas. Staktos įstatymo 

būdas, rėmų profiliai ir sudalinimas, varstymo būdas, metalo gaminiai (vyriai, kampuočiai, 
rankenėlės - kalvio darbo) atkuriami pagal ikonografją bei šio regiono tokio tipo pastatų 
analogus;  

3. Vartai: gaminami iš medžio, pagal esamų dydį ir formą (remiantis ir šio regiono tokio 
tipo pastatų vartų analogus); stakta montuojama buvusios staktos vietoje į restauruotą autentišką 
angą. Vartų gembės ir vyriai, užsklanda, rankenos, užraktas – kalvio darbo. Vyriai su alkūne 
(vyrių vietos – pagal išlikusias žymes mūre).  

4. Akmeninio grindinio remontas: grindinio akmenys demontuojami, sandėliuojami, saugomi; 
įrengus aaptinius dangos sluoksnius (važiuojamoji danga) grindinio akmenys bus atstatomi į dangą, 
o trūkstami dangos plotai – papildomi analogiško dydžio ir formos akmenimis. Darbai vykdomi 
tada, kai bus pradėti visos teritorijos tvarkomieji statybos darbai. 

Apsaugos techninės priemonės – pagal Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymą „Dėl 
apsaugos techninių priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo“ 2013 
m. rugpjūčio 20 d. Nr. ĮV-607 tvarkybos darbų projekte numatomos  apsaugos techninės priemonės: 

1.  Pamatų restauravimas ir hidroizoliacijos  įrengimas; 
2.  Nuogrindos iš lauko akmenų įrengimas; 
3.  Žaibosaugos, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas 

Tvarkybos darbų projektiniai sprendiniai nepažeis ir netrukdys apžvelgti Kultūros paveldo 
objekto – Šmito malūno su technologine įranga (u.k. 22035)  vertingųjų savybių, nustatytų 2015-11-
24 KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte Nr. KPD-RM-2272.  

Atlikti tvarkytos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ir jo 
teritorijoje turi teisę LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23¹ straipsnio 
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka 
atestuoti specialistai. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai išsaugos išlikusią autentišką pastato 
planinę struktūrą, šalinant vėlyvuosius ir atkuriant sunaikintus autentiškus pastato saugotinus 
elementus. Projektiniai sprendiniai atitinka architektūros, ir polichromijos tyrimų, konstrukcijų 
būklės įvertinimo išvadas ir rekomendacijas. 

4.7. ARCHITEKTŪRINIAI PLANINIAI SPRENDIMAI 

Gamybos paskirties pastatas – malūnas restauruojamas ir pritaikomas viešoms kultūros ir 
turizmo reikmėms išlaikant esamus pastato plano ir aukščio gabaritus.  

Numatant pastato viršutinės dalies formos atkūrimą, kaip pagrindinį, suderintą su Užsakovo 
variantą, siūloma įrengti įstiklintą konstrukciją. Tam papildomai įrengiant metalinių konstrukcijų 
ažūrinės metalo grotelių dangos platformą virš esamų technologinių įrenginių viršutiniame 
aukšte, kad lankytojai nedidelėmis grupėmis galėtų patekti į viršų ir pasigrožėti apylinkių 
panorama. 
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Pagrindinio pastato silueto atkūrimas svarbus ir Kupiškio miesto siluetui bei matomam 
panoraminiam vaizdui važiuojant pagrindine gatve link centro. 

Rekonstruojant esamus priestatus numatoma priderinti plano formą prie malūno išorinio 
apskritimo, paliekant nepakeistas šių pastatų formas pagrindiniame fasade. Pietinio ir rytinio 
priestatų fasadai ir konstrukcijos išorėje restauruojamos, naujai įrengiamos patalpos 
projektuojamos tinkuoto mūro ir metalinių stiklo vitrinų konstrukcijų. Pietiniame priestate 
siekiant eksponuoti autentišką fachverko sienų konstrukciją, stiklo konstrukcijos projektuojamos 
ir pastato vidaus . 

Lankytojų įėjimas į pastatą projektuojamas per pietinį priestatą, kuriame įrengiamas 
vestibiulis, o šalia numatoma istorinės ekspozicijos ir parodų salė. Už jos numatomos techninės 
pagalbinės patalpos ir tualetai, kurie tarnauja tiek lankytojams tiek pasitarimų ar konferencijų 
dalyviams. Lankytojų patekimas į malūno ekspozicijos apžiūrą numatomas per esamas duris ar 
tiesiai iš kiemo per vartus..  

Išorės apdaila. Atkuriama malūno viršutinė dalis įstiklintų stiklo paketais aliuminio rėmų 
konstrukcijos su apsauginėmis vidinėmis žaliuzėmis viršutinėje dalyje. 

Naujai projektuojamų priestato dalių cokolis ir sienos tinkuojamos, stiklo konstrukcijos 
metalinių tamsiai pilkos spalvos rėmų, stogo danga – neprofiliuota tamsiai pilkos spalvos skarda. 

Vidaus apdaila. Vidaus apdaila projektuojama įvertinant Statytojo poreikius ir normatyvinius 
higienos bei gaisrinės saugos reikalavimus. 

4.8. KONSTRUKCIJŲ SPRENDINIAI 

Esamų konstrukcijų būklės įvertinimas 
Konstrukcijų būklės tyrimas ir įvertinimas atliktas 2022.04. Darbų metu nustatyta avarinė 

būklė, užsakovui pateikta perdangų išramstymo schema, atliktas perdangų išramstymas. 
Tyrimų išvados: 
Malūno skardinė stogo danga iš lauko pusės surūdijusi. Medinių stogo konstrukcijos elementų 

būklė patenkinama, mūrlotas vietomis papuvęs, nes betarpiškai remiasi į mūrą. Priestatai dengti 
šiferiu, medinių gegnių ir sijų būklė bloga, daugelyje vietų papuvę, lotojimas turi didelių papuvusių 
plotų. 

Malūno mūro būklė labai bloga. Dėl pažeisto lauko tinko, siūlių erozijos ir geometrinės 
formos, sienos labai intensyviai veikiamos kritulių, yra labai šlapios, per sezoną nespėja išdžiūti. 
Angokraščių mūro plytos išsisluoksniavę, yra keletas akmenų mūro išgriuvimų. Dauguma medinių 
sijų atramų vietų ištrupėję. 

Priestatų mūro sienų būklė bloga, kairiojo fachverkinio fasado mediniai elementai supuvę ir 
sudilę, dešiniojo mūras išsisluoksniavęs, matomi plyšiai ir deformacijos dėl pasėdusių pamatų. 
Daug remontų ir permūrijimų pėdsakų. 

Perdangų sijų būklė avarinė. Visų sijų atrėmimo galai supuvę, dalies iškritę iš lizdų. Sijos 
laikosi ant avarinių išramstymų ir iš dalies ant technologinės įrangos. Metalinės tvirtinimo ir 
stiprinimo detalės surūdijusios. Sijų medienos drėgmė labai didelė, centrinėje dalyje 18-22%, arčiau 
sienų 50% ir daugiau. 

Malūne nesimato jokių požymių rodančių pamatų defektus. Iš geologinių duomenų matoma, 
kad pagrindas po pamatais yra labai stiprus gruntas ir virš jo supiltas dirbtinės kilmės gruntas. Kartu 
atsižvelgiant į apkrovos pagrindams dydį ~280 kPa ir naudojimo ir nuolatinės apkrovos santykį 
~1/30, galima teigti, kad pamatų būklė yra gera. Po dalimi priestatų sienų matomas gelžbetonis 
rostverkas. 

Dešinėje dalyje matomos sienų deformacijos ir poslinkiai, yra didelis plyšys. 

Konstrukcijų tvarkybos darbų sprendiniai 
Rengiant tvarkybos projektą pagrindinis tikslas yra maksimaliai išsaugoti malūno technologinę 

įrangą. Nors jos būklė labai bloga, tačiau autentiškumas ir apimtis yra unikali, atspindi visus darbo 
procesus ir technologiją, išlikę beveik visi įrenginiai ir technologinės linijos. 

Projekto sprendiniai parengti laikantis nuostatos, kad technologinė įrangą būtų judinama kuo 
mažiau ir būtų minimaliai pažeista. Tam numatoma vidinėje erdvėje įrengti naują metalinį rėmą, 
kuris perimtų perdangų sijų apkrovos dalį ir leistų jas atstatyti į projektinę padėtį. Metalinis rėmas 
suprojektuotas su varžtiniai sujungimais, įrengiamas laisvoje erdvėje.  



 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

PRI.21052-XX-TP-BD.3-BAR 
Laida Lapas Lapų 

0 10 19 

 

 

Keletas vietų kuriose jis kerta medinius technologinės įrangos kanalus, turi būti detaliai 
dokumentuotos darbų atlikimo metu, susikirtimas turi būti įrengiamas taip, kad vizualiai būtų kuo 
mažiau matomas ir kuo mažiau pažeistų technologinę įrangą. 

Metaliniai rėmui projektuojami nauji monolitiniai juostiniai pamatai. 
Malūno viršuje projektuojamas metalinis rėmas kupolo įrengimui, kartu darbų atlikimo metu 

naudojamas kaip atrama laikinai kėlimo įrangai (gervių tvirtinimui). Po tvarkybos darbų, ant rėmo 
įrengiamas aliuminio-stiklo kupolas (projekte priimtas kaip vienas gaminys pagal komercinį 
pasiūlymą, bei turi būti detalizuotas darbo projektu) ir suformuojama apžvalgos aikštelė. 

Metaliniai rėmai nėra autentiška malūno dalis, tačiau yra būtini kaip technologinis tvarkybos 
sprendinys ir yra įtraukti į tvarkybos darbų dalį. 

Projekte nurodytas darbų kiekis nustatytas iš architektūrinių fotogrametrinių matavimų, foto 
fiksacijos ir vizualinių tyrimų. Dėl paviršių išsikreivinimo nurodyti darbų kiekiai gali neatitikti 
faktinių. Atliekant tvarkybos darbus būtina kviesti PDV ir visus sprendinius patikslinti bei parengti 
tvarkybos darbo dokumentaciją. 

Projekto tvarkybos dalyje numatyti tokie darbai: 
- malūno kupolo metalinio rėmo įrengimas, 
- atraminio rėmo įrengimas 
- perdangų atstatymas į projektinę padėtį 
- sijų galų tvarkyba 
- kiti tvarkybos ir remonto darbai 

Konstrukcijų tvarkomųjų statybos darbų sprendiniai 
Darbai priskiriami prie tvarkomųjų statybos darbų, specifikuoti projekto konstrukcijų dalyje, 

PRI.21052-01,02- TP-K: 
- ardomi visi statiniai aplink malūną; keraminės plytos saugomos, valomos ir sandėliuojamos; 
- nesupuvusi mediena rūšiuojama ir sandėliuojama. Keramines plytas ir mediena kur galima 

būtina panaudoti įrengiant karkasinės sienos „apdailinį“ sluoksnį atkartojantį buvusią 
fachverkinę sieną; 

- pagal projekto sprendinius įrengiamos naujos priestatų konstrukcijos – juostiniai ir poliniai 
pamatai, mūro ir medinės karkasinės sienos, medinės kolonos, medinės sijos, medinės stogo 
konstrukcijos; 

- pagal darbo projekto sprendinius įrengiamas malūnų metalinės aikštelės grindų įrengimas ir 
kupolo iš aliuminio-stiklo konstrukcijų įrengimas. 

Projekte numatytiems statybos darbams – malūno kupolo aliuminio-stiklo konstrukcijų 
įrengimas ir priestatų įrengimas, pasirinkus rangovus ir patikslinus gaminių matmenis – turi būti 
parengtas darbo projektas, jam atlikta projekto dalinė ekspertizė. 

 
4.9. INŽINERINIAI TINKLAI 
Pastato inžinerinės komunikacijos projektuojamos numatant jų prijungimą prie 

bendramiestinių inžinerinių tinklų pagal išduotas prisijungimo sąlygas. 

4.9.1. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų sprendiniai. 
Projektas rengiamas remiantis UAB “Kupiškio vandenys “ išduotomis prisijungimo 

sąlygomis Nr. S(1.11)-45, 2022-05-09,  Kupiškio raj., savivaldybės administracijos infrastruktūros 
skyriaus paviršinių nuotekų šalinimo tinklų prisijungimo sąlygomis, 2022 08 12, U8-129(20-2) bei 
projektavimo užduotimi.  
 Objektas yra nekilnojamojo kultūros vertybių teritorijoje ir jos apsaugos zonoje.  Atliekant 

tinklų statybos darbus  ar kitokius darbus, jeigu būtų aptikta archeologinių radinių ar kultūros 

paveldo objekto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys, sustabdę darbus, apie 

tai turi pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui. 

  Rengiamas vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklų projektas, projektuojami sanmazgai  
lankytojams ir personalui. Į techninę patalpą atvedami vandentiekio tinklai,  buitinės,  lietaus 
nuotekos nutekinamos  į esamus tinklus  Dariaus  ir Girėno gatvėje. Tinklai klojami pagal situaciją, 
montuojami vienoje tranšėjoje 0,50 m atstumu nuo išorinių vamzdyno sienelių. 

Paklojus tinklus, išardytos dangos  atstatomos pagal sklypo plane projektuojamus paviršius.  
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Buitinės nuotekos. Iš rekonstruojamo priestato sanitarinio mazgo projektuojamas išvadas 
d110 ir nuotekos nutekinamos į projektuojamą šulinį F1-1. Numatomas buitinių nuotekų 
nutekinimas į esamus tinklus, įrengtus įvažiavime, į esamą šulinį Nr.85. Tiesiami PVC d160 
nuotekų vamzdžiai, projektuojami PE d315 šuliniai tinklų valymui ir pasijungimui. Tinklai klojami 
ant smėlio pasluoksnio. Šulinių dangčiai projektuojami kalaus ketaus, su apkrova ne mažesne kaip 
D400 (40t ), turi turėti sertifikatą.   

Vandentiekis. Vandentiekio tinklai pajungiami nuo esamų tinklų, atšakos įrengtos 
įvažiavime į sklypą. Į pastatą klojamas polietileninis d32 vandentiekio įvadas.   Vandentiekio tinklai 
bus klojami šalia  nuotekų tinklų, išlaikant 0,50 m tarp išorinių vamzdyno sienelių. Klojami PEd110 
PE100 PN10 vandentiekio vamzdžiai.  Vandentiekio tinklai klojami 1,70-1,80 m gylyje. Techninėje 
patalpoje  įrengiamas vandens apskaitos mazgas su skaitikliu d15. 

Lietaus nuotekos. Lietaus nuotekų tinklai projektuojami atsižvelgiant į vertikalinį 
išplanavimą ir esamą reljefą. Nuotekos nutekinamos į Dariaus ir Girėno g. esamus gatvės tinklus 
šaligatvyje, kur numatomas klojimas uždaru būdu. Įvažiavime tinklai numatomi kloti dėkle, nes 
neišlaikomi norminiai  atstumai iki esamų pastatų.  

Lietaus nuotekų surinkimui ir nutekinimui projektuojami šuliniai su grotelėmis, vamzdynai 
bei patikros šuliniai. Projektuojami PVC d200 nuotekų vamzdžiai. Tinklų patikrai ir valymui 
projektuojami polipropileniniai (PP) tarpiniai šuliniai lietaus nuotekoms su dugnu ir gofruotu stovu 
d425, grotelėmis, kalaus ketaus  dangčiais su teleskopu d425, skirtus naudoti važiuojamoje dalyje 
D400 (40T). Projektuojamas jungiamasis nuotakas tarp šulinio ir šulinio su grotelėmis d200 su 
nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,02. Lietaus šulinėlio viršuje turi būti grotos su tarpais ne mažesniais 
kaip 50mm.  

Pagal “Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento”(2007 04 02, Nr.D1-193) ir pakeitimų 
nurodymus, lietaus nuotekos surenkamos ne nuo „galimai teršiamos teritorijos “. lietaus nuotekų 
valymas nenumatomas.  
Išleidžiamų lietaus nuotekų užterštumas: SM-30mg/l, naftos produktų – 5mg/l, BDS7-25mg O2/l . 

4.9.2. Šildymo ir vėdinimo sprendiniai. 
Pastato rekonstruojamas plotas 380 m2. Pastato aukštis 17,5m. Rekonstruojamo pastato dalyje 

nėra įrengta šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų. Projektavimas atliekamas pagal 
projektavimoužduotį. 

Vėdinimas 
Pirmo aukšto malūno naujo priestato patalpų vėdinimui projektuojama mechaninė oro tiekimo 

ir oro šalinimo vėdinimo sistema su šilumos grąžinimu R-1. Vėdinimo įrenginys montuojamas 
techninėje patalpoje. Vėdinimo įrenginys yra tiekiamas komplekte su filtrais, rotaciniu 
šilumokaičiu, elektriniu oro pašildytuvu ir automatika. Patalpose oras paskirstomas ir ištraukiamas 
per lubinius difuzorius. 

Lauko oro paėmimo ir oro šalinimo į lauką ortakiai izoliuojami akmens vatos izoliacija su 
aliuminio folijos danga. 

Iš dviejų san. mazgų oras pašalinamas virš stogo sistemomis I-1,2 - buitinių ašinių 
ventiliatorių pagalba. Oro pertekėjimui iš koridorių į san. mazgus jų duryse numatomos oro 
pertekėjimo grotelės. 

Malūno vėdinimas natūralus - per stoglangius užtikrinant oro pasikeitimą ne mažiau kaip 0,5k 
per valandą.  

Šildymas ir vėsinimas 
Užsakovo pageidavimui naujo malūno priestato patalpų šildymui / vėsinimui projektuojama 

grindinė kolektorinė vandeninė šildymo / vėsinimo sistema. Ši sistema pajungiama nuo naujai 
projektuojamo „oras – vanduo“ šilumos siurblio. 

Suminis priestato šildymo sistemos galingumas 6,0kW. Šildymo sistemos hidraulinis 
pasipriešinimas 25,0 kPa. Vandens darbinė temperatūra šildymo sistemoje projekte priimta - 
T(1)=45°C, T(2)=35°C. Darbinis slėgis 3 bar. Šildomų grindų paviršiaus temperatūra ne didesnė 
kaip +29oC. Vandens temperatūra į grindų sistemą vasaros metu - ne mažesnė kaip T1=17°C, 
siekiant išvengti rasos taško grindų konstrukcijoje susidarymo. 

Didžiausia leidžiama temperatūra (Ts)=60°C. Didžiausias leidžiamas slėgis (Ps)=6 bar. 



 

PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO 
INSTITUTAS 

PRI.21052-XX-TP-BD.3-BAR 
Laida Lapas Lapų 

0 12 19 

 

 

Nuo šilumos siurblio iki grindų kolektoriaus projektuojami daugiasluoksniai polietileniniai 
vamzdynai, kurie izoliuojami šilumine izoliacija – akmens vatos kevalais padengtais aliuminio 
folija. Nuo kolektoriaus klojami grindinio šildymo žiedai polietileno (PE-RT) vamzdžiais. Visi 
kolektoriaus išeinantys vamzdžiai 1 m atstumu izoliuojami šilumine izoliacija – putų polietileno, 
kad sumažinti šilumos praradimus šalia kolektoriaus. Patalpų temperatūros reguliavimui, numatomi 
elektroniniai termostatai. 

Grindų šildymo/ vėsinimo reguliavimui numatoma belaidinė 24V įtampos automatikos 
sistema. Šildymo kolektoriuje numatomi uždarymo – atidarymo ventiliai. Vanduo iš šildymo 
sistemos išleidžiamas kompresoriaus pagalba, atjungus vamzdžius nuo kolektoriaus. 

Grindinio šildymo konstrukcijos tipas A. Šildymo vamzdžiai klojami yra ant izoliacijos.  
Esamas malūno pastatas užsakovo pageidavimu yra nešildomas. Siekiant išvengti kondensato 

ant malūno stiklinio kupolo susidarymo numatomi autonominiai elektriniai oriniai šildymo 
įrenginiai. 

Instaliuotas elektrinių šildymo prietaisų suminis galingumas 15,4kW. 
Projekte atlikti patalpų šilumos nuostolių, šildymo sistemų hidraulinio pasipriešinimo 

skaičiavimai, 
vėdinimo sistemų aerodinaminio pasipriešinimo skaičiavimai. 
Metinis šilumos kiekis naujo priestato pastato šildymui 14,07MWh. Projektuojamo malūno 

priestato energetinio naudingumo klasė A+. 

4.9.3. Elektrotechnikos sprendiniai. 
Elektros energijos tiekimas vartotojams. Objekto prijungimas numatytas nuo pagal sąlygas TS22-

44630 esamos komercinės apskaitos spintos KS-886, paklojant Cu5x16 kabelį iki Įvadinio 
paskirstymo skydo ĮPS-1, tvarkybos darbų etape. Techninio projekto dalyje numatoma priestato 
imtuvus prijungti nuo paskirstymo skydo ĮPS-1 laisvų grupių. 

Grupiniai jėgos tinklai išpildomi kabeliais su varinėmis gyslomis, izoliacija ir išoriniu 
apvalkalu nepalaikančiu degimo. Kabeliai įrengiami instaliaciniuose vamzdžiuose ant sienų, virš 
lubų ar po grindimis. 

Apšvietimas. Visa elektros įranga, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti 
eksploatavimui elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

- žema įtampa 230V±10%; 3 fazės, TN-C-S tinklo posistemė ;  dažnis 50 Hz. 
Patalpų apšvietimui numatomi šviestuvai su LED šviesos šaltiniu, remiantis Užsakovo ir 

architektūrine užduotimi. Pastato apšvietimo tinklai jungiami prie PS-1 nuo atskirų automatinių 
jungiklių. 

Apšvietos normos priimtos pagal Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir 
dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ 
reikalavimus. Vykdant montavimo darbus, rangovas privalo patikslinti patalpų apšvietą, 
montuojamiems šviestuvams. Projekte patalpų apšvietimas numatomas šviestuvais pritaikytais 
pagal patalpų tipą, kad užtikrintų reikiamas apšvietimo normas. Bendro naudojimo patalpų 
apšvietimas valdomas jungiklių pagalba, tualetų ir įėjimo – nuo judesio jutiklio. 

Teritorijos apšvietimui su LED šviesos šaltiniu ant 3 m aukščio atramų. Teritorijos apšvietimo 
valdymas numatomas pagal laiką ir apšviestumo lygį. Nuo teritorijos apšvietimo prijungimas ir 
esamas gembinis šviestuvas ant priestato sienos. 

Grupiniai apšvietimo tinklai išpildomi kabeliais su varinėmis gyslomis, PVC izoliacija ir 
išoriniu apvalkalu nepalaikančiu degimo. 

Žaibosauga. Šios projekto dalies sprendiniai projektuojami tvarkybos sprendinių dalyje. 
Projektas parengtas pagal Užsakovo užduotį, architektūrinę-statybinę dokumentaciją ir 

atitinka galiojančių normų ir taisyklių reikalavimus, tarp jų gaisro ir saugumo technikos. Visi 
instaliavimo darbai turi būti atlikti sutinkamai su Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis 
taisyklėmis (EĮĮBT, Vilnius, 2012) ir t.t. (žiūr. “Privalomųjų dokumentų sąrašą” 

Pastato apsaugai nuo žaibo smūgių numatoma įrengti III klasės pasyvios žaibosaugos tinklas. 
Tam ant kupolo viršaus įrengimas vielos tinklas, o kupolo centre iš vielų formuojamas strypas, 
papildomai ant priestato stogo pastato stogo įrengiami 2m aukščio pasyvieji žaibo priėmikliai.  
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Priėmikliai ir viela prie stogo ir kupolo konstrukcijų tvirtinamas izoliuotais laikikliais. 
Sujungimui su įžeminimo kontūrais panaudojama plieninė aliumininė viela Ø10mm, kuri tiesiama 
0,15m atstumu nuo stogo dangos. Žaibo priėmiklis sujungiami su žaibosaugos tinklu. Kaip žaibo 
srovės nuvediklius numatoma panaudoti Ø10mm vielą, kuri sujungiama su įžeminimo kontūru. 
Įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 10 omų bet kuriuo metų laiku.  

4.9.4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai. 
Automatinės gaisro aptikimo ir signalizavimo dalyje sprendžiama Negyvenamosios paskirties 

pastato - malūno(Šmito malūnas su technologine įranga u.k. 22035) Dariaus ir Girėno g. 12a, 
Kupiškio m., Kupiškio raj. sav. TVARKYBOS DARBŲ, KEIČIANT STATINIO PASKIRTĮ Į 
KULTŪROS [7.10] projekto apimtyje. 

Pastate projektuojama adresinė A tipo gaisro aptikimo sistema, kuri įrengiama visose 
patalpose. Projektuojama adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo centralė įrengiama 8 patalpoje 
pagalbiniame pastate. 

Projektuojamose patalpose montuojami adresiniai optiniai dūminiai gaisriniai detektoriai. 
Lubiniai gaisriniai detektoriai su šviesos indikacija montuojami pastogės erdvėse, kurios viršija 
40mm. 

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai projektuojami prie evakuacinių išėjimų (ir ne 
toliau kaip 3 m. nuo durų). Tolimiausias atstumas tarp žmonių buvimo vietos pastate ir artimiausių 
valdomų pavojaus 

signalizavimo įtaisų neturi būti didesnis kaip 30 m. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo 
įtaisai įrengiami 1,5 m aukštyje nuo grindų lygio ir skirti signalui apie gaisrą sukelti rankiniu būdu. 

Pranešimui apie gaisrą naudojamos vidinės garsinės sirenos įspėjančios apie gaisro kilimą 
projektuojamos ne mažesnio nei 65 dB garso stiprumo. Pastato išorėje prie pagrindinio įėjimo į 
pastatą yra numatyta lauko sirena su blykste. Sirena turi būti matoma iš pagrindinio privažiavimo 
nuo gatvės pusės. 

Visų sistemų valdymui sudaryta gaisro matrica. Gaisro matrica turi būti tikslinama, remiantis 
gaisrinėmis normomis bei kitų mechaninių bei elektrotechninių sistemų projektiniais sprendiniais. 
Bendruoju atveju, gaisro signalizacijos sistema valdo kitas priešgaisrines sistemas tokiu principu: 

Gaisras – signalas formuojamas suveikus dviem automatiniams, dviem rankiniams arba 
vienam automatiniam ir vienam rankiniam gaisro detektoriams, arba gavus signalą iš gaisro 
gesinimo sistemos arba neatšaukus pre-alarm būsenos per nustatytą laiką. 

Visi signaliniai kabeliai, skirti automatikos ir elektrotechninėms sistemoms valdyti, bei 
tarpiniai relių blokai turi būti įvertinti gaisro signalizacijos projekto dalyje. 

Visi elektrotechninėms bei automatikos sistemoms perduodami valdymo signalai bei turi būti 
suderinti su automatikos bei elektros projektų dalimis. 

Pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą neprojektuojama. 

4.9.5. Apsauginės signalizacijos sprendiniai. 
Apsauginės signalizacijos dalį sudaro pastato (patalpų) įsibrovimo signalizacijos sistema 

(įspėjimo apie įsibrovimą duomenų perdavimo saugos tarnyboms, darbuotojams sistema). Projektas 
atliktas pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį ir atitinka Privalomųjų dokumentų 
reikalavimus bei Esminius statinio reikalavimus, tarp jų gaisro ir saugumo technikos, naudojamų 
prietaisų instrukcijas. 

Įsilaužimo signalizacijos sistemos paskirtis yra skelbti aliarmo signalą, kai į patalpas įeinama 
neišjungus saugos sistemos ar kai patenkama į patalpas laužiant duris ar daužiant stiklą. Apsauginė 
centralė gali perduoti įsilaužimo aliarmo, gaisro pavojaus ir sistemos techninius signalus į 
reaguojančios tarnybos centralizuotą monitoringo stotį. Signalas gali būti siunčiamas per telefono 
liniją (ir/arba radijo bangomis). Sistemos pagrindiniai elementai turi būti apsaugoti nuo 
nesankcionuoto atidarymo. 

Rekonstruojamame pastate apsauginės signalizacijos sistemos centriniai pultas – centralė 
numatoma patalpoje Nr. 7. Centralės ir išplėtimo moduliai su dėžėmis montuojami ant sienos 
maždaug 1,8 m. aukštyje ir turi būti apsaugoti taip, kad būtų nepasiekiami nesukėlus aliarmo 
signalo, esant įsilaužimo signalizacijai saugojimo režime. 

Apsauginės signalizacijos jutikliai yra projektuojami patalpose, kurias numatoma saugoti 
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pagal projektavimo užduotį (į kurias galima be specialių pakėlimo priemonių bandyti patekti iš 
lauko). Patalpų tūris saugomas PIR spindulių judesio jutikliais, patalpų turinčių langus perimetras 
saugomas dvigubais judesio/stiklo dūžio jutikliais. Įėjimo durys bei langai blokuojamos 
magnetiniais kontaktais. Sistemai valdyti (įjungti / išjungti) numatytas valdymo pultelis – 
klaviatūra, montuojama prie įėjimo į pastatą. 

Numatyta lauko sirena su blykste montuojama ant statinio fasadinės pusės. Išorinė sirena 
montuojama ne žemesniame kaip 2,7 m aukštyje. Įvadas į lauko sireną atliekamas paslėptu būdu – 
atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Numatoma ir vidinė 
sirena, montuojama 4 patalpoje. Apsaugos sistemą būtina programiškai suskirstyti į sritis pagal 
Užsakovo pageidavimus. 

Instaliacijos vykdymui numatyti signaliniai kabeliai yra projektuojami patalpų viduje ir negali 
būti klojami išorėje. Kabeliai projektuojami vamzdžiuose. Klojant kabelius, nuo elektros laidų turi 
būti išlaikomas ne mažesnis kaip 0,5 m. atstumas, susikirtimai su šiais kabeliais turi būti stačiu 
kampu. 

Apsauginė signalizacija maitinama nuo 230V tinklo, o dingus įtampai tinkle – nuo 
autonominių maitinimo šaltinių. Signalizacijos įrenginiai įžeminami vadovaujantis EĮĮBT ir 
gamyklos gamintojos reikalavimais. 

4.10. GAISRINĖ SAUGA 

Bendri duomenys 
Gaisrinės saugos dalis rengiama dviem (malūnas 01 ir dirbtuvės 02) blokuotiems kultūros 

paskirties pastatams (toliau – Pastatas).  
Gamybos paskirties pastatas - Šmito malūnas su technologine įranga (u.k.22035) numatomas 

pritaikyti viešosioms kultūros ir turizmo reikmėms. Malūne bus restauruojama ir   eksponuojama 
išlikusi technologinė įranga. Statinys restauruojamas ir pritaikomas viešoms kultūros ir turizmo 
reikmėms išlaikant esamus pastato plano ir aukščio gabaritus 

Malūno, kaip nekilnojamojo kultūros paveldo objekto vertę sudaro ne tik jo charakteringa 
architektūra, bet ir kompleksiškai, ir sąlyginai gerai išlikusi technologinė įranga. Rengiant 
tvarkybos projektą pagrindinis tikslas yra maksimaliai išsaugoti malūno technologinę įrangą. 
Projekto sprendiniai parengti laikantis nuostatos, kad technologinė įrangą būtų judinama kuo 
mažiau ir būtų minimaliai pažeista. 

Malūną sudaro 5 lygiai – technologinės aikštelės. Numatant pastato viršutinės dalies formos 
atkūrimą, planuojama įrengti įstiklintą konstrukciją. Tam papildomai įrengiant metalinių 
konstrukcijų ažūrinės  metalo  grotelių  dangos  platformą (apžvalgos aikštelę)  virš  esamų  
technologinių  įrenginių – viršutiniame Malūno (01) lygyje, kad lankytojai nedidelėmis grupėmis 
galėtų patekti į viršų ir pasigrožėti apylinkių panorama. 

Gaisrinis pavojingumas 
Techninės patalpos (šilumos punktai, vandens įvado patalpos, elektros skydinės, elektros 

įvado patalpa) neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. 
Pagalbinė - techninė patalpa (ventkamera) priskiriama Eg kategorijai. 

Gaisro apkrova 
Pastatuose nėra patalpų didesnių nei 200 m2 su lokaliai sukoncentruota gaisro apkrova. 
Projektuojami pastatai III atsparumo ugniai laipsnio. III atsparumo ugniai laipsnio statiniams 

gaisro apkrovą skaičiuoti neprivaloma ir šiems statiniams ji nėra skaičiuojama. 

Gaisro plitimo gaisriniame skyriuje ribojimas. Gaisrinių skyrių formavimas  
Gaisrinio skyriaus plotas yra didžiausią plotą turintis statinio aukšto plotas. Jeigu statinyje yra 

susisiekiančių tarpaukštinių erdvių (atriumai, angos, 2 tipo laiptai ir pan.), nustatant statinio 
gaisrinio skyriaus plotą, visų susisiekiančių aukštų plotai sumuojami. Kai viršijamas didžiausias 
gaisrinio skyriaus plotas, turi būti formuojami du ir daugiau atskiri gaisriniai skyriai, kurie 
atskiriami gaisrinių skyrių atskyrimo sienomis ir (arba) perdangomis pagal lentelių (Lentelė 3) 
reikalavimus. 
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Lentelė 2 Sąlyginio gaisrinio skyriaus ploto Fs ir skaičiuojamosios altitudės Habs vertės 

Statinio grupė 
Sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas 
(FS), m2 

Skaičiuojamoji 
altitudė (Habs), m 

P.2.10 Kultūros paskirties pastatai kultūros 
tikslams 1 000 5 

Suminis abiejų blokuotų pastatų plotas neviršija maksimalaus gaisrinio skyriaus ploto, todėl 
blokuoti pastatai (Malūnas (01) ir Dirbtuvės (02)) formuojami kaip vienas gaisrinis skyrius.  

 

Lentelė 3 Statinio konstrukcijų elementų atsparumas ugniai 1 

S
ta

ti
n

io
 a

ts
p

ar
u

m
o 

u
gn

ia
i l

ai
p

sn
is

 
G

ai
sr

o 
ap

k
ro

vo
s 

k
at

eg
or

ij
a 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo 
ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

ga
is

ri
ni

ų
 s

k
yr

ių
 

at
sk

yr
im

o 
si

en
os

  
ir

 p
er

d
an

go
s 

 

la
ik

an
či

os
io

s 
k

on
st

ru
kc

ij
os

 

la
u

k
o 

si
en

a 

au
k

št
ų

, p
as

to
gė

s 
p

at
al

p
ų

, r
ū

si
o 

p
er

d
an

go
s 

st
og

ai
 

laiptinės 

vi
d

in
ės

 
si

en
os

 

la
ip

ta
ta

k
ia

i 
ir

 a
ik

št
el

ės
 

III 
R
N 

RN 

RN – reikalavimai netaikomi. 
Blokuoti pastatai (Malūnas (01) ir Dirbtuvės (02)) tos pačios paskirties, todėl tarpusavyje nėra 

atskiriami.  
Pagalbinė - techninė patalpa (ventkamera) priskiriama Eg kategorijai ir nuo kitų patalpų 

priešgaisrinėmis užtvaromis atskirti neprivaloma. 

Žmonių evakavimas(is) 
Pastatų 1 a. pritaikomas neįgalių asmenų (toliau – neįgalieji) reikmėms. Technologinės 

aikštelės (alt. 3.25 ir aukštesnės) neįgaliųjų reikmėms nėra pritaikomos, saugos zonos 
nenumatomos. 

Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų 
angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių 
skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių 
grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. 

Kultūros paskirties pastatas: 
- Žmonių evakuacijai numatomų naudoti 2 tipo – vidiniai, atviri laiptai 
- 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių. 

Laiptų plotis turi būti ne mažesnis ne mažesnis kaip (m): 
- 0,9 – vedančių į patalpas, kuriose būna 5 ir mažiau žmonių, 
- 1,2 – pastatuose ir patalpose, kuriose viename aukšte būna nuo 6 iki 200 žmonių, 

Laiptų nuolydis evakavimo(si) keliuose turi būti ne didesnis kaip 1:1, pakopų aukštis – ne 
didesnis kaip 22 cm, pakopų plotis – ne mažesnis kaip 25 cm. 

Laiptų, kuriais gali naudotis ne daugiau kaip 5 žmonės, nuolydį galima padidinti iki 2:1. 
Numatoma, kad lankytojai Malūno (01) aukštesniuose lygiuose – technologinėse aikštelėse 

(alt. +3.25 ir aukštesniuose)  ir apžvalgos aikštelėje lankysis nedidelėmis grupėmis ne daugiau 5 
žmonių lydimi darbuotojo. 

Žmonių evakuacija iš technologinių aikštelių numatoma 2 tipo laiptais. Evakavimo(si) 2 tipo 
laiptais kelio ilgis nustatomas dauginant laiptų aukštį iš trijų. 

Evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki evakuacinio 
išėjimo turi būti ne ilgesnis kaip 30,0 m. 
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Kaip kompensacinė priemonė  Malūne (01) ir dirbtuvėse (02) numatoma: 
- projektuojamas avarinis - evakuacinis apšvietimas; 
- evakuacijos kelius pažymėti šviesą atspindinčiais ženklais ant grindų; 
- virš  esamų  technologinių  įrenginių – viršutiniame Malūno (01) lygyje įrengiamoje 

metalinių konstrukcijų ažūrinės  metalo  grotelių  dangos  platformoje, numatomi 
LST EN 341 serijos standarto reikalavimus atitinkantys asmeniniai nusileidimo 
įtaisai, kuriais visi žmonės saugiai gali išsigelbėti patys. Asmeninių nusileidimo 
įtaisų specifikacija pateikta Techninių specifikacijų 9.4 posk.; 

- prieš vedant ekskursijas besilankančius instruktuoti apie situaciją objekte.  

Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės 
Gaisrinių mašinų privažiavimų plotis ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 

4,5 m. Pravažiavimo pločiu laikomas atstumas tarp statinių, apribojančių privažiavimą, koordinačių 
ašių. Privažiavimai projektuojami, atsižvelgiant į gaisrinių automobilių keliamas apkrovas. 
Privažiuoti prie pastatų ir gaisrinių hidrantų naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, 
įvairių tipų eismo zonos ir aikštės. 

Kadangi projektuojamų pastatų aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 15 m, kelias 
privažiuoti prie visų projektuojamų pastatų gali būti įrengiamas ne didesniu kaip 25 m atstumu iki 
pastato. 

Artimiausia Kupiškio r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (S. Dariaus ir S. Girėno  g. 12, 
LT-40131 Kupiškis) nutolusi nuo projektuojamo pastato mažesniu nei 0,1 km atstumu.  

Pastato aukštis iki parapeto viršus didesnis nei 10 m, todėl Pastate numatytas vidinis 
išėjimas ant stogo ugniagesiams gelbėtojams laiptais. Išėjimas laiptais numatytas į apžvalgos 
aikštelę po metalinio rėmo aliuminio stiklo kupolu. 

Detalus aprašymas pateikiamas gaisrinės saugos dalyje. 
 
4.11. SPRENDIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 

Įrengiant šaligatvius, pėsčiųjų perėjas ir planuojant vidaus patalpas vadovaujamai  Pagal 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ atitinkamai tarptautiniam standartu ISO 21542. 
Priėjimo takai ir aikštelės suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią 
turintiems žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Takų 
plotis – ≥1,2 m. 

Takus įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Ant jų neturi būti dangčių, 
grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako paviršiaus. 

Pėsčiųjų takuose suprojektuoti ir turi būti įrengti pažeminti šaligatvių bortai, dangų aukščių 
skirtumas negali būti didesnis nei 20 mm.  

Žmonių su negalia patekimui į pastato pirmą lygi pritaikyti visi įėjimai, numatant ir galerijas 
prieš įėjimo duris. Viduje numatyti  du „B“ tipo sanmazgai vyrams ir moterims pritaikyti neįgaliųjų 
reikmėms. 

Pastato 01 viršutiniai lygiai gali būti naudojami tik nedidelėmis grupėmis iki 5 žmonių 
esamais saugotinais stačiais mediniais laiptais, tad, įvertinant kultos paveldo objekto apsaugos 
reikalavimus, neįgaliųjų lankytojų patekimas ten nenumatomas. 

 
4.12. NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, 

KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

Projektuojami statiniai yra jau urbanizuotoje teritorijoje, tad statybos darbų poveikis aplinkai 
numatomas minimalus ir lokalus. 

Statomiems ir rekonstruojamiems pastatams taikomi STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio 
reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimai, jų teritorijose numatomos veiklos 
rūšys nesukels aplinkos taršos.  

Tvarkomoje teritorijoje ar greta jos nėra įsteigtos ar potencialios Europos Bendrijos svarbos 
teritorijos, nėra randami europinės svarbos natūralių buveinių tipai ar rūšys. Planuojama teritorija 
yra Kupiškio mieste, miesto centrinės dalies teritorijoje.  
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Įgyvendinus projekto sprendinius neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturi būti, kadangi 
statybos teritorijoje maksimaliai prisitaikoma prie esamos situacijos. Vertingų medžių kirtimo 
nenumatoma. Tvarkomoje teritorijoje turi būti atstatomi visi statybos darbų metų pažeisti žolės 
dangos plotai.  

Projektuojamoje teritorijoje nėra paviršinių vandens telkinių. 
Dėl projektuojamų tvarkybos ir statybos darbų gyventojams ir jų judėjimui teritorijoje 

neigiamas poveikis nenumatomas.  
Techninio projekto sklypo plano dalies sprendiniai nepažeis trečiųjų asmenų interesų: 

statybos darbai bus vykdomi sklypo ribose. Statiniai bus griaunami, restauruojami ir statomi, o 
statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galės būti pakeistos tik pagal 
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
nuostatas ir atitiks LR statybos įstatymo str. 6, p.4 reikalavimus. 

4.13. PAVELDOSAUGINIAI IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ TVARKYMO BEI 
APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Projektiniai sprendiniai atitinka esminius statinio, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų 
kultūros paveldo vertybių reikalavimus. 

Planuojama veikla nepažeis nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, 
neturės poveikio kraštovaizdžiui. Projekto sudėtyje yra parengta atskira nekilnojamojo kultūros 
paveldo objekto – Šmito malūno su technologine įranga (u.k. 22035) tvarkybos dalis, kurios 
sprendiniams pritarė Kultūros paveldo apsaugos departamento prie LR Kultūros ministerijos 
Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius. 

Projektuojamas tvarkomas sklypas ir pastatai nėra saugomoje teritorijoje. 

 4.14.  APLINKOS APSAUGA 

Paruoštas statybos ir teritorijos sutvarkymo projektas ekologiniu požiūriu atmosferos oro 
baseinui ir aplinkai pavojaus nesukelia, nes darbų technologijoje gruntą ir atmosferą teršiančių 
atliekų nėra. Šio tipo darbai užtikrina, kad į aplinką ar į atvirus vandens telkinius bei požeminių 
komunikacijų tinklus nepatektų agresyvios cheminės sudėties tirpios medžiagos. 

Statybinės atliekos statybos proceso metu rūšiuojamos į tinkamas naudoti vietoje atliekas, 
kurios galima panaudoti privažiavimo, takų pagrindams įrengti. 

Tinkamos perdirbti atliekos pristatomos į perdirbimo gamyklas. Netinkamos naudoti ir 
perdirbti atliekos išvežamos į šiukšlių sąvartyną. Statybinės atliekos statybos metu iki jų išvežimo 
ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje. 

Užbaigus statybos darbus, būtina sutvarkyti statybvietės aplinką, sulyginti statybos aikštelę, 
reikiamose vietose užvežant juodžemį ir apsėjant žolę.  

 4.15.  HIGIENOS SAUGA 

Projektuojamas teritorijos sutvarkymas turi atitikti bendruosius visuomeninės paskirties 
teritorijų įrengimo ir eksploatavimo higienos normų reikalavimus.  

4.15.1. Natūralus ir dirbtinis apšvietimas 
Papildomas teritorijos apšvietimas šiame projekte sprendžiamas atskiroje projekto dalyje. 

Lauko apšvietimui numatomi 3 m aukščio šviestuvai.  
Vidaus patalpų apšvietos normos priimtos pagal Lietuvos higienos normos HN 98:2014 

„Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo 
reikalavimai“ atitinka reikalavimus administracinėms, sandėliavimo bei ekspozicinėms patalpoms.  

4.15.2. Apsauga nuo triukšmo ir vibracijos 
Tvarkomose teritorijose triukšmo ir vibracijos šaltinių nebus.  

4.16. TERITORIJOS NAUDOJIMO SAUGA 

Statiniai ir įrenginiai teritorijoje suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad būtų išvengta 
nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, 
nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Pontoninių prieplaukos 
elementų sprendiniai turi būti detalizuojami pagal gamintojo techninius reikalavimus. 
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Projektuojamuose teritorijose pavojingų sprogimui medžiagų ir technologijų nebus. 

4.17. APSAUGOS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO 

Pastato esamos ir projektuojamos konstrukcijos atsparios smurto ir vandalizmo poveikiui.  
Projektuojamos įėjimų stiklo - metalo konstrukcijų vitrinos ir durys su grūdintu stiklu. 
Papildomi teritorijos tvarkymo įrenginiai, galintys nukentėti nuo vandalizmo – 

neprojektuojami. 

4.18. PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 

Atlikus pastatų Malūno (01) ir pagalbinio pastato dirbtuvių (02) preliminarus energinio 
naudingumo vertinimas pagal pateiktus sprendinius, įvertinant inžinerinių sistemų energines ir 
lauko atitvarų šilumines savybes.  

Pastatų šildomas plotas- 97,49 m2 - vertinamas tik šildomas pastato plotas, likusi pastatų dalis 
– senojo malūno pastatas yra nešildomas, tad_ pagal LR Statybos įstatymo 51straipsnio 1.7 nuostata 
energinio naudingumo sertifikavimas yra neprivalomas. 

Skaičiuojamosios pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientų reikšmės U ( B klasei) turi 
buti ne didesnės nei: 

1. Stogo konstrukcija – 0,16 (W/m2K);(vertinta 250 mm+50 mm akmens vata , kai  ne 
didesnis nei 0,036 W/mK); 

2. Lauko sienos (mūro su apšiltinimu) – 0,17 (W/m2K); (vertinta šiltinimo medž. neoporas 
EPS N 180 mm ir keraminiu plytų mūras); 

3. Lauko sienos (karkasinis) – 0,21 (W/m2K); (vertinta 250 mm šiltinimo medž. miner.vata > 
ne didesnis nei 0,036 W/mK); 

4. Lauko siena tarp šildomu ir nešildomu (malūno) patalpų – 1,22 (W/m2K), esama. 
5. Langai – 1,0 (W/m2K); 
6. Lauko durys ir durys tarp šildomu ir nešildomu patalpu - 1,3 (W/m2K); 
7. Grindys ant grunto, apšiltintos vertikaliai ir horizontaliai – 0,16 (W/m2K); );(horizontalus 
apšiltinimas- min 250 mm EPS putplastis, vertikalus apšiltinimas XPS tipo putplastis 100 mm, 
įgilinimas- 1,20 m. 
Nustatytos pastatų energijos sąnaudos: 
Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti     – 141,75 kWh/(m2xmetai); 
Skaičiuojamosios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti      –   0,00 kWh/(m2xmetai); 
Skaičiuojamosios energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti       - 31,85 kWh/(m2xmetai); 
Skaičiuojamosios suminės elektros energijos sąnaudos          - 91,34 kWh/(m2xmetai); 
Skaičiuojamosios suminės elektros energijos sąnaudos apšvietimui -  0,80 kWh/(m2xmetai)  

4.19. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO 
SPRENDINIAI 

Paruošiamieji darbai vykdomi šia tvarka: 
1. Aikštelė aptveriama segmentinio tinklo tvora pagal statybos planą, įrengiant 

įvažiavimo-išvažiavimo vartus; 
2. Pastatomos laikinos administracinės, buitinės patalpos; 
3. Pastatomas biotualetas, statybinių atliekų konteineriai, priešgaisriniai skydai; 
4. Pasijungiami laikini inžineriniai tinklai – pagal technines sąlygas statybai; 
5. Apsaugomi visi statybos teritorijoje augantys medžiai nuo fizinių pažeidimų. 

Pagrindiniai saugos darbe reikalavimai: 
1. Darbininkams turi būti pravestas darbų saugos instruktažas darbo vietoje; 
2. Darbininkai turi turėti individualias darbo saugos priemones; 
3. Dirbti galima tik poromis ir tik viename lygyje; 
4. Dirbant aukštyje, darbininkai turi būti per saugos diržus pririšti prie stabilių 

konstrukcijų; 
5. Darbų negalima vykdyti esant stipriam vėjui (>12m/s), esant stipriam lietui, rūkui arba 

apledėjimui; 
6. Aikštelėje turi būti pirmo būtinumo medicinos priemonės, vanduo, mobilus telefonas; 
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7. Visi sprendiniai turi atitikti DT5 00.200-12-12 Saugos ir sveikatos taisykles statyboje, 
SDTB „Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“, STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 
reikalavimus. 

Aplinkos apsauga statybvietėje: 
1. Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai statybos aikštelės prieigose visada 

būtų švarūs; 
2. Rangovas atsako už žalą padarytą gatvėms ir pėsčiųjų šaligatviams bei kitiems 

gerbūvio elementams; 
3. Statybinės atliekos, šiukšlės laikinai saugomos šiukšlių konteineriuose ir pagal 

šiukšlių, atliekų rūšį išvežamos į atliekų saugojimo aikšteles ar atlieku perdirbimo 
įmones; 

4. Rangovas rangos sutarties galiojimo metu privalo prižiūrėti ir užtikrinti tvarką savo 
darbų teritorijoje, transportavimo keliuose, saugant aplinką nuo triukšmo (atitinkamu 
laiku), dulkių, dūmų, cheminės taršos ir kt.; 

5. Darbas vėlyvu paros metu ar naktį draudžiamas. Darbas poilsio dienomis derinamas su 
atitinkamomis savivaldybės tarnybomis; 

6. Baigus statybos darbus, rangovas privalo palikti tvarkingą teritoriją ir prieigas prie jos. 
Statybos-montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis šiais dokumentais ir griežtai 

laikantis visų saugumo taisyklių ir nurodymų: 
Lietuvos Respublikos saugos ir sveikatos įstatymas 2003 -07-01  Nr. IX-1692” 
STR 1.07.02:1999 Žemės darbai 
STR 1.08.02:2002 Statybos darbai 
Bendrosios priešgaisrinės apsaugos taisyklės Žin., 2005-02-24 Nr.26-285 
DTS-500.2000-12-22 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
SDTB 12 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai 
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GRIOVIMO (ARDYMO) DARBŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS 
 

1. BENDRIEJI DUOMENYS 
Negyvenamosios paskirties pastato - malūno (Šmito malūnas su technologine įranga u.k. 

22035) Dariaus ir Girėno g. 12a, Kupiškio m., Kupiškio raj. sav. tvarkybos darbų, keičiant statinio 
paskirtį į kultūros ir pagalbinių pastatų griovimo, rekonstravimo projekto demontavimo ir 
griovimo darbų organizavimo aprašas parengtas vadovaujantis šiais dokumentais: 

• DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje; 
• DT-8-00 Kelimo kranų saugaus naudojimo taisyklės; 
• SDTB 12 Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 
• SDTB 13 Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai; 
• SDTB 8.3 Krovinių kelimo rankomis bendrieji nuostatai; 
• Lietuvos Respublikos vyriausiojo darbo inspektoriaus 2008-04-24 įsakymas Nr.V-122; 
• Darbuotojo, ardančio ir atstatančio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija; 
• Statybos aikštelės priešgaisrinės apsaugos taisyklės; 
• Teritorijos topografinis planas. 
Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos 

įstatymo ir jo pataisų, kitų norminių aktų reikalavimus, taikomus statybos darbams paveldo 
objektų teritorijose.  

Statyba turi būti vykdoma vadovaujantis įmonės, vykdančios darbus, statybos darbų 
technologijos projekto saugos reikalavimų, ĮST reikalavimų, gamintojų techniniuose nurodymuose 
pateiktų darbo saugos ir higienos reikalavimų, statybos organizavimo projekto ir technologijos 
projekto darbo saugos reikalavimų. 
Statyba turi būti vykdoma vadovaujantis šias dokumentais: 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
• STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
• STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas; 

• Statybos techninis reglamentas STR1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
• Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr.70-3170); 
• Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin. 2002 Nr. 64-2569, Nr. 71) 
• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin. 2005 Nr. 66-2383) 
• Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (Žin. 2010 Nr. 112-5717) 
• Techninio projekto brėžiniai. 

2. ARDYMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

2.1. Bendrosios nuostatos  
Patvirtinus statinio projektą, gavus leidimą darbams ir parinkus statybos rangovą (vykdant 

darbus ūkio būdu), galima pradėti statybos darbus.  
Teritoriją, kurioje vykdomi darbai, privaloma aptverti, paliekant įvažiavimo ir išvažiavimo 

vartus. Statybviečių aptvėrimai įrengiami iš inventorinių tvoros elementų. Įrengti įrankines, 
biotualetus, laikinas sandėliavimo vietas, pastatyti statybinių atliekų konteinerius, priešgaisrinius 
skydus, iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus. 
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Aptvėrimas galimas esamo sklypo ribose. Laikinas dalies Dariaus ir Girėno gatvės šaligatvio 
užtvėrimas turi būti suderintas su Kupiškio miesto seniūnija ir atitinkamomis tarnybomis. 

Saugus darbas statyboje organizuojamas pagal vykdančios darbus įmonės statybos taisyklių 
reikalavimus ir jų paruoštą statybos darbų technologijos projektą. Vykdant darbus, draudžiama 
medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti koridoriuose, praėjimuose. Statybinės 
medžiagos keliamos statybiniu keltuvu, gerve arba skrysčiais. Aukštis iš kurio gali kristi daiktas 
yra iki 6 m.  

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais 
aktais bei projektu. 

Ypatingą dėmesį atkreipti į tai, kad: 
1. į statybos aikštelę nepatektų pašaliniai asmenys; 
2. būtų įžeminti visi elektros įrenginiai; 
3. statybos aikštelėje būtų įrengti priešgaisriniai postai (skydas su gesintuvais, ir kitu 

inventoriumi; 
4. statybos aikštelė turi būti aprūpinta geriamu vandeniu, pirmo būtinumo medicinos 

priemonėmis ir mobiliuoju telefonu.  
Rangovas (Statytojas) turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai statybos aikštelės prieigose 

visada būtų švarūs ir be kliūčių. Rangovas (Statytojas) atsako už padarytą žalą kelių dangoms, 
pėsčiųjų takams bei kitiems gerbūvio elementams ir baigus statybos darbus privalo juos atstatyti.  

Rangovas (Statytojas) savo rangos sutarties galiojimo laikotarpiu privalo prižiūrėti ir 
užtikrinti tvarką savo darbų teritorijoje, transportavimo keliuose, saugant aplinką nuo triukšmo 
(atitinkamu laiku), dulkių, dūmų, cheminės taršos ir kt. 

Darbas vėlyvu paros metu ar naktį draudžiamas. Darbas poilsio dienomis derinamas 
su atitinkamomis tarnybomis.  

Baigus darbus, privaloma palikti tvarkingą teritoriją ir prieigas prie jos. 

2.2. Gruntinis vanduo 
Vykdant statybos darbus gruntinio vandens pažeminimas nenumatomas.  

2.3. Medžių, augmenijos, dirvožemio ir kito iškasamo grunto išsaugojimo ir panaudojimo 
sąlygos  
Želdinių apsauga: Bendruoju atveju pasiruošimo statybai metu nuo galimų pažeidimų 

apsaugomi medžiai, esantys arti kelių, statinių. Ant kamienų dedamos 2 – 2,5 m aukščio lentos ir 
suveržiamos viela. Griežtai draudžiama šalia želdynų laikyti kenksmingas medžiagas.  

Dirvožemio ir augalinio grunto panaudojimo sąlygos:  
Vietose, kur numatyti žemės paviršiaus planiravimo darbai ir statinių tvarkybos darbai, 

dirvožemio augalinis sluoksnis nukasamas. Nukastas augalinis sluoksnis sandėliuojamas vietoje ir 
panaudojamas vejos įrengimo ir apželdinimo darbams. Nukasamo dirvožemio augalinis sluoksnio 
plotas –132,00 m2, storis – 0,15 m, tūris – 19,70 m3.  

Projektuojamas objektas nesusijęs su dirvožemio tarša iš stacionarių ar mobilių taršos šaltinių, 
dirvožemio sluoksnių sumaišymu, suspaudimu, trypimu, dirvožemio tankio pokyčiais.   

Dirvožemio apsauga: rangovas (Statytojas) privalo, vykdant žemės darbus, nuimtą augalinį 
žemės sluoksnį saugoti tam tikslui skirtose vietose ir panaudoti žolės įrengimo darbams. 

Rangovas (Statytojas) privalo statybos teritorijoje neplūkti ir neardyti augalinio žemės 
paviršiaus po medžiais arčiau kaip 4 m nuo medžių lajų projekcijų važinėjant transporto 
priemonėmis, sandėliuojant medžiagas bei įrenginius, statant įvairios paskirties laikinus statinius. 
Rangovas privalo per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau, kaip per mėnesį užpilti pagal projektą 
padarytas iškasas. Nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žolės dangos įrengimui. 

Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas, reikia laikytis specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų, t.y. išsaugoti derlingą dirvožemio sluoksnį.  

Neigiamas poveikis dirvožemiui gali būti jo tarša dėl tepalų iš mechanizmų nutekėjimo, 
netinkamo atliekų saugojimo. Tinkamas statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietų 
parinkimas, atidirbtų tepalų surinkimo vietų paruošimas, sumažins galimą neigiamą poveikį 
dirvožemiui. 
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2.4. Esamų statinių ir inžinerinių tinklų demontavimas 
Statiniai 

Projekte numatoma demontuoti pagalbinius ūkinius pastatus ir priestatus (žiūr. brėžinį SP.B-
01) išsaugant nepažeistas pagrindinio pastato malūno (01) ir rekonstruojamų dirbtuvių (02) (un. 
Nr. 5790-0001-0124) sveikas autentiškus plytas, kurios nuvalomos ir panaudojamos 
rekonstruojamo pastato išorės apdailai.  

Griaunami (ardomi) statiniai: 
• pastatas – garažas  (03)    - un. Nr. 5790-0001-0046. 
• pastatas – dirbtuvės  (04)    - un. Nr. 5790-0001-0084. 
• pastatas – dirbtuvės  (05)    - un. Nr. 5790-0001-0113. 
• pastatas – ūkinis pastatas (06)    - un. Nr. 5790-0001-0102. 
• pastatas – ūkinis pastatas (07)    - un. Nr. 5790-0001-0098. 

kiemo statinys (lauko tualetas) (08)    - un. Nr. 5790-0001-0135. 
Taip pat demontuojama esama sklypo teritorijos įranga: žvyro bei lauko akmens grindinio 

danga, betoninius bortus ir kita.  
Esamų pastatų, gerbūvio elementų ir jų dalių demontavimo darbai atliekami laikantis 

nustatytų technologinių ir darbo saugos reikalavimų pagal pateiktą griovimo darbų organizavimo 
aprašymą.  

Ardymo ir demontavimo darbai. 
1. Kiekvieno pastato ardymo darbai vykdomi tokia tvarka: 

• išardomi vidaus inžineriniai tinklai bei įranga; 
• išmontuojami langai, durys; 
• išardoma stogo danga ir stogo konstrukcija; 
• išardomas denginys; 
• išardomos pertvaros, sienos ir grindys; 
• atkasami ir išardomi pamatai; 
• duobės užpilamos gruntu, kuris išlyginamas ir gerai sutankinamas. 

2. Sklypo teritorija yra gana intensyviai apstatyta, kur  negalima išlaikyti reikalaujamų 
saugių atstumų iki aptvėrimo ardymo darbus būtina vykdyti laikinai aptveriant pavojingas zonas ir 
stebint jas specialiai tam paskirtam darbininkui už aptvėrimo. 

3. Prieš pradedant stogo ardymo darbus darbų vadovas apžiūri konstrukcijų būklę ir nustato 
ardymo pradžią ir eiliškumą. 

4. Pastatų ardymo darbai pradedami nuo stogo. Demontavimo ir ardymo darbai vykdomi 
rankiniu būdu nuosekliai nuo viršaus į apačią. Dirbti būtina su pirštinėmis šalmais respiratoriais 
apsauginiais akiniais ir montuotojų diržais. 

5. Kadangi stogo konstrukcijų tinkamų tolimesniam naudojimui nėra, jos smulkinamos į 
dalis, pakraunamos į autotransportą ir išvežamos į utilizavimo aikšteles.  

6. Konstrukcijų ardymas vykdomas rankiniu ir mechaniniu būdu ir, kad sumažinti dulkių 
sklidimą, ardomos konstrukcijos laistomos vandeniu 

7. Avaringi elementai demontuojami nuo nepriklausomų aikštelių: pastolių arba 
autobokštelių. 

8. Asbocementiniai lakštai demontuoji po vieną lakštą, atsargiai perduodant juos iš rankų į 
rankas, būtina naudotis respiratoriais. Asbocementiniai lakštai sandėliuojami atskirai ir išvežami 
tik į skirtus jų sandėliavimui sąvartynus. 

9. Ardant stogo dangą reikia pastoviai sekti gegnių ir grebėstų būklę. 
10. Medinės konstrukcijos demontuojamos po vieną elementą, naudojant elektrinius 

pjūklus, pašalinant sijų inkaravimą ir mazgų sujungimo detales arba nupjaunant elementus prie 
galų. Prie nupjaunamų elementų galų prieš tai pririšama nuleidžiamoji virvė, kurios laisvą galą 
laiko kitas darbininkas. Perduodant, nešiojant  medinius elementus saugotis aštrių atplaišų, dirbti  
su pirštinėmis.. Visos vinys turi būti ištrauktos arba užlenktos. Darbininkas išlaisvinantis gegnes, 
sijas stovi ant pastolių arba ant pritvirtintų kopėčių, prisiriša montuotojų diržu prie pastato 
konstrukcijų (neišardytų geros būklės gegnių, sijų) ar laikino tvirtinimosi taškų (inkarų). 
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11. Sienos ardomos iš viršaus žemyn, sienos ir atskiri tarplangiai iš abiejų galų į abi puses 
tvirtinamos 2/3 sienos aukštyje 45° kampu į žemę arba grindis laikino tvirtinimo įstrižais 
elementais, prie atramų šie elementai sutvirtinami tarpusavyje ir prie laikinų tvirtinimo stovų. 
Balanų pakalas nuimamas dalimis , o ne per visą aukštį iš karto. 

12. Pertvaros ardomos iš viršaus žemyn. Nepritvirtintas pertvaros galas ir prie jos stovinti 
tarpusavyje sutvirtinta pertvara iš abiejų galų į abi puses tvirtinama 2/3 sienos aukštyje 45° kampu 
į žemę arba grindis laikino tvirtinimo įstrižainėmis, kur laikino tvirtinimo įstrižainės sutvirtinamos 
tarpusavyje ir prie pertvaros statramsčių grindų lygyje. 

13. Nuimama pertvaros apkala taip, kad pertvaros statramsčiai nevirstų. Jie tarpusavyje 
sutvirtinami laikinais tvirtinimo elementais, 2/3 pertvaros sienos aukštyje. Tvirtinimą atlikti, kai 
apkala nuimta nuo sienos ½ jos aukščio. 

14. Pertvarų statramsčiai išimami paeiliui; tai atlieka keli darbininkai, kurie juos prilaiko, 
kai nuimami laikino tvirtinimo elementai. 

15. Pertvaros ardomos nuo pastolių arba sudedamųjų kopėčių, kopėčias prilaiko vienas iš 
darbininkų. 

16. Po kiekvienos operacijos išardytos konstrukcijos ir šiukšlės pašalinamos ir darbo zonos. 
17. Demontuojamos geros būklės konstrukcijos atrenkamos ir laikinai sandėliuojamos 

statybos aikštelėje. Išradžius dalį konstrukcijų, užpildančią sunkvežimio kėbulą būtina išvežti iš 
statybvietės. 

18.  Grybinių gadintojų pažeista mediena turi būti pašalinta kartu su 40 cm sveikos 
medienos ir sudeginta, o pažeistos medienos susilietimo su sveikąja mediena arba pamatu vietas 
būtina dezinfekuoti 10 % vario sulfato ( CuSO 4 ) tirpalu. 

19. Statybinis laužas teritorijos tvarkymo ar reljefo formavimo reikmėms nepanaudojamas ir 
išvežamas į sąvartyną. 

Įvertinant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, vykdant darbus 
kultūros paveldo objekto teritorijoje turi būti imamasi visų būtinų atsargos priemonių, kad nebūtų 
pažeistos jo vertingosios savybės. 

Inžineriniai tinklai 
Vykdomas tik elektros tinklų ir įrenginių demontavimas. Iškvietus LESTO atstovus atliekamas 

įvadinių tinklų atjungimas nuo komercinės apskaitos spintos. 

2.5. Susidarančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai 
Statybinės atliekos laikinai sandėliuojamos statybinių atliekų konteineriuose, rūšiuojamos ir 

išvežamas į atliekų saugojimo aikšteles arba perdirbimo įmones, su kuriomis Rangovas privalo 
sudaryti sutartį su statybinių atliekų sąvartynu dėl statybinių šiukšlių priėmimo. 

 
Eil.
Nr. 

 

 
Pavadinimas 

 
Kiekis 
 (m3) 

Kodas 
pagal 

atliekų 
sąrašą 

Statist. 
klasif. 
kodas 

Pavojingumas Numatomi atliekų 
tvarkymo būdai 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Betono atliekos 128,70 17 01 01 13.11 Nepavojinga Visos statybos laikotarpiu 
susidarysiančios atliekos 
atiduodamos atliekų 
tvarkytojams  

2 Plytų mūro 
atliekos 

79,00 17 01 04 13.14 Nepavojinga 

3 Medienos 
atliekos  

22,00 17 02 01 10.32 Nepavojinga Panaudojama energijos 
gavybai , dalis naujai 
statybai 

4 Dirvožėmis ir 
gruntas  

546,0 17 05 04 13.21 Nepavojinga Laikomas nurodytose 
vietose ir panaudojamas 
statybos darbų metu 

5 Asbocementiniai 
lakštai 

2,52 17 06 05 12.21 Pavojinga Atiduodamos 
specializuotam atliekų 
tvarkytojams 
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2.6. Ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos 
Teritorijoje ūkinė veikla nevykdoma. Atskirų statybos darbų etapų metu, suderinus su 

atitinkamomis žinybomis, gali būti ribojamas judėjimas šaligatviais šalia tvarkomos teritorijos. 
 

2.7. Autotransporto eismo keliuose ir gatvėse sąlygos 
Vykdant darbus papildomos priemonės eismo organizavimui nenumatomos. 

2.8. Statybos produktų ir konstrukcijų sandėliavimo sąlygos 
Pagrindiniai statybos darbai bus vykdomi sklypo ribose.  
Medžiagų bei konstrukcijų sandėliavimas numatytas to paties sklypo ribose aptvertoje 

statybvietėje. Papildomo žemės sklypo medžiagų sandėliavimui, statybiniams įrenginiams ir 
mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti nereikės. 

Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. 
Statybvietėje laikomos medžiagos, gaminiai, prietaisai ir įrengimai turi būti kraunami: 

- betono plytelės ir trinkelės paketuose ant padėklų – ne daugiau kaip dviem aukštais, 
konteineriuose – vienu aukštu, o be konteinerių rietuvėse – ne aukščiau kaip 1,7 m; 

2.9. Aprūpinimo elektra ir kitais resursais sąlygos  
Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos tenkinančios visus poreikius tiekimu, apskaita 

ir atsiskaitymu už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų 
laikotarpį iki pat jų priėmimo. Rangovas privalo pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir 
apsauga bei budėjimu jame iki objekto priėmimo. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, 
užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi 
atitikti normatyvinius reikalavimus. 

Statybos laikotarpiu elektra gali būti aprūpinama iš esamos apskaitos spintos (KAS). 
Rangovas (Statytojas) privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius tiekimui ir 

laikymui. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms reikmėms tenkinti per visą 
darbų laikotarpį iki pat vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos pabaigos iki tinklų 
priėmimo.  

2.10. Orientaciniai reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms 
Visa statybos įranga ir transporto priemonės turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus. Rangovas turi užtikrinti įrenginių ir įrangos techninę priežiūrą, jų patikrinimą prieš 
naudojimą ir reguliarią kontrolę, siekiant pašalinti trūkumus galinčius pakenkti darbuotojų 
sveikatai. Mechanizmų ir kėlimo reikmenų apžiūrų ir patikrinimų rezultatai turi būti įforminami 
raštiškai, technikos savininko nustatyta tvarka. Visa statybos įranga ir transporto priemonės turi 
būti tvarkingos. Tepalų ir degalų nutekėjimai ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas.  

Pareikalavimas statybinei technikai turi būti išspręstas darbų vykdymo projekte. 
Statybos mechanizmų sąrašas: 

• Vienakaušiai ekskavatoriai, 
• Automobiliniai kranai,  
• Statybiniai keltuvai,  
• Pneumoplaktukas su kilnojamu kompresoriumi,  
• Krovininės automašinos, 
• Buldozeriai, 
• Vibroplūktuvas, vibroplokštė, 
• Polių gręžimo mašina.  

3. DARBO SAUGOS PRIEMONĖS 

Esminiai darbų saugos sprendiniai turi būti pažymėti Rangovo sudaromuose technologijos 
projektuose. Šiuose dokumentuose, atsižvelgiant į pastatų statybos poreikius, numatomos tokios 
darbų saugos priemonės:  

- montavimo mechanizmų išdėstymas, jų darbo vietų aprūpinimas elektra, 
- vandeniu, šiluma ir kt. Ištekliais, jų darbo ir saugos zonų nustatymas; 
- įvažos, keliai ir takai statybvietėje, priemonės darbininkams patekti į darbo vietas; 
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- medžiagų ir konstrukcijų sandėliavimo vietos; 
- laikinųjų buitinių ir sanitarinių patalpų išdėstymas; 
- darbo vietų organizavimas ir visų būtinų darbams vykdyti priemonių parinkimas (pastoliai, 

klotiniai, kopečios, pavojingų darbo vietų aptvarai ir kt.). Jei darbo vietos įrengtos aukštai, 
būtina numatyti laikinąjį aptvarą, apsauginių diržų ir linų tvirtinimo vietas, priemones 
darbuotojams užlipti, nuotolinio valdymo kroviniams kelti ir ryšio priemones; 

- krovinių keliamoji įranga, jų užkabinimo schemos; 
- konstrukcijų sustiprinimo būdai montavimo apkrovoms perimti; 
- laikinas montuojamų konstrukcijų įtvirtinimas; 
- pavojingų ir kenksmingų darbų vykdymas išduodant paskyrą – leidimą; 
- darbų atlikimo ypatumai šaltu ir šiltu oru; 
- statybvietės aptvėrimas ir apšvietimas. 
Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės 

statyboje“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  
Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

- pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o 

darbo vietos būtų gerai apšviestos; 
- keliamų gaminių prikabinimas bei pakėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
- kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
- gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš 

zonų, kur yra žmonės; 
- nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali 

nukristi; 
- krovinių paėmimo įtaisų (stropų) krovininiai kabliai būtų su apsauginiais užraktais; 
- nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos, medžiagos darbo pertraukų metu; 
- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal 

SDTB-13 „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
- visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
- Esami laikini praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
- statybos aikštelėje gerai prieinamose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su 

gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi). Turi būti užtikrintas gaisrinių automobilių 
įvažiavimas į statybos aikštelę. 

4. PAGRINDINIAI SAUGOS DARBE REIKALAVIMAI: 

1.  Darbininkams turi būti pravestas darbų saugos instruktažas darbo vietoje; 
2.  Darbininkai turi turėti asmens apsaugos priemones - Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar 

ją lankantys, turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 
reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, 
pagaminimo metai ir metų ketvirtis, Europos standarto žymuo, gamintojo pavadinimas arba 
identifikacinis ženklas, CE žyma ir šalmo dydis. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 
388 reikalavimus. Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis. Kiekvienas 
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. Apsauginiai darbo drabužiai 
turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 340 reikalavimus. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos 
standarto LST EN 346 reikalavimus. batais su nepersmeigiamu padu ir apsaugine nosele.  

Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir žieminės striukės. 
Suvirintojai turi mūvėti pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvėti apsauginę odinę 
prijuostę ir kostiumą iš sunkiai degios medžiagos. Avėti specialius botus, naudotis specialiais 
apsauginiais skydeliai saugančiais veidą ir akis. 

3. Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal sveikatos 
apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V – 450 1 priedą.  

4. Mobiliaisiais telefonais aprūpinti statybos vadovą, vykdytojus, meistrus, ir kt. Taip 
užtikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, 
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bei specialiosios tarnybos. 
5. Statybvietės paženklintos saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos 

ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų 
negalima pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. Tam, kad darbuotojai 
nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba „STOP“ juosta. 

Statybvietėse naudojami draudžiamieji ženklai: 
- Naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama, 
- Rūkyti draudžiama, 
- Pašaliniams įeiti draudžiama. 
Statybvietėse naudojami įspėjamieji ženklai: 
- Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų, 
- Įspėjimas apie degiąją medžiagą, 
- Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų, 
- Įspėjimas apie pakeltą krovinį, 
Statybvietėse naudojami įpareigojamieji ženklai: 
- Būtina dėvėti apsauginį šalmą, 
- Būtina dėvėti apsauginius batus, 
7. Kolektyvinės apsaugos ir sveikatos priemonės: 

Aptvarai. Atliekant betonavimo darbus naudotini apsauginiai ir signaliniai aptvarai. 
Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos tose žmonių buvimo vietose, kur 
horizontaliųjų paviršių aukščio skirtumas viršija 1,3 m. Signaliniais aptvarais aptveriamos 
potencialiai pavojingos zonos: automobilinio betono siurblio veikimo zona, pavojinga zona šalia 
statomo statinio ir kt. 

Draudžiamieji ženklai. Jais ženklinama pavojinga automobilinio krano veikimo zona. 
Geriamasis vanduo. Montuotojų brigada aprūpinama indu su geriamuoju vandeniu ir 

vienkartiniais puodukais. 
Darbo vietų apšvietimas. Tamsiu paros metu ardymo darbai nevykdomi. 
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės 
Apsauginis šalmas. Darbuotojai turi būti aprūpinti statybiniais šalmais, atitinkančiais 

Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. 
Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas 

darbininkas turi dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. Tinkamiausios pirštinės 
betonuotojams - pirštinės, kurių piktogramoje pirmas skaičius iš keturių yra 4 (jis rodo, kad 
pirštinės yra labiausiai atsparios dilumui). 

Apsauginiai darbo drabužiai. Montuotojai aprūpinami darbo drabužiais, apsaugančiais nuo 
mechaninio poveikio ir gamybinio užterštumo. Jiems tinka: puskombinezoniai, kombinezonai, 
švarkai su kelnėmis. Be to, rudenį ir pavasarį- striukės, o žiemą - šilti drabužiai. 

Profesinė avalynė. Montuotojai aprūpinami apsaugine profesine avalyne, atitinkančia 
Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus. Pamatų betonuotojams tinka auliniai batai, turintys 
metalines noseles, apsaugančias nuo energijos smūgių iki 100 J ir nuo gniuždomosios apkrovos iki 
10 kN. 

5. TREČIŲJŲ ASMENŲ SAUGOS REIKALAVIMAI 
Statybvietė turi būti aptverta ir Rangovas (Statytojas) turi prižiūrėti, kad: 
• pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 
• atitvertos pavojingos zonos ir iškabinti perspėjantys ženklai; 
• gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybvietės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų, 

kur yra žmonės; 
• būtų užtikrintas gaisrinių automobilių įvažiavimas į statybos aikštelę. 

Techninio projekto sprendiniai nepažeis trečiųjų asmenų interesų: statinys bus statomas ir 
pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galės būti 
pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas ir atitiks LR Statybos įstatymo str. 6 , p. 4 reikalavimus. 
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BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-
160 bendrose specifikacijose nurodomi medžiagų bei gaminių techninius rodiklius norminantys 
dokumentai, produktų standartai, techninės specifikacijos, reglamentai. 

Medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti šių standartų reikalavimus ir turėti nurodytus arba 
neblogesnius techninius ir kokybės rodiklius. 

Esminiai techniniai statybos produktų rodikliai yra nurodomi aprašant atskirus darbus. 
 

Bendrosios nuostatos 
Šios techninės specifikacijos yra „Negyvenamosios paskirties pastato - malūno (Šmito 

malūnas su technologine įranga u.k. 22035) Dariaus ir Girėno g. 12a, Kupiškio m., Kupiškio raj. 
sav. tvarkybos darbų, keičiant statinio paskirtį į kultūros ir pagalbinių pastatų griovimo, 
rekonstravimo projekto“ – kultūros paveldo objekto tvarkybos, statinių rekonstravimo ir teritorijos 
sutvarkymo techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais techniniais 
reikalavimais ir nurodymais projekto atskirų dalių technines specifikacijas. 

Ši techninė specifikacija apima statybinių, mechaninių ir elektrinių medžiagų ir įrengimų 
tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą bei visus patikrinimus ir 
reguliavimus, aprašytus specifikacijose. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka, patiektos ir sumontuotos 
visos medžiagos, nurodytos projekte, atlikti visi techninėje specifikacijoje nurodyti patikrinimai 
bei reguliavimai pilnam objekto įrengimui ir funkcionavimui. 

Rangovas turi užtikrinti, kad visos darbo dalys ir medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam 

personalui ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai ir pakeitimui. 
 

Statinio projekto ekspertizės būtinumas 
Pagal STR 1.01.03:2017 statiniai priskiriami ypatingų ir neypatingųjų statinių kategorijai. 

Vykdant viešuosius pirkimus projektui pagal LR Statybos įstatymą ir STR. 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė” privaloma bendroji statinio projekto ekspertizė. 

 

Saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 
Būti Rangovu šiame kultūros paveldo objekte turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota 

statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos 
išduotą atestatą verstis šia veikla. 

Projektuojami objektai yra kultūros paveldo objekto – Šmito malūnas su technologine įranga 
(u.k. 22035) teritorijoje. Rangovas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros 
vertybių, LR saugomų teritorijų įstatymo nuostatas, kitų norminių aktų reikalavimus, taikomus 
statybos darbams nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose. 

Rangovas, vykdydamas darbus, privalo statybos procese laikytis saugomų želdinių apsaugos 
režimo ir tvarkos. Rangovas privalo, vykdant žemės darbus, nuimtą augalinį žemės sluoksnį 
saugoti tam tikslui skirtose vietose, panaudojant jį sklypo sutvarkymo (žolės įrengimo) darbams. 

Rangovas privalo saugoti statybos teritorijoje paliekamus želdinius, neplūkti ir neardyti 
augalinio žemės paviršiaus po medžiais arčiau kaip 4 m nuo medžių lajų projekcijų važinėjant 
transporto priemonėmis, sandėliuojant medžiagas bei įrenginius, statant įvairios paskirties laikinus 
statinius. Rangovas privalo per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau, kaip per mėnesį užpilti pagal 
projektą padarytas iškasas. 
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Rangovas privalo pavienius medžius, esančius statybos zonoje iki darbų pradžios aptverti 

mediniais skydais arba lentomis. Aptvaras turi būti 1,8-2 m aukščio trikampis, jo kraštinės ne 
arčiau, kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, o kampuose įkalti kuolai ne sekliau kaip 0,5 m 

Baigęs statybos darbus Rangovas privalo išvežti iš teritorijos statybos atliekas, šiukšles ir 
nereikalingą gruntą, kartu su pastatytu statiniu sutvarkyti teritoriją ir įrengti  projekte numatytą 
žolės dangą. Jeigu objektas bus priimamas naudoti želdinimui nepalankiu metų laiku ir dėlto šie 
darbai negalės būti vykdomi, jie turės būti užbaigti per artimiausio želdinimo sezoną.  

 
Darbai, kuriuos būtina atlikti iki statybos pradžios 
Pradėti statybos darbus leidžiama tik po to, kai Statytojas nustatytąja tvarka gavo ir perdavė 

Rangovui šiuos dokumentus: statybos leidimą, statybos darbų žurnalą.  
Būti Statybos rangovu (toliau Rangovas) šiame objekte turi teisę Lietuvos Respublikoje 

įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės 
įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.  

Rangovas pagal parengtą statybos darbų organizavimo planą turi įrengti statybos aikštelę, 
laikinus statinius statybos laikotarpiui. Iki statybos pradžios Statytojas Rangovui privalo suderinti 
statybos darbų grafiką bei vykdomų statybos darbų vietų apsaugą, kad į statybos darbų vykdymo 
zonas nepatektų atsitiktiniai asmenys. Būtina imtis visų saugumo priemonių, kad tvarkomo 
pastato teritorijoje bei pastate, vykdant statybos - remonto darbus, būtų apsaugoti ten esantys ar 
galintys pakliūti žmonės.  

 
Statybos darbų vykdymo eiliškumas ir statybos kokybės kontrolės organizavimas 
Statybos kokybės kontrolei organizuoti būtina:  
- gauti statybai leidimą, vadovaujantis STR STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” 
nurodymais; statybą vykdyti, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra” nurodymais; 

- statinio techninę priežiūrą ir statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdyti, vadovaujantis 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”;  

- statinį priimti naudoti, vadovaujantis STR STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. ...>”  . 

Rangovas, vykdydamas statybos darbus turi naudoti medžiagas, konstrukcijas ir 
technologijas, analogiškas istorinėms medžiagoms, konstrukcijoms ir technologijoms. Vykdant 
statybos darbus neturi būti padaryta žala autentiškoms sveikoms medžiagoms ir konstrukcijoms. 
Rangovas turi griežtai prisilaikyti projekto sprendinių reikalavimų, kurių esmė - minimalaus 
kišimosi nuostata.  

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų  
Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, svarbesne laikoma 

specifikacija.  
Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie 
visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių 
dokumentų, nuostatų ar standartų atžvilgiu. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti 
gautas Statytojo sutikimas.  

 
Įstatymai ir reikalavimai 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius 

reikalavimus.  
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 
Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų 
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metu. 
Rangovas turi vykdyti visus galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus 

ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 
Atsakingi darbai ir konstrukcijos turi būti priimti tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi 

būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 
Rangovas pasirinkdamas subrangovus turi juos aptarti su užsakovu. 
Statytojo ir Rangovo pareigas bei teises nustato LR Statybos įstatymas, Civilinis kodeksas ir 

kiti įstatymai. 
Statybos darbai vykdomi pagal statinio projektą, nustatytais atvejais pagal Rangovo parengtą 

statybos darbų technologijos projektą, įstatymų, Vyriausybės nutarimų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos dokumentų rekalavimus, viešojo 
administravimo subjektų, atliekančių valstybinę priežiūrą reikalavimus bei statinio saugos 
reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus, įmonės patvirtintas ir 
Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles, statinio projekto vykdymo 
priežiūros vadovų, šios preižiūros dalies vadovų, statinio techninės priežiūros vadovų nurodymus. 

Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas savo sąskaita turi parengti ir pateikti užsakovui 
išpildomuosius brėžinius su visais statybos metu įneštais pakeitimais, papildymais ir 
patikslinimais natūroje. 

Reikalavimai gaminių ir medžiagų kokybei 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimo ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Jei reikalaujama, kad nurodyti gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 
yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, 
atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 
standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o indentifikacija  turi būti visiškai aiški. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Nenaudotinos medžiagos 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polif1uorangliavandenilių (pvz.: teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, 
gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.  

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz.: kaučiuko, ABS plastiko), 
chlorpreno kaučiuko (pvz.: neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, 
polivinildendchlorido, polivinilf1uorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, 
poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje.  

Reikalavimai įpakavimui, transportavimui, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai 

uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės 
yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia 
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 
yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų 
galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, 
sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta 
teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos 
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statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.  
Rangovas turi garantuoti tinkamą statybos produktų priėmimą, tikrinti jų atitikties 

dokumentus, organizuoti jų apsaugą ir sandėliavimą. 
Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Rangovas. 

Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, 

patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 

Rangovas turi prašyti Inžinieriaus leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 
nesumažina Rangovo atsakomybės. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo 
kompensuoti Rangovas. 

Darbų koordinavimas 
Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. 

Rangovas sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybos metu užtikrina, kad 
instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai , kurie yra perdaryti dėl 
aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei 

taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui, turi būti numatyti iš anksto.  
Darbų eiliškumas turi būti sudarytas  taip, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų 

darbų kokybei. 
Specifikacijoje konkrečiai nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti 

Užsakovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki 

darbų užbaigimo. 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir projektuotojus, vykdančius 

projekto priežiūrą, kad galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant 
sekančias konstrukcijas ar darbus. 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų 
metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos , lietaus, drėgmės, 
sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

Rangovas privalo darbų vykdymo metu užtikrinti darbo vietų saugą, aprūpinti 
individualiomis apsaugos priemonėmis, imtis visų gaisrinės saugos priemonių, kurios būtinos 
šiame objekte. Rangovas privalo statybos darbų metu užtikrinti aplinkos apsaugą, nepažeisti 
trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje eksploataci-joje, 

turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 
Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą brėžinį nustatytu 

spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti 
papildomai susitarta su Ižinieriumi. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 
pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi būti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai 
perskaityti tekstą. 

Identifikacinės etiketės 
Visa įranga turi turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketeje turi būti nurodytas 

numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. 
Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią įrangą jie 

valdo.  Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas 
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visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei 
atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. 

Prie įrengimų turi būti nurodyti ženklai, kaip to reikalauja Lietuvos standartas, ar kaip 
nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Už tų ženklų pateikimą ir pritvirtinimą atsako Rangovas. 

Statybos užbaigimas 
Rangovo pateikiama informacija 
Užbaigiant statybą Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 

įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir konstrukcijų 
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų, ir kitą dokumentaciją, kurios pareikalaus valstybinės 
institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiai aktais. 

Statybos metu Rangovas turi pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 
statybos darbų žurnalą, kuris būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms.  

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti 
statybos užbaigimo procedūras, kurias atlikus surašomas Statybos užbaigimo aktas. 

Statybos užbaigimo dokumentacija 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui Rangovas turi pateikti Komisijai visus 

šiam objektui reikalingus Statybos techniniame reglamente STR STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas” nurodytus dokumentus. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi 
instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 

Priėmimas 
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal 

STR STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. ...>” ir kviečia 
Užsakovą  ir Projektuotoją į priėmimą, kad galėtų gauti  galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte 
turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti 
vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai 
ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Atsakomybės už defektus laikotarpis 
Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iškart. 

Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu 
turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o 
kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir 
susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai atliekami Rangovo ar tiekėjų esant tinkamai Rangovo priežiūrai. 
Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbų metodų ir kokybės standartų, pateikiamų 

kontrakte. 

Garantija 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir 

baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos 
sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo 
naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

1) pastatų, elektros, mechanikos darbai – 5 metai 
2) paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t. t.) – 10 metų 

Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 
nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.  

Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. Garantinio laiko trukmė koreguojama pagal 
statinių priėmimo metu galiojantį Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. 
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Patvirtiname, kad susipažinome su visų projekto dalių sprendiniais ir jie įvertinti 

kiekvieno PDV parengtoje dalyje. 
 

Nr. Projekto dalis V. Pavardė Parašas Data 

1.  Bendroji dalis A.Steponavičius   

2.  Tvarkybos projektas A.Lainauaskaitė   

3.  Architektūros dalis A.Steponavičius   

4.  Konstrukcijų dalis K.Ablačinskas   

5.  Vandentiekio ir nuotekų dalis D.Podėnienė   

6.  Šildymo ir vėdinimo dalis V.Brazas   

7.  Elektrotechninė dalis T.Bieliauskas   

8.  Elektroninių ryšių dalis T.Bieliauskas   

9.  
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

E.Nartkus 

 

 

10.  
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

D.Kalkienė  
 

 
 
 
Projekto vadovas          ___________________Algirdas Steponavičius   At. Nr. A 213; KPD Nr. 0416 
    (parašas, vardas, pavardė, atestato Nr.) 
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Eil. 
Nr. 

Brėžinio pavadinimas Lapo Nr. 
Lapų 
sk. 

Laida Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

A. BENDROSIOS DALIES BRĖŽINIAI 

1.  Situacijos schema EP.B-01 1 0  

2.  Ardymo darbų planas SP.B-02    

3.  Sklypo planas, dangų planas  SP.B-03 1 0  

4.  Suvestinis inžinerinių tinklų planas  SP.B-06 1 0  

5.  
Rostverkai atraminiam rėmui. Pirmo aukšto 
kolonos 

K-B.5 1 0  

6.  Laikančių elementų skaičiuojamoji schema  1 0  

7.  Atraminių rėmų montavimo schema K-B.2 1 0  

8.  Kupolo aliuminio konstrukcijų schema  1 0  

9.  Priestato pamatų brėžinys K-B.21 1 0  

10.  Priestato stogo konstrukcijų planas K-B.27 1 0  
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Rostverkai atraminiam rėmui. Pirmo aukšto kolonos.

0

1
 PRI.21052-01,02-TP.KB.5 2022-07-08

1 : 75
Monolitiniai rostverkai rėmui, pirmo aukšto metalinės kolonos

PASTABOS:
- ašių pririšimas duotas nuo esamų medinių kolonų, jų nužymėjimo metu kviesti PV ir PDV.
- naujai įrengiamo rostverko vietoje išpjaunamas esamas grindų betonas, iškasama tranšėja. Tranšėjos gylis (kartu ir 
rostverko) turi būti toks, kad būtų pasiektas tvirtas susigulėjęs gruntas, be organikos ir šiukšlių priemaišų. Tranšėjos plotis turi 
būti nemažesnis nei 40cm, su stačiomis arba platėjantis į apačią sienomis. Tarp esamo grindų betono ir naujai betonuojamo 
rostverko įrengti klojinį (atskyrimą), visas esamas grindų betonas vėliau ardysis.
- projektuojama apkrova gruntui nuo rostverko iki 150kPa.

1 : 25
Rostverko įrengimas
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Elementų skaičiuojamosios schemos 
Esamo statinio konstrukcinė schema keičiama įvedant naują metalinį rėmą, kuris atlaikytų visas 

perdangų apkrovas (be atramų į mūrą). 
Projekte yra patikrinta perdaromų medinių perdangų ir esamos monolitinės perdangos laikomosios 

galios, stogo medinių konstrukcijų laikomoji galia. Mūro sienų stiprumas tikrinamas tik vietiniam 
gniuždymui. Naujai projektuojami laiko laiptai ir liftas. 

Skaičiavimo schema su nustatytomis maksimaliomis perdangų apkrovomis: 

 
Skaičiuojamoje schemoje kolonos ir sijos modeliuojami strypiniais elementais. Apkrova nuo 

perdangų sijoms modeliuojama „clading“ tipo elementu perduodančiu apkrovas sijai proporcingai nuo 
tenkančio ploto. Sijų į mūro sienas neriamemos. Ir esamų ir naujų kolonų atramos standžios. 

Apkrovos 
Apkrovos priimtos ir jų deriniai sudaryti pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 

reikalavimus. 
Dinaminių bei vibracinių apkrovų pastate nenumatoma. 
Kupolo apkrovos priimtos pagal pateiktą komercinį pasiūlymą. Rengiant darbo projektą jos turi būti 

patikslintos pagal pasirinktą konkretų tiekėją. 
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St.D.1:
- valcinės skardos danga (žr. arch.);
- lotojimas 25x100 kas 300 (žingsnis pagal skardos gamintoją);
- išilginis pakalimas ant kiekvienos gegnės brusais 25x50;
- difuzinė vėją izoliuojanti plėvelė;
- gegnės, tarpuose akmens vata;
- garo izoliacinė plėvelė;
- vidinė apdaila pagal arch. sprendinius.
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