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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

1. Nuotekų šalinimo tinklai (II gr. nesudėtingasis statinys): 

1.1. Inžinerinių tinklų ilgis* m 3865 Apsaugos zonos plotis 

abipus nuo vamzdyno 

ašies po 2,5 m 1.2. Vamzdžio skersmuo  mm Ø50 - 200 

VII. KITI INŽINERINIAI STATINIAI 

3. Kitos paskirties – nuotekų siurblinė (I gr. nesudėtingasis statinys): 

3.1 Buitinių nuotekų siurblinė NS-1, H = 4,10 m l/s 4,0  

4 .Kitos paskirties – aikštelė (I gr. nesudėtingasis statinys): 

4.1 Nuovaža, S=51 m² Kompl. 1  

 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 

matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 

 

Statinio projekto vadovas 

   Andrius Nakvosas                                                               atest. Nr.34249, išduotas 2015 m. kovo 27 d. 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS 

STATINIO PROJEKTAS 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

1.2. Privalomųjų dokumentų statybos projektui rengti sąrašas 

1. UAB „Kelmės vanduo“ patvirtinta, projektavimo (techninė) užduotis. 

2. UAB „ Kelmės vanduo“ prisijungimo sąlygos. 

3. UAB „Geogrid“ topografinis planas, matininkas Voldemaras Čiunka, kvalif. paž. Nr. 1GKV-

748.   

4. UAB „Geomina“ inžinierinių geologinių geotechninių tyrimų ataskaita. 

5. Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialiojo plano keitimas. TPD Nr. S-RJ-54-24-86. Sprendiniai M 1:50 000. 

 

1.3.  Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

1. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011; 

3. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

4. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

5. LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733; 

6. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

7. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;  

8. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 

„Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ 2002 m. gruodžio 5 d. Nr. 622;  

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 

,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ patvirtinimo“ 2011 m. gruodžio 29 d. Nr. 

D1-1053; 

10. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 

,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ 2016 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-878; 

11. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ 2016 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-738;  
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12. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo 2016 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-848; 

13. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 

patvirtinimo“ 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

14. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

15. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193; 

16. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2007 m. 

spalio 8 d. Nr. D1-515; 

17. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 171 „Dėl vandens išteklių naudojimo 

ir teršalų išleidžiamų su nuotekomis, pirminės apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“. 

18. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

19. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 

1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343; 

20. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

21. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sanitarinių apsaugos zonų nustatymo ir 

priežiūros tvarkos patvirtinimo“ 2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. V-586; 

22. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 

23. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje DT 5-00 patvirtinimo“ 2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 346; 

24. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai 

geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28;  

25. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 

įsakymas 2009 m. spalio 27 d., Nr.V-329 „Dėl automobilių kelių juostos naudojimo 

inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtinimo“; 

26. LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891; 

27. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 
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28. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2004 m. vasario 

11 d. Nr. 155; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

1.4. Kompiuterinės programos 

1. Microsoft Word; 

2. Microsoft Excel; 

3. AutoCAD Civil 3D 

 

2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

Statybos projektas parengtas vadovaujantis UAB „Kelmės vanduo“ projektavimo (technine) 

užduotimi, norminiais dokumentais, 2025 m. UAB „Geogrid“ parengtu topografiniu planu, unikalus Nr. 

TIIIS1-20250218-011865 bei UAB „Geomina“ 2025 m. parengta inžinerinių ir geologinių tyrimų 

ataskaita. 

Projektuojamas objektas – nuotekų šalinimo tinklai. Šio projekto sprendiniais numatoma 

suprojektuoti naujus nuotekų šalinimo tinklus Juodlės g., Raudupio g., Mokyklos g., Laisvės g. ir 

Prekybos g.  Prisijungti prie esamų d200 tinklų numatoma Prekybos g. šalia nuotekų valymo įrenginių. 

Numatoma pastatyti 1 naują požeminę buitinių nuotekų siurblinę Mokyklos g.  

 

2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta 

Projektuojamas objektas – nuotekų šalinimo tinklai. Remiantis pirkimo dokumentais, technine 

specifikacija bei prisijungimo sąlygomis numatoma tiesti nuotekų šalinimo Juodlės g., Raudupio g., 

Mokyklos g., Laisvės g. ir Prekybos g.  , Šaukėnų mstl. Kelmės r. sav. g. (žr. 1 pav.).  
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1 pav. Projektuojamų objektų vieta Šaukėnų mstl. Šaltinis: www.maps.lt 

Projektuojami nuotekų šalinimo tinklai į valstybės saugomas teritorijas  ir „Natura 2000“ 

saugomas teritorijas nepatenka, tai veiklos įgyvendinimas nedarys poveikio „Natura 2000“ teritorijai. 

Projektuojami tinklai į kultūros paveldo teritoriją nepatenka. Statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija 

Projektuojamas objektas priskiriamas prie naujos statybos rūšies, pagal naudojimo paskirtį 

priklauso inžinerinių tinklų grupei. 

1. Nuotekų šalinimo tinklai (naujo statinio statyba). Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai [9.], 

nuotekų šalinimo tinklai [9.5.]: nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų rinktuvai, nuotekų 

išvadai), nuotekų slėginiai tinklai, kategorija – nesudėtingasis II  gr. statinys. 

 

3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

3.1. Sklype esantys statiniai ir želdiniai, aplinkinis užstatymas 

Teritorijoje, kurioje įrenginėjami inžineriniai tinklai yra urbanizuotoje vienbučiais (dvibučiais), 

pastatais užstatytoje teritorijoje (žr. brėž. AT-25I-2298-XX-SPP-NŠ.B-01). Inžineriniai tinklai tiesiami 

esamų gatvių važiuojamoje dalyje, šaligatvių zonoje bei už jų esančiuose žaliuose plotuose. 

Objekto teritorija 

http://www.maps.lt/
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Statybos sklypo teritorijoje yra veikiančių vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros tinklų, kuriuos 

būtina išsaugoti.  

Topografinio plano duomenimis statomo objekto sklypo teritorijoje yra menkaverčių medžių ir 

krūmų. 

 

3.2. Sklypo geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

UAB „Geomina“ 2025 m. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems 

nuotekų šalinimo tinklams Šaukėnų mstl. Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai 

geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų tikslas – išaiškinti 

teritorijos inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas projektuojamų tinklų vietoje.  

Detalesnė informacija pateikiama Bendrosios dalies prieduose. 

 

3.3. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija 

Statybos sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Statybos sklypo teritorijoje nėra 

susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Projektuojami nuotekų šalinimo tinklai 

nepablogins esamos higieninės ir ekologinės situacijos, nes inžineriniai tinklai bus po žeme bei 

naudojamos šiuolaikinės medžiagos, kurios užtikrina statinio ilgaamžiškumą.  

3.4. Klimatinės sąlygos 

Klimatinės sąlygos Kelmės r. sav. Pagal RSN 156-94 statybinė klimatologija (arčiausia stotis 

Šiauliai): vyraujantys vėjai sausio mėn. - pietų, pietvakarių ir pietryčių krypčių, liepos mėn. - vakarų, 

pietvakarių ir šiaurės vakarų krypčių vėjai. Vidutinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 3,2 m/s, absoliutus 

metinis vėjo greičio maksimumas 30 m/s (1967). Vidutinė metinė oro temperatūra yra 6,0°c. Vidutinė 

temperatūra šilčiausią mėnesį (liepą) yra 16,7°c, šalčiausią metų mėnesi (sausį) -5,1°c. Absoliutus oro 

temperatūros metinis maksimumas buvo 34,3°c (1959 m.), absoliutus oro temperatūros metinis 

minimumas buvo -36,4°c (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas 80%. Vidutinis kritulių 

kiekis per metus yra 600 mm, absoliutus paros kritulių maksimumas 63,1 mm (1990 m.). Vidutinis sniego 

dangos storis per žiemą 18 cm, didžiausias sniego dangos storis – 48 cm. Maksimalus dirvožemio įšalimo 

gylis galimas vieną kartą per 10 metų – 83 cm, per 50 metų – 115 cm. 

Objekto reljefas kalvotas, klojamų tinklų žemės paviršiaus aukščiai svyruoja 135,00 ÷ 126,00 m 

ribose. 
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2 pav. Stebėjimo punktų žemėlapis. Šaltinis: RSN156-94 

4. ESAMOS BŪKLĖS STATINIŲ, STATYBOS SKLYPO ĮVERTINIMAS 

Kadangi rekonstruojamų ar kapitaliai remontuojamų statinių nėra, todėl šis poskyrius 

nedetalizuojamas. 

 

 

 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Projektuojamas objektas susideda iš šių statinių: 

1. Nuotekų šalinimo tinklai. Projektuojami nuotekų šalinimo tinklai susideda iš savitakinių 

ir slėginių nuotekų šalinimo tinklų. Savitakiniai nuotekų šalinimo tinklai susideda iš nuotekų rinktuvų ir 

nuotekų šalinimo išvadų. Nuotekų rinktuvai – tai gatvių ir kvartalų tinklai, į juos jungiami išvadai iš 

pastatų. Nuotekų rinktuvų skersmuo yra 90-200 mm. Nuotekų išvadas – pirma nuotekų vamzdyno 

atkarpa, jungianti abonento ir (ar) vartotojo statinio ar teritorijos nuotekų tvarkymo įrenginius, nuotekų 

išleidimo komunikacijas su geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo eksploatuojama nuotekų 

tvarkymo infrastruktūra. 

Savitakinis nuotekų tinklas numatomas iš PVC savitakinių nuotekų tinklų Ø160-200mm skersmens 

vamzdžių (klojant atviru būdu) , SN4/SN8 klasės ir/arba iš PE100 RC, Ø160-200 mm skersmens vamzdžių 

(klojant uždaru būdu). Slėginis nuotekų tinklas numatomas iš PE100/PE100 RC PN10 klasės Ø90 skersmens 

vamzdžių. Plačiau apie projektuojamų inžinerinių tinklų charakteristikas žiūrėti „Nuotekų šalinimo dalis“. 
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6. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

Statomuose inžineriniuose tinkluose technologiniai procesai nevyks, tik projektuojamose nuotekų 

siurblinėse suveikus lygio davikliams bus perpumpuojamos atitekėjusios nuotekos. Buitinių nuotekų 

siurblinės numatomos su dviem sausai pastatomais siurbliais. Siurblinėje numatomi siurbliai galintys 

dirbti tiek pakaitomos, tiek kartu. Nuotekų siurblinės pilnai sukomplektuotos su visa reikiama įranga ir 

parengta saugiam eksploatavimui. 

Vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymu aplink nuotekų siurblines sanitarinė apsaugos zona nenustatoma. 

 

7. INŽINERINIAI TINKLAI 

7.1. Esama situacija 

Centralizuota nuotekų šalinimo sistema Šaukėnų mstl. nėra gerai išvystyta. Daugelyje vietų 

gyventojai nėra prisijungę prie centralizuotos nuotekų sistemos. Didelė dalis gyventojų naudoja vietinius 

nuotekų kaupimo rezervuarus, iš kurių nuotekos yra infiltruojamos į gruntą, tokiu būdu yra didelė rizika 

užteršti paviršinius ir gruntinius vandenis. Kita dalis gyventojų naudoja vietinius nuotekų valymo 

įrenginius, o išvalytas nuotekas infiltruoja į gruntą. Likusieji gyventojai šiuo metu neturi jokių vietinių 

nuotekų šalinimo sistemų. Gyventojams centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos nebuvimas blogina 

gyvenimo sąlygas. 

Projektuojamus buitinių nuotekų tinklus prižiūri/prižiūrės ir tvarko/tvarkys UAB „Kelmės 

vanduo“. 

7.1.1. Nuotekų šalinimas 

Buitinių nuotekų tinklų plėtra numatoma šiose gatvėse: Juodlės g., Mokyklos g., Prekybos g., 

Raudupio g., Laisvės g. 

Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš PVC N (SN4), S (SN8), PE100RC PN10, 

Ø160÷200 nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Jei tinklai klojami atviru būdu turi būti 

naudojami PVC vamzdžiai. Jei tinklai klojami uždaru būdu turi būti naudojami PE100RC vamzdžiai. 

Pasirinkus atvirą vamzdžių klojimo būdą, būtina sutikslinti vamzdžių klases, nes klojant atviru būdu 

giliau kaip 6,0 m gylyje būtina naudoti S (SN8) klasės PVC vamzdžius. Buitinių nuotekų išvadų klojimui 

atviru būdu naudojami PVC N (SN4) klasės Ø160 nuotekų vamzdžiai, jei išvadas įrengiamas uždaru būdu 

turi būti naudojami PE100RC PN10 nuotekų vamzdžiai. Išvadų gale prie vartotojų sklypų ribų 

sumontuojami PVC nuotekų apžiūros šuliniai Ø425 (gylis 1,20-2,50 m) arba aklė. Dauguma išvadų 

pastatymo vietų suderinta su gyventojais, tačiau statybos metu kartu su gyliu turi būti tikslinamos. 
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Vamzdžių pajungimo į šulinių latakus kampas, atsižvelgiant į nuotekų ištekėjimo kryptį, negali būti 

mažesnis nei 900.  

Slėginiai buitinių nuotekų tinklai projektuojami iš PE100/PE100 RC PN10 Ø90 vamzdžių. Klojant 

atviru būdu turi būti naudojami PE100 vamzdžiai, o uždaru būdu – PE100 RC. Projektuojami slėginiai 

buitinių nuotekų tinklai nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus turi būti įgilinami ne mažiau nei 1,8 

m. 

Iš nagrinėjamos teritorijos surinktas buitines nuotekas numatomas nuvesti į artimiausius esamus 

buitinių nuotekų tinklus. Nagrinėjamos teritorijos reljefas nėra labai patogus vien tik savitakiniam 

nuotekų nuvedimui, todėl numatoma viena požeminė buitinių nuotekų siurblinė su nešmenų atskyrimo 

sistema Mokyklos g. 

Gatvės tinkle sankryžose ir kas 100 m numatomi gelžbetoniniai 1000, 1500 mm skersmens 

šuliniai, o tiesiuose tarpuose numatomi Ø425 mm plastikiniai apžiūros šuliniai. Vamzdžių pajungimo į 

šulinių latakus kampas, atsižvelgiant į nuotekų ištekėjimo kryptį, negali būti mažesnis nei 900. Tokiais 

atvejais turi būti įrengiami kritimo stovai. Gelžbetoniniai apžiūros šuliniai virš 3,0 m turi būti Ø1500 mm. 

Gesinimo šuliniai projektuojami gelžbetoniniai 1000 mm skersmens. 

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003). 

Paklojus vamzdynus buvusi kelio danga turi būti atstatyta į buvusią padėtį. Darbų vykdymo būdą, 

įvertinęs esamą padėtį ir išduotas technines sąlygas ar reikalavimus, pasirenka Rangovas. 

 

 

7.1.2. Buitinių nuotekų kiekių skaičiavimas 

Šiuo projektu numatoma įrengti 1 buitinių nuotekų siurblinę Mokyklos g. Buitinių nuotekų 

siurblinė numatoma 2 m diametro, su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų atskyrimo sistema. Siekiant 

užtikrinti sklandų siurblinės darbą, nešmenų atskyrimo sistema ir siurbliai turi būti to pačio gamintojo. 

Siurblinės korpuso medžiaga turi būti iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio polietileno PEHD 

medžiagos. Siurblinės vidinis vamzdynas turi būti pagamintas iš HDPE. Siurblinės dangtis rakinamas, 

pagamintas iš nerūdijančio plieno, važiuojamojoje dalyje įrengiamose siurblinėse iš ketaus. Uždaromoji 

armatūra numatoma siurblinėje. Siurblinėje turi būti įrengtas apšvietimas, sumontuotos nerūdijančio 

plieno kopėčios. Susidariusio kondensato pašalinimui įrengiamas drenažinis siurblys. Nuotekų siurblinės 

užrakinamas dangtis žaliuose plotuose gali būti pagamintas iš polietileno ar stikloplasčio. Dangtis turi 

būti apšiltintas, fiksuojamas atidarytoje padėtyje, su grotelėmis po viršutiniu dangčiu apsaugai nuo 

atsitiktinio įkritimo. 
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Nuotekų siurblinei numatomas III (trečios) kategorijos pagal elektros energijos tiekimo 

patikimumą elektros energijos tiekimas. Siurblinės keliamas triukšmas turi neviršyti pagal HN 33:2011 

leistino triukšmo lygio. Siurblinėms yra įrengiama atskira elektros energijos apskaita. 

Nuotekų tinklus eksploatuojanti įmonė privalo laikytis siurblių gamintojų pateiktų aptarnavimo 

taisyklių. Taip pat vieną kartą metuose patikrinti uždaromosios armatūros būklę, išvalyti atbulinius 

vožtuvus. 

Visose siurblinėse bus įrengta apsauginė signalizacija bei jutikliai, kurių užfiksuoti neteisėto 

įsibrovimo, elektros tiekimo, siurblių darbo sutrikimų atvejais bei siurblių darbo laiko informacija bus 

perduodama per GSM tinklą, GPRS ryšio pagalba į UAB „Kelmės vanduo“ dispečerinę. 

Nuotekų siurblinės didžiausias paros nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Nuotekų siurblinės didžiausias valandos debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Nuotekų siurblinės vidutinis sekundės debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Nuotekų siurblinės didžiausias sekundės debitas apskaičiuojamas pagal formulę: 

 

Nuotekų siurblinės našumo skaičiavimų rezultatai pateikiami 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Siurblinės pagrindiniai projektiniai duomenys 

Nuotekų 

siurblinė 

qsąl.vid.i, l/d 

gyv 
Ui, vnt. 

Qd.gyv.maks, 

m3/d 
Qs.gyv.vid, l/s kbdr.maks 

Qh.gyv.maks., 

m3/h 

Qs.gyv.maks, 

l/s 

NS1 160 24 11,44 0,09 4,3 1,61 0,45 

Nuotekų siurblinėje ant įtekėjimo vamzdžio projektuojama uždaromoji armatūra. Jei paskaičiuotas 

nuotekų siurblinės didžiausias sekundės debitas yra mažesnis nei 4,0 l/s, tai minimalus vieno siurblio 

našumas turi būti 4,0 l/s, siekiant užtikrinti minimalų greitį slėginiame vamzdyne. Nuotekų siurblinės 

projektuojamas vieno siurblio našumas pateikiamas 2 lentelėje. Įtekėjimo vamzdžio, slėginio vamzdžio 

skersmenys bei projektuojamos slėginės linijos ilgis pateikiami 2 lentelėje. Paskaičiuotas siurblių el. 

galingumas bei siurblinėms numatoma leistinoji galia pateikiami 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Nuotekų siurblinės pagrindiniai projektiniai duomenys 

Nuotekų 

siurblinė 

Proj. 1 

siurblio 

našumas, 

l/s 

Įtekėjimo 

vamzdžio 

DN 

Slėginio 

vamzdžio 

DN 

Proj. 

slėginės 

linijos 

ilgis, m 

Apskaičiuotas 

siurblio slėgio 

aukštis, m 

Apskaičiuotas 

siurblio el. 

galingumas, 

kW 

Numatoma 

leistinoji 

galia, kW 

NS1 4,0 200 90 135 12,01 2,65 3,1 

 

7.1.3. Elektrotechnika ir automatizacija 

Skydo elektros energijos tiekimui numatyta pakloti žemėje elektros kabelį iš komercinio apskaitos 

skydo KAS. Į šį skydą po žeme paklojamas elektros kabelis iš komercinio apskaitos skydo KAS. KAS 

įrengia ESO Rangovas. 

Nesant elektros tiekimui, skyde numatytas trifazis elektros kištukas kilnojamajam 3-faziui 

dyzelinio elektros generatoriaus prijungimui. 

Nuotekų siurblinės elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įranga būtų 

sumontuota elektros ir automatikos skyde SAS-NS, kuris įrengiamas apsauginiame skyde lauke ant tam 

skirto apskardinto rėmo šalia siurblinės. 

Skyde turi būti LED apšvietimas, įžeminimas ir viršįtampių ribotuvai. 

Visų elektrą vartojančių įrenginių, skydo, technologinių metalinių vamzdynų, siurblinės 

konstrukcijų metalinės dalys turi būti įžemintos. Tam turi būti įrengtas įžemintuvas, prie kurio ir būtų 

prijungta. Sujungimai turi būti apsaugoti nuo korozijos. 

Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė, kaip 10 Om. 

Žaibosaugos įrengti nenumatoma, nes nuotekų siurblinė yra inžinerinių tinklų statinys, kuriam 

pagal STR 2.01.06:2009 nereikalaujama įrengti žaibosaugos. Apsaugai nuo viršįtampių skyde turi būti 

sumontuoti viršįtampių ribotuvai B+C klasės. 

Įrangą ir įžeminimą montuoti pagal EĮĮBT reikalavimus. 

Nuotekų šalinimui būtų naudojami du sauso tipo elektriniai siurbliai (MS1 ir MS2), kurie būtų 

sumontuoti siurblinės talpos apačioje. 

Nuotekų siurblinės elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įranga būtų 

sumontuota elektros ir automatikos skyde SAS-NS1, kuris įrengiamas apsauginiame skyde lauke ant tam 

skirto apskardinto rėmo šalia siurblinės. 

Skydas turi būti statomas iš tos siurblines pusės, kad kabeliai į siurblinę būtų pakloti įmanomai 

trumpiausiu atstumu, kad esant poreikiui kabelius būtų galima pakankamai lengvai ištraukti. 

Siurblinės automatiniam valdymui ir kontrolei, numatomas laisvai programuojamas loginis 

valdiklis N1 (PLV) su Modbus RS485 ir RS232 ryšio sąsajomis bei operatoriaus LCD pultu, kuri būtų 
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sumontuotas valdymo skydo vidinėse durelėse, kurioje būtų galima keisti technologinius parametrus, 

stebėti lygį, siurblių darbo val. ir t.t. (Detalesnė informacija pateikiama projekto „Elektrotechnikos 

(vartotojas), procesų valdymo ir automatizacijos, apsauginės signalizacijos“ dalyje. 

 

8. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Privažiavimas prie projektuojamų tinklų numatomas esamais keliais ir gatvėmis. Tinklų statybos 

metu išorinio ir vidinio transporto judėjimo eismą organizuoja rangovas pagal galiojančias kelių eismo 

taisykles. Darbai, kurie vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo 

vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas 

už gatvės eismo sustabdymą. 

Statybos metu pažeistos dangos turi būti atstatytos į neblogesnę būklę nei buvo prieš statybos 

pradžią. 

 

9. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNIMĖMS 

TERITORIJOMS 

Inžinerinių tinklų statyba neigiamos įtakos aplinkai neturės, nes projektuojami inžineriniai 

statiniai – požeminiai statiniai, baigus statybos darbus gyvenviečių nepakeis. Statybos metu statybinės 

medžiagos sandėliuojamos Rangovo numatytoje statybvietėje, kuri bus aptveriama, o statybinis laužas 

bus išvežamas pagal sudarytą sutartį.  

Gyventojams, kaimyninėms teritorijoms inžinerinių tinklų statybos metu bus trumpalaikis 

neigiamas poveikis dėl iškasų ir statybinių mašinų eismo.  

Tinklų eksploatacijos metu žymaus neigiamo poveikio nebus, nes tinklai bus po žeme. Tinklai bus 

statomi nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

 

10. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Saugomos teritorijos. Projektuojamo objekto situacijos schema saugomų teritorijų atžvilgiu 

pateikta 3 pav.  
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3 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: stk.am.lt. 

Projektuojami nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į valstybės saugomas teritorijas.  

1 lentelė. Atstumai nuo planuojamo objekto iki artimiausių saugomų gamtinių ir Natura 2000 svarbių 

teritorijų ribų: 

Eil. 

Nr. 

Saugomos 

teritorijos 

pavadinimas, 

plotas 

Saugomos 

teritorijos 

rūšis 

Saugomos teritorijos steigimo 

tikslas 

Atstumas ir kryptis 

nuo planuojamo 

objekto iki 

saugomos teritorijos 

1.  

Ilgos 

kraštovaizdžio 

draustinis 

0230100000093 

Kraštovaizdžio 

išsaugoti eolines reljefo formas, 

unikalų plokščiadugnį, užpelkėjusį, 

ežeringą Ilgažerio duburį – Ilgos 

upės ištakas, užpelkėjusius Juodlės 

ežero, Gabriejolės duburius, 

Gabriejolės piliakalnį, Juodlės 

miško ekosistemą ir kt. 

50 m, R 

2. 

Kurtuvėnų 

regioninis parkas 

0700000000011 

Valstybinis 

Išsaugoti Ventos ir Dubysos upių 

takoskyroje esantį miškingo, 

ežeringo Kurtuvėnų apylinkių 

kalvyno kraštovaizdį, gamtinius 

kompleksus ir objektus, kultūros 

paveldo objektus ir vietoves, 

vertingas (tipiškas ir unikalias) 

ekosistemas, rekreacinius išteklius, 

ir kt. 

50 m, R 

3.  
Juodlės miškas 

1000000000084 
BAST 

Buveinių apsaugai svarbios 

teritorijos 
50 m, R 

VSTT saugomos 

teritorijos 
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Šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras, www.vstt.lt 

Planuojami statybos darbai saugomų teritorijų apsaugos reglamento nepažeis, kadangi numatomi 

darbai yra už saugomų teritorijų ribų. Projektuojamų tinklų statybos ar eksploatacijos metu neigiamo 

poveikio Natura 2000 ir valstybės saugomoms teritorijoms nebus. 

Kultūros paveldo objektai/teritorijos. Projektuojamo objekto situacijos schema kultūros paveldo 

objektų atžvilgiu pateikta 4 pav., o atstumai iki artimiausių kultūros paveldo objektų 2 lentelėje. 

 

4 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis kultūros paveldo objektų atžvilgiu. Šaltinis: kvr.kpd.lt 

2 lentelė. Atstumai iki arčiausiai esančių saugomų objektų bei jų teritorijų 

Kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas 
Atstumas ir kryptis nuo planuojamo 

objekto iki kultūros paveldo objekto 

Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčios šventoriaus vartai (kodas 

1382) 
apie 15 m, ŠV 

Šaukėnų dvaro sodybos fragmentai (kodas 202) apie 170 m, V 

Šaltinis: kpd.lt 

Planuojami statyti nuotekų šalinimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritoriją. 

Kultūros paveldo objektams tinklų statyba ar eksploatacija neigiamo poveikio nedarys. 

Statant tinklus bei aptikus kultūros paveldo objektų požymių turinčių radinių būtina nedelsiant 

informuoti Kultūros paveldo departamento atsakingą skyrių bei statytoją/užsakovą. 

Urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonės. Urbanistikos, gaisrinės ir civilinės saugos 

priemonės išlieka esamos, nes projektuojami sprendiniai su šiomis priemonėmis nesusijusios. 

Šaukėnų Švč. 

Trejybės bažnyčios 

šventoriaus vartai 
(kodas 1382) 

Šaukėnų dvaro 

sodybos fragmentai 

(kodas 202) 

http://www.vstt.lt/
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Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Pagal 2019 m. birželio 6 d. patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166 inžineriniams tinklams 

nustatomos tik apsaugos zonos: 

10 skirsnis, 42 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros apsaugos zonų dydis: 

1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro 

gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi 

puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame 

kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 

metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos. 

Poveikį aplinkai mažinančios priemonės 

Projektuojami inžineriniai tinklai bei jų įrenginiai bus sandarūs, todėl nebus eksfiltracijos, t.y. 

nebus teršiami gruntiniai vandenys nuotekomis.  

 

11. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO  

Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai bus po žeme, todėl papildomų apsauginių priemonių 

nuo smurto ir vandalizmo nenumatoma. 

 

12. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIMES SPRENDINIAI  

Pagal numatomą įmonės darbo specifiką, nenumatoma, kad suprojektuotus inžinerinius tinklus 

galėtų prižiūrėti ir aptarnauti žmonės su negalia, todėl papildomų priemonių neįgaliųjų specifinių poreikių 

tenkinimui nenumatome. Taip pat projektuojami inžineriniai tinklai bus po žeme, todėl žmonės su negalią 

dėl įrengtų inžinerinių tinklų apribojimų neturės. 

13. ESAMŲ STATINIŲ (PASTATŲ), INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS 

AR ATSATATYMAS  

Esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas nenumatomas.  

 

14. ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS 

Kadangi neprojektuojami pastatai, todėl energetiniai klausimai šiame projekte nesprendžiami. 

 

15. SKAIČIUOJAMOJI ŠILUMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOS 

Kadangi neprojektuojami pastatai, todėl skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos klausimai 

šiame projekte nesprendžiami. 



 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-25I-2298-XX-SPP-BD.BAR 17 22 0 

 

 

16. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 

Vandens tarša. Paviršinio ir požeminio vandens, žemės gelmių tarša nenumatoma. Statybos 

darbams naudojama technika bus techniškai tvarkinga ir taip bus išvengta degalų ir tepalų patekimo į 

paviršinius ir požeminius vandenis. Tačiau jeigu statybos metu naftos produktų ištekėjimo iš mechanizmų 

nebūtų išvengta, užterštas gruntas turės būti surenkamas ir išvežamas utilizavimui į VŠĮ „Grunto valymo 

technologijos“ grunto valymo poligoną. 

Oro tarša. Įrenginių susijusių su PŪV, dėl kurios į aplinkos orą gali būti išmetami teršalai nėra. 

Reljefo paruošimo, žemės darbų, statybos darbų metu susidarantys oro teršalų kiekiai bus 

nežymūs, o jų poveikis aplinkai – trumpalaikis ir nereikšmingas. 

Dirvožemio tarša. Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvožemio tarša nenumatoma, 

fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemiui nebus daromas. Padidinta dirvožemio tarša galima tik statybos 

metu. Vertingą dirvožemio sluoksnį numatoma išsaugoti ir laikinai sandėliuoti laisvose nuo užstatymo 

vietose. Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturės jokio negatyvaus poveikio 

aplinkai. Saugomą dirvožemį reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant 

kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo 

dirvožemio. Nuimtas derlingo dirvožemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darbų 

pabaigos. Po statybos nuimtas dirvožemio sluoksnis panaudojamas žalių plotų rekultivacijai. 

Projektuojamo objekto teritorijoje neigiamas poveikis žemės gelmėms nenumatomas. Gruntinis 

vanduo nebus teršiamas, todėl ir papildomos apsaugos priemonės jam nereikalingos. 

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir mašinos turi būti techniškai tvarkingi, taip bus 

išvengta degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį.  

Laikina statybos aikštelė turi būti įrengiama taip, kad dirvožemio taršos nebūtų. Statybos metu bus 

sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis bei nesandėliuojami dideli kiekiai 

tepalų ir degalų. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai 

tepalų surinkimui. 

Rangovas turi paruošti avarijos likvidavimo planą, kuriame turi būti išdėstyta įspėjimų pateikimo 

seka išsiliejimo, išleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kurių metu gali būti padaryta žala 

aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi būti numatytos pagrindinės avarijų likvidavimo 

priemonės, naudojamos išsiliejimo kontrolei ir išvalymo darbams, vandens telkinių užteršimo išvengimui 

ir t.t. Į aikštelę turi būti atgabentos medžiagos ir įranga, reikalinga darbui potencialių avarijų ir išsiliejimų 

atveju, ir turi būti laikomos netoli tų vietų, kur jų gali prireikti. 
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Žemės gelmių tarša. Planuojamos ūkinės veiklos tiesioginis poveikis žemės gelmių 

(geologiniams) komponentams nebus daromas. Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo geologinės 

aplinkos pokyčio poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus. 

Tarša biologinei įvairovei. Objekto teritorijoje saugotinų medžių, krūmų ir kitų želdinių nėra. 

Kraštovaizdžio tarša. Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės numatomos pritaikant 

kraštovaizdžiui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medžiagos ir statinių 

padėtis, reljefo formavimas ir visų sklypo formavimo elementų tarpusavio sąveika. Be to buitinių nuotekų 

šalinimo tinklai statomi po žeme. Neigiamas poveikis kraštovaizdžiui daromas nebus. 

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas 

triukšmas, tačiau rangovas turi užtikrinti, kad jis neviršys Lietuvos higienos normų HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604. 

Tinklų statybos teritorijoje planuojama, kad fizikinės ir biologinės taršos šaltiniai nesusidarys. 

Planuojamas atliekų susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys 

nepavojingos, mišrios statybinės atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 

14 d. įsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakciją), 

kurios bus išvežamos pagal atskirai rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas priimančia įmone. 

Projektuojamame objekte ūkinės veiklos statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono 

pakuočių ir kt. atliekos.  

Statybos metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). 

Statybinės bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose vietose pagal 

patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant 

statybos darbus susidarys apie 20 tonų statybinių atliekų. Statybos metu susidarantys planuojami atliekų 

kiekiai pateikiami 4 lentelėje. 
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4 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Technologinis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 
pavadinimas 

kiekis, 
agregatinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą st
at

is
ti

n
ės

 

k
la

si
fi

k
ac

ij
o
s 

k
o
d
as

*
*

 

pavojingu-

mas 

laikymo 

sąlygos 

d
id

ži
au

si
as

 k
ie

k
is

 

t/d 

kg/parą 
t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Statybos metu 
Mišrios statybinės 

atliekos 

0,1 

100,0 
20 kietas 17 01 04 12.13 nepavojingos 

konteine-

riuose 
8 m3 Išvežama 

pagal sutartį 

į spec. 

priėmimo 

vietas 
Statybos metu 

Popieriaus/ 

kartono pakuotės 

0,01 

10,0 
0,2 kietas 15 01 01 07.21 nepavojingos 

konteine-

riuose 
8 m3 

 

Pastaba:   

* susidarančių statybinių atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu 

 ** pagal LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 11 priedą
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Informacija apie PŪV įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 

teritorijoms. Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai nepatenka į šias teritorijas, todėl reikšmingumo 

nustatymas nereikalingas. 

Informacija apie PŪV poveikio aplinkai vertinimą. Kadangi mūsų projektuojami inžineriniai 

tinklai nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15, Nr. 

I-1495) 1 ir 2 priedo sąrašą, todėl PŪV PAV neatliekamas. 

 

17. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS 

AKTAMS 

Nuotekų šalinimo tinklai suprojektuoti taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir 

aplinkosaugos reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, 

sveikata, aplinkos apsauga“.  

 

18. DUOMENYS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI 

APLINKAI KELIAMUS VEIKSNIUS 

Projektuojami nuotekų šalinimo tinklai nesukels neigiamo poveikio gyvenamajai ir visuomeninei 

aplinkai, kadangi neskleis triukšmo, todėl neviršys „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, bei 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos 

ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885, leidžiamų reikalavimų, nes bus po žeme. 

 

19. INFORMACIJA APIE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMĄ 

Vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk., 60 p. 

projektiniai pasiūlymai nebuvo rengiami, kadangi vadovaujantis minėtu punktu,  reikalavimas  taikomas, 

kai pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalį privalomas statybą leidžiantis dokumentas. Rengiamam 

projektui statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas.  

 

20. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS REIKALVIMAI 

Projektuojami statiniai bei jų medžiagos turi atitikti LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl 

reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“ 1999-12-
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27, Nr. 422 bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymo „Dėl 

Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ 2010-12-07, Nr. 1-338 patvirtintus reikalavimus. 

 

21. SKLYPO SUTVARKYMAS (SKLYPO PLANAS) 

Sumontavus projektuojamus inžinerinius tinklus technologinių duobių kasimo vietose atstatomos 

statybos metu išardytos gatvių dangos, pėsčiųjų takai, vejos, žvyro dangos su visais pasluoksniais. 

Pažeistos konstrukcijos turi būti išvežamos, o jų vietoje turi būti atstatomos naujomis medžiagomis. 

Sklypo sutvarkymo dalies dangų ir konstrukcijų atstatymo darbai ir kiekiai, įvertinami kartu su 

projektuojamų inžinerinių tinklų kiekiais – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose. Dangų atstatymo detalės 

pateikiamos brėžiniuose, kituose brėžiniuose pateikiami planai ir pjūviai. 

Objekto statybos metu, statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir 

saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose krūvose. Atliekos, kurios 

tinkamos rūšiuoti, turės objekto teritorijoje būti išrūšiuotos į tam skirtus konteinerius. Visos tinklų ir 

įrenginių statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti saugomos ir išvežamos pagal sutartį. 

Vykdant statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar medžiai 

pažeidžiami atliekant statybos darbus, jie turi būti atsodinami. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų 

zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos 

ir turi būti grąžintas į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo 

zonoje esančius medžius rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais 

skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu 

sumažinti dulkių skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu 

turi būti laistomos statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai 

tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti 

ir kitas aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi. 

 

22. STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 

TVARKA 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis, kvalifikacija, statinio statybos techninės 

priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis valandomis turi būti apskaičiuotos vadovaujantis STR 
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1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 18 priedu „Statinio statybos techninės 

priežiūros laiko skaičiavimas“. 

Inžinerinių tinklų statybos techninė priežiūra (pateikiamas minimalus valandų skaičius): 

1. Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro ilgio inžinerinis tinklas) – 18*3,90 km = 70 val.; 

2. Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) – 40*3,90km = 156 val.; 

3. Inžinerinio tinklo bandymai – 8 val.; 

4. Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, statybos produktų atitikties dokumentų, statybos 

žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas) – 12*2 mėn. = 24 val.; 

5. Geodezinės nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) – 12*3,90= 47 val.; 

6. Užbaigimo komisija – 24 val. 

Statinio statybos techninės priežiūros grupė turi būti sudaryta iš specialistų(-o), turinčių: 

• nesudėtingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (statiniai – inžineriniai tinklai 

(vandentiekio ir nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto 

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje) kvalifikacijos atestatą; 

• nesudėtingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos 

atestatą. Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; 

betranšėjinis inžinerinių tinklų tiesimas. 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują 

statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę. 
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 APŽVALGA 

Šių bendrųjų reikalavimų tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus Šaukėnų 

mstl. buitinių nuotekų  surinkimo tinklų statybos projektui, jo apimčiai, medžiagoms, atliekamų darbų 

kokybei ir paslaugoms.  

Šios Techninės specifikacijos suskirstytos į atskiras dalis, ir kiekviena iš jų turi būti priimama, kaip 

paaiškinanti ir papildanti sutarties bei kitas su tuo susijusias sąlygas. Pateikti techniniai reikalavimai, o taip 

pat kiti susiję atitinkamuose skyriuose apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinais 

reikalavimais, užtikrinančiais minimalią projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją. 

 PROJEKTO TIKSLAS 

Planuojamo projekto tikslas yra buitinių nuotekų surinkimo sistemos plėtra Šaukėnų mstl. 

Įgyvendinus projektą, nuotekų surinkimas taps žymiai patikimesnis, todėl sumažės paviršinių vandenų 

tarša, pagerės visuomenės gerbūvio sąlygos bei bendra aplinkos būklė. 

 DARBŲ TURINYS 

Medžiagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro užbaigtą projektą turi apimti ir instaliavimą, kuris 

visiškai atitiktų nurodytus standartus. Rangovas, atlikdamas techninėse specifikacijose keliamus 

reikalavimus, turi atsižvelgti į visus faktorius, kurie turės įtakos jo kainai/kainoms, o taip pat į darbo, kuris 

turės būti atliktas, mastą ir kokybę. 

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad jo subrangovai ir tiekėjai būtų informuoti 

apie šiose techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus ir tik jis atsako už garantiją, kad visų šių reikalavimų 

bus laikomasi. 

V skyriaus prieduose yra nurodyti orientaciniai duomenys apie esamą (numatomą) padėtį, kur 

nurodyti esami ar numatomi vamzdynų diametrai, jų ilgiai, sklendžių kiekis, šulinių kiekis ir kita rangovui 

svarbi informacija.  

 DARBŲ APIMTIS 

Darbų apimtį sudaro Šaukėnų mstl. buitinių nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba,  visų 

kitų reikalingų darbų atlikimas bei technologinio proceso užtikrinimui reikalingų įrengimų, medžiagų ir 

kitų statybos produktų tiekimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą ir 

perdavimą eksploatuoti Užsakovui. 

 Pagrindiniai darbai susideda, bet neapsiriboja, iš žemiau pateiktų punktų: 
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• Projektinių pasiūlymų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė; 

• Projekto parengimas; 

• Detalaus darbo projekto parengimas (nevykdomas jei projektas atliekamas vienu etapu 

techniniu-darbo projektu); 

• Statybos aikštelės paruošimas;  

• Projektavimo ir statybos darbų koordinavimas, ir įrenginių eksploatavimas statybos laikotarpiu; 

• Visos reikalingos įrangos tiekimas ir sumontavimas; 

• Įrenginių paleidimo darbai; 

• Užsakovo darbuotojų apmokymas ir instrukcijų parengimas; 

• Projektavimo bei statybos darbų kokybės valdymas.  

 DARBŲ VYKDYMO DOKUMENTAI 

Rengiant statybos projektą ir vykdant statybą, būtina vadovautis (bet neapsiribojant) Lietuvos 

Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais 

reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, 

standartais ir paskutinėmis galiojančiomis jų redakcijomis: 

• Tarybos direktyvą 91/271/EEB, dėl jos I priede nustatytų tam tikrų reikalavimų); 

• Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr.104-2615; 2003, Nr.36-1544); 

• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75); 

• Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 

13-474); 

• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617); 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr.73-

3093, Nr. 124-5625;...); 

• Požeminio vandens apsaugos nuo taršos pavojingomis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 472. (Žin., 2001, Nr. 83-2906); 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. D1-515 dėl aplinkos 

ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento 

patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2007, Nr. 110-4522); 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-314 „Dėl aplinkos 

ministro 2004 m. spalio 19d. Įsakymo Nr.D1-543 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 

vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos 

reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr.76-2944); 
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• Vandenų taršos prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis mažinimo taisyklės, įsigaliojusios nuo 

2002 m. vasario 09 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. 623 (Žin., 2002, Nr. 14-522); 

• Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa, patvirtinta 2004 m. vasario 13 d. 

aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2004, Nr. 46-1539); 

• Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatai, 2003; 

• STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas  

• STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas. 

• STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. 

• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

• STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas. 

• STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.  

• STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 

• STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

• STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

• STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

• STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 

• STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 

• STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai. 

• RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos“. 

• RSN 156-94 ,,Statybinė klimatologija“ (Žin., 1994, Nr. 27-394, 2000, Nr. 96-423). 

 

Visi aukščiau išvardinti ir kiti, su šio projekto įgyvendinimu susiję teisės aktai, turi būti taikomi kartu su 

jų paskutiniais pakeitimais ir papildymais. 

Atskirų projekto dalių statybos darbus vykdyti pagal tų projekto dalių techninius reikalavimus. Visi 

projektavimo ir statybos darbai turi būti vykdomi pagal nustatyta tvarka patvirtintas statybos taisykles. 

Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma 

statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki atidavimo naudoti). Žurnale taip pat pildoma visų statybos 

priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos 
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ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus. Užsakovui turi būti sudaroma galimybė naudotis šia 

informacija, kai tik tai yra reikalinga. 

Rangovas pateikia Užsakovui elektroninį (parengtų pdf., jpg. ar tif. formate) ir atspausdintą brėžinių 

komplektą. Juose raudona spalva pažymimi atlikti darbai ir visi pakeitimai. Šių brėžinių komplektas bet kuriuo 

metu turi būti pateiktas patikrinimui. Greta naujų pastatytų objektų Rangovas juose turi žymėti visus duomenis, 

gautus kasinėjimo darbų metu. Vykdydamas darbus Rangovas kartą per mėnesį turi perkelti visus duomenis 

iš minėto brėžinių komplekto į pdf., jpg. ar tif. failus ir pateikti Užsakovo atstovui dvi atspausdintas kopijas, 

rodančias atliktą darbą ir pakeitimus. 

Visi papildomi darbai išpildymo brėžiniuose turi būti pažymėti masteliu sutampančiu su Užsakovo 

brėžinių masteliu. Baigęs visus darbus Rangovas pateikia visus brėžinius ir juos pasirašo, patvirtindamas, kad 

darbai buvo atlikti taip, kaip parodyta. Du šių atspausdintų ant popieriaus brėžinių komplektai turi būti pateikti 

Inžinieriui patvirtinti. Gavęs Užsakovo atstovo patvirtinimą, Rangovas turi pateikti brėžinių, du komplektus 

pdf., jpg. ar tif. skaitmeniniais failais su išpildymo brėžiniais ir 3 atspausdintus komplektus, pažymėtus 

„Išpildymo brėžiniai“. 

Darbai bus baigti ir patvirtinti, kai Inžinieriui bus pateikti išpildymo brėžiniai ir jis juos raštu patvirtins. 

Su išpildomaisiais brėžiniais, kuriuos Rangovas turės pateikti pagal kontrakto sąlygas Užsakovui, 

Rangovas taip pat turės pateikti po dvi kopijas tokios dokumentacijos: 

a) geotechninių tyrinėjimų ataskaitą; 

b) visų bendrųjų bandymų rezultatus ir sertifikatus. 

 BENDRIEJI DALYKAI 

6.1. Tarnavimo laikas ir garantijos 

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas už garantiją, kad visos medžiagos, komponentai, įranga 

ir bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, ir kad 

gamintojo garantijos galiojimas nenutrūktų. Medžiagų garantijos turi būti ne trumpesnės nei 1 metai nuo 

statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo datos. Šalinant defektus po statybos užbaigimo, pakeistų 

medžiagų garantijos turi būti ne trumpesnės, nei 1 metai po defektų pašalinimo ir perdavimo Užsakovui. 

Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrūktų dėl Rangovo kaltės, jis, turi prisiimti visą atsakomybę 

už tokius veiksmus. 

Ne vėliau kaip mėnuo iki garantinio laikotarpio pabaigos, tiekėjas savo lėšomis organizuoja įrangos 

patikrinimo darbus deklaruotiems konkurso metu reikalavimams nustatyti. Šių darbų atlikimui tiekėjas 

konkurse numato lėšas ir pateikia garantinį įvykdymo raštą. 

Šios techninės sąlygos reikalauja, kad gamintojas garantuotų, kad jo produktas, jeigu bus tinkamai 

naudojamas (dėl to būtina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas) neturės 
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defektų vienerių metų laikotarpyje, skaičiuojant nuo užbaigtų darbų perėmimo datos. Be to, ši garantija turi 

būti suteikta tiek Rangovo (kaip Užsakovo pirkimų agento) vardu, kai jis nėra gamintojas, tiek ir Užsakovo 

(kaip savininko) vardu, nes pirkimų agentas pildo Užsakovo techninėse sąlygose nurodytas sąlygas. 

Jei garantiniame laikotarpyje išryškėtų gamintojo pateikto produkto defektas, turi būti garantija iš 

gamintojo pusės, kad jis pakeis gaminį su defektu savo sąskaita, įskaitant naujo gaminio atgabenimo ir 

gaminio su defektu išgabenimo išlaidas, bei bet kokias aptarnaujančio personalo dėl to patirtas išlaidas, per 

4 savaites skaičiuojant nuo to momento, kai jam bus raštu apie tai pranešta. 

Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuotų Rangovą ir Užsakovą apie atsiradusio defekto 

priežastį, kad ateityje, jei reikės ir susidurs su panašia įranga, galėtų būti atsargesni. 

Gamintojas turi garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priežastis, dėl kurios Užsakovas ir 

Rangovas galėtų patirti nelaimingus atsitikimus. 

Gamintojas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos ir kiti panašūs dokumentai 

tiekiamai įrangai yra ne tik skirti garantavimui užtikrinti, bet yra parašyti aiškiai ir suprantamai, kad 

darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su šia įranga, arba tie, kurie su ja dar nesusidūrė, bet yra pakankamai 

kvalifikuoti, galėtų nustatyti įrangos sutrikimų priežastis, saugiai ją eksploatuoti arba vėl paleisti į darbą. 

6.2. Sudedamųjų dalių pakeičiamumas 

Siekdamas, kad sudedamosios dalys, įranga ir detalės būtų tiekiami iš vienintelio tiekėjo, Rangovas 

turi išsiaiškinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panašią, o gal net tą pačią, funkciją ir /arba yra tos pačios 

paskirties, ir parinkti bendrą komponentą, tokiu būdu sumažindamas kintamųjų kiekį ir padidindamas 

pakeičiamumo galimybes. Kuo mažiau bus gamintojų ir kuo mažiau kintamųjų, tuo lengvesnis bus 

apmokymas, ekonomiškesnis eksploatavimas, priežiūra, paprastesnis smulkus remontas ir detalių 

užsakymas. 

Rangovas turi užtikrinti, kad jo tiekėjai žino apie šį reikalavimą ir jis turi būti laikomas atsakingu už 

tai, kad užtikrins koordinuotą sudedamųjų dalių gavimą iš skirtingų gamintojų ir/arba tiekėjų. 

6.3. Gedimai ir prieiga gedimams pašalinti 

Įvykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavimą po darbų užbaigimo arba neleisti užbaigti darbus, tuo 

atveju, kai gedimas įvyksta vietoje, jis gali būti pašalintas vietoje, gavus Inžinieriaus sutikimą, o tuo atveju, 

kai gedimas įvyksta iki pristatymo į vietą, gaminys turi būti grąžintas į gamyklą pataisymui vežėjo sąskaita, 

o Rangovui turi būti pratęstas laikas, nepaisant to, kad Užsakovas laikomas turinčiu teisę pasikliauti Rangovo 

vežėju. Rangovas turi būti užsitikrinęs, kad jo vežėjas yra šiuo požiūriu atitinkamai apsidraudęs. Kiekvienas 

gedimo atvejis turi būti įvertintas atskirai, su Inžinieriumi susitariant, kokio laipsnio ir kokiu metodu 

atliekamas remontas yra reikalingas, kad būtų tariamasi su tinkamais gamintojais dėl remonto atlikimo. Su 
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gedimu susijusių faktų nuslėpimas nuo Inžinieriaus laikomas dideliu Rangovo nusižengimu ir priklausomai 

nuo šio nusižengimo laipsnio, pagal Inžinieriaus priimtą sprendimą, tai gali būti pagrindas anuliuoti sutartį ir 

po to pateikti ieškinį Rangovui. 

6.4. Naudingo veikimo koeficientas 

Visa elektros įranga, kuri pastoviai dirbs baigus darbus, turi būti parinkta, pastatyta ir/arba valdoma tokiu 

būdu, kad praktiškai iki minimumo būtų sumažintas eksploatacijai reikalingas energijos kiekis. Visa mechaninė 

įranga, kuri pastoviai dirbs baigus darbus, turi būti suprojektuota ir pastatyta tokiu būdu, kuris įgalintų 

optimalią eksploataciją. Negalima siekti ribinio mechaninių sistemų efektyvumo jų tvirtumo sąskaita. 

6.5. Apsauga nuo vandalizmo, gaisro, sprogimo 

Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio turto sugadinimo per 

visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio 

statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal šią 

Sutartį. 

Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo turi 

būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta 

ar pagerinta ankstesnė būklė. 

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako 

už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant 

nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus 

pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba. Prieš 

pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius 

patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti. 

Rangovas turi imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų išvengta gaisrų darbų vietose ar gretimuose 

pastatuose ir pan., bei turi aprūpinti tinkamomis priemonėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Bet koks 

šiukšlių ar statybinio laužo deginimas statybos aikštelėje draudžiamas. Sprogmenų naudojimas nėra 

leidžiamas.  

6.6. Įrangos ir medžiagų laikymas, apsauga, jų suderinimai bei pakeitimai 

Visos medžiagos, gaminiai, bei įranga naudojama darbams turi būti nauja.  Visi pakeisti pagaminti 

gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, panaudoti, išvalyti ir 

prižiūrėti pagal gamintojo ar tiekėjo instrukcijas, nebent nurodyta kitaip.  



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24I-2251-XX-SPP-BD.BTS 8 19 0 

 

Rangovas neturi teisės reikalauti termino pratęsimo ar reikalauti atlyginti nuostolius dėl laiko sugaišto 

su Inžinieriumi, svarstant pakeitimus, pasiūlytus Rangovo, ar dėl Rangovo siūlomo pakeitimo 

nepatvirtinimo Inžinieriaus. Vėlavimai, kylantys dėl pakeitimų bus tik Rangovo atsakomybė. Priėmus 

pakeitimus, Rangovas privalo kompensuoti prarastą laiką. 

Bet kokių siūlomų pakeitimų priėmimas neatleis Rangovo nuo Sutarties Dokumentų nuostatų. 

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas 

tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. 

Medžiagos ir įranga turi būti sandėliuojama pagal jų gamintojų instrukcijas. Visos išlaidos, susijusios 

su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos.  

Inžinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje; ir Inžinierius turi nurodyti 

ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą. 

6.7. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, žymėjimai ir simboliai 

Projektas bus įgyvendinamas naudojant metrinę sistemą. Visų medžiagų ir įrangos svoriai ir 

matmenys žymimi pagal SI matavimo vienetų sistemą. Visame projekte medžiagoms ir konstrukcijoms 

naudojami Lietuvos standartai ir kodai (tokie kaip EN, LST ir pan.). Ten, kur Lietuvos nacionaliniai 

reglamentai, techninis standartas, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose 

specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė bus suteikta Lietuvos standartui ar normoms, kurias sudaro 

STR ( Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST (Lietuvos standartas), normos ir nurodymai. 

Rangovas turi turėti nurodytų standartų ir normų kopiją kartu su šia specifikacija arba kartu su tomis, 

kurios buvo pateiktos ir priimtos darbų metu. Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų 

turi būti pateikti Inžinieriui prieš darbų pradžią. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalūs. 

Jeigu sutarties dokumentuose yra nuorodų į standartus, kitus techninius reikalavimus, konkrečius 

modelius, prekės ženklus ir pan. – tai reikia suprasti, kad kiekviena tokia nuoroda pateikta kartu su žodžiais 

„arba lygiavertis“, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Viešųjų Pirkimų Įstatymo nuostatos. 

6.8. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Statybos užbaigimo komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nurodytą ir 

kitą reikalingą dokumentaciją. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visi brėžiniai turi būti 

pateikti lietuvių kalba. 
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Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus ir organizuoja statybos užbaigimą pagal 

STR 1.05.01:2017 tvarką. 

6.9. Išpildymo dokumentai 

6.9.1. Išpildymo brėžiniai 

Baigęs visus darbus Rangovas pateikia išpildomąją dokumentaciją, patvirtindamas, kad darbai taip 

buvo atlikti. Išpildymo brėžiniuose turi būti visa projekto informacija su visais atsiradusiais pakeitimais 

Sutarties vykdymo metu.  

6.9.2. Kiti dokumentai 

Su išpildomąją dokumentacija, kuria Rangovas turės pateikti pagal Sutarties sąlygas Užsakovui, 

Rangovas taip pat turės pateikti Užsakovui visą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reglamento nustatytos apimties 

dokumentaciją (įskaitant ir kadastrinių matavimų dokumentaciją). 

6.9.3. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos 

Rangovas turi pateikti visą dokumentaciją apie įrenginius, pagal reikalavimus nurodytus IEC 37 

rekomendacijose, kuriose yra pateikiami minimalūs priimtini reikalavimai. T.p. turi būti pateikta įrangos 

dokumentacija, kartu su visų konstrukcijų brėžiniais, elektrinės schemos, dalių specifikacijomis ir pan. 

Visos pateikiamos informacijos kokybė turi atitikti Inžinieriaus keliamus reikalavimus. Visa dokumentacija 

turi būti perduota Užsakovui iki įrenginių priėmimo.  

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jų fotokopijos ar 

pan., ištepti ar suplėšyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi būti gamintojo rekomenduojami priežiūros 

nurodymai, su patarimais, kaip įrangą išardyti periodiniams patikrinimams ir priežiūrai.  

Instrukcijose turi būti susijusi techninė informacija, apimanti tokius duomenis, kaip eksploatacinės 

charakteristikos, kreivės, veikimo aprašymai, fizinės dimensijos ir pan.  

Visos instrukcijos turi būti lietuvių kalba. 

Instrukcijose turi būti: 

1) Kiekvienos pateiktos įrangos pozicijos montavimo ir korekcinės/prevencinės priežiūros 

nurodymai; 

2) Darbo instrukcijos su aiškiai nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis priėmimo dienai; 

3) Ryšio tinklų diagramos, visų rangovo paruošti instaliacijų brėžiniai, nurodantys instaliacijos 

darbų išpildymą; 
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4) Visų sudėtinių dalių gamintojų pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai; 

Vienas komplektas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų lietuvių kalba turi būti pateiktas Inžinieriui 

patvirtinimui. Gavę Užsakovo atstovo raštišką patvirtinimą, Rangovas pristato tris komplektus įrištų 

instrukcijų lietuvių kalba Inžinieriui. Darbai laikomi neužbaigti norint atlikti perdavimą iki tol, kol 

eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos nepateiktos Inžinieriui. 

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos pateikiamos kaip pavyzdžiui siurblinėms, sklendėms, 

atbuliniams vožtuvams, nuorinimo vožtuvams, antžeminiams/požeminiams hidrantams ir pan. 

6.10. Įrangos ir statybos darbų montavimas ir išbandymas 

6.10.1. Bendroji dalis 

Rangovas, projekto įgyvendinimui, aikštelėje turi turėti pakankamą skaičių kvalifikuotų prižiūrėtojų, 

mechanizmų operatorių ir kito reikalingo personalo, tinkamą įrangą, įrankius ir prietaisus.  

Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, todėl privalo pasamdyti patyrusį matininką, kad 

šis nužymėtų visas linijas ir lygius. 

Kartu su gamykliniais brėžiniais turi būti pateiktos visi gamintojo nurodymai su leidžiamomis 

tolerancijomis. Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius, tarp jų pagal gamintojo 

specifikacijas, brėžinius ir tolerancijas. 

Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Inžinieriui patvirtinti iki bandymų pradžios. Įranga ir 

visi įrenginiai išliks Rangovo atsakomybėje visą apmokymų ir bandymų laikotarpį. Rangovas atsako už 

galimą žalą įrengimams, medžiagoms, įrankiams ir prietaisams. 

Gamintojų atstovų paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi būti apmokamos Rangovo 

sąskaita. Įrangos gamintojų personalo įdarbinimas, kontrakto įgyvendinimui, neatleidžia Rangovo nuo jo 

atsakomybės ir įsipareigojimų nurodytų kontrakte 

6.10.2. Bendrieji bandymų nurodymai 

Prieš kviesdamas atlikti atliktų darbų apžiūrą, Rangovas turi atlikti visus reikalingus valymus, 

sutvarkymus, siekiant, kad apžiūros metu būtų galima patikrinti visus paviršius, detales, įrangą, kuri pilnai 

turi atitikti visus reikalavimus pateiktus šiose specifikacijose.  

Įvairiose „Techninių specifikacijų“ sąlygose nurodomi bandymai, kuriuos Rangovas privalo atlikti 

tikrindamas darbų kokybę, ir bandymų dažnis. Rangovo dėmesys atkreipiamas į tai, kad nurodytas dažnis 

yra tik apytikris. Laikydamasis „Specialiųjų sutarties sąlygų“ ir „Bendrųjų sutarties sąlygų“, Inžinierius 

turi teisę keisti bandymų dažnį, jei mano, kad tai reikalinga. 



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-24I-2251-XX-SPP-BD.BTS 11 19 0 

 

Pagamintoms medžiagoms ir kitoms prekėms Rangovas turi gauti bandymų sertifikatą, 

charakterizuojantį tas prekes, ir keturias tokio sertifikato kopijas pateikti Inžinieriui. Tokie sertifikatai turi 

patvirtinti, kad prekės buvo išbandytos pagal Sutarties reikalavimus: sertifikatuose turi būti pateikti 

bandymų rezultatai. Rangovas turi pasirūpinti reikiamomis priemonėmis, kad nustatyti į statybvietę atvežtą 

medžiagą ar kitų prekių atitikimą sertifikatams. 

6.11. Defektai po statinio statybos užbaigimo 

Rangovas privalo, pagal projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygų (FIDIC geltonoji knyga) 

11 straipsnį, atsakyti už defektus, visų darbų dalių defektus ar nuostolius, kurie kyla dėl: 

• medžiagų broko, apdailos ar projekto; 

• Rangovo veiksmų/neveikimo ar praleidimų. 

Rangovas turi atitaisyti defektus ar nuostolius įmanomai greičiau savo lėšomis ir informuoti 

Užsakovą kada defektai bus ištaisyti. Aptikę tokius defektus ar nuostolius, Užsakovas ar Inžinierius turi 

nedelsiant apie tai informuoti Rangovą.  

Garantinis laikotarpis pratęsiamas tokiam laikui, per kurį objektu ar jo dalimi negali būti pasinaudota 

dėl defektų ir nuostolių. Jei tik dalis darbų yra nepriimtini, garantinis laikotarpis pratęsiamas tik šiai daliai.  

Jei defektai ar trūkumai negali skubiai būti atitaisyti, Rangovas pritariant Inžinieriui arba Užsakovui, 

gali pašalinti iš statybvietės remontui bet kurią dalį su defektu ar trūkumais. 

6.12. Leidimai, licenzijos ir suderinimai 

Rangovas turi gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus statybai, darbų valdymui 

ir statinių naudojimui. Užsakovas padės Rangovui gauti leidimus, kuriuos gali gauti tik Užsakovas.  

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai 

apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo 

ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. 

Rangovas turi vykdyti ekspertavimo įstaigų išvadas ir reikalavimus techniniam projektui. Rangovas 

turi peržiūrėti ir pakoreguoti projektą pagal ekspertų išvadas.  

Rangovas turi pateikti realius terminus derinimams su trečiosiomis šalimis, leidimams gauti savo 

darbų planavimo grafikuose.  

6.13. Patalpos rangovo darbuotojams 

Rangovas turi aprūpinti administracinėmis ir visuomeninėmis patalpomis, būstais (jeigu reikia) ir 

kitomis reikalingomis patalpomis tiek savo paties darbuotojus tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartį dirba jo 
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kontroliuojami, sutinkamai su Lietuvos darbo įstatymais ir sutarties sąlygomis. Patalpos Inžinieriui 

nenumatomos. 

6.14. Darbo sąlygos 

• Darbai turi būti atliekami normaliomis darbo valandomis ir, jei laikinai bus dirbama viršvalandžius 

ar naktį, Rangovas tokių darbų grafiką ir priežiūrą turi suderinti su Inžinieriumi; 

• Rangovas turi aprūpinti pirmosios pagalbos priemonėmis; 

• Rangovas savo personalą privalo aprūpinti darbo drabužiais; 

• Rangovas privalo užtikrinti, kad Statybos aikštelė ir darbai būtų saugūs; 

• Rangovas privalo užtikrinti atitinkamą darbo vietų bei Statybos aikštelės apšvietimą; 

• Gaisro gesinimo įranga bus įrengta kaip to reikalauja vietiniai teisės aktai. 

6.15. Rangovo darbuotojų kvalifikacija 

Rangovas dirbti pagal šią Sutartį turi skirti kvalifikuotus subrangovus, darbininkus, meistrus ir 

inžinierius, sugebančius profesionaliai atlikti darbą pagal galiojančius nacionalinius standartus. 

Pareikalavus turi būti 

pateikti darbininkų kvalifikacijos pažymėjimai. 

Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus 

darbus. 

Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, visų linijų ir lygių tikslų nužymėjimą. 

Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas pagal 

gamintojo rekomendacijas. 

Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Inžinieriui patvirtinti iki bandymų pradžios. 

6.16. Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitarinė įranga 

6.16.1. Bendroji dalis 

Rangovas pateikia visą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi koordinuoti ir įrengti 

visus laikinus statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal 

visus vietinius įstatymus ir taisykles. Visas išlaidas, susijusias su laikinais statiniais, įsk. (tačiau ne tik) jų 

montavimą, aptarnavimą perkėlimą ir pašalinimą, turi padengti Rangovas. 

6.16.2. Laikinas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas 

Rangovas, rengdamas techninį projektą turi numatyti laikino vandens tiekimo įrenginius. Rangovas 

turi padengti visas išlaidas už laikiną vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo/nuvedimo įrengimą bei 

sunaudotą vandenį, reikalingą statybos reikmėms, higieninėms reikmėms, lauko biurams ir vamzdynų 
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praplovimui bei bandymui. Rangovas turi atsiskaityti už vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą pagal 

galiojančias kainas/tarifus. Laikini vandentiekio ir nuotekų tinklai turi būti pakankamai įgilinti ar kitaip 

apsaugoti nuo užšalimo žiemos metu. 

6.16.3. Laikinas elektros tiekimas 

Rangovas savo sąskaita turi pateikti, sumontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti visą reikiamą elektros 

energijos tiekimo sistemą, skirtą statybos tikslams, lauko administracinėms patalpoms ir išbandymams. 

Rangovas turi suderinti reikiamą energijos tiekimą su AB ESO. Rangovas turi sumokėti visus mokesčius už 

prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos energijos tiekimo sistemos 

montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos tiekimo sistemą 

suderindamas tai su AB ESO. Jei bus naudojamos variklinių generatorių stotys, tuomet šios stotys turi būti 

akustiškai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimų gyvenamųjų namų. 

Jei Rangovas jungsis prie Užsakovui priklausančio elektros energijos tinklo, jis turi išpildyti sąlygas, 

nurodytas „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ VIII skyriuje, kurios galioja iki pilno 

objekto pridavimo Užsakovui. 

6.16.4. Sanitarinės paslaugos 

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikina tualeto ir prausyklių įranga 

pakankamam savo darbuotojų skaičiui. Patalpose turi būti palaikoma švara ir užtikrinamas nuotekų 

šalinimas. 

 

6.16.5. Administracinės, buitinės patalpos 

Vieta laikiniems pastatams parenkama taip, kad po jais nepatektų projektiniai požeminiai inžineriniai 

tinklai bei kiti statiniai. Laikinos buitinės patalpos, priklausomai nuo statybai naudojamų medžiagų, turi 

užtikrinti konkretiems pastatams keliamus priešgaisrinius reikalavimus. Jų statybai turi būti naudojamos 

sunkiai degančios medžiagos. 

Statybos aikštelėje žemės ir kiti darbai turi būti vykdomi taip, kad lietaus vanduo negalėtų užtvindyti 

iškasų ir kad nebūtų galimybės susidaryti didesniems lietaus vandens telkiniams. Iškastos duobės, tranšėjos 

ir kitos iškasos apsaugomos žemių pylimais. Lietaus vandens ar siurbiamo gruntinio vandens nuvedimui 

turi būti panaudojamas vietovės reljefas, nuolydžiai į kelius bei į esamus lietaus nuotekynės šulinius. Tačiau 

į lietaus kanalizacijos tinklą negali patekti dumblas ar naftos produktais užterštas vanduo. Tam, esant 

reikalui, laikinai kasami kanalai, klojami laikini loviai ir vamzdžiai, įrengiami laikini šuliniai ir sėsdintuvai, 

panaudojami siurbliai. 

6.17. Saugos reikalavimai montavimo darbams 
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6.17.1. Bendrieji reikalavimai 

Rangovas turi parengti ir vykdyti planą, numatantį saugaus darbo užtikrinimą, atliekant darbus pagal 

šią sutartį. Jame turi būti numatyta: 

• saugumą užtikrinanti įranga, priemonės ir vietoje dirbančių darbuotojų apmokymas ja 

naudotis; 

• tinkamas darbuotojų skaičius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su konkrečiais 

mechanizmais;  

• tinkama darbuotojų kvalifikacija, atitinkanti jų atliekamą veiklą; 

• procedūros, kurios turi būti atliktos nelaimingų atsitikimų atvejais ir atsakomybė už jas; 

• priemonės nuo gaisro, degalų ir chemikalų išsiliejimo. 

 

Vieną saugaus darbo užtikrinimo plano kopiją Rangovas privalo įteikti Inžinieriui prieš pradedant 

darbus vietoje. Rangovas turi laikytis visų darbų saugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikoje 

galiojančių teisės aktų. 

Rangovas turi paskirti asmenį atsakingą už saugaus darbo reikalavimų vykdymą statybos metu. Šis 

asmuo turi būti gerai susipažinęs su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinėmis saugaus darbo 

instrukcijomis, reikalavimais, įstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais saugų darbą, 

sveikatos priežiūrą ir gerbūvį. Saugaus darbo bei sveikatos priežiūros reikalavimų vykdymas yra kiekvieno 

vadovo ir dirbančiojo atsakomybė. 

Priklausomai nuo vietinių saugaus darbo reikalavimų, statybos darbų apimties ir statybos darbų 

sudėtingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, gali būti vizituojantis objektą. Jis turi atvykti į objektą 

pradėjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai keičiamas darbų profilis, bet ne ilgesniais, kaip 1 mėnuo. 

Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose tranšėjose. Visos 

tranšėjos, iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, kurios gali būti pavojingos žmonėms, turi būti gerai 

apšviestos. Prožektorių išdėstymas ir kiekis turi būti toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir 

dydis. Rangovas turi turėti gelbėjimo ir evakuacijos įrangą bei apmokytą personalą jais naudotis. Kurios 

pagalba bus suteikiama pagalba dirbantiesiems gylyje. 

Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, 

perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto 

sugadinimo. Visi ženklai su užrašais turi būti lietuvių kalba bei atitikti valdžios įstaigų reikalavimus.  

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti laikini 

darbai užtikrinantys saugų darbą turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad 

žemės darbų metu atsiras nuošliaužų, visas pasekmes dėl papildomų darbų Rangovas turės dengti savo 

lėšomis. 
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Jei darbų rajone dėl kuro cisternų ar pan. įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo pavojus, 

Rangovas turi nedelsdamas atkreipti į tai valdžios įstaigų ir Užsakovo atstovo dėmesį. Rangovas turi imtis 

visų saugos priemonių ir laikytis visų valdžios įstaigų bei Užsakovo atstovo nurodymų, kad būtų išvengta 

gaisro ar sprogimo. 

Esant būtinybei pašalinti želdinius iš statybos aikštelės, Rangovas privalo vadovautis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų 

kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, 

medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2008, Nr. 17-611) ir esant reikalui 

sumokėti želdinių atkuriamosios vertės mokestį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 

m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (Žin. 74-2907). 

Jeigu Rangovas netyčia pažeidžia viešose vietose augančius medžius ir augalus, jis privalo ištaisyti padėtį 

savo sąskaita. 

Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Atlikdamas darbus 

Rangovas vykdo visus darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, nurodytus atitinkamose 

dokumentuose (žiūr. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje – DT 5-00, 2001 m.; Bendrosios priešgaisrinės 

saugos taisyklės, BPST 01-97. Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija, 1997 m. 3. Darbuotojų sauga 

ir sveikata statyboje. V.Kitinas. 2003 ), ir užtikrina, kad darbai vyktų saugiai, o žmonės turėtų sveikas darbo 

sąlygas.  

Darbininkai turi būti aprūpinti patogia darbo apranga, avalyne, šalmais, kitomis individualiomis 

apsaugos priemonėmis bei tinkamais darbo įrankiais ir mechanizmais. Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, 

įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie darbų saugos ir priešgaisrinius reikalavimus šioje statybvietėje. 

Aikštelės teritorijoje turi būti įrengtas priešgaisrinis stendas su gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvai, 

smėlio dėžė, kastuvai, kibirai, laužtuvai, kablys, žarnos ir kt.). Rūkyti leidžiama tiktai nurodytose vietose 

(turi būti užrašas VIETA RŪKYMUI) ir tam specialiai įrengtame kambaryje buitinėse patalpose. Buitinėse 

patalpose ir sandėliuose turi būti laikomi paruošti darbui 5 gesintuvai. Buitinėse patalpose turi būti įrengtos 

2 spintelės su priešgaisriniais čiaupais, žarnomis ir gesintuvais.  

Rangovas turi užtikrinti, kad gaisrinės mašinos galėtų privažiuoti ir gaisrininkai prieiti prie gaisro 

židinio bet kuriuo metu. Rangovas turi tvarkingai prižiūrėti jau įrengtus projektinius hidrantus. Buitinėse 

patalpose Rangovas privalo turėti pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę ir turi būti tinkamai apmokyti 

asmenys sugebantys teikti pirmąją pagalbą. 

Statybos aikštelėje draudžiama būti apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų. 

Statybos aikštelėje draudžiama rūkyti ne tam skirtose vietose. Už šių draudimų nepaisymą, rangovui gali 

būti skiriama finansinė sankcija. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad išvengtų aplinkos teršimo. 

Siekiant apsaugoti gruntinius ir paviršinius vandens telkinius, draudžiama užkasti aikštelės teritorijoje ar 
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supilti į nuotekų tinklus betono ir skiedinio, rišamųjų medžiagų, plastifikatorių, antifrizų, dažų, skiediklių 

ir kitų cheminių medžiagų likučius, nešvarų vandenį (plaunant sunkvežimių kėbulus ir pačius automobilius, 

betono ir skiedinio maišykles ir siurblius bei kitą užterštą techniką).  

Statybos aikštelė Rangovo turi būti pastoviai tvarkoma, atliekos turi būti rūšiuojamos ir kaupiamos 

atskiruose konteineriuose (buitinėms atliekoms, statybinių medžiagų atliekoms, metalo laužui ir t.t.) bei 

sandariose talpose (birioms ir skystoms cheminių medžiagų atliekoms).  

Šiukšlės ir atliekos turi būti savalaikiai išvežamos ir priduodamos atliekų perdirbimo įmonėms. 

Rangovo naudojami keliai ir įvažiavimai iki statybos aikštelės turi būti Rangovo prižiūrimi, valomi nuo 

purvo, šiukšlių, sniego ir esant reikalui –remontuojami.  

Rangovas atsako už materialinių vertybių apsaugą ir darbo saugos reikalavimų vykdymą aikštelėje.  

Kiekvienas į statybos teritoriją norintis patekti asmuo, įskaitant Rangovo, Inžinieriaus ir Užsakovo 

personalą, privalo turėti Rangovo išduotą leidimą įeiti ir jį nešioti matomoje vietoje. 

Ekstremalių situacijų atvejui Rangovas turi paruošti ir suderinti su Užsakovu statyboje dirbančių 

žmonių evakuacijos planą ir iškabinti jį visiems gerai matomoje vietoje.  

6.17.2. Saugos reikalavimai dirbant su elektros įrengimais 

Visą atsakomybę už „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ laikymąsi sutartyje 

apibrėžtuose objektuose prisiima Rangovas. 

Darbai, atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos 

taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje (atliekant 

darbus, kurie neaprašyti Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius), įmonės (filialo) darbuotojų 

saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais dokumentais. 

Vykdyti darbus gali tik teoriškai ir praktiškai apmokytas dirbti elektrotechnikos darbus personalas 

(nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teisės). Darbus veikiančiuose 

elektros įrenginiuose su elektrotechnikos darbais nesusijęs personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 

elektrotechnikos darbus vykdančio asmens (asmenų). Šiuo atveju prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiesiems 

yra privalomi. 

Elektrotechnikos darbus vykdančio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių 

laikymąsi ir pažeidimus pagal jiems suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos 

darbo sutartimis arba kita forma įteisintomis abipusėmis prievolėmis. Užduotis darbams elektros 

įrenginiuose turi teisę duoti tik EST nustatyta tvarka apibrėžtą kompetenciją turintys elektrotechnikos 

darbus atliekantys asmenys. Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. 

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 

asmenims. 
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Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų 

keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi 

būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 

gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi 

būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus 

elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas 

privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę jų būklę. 

Dirbant elektros įrenginiuose būtina įvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos 

paruošimui bei laikytis sąlygų: 

• draudžiama priartėti prie įtampą turinčių dalių arčiau kaip 3 lentelėje nurodytais mažiausiais leistinais 

atstumais; 

3 lentelė. Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių bei įtaisų, metrais 

Elektros įrenginio kintamosios srovės įtampa Atstumas nuo žmonių ir jų naudojamų įrankių 

bei įtaisų 
Aukštesnė kaip 50 V iki 1000 V Neprisiliesti 
Aukštesnė kaip 1000 V iki 6 kV 0,4 
Aukštesnė kaip 6 kV iki 35 kV 0,6 
Aukštesnė kaip 35 kV iki 110 kV 1,0 
Aukštesnė kaip 1 10 kV iki 330 kV 2,5 
Aukštesnė kaip 330 kV iki 400 kV 4,0 

 

• dirbant ant įtampą turinčių srovinių dalių ir arti jų būtina naudoti dielektrines pirštines, dielektrinius 

kilimėlius, dielektrinius botus arba dielektrinius kaliošus, įrankius ir prietaisus izoliuotomis 

rankenomis, izoliacines lazdas, saugos šalmus su apsauginiais veido skydeliais; 

• nesiartinti (nesiliesti) prie nutrūkusių elektros oro linijų ar elektros linijų atvadų laidų, ant laidų 

užvirtusių medžių, nepriartėti arčiau 8 m iki įžemėjusio laido ar atramos oro linijose ir arčiau 4 m 

uždarose skirstyklose iki įžemėjimo vietos; apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminį 

nudegimą, naudoti apsauginius akinius arba apsauginį veido skydelį, dėvėti užsagstytus darbo 

drabužius, darbo avalynę, dielektrines pirštines, šalmą. Apsaugai nuo metalo purslų vykdant suvirinimo 

darbus, būtina dėvėti specialius darbo drabužius, specialų apsauginį veido skydelį su šviesos filtrais, 

aukštai temperatūrai atsparias pirštines, darbo avalynę. 

Naudojant kėlimo mechanizmus ir kranus, turi būti laikomasi šių darbuotojų saugos ir sveikatos 

taisyklių: 

• darbai, susiję su elektros įrenginių eksploatavimu OL apsauginėse zonose, turi būti vykdomi pagal 

nurodymą 

• dirbant greta judančių mechanizmų ar su jais, draudžiama darbuotojams būti ir vaikščioti savaeigių 

mechanizmų, transportuojamų ar perkeliamų krovinių pavojingose zonose. Pavojinga zona nustatoma, 
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prie perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio tolimiausio taško pridėjus 

didžiausią perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuotėkio atstumą. Kai perkeliamo krovinio kitimo kritimo 

aukštis yra mažesnis nei 10 m, krovimo nuotėkio atstumas 4 m. Statant oro linijų atramas, pavojingos 

zonos riba yra pusantros atramos ilgio. Pavojingos zonos riba arti judančių mašinų ir mechanizmų yra 5 

m nuo jų; 

• įlipant bei išlipant iš mechanizmų, autotransporto priemonių, darbuotojai turi būti atsargūs ir atidūs, kad 

nesukluptų, neslystų, negriūtų. 

• važiuojant ar naudojantis kėlimo mašinomis ir mechanizmais bei keliant krovinius, visais atvejais 

negalima priartėti prie srovinių dalių, turinčių įtampą arčiau kaip 4 lentelėje nurodytais atstumais. 

 

4 lentelė. Atstumas iki srovinių dalių nuo mechanizmų bei kėlimo mašinų, esančių darbo ir transportavimo 

padėtyje, nuo stropų krovinių, griebtuvų ir krovinių, metrais 

Elektros įrenginio įtampa Atstumas iki įtampą turinčių dalių nuo mechanizmų bei 

kėlimo mašinų, esančių darbo ir transportavimo padėtyje, nuo 

stropų, krovinių griebtuvų ir krovinių 

Iki 1000 V 1,5 
Aukštesnė kaip 1000 V iki 35 kV 2,0 
Aukštesnė kaip 35 kV iki 110 kV 4,0 
Aukštesnė kaip 110 k V iki 330 k 

V 

6,0 
Aukštesnė kaip 330 kV iki 400 kV 9,0 

 

Pastaba. Dirbant mechanizmais prie OKL, mechanizmų dalys neturi liesti oro kabelio darbo vietos 

gatvėse ir keliuose turi būti aptvertos pagal „Darbo vietų aptvėrimai automobilių keliuose" instrukciją, 

paženklintos kelio ženklais; 

• dirbant elektros oro linijų sankirtose su geležinkeliais, laivybinėmis upėmis, krašto keliais, jei reikia 

laikinai sustabdyti transporto eismą, darbų vadovas privalo iškviesti transporto magistralės atstovą, 

kuris privalo būtinam laikui sustabdyti transportą ar perspėti brigadą apie artėjantį transportą. Laidus 

reikia pakelti į reikiamą aukštį, o darbuotojams draudžiama būti atramose; 

• draudžiama dirbti kėlimo mašinomis ir mechanizmais, skirtais žmonių ir krovinių kėlimui pastatytais 

ant naujai supilto, nesuplūkto ar silpno grunto; 

• statybines mašinas ir transporto priemones galima pastatyti, jomis dirbti ar važiuoti šalia iškasų 

(duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais ne arčiau kaip nurodyta 5 lentelėje; 

 

5 lentelė Atstumas nuo iškasos šlaito krašto iki artimiausios mašinos atramos, metrais 

Išk

asos 

gylis 

Atstumas nuo iškasos šlaito krašto 

Gruntas 

Smėlis Priesmėlis Priemolis Molis 
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1,0 1,5 1,25 1,0 1,0 

2,0 3,0 2,4 2,0 1,5 

3,0 4,0 3,6 3,25 1,75 

4,0 5,0 4,4 4,0 3,0 

5,0 6,0 5,3 4,75 3,5 

 

Parenkant atstumą, būtina įvertinti krovinio ir statybinės mašinos ar transporto priemonės masę. 

• mechanizmai ir transporto priemonės ant pneumatinių ratų indukuotos įtampos ar OL apsaugos zonoje 

turi būti įžeminti. Mechanizmo inventorinio įžemiklio skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm2; 

• naudojant žmonių kėlimo mechanizmus, oro linijose, kur yra indukuota įtampa, būtina ne tik įžeminti OL 

ir mechanizmą, bet potencialų išlyginimui ir jo aikštelę sujungti su laidu, ant kurio dirbama; 

• dirbant žmonių kėlimo mechanizmo aikštelėje, būtina prie jo prisitvirtinti apsauginio diržo stropu. 

6.18. Pavyzdžiai 

Inžinierius turi galimybę reikalauti, kad Rangovas pateiktų bet kokių įrenginiuose esančių medžiagų 

ar įrangos pavyzdžius, kuriai Rangovas sakys, kad pabaigė darbus. Tokius  pavyzdžius Rangovas turi 

pateikti prieš darbų pabaigimo aktavimą tam, kad Inžinierius galėtų atlikti bandymus su pavyzdžiu. Po 

darbų užbaigimo šie pavyzdžiai liks Užsakovo nuosavybė.  

 

6.19. Mokymai 

Rangovas turi apmokyti Užsakovo personalą dirbti su sumontuotais įrengimais. Mokymas dalinamas 

į dvi skirtingų lygių grupes ir į praktinį bei teorinį laikotarpius. Mokymo programos bei individualaus 

mokymo programos turi būti pateiktos patvirtinti Inžinieriui. Tikslas yra toks, kad, dirbdami drauge su 

Rangovu, Užsakovo darbuotojai įgytų pagrindines žinias ir įgūdžius, reikalingus eksploatacijai ir 

priežiūrai. Užsakovo darbuotojų mokymai turi būti atliekami Rangovo sąskaita. 
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SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBAI NUMATOMI UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) BŪDU. STATYBOS
METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į ABI PUSES NUO
SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
8. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Darbo duobių/prieduobių vietos

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBAI NUMATOMI UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) BŪDU. STATYBOS
METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į ABI PUSES NUO
SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
8. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas
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Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona
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Esamas 10 kV elektros kabelis
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Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Darbo duobių/prieduobių vietos

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBAI NUMATOMI UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) BŪDU. STATYBOS
METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į ABI PUSES NUO
SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
8. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Darbo duobių/prieduobių vietos

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBAI NUMATOMI UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) BŪDU. STATYBOS
METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į ABI PUSES NUO
SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
8. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
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DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Darbo duobių/prieduobių vietos

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBAI NUMATOMI UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) BŪDU. STATYBOS
METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į ABI PUSES NUO
SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
8. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
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DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Darbo duobių/prieduobių vietos

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBAI NUMATOMI UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) BŪDU. STATYBOS
METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į ABI PUSES NUO
SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
8. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Kelmės vanduo“ AT-25I-2298-XX-SPP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų) Juodlės g., Raudupio g.,
Laisvės g., Mokyklos g., Prekybos g., Šaukėnų mstl., Kelmės r. sav.
supaprastintas statybos projektas

0

34249 PV Andrius Nakvosas

31442 PDV Andrius Nakvosas

Proj. Vygailė Mameniškytė

2025-03 Statybos leidimui, konkursui

01 8

F1, FS1 - buitinių nuotekų šalinimo tinklai
Buitinių nuotekų šalinimo tinklų planas

M1:500
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Buitinių nuotekų tinklas

Slėginis buitinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Darbo duobių/prieduobių vietos

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBAI NUMATOMI UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) BŪDU. STATYBOS
METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į ABI PUSES NUO
SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
8. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Kelmės vanduo“ AT-25I-2298-XX-SPP-NŠ.B-

Nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų) Juodlės g., Raudupio g.,
Laisvės g., Mokyklos g., Prekybos g., Šaukėnų mstl., Kelmės r. sav.
supaprastintas statybos projektas

0

34249 PV Andrius Nakvosas

31442 PDV Andrius Nakvosas

Proj. Vygailė Mameniškytė

2025-03 Statybos leidimui, konkursui

01 8

F1, FS1 - buitinių nuotekų šalinimo tinklai
Buitinių nuotekų šalinimo tinklų planas

M1:500
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TIIIS derinimo lentelė
Prašymo Nr.Data

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų

TIIIS1-20250218-011865
2025-02-26teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS) 2025-02-20

ĮvykdytasPateiktas

TIIIS1-20250318-0178272025-03-252025-03-25

TIIIS1-20250318-0178092025-03-252025-03-18
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  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ STATYBOS DARBAI NUMATOMI UŽDARU (BETRANŠĖJINIU) BŪDU. STATYBOS
METU PAŽEIDUS DRENAŽO TINKLUS, RINKTUVUS BŪTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDŽIAGOMIS PO 5 M Į ABI PUSES NUO
SUSIKIRTIMO TAŠKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TAŠKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRAŠTO IR RAJONINIŲ KELIŲ JUOSTOSE, DARBAI TURI BŪTI ATLIEKAMI TIK UŽDARU BŪDU.
8. KELIO JUOSTOJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIJOMS AR ĮLINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ. ATŠAKOS GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI
TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ RYŠIO KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ. ATŠAKOS
GYVENTOJŲ PASIJUNGIMUI TURI BŪTI ĮRENGTOS UŽ ELEKTROS KABELIŲ NE MAŽIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“ 

 

 

Pirkėjas arba Perkantysis subjektas  – UAB „Kelmės vanduo” 

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 

organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas. 

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.   

 

2.1. Esamos situacijos aprašymas. 

Šaukėnai – miestelis Kelmės rajono savivaldybėje, 21 km į šiaurę nuo Kelmės, prie kelio Verpena Šalteniai-

Ramučiai. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Valstybės duomenų agentūros duomenimis Šaukėnų mstl. 

2021 metų surašymo duomenimis gyveno 486 gyventojai. 

Šaukėnų mstl. centralizuotos vandens tiekimo paslaugos išvystytos, tačiau nuotekų tvarkymo infrastruktūra 

išvystyta tik dalinai. Gyventojai nuotekas tvarko individualiai. UAB „Kelmės vanduo“ numato pakloti 

buitinių nuotekų tinklus Mokyklos g., Juodlės g., Laisvės g. ir Prekybos g., kad centralizuotas paslaugas 

galėtų gauti visi pageidaujantys vartotojai.  

Planuojami buitinių nuotekų tinklai nepatenka į saugomas teritorijas. 

Planuojami buitinių nuotekų tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų 

apsaugos zonas. 

Kelmės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 

keitime numatyta nuotekų tinklų plėtra. 

Atsižvelgiant į UAB „Kelmės vanduo“ pateiktą pageidaujančių prisijungti vartotojų sutarčių sąrašą 

planuojama buitinių nuotekų tinklų plėtra. Tinklai planuojami valstybinėje žemėje suformuotuose ir 

nesuformuotuose sklypuose, gatvių ribose. Atšakos vartotojams planuojamos iki sklypų ribų. 

Iš viso numatoma pakloti apie 3775 m buitinių nuotekų tinklų bei įrengti 1 buitinių nuotekų siurblinę 

(siurblinių kiekį – tikslinti projekto rengimo metu)  

 

 

Techninio projekto metu (parengus topografinę nuotrauką) turės būti nustatytos tikslios trasos ir atitinkamai 

patikslinti tinklų ilgiai, nuotekų siurblinės (-ių) vieta. 

Nuotekų šalinimo tinklų išdėstymo preliminari schemą pridedame priede Nr. 1. 

2.2. Bendrieji reikalavimai Tiekėjui: 

2.2.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ parengti 

vientisą techninį darbo projektą/supaprastintą statybos projektą pagal kurį gauti statybą 

leidžiančius dokumentus (jei reikia) ir atlikti statinio projekto vykdymo priežiūros 

paslaugas. 

2.2.2. Rengiant techninį darbo projektą/supaprastintą statybos projektą turi būti numatyta, kad 

statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus 

pagal LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

2. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS 
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apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, aktualios redakcijos tvarkos aprašo 

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr) 2 priedo XII sk. reikalavimus 

numatant išplėstinius gamtosauginius atskirai su Pirkėju suderintus reikalavimus. 

2.2.3. Projekto parengimui gauti visas reikiamas prisijungimo sąlygas, kitus sutikimus bei papildomus 

tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.), jeigu tokie būtini (už šių darbų atlikimą atsakingas paslaugos 

Tiekėjas). 

2.2.4. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, statybą 

leidžiančiam dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darbų ir pastatyto statinio 

kokybei vertinti. Projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytą sudėtį, įskaitant ir statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo dalį bei statybos darbų organizavimo dalį. 

2.2.5. Projekte turi būti pažymėtos tinklų apsaugos zonos, privažiavimai, priėjimai prie esamų pastatų, 

dangų atstatymo detalės ir kita aktuali informacija. 

2.2.6. Tiekėjo organizaciniai darbai: 

- projektinių pasiūlymų pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“ Projekto parengimas, derinimas su Pirkėju ir viešinimas; 

- projekto pateikimas pritarimui tikrinančioms institucijoms; 

- projekto taisymas pagal privalomas ir pagrįstas projekto ekspertizės pastabas (projekto 

ekspertizę perka ir apmoka Pirkėjas); 

- statybą leidžiančio dokumento gavimas (žyminį mokestį sumoka Pirkėjas). 

Dokumentų teikimui, leidimų ir kitos paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui Pirkėjas suteiks 

Teikėjui įgaliojimus. 

2.2.7. Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos 

(pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). 

2.2.8. Esant būtinybei, kai statinius numatoma projektuoti arčiau sklypų savininkų sklypų ribų, negu 

numatyta teisės aktuose, pvz.: projektuojamų inžinierinių tinklų apsaugos zonos patenka į 

privačių sklypų teritorijas, privaloma gauti rašytinį žemės sklypo savininko sutikimą, kurį būtina 

pateikti statybos projekto sudėtyje kartu su žemės sklypo nuosavybės dokumentu. 

2.2.9. Inžinierinius tinklus projektuojant privačiuose, suformuotuose žemės sklypuose, projekto 

sudėtyje pateikti pasirašytas panaudos sutartis inžinerinės infrastruktūros statybai ir servituto 

įregistravimui žemės sklype. 

2.2.10. Esant poreikiui pateikti žemės sklypo planą, skirtą servituto sutarčiai sudaryti. Planas su 

nustatytomis servituto ribomis  bus naudojamas  kaip priedas prie servituto sutarties tarp žemės 

sklypo savininko ir Pirkėjo. Notarinių servituto sutarčių ruošimą finansuos Pirkėjas. 

2.2.11. Suprojektavus statinius, įteisinti suprojektuotų tinklų apsaugos zonas. Tinklų apsaugos zonų 

įteisinimą atlieka ir apmoka Tiekėjas. Pirkėjas apmoka tik tas išlaidas kurios gali susidaryti 

išmokant kompensacijas žemės savininkams, tokiu atveju Tiekėjas informuoja Pirkėją apie 

susidariusį poreikį derėtis su žemės savininkais o Pirkėjas savo ištekliais derasi ir finansuoja 

kompensacijų išmokėjimą.   

2.2.12. Suprojektavus statinius, parengti servitutų planus ir servitutus įregistruoti. Servitutų 

įregistravimą apmoka Tiekėjas. 

2.2.13. Projekte turi būti numatyta, kad visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti 

arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo 

dokumentą. Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai pačiai konstrukcijai, savybei, 
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rodiklius ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris užtikrina geresnes fizines, 

technines ir eksploatacines savybes. 

2.2.14. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla 

turintys asmenys. 

2.3. Techninių darbo projektų parengimo ir statybą leidžiančių dokumentų gavimo paslaugų  

pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus parengti: techniniai darbo projektai, statybos 

skaičiuojamųjų kainų nustatymo dalys, gauti statybą leidžiantys dokumentai, įteisintos suprojektuotų 

tinklų apsaugos zonos, pasirašyti Paslaugų užbaigimo priėmimo – perdavimo aktai bei Pirkėjui perduoti 

reikiami dokumentai. 

2.4. Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ atlikti 

parengto statinio techninio darbo projekto vykdymo priežiūrą  per visą statybos darbų vykdymo 

laikotarpį nuo statybos rangos sutarties įsigaliojimo iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo. 

Planuojama statybos darbų trukmė apie 12 mėn. nuo statybos rangos darbų pirkimo sutarties 

įsigaliojimo momento. 

Pirkimo objekto 

pavadinimas: 

Buitinių nuotekų tinklų statybos Mokyklos g., Juodlės g., Laisvės g., Prekybos g., , 

Šaukėnų mstl.,  Šaukėnų sen., Kelmės r. Sav. techninio darbo projekto/supaprastinto 

statybos projekto parengimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priežiūros 

paslaugos. 

Projektavimo 

paslaugų teikimo 

terminas: 

8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo, neįskaitant apmokėjimo termino. 

Paslaugų įvykdymo termino pratęsimas nenumatomas tačiau gali būti stabdomas 

Sutarties projekte nurodytais atvejais ir būdais. 

Statinio 

techninio darbo 

projekto vykdymo 

priežiūros  

paslaugų teikimo 

terminas: 

Preliminariai apie 12 (dvylika) mėnesių nuo statybos rangos darbų pirkimo sutarties 

įsigaliojimo momento visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki statybos užbaigimo 

dokumento pasirašymo. 

Reikalavimai 

nuotekų 

tinklams: 

Gatvės savitakiniai tinklai turi būti iš PVC/PP ar PE DN200 mm, o vartotojų 

prijungimai numatyti išvadai iš PVC/PP ar PE DN160 mm vamzdžių. Išvadai klojami 

iki sklypo ribos, užbaigiant d425 mm šulinėliu.  Tikslius vamzdžių diametrus parenka 

projektuotojas. 

PVC vamzdžiai Polivinilchlorido 

(PVC) vamzdžiai naudojami jų klojimui atviru (tranšėjiniu) būdu. Vamzdžiai turi būti 

klojami pagal gamintojo rekomendacijas. Jei nėra jokių kitų faktorių, įtakojančių 

pasirenkant savitakinių PVC vamzdžių klasę, turi būti naudojami ne žemesnės kaip 4 

kN/m2 stiprumo klasės vamzdžiai. Vamzdžiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi 

atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. 

Guminės tarpinės pagamintos iš NBR arba SBR gumos, turi atitikti LST EN 681-1 

standartą. Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9000.  

Atsparūs smūgiams pagal ISO 3127 standartą. Vamzdžiai atsparūs agresyvioms 

medžiagoms, esančioms nuotekose.  

Vamzdžiai ir fasoninės dalys tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, 

atitikties sertifikatais. Vamzdžiai sujungiami tos paties medžiagos kaip ir vamzdis 

3. PIRKIMO OBJEKTAS 
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standartinėmis jungtimis, nebent kitaip nurodyta gamintojo montavimo taisyklėse. 

PVC vamzdžiai turi būti gamykliškai identifikuojami iš vidinės pusės (gamintojas, 

diametras, sienutės storis, medžiaga, standumo klasė). 

PE vamzdžiai  

Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavertį 

standartą. Vamzdžio tipas parenkamas priklausomai nuo vamzdyno įrengimo metodo. 

Vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų. Tinklai turi būti klojami 

normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003). Pastačius nuotekų tinklus, turi būti 

atliktas jų išbandymas ir praplovimas bei TV diagnostika. 

Reikalavimai 

šuliniams 

Nuotekų tinkle gelžbetoniniai nuotekų šuliniai turi būti numatyti gatvių 

susikirtimuose, posūkiuose ir tiesiuose tarpuose ne rečiau kaip kas 150 – 200 m. Visi 

šuliniai  su hidroizoliacija. Gatvės tinkle numatomi apžiūros gelžbetonio d1000 mm ir 

plastikiniai šuliniai ne mažesnio nei d425 mm iki 4,0 m gylio. Apžiūros šuliniai gatvių 

sankirtose virš 3,0 m turi būti tik iš gelžbetonio ir d1500 mm.  

Važiuojamoje gatvės dalyje šulinių dangčiai sunkaus tipo, plaukiojantys.  

Šuliniai, statomi iš surenkamų gelžbetonio elementų, turi atitikti LST EN 1917, STR 

2.07.01:2003 reikalavimus. Šuliniai turi būti tiekiami kartu su gelžbetonine 

perdengimo plokšte, kaliojo ketaus dangčiu ir ketiniu jo rėmu. Dangčiai, esantys 

važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400), pėsčiųjų 

zonose mažiausiai 12,5 tonų apkrovą (klasė B125) ir žaliose zonose mažiausiai 1,5 

tonų apkrovą (klasė A15) bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.  

Gatvės tinkle šulinių dangčiai turi būti su rakinamu liuko dangčiu.  

Nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos metalinės lipynės. Jos turi atitikti LTS EN 124 

reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, kad galima būtų patekti į šulinį. 

Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje padėtyje.  

Plastikiniai apžiūros šulinėliai turi atitikti LST EN 13598. Dugno kinetės medžiaga 

PE ar PP, šachtinio vamzdžio medžiaga PP ar PVC-U. Sandarinimo žiedai turi atitikti 

LST EN 681-1.  

Šulinių žymėjimui turi būti įrengtos rodyklės iš apvalaus plieninio cinkuoto vamzdžio 

≥Ø32 mm, kurio sienelių storis ≥2,9 mm. Lentelės iš termoplastiko ar lygiavertės 

medžiagos. 

Reikalavimai 

nuotekų 

siurblinėms ir 

kėlykloms 

Bendrieji duomenys  

Atlikus detalius skaičiavimus, pagrįsti siurblinių/kėlyklų būtinumą, numatyti tikslias 

siurblinių vietas. Ne daugiau kaip 5 vartotojų prijungimui galima numatyti nuotekų 

kėlyklą. Siurblinių/kėlyklų turi būti numatyta kaip galima mažiau. Siurblinių/kėlyklų 

valdymas turi būti susietas su veikiančia buitinių nuotekų siurblinių kontrolės sistema.  

Reikalavimai nuotekų kėlykloms Buitinių nuotekų kėlykla turi būti su dviem 

panardinamais nuotekų siurbliais. Nuotekų kėlykla turi būti su visa reikiama įranga ir 

parengta saugiam eksploatavimui. Statybos vietoje kėlykla turi būti tik sujungta su 

nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jų sistemomis. Kėlyklos rezervuaro landos  

uždarymui, turi būti numatytas užrakinamas dangtis.  

Kėlyklos užrakinamas dangtis žaliuose plotuose gali būti pagamintas iš polietileno, o  

važiuojamoje iš kalaus ketaus. Abiem atvejais kėlyklos dangtis turi būti fiksuojamas 

atidarytoje padėtyje.  

Nuotekų kėlyklos korpusas turi būti pagamintas iš polietileno. Kėlyklos rezervuare 

turi būti sumontuotas slėginis vamzdynas iš PE vamzdžių ar nerūdijančio plieno AISI 
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304 (EN 1.4301) arba aukštesnės markės, atbulinis vožtuvas, sklendės ir kt. reikiama 

įranga saugiam kėlyklos eksploatavimui. 

Kėlyklos rezervuaras turi būti sandarus, aprūpintas moviniais antgaliais pritekėjimo 

vamzdynui, elektros kabeliams, valdymo kabeliams, slėginiam vamzdynui prijungti 

(pravesti). Slėginio vamzdžio skersmuo DN ≥50 mm, pritekėjimo vamzdžio skersmuo 

DN ≥160 mm.  

Reikalavimai siurblio konstrukcijai  

Kėlyklos siurblio darbo ratas kanalinis su laisvu praėjimu, variklis trifazis, apsaugos 

klasė ne žamesnė nei IP68. Siurblių korpusas ketaus, velenas nerūdijančio plieno, 

sukimosi greitis iki 2900 aps/min.  

Nuotekų kėlyklą įrengiant tik vienam vartotojui (turi būti pagrįsta projekto rengimo 

metu ir suderinta su Užsakovu), galima: 

- kėlykloje montuoti vieną panardinamą nuotekų siurblį vienfaziu varikliu;  

- slėginio vamzdžio skersmuo DN ≥40 mm, pritekėjimo vamzdžio skersmuo DN ≥110 

mm;  

- siurblio darbo ratas kanalinis su laisvu praėjimu;  

- siurblio valdymas turi būti paremtas nuotekų lygiu (plūdė ar lygio jutiklis). 

Reikalavimai nuotekų siurblinėms  

Buitinių nuotekų siurblinės siūlomos analogiškos kitoms UAB „Kelmės vanduo“ 

eksploatuojamoms nuotekų siurblinėms.  

Buitinių nuotekų siurblinės numatomos su sausai pastatomais siurbliais ir nešmenų 

atskyrimo sistema. Siekiant užtikrinti sklandų siurblinių darbą, nešmenų atskyrimo 

sistema ir siurbliai turi būti to pačio gamintojo. Siurblinės korpuso medžiaga turi būti 

iš dvigubos sienelės antikorozinės, aukšto tankio polietileno PEHD medžiagos. 

Siurblinės vidinis vamzdynas turi būti pagamintas iš PEHD medžiagos suvirintos 

elektromovomis. Siurblinės dangtis rakinamas, pagamintas iš PE arba AISI304. Jeigu 

siurblinė montuojama po važiuojama dalimi dangtis gali būti ketinis. Siurblinėje turi 

būti įrengtas apšvietimas, sumontuotos AISI304 nerūdijančio plieno kopėčios su 

porankiu. Susidariusio kondensato pašalinimui įrengiamas drenažinis siurblys kuris 

turi būti valdomas elektrodo pagalba. Siurblinės viršuje numatoma konstrukcija, ant 

kurios galima pakabinti talę siurblių kilnojimui siurblinės viduje. Įtekėjimo į siurblinę  

uždarymui siurblinės viduje arba atskirame šulinyje prieš siurblinę turi būti numatyta 

įvadinė pritekėjimo uždarymo sklendė.  

Nešmenų atskyrimo sistema turi užtikrinti patikimą, efektyvią ir ilgalaikę siurblinės 

eksploataciją.  

Nuotekose esančios priemaišos atskiriamos ir nepatenka į nuotekų surinkimo 

rezervuarą. Tai apsaugo siurblio hidraulinę dalį nuo užsikimšimo, nereikalingas 

didelis siurblio hidraulinės dalies laisvas praeinamumas, sumažėja siurblių 

sunaudojama galia. Siurblinėje montuojami du pasikeisdamai veikiantys, sausai 

pastatomi, vertikalaus montavimo nuotekų siurbliai. Siurblių variklių apsaugos klasė  

turi būti IP 68, kad siurblinės užpylimo atveju siurbliai galėtų dirbti ir apsemti 

vandens.  

Kiekvienas siurblys yra prijungtas prie atskiro nusėsdintuvo, kuris yra naudojamas 

nešmenų atskyrimui. Iš nusėsdintuvo nešmenys yra išsumiami tiesiai į slėginę liniją 

nepratekėdami pro siurblius (nešmenų atskyrimo sistema). Kiekvieną nusėsdintuvą 

reikalui esant turi būti galima atjungti nuo bendros  
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sistemos, neardant siurblinės ir nestabdant jos veiklos (nuotekų pritekėjimas šiuo 

atveju vyktų į neatjungtą nuo sistemos nusėsdintuvą).  

Nešmenų atskyrimo sistema turi būti pagaminta iš korozijai atsparaus polietileno, 

poliuretano ar PVC. Prie siurblinės dugno ji tvirtinama varžtais, kad esant būtinybei 

galima būtų ją iškelti iš siurblinės ir atlikti reikalingus remonto darbus. Iškeliamo tipo 

nešmenų atskyrimo sistema turi atitikti EN 12050-1 standartą, taikomą buitinių 

nuotekų perpumpavimo įrenginiams. Atitikimas standartui turi būti nurodomas 

gaminio originalioje eksploatacinių savybių deklaracijoje. Joje taip pat turi būti 

pateiktos esminės EN12050-1 standartą atitinkančios gaminio charakteristikos, tokios 

kaip nelaidumas vandeniui, sandarumas kvapams, konstrukcinės savybės, mechaninis 

atsparumas, atsparumas priešslėgiui. 

Nuotekų kaupimo rezervuaras turi būti monolitinis, vienos dalies, be virinimo siūlių, 

pagamintas iš korozijai atsparaus polietileno. Rezervuaras chemiškai atsparus 

nuotekose sutinkamoms medžiagoms. Nuotekų kaupimo rezervuaras su siurbliais yra 

sujungtas beflanše – greita jungtimi. Tokia pati – greita, beflanšė jungtis, yra 

integruota nuotekų kaupimo rezervuaro aptarnavimo angos atidarymui. Įtekėjimo į 

nešmenų atskyrimo sistemą dangtis permatomas. Taip, neatidarant dangčio, vizualiai 

galima įvertinti siurblinės darbą. 

Reikalavimai siurblio konstrukcijai  

Siurblinėse montuojami du pasikeisdamai veikiantys nuotekų siurbliai, trifaziai, 

variklių apsaugos klasė IP 68, izoliacijos klase me žemesnė kaip F. Siurblių hidraulinė 

dalis ir variklio korpusas turi būti pagaminti iš aukštos kokybės ketaus, velenas – 

nerūdijančio plieno. Siurblio variklio kamera  sausa.  

Siurblių varikliai turi atitikti ne žemesnę nei IE3 efektyvumo klasę. Siurblys turi turėti 

šias apsaugas:  

variklyje įmontuota terminė apsauga statoriaus apvijose,  drėgmės elektrodas variklio 

kameroje, bei drėgmės elektrodas riebokšlių tepimo kameroje.  

Reikalavimai nuotekų siurblinių ir kėlyklų automatikai ir valdymui Duomenys apie 

nuotekų siurblinių ir kėlyklos siurblių darbą (veikia/neveikia/gedimas), avarinį 

nuotekų lygį bei nuotekų debitą bei įsilaužimą į nuotekų siurblinę/kėlyklą turi būti 

perduodami į UAB „Kelmės vanduo“ dispečerinę ir saugomi personaliniame 

kompiuteryje. Duomenys turi būti perduoti GSM (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. 

Iš dispečerinės turi būti galima tik stebėti nuotekų siurblinių ir kėlyklos darbo procesą 

ir perrašyti eksploatacinius duomenis. Tačiau siurblių valdymas turi būti būti 

atliekamas tik pačiose siurblinėse ir kėlykloje. Turi būti numatyti nepertraukiamos 

srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir dispečerinėje.  

Reikalavimai sklypo sutvarkymui Numatomas planuojamų siurblinių aptvėrimas 

(išskyrus po važiuojamąja dalimi ar takų vietoje suplanuotas siurblines, jei nėra kitos 

galimybės) ne žemesne kaip 1,7 m aukščio tvora, kuri turi būti sudaryta iš metalinių 

žalios spalvos, cinkuotų ir milteliniu dažymu padengtų stulpelių ir tarp jų montuojamų 

tvoros segmentų. Tvoros segmentai turi būti iš metalinių žalios spalvos, cinkuotų ir  

milteliniu dažymu padengtų strypų 5 mm storio. Įrengti dvivėrius rakinamus vartus iš 

tos pačios medžiagos.  

Kiekvienai nuotekų siurblinei ir kėlyklai turi būti įvertintas galimas gruntinio vandens 

ir lietaus vandens patekimas į esamus savitakinius nuotekų tinklus. Siurblinių ir 

kėlyklos nuogrindos ir privažiavimai iš betono trinkelių dangos, perimetru su bortais. 
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Dokumentacija: Dokumentai turi būti ruošiami lietuvių kalba. Pirkėjui perduodamas projektinių 

dokumentų komplektų skaičius – 2 egz. ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). 

Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 

dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe. 

Projektavimo 

paslaugų 

užsakymo būdas: 

Paslaugos pradedamos vykdyti iškarto įsigaliojus sutarčiai. 

Reikalavimai 

statinio techninio 

darbo projekto 

vykdymo 

priežiūros 

paslaugoms: 

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti atliekamos pagal aktualios 

redakcijos LR statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. 

Papildomos 

paslaugos: 

Pirkėjui vykdant rangos darbų viešąjį pirkimą pagal tiekėjo parengtą projektą, 

tiekėjas, pagal pirkėjo pateiktus nuasmenintus klausimus – prašymus, ne vėliau 

kaip per 1 darbo dieną po tokių klausimų gavimo, privalės pateikti Pirkėjui 

atsakymus dėl projekto reikalavimų – projekto paaiškinimus.  

Tiekėjas dėl šio viešojo pirkimo metu teikiamų atsakymų nebus laikomas 

tiesioginiai arba netiesioginiai dalyvaujančiu (dalyvavusiu) rengiant šio pirkimo 

procedūrą (VPI 46 str. 4 d. 3 p.). 

Statinio techninio 

darbo projekto 

vykdymo 

priežiūros 

paslaugų 

užsakymo būdas: 

Įvykdžius viešuosius pirkimus dėl Buitinių nuotekų tinklų statybos mokyklos g., 

Juodlės g., Laisvės g., Prekybos g., Šaukėnų mstl.,  Šaukėnų sen., Kelmės r. Sav. 

Rangos darų, Pirkėjas raštu informuos tiekėją apie numatomą rangos darbų sutarties 

pasirašymo ir pradžios datą. Sekančiu pranešimu tiekėjas bus informuotas apie tikslią 

rangos darbų sutarties pasirašymo ir pradžios datą. Įsigaliojus rangos darbų sutarčiai, 

tiekėjas privalės nedelsiant pradėti vykdyti statinio techninio darbo/supaprastinto 

statybos projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir vykdyti apie 12 mėn. – konkretus 

statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų terminas yra lygus darbų atlikimo 

terminui. 

Priedas Nr. 1: Nuotekų šalinimo tinklų išdėstymo preliminari schemą 
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Parengta: 2025-04-02, 
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UAB "KELMĖS VANDUO"
Kooperacijos g. 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., +37068737720,
raimis.kybartas@gmail.com

Objekto pavadinimas:  Nuotekų šalinimo siurblinė 

Objekto adresas: Mokyklos g. -, Šaukėnai, Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N4531243

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
5
5

Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Mokyklos g. -, Šaukėnai, Šaukėnų 
sen., Kelmės r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrovė) 
skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą: 
3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektavimo paslaugą: jeigu norite, kad projektavimo 
paslaugą suteiktų Bendrovė, prašome kreiptis klientų aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite 
pasirinkti kitą įmonę, kuri turi reikiamą kvalifikaciją projektavimo darbams atlikti.
3.1.1. Jeigu nusprendėte, kad elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų projektavimo 
darbus atliks Jūsų pasirinkta projektavimo įmonė, Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir 
preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus 
atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite 
prisijungę Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.3. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką, kuri (-s) atliks Jūsų vidaus 
elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi 
būti paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
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valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybė prisijungimo taške bus užtikrinama vadovaujantis Lietuvos 
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apžvalga yra pateikiama www.eso.lt/lt/verslui/elektra_
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.
3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.4.3. Norėdami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamačius, kad 
darbų atlikimui reikės nuimti ir uždėti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su 
plombų nuėmimu, turite informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852, kad nuimate plombą. Užbaigus visus 
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad 
Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. Daugiau informacijos 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.
3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinį elektros energijos šaltinį prašome 
vadovautis Bendrovės tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui. 
3.4.5. Pateikus Rangovo aktą ir įsigaliojus sutarčiai su pasirinktu elektros energijos tiekėju, Bendrovė 
įrengs elektros energijos apskaitos prietaisą.
3.4.6. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas nėra susijęs su generuojamų šaltinių 
prijungimu, todėl šios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sąlygos, po jų įvykdymo, 
nesuteikia garantijų elektrinės prijungimui prie Bendrovės skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas). 
Pažymime, kad elektrinių prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrėžti teisės aktais, ir 
atskiromis prijungimo sąlygomis, bei generacijos galia Gaminančiam vartotojui tinkle rezervuojama tik 
tuomet kai išduodamos prijungimo sąlygos elektrinės prijungimui. Gaminančiam vartotojui prijungimo 
sąlygos išduodamos vertinant jų išdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi įtaką gaminančio 
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams išduotas prijungimo sąlygas.
3.4.7. Kartais, pasirašius elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės elektros tinklų sutartį ir 
sumokėjus už paslaugą, paaiškėja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinklų gali užtrukti 
ilgiau nei tikėtasi. Taip gali nutikti dėl to, kad tuo pačiu metu vykdomi kiti susiję projektai, apie kuriuos 
įmonė negalėjo žinoti, kai buvo pateikta jūsų paraiška. Mes stengsimės kuo greičiau informuoti jus apie 
galimus vėlavimus ir pateikti naują prijungimo terminą. Atkreipiame dėmesį, kad elektros įrenginių 
prijungimo sąlygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujų projektų.
3.4.8. Klientui, kurio elektros įrenginiai pirmą kartą jungiami prie Bendrovės elektros tinklų, per 30 
kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos atlikimo (užbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekėju, pagal Bendrovės pateiktas sąskaitas - faktūras reikės 
kas mėnesį atsiskaityti už galios dedamąją pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų 
taikymo tvarką už visą sutarties specialiose sąlygose nurodytą naujai prijungiamą leistiną naudoti galią.
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duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt
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4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamą žemos įtampos elektros tiekimo  liniją „L-200“ prijungtą nuo transformatorinės Rm-217 
žemos įtampos paskirstymo įrenginių iki atramos Nr.200/6, ar kitos su bendrove suderintos atramos,  
pakeisti į  240mm2 skerspjūvio žemos įtampos kabelių liniją. Nuo projektuojamos kabelių linijos prijungti 
esamus vartotojus.
4.2. Elektros grandinėje nuo transformatorinės  Rm-217 žemos įtampos paskirstymo įrenginių, žemos 
įtampos elektros tiekimo  linijai „L-200“ įvertinti/atlikti esamų ir/ar naujai įrengiamų apsaugų (saugiklių)
skaičiavimus. Atlikus skaičiavimus ir nustačius, kad neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, 
esamas ir/ar naujai įrengiamas apsaugas (saugiklius) pakeisti/įrengti tinkamas(-omis), derinti 
projektavimo metu.  
4.3. Laisvai Klientui ir bendrovei prieinamoje vietoje, įrengti komercinę apskaitos spintą (toliau- KAS) 
su trifaziu „C“ charakteristikos 10 A automatiniu išjungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.
4.4. KAS prijungti nuo esamos žemos įtampos  oro linijos L-200 (iš transformatorinės Rm-217) laidų 
atramoje Nr. 201/1 (ar kitos su Bendrove suderintos atramos). Įvertinti esamos atramos tinkamumą ir 
esant būtinumui atramą sustiprinti ar pakeisti nauja. Prijungimui nutiesti nemažesnio kaip 35 mm2

skerspjūvio žemos įtampos kabelių liniją, kabelių skerspjūvį derinti projektavimo metu.
4.5.. Išmontuotus elektros įrenginius grąžinti į sandėlį.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

Tyrimų užsakovo UAB „Atamis“ prašymu UAB „Geomina“ (leidimo tirti žemės gelmes 

2020-07-01 Nr. 1147569) atliko neypatingosios kategorijos statinio – inžinerinių nuotekų tinklų, 

kurių skersmuo neviršija 200 mm – naujos statybos supaprastintam projektui rengti skirtus pirmos 

geotechninės kategorijos projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. Tyrimų vadovas yra 

Mindaugas Čegys. Inžinerinių geologinių tyrimų tikslas – gauti informaciją apie sklypo, kuriame 

yra projektuojami nuotekų tinklai, inžinerinę-geologinę sandarą, išskiriant inžinerinius geologinius 

sluoksnius (IGS), nustatant jų slūgsojimo sąlygas ir būdingąsias inžinerines geologines savybes.  

Tyrimai atlikti teritorijose, kurios apima Šaukėnų miestelio Prekybos g., Laisvės g., Juodės 

g., Mokyklos g., Kelmės r. sav. gatvių dalis ir jų prieigas. Tirta teritorija patenka į valstybinės 

žemės plotus, kuriuose žemės sklypai nesuformuoti.  

Inžinerinės geologinės sąlygos tirtos 6 vietose, kuriose iki užsakovo nurodyto gylio buvo 

išgręžti tiriamieji gręžiniai ir 1 iš jų užsakovo pageidavimu atliktas statinio zondavimo bandymas 

kūginiu penetrometru (CPT). Tyrimų taškų koordinatės su žemės paviršiaus altitudžių aukščiais yra 

pateiktos 4 priede, tyrimo vietų planai M 1:500 – 3 priede. 

Statinio zondavimo (CPT) metu 1 cm gylio intervalais buvo matuojami parametrai: kūginis 

stipris qc, šoninės trinties stipris fs, zondo posvyrio kampas ir zondavimo gylis. Matavimams 

naudota sistema, sudaryta iš: CPT zondo GL 307 (kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio kampas 60º, 

kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm2, maksimali apkrova kūgiui 100 kN, 

maksimali apkrova šoninei trinčiai 15 kN), kurio metrologinė patikra pateikta 7 priede; zondavimo 

vamzdžių, kurių skersmuo 32 mm, ilgis 1 m; duomenų registratoriaus, kurį sudaro gylmatis, 

duomenų apdorojimo įrenginys GRL 1503 ir lauko kompiuteris; programinės įrangos „Geologiniai 

matavimai“. Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 – 1:2012 reikalavimus [6]. 

Gręžiniai išgręžti sraigtiniu būdu 130 mm skersmens grąžtais. Gręžiamas vykdytas 1,5 m 

ilgio grąžtais, grunto apžiūrai kaskart iškeliant po vieną grąžtą. Gręžimo metu iškeltas gruntas 

tyrimų vietoje įvertintas vizualiai ir atlikta pirminė grunto atpažintis pagal LST EN ISO 14688-

1:2018 [4] nustatant pagrindinę bei antrines frakcijas.  

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengtų projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų [3] reikalavimais.  

CPT tyrimo parametrų vidutinės vertės skaičiuotos, įvertinus duomenų imties atitikimą 95% 

tikimybei, taikant t pasiskirstymo (Stjudento) kriterijų. Vertinant skaičiuojamuosius geotechninius 

rodiklius (deformacijų modulis E0 ir efektyvusis vidinės trinties kampas φ'), naudotasi 

skaičiuojamosiomis priklausomybėmis ir lentelėmis, pateiktomis geologinių ir geotechninių tyrimų 

rekomendacijose [3].  

Rengiant ataskaitą naudota DraftSight, CorelDraw, LibreOffice ir QGIS programinė įranga. 

Tiriamieji lauko darbai atlikti 2025 m. kovo mėn. 24 dieną. Lauko darbus atliko A. 

Barkauskas, M. Plankis ir R. Rupšys. Duomenis apdorojo ir ataskaitą parengė M. Plankis. 
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2. BENDRIEJI DUOMENYS  

Tirtuose sklypuose yra kalvotas reljefas, kuris vietomis ženkliai pakeistas (išlygintas) gatvės 

įrengimo ir apylinkėje vykdytų statybų metu. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 

105,3-118,3 m abs. a.  

Nuotekų tinklų įrengimo sklypuose yra gatvės su asfalto ir betono (šaligatviai, plytelės, 

trinkelės) danga, taip pat dirbtine danga nepadengtos teritorijos. Tyrimų sklypuose įrengti ryšių ir 

elektros tinklai. Statinių tirtuose plotuose nėra.  

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Žemaičių-Kuršo srityje esančiam 

Šiaurryčių Žemaičių plynaukštės geomorfologiniam rajonui, Šaukėnų limnoglacialinės lygumos 

mikrorajonui. Reljefą šioje vietoje suformavo viršutinio Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos 

fliuvioglacialiniai, limnoglacialiniai ir holoceno fliuvialiniai procesai.  

 

 

3. GEOLOGINĖ SANDARA  

Tirtos teritorijos geologinę sandarą iki 7,5 m gylio sudaro: technogeninis gruntas (t IV), 

viršutinio pleistoceno viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialiniai (f III nm3), limnoglacialiniai 

(lg III nm3) ir moreniniai (g III nm3) dariniai. 

Technogeninio grunto (t IV) sluoksnis aptiktas visose tyrimo vietose pjūvio viršutinėje dalyje. 

Technogeninio grunto storis įvairus – nuo 0,5 m Gr.4 iki 1,7 m Gr.2. Technogeninis gruntas įvairus 

su vidutiniu ar dideliu organikos kiekiu.  

Viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialiniai dariniai (f III nm3) aptikti Gr.1, Gr.4 ir Gr.6 po 

technogeninio grunto sluoksniu. Penkių metrų gylio Gr.1 fliuvioglacialinių nuogulų padas 

nepasiektas. Šiame gręžinyje fliuvioglacialines nuogulos sudarytos iš molingo smėlio, smėlio ir 

žvyringo molingo smėlio. Gr.4 fliuvioglacialinių nuogulų kraigas aptiktas 0,5 m, padas – 1,5 m 

gylyje. Gr.6 fliuvioglacialinių nuogulų kraigas aptiktas 0,8 m, padas – 3,5 m gylyje. 

Fliuvioglacialines nuogulas šiuose gręžiniuose sudaro smulkus dulkingas smėlis. 

Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialiniai dariniai (lg III nm3) Gr.2, Gr.3 ir Gr.5 aptikti po 

technogeninio grunto sluoksniu, o Gr.4 ir Gr.6 – po fliuvioglacialinėmis nuogulomis. Gręžinyje 

Gr.2 limnoglacialinės nuogulos aptiktos 1,7-3,5 m gylyje, jas sudaro smėlingas rudos spalvos molis. 

Kitais 5,0-7,5 m gylio gręžiniais visas limnoglacialinių nuogulų storis nepragręžtas. Juose 

limnoglacialines nuogulas sudaro šviesiai rudas ar rudas smėlingas molis ir rudas molis. 

Viršutinio Nemuno svitos moreniniai dariniai (g III nm3) aptikti tik Gr.2 po 

limnoglacialinėmis nuogulomis. Jų kraigas aptiktas 3,5 m gylyje, o padas 5,0 m gylio gręžiniu 

nepasiektas. Morenines nuogulos iki 4,5 m sudarytos iš žalsvai rudos spalvos smėlingo moreninio 

molio, giliau – iš tamsiai pilkos spalvos smėlingo moreninio molio. Sprendžiant pagal spalvą, 

moreninės nuogulos priskirtinos Grūdos posvitei (g III gr). 

Vertinant pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ [1] 1 

priede pateiktą skirstymą, pagal geologinę sandarą tirtų sklypų inžinerinės geologinės sąlygos yra 

paprastos.  

 

  

mailto:info@geomina.lt
http://www.geomina.lt/


Nuotekų šalinimo tinklai Prekybos g., Laisvės g., Juodės g., Mokyklos g., Kelmės r. sav., Šaukėnuose 
2025 m. balandžio mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 

UAB „Geomina“ tel.: +370 689 61135, el. paštas: info@geomina.lt, www.geomina.lt 5 

 
4. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Gruntinis vanduo teritorijoje ties Gr.1 filtruojasi per vandeniui gerai laidžius 

fliuvioglacialinio smėlio sluoksnius. Kitose tyrimo vietose gruntinis vanduo filtruojasi per 

vandeniui mažai laidžius limnoglacialinio dulkio ir molio bei moreninių nuogulų nuogulų 

sluoksnius.  

Pagal ant gręžimo sraigto iškelto grunto vandeningumą nustatytas gruntinio vandens gylis 

nuo žemės paviršiaus (GVG) kinta nuo 1,0 m Gr.6 iki 3,5 m Gr.4 ir Gr.5, gruntinio vandens lygis 

(GVL) siekia nuo 103,8 m abs. a. Gr.1 iki 114,8 m abs. a. Gr.5.  

Tiriamaisiais gręžiniais buvo aptiktas tik gruntinis vandeningasis sluoksnis. Vandens 

gavybos gręžinio Nr. 85043, esančio Šiaurinėje Šaukėnų miestelio dalyje, prie Ilgos upės, 

duomenimis, sekliausio vandeningo spūdinio J2 sluoksnio kraigas yra 90 m gylyje, spūdinio 

vandens pjezometrinis lygis 1 m aukštyje virš žemės paviršiaus, apie 104 m abs. a. Kadangi 

spūdinio vandens sluoksnio kraigas slūgso saugiame gylyje, spūdinis vanduo nedaro neigiamos 

įtakos sklypo inžinerinėms geologinėms sąlygoms. 

Hidrogeologinių sąlygų ar reiškinių, bloginančių nedidelio gylio (iki GVG) inžinerinių tinklų 

įrengimo inžinerines geologines sąlygas, sklype nėra. Žemiau GVG smulkaus dulkingo ar molingo 

smėlio (IGS 3, Gr.1, Gr.6) ar dulkio (IGS 8, Gr.4) konsistencija kasimo metu gali kisti į takią. Gr.1 

ir Gr.6 pjūvyje yra aptikti vandeningi gruntai, todėl kasimo darbų metu žemiau GVG teks naudoti 

vandens lygio žeminimo priemones. Stipriai vandeningo grunto ar spūdinio vandens apraiškų 

tyrimo metu nenustatyta, todėl vandens lygio žeminimui turėtų pakakti įprastai tokiems darbams 

naudojamų priemonių. 

 

 

5. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Pagal tyrimų medžiagą išskirti 9 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai 

pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. IGS geologinis aprašymas 

IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas  

1 Technogeninis gruntas (Mg) 
Įvairus. Aptiktas 0,0-1,0 m gylyje Gr.1, Gr.3, Gr.5; 0,0-1,7 m gylyje Gr.2; 0,0-0,8 m gylyje Gr.6 
ir 0,0-0,5 m gylyje Gr.4.  

2 Molingas smėlis (clSa) 
Smulkus su vidutiniu, rudas, vandeningas. 
Išskirtas 1,5-2,5 m gylyje Gr.1. 
Viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinės nuogulos (f III nm3). 

3 Dulkingas smėlis (siSa) 
Smulkus, šviesiai rudas su pilko tarpsluoksniais, vandeningas.  
Išskirtas 0,8-3,5 m gylyje Gr.6.  
Pagal stiprumą (CPT duomenis) išskirti 3a ir 3b posluoksniai. 
Viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinės nuogulos (f III nm3). 

3a Purus. Išskirtas 0,8-1,1 m ir 1,8-3,5 m gylyje. 

3b Vidutinio tankumo. Išskirtas 1,8-3,5 m gylyje. 

4 Smėlis (Sa) 
Smulkus su vidutiniu, pilkas, vandeningas 
Išskirtas 2,5-3,5 m gylyje Gr.1.  
Viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinės nuogulos (f III nm3). 
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IGS Nr. Sluoksnio geologinis aprašymas  

5 Žvyringas molingas smėlis (grclSa) 
Pilkas, vandeningas.  
Sluoksnis išskirtas >3,5 m gylyje Gr.1.  
Viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinės nuogulos (f III nm3). 

6 Smėlingas molis (saCl) 
Rudas, šviesiai rudas, vandeningas, Gr.6/CPT-6 labai stiprus  
Sluoksnis išskirtas 1,7-3,5 m gylyje Gr.2 ir 3,5-4,1 m gylyje Gr.6. 
Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (lg III nm3). 

7 Molis (Cl) 
Rudas, retai (Gr.4 didesniame nei 6,7 m gylyje) pilkai rudas. 
Sluoksnis išskirtas >1,5 m gylyje Gr.3, 1,5-4,0 m ir >4,5 gylyje Gr.4, 1,5-4,0 m gylyje Gr. 5 
ir >4,1 m gylyje Gr. 7. 
Pagal stiprumą (CPT duomenis) Gr.6/CPT-6 išskirti 7a ir 7b posluoksniai. 
Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (lg III nm3). 

7a Stiprus. Išskirtas 4,1-6,3 m gylyje Gr.6/CPT-6. 

7b Vidutinio stiprumo. Išskirtas >6,3 m gylyje Gr.6/CPT-6. 

8 Dulkis (Si) 
Šviesiai rudas, vandeningas. 
Sluoksnis išskirtas 4,0-4,5 m Gr.4 ir >4,0 m gylyje Gr.5.  
Viršutinio Nemuno svitos limnoglacialinės nuogulos (lg III nm3). 

9 Smėlingas molis (saCl) 
Moreninis su retu žvyru, žalsvai rudas, drėgnas, didesniame nei 4,5 m gylyje tamsiai pilkas, 
mažai drėgnas.  
Sluoksnis išskirtas 3,5 m gylyje Gr.2 
Viršutinio Nemuno svitos moreninės nuogulos (g III nm3). 

 

 

6. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Tyrimo metu Gr.6/CPT-6 nustatytos gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių 

būdingosios vertės pateiktos 2 lentelėje.  

2 lentelė. Gruntų fizikinių ir mechaninių savybių rodiklių suvestinė lentelė 

Genetinis 

stratigrafinis 
indeksas 

IGS Nr. 

Grunto 
indeksas pagal 
LST EN ISO 
14688-2:2018 

Kūginis stipris 
qc,  MPa 

Šoninės trinties 
stipris fs, kPa 

fs ir qc santykis 
Rf, %   

Deformacijų 

modulis, E0, 
Mpa 

Vidinės trinties 
kampas φ’, º 

t IV 1 Mg 0,42 21,6 5,11 0,42 — 

g III nm3 3a siSa 3,74 42,9 1,15 11,2 30,5 

g III nm3 3b siSa 7,10 66,4 0,94 31,4 32,8 

g III nm3 6 saCl 4,62 71,6 1,55 34,8 — 

g III nm3 7a Cl 2,75 40,5 1,47 19,5 — 

g III nm3 7b Cl 1,63 21,9 1,34 10,3 — 

 

 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant nuotekų tinklus, nenustatyta. 
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8. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Tirtos teritorijos geologinę sandarą iki 7,5 m gylio sudaro: technogeninis gruntas (t IV), 

viršutinio pleistoceno viršutinio Nemuno svitos fliuvioglacialiniai (f III nm3), limnoglacialiniai 

(lg III nm3) ir moreniniai (g III nm3) dariniai. 

2. Vertinant pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ [1] 1 priede 

pateiktą skirstymą, pagal geologinę sandarą tirtų sklypų inžinerinės geologinės sąlygos yra 

paprastos.  

3. Pagal ant gręžimo sraigto iškelto grunto vandeningumą nustatytas gruntinio vandens gylis nuo 

žemės paviršiaus (GVG) kinta nuo 1,0 m Gr.6 iki 3,5 m Gr.4 ir Gr.5, gruntinio vandens lygis 

(GVL) siekia nuo 103,8 m abs. a. Gr.1 iki 114,8 m abs. a. Gr.5. Gruntinis vanduo teritorijoje ties 

Gr.1 filtruojasi per vandeniui gerai laidžius fliuvioglacialinio smėlio sluoksnius. Kitose tyrimo 

vietose gruntinis vanduo filtruojasi per vandeniui mažai laidžius limnoglacialinio dulkio ir molio 

bei moreninių nuogulų nuogulų sluoksnius.  

4. Hidrogeologinių sąlygų ar reiškinių, bloginančių nuotekų tinklų įrengimo nedideliame (iki GVG) 

gylyje inžinerines geologines sąlygas, sklype nėra. Atliekant darbus didesniame nei GVG gylyje, 

vietose, kur aptikti vandeningi gruntai (Gr.1 ir Gr.6), teks naudoti įprastai naudojamas vandens 

lygio žeminimo priemones.  

5. Tyrimų metu išskirti 9 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Jie aprašyti 1 lentelėje, jų 

slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių stulpeliuose (5 priedas). IGS gruntų fizikinių mechaninių 

savybių būdingosios vertės pateiktos 2 lentelėje. 

6. IGS 1 sudarantis technogeninis gruntas gali pasižymėti didele netvarkinga (neprognozuojama) 

sudėties, stipruminių ir kt. savybių kaita.  

7. Žemiau GVG smulkaus dulkingo ar molingo smėlio (IGS 3, Gr.1, Gr.6) ar dulkio (IGS 8, Gr.4) 

konsistencija kasimo metu gali kisti į takią. 

8. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina 

apie tai informuoti rangovą. 

 
 

Inžinierius hidrogeologas       M. Plankis 
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IGGT sklypo, tyrimo vietų ir pjūvių padėties vietovėje schemos 
  



 

 

3 priedas 
 
 
 

 
  



 

 

3 priedas (tęsinys) 
 
 
 

  



 

 

3 priedas (tęsinys) 
 
 
 

 
  



 

 

3 priedas (tęsinys) 
 
 
 

 
  



 

 

3 priedas (tęsinys) 
 
 
 

  



 

 

3 priedas (tęsinys) 
 
 
 

 
  



 

 

4 priedas 
 
 
 
 

Tyrimų vietų geodezinių koordinačių LKS-94 ir altitudžių žiniaraštis 
 
 

Tyrimo vietos 
Nr. 

Tyrimo vietos tipas 
LKS-94 koordinatės Žemės paviršiaus altitudė 

(LAS07), m abs. a. x y 

1 gręžinys 6186930,0 429738,0 105,3 

2 gręžinys 6186856,1 429920,0 108,7 

3 gręžinys 6186855,5 430119,5 114,0 

4 gręžinys 6186844,5 430323,0 117,2 

5 gręžinys 6186724,5 430186,4 118,3 

6 gręžinys, CPT 6186576,5 430314,4 113,1 

 
 
Tyrimo vietos koordinatės nustatytos pagal tyrimo vietos topografinį planą M 1:500 
  



 

 

 
5 priedas (tęsinys) 

 
  



 

 

 
5 priedas (tęsinys) 

 

 
  



 

 

 
5 priedas (tęsinys) 

 

 
  



 

 

 
5 priedas (tęsinys) 

 

 
  



 

 

 
5 priedas (tęsinys) 

 

 
 
 



 

 

 
 

5 priedas 
  



 

 

 
6 priedas 

 
 



 

 

 
6 priedas 

  



 

 

7 priedas 
 
 

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai 
 

IGGT – inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas 

Abs. a. – absoliutinis aukštis LAS07 sistemoje, m 

CPT – bandymas kūginiu penetrometru 

Gr., gręž. – gręžinys 

IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis 

GVG – gruntinio vandens gylis, m 

GVL – gruntinio vandens lygis, m abs. a. 

PVL – pjezometrinio vandens (spūdžio) lygis, m abs. a. 

qc – kūginis stipris, MPa 

fs – šoninės trinties stipris, kPa 

Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, % 

E0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa  

φ' – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai  

ρ, ρn – gamtinis tankis, Mg /m3 

ρs – kietų dalelių tankis, Mg /m3 

w, wn – gamtinis drėgnis, % 

 

 

  



 

 

8 priedas 
  



 

 

8priedas (tęsinys) 

  



 

 

10 priedas 
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DĖL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

UAB „InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinės įrangos platintojas. 
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iki 2025 07 26; 

 2 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 07 26; 

 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2025 08 29; 

 4 vnt. AEC Collection 2024 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2025 10 15; 

 4 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 10 18; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 11 12; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 11 24; 

 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2025 11 28; 

 

 

Į Architecture Engineering Construction Collection programinės įrangos rinkinį įeina Revit 

programa. Ji skirta pastato inžinerinių sistemų, architektūros ir konstrukcijų projektavimui atlikti 

skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje. 

Į AEC Collection programinės įrangos rinkinį  įeina AutoCAD Civil 3D programinė įranga, su 

kuria galima projektuoti lauko inžinerinius tinklus. 
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Architecture Engineering Construction Collection programinės įrangos rinkinį sudaro: 

Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD 

Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, 

AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot 

Professional, Structural Bridge Design. 

UAB „Atamis“ turi sprendimus, kurie suteikia galimybę užsakovui, viso projektavimo 

metu, peržiūrėti trimatį projektuojamo pastato modelį naršyklėje arba nemokama 

skaitmeninio informacinio modelio peržiūros programa. 

 

Revit programinės įrangos galimybės:  

 Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM) 
padeda iki minimumo sumažinti klaidų ir susikirtimų atsiradimą; 

 Šia BIM programa yra galimybė dirbti visų disciplinų specialistams viename 
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresą bei greičiau komunikuoti 
priimant projektinius sprendimus; 

 Visa grafinė projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai 
ženkliai palengvina projekto versijų išsaugojimą ir informacijos pasiekiamumą; 

 Projektavimas – modeliavimas atliekamas parametrizuotų, informacinių, erdvinių 
elementų  pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realių gaminių virtualias 
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visų jo elementų modelius. Kiekvienam 
modelio elementui gali būti priskirta reikiama informacija bei išorinės nuorodos į 
gamintojo pateiktus duomenis apie produktą; 

 Naudojantis BIM programine įranga Autodesk Revit®, realiai montuojamų ar 
sumontuotų elementų techninę dokumentaciją ir aprašymus galima prisegti prie 
modelyje esančių virtualių šių elementų kopijų; 

 Sudaryta galimybė dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo modelį į IFC 
formatą, o tai leidžia bendradarbiauti skirtingų projektavimo – modeliavimo 
platformų vartotojams; 

 Su Revit programine įranga galima paruošti įvairaus detalumo modelį, 
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos. 

 

 

 

UAB „InfoEra“  
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