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AISKINAMASIS RASTAS
1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Statinio konstrukcijy dalis parengta vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi,

iSduotomis projektavimo sglygomis ir Zemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

Eil. Nr. Dokumento zymuo Pavadinimas

1. LR Statybos jstatymas

2. Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavimai

3. LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

4. Eﬁlzggl:??og; 2004 -LST Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms

5 LST EN 1992-1-1:2005 — LST | Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas (1-3
' EN 1992-3:2006 dalys)

6 LST EN 1993-1-1:2005 — LST | Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas (1-12
' EN 1993-12:2007 dalys)

7. STR 1.04 .04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

8. STR 1.06 .01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

9 STR 2.01.01(1):2005 E:g;(i)r:/is:nsatztinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir

10. STR 2.01.01(3):1999 Esgig;aei‘ statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

11. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

12. LST EN ISO 12944-2:2000 Dazai ir lakai. Plieniniy k-jy apsauga nuo korozijos

13. LST EN I1SO 9692-2+AC:2001 | Suvirinimas ir panasis procesai

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

e ZwCAD 2020

e Open Office 4.1.7

e Dlubal RFEM 5.19

e Microsoft Windows 11
e Tekla Structures 2023

0 2025-05 | Konkursui ir statybai

Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamujy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
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3 BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE VIETOVE
3.1 BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE VIETOVE

o _ Negyvenamujy pastaty paskirties, kanalizacijos perpumpavimo
Statinio projekto . o o .
stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus m., paprastojo

pavadinimas:

remonto projektas
Statybos vieta: Gedimino Baravyko g. 3, Vilnius
Statinio naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai
Statinio pavadinimas (tipas) Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Statybos risis Paprastasis remontas
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys
Pagrindas projektavimui: Projektavimo uzduotis
Statytojas / Uzsakovas: UAB ,Vilniaus vandenys*
Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Remontuojamas pastatas Vilniaus mieste.

Greta iSdéstyti transformatorinés pastatas ir dirbtuviy priestatas, teritorija aptverta. Uz
automobiliy kelio — pramogy pastatas ir transporto aikstelés, upé Neris uz keliy Simty metry. Statinys
nejrasytas kultliros paveldo registre, sklypas iSdéstytas Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy

archeologinéje vietovéje, kodas 25504.
3.2 KLIMATO SALYGOS

Pagal STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija“ duomenis Vilniaus mieste yra Sios klimatinés
salygos:

vidutiné metiné oro temperatira +7,2°C
absoliutus oro temperatiiros maksimumas +35,4 °C
absoliutus oro temperatiros minimumas -30,1°C
santykinis oro metinis dregnumas 79 %
vidutinis krituliy kiekis per metus 678 mm
maksimalus paros krituliy kiekis 85,1 mm

4 BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE STATIN]
41 STATINIO MATMENYS PLANE IR AUKSTIS

Statinys klasifikuojamas, kaip kanalizacijos perpumpavimo stoties pastatas, G. Baravyko g.
3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., kuris buvo pastatytas 1970 m. ir nuo 1975 m. visg laikg buvo
naudojamas pagal paskirtj. 1985 ir 2000 m. buvo atlikti kadastriniai matavimai, po 2004 m. —
renovuotas, 2020 m. iSduotas nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas. 2020 m. vasario
7 d. nekilnojamojo registro duomeny bazés iSrase pateikti tokie duomenys: pastatas — kanalizacijos
perpumpavimo stotis; unikalus daikto numeris — 1097-0020-3012; daikto pagrindiné naudojimo

paskirtis — negyvenamoji; Zymeéjimas plane — 1H3pb; statybos pabaigos metai — 1970; baigtumo

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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procentas — 100 %; Sildymas — centrinis i§ centralizuoty sistemy; vandentiekis — komunalinis;
nuoteky Salinimas — komunalinis; sienos — plytos; stogo danga — ruberoidas; auksty skai€ius — 3;
bendras plotas — 886,47 m?; pagrindinis plotas — 886,47 m?; tlris — 10393 m3; uzstatytas plotas —
762,00 m?; fizinio nusidévéjimo procentas — 37%; kadastro duomeny nustatymo data — 2001-11-23;
savininkas — UAB ,Vilniaus vandenys*; jrasas galioja — nuo 2001-03-23.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato ilgis yra 32,96 m, plotis — 20,36 m. Pasaulio $aliy
atzvilgiu pastatas pasuktas jstrizai, beveik 15 laipsniy kampu. Pastato antzeminés dalies fasadas —
tinkuotas. Stogas — sutapdintas. Ant stogo jrengti kupoliniai stoglangiai. Pastatas yra 3 auksty, kuriy
2 aukstai yra visai po zeme. Vir§ Zemés pavirSiaus matoma tik 1,75 m auksc&io virSutiné pastato
tre€io-jo auksto dalis. | pastatg patenkama per duris antZzeminéje pastato dalyje arba per lifto anguy,
skirty jrangai nuleisti arba pakelti. Pastato lauko sienos ir pagrindines patalpas skirian€ios sienos —
i$ betono. Pertvaros ir maziau svarbios sienos — plyty mdro. Siurbliy patalpoje tarp sieny jrengtos
metalinés sijos, suvarzancios sieny deformacijas ir sumazinancios grunto poveikj iSorinéms
sienoms. Stogas perdengtas 12 m ilgio surenkamojo gelzbetonio briaunotomis denginio plokstémis,
dengtas prilydoma rulonine danga. Tarpaukstinés perdangos — surenkamojo gelzbetonio ir
monolitinio gelzbetonio. Pagrindinés dvi patalpos kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate:
siurbliy patalpa ir groty patalpa. Siurbliy patalpoje sumontuoti nuoteky siurbliai, $i patalpa kadastriniy
matavimy byloje pazyméta ,1-1“ ir ,1-2". Groty patalpoje, pazymétoje ,1-3" jrengtas rezervuaras
su nuotekomis.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate virS§ nuoteky rezervuary dengiancios
gelzbetoninés perdangos 13,5—-15,5 cm storio plokstés jrengti du 6 cm storio nearmuoto smélbetonio
pasluoksniai, kiekvienas dengti 1 cm storio keraminiy plyteliy dangomis.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate groty saléje Zzemiau gelzbetoninés perdangos
plokstés sumontuota 27-30 cm storio apie 4,5 m aukscio gelzbetonin(] siena-pertvara, skersai
skirianti nuoteky rezervuara j dvi dalis.

Statinio bendrieji rodikliai:

« bendrasis plotas — 886,47 m?;
« tdris — 10393 m?;

* auksty skaicius — 3 aukstai;

« uzstatymo plotas — 762 m?;

« stogo plotas — 700 m2,
4.2 STATINIO KONSTRUKCIJU TECHNINE BUKLE

Viso kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato pagrindinés konstrukcijos turi vieng
bendrajj defekta — nusidévéjo apdaila. Sis defektas yra | kategorijos, pavir§inis ir nepavojingas,
taCiau estetiniu pozidriu yra nepageidautinas. Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato groty
salés monolitinio gelZzbetonio perdangos storis kinta nuo 13,5 cm iki 15,5 cm. Storis nevienodas,
kadangi perdanga buvo betonuota ne faneros, o lenty klojiniuose — perdangos apatiniame pavirSiuje

matomi nelygumai. Monolitinio gelZzbetonio perdanga nuo apacios yra netekusi dalies savo storio.
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Betono pavirSius nebéra lygus, matosi akmeny uzpildas. Gelzbetonio konstrukcijos nuoteky
rezervuare naudojamos agresyviomis salygomis, todél pradeda irti. PaZeistas gelzbetonio
perdangos armatlrg saugantis betono sluoksnis, taip pat — armatdros tinklas. Betonuojant perdanga,
] klojinius armatdra buvo sudéta kai kur visai neatkeliant arba at-keliant nuo klojinio vos 1 cm.
Perdangos apatiniam pavirSiui pradéjus irti, ] betono pavirSiy iSlindo armatlros strypai, kurie
koroduoja. Gelzbetonio perdanga armuota vienu armatdros tinklu. Viena kryptimi, kas 100—-120 mm
iSdéstyti 10 mm skersmens rifliuotos armatdros strypai, o kita kryptimi — kas 100140 mm 6 mm
skersmens armatiros strypai. Nustatyta, kad armatlros strypai tarpusavyje buvo risami viela. 18
betono iSardzius armatliros strypus plieno stiprio matavimams, nustatyta, kad gelzbetonio
perdangos armaturos tinklas stipriai paveiktas korozijos. Kai kurie armatiros strypai yra neteke iki
50 % viso savo skerspjivio. Medziagy tyrimy laboratorijoje buvo iSbandyti trys betono bandiniai ir
8esi armatdros bandiniai. Pagal 30 lentele i§ STR 2.05.05:2005 nuoteky agresyvumas yra gana
aukstas, todél armatiirg saugantis betono sluoksnis turéty bdti ne plonesnis uz 40 mm, kai
matavimais nustatytas nuo 5 iki 50 mm. Perdanga neturi virSutinés armatdros, kas konstruktyviai
nepageidautina tokios paskirties statiniuose, kur perdanga veikia agresyvi aplinka ir gali vazinéti
veziméliai su kroviniu arba kiti procesg aptarnaujantys mechanizmai. Aptikti 4 perdangos defektai,
kuriy 1 defektas yra mazai pavojingas, 3 defektai — pavojingi, avariniy defekty nenustatyta.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate groty saléje Zzemiau gelzbetoninés perdangos
plokstés rezervuare sumontuota gelzbetoniné siena-pertvara. Monolitinio gelzbetonio pertvaros
pavirSius yra nelygus, nes pertvara buvo betonuota ne faneros, o lenty klojiniuose — matomi
nelygumai. Pertvaros Soninius pavirSius veikia agresyvios aplinkos salygos rezervuare, todél
pertvaros laikantysis skerspjlvis siauréja, betono kokybé blogéja. Betono pavirSius nebéra lygus,
matosi akmeny uzpildas. Akmeny uzpildg suriSantis cementas nuolat skalaujamas nuoteky
vandeniu. Siena agresyviomis salygomis pradeda irti, 0 medziagos stiprumas mazeéti. Siekiant
patikrinti nuoteky rezervuare esancios gelZzbetonio pertvaros betono stipri, atlikti betono natdriniai
neardantieji bandymai pagal LST EN 12504-2:2012. Aptikti 3 sienos-pertvaros defektai, kuriy 1
defektas yra mazai pavojingas, 2 defektai — pavojingi, avariniy defekty nenustatyta. Visi defektai yra
bendrojo pobldzio. Pilnojo uzkrovimo atveju siena gali neatlaikyti numatytyjy apkrovy, suklupti.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate papildomai patikrintas gelZzbetonio sienos tarp
siurbliy patalpos ir groty patalpos betono stipris pagal LST EN 12504-2:2012: betono klasé yra ne
zemesné uz C45/55 pagal STR 2.05.05:2005.

5 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

5.1 KONSTRUKCIJY TIPAS

Projektuojamas pozeminio statinio g/b perdangos stiprinimas. Laikancios konstrukcijos —
dugnas, sienos, perdanga kolonos ir gelzbetoninés sijos. Visi metalo gaminiai yra numatyti i$
nertdijandio plieno AISI316 arba AISI316L. Plieniniy konstrukcijy naudojimo aplinka — C4M pagal
LST EN ISO 12944-2:2000.
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5.2 PERDANGA IR REZERVUARO GELZBETONINES KONSTRUKCIJOS

Perdangos esami du smélbetonio ir plyteliy sluoksniai demontuojami ir atlikus gelzbetoninés
perdangos stiprinimo darbus plyteliy danga atstatoma j pradine padétj, atnaujinant angy apréminimo
elementus. Perdanga stiprinama dviem naujo 7cm storio C35/45, XC2, XD3, XA2, W10 betono
sluoksniais i§ apacios ir virSaus. Naujai jrengiami betono sluoksniai armuojami armatdros tinklais,
kurie tarpusavyje sujungiami papildomais armatdros lankstiniais. Naujai formuojamos gelzbetoninés
perdangos sluoksniuose esantys armatlros tinklai sujungimai esamoje perdangoje jrengus
kiaurymes per kurias perkiSus armatdros strypus ir juos uzlenkus jie sujungiami suriSant viela su
armatiros tinklais. Apatinis perdangos stiprinimo armatdros tinklas j sienas inkaruojamas per
sienose jrengtus inkarinius strypus. Betono sluoksniai ant paruosty (perdangos, sieny, kolony ar
sijy) stiprinimui pavirsiy i§ rezervuaro pusés gali bati jrengiami torkretuojant arba jrengus klojiniy
sistemas. Rangovui su statytoju suderinus betonavimo darbus atlikti panaudojant klojiniy sistema,
giluminiu vibratoriumi skirty angy jrengimo plang bei parengti betonavimo darbams technologine
kortele. Prie§ jrengiant betono naujg sluoksnj, esamus betono pavirSius bdtina gerai nuvalyti nuo
neSvarumy ir jsigérusiy | betono konstrukcijg riebaly smélesrove arba auksto slégio srove, o esant
poreikiui plovimui naudoti kar§to vandens srove. Taip pat gerai nuvalytus betono pavirSius pries
betonavima bitina padengti sukibimg gerinanciais priedais.

Groty esami sukarodave kreipiantieji loviai demontuojami ir jrengiami nauji pagal esamus
faktinius matmenis. Naujai jrengiamy konstrukciniy elementy plieno klasé AlSI316 arba AISI316L.

Remontinémis medziagomis pasalinami defektai: apsauginio betono atsisluoksniavimas ar
atSokimas; armatdros, jdétiniy detaliy ir rySiy korozija; konstrukcijy briauny mechaniniai pazeidimai;
hidroizoliacinio sluoksnio nutrupéjimas ar atsisluoksniavimas. Visi pazeidimai yra atstatomi
remontiniu misiniu R4 markés (betono stiprumas ne mazesnis nei C35/45 betono klasés). Esamas
betonines konstrukcijos prie$ betonuojant nuvalyti auk$to spaudimo vandens srove ir nugruntuoti

betono kontaktiniu gruntu pagerinanc¢iu seno ir naujo betono sukibima.

6 PAGRINDINIAI MOTYVAI IR DUOMENYS, PAGRINDZIANTYS PROJEKTINIUS
SPRENDINIUS

6.1 SKAICIUOJAMOJI SCHEMA

Perdangos skai€iuojamoji schema sudaryta pagal konstrukcijy apmatavimo duomenis, bei
tyrimais nustatyty esamy ir numatomy naudoti medziagy charakteristikas.

Konstrukcijy skaiiavimams atlikti sudaryta erdviné baigtiniy elementy skai€iuojamoji
schema. Skai¢iuojamoji schema sudaryta siekiant sumodeliuoti statinio darbg veikiant statiniams
poveikiams. Skai€iavimo tikslas jvertinti statinio stabiluma, nustatyti deformacijas, apskaiciuoti jrgzas
konstrukciniuose elementuose, bei gauti duomenis reikalingus konstrukcijy stiprinimui bei jy
armavimui. Taip pat suprojektuoti konstrukcijy storius. Statinio konstrukcijy skai€iavimams atlikti ir

konstrukcijy skerspjlviams projektuoti, bei optimizuoti pasitelkta baigtiniu elementu metodu.
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Konstrukciné schema: statinio dugnas g/b monolitiné ploksté ant tampraus pagrindo, g/b
monolitinés sienos ir g/b monolitiné perdanga. Sujungimai tarp konstrukciniy elementy — standis.

Temperatiriniai — deformaciniai statinio blokai nevirsija gelZbetoninéms konstrukcijoms
rekomenduojamu atstumy, konstrukcijos randasi grunte todél papildomi poveikiai nuo temperatiry

nevertinami.
7 APKROVOS

7.1 NUOLATINES APKROVOS

Savasis konstrukcijy svoris. Skaiéiuojant apkrovas, priimtos konstrukcijy savojo svorio
nuolatinés apkrovos charakteristinés reikSmes:
+ gelzbetoniniy 25 kN/m?3;
+ plieniniy 78,5 kN/m3;

+ uzpilamo grunto 19 kN/m3.

1 lentelé. Nuolatiniy apkrovy charakteristinés reikSmes

Eil. Nr. Apkrovos pavadinimas ir skaiiavimas Mato vnt. Apkrovos reikSmé
PERDANGA

1. Plyteliy danga kPa 0.25
2. Smélbetonio sluoksnis t=0.06 m kPa 1.44
3. Plyteliy danga kPa 0.25
4. Smeélbetonio sluoksnis t=0.06 m kPa 1.44
5. Gelzbetoniné perdanga t=0.15 m kPa 3.75

Viso: kPa 713

7.2 KINTAMOS APKROVOS

Skaiiavimuose priimtos naudojimo apkrovy charakteristinés reikSmés pateiktos 2 lenteléje.

2 lentelé. Naudojimo apkrovos

Apkrovos reik§mé
Apkrovos pavadinimas ir

Eil. Nr. . ISskirstytas slégis qk | Koncentruota apkrova
skai¢iavimas
(kPa) Qx (kN)
1. Perdangos 5.0 90

7.3 KITOS APKROVOS
7.3.1 TEMPERATURINIAI POVEIKIAI
Temperatdriniai statinio blokai nevir$ija gelzbetoninéms konstrukcijoms rekomenduojamu

atstumy, konstrukcijos randasi grunte todél papildomi poveikiai nuo temperattry nevertinami.

7.3.2 DINAMINES APKROVOS
Dinaminés apkrovos nesusidaro ir néra vertintos skaiiavimuose.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
MEVN202502-PRP-SK.AR 6 8 0




7.3.3 APKROVOS STATYBOS METU
Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, sandéliuojamy

medziagy, statybiniy pastoliy, krany ir kt. neturi virSyti eksploatacijos metu numatyty apkrovy. Jei

statybos metu apkrovos vir$ija eksploatacines, technologiniame projekte turi bati numatytos laikinos

konstrukcijy sustiprinimo (iSramstymo) priemonés.

7.3.4 APKROVU DERINIAI

3 lentelé. Poveikiy skai¢iuotinés reikSmes

Nuolatiné ir C I Kartu veikiantys kintamieji
s Nuolatiniai poveikiai C L. s
trumpalaiké Vyraujantis poveikiai
. kintamasis .
Skaiciuotinés |\ salankiis |  Palankis poveikis’ Pagrindinis Kiti
situacijos (jei yra)
(6.4) israiska YGi,sup Gki,sup YGi,inf Gkiinf ya,1 Q.1 Ya,i Wa,i Qi

Daliniai patikimumo koeficientai:

YGj,sup =1 ,35,
Yaiint= 1,0;

4lentelé. Poveikiy tinkamumo reikSmés

Ya,1 = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq,1 = 0, kai palankus);

Derinys Nuolatiniai poveikiai G4 Kintamieji poveikiai Qq
Nepalankis Palankis Vyraujantys Kiti
Charakteringasis Gii,sup Guinf Q.1 Wo, Qi
Daznuminis Gii,sup Gu,inf W11 Qi Woi Qi
Tariamai nuolatinis Gii,sup Guinf Wa 1 Qi Woi Qi

Tinkamumo baviui daliniai koeficientai imami lygus 1,0.

8 STATINIO IR JO KONSTRUKCIJY SVARBUMO KLASE, ILGAAMZISKUMAS, GALIMY
DEFORMACIJUY LEISTINI DYDZIAI, ATSARGOS KOEFICIENTAI

Pagal LST EN 1990:2004 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai statiniy

skaiCiuotinis eksploatacinis laikotarpis yra 30 mety, jy konstrukcijos priskiriamos RC1 patikimumo

klasei bei CC1 pasekmiy klasei.

Statybiniy konstrukcijy jlinkiai ir deformacijos tikrinamos, atsizvelgiant j Siuos veiksnius:

technologinius;
konstrukcinius;
fiziologinius;

estetinius-psichologinius.

Nejudamoms plieninéms atramoms kaip sijoms, plok§téms, paklotams, ribinis jlinkis, kai

reikalavimai tik estetiniai-psichologiniai:

L=3,0m, f,

L/150=2,0 cm;
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L=6,0 m, f, = L/200 = 3,0 cm;
L=24,0 m (12,0 m), f, = L/250=9,6 cm (4,8 cm);

Ribinés leistinosios gelZzbetoniniy elementy plysiy atsiverimo plo&iy Wim1 ir Wimz reikSmes,

mm:

Elementai su armatira ir elementai su

Elementai su jtemptaja sukibusigja

Paveilss Iduss jtemptaja nesukibusizia armarira armatiira
Tariamat nuolatiniy apkrovy derinys Dazninis apkrovu derinys
X0, XC1 0,3 02z
XC2, XC3,XC4 03 0.152
XD1, XD2, X51, X582, XS3 03 Dekompresija

| PASTABA  Wai yra X0, ¥C1 poveikdy Kasés, plysio plotis neturi {takes flgalaikiskumai ir 8 riba paprastai

nustatyta prilmtinai igvaizdai suteikt. Jei nera iSvaizdos reikalavimuy, 8i riba gali batd padidinama.

2PASTABA  Kal yra minétos poveikiy klases iv veikia tariamal nuolatinio derinio apkroves, papildomai

turety bati patikrinta dekompresija.

Gelzbetoninés konstrukcijos pagal LST EN 1992-1-1:2005 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy
konstrukcijy projektavimas priskiriami XC2, XD3, XA2 aplinkos sglygy klasei.

Medziagy patikimumo koeficientai (yw):

Plienas — 1,1

Betoninéms konstrukcijom — 1,8

Gelzbetoninéms konstrukcijom — 1,5

Strypinei armatdrai — 1,1

Vielinei — 1,2

9 ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI

Mechaninis patvarumas ir pastovumas. Techninio darbo projekto paruostoje

dokumentacijoje visi priimti sprendimai uztikrina statinio mechaninj patvaruma ir pastovuma ir atlikti

laikantis STR 2.01.01(1):2005. Standartiniai gamykliniai statybiniai gaminiai turi bdti parinkti pagal

eksploatacines ir montazines apkrovas ir atliktus konstrukcijy skai€iavimus.

Naudojimo sauga. Priimti architektlriniai — konstruktyviniai sprendimai uztikrina saugia

eksploatacija, jei bus laikomasi nustatyty darby saugos taisykliy. Statinys turi bti naudojamas pagal

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

Techninis darbo projektas tenkina ir kitus esminius statinio reikalavimus.
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1 BENDRIEJI STATYBOS DARBY VYKDYMO NUOSTATAI

1.1

1.11

BENDROJI DALIS

REIKALAVIMY TAIKYMO SRITIS
Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

statybos darby organizavimas;

visy rasiy statybos aiksteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, apdailos darbai
(vykdymas ir darby kokybés kontrolé);

pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir
jvertinimas);

pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), taip pat
izoliacijos ir apdailos medziagy bandymas.

Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy

statybiniy konstrukcijy.

Gamintojams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

1.1.2 BENDRUYJU STATYBOS DARBY RUSYS

Statant statinius pagal Siose techninése specifikacijose pateiktus aprasymus ir brézinius,

batina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:

paruoSiamieji darbai: projekte numatyty jv. konstrukcijy demontavimas;

zemes darbai: grunto kasimas statiniams, inzineriniy tinkly statyba;

projekte numatyty monolitinio gelZzbetonio konstrukcijy jrengimas: grindys, sienos, perdanga
ir kt.;

projekte numatyty metalo konstrukcijy jrengimas: rémai, laiptai ir kt.;

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby rasis zr. sekanciuose Siy

techniniy specifikacijy skyriuose.

1.1.3 PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti UZzsakovo atstovus ir techninés priezilros inZinieriy kada galima

tikrinti, paslépty darby, medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias

konstrukcijas ar darbus.

0 2025-05 | Konkursui ir statybai
Laida Data [l aidns statiieac keitimin nriezastis (jei taikoma)
[ Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamujy pastaty paskirties, kanalizacijos
| perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projektas
. Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Techniné specifikacija 0
LT Statytojas / Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
UAB ,Vilniaus vandenys* MEVN202502-PRP-SK.TS 1 49




Pasléptiems darbams priskiriama — pamaty bei grindy pagrindai, monolitiniy k-jy armavimas.

Paslépty darby priémime konstrukcijy dalies vadovo ar jo atstovo dalyvavimas néra butinas.
1.2 REIKALAVIMY SRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI
1.2.1 |STATYMAI, |STATAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy
reikalavimus. Taip pat turi bati laikomasi Uzsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Rangovai turi vadovautis Siais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su

statybos organizavimu, vykdymu ir prieziira:

Nr. Zymuo Pavadinimas

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas.
1 STR 1.07.01:2017 o o
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas

2 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

GKTR 2.08.01:2000 | Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrimai

1.2.2 STANDARTU REIKALAVIMAI
Turi bati laikomi $iy standarty reikalavimai:

e Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;

e buv. SSSR standartai GOST, OST, TU (jei jie nepakeisti atitinkamais Lietuvos standartais).
Standarty reikalavimai taikomi Siose sferose:

e statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;

e bandymai (pvz. betono, skiediniy).
Taikomy standarty Ziniaras€iai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése

specifikacijose.

Nuorodos j Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

1.2.3 KITI REIKALAVIMAI
Specialioms statybinéms medziagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kuriy

konkreti marke, tipas (sistema) parinkta pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, konkurso

(atrankos) badu turi bati taikomos Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.
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1.2.4 REIKALAVIMY PRIORITETY TVARKA
Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei projekto dokumentuose randama

neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty vir§enybé nustatoma taip:
+ techninés specifikacijos;
* aidkinamieji rastai;
*  bréZiniai;
* sgnaudy kiekiy Ziniarasdiai.
1.2.5 BENDRUYJU NORMATYVINIY STATYBOS DOKUMENTUY, STANDARTUY, KURIAIS

PRIVALOMA VADOVAUTIS, SARASAS
Respublikinés normos:

Techninés specifikacijos parengtos pagal Siuos Lietuvos statybos techninius reglamentus
(STR):

STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rlsys.

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé.

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.

STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija

LST EN 1992-1-1:2005 — LST EN 1992-3:2006 Eurokodas 2. GelZbetoniniy konstrukcijy
projektavimas.

LST EN 1993-1-1:2005 — LST EN 1993-12:2007 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy
projektavimas.

LST EN 1997-1 Eurokodas 7-1dalis. Geotechninis projektavimas. Pagrindinés taisyklés.

Turi bati taikomi techninése specifikacijose minimy Lietuvos standarty reikalavimai (LST,
LST EN, LST EN ISO) bei galiojantys Europos standartai, turintys Lietuvos standarto statusa.

Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

e statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
e bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty zZiniaras€iai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése

specifikacijose. Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy

tekstuose.
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1.3 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS
1.3.1 DARBU KOORDINAVIMAS

Rangovas atsakingas uz darby koordinavimg aiksteléje su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai bei pagal projekto
sumanyma.

Turi blti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba
mechaniné arba abiejy rasiy jranga bty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis
derinama su visais instaliuotojais, prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir Gamintojo pateiktas instrukcijas bei

taikant tinkamus darbo metodus.

1.3.2 BANDYMAI
Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi badti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms $alims
susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo
rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti
susitikima sprendimy priémimui dél bdsimy darby organizavimo.

Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet

kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybe.

1.3.3 PASLEPTI DARBAI
Rangovas privalo informuoti UZzsakovo atstovus kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy

darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus.

1.3.4 APSAUGA
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby

metu. Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego,

ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitGvimo.

2 BETONAVIMO DARBAI
2.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Techniné specifikacija ,Betonavimo darbai“ parengta laikantis STR 1.01.05:2007
,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ [5.2]. Techninés specifikacija yra normatyviniy
statybos techniniy dokumenty sistemos dalis, priklausanti savanori$kai taikomy normatyviniy
statybos techniniy dokumenty sri€iai. Rengiant Technine specifikacija vadovautasi galiojanciais
normatyviniais dokumentais, bei sertifikuoty Lietuvoje medziagy, gaminiy ir konstrukcijy gamintojy

rekomendacijomis.
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Si technineé specifikacija reglamentuoja atliekamy statybos darby badus, kokybes
reikalavimus ir taikomos vykdant betonavimo darbus.

Techninéje specifikacijoje technologiniy procesy kokybés ir kontrolés valdymo sistema,
paremta bendraisiais vidaus kokybés vadybos principais, aprasytais LST EN ISO 9001:2008

Techninés specifikacijos reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams. Techniniai

reikalavimai ir darby kontrolé pateikti Siy techniniy specifikacijy Il skyriuje.
2.2 NUORODOS

Techniné specifikacija parengta laikantis tokiy galiojanéiy normatyviniy dokumenty bei
standarty:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

e STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*;

e STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“;

e STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir
pastovumas’;

e STR 2.05.13:2004 ,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

e LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés charakteristikos, gamyba
ir atitiktis;

e LST EN 12350-2:2019 Betono misinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas;

e LSTEN 12350-3:2019 Betono misinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas;

e LST EN 12390-3:2019 Sukietéjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuzdymo stipris;

e LSTEN 12620:2003+A1:2008 Betono uzpildai;

e LST 1974:2012 ST LST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai;

e LSTEN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai;

e LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 2
dalis. Betono jmaiSiniai priedai. Apibréztys, reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etike€iy
tvirtinimas;

e LST EN 12699:2015 Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai;

o www.statybostaisyklés.lt naudojimosi taisyklés
2.3 BETONAS

Betonas yra medziaga, gauta sumaiSius cementa, stambiuosius ir smulkiuosius uzpildus bei
vandenj, pridéjus priedy bei jmaiSy arba be jy, kurios reikiamos savybés susiformuoja hidratuojantis
cementui.

Statant, remontuojant ir rekonstruojant statinius betonavimo darbai vykdomi prisilaikant

statinio projekto, SDTP, normatyviniy dokumenty ir Siy taisykliy reikalavimy.
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Betono savybeés ir jo projektiné kokybé priklauso nuo riSamyjy medziagy, uzpildy, vandens,
priedy kokybés, vandens-cemento santykio, misinio paruosimo, transportavimo bei betonavimo
technologijos, kietéjimo salygy, trukmés ir kity veiksniy, o gelzbetonio - ir nuo armatiros bei
armavimo kokybés.

Monolitinio gelzbetonio gamybos procesas susideda i§ blsimosios konstrukcijos klojiniy

ruosimo, armavimo, betonavimo ir kietéjan&io betono prieziiiros.

2.4 SIMBOLIAI IR SANTRUMPOS (LST EN 206:2013+A1:2017

S1 iki S5 | betono miSinio konsistencijos klasés, iSreiSkiamos slankumu;
F1 iki F6 | betono miSinio konsistencijos klases, iSreiSkiamos sklidumu;

C... .. normalaus (tankis didesnis kaip 2000 kg/m?®) ir sunkiojo (tankis didesnis kaip 2600 kg/m?®)
betono stiprio gniuzdant klase;

LC.../l... lengvojo (tankis 800-2000 kg/m?®) betono stiprio gniuzdant klasé;

fck.cube betono stipris gniuzdant, kai bandiniai kubai;

fck. cyl | betono stipris gniuzdant, kai bandiniai cilindrai;

CEM cemento tipas pagal LST EN 197-1;

D lengvojo betono tankio klasé;

D max didZiausias uzpildo griidelio nominalus dydis.

2.5 REIKALAVIMAI BETONO KOMPONENTAMS

Betono sudétis ir sudedamosios dalys turi bdti parinktos taip, kad atitikty miSinio
konsistencijos, betono tankio, stiprio, ilgalaikiSkumo, armatiiros apsaugos nuo korozijos, betonavimo

darby atlikimo budo reikalavimus.

2.51 CEMENTAI
e Cementas turi blGti parenkamas atsizvelgiant j betono paskirtj (nearmuoti gaminiai,

gelzbetonis, jtemptasis gelzbetonis), betonavimo darby technologijg, kietinimo salygas,
betonuojamy konstrukcijy matmenis bei naudojimo aplinkos saglygas.

e Betonui gaminti cementas turi bdti tinkamy savybiy ir atitikti [5.12] reikalavimus.

e Statybiniy konstrukcijy betonui gaminti naudojami jvairiy atmainy (CEM I, CEM II, CEM Il ir
CEM V) 32,5, 42,5 ir 52,5 klasiy cementai. Jie parenkami jvertinus betono paskirtj,
eksploatavimo salygas ir kt. veiksnius. Rekomenduojamos cementy naudojimo sritys
pateiktos 5 lenteléje.

5 lentelé. Cementy naudojimo sritys

Cemento Atmaina | Betono paskirtis Leidziama naudoti Negalima naudoti
Portlandcementis betono ir gelzbetonio patikrinus specialiesiems betonams ir
(CEM I) ir sudétinis | surenkamosioms ir specialigsias savybes, | konstrukcijoms, papildomai
Portladcementis monolitinéms leistina naudoti nepatikrinus cemento
(CEM 11) konstrukcijoms specialiesiems savybiy
betonams

Slakinis cementas | betono ir gelzbetonio konstrukcijoms, SalCiui atspariems F200 ir
(CEM 111) surenkamiesiems betonuojamoms esant | auk3tesnes markes

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

MEVN202502-PRP-SK.TS 6 49 0




kietinamiems Sutinant
gaminiams, monolitinems
antzeminéms, poZzeminems
ir betonuojamoms gélojo ir
mineralinio vandens zonose
konstrukcijoms,

masyviy konstrukcijy
vidinés

zonos betonui

karStam ir sausam
orui bei uztikrinant
kietéjimg dregnoje
aplinkoje,
specialiesiems
betonams, papildomai
istyrus cemento
savybes

betonams; betonams,
kietéjantiems Zemesnéje
kaip —10° C temperatiroje,
kai papildomai nesildoma;
periodiskai drekstan€ioms ir
dzidstan&ioms
konstrukcijoms

Pucolaninis
cementas (CEM
V)

poZzeminéems ir
povandeninéms,
eksploatuojamoms
minkStame gelame
vandenyje konstrukcijoms

povandeninéms ir
pozeminems,
mineralinio vandens
veikiamoms
konstrukcijoms

periodiskai uzsglanéioms ir
atdylancioms ar
sudrékstancioms ir
iSdzidstancioms
konstrukcijoms; betonams,
kietéjantiems Zemesnéje
kaip -10° kai papildomai
nesildoma.

2.5.2 UZPILDAI

Betonui gaminti turi bdati naudojami frakcionuoti, Svarls, atitinkantys gaminamo betono

paskirtj ir klase uzpildai. Uzpildy tipas, granuliometriné sudétis, atsparumas $aliui, dilumas,

smulkumas turi biti parenkami atsizvelgiant j betonavimo darby technologijg, betono naudojimo

pabaigg, betono naudojimo aplinkos salygas, atidengiamy uzpildy arba mechaniskai apdorojamo

betono apdailos reikalavimus.

Vandenyje uzpildai neturi suminkstéti ir suirti, o0 su cementu - sudaryti kenksmingy junginiy.

Jie neturi sukelti armatiiros korozijos, trukdyti betonui kietéti, mazinti konstrukcijy ilgalaikiSkuma, kelti

pavojy aplinkai.

Kontroliuojamieji uzpildy rodikliai yra:

e tankis, tikrasis ir piltinis tankiai;

e granuliometriné sudeétis;

e daleliy forma;

e stiprumas;

e silpnyjy daleliy kiekis;

e atsparumas Salciui;

e vandens jgeriamumas;

e kenksmingy priemaisy kiekis.

Pagal iSdziovinty 105° C temperatiiroje bandiniy mase betonas klasifikuojamas j sunkuyjj
(tankis nuo daugiau kaip 2100 m? iki 2600 kg/m?), lengvajj (tankis nuo 900 kg/m? iki 2100 kg/m3) ir
ypatingai sunky (tankis >2600 kg/m3).

Lengvasis betonas gaminamas panaudojus lengvuosius uzpildus (visus arba jy dalj).

Uzpildy granuliometriné sudétis nustatoma sijojant uzpildus standartiniais sietais su

apskritomis arba kvadratinémis akelémis.
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Uzpilduose yra ribojamas ploks¢&iy pailgy daleliy, kuriy ilgio ir storio santykis didesnis kaip
3:1. Skaldoje, kurios didziausiy daleliy skersmuo didesnis kaip 4,0 mm, pailgy ir plok&&iy daleliy gali
bati iki 20% (masés), tadiau jeigu néra cemento pereikvojimo betone, tokiy daleliy gali biti iki 50%
(mases).

Rekomenduojama, kad uzpildy stiprumas baty 1,5 karto didesnis uz betono stiprj, kurio klasé
C20/25 ar Zemesneé, ir 2 kartus didesnis, kai betono klasé aukstesné negu C20/25.

Tilty, hidrotechniniy jtvary svarbioms konstrukcijoms naudojami uzpildai turi bati gaminami i$
uolieny, kuriy stipris ne mazesnis kaip 100 MPa.

Zvyras gali biti naudojamas tik tokiam betonui, kurio stiprio klasé gniuzdant yra ne auks$tesné
kaip C12/15.

Uzpilduose leidziama silpnyjy daleliy iki 10% (masés). Jei uzpildy stipris neatitinka Siy
salygy, ju tinkamumas nustatomas eksperimentiniu bidu — gaminant ir bandant standartinius betono
bandinius.

UzZpildy atsparumas Sal€iui turi bati toks, kad su jais bty galima pagaminti reikiamo
atsparumo SalCiui betong. Hidrotechniniy jrenginiy ir pabégi betono stambiyjy uzpildy atsparumas
Salciui turi bati ne mazesnis kaip F200, tilty konstrukcijy — ne mazesnis kaip F300, keliy pagrindy —
ne mazesnis kaip F25, keliy apatinio ir virSutinio sluoksniy— atitinkamai ne mazesnis kaip F100 ir
F150.

Kai statiniy konstrukcijy betonas (pastaty sienos, perdangos ir kt.) neprisotintas vandeniu
stambiyjy uzpildy atsparumas $al€iui turi bati didesnis kaip F20.

Uzpilduose kenksmingosios priemai$os yra tos, kurios trukdo betonui kietéti, mazina jo tankj,
stipruma, sukelia armattros korozijg ir kt. Tai molis ir dulkis (0/0,005), augalinés kilmés medziagos,
jvairios druskos, gipsas, anhidritas, su Sarmais reaguojancios uolienos. UZpilduose leidZziami molio
ir dulkio kiekiai pateikti 6 lenteléje.

6 lentelé. Leistini molio ir dulkio kiekiai uzpilduose

Frakcijos ir jy miSiniai Molio ir dulkio kie!(is proc. (masés)
ne dauglau kaip
0/1, 0/2, 0/4 4,0
0/8, 1/12, 2/4 3,0
0/16, 0/32, 2/8, 4/8 2,0
0/63, 2/16, 4/16, 4/32 1,0
8/16, 8/32, 16/32, 32/63 0,50*

* uzpilduose i$ skaldyty uolieny molio ir dulkio leidZziamas kiekis — 1,0 % (masés)

Organinés kilmeés priemaiSos yra smulkios pjuvenos (humusas), trukdandios betonui kietéti,
kietos angliy, medienos dalelés.

UzZpilduose, kuriy stambumas nevirsija 4 mm, tokiy priemaisy leidziama iki 0,50% (maseés),
o kai uzpildy daleliy matmenys virSija 4 mm — iki 0,10% (masés).

Betono kietéjimg trukdandios priemaisos yra jvairios cukringos medziagos ir kiti cheminiai
junginiai. Jei betono, pagaminto su uzterStais uzpildais, stiprumas sumazéja daugiau kaip 15%
lyginant su betonu, pagamintu su Svariais uzpildais, priemaiSos yra kenksmingos betonui.

Kenksmingi yra uzpilduose esantys sieros junginiai:
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2.5.3

sulfatai, sulfidai. PerskaiCiavus | SO3, leidZiamas jy kiekis uzpilduose gali bati iki 1,0%
(masés);

chloro junginiai, galintys sukelti armatiros korozijg. Chloro jony kiekis nearmuotame betone
neturi virSyti 1,0% (cemento masés), gelzbetonyje — 0,40%, o jtemptai armuotame
gelzbetonyje - 0,20% (cemento maseés);

potencialiai reaktyvios medziagos (chalcedonas, opalas, tithagas). Tokie uzpildai drégnoje
aplinkoje chemiskai reaguodami su cemente esanciais $arminiais oksidais (Na20 ir K20),
sudaro betong ardancius junginius. Reakcijos produktai gali sugadinti betono pavirsiy, sukelti
tdrines deformacijas, sumazinti betono stiprumg. Norint iSvengti tokios korozijos reikia:
nedéti j betono misinj Sarmy turingiy priedy;

naudoti cementg su mazu Sarminiy oksidy (Na20 + K2O) kiekiu (ne daugiau 0,80 %
(cemento masés);

nenaudoti uzpildy, uztersty reaktyviomis priemaisomis;

apsaugoti betong nuo sudrékimo

TECHNOLOGINIAI PRIEDAI
Priedai (cheminiai ir mineraliniai) - tai tokios medziagos, kuriy pridedama j betono misinj jo

ruoSimo metu ir kuriy mazas kiekis modifikuoja betono misinio arba betono savybes.

Betono priedy klasifikacija pateikta 1 schemoje.

I T
o+ Reologines savybes ] Plastikliai
regulinojantys [ T
* R = Superplastiklial
Risimosi ir kietgjimo |—-J Greitikliai |
S ntensy Vg | —_————————
regulmojanrys "i Leénkliai
‘" Struktiirg i——ll Ora jpravkiantys
z = regulitojantys o
‘= 5 ke Dujodarai |
=4 N .
" 9 —=  Priessaliniai ‘ A 7
..§ =z | \ Y Putokslial |
3 i = |
E—. Anualtiros korozijos Struktiig tankinantys
7 inhibitorial
g
e
's)
g = =
- Cemento isplovimg
7] - i ==
fo mazinantys
| Kompleksuuam ‘
- 2 .
| priedai
= i s - . |
= = Mikrouzpildai
=2 ey
— 2
= —————————— -
2: | Aktyviis mineraliniai |
| priedal
1 schema. Betono priedy klasifikacija

Cheminiai priedai — tai organiniai arba neorganiniai junginiai. Jie betono technologijoje

naudojami vandeniniy tirpaly arba milteliy pavidalu. Jy poveikis betono misiniy ir betono savybéms

nurodytas klasifikacijoje (1 schemoje). RuosSiant betono miSinius statybvietéje gali bati naudojami
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reologines savybes gerinantys cheminiai priedai. Tokiy priedy poveikis betono miSiniams ir betonui

pateiktas 2 schemoje.

Be priedo Su priedu
HE N G g Y Stiprumo e o "
Mazesnis V/C santykis Didesnis e Mazesnis V/C santykis Didesnis
Fin pagerinimas ‘
stiprumas k —— stipnimas
; (-vanduo) :
Tas pats klojumas Tas pats klojumas
Stiprumo - :
g (+cementas)
padidinimas
Cemento = ;
: 5 Tas pats V/C santykis
ekonomija

Kontrolinis betonas Tas pats stiprumas

Tas pats klojumas

(-vanduo)
(-cementas)

Klojumo (+cementas)
pagerinimas (+vanduo)
! Kloj
i SR e ojumo = -
Tas pats V/C santykis e Tas pats V/C santykis
T e - pagerinimas T el 2
as pats stiprumas as pats stiprumas
ki e o © (nekei¢iama Sl
Geresnis klojumas i détis) Geresnis klojumas
..... T I A T ST R sudetis &

2 schema. Plastifikuojanc¢iy priedy poveikis betono misiniams ir betonams

Reologines betono misiniy savybes reguliuojantys priedai skirstomi | plastiklius ir
superplastiklius. Plasikliais laikomi tokie priedai, kurie sumazina vandens kiekj to paties slankumo
betono miSinyje ne maziau kaip 5%, o superplastikliais — priedai, sumazinantys vandens kiekj to
paties slankumo betono misinyje ne maziau kaip 12% ir padidinantys betono misinio slankumo rodikl;j
esant tam paciam vandens kiekiui ne maziau kaip 120 mm (kai betono misinio be priedo slankumo
rodiklis 30£10 mm). Svarbiausias plastikliy trikumas yra tas, kad didesni jy kiekiai sulétina arba net
sustabdo cemento hidratacijg. Sio trikumo neturi superplastikliai, tadiau superplastikliy veikimo
trukme yra iki 30-60 min.

Pasirenkant plastifikuojantjjj prieda reikia jvertinti jo jtakg cemento teslos riSimosi ir betono
kietéjimo terminams bei veikimo trukme. Priedy veikimo efektyvumas jvertinamas vandens kiekio
sumazeéjimu to paties klojumo betono misiniui gauti arba betono misinio slankumo rodiklio padidéjimu
pridejus priedo.

Mineraliniai priedai (mikrouzpildai) - smulkis milteliai i§ gamtiniy uolieny arba pramonés
atlieky, naudojami, jei pagrjstos rekomendacijos. Tokie priedai naudojami betono miSinio
granuliometrinei sudéc€iai ir riSlumui pagerinti bei betono mikrostruktirai pakeisti. Jie gali bdti
naudojami, kai cemento stiprio klasé virsija racionalig gaminamo betono stiprio klase. Priedai neturi
kenkti betonui ir sukelti armatiros korozijos.

Aktyvis mineraliniai priedai (pucolaniniai priedai) — tai smulkiai maltos amorfinio SiO2
turin€ios uolienos arba pramonés atliekos. Labai efektyvis mineraliniai priedai yra pramonés
atliekos SiO2 mikrodulkés (mikrosilica) ir metakaolinas. Bidami labai smulkis jie pagerina betono
misinio granuliometrija, o dél didelio hidraulinio aktyvumo intensyviai reaguoja su cemento
hidratacijos produktais, sudarydami papildomg naujadary, uzpildanéiy cementinio akmens poras,
kiekj. Dél to padidéja betono stiprumas, tankis.
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Transportuojant betono miSinius su plastifikuojandiaisiais priedais, jy slankumas mazéja
sparciau negu misiniy be priedy. Betono misiniy su plastifikuojanéiaisiais priedais transportavimo
trukmeé priklauso nuo misinio sudéties, klimato salygy. Bet kokiu atveju transportavimo trukmeé neturi
bati ilgesné uz ta, per kurig betono misinys praranda daugiau kaip 25% slankumo.

Sumazéjusj transportuojamo automobiline betonmaise plastifikuoto misinio slankuma galima
atstatyti pakartotinai pridedant to paties superplastiklio 020 — 040 % nuo cemento mases, istirpyto
nedideliame vandens kiekyje ir maiSant ne trumpiau kaip 5 min. Transportuojant betono misinius su
org jtraukianciais priedais, transportavimo metu oro kiekis betono misinyje sumazéja 1,50 — 3,0 %.
Tai reikia jvertinti ruodiant betono misinius. Kai betono miSiniai su plastifikuojanciais ar orag
jtraukiangiais priedais transportuojami dideliais atstumais, priedus, istirpytus nedideliame vandens
kiekyje, patartina pridéti ir betono misinj sumaisyti statybvietéje.

Cheminiai ir mineraliniai priedai sukuria dideles betono misiniy ir betono savybiy
modifikavimo galimybes, taiau juos naudojant reikia turéti specialiy teoriniy Ziniy ir patyrimo.
Panaudojant tokius priedus betono misiniuose, kai jie ruoSiami statybvietése, statybos vadovas

turéty konsultuotis su Sios srities specialistais.

2.54 VANDUO
Vanduo betono misiniui ruosti, kietéjan€iam betonui laistyti turi bati be kenksmingy priemaisy

- sulfaty, mineraliniy ir organiniy rags¢iy, riebaly, cukraus ir kt., trukdandéiy betonui normaliai kietéti.
Vanduo, kuriame drusky yra ne daugiau kaip 5000 mg/l, sulfaty maziau kaip 2700 mg/l ir kurio
pH<4, tinka misiniui ruosti ir kietéjan&iam betonui laistyti. Geriausiai tinka geriamasis bei $varus upiy
ir ezery vanduo.

2.5.5 REIKALAVIMAI KLOJINIAMS
Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikan&ios konstrukcijos turi:

e buti pastovis, stands ir stipris;
e atlaikyti sukloto betono misinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;
e uztikrinti betonuojamy konstrukcijy forma ir tikslius matmenis;
e Dbati lengvai surenkami ir iSardomi;
e bt daugkartinio naudojimo be papildomy remonto darby.
Klojiniai klasifikuojami pagal:
e paskirtj (vertikaliems, horizontaliems, pasvirusiems, kreivalinijiniams pavirSiams, sienoms,
e perdangoms, kolonoms, pamatams ir kt. konstrukcijoms betonuoti;
e konstrukcijg (mazagabaritiniai, stambiagabaritiniai skydai, tdriniai klojiniai);
e sumontavimo technologijg (perkeliamieji, perstumiamieji, pakeliamieji, slenkantys klojiniai);
e pagal medziaga (metaliniai, mediniai, faneriniai, plastikiniai, kombinuoti i$ keliy medziagy).
Projektuojant ir gaminant betono ir gelZzbetonio konstrukcijy klojinius turi bati jvertinti apkrovy
poveikiai. Klojiniy elementus veikia vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos.
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2.5.6 VERTIKALIOSIOS APKROVOS
Klojiniy ir pastoliy nuosava masé. Mediniy klojiniy i§ spygliuoCiy veislés medienos masé

priimama 600 kg/m?, i$ lapuociy — 800 kg/m?3;

Betono misinio masé. Sunkaus betono masé priimama 2500 kg/m3;

Armatiros masé. Priimama pagal projekta arba 100 kg vienam gelZbetonio konstrukcijy
kubiniam metrui;

Zmoniy ir jrangos mase. Priimama:

skai€iuojant paklotus ir juos laikanc€ius elementus — 2,5 kPa;

skai€iuojant konstrukcinius elementus — 1,5 kPa;

(Paklotai ir juos laikantys elementai turi bati patikrinti koncentruotai apkrovai - 1300 N)

apkrova nuo vibraciniu blidu tankinamo betono misinio — 2 kPa.

2.5.7 HORIZONTALIOSIOS APKROVOS
a) veéjo poveikis j vertikalius klojiniy elementus — 0,085 C kPa, ¢ia C — aerodinaminis

koeficientas;

b)  sukloto betono misinio slégis j klojiniy $oninj pavirsiy P p.H, ¢ia p — betono misinio
tankis, H — betono sluoksnio storis;

c) dinaminés apkrovos betonavimo metu:

e | betonavimo vietg tiekiant misinj siurbliais ar iki 0,8 m? talpos dézémis - 4 kPa;
o tiekiant dézémis, kuriy talpa didesné uz 0,8 m?® - 6 kPa.
e apkrova nuo betono misinio vibracinio tankinimo — 4 kPa.

Projektuojant klojinius apkrovos turi bdti nustatomos jvertinant perkrovimo koeficientus.
Klojiniai turi bati skai€iuojami nepalankiausiems apkrovy deriniams. Klojiniy elementy jlinkis veikiant
apkrovoms neturi virSyti:

e perdangy klojiniy iki 1/500 angos;
e kity Kklojiniy iki 1/400 angos.

Monolitinéms betono ir gelZzbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus
greitai surenkamus ir iSardomus klojiniy elementus. Tokie klojiniy elementai gaminami i metalo,
medienos, drégmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti i$ jvairiy medziagy.

Montuojant klojinius i$ atskiry detaliy tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, Sablonai
ir jtaisai, kuriais garantuojami tikslls blsimojo elemento matmenys. Surenkamuyjy klojiniy elementy

projektiniy matmeny nuokrypiai turi biti ne didesni uz pateiktus 7 lenteléje.

7 lentelé. Surenkamujy klojiniy leistini projektiniy matmeny nuokrypiai
Parametras Parametro reikSmé Kontrolé, registravimas

1.Inventoriniy klojiniy pagaminimo pagal darbo brézinius techniné apzidra

tikslumas

2.Inventoriniy klojiniy sumontavimo

tikslumas:

pagal projektg instrumentine.
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- be glaistymo dazomoms statybos darby zurnalas
konstrukcijoms paviriy nelygumai ir jy sandirose
- konstrukcijoms, paruostoms ne didesni kaip 2,0 mm

tapetams klijuoti

3.Surinkty Klojiniy jlinkis: kontroliuojamas atliekant
- vertikaliy pavirsiy ne didesnis kaip 1/400 angos gamyklinius bandymus ir
- perdangy ne didesnis kaip 1/500 angos statybvieteje

Statant monolitinius pastatus dazniausiai naudojami slankieji klojiniai, kuriuose
betonuojamos ne plonesnés kaip 12 cm storio vertikalios sienos. Svarbiausi tokiy klojiniy elementai
yra skydai, kéliklio rémai, darbo paklotas, kabamieji lopSiai, sieny asyse jstatyti kéliklio strypai,
kélikliai. Tokiy klojiniy montavimo darbai vykdomi pagal jmoniy gamintojy instrukcijas.

Statiniy monolitinéms konstrukcijoms betonuoti naudojant jvairiy firmy rekomenduojamus
klojinius, jie montuojami statybvietése ir, betonui sukietéjus, ardomi prisilaikant jmoniy gamintojy
instrukcijy.

Ten, kur nejmanoma panaudoti unifikuoty surenkamuyjy klojiniy, jie gaminami i§ medienos.
Klojiniams gaminti pjautos misko medziagos drégnumas negali bdti didesnis kaip 2500.
Nerekomenduojama gaminti klojiniy i$ deformatyvios (drebulé, alksnis, topolis) medienos.

Klojiniy lenty bei skydy sanddros turi bdti sandarios, kad betonavimo metu nepraleisty
cementinés pastos. Lenty ir skydy pavirsiai turi biti tokios kokybés, kad atitikty betonuojamoms
konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Jei monolitiniy konstrukcijy pavirsiai apdailinami uztrynimu,
klojiniy lentos obliuojamos.

Kai statinio aukstis yra iki 6 m, perdenginiy ir atskiry sijy klojiniai turi remtis j inventorinius
statramscius.

Klojiniy ardymo metu neapkrauty monolitiniy konstrukcijy vertikaliy pavirsiy betono stipris
turi bati ne mazesnis kaip 0,2-0,3 MPa, kai anga yra iki 6 m konstrukcijy betono stipris turi pasiekti
70% projektinio stiprio, o kai anga didesné kaip 6 m - 800 projektinio stiprio.

Apkrauty monolitiniy konstrukcijy betono stipris ardant klojinius turi bati nurodytas SDTP ir
suderintas su projekto autoriais.

Leistini klojiniy nuokrypiai:

Nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plok$tumos nuo projektinio nuolydzio:

vieno metro ilgyje - 5 mm,

visame pamaty aukstyje - 20 mm,

visame sieny iki 5 m aukstyje - 20 mm,

sijy - 5 mm.

Klojiniy asiy poslinkis nuo projektinés padéties:

pamaty - 15 mm,

sieny ir kolony - 8 mm,

sijy ir ilginiy - 10 mm,
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pamatai po plieninémis kolonomis — 1,1L (L—angos plotis ar kolony z.);
surenkamy klojiniy asiy poslinkis statinio asiy atzvilgiu - 10 mm;

sijy, kolony matmeny nuokrypiai nuo projektiniy - - 3 mm; + 6 mm,;
klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote - 3 mm.

Prie$ betonavimg sumontuoti klojiniai turi biti patikrinti ir sudaryta iSpildomoji nuotrauka.
2.6 REIKALAVIMAI ARMAVIMO DARBAMS

Armatdrinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, jdétinés detalés ir kiti konstrukcijy
armavimo elementai turi atitikti projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo
elementy keitimas turi biti suderintas su projekto autoriais ir statytoju.

Konstrukcijy armavimo elementai (strypai, tinklai, strypynai) gaminami statybvietéje arba
uzsakomi pagaminti specializuotuose armatdros cechuose.

Kad transportuojami | statybvietes armavimo elementai nesideformuoty, tarp tinkly ir
strypyny dedami mediniai tarpikliai, o stropavimo vietos pazymimos dazais.

Ruosiant armavimo elementus statybvietése, armatiira dazniausiai suriSama minksta viela,
o kai strypynams norima suteikti pradinj standuma, suvirinama elektrolankiniu bldu. Armatdros
strypy projektiné padétis tinkluose ir strypynuose gamybos metu fiksuojama $Sablonais ir
konduktoriais.

Naudojant elektrolankinj suvirinimo bldg reikia jvertinti tai, kad armatirinio plieno
suvirinamumas priklauso nuo anglies kiekio jame. Kuo pliene yra daugiau anglies, tuo jis trapesnis
ir blogiau suvirinamas.

Montuojant armatiira klojiniuose kontroliuojami atstumai tarp eiliy ir betono apsauginio
sluoksnio storis. Darbo armatiros apsauginis sluoksnis turi uztikrinti armatdros ir betono bendrg
darbg visose konstrukcijy darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatiirg nuo atmosferos, agresyvios

aplinkos, aukstos temperatdros ir panasiy poveikiy.

Darbo armatiros apsauginio sluoksnio storis, mm turi biti ne mazesnis kaip:
armatdros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm);

uzpildo gradelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

uzpildo gridelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
surenkamuosiuose pamatuose - 30 mm;

monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu - 35 mm;
monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio - 70 mm.
plokstése i$ sunkiojo betono, kuriy storis iki 100 mm - 10 mm;

plokstése i$ lengvojo betono - 15 mm;

storesnése kaip 100 mm plokstése - 15 mm;

sijose ir kolonose, kai darbo armatiros skersmuo yra iki - 20 mm;

sijose ir kolonose, kai darbo armatdros skersmuo —20-35 mm - 25 mm;
sijose ir kolonose, kai darbo armattiros skersmuo didesnis kaip 35 mm - 30 mm;
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kai armuojama valcuotu profiliniu plienu - 50 mm;

sankaby ir skersiniy strypy - 15 mm;

Betonuojant konstrukcijas i§ betono su lengvaisiais uzpildais apsauginio sluoksnio storis turi
bdti ne mazesnis kaip 15-20 mm.

Nepalankiy salygy (didelé drégmé, rlgstys, druskos ir kt.) veikiamy gelZzbetoniniy
konstrukcijy apsauginio sluoksnio norminis storis turi bati padidintas ne maziau kaip 10 mm.

Kad armatiira bity gerai padengta betonu ir sukibty, atstumas tarp armatdros strypy turi bati
ne mazesnis uz strypy skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm.

Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o
atstumai tarp armatdros strypy ir eiliy - reikiamo ilgio armattros strypeliais.

Betonuojamy monolitiniy kolony ir perdangy nuokrypiai nuo projektiniy atstumy tarp atskiry
darbo armattiros strypy ir tarp armatdros eiliy - 10 mm.

Nuokrypiai nuo projektinio apsauginio betono sluoksnio storio pateikti 8 lenteléje.

8 lentelé. Leistini apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektiniy

skers}:)?;:igur:l(;jlﬁenys Projektinis apsauginio sluoksnio storis

iki 15 mm nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm
Iki 100 mm +4,0 +4,0 -3,0 +4,0 -5,0
Nuo 101 iki 200 mm +5,0 +8,0 -3,0 +8,0 -5,0
Nuo 201 iki 300 mm - +10,0 -3,0 +10,0 -5,0
Daugiau kaip 300 mm - +15,0 -5,0 +15,0 -5,0

Sudéti j klojinius armatdiros strypai, tinklai ir strypynai suriS$ami minksta viela arba sujungiami
suvirinant elektra.

Atvezto | statybviete armatirinio plieno techniniai rodikliai turi bdti suraSyti atitikties
dokumente. Tuo atveju, kai néra tokio dokumento arba abejojama duomenimis ir kai armatira

naudojama jtemptam armavimui, plieno savybés nustatomos laboratorijose.
2.7 REIKALAVIMAI BETONAVIMO DARBAMS

Betono ir gelzbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasés
betonas. Betono miSinio technologinés savybés (konsistencija pagal klgio nuosligj mm) V/C,
cementas, uzpildai, priedai priklauso nuo betonuojamos konstrukcijos ypatumy ir betonavimo
technologijos. Jei reikia, projekte nurodomas betono atsparumas S$alCiui, tankis, vandens
nepralaidumas, deformatyvumas ir kitos savybés.

Kai betono misiniai ruoSiami statybvietése, parenkant sudétis jvertinama cemento, uzpildy,
kity medziagy savybés ir jy kiekiy santykis. Tai turi uztikrinti visas reikiamas misinio ir betono
savybes (konsistencija, tankj, stipruma, ilgalaikiSkumg), armatiros apsaugg nuo korozijos. Sudétis
turi bati tokia, kad betono misSinys nesisluoksniuoty ir neatsiskirty cemento pasta. Betono misinys
turi bati tokios konsistencijos, kad gerai uzpildyty formas (klojinius) tarpus tarp armatiros strypy ir
galéty bati tinkamai sutankintas turimomis priemonémis.

Betono miSinio konsistencija nustatoma pagal slankumg arba standuma.
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Pagal slankuma betono misiniai klasifikuojami j tokias markes:

S1* - kai kiigio nuosltgis nuo 10 iki 40 mm;
S2 - kaiklgio nuosligis nuo 50 iki 90 mm;
S3 - kaiklgio nuosligis nuo 100 iki 150 mm;

S4** - kai kdgio nuosltgis nuo 160 iki 210 mm.
* iSmatuotas nuosllgis apvalinamas 10 mm tikslumu

* rekomenduojamos slankumo ribos > 20 mm ir < 160 mm
Betono miSinio standumo (Vebe) markés yra tokios:

V0* - kaitankinimo trukmé > 31 s;

V1 - kaitankinimo trukmeé nuo 30 iki 21 s;
V2 - kaitankinimo trukmeé nuo 20 iki 11 s;
V3 - kaitankinimo trukmeé nuo 10 iki 6 s;

V4 - kaitankinimo trukmé nuo 5,0 iki 3,0 s.
* rekomenduojamos standumo ribos <30sir>3,0s

Sukietéjusio normalaus ir sunkiojo betono stiprio gniuzdant klasés pateiktos 9 lenteléje.
Betono klasés atitinka 0,95 patikimumui garantuojamas betono stiprumo vertes MPa.

9 lentelé. Betono stiprio gniuzdant klasés

Stiprio gniuzdant klasé fck cyl NNmm? (MPa) fck cube N/mm? (MPa)
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75
C70/85 70 85
C80/95 80 95
C90/105 90 105
C100/115 100 115

Lengvojo betono stiprio gniuzdant klasés: LC8/9; LC12/13; LC16/18; LC20/22; LC25/28;
LC30/33; LC35/38; LC40/44; LC45/50; LC50/55; LC60/66; LC70/77; ir LC80/88

Cementas parenkamas pagal betono paskirtj, leidziamg egzoterminj betono jSilima,
konstrukcijos matmenis ir naudojimo aplinkos saglygas [5.6]. Cementas turi atitikti LST EN 197-1 [5.7]
reikalavimus.

Cemento kiekis priklauso nuo betonuojamos konstrukcijos (nearmuoto betono, gelzbetonio,
jtemptojo gelzbetonio) ir naudojimo aplinkos salygy. Aplinkos poveikiy klasés pateiktos 10 lenteléje.

Grunty agresyvumo charakteristika pateikta 11 lenteléje.
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10 lentelé. Aplinkos salygy klasifikavimas

Pasitaikanciy

Klasiy . « naudojimo aplinkos Zemiausia
syméjimas | APlinkos aprasymas Klasiy informaciniai | betono klasé
pavyzdziai
1. Néra korozijos ar agresijos rizikos
Betonui be armatiros arba
metaliniy jdétiniy detaliy:
visos naudojimo aplinkos,
Issgglrcl;;r:lisiyr kéliJkrjlirsneoyra Konstrukcijos patalpy,
X0 A L kuriose labai mazas oro C12/15
erozijos ir cheminiy dreanis. vidui
o regnis, viduje
poveikiy
Betonui su armatira arba
metalinemis jdetinémis
detalémis: labai sausa
2. Karbonizacijos sukeliama korozija
Konstrukcijos patalpy,
kuriose mazas oro
XCA1 Sausa arba nuolat $lapia drégnis arba nuolat yra C16/20
grunte ar vandenyje,
viduje
Konstrukcijos pavirsiai
XC2 Slapia, retai sausa ilgai mirksta vandenyje; C20/25
daugelis pamaty
Konstrukcijos patalpy,
kuriose mazas oro
XC3 VidutiniSkai dregna drégnis arba jos yra C25/30
veikiamos atmosferos
krituliy (lietaus), viduje
3. Chloridy, bet ne jaros vandens, sukelta korozija
Konstrukcijos pavirSiai
XC4 Cikliskai Slapia ir sausa mirksta vandenyje, bet C30/37
nepriklauso XC2 klasei
Atviras betono pavirsius
XD1 Vidutinio drégnumo taskomas chloringo C30/37
vandens purslais
Plaukimo baseinai;
XD2 Dregna, retai sausa Konstrukqugs, ve|k]amos C35/37
pramoninio chloringo
vandens
Tilty dalys, kurias
aptasko chloringas
XD3 Cikliskai drégna ir sausa vanduo, grindiniai, C35/45
Saligatviai, automobiliy
aiksteliy plokstes
4. Jaros vandens chloridy sukeliama korozija
XS1 Ve!kia_ pu_rglq_ Eiruska, bet Konstrukcijos arti kranto C30/37
ne tiesioginis jdros vanduo arba ant kranto
XS2 Nuolat panardinta Jariniy konstrukcijy dalys C35/45
XS3 Potvynio, pzlg:l)qslr taSkymo Jariniy konstrukcijy dalys C35/45
5. Saldymol/$ildymo poveikis be druskos arba su ja
Vidutinis vandens jmirkis Vertikalls konstrukcijy
XF1 be ledo tirpinimo betono pavirsiai, veikiami C30/37
medZiagos lietaus ir $alcio
Vertikalls konstrukcijy
Vidutinis vandens jmirkis betono pavirSiai, veikiami
XF2 su ledo tirpinimo medziaga Salcio ir leda tirpinanciy C25/30
drusky
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Didelis vandens jmirkis be

XF3 ledo tirpinimo medzZiagos

Horizontalls betono
pavirSiai, veikiami lietaus C30/37
ir Sal€io

Didelis vandens jmirkis su

XF4 ledo tirpinimo medziaga

Betono pavirsiai,
tiesiogiai veikiami drusky
ir SalCio;

Salio veikiamos
konstrukcijos jaros pursly
zZonoje;

Keliy ir tilty dangos,
veikiamos drusky

C30/37

6. Cheminis poveikis

Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip
nurodyta 7 lenteléje, naudojimo aplinkos salygos klasifikuojamos toliau pateikta tvarka. Jiros vandens
poveikio klasifikacija priklauso nuo geografinés vietos padéties, be to, taikoma betono naudojimo vietoje

galiojanti klasifikacija.

PASTABA. Gali prireikti specialiy aplinkos salygy tyrimy, kai:
poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti Sioje lenteléje;

veikia kiti agresyvis reagentai;
reagentais uzterstas gruntas arba vanduo;
didelis vandens greitis kartu su Sioje lentelé

e nurodytais reagentais.

Silpno cheminio
XA1 agresyvumo aplinka pagal
Sig lentele

C30/37

Vidutinio cheminio
XA2 agresyvumo aplinka pagal
Sig lentele

C30/37

Didelio cheminio
XA3 agresyvumo aplinka pagal
Sig lentele

C35/45

7 Betono dévéjimosi dél mechaniniy poveikiy sukeliamy jtempiy klasés

XM1 Vidutiniai jtempiai

Laikanciosios arba sustiprintos pramonés
statiniy grindys, kuriomis vaZinéja
transporto priemonés su pneumatinémis
padangomis

XM2 Dideli jtempiai

Laikanciosios arba sustiprintos pramonés
statiniy grindys, kuriomis vazineja
automobiliniai krautuvai su
pneumatinémis padangomis

XM3 Labai dideli jtempiai

Laikanciosios arba sustiprintos pramonés
statiniy grindys, kuriomis vazZinéja
automobiliniai krautuvai su plastikiniais
arba metaliniais ratais.
Pavirsiai, kuriais daZznai vaZinéja vikSrinis
transportas
Vandens telkiniy siurbliniy hidrotechniniai
jrenginiai, pvz., uzslenkstés Suliniai

8 Sarminés uzpildy korozijos poveikio klasés

Neagresyvi aplinka, kai
XRO patalpoje santykine
drégmé ¢<60%

Vidinés pastaty konstrukcijos, apsaugotos
nuo dréegmeés

Agresyvi aplinka, kurios
santykiné dregmé ¢=80%,

Vidinés dregny pastaty konstrukcijos,
pvz. plaukimo baseinuose, pirtyse ir pan.,

XR1 kai betone yra laisvos bei iSorines pastaty konstrukcijos,
drégmés neapsaugotos nuo atmosferos poveikio
Labai agresyvi aplinka, kai
betone yra laisvos Keliy ir tilty konstrukcijos, garazy,
XR2 drégmes ir papildomai automobiliy plovyklos grindys, blogai

patenka Na ir K junginiy,
pvz., su druskomis deél
apledéjimo

izoliuotos nuo grunto drégmes grindys ir
pan.
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11 lentelé Grunto agresyvumo charakteristika

Toliau pateikta cheminio agresyvumo aplinkos klasifikacija parengta imant, kad gamtinio grunto ir gruntinio
vandens temperatiira gali bati nuo 5 iki 25 °C, o vandens greitis labai mazas — artimas stovin¢iam.
Klasé nustatoma pagal blogiausig bet kurios vienos cheminés charakteristikos verte.
Kai dvi ar daugiau agresyvumo charakteristiky nurodo tg pacig klase, aplinka priskiriama artimiausiai
aukstesnei klasei, nebent yra istirta, kad Siuo specialiu atveju tai nebdtina.
. Standartinis
Cheminé bandymo XA1 XA2 XA3
charakteristika
metodas
Gruntinis vanduo
2— LST EN 196- . . .
SO4 , mg/l 2:1996 [5.16] > 200 ir <600 > 600 ir <3000 > 3000 ir <6000
pH 4316';_?;9'78% i | <65ir=55 <55ir>45 <45ir>4
Agresy;‘;jl's CO, > 15 ir < 40 > 40 ir < 100 > 100 persotintas
LST ISO 7150-
+ 1:1998 [5.18] arba : . .
NH4,mg/| LST ISO 7150- >15ir< 30 >30ir<60 >60ir<100
2:1998 [5.19]
Mg?*, mg/l LST EN ISO : . .
7980:2000 [5.20] > 300 ir <1000 > 1000 ir < 3000 > 3000 persotintas
Gruntas
2— .
SOy |, mg/kg? LST EN 196- . . > 3000¢ ir < .
4 2:1996° [5.16] > 2000 ir < 3000 12000 > 12000 ir < 24000
(bendras)
a Molingas gruntas, kurio laidumas nuolat mazesnis kaip 10-5 m/s, gali biti perkeltas j zemesne klase.
b Nurodytu bandymo metodu SO i‘ ekstrahuojamas hidrochorine riigétimi; kaip alternatyvy metodg
galima taikyti ekstrahavimg vandeniu, jeigu betono naudojimo vietoje yra tokia patirtis.
¢ 3000 mg/kg ribg galima sumazinti iki 2000 mg/kg, jei sulfato jony susikaupimo betone rizika atsiranda tik
dél cikliSkai pasikartojancio iSdZitvimo ir sudrékimo arba dél kapiliarinio jsiurbimo.

UZpildai turi bati frakcionuoti, Svars, atitinkantys betono paskirtj ir klase. Stambiyjy uzpildy
stambiausios dalelés neturi viryti:
e vieno ketvirtadalio maziausio gaminio matmens;
e maziausio atstumo tarp gretimy armatdros strypy minus 5 mm;
e 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio (tas apribojimas nebdtinas, kai gelzbetonio
konstrukcijos naudojamos sausoje aplinkoje).

Prie$ betonavima nuo klojiniy nuvalomos Siukslés, dulkés, nuo armatdros - ridys. Mediniy
klojiniy pavirSiai, kurie liesis su betono misiniu, sudrékinami.

Monolitinéms konstrukcijoms betonuoti dazniausiai naudojami prekiniai betono miSiniai,
kurie j statybvietes dazniausiai transportuojami automobilinémis betonmai§émis, o j betonavimo
vietg tiekiami betono siurbliais. Kontroliuojama, kad atliekant Sias operacijas betono misinys
nesusisluoksniuoty ir islikty homogeniskas.

Nustatant leidziama gabenimo trukme turi bati atsizvelgiama j misinio sudétj, temperatdrg ir
oro saglygas.

| statybvietes betono misinius gabenant kitokiais budais turi biti iSvengta sluoksniavimosi,
sudedamuyjy medziagy praradimo, uzterSimo, turi bdti kuo maziau karty perkraunamas. MiSinj

iSkraunant i$ transporto priemoniy laisvas kritimo aukstis turi bati ne didesnis kaip 2,0 m.
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Statybvietéje turi badti asmuo, atsakingas uz betono misinio gabenima, priemima, klojima ir
priezidra.

Prekinio betono misinio gamintojo, jei naudotojas reikalauja, turi badti suteikta tokia
informacija:

e cemento atmaina, jo stiprio klasé, uzpildy atmaina;
e priedy atmaina (jei jie naudojami);

e vandens ir cemento santykis;

e atitinkamy bandymy rezultatai.

Gamintojas, prie$ iSkraudamas betono misinj i$ transporto priemonés, turi pateikti lydrast;
(vaztarastj), kuriame turi bati nurodyti tokie duomenys:

gamintojo pavadinimas;

e lydras€io eilés numeris;

e data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo salycCio laikas;
e automobilio numeris arba transporto priemonés indentifikavimas;
e pirkéjo pavadinimas;

o statybvietés vieta ir pavadinimas;

e techniniy reikalavimy nuorodos;

e betono misinio kiekis, m3;

o atitikties deklaracija su nuorodomis j specifikacijg ir [5.6];

o sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba Zenklas, jei jstaiga jj turi;
o laikas per kurj betonas pristatomas | statybviete;

e iSkrovimo pradzios laikas;

e iSkrovimo pabaigos laikas;

Lydrastyje taip pat gali biti pateikti tokie papildomi duomenys: stiprio klasé, naudojimo
aplinkos salygy kategorija, konsistencija, cemento atmaina ir stiprio klasé, priedy ir mikrouzpildy (jei
jy yra) atmainos, specialiosios savybeés.

Ruosiant betono misSinius statybvietéje ir projektuojant jy sudétis jvertinama, kad betono
klasé yra garantuotas 95% tikimybés betono stiprumas.

Betono misinio kritimo aukstis betonuojant kolonas negali bidti didesnis kaip 5,0 m,
betonuojant perdangas - 1,0 m, sienas - 4,5 m, nearmuotas konstrukcijas - 6,0 m ir mazai armuotas
konstrukcijas - 4,5 m.

Betonuojant monolitines konstrukcijas betonas daZniausiai tankinamas vibraciniais badais.
Tankinimo trukmé priklauso nuo sluoksnio storio, misSinio technologiniy savybiy, armavimo,
tankinimo priemoniy bei jy sukuriamo poveikio intensyvumo. Labai svarbu, kad tankinant betono
misinys nesisluoksniuoty ir i$ jo nebaty iSspausta cementiné pasta.

Tankinant vibraciniais bddais vibromechanizmas negali liesti armatdros, jdétiniy detaliy,
klojiniy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius j tankinamg betono misinj panardinamas 5-10 cm,

perkélimo zingsnis ne didesnis kaip 1,5 poveikio spindulio.
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PavirSinis vibratorius turi dengti apie 10 cm sutankinto betono zonos. Vibravimo trukmé
vienoje tankinimo zonoje priklauso nuo betono misinio technologiniy savybiy, sluoksnio storio.
Klojamas misinys turi bdti tankinamas aplink armatiros atskirus strypus ir ypa€ klojiniy kampuose,
siekiant, kad bty suformuota tanki betono struktira.

Monolitines konstrukcijas betonuojant klodais, kitas klodas klojamas iki betono riSimosi
pradzios. Pertraukos tarp betono klody betonavimo be darbo sitliy jrengimo priklauso nuo betono
misinio savybiy, cemento, technologijos, aplinkos temperatlros ir konkreéiu atveju nustatomas
eksperimentais.

Betonuojant aukstas konstrukcijas (kolonas, sienas), nuolat reikia stebéti klojiniy bakle.
Supilto ir nepradéjusio ristis betono slégis neturi virdyti klojiniy projektinés laikomosios galios. Slégis
] klojinius skai€iuojamas:

P = pxH, ia p — betono miSinio tankis, H — nepradéjusio ristis betono sluoksnio storis, kuris
prakti§kai gali bati nustatomas j supiltg ir sutankintg betong smeigiant @12 armatiros strypa. Kiek
strypas lenda, toks ir yra nepradéjusio ristis betono sluoksnis.

Monolitines konstrukcijas betonuojant be pertrauky visada jy kokybé blna geresné negu
betonuojant su pertraukomis. Taciau dél technologiniy ir organizaciniy priezasCiy tenka daryti
pertraukas ir formuoti darbo sillés. Darbo sillés turi blti statmenos konstrukcijy asims arba
pavirSiams. Testi betonavimg galima anksc¢iau suklotam betonui pasiekus ne mazesnj kaip 1,5 MPa
stiprj. Betonavimo darbo silliy padétis derinama su projekto autoriais.

Naujo betono sankiba su sukietéjusiu betonu visada mazesné nei monolite. Darbo silléje
kontaktas tarp sukietéjusio ir naujo betono ne tik silpnesnis, bet ir pralaidesnis vandeniui, maziau
atsparus SalCiui ir kt. Daznai darbo sitlés blogina statiniy konstrukcijy pavirSiaus kokybe, todél darbo
sidles reikia jrengti tokiose vietose, kad jos nesumazinty konstrukcijy stiprumo, nepabloginty pavirsiy
kokybés ir, jei jmanoma, jos bity konstruktyviai apiformintos.

2.7.1 BETONAVIMAS NEIGIAMOJE TEMPERATUROJE
Betonuojant esant neigiamai temperatirai reikia sudaryti betono kietéjimui normalig aplinka.

Kai aplinkos temperatira lygi vandens uz$alimo temperatiirai arba uz jg Zemesné, cheminés
reakcijos betone gali sustoti, 0 susidarius ledui dél vidiniy jtempimy, kuriuos sukuria apie 9%
didinantis savo tlrj uzSalantis laisvasis vanduo, suardo nestiprius adhezinius rySius tarp atskiry
betono komponenty. Dél tokiy reidkiniy cemento akmuo gali suirti. Kad taip neatsitikty, reikia, kad
prie$ SalCius betonas jgyty tam tikrg stipruma. Kai pasiekiamas 5,0 MPa stipris gniuzdant, betono
struktdra jau yra pajégi atlaikyti Sal¢io ardomajj poveikj.

Betono priezilra S$altyje priklauso nuo konstrukcijy masyvumo, kuris apibldinamas
pavirSiaus moduliu "M" (Saldomo pavirSiaus ploto ir betono tdrio santykis). Masyvios konstrukcijos
(M<3) Sildomos termoso bidu, o kai aplinkos temperatira yra Zzemesné kaip -20° C, papildomai j
misinj pridedama kietéjimo greitikliy bei vandens uzSalimo temperatlrg ZeminanCiy priedy.
Betonuojant kolonas, sijas (M=6-10), plonasienes konstrukcijas (M=10-20), pridedama vandens

uzsalimo temperatiirg Zeminanciy priedy, betonuojama karstuoju bidu ir Sildoma elektra.
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Termoso bidas. KarStas betono miSinys klojamas | apSiltintus klojinius ir laisvi betono
pavirSiai uzdengiami Siluma izoliucjanéia medziaga. Betonui kietéti teigiama

temperatiira palaikoma S$iluma, kuri buvo pasiekta ruosiant misinj ir egzotermijos t. .
iSsiskiriant Silumai vykstant fiziniams — cheminiams cemento kietéjimo reisSkiniams.

PriedSaltiniai priedai. Tokios medziagos sukuria salygas betonui kietéti neigiamoje
temperatiroje. Tai druskos rtgstis (HCI); kalcio chloridas (CaCl2); natrio chloridas (NaCl); potadas
(K2CO3); natrio nitritas (NaNO2).

Sios medziagos, suzemindamos vandens uz$alimo temperatirg, pailgina kietéjimo trukme,
pagreitina betono riSimasi ir kietéjima. Chloro jonai sukelia armatlros korozijg, todél jy kiekis yra
ribojamas. Pagal [5.6] nearmuotame betone leistinas chloro jony kiekis yra 1% (cemento masés),
gelzbetonyje — 0,4% (cemento masés), jtemptai armuotame gelzbetonyje — 0,2% (cemento masés).

Pridéjus | betono misinj didesnj (iki 10-15%) medziagy, suZzeminanciy vandens uzsalimo
temperatiirg, kiekj gaunami “Saltieji betonai”’, kuriuose cemento hidratacijos procesai sustoja tik
esant zemoms (pvz. -25° C) aplinkos temperatiroms. Tokie betono misiniai ruosiami su nepasildytu
vandeniu, kuriame istirpinami priedai. Betonuojama neapsSiltintuose klojiniuose, tagiau betono
pavirSiy badtina uzdengti Silumg izoliuojan¢ia medziaga, kad neuz$alty konstrukcijy pavirSinis
vanduo.

Betono misinio temperatira betonavimo metu, kai betonas kietéja termoso badu turi bdti 25°
C, kai naudojami prie$saltiniai priedai ar elektrinis Sildymas — ne Zemesné kaip +5°C.
Transportuojant ir betonuojant betono misinys intensyviai austa. Transportuojant karstus betono
misinius dél intensyviy koaguliaciniy reiskiniy misinys labai greitai netenka slankumo. Tai reikia
jvertinti ruoSiant betono misinius. RuoSiant betono misinius su 32.5 stiprio klasés portlandcemenciu
auksciausia leistina misinio temperatlra turi bati ne aukstesné kaip 45°C. Atitinkamai ruoSiant
misinius su 42,5 stiprio klasés portlandcemenciu — ne aukstesné kaip 40° C, o su 52,5 stiprio klasés
portlandcemenc€iu - ne aukstesné kaip 35° C. Tokios temperatlros misiniai gaunami naudojant iki
40 - 90° C pasildzius vandenj. Kartais iki 20 - 60° C pasildomi uzpildai.

2.7.2 BETONAVIMAS KARSTOJE APLINKOJE
Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatira yra aukstesné kaip +25° C ir santykiné

drégmeé Zemesné uz 50%, turi bdti naudojami greitai kietéjantys portlandcemendiai, kuriy stiprio
klasé 1,5 karto auk$tesné uz projektine betono klase.

Betono misinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavir§iaus modulis M>3 neturi
virSyti 30-35° C.

Cemento riSimosi ir intensyvaus kietéjimo metu dél vykstang€iy fiziniy — cheminiy procesy
betonas gali supleiséti. Plasti§kasis pleiSéjimas, kai vidiniai jtempimai virSija betono stipruma, gali
bati pasalintas pakartotinai vibruojant praéjus ne daugiau kaip 0,5-1 valandos.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiiros formavimosi proceso priezitirg reikia pradéti
tuoj po betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Kietéjantis betonas turi bati
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drékinamas. Tam, kad betonas intensyviau kietéty galima iSnaudoti saulés radiacijg, uzdengiant
pavirSiy vandeniui nelaidzia juoda plévele.

2.7.3 KIETEJANCIO BETONO PRIEZIURA
Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos

kietéjancio betono priezilros ir apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklotg betona reikia apsaugoti
nuo lietaus, smigiy, dideliy temperatiros pokyciy, iSdziGvimo. Atviri betono pavirSiai uzdengiami ne
véliau kaip po 10-12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o karstomis dienomis periodiskai drékinami.
Uzdengiama polietileno plévele, drégna medziaga, pjuvenomis ir pan.

Kietéjancio betono priezilros trukmé nustatoma, atsizvelgiant j cemento hidratacijos greit],
betono savybes, aplinkos temperatirg ir santykine drégme. |vertinant tuos faktorius kietéjancio
betono priezitros trukmé bdna nuo 2 iki 10 pary.

Tais atvejais, kai betonas turi bati atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankiy aplinkos
salygy priezilros trukmeé turi bati pailginta.

2.7.4 KOKYBES KONTROLE
Betono stipris gniuzdant nustatomas bandant 28 paras iSlaikytus 150 mm briaunos ilgio

kubus arba 150 mm skersmens ir 300 mm auk$cio cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuzdant
nustatyti leidziama naudoti 100 mm arba 200 mm briaunos ilgio kubus [5.9] .Jeigu bandomi
stambiagriidzio arba smulkiagridzio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas perskaic¢iavimo
pagal 150 mm briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smélbetonio — 1,0; jeigu bandomi 200 mm
briaunos ilgio kubai — koeficientas 1,05.

Nestandartiniy bandiniy gniuzdymo stipriui perskai€iuoti j standartiniy 150 mm kuby stiprj
taikomi tokie perskaiciavimo koeficientai:

e bandant 100 mm kubus ir i§ gaminio iSpjautus 70,7 mm kubus, kai uzpildy Dmax= 8 mm, tai
taikomas stiprio perskaic¢iavimo koeficientas B = 0,95, o kai Dmax< 8 mm — perskaiiavimo
koeficientas g = 1,0;

e bandant 200 mm kubus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai¢iavimo koeficientas 8 = 1,05;

e bandant 100 mm x 100 mm cilindrus, taikomas gniuzdymo stiprio perskaiciavimo koeficientas

B=0,93;
e bandant 100 mm x 200 mm cilindrus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai€iavimo koeficientas
B=1,16.

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standls mi$iniai,
tankinama presuojant, vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali bati nustatomas bandant bandinius,
iSgreztus i$ gaminiy.

Apytiksliai stiprj galima nustatyti betono struktirg neardanciais metodais bei ultragarsu.

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemoneés, batinos betono
kokybei palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymy rezultaty naudojimas.
Tikrinamas ruoSimasis betonavimui, betono misinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir

kietéjancio betono priezidra.
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Sudarant sutartj su betono misinio tiekéju ar kilus abejonéms dél kokybés, batina patikrinti

sertifikacijos institucijos iSduotg sertifikatg ir ar kontroliuojama betono misinio gamyba.

Naudojant prekinj misinj statybvietéje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 12 lenteléje.

Kiekvienu atveju pries atsakingy konstrukcijy betonavimag betono stiprio kontroles

organizavimg statybos vadovas (SV) suderina su statytojo atstovu (TP).

12 lentelé. Prekinio betono kontrolé statybvietéje

Kontrolés

konsistencija

pagal [5.7]

o Kontrolé Tikslas Maziausias daznumas
pobidis
1. MiSinio siuntos | lydras&io duomeny uztikrinti, kad siunta S .
lydrastis tikrinimas atitikty uZsakyma kiekviena kartg, gavus siuntg
2. Misinio i patikrinti, ar jprasta o .
konsistencija apzidrint i5vaizda kiekvieng kartg, gavus siuntg
3. Misinio konsistencijos kontrolé 1) gaminant bandinius betono

jvertinti, ar atitinka
reikiamg konsistencija

bandymams
2) kilus abejonei po apZilréjimo

4. Misinio v palyginti su jprasta C .
vienalytiskumas apziarint i&vaizda kiekvieng kartg, gavus siuntg
5. Misinio bandiniy i§ maisinio
vienalytiskumas skirtingy imé&iy savybiy jvertinti vienalytiSkumg | kilus abejonei

palyginimas
6. Betono i palyginti su jprasta Co .
i&vaizda apziarint i&vaizda kiekvieng kartg, gavus siuntg

7. Kontrolés lygis
misinj tiekiancio-
je gamykloje

susipazinimas su
sertifikacijos jstaigos
iSduotu sertifikatu,
jsitikinant, ar
kontroliuojama gamyba.
jei nekontroliuojama,
susipazjstama su
prekinio misinio
gamyklos gamybos
kontrolés lygiu

jsitikinti, ar
kontroliuojama gamyba

1) sudarant sutartj su nauju
tiekeju 2) kilus abejonei

8. Betono stipris

bandymas pagal [5.9]

jvertinti i miSinio

1) pagal statytojo dokumentus

gniuZzdant gaminamo betono stiprj | 2) kilus abejonei
9 Oro kiekis

misinyje, kai bandymas pagal nustatyti, ar atitinka . S
numatytas LST 1428.17:200 reikiama oro kiekj kilus abejonei
reikalavimas

10. Kitos savybés

pagal pasirinktus
standartus ar susitarimag

jvertinti, ar atitinka
reikiamas savybes

pagal susitarimg

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo proceso kontrolé statybvietéje pateikta 13 lenteléje:

13 lentelé. Monolitiniy konstrukcijy betonavimo kontrole

. . . Kai .
Kontroliuojama operacija AirK kontroliu':)jama Dalyvauja
1. PRIES BETONAVIMA:
- klojiniy matmenys, armatiros padétis SV rulete TP
- ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai
- ar sudrekinti klojiniai SV vizualiai
- ar sandards klojiniai SV vizualiai
2. BETONAVIMO METU:
- miSinio konsistencija ir homogeniskumas SV vizualiai TP
- betono misinio laisvo kritimo aukstis SV rulete
- miSinio sutankinimo kokybe SV vizualiai TP
- betonuojamy sluoksniy storis SV rulete
- trukmé tarp misinio sumais§ymo ir betonavimo pradZios SV
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- vartojamos priemones, kai betonuojama esant SV TP
Saltam ar kar§tam orui
- betonavimo sitlés SV vizualiai TP
- konstrukcijy sandiry kokybé SV vizualiai TP
- kietéjancio betono priezidra SV TP
Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai:
pamaty vertikaliy plok§tumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai nuo vertikalés 20 mm
per visg konstrukcijos aukstj
sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikan€iy monolitines 15 mm
perdangas
sieny ir kolony, laikanéiy surenkamasias sijy konstrukcijas 10 mm
horizontaliy plok§tumy nuokrypis nuo horizontalés per visg patikrinto ruozo
plokstumg 20 mm
vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio liniuotés
ruoze (iSskyrus atraminius pavirsius) 5 mm
elementy ilgio ir tarpatramio 20 mm
elemento skerspjivio matmeny =3 iki +6 mm
monolitiniy ar surenkamuyjy gelzbetonio kolony ir kitokiy surenkamujy
elementy atramy pavirsiaus altitudziy; 5 mm
inkariniy varzty padéties:
plane, kai atramos yra kontdro viduje 5 mm
plane, kai atramos yra uz konttro 10 mm
pagal aukstj 20 mm
altitudziy skirtumas dviejy pavirSiy sandiroje pagal aukstj 3 mm

2.8 DARBUY PRIEMIMAS

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:

e atitikimas darbo bréziniams;
e betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;
e panaudoty medziagy ir pusfabrikaCiy kokybe;

e konstrukcijy pavirSiy kokybé;

¢ ar konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padétis ir skaicius atitinka projektinius;

e jdétiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;

e deformacinés sidlés ir jy kokybé.

Priimant uzbaigtas betono ir gelZzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis surasomi paslépty

darby, atsakingy konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy

pateikiami:

e darbo bréziniai, kuriuose pazymeti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

e dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti;
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e paslépty darby aktai;

¢ monolitiniy konstrukcijy, armatdros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo prie$ betonavima,
monolitiniy konstrukcijy apzidréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono bandiniy
tyrimo duomenys;

o statybos darby Zurnalas.
2.9 STATYBOS ETAPO PRIEMIMAS

JvykdZius nejudamos atramos jrengimo darbus SV patikrina atlikty darby kokybe ir suraso
atitinkama aktg arba uzfiksuoja tai statybos darby zurnale.
Priimant darbus pateikiami:
e darbo bréziniai;
e medziagy, gaminiy ir konstrukcijy atitikties dokumentai;
e paslépty darby aktai;
e statybos Zurnalas su atitinkamais jrasais;

e suvirintojy diplomy kopijos, jei laikanc&iyjy konstrukcijy sandiros buvo suvirinamos.

3 BETONINIY PAVIRSIY PARUOSIMAS IR APSAUGA
3.1 BENDRIEJI NURODYMAI

Si TS dalis apima:

e gelzbetoniniy elementy pavirsiy paruoSimg ir padengima apsaugos nuo aplinkos poveikio
sistema;

e konstrukciniy ir nekonstrukciniy betono misiniy medziagas;

e silliy sandarinimas mastika.
3.2 MEDZIAGOS

Techniniai nurodymai, sudaryti gamintojo ir patvirtinti InZinieriaus, turi atitikti reikalavimus,
keliamus sudétiniams elementams. Naudojamos sistemos turi bdti patvarios ir ilgaamzés.

Bet kokia apsaugos nuo aplinkos poveikio sistemg turi biti sertifikuoti pagal standarto LST
EN 1504 reikalavimus; turéti gamintojo Eksploataciniy Savybiy Deklaracijg — originalo kopijg ir
vertimag lietuviy kalboje, kurioje eksploatacinés savybés pilnai atitinka savybés, nurodytas Sioje TS.

3.2.1 SMULKIAGRUDIS GLAISTAS

Smulkiagridis glaistas uztikrina vienalyti pavirsiy, uzdaro visas smulkias betono pavirSiaus
poras, sumazindamas vandens jsiskverbima.

Deklaracijoje privalo bati nurodytas betono apsauginés dangos tinkamumo remonto Metodui
1.3 ir tenkinti iSvardintas privalomas savybes bei jy vertes.

Metodui 1.3 keliami reikalavimai
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Esminé charakteristika pagal | Bandymo metodg reglamentuojancio Dvdi
is
naudojimo paskirtj standarto Zymuo Y

6 Atsparumas karbonizacijai LST EN 1062-6 CO2 sD >50m

LST EN ISO 7783-1
7 Vandens gary pralaidumas | klase
LST EN ISO 7783-2

Kapiliariné vandens absorbcija w<0,1
8 LST EN 1062-3

ir vandens pralaidumas kg/m2-h0.5
15 Sukibimo stipris atpléSiant LST EN 1542 = 0,8 MPa

3.2.2 DAZOMI BETONINIAI PAVIRSIAI
Medziagos betono pavirSiams dazyti turi bdti elastingos dangos sistema. Danga turi

apsaugoti konstrukcijas nuo vandens ir mikroplyS$iy atsiradimo, anglies dioksido (CO2), atspari UV
poveikiui. Nepriklausomai nuo produkto danga turi bati dengiama kelis kartus, kad tinkamai atliktu
savo funkcija.

Deklaracijoje privalo biti nurodytas betono apsauginés dangos tinkamumo remonto Metodui
1.3 ir tenkinti iSvardintas privalomas savybes bei jy vertes.

Metodui 1.3 keliami reikalavimai

Esminé charakteristika pagal | Bandymo metodg reglamentuojancio Dy
. - . ydis
naudojimo paskirtj standarto Zymuo

6 Atsparumas karbonizacijai LST EN 1062-6 CO2 sD >50m

LST EN ISO 7783-1
7 Vandens gary pralaidumas | klase
LST EN ISO 7783-2

kapiliariné vandens absorbcija w<0,1
8 LST EN 1062-3
ir vandens pralaidumas kg/m2-h0.5
15 Sukibimo stipris atplésiant LST EN 1542 20,8 MPa
Atsparumas jtrakimams EN 1062-7 A3

3.2.3 CEMENTINIS NESITRAUKIANTYS SKIEDINIAI
Cementiniai nesitraukiantys skiediniai yra naudojami jrengiant konstrukcijy sujungimo

mazgus, atramines pagalves, uztaisant pazaidas esamose konstrukcijose.
Projekte naudojami skiediniai R3 ir R4 klasé. Medziagos turi turéti pateiktas savybes:
¢ labai takus misinys,
e gerai uzpildyti formas,

e atsparus druskoms ir $al€iui.
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Cementinis nesitraukiantis skiedinys skirtas naudoti pagal LST EN 1504-2 standarta. betono

remonto Metoda 3.2 arba Metodg 4.4.

Reikalavimai konstrukciniams ir nekonstrukciniams remontiniams skiediniams

Esminé charakteristika pagal

naudojimo paskirtj

Bandymo

reglamentuojancio standarto Zymuo

metodag

Konstrukciniai skiediniai

susitraukimas/i$siplétimas

R3 R4
Stipris griuzdant LST EN 12190 =25 MPa 245 MPa
Chlorido jony kiekis LST EN 1015-17 <0,05 %
Sukibimo stipris su pagrindu LST EN 1542 =1,5 MPa =2 MPa
Suvarzytas LST EN 12617-4 1,5 MPa =2 MPa

Atsparumas karbonizacijai

LST EN 13295

dk< kontrolé betono

Tamprumo modulis

LST EN 13412

=15 GPa

=20 GPa

Terminis suderinamumas

LST EN 13687-1

> 1,5 MPa

=2 MPa

3.2.4 SIULIY SANDARINIMO MASTIKA
Sidliy sandarinimo mastika naudojama uzsandarinti silles tarp surenkamy gelzbetoniniy

elementy, kad baty uztikrintas sandarumas tarp sidliy ir nepatekty drégmé. Sandarinkliai turi tenkinti
LST EN ISO 11600 keliamus reikalavimus

Sandariklis turi bati atsparus vandeniui, ultravioletiniams spinduliams,

ir temperatiiros pokyc€iams. Sandariklis turi iSlikti elastingas deSimtmecius.

Sandarikliui keliami reikalavimai

Sarmams, tirpikliams

Esminé charakteristika pagal

Bandymo metodg

reglamentuojancio

3 Dydis
naudojimo paskirtj standarto Zymuo
Santykinis pailgejimas (trakio metu) LST EN 28339 260%
Atsikdrimas (po 25 % istempimo) LST EN ISO 7389 240%

Atsparumas tekéjimui (50 C°)

LST EN ISO 7390

vertikaliai: < 3mm

horizontaliai: < 3mm

3.2.5 APKROVA PERDUODANTYS EPOKSIDINIAI KLIJAI
Epoksidiniai klijai naudojami sijy esamo betono jungimo su naujai jrengiamu betoniniu

iSlyginamuoju sluoksniu vietose.

Epoksidiniai klijai naudojami kaip apkrovg perduodantys klijai tarp:

o Sviezio (nesukietéjusio) betono ir sukietéjusio betono.
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e Sukietéjusio betono sluoksniy.

¢ Plieno ir sukietéjusio betono.

Epoksidiniai klijai turi atitikti EN 1504-9 standarto ,Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto

produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. Bendrieji

gaminiy ir sistemy naudojimo principai“ principus ir EN 1504-4 standarto 4 dalies ,Konstrukcijy klijai*

reikalavimus.

GALUTINES SAVYBES (po 7 dieny prie 23°C ir 50 % sant. drég))

Gniuzdomasis
stipris
(EN 12190):

+20°C
25 valandos

apie.
40 N/mm?

7 dienos

apie.

10 N/mm?

+5°C
16 valandu

apie. .
60 Nfmm?

28 dienos

apie.
95 N/mm?

Sukibimas su
betonu
drégnomis
sglygomis
(Suklijuoty
prizmiy,
panardinty j
vandenj,
lenkiamasis
stipris pagal 4-y
tasky lenkimo
bandymo
rezultataus):
Lenkiamasis
stipris (EN
12190):
Galutinio
sukieteéjimo
laikas:

28 dienos 3 menesiai 6 menesiai 1 metai 2 metai

69

2
73 N/mm N2

4.8 N/mm? 5,6 Nfmm? 7.6 N/mm?

100 %
betonas

100 % betonas e
petonas

85 % betonas 92 % betonas

395 N/mm?

7 dienos

3.3 DARBUY VYKDYMAS

Apsaugos sistemos jrengimo technologijg tikslina gamintojas. Prie$ atliekant kiekvieno
sluoksnio jrengima, bitina susipazinti su sistemos jrengimo technologija, spec reikalavimais
keliamais sistemai, bei reikalavimus pagrindui. Apsaugos sistemos turi tarpusavyje deréti.

Darbo metu pagrindo, aplinkos ir produkto temperatira turi bati nuo +8° iki + 30° C

temperatiroje.

3.3.1 PAGRINDO PARUOSIMAS
Prie$ dengiant bet kokig apsaugos nuo aplinkos poveikio sistema, pavirsius bdtina nuplauti

auksto slégio vandens srove (slégis >800 bar) arba nuvalyti kitom priemoném, jei to reikalauja
sistemos gamintojas.

Pagrindo betonas turi bdti: nuvalytas nuo laisvy ir suirusiy daleliy, pavirSiaus sluoksniy
nesukibusiy su pagrindu, cemento pieno plutos, smélio ir dulkiy ir kity antiadheziniy dangy; Neturi
bati medziagy galiniy sukelti betono ar armatiros korozijg ($armai, rlgstys); Nuvalytas nuo
jsigérusiy medziagy — dervy, klojiniy tepalo, seny dazy ir kt.

Pazeisto betono sluoksnio pasalinimo bldai: dauzymas/valymas rankinémis, pneumatinémis
ir elektrinémis priemonémis; auksto slégio srautinis valymas vandeniu iki 60 MPa ir labai auksto

slégio srautinis valymas vandeniu iki 110 MPa. Atliekant darbus reikia vadovautis standarto LST EN
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1504-10:2017 reikalavimais. Susidariusios po betono sluoksnio pasalinimo statybinés atliekos yra
pasalinamos vadovaujantis statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis.

Atidengta, sukorodavusi armatiira nuvaloma sausu bidu (geriausiai naudojant sméliasrove)
iki metalo Svarumo klases Sa 2,5 pagal EN ISO 12944 dalj 4. Nuo armatdros turi biti pasalintos
visos radys bei kitos sukibimg mazinang€ios ir korozijg skatinanéios medziagos.

3.3.2 KONSTRUKCIJUY ATSTATYMO BETONO MISINIY JRENGIMAS
Atstatomasis sluoksnis. Paruostas misinys dedamas ,Slapias ant Slapio“ ant sukibimo

misinio. MiSinys skleidZiamas kelne, glaistykle ar braukte. Galima taikyti mechaninj apdirbima.
Paklojus miSinj pavirSius apdirbamas rankiniu bddu ar mechaniskai, priklausomai nuo ploto.
Dengiant keliais sluoksniais, apatinio sluoksnio pavirsius turi bati paliktas grubus arba reikia naudoti
sukibimo misinj tarp sluoksniy. Batina apsauga nuo perdzitvimo. Tolimesnis apdirbimas esant 20°C
galimas po 24 val. Galutinis stipris pasiekiamas po 28 dieny.

3.3.3 SMULKIAGRUDZIO GLAISTO |RENGIMAS
Sluoksniy struktdra:

Pagrindo paruosimas (zidr. 7.3.1 p);

Paruosiamasis sluoksnis ir mazy defekty uztaisymas;

ISlyginamasis sluoksnis.

Prie§ padengiant smulkiagridj glaista betono pagrindg reikia pakankamai sudrékinti.
Smulkiagriidzio glaisto padengimo momentu betono pagrindas turi bdti iSdziuves iki matinio
drégnumo.

Paruosiamasis sluoksnis Poroms ir subégimo tustumoms uzdaryti smulkiagridis glaistas
tepamas mentele, plonomis jbraizomis ant matiskai drégno betono.

I8lyginamasis sluoksnis. Smulkusis glaistas padengiamas rankiniu arba mechaniniu bidu ant
Sviezio paruosSiamojo sluoksnio. (Kokybiskam sukibimui uztikrinti taikyti metoda ,drégnas
drégname*). Baigiamasis apdorojimas atliekamas i$lyginant pavir$iy. Sviezias glaisto kriveles
iSvedzioti kempine, papildomai vandens nepilti.

3.3.4 PAVIRSIY DAZYMAS
Jei néra gamintojo specialiy nurodymy, sistema ant konstrukcijy pavirSiaus uznesama

jprastais bidais. Purskiant, naudojant volelj arba teptukg. Naudojant purSkimag padengiant
konstrukcijas apsaugine sistema bdtina jsitikinti ar Sis bldas neprieStarauja aplinkos apsaugos
reikalavimams ir ar nekenkia aplinkai. Jei reikia privaloma imtis specialiy apsaugojimo priemoniy.
Dazy sistema dengiama keliais sluoksniais. Uzdengus pirmajj dazy sluoksnj bitina apsaugoti
nuo lietaus, sekantis sluoksnis dengiamas praéjus 6-24 val ( priklausomai nuo aplinkos

temperatiiros).

3.3.5 CEMENTINIO NESITRAUKIANCIO SKIEDINIO |JRENGIMAS
Geriausig sukibimg uztikrina SiurkStus arba "pasSiaustas" betono pavirSius. Prie$ liejant

pagrindg reikia sudrékinti Svariu vandeniu. Drékinimas turi bati pradedamas gerokai i$ anksto, kad

pagrindo betonas nesugerty drégmés i$ liejamo nesitraukiancio skiedinio. Visus | pagrindg
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nejsigérusius vandens liku€ius batina rlpestingai pasalinti pries liejima, pavyzdziui, Sepeciu arba
suspaustu oru.

Kadangi nesitraukiantis skiedinys yra labai takus, klojiniai turi badti sandarls. Liejinyje
naudojant arba skiediniu inkaruojant galvanizuota plieng, bitina uZztikrinti pasyvuota pavirSiaus
padengima. Nepasyvuotas cinkas reaguoja su Svieziu betono misiniu ir i$siskiria vandenilis.

Vélesné priezilira pradedama iskart po liejimo darby, apsaugant pavirSiy nuo per greito
dziGvimo (drékinimas ir dengimas). Svelny drékinimag paprastai galima pradéti jau po 30 min. nuo
liejimo, kai tik pavirSiuje susiformuos kompaktiS§kesnis minkstas dengiamasis sluoksnis. Drékinimas
uztikrina pakankamg skiedinio plétimasi ir gerg cemento hidratacijg. Gausy drékinima reikia testi
bent dvi pirmgsias dienas. Tolesné priezilra bity, pavyzdziui, vandens purSkimas ant pavirsiaus ir

jo dengimas bent 7 dienas.

3.3.6 SIULIY SANDARINIMO MASTIKOS |JRENGIMAS
Pavirsiai prie$ sandarinant turi bati sausi, Svaris, iSvalyti nuo dulkiy ir riebaly. Sukibimui su

poringomis medziagomis gerinti naudojamas gruntas. Gruntas uztepamas Siurksciu Sepetéliu, ir
paliekamas dzilti ne maziau kaip 15 min., bet likus ne daugiau kaip 4 val. iki sandarinimo mastikos
jrengimo. Sandarinimo mastika iS§spaudziamas pistoletu, esant btinybei naudojant pisto polietileno
intarpg (sanddros gylj ribojant iki 2/3 sandlros plocio). ISspaudus j sandlrg nulyginti glaistykle,
suvilgyta vandeniu su nedideliu kiekiu muilo, per 10 min. po i§spaudimo. Geram sukibimui uztikrinti

vengti muiluoto vandens patekimo tarp klijy ir pavirsiaus.

3.3.7 EPOKSIDINIY KLIJY |JRENGIMAS
Betono pavirSius turi bati tvirtas, Svarus ir nedulkétas su glotniu ir lygiu pavir§iumi. Geriausia

paruosti pavirSiy naudojant auksto slégio smélio srove, bet pavirSiaus plovimas rlgstimis ir
nuplovimas auksto slégio vandens srove taip pat galimas pagrindo paruosimo bidas.

Produktas paruoSiamas naudojimui pagal gamintojo nurodymus. Paruostas epoksidiniy klijy
produktas ant ploks¢iy pavirSiy tepamas teptuku ar mentele su guminiu antgaliu. Ant didesniy ir
armuoty pavirsiy klijai purékiami purkstuvu. SvieZias betonas ar skiedinys turi bati paklotas per klijy
atviros pauzés laikg (priklausomai nuo temperatiiros). Jei nejmanoma atlikti betonavimo darby klijy
atviros pauzeés laikotarpiu, tuomet uzteptg klijy sluoksnj reikia uzbarstyti sméliu ir tepti naujg klijy
sluoksnj. Betonui naudoti kuo mazesnj vandens ir cemento santyk|. ISlietg betong reikia nedelsiant

uzdengti polietileno plévele ar vandens iSgaravima stabdancia plévele.

3.4 DARBU APROBAVIMAS IR PRIEMIMAS

e

Zemag vandens pralaidumas W3, anglies dioksido pralaidumas C1.

Jrengus apsaugine danga tikrinamas dangos sukibimas su betono pavirSiumi. Sukibimo
stiprio atplésiant nustatymas atliekamas pagal standartuose LST EN ISO 4624 ir LST EN 13687—
3:2003 pateiktas procediras.

Darby pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. PavirSius neturi

turéti jtrikimy ar kity mechaniniy pazeidimy. Betoninis pavirSius turi biti padengtas tolygiai
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Produkty ir sistemy naudojimas statybvietéje ir darby kokybés kontrolé turi biti atliekama
pagal LST EN 1504-10:2004 keliamus reikalavimus.

Standartai ir eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Eksploataciniy
Statybos )
Bandymo metodg | savybiy
Statybos produkto ] o o
) Esminés charakteristikos | reglamentuojancio pastovumo
produkto techninés . o ) o )
o pagal naudojimo paskirtj standarto ar  kito | vertinimo ir
aprasymas specifikacijos
; dokumento Zymuo tikrinimo
Zymuo ;
sistema
mechaninis atsparumas:
Technine sukibimo stipris su
] LST EN ISO 4624
specifikacija, pagrindu
kurioje
14.1.Statybiniai tJt t LST EN ISO 7784-1
nustatytos
dazai, lakai, y atsparumas dilimui LST EN ISO 7784-2
. | statybos
gruntai, Kal | rodukto LSTEN SO 7784-3 | o,
deklaruojamos o
csmines esmines atsparumas vandeniui LST EN I1SO 2812-2
harakteristik charakteristikos
charakteristikos
oo - atsparumas  atmosferos
ir ju vertinimo | &'SPATN LST EN ISO 13687-3
metodai poveikiui
kriterijai laidumas garams LST EN ISO 7783
pralaidumas vandeniui LST EN 1062-3
priekibos jega LST EN 28339
12.12. LST EN ISO | santykinis pailgéjimas LST EN 28339
2+
Sandarikliai 11600:2004 atsikarimas LST EN ISO 7389
atsparumas tekéjimui LST EN ISO 7390
3.23. Betoniniy
konstrukcijy
apsauginiai ir
remontiniai esminé (és)
produktai bei | LST EN 1504- | charakteristika (os)
_ LST EN 1504-2 1,2+, 3,4
sistemos. 2:2004 (D) nurodyta (os) standarte
Betono pagal naudojimo paskirtj
pavirdiaus
apsaugos
sistemos
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Eksploataciniy

Statybos )
Bandymo metodg | savybiy
Statybos produkto ] o o
] Esminés charakteristikos | reglamentuojancio pastovumo
produkto techninés . o
o pagal naudojimo paskirtj standarto ar  kito | vertinimo ir
aprasymas specifikacijos
; dokumento Zymuo tikrinimo
2ymuo .
sistema
3.24. betoniniy
konstrukcijy
apsauginiai ir
remontiniai LST EN 1504- esmineé (es)
produktal bei 32006 (D) charakteristika (OS) LST EN 1504-3 1,2+, 3,4
sistemos. nurodyta (os) standarte
Konstrukcinis ir pagal naudojimo paskirtj
nekonstrukcinis
remontas
3.28.  betoniniy
konstrukcijy
apsauginiai ir ]
L esmineé (es)
remontiniai
LST EN 1504- | charakteristika (os)
produktai bei LST EN 1504-7 2+, 4
) 7:2007(D) nurodyta (os) standarte
sistemos. - o
pagal naudojimo paskirtj
Armatiros
apsauga nuo
korozijos

3.5 STANDARTAI (ARBA LYGIAVERCIAI)

LST EN 1504-2:2004 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei

sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 2 dalis. Betono

pavirSiaus apsaugos sistemos

LST EN 1062-1:2004 Dazai ir lakai. 18orés mdro ir betono dengimo medziagos ir dangy

sistemos. 1 dalis. Klasifikavimas

LST EN 1062-3:2008 Dazai ir lakai. 18orés mdro ir betono dengimo medziagos ir dangy

sistemos. 3 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas

LST EN 1062-6:2002 Dazai ir lakai. I1Sorés muro ir betono dengimo medziagos ir dangy

sistemos. 6 dalis. Pralaidumo anglies dioksidui nustatymas

LST EN 13579:2003 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.

Bandymo metodai. Dziovinimo bandymas po hidrofobinio impregnavimo
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LST EN 13580:2003 Betoniniy konstrukcijy apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos.
Bandymo metodai. Vandens jgéris ir atsparumas Sarmams po hidrofobinio impregnavimo

LST EN 13813:2003 Grindy islyginamosios medziagos ir besitlés grindys. I1Slyginamosios
medziagos. Savybés ir reikalavimai.

LST EN 1504-10:2004 Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos.
Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. 10 dalis. Produkty ir sistemy

naudojimas statybvietéje ir darby kokybés kontrolé

4 METALINIY KONSTRUKCIJU GAMYBA IR |RENGIMAS
4.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Sis rastas apima pagrindinius reikalavimus plieniniy konstrukcijy projektavimui, gaminimui ir
statybai. Tai statiniy laikanciy plieniniy konstrukcijy, technologiniy vamzdyny estakady konstrukcijy,
metaliniy aptarnavimo aiksteliy ir pan. gamyba, dazymas, montazas ir darby kokybés kontrolé.

Detalls plieno konstrukcijy bréziniai atliekami rangovo arba pagal susitarimg darbo projekto
atlikéjo. Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy brézinius, turi atitikti taip pat ir Siame raste
keliamus reikalavimus.

Visa Rangovo atlikta darbo projekto dokumentacija, skai¢iavimai, bréziniai, aiSkinamieji
rastai turi bati patikrinti statybos techninés priezilros ar jos jgalioto atstovo, kuris vykdys Siy darby
priezilrg. Jeigu reikia, projektinéje dokumentacijoje gali bati pritaikyti analogiSki Siame projekte
numatytiems normatyvai, standartai, plieno markés ir pan. Statybos techniné priezitra turi perzidreti
tuos dokumentus prie$ pradedant darbus ir priimti atitinkamg sprendima.

Apkrovos turi bati parinktos pagal STR 2.01.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" bei pagal
nurodytas aiSkinamajame raste.

Plieniniy konstrukcijy elementai turi bGti suskai€iuoti taip, kad jie turéty pakankama
atsparuma kiekviename elemento pjlvyje pagal pavojingiausig apkrovy derinj. Apkrovy deriniai
sudaromi i$ Siy apkrovy:

A - pastovi apkrova, jskaitant konstrukcijas ir visy jos medziagy svorj;

B - laikinosios apkrovos;

C - smuginés apkrovos;

D - vibracinés apkrovos;

E - temperatdriniai poveikiai;

F - bandymo apkrovos;

G - montazinés apkrovos;

H - véjo apkrovos;

| - sniego apkrovos;

J - apledéjimo apkrovos;

K - horizontalios apkrovos nuo vamzdynuy;

L - remontinés apkrovos.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
MEVN202502-PRP-SK.TS 34 47 0




Priimami patikimumo koeficientai:

pagal apkrovas -1,05

pagal statinio paskirtj ir atsakinguma esant
| klasés statiniui -1,0

Il klasés statiniui -0,95

Il klasés statiniui -0,90

Konstrukcijos darbo salygy koeficientg (yc) priimti pagal STR. 2.05.08.2005.

Plieniniy konstrukcijy laikantieji elementai skai€iuojami nejvertinant tampriyjy deformacijy.

StatiSkai nesprendziamy konstrukcijy elementy jrazos randamos nedeformuotai sistemai.
Esant sudétingoms skai€iuojamosioms schemoms ir jrodZius ry$ky techninj ekonominj pranasuma,
galima schema skaiCiuoti ir pagal deformuotg bivj, jvertinant konstrukcijy pasislinkimus nuo
apkrovos.

Jrengimus aptarnaujanc¢iy metaliniy aiksteliy minimali apkrova turi bati priimta 1,5 kPa, jei
nenurodyta kitaip. Skai¢iuojamoji apkrova turi bdti priimta su patikimumo koeficientu 1,3.

Skaiciuojant metaliniy aiksteliy aptvérimus, batina jvertinti horizontalig apkrovg j turéklus, kuri

turi bdti 0,3 kN/m' su patikimumo koeficientu 1,2.
4.2 NUORODOS

Siame projekte pateiktose techninese specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal
Zemiau iSvardintus standartus ir taisykles.

Plieninéms konstrukcijoms suvirinti reikia naudoti: rankiniam suvirinimui — glaistytuosius
elektrodus pagal LST EN 499, LST EN 757, elektrodine vielg — pagal LST EN 440, LST EN 756, LST
EN 758 ar LST EN 12535; fliusus — pagal LST EN 760; apsaugines dujas — pagal LST EN 439.

Suvirinimo medziagos ir suvirinimo technologija turi uztikrinti virintinés (lydytinés) sidlés
metalo laikingjj stiprj pagal stiprumo ribg, ne mazesnj nei pagrindinio metalo charakteristiné plieno
stiprio pagal stiprumo ribg reikSmé f,, taip pat suvirintiniy jung€iy metalo kietumo, smuginio tasio ir
santykinio pailgéjimo reikSmes, atitinkancias norminius dokumentus.

Varztinéms jungtims parenkami plieniniai varztai, atitinkantys LST EN ISO 898 - 1, verzZlés,
atitinkandios LST EN ISO 20898 - 2 ar LST EN ISO 2320, ir poverzlés, atitinkancios LST EN I1SO
887 reikalavimus.

Varztai naudojami pagal LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4017, LST EN
ISO 4018, o ribojant jung€iy deformacijas — A gaminio klasés varztai pagal LST EN ISO 4014, LST
EN ISO 4017, Siy kokybés klasiy:

a) konstrukcijoms, kuriy patvarumas neskaiciuojamas — 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9;

b) konstrukcijoms, kuriy patvarumas skai€iuojamas — 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, jei varztai yra
tempiami arba kerpami, ir 4.8, 5.8, jei varztai yra kerpami.

Verzlés parenkamos pagal LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 4034.
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Naudojamos apvalios poverzlés pagal LST EN ISO 7089, LST EN ISO 7090 ir LST EN ISO
7091. Prireikus gali blti naudojamos jzambiosios ar spyruoklinés poverzlés, atitinkancios tokio
surinkimo reikalavimus.

Varztinj surinkimg su nejtempiamaisiais varztais turi sudaryti: varztas, verzlé ir poverzlé.

14 lentelé. Nejtempiamuyjy varzty surinkimas pagal LST L ENV 1090 — 1

Varztai Verzlés Poverzlés
Kokybés Standartas? Standartas Kokybés klasé Standartas Kietumo
klasé klasé

46 LST EN ISO 4016 LST EN 4, kaid > M16
4034
4.8 LST EN ISO 4018 5, kaid < M16
5.6 LST EN ISO 4014 LST EN 5
4034 LST EN ISO 70918 | 100HV
LST EN ISO 4017
5.8" - - -
6.8" - - .
8.8 LST EN ISO 4014 LST EN 834) LST EN ISO 7089 200HV
4032
LST EN ISO 4017 1034 LST EN ISO 7090 200HV
10.9 LST EN ISO 4014 LST EN 10%)9 LST EN ISO 7089 300HV
4032
LST EN ISO 4017 LST EN ISO 7090 300HV
LST EN 125
4033
Pastabos:

) Kadangi néra CEN ar ISO standarty, kuriuose biity pateikti 5.8 ir 6.8 kokybés klasiy varzty ir verzliy
surinkimo reikalavimai, Sie varztai gali atitikti LST EN ISO 4014 [7.17], LST EN ISO 4016 [7.16], LST EN
ISO 4017 [7.18] ar LST EN ISO 4018 [7.19] standarty reikalavimus pagal matmenis ir tolerancijas (nors jie
nenumatyti Siuose standartuose). Verzliy matmenys ir tolerancijos gali atitikti LST EN 4032 [7.20] ar LST
EN 4034 [7.22] (nors jie nenumatyti Siuose standartuose) su saglyga, kad yra atitinkamos kokybés klases
pagal LST EN 20898 - 2 [7.44].

2 5.6, 8.8 ir 10.9 kokybes klasiy varztai pagal matmenis ir tolerancijas turi atitikti LST EN ISO 4016
[7.16], LST EN ISO 4017 [7.18] standartus (nors jie nenumatyti Siuose standartuose).

3) 8 ar 10 kokybes klasés verzlés pagal matmenis ir tolerancijas turi atitikti LST EN ISO 4034 [7.22]
standartus (nors jie nenumatyti Siuose standartuose).

4) Jei 8.8 kokybés klasés varztai pagal LST EN ISO 4014 [7.17] ar LST EN ISO 4017 [7.18] (arba
kaip numatyta 2 pastaboje) yra dengti metalu, verzlés turi bati 10 kokybés klasés.

% Jei 10.9 kokybés klasés varztai pagal LST EN ISO 4014 [7.17] ar LST EN ISO 4017 [7.18] (ar kaip
numatyta 2 pastaboje) yra dengti metalu, verzlés turi bati 12 kokybés klasés ir atitikti LST EN ISO 4033
[7.21].

6 140 HV kietumo klasés poverzlés, atitinkancios LST EN ISO 7089 [7.23], taip pat gali bati
naudojamos.

Pastaba: Norminiai dokumentai, kurie yra pateikti aukSCiau pateikty dokumenty tekstuose,

nenurodyti.
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4.3 MEDZIAGOS

Priklausomai nuo konstrukcijy atsakingumo, plieno klasé yra AISI316 ir AISI316L klasés.

Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine priezilra, galima keisti
plieno klase | kitose $alyse gaminama analogi$kg pliena. Plieno klasiy analogiSskumo sgvoka reiskia
maksimaly cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapima, reglamentuojamg standartais.

Jeigu reikia, gamintojas turi pateikti sertifikuotas gamykliniy bandymy ataskaitas, jrodancias,
jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka technines sglygas.

Metaliniy konstrukcijy pavirsiai turi biti nuriebalinti, nuvalyti ir paruosti iki Sa2 1/2 Svarumo
klasés pagal LST EN ISO 12944-4 reikalavimus.

Atmosferos koroziSkumo kategorija, pagal LST EN ISO 12944-2 — C4M.

Dazyty metaliniy konstrukcijy antikorozinés dangos tarnavimo laikas (ilgaamziskumas) pagal
LST EN ISO 12944-1 turi atitikti vidutinj lygj — nuo 5 iki 15 mety.

Tarnavimo laikas tai néra konstrukcijos garantinis laikas. Tarnavimo laikas tai techninis
isireiSkimas, kuris padés savininkui nustatyti eksploatacijos programa. Garantinis laikotarpis yra
teiséta administracinés sutarties dalis. Garantinis laikotarpis paprastai yra trumpesnis nei naudojimo
laikas. Néra specialiy taisykliy, kurios sujungty garantinj laikotarpj su tarnavimo laikotarpiu.

Kartais bdtina atlikti remontg dazniau: dél iSblukimo, purvo, nusidéveéjimo ir kity estetiniy
priezasciy.

4.3.1 STATYBINIAI PROFILIAI

Projekte visi priimti profiliai turi bati nauiji, lygiy pavirsiy, Svaris, be radziy. Profiliy matmenys
turi bati absoliu€iai vienodi. Profiliai turi bati iSbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikata. Jei
reikia, juos galima iSbandyti ir vietoje. Juos gali iSbandyti tik sertifikuota laboratorija.

Statybos priezilros inzinierius turi teise pareikalauti, kad baty atlikti bandymai pailgéjimui,
pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimui. Jei gaunami neigiami bandymy rezultatai, rangovas turi
apmoketi visus papildomus bandinius. Naudojami karstai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai
konstrukcijos pagamintos i§ uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi bati uzhermetizuojami,
siekiant iSvengti vidinés korozijos.

4.3.2 ELEKTRODAI
Elektrodai, suvirinimo viela turi bati suderinta su plieno, kuris virinamas, rasimi. Angliniy ir

mazai legiruoty plieniniy konstrukcijy suvirinimui su laikinu atsparumu nutraukimui iki 500 MPa

naudoti E-42 tipo elektrodus (Zidr. lentele):
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Sidlés metalo stiprumas Islydyto metalo
sudétis
Suvirinto sujungimo
atlikto elektrodais
Elektrodo Laikinas , . oL mazesnio kaip 3 mm
. . Santykinis | Smaginis
tipas stiprumas o ei: skersmens
. . | pailgéjimas | tgsumas — Fosforas
nutraukimui o kgm/cm2 Laikinas ]
MPa stiprumas | Sulenkimo
nutraukimui | kampas
MPa (laipsniais)
E42 420 18 8 420 150 0,04 0,045

Vietoje E 42 tipo elektrody gali biti naudojami kito tipo analogisky savybiy elektrodai.

Kad plienas suvirinimo silléje neuzsigridinty ir bity plastiSkas, ribojamas anglies kiekis iki
0,19%. Tik apvirinimo elektroduose, kai norima gauti kieta, atspary dilimui pavirSiy, anglies vieloje
gali bati Zzymiai daugiau. Juo labiau legiruotas plienas yra virinamas, tuo daugiau legiruojanciy
elementy turi bati vietoje, kadangi dalis jy virinant iSdega.

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo sidlés
atsparuma ne mazesnj kaip pagrindinio plieno norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtuma,

kaluma ir santykinj pailgéjima.
44 STATYBA

Visy pagrindiniy plieniniy konstrukcijy projektas turi bati atliktas MKD stadijoje (detals
metalo konstrukcijy bréziniai). Visi montuojami elementai turi bdti pagaminti gamykloje pagal
projekto reikalavimus.

Naudojant firmy pagamintus gaminius (pvz. sieninés ir stoginés plokstés, laiptai ir kt.), jy
montazas, sandarinimas turi bati atliktas grieztai prisilaikant tos firmos reikalavimy. Ten, kur yra
skirtingy metaly sanddra, ir gali kilti galvanizacija arba korozija, tarp metaly reikia naudoti
izoliuojancias medziagas. Kolony galai turi biiti frezuoti, kad kolona liestysi visu plotu prie atraminiy
ploks¢iy.

Atsizvelgiant | pastaty ir statiniy konstrukcijy svarbg, jy naudojimo saglygas, visos plieninés
konstrukcijos skirstomos j keturias grupes. Pastaty ir statiniy konstrukcijoms plienas parenkamas
pagal STR 2.05.08:2005 “Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos”, 6.1 lentele.
Flansinés jungtys ir remy mazgy lakstai gaminami i$ valcuoty gaminiy pagal LST EN 10164.

Laikytis nurodymuy:

e STR 2.05.08:2005 “Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos”.

e MedzZiagos pagal EN standartus.

e Naudoti gamyklinius profilius: lakstus, juostas, vamzdinius ir atvirus profilius i§ anglinio
konstrukcinio plieno klasés S275 bei S235, kurio takumo riba atitinkamai 275 N/mm? ir 235
N/mm?2 pagal EN 10025, EN 10210.

e Armatdra i$ angliniy mazai legiruoty plieny — S240, S400 ir S500 klasés.
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e Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje, kuri UZzsakovo apzitréta bei
aprobuota prie§ Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

o Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aiksteléje turi bati tikslios ir patikrintos
gamykloje taip, kad baty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

o Kiaurymés turi bti iSgreztos, o ne iskirstos.

e Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi bati
sertifikuotos. Konstrukcijos turi blti pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

4.5 PLIENINIY ELEMENTY SANDELIAVIMAS

| statybos aikstele atvezti plieniniai profiliai markiruojami.

Plieniniai profiliai sandéliuojami neapsildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése.

Sandéliuojant pastogése, jrengti nuolydj vandens nutekéjimui. Metalinius profilius pakelti nuo
grunto ar grindy 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalas sandéliuojamas atskirai. Metalg sandéliuoti ant mediniy ar
metaliniy padéklo ir intarpy iki 1,5 m aukscio ir 200 - 600 kN svorio rietuvése.

Plieninés santvaros turi bati sandéliuocjamos vertikalioje (darbinéje) padétyje. Kas 2-3 metrai
jrengiami atraminiai stulpai, j kuriuos atremiamos santvaros.

Kolonos, ilginiai sandéliucjami horizontalioje padétyje dviem eilémis. Rietuviy aukstis iki
1,2m.

Elementy apzilrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plocio pragjimai.

Suvirinimo elektrodai surdsiuojami pagal markes ir sandéliuojami Siltoje, sausoje patalpoje.
4.6 SUVIRINIMO SUJUNGIMAI
4.6.1 REIKALAVIMAI VIRINTINEMS JUNGTIMS

Konstrukcijy mazgai turi biti sukonstruoti taip, kad bdti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus.
Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo bddus.
Jungiamyjy elementy krasty apdirbimas turi bati atliktas frezavimo bddu. Neleistina jungiamus
pavirSius palikti apSerpétus, pjautus dujiniu pjovimo bidu. Kampiniy sidly statiniai negali bati didesni
kaip 1,2t (I - ploniausio jungiamojo elemento storis), o statiniy santykis 101. Suvirinant lakStus
uzleidimu, uzleidimo ilgis turi bdti ne mazesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta
kitaip.

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminémis apkrovomis, suvirinimo sidlés
neturi bati uZbaigtos staiais kampais. Naudoti pertrauktines sidles leidziama tik jungiant
konstrukcijas, kurios jungiamos tik konstruktyviai. Jungiant strypus, konstrukcijy, kurios
eksploatuojamos lauke, o viduje esancioje vidutini§kai agresyvioje aplinkoje, suvirinimy batina atlikti
visy perimetru, idant nebdty ply$iy, tarpy, dél kuriy galéty vykti korozija tarp susilietusiy metalo
pavirSiy.

Draudziama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimg ir jungtj varztais.

Siuo atveju varztai gali biti tik montaziniai.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
MEVN202502-PRP-SK.TS 39 47 0




Pastato karkaso konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje
pagal €ia pateiktus reikalavimus.

Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekviena atvejj
prie$ tai suderinus su InZinieriumi.

Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad blty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy
daliy deformacijy.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto $lako, perkaitinimo ar nepakankamo
sulydymo, turi bati pasalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazeidziant kito suvirinto
metalo, ir po to tas vietas pervirinti.

Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, visi neSvarumai, Slakas,
radys, tepalas, dazai bei kitos pasalinés medziagos turi bati pasalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inzinieriy, kuris turéty atitinkamy Ziniy ir patirties plieno
konstrukcijy suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi bdti atliekamas naudojant procediras ir tokia darbo seka, kad bty
minimizuoti liekamieji jtempimai.

4.6.2 SUVIRINTOJUY KVALIFIKACIJA

Suvirintojai privalo bati iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei

InZinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama,

suvirinimo bandinius.

4.6.3 SUVIRINIMY BANDYMAS
InZinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo

bandinius. Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam
darbui pasidlytais jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy
laboratorija. Bandiniai turi bati prieinami apzidrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei
kokybe turi biti galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Inzinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir
uzpildant sitile vietas istirti priimtu neardanciu tikrinimo bidu. Tikrinimo vietas turi parinkti InZinierius,
ir jos turi bati iSbandytos jam dalyvaujant.

4.6.4 SUVIRINIMO TIKRINIMO APIMTIS
Suvirinimai suddrimu tikrinami neardanciu bidu taip:

- vizualinis apzidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai uzpildant sidles tikrinami neardanciu bidu taip:
- vizualinis apzidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.
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4.6.5 SUVIRINIMO DEFEKTAI IR JUY PASALINIMO BUDAI
Suvirinimo defektai: grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir

grioveliai virSijantys 1 mm, kai laksty storis vir§ 10 mm.
Sie grioveliai suvirinimo sidlés metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba
esant per didelei suvirinimo srovei.
Poros sillés pavirSiuje.
Nepilnai suvirinti pavirsiai.
Poros, plysiai neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami iSkertant, sitlés virinamos i$ naujo.
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.
Visos suvirinimo sidlés turi bati patikrintos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai.
Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu bidu, ultragarsu turi bati patikrinta 5% suvirinimo sidliy

kiekio, o virinant automatiniu bldu — 2 % visy sidliy.
4.7 KONSTRUKCIJU SUJUNGIMAS IR PASTATYMAS

Pagaminimas turi bti atliktas taip, kad baty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad baty
uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal brézZinius. Visiems laikantiems sujungimams turi bati
naudojami tik didelio atsparumo varztai. Varzty jverzimo jéga turi bdti kontroliuojama pagal
detaliuose konstrukciniuose bréZiniuose nurodytas reikSmes.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kas reikalinga uztikrinimui,
kad konstrukcija bity stabili visg laikg. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos
statybos metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uZztikrintas
pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Uzsakovu. Jei dél kokiy nors priezas¢iy Rangovas nori
palikti kokj nors sujungima laikinai neuzbaigta, jis pirmiausiai turi gauti InZinieriaus aprobavima. Jei

InZinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzidréjimas.
4.8 PLIENO DARBY KONTROLE

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikata apie
nurodytg kokybe. Visas plienas turi blti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip
taskiné korozija, apdegos, ridys, pazeidimai ar kiti defektai.

Visi montavimo darbai turi bdti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés
priezilros inzinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, prie$ toliau tesiant darbus, jei atliktos
operacijos ir darbai bus neprieinami patikrinimui. Gamintojas turi informuoti uzsakova apie medziagy
gavima, kad bity galima gautas ataskaitas sutikrinti su projekto reikalavimais ir jei reikia su
gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinimas atliktas uzZsakovo jokiu bidu
neatleidzia gamintojo nuo jo atsakomybés. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty
bréZiniuose ir jo aiSkinamuosiuose rastuose, turi bati taisomi arba pasalinami iSimtinai gamintojo
sgskaita. Visos medziagos turi bati tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie

buvo jtraukti j gaminiy partijos sgrasa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei
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patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triksta dalies dokumentacijos
ar detaliy, Sis faktas turi bdti pranestas statybos vadovui. Nukrypimai montazo metu neturi bati
didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréziniuose. Priklausomai nuo konstrukcijy pobldzio,
plieno markiy, asmuo, virinantis Sias konstrukcijas, turi turéti atitinkama pazyméjima - diploma. Prie$
pradedant konstrukcijy elementy sudurtinj virinima, bdtina atlikti bandomajj suvirinimo pavyzd;.
Pavyzdys, virinamas i$ to paties plieno, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, oro temperatira ir
konstrukcijos padétis turi atitikti pagrindinés konstrukcijos padét;.
Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato, nenaudojami.

15 lentelé. Metaliniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm
Kolony atraminiy pavirsiy ir atramy altitudziy 5
Gretimy kolony atraminiy pavirsiy ir atramy altitudziy 3
Kolony asiy nuokrypis nuo vertikalés, kai kolony ilgis 4-8 m 10
Sijy virSutiniy juosty asies nuokrypis ties tvirtinimo taskais 10
Tarpkoloniy nuokrypiai 5
Jlinkio dydis 15
Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai 10
llginiy nuokrypiai nuo projektiniy asiy 10

InZinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu | visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam
turi bati pateikiamos visos priemoneés, reikalingos tikrinimams statybos metu. Kaip nurodyta skyrelyje
“Suvirinimy bandymas”, Inzinierius gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardancius bandymus.
Suvirinimai su trikumais, kurie Inzinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj,
turi bati atmesti. InZinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés istaisyti
bet kokius medziagy ar darbo defektus, kurie gali bati rasti véliau garantinio laiko pagal Kontraktg
metu. Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir proceddriniams tikrinimams
reikalingg laika.

Visi montavimo darbai turi bdti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninés
priezilros inzinieriaus. Gamintojas privalo pateikti aktus, pries toliau tesiant darbus, jei atliktos
operacijos ir darbai bus neprieinami patikrinimui. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimy, pateikty
bréZiniuose ir jo aiSkinamuosiuose rastuose, turi bati taisomi arba pasalinami iSimtinai gamintojo
sgskaita. Visos medziagos turi bati tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad jsitikinti, ar visi gaminiai, kurie
buvo jtraukti j gaminiy partijos sgrasa, yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei
patvirtinta pagal reikalavimus. Jei yra nustatomas koks pazeidimas ar triiksta dalies dokumentacijos
ar detaliy Sis faktas turi bGti pranestas statybos vadovui.

Projekte numatytoje aiksteléje konstruktyvinio plieno elementai turi bati sandéliuojami virs
zemeés pavirSiaus, ant platformy ar kity atramy taip, kad badty iSvengta formos pazeidimo ar

deformacijy, o taip pat pakitimy plokstése. Kitos medziagos ir detalés turi bdti sandéliuojamos
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sausoje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje. Nukrypimai montazo metu neturi bati didesni,
negu nurodyta detaliuose konstrukcijy bréziniuose. Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio

sertifikato, nenaudojami.

5 HIDROIZOLIACIJA
5.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Remontinémis medziagomis pasalinami defektai: apsauginio betono atsisluoksniavimas ar
atSokimas; armatidros, jdétiniy detaliy korozija; konstrukcijy briauny mechaniniai pazeidimai;
hidroizoliacinio misinio sluoksnio nutrupéjimas ar atsisluoksniavimas.

Po betono rekonstravimo darby laikanéiy sieny, esamy pertvary, lataky pavirSius reikia
padengti specialia elastinga hidroizoliacine danga, pavyzdziui MAXSEAL FLEX (bus pagerintas
nepralaidumas vandeniui, atsparumas $aléiui, padidintas atsparumas plySiy atsiradimui iki

norminio).
5.2 DALINIS BETONO REMONTAS

Nuvalomas visas plotas mechaninémis priemonémis (valydami smeéliu ar auksto slégio
vandens srove; > 200 bary ir t.t.), kad pasalintuméte netinkamg betong, kol gausite strukttriSkai
tvirta pagrinda. Pavirsius turi bati kietas, be dulkiy ir jokiy kity medziagy, galin&iy trukdyti medziagos
sukibimui.

Jei reikalinga apsaugoti plienine armatirg nuo korozijos, reikia ja padengti medziaga
MAXREST PASSIVE (arba analog.). Nuvalykite metalinj pavirSiy, vieliniu $epeciu ( St-2 pavirSiaus
paruosimo laipsnis), tada tepkite MAXREST PASSIVE (arba analog.) dviem sluoksniais (2 x 0,15 kg
/m2). Laukite 2 valandas tarp sluoksniy (arba pagal gamintojo instrukcijas).

Po 3-5 valandy, Sepeciu uztepkite gruntinj sluoksnj, susidedantj i§ 5 daliy MAXRITE F
ANTISULFAT (padidintas atsparumas sulfatams) (arba analog.) ir 1 dalies vandens. Prie$ dengiant
remontiniu misiniu, pavirsiy reikia sudrekinti $variu vandeniu.

Po 3-5 valandy, remontuokite pavirsiy remontiniu misiniu MAXRITE F ANTISULFAT (arba
analog.) (padidintas atsparumas sulfatams) rekomenduojamu storiu nuo 5 iki 40 mm. Prie$

pradédami kitg zingsnj, laukite bent 24—48 valandas.
5.3 VISO PAVIRSIAUS HIDROIZOLIACIJA

Nuvalykite visg plotg mechaninémis priemonémis (valydami sméliu ar auksto slégio vandens
srove; > 200 bary ir t.t.), kad paSalintuméte netinkamag betona, kol gausite struktdriSkai tvirtg
pagrindg. PavirSius turi bati kietas, be dulkiy ir jokiy kity medziagy, galin€iy trukdyti medziagos
sukibimui.

Atlike remonto darbus, pavirSiy gerai drékiname ir tepame (purSkiame) hidroizoliacine
medziagg MAXSEAL FLEX (arba analog.) dviem sluoksniais, laukdami 12 valandy tarp sluoksniy

(arba pagal gamintojo instrukcijas).
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54 DARBO SALYGOS

Optimali aplinkos temperatira 10-25 °C. Nenaudokite misinio, esant Zemesnei negu 5 °C
temperatirai arba tokios tikintis per artimiausiais 24 valandas po padengimo. Taip pat netepkite

produkto ant jSalusiy pavirSiy arba tada, kai per artimiausias 24 valandas tikimasi lietaus.

6 INKARINIY STRPYUY |JRENGIMAS
6.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

Sios techninés specifikacijos skirtos inkariniy strypy jrengimo medziagoms ir darbams.
6.2 MEDZIAGOS

Darbams naudojamos medziagos ir darby atlikimo technologija turi bdti parinkta tokia, kad
inkariniai strypai, inkariné masé, elementy zonos | kurias inkaruojama, ir visas gelZzbetoninis
elementas atlaikyty visas numatomas apkrovas, blty atsparls aplinkos ir galimiems gaisro
poveikiams. Parenkami gaminiai ir jrengimo technologija turi biiti sertifikuota, patikima, iSbandyta ir
lengvai atliekama objekte.

Gaminiai ir priemonés darbams atlikti pasirenkamos Rangovo, atsizvelgiant | dokumente
iSvardintus ir keliamus reikalavimus. Naudojama inkaravimo sistema ir cheminiai klijai privalo turéti
sertifikatg ir CE Zenklinimg jrodantj, kad jie gali bati naudojami betonuose nuo C12/15 iki C50/60

klases karbonizacijos lygis ne didesnis nei 0.40%.
6.3 DARBU ATLIKIMAS

6.3.1 LIZDY GREZIMAS BETONE
Betono konstrukcijose lizdus galima grezti naudojant tris grezimo metodus: greZzimas graztu
su musimu, suspausto oro grezimas ir $lapias arba sausas grezimas deimantiniu graztu. Rangovas

pagal pasirinktg tikslig inkaravimo sistema ir naudojamas medziagas pasirenka grezimo metoda.

@& 1]

¢

(I

P o e

greZimas grazZtu su
musimu

Slapias arba sausas

suspausto oro grezimas . . P .
P are grezZimas deimantiniu graztu

1 pav. Grezimo metodai j betong

Lizdo diametras turi bati didesnis nei inkaro diametras, ir turi bati parinktas pagal pasirinktg
inkaravimo sistema, naudojamas medziagas ir gamintojo keliamus reikalavimus. Bendruoju atveju,
lenteléje pateikiamas reikiamas lizdo diametras pagal inkaruojamo strypo diametrg ir grezimo buda.

16 lentelé. Inkaruojamy strypy angy dydziai pagal inkaruojamo strypo diametra
Ankerio @ Greziamos skylés diametras do [mm]

ds [mm] grezimas graztu su suspausto oro grezimas deimantiniu graztu
° musimu grezimas lapias sausas
8 12 - 12 -
10 14 - 14 -
12 16 17 16 -
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14 18 17 18 =
16 20 20 20 =
18 22 22 22 -
20 25 26 25 =
22 28 28 28 -
24 32 32 32 35
25 32 32 32 35
26 35 35 35 35
28 35 35 35 35
30 37 35 37 35
32 40 40 40 47
34 45 42 42 47
36 45 45 47 47
40 55 57 52 52

6.3.2 LIZDY VALYMAS
Prie$ jrengiant bet kokj inkarinj strypa, iSgrezto lizdo pavirSius badtina iSvalyti susaustu oru

arba iSvalyti kitomis priemonémis, jei to reikalauja sistemos gamintojas:

ISgrezti lizdai privalo bati iSvalomos tokia eiga:

- suspaustu oro slégio du kartus papuciant j skyle. Suspaustas oras negali turéti alyvos
ar kity lipniy medziagy priemaisy. Minimalus slégis 6 bar. Pirmo ir antro paputimo trukmeé turi bati
tokio ilgumo, kad suspéty issisklaidyti iSpu¢iamy dulkiy debesis;

- du kartus skylé iSvaloma apvaliu Sepecio sukamuoju judesiu, Sepecio diametras privalo
bati didesnis uz skyleés diametra. Sepetys sukdamasis skyléje turi sukelti natdralig trinti ir lengvai
pasiekti skylés dugna. Skyléms, kuriy gylis >250 mm, rekomenduojama naudoti elektroninj suktuvg
su pritvirtintu Sepeciu;

- po iSvalymo Sepeciu pakartoti punktg Nr. 1.

6.3.3 STRYPU INKARAVIMAS EPOKSIDO PAGRINDO KLIJAIS
Paruostas ir iSvalytas skyles uzpildyti pasirinktais cheminiais klijais. Cheminiai klijai gali bati

pildomi injekciniu Svirkstu arba naudojant specialias kapsules.

—
Y

2 pav. Injekcinis Svirkstas

Injekciniu SvirkStu skylés pripildomos 2/3 skylés tlrio cheminiais klijais, kad uztikrinti tarpo
tarp inkarinio strypo ir betono pilng uzpildyma.

Naudojant cheminiy klijy kapsules, jas reikia parinkti atsizvelgiant j lizdo diametrg bei gylj ir
armatdros ar inkarinio varzto diametra, bei vadovautis tiekéjo rekomendacijomis. Parinktos kapsulés
turi turéti Zymes, nurodant gamintojg, medziagos marke ir galiojimo data.

Visi armatilros strypy galai, kurie bus inkaruojami j betong, turi turéti Zymes rodandias
tinkamo jgilinimo gylj. Inkaruojamas elementas | skyle jvedamas stumiant su lengvu sukamuoju

judesiu, iki atzymos ribos.
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Embedment mark

3 pav. Inkarinio elemento jrengimas

Tinkamo inkaravimo pozymiai yra Sie:

- inkarinis strypas pasieké atZzyma, rodancig tinkama jgilinima;

- cheminiai klijai istrySke i$ skylés;

- lubinio inkaravimo atvejy armatdros strypai uztvirtinti ir apsaugoti nuo iskritimo, kol klijai
pasieks reikiamg sukibimo lygj.

Cheminiy Kklijy stingimo ir darbo su Klijais laikas jvairus, ir priklauso nuo pasirinktos
produkcijos, oro salygy, temperatdros, ir kt. Visais atvejais bdtina vadovautis tiekéjo pateiktais

nurodymais. Bendru atveju, stingimo laikas nurodytas lenteléje.

17 lentelé. Bendruoju atveju, inkarinés masés stingimo laikas nuo aplinkos temperatiiros

Aplinkos temperatira Inkaravimo atlikimo trukmé  Stingimo laikas
+5°C iki +9°C 120 min 18 h

+10°C iki +14°C 90 min 12 h

+15°C iki +19°C 30 min 9h

+20°C iki +24°C 20 min 6 h

+25°C iki +29°C 20 min 5h

+30°C iki +40°C 12 min 4h

6.4 DARBUY PRIEMIMAS

Darby pridavimas vykdomas vadovaujantis gamintojo pateiktais reikalavimais ir
rekomendacijomis.

Pries jstatant inkarinius elementus turi bdti patikrinta ar:

- iSgrezty lizdy gylis atitinka projekte nurodytus;

- lizdy iSdéstymas atitinka projekte nurodyta.

Tinkamo inkaravimo pozymiai yra Sie:

- inkarinis strypas pasieké atZzyma rodancig tinkama jgilinima;

- cheminiai klijai iStrySke i$ skylés;

- lubinio inkaravimo atvejy inkariniai strypai uztvirtinti ir apsaugoti nuo iSkritimo, kol klijai

pasieks reikiama sukibimo lyg;.
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Excess Mortar

Embedment mark

4 pav. Tinkamas inkaravimo pavyzdys

7 PLYTELIY DANGA IR |RENGIMAS

Akmens maseés plytelés turi spalviskai sutapti su sienomis, turi bati aukS&iausios rasies. Turi
bati atsparios jtrGkimams, buitinei chemijai ir druskoms, nedidelés koncentracijos ragstims ir
$armams. Siurk$tumo koeficientas ne mazesnis kaip: su batais - R10, basa koja - C. Plyteliy dydis
parenkamas pagal esamy plyteliy dydj ant sieny. Grindy plyteliy siGlés sutampa su sieniniy plyteliy
sidléemis. Plytelé sudalinta j vienodus kvadratinius segmentus, kuriy matomoje puséje sidlés yra
jgilintos, plytelés klijuojamos iSlaikant 2mm tarpg. Suklijavus pavirSius glaistomas, taip uzpildant
jgilintas sidles ir gaunamas tolygus vaizdas. Plyteliy spalva, derinama su statytoju ir prie esamy
sieny plyteliy. Glaisto spalva parenkama pateikus plyteliy ir glaisto pavydzius statytojui.

Jrengiant plyteliy danga pagrindas turi biti kietas, o hidroizoliacija turi bdti atlikta pagal
konstrukcinius brézinius. Pagrindas turi bati Svarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo instrukcijas)
teigiamos temperattros. Grindys turi bati suskirstytos deformacinémis silémis pagal konstrukcines
nuorodas. Plytelés turi bGti nuvalytos ir visg likusj darby laikotarpj uzdengtos, bent jau plastikine
plévele. Reikia vengti staigaus klijy dzidvimo. Tiek lygios, tiek grublétos ar plytelés su profiliu turi bati
lengvai valomos, nejgerti purvo, atsparios valikliams, skalbikliams, riebalams. Kloti plyteles reikia,
iSlaikant staty kampg ir simetriSkai. Uz slenks¢iy ar kity elementy grindyse sitlés turi testis tomis
paciomis linijomis. Sidlés turi biti sandarinamos elastiniu glaistu. InZineriniy tinkly praéjimo vietose
sidlés turi biti hermetinamos ir uzdengiamos plastikiniais ar nertdijancio plieno zZiedais, sitlés su
sienomis turi bati hermetiskos. Sillés tarp plyteliy turi bati 2 mm plocio. Sidlés turi bati tiesios ir
vienodo plo€io per visg ilgj. Sillés glaistomos specialiu dviejy komponenty rigstims atspariu
epoksidiniu glaistu (analogas Mapei Kerapoxy CQ), atspariu pelésiams. Glaisty, impregnuojanciy ir
kity medziagy kokybeé turi bati tokia, kad baigtas sidliy pavirsius bty lygus, neporétas, nejgerti purvo,
lengvai valomas, nekeisti spalvos. Plyteliy ir sidliy spalvg bei grindy piesinj derinti su statytoju.

Sanddroje skirtingy dangy jrengiamas L formos anoduotas aliuminis profilis.
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Technines charakteristikos Bandymy Mato vnt. Vidutine Nustatytos ribos
metodas deklaruojama
verte
Matmeny ir pavirdiaus kokybé
Dimensions Nominalus Nominalus krastinés ilgis N (cm)
krastinés ilgis N=15
N
{cm) 7<N<15
llgis ir plotis (*) Atitinka +2% (max 5mm) +2% (max +2% (max
reikalavimus 5mim) 5mmy)
Ilgis ir plotis (**)
Nerektifikuotos +0.6% (£2.0 +0,9mm +0,6 % +2,0 mm
mm)
Storis
Nerektifikuotos Atitinka +0,5 mm +5% +0,5 mm
(mm) reikalavimus
Kraitiniy tiesumas 1SO 10545-2 (%)
Nerektifikuotos +0.5% (£1.5 +0,75 mm +0,5% +1,5mm
mm)
Statiakampiskumas
Nerektifikuotos +0.5% (£2.0 +0,75 mm +0,5% +2,0 mm
mm)
Pavirsiaus plokitumas
Nerektifikuotos +0.5% (+2.0 +0,75 mm +0,5% +2,0 mm
mm)
Pavirsiaus kokybe Atitinka >95%
reikalavimus
Fizikinés savyhés
Vandens Jmirkis ISO 10545-3 (%) <=0,5 Eb < 0,5 (Individuali maksimali verté 0,6%)
Yramasis modulis ISO 10545-4 (N/mm2) >=35 R 235 (Individuali minimali verté 32 N/mm2)
Plyteliy atsparumas IS0 10545-11 Alsparus Patvirtintas pagal EN ISO 10545-1 (EN 14411:2016)
trakinéjimui Bandymy metodas (ISO 13006:2018)
Atsparumas SalCiui ISO 10545-12 Atsparus Patvirtintas pagal EN 1SO 10545-1 (EN 14411:2016)
Bandymy metodas (ISO 13006:2018)
Atsparumas buitiniams
chemikalams ir druskams ISO 10545-13 GA MaZiausiai GB (EN 14411:2016)
MaZiausiai iGB (IS0 13006:2018)
Atsparumas mazy ISO 10545-13 LA Deklarucjama reiksmé (EN 14411:2016)
koncentracijy rugstims ir Bandymy metodas (15O 13006:2018)
Sarmams
Atsparumas dideliy ISO 10545-13 HA Deklaruojama reikémé (EN14411:2016)
koncentracijy rugstims ir Bandymy metodas (150 13006:2018)
Sarmams
Atsparumas démiy ISO 10545-14 5 klasé MaZiausiai 3 klase (EN 14411:2016)
susidarymui MaZiausiai 3 klase (lSO 13006:2018}
Atsparumo slydimui savybés
Atsparumas slydimui: DIN 51130 Nuo R9 iki R13
Rampos metodas DGUV Regel R10
108-003
Atsparumo slydimui savybés
Atsparumas slydimui: DIN 51130 Nuo R9 iki R13
Rampos metodas DGUV Regel R10
108-003

8 GROTU LOVIY KEITIMAS

Demontuojami esami groty kreipiantieji loviai, betono pavirSius valomas ir gruntuojamas
betono kontaktiniu gruntu. Gelzbetoniniy ar betoniniy elementy pavirSiy grubiai mechaniskai
pasiausti, kruop$¢iai nuvalyti (valyti sméliu arba auksto slégio vandens srove, daugiau kaip 800 bary)
ir padengti sukibimg gerinan€ia danga. Naujus groty kreipianciuosius lovius jrengti panaudojant
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apkrova perduodandius epoksidinius klijus bei cementinius nesitraukianius R4 klasés skiedinius.
Pagrindo betonas turi bati: nuvalytas nuo laisvy ir suirusiy daleliy, pavirSiaus sluoksniy nesukibusiy
su pagrindu, cemento pieno plutos, smélio ir dulkiy ir kity antiadheziniy dangy; Neturi bati medziagy
galinéiy sukelti betono ar armattiros korozijg ($armai, rigstys); Nuvalytas nuo jsigérusiy medziagy —
dervy, klojiniy tepalo, seny dazy ir kt.

Plieno klasé loviniams profiliams AISI316 arba AISI316L.

Epoksidiniai Kklijai turi atitikti EN 1504-9 standarto ,Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto
produktai bei sistemos. Apibréztys, reikalavimai, kokybés kontrolé ir atitikties jvertinimas. Bendrieji

gaminiy ir sistemy naudojimo principai“ principus ir EN 1504-4 standarto 4 dalies ,Konstrukcijy klijai*

reikalavimus.
BES (po 7 dieny prie 23°C Ir 50 % sant. drég.)
s . +20°C +5°C
Gniuzdomasis ) .
stipris 25 valandos 7 dienos 16 valandy 28 dienos
(EN 12190): apie. apie. apie. apie.
40 N/mm? 110 Nfmm? | 60 N/mm? 95 N/mm?
Sukibimas su
be"tonu < 28 dienos 3 menesiai 6 ménesiai 1metai 2 metai
drégnomis
saglygomis
(Suklijuoty
izmiy, & - >
kil B 4,8 N/mm’ 73Nmm? | 5,6 N/mm? 7,6 N/mm? X
vandenj,
lenkiamasis
stipris pag_al 4-y
tasky lenkimo 100 % betonas 100 % 85 % betonas 92 % betonas 82 % 5
bandymo betonas betonas
rezultataus):
Lenkiamasis
stipris (EN 395 N/mm?
12190):
Calutinio
sukietéjimo 7 dienos
laikas:
Reikalavimai konstrukciniams ir nekonstrukciniams remontiniams skiediniams
Esmine charakteristika pagal Bandymo metodg | Konstrukciniai skiedimai
naudojimao paskirt] reglamentuojancio standarto Zymuo
R3 R4
Stipnris griuzdant LST EN 121590 =25 MPa 245 MPa
Chlarida jonu kiekis LST EN 101517 20,05 %
Sukibimo stipris su pagrindu LST EN 1542 =15 MPa z2 MPa
Suvarzytas LST EN 12617-4 z1,5MPa =2 MPa
susifraukimas/issiplétimas
Atsparumas karbonizacijai LST EN 132895 dks kontrolé betono
Tamprumo modulis LST EN 13412 =15 GPa =20 GPa
Terminis suderinamumas LST EN 13687-1 z 1,5 MPa =2 MPa
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\‘Illzio Kiekis* Pastabos
1. ParuoSiamieji darbai
1.1. Dugno plovimas auksto slegio 500 bar srove TS-3 m3 200,0
1.2. Sieny plovimas auksto slegio 500 bar srove TS-3 m? 875,0
13, SPrczr\ii:ngos plovimas auk$to slegio 500 bar TS-3 m2 2000
1.4. | Ant perdangos esanciy sluoksniy iSardymas TS-2 m?3 30,0
1.5. | Statybinio lauzo utilizavimas TS-1 t 75,0
2. Perdangos stiprinimas ir betoniniy pavirSiy remontas
2.1. Betonas C35/45, XC2, XD3, XA2, W10 TS-2 m3 25,0
2.2. Armatira B500B TS-2 kg 3650,0
Naujo betono sluoksnio inkaravimas &10mm
23- | B500B armatra TS-6 kg 280,0
Betoniniy rezervuaro ir kanaly pavirsiy
remontas iSlyginant gilias jdubas ir pavirSiaus
2.4, atstatymas iki 20mm, Nafufill KM ar analog., TS-3 m? 875,0
korodavusios armatiros padengimas Zentrifix
KMH ar analog.
Rezervuaro ir kanaly pavirsiy betono
2.5. hidroizoliacija MAXSEAL FLEX ar analog. TS-5 m? 1100,0
medZiaga
3. Anguy apréminimas
3.1. Angos apréminimo rémas C9 TS-4 kg 25,8
3.2. Angos apréminimo rémas C10 TS-4 kg 22,0
3.3. Angos apréminimo rémas C11 TS-4 kg 17,5
3.4. Angos apréminimo rémas C12 TS-4 kg 55,6
3.5. Angos apréminimo rémas C13 TS-4 kg 54,0
3.6. Angos apréminimo rémas C16 TS-4 kg 14,2 2 vnt.
3.7. Angos apréminimo rémas C17 TS-4 kg 2,1 2 vnt.
3.8. Angos apréminimo rémas C18 TS-4 kg 1,5 2 vnt.
3.9. Angos apréminimo rémas C19 TS-4 kg 13,0
3.10. | Angos apréminimo rémas C20 TS-4 kg 10,5
3.11. | Angos apréminimo remas C21 TS-4 kg 25,8
4. Angy uzdengimas
4.1. Grotelés C22 TS-4 kg 4,0 2 vnt.
4.2. Grotelés C23 TS-4 kg 11,2 2 vnt.
43 Angos _dangtls A9 su greito fiksavimo TS-4 kg 735 2 vnt.
spynomis
4.4 Angos _dangtls A10 su greito fiksavimo TS-4 kg 46.9
spynomis
0 2025-05 | Konkursui ir statybai
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamujy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projektas
i Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
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ﬁ':' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\‘n,::o Kiekis* Pastabos

45 Angos _dangtls A11 su greito fiksavimo TS-4 kg 508
spynomis

46 Angos _dangtls A12 su greito fiksavimo TS-4 kg 74.2
spynomis

47 Angos _dangtls A13 su greito fiksavimo TS-4 kg 486
spynomis

48 Angos _dangtls A14 su greito fiksavimo TS-4 kg 100,7
spynomis

49 Angos -dangtls A15 su greito fiksavimo TS-4 kg 277
spynomis

4.10. Angos _dangtls A16 su greito fiksavimo TS-4 kg 16,7
spynomis

411, Angos -dangtls A17 su greito fiksavimo TS-4 kg 237
spynomis

5. Grindy dangos jrengimas ir elementy keitimas

5.1. Plyteliy danga TS-8 m2 200,0
Groty kreipian€iyjy loviy keitimas TS-9

52| Y200x100x10 m 8,0

* - Projekte numatyti kiekiai tikslinami statybos metu atkasus ir nustacius faktinius iSorinius pozeminiy

kamery i§matavimus.

Pastabos:
1. Irengimy ir medziagy kiekius tikslinti darby metu. Priimamy medziagy kokybeé ir techninés charakteristikos negali bati
prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.
2. Rangovas prie$ pateikdamas pasillyma Siy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, patikslinti
medziagy kiekius bei jy specifikacijas ir jsivertinti darby kiekius.
Visi darbai, kurie gali bati pagrijstai laikomi batinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy

dokumente ar ne.
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MEVN202502-PRP-SK.SKZ 2 2 0




GRAFINIAI DOKUMENTAI



11111

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Kampuotis C-18 = - 2
cccccccccccc

L60#60%4 , L= 170 3 lovys C-15 e etanat L1130

= Grotelés C-22

B =i
Groteles C-22

Dangtis A-10
5555555555

) Dangtis A-11
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

5555555555555

uuuuuuuu

Kampuotis C-18 . Dangtis A-9 L60%60%4 , L= 440

L60%60%4 , L=170 A i Keiciamas groty lovys C-15
= U200+100#10, L= 1770

77 " “ i I 1Z 7

60 406 150 1340 V77
7 )

5 . Kampuotis C-16 < P Dangtis A-13
Pakyla nesmeny preso atramai oo W\ PakylaneSmeny presoatramai ¥|  p—=——p== | pREG T,

angtis A-1
5555555555555

Dangtis A-16

pangtisa-n | || 7| b= —~Pss20xi0 . RemasC9

LLLLLLLLLLLL iy \ g | B B
o

_
7 7

1111111111111111
T

1111

Technologinis vamzdynas




Tekla Structures
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PASTABOS:

1. Betonas konstrukcijai (35/45 XC2, XD3, XA2, W10 su sulfatams atspariu cementu.

2. Armatiros apsauginis betono sluoksnis 40mm.

3. Remontuojamy gelzbetoniniy ar betoniniy elementy pavirSiy grubiai mechaniSkai pasiausti, kuopstiai nuvalyti (valyti smeliu arba aukito sléegio vandens
srave, daugiau kaip 200 bary) ir padengti mineraline sukibima gerinanéia danga.

4. Nuvalyta nuo rudzlu ir purvo armatiira, padengti 2 sluoksniais antikorozine sukibima gerinancia danga.

S. Pazeistus pavirdius padengti remontiniais R4 tipo misiniais.

6. Visus rezervuaro ir kanaly pavirgius padengti hidroizaliacine danga.

7. Cheminiy ankeriy inkaravimo gylis j gelzbetoninias konstrukcijas parenkamas pagal inkaravimo medZiagu Gamintojo technines rekomendacijas. Inkarai
esamas konstrukcijas jgilinami ne maZiau nei 15cm.

8. Atliekant darbus turi biti laikomasi visy mediagas tiekusio gamintojo atstovo reikalavimy ir rekomendacijy.

9. Plieniniai elementai i¥ AISI316 arba AISI316L plieno.

10. Pried uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis fikslinti pagal fakting situacija.

11. Plieniniy elementy suvirinimo sidlés auktis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés storj (1,2+t, kur t ploniausio i suvirinamy elementy sienutés
staris).

12. Detalés R-x forma ir geometrij tikslinti pagal fakting situacija uZtikrinant ne maZesné nei 25mm apsauginj betono slucksnj gaminiui esant projektinéje
padetyje.

13 Grorellu leistina apkrova 500 kg/m2.

14. Dangéio lakito storj tikslinti pagal faktine situacija. Dangio leistina apkrova 500 kg/m2. Dangéio pavirsius riflivotas.

15. Befoninius paaukitinimus prie perdangos ploktes inkaruoi atskirais armatdros stripais Sachmatine tvarka kas 300mm. Pakylas po neSmeny preso
atrama inkaruoti ne maZiau nei 4 inkariniais strypais uZtikrinant apsauginj betono sluoksnj.

| / |
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PASTABOS:
1. Betonas konstrukcijai (35/45 XC2, XD3, XA2, W10 su sulfatams atspariu cementu.
2. Armatiros apsauginis betono sluoksnis 40mm.

Tekla Structures

3. Remontuojamy gelzbetoniniy ar betoniniu elementy paviriy grubiai mechaniskai pasiaudti, kuopstiai nuvalyti [valyti sméliu arba aukito slégio vandens [0 ] 2025-05-29 [Konkursui ir statybai

srove, daugiau kaip 200 bary) ir padengti mineraline sukibima gerinantia danqa aiea | T - - -

4. Nuvalyta nuo rudziy ir purvo armatra, padengti 2 sluoksniais antikarozine sukibimg gerinantia danga. Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)

5. Pazeistus pavirdius padengti remontiniais R. tipo misiniais. Statinio projekfa pavadinimas

6. Visus rezervuaro ir kanaly pavirsius padengti hidreizoliacine danga. . - -

7. Cheminiy ankeriy inkaravimo gylis | gelzbetaninias konstrukcijas parenkamas pagal inkaravimo mediagy Gamintojo technines rekomendacijas. Inkarai | Negyvenamuju pastaty paskirties, kanalizacijos.

esamas konsfrukcijas jgilinami ne maiau nei 15cm. perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus

8. Atliekant darbus furi bati laikomasi visy medziagas tiekusio gamintajo atstovo reikalavimy ir rekomendaciju. m., paprastojo remanto projektas

9. Plieniniai elementai i AISI316 arba AISI316L pliena.

10. Prie$ uZsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal fakting situacija. Statinys:

11. Plieniniy elementy suvirinimo sitiles aukStis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés starj (1,2+F, kur t ploniausio i§ suvirinamy elementy sienutés Kanalizacijos perpumpavimo stotis

storis).

12. Detalés R-x forma ir geometrija tikslinti pagal fakting situacija uitikrinant ne mazesné nei 2Smm apsauginj betono sluoksnj gaminiui esant projektinéje Ookumento pavadiinas Laida

padétyje. e

13. Groteliu leistina apkrova 500 kg/m2 Groty salés ir ro givial o

14. Danggio lakito storj tikslinti pagal fakting situacija. Dangéio leistina apkrova 500 kg/m2. Dangéio paviriius rifliuotas. ofu sales ir rezervuaro pjuviai

15. Betoninius paaukitinimus prie perdangos plok3tés inkaruoti atskirais armatiros stripais Sachmatine tvarka kas 300mm. Pakylas po neSmeny preso -
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UAB "Vilniaus vandenys" MEVN202502-PRP-SK-B.03 1 1




Apatinis_tinklas
s tink
M150) las

7
5%
T
/%/%/////;{/////;/”’”’
50 T
/’/’/’/’//’/’/’/’/’,,’/’/’//////////,///,l,/,;””
0 5500
’/’/"’”f/’/flfl/"/’/"’/"f/’/"’f/”f/’/,/,/,éf’f/’/f’/’ 9%
I ) )
i ”,/,/;,f,f/’/’/’r’,f,/,/,,/;l,//,/;;,/’;’ ///,/;/;/;;;/;,,,,,,”
7% i ////////////// 77
,/’,/,/,/;,/,/,/;; ”’/f%/’/’/’f’%/’ /,;;,;//;;////4/;///,,,,,,/;;,/, -
7 % ///////////////////// 5%
A 724 ;;;;;;/;/;;//;//;//;//////;;;;,;;;;/,{;/;/,,{,””
7 2047 ”/;//,/,//”//”/ 5 _
W’/ ”””’/;;W;;;/;W;;;M,
o r—— ~//;;;;;/;;//;;/;;,,,,,,,,,/,,/,,/,,/,,,/,//,,/,/,/,/;,,,
_ .~ i ”"/’f’/’/’/’/’/’f’/,/’;’,/’/”/'f;/;;,//;//;///;;;;//;;;,,,/ -
i - /72227 ””,//,///,//”/”/”///”///””
. A ’”’f’/’/’”/;///;//;///;//;;/;/;///;;;,/,,/,,,,,/,,,/,,,,,/M
i T 2 /////////////////////// _ _
. H = ""f’;;;;’f/f/;//f///f//f/;;;;;;/W,;,,ﬂ
. “ 5 i -
W/ T = | ””///;;;W;%;f%/ﬁ/W T
//////Mﬁ; H | + ”"/’/’/’/’/’/’/’f/’/’/’af,/’f/’;;,//;;,/,/;,/// ,/,;,/,/,/,/;,/,,,,
M;/”//’/’///;/ | A =1 : //”’/’/7”’/””/’%/’//’#/%’// //,/,/,’,'/’/’,/,’,’,’//’/’,'/’/”
. [+ — ‘ ] i ;’f/;;/’/f/’////////’/’/’//’;,’///;/”
/ / u ZA //////////////////////////
. u [ i
. 3 A fw///;,/;,/,/,/,/;,/,/,/;,/,f/,c,,,,,,,,,,,/,;,,/,,,/,,
//////////////// | | B "'”"’ff/f/ff/f/fW;;////f/;ﬁ;;;;,,M
,//,/,/,//,/,//; 1 — ////’/’/’/”"”"”""”""’”'f"""/""'//”"/’,/’,"/’/’f’//h’/’////’/~
M”%// | | ww/mw;/;,';;;,,,,,,,//,,/,,/,,,/,/,,,,,,,
. (- ’”’/’f’f’/’/’//’f/ﬂ//,/,f,/,/,/,/,/;,/;,/;,/,//,/,,,,,,,,;,,,w,
. ‘ o ’”’/’f/f’/’,/’;’/’/’/;//////////////;////,7;,,;;,,;;;,,,
W | | ”’"//fWﬂ/ﬂ//ﬂﬁW;ﬁw
/////%%/; | | ] N 7 ”"fi/f/ffW/;;/;////;;;;;;’;;,;,,,
W ! | o "//’/’f’f’/’/’f’f’f’/’W/f/////;;,/;/;,/,/’/;,/,/,,/
. | - w//,/,///,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,/,;,,/,//,,,,,,,
. | . w'//;;,/;////,/,///m,,///,//,/,,,,,,,///,,/,/,,,
%ﬁg | - = "///’/’/f/’/’//’////W;;//////ﬁ/@;,,/,
//”//%7;; | iz /////’//’//””/;’/’/’/"/I//,’/////W//////ﬂ//’///;ﬂl
. ’ : . m,/,/////;,,,,,,,,,,,,,,,,/,,,,,,;,;/,,,,,,,
. : /ff/;;;//;////f//;;/;,//,,/,,,/,/,/,,,/;,,,/,,,,,
. | iun | f’/;,/”/,///;//,
I % 7027757 75 75 1405057, %
//W | s | /"/f/f’/’f’/;,/’/;,/’//;’/’/;,//;;///;////Wg;,,,
) { ] : | i ////;;fW;ﬂ//;/ﬂ;/;;/;;ﬁ;w,,,,
. / ,,, ;;,;;,,/,,//,,/,/
. - ,, ,,,/,,,,,,,,,,/,,,”
m”%/ = r 0 7 ,,
Ww | | | ] N ’”’/’f/f’/;;;’;’/;,/’/;;’,/’//;;//;//;;;W;;;,,,
/;,/',f’/'/’/’ | . 1 || - L /,/;,/;//,,/,,, _
”mm” - - fw//wr/;;w/ 7 ,,
/;///////////;/ : ‘I | I | N N { { - //////;//W”/;%W@% 7
”/”””/ ”/'/”’”’” //////////////// .
M””w | - b w////w,/,/,/,/ 7 ,,, -
/;/////g,/;/ll | N \ M \ | - "’//’/’/’//’;/;,/’/’/’,/’;/;/////’///’///;//’,//,//,/,/’,/,/,';,/,/;;,,,
M”/%/; | < : i " w/w””///f/’;//;;/,,,,//,,/,,/w/,,/,,,
I/%/M” | | : F | : F ””/’//'/’/’/’f/’/’w/////:///;;//////f///,/,,,,, -
///w/%/ | | W | ”////’/’/7///’///,’//'//'{,’//’/’/’/’/’/’/’/’/’/’///’/’///’/’/////’/’////’,///;/// 7
. . A 7257741 75 25 1157405
W% | N | = ’”’/’/f’/’;’/;’/’/;,/’//;’,/’/;/’/;;;////,//W;;;,,,
f;’,/’,’/"/’//,f;’/"/ | [ £ [ S ,,,,//;W 7 ///////,//,/,/,//,/ W T
_ /w//f/f///:r;,,,;;,;;,, ,,//,//,,/,,,//,//,
”//M”/ | | g | ///M//,,o,w,,//m,,/,,//,,/,,,,,,,,,,,,
Mwm II Z ,/,,,/ 2
”W”m I /// /,/,,//w/,///,//,,/,,
”/”/”” | | g ////”/”//”/” ,/,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7
/””/”” o /”/”/”’/” 11400 //////////////// T
WM/M | | I ww///;,/;//,,,/,,/,,//,,/,,/,,/, 2
/l///”/// 7147 //r///r/////////////// 5% 77777 7
/////”/// — 7212 //////////r/////////////// 7 20 7077
////////// | | - //////////////////// % 7% %% 7
”//”/”/ Z /”/””’”””” ///////////////////// =
////”/”/ | ' 2% 7% 7 ////////////////////////
”//”/”/ | /”//”//” % //////////////////////;//, 77
/ | 7 0 0 T
”/”/”// | | . 2122 000 ////////// 00 )
/””/”” - | Z ///////////////////////// ,,,,,,,,,,,///W
. — | ,/,//,,,,,/,,,,,,,/,,,,/ ///,/;//,/,///,,,,,,M
W . - | — | f /”//////;//;’;’/’/f’//’////'///,’ ,/’,/’/,/;’,/’,/;,/’;’/,/,///W;/,;W
//W W%” } : | '\ 2 ’ZW;;///,//;?/;C’W/%; 77
: //”// % 7 ///r/////r/ (27057 75257074 T
- : - ////””””” 714 ,///////////////////// T
. /””//”/ ”/””//” /” | ///”///////////////////////// //////////
”/”/”// //”/”””/ _ . | | = ////////////,///////// i 7
7 ,,,W,,m,,, i l - /// ;
” // _ _ | [ % M/////m//m 07
/,,////////////,,,,, i 77 f ] | = -
,, 0 77 : : | > =
,, Z ,, s i | | ” =
i ,/ [ e | . /
% %% %% ////////////////// u | /////”/ /
755 714 % ///////”,,/////// um | //”/”/”
% ,, ,, i -
754 0 Z; ””’//////////////////// u | ////////
7104 %% %4 7 ///////////////////// | . .
7722 7 7% ////////////////// /”/”
2% % 7% %% /////////////////// n /”///////
4% 00 7% 7% ////////////////////// u | //////////
7122 7% 7% ////////////////// NN //////////
7444 7% 7% %% /////////////////// u | ///”/////
7% 374 7% % ////////////////////// N | /////////
72202 %% 7% ////////////////// T N / / .
i ,,, : H | WN
% 70 7% 7% /////////////////// 1 u | //”//////
/21207 7% 7 % ///////////////// I 1 //////////
/”////////”///”/ /////// //////////// 1 1 ' | //////////
0 7 ,,,, HH = s ‘ .
% 7% % % ///////////////// 1 1 1 — //”//”
,,/,,/////Wmu ,,, T —— . : | ”W/
% /”””” % ///////////”,,/////// 1 1 I _ | | _
///”//”//”/’ ////////////////// T T T . /”/”
//”////// 7 ////////////////// 777 1 1 ) § ) ///”/”//
////”””””” ///////////””// 7% 1 T 7 . | /////”/”
,, i 777 ! m— ] 3 MMW/
////////////////// i 77 ! ! ] i : /
,, 7 t i - . H | |
,, 7 77 . E— i 2 MM/
////////////////// i : } : _ : A MMM
////////////// ///////////// /5754 ////// 1 1 L . . - 1 ! //”//////
//////”/” ////////////////// 7 /////”/ T T T . u /”/”////
//”//// /////// ////////////////”///”/”/ 1 1 T . H—t //”//////
N 0 ,,M,,,,,,,,, - f : _ o | /MMM
e /////////////////////,/////////////////// 1 T T - \ - ///”/”//
%% 5% 757 % ///////////////////// 1 1 ) . ”// //////
/”/”/”//”’// ///////////////// L x l '/ .
/////////////////// /,/ I I T = | WW
4% 5% 757 7 ////////////////////// 1 T 1 . / //”//’.
7212 %% 7% % ////////////////// 1 I T | . /
”/’//////”///”/ //////////////////// I T1 1 \ : //”///”
4% 7047 %% 7 ////////////////////// 1 I 1 | ”/”/////
12122 7% 7% ///////////////// 1 I 1 — | //////////
I A ,,,///////////////// T P . | | .
%% % %4 % ///////////// /////// 1 I 1 — ‘ ‘ //////////
//”//”//”/// /////// ///////// I T . | //”///
//,,,W/m//m , Z 1 t ] ' | _
,/ i 7 — .y | .
2% 7% %% % ////////////// /57772 1 T . ///”///”
/”/’/”” ””” 577 ////// //////// [ T . ! ”/”/”//
/7222 %% 7% 77 /570077 /////////// T 1 . | - //”/”///
/”/////////”//” 777747 ////////////// T — 3 : .
”””’”’”’”” ///////// /////////// 1 1T T . I | - ////// ///
% 7% 7% 7/ 7 /7774 //////////// T 1 1 - I — /////” /
”//// 7 %% %% /////////////////// i T . - : /”/”///
//f//”””””” ////////// 0 1 T T i, | : .
% 7% 7% % ///////////////// T 1 T — ‘ : //”////”
754 7 7% %% ////////////////////// 1 T 1 . 3 : //////////
/////////////// ,///////////////////// 1 | L — A - f | —11 E /////////
/’/”/”’/”/// ///////// /////// I T . § / .
’/”//”//”///”/ ///////// ////////// 1 T 1 . : ///”///
//////////////// //,,/// ////////////// | L - N ! _—— . /””/”//
2124 7% 7% ////////////////// T 1 ~ ///”/////
2444 % %% 755 /////////////////// T T ] ///”/////
4% 7177 7% 77 ////////////////////// T 1 +—4 I . /”//////
//”//”/””” ////////////////// T T //”/”
//”////”// % /////////////////// T T .
,,//,////////// 7 ,,,/////////”//////// 1 T T ‘ .
/72202 %% 7% ////////////////// T ////////
77022 7% 7% %% //////////////////// 1 I 1 ”//////
2% 70 7% ////////////////////// 1 1 i — . ////////
% 7% 7% % ///////////////// I T : //////////
4% 7 7% % /////////////////// i T T E /”////
21247 5% 777 % ///////////////////// T I 1 ‘ . .
////”/”//”/ 7 ///////////////// 1 T 1 .
”/’///////”/””/ //////////////// 7777 1 T 1 ( | ///”///
244 % %% 7 ////////////////////// 1 1 1 ! ///ﬂ/////
222 7% 7% % 7 ////////////////// I 1 //”//////
200 7 7% %% //////////////////// 1 T T I //////////
244 7 %% 7 ////////////////////// I T t //////////
/’/”//”/”/// ////////////////// T T .
////////”// 0 /////////////////// 1 1 .
4% 737 7% 77 /////////// ////////// T b ///////
722 73 7% 7% ////////////// 1 ‘ //////////
//”/////////”/’/ % /////////////////// T / ////////
/22 ///”””’” 7 ///////////”//////// f ///W////
”///”/”//”/ /////////////////// | .
//”////////”/’/ //////////////////// . ////
///”””””’” ////////////”//////// ‘ .
7212 7% 7% ////////////////// | // _
774222 7 7% % //////////////////// //”//////
2% % 7737 77 ////////////////// 774 I //////////
% 7% 7% 7 /////////// 717/457 ‘ /////”///
7124 7 7% 7% /////////// //////// | _ o
7574 200 7737 7% ///////// //////////// 7 // .
21021 7% 7% 7 ///////////////// { 7 .
244% 7 7% %% ///////////////////// | i .
2% 7 %% ////////////////////// /////////
/2122 7 7% % ////////////////// | ///”/////
2% 7% 7 %% ///////////////////// | f //////////
4% 757 %% ////////////////////// //////////
722 74 7% 13577 //////////// //”///
//”//”/”//”’” % /////////////////// | -
/////””/”’” 7 ////////,///////////// -
722 7% 7% /////////////////// | ///////
% % 7 7% /////////////////// //////////
2% 70 % 2 ////////////////////// //////////
7224 7% 7% /////////////////// //////////
Z ”//// % %% /////////////////// 7 ////////
2% 200 % 7% //////// //////////// /”///////
/212027 7% 7% 7 ///////////////// / 7
211222 7% 7% 7% //////////////////// ///”///
2% 200 7777 7% ///////////////////// /”/////”
% 7% 7 7 ///////////////// //////////
4% 7 7% %% ////////////////////// //”/”///
% 705 %% ////////////////////// //”//////
11324 7 7% % ////////////////// //////
2% 7 7 %% ///////////////////// 7 )
f///”””/”” /////////,//,///////// i
///”//”/”//’ ////////////////// ”//”/”
//////”// v /////////////////// //////////
////””””’” 7 ////////////////////// //”/”/”
//”//”/”//” ////////////////// ///”/”//
””””’”’””” 7 ”’””””””” = WW
////””’””” ’/////////,/////// T 0
, - 7 i
///////////////// i 77 o
,Ww,ww,, 77 T o
/, W 777 -
///////////////// i 777 .
////////////// //////////////// 70 77 )
/////////// ///////////////// % 77 10
4% //////////////////// 4 777 1117
%% ’///////////////////// 0 277 7
= ww/ww/w/o%///////,,///, )
/”/”/”””” ////////////// 1
% 7 7 ///////// //////
///////////////// 7 i
/////////////// 0 i
//,,/,,//m,,/ i
/ﬂ///////////// ,/,/,/,/;,/,/;//,/
i I
% N
7
%

inis
™M 150']”“55

795
7
7
7 7
0
77

i 77

7 ”,/,/’/,////////// T

0

77
77
7

0

77775
77
T

v
)
70
””//’/’//,/’//’////;//f;,,/,m

% //////////////////////
70
i

7
)
0
7

7
Z
%%
7,

7

7
7
%
T
)
70777
70
07

7

0

00707

0

7

T

0

A

7

7

7
0
0
0
0
7
_
7 277%7
)
7 %

7
_

7
7

7
7
00
750 7
%% 777
0007
0
7
A%
7
707
,,,,/,,,,,,,/,,,m
7 000
v
0
7
700
,/,//,WW,
7 T
07
2777
%
00
7
2
7%
0
700
7777
7
7
777170
T
7
07
7 0
0
47
7

T
7
0
7
7
555

I
i
.

77
7
777777

_ 7 7777
7 77

//’/’/x’/’///’/’/
7

7
7
7

9
0
7

/

Y
N
N
N
N

N
N
NN
N
NN
N

7
7

,
0

7

7
7
7
77
/////// %
_

7
0
7 24
i 7
0 1%
77 00 ////////////////////
5% %% /’/////////////// 7%
40 ) 0
i 0 o
i 4
7 %% ///’/'/’/’/'/”/”,’//’,’/’/’//
i & "’/’/’/’/’f’/’/’,/’;’//’//////,
7 7% 2%, ,,,,,,,,,,
0 0 Z
7 0 7
0 o
0 i
7 '”/’/’/’f;;;;;;;;//;////’//,/;, 7
;,//;;///’/’/ ///,/,/,/,/;,/;,/,’;,mmm 4
v m/,/,/,/,/,/,/,/,/,f,/,/;,/m 0
/’/’f/’f//’,f/,/ /’”/’//’/’/’/’/’/’//’// 7 7%
0 ///,/,/,/,/,/;,/,/,’,,m/m/w;,,/,/,,,,
0 ,,,,,,,,,,,,,”,/,/,/,,,,,,,,,,,,
0 = ///,/,/,/,/;;;,/,,,,m////w;,/; 77
7 ,,,,,,,,,,,,,,/,/,/,/,/,,,, 7
////////// = /’///////////////////// 0
. = i 0 /.
7 = 5% f,';;;,///’/’///,/,/”, 0
%7 22 //,’/’,’/’/’/’/’///////////////////; 7
'//-.'///// = /////////////////// ,/,,,,,,
0 Z ///,/,/,/,';,/;,’,/,//,/;,/// //;/////m,,,,,
7 = %45 % %
’/’/’//’/’/’/’/’ﬂ I 0
A i 0 4
7 //’//’/’//////////// 5
/”//””’ 27202 ///////// Z /////////// %
i 2 ////////;;;;,’//,’;///’/’//’//’w
7 ""/’///;;/;;/;///;//f/”/,/,/’,/’/,/;;;;,
I 7,
) = /,,;/,,///,/////,/;,, 7%
7 0 7
) 00 ,,,,,/,,,,,,,,,
) /ﬂ///,/,/;/,/,,,,,,,/,,,,,,/,,,/
i W;;///;//;//;//////W,W,
”//,';/%/’/ = ///,/,/,/,/,/,f;;,/,'/;;mum 0
i ,,,,,////m,/;;,,,, 70
i 7
N i i
7% ! = %5 4 14707 7%
7 It ,,//,/,///’,/,/’/;/////;;//;/;///,;/,,/; 7
7 7 //’/////////////
7 ! /,/,,//,,//,,/,,/,,//,,, 7
////////// 1 2% /////////////////////////,//
0 ,,,,
) -
0 /w,//,,/,;/;;;;;,;,,,,/,
///////// 72227 //////////
////////// /”////,/////////
,,/;,/’,/’”//’/ 4 i )
A - 20 ;;,;;’;’,/’;;,/,/;,/ 0
] - - = ’/ffl,/,/;/;;;,/,/ff/’//’//;’/’/’//,//;;,/,%;;;;;,,
ans ,,,,,WW, 7
Wl = - ”””’WW///;/N
T i 07
[ 0 0
H i ,,, 7
NN - ! © ”/’”/’//’/ 0
11 +H 177
[ I 0 i
T Ll HE C i i
] Vi i )
[ 1] = 7 %%
EEEE C /,,///
B t ”’/’/’/’;;,/’,/’/’/’/’3’,/;;//;;/;;;/,/,
e t /////////////// ,
[ /,//,,/W,/,,,/, 7
EEN ”/”; i
e s 7
— i
T ’////’//’ 7
RN ’”’/’///’/’/,/’/;;;,///;;/;;//;;;;/,
EEE 2 /’///;/;;//;//;;/////;,//,/;;’;;;;;,,/,,
H 0 i
] ,/ -
T } //////;;,;;,,;,,;;,;;,,%///
T 4 ///f//;//;;/,;/,/;um
SR ’/////’/,’/’/’/’/’/’/’/’/’ //,/;;;w;///
Eprar 755 /’,/’/’///;///;// 0
R 0 0
= : ”///’//”////’/’/’/’//’/’///”//{//’,/f/// _
5% s f/”//’/////’/f,/’/f;;/; 7
T i 7
72177 % ;////’//// 3= (T 11 /’u/’/’///
i 7 i o i
i 7 0 7 ) i
) 7 //////r”//// 77 i ) 7
7, 0 0 0 = " i
///,’///'/’/////////;;ﬂ ,’;/,’///////’f//’/’/,/’,/ﬂ,,, = AN i
///////’// /////////// 747 /77 I 7
////////// 245704 /r/////////////// 1 1 ////,/,,//
/////// ”””’ //////////////////// 7 - 1 /”////,//
2 //////”/ /////r/////// 7 /////,///
,/,,//,,//W/ i % = P 0%
////////////////////////////////////////// % /,/,/,/,/,/,/,, ] } 7 7
2% ////////// %% % ///////// i i //////////
///////////// 7, //////// |- | //////////
0 7 /////////// oy ,//////////
%/4%% ;;,//////’/’/,/’,/’/ oo } et ;/,//,/////,/‘,/’/’/
77 H ] 7
’/’/’//////////,/,////,/,//,,// = J B ,,/,//,,/;,/,,/
””/’/////////// 7777 o | ///////////
i H | 0
i 7 H ) I
7 0 %% = . 0
5 7 & ] 0
i i 7 i
7% 1 ey i
i 7 [T )
%% [T 00
i T W
g % T //////
7 i - o
i 0 N
////// % 7 77774 — ////////h‘-
Z 0 7 e )
i 7% T o
7 /,n,/,/,/,/,//,/;/,/,/ 7 T - i
21245 e T %5
i 7 ]
ez i RN M”’/”’/’
it [ TV
7 L i
[ o
7 ] 1 7
% T 0
7 744 T TV
7 0 W I
//////” 5% — —+ //////////
74 2% 24 { 1 //////////
% [ T
% [ TV
% [ )
[ T
[ N
HH 0
T 10
T 11 //////////
I 0
I i
H A
. )
aEn
0
/
7
)
I
2
i
i
)
)
0
A
i
0
i
i
7 A
0
7 //////////
7 7
7 i
i
7 0
% //////////
7 )
7 i
A
0
i
A
i
)
)
2

CAST U
NIT BILI
LoF C
ONCRET
£ AND
EMBED:
S MAT
ERIAL/
SURENK
AMO
GB ELEMENTO BETO!
NO IR [DE
IDETINIY
DETALI
U MEDZI
1AGY KI
TEKIY 2
INIARAS
TIS

Z
7%

7

B-B
2]

77 Ty
7
7

7
i
L4

s
/7 )
)
,,/,/,/,/;//
7
T
% .
/ 0
i 77
o
A
)
2
s
7
7
i
7
4

A-A
™M120)

242

G
1 212

%
Z

G
.
i i
I
i
2 7
i
”///’/’,////,f,//// 7
2 % |

Rimss 205

T
_
7
7
7
o
)
00
= 7 /////I/l///,,
7 %
7%

0
i
i 7
0 774
i 4 i
0

%%

\'\/"-3
irEutinis
nis armatiiros tink|
inklas

7

S

,/’,/’/"/,';;,';;,//,,/,””
7

”/’/”/’//’/’/’//;/,//;;,';,

i

7

%5
7

7
i
i

//’,/’,’/"/’/’f/’f,/;;,/,/;,/,,, 7

7 %% 7

) ””/,/’;’/'/"/,/;,/;;;,/;,

”/";/;//,/;/////
5

7
7
i
0

7

7

,
i
2

,

5%
77
%

7%

B8
777
7 7777
00 /,’;//mu///,,;//;,,, .
/’/////////;;;,,/,,,/,m,/;,/,,/,//,//;;,/;’/’,
/"’/,’,’///’///’},,,//////”//
cast
i % !
,’ T
7 :
715402 l////////
7 ///’/////////// T
,///,/,/”;’ - e
— T UNIT BILL R bl WEIGHT/M,
- L4} OF 35/ Ast
ST UN CONCR L5 g
I ETE 32 VOLUME/TO
NP-2 AME/PAVADINMA 'AND EMBEDS, ;ES/LS 146 ————
RenFO s ecs ATERIAL/ popes
RCEHENT FE N [ a SURENKAM NOTES /P
RENFORCEMENT SH LIST/ARMATO | ‘ TERIAL/MEDZIA 10 GB ELEMENT 022 ASTABDS.
205./p0 ARMATUROS ) L A e
Z. INKLY 5 WE TONO 0
" } AT SRS \ GHT/MASE lgl | R OETINI DET pone
ALK 27 VOLUME T AL VEDS akyl
M3 ‘ 1 | LASE 962 IME/TI Y MEDZ| a
B5008 | RIS [m3) 1AGY KI
! ] L
n -
B L0 SO/SI-ALN, 2 [ "UTES/U ZINIARASTIS
00 6kt sze/ s
REINFOF 150/15 oYDIS TAB0:
RCING 031240 s
BAR LI /6400
RENF 1ST/ARMATUR
o | ATURDS HEDTIAG K VB
2 SR K -
Pes 1PAS TR —
u . NARAS T v [
. { GRATE 2 TIS i, T
3] 21 IKLASE L " : —
[ o @ o
A 9 5008 ol | toml i WEIGHT/ o pron 1
45 7 B500B 1) p Inn] | MASE [kl RERFORCETENT W s o
2 [ EGHT To1
N 3 B5008 10| = o8| 5 5 | < NDING DIENSIONS, TG W AL 7 VISt s
W 3 E5008 W o) pyon ) T JLANKSTIN FATI R0S SYORS: 7003 b
] T O ) sl : HENTS ] Tt la
354 BB W 097 o T 9
o B5008 0 0 i 30| 7 - gy
TAL FoR/ [ ) B
= ki ozt TABOS
0 !
0] Tosoon ‘ [ - 0
Laid; 202 00 56
2| 5-05 w0
2 T n
I 202
Data [T —. 538 ™
Laid statybai
os st ai
atus:
25 Kei
s. Keitimy prie3 : m
Sastis (el faik STALIISD
somal i
3 kg

!I’ABSTABOS
eetones
2. Arl as kon:
mat T strukcijai
3. Re Uros cijai C
gl ijai (35
srove, ud";:;lamss;elllqilg's her/.f"‘,, szv XD3, X
jau kai et onini STUOKERIS A2 W
p 200 b: niy ar b <nis & Omm 10 su
ary) ir etonini mm. sulfat
a u el am:
padengti mi.::,";f."fu pavird S atSparia cand
e Sukibimy grubiai A,
ima geri iai m
s Senant o P
nga Siausti
: , kuopEi
Ziai nuv
alyti (v
alyti sme
méliu arl
b3 auké
ito slégi
gio vand
ens

T
Stafini
i prolekta pa
vadinina

<

Neg
yvenamyj
wju pas

t
aty paskirties, k
. kanalizacij

jjos

perpum|
pavimo
stoti

jo remonto Fpar\'ykn e

ojektas ilniaus

Statinys

Kanall
izaci
ijos perpumpavi
imo stoti

tis

4 Nu
5. pal’alytq u
alyta nuo ridaly §
pavirdiu iy ir pur
s vo
padengti armati
engti rem:,:;::? padengfi
iais Rl NPLZ <luokaniai
miginiais. is antiki
" orozine

sukibim;
3 gerinané
néia da

nga.

6. Vis
7. chE"S. rezer
miniy anl vuaro i
keriy i r kanaly pavi
inkaravimo Z‘yvl;rs.us petrt
s | gelzb gti hid
et oninia: roizolia
s konst cine dan
rukcijas 93.
parenkamas pag
al inkal
ravimo
medzia
qu Gamil
intojo
echnines
rekome!
ndacij
ijas. Inka
rai j

esama
esamas kanstruk]
iel ukcijas j
kant "“"hu?:u’,“»i“"ami 9
i bt (ail mazial
aikomasi u nei 15

i visy me cm.

edzi

iagas tiekusio g
amintoj
io atsto
vo reikal
Lavimy i
y ir rek;
omendacij

ijy.

|
LT | ! o
A o s
UAB fl\;?l/“nawum P
ilniaus v.
anden Perda
ys" e
i
Dokumenta p":'r':"‘“afpar,ms .
Zymuo imas virsufi
nis [Laica |
MEVN
20!
2502-PRP-SK-B. | 0
-B.04
Lapa
< |La
Py
1
1

T
Kia Structures




F(M150)

\
\
3
5 \ 8x150=1
120015
5 135
I )
T *
. Riaw 150:2400
s &
T 2507 0 "
s % %% 7 7
. 2 7 o
i AN ) 7 /;,/////,f,//,/////’,/;’f’f/’/’/’/”/"” -
I i /,f;//;/,/,,//,////,///"”””"” /
7% 597 0 ”,,,,,,,/,,,////’/'/ 7
2 A ,/////////////////// ////”/'/// 7
47 %7 /////”’////////”’///////I/”’////////// 7
77 AN 7% ///////////////////////////////////II//I
Vi AN 7 0 . .
774 - 955%% 7 ///////”” i iy o~
2 %% % ,/,////////,///”///// o .
Z 5%5%7% % ,,,,,/,,///,//// i ﬂ
%4 00 //////,,,//"”"
) I AN ,,/,,;,//;,,/;,/,/,//,f,/;/,,/,/,»//,,,,,///;,/;///’/’/" 7 N N
/ i /,,;;;,f,/,/’;//’/;;//;/’,/f///;;;//’;;,/’;’/’/;ﬂ,///,// 7 5010200 g1 2242
% %27 0 7 "”ﬂﬂ/ﬂl .
# . .
2 r AN ////,’////////////,////"// //I//ﬂ///////
P g fH L AANAANA /////////////////// //////,/////”” 2
A f %57 //////,,,////////////// 7 ti
2507% NN %%%% 7% A /////////////////////”/// Z ;
7, T %777 2 ///////,////"///' /ﬂ//”// . u
v i m;,o,wm////,,///”"”””’/ﬂ/ﬂ;ﬂ//
% - %%%% //////,/,//////// ,,/////////,,,,///”/ Z
7, u 475 % ,,,,,,//,,,,///’ 7 . .
7 A u/,,”//m//,/,//ﬂ””"’Wﬂ/ﬂ/ﬂ/ .
: - i ////////,,,//////// ,///,/////// 77
7 ' A 01500 /,,,,,,,,,/ 77 | -
0 %%%% 7% ,,,///ﬂ/,////////// /////”'/// 7 E
” . - ,,////////////////// 7 10 tr
% 4%%% i ////////////////// 7 A :
7 245%7 7 ////////////////////// 7 7
I T %974 ,//,//////,////"/// 7 . .
14 T 5% %% % ////////////////////////////////’///// 7
7 T AN 00 ////””/// /ﬂ/”//”/ .
7 AN 7% 0 //////////////”//// 7
V% , AN 0 ,,,,,,,,,,/,,,,m"’ 7
: - i i 7 0
0 AhA) P /////////’////////////,// 7
7 A 4 l//”///
- | T ,,,u,,/,/,,///,/,/,/z//"”’”””/W”M
= 7 AN ,,/”/,,,////”'//’/ /////////////ﬂ/”/” .
S /////,//’/’/’/// ~ ! %%%% % ///////,”’/ /////’” ’/////////”///// Z
V0 ' %% % 7 ,,,/,,,,//,////////’ 7 -
v t = i ,,m//M//m/m/,///////”’//’”M
> 7 a CHAN 7% /,,,//////// ,//u/////’//’/’”/// 7
2 % L 0 %75 7% ,///n/u// 0 7 25
& % AN ///////////////////’/////l//// .
N A //////////////’/////////////’/////”//’/’////”/
/////// ” . AN 2 % 7 7
S| Uiz , . i /////////////////////////////’///' 7
S 4 , — & %%%7 /,//,o,m/////,/////’”//"”MM/ .
7 2%4% 17 2 0 .
% % //////’////////// ////////////////////// 2%
s } | - —| - Ak ////////’/’///////////’/////////’////’////// 7
% E A ,,,,,,,,,,,/,/,,,,,,///,,,,,,//"’//””
5 | | g | %47 ,,,,,,/,,/,/,,,,,,,,,/,/,/,/,,/,,,,,//,/,/,,,,,//w"
7 4 i ) m///,////////////’/’/””"”}%/ﬂ///////M
| - I . - Z ////////////,’/////////// 7 40
% . T g A ,,,,//////,,///’/”// . m
% . AR ///////o//////’ _ /////////////ﬂ/”//
7 A ,,//,/////,//'/,///ﬂ”’//’” o
4 B | AANAN 13407 i T | .
i : . Tk //;,,//,///,/;,//////////;,,////”””/”/ﬂ - m’
A . | Ak /////////////////////’/////// '/////ﬂ//ﬂ 0 Da
57 i A i ,,////////,,////”"/ 7
7 - AN ////////,//////’////////////’/’/////’///’//”/
///”/// | . 7 ///////////////////// T 125
A Ak 0 ////////////,/////”” 7 1 .
M/Mﬂ | . /// ,,,,///’///”'//”MMM/M//”M/ 21800
07 L AN 2% //////////////////////////// 1
V8 . L o SHAY ////,//////////,////"////'//ﬂ/ﬂ/// ///// .
| | i o 415 04 %
0 I T 4 NN 5 - .
7 i - -
| | . - 0 7
% 5% 7% I % ,//////////,///'// 77
V7 | A % ,//,///////////” 7
i = A - .
% " %97 A% ///////////,/”/// 0
% — A AN ,////////////// v
/////// — VA 7272 A% 7 ///////
////////// — %% AN % 7 //////
__ 7
i :. | //MW
o i o - ‘ :
L7 . | |
N - : |
o | a
i . ] - M/M F
7 ay | \—
| | L ' 10— 2
557 %4227 LT -+ :
i ///,';”,/,/”//’ 777 — 4 D ///////M/
0 ////f;’/////;/;f/;’;;/ 4542 A R ///W%
” . 7 7 1= 7
0 7 i %2%%% H " i
. I T P (411110,
7 9 7 0 / - | |
i - . - | |
. - 7 / B bl 7
qs . o 27 7% B - 4
_ /”// 7 7 : f L 7 7
0 / | - - Ak 7
n 050 64 0 B H | ”%;/%///
| - - :. i
6 56 i ] = : 2 i
8 x 6-1 | T 5 = i - - K |
| 70 ” // v: - - . %
300] % - - in . T ; b ///,/%%////
m W // ‘ - . T 7
T L T 7 2 - - ///////;///%/
1 43 2 H z i 2 .
- 7
/ - - 2715
/ 7555 7
///// - 955
i | ; : § )
7 /;;/f/;’,/’//;;//f//;;/’m il | /////%//
/ //”/////ﬂ//ﬂ/,/,/,//,,,,// o 7
o 7 74 7 = . )
%7 0 7 . | |
15 4 22 H : /////// Q
| . 999597 — 7
i N | /////// =
. 0 o — 7
. /,/ W/Z;’/’// —— - 7 2
/ 7 | | | | l
500 v ' | c
i 7 7 [ ‘ /%////// |
. 7 ; 7
0 i 72 t T . ¢
. . | | |
36 ,,,,;,/,/,;;,////’/’/”/’//’/f'///’/’//////’/////////MW%/////// 2%4%% 1 % -
+500 7 ,,,,,,,,,,/,/,,,,,,/,//,/,/,/,,,,,,,,,,/,/,//,/,,,/ . /////”/”/
18000 7 ////////////////////////////////////////// . //////////
2 ,/////////;,///////////,,///////”////// N 2
7407 0 5 0 7 |
i % 7 %7 77, ///ﬂ/
36 Z /////’///////’/’/’/’/’////////,/,/,/,’///////’/’/’/’///’/// 9997 5
4] /////////’/’/’/’/’/’//////////,//’////’/’///////,’///////’////// 279777 2
7 ///////////’/////’//////////// . MI////
///////’/’/////////’/’//////////,////////”//’//// ) Mﬂ//ﬂ
100 7 ///////////////////////////////’////////l//////// . /;/Wﬂ |
2 ,,////////,,,,,////// ////////// ) % ,,///////
%5 7 ) . / /////
i 117274 % % ) 00
77 7 i o / /////”
i 0 % 7 7 /////
77 0 007 7 / ///M/
o 0 i 29247 A
% 7 ) I 7, 07
i 1744 77 I 7 7
) i i 4924 i
% I I o / /////’
////////////////// //////////f,///”// ) 3
69415 ////,///////////’//////////’//////////////’/’///’ 7 .
0-1035 //////’/////////////////////////’/////’////’/////////”/ o )
=10350 //////’/’/////////,’/’//////////,/,///////////’/’// 4% 27 )
0 i i 0 -
////////////////,,,/,,,/////”,////////// 7 I
594 % /////’/’/’/’/’/’/////////’/////////////,’ 7 207
71777 //”//////f/ Z .
1 | - .
24 00 .
1 ) / .
I 2% ////////
i I 7
2% 90577 //////
% Z .
////; 7507 .
i 7 N :
0 7 /////////////’///// 7 .
S 7% 0 - 4 .
0 7 350 o "
% /,/////”// 770 % 000 =
//////// ///////// 7700 %, % 160/ o
21+500= ,/”,/,/z;w;/fﬁ;//’/’/’”/f” 2
= - y
M 42 i 7
g L %
90
105
| 445 |
CAST
UNIT BILL 0
( F CONC
AST UNIT NAME e
s IE/PAVADI o
: NG MATERIAL
o et /SURENKAHMO
| MATERIAL/MEDZIA e
3574 = i »
. WEIGH -
- S ETIN DETA
- = i R LIy MEDZIAGY K|
CAST = [ ISI | '
: ! = L KIY ZINARAS
m/ E : NIARAS
s PAVADINIM, o 9 "0 |
» | TE TES,
e ST RIAL/SURENKAMO GB m —
MEN 2 w
ST G 5 = Fa— ] me
205./p0 EK‘"‘ ARHATIRCS THKLY 200 - o il -
Z. TING IARAST . - u :
3 PCS/ KLAS T — 7 lU :
we | wi_| o - - £ |
= 1S [m3] o
‘ ASE ZINIARAS
nr] ‘ ‘ |Bsnos o ‘ NOTES/PAS —
[XX: 7
Joae 50/50-3040/64 = ‘ S
T S
=
REINFORCING BAR =
= VNET
e /ARMATUROS MEDZI “N“ = BE“D
POS/POZ. TROS STRYPAS T = | 3
A2 PLS/NT. GRADE 2 : gl ‘HSB 2
H s .
» 2 B t | lnnl WEIGHT/ — : .
| m = ENFORCEHENT e
“ : T T — VEGHT / VI ARVATD TS m
ﬂ ; JIMENS - :
PASTARD I LT o m oaus| ) T ey E S
i iem”s | As 3 : : = i T ENYS [nm] 11372 kg
. Armat i el
3 n,_,,,ffuros apsak({la_' €35/45 X ” s m mm : ‘y Na
srove °dnfuojamu q:ﬂ.'.’,‘ls betono l[z, i 1o m 3 asm ‘o m Wm IR ” w
, daugi: Zbe! .. sty is 2 SL S"B
& ;‘“Valyt;q':“ kaip Tncroniniy an betanini elem I | wm : US
£ i i ini - s at - 101 10) 0.24¢
¢ VI::ISNS pmru;zuu i purv'nr padengti \:niE"'E'"e"'u pavirsi spariu cementu, TAL FOR/VISO: | 9] a 1| 3%0]
| ; ; ks e i 2 . 0 B50 561
E i g el ine sukil y grubiai 08 156|
. Chemini uaro gti r ira, pa e sukibl o " —— ‘ |
o ' pa‘i"!‘ﬂﬂflniai; adenghi 2 slun':i,‘?efina..gi:‘;‘annskai paiau Laida | 20250529 [0 I w| 7]
esamas konstrukc o o Eine Jerinanca danga uSH, kuopsi ]
. Atliekant cijas jgili 0 gylis j padengti isiniais. ntikorazine e D Kanku‘ —
darb iqilinami s i gel i hidroi: ’ ozine sukil o e | rsmv
us tu mi ne mazi 3hetonini oizoliacit " B )
ri bt maziau ninias ki chne oa - - | |
| o - aid i
i laikomasi v.::' 15¢m. onstrukcijas r:)g: nantia danga e B m
med3 renk | b | vmu
Iagas' : Sleqm u prie VISO:
Ie.(us : vand Zastis
io gal inkaravi Ens (Je”‘ |
mmrn av'mn = aikam: g
Jn E'S' : atinio 2
n Ia » oraiek
vo reikal, o :
o ojo technine: "m
omend o NE
; ome| ij qv v
. ndacijas. Inkarai perwmpya .
: Ve hoties Gadian Bar
m., papra:'of}e“i"‘i"ﬂ Ba:‘esr iy
_ e famant proghte: i
e . 3, Vilnia
as e
Kan.
alizaci
| ac
Dokur -
mente =
| | _ mpavit
| = — pavimo stoti
ap Zsakovas: IS
Vilniau: —
= ngos st
- s stirinimo 3rm
_ Jprinime o avimo finkl =
_ jungimas . "
MEVN:
: 0
02502-PRP-SK-B.0
8.5 l
|Lapas Lapy
1
1

Tekla Structures



Tekla Structures
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PASTABOS:
1. Plieniniai elementai i$ AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Prie$ uZsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal fakting situacija.
3. Plieniniy elementy suvirinimo sitlés auk$tis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i§

suvirinamy elementy sienutés storis).

L. Detalés R-x forma ir geometrijg tikslinti pagal faktine situacija uZtikrinant ne maZesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj

gaminiui esant projektingje padétyje.

QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKI ZINIARASTIS
P0S./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) | MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/VNT. | WEIGHT/SVORIS ikg) NOTES/PASTABOS
-9 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAL MATMENYS (75x1600x2100)
P-4 15055045 1900 | AISI3T6 2 682 1364
P-5 15045045 %00 | AISI3t6 2 495 991
R-1 08 300 | AISI3t6 20 01 1
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kgh B3
WELDING / SUVIRINMAS (kg) 000% 000
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELOING / GAMINID MASE SU SUVIRINMO SIDLEMIS (kg} 255
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (n*)
0 2025-05-29 |Kunkursui ir statybai
Laida Data I <ins statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyju pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projektas
Statinys:
b Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
I Angos apréminimo réemas (9 0
T Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB “Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.06 1 1
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1. Plieniniai elementai i$ AISI316 arba AISI316L plieno.
hud 2. Prie$ uZsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal fakting situacija.
3. Plieniniy elementy suvirinimo sitlés auk$tis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienutés storj (1,2xt, kur t ploniausio i§

P pP_s P-5 suvirinamy elementy sienutés storis).
L. Detales R-x forma ir geometrijg tikslinti pagal faktine situacija uztikrinant ne mazZesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj
gaminiui esant projektinéje padetyje.
100 |50] 1300 [50] 100 | QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS
([ L 1 P0S./POZ PROFILE/SKERSPIOVIS [ LENGTH/LGS (nm) | WATERIAL/MEDZIAGA | PCS/VNT. | WEIGHT/SVORS (kg NOTES/PASTABOS
1600 1[ -10 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (75x1600x1600}
P 15045045 [ oo | aisate [ ws| b
R 08 | 300 | wisiate [ o 21
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg 2200
WELDING / SUVIRINMAS (kg) | 0.00% 000
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELOING / GAMINID MASE SU SUVIRINMO SIDLEMIS (kg} 2200
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (n*)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyju pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projektas
|- Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos apréminimo réemas C10 0
T Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB “Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.07? 1 1
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PASTABOS:

1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Prie$ uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.
3. Plieniniy elementy suvirinimo siUlés aukstis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés storj (1,2xt, kur t ploniausio is$

suvirinamy elementy sienutés storis).
L. Detalés R-x forma ir geometrijg tikslinti pagal faktine situacijg uztikrinant ne maZesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj

gaminiui esant projektineéje padétyje.
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QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEIﬁIAGU KIEKIY ZINIARASTIS
POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
il OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (75x1160x1550)
P-6 L50+50+5 1350 | AISI316 2 L1 954
P-7 L50+50+5 960 | AISI316 2 331 663
R-1 08 300 | AISIB16 12 0.1 126
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 1748
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 1748
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos apréminimo rémas (11 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.08 1 1
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PASTABOS:
1. Plieniniai elementai i$ AISI316 arba AISI316L plieno.
2. Prie$ uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal fakting situacija.
3. Plieniniy elementy suvirinimo sitles auk$tis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i$

suvirinamy elementy sienutés storis).
L. Detalés R-x forma ir geometrijg tikslinti pagal faktine situacija uztikrinant ne mazZesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj
gaminiui esant projektingje padétyje.
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QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIL ZINIARASTIS
P0S./POZ PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/VNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
-1 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS {122x1952x3026)
P-8 L60+60+4 460 | AISI3I6 1 152 152
P-9 L60#6014 460 | AISI3t6 1 152 152
P-10 L60#60+4 1520 | AISI3t6 1 522 522
P-1t P60+5 1520 | AISI316 1 B3 B3
P-12 L60+60+4 2250 AlSI316 2 834 16.68
P-13 P60+5 400 | AISBI6 1 345 345
P-4t 13543544 1040 | AISI3t6 2 21 [¥:]
P-42 13543544 400 | AISI3I6 3 039 35
P-43 13543544 300 | AISI3te 2 058 116
R-2 08 631 | AlSiI6 2% 022 556
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kgh 5556
WELDING / SUVIRINMAS (kg) 000% 000
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELOING / GAMINID MASE SU SUVIRINMO SIDLEMIS (kg} 5556
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (n?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyju pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projektas
—
Statinys:
— Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos apréminimo remas (12 0
T Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB “Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.09 1 1




Tekla Structures

Vaizdas i$ vir$aus

(M1:10)
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= PASTABOS:
o~ 1. Plieniniai elementai i$ AISI316 arba AISI316L plieno.
P N | 2. Pries uZsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.
[ [ 3. Plieniniy elementy suvirinimo sillés aukstis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienuteés storj (1,2xt, kur t ploniausio i$
1 1 1 1 suvirinamy elementy sienutés storis).
| 7 | 4. Detales R-x forma ir geometrija tikslinti pagal fakting situacija uZtikrinant ne maZesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj
1 21 7 gaminiui esant projektinéje padetyje.
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QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIL ZINIARASTIS
P0S./POZ PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/VNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
-3 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS {122x1952x2866)
P-8 L60+60+4 460 | AISI3I6 1 152 152
P-9 L60#6014 460 | AISI3t6 1 152 152
P-10 L60#60+4 1520 | AISI3t6 1 522 522
P-1t P60+5 1520 | AISI316 1 B3 B3
P-13 P60+5 400 AlSI316 1 345 345
P-1h L60#60+4 M0 | AIS31E 2 17 1552
P-4t 13543544 1040 | AISI3t6 2 21 [¥:]
P-42 13543544 400 | AISI3I6 3 039 35
P-43 13543544 300 | AISI3te 2 058 116
R-2 08 631 | AlSiI6 23 022 st
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kgh 539
WELDING / SUVIRINMAS (kg) 000% 000
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELOING / GAMINID MASE SU SUVIRINMO SIDLEMIS (kg} 5396
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (n?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyju pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projektas
Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos apréminimo réemas C13 0
T Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB “Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.10 1 1




Tekla Structures

Vaizdas is virsaus

(M1:10)
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PASTABOS:

1. Plieniniai elementai i$ AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Pries uzsakant gaminius afskiry ju elementy geometfrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.

3. Plieniniy elementy suvirinimo sitlés aukstis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienutés storj (1,2*t, kur t ploniausio i$

suvirinamy elementy sienutés storis).

L. Detalés R-x forma ir geometrijg fikslinti pagal fakting situacijg uztikrinant ne mazesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj

gaminiui esant projektinéje padetyje.

QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) | MATERIAL/MEDZIAGA | PCS./VNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
-16 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (122x276x3210)
P-25 L60%60+4 3210 | AISB16 1 1169 1169
R-2 08 631 | AISI316 i 022 245
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 1.1
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 111
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
- Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos apréminimo rémas (16 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.11 1 1




Tekla Structures

Vaizdas is virsaus

(M1:10)
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PASTABQS:

1. Plieniniai elementai i$ AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Pries uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.

3. Plieniniy elementy suvirinimo sillés aukstis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienutés storj (1,2xt, kur t ploniausio i$
suvirinamy elementy sienutés storis).

L. Detalés R-x formg ir geometrijg tikslinti pagal fakting situacijg uztikrinant ne mazesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj

gaminiui esant projektinéje padetyje.

QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

' perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus

POS./POZ. PROFILE/SKERSPJVIS | LENGTH/ILGIS {mm) | MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS

-1 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAL MATMENYS (122x276x440)

P-26 L60+60+4 LL0 | AISI36 1 160 160

R-2 D8 631 | AISI3t6 2 022 044

WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 204

WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 000% 0.0

WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SITLEMIS (kg) 204

PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
| Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos

m., paprastojo remonto projekfas

Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos apreminimo remas C17 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Bokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.12 1 1




Tekla Structures

PASTABOS:

1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.
2. Pries uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.

Vaizdas is virsaus
(M 1:10)
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3. Plieniniy elementy suvirinimo sitlés aukstis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienutés storj (1,2*t, kur t ploniausio is
suvirinamy elementy sienutés storis).

L. Detalés R-x formg ir geometrijg tikslinti pagal fakting situacija uztikrinant ne mazesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj

gaminiui esant projektinéje padetyje.

QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

P0S./POZ. PROFILE/SKERSPJIVIS | LENGTH/ILGIS {mm) | MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/VNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
18 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (122x276x170)
p-27 L6060+ 4 70 | AISI36 1 062 062
R-2 08 631 | AISI36 2 022 04k
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg} 106
WELDING / SUVIRINMAS (kg) 000% 000
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 106
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos apreminimo remas (18 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas |Lapy

UAB *

"Vilniaus vandenys”
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Tekla Structures

Vaizdas is virsaus

(M1:10)
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PASTABOS:

1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Prie$ uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.

3. Plieniniy elementy suvirinimo sitlés aukstis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés storj (1,2xt, kur t ploniausio i$

suvirinamy elementy sienutés storis).

L. Detalés R-x forma ir geometrijg tikslinti pagal faktine situacijg uztikrinant ne maZesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj

gaminiui esant projektineéje padeétyje.
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QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEIﬁIAGU KIEKIY ZINIARASTIS
POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
-9 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (75x1000x1100)
P-28 L50+50+5 800 | AISI316 2 27 543
P-29 L50+50+5 900 | AISI316 2 309 618
R-1 08 300 | AISIB16 12 0.1 126
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 1296
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 1294
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
. Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis

Dokumento pavadinimas: Laida

Angos apréminimo rémas C19 0

LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy

UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.14 1 1




Tekla Structures

Vaizdas is virsaus

(M1:10)
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PASTABOS:

1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.
2. Pries uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal fakting situacija.

3. Plieniniy elementy suvirinimo sitlés auk$tis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienutés storj (1,2*t, kur t ploniausio i$

suvirinamy elementy sienutés storis).

L. Detalés R-x forma ir geometrijg tikslinti pagal fakting situacija uztikrinant ne mazesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj

gaminiui esant projektineje padetyje.
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QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEIﬁIAGU KIEKIY ZINIARASTIS
POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
-20 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (75x770x1000)
P-28 L50+50+5 800 | AISI316 2 27 543
P-30 L50+50+5 570 | AISIB16 2 186 30
R-1 08 300 | AISIB16 12 0.1 126
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 10.48
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 10.48
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos apréminimo rémas (20 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.15 1 1




Tekla Structures

Vaizdas is virsaus

(M1.10)
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PASTABOS:
1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Prie$ uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.
3. Plieniniy elementy suvirinimo siulés auk$tis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i$

suvirinamy elementy sienutés storis).

L. Detalés R-x forma ir geometrijg tikslinti pagal fakting situacija uztikrinant ne mazesné nei 25mm apsauginj betono sluoksnj

gaminiui esanf projektinégje padeétyje.
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QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
-21 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAL MATMENYS (75x820x1790)
P-31 L50+50+5 1590 | AISI316 2 566 133
P-32 L50%50+5 620 | AISI316 1 205 205
P-33 L50+50+5 620 | AISI316 1 205 205
P-34 P50*4 1490 | AISI316 1 861 861
R-1 08 300 | AISIB16 16 0.1 169
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 2519
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 2519
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
— Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos apréminimo rémas (21 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.16 1 1




Tekla Structures

Vaizdas i$ apacios

(M1:10)
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PASTABOS:
1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.
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2. Prie$ uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.

3. Groteliy

leistina apkrova 500 kg/m2.

4. Plieniniy elementy suvirinimo siulés auk$tis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i$
suvirinamy elementy sienutes storis).

QUANTITY LIST

OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

P0S./POZ. PROFILE/SKERSPJIVIS | LENGTH/ILGIS {mm) | MATERIAL /MEDZIAGA | PCS./VNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
-2 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (280x30x380)
P-35 130%30+4 380 | AISI3t6 2 064 127
P-36 130%30+4 280 | AISI316 2 0.46 092
p-37 010 %0 | AISI36 ? 020 140
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 360
WELDING / SUVIRINMAS (kg) 000% 000
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 360
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (n?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
| m., paprastojo remonto projektas
Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Groteles (22 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.17 1 1




Tekla Structures
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PASTABOS:

1. Plieniniai elementai i$ AISI316 arba AISI316L plieno.
2. Pries uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.
3. Groteliy leistina apkrova 500 kg/m2.
L. Plieniniy elementy suvirinimo siulés auks$tis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i$
suvirinamy elementy sienutés storis).

QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS {mm) | MATERIAL/MEDZIAGA | PCS./VNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
23 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (1020x30x380)
P-35 130%30+4 380 | AISI36 2 064 127
p-37 D10 3%0 | AISI36 Y] 020 639
P-38 130%30+4 1020 | AISI316 2 176 352
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 1120
WELDING / SUVIRINMAS (kg) 000% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 1120
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Groteles (23 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Bokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.18 1 1




Tekla Structures
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A (M1:10)
L 325 L 850 L 325
d 4 4
L 250 LS L1 700 , 150 L 250
1 1 4 4
Ar AT
(=)
2 N
& P-39
? P-L4 Ve
. N F| //l F:::_zérl
N o : | : 1
=L ot pt] ]
\ P-39
g 8| g
P-39 P-39
“~ Fezsz==s FRzzc==z
N ! I ! |
N LB Pt |
P-L4
=
Qe
~N
AT AT
|/ 1500
1
A
B-B
(M1:10)
L 215 |, 100 |, 750 L, 100 215
d 1T 1 1T 1
P-44 P-39 i P-Li P-39
250 | 15 |/75 | 100 |/75 | 15 |/ 250
| 1 | 1 | 1
|/ 325 |/ 850 |/ 325
1 1 4
1500

PASTABOS:

1. Plieniniai elementai i$ AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Prie$ uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.

3. Dangdio laksto storj tikslinti pagal fakting situacija. Dangcio leistina apkrova 500 kg/m2. Dangcio pavirsius rifliuotas.

L. Plieniniy elementy suvirinimo sitlés aukStis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i$

suvirinamy elementy sienutées storis).
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QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEIﬁIAGU KIEKIY ZINIARASTIS
POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
A-9 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (1500x45x1200}
1 PL5*1200 1500 | AISI316 1 7002 7002
P-39 UB0*40+5 150 | AISI316 4 0.73 290
P-Lk 016 60 | AISI3t 4 0.09 034
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 1330
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 1330
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
—1 — Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos dangtis A9 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.19 1 1




Tekla Structures
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PASTABQOS:

1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Prie$ uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.

3. Dangcio laksto storj tikslinti pagal fakting situacija. DangCio leistina apkrova 500 kg/m2. DangCio pavirsius rifliuotas.

L. Plieniniy elementy suvirinimo sitlés auk$tis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i$

suvirinamy elementy sienutés storis).

QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS
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POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) | MATERIAL/MEDZIAGA | PCS./UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
A-10 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (500x45x750}
12 PL5*750 1500 | AISI316 1 4353 4353
P-39 UB0*40+5 150 | AISI316 4 0.73 290
P-Lk 016 60 | AISI3t 4 0.09 034
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 46.81
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 46.81
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos dangtis A10 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.20 1 1




Tekla Structures
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PASTABQS:
1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Pries uzsakant gaminius afskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.
3. Dangtio laksto storj tikslinti pagal fakting situacija. DangCio leistina apkrova 500 kg/m2. DangCio pavirsius rifliuotas.
L. Plieniniy elementy suvirinimo siulés auks$tis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i$

suvirinamy elementy sienutés storis).
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QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
A-1t OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (500x45%970}
13 PL5*970 1500 | AISI316 1 56.48 56.48
P-39 UB0*40+5 150 | AISI316 4 0.73 290
P-Lk 016 60 | AISI3t 4 0.09 034
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 59.7
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 59.7
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
—_ Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos dangtis A11 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.21 1 1




Tekla Structures

Vaizdas is virsaus
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PASTABOS:
1. Plieniniai elementai i$ AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Pries uzsakant gaminius afskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.
3. Dangcio laksto storj tikslinti pagal fakting situacija. DangCio leistina apkrova 500 kg/m2. DangCio pavirsius rifliuotas.

L. Plieniniy elementy suvirinimo siulés auks$tis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i$

suvirinamy elementy sienutés storis).
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QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
A-12 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (1350x45x1350}
1 PL5*1350 1350 | AISI316 1 1091 091
P-39 UB0*40+5 150 | AISI316 4 0.73 290
P-Lk 016 60 | AISI3t 4 0.09 034
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) .19
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) .19
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos dangtis A12 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.22 1 1




Tekla Structures

Vaizdas is virsaus
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PASTABQS:

1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Prie$ uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.

3. Dangdio laks$to storj tikslinti pagal fakting situacija. DangCio leistina apkrova 500 kg/m2. Dangdio pavirsius rifliuotas.
L. Plieniniy elementy suvirinimo sitlés auk$tis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i$
suvirinamy elementy sienutés storis).

QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) | MATERIAL/MEDZIAGA | PCS./UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
A-13 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (1300x45x900}
15 PL5*900 1300 | AISI316 1 45.29 45.29
P-39 UB0*40+5 150 | AISI316 4 0.73 290
P-Lk 016 60 | AISI3t 4 0.09 034
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 485
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 485
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
| atinys: ) B ) )
Kanalizacijos perpumpavimo stotis

Dokumento pavadinimas: Laida

Angos dangtis A13 0

LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy

UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.23 1 1




Tekla Structures

Vaizdas is virsaus

(M1:10)
B B-B
(M1:10)
SN
o - ol o P-39
Q| ~ QI K
~ ~
o~
Ar II___':': II___':': N <
[ [ ] ST
Rl Sk o oy S —K R
1 U n I N ﬂ
| | =
Ar P-39 7w __ i\ P-LL P-39 - = =N P-L4
P-4
o = (=) o (=) o o
N o wn N [=} wn n
= @ @ @« c| £
\ 16
P-39
PASTABOS:
1. Plieniniai elementai i AISI316 arba AISI316L plieno.
2. Prie$ uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.
P-4k 3. Dangcio laksto storj tikslinti pagal fakting situacija. Dangtio leistina apkrova 500 kg/m2. DangCio pavirsius rifliuotas.
L. Plieniniy elementy suvirinimo siulés auks$tis parenkamas pagal ploniausia elemnto sienutés storj (1,2%t, kur t ploniausio i$
suvirinamy elementy sienutés storis).
N P-L4 P-44 QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDiIAGU KIEKIY ZINIARASTIS
N W — 0 — 1,/ N - POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGS (nm) | MATERIAL/MEDFIAGA | PCS/VNT. | WEIGHT/SVORS fkgl NOTES/PASTABOS
sl A ::. f ::. i Alls N 2 A-Th OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (1850x4:5x1350}
= N P-39 B P-39 i ‘; i N = 16 PL5#1350 1850 | AISI3t6 1 97.40 97.40
N N N T N~ P-39 UB0#40+5 50 | AIS6 4 013 290
- P-4i D16 60 | AISI316 4 009 034
ol 0 ol o WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg 10068
S ~ 3| S WELDING / SUVIRINIMAS (kg) | 000% 000
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SIDLEMIS (kg) 10068
NN PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
D 325 700 325
/ll/ /||/ L 0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
285 |80 |, 620 |80 |, 285 Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
] 1 oy 1 ] Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
A-A perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
B M110) m., paprastojo remonto projekfas
305 40, 660 40 305 L I Stafinys
@ 11 11 1 Kanalizacijos perpumpavimo stotis
N
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Tekla Structures

Vaizdas is virsaus
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PASTABOS:

1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Pries uzsakant gaminius afskiry ju elementy geomefrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.

3. Dangdio laksto storj tikslinti pagal fakting situacija. Dangcio leistina apkrova 500 kg/m2. Dangcio pavirsius rifliuotas.
L. Plieniniy elementy suvirinimo siulés auks$tis parenkamas pagal ploniausia elemnfo sienutés storj (1,2xt, kur t ploniausio i$
suvirinamy elementy sienutés storis).

QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEIﬁIAGU KIEKIY ZINIARASTIS
POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) | MATERIAL/MEDZIAGA | PCS/UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
A-15 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (750x45x850)
17 PL5*750 850 | AISI316 1 24,39 24,39
P-39 UB0*40+5 150 | AISI316 4 0.73 290
P-Lk 016 60 | AISI3t 4 0.09 034
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 2161
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 2161
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos dangtis A15 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.25 1 1
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PASTABOS:

1. Plieniniai elementai iS AISI316 arba AISI316L plieno.

2. Prie$ uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal faktine situacija.
3. Dangdio lak$to storj tikslinti pagal faktine situacija. Dangcio leistina apkrova 500 kg/m2. Dangdio pavirSius rifliuotas.
L. Plieniniy elementy suvirinimo sitlés aukstis parenkamas pagal ploniausig elemnto sienutés storj (1,2*t, kur t ploniausio i$

suvirinamy elementy sienutés storis).

QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEDZIAGY KIEKIY ZINIARASTIS

P0S./POZ. PROFILE/SKERSPJIVIS | LENGTH/ILGIS {mm) | MATERIAL /MEDZIAGA | PCS/VNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
A-16 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (750x45x520)
18 PL5#520 10| AISIB16 1 14,99 14.99
P-39 UB0x40+5 B0 | AISI36 2 013 145
P-bk 016 60 | AISI36 2 009 017
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg} 1663
WELDING / SUVIRINMAS (kg) 000% 000
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 16.63
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
F Statinys:
— Kanalizacijos perpumpavimo stotis

Dokumento pavadinimas: Laida

Angos dangtis A16 0

LT Statytojas/Uzsakovas: Bokumento Zymuo: Lapas |Lapy

UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.26 1 1




Tekla Structures

Vaizdas i virsaus
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PASTABOS:

1. Plieniniai elementai i$ AISI316 arba AISI316L plieno.
2. Pries uzsakant gaminius atskiry ju elementy geometrinius matmenis tikslinti pagal fakting situacija.

3. Dangtio lak$to storj tikslinti pagal faktine situacija. DangCio leistina apkrova 500 kg/m2. Dangdio pavirSius rifliuotas.

L. Plieniniy elementy suvirinimo siulés auksStis parenkamas pagal ploniausia elemnfo sienutés storj (1,2xt, kur t ploniausio i$
suvirinamy elementy sienutés storis).

QUANTITY LIST OF MATERIAL/MEIﬁIAGU KIEKIY ZINIARASTIS
POS./POZ. PROFILE/SKERSPJOVIS | LENGTH/ILGIS (mm) | MATERIAL/MEDZIAGA | PCS./UNT. | WEIGHT/SVORIS (kg) NOTES/PASTABOS
A-17 OVERALL DIMMENSIONS / GABARITINIAI MATMENYS (1540x45x370)
19 PL5*370 1540 | AISI316 1 2205 2205
P-39 UB0*40+5 150 | AISI316 2 0.73 145
P-Lk 016 60 | AISI3t 2 0.09 0.17
WEIGHT OF ASSEMBLY / GAMINIO MASE (kg) 2369
WELDING / SUVIRINIMAS (kg) 0.00% 0.00
WEIGHT OF ASSEMBLY INC. WELDING / GAMINIO MASE SU SUVIRINIMO SILEMIS (kg) 2369
PAINTED SURFACE AREA / DAZOMO PAVIRSIAUS PLOTAS (m?)
0 2025-05-29 Konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Negyvenamyjy pastaty paskirties, kanalizacijos
perpumpavimo stoties Gedimino Baravyko g. 3, Vilniaus
m., paprastojo remonto projekfas
Statinys:
Kanalizacijos perpumpavimo stotis
Dokumento pavadinimas: Laida
Angos dangtis A17 0
LT Statytojas/Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas |Lapy
UAB "Vilniaus vandenys” MEVN202502-PRP-SK-B.27 1 1
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TECHNINE SPECIFIKACUA
PASLAUGY PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Paslaugy gaveéjas — Uzdaroji akciné bendrové ,VILNIAUS VANDENYS”.

1.2. Paslaugy teikéjas — ikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis ar viesasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jy
padalinys jskaitant Gkio subjektus, kuriy pajégumais remiamasi, Subteikéjus, darbuotojus ir kitus teisétais pagrindais
Paslaugy teikimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Paslaugy teikéjo ir Paslaugy gavéjo dél Pirkimo objekto.

1.4. Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibidintas pirkimo objektas.

1.5. Priéemimo-perdavimo aktas arba Aktas — perdavimo—priémimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas,
pasiraomas abiejy Sutarties Saliy, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kita reikémingg
informacijg) nurodomos Paslaugy teikéjo faktiSkai Paslaugy gavéjui suteiktos Paslaugos, atitinkancios Techninés
specifikacijos nuostatas.

2.  PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. G. Baravyko g. 3, Vilnius, rezervuaro perdangos, sieny kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo
ir projekto vykdymo priezZitiros paslaugos (toliau - Paslaugos).

2.2. Pirkimo objektas néra skaidomas j pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugy kiekis yra konkretus.

Paslaugy teikéjas turés parengti siurblinés rezervuaro perdangos ir rezervuaro sieny kapitalinio remonto techninj darbo

projekta, gauti Paslaugy gavéjo pritarimg sprendiniams, gauti bendrosios (jskaitant ir specialiosios, jei taikoma) projekto

ekspertizés teigiama iSvada, atlikti projekto vykdymo prieZitra.

2.4. Paslaugy teikéjas visas galimas iSlaidas jskaiciuoja j Paslaugy jkainj ir (ar) kaing. Siulomame jkainyje ir (ar) kainoje

turi bati jskaiCiuotos visos Paslaugy teikéjo islaidos ir mokétini mokesciai, bitini tinkamam Sutarties jvykdymui.

2.5. Paslaugy teikéjas prisiima visg rizikg dél ne nuo Paslaugy gavéjo priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy padidés su

Sutarties vykdymu susijusios Paslaugy teikéjo islaidos ir Sutarties vykdymas taps sudétingesnis (Paslaugy teikéjui

padidés jsipareigojimy vykdymo kaina). Paslaugy kaina ir (ar) jkainiai jokiais atvejais nebus didinami, iSskyrus Pirkimo

sglygose nustatytus kainos ir (ar) jkainiy perzitiros procediros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Esamos situacijos apraSymas

Vilniaus m. pagrindiné nuoteky siurbliné pastatyta 1970 m. Siurblinés nasumas Siuo metu siekia iki 4300 m3/h, o po 2025
m. planuojamo kapitalinio remonto ir naujos sléginés nuoteky linijos statybos bus iki 6500 m3/h. Siurbliné turi antzemine
ir pozemine dalj. Pozeminé dalis vidine pertvara perskirta j taip vadinamas ,,sausaja” ir ,,$lapiaja“ dalis. ,,Slapioji“ dalis
yra keliy Simty kubiniy metry talpos nuoteky rezervuaras su gelZzbetonine perdanga su joje ant gelzbetoniniy kolony
jrengtais nuoteky padavimo latakais, kuriuose sumontuotos rankinés ir elektrinés grotos, kanaliniai uzdoriai. Patalpa vir$
rezervuaro perdangos vadinama Groty sale. Jos dydis plane apie 31,2x6,4 m. Groty patalpos grindys iSklotos akmens
maseés plytelémis. Uz pertvaros yra kita sausa patalpa — Siurbliy salé. Nuoteky rezervuara gelzbetoniné siena-pertvara
dalina j dvi lygias dalis. Si siena-pertvara, minima statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaitoje ir ekspertizés akte (ir. TS
prieda Nr. 1), jau buvo sustiprinta 2023 m. (gelzbetonio ,,priauginimas” i$ abiejy pertvaros pusiy).

Siurblinés rezervuaro gelzbetoniné perdanga (Groty salés grindy konstrukcija) yra monolitinio gelzbetonio, 13,5...15,5
cm storio su dviem smélbetonio ir dviem apdailiniy plyteliy sluoksniais. Bendras perdangos storis — apie 28,5 cm.
Perdanga armuota vienu armatiros tinklu, 6 mm ir 10 mm storio, Zingsnis 100...140 mm. Perdanga neturi virSutinés
armaturos, kas konstruktyviai nepageidautina tokios paskirties statiniuose, kur perdanga veikia agresyvi aplinka ir gali
vazinéti vezimeéliai su kroviniu arba kiti procesg aptarnaujantys mechanizmai.

Pagal atliktus tyrimus, perdangos techniné biklé yra prasta — nustatyti pavojingi defektai: paZeistas perdangos armatiirg
saugantis betono sluoksnis, taip pat armataros tinklas, pagal bandymus perdangos betonas atitinka C20/25 klase, nors
dél agresyvios aplinkos turéty biti C35/45 klasés. Apatiniam perdangos pavirsiui pradéjus irti j betono pavirsiy islindo
armataros strypai, kurie koroduoja. Kai kurie armatiros strypai yra neteke iki 50% viso savo skerspjivio. Neremontuojant
perdangos, defektas turi tendencijg plisti ir tapti avariniu.

Monolitinio gelzbetonio sienos tarp siurbliy patalpos ir groty patalpos betono klasé yra ne Zemesné uz C45/55 pagal STR
2.05.05:2005. Rezervuaro sienos tarp siurbliy patalpos ir groty patalpos betono medziaga reikSmingai degradavusi ir yra
Zzemo stiprumo.
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Daugiau informacijos apie perdangos bikle pateikta statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaitoje (zr. TS priedg Nr. 1).

3.2. Pirkimo objekto aprasymas

Vykdydamas Sutartj Paslaugy teikéjas privalo vadovautis Techninés specifikacijos reikalavimais, Paslaugy gavéjo
patvirtintais  techniniais  reikalavimais =~ medZiagoms/gaminiams  bei  technine  politika, skelbiamais
http://www.vv.It/It/partneriams, bei Lietuvos Respublikos teisés aktais, reglamentuojanciais nurodyty projektavimo
paslaugy atlikima.

Paslaugy teikéjas, vadovaudamasis galiojanciy teisés akty nuostatomis, turi parengti siurblinés rezervuaro perdangos
kapitalinio remonto projektg atsizvelgdamas j atliktos statinio konstrukcijy ekspertizés akto iSvadas (Zr. TS priedg Nr. 1)
ir atlikti projekto vykdymo priezitros paslaugas.

Pagrindiniai numatomi projektavimo darbai:

3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

Paslaugy gavéjui jgaliojus, gauti visus privalomuosius dokumentus ir sutikimus inZineriniy statiniy projektavimui

(jei reikia, uzpildyti paraiskas, gauti prisijungimo salygas ir kt.);

Atlikti papildomus statybinius tyrimus, jei neuztenka iki Siol atlikty tyrimy duomeny projektavimui;

Parengti projektinius pasitlymus ir atlikti jy vieSinimo procediras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos

jstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kity statinio projektavimg ir statyba

reglamentuojanciy teisés akty reikalavimais, statybiniy tyrimy duomenimis, Technine specifikacija, Paslaugy
gaveéjo technine politika (www.vv.It), projektavimo uZzduotimi, parengta ir i$ anksto suderinta su Paslaugy gavéju
bei prisijungimo salygomis (statinio kategorijg ir statybos risj nustato Paslaugy teikéjas projekto rengimo metu);

Gauti statyba leidZiantj dokumentg (jei taikoma) (pagal jgaliojima, uz statybg leidZziantj dokumentg moka

Paslaugy teikéjas);

Parengti statinio techninj darbo projektg vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017

,Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizé” bei kity statinio projektavima ir statybg reglamentuojanciy

teisés akty reikalavimais, statybiniy tyrimy duomenimis, parengtais projektiniais pasitlymais (jei buvo parengti

Technine specifikacija, Paslaugy gavéjo technine politika (www.vv.lt), projektavimo uzduotimi, parengta ir i$

anksto suderinta su Paslaugy gaveéju;

Statinio kapitalinio remonto (statybos risj nustato Paslaugy teikéjas projekto rengimo metu) projekte reikia:

a) atlikus skaiéiavimus ir vadovaujantis statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaita (zr. TS Priedg Nr. 1)
suprojektuoti siurblinés rezervuaro perdangos konstrukcinj sustiprinimg, atsizvelgiant j nuolatines ir
kintamasias (eksploatacines) apkrovas, ir hidroizoliavima. Po perdangos stiprinimo numatyti Groty salés
grindy plyteliy apdailos ir kity pazeisty konstrukcijy ar apdailos elementy atstatyma j buvusia ar ne blogesne
bukle;

b) vadovaujantis statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaita (zr. TS Priedg Nr. 1) suprojektuoti siurblinés
rezervuaro sieny (visu perimetru, jskaitant sieng tarp siurbliy ir groty patalpy) statybiniy konstrukcijy
remontg betono savybéms atstatyti, jskaitant pavirsiy hidroizoliavimg;

c) numatyti TS priede Nr. 4 nurodyty Groty salés grindy esamy angy, jskaitant latakus, perdangoje remonta,
kur reikia apdorojant/remontuojant/stabilizuojant betoninius pavirSius, jrengiant angy apréminimus, kur jy
nebuvo, pakeifiant dangcius. Apréminimo (kampuociy) medziaga - nertdijantis plienas AISI 316 ar AISI
316L, matmenys ir metalo storis — pagal esamus nertdijanio plieno rémus arba ne mazesni. DangCiy
medZziaga - nertdijantis plienas AISI 316 ar AISI 316L arba kita korozijai atspari medziaga (nemetaliniy
dangdiy kraStus apsaugai nuo trinties reikés apréminti AISI 316 ar AISI 316L nertdijancio plieno juostomis).
Dangciai aklini, apkrova - 500 kg/m2. Dangciuose turi bati j vidy jleidziamos kilpos dangciy nukélimui tiltinio
krano el. grandinine tale. Dangciai, jskaitant kilpas, turi bati viename lygyje su grindy apdailos pavirSiumi.
Groty lataky dangciai turi buti su greito uzfiksavimo uZraktu, kad dangciai nebuty pakelti ir nuplukdyti
staigaus pakilusiy nuoteky avarinio issiliejimo i§ lataky atveju. DangCiuose, po kuriais sumontuotos
rezervuaro maisyklés, turi biti iSpjovos maisykliy elektros ir valdymo kabeliy iSvedimui;

d) numatyti po vienu i$ neSmeny presy sumontuoty groty (skirty neSmeny sunkos nuvedimui) dél korozijos
pazeidimy pakeitimg naujomis, o ties kitu presu, po kuriuo groty nebuvo, jy jrengimg, atitinkamu ilgiu ir
plociu iSpjaunant perdangg ar jgilinima groteléms joje ir jrengiant angokrascéiy apréminimg (neradijanciu
plienu AISI 316/316L), kur jo nebuvo;

e) numatyti rankiniy groty iSkélimo/jleidimo kreipvamzdZiy-loviy (po du prie kiekvieny groty, Zr. TS priede Nr.
4) pakeitimg nertdijancio plieno AISI 316 ar AISI 316L kreipvamzdzZiais-loviais, prisitaikant prie esamy
rankiniy groty plocio. Po kreipvamzdzZiy-loviy montavimo latako sienose like tarpai turi bati paruosti ir
uzbetonuoti sulfatams atspariu betonu;

f) iSsaugoti remonto metu rezervuare esancig jrangg (maisykles, lygio jutiklius) ir vamzdynus (sudrumstimo,
siurbimo ir kt.);

g) sunesto smélio i$ rezervuaro dugno salinimo nereikia numatyti, nes tai atliks Paslaugy gavéjas savo léSomis
pries pradedant remonto darbus;
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h) numatyti darby etapiskuma ir kompensacines priemones projekto dalyje PasiruoSimas statybai ir statybos
darby organizavimas, kad prireikus stabdyti nuoteky patekima j vieng ar kitg rezervuara, buty galimybe
toliau saugiai visg parg eksploatuoti siurbling, kuri patenka j nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy
jrenginiy ir turto sgrasa pagal LR Vyriausybés 2018 m. birZelio 6 d. patvirtintg nutarimg Nr. 558, ir bity
minimizuota rizika, kad nevalytos nuotekos pateks j aplinkg. Planuojant laikinus rezervuaro atjungimus
jvertinti paros ir mety sezono jtaka j siurbline pritekanciy nuoteky kiekiui, jei reikia, pasitlyti sprendimus
papildomiems laikiniems iSpumpavimo jrenginiams, apvadinéms linijoms, laikinam nuoteky sukaupimui
auksciau siurblinés rezervuaro.

3.2.7. Suderinti statinio techninj darbo projektg statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant j
valstybés institucijy interesus;

3.2.8.  Gavus rastiska Paslaugy gavéjo pritarimg statinio projekto sprendiniams, pateikti statinio projektg bendrajai ir
reikés jas iStaisyti be papildomo apmokéjimo ir pakartotinai pateikti ekspertizei dokumentacijg su atsakymais j
pastabas (ekspertizés po pastaby terminas 5 d. d.). Gauti teigiama ekspertizés iSvadg;

3.2.9. Paslaugy gavéjui patvirtinus statinio projekta, pateikti pilnai sukomplektuota 1 (vieng) statinio projekto
egzemplioriy popierinéje formoje bei kompiuterinéje laikmenoje. Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekty
kopijos, minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi. Kompiuterinéje laikmenoje bréZiniai turi buti pateikti DWG
bei PDF formatuose;

3.2.10. Paslaugy teikéjas jsipareigoja vykdyti parengto statinio projekto vykdymo prieziirg. Projekto vykdymo prieziiros
paslaugos teikiamos teisés akty (Statybos jstatyme, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziara” ir kituose tokias paslaugas reglamentuojanciuose teisés aktuose) nustatyta tvarka.

4. PASLAUGUY TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Paslaugy teikimo vieta: objekto adresas — G. Baravyko g. 3, Vilniaus m.

4.2. Paslaugy teikimo terminai:

4.2.1. Paslaugy teikéjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties jsigaliojimo datos;

4.2.2. Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos jstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka)
statybos projektas turi bati parengtas ir suderintas su Paslaugy gavéju per 5 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Paslaugy teikéjas turi pakoreguoti statinio projektg pagal Paslaugy gavéjo pastabas per 5 d. d. nuo
Paslaugy gaveéjo pastaby gavimo dienos;

4.2.3. Projektavimo paslaugy teikimo laikotarpis - 8 (astuoni) ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos (jskaitant
projekto bendrosios ekspertizés teigiamos iSvados gavima);

4.2.4. Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos turés bati vykdomos nuo statybos darby pradzios iki statybos uzbaigimo
deklaracijos apie statybos uzbaigima pasirasymo;

4.2,5. Sutartis galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau kaip 37 (trisdesimt $e3i) mén. (paskutinis
meénuo yra skirtas saskaitos apmokéjimui). Sutartis gali buti pratesta projekto vykdymo priezZiuros paslaugy
teikimo terming, esant bent vienai i3 Siy priezasc€iy: uZzsitesus statybos darby atlikimo terminui (iki statybos
uzbaigima patvirtinancios deklaracijos gavimo); uZzsitesus statybos darby vieSajam pirkimui; ir (ar) egzistuojant
kitoms nuo Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms, kurios gali turéti jtakos Siy paslaugy vykdymui. Projekto
vykdymo priezitros paslaugy teikimo terminas gali biti pratestas ne ilgesniam kaip 12 mén. laikotarpiui.

4.2.6. Paslaugy teikéjas privalo informuoti Paslaugy gavéja apie paslaugy teikimo eigg, uztikrinti, kad paslaugos bty
suteiktos Sutartyje, Techninéje specifikacijoje nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos paslaugos
atitinka teisés akty nustatytus reikalavimus;

4.2.7. Atlikty paslaugy aktai (toliau — Aktai) Paslaugy gavéjui teikiami tik pilnai uzbaigus pagal paslaugy kainy
Ziniarasc€io (TS Priedas Nr. 2) 1.1 ir 1.2 pozicijas.

5. PASLAUGY KOKYBE IR TRUKUMY SALINIMAS

5.1. Nekokybiskos ir (ar) Techninéje specifikacijoje nurodyty reikalavimy neatitinkancios Paslaugos turi bati iStaisytos
nuo Paslaugy gaveéjo rasytinio reikalavimo dél trikumy Salinimo pateikimo dienos ne véliau kaip per 5 darbo dienas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIA

6.1. Paslaugy teikéjas, jvykdes visus su projektavimu susijusius jsipareigojimus, suraso dvisalj Aktg ir pateikia Paslaugy
gavéjui parengtg popierinj statinio projektg (visy projekto daliy po 1 egzemplioriy) bei viso projekto 1 egzemplioriy
kompiuterinéje laikmenoje (dokumentai turi buti pateikti PDF ir DWG formatais).

7. PASLAUGU GAVEJO IR PASLAUGY TEIKEJO JSIPAREIGOJIMAI

7.1. Paslaugy gavéjo jsipareigojimai:
7.1.1. Bendradarbiauti su Paslaugy teikéju, teikiant reikalingg informacijg Sutarties vykdymo metu.
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7.1.2. Priimti i$ Paslaugy teikéjo jo kokybiskai suteiktas Paslaugas, atitinkanciy teisés akty ir Sutartyje numatyty Paslaugy
reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugy teikéju Sutartyje numatytomis sglygomis.

7.2. Paslaugy teikéjo jsipareigojimai:
7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiskai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje
galiojanciais jstatymais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais Paslaugy teikimg.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. TS Priede Nr. 1 pateikta Statinio konstrukcijy ekspertizé yra daug platesnés apimties, nei Sio pirkimo poreikis, todél
Paslaugy teikéjas turi atsirinkti i ekspertizés ataskaitos tik su Siuo pirkimu susijusig aktualig informacija.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Statinio konstrukcijy ekspertizé;
Priedas Nr. 2. Kainy Ziniarastis;

Priedas Nr. 3. Rezervuaro ir Groty salés foto;
Priedas Nr. 4. Perdangos angy schema;
Priedas Nr. 5. Kadastriniy matavimy byla.
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LR aplinkos ministerijos atestuotas
statinio konstrukeijy ekspertizés rangovas
UZDAROIJI AKCINE BENDROVE

STATINIO KONSTRUKCLJU
EKSPERTIZES AKTAS

202210 07 Nr. SEA-1031

Dél kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato,
G. Baravyko g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.,
groty salés konstrukcijy techninés buklés

TRUMPA SITUACIJOS APZVALGA

1. Statinio statytojas (uzsakovas) — UAB ,,Vilniaus vandenys®.

Rangovas — UAB

2. Projektuotojas — apie 1970 m. statybos projekto rengéja duomeny neiclikn

2004 m. renovacijos projekto rengejas kompanri:~
2022 m. paprastojo remonto projekto rengéje

3. Trumpas statinio apraSymas — kanalizacijos perpumpavimo stoties pastatas, G. Baravyko g. 3, Vil-

niaus m., Vilniaus m. sav., buvo pastatytas 1970 m., nuo 1975 m. visa laika buvo naudojamas pagal
paskirtj, 1985 ir 2000 m. buvo atlikti kadastriniai matavimai, po 2004 m. — renovuotas, 2020 m. is-
duotas nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas, dabar 2022 m. rengiamas paprastojo re-
monto projektas. 2020 m. vasario 7 d. nekilnojamojo registro duomeny bazés israse pateikti tokie
duomenys: pastatas — kanalizacijos perpumpavimo stotis; unikalus daikto numeris — 1097-0020-
3012; daikto pagrindiné naudojimo paskirtis — negyvenamoji; Zymeéjimas plane — 1H3pb; statybos
pabaigos metai — 1970; baigtumo procentas — 100 %; Sildymas — centrinis i$ centralizuoty sistemy;
vandentiekis — komunalinis; nuoteky Salinimas — komunalinis; sienos — plytos; stogo danga — rube-
roidas; auksty skai¢ius — 3; bendras plotas — 886,47 m?; pagrindinis plotas — 886,47 m?; tiiris —
10393 m?; uzstatytas plotas — 762,00 m?; fizinio nusidévéjimo procentas — 37 %; kadastro duomeny
nustatymo data — 2001-11-23; savininkas — UAB ,,Vilniaus vandenys®; jrasas galioja — nuo 2001-03-
23. Greta iSdéstyti transformatorinés pastatas ir dirbtuviy priestatas, teritorija aptverta. Uz automobi-
liy kelio — pramogy pastatas ir transporto aikstelés, upé Néris uz keliy Simty metry. Statinys nejrasy-
tas kultdiros paveldo registre, sklypas iSdéstytas Vilniaus senojo miesto ir priemiesCiy archeologinéje
vietoveje, kodas 25504. Pastatas Siuo metu naudojamas pagal paskirtj.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato ilgis yra 32,96 m, plotis — 20,36 m. Pasaulio Saliy atz-
vilgiu pastatas pasuktas jstrizai, beveik 15 laipsniy kampu. Pastato antZzeminés dalies fasadas — tin-
kuotas. Stogas — sutapdintas. Ant stogo jrengti kupoliniai stoglangiai. Pastatas yra 3 auksty, kuriy 2
aukstai yra visai po zeme. Vir§ Zemés pavirSiaus matoma tik 1,75 m auks€io virSutiné pastato trecio-
jo auksto dalis. | pastata patenkama per duris antzeminéje pastato dalyje arba per lifto anga, skirta
jrangai nuleisti arba pakelti. Pastato lauko sienos ir pagrindines patalpas skiriancios sienos — i$ beto-
no. Pertvaros ir maziau svarbios sienos — plyty miro. Siurbliy patalpoje tarp sieny jrengtos metali-
nés sijos, suvarzancios sieny deformacijas ir sumazinan¢ios grunto poveikj iSorinéms sienoms. Sto-
gas perdengtas 12 m ilgio surenkamojo gelzbetonio briaunotomis denginio plokstémis, dengtas pri-
lydoma rulonine danga. Tarpaukstinés perdangos — surenkamojo gelZbetonio ir monolitinio gelzbe-
tonio. Pagrindinés dvi patalpos kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate: siurbliy patalpa ir groty
patalpa. Siurbliy patalpoje sumontuoti nuoteky siurbliai, Si patalpa kadastriniy matavimy byloje pa-
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zymeta ,,1-1¢ ir ,,1-2*. Groty patalpoje, pazymétoje ,,1-3%, jrengtas rezervuaras su nuotekomis.
Ekspertiz¢ atlikta Siose patalpose, bandiniai buvo nuvezti bandyti j akredituotaja laboratorija.
Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate vir§ nuoteky rezervuara dengiancios gelzbetoninés per-
dangos 13,5-15,5 cm storio plokstés jrengti du 6 cm storio nearmuoto smélbetonio pasluoksniai,
kiekvienas dengti 1 cm storio keraminiy plyteliy dangomis.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate groty saléje zemiau gelzbetoninés perdangos plokstes
sumontuota 27-30 cm storio apie 4,5 m aukscio gelzbetoniné siena-pertvara, skersai skirianti nuo-
teky rezervuarg j dvi dalis.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate papildomai patikrintas gelzbetonio sienos tarp siurbliy
patalpos ir groty patalpos betono stipris.

. Statinio bendrieji rodikliai:

bendrasis plotas — 886,47 m?;

taris — 10393 m?;

auksty skai¢ius — 3 aukstai;

uzstatymo plotas — 762 m?;

e stogo plotas — 700 m?.

. Statinio konstrukcijy techniné buiklé — viso kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato pagrindinés
konstrukcijos turi vieng bendraji defekta — nusidévéjo apdaila. Sis defektas yra I kategorijos, pavir-
Sinis ir nepavojingas, taciau estetiniu poziliriu yra nepageidautinas. Ekspertizés metu pastato pama-
tai ir kitos, su ekspertizés uzduotimi nesusijusios, konstrukcijos i§samiai nenagrinétos.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato groty salés monolitinio gelzbetonio perdangos storis
kinta nuo 13,5 cm iki 15,5 cm. Storis nevienodas, kadangi perdanga buvo betonuota ne faneros, o
lenty klojiniuose — perdangos apatiniame pavirSiuje matomi nelygumai. Monolitinio gelZbetonio
perdanga nuo apacios yra netekusi dalies savo storio. Betono pavirsius nebéra lygus, matosi akmeny
uzpildas. Gelzbetonio konstrukcijos nuoteky rezervuare naudojamos agresyviomis salygomis, todél
pradeda irti. Pazeistas gelzbetonio perdangos armatiirg saugantis betono sluoksnis, taip pat — armatu-
ros tinklas. Betonuojant perdanga, j klojinius armatiira buvo sudéta kai kur visai neatkeliant arba at-
keliant nuo klojinio vos 1 cm. Perdangos apatiniam pavirSiui pradéjus irti, j betono pavirsiy islindo
armatiiros strypai, kurie koroduoja. Gelzbetonio perdanga armuota vienu armattiros tinklu. Viena
kryptimi, kas 100—-120 mm i8déstyti 10 mm skersmens rifliuotos armatiiros strypai, o kita kryptimi —
kas 100140 mm 6 mm skersmens armatiiros strypai. Nustatyta, kad armatiiros strypai tarpusavyje
buvo riSami viela. IS betono iSardzius armatiiros strypus plieno stiprio matavimams, nustatyta, kad
gelzbetonio perdangos armatiiros tinklas stipriai paveiktas korozijos. Kai kurie armatiiros strypai yra
neteke iki 50 % viso savo skerspjiivio. Medziagy tyrimy laboratorijoje buvo iSbandyti trys betono
bandiniai ir $eSi armatiiros bandiniai. Pagal 30 lentele i§ STR 2.05.05:2005 nuoteky agresyvumas
yra gana aukstas, todél armatiirg saugantis betono sluoksnis turéty biiti ne plonesnis uz 40 mm, kai
matavimais nustatytas nuo 5 iki 50 mm. Perdanga neturi virSutinés armattiros, kas konstruktyviai
nepageidautina tokios paskirties statiniuose, kur perdangg veikia agresyvi aplinka ir gali vazinéti ve-
ziméliai su kroviniu arba kiti procesg aptarnaujantys mechanizmai. Aptikti 4 perdangos defektai, ku-
riy 1 defektas yra mazai pavojingas, 3 defektai — pavojingi, avariniy defekty nenustatyta. Visi defek-
tai yra bendrojo pobiidzio. Pilnojo uzkrovimo atveju perdanga gali neatlaikyti numatytyjy apkrovy.
Vis délto, atsargiai pakeisti uzdorj galima, nors tai esamos gelzbetoninés perdangos kokybés nepa-
gerins.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate groty saléje Zemiau gelzbetoninés perdangos plokstés
rezervuare sumontuota gelzbetoniné siena-pertvara. Monolitinio gelzbetonio pertvaros pavirsius yra
nelygus, nes pertvara buvo betonuota ne faneros, o lenty klojiniuose — matomi nelygumai. Pertvaros
Soninius pavirsius veikia agresyvios aplinkos sglygos rezervuare, todél pertvaros laikantysis skersp-
juvis siauré¢ja, betono kokybé blogéja. Betono pavirSius nebéra lygus, matosi akmeny uzpildas. Ak-
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meny uzpildg suriSantis cementas nuolat skalaujamas nuoteky vandeniu. Siena agresyviomis saly-
gomis pradeda irti, 0 medZiagos stiprumas mazéti. Siekiant patikrinti nuoteky rezervuare esancios
gelzbetonio pertvaros betono stiprj, atlikti betono natiiriniai neardantieji bandymai pagal LST EN
12504-2:2012. Aptikti 3 sienos-pertvaros defektai, kuriy 1 defektas yra mazai pavojingas, 2 defektai
— pavojingi, avariniy defekty nenustatyta. Visi defektai yra bendrojo pobiidzio. Pilnojo uzkrovimo
atveju siena gali neatlaikyti numatytyjy apkrovy, suklupti. Vis délto, atsargiai sumontuoti naujg uz-
dorj galima, nors tai esamos gelzbetoninés sienos kokybés nepagerins.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastate papildomai patikrintas gelzbetonio sienos tarp siurbliy
patalpos ir groty patalpos betono stipris pagal LST EN 12504-2:2012: betono klasé¢ yra ne zemesné
uz C45/55 pagal STR 2.05.05:2005.

[Ssamiis ekspertiniai tyrimai aprasyti ekspertizés rangovo UAB 2022 m. spalio 7 d.
parengtoje esamo statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaitoje Nr. SEA-1029.

PRIVALOMOSIOS PASTABOS
Vykdant STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 99 punkto

.4 papunkcio reikalavimus, ekspertizés metu surasytos tokios privalomosios pastabos:
1.

Pastato groty salés gelzbetoninés perdangos ir gelzbetoninés sienos-pertvaros techniné biiklé yra
prasta — nustatyti pavojingi defektai, deformavimo ir dalinio medziagy irimo metu gali atsirasti
zala statinio inzinerinei jrangai (STR 2.01.01(1):2005 ,.Esminis statinio reikalavimas ,,Mechani-
nis atsparumas ir pastovumas“ 8.2 ir 8.3 papunkg&iai). Salinant defektus reikia laikytis ypatingy
saugumo priemoniy (STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, 18 punktas).
Naujo uzdorio montavima bei nustatyty konstrukcijy pazeidimy Salinimo darbus atlikti nuoseklia
tvarka, grieztai vykdant normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus
(STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 4 punkto 4.4 papunktis, 16 punktas,
1 priedas): parengti remonto projekta; iki remonto darby pradzios atlikti reikalingus papildomus
tyrimus, jeigu reikia; parengti statybos darby technologinj projekta; vykdyti techning pastato
naudojimo priezilrg, pildyti priezitiros zurnala (STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio
avarija®“, 18 punktas).

projekto vykdymo priezitiros vadovui, sumontuoti naujg uzdorj ir atstatyti esamy konstrukcijy
normatyving kokybe (STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®).
Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastata, G.Baravyko g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.,

sumontavus naujg uzdorj ir pasalinus statinio konstrukcijy pazeidimus, nurodytus privalomosiose pas-
tabose, galima bus naudoti pagal paskirtj (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto eksper-
tizé“ 99 punkto 99.4 papunktis).

BAIGIAMOJI ISVADA (JVERTINIMAS)

Ekspertizés metu, apziiiréjus pastato konstrukcijas, iSnagrinéjus pastato dokumentacija, panagri-

néjus kity informacijos Saltiniy duomenis, atlikus nattirinius ir laboratorinius ekspertinius tyrimus, pa-
darytos tokios baigiamosios iSvados (jvertinimas):

l.

1970 m. buvo pastatytas kanalizacijos perpumpavimo stoties pastatas, nuo 1975 m. visa laikg bu-
vo naudojamas pagal paskirtj, reikSmingy prastovy ar avarijy nebuvo, 1985 ir 2000 m. buvo atlik-
ti kadastriniai matavimai, po 2004 m. — remontuotas, 2020 m. buvo iSduotas nekilnojamojo turto
registro duomeny bazes iSraSas, dabar 2022 m. rengiamas paprastojo remonto projektas. Kanali-
zacijos perpumpavimo stoties pastatas yra trijy auksty, du aukstai poZzeminiai, treCiasis — pusiau
jgilintas, stogas — ploksciasis, pastate iSdéstyti nuoteky siurbliai su atitinkama technine jranga.
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Pastato groty patalpoje numatyta pakeisti uzdorj, todel atliekama gelzbetoninés perdangos ir
pertvaros konstrukcijy ekspertize.

Pagrindinés kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato laikanciosios konstrukcijos — betono ir
gelzbetonio. Pagrindinés konstrukcijos turi viena bendrajj defekta — nusidévéjo apdaila. Sis de-
fektas yra I kategorijos, pavirsinis ir nepavojingas, taciau estetiniu poziliriu yra nepageidautinas.
Ekspertizés metu pastato pamatai ir kitos, su ekspertizés uzduotimi nesusijusios, konstrukcijos is-
samiai nenagrinétos.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato groty salés nuoteky rezervuaro perdanga yra monoli-
tinio gelzbetonio, 13,5—15,5 cm storio, sumontuota nekokybiskai. Perdanga armuota vienu apati-
niu armatdros tinklu, kurj sudaro viena kryptimi iSdéstyti 6 mm skersmens armatiiros strypai kas
150 mm ir kita kryptimi — 10 mm skersmens armatiiros strypai kas 125 mm. Armatiirg saugancio
betono sluoksnio storis uzfiksuotas nuo 5 iki 50 mm. Perdangos betono pavirsius yra pradéjes irti,
o armatiiros strypai — koroduoti. Ekspertizés metu iSnagrin¢jus laboratoriniy bandymy rezultatus,
padaryta iSvada, kad gelzbetonio perdangos betonas atitinka C20/25 betono klas¢ pagal
STR 2.05.05:2005, skaic¢iavimams betono tankj galima priimti 2400 kg/m?3. Ekspertizés metu is-
nagringjus laboratoriniy bandymy rezultatus, padaryta iSvada, kad pagal TSRS normatyvinj do-
kumenta SNirT 2.03.01-84* perdangos 6 mm ir 10 mm skersmens armatiiros strypai atitinka A-
III klase su normatyviniu stipriu 390 MPa, taciau dabar perdangai tikrinti reikia dauginti Sio stip-
rio reikSme i$ nusidévejimg vertinancio koeficiento 0,8, kadangi plienas degradavo gana reiks-
mingai ir pazeidimy pasiskirstymas yra nevienodas. Aptikti 4 perdangos defektai PD2, PD3,
PD4, PD5, kuriy 1 defektas yra mazai pavojingas defektas, 3 defektai — pavojingi, avariniy defek-
ty nenustatyta. Visi defektai yra bendrojo pobiidzio. Pilnojo uzkrovimo atveju perdanga gali neat-
laikyti numatytyjy apkrovy. Pasekmés — apkrovos gali negrjztamai iskraipyti arba kitaip sugadinti
esamg gelzbetonine perdangg, sutrukdyti nuoteky tvarkymo technologinj procesa, o virsijus apk-
rovas, galima net grititis. Perdanga neturi virSutinés armatiiros tinklo, kas konstruktyviai nepagei-
dautina tokios paskirties statiniuose, kur perdanga veikia agresyvi aplinka ir gali vazinéti vezimé-
liai su kroviniu arba kiti procesg aptarnaujantys mechanizmai. Vis délto, atsargiai pakeisti uzdorj
galima, nors tai esamos gelZbetoninés perdangos kokybés nepagerins.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato groty salés nuoteky rezervuaro siena-pertvara yra
monolitinio gelzbetonio, 27-30 cm storio, sumontuota nekokybiskai. Armatiirg saugancio betono
sluoksnio storis suplonéjo kai kur net iki 5 mm. Sienos betono pavirSius pazeistas erozijos, o ar-
matiros strypai — koroduoja. Ekspertizés metu nustatytas gelzbetonio sienos betono stipris atitin-
ka C8/10 betono klase pagal STR 2.05.05:2005. Aptikti 3 sienos-pertvaros defektai SD6, SD7,
SD8, kuriy 1 defektas yra mazai pavojingas defektas, 2 defektai — pavojingi, avariniy defekty ne-
nustatyta. Visi defektai yra bendrojo pobtidzio. Pilnojo uzkrovimo atveju siena gali neatlaikyti
numatytyjy apkrovy, suklupti. Pasekmés — apkrovos gali negriztamai iSkraipyti arba kitaip suga-
dinti esamg gelZzbetoning siena, sutrukdyti nuoteky tvarkymo technologinj procesa, o virsijus apk-
rovas, galima net griditis. Vis delto, atsargiai sumontuoti naujg uzdorj galima, nors tai esamos
gelzbetonines sienos kokybés nepagerins.

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad monolitinio gelzbetonio sienos tarp siurbliy patalpos ir
groty patalpos betono klasé yra ne zemesné uz C45/55 pagal STR 2.05.05:2005. Nagrinéjamosios
sienos tarp gretimy patalpy betono C45/55 klasé ir anks¢iau aprasytos sienos-pertvaros rezervua-
re betono klasé C8/10 turéjo sutapti dél vienu metu pastatyty konstrukcijy, taciau rezervuare me-
dziaga reikSmingai degradavo arba dél kity (mums nezinomy) priezas¢iy yra zemo stiprumo.
Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato, G. Baravyko g.3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.,

groty salés gelzbetoniné perdanga ir gelzbetoniné siena-pertvara turi pavojingy defekty. Prognozuoja-
mos pasekmés — konstrukcijy neleistinos deformacijos netenkins mechaninio atsparumo ir pastovumo
esminio statinio reikalavimo, pastato konstrukcijy techniné biiklé gali tapti avarine — susidaryti neleis-
tinos deformacijos, atsirasti zala statinio inzinerinei jrangai (Europos Parlamento ir Tarybos reglamen-
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tas (ES) Nr. 305/2011, STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas® 8-ojo punkto 8.2 ir 8.3 papunk¢iai).

Siekiant suremontuoti bei ateityje s€ékmingai naudoti pastatg, reikia atstatyti konstrukcijy techni-
ne bkl ir pasiekti normatyvine konstrukcijy technine biikle, nustatyta techniniais reglamentais.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastata, G.Baravyko g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.,
sumontavus nauja uzdorj ir pasalinus statinio konstrukcijy pazeidimus, nurodytus privalomosiose pas-
tabose, galima bus naudoti pagal paskirtj (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto eksper-
tizé“ 99 punkto 99.4 papunktis).

Dalinés ekspertizés vadovas

Direktorius



1
Esamo statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaita Nr. SEA-1029

ESAMO STATINIO KONSTRUKCIJUY EKSPERTIZES ATASKAITA
NR. SEA-1029

STATYTOJO INICIATYVA
Statinio adresas: G. Baravyko g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Statinio pavadinimas: kanalizacijos perpumpavimo stotis
Statinio unikalus Nr.: 1097-0020-3012
Statinio paskirtis: kita
Statinio kategorija: ypatingasis
Statybos riasis: paprastasis remontas
Statytojas (uzsakovas): UAB ,Vilniaus vandenys*
Ekspertizés rangovas: UAB
Kvalifikacijos atestato Nr.:

Statinio ekspertizés sritis: konstrukcijy

hnﬂ\”f“rq

2109 2

§ oA Qun @9
o onh?®

e

-

o«

|

v, Nasvyeie 9

i%a

e |
(_‘u!_‘”-.\.u

Saltinis: www.maps.lt

Vilnius

2022-10-07

Vilnius, 2022




Esamo statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaita Nr. SEA-1029

TURINYS
1. EKSPERTIZES DUOMENU APZVALGA......ccooemermucusesssssesssssasessssssesssssessasssssasasens 3
1.1. Uzduotis ekspertizei atlikti .........ccccceeeiirmmemmmiiiirinesis s s s s e e e ssems s serenes 3
1.2. Informacijos saltiniai, dokumentai.........cccccciiiimmmmeiinimm - 3
1.3. Statinio aprasymas, kadastrinés bylos duomenys......cc..cccormmmemiiininmnenninnnnn. 8
1.4. Dokumentacijos nagrinéjimas, bendrieji statinio rodikliai........................... 10
1.5. Konstrukcijy defekty klasifikacija........ccccceemriiiiiiiiiiiiiniiiiiniiissseeneeeneees 15
2. KONSTRUKCIJY TECHNINE BUKLE, PASEKMES.........cccccorrcrernrereraesereresesanns 17
2.1. Bendroji SitUaCija .....cceurriiimmimiiniiiiiiiis s ————— 17
2.2. Gelzbetonio perdangos bUklé ............cciiiieiiiiiiie e e 22
2.3. Nuotekuy rezervuaro gelzbetonio sienos-pertvaros buklé ...........cccceeeiiinnneee 29
2.4. Gelzbetonio sienos tarp siurbliy patalpos ir groty patalpos bukle ............. 33
3. REKOMENDACIJOS ......coiiimmriiisnnrnissssssissssssssnssssss s ssssssssssasssssssnsssssssssssnnsssssssnsssnas 34
4. PRIVALOMOSIOS PASTABOS ......coiiiiemrrninmrrinsssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssnsees 35
5. BAIGIAMOUJI ISVADA (JVERTINIMAS) .....cceurueerererersrseressssssessssessssssessssssessssssssssns 36

EKSPERTIZES ATASKAITOS PRIEDAI

Vilnius, 2022




Esamo statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaita Nr. SEA-1029

1. EKSPERTIZES DUOMENY APZVALGA

1.1. Uzduotis ekspertizei atlikti

UZduotis konstrukcijy dalinei ekspertizei atlikti — nustatyti kanalizacijos perpumpavi-
mo stoties pastate, adresu Gedimino Baravyko g. 3, Vilnius, nuoteky rezervuaro gelzbeto-
ninés perdangos fragmento technine bikle, nuoteky rezervuare esancios sienos-pertvaros
technine bukle, taip pat sienos, skirianc€ios nuoteky siurbliy ir groty patalpas, betono stipr;j.

Esamo kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato, esan€io G. Baravyko g. 3, Vil-
niaus m., Vilniaus m. sav., konstrukcijy ekspertizés ataskaitos Nr. SEA-1029 rengimo me-
tu: apzilrétos patalpy konstrukcijos; iSnagrinéti kadastro duomenys; suplanuota eksperti-
zés eiga; apmatuoti konstrukcijy elementai; istirta esamy laikan€iyjy konstrukcijy techniné
baklé; ardandiaisiais ir neardanciaisiais metodais istirtos konstrukcijy medziagos; atlikti
gelzbetonio perdangos fragmento betono ir armatiros bandymai laboratorijoje; atlikta
bendroji pastato konstrukcijy fotofiksacija; atlikta defekty fotofiksacija; apibendrinti rezulta-
tai; pateiktos rekomendacijos trikumams $alinti; parengta esamo statinio konstrukcijy eks-
pertizés ataskaita.

Esamo kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato nuoteky rezervuaro gelzbetoni-
nés perdangos fragmento techninés biklés ekspertize, nuoteky rezervuare esancios sie-
nos-pertvaros techninés biklés ekspertize, taip pat — sienos, skiriancios nuoteky siurbliy ir
groty patalpas, betono stiprio nustatymg buvo i§ anksto suplanuota atlikti dviem etapais
(Zr. Sios ataskaitos 8 ir 9-gjj priedus), taCiau veéliau buvo nutarta abu ekspertizés etapus

aprasyti kartu vienoje ataskaitoje.

1.2. Informacijos Saltiniai, dokumentai

Esamo statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaitai Nr. SEA-1029 rengti panaudoti to-
kie informacijos $altiniai:
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*.
STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®“.

o gk~ 0D =

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pasto-
vumas“.
7. STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai“.

Vilnius, 2022
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos".

STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®.

STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos®.

STR 2.05.09:2005 ,Miriniy konstrukcijy projektavimas®.

STR 2.05.13:2004 ,Statiniy konstrukcijos. Grindys".

Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010 m. gruodzio 7 d.

RSN 156-94. Statybiné klimatologija. Vilnius: Statybos ir urbanistikos ministerija, 1995.
137 p.

Respublikinés statybos normos RSN 148-92*. Gamybiniy ir visuomeniniy statiniy prie-
zZidros ir techninio eksploatavimo taisyklés. Vilnius: Lietuvos statybos ir urbanistikos
ministerija, 1998. 71 p.

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*.

LST EN 1090-2:2018 ,Darby, susijusiy su plieninémis ir aliumininémis konstrukcijomis,
atlikimas. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami plieninéms konstrukcijoms*.

LST EN 12390-7:2019/AC:2021 ,Sukietéjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietéjusio
betono tankis®.

LST EN 12504-2:2012 ,Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji ban-
dymai. AtSokimo rodiklio nustatymas*.

LST EN 12504-1:2019/AC:2021 ,Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai.
Paémimas, apzidrejimas ir bandymas gniuzdant*

LST EN 13018:2016 en ,Neardomieji bandymai. ApZzitrimoji kontrolé. Bendrieji princi-

pai‘“.

LST EN 13670:2010 ,Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas®.

LST EN ISO 15630-1:2019 ,Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 1
dalis. Armatdros strypai, virbai ir viela®

Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintos Statybos taisyklés

ST 121895674.205.01.01:2014 ,Betonavimo darbai“.

Statybos normos ir taisyklés SNirT 2.01.07-85 ,Apkrovos ir poveikiai“, 1987 (originalo
kalba: CHul1 2.01.07-85. Harpysku n Bosgencteusa. Mocksa: Nocctponn CCCP, 1987).
Statybos normos ir taisyklés SNirT 2.03.01-84 ,Betoninés ir gelZzbetoninés konstrukci-
jos®, 1985 (originalo kalba: CHwul1 2.03.01-84. BeToHHbIE U XXene3obeToHHbIe
KoHcTpykumn. Mockea: Nocctponn CCCP, 1985).

Prie SNirT 2.03.01-84 ,Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy i$ sunkiyjy ir lengvuyjy
betony be iSankstinio jtempimo projektavimo vadovas®, 1989 (originalo kalba:

MNMocobre No NPoeKTMPOBaHMIO GETOHHbIX U XXENEe300ETOHHbIX KOHCTPYKLMIA U3
Vilnius, 2022
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

TSOKENDBIX U Nérknux 6eToHoB 63 NpeaBapuTENbHOrO HanNpsXXeHns apmatypbl (K
CHwuIM 2.03.01-84). Mocksa: Nocctpon CCCP, 1989).

Statybos normos ir taisyklés SNirT I1IB-14-72. Grindys. Darby vykdymo ir priémimo
taisyklés (originalo kalba: CHuIT 11IB-14-72 MNonel. lNMpaBuna npon3soacTsa v NpMEMKM
pabor).

Statybos normos ir taisyklés SNirT 1I-B.8-71. Grindys. 1972 (originalo kalba: CHulT II-
B.8-71. MNonbl. Mockea: N3a. nutepaTypbl No ctpoutenscTty, 1972).

Statybos normos ir taisyklés SNirT 2.09.02-85. Gamybos pastatai. 1986 (originalo kal-
ba: CHul1 2.09.02-85. MNpounssoacteeHHble 3aaHus. Mocksa: Nocctponn CCCP, 1986).
Statybos normos ir taisyklés SNirT 11-90-81 ,Pramonés jmoniy gamybos pastatai“,
1982 (originalo kalba: CHuI1 11-90-81. NMponsBoacTBEHHbIE 30aHNSA NPOMbILLNIEHHbIX
npeanpuatuii. Mockea: Ctponnsaar, 1982).

Statybos normos ir taisyklés SNirT 3.03.01-87 ,Laikanciosios ir atitvarinés konstrukci-
jos“, 1988 m. (originalo kalba: CHul1 3.03.01-87. Hecywue n orpaxgatmoLyme
kKoHcTpykumn. Mocksa: Nocctponn CCCP, 1988).

Statybos normos ir taisyklés SNirT 111-16-80 ,Betoninés ir gelZbetoninés konstrukcijos.
Gamybos ir darby priemimo taisyklés®, 1981 (originalo kalba: CHwlIT I11-16-80.
BeToHHble 1 xene3obeToHHbIe KOHCTPYKUMK. [MpaBuna npons3BoacTBa U NPUEMKU
pabot. MockBa: Ctponnsgar, 1981).

V. Jokibaitis, G. Saugiuvénas. Statiniy konstrukcijy techninés bakles vertinimas. Vil-
nius: Technika, 2012. 200 p.

G. Marciukaitis, J. Valivonis. Statybinés konstrukcijos ir jy projektavimo pagal euro-
normas pagrindai. Vilnius: Technika, 2010. 392 p.

G. Marciukaitis, B. Jonaitis, V. Papinigis, J. Valivonis. Gelzbetoniniy konstrukcijy pro-
jektavimas pagal euronormas . Vilnius: Technika, 2007. 340 p.

A. K. Kvedaras ir kt. Plieninés konstrukcijos, elementai ir jy jungtys. Vilnius: Technika,
2017. 376 p.

E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, V. Kriukelis, H. Nakas, R. Sakalauskas,

J. R. Simkus. Pastaty statybos technologija. Vilnius: Alma littera, 2000. 264 p.

E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, V. Kriukelis, H. Nakas, R. Sakalauskas. Pastaty
statybos technologija. Vilnius: Technika, 2007. 344 p.

E. K. Zavadskas, A. Karablikovas, P. Malinauskas, P. Miksta, H. Nakas,

R. Sakalauskas. Statybos procesy technologija. Vilnius: Technika, 2005. 623 p.

V. Kitinas. Tipiniy statybos procesy technologijos ir darbo organizavimo reglamentai.
Vilnius, 2006.

Vilnius, 2022
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42.

43.

44,

45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.

V. Venckevigius, R. Zilinskas. Statiniy rekonstrukcija ir remontas. Kaunas: Technologi-
ja, 2000. 316 p.

L. Rimkus, V. SkarZzauskas. Ploks€iyjy strypiniy konstrukcijy mechanika. Vilnius:
Technika, 2005. 184 p.

V. Klimavicius. Statybiné mechanika. Vilnius: Mintis, 1965. 452 p.

A. Cizas. Medziagy atsparumas. Vilnius: Technika, 1993. 408 p.

J. Atkoc€itnas, J. Nagevicius. Tamprumo teorijos pagrindai. Vilnius: Technika, 2004.
528 p.

A. B. lapkoB n gp. CtpouTtenbHast mexaHuka. Mocksa: Beicwias wkona, 1977. 600 c.
B. I'. Kozauék un gp. ObcnenosaHne u ucnbiTaHne 3gaHui n coopyxeHunin. Mockaa:
Boeicwas wkona, 2004. 447 c.

O. B. Jlyxxun n gp. Ob6cnepoBaHne n ncnoitaHne coopyxeHnin. Mockesa: Ctponumsgar,
1987. 263 c.

H. H. lNonos., A. B. 3aberaes. NpoekTupoBaHne n pacyér xene3obeToHHbIX U KaMeH-
HbIX KOHCTpYKumin. Mocksa: Beicwwas wkorna, 1989. 400 c.

B. H. Barikos, 3. E. Curanos. XXene3obeToHHble KOHCTPYKLMK. O6Lwmii Kypc. Mocksa:
Ctponmsgat, 1991. 728 c.

Lietuvos standartizacijos departamento tinklalapis: www.lsd.It

Zemélapiy tinklalapis: www.maps.It

Zemélapiy tinklalapis: www.google.lt/maps/

Kulttros paveldo tinklalapis: www.kvr.kpd.It

Ekspertizei atlikti pateikti tokie dokumentai:
V] ,Registry centras®. Kadastro ir registro bylos 1985 m. balandzZio 15 d. auksty planai,
2000 m. gruodzio 7 d. patikslinimas, 2000 ir 2011 m. lenteliy formos [pdf-laikmena bu-
vo pateikta elektroniniu pastu be antrastés lapo].
Siemens. UZsakovas: UAB ,Vilniaus vandenys”. Projekto Nr.: 40101-01. Kompleksas:
Vilniaus 11 nuoteky siurbliniy renovacija. Objektas: Studenty g. nuoteky siurblinés re-
novacija. Renovacijos projektas. ISpildomieji bréziniai. 2004. Technologiné, mechani-
né, konstrukciné dalys.
V] ,Registry centras“. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazeés iSrasas. 2020-02-
07. Registro Nr.: 10/236411. Registro tipas: statiniai. Sudarymo data: 1985-04-15. Ad-
resas: Vilnius, Gedimino Baravyko g. 3.

Prekiy pirkimo techniné specifikacija. Pirkéjas — UAB ,Vilniaus vandenys®. 2022 m.

Vilnius, 2022
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5.

10.

Prekiy pirkimo techninés specifikacijos priedas Nr.1 ,Grafiné dalis®. Pirkéjas —
UAB ,Vilniaus vandenys®.

Projektuotojas: UAE Statytojas: UAB ,Vilniaus vandenys®.
Statinio projekto pavadinimas: Kanalizacijos perpumpavimo stoties ,Studentai“, Gedi-
mino Baravyko g. 3, Vilniaus m., paprastojo remonto projektas. Uzdorio groty patalpo-
je montavimo schema. Dokumento Zymuo: 309-TDP-TCH-B.01. 2022 m.

UAB ,TestLita“* 2022 m. rugséjo 29 d. bandymy protokolas Nr. V-590/22. Bandomasis
objektas: betoninés perdangos fragmentas.

UAB ,TestLita“ 2022 m. rugseéjo 29 d. bandymy protokolas Nr. V-59/22. Bandomasis
objektas: armatdara.

Projektuotojo UAE pateiktos pastato, G. Baravyko g. 3, Vil-
nius, 2021 m. gruodzio 1 d. fotonuotraukos [8 vnt., JPG laikmenal].

Projektuotojo UAB - pateiktos pastato, G. Baravyko g. 3, Vil-
nius, 2022 m. kovo 2 ir 7 d. fotonuotraukos [6 vnt., JPG laikmena] ir video jrasai
[4 vnt., MP4 laikmenal.

Vilnius, 2022
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1.3. Statinio aprasymas, kadastrinés bylos duomenys

Konstrukcijy ekspertizés ataskaita Nr. SEA-1029 nagrinéja esamo kanalizacijos per-
pumpavimo stoties pastato, esanc€io G. Baravyko g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. (1 ir

2 pav.), konkrecias konstrukcijas — nuoteky rezervuaro perdanga, nuoteky rezervuare e-

sancCig siena-pertvarg ir sieng, skiriancig groty ir siurbliy patalpas.

SEN ojuew| by

"

)

1 pav. Kanalizacijos perpumpavimo stoties ,Studentai“ pastato, esancio G. Baravyko g. 3
Vilniaus m., Vilniaus m. sav. (pazymétas), situacijos planas

Si statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaita parengta vadovaujantis pastato statytojo
pateiktais duomenimis, technine literattra, ekspertizés metu nustatytais natdriniais stebe-

jimo bei laboratoriniais bandymo rezultatais.

2 pav. Pastato bendrasis vaizdas i$ lauko

Vilnius, 2022
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Esamo statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaita Nr. SEA-1029 (toliau tekste — Atas-
kaita) surasSyta 2022 m. rugpjtcio—spalio men.

Statinio konstrukcijos apziarétos, konstrukcijy matavimai, natdriniai bei laboratoriniai
tyrimai atlikti 2022 m. rugpjucio—ruaseio mén.

Ekspertizés rangovas yra

, Vilniuje, atstovaujama direktoriaus dr.

. Jmoné buvo atestuota
statiniy ekspertizéms atlikti, 2019 m. birZelio 28 d. gavo kvalifikacijos atestatg Nr. (2r.
Sios ataskaitos 1 prieda). Statinio ekspertizés darby sritis: konstrukcijy.

Dalinés ekspertizés vadovas . Kvalifikacija: ypatingojo statinio pro-
jekto dalies vadovas, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas, stati-
nio projekto dalies ekspertizés vadovas, statinio dalies ekspertizés vadovas, kvalifikacijos
atestatas Nr. (Zr. Sios ataskaitos 2 priedg). ISsilavinimas: statybos inZinerijos baka-
lauras (1995); informatikos inZinerijos magistras (1997); technologijos moksly daktaras
(2002); docentas (2011); profesorius (2014).

Dalinés ekspertizés vadovo asistentas . Kvalifikacija: statinio statybos
vadovas, kvalifikacijos atestatas Nr. (Zr. Sios ataskaitos 3-gjj priedg). Kvalifikacija:
ypatingojo statinio projekto dalies vadovas, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo
priezitros vadovas. Projekto dalis: statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymas. Kvalifi-
kacijos atestatas Nr. (Zr. Sios ataskaitos 4-ajj prieda). ISsilavinimas: statybos inZine-
rijos bakalauras (2013); statybos inZinerijos magistras (2021).

Ekspertizés ataskaitai rengti naudota matavimo ir techniné jranga (1 lent.).

1 lent. Ekspertizés metu naudota matavimo ir techniné jranga

Nr. Pavadinimas Gamintojas Modelis Pastabos
1 | Mobilusis telefonas Honor 20 Pro Auksta raiska
2 | Mobilusis telefonas Apple Iphone 13 Pro | Auksta raiska
3 | Metaliné ruleté Stalwart 50m 1 mm padala
4 | Metaliné ruleté Hardy 50m 19 mm | 1 mm padala
5 | Slankmatis metalinis Topex 150+50 mm 0,05 mm tikslumas
6 | Slankmatis metalinis Topex 31C628 Elektroninis
7 | arenms alstumymatuole | goge, GLM50C |1 mm tikslumas
N tipo spyruoklinis plaktu- ) . .
8 kas (Smidto plaktukas) Proceq N-34 Serijos numeris 167376
9 | Prozektorius LED Parkside HG06412 Prozektorius LED

Vilnius, 2022
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Nr. Pavadinimas Gamintojas Modelis Pastabos
10 Ak_umullatormls. betono ir Bosch GBH 18V-45C | 9 kg

maro ardymo kirstuvas
11 | Benzininis pjoviklis Stihl TS 420 Pjovimo gylis 125 mm
12 | Plaktukas GS 1 kg DIN 1041, DIN 1000

Ekspertizés metu nustatyta, kad nagrinéjamas statinys — kanalizacijos perpumpavimo
stotis — buvo pastatytas 1970 m., nuo 1975 m. visg laikg buvo naudojamas pagal paskirtj,
reikSmingy prastovy ar avarijy nebuvo. Teritorija aptverta, saugoma. Pastatg nuosavybeés
teise valdanti jmoné UAB ,Vilniaus vandenys* perka naujg nuoteky siurblinés jranga, jskai-
tant montavimo darbus. Siuos darbus jsipareigojo atlikti jmoné UAB | . Rengiant
paprastojo remonto projektg, atsirado poreikis istirti nuoteky rezervuaro gelZzbetoninés
perdangos fragmento technine bikle ir nuoteky rezervuare esancios sienos-pertvaros
technine bikle, taip pat — sienos, skirian€ios siurbliy ir groty patalpas, patikslinti duomenis

paprastojo remonto projektui rengti.

1.4. Dokumentacijos nagrinéjimas, bendrieji statinio rodikliai

Kadastro ir registro duomenis nuo 1985 m.
Ekspertizés metu iSnagrinétas dokumentas ,V| ,Registry centras®. Kadastro ir regist-
ro bylos 1985 m. balandzio 15 d. auksty planai, 2000 m. gruodZzio 7 d. patikslinimas, 2000
ir 2011 m. lenteliy formos®. Kadastro ir registro byloje nagrinéjami trys pagrindiniai pasta-
tai. kanalizacijos perpumpavimo stotis, transformatoriné, dirbtuves. Pateikti Siy pastaty
planai. Sios ekspertizés atveju mus domina kanalizacijos perpumpavimo stoties pastatas
(3ir 4 pav.).
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3 pav. Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato pjlviai Zemesniame lygyje (kairé) ir
aukstesniame lygyje (desiné), 1985 m. balandzio 15 d.
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4 pav. Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato pjavis lygyje prie stogo,
1985 m. balandzio 15 d.

Ekspertizés metu nustatyta, kad statinio pjlviuose pavaizduotas pastatas pazymeétas
1H3/pb. Nurodyta data: 1985 m. balandzio 15 d. Adresas: Upés g. 15, Vilnius.

Ekspertizés metu nustatyta, kad kadastro ir registro duomeny bylos Nr. 15235
8 priedo 1A formoje pateikti pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys.
Gatve, Nr.: Upés 15. Miestas: Vilnius. Savivaldybeé: Vilniaus m. Pagrindinio pastato — ka-
dastro duomenys. Duomenys uZzfiksuoti: 2000 11 23. Pazyméjimas plane: 1H3/pb. Paskir-
tis: kita. Pavadinimas: kanalizacijos perpumpavimo stotis. Statybos metai: 1970. Rekonst-
rukcijos metai: —. Baigtumas: 100 %. Auksty skaicius: 3. Taris: 10393 m3. Bendras plotas:
886,47 m?. Pamatai: betono juostiniai. Sienos: betono, plyty. Perdangos: gelzbetoninés.
Stogo konstrukcija: sutapdintas. Stogo danga: ruloniné danga. ISorés apdaila: —. Pertva-
ros: plyty. Grindys: betono, plytelés. Langai: —. Durys: skydinés. Vidaus apdaila: tinkavi-
mas, dazymas. Sildymas: vietinés katilinés. Vandentiekis: miesto. Kanalizacija: miesto.
Dujos: —. Karstas vanduo: —. Elektra: yra. Viryklé: —. Viso pastato uzstatymo plotas:

762 m?. Viso pastato stogo plotas: 700 m?.

2004 m. renovacijos projektas
Ekspertizés metu iSnagrinétas dokumentas ,Siemens. UZsakovas: UAB ,Vilniaus
vandenys®. Projekto Nr.: 40101-01. Kompleksas: Vilniaus 11 nuoteky siurbliniy renovacija.
Objektas: Studenty g. nuoteky siurblinés renovacija. Renovacijos projektas. ISpildomieji
bréziniai. 2004. Technologiné, mechaningé, konstrukciné dalys“ (Zr. Sios Ataskaitos 7-3jj
prieda). Nuoteky siurbliy renovacijos projekte numatyta pakeisti keturis siurblius ir atitin-
kama jranga, tame skaiCiuje — groty patalpoje numatytos vertikalios grotos su hidrauliniu

presu. Misy nagrinéjamy konstrukcijy ruozo renovacijos projektas nekeite.
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2020 m. registro iSrasas

Ekspertizés metu iSnagrinétas dokumentas ,V| ,Registry centras®. Nekilnojamojo tur-
to registro duomeny bazés iSrasas. 2020-02-07. Registro Nr.: 10/236411. Registro tipas:
statiniai. Sudarymo data: 1985-04-15. Adresas: Vilnius, Gedimino Baravyko g. 3“. Pasta-
tas: Kanalizacijos perpumpavimo stotis. Unikalus daikto numeris: 1097-0020-3012. Daikto
pagrindiné naudojimo paskirtis: negyvenamoji. Zymejimas plane: 1H3pb. Statybos pabai-
gos metai: 1970. Baigtumo procentas: 100 %. Sildymas: centrinis $ildymas i$§ centralizuoty
sistemy. Vandentiekis: komunalinis vandentiekis. Nuoteky Salinimas: komunalinis nuoteky
Salinimas. Sienos: plytos. Stogo danga: ruberoidas. Auksty skaicius: 3. Bendras plotas:
886,47 m2. Pagrindinis plotas: 886,47 m2. Taris: 10393 m3. UZstatytas plotas: 762,00 m?2.
Fizinio nusidévéjimo procentas: 37 %. Kadastro duomeny nustatymo data: 2001-11-23.

Savininkas: UAB ,Vilniaus vandenys®. Jrasas galioja: nuo 2001-03-23.

2022 m. prekiy pirkimo techniné specifikacija su priedu

Ekspertizés metu iSnagrinéti dokumentai ,,Prekiy pirkimo techniné specifikacija. Pirke-
jas — UAB ,Vilniaus vandenys*®. 2022 m." ir ,Prekiy pirkimo techninés specifikacijos priedas
Nr. 1 Grafiné dalis”. Techninés specifikacijos 3.2.7.2 papunktyje nurodyta atlikti reikiamus
statybinius tyrimus projekto zonose, pavyzdziui, esamy groty salés gelzbetoniniy konst-
rukcijy biklés ekspertize. Techninés specifikacijos 1-jame priede ,Grafiné dalis* nurodytos
remonto vietos ir pridétas trumpas aprasymas, atlikti matavimai, pridétos fotonuotraukos (5
ir 6 pav.).

Sutartiniai fymajimai
(raudona spalva):

1 —esami siurblial, kuriy
vietoje tures biti pastatyti
4xi22100) m3/h nasumo
siurblial

3 " 1 1 1 g 2 =vieta ~“700 m3/h
nasumo siurblio
pastatymui

3 = yieta ~700 m3/h
nasumo siurblio
pastatymui \ncpatpnkaj
. ¥ i - iy - ! Lo pirkime apt) ‘
L/ pr 1 - .

#|
_J' i 4 — esamas rémas, | kur
i + i T 'S T tures biiti sumontuotas
4 11/ b ¥ J naujas plieninis uidoris
LxBaH="{1300x120x4200)
#5 | mm

|
S —ezama groty sales

\ pertvara po grindimis, |

—t dalinanti rezervuara j dvi |

dalis |

SIEMENS ‘

5 pav. Techninés specifikacijos 1-ojo priedo ,Grafiné dalis“ remonto darby schema
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6 pav. Techninés specifikacijos 1-ojo priedo ,Grafiné dalis“ numatyto pakeisti uzdorio vie-
toje esamos konstrukcijos apmatavimas: ilgis — 1,3 m, plotis 0,18 m, gylis — 4,9 m

Ekspertizés metu i$ techninés specifikacijos 1-ojo priedo nustatyta, kad esamos uz-
dorio angos konstrukcijos matmenys: ilgis — 1,3 m, plotis 0,18 m, gylis — 4,9 m. Véliau bu-
vo atlikti pakartotinai matavimai ir patikslinti duomenys: angos rezervuare plotis tarp beto-
no sieny — 1180 mm; nuo perdangos virSaus iki rezervuaro dugno — 4470 mm; iSpjautos
esamos perdangos storis — 270 mm; lovinio profilio, kuriuo apréminta rezervuaro anga,
skerspjuvio iSmatavimai — 100x180x70 mm; atstumas nuo esamos rezervuare angos kras-

to iki rezervuarg ir siurbliy sale skiriancios sienos — 340 mm.

2022 m. remonto projektas
Ekspertizés metu iSnagrinéta sidloma remonto darby schema, pateikta rangovo
UAB ‘, dokumente ,Statytojas: UAB ,Vilniaus vandenys®. Statinio projekto pavadi-
nimas: Kanalizacijos perpumpavimo stoties ,Studentai“, Gedimino Baravyko g. 3, Vil-
niaus m., paprastojo remonto projektas. Uzdorio groty patalpoje montavimo schema. Do-
kumento Zymuo: 309-TDP-TCH-B.01. 2022 m.“ (7 ir 8 pav.).

Planas

Pastabos (sprendiniai)

1. Esamos angos betoninés konstrukcijos tarpas 1180mm,
nustatytas atidengus perdanga;

2. Atstumas tarp esamu plieniniu loviy profiliu rezervuary
pertvaringje sienoje 1320mm;

3. Atidengta perdangos anga aptveriamaluzdengiama:

4. Uzdorio tvirtinimo ankeriai montusjami min. 10cm nuo
esamo lovio vidings sienzales,

Perkeliama exami
Mo IRy SIGTG TTTE
1

Esarmi piigninig; lovia

e angos

eksploatacin:
perdangoe

7 pav. Numatyto pakeisti uzdorio schema plane
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Pjavis B-B

Esarnars erlakis

S Pjavis A-A
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8 pav. Numatyto pakeisti uzdorio schemos: pjivis A—A ir pjavis B-B

Projektuotojo atstovo paaiskinta, kad uzdorio pakeitimo zonoje numatyta iSardyti perdan-
g3, pasalinti esamg plieninj angos apréminimg ir uzbetonuoti naujo uzdorio remo konst-

rukcija.

2021-2022 m. foto ir video jrasai

Ekspertizés metu iSnagrinéti 2021-2022 m. statytojo UAB ,Vilniaus vandenys® pateik-
ti pastato, G. Baravyko g. 3, Vilnius, foto ir video jrasai: 2021 m. gruodzio 1 d. fotonuotrau-
kos [8 vnt., JPG laikmena]; 2022 m. kovo 2 ir 7 d. fotonuotraukos [6 vnt., JPG laikmena] ir
video jrasai [4 vnt., MP4 laikmena]. Foto ir video jrasai buvo panaudoti ekspertizei atlikti ir
ataskaitai surasyti.

Ekspertizés metu nustatyta, kad kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato nekilno-
jamojo daikto 2000 m. kadastro ir registro byloje uzZfiksuoti tokie duomenys:

e bendrasis plotas — 886,47 m?;

e tlris — 10393 m?3;

e auksty skaifius — 3 vnt,;

e uzstatymo plotas — 762 m?;

e stogo plotas — 700 m?.

Siuo metu rengiamas paprastojo remonto projektas.

Vilnius, 2022
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Pastato naudotojy paaiSkinimu statinys visg gyvavimo laikotarpj nuo 1975 m. buvo
naudojamas pagal paskirtj, t. y. nuoteky siurblinés reikméms.

Nagrinéjamojo kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato sklypas iSdéstytas Vil-
niaus senojo miesto ir priemiesciy archeologinéje vietoveje, kodas 25504.

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad 1970 m. buvo pastatytas kanalizacijos
perpumpavimo stoties pastatas, nuo 1975 m. visg laikag buvo naudojamas pagal
paskirtj, reikSmingy prastovy ar avarijy nebuvo, 1985 ir 2000 m. buvo atlikti kadast-
riniai matavimai, po 2004 m. — remontuotas, 2020 m. buvo iSduotas nekilnojamojo
turto registro duomeny bazés israsas, dabar 2022 m. rengiamas paprastojo remonto
projektas. Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastatas yra trijy auksty, du aukstai
pozeminiai, treCiasis — pusiau jgilintas, stogas — ploksciasis, pastate iSdéstyti nuo-
teky siurbliai su atitinkama technine jranga. Nagrinéjamojo kanalizacijos perpumpa-
vimo stoties pastato sklypas iSdéstytas Vilniaus senojo miesto ir priemiesciy ar-
cheologinéje vietovéje, kodas 25504. Pastato groty patalpoje numatyta pakeisti uz-

dorj, todél atliekama gelzbetoninés perdangos ir pertvaros konstrukcijy ekspertizé.

1.5. Konstrukcijy defekty klasifikacija

Esamo statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaitoje konstrukcijy defektai vertinami
vadovaujantis galiojan€iais normatyviniais dokumentais, moksliniais $altiniais, knygomis,
gamintojo rekomendacijomis. Konstrukcijy techninés biklés pozymiai nagrinéjami pagal
STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“. Defekty klasifikavimas atliktas pa-
gal V. Jokubaigio ir G. Saugiuvéno knygoje ,Statiniy konstrukcijy techninés biklés vertini-
mas“ aprasytas bei STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ nurodytas kate-
gorijas:

| kategorija — nepavojingi defektai, neturintys tendencijos plisti (tinkama konstrukci-
ju bikle), bet nepageidautini estetikos ir higienos sumetimais, defektus galima pasalinti
arba paslépti;

Il kategorija— mazai pavojingi (patenkinama konstrukcijy buklé), bet turintys nei-
giamg poveikj defektai, pavyzdziui, konstrukcijy laikomajai galiai, pleiSéjamajam atsparu-
mui, standumui ir naudojimo trukmei; laikui bégant pazaidos gali plisti ir viso statinio ar
konstrukciniy elementy deformacijy ir plySiy rodikliai gali virSyti projektavimo normy leisti-
nasias reikSmes; defektus ir pazaidas silloma pasalinti, apie palikimo galimybe spresti at-
liekant specialiuosius (daznai ilgalaikius) tyrimus ir tikrinamuosius skai€iavimus;

Il kategorija — pavojingi defektai (prasta bikle, taciau tyrimy metu konstrukcijos dar

naudojamos), pavyzdZiui, reikSmingai sumazéjusi konstrukcijy laikomoji galia (véliau gali
Vilnius, 2022
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bati pasiektas saugos ribinis blvis), atsivére neleistino didumo plysiai ir pasireiSkusios ne-
leistinos deformacijos; statinius su Sios kategorijos defektais ir paZzaidomis bdtina remon-
tuoti, atstatant projektines savybes;

IV kategorija — avariniai defektai (avariné baklé, konstrukcijas draudziama naudoti),
kai konstrukcijos ar konstrukcijy elementai turi avarinés biklés pozymiy, kurie gali atsirasti
kaip statinio projektavimo, statybos, prieziliros ar naudojimo klaidy pasekmeé ar esant ne-
tiesioginéms avariniy situacijy susidarymo priezastims, tokioms kaip finansiniai ribojimai ir
kitos salygos.

Ekspertizés metu defekto klasifikacija i$ keturiy kategorijy (nepavojingi defek-
tai, mazai pavojingi, pavojingi defektai, avariniai defektai) taikoma pastato defek-

tams nagrinéti.
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2. KONSTRUKCIJY TECHNINE BUKLE, PASEKMES

2.1. Bendroji situacija

Ekspertizés metu buvo apzZidrétas kanalizacijos perpumpavimo stoties pastatas ir
nustatyta, kad viso pastato ilgis sudaro 32,96 m, plotis — 20,36 m. Pasaulio $aliy atzvilgiu
pastatas pasuktas jstrizai, beveik 15 laipsniy kampu. Pastato antZzeminés dalies fasadas —
tinkuotas (9 pav.). Stogas — sutapdintas. Ant stogo jrengti kupoliniai stoglangiai (10 pav.).
Pastatas yra 3 auksty, kuriy 2 aukstai yra visai po Zzeme. Vir§ Zemés pavirSiaus matoma tik
1,75 m aukscio virSutiné pastato dalis, t. y. treCiojo auksto dalis. | pastatg patenkama per

duris antzeminéje pastato dalyje arba per lifto anga, skirtg jrangai nuleisti arba pakelti.

__ _caniSRRSS e ¥

-

10 pav. Pastato stogo ir ant stogo sumontuoty kupoliniy stoglangiy bendrieji vaizdai
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Ekspertizés metu nustatyta, kad pastato lauko sienos ir pagrindines patalpas skirian-
¢ios sienos — i$ betono. Pertvaros ir maziau svarbios sienos — plyty muro. Siurbliy patalpo-
je tarp sieny jrengtos metalinés sijos, kurios suvarzo sieny deformacijas ir sumazina grun-
to poveikj j iSorinés sienas. Stogas perdengtas 12 m ilgio surenkamojo gelzbetonio briau-
notomis denginio ploks§temis, dengtas prilydoma rulonine danga. Tarpaukstinés perdangos
— surenkamojo gelzbetonio ir monolitinio gelzbetonio.

Ekspertizés metu nustatyta, kad pagrindinés dvi patalpos kanalizacijos perpumpavi-
mo stoties pastate — siurbliy patalpa ir groty patalpa (11 pav.). Siurbliy patalpoje sumon-
tuoti nuoteky siurbliai, $i patalpa kadastriniy matavimy byloje pazyméta indeksu ,1-1“ ir
,1-2“ (12 pav.). Groty patalpoje jrengtas rezervuaras, j kurj patenka nuotekos. Si patalpa
kadastriniy matavimy byloje pazymeéta indeksu ,1-3" (13 pav.). Ekspertizé atlikta Siose pa-

talpose, bandiniai buvo nuveZti bandyti j akredituotaja laboratorija.
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11 pav. Pagrindiniy patalpy planas, pateiktas kadastriniy matavimy byloje, kuriame nuro-
dyta groty patalpa ir siurbliy patalpa
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12 pav. Siurbliy patalpa, kadastriniy matavimy byloje pazyméta indeksais ,1-1* ir ,1-2“

13 pav. Groty patalpa, kadastriniy matavimy byloje pazymeta indeksu ,1-3"
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Ekspertizés metu nustatyta, kad bendrai pastato lauko atitvariniy konstrukcijy (stogo
ir sieny) biklé yra gera. Denginio ploksciy apatiniame pavirSiuje lokaliose vietose matomi
atsilupe dazai (14 pav.). Tikétina, kad dazai lupasi vietose, kur i$ iSorés patenka krituliy
vanduo arba kondensuojasi patalpose susidariusi drégmé. Patalpy viduje vyksta nuoteky
perpumpavimo procesai, todél dalis drégmeés gary pavidalu patenka ant konstrukcijy pa-
virSiy. Dazai lupasi ir nuo antresoliy perdangos apatinio bei $oniniy pavirsiy (15 pav.) ir pa-
talpy sieny pavir$iy (16 pav.). Sis defektas BD1 yra | kategorijos, pavir$inis ir nepavojin-
gas, taciau estetiniu pozilriu yra nepageidautinas. Ekspertizés metu apziaréjus pagrindi-
nes pastato konstrukcijas nepastebéta, kad pavirSiné drégmé buty pasiekusi gelzbetonio
konstrukcijy armatlrg ar kitaip paveikusi konstrukcijas. Jtrikimai konstrukcijose, ar Kiti

reikSmingi defektai ekspertizés metu nenustatyti.

14 pav. Atsilupe dazai nuo denginio ploksciy apacios

15 pav. Drégmés Zymés ir atsilupe dazai nuo antresoliy perdangos apacios
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[

16 pav. Drégmés Zymés ir atsilupe dazai nuo sieny pavirsiy

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad pagrindinés kanalizacijos perpumpavi-
mo stoties pastato laikanciosios konstrukcijos — betono ir gelzbetonio. Pagrindinés
konstrukcijos turi viena bendrajj defekta — nusidévéjo apdaila. Sis defektas yra
| kategorijos, pavirsinis ir nepavojingas, taciau estetiniu pozilriu yra nepageidauti-
nas. Ekspertizés metu pastato pamatai ir kitos, su ekspertizés uzduotimi nesusiju-

sios, konstrukcijos iSsamiai nenagrinétos.
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2.2. Gelzbetonio perdangos buklé

Ekspertizés metu, 2022 m. rugsejo 15 d., i§ anksto suderintoje groty patalpos vietoje
(17 pav.), nuo nuoteky rezervuaro gelzbetonio perdangos pavirSiaus buvo pasalintos ke-
raminiy plyteliy dangos ir smélbetonio pasluoksniai (18 pav.). Nustatyta, kad vir§ perdan-
gos plokstés jrengtas 6 cm storio nearmuoto smélbetonio pasluoksnis, dengtas 1 cm storio
keraminiy plyteliy danga. Vir§ keraminiy plyteliy dangos jrengtas dar vienas 6 cm storio
nearmuoto smélbetonio pasluoksnis, dengtas Siuo metu patalpos grindy pavirSiuje mato-

my 1 cm storio keraminiy plyteliy danga.

D\ Perdangos

tyrimy vieta

18 pav. Smélbetonio pasluoksniy ir keraminiy plyteliy dangy pasalinimas nuo perdangos

2022 m. rugsejo 20 d. greta suplanuotos ekspertizés vietos, naujo sieninio uzdorio
montavimo vietoje, pastate rangos darbus vykdanti jmoné iSpjové perdangos fragmentg ir
iSkéle (19 pav.). Tolimesni ardomieji perdangos tyrimai buvo atlikti, tiriant §j perdangos
fragmenta.

Ekspertizés metu nustatyta, kad perdangos fragmento ilgis yra 80 cm, plotis — 75 cm,

o aukstis — 28,5 cm, jskaitant smélbetonio sluoksniy ir keraminiy plyteliy dangy storius.
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19 pav. Vieta rezervuaro perdangoje, i$ kurios buvo iSpjautas perdangos fragmentas, ir
iSpjautas ir iSkeltas perdangos fragmentas

Ekspertizés metu nustatyta, kad monolitinio gelzbetonio perdangos storis kinta nuo
13,5 cm iki 15,5 cm. Storis nevienodas, kadangi perdanga buvo betonuota ne faneros klo-
jiniuose, o lenty klojiniuose. Perdangos apatiniame pavirSiuje matomi nelygumai dél ne-
vienodai sukloty lenty klojiniy prie$ betonuojant perdangg (20 pav.).

Ekspertizés metu nustatyta, kad monolitinio gelzbetonio perdanga i§ apatinés puses
yra netekusi dalies savo storio. Betono pavirSius nebéra lygus, matosi akmeny uzpildas.
Gelzbetonio konstrukcijos nuoteky rezervuare naudojamos agresyviomis salygomis, todél
pradeda irti. PaSalinto perdangos fragmento krastas buvo blogai uzbetonuotas, todél

neuzbetonuotas armatiiros strypas yra reikSmingai paveiktas korozijos (20 pav.).

20 pav. Gelzbetonio perdanga netekusi dalies savo storio, apatinis pavirS§ius nelygus, ar-
matlra paveikta korozijos

Ekspertizés metu nustatyta, kad betono pavirSiaus defektai PD2 ekspertizés atlikimo
metu priskirti Il kategorijai, t. y. mazai pavojingi, taiau nustatyti defektai turi tendencijos
plisti, todél neremontuojamos perdangos defektai gali pasiekti pavojingesne kategorija.

Ekspertizés metu nustatyta, kad paZeistas gelzbetonio perdangos armatirg saugan-
tis betono sluoksnis, taip pat — armatiros tinklas. Betonuojant perdanga, j klojinius armatu-

ra buvo sudéta kai kur visai neatkeliant arba atkeliant nuo klojinio vos 1 cm. Perdangos
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apatiniam pavirSiui pradéjus irti, j betono pavirsiy iSlindo armatiaros strypai, kurie koroduoja
(21 pav.). Armataros korozijos defektas PD3 Siuo metu vis dar yra pavojingas ir priskiria-

mas lll kategorijai, taiau neremontuojant perdangos, defektas turi tendencijg plisti ir tapti
avariniu.

Armatiros strypy ko-
rozija matoma betono

paviriuje

21 pav. Armataros strypai iSlinde j betono pavirsiy ir veikiami korozijos

Ekspertizés metu nustatyta, kad gelZzbetonio perdanga armuota vienu armataros tink-
lu. Skersine kryptimi, kas 100-120 mm iSdéstyti 10 mm skersmens rifliuotos armattros
strypai (22 pav.), iSilgine kryptimi — kas 100-140 mm 6 mm skersmens lygios armattros

strypai (23 pav.). Nustatyta, kad armatdros strypai tarpusavyje buvo riSami viela (24 pav.).

22 pav. 10 mm skersmens armatiros strypy iSdéstymas
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24 pav. Armaturos strypai suristi tarpusavyje viela

Ekspertizés metu i§ betono iSardzius armatdros strypus plieno stiprio matavimams,
nustatyta, kad gelzbetonio perdangos armatiros tinklas stipriai paveiktas korozijos. Kai
kurie armatiros strypai yra neteke iki 50 % viso savo skerspjavio (25 pav.).

25 pav. Korozijos paveikti gelzbetonio perdangos armataros strypai
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Atliekant ekspertize, medziagy tyrimy laboratorijoje buvo iSbandyti trys betono bandi-
niai ir $eSi armaturos bandiniai.

Ekspertizés metu atlikti trijy betono bandiniy émimo ir gniuzdymo bandymai pagal
LST EN 12504-1:2019 ir LST EN 12504-1:2019/AC:2021 ,Betono bandymas konstrukcijo-
se. 1dalis. Kernai. Paémimas, apzidréjimas ir bandymas gniuzdant, 2022 m. rugséjo
29 d. bandymy protokolas Nr. V-590/22 (zr. Sios Ataskaitos 5-gjj priedg). Nustatyta, kad
iSbandyto betono Zemiausias gniuzdomasis kubinis stipris yra 26,0 MPa, vidurinis —
30,4 MPa, aukSciausias — 32,3 MPa (26 pav.). IS bandymy rezultaty matyti, kad gelzbeto-
nio perdangos betonas atitinka C20/25 betono klase pagal STR 2.05.05:2005. Nustatytas
betono tankis salyginai nereikSmingai kinta nuo 2350 iki 2400 kg/m?3.

BANDYMU REZULTATAL
I

||.||.-.| i Ko aprasyma i I,‘:;.‘,, ;

Didziausiv uzpildo dydi 04 oA s 03 | 800 Y} 86 P16l
20 mm. Armaturos nera |

Didziausio upildo dydis 94 6936 ’ 94 1.00 224100 32,3 1534 2350
18 mm. Armatiros nera. |

Dk riausio napildo dydis
18 mm. Armatiiros néra

91 (L] s NRTI WA 345 2300

* tnnkin apvalintos 10 Kgm® iksfum

26 pav. Betono bandiniy, iSimty i§ gelzbetonio perdangos, bandymo rezultatai

Ekspertizés metu nustatyta, kad pagal 1 lentele i§ STR 2.05.05:2005 nuoteky agre-
syvumas yra gana aukstas, todél betono klasé gali siekti net C35/45, o tai gerokai griez-
tesni reikalavimai uz nustatytg C20/25 klase. Sis defektas PD4 yra lll kategorijos, t. y. pa-
vojingas defektas. Reikia numatyti priemones tinkamai apsaugoti perdangg nuo nuoteky
agresyvaus poveikio.

Ekspertizés metu nustatyta, kad pagal 30 lentele i§ STR 2.05.05:2005 nuoteky agre-
syvumas yra gana aukstas, todél armatirg saugantis betono sluoksnis turéty biti ne plo-
nesnis uz 40 mm, kai matavimais nustatytas nuo 5 iki 50 mm. Sis defektas PD5 yra
Il kategorijos, t.y. pavojingas defektas. Reikia numatyti priemones tinkamai apsaugoti
perdanga nuo nuoteky agresyvaus poveikio.

Ekspertizés metu nustatyta, kad perdanga neturi virSutinés armattros, kas konstruk-
tyviai nepageidautina tokios paskirties statiniuose, kur perdangg veikia agresyvi aplinka ir
gali vaZinéti vezimeliai su kroviniu arba Kiti procesg aptarnaujantys mechanizmai.

Ekspertizés metu atlikti 6 armatiros bandiniy stiprio tempiant bandymai pagal
LST EN ISO 15630-1:2019 ,Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis.
Armatiros strypai, virbai ir viela“, 2022 m. rugséjo 29 d. bandymy protokolas Nr. V-591/22
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(Zr. Sios Ataskaitos 6-gjj priedg). Nustatyta, kad Zemiausias 6 mm skersmens armatdros
strypy stipris tempiant yra 373,1 MPa, vidurinis — 438,9 MPa, aukSc¢iausias — 481,3 MPa.
Taip pat nustatyta, kad Zemiausias 10 mm skersmens armatiros strypy stipris tempiant
yra 422,3 MPa, vidurinis — 518,7 MPa, auk$Ciausias — 683,2 MPa (27 pav.). IS bandymy
rezultaty matyti, kad pagal TSRS normatyvinj dokumentg SNirT 2.03.01-84* ,Betoninés ir
gelzbetoninés konstrukcijos“ 6 mm ir 10 mm skersmens armatiros strypai atitinka A-lll
klase su normatyviniu stipriu 390 MPa, taciau dabar perdangai tikrinti reikty dauginti Sio

stiprio reikSme i$ nusidéveéjima vertinandio koeficiento 0,8.

ARMATURA

tempimo bandymas (LST EN ISO 15630-1:2019)

Armatiinos Bandmn \rdandio j¢ea Stipris tempiant Pailgejimas esant
skersmu N1 AN (R..). MPa maksimalim jegal

mim (Au)

* bandinys labiausial 1S visu pazeistas Korozijos

27 pav. Armatdros bandiniy, iSimty i$ gelzbetonio perdangos, bandymo rezultatai

Rezultaty iSsibarstymas yra reikSmingas. Tai rodo, kad to paties skerspjivio (taiau pa-
Zeisty korozijos) armattros strypy stipris yra nepastovus ir nevienodas. Tai siejama su
skirtingu plieno degradacijos poveikiu armatdrai: vieni armatdros strypai ekspertizés metu
paveikti labiau, o kiti — maZiau.

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad nuoteky rezervuaro perdanga yra mono-
litinio gelzbetonio, 13,5-15,5 cm storio, sumontuota nekokybiskai. Perdanga armuo-
ta vienu apatiniu armatiros tinklu, kurj sudaro viena kryptimi iSdéstyti 6 mm skers-
mens armatiros strypai kas 150 mm ir kita kryptimi — 10 mm skersmens armatiros
strypai kas 125 mm. Armatiirg saugancio betono sluoksnio storis uzfiksuotas nuo 5
iki 50 mm. Perdangos betono pavirsius yra pradéjes irti, o armatiiros strypai — koro-
duoti. Ekspertizés metu iSnagrinéjus laboratoriniy bandymuy rezultatus, padaryta is-
vada, kad gelzbetonio perdangos betonas atitinka C20/25 betono klase pagal
STR 2.05.05:2005, skai¢iavimams betono tankj galima priimti 2400 kg/m?®. Eksperti-
zés metu iSnagrinéjus laboratoriniy bandymy rezultatus, padaryta iSvada, kad pagal
TSRS normatyvinj dokumentg SNirT 2.03.01-84* perdangos 6 mm ir 10 mm skers-

Vilnius, 2022




28

Esamo statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaita Nr. SEA-1029

mens armatiros strypai atitinka A-lll klase su normatyviniu stipriu 390 MPa, taciau
dabar perdangai tikrinti reikia dauginti sSio stiprio reikSme i$ nusidévéjimg vertinan-
¢io koeficiento 0,8, kadangi plienas degradavo gana reikSmingai ir pazeidimy pasis-
kirstymas yra nevienodas. Aptikti 4 perdangos defektai PD2, PD3, PD4, PD5, kuriy
1 defektas yra mazai pavojingas defektas, 3 defektai — pavojingi, avariniy defekty
nenustatyta. Visi defektai yra bendrojo pobiidzio. Pilnojo uzkrovimo atveju perdan-
ga gali neatlaikyti numatytyjy apkrovy. Pasekmés — apkrovos gali negrjztamai iSk-
raipyti arba kitaip sugadinti esama gelzbetonine perdanga, sutrukdyti nuoteky tvar-
kymo technologinj procesa, o virSijus apkrovas, galima net griatis. Perdanga neturi
virsutinés armatiros tinklo, kas konstruktyviai nepageidautina tokios paskirties sta-
tiniuose, kur perdanga veikia agresyvi aplinka ir gali vazinéti veziméliai su kroviniu
arba kiti procesg aptarnaujantys mechanizmai. Vis délto, atsargiai pakeisti uzdorj

galima, nors tai esamos gelzbetoninés perdangos kokybés nepagerins.
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29

2.3. Nuoteky rezervuaro gelzbetonio sienos-pertvaros buklé

2022 m. rugsejo 22 d. groty patalpoje buvo dalinai iStustintas nuoteky rezervuaras. |

rezervuarg jleidus kopécias, pagrindinés atitvarinés konstrukcijos (sienos) buvo nuplautos

techninés biklés jvertinimui ir sienos-pertvaros (28 pav.), skirian€ios nuoteky rezervuarg

skersai j dvi dalis, betono stiprio nustatymui.
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Rezervuaro pertvara

28 pav. Tiriama siena-pertvara nuoteky rezervuare

Ekspertizés metu nustatyta, kad rezervuaro monolitinio gelzbetonio pertvaros pavir-

Sius yra nelygus, nes pertvara buvo betonuota ne faneros, o lenty klojiniuose. Pertvaros
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pavirSiuje matomi nelygumai dél nevienodai klojiniuose sumontuoty, ar ne vienodo storio
lenty naudojimo klojiniams (29 pav.).

Ekspertizés metu nustatyta, kad monolitinio gelzbetonio pertvaros Soninius pavirSius
veikia agresyvios aplinkos salygos rezervuare, todel pertvaros laikantysis skerspjivis siau-
réja, betono kokybé blogéja. Betono pavirSius nebéra lygus, matosi akmeny uzZpildas
(29 pav.). Akmeny uzpildg suriSantis cementas nuolat skalaujamas nuoteky vandeniu.
Gelzbetonio konstrukcijos nuoteky rezervuare naudojamos agresyviomis salygomis, todél
pradeda irti, o konstrukcijy stiprumas mazéti. Betono pavirSiaus irimo defektas SD6 Siuo
metu vis dar yra maZzai pavojingas ir priskiriamas |l kategorijai, taCiau pertvaros neremon-

tuojant, defektas turi tendencija plisti ir pasiekti pavojingesne kategorija.

29 pav. Monoalitinio gelzbetonio pertvaros Soniniy pavirsiy nelygumai:
nuo klojiniy lenty; nuo paviriaus iSplovimo, erozijos

Ekspertizés metu pastebéta, kad nuoteky rezervuaro gelzbetonio perdangos prie
sienos apatiniame pavirSiuje yra korozijos paveikty armataros tinklo strypy (30 pav.). De-

fektas SD7 yra i$plites ir bldingas visai konstrukcijai. Il kategorijai, pavojingas defektas.

30 pav. Ridys gelzbetonio perdangos prie sienos-pertvaros pavirsiuje
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Ekspertizés metu, siekiant patikrinti nuoteky rezervuare esancios gelzbetonio pertva-
ros betono stiprj, atlikti betono natdriniai neardantieji bandymai. Tikrinant betono stiprj, bu-
vo vadovaujamasi Lietuvos standartu LST EN 12504-2:2012 ,Betono bandymas konst-
rukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. AtSokimo rodiklio nustatymas®. Betono stipris pa-
tikrintas neardanéiuoju metodu naudojant N-tipo spyruoklinj plieninj plaktuka (,Smidto plak-
tuka®), kuris leidzia nustatyti plieninio dauziklio atSokimo nuotol] ir patikrinti betono stiprj
intervale nuo 10 iki 70 MPa. Pagal atSokimo nuotolio reik§me, naudojant plaktuko gaminto-

jo pateiktas priklausomybes, patikrintas betono kubinis gniuzdomasis stipris (31-32 pav.).
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32 pav. Koreliacijos grafikai tarp matuojamy reik8miy ir betono stiprio gniuzdant
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Matavimo paklaida prie 20 MPa sudaro 16,0 MPa, prie 30 MPa sudaro +6,5 MPa,
prie 40 MPa sudaro 7,0 MPa, prie 50 MPa sudaro +7,5 MPa (32 pav.).

Ekspertizés metu, siekiant patikrinti nuoteky rezervuare esancios monolitinio gelzbe-
tonio pertvaros betono stiprj, atliktas matavimas (virSutinéje pertvaros dalyje): uZzfiksuoti
plaktuko dauziklio atSokimo (horizontaliai) 11 nuotoliy (30, 50, 40, 53, 38, 42, 44, 38, 30,
30, 54), kuriy medianos reikSme yra 40. Betono kubinis stipris gniuzdant yra 42 + 7,1 MPa,
t. y. ribose nuo 35 iki 49 MPa, o atitinkama betono klasé — nuo C25/30 iki C35/45.

Ekspertizés metu, siekiant patikrinti nuoteky rezervuare esancios monolitinio gelzbe-
tonio pertvaros betono stiprj, atliktas matavimas (Zemesnéje pertvaros dalyje): uzfiksuoti
plaktuko dauziklio atSokimo (horizontaliai) 11 nuotoliy (34, 26, 36, 22, 22, 24, 24, 24, 25,
20, 30), kuriy medianos reik8mé yra 24. Betono kubinis stipris gniuzdant yra 16 + 5,4 MPa,
t. y. ribose nuo 11 iki 21 MPa, o atitinkama betono klasé — nuo C8/10 iki C16/20.

Tokius matavimo rezultatus galima paaiskinti tuo, kad Zemesnéje pertvaros dalyje
betonas yra intensyviau drékinamas nuoteky vandeniu, todél riSancioji medziaga betono
pavirSiuje yra labiau iSplauta, o betono pavirSius yra minkstesnis.

Ekspertizés metu nustatyta, kad pagal 1 lentele i§ STR 2.05.05:2005 nuoteky agre-
syvumas yra gana aukstas, todél betono klasé gali siekti net C35/45, o tai gerokai griez-
tesni reikalavimai uz nustatyta C8/10 klase. Sis defektas SD8 yra lll kategorijos, t. y. pavo-
jingas defektas. Reikia numatyti priemones sieng-pertvarg tinkamai sustiprinti ir apsaugoti
nuo nuoteky agresyvaus poveikio.

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad nuoteky rezervuaro siena-pertvara yra
monolitinio gelzbetonio, 27-30 cm storio, sumontuota nekokybiskai. Armatirg sau-
gancio betono sluoksnio storis suplonéjo kai kur net iki 5 mm. Sienos betono pavir-
Sius pazeistas erozijos, o armatiros strypai — koroduoja. Ekspertizés metu nustaty-
tas gelzbetonio sienos betono stipris atitinka C8/10 betono klase pagal
STR 2.05.05:2005. Aptikti 3 sienos-pertvaros defektai SD6, SD7, SD8, kuriy
1 defektas yra mazai pavojingas defektas, 2 defektai — pavojingi, avariniy defekty
nenustatyta. Visi defektai yra bendrojo pobiidzio. Pilnojo uzkrovimo atveju siena ga-
li neatlaikyti numatytyjy apkrovuy, suklupti. Pasekmés — apkrovos gali negrjztamai
iSkraipyti arba kitaip sugadinti esama gelzbetonine siena, sutrukdyti nuoteky tvar-
kymo technologinj procesa, o virSijus apkrovas, galima net griitis. Vis délto, atsar-
giai sumontuoti nauja uzdorj galima, nors tai esamos gelzbetoninés sienos kokybés

nepagerins.

Vilnius, 2022




33

Esamo statinio konstrukcijy ekspertizés ataskaita Nr. SEA-1029

2.4. Gelzbetonio sienos tarp siurbliy patalpos ir groty patalpos buklé

Ekspertizés metu, 2022 m. rugsejo 22 d., i$ anksto suderintoje siurbliy patalpos vieto-
je (33 pav.), nuo sienos pavirSiaus 10x10 cm plote buvo pa$alintas tinko sluoksnis, sie-
kiant patikrinti gelzbetonio sienos betono stiprj neardan&iuoju metodu. Tikrinant betono
stiprj, buvo vadovaujamasi Lietuvos standartu LST EN 12504-2:2012 ,Betono bandymas
konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. AtSokimo rodiklio nustatymas®. Betono stip-
ris patikrintas neardangiuoju metodu naudojant N-tipo spyruoklinj plieninj plaktuka (,Smidto
plaktuka®), kuris leidzia nustatyti plieninio dauziklio atSokimo nuotolj ir patikrinti betono stip-
rj intervale nuo 10 iki 70 MPa. Pagal atSokimo nuotolio reikSme, naudojant plaktuko gamin-
tojo pateiktas priklausomybes, patikrintas betono kubinis gniuzdomasis stipris. Atlikus ma-
tavimg uzfiksuoti plaktuko dauziklio atSokimo (horizontaliai) 11 nuotoliy (51, 53, 49, 56, 51,
54, 54, 40, 50, 50, 50), kuriy medianos reikSmé yra 51. Betono kubinis stipris gniuzdant
yra 64 + 7,9 MPa, t. y. ribose nuo 56 iki 72 MPa, o atitinkama betono klasé — nuo C45/55
iki C50/60 pagal STR 2.05.05:2005. Tikétina, kad nagrinéjamosios sienos tarp gretimy pa-
talpy betono C45/55 klasé ir ank$Ciau aprasytos sienos-pertvaros rezervuare betono klasé
C8/10 turejo sutapti del vienu metu pastatyty konstrukcijy, taCiau rezervuare medziaga

reikS§mingai degradavo arba dél kity (mums nezinomy) priezasciy yra Zzemo stiprumo.

"!‘

il”_ L“"m

l Betono stiprio bandymas Smidto - RS

i
plakmku (mlmuéaut tinkg)

33 pav. I$ anksto suderinta betono stiprio nustatymo vieta siurbliy patalpoje

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad monolitinio gelzbetonio sienos tarp
siurbliy patalpos ir groty patalpos betono klasé yra ne zemesné uz C45/55 pagal
STR 2.05.05:2005. Nagrinéjamosios sienos tarp gretimy patalpy betono C45/55 klasé
ir anksciau aprasytos sienos-pertvaros rezervuare betono klasé C8/10 turéjo sutapti
dél vienu metu pastatyty konstrukciju, tac¢iau rezervuare medziaga reikS§mingai deg-

radavo arba dél kity (mums nezinomy) priezasciy yra zemo stiprumo.
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3. REKOMENDACIJOS

Ekspertizés metu atlikty ekspertiniy tyrimy pagrindu sitlomi tokie organizaciniai,

techniniai bei technologiniai pastato remonto veiksniai:

parengti pastato gelzbetonio konstrukcijy groty patalpoje (gelzbetonio perdangos vir§
rezervuaro ir gelzbetonio sienos-pertvaros rezervuare) kapitalinio remonto projekta,
atlikti projekto ekspertize;

pritrukus duomeny apie gelzbetonio konstrukcijy technine bikle remonto darbams
pradéti, iki konstrukcijy remonto darby pradzios atlikti papildomus reikalingus tyrimus,
bandymus;

iStustinti nuoteky rezervuarg pastato groty patalpoje ir atlikti sienos-pertvaros Soniniy
pavirSiy torkretavimg betono savybéms atstatyti ir hidroizoliavima, jeigu reikia pagal
skaiCiavimus — stiprinti siena-pertvara;

pasalinti smélbetonio pasluoksnius ir plyteliy dangas nuo gelzbetonio perdangos pa-
virSiaus;

iSramstyti esama perdangg i$ apacios ir iSbetonuoti naujg perdanga vir§ esamos per-
dangos, panaudojant esamg perdanga kaip liktinj klojinj, arba taikyti kitg patikimag ba-
da jrengti naujg perdanga;

hidroizoliuoti esamos perdangos apatinj pavirSiy ir taip sumazinti armatiros korozijos
plitima;

suremontuoti nepavojingus, taciau vizualiai nepageidaujamus defektus — nuo konst-
rukcijy pavirsiy atsilupusius dazus ir pan.;

kasmet atlikti pastato apziGras ir rezultatus fiksuoti statinio naudojimo prieziiros Zur-
nale;

atlikti kadastrinius matavimus, atnaujinti kadastro ir registro duomenis;

iSsiaiskinti, koks pagal 1970 m. statybos metu taikomg GOST sistemg yra pastato
gyvavimo laikotarpis — jeigu 50 mety, tai pastato konstrukcijy techniniu atnaujinimu
reikia pasirtpinti i$ esmes.

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad siekiant suremontuoti bei ateityje sék-

mingai naudoti pastata, reikia atstatyti konstrukcijy technine biikle ir pasiekti nor-

matyvine konstrukcijy technine bukle, nustatyta techniniais reglamentais.
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4. PRIVALOMOSIOS PASTABOS

Vykdant STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® 99 punkto

99.4 papunkdcio reikalavimus, ekspertizés metu surasytos tokios privalomosios pastabos:

1.

Pastato groty salés gelzbetoninés perdangos ir gelzbetoninés sienos-pertvaros tech-
niné buklé yra prasta — nustatyti pavojingi defektai, deformavimo ir dalinio medziagy
irimo metu gali atsirasti Zala statinio inZinerinei jrangai (STR 2.01.01(1):2005 ,Esmi-
nis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 8.2 ir
8.3 papunkéiai). Salinant defektus reikia laikytis ypatingy saugumo priemoniy
(STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, 18 punktas).

Naujo uzdorio montavima bei nustatyty konstrukcijy pazeidimy Salinimo darbus atlikti
nuoseklia tvarka, grieZtai vykdant normatyviniy statybos techniniy dokumenty reika-
lavimus (STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 4 punkto
4.4 papunktis, 16 punktas, 1 priedas): parengti remonto projekta; iki remonto darby
pradzios atlikti reikalingus papildomus tyrimus, jeigu reikia; parengti statybos darby
technologinj projektg; vykdyti technine pastato naudojimo prieziarg, pildyti priezitros
zurnalg (STR 1.03.01:2016 , Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, 18 punktas).

ir statinio projekto vykdymo prieziaros vadovui, sumontuoti naujg uzdorj ir atstatyti
esamy konstrukcijy normatyvine kokybe (STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Stati-
nio statybos priezitra®).

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastata, G. Baravyko g. 3, Vilniaus m., Vil-

niaus m. sav., sumontavus nauja uzdorj ir pasalinus statinio konstrukcijy pazeidi-

mus, nurodytus privalomosiose pastabose, galima bus naudoti pagal paskirtj
(STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 99 punkto
99.4 papunktis).
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5. BAIGIAMOJI ISVADA (JVERTINIMAS)

Esamo kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato, esan€io G. Baravyko g. 3, Vil-
niaus m., Vilniaus m. sav., konstrukcijy ekspertizés ataskaitos Nr. SEA-1029 rengimo me-
tu: apzilrétos patalpy konstrukcijos; iSnagrinéti kadastro duomenys; suplanuota eksperti-
zés eiga; apmatuoti konstrukcijy elementai; istirta esamy laikan€iyjy konstrukcijy techniné
buklé; ardanciaisiais ir neardanciaisiais metodais iStirtos konstrukcijy medzZiagos; atlikti
gelzbetonio perdangos fragmento betono ir armatiros bandymai laboratorijoje; atlikta
bendroji pastato konstrukcijy fotofiksacija; atlikta defekty fotofiksacija; apibendrinti rezulta-
tai; pateiktos rekomendacijos trikumams $alinti; parengta esamo statinio konstrukcijy eks-
pertizés ataskaita.

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad 1970 m. buvo pastatytas kanalizacijos per-
pumpavimo stoties pastatas, nuo 1975 m. visg laikg buvo naudojamas pagal paskirtj,
reikSmingy prastovy ar avarijy nebuvo, 1985 ir 2000 m. buvo atlikti kadastriniai matavimai,
po 2004 m. — remontuotas, 2020 m. buvo iSduotas nekilnojamojo turto registro duomeny
bazés iSrasas, dabar 2022 m. rengiamas paprastojo remonto projektas. Kanalizacijos per-
pumpavimo stoties pastatas yra trijy auksty, du aukstai poZzeminiai, treCiasis — pusiau jgi-
lintas, stogas — plok$ciasis, pastate iSdéstyti nuoteky siurbliai su atitinkama technine jran-
ga. Nagrinéjamojo kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato sklypas iSdéestytas Vilniaus
senojo miesto ir priemiesciy archeologinéje vietovéje, kodas 25504. Pastato groty patalpo-
je numatyta pakeisti uzdorj, todel atliekama gelZbetoninés perdangos ir pertvaros konst-
rukcijy ekspertize.

Ekspertizés metu defekto klasifikacija i§ keturiy kategorijy (nepavojingi defektai, ma-
Zai pavojingi, pavojingi defektai, avariniai defektai) taikoma pastato defektams nagrinéti.

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad pagrindines kanalizacijos perpumpavimo sto-
ties pastato laikancCiosios konstrukcijos — betono ir gelzbetonio. Pagrindinés konstrukcijos
turi vieng bendrajj defekta — nusidévejo apdaila. Sis defektas yra | kategorijos, pavirsinis ir
nepavojingas, taCiau estetiniu pozidriu yra nepageidautinas. Ekspertizés metu pastato
pamatai ir kitos, su ekspertizés uzduotimi nesusijusios, konstrukcijos iSsamiai nenagrine-
tos.

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad nuoteky rezervuaro perdanga yra monolitinio
gelzbetonio, 13,5-15,5 cm storio, sumontuota nekokybiskai. Perdanga armuota vienu apa-
tiniu armatdros tinklu, kurj sudaro viena kryptimi iSdéstyti 6 mm skersmens armatiros stry-
pai kas 150 mm ir kita kryptimi — 10 mm skersmens armataros strypai kas 125 mm. Arma-

tira saugancio betono sluoksnio storis uZfiksuotas nuo 5 iki 50 mm. Perdangos betono
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pavirSius yra pradéjes irti, 0 armatiros strypai — koroduoti. Ekspertizés metu iSnagrinéjus
laboratoriniy bandymy rezultatus, padaryta iSvada, kad gelzbetonio perdangos betonas
atitinka C20/25 betono klase pagal STR 2.05.05:2005, skai€iavimams betono tankj galima
priimti 2400 kg/m?3. Ekspertizés metu iSnagrinéjus laboratoriniy bandymy rezultatus, pada-
ryta iSvada, kad pagal TSRS normatyvinj dokumentg SNirT 2.03.01-84* perdangos 6 mm
ir 10 mm skersmens armatiros strypai atitinka A-lll klase su normatyviniu stipriu 390 MPa,
taCiau dabar perdangai tikrinti reikia dauginti Sio stiprio reikSme i$ nusidéveéjima vertinancio
koeficiento 0,8, kadangi plienas degradavo gana reikSmingai ir pazeidimy pasiskirstymas
yra nevienodas. Aptikti 4 perdangos defektai PD2, PD3, PD4, PD5, kuriy 1 defektas yra
mazai pavojingas defektas, 3 defektai — pavojingi, avariniy defekty nenustatyta. Visi defek-
tai yra bendrojo pobudzio. Pilnojo uzkrovimo atveju perdanga gali neatlaikyti numatytyjy
apkrovy. Pasekmeés — apkrovos gali negrjztamai iSkraipyti arba kitaip sugadinti esamg
gelzbetonine perdanga, sutrukdyti nuoteky tvarkymo technologinj procesa, o virSijus apk-
rovas, galima net griGtis. Perdanga neturi virSutinés armatdros tinklo, kas konstruktyviai
nepageidautina tokios paskirties statiniuose, kur perdangg veikia agresyvi aplinka ir gali
vazineti vezimeliai su kroviniu arba kiti procesg aptarnaujantys mechanizmai. Vis délto,
atsargiai pakeisti uzdorj galima, nors tai esamos gelZzbetoninés perdangos kokybés nepa-
gerins.

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad nuoteky rezervuaro siena-pertvara yra mono-
litinio gelzbetonio, 27-30 cm storio, sumontuota nekokybiSkai. Armatiirg saugancio betono
sluoksnio storis suplonéjo kai kur net iki 5 mm. Sienos betono pavirSius pazeistas erozijos,
o armatdros strypai — koroduoja. Ekspertizés metu nustatytas gelZzbetonio sienos betono
stipris atitinka C8/10 betono klase pagal STR 2.05.05:2005. Aptikti 3 sienos-pertvaros de-
fektai SD6, SD7, SD8, kuriy 1 defektas yra mazai pavojingas defektas, 2 defektai — pavo-
jingi, avariniy defekty nenustatyta. Visi defektai yra bendrojo pobtdZio. Pilnojo uZkrovimo
atveju siena gali neatlaikyti numatytyjy apkrovy, suklupti. Pasekmés — apkrovos gali neg-
riztamai iSkraipyti arba kitaip sugadinti esama gelzbetonine sieng, sutrukdyti nuoteky tvar-
kymo technologinj procesa, o virSijus apkrovas, galima net grittis. Vis délto, atsargiai su-
montuoti naujg uzdorj galima, nors tai esamos gelzbetoninés sienos kokybés nepagerins.

Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad monolitinio gelzbetonio sienos tarp siurbliy
patalpos ir groty patalpos betono klaseé yra ne Zemesne uz C45/55 pagal
STR 2.05.05:2005. Nagrinéjamosios sienos tarp gretimy patalpy betono C45/55 klasé ir
anksciau aprasytos sienos-pertvaros rezervuare betono klasé C8/10 turéjo sutapti dél vie-
nu metu pastatyty konstrukcijy, ta¢iau rezervuare medziaga reikS§mingai degradavo arba

deél kity (mums nezinomy) priezasc¢iy yra Zzemo stiprumo.
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Ekspertizés metu padaryta iSvada, kad siekiant suremontuoti bei ateityje sékmingai
naudoti pastatg, reikia atstatyti konstrukcijy technine bikle ir pasiekti normatyvine konst-
rukcijy technine bikle, nustatytg techniniais reglamentais.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastato, G. Baravyko g. 3, Vilniaus m., Vil-
niaus m. sav., groty salés gelzbetoniné perdanga ir gelZzbetoniné siena-pertvara turi pavo-
jingy defekty. Prognozuojamos pasekmés — konstrukcijy neleistinos deformacijos neten-
kins mechaninio atsparumo ir pastovumo esminio statinio reikalavimo, pastato konstrukcijy
techniné bikle gali tapti avarine — susidaryti neleistinos deformacijos, atsirasti Zala kitoms
statinio dalims (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011,
STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovu-
mas“ 8-o0jo punkto 8.2 ir 8.3 papunkgiai), todél reikia konstrukcijas remontuoti, atstatyti iki
normatyvinés techninées bukles.

Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastatg, G. Baravyko g. 3, Vilniaus m., Vil-
niaus m. sav., sumontavus naujg uzdorj ir pasalinus statinio konstrukcijy pazeidimus, nu-
rodytus privalomosiose pastabose, galima bus naudoti pagal paskirtj (STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertizé* 99 punkto 99.4 papunktis).

Si ataskaita susideda i§ 38 puslapiy ir 9 priedy, pateikta 33 pav. ir 1 lent.

Dalinés ekspertizés vadovas

Dalinés ekspertizés vadovo asistentas

Direktorius
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ESAMO STATINIO KONSTRUKCIJUY
EKSPERTIZES ATASKAITOS NR. SEA-1029

PRIEDAI

Ekspertizés objektas: Kanalizacijos perpumpavimo stoties pastatas

G. Baravyko g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Vilnius, 2022
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1 PRIEDAS.

Statinio konstrukcijy dalies ekspertizés rangovo kvalifikacijos atestato

Nr. 8827 kopija.

05533

STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

17

Valstybes imoné Statybos produkciios sertifikavima centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikiama teisé buti statinio projekto dalies ekspertizés rangovu ir statinio
dalies ekspertizés rangovu.

Statiniai:

- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kulturos paveldo
vietovéje.

Statinio ekspertizés darby sritis:

- konstrukciju.

Projekty ekspertizés darby sritis:

- konstrukcijy.

Dire!

Isduotas 2022 m. sausio 31 d.
Pirma karta iSduotas 2019 m. sausio 31 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

201> L GRAFUN QU350
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2 PRIEDAS. Ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio projekto da-
lies vykdymo priezidros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizés vado-
vo ir statinio dalies ekspertizés vadovo kvalifikacijos atestato Nr.

kopija.
Mmmesas
SIATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Valstybes fmane Statybos produkeijos sertifikavimo centras, monés kodas 110068928

Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo, statinio projekto dalies ekspertizés vadovo
ir statinio dalies ekspertizes vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisickimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat mineéti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavima.
Statinio dalies ekspertizés darbo sritis: konstrukciju.

f :
3 e, p o
Dxrekl?nu&: KOO
\SERTIFIKAVIMO «

b L o
[3duotas 2018 m. kovo 23 d.
Pirma karty iSduotas 2005 m. spalio 14 d.

€ET1661

Rvalifikacijos stestaty registras skelblamas www.spsc It
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3 PRIEDAS. Ypatingojo statinio statybos vadovo kvalifikacijos atestato Nr.

kopija.

97881

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, [monés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-0821 7 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Direktorius
[3duotas 2017 m. spalio 25 d. ~

Pirma kartg 18duotas 2017 m. spalio 25 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www spsc It

VLI A
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4 PRIEDAS. Ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, vpatingojo statinio projekto dalies

vykdymo priezitros vadovo kvalifikacijos atestato Nr. kopija.

e #Se

Walstybes Imome Statybos produkedjos serdifikavimo cenceds, fmionsys kodas 110068526, Linkmeny g 28, LT-0RZT 7 Vilnlus

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadova ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.
Projekto dalis: statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

I8duotas 2020 m. liepos 27 d.
Pirma karta idduotas 2020 m. liepos 27 d.

Hvalifikacios atestaty registras skelbiamas www.spsc It

i L Ll as At
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5 PRIEDAS.
las Nr. V-590/22

Betoninés perdangos fragmento 2022 m. rugseéjo 29 d.

bandymy protoko-

JESILITASS

UZDARQJI AKCINE BENDROVE

LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACLIOS
BIURAS

q

HANDY WAL
. .

BANDYMU PROTOKOLAS Nr. V-590/22

I-as lapas / viso 2 lapal

 UZSAKOVAS

ra

. GAMINTOIJAS

L

. BANDOMASIS OBJEKTAS

4. BANDINIU PRISTATYMO
DATA

5. BANDYMO DATA (-OS8)

. BANDYMO VIETA

~4

. BANDINIAI (-YS)
ATRINKTI (-AS)

o

BANDYMAI ATLIKTI PAGAI

9. BANDYMU REZULTATAI

10, METODO (-U) PAPILDYMAL
NUOKRYPIAL ISIMTYS

11. KITA INFORMACUA

12, PRIEDAI

Bandymy rezultatai susijg fik su pateikiu bandomuoju objekiu.
Perspausdinti ir kopijuoti protokols dalimis draudziama be rastidko laboratorijos vadovo leidimo

2022 m. rugséjo29d.

(pavadmimas, sdreses |

‘Betono gamintojas nenurodytas

S mewampa s uzsakovul

Betoninés perdangos fragmentas

(s adlinirmms, idontifThayimis )

2022.09.22

2022.09.27+29

AB . Testlita* Vilniaus laboratorija, Jankiskiy g. 39, LT-02300
dlnius

(wdresas)
Fragmentas iSpjautas uzsakovo i§ gelzbetoninio nuoteky rezervuaro
perdangos, adresu G. Baravyko g. 3, Vilnius

Fragmenta i laboratorija pristaté uZsakovo aislovas
Tdokumemo Nt , datn, atrankon viets (jeiga biting

LST EN 12504-1:2019: LSTEN 12504-1:2019/AC:2021:
LSTEN 12390-7:2019 6.2: 6.6 p; LST EN 12300-7:2019/AC:202]

(randymo metoda Iymoo i Barsdvime carakicrytihos pav sdimimes |

2-me lape

Néra

Neéra

Nera

AL

;'Wﬂ ™

UAR Toatlita~. J. Basanavitiaus g 1600-1, 1T+

76128 Stauliai, tel.
Jankiskiy g 39, LT-02300 Vilnlus, mob el

370 413 41207, mob.tel. +370 680 Y8238, ¢l pastas: Wl
S3TO 61T 27555, ¢l pastas; Pands s

LT LA S

(11PN [T = LA

Vilnius, 2022
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6 PRIEDAS. Betoninés perdangos fragmento 2022 m. rugsejo 29 d. bandymy protoko-
las Nr. V-590/22

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

TESTLITA

Laboratorinial Illﬂd‘yll'll

1-as lapas / viso 2 lapai

BANDYMU PROTOKOLAS Nr. V-591/22

2022 m. rugséjo 29 d.
(dma)
I. ULZSAKOVAS _ Vilnius
o (pavadinimas, adresas)

2. GAMINTOJAS Gamintojas nenurodytas

(Jeigu nesutampa su usakovu)
3, BANDOMASIS OBJEKTAS Armatiira

i pav sduromas, idensilihay s i
4. BANDINIU PRISTATYMO 2022.09.22

DATA

5. BANDYMO DATA (-08) 2022.09.27-29
6. BANDYMO VIETA UAB , Testlita* Vilniaus laboratorija, Jankiskiy g. 39, LT-02300

Vilnius

Ladresas )

7. BANDINIAL(-YS)

. fira 181 018 gelzbetoninio nuoteky rezervuaro
ATRINKTI (-AS) Armatira 18imta uzsakovo 15 g v Y

perdangos, adresu G. Baravyko g. 3. Vilnius

Bandinius i laboratorija pristat¢ uzsakovo atstovas
(dokumento Nr data strankos vieta (jeigu biitina)

8. BANDYMAI ATLIKTI PAGAL ST EN ISO 15630-1:2019

(handymo metodo 2yvmuo it bandymo charakteristikos pavadinimas)

9, BANDYMU REZULTATAI 2-me lape B
10. METODO (-U/) PAPILDYMAL,
NUOKRYPIAL ISIMTYS Néra
11, KITA INFORMACLIA Néra -
12. PRIEDAI Néra

Bandymy rezultatai susije tik su pateiktu bandomuoju objektu.
Perspausdinti ir kopijuoti protokoly dalimis draudZiama be radtiiko laboratorijos vadovo leidimo

AN

'y
iy

LIAR Testlita®, 1. Basanavidiaus g. 160D-2, LT-76128 Siauliai, 1el: =370 414 41207, mob tel- +370 hsll UST“S el |:r.1!'ta‘t"‘“h ORI
Jankiskiy g 39. LT-02300 Vilnius, mob.il, =370 617 27553, |, pafuas: baods o el Adl s teslbilall

Vilnius, 2022
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6 PRIEDAS (tesinys).

ARMATURA

Fempimo bandymas (LST EN IS0 15630-1:2019)

Armatfiros | Bandimo Ardanéiop jega, Supris templant

skersmuo, Nr kN (R). MPa
mm
12,42
f 2 13.62
v 8.88 1731
33.15
0 2 10,72 518.
1 33.63 683.2

* bandinys labiausiai i8S visu paZeistas horozijos

Bandvmus atliko inzinierius

Bandymuy protokols paruose

LUAR . Testlita™

Vilmaus laboratorijos vadove

Randymy protokalos Ne. V83122

Pailgéjimas csant
maksimaliai jégai
(Ap), %

uy laprels

.
VINOD o T

Vilnius, 2022
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7 PRIEDAS. 2004 m. renovacijos projekto konstrukcijy dalies antrastés lapas

STUDENTY G, NUOTEKY SIURBLINES RENOVACIJA
TECHNOLOGINE, MECHANINE, KONSTRUKCINE DALYS

STUOENTU WASTE WATER PUMPING STATION RENOVATION
PROCESS, MECHANICAL, CONSTRUCTION PARTS

ATESTATD HSPLERSAS FROJECT

certeAre | SIEMENS | VILMAUS 11 NUGTEKY SIURBLINI) RENOVACLIA

RENOVATION OF 11 WASTE WATER PUMP ST, IN VILRIUS

Mo | .
Tl h: | | IDBJEXTAS/OBELT

_ BEBEIGOS . V. PAVARDE PARASAS | DATA | STUDENTY & NUOTEKL SIURBLINES RENOVACIIA

e Py 004 123 | STUDENTY WASTE WATER PUMP 5T. RENOVATION
PAY ATINIMAS/TE SLRPTION

| [ RENOWVACIIOS PROJEKTAS
{ | [ | - RENDVATION PROJECT

ETAPAS  UFSAKDYAS/CLENT | INDERSAS/DRAING NUMBER

UAB "VWILNIAUS VANDENYS" 40101-01

Vilnius, 2022
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8 PRIEDAS. Pirmojo ekspertiniy tyrimy etapo programa

UAB _Vilniaus vandenys™

NUOTEKU SIURELINES, G. BARAVYKO G. 3. VILNIUJE,
STATINIO KONSTRUKCILIU FRAGMENTO
EESPERTINIU TYRIMU PROGRAMA (I ETAPAS)

Enagrinéjus 2022 m vasano 3 d. gauta dokuments . Prekny pukimo techming specifikacija™ su priedu

_Grafine dalis. TS priedas Nr, 1°, skirta nuotekuy siurblinei . Studentai™. esanéizi G. Baravyko g 3, Vilnige.
modermzuots, ber 2022 vasano 7d. prelininana apl.anhus nagtmqamq ob_]e_l:tq ir pakartotinai
apfankm: sturbline rugpjii¢io 10 d_. numatyti tokie nuoteky sivrblings viduje virs poZeminés vandens talpos
gsanéios gelZzbetoninés perdangos konstrulcij fragmento 1.0%0.7 m (tyrmu vieta patetkta Priede Nr. 1)
ekspertiniai tyrimat:

1) turimos techninés ir <adastrinés dolumentacijos nagrinéjimas:

2} patalpos pagnndumy konstrukeyu aplink nagninéjams fragments apzifita;

pastato konstrukeinés schemos aplink nagrinéjama fragments nasrinéjimas:

4)  gelzhetonmes perdangos fragmento virfuiings armatiros atidengimas nuo virSaus:

5) armatBros Zmgsnio ir skersmens apmamv:mas armatiros tinkly 15déstymo mustarymas:

6) armatiiros mMidies vizualus nustatymas it fotcﬁksam_]a

7} armatiros 3 méginm mmon:ms 1r pristatymas 1 laboratonya;

8) armathros bandin paruosimas i laboratonma bandymar;

9) armatiiros bandymo rezultany apdoropmas;

10} betono 3 kernu nuo 50 1k 100 mum skersmens 13pjovimas 1r prisiatymas 1 laboratorija;

11} betono banduug paruosimas ir laboratonmiar bandyimas;

12} betono bandymo rezultam apdorojimas;

13) eksperminio tynimo tarpiniy rezultat aprasymas;

14) galimvbés irengti anga navjam technologiniam vzdariui nagrinéjimas:

15) rekomendaciju rengti remonto projekts paruosimas:

16) tynmq rezultatu apibendrimmas. $vady 1o Iekommdaujq formulavimas;

17) pirmoijo tvﬂmq etapo ekspertizés akto rengimas.

*) gelzbetoninés sienos betono stiprio nustatymas Snudto plaktular ir rezultaty aprasymas (pagal atskira

susitarima).

Ekspertizer vykdyti reikalingt kadastro dolumentar a.rr_h)rﬁms projeltas, emamipu remonty i
rekeonstiulceim projektar. duomenvs apie prieziiica i pvykusias avanjas, sturhblings nandojimeo technologinio
PIOCESO aprasymas ir pa.aﬂﬂnunm leidimas atlikt tyrimus siurblings teritorijoje.

UAB . " nepnisuma atsakomybes uz darby metu atsiradusios pazeidinms perdangos
konstrukeyoge w/ar atsiradusmis pazewdumus aplinkas. 1skastant paselomes wangai. betono skeveldroms
patekus 1 nuoteky rezervuara.

Ardomieji tyrmmai biity athelani 2022 m mugpyacio 29-31d.

Drrektorms

2022 m. rugpyicio 18 d.

Vilnius, 2022
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8 PRIEDAS (tesinys).

Priedas Nr. 1 — Tynmy vietos

Fah SN
T4k |
- N K 1 SR L

| Betono stiprio bandymas Smidro
|| plakmuku (numusant tinka)

Vilnius, 2022
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9 PRIEDAS. Antrojo ekspertiniy tyrimy etapo programa

UAB Vilmiaus vandemys™

NUOTEKU SIURBLINES, G. BARAVYKO G..3. VILNIUJE,
STATINIO KONSTRUKCIIU FRAGMENTO
EESPERTINIU TYRIMU PROGRAMA (TT ETAPAS)

Bnagrméus 2022 m. vasano 3 d. gauta dekuments . Prelay pulamo techning speeifikacya™ su priedu
. Grafiné dalis. TS predas™r, 1", skirta nuotelo sturbliner | Studentai esanciar G B:a:ravyko 2. 3 Vilniuje,
modemuzuoty, bet 2022 m vasano 7d preliminanal aplankous nzgnnéjama objektq ir pakartotinm
aplankius sturbline mugpitéio 10 d., numatyit tokie nuotely siurblings vidwe virs pozenunés vandens taipm
(tolian — nuoteln; rezervuaras) esantios gelzbetoninés perdangos koenstrukenju fragmento 1.0%0.7 m ir
nuotel rezervuare esantios gelZbetoninés pertvaros (tyrimiu vietos pateiktos Priede Nr 1) ekspertinia
Tyrimai;
1) turimos technings ir kadastrinés dolumentacijos nagrnéjimas. pirmojo tvrmy etapo duomeny i
rezultaty panaudejimas antrojo etapo tyrimams vyladyit bet rezultatams sutikrint;
2} konstrukcijy aplink nagrinéjams gelzbetoninés perdangos fragments ir aplink gelzbetomne siena-
pertvara nuotelqy rezervuare ap&itra;
3) gelzbetonmes perdanpos fragmento apatinés armatiiros atidengimas nuo apafios;
4) apatinés armatiros Fngsmo i skersmens apmatavimas, armatires tinklo padéties nustatymas;
5) armatiiros ridies vizealus nustatymas it fomﬁ]a:,acija
6) armatGros megimniy 15pjovimas i pristatymas 1 laboratorija:
7) armatiiros bandinm pamosimas ir laboratonmat bandymar:
8) armatiros bandymo rezultaty apdorojimas;
9)  gelzbetonings perdansos ir gelzbetomnés pertvaros apzifira. nisilerdus 1 nuoteloy rezervuara;
10) gelzhetoninés perdangos ir gelzbetomnes perrvaros bikles vertiimas ir defekm apradymas:
11) gelzbetoninés sienos-pertvaros nuoteky rezervuare betono stiprio nustatymas Soudto plaktulon i
rezultaty Aprasymas;
12) gahmybes irengfi angs naujam le:chuologmtam uzdariul nagnnéjmas;
13) rekomendacijy rengti remonta projekia paruosimas;
14) tyrum rezultaty apibendmmas. dvady ir rekomendaciju fornmlavimas:
15) antrojo tyrinng etape ekspertizés akto rengimas (je1gu antrojo etapo metu Pirmojo emEpo vy
ataskaita bus nebaigi, ta1 abiequ etapu rezultatus galima pateikt: bendroge ataskartore).

Ekspertizei vykdvn reikabng kadastro dolummentar, a.mhjm.ms projelitas, emamuju remonty i
rekonstrulcenu pmjekta:, duomenys apie prieztica i tvykusias avarijas, sturblings naudoyimo t&chno!ogmm
proceso aprasymas ir paatskinimai. leidumas atlikti tyrimus smblinés teritorijoje.

UAB . Ficosolution” neprisiima atsakomybés uz darbu metu atsiradusius pazeidinms perdangos
konstrukcyoje wiar atsiradusis pazeidimus aplinka:. 1skattant pasekmes trangai. betono skeveldroms
patekus 1 nuoteky rezervuara. Ardonueji tynman bty atheleanm 1$ustmus nuoteloy rezervuarg,

Direktoris

2022 m rugpyiitio 18 d.

Vilnius, 2022
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9 PRIEDAS (tesinys).

Priedas Nr. 1 — Tynimu victos

e TR R

Perdangos
tyrunu vieta

Rezervuaro pertvaros
tyrimu vieta

Vilnius, 2022




