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Byla 1. Bendroji dalis 46

AZP-023-275-TDP-BD_PSŽ Projekto bendrosios dalies brėžinių ir dokumentų sudėties žiniaraštis 2 psl. 1

AZP-023-275-TDP-BD_PP_AR Projekto sudėties žiniaraštis 3 psl. 1
AZP-023-275-TDP-BD_BŽ Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas ir suderinimų sąrašas 4 psl. 1
AZP-023-275-TDP-BD Atliktų pritarimų sąrašas 5 psl. 1
AZP-023-275-TDP-BD_AR Aiškinamasis raštas 6-23 psl. 18

AZP-023-275-TDP-BD_TS Bendroji techninė specifikacija 24-34 psl. 11

AZP-023-275-TDP-SP_B-1 Sklypo planas su suvestiniais inžineriniais tinklais M 1:500 35 psl. 1

AZP-023-275-TDP-SP_B-3 Sklypo vertikalinis (aukščių) planas 36 psl. 1

AZP-023-275-TDP-AS.B-01
Pirmo aukšto planas su apsauginės signalizacijos tinklais ir principine 
schema

37 psl. 1

AZP-023-275-TDP-E.B-04 El. tinklų prijungimo ir skaičiuojamoji schema 38 psl. 1

AZP-023-275-TDP-ER.B-01 Pirmo aukšto planas su ER tinklais ir ER principinės schemos 39 psl. 1

AZP-023-275-TDP-GSS.B-01 Pirmo aukšto planas su GAS tinklais ir principine tinklų schema 40 psl. 1

AZP-023-275-TDP-ŠVOK.B-02 Katilinės pajungimo ir šildymo sistemos funkcinė schema 41 psl. 1

AZP-023-275-TDP-BD Apžiūros aktas 42-45 psl. 4

AZP-023-275-TDP-BD Licenzijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 46 psl. 1
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Atestato 
Nr. 

Projektuotojas:  

 

Administracinės paskirties pastato Varėnos r. sav., 
Marcinkonių sen., Marcinkonių k., Miškininkų 18D 

rekonstravimo projektas 
A1979 PV/PDVarch

.
J. V. Markevičienė  

Sudėties žiniaraštis  

Laida 
 

    
0 

    

LT 

Statytojas:   

                  AZP-023-275-TDP-BD-PS 
Lapas Lapų 

VĮ "Valstybinių miškų urėdija" 1 1 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD Bendroji dalis I 

2. SP Sklypo sutvarkymo dalis II 

3. SA Statinio architektūrinė dalis III 

4. SK Statinio konstrukcijų dalis IV 

5. ŠV Šildymo - vėdinimo dalis V 

6. VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VI 

7. E Elektrotechninė dalis VII 

8. ER Elektroninių ryšių (komunikacijų) dalis VIII 

9. GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis IX 

10. AS Apsauginės signalizacijose dalis X 

11. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis XI 

12.   Priedai  

13. KS Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis XIII 
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PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ AKTAS 
 

Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami projektą „Administracinės 
paskirties pastato Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k., Miškininkų 18D rekonstravimo 
projektą“ bendradarbiavo tarpusavyje, pateikė visas reikiamas užduotis kitiems projekto dalių vadovams 
ir atsižvelgė į jiems pateiktas užduotis, pažymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai iš esmės 
neprieštarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius. 

 

 
 

Bylos 
Nr. 

Projekto dalies 
pavadinimas 

Žymuo PDV vardas, pavardė, atestato 
Nr. 

Parašas 

I. Bendroji dalis BD 
J.V. Markevičienė 
Atestato Nr. A1979 

 

II. Sklypo sutvarkymo dalis SP 
J.V. Markevičienė 
Atestato Nr. A1979 

 

III. Statinio architektūros dalis SA 
J.V. Markevičienė 
Atestato Nr. A1979 

 

IV. Statinio konstrukcijų dalis SK 
A. Blažys 
Atestato Nr. 16159 

 

V. 
Šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo dalis  

ŠVOK 
A. Kandratavičius 
Atestato Nr. 27346 

 

VI. 
Vandentiekio – nuotekų 
dalis 

VN 
R. Butrimaitė - Žiogelė 
Atestato Nr. 34155 

 

VII. Elektrotechnikos dalis E 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

VIII. 
Elektroninių ryšių 
(komunikacijų) dalis 

ER 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

IX. 
Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo dalis 

GSS 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

X. 
Apsauginės signalizacijos 
dalis 

AS 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

XI. 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis 

SO 
R.Kerulis 
Atestato Nr. 36754 

 

XIII. 
Skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

KS 
J.Michniova 
Atestato Nr. 38256 
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ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS: 

Eil. 
Nr. 

Institucija Derintojas Suderinimo 
forma arba 

tekstas 

Data Reg. 
Nr. 

Parašas 

1. VĮ „Valstybinių miškų 
urėdija“ 

Administravimo 
direktorius 

G. B. 

Pritarta 
2024 05 10 - Parašas 

2. Dzūkijos nacionalinio parko 
ir Čepkelių valstybinio 
gamtinio rezervato direkcija 

Kraštovaizdžio apsaugos 
skyriaus vedėjas 

G.V. 

Pritarta 
2023 10 24 - - 

3. Varėnos rajono 
savivaldybės administracija 

Vyr. specialistė 
Ž. B. 

Pritarta 2024 03 20 - Parašas 

4. AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ 

R. V. Pritarta 2024 10 02 - Parašas 
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Nr. 

Projektuotojas:  

 

Administracinės paskirties pastato Varėnos r. sav., Marcinkonių 
sen., Marcinkonių k., Miškininkų 18D rekonstravimo projektas 

A1979 PV/PDV J. V-Markevičienė 
 

 

Bendrasis Aiškinamasis raštas  

Laida 
 

 ARCH J. V-Markevičienė 
 

 
0 

    

LT 

Statytojas/užsakovas:   

AZP-023-275-TDP-BD-AR 
Lapas Lapų 

VĮ“ Valstybinių miškų urėdija“ 1 18 

 

 
 

BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 

Sutarties su statytoju/užsakovu VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ pagrindu paruoštas 
Administracinės paskirties pastato Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k., 
Miškininkų 18D rekonstravimo projektas 
  

 1  Projekto rengimo pagrindas 
 1.1  Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 

 1.1.1  VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2021-
04-19. 
 1.1.2  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 2005-21-01. 
 1.1.3  Techninė projektavimo užduotis, patvirtinta Užsakovo (arba įgalioto asmens) . 

 1.2  Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 
 1.2.1  LR Statybos įstatymas; 
 1.2.2   Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
 1.2.3    STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas“ ; 
 1.2.4   STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
 1.2.5   STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 
 1.2.6   STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
 1.2.7   STR 1.03.01:2016 „Statinių tyrimai. Statinio avarija“; 
 1.2.8   STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
 1.2.9   STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 
 1.2.10   STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
 1.2.11   STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka“; 
 1.2.12   STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;  
 1.2.13   Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;  
 1.2.14   STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“; 
 1.2.15   STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
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 1.2.16   STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“; 
 1.2.17   STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
 1.2.18   STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 
 1.2.19   STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“; 
 1.2.20   STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
 1.2.21   STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
 1.2.22  STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
 1.2.23   STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
 1.2.24   STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; 
 1.2.25  „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 
tikslinimo taisyklės“; 
 1.2.26   „DT 5-00   Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 
 1.2.27   „A1-22/D1-34   Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“; 
 1.2.28   „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“;  
 1.2.29   „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“;  
 1.2.30   „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“; 
 1.2.31   „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 
 1.2.32    „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“; 
 1.2.33  „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“. 
 1.2.34  „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“. 
 1.2.35  „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“. 
 1.2.36   HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 
 1.2.37   HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"; 
 1.2.38   HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje"; 
 1.2.39   HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose 
ir visuomeninėse patalpose“. 
 1.2.40  LST EN 12170:2006 Pastatų šildymo sistemos. Eksploatavimo, techninės priežiūros ir 
naudojimo dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto 
operatoriaus; 
 1.2.41  Mašinų sauga. 
 1.2.42  RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 
 1.2.43  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
 1.2.44  HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“; 
 1.2.45  TR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 
 1.2.46  Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės; 
 1.2.47  Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; 
 1.2.48  Įforminimo normatyviniai dokumentai: 
 1.2.49  LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
 1.2.50  SR 14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje. 
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Bendrieji statinio rodikliai :  

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis iki 

rekonstravimo 
Kiekis po 

rekonstravimo 
Pastabos 

 

I SKYRIUS SKLYPAS (sklypas priskirtas pagal specialųjį planą) 

1. sklypo plotas m2 814 814  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 15,44 15,53 

3. sklypo užstatymo tankis           % 20,16 23,90 

II SKYRIUS. PASTATAI 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, 
kitos planuojamos ūkinės veiklos, 
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 
bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai) 
Administracinis pastatas 

 
Kiekio 
matas 

Iki 
rekonstravimo 

Po 
rekonstravimo 

Pastabos 

 Kiekio 
matas 

Iki 
rekonstravimo 

Po 
rekonstravimo 

Pastabos 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 125,70 128,46  
3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 104,07 73,46  
4. Pastato tūris.*  m³ 595 825  

5. Aukštų skaičius vnt. 1 1 nėra rūsio 
6. Pastato aukštis.*   m 4,70 6,45  
7. Energinio naudingumo klasė   esama B  
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto 

sąlygų klasė   
 esama C  

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  esamas II   
10. Kiti papildomi pastato rodikliai     

 
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų [5.39]. 
 
PV J. Valančiūtė - Markevičienė, at. Nr. A1979   
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 2  Statinio (statinių) statybos vieta (geografinė vieta): Administracinės paskirties pastatas, 
unikalus numeris  3896-4010-9014, yra Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k., 
Miškininkų g. 18D 
Pastato geografinė vieta: 

 
 

 3  Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (priskiriama vietovė – Varėnos miestas): 
vidutinė metinė oro temperatūra   +6,1ºC 

vidutinis metinis vėjo greitis 2,7 m/s 

vidutinis metinis kritulių kiekis 658 mm 

maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 95,6 mm 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys sausio mėn. PR, V, R 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys liepos mėn. V, PR 

Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas 1 kartą 

per 50 metų 

27 m/s 

Pagal STR 2.05.04:2003 Varėnos miestas priskiriami I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s ir  II-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės 
apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m² (160 kg/ m²). 

 4  Statybos rūšis: statinio rekonstravimas; 
 5  Statinio paskirtis: dispečerinė; 
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 6  Statinio kategorija: neypatingas; 
 7  Trumpas statybos sklypo apibūdinimas (žemės vertinimas, sklype esantys statiniai, 
inžineriniai tinklai ir įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir 
ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.): pastatas yra šiaurinėje kaimo dalyje. Teritorija 
aprūpinta vandentiekio, buitinių nuotekų, elektros ir elektroninių ryšių inžineriniais tinklais, 
kiemuose yra automobilių stovėjimo aikštelė, žalios zonos su krūmokšniais ir medžiais. Žemės 
sklypas yra suformuotas. 

 7.1  Informacija apie žemės sklypą:  
Registro Nr. 44/2101550 

Registro tipas Žemės sklypas 
Sudarymo data 2023-03-29 

Adresas Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k., 
Miškininkų 18D. 

Unikalus daikto 
numeris 

4400-4420-5307. 

Žemės sklypo 
kadastro numeris ir 

kadastro vietovės  
pavadinimas 

3825/0002:245 Marcinkonių. k.v. 

Daikto pagrindinė 
naudojimo paskirtis 

Kita 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas 

Komercinės paskirties objektų teritorijos 

Žemės sklypo plotas 0.0814 ha 
Užstatyta teritorija 0.0814 ha 

Nuosavybės teisė 
 

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 
Daiktas: žemės sklypo Nr. 4400-4420-5307, aprašyto p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-02 Nacionalinės žemės 
tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 3SK-1788-
(14.3.110.) 
Įrašas galioja: Nuo 2016-12-15 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 
Daiktas: pastatas Nr. 396-4010-9014, aprašyto p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 1995-03-14 Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimas Nr. 369; 1997-08-28 Apskrities 
viršininko įsakymas Nr. 469. 
Įrašas galioja: Nuo 1998-04-06 

Valstybės ir 
savivaldybių žemės 

patikėjimo teisė 

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos, a.k. 188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4420-5307, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2016-12-02 Nacionalinės žemės 
tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 3SK-1788-
(14.3.110.) 
Įrašas galioja: Nuo 2016-12-15 

Kitos daiktinės teisės Patikėtinis: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, a.k. 
188704927 
Daiktas: pastatas Nr. 3896-4010-9014, aprašytas p 2.2. 
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Įregistravimo pagrindas: 2018-01-08 Įsakymas Nr. D1-7; 
2018-01-11 Perdavimo – priėmimo aktas Nr. 8 
Įrašas galioja: Nuo 2018-03-23 

Juridiniai faktai Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Valstybės įmonė Valstybinių miškų 
urėdija, a.k. 132340880 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4420-5307, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2017-01-30 Panaudos sutartis Nr. 
3SUN-3-(14.3.56.); 2018-01-08 Įsakymas Nr. D1-7 
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-24 
Terminas: Iki 2088-02-01 

Sklype esantys 
statiniai 

2.2 Pastatas - Dispečerinė 
Unikalus daikto numeris: 3896-4010-9014 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Žymėjimas plane: 1B2p 

 
 8  Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio 
inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių 
tyrimų [5.24]) aprašymas:  
  

Pastatas - Dispečerinė 
 
Unikalus daikto numeris: 3896-4010-9014 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Statybos pabaigos metai: 1988 
Statinio kategorija: Neypatingasis 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 125.70 kv. m 
Pagrindinis plotas:  104.07 kv. m 
Tūris: 595 kub. m 
Užstatytas plotas:  157.00 kv. m 

 
Pagal statinio vizualinės apžiūros aktą 2023-07-18 d. 
Bendrojo plano dokumentai: 
Pagal Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą rekonstruojamo objekto sklypas 

Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k., Miškininkų 18D yra zonoje G*. 
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 9  rekonstruojamų statinių atveju – esamų statinių architektūrinės būklės įvertinimas, 
paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį:  

 9.1  Pastato pamatai yra juostiniai, iš surenkamų  pamatinių gelžbetonio blokų. Pamatų būklė 
patenkinama, ženklesnių deformacijų (didesnių nei 5 mm) apžiūros metu nepastebėta. Kai 
kur ties nuogrinda aptrupėjęs tinkas. Pamatų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

 9.2  Nuogrinda - nėra, grunto nuolydis vietomis ne į išorę, o link pastato – drėksta cokolis. 
 9.3  Pastato išorinės sienos – Sienų konstrukcija – plytų mūro. Sienose pastebimi mikro 

įtrukimai.  Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė patenkinama, esamų sienų šilumos 
perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

 9.4  Tarpaukštinės perdangos G/B, be matomų deformacijų, neapšiltinta. 
 9.5  Stogas – sutapdintas, dengtas rulonine danga, dangos būklė patenkinama. Šilumos 

laidumas neatitinka reikalavimų. Esama stogo šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

 9.6  Lietaus vandens nuvedimo sistema- išorinė, vanduo nuteka nuo stogo dangos per 
lietvamzdį ant žolės. 

 9.7  Visi langai yra pakeisti į langus su stiklo paketais ir PVC profiliu. Vertinama, kad 
pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“  reikalavimus. 

 9.8  Lauko durys ir vartai: Įėjimo durys geros, PVC. Vartai kilnojami geros būklės.  
 9.9  Įėjimo aikštelė į pastatą  yra iš betono, geros būklės. 
 9.10  Šilumos inžinerinės sistemos: vidinė, šilumos katilas funkcionuoja tinkamai. 

Magistraliniai ir stovai šildymo vamzdynai patenkinami. 
 9.11  Karšto vandens inžinerinės sistemos. Karšto vanduo ruošiamas pašildymo aparatuose.  
 9.12  Vandentiekio inžinerinės sistemos. Šalto vandentiekio sistema neprijungta prie miesto 
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tinklų. Vandentiekis vietinis.  
 9.13  Vėdinimo inžinerinės sistemos. Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir 

duris.  
 9.14  Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Elektros instaliacija geros būklės.   
 9.15  Statinio prieinamumas (pritaikymas neįgaliųjų poreikiams). Administracinis pastatas 

nepritaikytas neįgaliųjų specialiesiems poreikiams: prie įėjimo į pastatą reik pakilti laiptais.  
Apžiūros metu nustatyta, kad pastato laikančių konstrukcijų nukrypimai nėra didesni nei 

nurodyti  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos 
avarinės būklės požymiai“ lentelėje, todėl papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės 
atlikti nereikia, pastato esama būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio 
reikalavimas, Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus.  

Rangovas, išardęs apdailinius sluoksnius ir nustatęs didesnius nukrypimus, turi informuoti 
atsakingus už projektą asmenis, įskaitant projektuotojus. 

 
 10  trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų aprašymas ir kitų 
sprendinių pagal projekto dalis aprašymas: 
Numatoma, kad pastate dirbs apie 4 žmonės.  
Administracinės paskirties pastate, esančio Varėnos r. sav., Marcinkonių sen., Marcinkonių k., 
Miškininkų 18D., numatoma rekonstruoti pastatą – pagrindiniai darbai: 

 Nuogrindos išardymas. Naujos betoninių plytelių nuogrindos įrengimas. 

 Cokolio šiltinimas. Sienų šiltinimas įrengiant ventiliuojamą fasadą. Fasado sienų apdaila – 
fibrocementinės plokštės.  

 Naujos stogo konstrukcijos įrengimas, perdangos šiltinimas, stogo apdailos įrengimas – 
valcuota skarda. Lietaus išorinės nuotakynės įrengimas (lietloviai, lietvamzdžiai). 

 Iš pastato lauko pusės, įlipimo į palėpę kopėčių įrengimas. 

 Įėjimo į pastatą durų pakeitimas. Vidaus durų, langų pakeitimas, durų angų platinimas. 

 Vidaus patalpų rekonstravimas, sienų dažymas, grindų įrengimas ir apdaila, pakabinamų 
lubų įrengimas. 

 Sanitarinių prietaisų atnaujinimas, įrengimas pagal normatyvinius reikalavimus - ŽN. 

 Šildymo sistemos įrengimas, šildomos grindys, karšto vandens paruošimo įrengimas. 

 Elektros instaliacijos (laidų, kištukų, jėgos ir apšvietimo paskirstymo skydų) įrengimas. 

 Patalpų ir išorės apšvietimo atnaujinimas. 

 Žaibosaugos įrengimas. 

 Priešgaisrinės signalizacijos įrengimas. 

 Telefono ryšio tinklo įrengimas. 

 Kondicionavimo sistemos įrengimas. 
 Vėdinimo sistemos įrengimas – rekuperacija. 

 
 11  Sklypo plano sprendiniai. Privažiavimai, aikštelės, automobilių parkavimo zonos 
nėra keičiamos ar kaip kitaip įtakojamos rekonstravimo sprendinių. Yra keičiama nuogrinda prie 
pastato. Pažeista esama danga rekonstravimo metu bus atstatoma į ne blogesnę padėtį. Įrengiami 
gelžbetoniniai latakai vandens nuvedimui toliau nuo pastato į žaliąsias zonas. 
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 12  inžinerinių tinklų aprašymas; nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų 
apibūdinimas;  

 12.1  Vandentiekio tinklai geriamo  vandens  aprūpinimas  bus iš esamo įvado 1-4 
patalpoje. Projektuojame pastate geriamas vanduo bus naudojamas ūkio-buities reikmėms. 
 12.2  Buitinių nuotekų tinklai. Nuotekų nuo sanitarinių prietaisų surinkimui, projektuojami 
nuotekų tinklai iš PVC movinių nuotekų vamzdžių d=50÷110 mm. Vamzdynai klojami su 
nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą. 
 12.3  Lietaus nuotakynė: latakai ir lietvamzdžiai pakeičiami naujais. 
 12.4  Elektros instaliacija:  

Elektros įrenginiai ir paskirstymo aparatūra, esantys nagrinėjamose patalpose, yra seni ir po 
statybos darbų tolimesnei eksploatacijai netinkami. Esami šviestuvai yra seni ir nebeatitinka 
šiuo metu galiojančių higienos normų. Elektros tinklai yra nutiesti laidais aliumininėmis 
gyslomis, eksploatuojami jau ilgą laiką, izoliacija pasenusi, todėl šiuo metu jų techninis stovis 
yra nepatenkinamas. Be to, atliekant patalpų statybos darbus ir perplanavimą esamų el. tinklų 
pritaikyti neįmanoma, kadangi keičiant patalpų išplanavimą ir griaunant sienas jie bus 
sugadinti. 
Elektros apskaita neprojektuojama, elektros tinklas pasijungiamas nuo esamo el. vidaus 
abonentinio tinklo. 
Projektuojami nauji magistraliniai tinklai, jėgos tinklai apšvietimo tinklai ir įžeminimo tinklai. 
Detalesnis parašymas pateikiamas elektros dalyje. 

 12.5  Apšvietimo tinklas. Keičiamas apšvietimo tinklas. Vidaus patalpų apšvietimui 
numatomi šviestuvai su LED šviesos diodų technologija. Įrengiamas naujas lauko 
apšvietimas. 

 12.6  Žaibosauga. Esama pastato žaibosauga neatitinka šiuo metu galiojančių įstatymų, todėl 
išmontuojama. Pagal LST EN 62305-2 rizikos skaičiavimo metodiką (skaičiavimai pateikti 
žemiau), pastatas priskiriamas IV apsaugos (apsaugos patikimumas – ne žemesnis nei 
0,84) nuo žaibo kategorijai. Projektuojama aktyvinė žaibosauga. 

 12.7  Elektroninių ryšių sprendiniai. Projektuojama viena komutacinė ryšių spinta: KS-1/1, 
19“ standarto, 5U dydžio, vertikalaus montavimo, įrengiama darbo patalpose (pat. Nr. 1-6), 
pakabinama, ryšių įvadas šiame projekte nesprendžiamas, ryšių spintoje palikta laisva vieta 
ryšių tiekėjo įrangai. Kompiuterinis-telefoninis tinklas turi palaikyti duomenų perdavimo 
technologijas iki 1 Gbps. Lokaliam integruotam kompiuteriniam - telefoniniam tinklui 
numatyta žvaigždės topologija. Komutacinei(ėms) spintai(oms) projektuojamas 16 mm² 
įžeminimo laidas (sprendiniai ir medžiagos numatyti elektrotechninėje projekto dalyje, 
žiūr. E projekto dalį) nuo pagrindinio elektros skydo įžeminimo šynelės. Spintos 
įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. 

 12.8  Apsauginės signalizacijos sprendiniai. Apsauginės signalizacijos įrangą sudaro: 
apsauginė signalizacijos centralė, infraraudonųjų spindulių judesio jutikliai, magnetiniai 
kontaktiniai jutikliai, stiklo dūžio jutikliai, garso sirenos, ir valdymo klaviatūros. Dalyje 
vietų stiklo dūžio jutikliai su judesio jutikliais montuojami viename korpuse (kombinuotas 
detektorius). Pastato aliarmo pavojaus signalams priimti pastato pirmo aukšto patalpoje Nr. 
1-3 projektuojama apsauginė signalizacijos centralė (palaiko iki 16 spindulių), kuri 
pajungiama prie GSM modulio. Apsauginė signalizacija išpildoma taip, kad visi pastato 
patalpų įėjimai ir langai būtų blokuojami magnetiniais kontaktiniais jutikliais. Papildomai 
pirmo aukšto langai apsaugomi stiklo dūžio jutikliais (kombinuotais). Pastato patalpų tūriai 
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apsaugomi infraraudonųjų spindulių judesio jutiklių pagalba. Sistemos valdymui 
projektuojamos 3 centralės valdymo klaviatūros. Apsauginės signalizacijos sistema 
instaliuojama vytos 4(8)x0,22 mm² poros ekranuotais signaliniais kabeliais. Kabeliai 
klojamai paslėptai po tinku ar virš pak. lubų tvirtinant apkabomis. Apsauginės 
signalizacijos sistemos maitinimo tinklas instaliuojamas jėgos Cu3x1,5 mm² kabeliu 
(numatytas elektrotechnikos dalyje). 

 12.9  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos sprendiniai. Projektuojama K tipo gaisro 
aptikimo ir signalizavimo sistema. Projektuojamo pastato GAS signalizacijai numatyta 24 
V analoginė konvencinė (spindulinė) gaisrinė centralė (4 spindulių). Gaisrinė centralė 
numatyta sumontuoti 1-6 patalpoje. Centralė maitinama iš kintamo 230 V elektros tinklo, 
pajungiant jas kabeliu varinėmis gyslomis. GAS centralės prijungimas prie elektros tinklo 
numatytas elektrotechninėje projekto dalyje. Centralė yra su atskirais gaisro pavojaus ir 
sistemos gedimo indikatoriais, turinti relinius išėjimus automatikos, susijusios su gaisro 
signalizacija, funkcijoms valdyti, atitinkantys LST EN-54 normų reikalavimus. Centralė 
turi būti aprobuota priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos Gaisrinių tyrimų centre. 

 12.10  Šildymo sistema. Pastato šilumos šaltinis – naujai projektuojamas šilumos siurblys 
oras-vanduo (multisplit sistema). (žiūr. Projekto ŠG dalyje). Projektuojamas šilumos siurblys, 
kurio vardinė šiluminė galia yra 6,0kW (galios reguliavimas 2,7 – 7,5kW), esant lauko  -7oC 
ir šilumnešio +35oC temperatūroms. Šilumos siurblys turi integruotą 9kW rezervinį elektrinį 
teną, kurio galios reguliavimas kas 3kW ir yra įjungiamas automatiškai, kai atiduodama 
šilumos siurblio galia yra nepakankama. Šilumos siurblys turi integruotą šildymo sistemos 
cirkuliacinį siurblį ir 10 litrų išsiplėtimo indą.  Lauko ir vidaus blokai tarpusavyje sujungiami 
variniais, gamyliškai izoliuotais vamzdžiais. Cirkuliuojantis šaltnešis R32. Projektuojama 
šlapio tipo grindinio šildymo konstrukcija. Šildymo sistemos skaičiavimai atlikti įvertinus, 
kad administracinėse patalpose, gyvenamuose kambariuose ir koridoriuose bus PVC danga 
(šiluminė varža 0,018 m2K/W), laiptinėje, pagalbinėse patalpose bei san. mazguose - akmens 
masės plytelės (šiluminė varža 0,012 m2K/W).   
 12.11  Vėdinimo sistemos sprendiniai. Suprojektuota rekuperacinė oro tiekimo – šalinimo 
sistema OTŠ-1. Kaip analogas projektuojamas Komfovent “CF 500 F” oro tiekimo – 
šalinimo įrenginys (rekuperatorius) su plokšteliniu šilumokaičiu. Šilumokaityje šalinamas iš 
patalpų oras atiduoda turimą šilumą tiekiamam į patalpas lauko orui. Suprojektuota 
rekuperacinė oro tiekimo – šalinimo sistema OTŠ-1. Kaip analogas projektuojamas 
Komfovent “CF 500 F” oro tiekimo – šalinimo įrenginys (rekuperatorius) su plokšteliniu 
šilumokaičiu. Šilumokaityje šalinamas iš patalpų oras atiduoda turimą šilumą tiekiamam į 
patalpas lauko orui. Ortakiai vedžiojami po perdanga virš pakabinamų lubų. Ortakiai 
gaminami ir jungiami tarpusavyje pagal „B“ klasės reikalavimus. Garažų vėdinimas 
natūralus. Oras šalinamas pro difuzorių sumontuotą garažų lubose, virš stogo montuojamas 
oro šalinimo kaminėlis. Oras priteka sienose numatomas oro pritekėjimo groteles (ant fasadų 
montuojamos lauko išpildymo grotelės, garažų pusėje apšiltintos sklendės). Garažuose 
automobilių rekonstravimo darbai nėra vykdomi, todėl atskiros išmetamų dujų nutraukimo 
sistemos nėra projektuojamos. 

 12.12  Kondicionavimas: Pastate projektuojamos viena multisplit tipo kondicionavimo 
sistema. Su vienu lauko bloku ir dviem vidaus blokais (sieniniais kondicionieriais). 
Sieninių kondicionierių galingumas parenkamas atsižvelgiant į suskaičiuotus patalpų vėsos 
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poreikius. Skaičiuojant vėsos poreikius buvo įvertintos patalpų padėtis atsižvelgiant į 
pasaulio šalių kryptį, langų ir atitvarų plotus, bei šilumos išsiskyrimus nuo elektros 
prietaisų ir žmonių, esančių patalpoje. Skaičiavimams priimtas saulės energijos praleisties 
koeficientas g=0,60. Instaliuotos galios skaičiuotos atsižvelgiant į saulės spinduliuotės 
intensyvumą gegužės–rugpjūčio mėnesiais. Patalpų temperatūros valdomos reguliavimo 
pulteliais. Lauko ir vidaus blokai tarpusavyje sujungiami variniais, gamykliškai izoliuotais 
vamzdžiais.  Lauke einantys vamzdžiai apskardinami. Būtina sumontuoti kondensato 
nuvedimą nuo vidinių kondicionavimo sistemos blokų. Kondensato nuvedimas 
sprendžiamas projekto VN dalyje. Maksimalus leistinas slėgis freoninėse sistemose 
4,2MPa. 
Priemonės triukšmui sumažinti 
 Parinkti vėdinimo agregatai izoliuotu korpusu. Oro šalinimo ventiliatoriai parinkti su 
galimai mažesniais apsisukimais. Prie vėdinimo agregatų numatyti triukšmo slopintuvai. 
Šios priemonės užtikrina, kad vidaus įrenginių skleidžiams triukšmas neviršys leistino 
lygio. Pagal LST EN 16798-1:2019 IEQII reikalavimus laisvalaiko kambariuose triukšmas 
neturi viršyti 35dB(A). Pastato išorniai agregatai yra šilumos siurblio ir kondicionieriaus 
lauko blokai. Šilumos siurblio skleidžiamas triukšmas yra 52dB(A), kondicionieriaus 
skleidžiamas triukšmas yra 50dB(A). Įrenginių triukšmo lygiai yra nurodomi 1 metro 
atstumu nuo jo pastatymo vietoje. Pagal HN 33:2011 lentelę Nr. 1 leistinas triukšmo lygis 
aplinkoje naktį yra 45dB(A). Suminis abiejų įrenginių skleidžiamas triukšmas 54dB(A). 
Kai yra žinomas triukšmo lygis L1 atstume r1 =1 m nuo išorės bloko, tai skirtumas tarp L1 
ir triukšmo lygio L2 tam tikrame atstume nuo triukšmo šaltinio r2 išreiškiamas sekančia 
formule:  
𝐿1− 𝐿2 = 20lg𝑟2𝑟1  (1) 
Kadangi r1 =1 m, tai (1) formulė atrodys sekančiai:  
𝐿1−𝐿2=20𝑙𝑔𝑟2   (2) 
Iš šios formulės galime surasti kokiame atstume r2 triukšmo lygio vertė L2 bus lygi 45 
dBA. Tai galime apskaičiuoti pagal sekančią formulę:  
𝑟2=10(L1−𝐿2)/20, m   (3) 
Įstačius į (3) formulę L1 = 54 dBA ir L2 = 45 dBA, gausime r2 = 2,82 m  
Šilumos siurblio išorinio bloko skleidžiamo triukšmo A svertinis lygis neviršys 45 dBA 
2,82 m atstumu nuo jų.  
Išvada: gyvenamųjų patalpų langai ir kiti pastatai yra toliau nei suskaičiuotas atstumas, 
todėl leistini triukšmo dydžiai aplinkoje nėra viršijami. 

 13  sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai: Kiekviename 
visuomeninės paskirties statinio aukšte turi būti įrengiami tualetai. Vyrams ir moterims turi būti 
įrengiami atskiri tualetai, neatsižvelgiant į darbuotojų ar lankytojų skaičių. Kiekviename tualeto 
tambūre turi būti įrengiami praustuvai ir rankų džiovintuvas (arba įrenginys vienkartiniams 
rankšluosčiams) [4.30]. Tualetai gali būti ne toliau kaip 50 m nuo labiausiai nutolusios nuolatinės 
žmonių buvimo vietos (patalpos). Atviruose (stogu neuždengtuose) visuomeninės paskirties 
statiniuose šis mažiausias atstumas gali būti padidinamas iki 100 m. Moterų asmeninės higienos 
kabinos (bidė arba higieniniai dušai) turi būti įrengiamos, jeigu Statinyje dirba (gyvena) daugiau 
kaip 14 moterų. Viešieji tualetai turi būti įrengiami vadovaujantis HN 55- 2001 [4.37]. Vienos 
tualeto kabinos matmenys turi būti ne mažesni kaip 1,2 x 0,8 m2, o kabinos su bidė – 1,8 x 1,2 m2. 
Sanitarinių prietaisų skaičius bendruoju atveju, jeigu kitaip nenustatyta higienos normose, turi būti 
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ne mažesnis kaip: 
Įrenginio pavadinimas Vyrų ne daugiau kaip Moterų ne daugiau kaip 

1 unitazas 18 12 
1 pisuaras 18 - 
1 bidė (higieninis dušas) - 14 

Kiekviename Statinio aukšte turi būti ne mažiau kaip vienas tualetas su atskiru įėjimu, pritaikytas 
žmonėms su negalia [4.14]. Žmonėms su negalia pritaikytos kabinos turi būti įrengiamos ir vyrų, ir 
moterų tualetuose su bendru įėjimu. 
 
 14  susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio 
ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai: privažiavimas prie pastato yra iš 
Miškininkų gatvės.  
 
 15  informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 
kaimyninėms teritorijoms:  
statybos darbų metu bus įrengtos žmonių judėjimo/buvimo vietose, kad užtikrinti jų saugumą. 
Statinys rekonstruojamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 
srove, sprogimo ir pan.) rizikos. Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga įvertinta dviem 
aspektais: 

- trečiųjų asmenų poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, taip pat ir pastato 
naudotojams; 
- rekonstruojamu patalpų visumos poveikis tretiesiems asmenims. 
Atlikus pastato rekonstravimo darbus, trečiųjų asmenų veiklos sąlygos nepablogės, 
palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato, inžinerinių sistemų 
statyba (tiesimas) pastato viduje nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos techninės 
būklės ir nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) 
pabloginti tų statinių techninę būklę. Nesumažėja insoliacijos dydžiai. Sprendiniai 
nepažeidžia trečiųjų asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų funkcines 
savybes. Techninio darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ 
str. 6, p.4. 

 16  Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos 
apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), 
aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos 
priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte 
numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas:  
Pastatas nėra saugomoje ar kultūros paveldo teritorijoje. Naujų sanitarinių zonų nenumatoma, 
esamos apsauginės zonos nuo esamų inžinerinių tinkle nėra keičiamos.  
 
 17  Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas. Siekiant išvengti 
vandalizmo ir užtikrinti apsaugos priemones statiniui yra įrengtos lauko durys su užraktais ir 
pritraukimo mechanizmu. Pirmo aukšto langai neatidaromi iš lauko pusės. Taip pat siūloma 
įsirengi patalpų signalizacijos sistemą bei lauko vaizdo kameras. Rekomenduotina prie įėjimo 
įrengti šviestuvus su judesio davikliais. 
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 18  Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių 
sprendinių aprašymas.  
Šalia pagrindinio įėjimo į pastatą yra suformuojamas patekimas žmonėms su negalia, grunto 
pakėlimas, esamų pastate grindų pažeminimas. 

Durys: Visų patalpų, į kurias reikalinga patekti žmonėms su negalia, durys su 850-870 mm. 
laisvuoju tarpdurio pločiu ir 2000 mm. laisvuoju tarpdurio aukščiu. Keičiamų ar projektuojamų 
durų vietos nurodytos brėžiniuose. Numatomas atstumas nuo durų varčios krašto iki rankenos ne 
didesnis kaip 250 mm. Šalia keičiamų durų varčios krašto numatomas 600 mm. laisvas sienos 
plotas iki sienos kampo patogiam ŽN vežimėlio manevravimui.  

Durų slenksčiai: Projektuojamų durų slenksčiai numatomi ne aukštesni nei 20 mm. 

Grafiniai simboliai: Prie kabinetų, poilsio zonos/virtuvės ir san.mazgų projektuojamos 
informacinės lentelės su patalpų pavadinimais, numeriais, informacija pateikiama ir brailio raštu. 

San. mazgai: įrengiama vienas  „B“ tipo san. mazgas žmonėms su negalia. „B“ tipo san. mazgas 
įrengiamas pirmajame aukšte. Patekimas į san. mazgą numatomas tiesiai iš pagalbinės patalpos 
(persirengimo kambarys).  

„B“ tipo san. mazguose: Šalia unitazo iš vienos pusės 800 mm – 900 mm aukštyje nuo grindų 
projektuojamas atlenkiamas ar pasukamas horizontalūs turėklas su alkūnramsčiu. 

Vertikalusis sieninis turėklas šalia unitazo sėdynės, naudojamas stojantis ir sėdantis;  

Šalia unitazo sėdynės prie sienos pritvirtinamas tualetinio popieriaus dozatorius; 

Sanitarinėse patalpose neįgaliesiems numatoma  įrengti persėdimo įtaisai, atmušos, turėklai, 
pakabos (kabliai) rūbams ir suoleliai. Unitazas projektuojamas pastatytas taip, kad nuo vieno šono  
liktų  iki sienos ne mažesnis tarpas kaip 300mm. Unitazo viršus projektuojamas 430 – 520 mm 
aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant sienos 1000 – 1200 mm nuo grindų paviršiaus 
būtina pritvirtinti 2–3 kablius viršutiniams drabužiams, ramentams  ar  krepšiui  pakabinti.  
Kabliuko matmenys apie 70 (h) x 20 x 25 mm. Grindų nuolydis į trapus 0,01. 

San. mazgo patalpose numatomas dušas be aukščių skirtumo. Dušo niša atitveriama užuolaida 
netrukdančia horizontaliam judėjimui. Dušo galvutę laikantis turėklas prie sienos pritvirtintas, dušo 
galvutės slankiojimas turėklu vertikalia kryptimi. Iš laikiklio išimama rankinė dušo galvutė turi 
būti prijungta prie ne mažesnio kaip 1200 mm ilgio lanksčios žarnos, kuri gali siekti 100mm iki 
dušo grindų. Dušo kėdės tvirtinimo detalės, medžiagos ir konstrukcija turi atlaikyti bet kurioje 
vietoje ir bet kuria kryptimi veikiančią 1,1kN jėgą. 

Praustuvas projektuojamas pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės sienos; praustuvo viršus 
projektuojamas 750 – 850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Abipus ŽN  pritaikyto praustuvo 
800 mm – 900 mm aukštyje reikia pritvirtinti turėklus iš Ø 30 mm plieninio chromuoto arba 
plastikinio vamzdinio profilio l = 500 mm. 

Po praustuvu 480 mm nuo grindų projektuojamas įrengta atmuša iš Ø 30 mm plieninio chromuoto 
arba plastikinio vamzdinio profilio. Atmušos matmenys 400 x 250 mm. 

ŽN sanitariniame mazge ant sienos, šalia unitazo įrengiama lanksčią dušo žarną su dušo galvute 
(nepriklausomas vandens šaltinis). 
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ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, 
projektuojamas ne mažesnis kaip 850 mm. Durys pastato viduje projektuojamos be slenksčių 
 
 19  Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar 
atstatymas:    

Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai 
įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

 20   Trumpas energinio naudingumo klasės aprašymas. Pastatas bus apšiltintas, sienos, 
langai, stogas atitiks „B“ energetinei klasei keliamus reikalavimus. Statinio energetinio 
naudingumo klasė – B. 
 21  Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir 
numatomą taršą:  

 21.1  Pastate yra du garažai. Darbuotojams yra įrengiamas vienas kabinetas, san. mazgas, 
dušas, poilsio – valgomojo patalpa. Numatoma iki 4 dirbančiųjų. Papildomų veiklų ir su ja 
susijusia tarša nėra numatoma.  

 21.2  Rekonstravimo metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas 
jų apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. Prieš 
pradedant darbus rangovas pateikia statinio statybos techninės priežiūros vadovui 
patvirtintą sutarties kopiją su statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų 
perdavimo šiai įmonei, arba regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas statybinių 
atliekų pašalinimo sąlygas. Griovimo darbų nenumatoma. Statybos proceso metu 
statybinės atliekos rūšiuojamos:   

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų) kurias planuojama panaudoti 
aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos-betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas; 
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė, statybinės šiukšlės), išvežti į sąvartyną draudžiama. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje 
statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos 
neužteršia gamtos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą 
bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų 
pakrovimą ir pristatymą. 

 22  Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams 
ir juos pagrindžiantys skaičiavimai: statybos darbų metu nebus bloginama visuomenės sveikatos 
sauga, projekte naudojamos medžiagos bus naudojamos laikantis rekomendacijų, yra draugiškos 
aplinkai ir nekenksmingos žmogaus sveikatai. 

duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, 
triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, 
mikroklimato, apšvietos ir kitus neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai 
keliančius veiksnius, kurių laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo 
procedūros etape – atliekami bandymai triukšmo, mikroklimato, vandens temperatūros 
labiausiai nutolusiame taške. 
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 23  Projektinių pasiūlymų prašymo registracijos IS „Infostatyba“ numeris (kuriems 
pritarta) ir data arba nuorodą į projektinius pasiūlymus, paskelbtus IS „Infostatyba“: 
 Registracijos Nr.: PSP-15-240315-00016 
 Data: 2024-03-15  
 24  Kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis, pateikiami duomenys: 

 24.1  Statinio atsparumo ugniai laipsnis – II kategorija. pastatas - P. 2.2 grupės pagal 
pavojingumą gaisro atžvilgiu. Pagal esamus pastato rodiklius statinio atsparumo ugniai 
laipsnis nustatomas šiltinimo medžiagoms parinkti. Nustatoma, kad pastatas yra antro 
ugniai atsparumo laipsnio.  

 24.2  Patalpų gaisro apkrovos – esama. Šiame techniniame darbo projekte statiniui gaisrinė 
apkrova neskaičiuojama ir pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ VI skyriaus 
35 punktą laikoma, kad statinys yra RN gaisro apkrovos kategorijos (kai neskaičiuojama 
gaisro apkrovos). 

 24.3  Statinio konstrukcijų atsparumas ugniai -  II kategorija; 
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RN REI 60 
(1 pastaba) 

R 45 
(2 pastaba) 

EI 15 

(o↔i) 
(3 pastaba) 

REI 20 
(2 pastaba) 

RE 20 
(4 pastaba) 

REI 30 
(2 pastaba) 

R 15 
(5 pastaba) 

Pastabos: 
1. Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai. 
2. Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos 

produktai arba B–s3, d2 degumo klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms įrengti 
naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės statybos produktai. 

3. Lauko sienos ir perdangos, atitinkančios 2 lentelėje nustatytus reikalavimus, įrengiamos 
pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (arba) B matmenys gali 
būti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standartą, kai skaičiavimams taikoma 160 °C 
maksimali leistina liepsnos temperatūra prie aukštesnio aukšto lango). Atsparumo ugniai 
reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai: 

a) statinio aukšto grindų altitudė (ji skaičiuojama nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo 
automobilių privažiavimo prie pastato žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir 
gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių 
kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės) neviršija 6 m; 

b) visame statinyje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema. 
4. Vieno aukšto statiniams, kuriuose gali būti ne daugiau kaip 100 žmonių, atsparumo 

ugniai reikalavimai stogui netaikomi, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus. Stogą 
laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip 
B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai arba B–s3, d2 degumo klasę atitinkančios 
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konstrukcinės sistemos, kurioms įrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės 
statybos produktai. 

5. Netaikoma laiptatakiams ir aikštelėms, laiptus laikančiosioms dalims, kurios nuo kitų 
pastato patalpų atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinėmis priešgaisrinėmis sienomis ir angų 
užpildais, atitinkančiais 3 lentelės reikalavimus. 

 24.4  Statinio gaisrinių skyrių plotas. 
Projektuojamo statinio gaisrinio skyriaus plotas neviršija maksimalaus apskaičiuoto Fg 

gaisrinio skyriaus ploto pastatui. 
Fg = Fs * G * cos(90KH) 
Fs – sąlyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas šio priedo 1 lentelėje, priklausantis nuo 

statinio paskirties, kv. m; 
KH – skaičiuojamojo aukščio koeficientas, KH =H/Habs; 
H – aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie pastato 

žemiausios paviršiaus altitudės, o kai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo 
įrengti nebūtina, – nuo nešiojamųjų gaisrinių kopėčių pastatymo žemiausios paviršiaus altitudės, 
iki pastato aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės, m, kuris neturi viršyti 
skaičiuojamosios altitudės (Habs), m; 

Habs - skaičiuojamoji altitudė, nurodyta 1 lentelėje, priklausanti nuo statinio paskirties, m; 
G – pastato gaisrinės saugos įvertinimo koeficientas, bendruoju atveju laikomas lygus 1. 
Koeficientas G nustatomas taip: 
G = G1+…+G8, jeigu yra įvertinamas G1 koeficientas; 
G = 1+(G2+…+G8), jeigu G1 koeficientas neįvertinamas; 
čia: G1…G8 – statinio gaisrinės saugos įvertinimo daliniai koeficientai, priklausantys nuo 

pastate įdiegiamų gaisrinės saugos sistemų ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos galimybių. 
Fg = 2000x1xcos(90x0,1/10) =1999,99 kv.m.  
128,46 kv.m (bendras pastato plotas) <1999,99 kv.m. 

 24.5  Statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis: įrengiama priešgaisrinė siena REI 
60 (užtvara) ir joje esantys du langai, sienoje, kuri yra nutolusi nuo gretimo pastato 5 metrus. 
Statybinės medžiagos renkamos priskyrus pastatą II atsparumo ugniai laipsniui, RN gaisro 
apkrovos kategorijai. Pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ lauko sienų apdailai iš 
lauko draudžiama naudoti žemesnės kaip B–s1, d0 degumo klasės statybos produktus. Fasadų 
šiltinimui privaloma naudoti tik sertifikuotą sistemą. Langai išorinėse sienose (išskyrus du langus 
esančius priešgaisrinėje sienoje, turi tenkinti EI2 30–C3 – langai nevarstomi), laukinės bei tambūro 
durys nenormuojamos gaisrinės saugos atžvilgiu. 

Garažo patalpa atskiriama EI 45 atitvaromis, kurios užtikrina teršalų ir kvapų sklaidą į 
administracines patalpas.  

Keičiami esami langai į naujus plastikinius dviejų kamerų (U≤1,1 W/m²K), ties ašimis 1 -
2 dėl gaisrinio skyriaus atskyrimo įrengiami nevarstomi EI/2 30-C3 langai, rėmo spalva ir 
sudalinimas pateikiami SA B08 „Durų ir langų specifikacija“.  

Įrengiamos naujos priešgaisrinės durys EI 30-C3, tarp 1-4 ir 1-5 patalpų. 
 24.6  Pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų- 

Administracinės paskirties pastatai pagal sprogimo ir gaisro pavojaus kategoriją neklasifikuojami. 
 24.7  Evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos 

laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų: patalpų perplanavimas numatomas, projektu esamų 
evakuacijos kelių kokybė pagerinama (platinamos angos). Evakuacijos keliai pirmo aukšto patalpų 
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- esami, per garažų vartus, juose esančias duris, taip pat per pagrindinį išėjimą. Numatoma, kad 
patalpoje nebus daugiau nei 5 žmonių. Pagrindinės įėjimų durys keičiamos, angų plotis platinamas 
(įėjimo durys – 1050 mm). Tambūro durys  keičiamos į naujas, PVC, platinamoje angoje, didinant 
esamą praėjimo plotį. 

 24.8  Angų užpildų priešgaisrinėse atitvarose parinkimas, nurodant jų atsparumą ugniai ir 
pagrindines technines charakteristikas (uždarymo mechanizmus, automatinius slenksčius, duris): 
angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas pagal „Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus“ 3 
lentelę atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvaros atsparumą ugniai ir jos kriterijus: 

Priešgaisrinės 
užtvaros 

atsparumas 
ugniai 

Durys, vartai, 
liukai, langai 
ir stoglangiai, 

užsklandos 
(2–7 pastabos) 

Angų, siūlių 
sandarinimo 
priemonės 

Inžinerinių tinklų 
kanalų, šachtų 

ir priešgaisrinių 
sklendžių atsparumas 

ugniai 
(8 pastaba) 

Nevarstomi langai 
ir stoglangiai, 

vitrinų, skaidrių 
pertvarų ir 

skaidrių atitvarų 
komplektai 
(7 pastaba) 

45 EW 30–C3 EI 45 EI 45 EW 30 

60 EI2 30–C3 EI 60 EI 60 EI2 30 
Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai 
konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 
komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis 
pagal aukščiau pateiktos lentelės reikalavimus. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, 
ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai 
skirtos sandarinimo sistemos. 

 24.9  Statybos produktų, naudojamų vidinių sienų, lubų ir grindų paviršiams įrengti, degumo 
klases;  

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 

statybos produktų degumo klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, 
laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai 
jais evakuojama ar evakuojasi iki 
15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 RN RN 

grindys DFL–s1 RN RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki 
15 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 D–s2,d2(1) RN 

grindys RN RN RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat 
erdvės virš kabamųjų lubų ar po 
dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos 
B–s1, d0 D–s2, d2 

RN 
  
  

grindys BFL–s1 DFL–s1 RN 

(1)Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami 
statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami. 
(2)Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–
s2, d2 degumo klasės statybos produktais. 
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(3)Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–
s1, d0 degumo klasės statybos produktais. 
RN – reikalavimai nekeliami. 
Naujai įrengiami el. kabeliai tenkina LST EN 50575:2015 „Galios, valdymo ir ryšių kabeliai. 
Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį 
reikalavimus“ numatytus reikalavimus. Parinkta kabeliu degumo klasė  Ag, Cca s1,d1,a1 . 

 24.10  Gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (gaisrinius laiptus, išlipimus 
ant stogo):  stogas neeksploatuojamas. Atliekant šlaitinio stogo įrengimo ir perdangos šiltinimo 
darbus, naudojamas mineralinė vata (d=140 mm) ir kieta akmens vata (d=30 mm), kurios degumo 
klasė A1. Atlikus stogo įrengimo darbus, stogas atitiks Broof (t1) klasės keliamus reikalavimus  
Užlipimui į pastogę yra įrengiamos kopetėlės.  

 24.11  Atstumai nuo pastato iki gretimų pastatų nekeičiami - paliekami esami, 
artimiausiais pastatas nutolęs 5 m atstumu. 

Galimybės manevruoti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams esamos, nekeičiamos. 
Gelbėjimo automobiliai prie pastato gali patekti iš Miškininkų gatvės, plotis patekimui į kiemą – 
didesnis nei 3.5 m. Po rekonstravimo darbų, įvykdžius projekto projektinius sprendinius situacija 
nepablogėja. Gaisrinių automobilių privažiavimo keliai bei aikštelės turi būti visada laisvos. Tam 
užtikrinti gali būti statomi specialūs ženklai ar aptvarai, naudojamas specialus žymėjimas/ 
ženklinimas. 

 

 
PV/PDV: J. Valančiūtė - Markevičienė, atest. Nr. A1979 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1.1.  Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 
 

Ši techninė specifikacija yra neatskiriama techninio projekto techninių specifikacijų 
bendroji dalis. Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines 
specifikacijas. 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
statybos darbų organizavimas; statybos paruošiamieji ir ardymo darbai; visų rūšių statybos 
aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darbų 
kokybės kontrolė). 

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių 
medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. sekančiuose šių 
techninių specifikacijų skyriuose. 

Statytojas, norintis gauti rekonstruoti statinį, savivaldybės administracijai pateikia prašymą 
ir kitus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nurodytus dokumentus tiesiogiai ar nuotoliniu 
būdu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 
informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt. 

Jei projektą pagal kompetenciją patikrinęs asmuo nusprendžia, kad projektas neatitinka 
nustatytų reikalavimų, prašymą pateikęs asmuo neturi statytojo teisės, trūksta privalomų pateikti 
dokumentų, pagal tikrinusio projektą asmens prašymą nustatytu terminu nepateiktas statinio 
popierinis variantas ar yra kitų priežasčių, dėl kurių pagal tokį projektą negali būti išduotas statybą 
leidžiantis dokumentas, jis tai nurodo IS „Infostatyba“, atskirai pateikdamas nepritarimo motyvus; 
turi būti nurodyta, kokie konkretūs teisės aktų reikalavimai yra pažeisti ar kokios prisijungimo 
sąlygos ar specialieji reikalavimai neįvykdyti, arba tai, kad trūkstant pateiktos informacijos 
sprendimui priimti, pagal tikrinančio asmens prašymą papildoma informacija nebuvo pateikta ir dėl 
to pritarti projektui nėra galimybės. 

Jei projektą patikrinęs asmuo projektui pritaria, jis tai nurodo IS „Infostatyba“; nustatytu 
terminu pritarimo nenurodžius, laikoma, kad projektui yra pritarta. 

Pasibaigus projekto tikrinimo terminui, įgaliotas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 
savivaldybės valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas raštu informuoja statytoją, kad jam: 
- išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, – jei negauta nė vieno nepritarimo projektui; jei buvo 
nuspręsta leisti statyti statinį laikinai naudoti, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas statinio 
laikino naudojimo terminas; 
- statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, – jei gautas nors vienas nepritarimas projektui, taip 
pat Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytu atveju; neišdavimo motyvai 
nurodomi rašte. 
 Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto 
dydžio rinkliava. 

Statytojas informaciją apie rangovo pasamdymą ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių 
vadovo, nurodyto Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymą ar paskyrimą ne 
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbia IS „Infostatyba“ 
interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt. 

  
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir 

atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti 
reikalingą personalą bei įrangą. 
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Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo 
atliktų panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 

 
Rangovas privalo: 
1) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio 
statybos vadovą (turi turėti statybos inžinieriaus išsilavinimą); 
2) pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą bei 
statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis 
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis 
nustatytų statinio projektavimo sąlygų reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės 
priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų 
(šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros 
vadovų nurodymus; 
4) įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį; 
5) užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje bei rekonstruojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių 
ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje; 
6) įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis 
turi savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir 
paslėptus darbus; 
7) dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 
8) leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję 
su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, 
remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu 
pateikti visus statybos dokumentus. 

Jei rangovas numato dalį Darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 
40 procentų visos Darbų apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius 
reikalavimus, taip pat turėti galiojančius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas 
(generalinis rangovas) perduoda subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasiūlymą, išaiškėja, kad 
siūlomi subrangovai šių reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 

Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai 
privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
 

Statinio statybos rangovu gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose 
numatyta statyba kaip veiklos rūšis, fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos 
darbų patentą arba užsienio statybos įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus Lietuvos 
Respublikos tarptautinių sutarčių įteisintus atestavimo dokumentus. 
1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 
specialistams 
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Eiti neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas turi teisę 
tik atestuoti statybos inžinieriai. Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 

 neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; 

 neypatingojo projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; 

 neypatingojo statinio statybos vadovo; 

 neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; 

 neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo; 

 neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo. 

 
1.4. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 
užtikrinimo reikalavimai statybos metu 
 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis  
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, 
kad: 
-pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
-pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 

-nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
-darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 
„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
-dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
-tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai 
ant stogo būtų sustabdyti; 
-objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 
-visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
-esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
- iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
-būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
-Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos 
darbai, gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir 
kitu priešgaisriniu inventoriumi). 
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti 
statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas 
šalmas turi būti gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų 
ketvirtis, Europos standarto žymuo,  gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma 
ir šalmo dydis; 

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas 
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto 
LST EN 
340 reikalavimus; 

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus; 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 
Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir 

būtų gerai apšviestos; 
-keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
-kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
-gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų 
kur yra žmonės; 
-nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
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sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų 
negalima pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 
Pagrindiniai naudojami ženklai: 
   Draudžiamieji; 
   Įspėjamieji; 
   Įpareigojamieji; 
   Evakuaciniai; 
   Gaisrinių saugos priemonių; 
   Informaciniai. 
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir 
galėtų 
jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės 
ir/arba „STOP“juosta. 
Mobiliais  telefonais  naudojasi  statybos  vadovas,  vykdytojai,  meistrai,  ir  kt.  Taip  
užtikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, 
bei specialiosios tarnybos. 
Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi 
rizika 
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. 
Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego  ir ledo. 
Tamsiu   paros   metu   keliai,  takai   ir   darbo   vietos,   kur   nepakankamas   natūralus  
apšvietimas, 
apšviečiamos hologeniniais šviestuvais. 
Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 
   Rūkyti draudžiama; 
   Pašaliniams įeiti draudžiama.  
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 
   Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 
   Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
   Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 
   Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
   Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 

Būtina dėvėti batus; 
     Būtina prisirišti apsauginį šalmą; 
     Būtina dėvėti apsauginius apsauginėmis priemonėmis. 

Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš 
aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės 
juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 
Asmeninių saugos priemonių naudojimas 

Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu 
padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir 
žieminės striukės. 

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė 
prijuostę ir 
kostiumą  iš  sunkiai  degios  medžiagos.  Avi  specialius  botus.  Naudojasi  specialiais  
apsauginiais  skydeliai saugančiais veidą ir akis. 

Krovinių  kėlimo  rankomis  darbai  paskirstomi  atsižvelgiant  į  krovinio  ir  darbo  vietos  
pobūdį, darbuotojų fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami 
tik tam 
parinktose ir įrengtose vietose. 

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie 
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aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti 
krovinių kėlimo 
rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip 
taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones. 
 
1.5. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai 
 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 
projektinė 
dokumentacija  bei  gautas  statybą  leidžiantis  dokumentas.  Rangovinė  organizacija  turi  įrengti  
stendą  su privaloma informacija. Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo 
technologiniame projekte gali koreguoti   arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte 
priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių 
dienų iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui 
išankstinį pranešimą apie statybos pradžią. 

Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) 
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai 
pranešant Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant 
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos 
koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad  statinio  projekte  būtų  numatyti  darbuotojų  saugos  ir  
sveikatos  reikalavimai  ir  statybos  metu  privalo koordinuoti ir kontroliuoti normatyviniuose 
teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti 
nurodytas pareigas. 
 
1.6. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 
 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 
nebus nurodyta medžiaga,  pvz.  nenurodant  medžiagos  pavadinimo  ar  standarto,  prieš  ją  
perkant  ji  turės  būti  pateikiama inžinieriaus ir užsakovo patvirtinimui. 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 

yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, 
atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 
standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. 
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. 

Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. 
Norint  sandėliuoti  statybines  medžiagas  kitiems  savininkams  priklausiančioje  žemėje  

rangovinė organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. 
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių 

normatyvinių  dokumentų  reikalavimus,  turėti  atitikties  sertifikatus  arba  atitikties  deklaracijas  
ir  atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos 
medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 

 Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią  statybinių 
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mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir 
iškrovimo operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 
Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų;  
Medžiagas  sandėliuoti  pagal  medžiagų  gamintojų  rekomendacijas.   
Vykdant  darbus,  draudžiama medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti 
laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose. 
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. 
Prie esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu. 
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas 
rangovo technologiniame projekte. 
 
1.7. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems 
reikalavimams 
 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 
nauji. 

Bet  kurį  specifikacijoje  nurodytą  importinį  produktą  galima  pakeisti  analogišku  vietiniu.  
Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra 
blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos 
turi būti gautas užsakovo sutikimas.  

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
-specifikacija; 
-nuoroda kam skiriama; 
-spalvos nuoroda; 
-pagaminimo data; 
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji 

neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 
įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės 
dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo. 
Sąnaudų   žiniaraščiuose   nurodytiems   konkretiems   gaminiams   ir   medžiagoms   galimi   

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių 
savybių. 

Rinkdamas  komponentus  medžiagas,  rangovas  turi  atsižvelgti  į  poreikį  nepanašius  
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus 
apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos 
modifikavimo. 

 
1.8. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.) 
 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 
polifluorangeliavndenilių, 
švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, 
poliuretanų, polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, 
halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje). 
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1.9. Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos) 
 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
- eksploatacinių savybių deklaracija; 
- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- gaminio pagaminimo data. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą 

bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 
specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo 
dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu 
būdu. 

 
1.10. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu 
visi gaminiai 
ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 
jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti 
nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai  ir  statybinės  medžiagos  turi  būti  saugomi  taip,  kad  nepablogėtų jų  kokybė.  

Reikia  laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 
pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. 
 

1.11. Bandymai ir pavyzdžiai 
 

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius 

dalykus: -šalių 
susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių 
aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi. 
-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 



UAB "A-Z  projektai" 

 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 
AZP-023-275-TDP-BD-TS 8 11 0 

 

tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui. 
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų 
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo 
rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 
susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas,  rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo 

atstovui bei inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios 
žinybos. 

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas 
turi būti suteikiami rangovo. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
Konkrečiai  specifikacijoje  nurodytų  gaminių  ir  medžiagų  pavyzdžiai  turi  būti  pateikti  

užsakovui  ir inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki 

pat darbų 
užbaigimo. 

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. PASLĖPTI DARBAI 
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus. 

APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 

 
1.12. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 
 
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje 

pastato eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 
Įranga,  atskiros  vamzdynų  sistemos  turi  būti  pažymėti  pagal  atitinkamą  brėžinį  

nustatytu  spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo 
turi būti papildomai susitarta su inžinieriumi. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 
pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai 
perskaityti tekstą.  

Identifikacines etiketės 
Visa  įranga,  įskaitant  valdymo  spintas,  termostatus,  daviklius,  pagrindinius  

atskiriamuosius  vožtuvus, valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi 
turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos 
pavadinimas ir paskirtis. 

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangą jie valdo. 
Etiketės turi  būti stačiakampio  formos,  apytiksliai 100x100  mm arba  100x50  mm iš  

daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas 

visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei 
atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 
tekstas, ir pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 
pavyzdžiai. 
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Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to 
reikalauja Lietuvos standartas,  ar  kaip  nurodyta  eksploatavimo  dokumentuose.  Už  tų  ženklų  
pateikimą  ir  pritvirtinimą  atsako Rangovas. 

Vamzdžių identifikacija 
Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. 
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta 

srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo 
instrukcijos turi būti pateikti užsakovo patvirtinimui. 

 
1.13. Tikrinimai ir statybos užbaigimas 
 
Tikrinimai 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei 

tai nepadaroma, inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų 
nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas 
pasirodo besąs tinkamas. 

Rangovo pateikiama dokumentacija 
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų 
išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastatų 
inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą naudoti. Statybos metu rangovas turi 
pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų 
prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti 
objekto pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 

Statybos užbaigimo dokumentacija 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių 

dokumentų rinkinius: 
-Veikimo principą ir sistemos aprašymą 
-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas 
-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms 
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. Dokumentacija  turi  būti  sukomplektuota  bylose  ir  sutvarkyta  pagal  turinį,  
laikantis  šioje  specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  
Užbaigimas 
Užbaigus  statinio  statybą,  Aplinkos  nustatyta  tvarka  surašomas  statybos  užbaigimo  

aktas  (Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymas, 2010 m. spalio 1 d.). 
 

1.14. Garantija 
 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui   tenka   Lietuvos   Respublikos   įstatymų   nustatyta   administracinė,   civilinė   ir   

baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos 
sutartyje nustatytą statinio 

garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip: 

1) visiems darbams – 5 metai, 
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2) paslėptiems darbams -10 metų. 
3) specialiai paslėptiems – 20 metų 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius 

dėl nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija 
apima ir reikalingą techninį veikimą. 

Garantinio  laiko  trukmė  turi  būti  koreguojama  pagal  statinių  priėmimo  metu  galiojantį  
Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymą. 
 
 
1.15. Garantinis aptarnavimas 
 
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis 

pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 
Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais. 
 
 
1. 16. Techninė dokumentacija 
 
Techninė dokumentacija 
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų 

brėžinius. Anksčiau minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių 
kalba. 

 
Įrengimų techninė dokumentacija 
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba 

įrengimų techninę 
dokumentaciją: 
-Saugumo eksploatacijos aprašymas. 
-Įrenginių techninis pasas. 
-Atsarginių dalių sąrašas. 
-Techninio aptarnavimo aprašymas. 
-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai. 
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriniame (1 egz.) variante ir 

kompiuteriniame diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 
 
 
1. 17. Statybos užbaigimas 
 

Statytojas, atlikęs pastato rekonstravimo darbus, Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra 
statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 
1. Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos 
vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 
2. Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas). 
3. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os). 
4. Statinio (-ių) bendrieji rodikliai . 
5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 
6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių 
konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo 
ir išbandymo aktais. 
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7. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos 
(schemos). 
8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties 
dokumentai. 
9. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, 
dokumentai. 
10. Statinio projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, vibracijos bei patalpų 
apšvietimo matavimų dokumentai. Projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, 
triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, vibracijos, apšvietos, mikroklimato ir kitų veiksnių 
matavimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. 
11. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas). 
12. Pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) . 
13. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) . 
14. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės 
aktais nustatytu būdu. 
15. Pažymos apie energetikos įrenginių technins būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, 
paleidimo ir derinimo darbus. 

Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, Komisijos pirmininkas IS „Infostatyba“ arba 
Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (tais atvejais, kai registruoti Prašymo IS 
„Infostatyba“ nėra galimybės) užregistruoja Prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir 
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja 
Reglamento 1 priede nurodytus subjektus, kurių atstovai įtraukti į Komisijos sudėtį, nurodydamas 
datą ir laiką, kada Komisija vykdys Procedūras.  

Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, 
išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo 
reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio 
atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, 
konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat 
pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. 

Komisijai reikalingus paaiškinimus teikia Statytojas (jo įgaliotas asmuo), taip pat Statytojo 
pakviesti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, 
statinio statybos specialiųjų darbų vadovai.  

Jeigu statinio projekte numatyta atskirų statinių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti 
išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių Aktai, jei šie statiniai gali būti naudojami pagal statinio 
projekte numatytą paskirtį nepriklausomai nuo kitų statinio projekte numatytų statyti, rekonstruoti 
ar atnaujinti (modernizuoti) statinių statybos užbaigimo. 

Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama Prašymo pateikėjui, po vieną akto 
egzempliorių – rangovui ir Padaliniui.  

 Statybos užbaigimo data laikoma Akto pasirašymo data. 
Aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre. 
 

 

Pareigos V. Pavardė  Atestato Nr. Parašas Data 

PV J. Valančiūtė - Markevičienė A 1979  2023 

INŽ.  T. Balsevičius                  2023 
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K4 PAGALBOS IŠKVIETIMO SIGNALIZACIJOS PASTABOS
1. Ant akustinių ir neremontuojamų pertvarų visi kabeliai montuojami instaliaciniame
lovelyje. Virš pak. lubų apsauginiame vamzdyje tvirtinant prie perdangos. Naujose
pertvarose montuojami paslėptai.
3. Šviesinis indikatorius montuojamas virš saugomos patalpos durų į koridoriaus pusę.
4. Iškvietimui montuojamas mygtukas 0,5 m aukštyje.
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PAGALBOS IŠKVIETIMO SIGNALIZACIJOS TINKLO PRINCIPINĖ SCHEMA
1-6 pat.

1-3 pat.

1

L-20 m
UTP cat5e, L-5 mUTP cat5e

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Šviesinis indikatorius virš durų
Iškvietimo mygtukas
Pultas saugomoje patalpoje
Indikacinis pultas poste
Iškvietimo centralė
Maitinimo blokas

IC

IC

Wifi

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
2 x RJ45 kištukinis lizdas

Elektroninių ryšių spinta

Bevielis prieigos taškas

K

ER spinta

1xUTP cat5e L=20 m

1xUTP cat5e L=25 m

1xUTP cat5e L=15 m

1xUTP cat5e L=15 m

1xUTP cat5e L=15 m

K1

K2

K4

K3

1xUTP cat5e L=20 m

1xUTP cat5e L=25 m

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮRENGINIŲ
PRIJUNGIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

PASTABOS
1. Visos pratraukimo dėžutės ir vamzdžiai, esantys virš pak. lubų, montuojami ir tvirtinami prie perdangos.
2. Visi nusileidimai vamzdžiuose, esantys žemiau pak. lubų, montuojami naujose ir remontuojamose sienose

paslėptai. Ant akustinių ir neremontuojamų pertvarų visi kabeliai montuojami instaliaciniame lovelyje,
tam, kad išvengti sienos akustinės varžos sumažėjimo kištukinių lizdų nemontuoti ant tos pačios sienos iš
skirtingų pusių vienoje vietoje, o montuoti šone, taip, kad nesutaptų montažinės kiaurymės.

3. Visi ryšių kištukiniai lizdai montuojami 0,3 m aukštyje nuo grindų ant sienos, išskyrus tuos kurių
montavimo būdas ir vieta nurodyta brėžinyje, tikslų kištukinių lizdų aukštį sieti su elektrotechninėje dalyje
nurodytais elektros kištukinių lizdų aukščiais toje vietoje, taip, kad būtų galimybė montuoti elektros ir
ryšių kištukinius lizdus po vienu rėmeliu.

4. Atliekant darbus nepažeisti tranzitinių komunikacinių tinklų.

Wifi-1

El. maitinimo panelė
Įžeminimo panelė Žiūr. E dalyje

~230 V, 50 Hz,
Cu3x2,5 mm²

.6���,  pastatoma, 5U, 19"
(komutacinė spinta), vert. mont.
16p. komutator.
Laisva vieta kitai įrangai (ryšių
tiekėjo įrangai)

1xCu16 mm²,
įžem. laidas

0

1

2

3

4

1xUTP cat5e

1xUTP cat5e

Wifi-1

L=15 m

L=15 m

Kabeliai klojami virš pak. lubų
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PASTABOS
1. Numatoma adresinė (K-tipo) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
2. Priešgaisrinis signalinis kabelis ekr. Cu4x0,8 mm². Iškirstos skylės stovams tarp aukštų ir perėjimams per sienas užtaisomos pagal galiojančias normas.
3. Kabelių tiesimo vietas ir būdą, detektorių ir signalizatorių montavimo vietas ir aukščius tikslinti montavimo metu.
4. Detektorių vietas tikslinti vietoje atsižvelgiant į šviestuvų, ortakių, sijų, difuzorių ir kt. vietas, jie turi būti tvirtinami lygiagrečiai saugomos pat. grindims.
5. Rankinius pavojaus signalizatorius montuoti ant sienų ar konstrukcijų 1,5 m aukštyje nuo grindų. Juos įrengti prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo
durų angos ar kitose lengvai prieinamose evakuacijos kelių vietose.
6. Garsinės sirenas naudoti ne mažesnio nei 65 dB garso stiprumo.
7. Klojant gaisrinės signalizacijos tinklą laikytis elektromagnetinio suderinamumo reikalavimų. Atstumas tarp elektros ir ryšių kabelių turi būti ne mažesnis kaip
0,3 m. Kai sankirtoje su elektros kabeliais šis atstumas gali būti neišlaikytas, bet varinis ryšių kabelis turi būti įtrauktas į apsauginį vamzdį.
8. Atliekant statybos darbus nepažeisti tranzitinių kabelių.

GC

12V,9Ah

12V,9Ah

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Maitinimo šaltinis 24 V(DC)
GAS centralė
Optinis dūminis detektorius
Temperatūrinis detektorius
Rankinis gaisro pavojaus mygtukas
Vidinė sirena su blykste
Blykstė ŽN
Lauko sirena su blykste
Galinis spindulio įrenginys
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Administracinio pastato, esančio, Miškininkų 18D, Marcinkonių sen. Varėnos r. sav.,esamos 
situacijos aprašymas 

1. Atnaujinamas administracinis pastatas – Miškininkų 18D, Marcinkonių sen. Varėnos r. sav. 
2. Atnaujinamas administracinis pastatas pastatytas 1988 metais. Pirminė ir esama pastato 

paskirtis –administracinė.  
3. Administracinis pastatas yra vieno aukšto, be rūsiu. Jame yra 0 gyvenamosios paskirties 

patalpų. Įrengtas šildymo katilas, elektros skydinė. 
4. Pastato pamatai yra juostiniai, iš surenkamų  pamatinių gelžbetonio blokų. Pamatų būklė 

patenkinama, ženklesnių deformacijų (didesnių nei 5 mm) apžiūros metu nepastebėta. Kai 
kur ties nuogrinda aptrupėjęs tinkas. Pamatų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 
„Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

5. Nuogrinda - nėra, grunto nuolydis vietomis ne į išorę, o link pastato – drėksta cokolis. 
6. Pastato išorinės sienos – Sienų konstrukcija – plytų mūro. Sienose pastebimi mikro 

įtrukimai.  Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė patenkinama, esamų sienų šilumos 
perdavimo koeficientas netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

7. Tarpaukštinės perdangos G/B, be matomų deformacijų, neapšiltinta. 
8. Stogas – sutapdintas, dengtas rulonine danga, dangos būklė patenkinama. Šilumos laidumas 

neatitinka reikalavimų. Esama stogo šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų 
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

9. Lietaus vandens nuvedimo sistema- išorinė, vanduo nuteka nuo stogo dangos per 
lietvamzdį ant žolės. 

10. Visi langai yra pakeisti į langus su stiklo paketais ir PVC profiliu. Vertinama, kad pakeisti 
langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“  reikalavimus. 

11. Lauko durys ir vartai: Įėjimo durys geros, PVC. Vartai kilnojami geros būklės.  
12. Įėjimo aikštelė į pastatą  yra iš betono, geros būklės. 
13. Šilumos inžinerinės sistemos: vidinė, šilumos katilas funkcionuoja tinkamai. 

Magistraliniai ir stovai šildymo vamzdynai patenkinami. 
14. Karšto vandens inžinerinės sistemos. Karšto vanduo ruošiamas pašildymo aparatuose.  
15. Vandentiekio inžinerinės sistemos. Šalto vandentiekio sistema neprijungta prie miesto 

tinklų. Vandentiekis vietinis.  
16. Vėdinimo inžinerinės sistemos. Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir 

duris.  
17. Elektros bendrosios inžinerinės sistemos. Elektros instaliacija geros būklės.   
18. Statinio prieinamumas (pritaikymas neįgaliųjų poreikiams). Administracinis pastatas 

nepritaikytas neįgaliųjų specialiesiems poreikiams: prie įėjimo į pastatą reik pakilti laiptais.  
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Fotofiksacija 

Esamų fasadų vaizdai 

  

Bendrųjų patalpų vaizdai 
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IŠVADOS   

1. Prieš pradedant ruošti techninį darbo projektą buvo apžiūrėtas administracinis pastatas. 

Apžiūros metu nustatyta, kad namo laikančioms konstrukcijoms papildomų tyrimų atlikti nereikia.  

2. Atnaujinimo (modernizavimo) projekto tikslas – sumažinti pastato energijos sunaudojimą 

šildymui, pagerinti komforto sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo 

eksploatavimo trukmę. Projektas rengiamas pagal parengtą projektavimo užduotį. 
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