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Byla 2. Sklypo sutvarkymo dalis 33
AZP-023-275-TDP-SP_PSZ Projekto dalies sudéties ziniarastis 2 psl. 1
AZP-023-275-TDP-SP_TSA Projekto daliy tarpusavio suderinimy aktas 3 psl. 1
AZP-023-275-TDP-SP_AR Aiskinamasis rastas 4-12 psl. 9
AZP-023-275-TDP-SP_TS Techninés specifikacijos 13-28 psl. 16
AZP-023-275-TDP-SP_MKZ Medziagy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniarastis 29 psl. 1
AZP-023-275-TDP-SP_B-01 Sklypo planas su suvestiniais inzineriniais tinklais M 1:500 30 psl. 1
AZP-023-275-TDP-SP_B-02 Sklypo vertikalinis (auks$¢iy) planas 31 psl 1
AZP-023-275-TDP-SP-B-03 Dangy jrengimo detalés 32 psl. 1
AZP-023-275-TDP-SP Programinés jrangos sgrasas 33 psl. 1




PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) paZzymi, kad rengdami projekts ,,Administracinés
paskirties pastato Varénos r. sav., Marcinkoniy sen., Marcinkoniy k., Miskininky 18D rekonstravimo
projekta“ bendradarbiavo tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams
ir atsizvelgé ] jiems pateiktas uzduotis, pazymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmés
nepriestarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius.

Bylos Projekto dalies Zymuo PDYV vardas, pavardé, atestato ParaSas
Nr. pavadinimas Nr.
I. | Bendroji dalis BD
II. | Sklypo sutvarkymo dalis SP
III. | Statinio architektiiros dalis SA
IV. | Statinio konstrukcijy dalis SK
V. Slldy‘m‘o, Veqlnlmo ir oro SVOK
kondicionavimo dalis
VI Vapdentleklo — nuoteky VN
dalis
VII. | Elektrotechnikos dalis E
Elektroniniy rysiy
VIL 1 4 omunikacijy) dalis ER
IX. Qalsrq apt}k1mo ir GSS
signalizavimo dalis
X Apgauglnes signalizacijos AS
dalis
Pasirengimo statybai ir
XI. | statybos darby SO

organizavimo dalis



ID001675
Textbox


UAB "A-Z projektai"

SKLYPO PLANO DALIES
AISKINAMASIS RASTAS

1._Projekto rengimo pagrindas: privalomieji projekto rengimo dokumentai, pagrindiniai
normatyviniai, Kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:

- Europos standartg perimantis Lietuvos standartas (EN-LST)

- Lietuvos standartais (LST)*;

- statybos techniniais reglamentais (STR)*;

- sanitarinémis ir higienos normomis ir taisyklémis (HN)*;

- Aplinkosaugos taisyklémis (LAND)*;

- rekomendacijomis (R)*;

- Lietuvos Respublikoje galiojan¢iomis statybos normomis ir taisyklémis*;

* pastaba - zr. ,,Normatyviniy dokumenty statinio projektui rengti sarasa‘.

* pastaba - Visoje projekto sudétyje nuoroda i LST ar EN-LST suprantama kaip toks pat

arba lygiavertis dokumentas

Normatyviniy dokumenty sarasas
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

2. Lietuvos Respublikos atlicky tvarkymo jstatymu;

3. Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu, 2019-06-06 Nr. XIII-
2166;

4. 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011;

5. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

6. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas‘;

7. STR 1.01.08:2002,,Statinio statybos riiSys‘;

8. STR 2.02.02:2004 ,,Visuomenés paskirties statiniai®;

9. STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

10. STR 1.05.01:2017,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®;

11. STR 1.12.06:2002_,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*;

12. STR 2.01.01(4):2008_,.Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

13. STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos
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iSsaugojimas*;
STR 2.01.02:2016_,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*;
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir

pastovumas®;
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo;

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai,

STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;

STR 2.01.06:2009 _,,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢é statiniy apsauga nuo zaibo*;

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®;

STR 2.04.01:2018,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys‘;

STR 2.05.03:2003_,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai*;

STR 2.05.13:2004 _,Statiniy konstrukcijos. Grindys*;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;

STR 1.01.04:2015  “Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus
2010 m. gruodzio mén. 7 d. jsakymu Nr. 1-338;

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykleés.

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné¢ sauga®, patvirtinta LR
aplinkos ministro 1999 m. gruodzio 27 d. jsakymu Nr. 422;

»Bendrosios gaisrinés saugos taisykleés“, patvirtinta PAGD prie VRM direktoriaus 2005 m.
vasario 18d., jsakymu Nr. 64 (PAGD prie VRM direktoriaus 2010 m. liepos 27d. jsakymo
Nr. 1-223 redakcija);

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (EIIBT);

"Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés", patvirtinta
PAGD prie VRM direktoriaus 2007 m. vasario mén. 22d. jsakymu Nr. 1-66 (PAGD prie
VRM direktoriaus 2012 m. Birzelio mén. 29 d. jsakymo Nr. 1-186 redakcija);

ISO:21542 “Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas”.
»Statybiniy atlieky tvarkymo taisykleés®;

,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés*;

HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai";

HN 33:2011 "TriukS§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje";

HN 30:2018 ,Infragarsas ir zemadaZnis garsas: ribiniai dydziai gyvenamosiose,
specialiosiose ir visuomeninése patalpose®.

RSN 156-94 , Statybiné klimatologija“.

Iforminimo normatyviniai dokumentai:

LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Techninis projektas rengiamas vadovaujantis Siais dokumentais:
1. Projekto techniné uzduotis, patvirtinta statytojo.
2. V] Registry centro nekilnojamojo turto registro duomeny banko israsas 2023-03-29.
3. Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla, 1997-06-13.
Zemés sklypo planas 2016-12-02

Atlikti inZineriniai tyrimai:
1. Topografinis planas 2023-10

2. Pazintiniai duomenys apie Zemés sklypa: geografiné vieta, klimato salygos, véjo kryptis ir

stiprumas, Zemés reljefas, augantys Zeldiniai, pastatai, inZineriniai tinklai, vandens telkiniai,
Kkultiiros paveldo vertybés, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir Kiti projekto
parengimui reikalingi duomenys:

1.1. Statybos vieta:
Remontuojamas pastatas yra sklype, Varénos r. sav., Marcinkoniy sen., MiSkininky g. 18D,

(unikalus Nr. 4400-4420-5307).
Pagrindiné tiksliné zemés sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Sklypo plotas — 0.0814 ha

Sklypo kad. Nr. — 3825/0002:245.

Ivaziavimas j sklypg - i§ MiSkininky g., Siaurés vakary sklypo dalyje.

Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai. Patikéjimo teisé Nacionaliné
zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Yra sudaryta sklypo panaudos sutartis (zemés sklypo Nr.
4400-4420-5307). Panaudos gavéjai: Valstybiniy misky urédija, a.k. 132340880.

Sklype yra medziy, zeldiniy.

Sklype yra atvesti vandentiekio, buitiniy nuoteky, elektros tinklai.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos suraSytos NTR

duomeny bazés iSrase Nr. 44/2101550 2023-03-29.

1.2. Sklype esantys statiniai:
Pastatas - Dispeceriné
Unikalus daikto numeris: 3896-4010-9014
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Administraciné
Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %
éildymas: Vietinis centrinis Sildymas;
Bendras plotas: 125,70 kv. m
Pagrindinis plotas: 104,07 kv. m
Taris: 595 kub. m
UZstatytas plotas: 157,00 kv. m
Statinio atsparumo ugniai laipsnis — II.
1.3. Klimato salygos:

Pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija* (priskiriama vietové — Varénos miestas):

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-275-SP-AR 3 9 0




UAB "A-Z projektai"

vidutiné metiné oro temperatiira +6,1°C
vidutinis metinis véjo greitis 2,7m/s
vidutinis metinis krituliy kiekis 658 mm
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 95,6 mm
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys sausio mén. PR, V,R
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys liepos mén. V, PR
Skai¢iuojamasis vejo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas 1 kartag | 27 m/s
per 50 mety

Pagal STR 2.05.04:2003 Varénos miestas priskiriami I-ajam véjo apkrovos rajonui su pagrindine

atskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s ir Il-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antzeminés

apkrovos charakteristine reikSme 1,6 kN/m? (160 kg/ m?).

1.4. Statinio geografiné vieta:

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPU
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Q‘\ ' - ‘I".

Sklypas yra suformuotas, jregistruotas. Teritorija, kurioje numatoma vykdyti darbus,
laikinai aptveriama, jrengiami reikalingi reikmenys, patalpos ir saugojimo aikstelés (placiau zitr.
SO dalies aiSkinamajj rastg ir brézinius). Statyby organizavimo darbai ir priemonés numatomos tik
sklypo ribose.

3. Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys pateiktus projektinius sprendinius,
informacija ir duomenys (kurie gali buiti nustatyti skai¢iavimais, technine uzduotimi ir

(ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

3.1. pastaty, inZineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikacijy iSdéstyma
sklype: nauji pastatai néra projektuojami. PrivaZiavimai prie pastato yra nekei¢iami, naudojamasi
sklypo ribose esanc¢iomis automobiliy stovéjimo vietomis.

3.2. pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijuy altitudZiy parinkima:
Pastato nuliné altitudé, jvaziavimo, j¢jimo ] pastatg altitudés — (+- 123,25) keiiamos ir bus be
aukscio perkirtimo, patekimas j pastata.

3.3. teritorijos vertikaly planavimg, lietaus vandens nuvedimg: lietaus nuvedimo
sprendiniai esami. Atmosferos krituliai lietvamzdziais ir latakais nuo stogo pavirSiniais latakais
suvesti ] kiemg, nuolydziais nuvedami j Zeldynus, kur nattiraliai susigeria. Vertikalinis planavimas
néra kei¢iamas.

3.4. aplinkos tvarkyma, teritorijos apZeldinima, darbuotojy poilsio zony jrengima,
eksterjero elementus: aplinkos elementai ir esamas zeldinimas paliekami. Laikinam naudojimuisi

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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statybos metu jrengiamos patalpos darbuotojy buitinéms, administracinéms reikméms. Numatoma
laikina rukymo vieta, gaisro gesinimo priemonés nelaimés atveju. Statybos metu sklype esantys
augalai yra saugomi, esant poreikiui jie apdengiami specialiais skydais (Zeldiniy tvarkyma vykdyti
vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®). Atstatoma statybos
darby metu paZeista veja.

3.5. sklypo ir pastaty apSvietima, vizualinés, elektroninio vaizdo informacijos ir
reklamos priemoniy jrengimg: projektuojamas naujas apSvietimas prie jéjimo dury.

3.6. sklypo aptvérimg ir apsaugos priemones: darbo zonos teritorija bus laikinai
aptveriama (placiau zidir. SO dalies brézinius ir aprasus). Numatomi darbai vykdomi pastatui
priskirtoje teritorijoje.

3.7. lengvojo ir krovininio autotransporto jvaziavimus j sklypo teritorija, ju
stovéjimo aiksteles uz sklypo riby: jvaziavimai nekei¢iami. Statybos metu numatoma laikina
sustojimo zona krovininiam transportui, kurioje bus iSkraunamos medZziagos prie§ suneSant j
saugojimo zong. Numatoma iSkrovimo zona neuzdarys jvaziavimo j kiemg. Numatoma vieng A
tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vieta. Stovéjimo vieta turi biiti ne siauresné kaip 4 900 mm,
i§ kuriy 3 400 mm automobiliy statymo vietos plotis, o 1 500 mm aikstelé iSlipimui, ir ne
trumpesné kaip 8 200 mm. Jeigu Sone automobiliy statymo vietos jrengta pés¢iyjy judéjimo trasa,
atitinkanti i§lipimo aikstelei keliamus reikalavimus, atskira iSlipimo aikstelé gali biiti nejrengiama.

3.8. sklype jrengiamus autotransporto privaziavimo Kkelius, stovéjimo aikSteles,
pés€iuju takus: papildomy stovéjimo aikSteliy sklype jrenginéjama néra. Pés¢iyjy taky sprendiniai
esami, projektuojamas betoniniy plyteliy nuogrinda aplink pastatg.

3.9. atlieky surinkimg ir tvarkymg:

3.9.1. Eksploatuojant pastatg atlickos bus rii§iuojamos ir laikomos buitiniy atlieky
uzdaruose konteineriuose, esanciuose sklype.

Pastato eksploatacijos metu kenksmingas atliekas tvarkys specializuotos jmongs.

Siuksliy konteineriai ir jy pastatymo kastai j projekta nejtraukti.

3.9.2. Atlieky tvarkymas statyby metu: prie§ pradedant rekonstravimo darbus, rangovas
pateikia statinio statybos techninés prieziliros vadovui patvirtintg sutarties kopija su statybines
atlickas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo, arba regiono aplinkos apsaugos
departamento iSduotas statybiniy atlieky paSalinimo salygas. Statybos proceso metu statybinés
atliekos riiSiuojamos:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiy,
termoizoliaciniy medziagy ir kt. nedegiy medziagy) kurias planuojama panaudoti aiksteliy,
pravaziavimy, taky dangy pagrindams, jrenginiy ar priklausiniy statybai;

- tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos-betono, keramikos, bituminés medziagos),
pristatomos j perdirbimo gamyklas;

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medziagomis uZterSta tara ir
pakuote, statybinés Siukslés), iSvezti | sgvartyng draudZiama.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuZterSia
gamtos. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos
atliekos (tai gali atlikti ir specialios imonés), atsako uz tvarkingg jy pakrovima ir pristatyma.

Rangovas statytojui pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai
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AZP-023-275-SP-AR 6 9 0




UAB "A-Z projektai"

jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu biidu.
Statybiniy atlieky kiekiai ir kodai pateikiami 1 lenteléje.

1 lentelé.
Nr. Statybiniy Statybiniy atlieky Kiekis, t | Atlieky tvarkymo biidas
atlieky kodas pavadinimas
1. 1701 07 Betono, plyty, Cerpiy ir 2,54 Isrtsiuotos atlickos
keramikos gaminiy miSiniai perduodamos jmonéms,
2. 17 06 02 Kitos izoliacinés 0,3 | turinioms teis¢ tvarkyti
medziagos atitinkamos rasies
3. 17 09 04 Maisytos statybinés 2,8 atliekas pagal sutartis
atlickos del jy naudojimo ir
4. 17 02 01 Medis 1,6 Salinimo
5. 17 04 05 Gelezis ir plienas 1,0
6. 2001 02 Stiklas 0,3
7. 1501 05 Misri pakuoté 1,2
8. 1701 01 Betonas 3,6
9. 17 05 04 Gruntas ir akmenys, 6,2
nenurodyti 17 05 03

Pastaba. Statybos metu susidariusiy statybiniy atlieky kiekiai gali turéti neatitikimg nuo paskai¢iuoty
uzsakovo ar Rangovo. Pateikti atlieky kiekiai orientaciniai, jie turi buti tikslinami darbo projekto metu.
Statybines atliekas paSalina subrangoviné statybiné organizacija. Statybinis lauzas iSveZamas artimiausig
sgvartyna. Atliekos j savartyna priimamos pagal sudarytg atlieky tvarkymo sutartj.

Statybos darby vadovas, specialiyjy darby vadovas ir statinio techninés priezitiros darby
vadovas turi biiti atestuoti ir turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus (privalomas kvalifikacijos
dokumentas, suteikiantis teis¢ dirbti nekilnojamyjy kultiiros paveldo teritorijoje).

3.10. projektiniy sprendiniy atitiktj privalomiesiems projekto rengimo dokumentams
ir teritorijy planavimo dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos,
visuomenés sveikatos saugos, kraStovaizdZio, nekilnojamyju kultiiros paveldo vertybiy,
trefiyju asmeny interesy apsaugos reikalavimams:

Pastatas nepatenka j kultiiros paveldo teritorijg. Pastato vizualiné kokybé po atlikty darby
pagerés (naujas stogas ir fasado apdaila), treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos nepablogés,
palyginus su salygomis, kurias jie turéjo iki statybos pradzios. Pastato, inzineriniy sistemy statyba
(tiesimas) pastato viduje nepablogins treciyjy asmeny statiniy esamos techninés biiklés ir nesudarys
prielaidy atsirasti veiksniams, galintiems véliau (juos naudojant) pabloginti ty statiniy techning
bikle. Nesuvarzoma galimybé¢ tretiesiems asmenims patekti | valstybinés ir vietinés reikSmés
kelius bei gatves, naudotis inzineriniais tinklais. Nesumazéja insoliacijos dydziai. Sprendiniai
nepazeidzia treCiyjy asmeny gaisrinés saugos priemoniy ir sistemy bei iSsaugo jy funkcines
savybes.

3.11. gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavima j sklypa, privaziavima prie
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statiniy ir apsisukimo (jei reikia) aikSteles; gaisriniy hidranty ar vandens telkiniy iSdéstymg:
Galimybés manevruoti gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams esamos, nekeic¢iamos.

Gelb¢jimo automobiliai prie pastato gali patekti i§ Miskininky g., plotis patekimui j kiemus —
didesnis nei 3.5 m. Po remonto darby, jvykdzius projekto projektinius sprendinius situacija
nepablogéja. Gaisriniy automobiliy privaziavimo keliai bei aikstelés turi buti visada laisvos. Tam

uztikrinti gali buti statomi specialiis Zenklai ar aptvarai, naudojamas specialus zyméjimas/

zenklinimas.

Remontuojamo pastato auksciausio aukSto grindy altitudé nesikeicia. Pastato

gaisro gesin

i$orinio

imo sprendiniai numatyti pagal esama situacija. Yra galimybé apsisukti, tinkama
gaisriniy automobiliy manevravimui.
3.12. Zmoniy su negalia judéjimo ir ju transporto stovéjimo, judéjimo galimybes:.
Prie pastato pagrindinio jéjimo yra iSardomi esami laiptai, o pastato viduje naujai kei¢iamos

grindys yra jrengiamos taip, kad vidaus ir iSorés altitudziy skirtumas bus ne didesnis kaip 2 cm.
Irengiamos automobiliy stovéjimo vietos Zmonéms su negalia.
3.13. Pagrindiniai techniniai rodikliai:
sklypo plotas — 0,0814 ha
sklypo uzstatymo tankis — 23,90 (po rekonstrukcijos);
ir intensyvumas - 15,53 (po rekonstrukcijos);
apzeldintas sklypo plotas — esamas;
automobiliy stovéjimo viety skai¢ius — esamas + viena vieta zmonéms su negalia;
sklypo sanitarinés ar apsaugos zonos dydis, sklype esantiems ar projektuojamiems
inZineriniams statiniams, tinklams ir susisickimo komunikacijoms servitutu ar veiklos apribojimais
nustatyty apsaugos zony dydis ir plotas:

Plotas

Plotas

skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Plotas

Valstybiniais parkai (V skyrius, dvideSimt treciasis skirsnis)

:0.0814 ha

Elektros tinkly apsaugos zonos (I1I skyrius, ketvirtasis skirsnis)

:0.025 ha

Elektroniniy ry$iy tinkly elektroniniy rysiy infrastrukttiros apsaugos zonos (II1

:0.0.0055 ha

Techniniy reikalavimy statybos reglamento STR 2.01.01(3):1999 techniniy reikalavimy
suvesting ,,iSorés aplinka“:

Reguliuojama Statiniy pagal A kategorijos Statybos produktai pagal B kategorijos technines
sritis technines specifikacijas reikalavimai specifikacijas
Funkcionavimo | Eksploataciniy Statybos produktai ar jy Savybés
reikalavimai savybiy grupeés
reikalavimai
Poveikis iSorés | TerSaly TerSaly emisijos Statybos medziagos, Tersaly isleidimas j iSorés
aplinkai emisijos, terSaly | ir terSaly sklidimo | naudojamos pamatams, org, dirvozemj ir vandenj,
sklidimo matavimo ar iSorinéms sienoms, jvertinus, jei reikia, terSaly
prevencija. skai¢iavimo iSoriniams grindiniams, koncentracija gaminiuose.
biidai. stogams ir biriosios Isleidimo maZinimo
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medziagos.

faktorius dél sandarinimo.

TerSian¢iy medziagy
talpyklos ir jy
sandarinimo sistemos.

Tersaly isleidimas j
dirvoZemj, vandenj ir org.
Sandarumo, signalizacijos
sistemy efektyvumas.

Uztikrinti tinkamg | Degimo jtaisai, dimtakiai

Tersaly ileidimas j ora.

Efektyviy
sandarinimo,
nuotéky
pasalinimo,
valymo
operacijy
prevencija bei
priezitira.

projektavima. ir kaminai.

Pasirtpinti

tinkamu projektu.

Sandarinimo, Tinklai ir sistemos,
nuotéky barjerai bei sandarinimo,
pasalinimo, oro kondicionavimo,
valymo ir védinimo sistemos ir

priezitiros budai. | vamzdynai.

PV/PDV arch. J.
Parengé T. Balsey
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SKLYPO PLANO DALIES
TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST
EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti §iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus
darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi
produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint leidima, suderinus su statytoju jy eiga ir tvarka. Visos
objekte naudojamos medziagos privalo biiti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikatg, atitikties
deklaracija arba gaminio pasg.

Nr. TS pusl.
TSSP 01 | Bendrieji nurodymai drrbams ir medziagoms 1
TSSP 02 | Ardymo, iSmontavimo ir atstatymo darbai 2
TSSP 03 | Zemés darbai 2
TSSP 04 | Betonavimo darbai 4
TSSP 05 | Darbysauga 10
TSSP 06 | Statybiniy atlieky iSvezimas, statybinés atliekos 11
TSSP 07 | Vejos jrengimas. 12
TSSP 08 | Zvyro, skaldos ir i§lyginamojo sluoksnio (posluoksnio) pagrindai. 13
TSSP 09 | Plyteliy jrengimas. 13
TSSP 10 | Asfaltbetonio jrengimas. 15

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI DARBAMS IR MEDZIAGOMS

Vykdant statybos montavimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos techniniais
reglamentais, normomis ir taisyklémis bei kitais normatyviniais dokumentais. Statybos procesg
reglamentuojanéiy dokumenty saraSas pateiktas techninio projekto tekstinése dalyse. Vykdantieji statybos
darbus bei statybos darby priezitirg specialistai privalo turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

Statybos rangovas parengia statybos darby vykdymo projekta. Darbai vykdomi suderinus su Statytoju darby
eiga ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimg darby vykdymui. Uz darby sauga atsako
Rangovas.

Visus statybos ir apdailos darbus rangovas privalo pradéti tik parengus darby vykdymo projekts (darbo
projekts), vadovaujantis projekte pateiktais bendrais statybos paruoS§imo ir organizavimo sprendiniais,
techninémis specifikacijomis, bréziniais.

0 2023
Laida |ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo priezastis (jei taikoma)
N Projektuotojas =s==_ Administracings paskirties pastato Varénos r. sav.,
It\? stato s Marcinkoniy sen., Marcinkoniy k., Migkininky 18D
L. n. F ROJEKTHI . .
PASTATU RENOVACIJA rekonstravimo projektas
A1979 ' ' Laida
A1979 Techninés specifikacijos 0
Statytojas: Lapas Lapy
LT VI Valstybiniy misky urédija“ AZP-023-275-TDP-SP-TS i 16
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Techniniy specifikacijy reikalavimus vykdyti vadovaujantis kartu pateiktomis jrengimo schemomis,
aiSkinamojo rasto sprendiniais ir bréziniais. Techninés specifikacijos turi biiti skaitomos kartu su bréziniais.
Jei tarp bréziniy ir specifikacijy iSkyla tam tikry skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas privalo
informuoti projekto vadova bei uzsakovo atstova apie visus svarbesnius skirtumus prie§ spresdamas apie
konkrecig interpretacija.

Jei projekto realizacijos metu numatomi pakeitimai arba atsiradus pakeitimams nuostatuose, standartuose bei
kituose teisiniuose dokumentuose, Rangovas privalo informuoti uzsakova ir suderinti sprendimus, ypac teisiniy
dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

Techninése specifikacijose ir kitose projekto dalyse nurodytos konkrecios statybinés medziagos ir gaminiai —
rekomendacinio pobiuidzio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverciais, su ne blogesnémis savybémis,
nurodytomis TS (techniniy specifikacijy)reikalavimuose. Darant pakeitimus turi biiti gautas rastiskas Statytojo
ir Techninio prizitirétojo sutikimas.

Visus apdailos medziagy bei gaminiy pavyzdzius, spalvas, forma, rasta prie§ uzsakant derinti su projekto
architektais.

Visus iSmatavimus tikslinti vietoje.

Vadovautis bréziniuose nurodytais iSmatavimais, o ne masteliu.

Rangovas privalo informuoti uzsakovo atstovus aikstel¢je ir inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi buti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo.

Remonto metu naudojami statybos produktai neturi buti laidis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme¢ zmoniy sveikatai, gyvinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 36:2009 reikalavimus.

Visos atvezamos ] statyba medZziagos, gaminiai bei jrenginiai turi turéti pasus ir biiti firminéje pakuotéje.
Medziagos, gaminiai ir jrenginiai privalo buti sertifikuoti.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojy nurodytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais ir
irenginiais.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity galiojan¢iy normatyviniy dokumenty,
teisés akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi biiti uztikrinta treciyjy
asmeny interesy apsauga statybos metu.

Iki statybos darby pradzios ir statybos metu biitini parengti dokumentai: darbo projekto bréziniai, statybos
darby technologijos projektas.

Statybos darby metu esamy inZineriniy tinkly (Silumos, vandentiekio, elektros rysiy) jvadai | pastaty ir
nuoteky i§vadai turi buti iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu
biidu.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui
keliami esminiai reikalavimai.

TS -02. ARDYMO, ISMONTAVIMO, ATSTATYMO, BAIGIAMIEJI DARBAI

Konstrukceijy, gaminiy iSmontavimas ir ardymas turi biti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su UzZsakovu ir Inzinieriumi bei
gauti jy leidimg $iy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus:

. turi buti laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis norminiu dokumentu DT 5-00
»daugos ir sveikatos taisyklés statyboje*;
. statybinés atliekos turi biiti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése — konteineriuose arba

panasSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ ne didesnio kaip 3 m
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aukscio. Vieta, j kurig metamos statybinés Siukslés, turi biiti aptverta;

. transporto ir pésciyjy judéjimo keliai ir pri¢jimai prie darbo viety turi bliti valomi ir tinkamai prizitirimi;
. turi biiti nepazeistos neardomos konstrukcijos ir jy elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila),
kitu atveju praardyta konstrukcija stiprinama.

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Techninés prieziliros inZinieriy. Jei nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biti tesiami leidus
Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo taisykles.
Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas islaidas
dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus
ju tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavir§iaus (apdailos) medziagas, netinkamas
pagal nauja projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Ardomos konstrukcijos turi biiti drékinamos siekiant iSvengti dulkéjimo.

Pabaigus statybos darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagas ir statybines SiukSles, i§valyti statybos metu
atsiradusj purva. Pastatas turi biiti paliktas Svarus.

Baigus remonto darbus, atstatomi nuimti elementai, tokie kaip ventiliacinés tinkamos naudoti grotelés ir pan.

TS-03 ZEMES DARBAI

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai,
rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus
pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Zemés kasimo maginy
panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Prie§ pradedant Zzemés kasimo darbus uzsakovas turi pateikti rangovui kasinéjimo zonos
topografing nuotrauka su joje paZymétais pozeminiais inZineriniais tinklais. Rangovas turi juos reikiamoje
vietoje atsikasti ir jsitikinti toponuotraukos tikslumu.

Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezitirg, dél
minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais biidais apsaugoti, i§laikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspé&jimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Pazeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo
ir uztikrinancias stabiluma.

Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi
uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, §laitams nuslinkti ir pan.

Kasant gruntg rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininky darbo zonos neturi
kirstis), kad neuzgauty vienas kito naudojamais jrankiais.

Vykdant mechanizuotus Zemés paruo§imo ir statybos darbus reikia ypatingai stebéti tas darby
vietas, kur tikétinos grunto nuos$liauzos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi biiti atitvertos ir pazymétos
atitinkamais jspé&jamais uzra$ais. Dirbti tokiose vietose leidziama tik po kasdieninés darby vadovo apziiiros.

Tankinat gruntg (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinémis vibravimo plokstémis ar kt.),
reikia laikytis $iy reikalavimy:

a) veikiant plokstei negalima vibruojancios dalies liesti rankomis. Darbo pertrauky metu bei
pereinant darbininkams i§ vienos darbo vietos j kita, vibravimo ploksté turi biiti i§jungta;

b) dirbant su kilnojamais vibruojanciais jrankiais, jrenginiais bitina dévéti apsaugancias nuo
vibracijos pirstines ir avalyng, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kuriy metu pasivaikscioti,
pamankstinti rankas ir kojas, trumpinti darbo laika;
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¢) pneumatinio jrankio Zarnas darbo metu tempti ir lenkti draudziama. Neleistina, kad jos liestysi
su lynais, elektros kabeliais ir suvirinimo elektra jrankiy laidais, kuriuose yra jtampa, taip pat su deguonies,
acetileno ir kity dujy zarnomis. Zarnos isdéstomos3 taip, kad per jas nevazinéty transportas ir nevaik$ioty
Zmones;

d) pernesant, kilnojami pneumatiniai jrankiai, jrenginiai laikomi uz rankenos; Zarna turi buti
suvyniota j Ziedg. Draudziama pernesti jrankj laikant uz Zarnos;

e) tankinimo masinai vaziuojant kietu pagrindu, vibravimo ploksté turi buti i§jungta;

f) tankinant volais, atstumas tarp voly turi biiti ne maZzesnis kaip 2 m;

g) tankinant gruntg nereversiniais volais, neturin¢iais atbulinio vaizdo veidrodziy, draudziama
vaziuoti atbuline eiga.

Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais
jrankiais taisykliy reikalavimy.

Statybiné organizacija privalo uZtikrinti jrengiamy pagrindy stabilumg. Netinkami statybai
gruntai turi buti pakeisti tinkamais, atitinkanciais techninius reikalavimusPo numatomomis dangomis
zZemes sankasos virSaus deformacijos modulis EV2, pagal
~Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles* KPT SDK 19, turi buti pasiektas
>45MPa, pagal 9 lentele. Grunto sutankinimo rodiklis Dpr turi biti pasiektas pagal [T ZS 17, 2 lentelés
reikalavimus.

TS 04 BETONAVIMO DARBAI

1.1. Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus dél betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy jrengimo pozeminei daliai:
g/b monolitiniy pamatiniy sijy ir monolitiniy grindy ploksciy.

Visy konstrukceijy jrengimas turi biiti atliekamas pagal bréziniuose pateiktus sprendimus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus.

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus ir techniniy
specifikacijy reikalavimus. Turi biiti naudojamas tiktai Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys
negali biiti naudojami. Betonas konstrukcijose turi biuiti suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus
techninése specifikacijose i8déstytus reikalavimus.

Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi biiti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota
konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono pavirSiaus
kokybeé.

Visi surenkami gelzbetoniniai gaminiai turi biiti gamykliniai, atitinkantys konstrukcinius reikalavimus,
nurodytos betono klasés, su reikalingomis papildomomis jdétinémis detalémis.

Montavimo darbai turi biiti vykdomi pagal techniniy specifikacijy reikalavimus ir licenzijg turin¢ios ir
darbus vykdancios firmos sudarytas ir patvirtintas darby vykdymo taisykles.

1.2 MedzZiagos betono misinio gamybai
Bendroji dalis
Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misinio
ir sukietéjusio betono savybes (plastiskuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkuma, armatiiros apsaugg nuo korozijos).
Portlandcementas
Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 197-1(h) ne
zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiskia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi
biti 42,5 MPa. Jis turi buti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose
nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi biti sertifikuota - turéti kokybés
dokuments.
Jei cementas sandéliuojamas, turi buti jrengta tinkama pastogé, kad biity apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti paSalintas i$ statybos vietos.
Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi biiti suderintas su InZinieriumi.
Rangovas turi biiti atitinkamai pasiruo$es cemento sandéliavimui be taros.
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Uzpildai

Turi biiti naudojami uzpildai atitinkantys LST L 1342:2002 reikalavimus. Uzpildy kenksmingy priemaisy
leisting kiekj, pavyzdziy bandymus, uZpildy risiavimg zitiréti LST L 1342:2002.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

- Vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

- atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm;

- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo

Vanduo betono misiniui ruosti ir betonui laistyti turi buti §varus, be zalingy, normaly betono kietéjimag
stabdanciy priemaiSy (rugsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame
gali buti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy istirpusiy drusky, i jy sulfaty - ne daugiau kaip 500 mg/l. Betonui
geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir §varus upiy bei ezery vanduo.

Pries pradedant betono gamybg Rangovas turi pateikti Inzinieriui pilng vandens analizés ataskaitg.

Plastifikuojantys ir priessaltiniai priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi
biti aprobuoti Inzinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standarty LST EN 934-2:2002, LST 2577 ir
LST 1455 reikalavimus.

Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiskuma, klojuma, leidziantys mazinti
v/c santyki, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armatiiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali buti dedami j gelzbeton;j ir | betong su metalinémis
jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje 3.1:

Chloro jony kiekis betone lentelé 1

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento masés
Betonas 1,0
GelZzbetonis 0,4
Itemptai armuotas gelzbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi buiti naudojami tik biitinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus ziemos metu, turi biiti naudojami priesSaltiniai priedai aprobuoti
InZinieriaus, skatinantys betono miSinio kietéjimg Saltyje. IS jy gali buti naudojami NaCl, Na>SO4, K>SOq,
CaClz, Ca(N03)2.

Rekomenduojamas kietéjima greitinanciy priedy kiekis lentelé 2

Cemento riisis Betono vandens / cemento | Priedai, skaiCiuojant %
santykis nuo sauso cemento mases
NaCl Ca(NO:3),
Portlandcementas CEMI 42,5 klasés 0,35-0,55 1-2 2-3

Gali biiti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie aprobuoti InZinieriaus.

1.3.SvieZio betono misinys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misinio
ir sukietéjusio betono savybes (plastisSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsaugg nuo korozijos).
Sudétis turi biti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi biiti tokia, kad ji sutankinus betono struktiira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu biidu oro neturi biiti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4 %,
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kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio konsistencija turi biiti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatiiros,
nesisluoksniuoty ir galéty buti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosliigj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus ir
turi biti:

- masyvioms konstrukcijoms — 10-40 mm (S1 klasé).

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm(S2 klasé).

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad uztikrinti tinkamg betono konsolidacija formose ir aplink
armatiira, klojumas turi buti didesnis (S3 klasés), taciau bet kuriuo atveju neturi virSyti 100-150 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono misinj turi buti galimai mazesnis, kad buty gaunama
pakankama betono stiprio klasé priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygy kategorijos (LST
1330:2000).

1.4 Armavimo darbai

Armaturinis plienas
Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybés turi atitikti LST 1552:1998

Armatiira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui : lentelé 8

Armatiira, Normatyvinis atsparumas  Skai¢iuojamasis atsparumas
klasé tempimui tempimui
Rsn (salyginé takumo riba so )

Pagrindiniai strypai S 400 390 MPa Rs =365 MPa
(AIIl (©10-40)) Rsw =290 MPa
Pagrindiniai, papildomi strypai ir 390 MPa Rs =355 MPa
apkabos S 400(Alll (6-8)) Rsw =260 MPa
Papildomi strypai ir apkabos S 240 235 MPa Rs =225 MPa
(AD) Rsw =175 MPa
Vieliné armatiira S500 (Vr 1) 395 MPa Rs =360 MPa

Rsw =260 MPa

Rangovas turi pateikti InZzinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy sertifikata,
patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvz., LST LENV 10080:1998,
LST 1552:1998 DIN), kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos auksc¢iau. Kitokio
armatiirinio plieno panaudojimui Rangovas turi i§ anksto gauti InZinieriaus sutikimg.

Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruoS§imo ir jy sudéjimo j
betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi biiti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidZiamas. Strypai turi biiti lenkiami $altai. RuoSiant armattiros tinklus arba strypynus turi biiti naudojami
Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padétj ir armattiros ruoSiniy matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai
ir stropy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologing seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j
projektine padét] ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypa¢ atidziai reikia patikrinti atstumus tarp armatiiros eiliy
ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi buti aprobuoti InZinieriaus.

Vartojant sunkyjj betong, plokstése ir iki 100 mm storio sienelése apsauginio sluoksnio storis turi biiti ne
mazesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mazesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, kolonose, kai darbo
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armatiira 20-32 mm skersmens, - ne mazesnis kaip 25 mm, kai skerspjivis didesnis, - ne mazesnis kaip 30 mm.

Kad armatiira biity visiskai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatiiros strypy turi biiti
ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi biti ir tarp armatiiros strypy
eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy eiliy, - jspaudziant
plienines armatiiros atraizas. Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti | vieta suvirinami elektrolankiniu
biidu arba iSimtiniais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela, suderinus su Inzinieriumi

Armatiros suklojimas kontroliuojamas Inzinieriaus.

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengiamy darby aktas.

Armatiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai :

Parametras Leistini Kontrolé

nuokrypiai,
mm

1. Atstumai tarp atskiry darbo armattiros Techniné apzilira visy elementy,

strypy: atlikty darby registravimas Rangovo
darby zurnale

sijy +10

ploks¢iy ir pamaty sieny +20

2. Atstumai tarp atskiry armatiros eiliy Techniné apzilira visy elementy,
plokstése ir sijose iki 1 m storio +10 atlikty darby registravimas Rangovo

darby zurnale

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokry-
piai nuo projektinio:

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm Techniné apzitra visy elementy,
ir konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai atlikty darby registravimas Rangovo
iSmatavimai, mm: darby zurnale
iki 100 +4
nuo 101 iki 200 +5

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm Techniné apzitra visy elementy,

iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio atlikty darby registravimas Rangovo

pjuvio linijiniai iSmatavimai mm: darby Zurnale
iki 100 +4, -3
nuo 101 iki 200 +8, -3
vir§ 300 +15, -5

¢) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm

ir konstrukcijos skersinio pjuvio linijiniai

iSmatavimai mm:
iki 100 +4, -5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5

vir§ 300 +15, -5

Betono miSinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi buti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medZziagy
praradimo ar uzter§tumo.

I statybos aikstele betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztaraséiu) apie prekinj
betono misin;.
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Prekinio betono vaztaraStyje turi biti:

e gamintojo pavadinimas ir adresas;

e  vaztaraSCio eilés numeris;

e  Dbetono sumaiSymo data ir laikas;

e  savivartés masSinos numeris;

e  vartotojo pavadinimas;

e  statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;

e  kiti apibiidinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;

e Dbetono kiekis kubiniame metre (t.y. toks kiekis, kuris sutankintas pagal LST ISO 2736 reikalavimus
uzima 1 m? tirj);

e  Dbetono stiprumo klasé;

e  klojumo marké;

e  cemento pavadinimas ir stiprio klasé

e priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Betonavimo darby vykdymas
Bendroji dalis

Pristatant betono misinj j statybos vieta ir betonavimo metu neturi pakisti betono misinio savybés.

Betono misiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.
Monolitiniy konstrukcijy betonavimas

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad
visa betoniné konstrukcija biity vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto
sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi buti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies
ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biti ne didesnis
kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksciau suklotas betonas jgyja
ne mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stiprumg. Betono miSinj galima tankinti plukimu, vibravimu ir
vakumavimu.

ISbetonuoty konstrukcijy prieZiiira

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmés rezima.
Betonas, kad biity drégnas, periodiskai drékinamas, vasara saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg - nuo $alcio.
Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukStesné kaip 15° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj,
véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai
paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti Inzinieriaus leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virsyti leistinyjy.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai: lentelé 10

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai,
mm

Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio
per visa aukstj:

- pamaty +20

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, | +5
i§skyrus atraminius pavirSius

Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6, -3
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Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5

Gretimy elementy auksc¢iy skirtumo sandiiroje 3

Betono darby vykdymas kai oro temperatiira vir§ +25° C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25° C ir santykiné oro drégmé maziau 50 % turi buti
naudojami greitai kietéjantys Inzinieriaus aprobuoti portlandcementai, kuriy marké turi biiti ne maziau kaip 1,5
karto didesné negu projektiné betono marké.

Betono misinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi virSyti
30-35°C.

D¢l plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne
véliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono priezitrg pradéti i§ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas miginys pradiniame etape turi bati apsaugotas nuo vandens triikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné priezitira vykdoma uztikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiskai purskiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad pagreitinti betono kietéjimg iSnaudojant saulés radiacija reikia uzdengti betong permatomomis,
bet drégmei nepralaidziomis medziagomis.

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj, Siluma izoliuojanc¢iomis
medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

- betono misinio slankumg ir standumg (pries klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono misinio, oro temperatiira;

- betono stiprumg, nepralaidumg vandeniui, atsparumg $aléiui.

Siulés

Tiek kiek jmanoma betonas turi biiti klojamas nuo plétimosi (deformacinés) sitilés iki plétimosi sitilés,
kad sumazinti konstrukciniy sifiliy skai¢iy. Konstrukcinés sitilés turi biti tik horizontalioje ir vertikalioje
plokstumoje, jeigu kitaip nenumatyta.

Kai betonavimas sustojes vertikalioje ar nuozulnioje plokStumoje, turi buti jrengtos atitinkamos
laikancios lentos ir priemonés, leidziancios, kad armatiira nepertraukiamai testysi per sudiirimg, neislinkty ar
kitaip nenukrypty. Jungiant plokstes ir sienas, ant lenty virSaus, kad biity lengviau nuimti, Siek tiek nuozulniai
prikalama 50x2,5 mm siaura juostelé, kad suformuotumém iskily sujungima, besitesiantj per visa sitilés ilgj.
Betono misinys, istryskes per sandiirg, tuoj pat nukapojamas jam sustingus.

Jei betonavimas sustoje¢s horizontalioje plokStumoje, pavirSius turi buti stipriai pasiurkstintas, stropiai
nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.

Visose horizontaliose sieny siiilése iSoringje puséje Siek tiek nuozulniai, kaip aukséiau aprasyta,
prikalama prie klojinio per visg betonavimo ilgj 50x2,5 mm juostelé, iSkiSant 25 mm auksc¢iau ir Zemiau betono
virSaus. Juostelé nuimama prie$ liejant betong sekanciame aukstyje.

Kai darbai tgsiami, sudiirimas turi buti gerai paSiurkStintas, nuvalytas ir sudrékintas, kaip aprasyta
auksciau.

Uztaisant sédimo, deformacines ir konstruktyvines siiiles reikia naudoti portlandcementg ne zemesnés
markés kaip 42,5 klasés. Uztaisant sitiles su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus cementus.

1.6.Sukietéjusio betono savybés

Bendrieji nurodymai

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra S$ios: stipris gniuzdant, dilumas, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas Saléiui.

Stipris gniuzdant

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lenteléje.

Betono stiprio gniuzdant klasés

lentelé 11

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
AZP-023-275-SP-TS 9 16 0




UAB "A- Z Projektai"”

Stipris gniuzdant pagal LST 1330:2000

Betono stiprio gniuzdant klasés | Bandant cilindrus 150/300mm; Bandant kubus
fcke (N/mm?) (150x150x150)mm,; fckyx (N/mm?2)
C6/7,5 6 7,5
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37

Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal LST ISO 4012:1995.

Dilumas

Grindy plokstés pavirSiaus dilumas turi biiti ne daugiau kaip 0,2 g/cm?.

Dilumas turi biiti nustatomas pagal LST 1428.15:1997.

Vandens nepralaidumas

Betonas pagal vandens nepralaidumg skirstomas j klases W2, W4, W6, WS..

Atsparumas Sal¢iui

Betonas pagal atsparumg Salciui klasifikuojamas pagal LST 1330:2000 ir turi biiti ne mazesnis kaip
nurodyta skyriuje “Betono darbai* kiekvienai betono ir gelzbetonio konstrukcijai.

Atsparumas $aliui turi biiti nustatomas pagal LST 1428.9, LST 1428.17, LST 1428.19.

1.7.Kokybé ir kontrolé

Bendrieji nurodymai

Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST 1330:2000 11.2 ir 11.3 punktus. Kokybés
kontrolé susideda i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

Priemonés, kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos apzitiros
metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus konstrukcijos
tinkamumo nesaliskas tyrimas.

InZinieriui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos sauguma, uztenka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimg neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés
kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama pagal
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkrecios betono savybés turi biiti nustatytos testuojant
baigtoje konstrukcijoje i$greztus méginius.

Armatiros defektai, pvz. Zemesné nei reikalaujama standarty kokybé, nepakankamas armatiiros kiekis,
netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriS§imai, - turi biiti tiriami paskiréiai atitinkanciu metodu.
ISmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi buti tiriami pagal poreikj.

Remiantis gautais rezultatais, turi biti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti konstrukcijos
atitikima reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atliekami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikan¢ioms konstrukcijoms turi biti atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos organizuoti.

TS 05 DARBU SAUGA

Vykdant visus darbus, biitina vadovautis galiojanc¢iais normatyviniais dokumentais ir techniniu darbo projektu.
Visi statybos mechanizmai ir jrankiai turi bati tvarkingi. Tepaly ir kity skysty naftos produkty nutekéjimas ir
patekimas j grunta kategoriskai draudziamas. Zemés darby pradzioje nuo statybvietés aikstelés pavirSiaus
pasalinamas lauzas, Siukslés, akmenys, dirvozemio augalinis sluoksnis, organinés ir kitos zalingos
medziagos. Surinktos zalingos medziagos ir lauzas statybos Vadovo nurodymu turi biiti i§veZztas j i§ anksto
numatyta savartyna.

Statybos metu sklype augantys augalai ir medZiai, kuriy nenumatyta iSkirsti, yra saugomi, esant poreikiui
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numatomas jy apdengimas specialiais skydais. [rengiant nuogrindg ir Saligatvius nukastas gruntas (augalinis
sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant gerbiivi. Sudarkyti gazonai, atstatomi, aps€jami veja.
Statybos eigoje uz naudotos (aptvertos) teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti pilnai
atstatytos j pirming padét;.

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”. Ypatingg
démesj btina atkreipti j tai, kad:

. pasaliniai asmenys nepatekty j darby vykdymo zong;

. laiking mobily aptvérima numatyti aptveriant sandeliuojamas medziagas ir statybiniy atlieky
konteinerius;

. pavojingos zonos bty pazymétos jspéjamaisiais ir draudziamaisiais Zenklais, o darbo vietos biity
gerai apsviestos;

. darbininkai biity apriipinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonémis;

. objekte bty vaistinélé su vaistais, tvarséiy rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonés;

. neblity Zmoniy po keliamais gaminiais ir vietose, kur jie gali nukristi;

. tirSto ruko, lijundros ar perkiinijos metu, o taip pat esant véjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant
pastoliy biity sustabdyti;

. skrysciai ir kiti kélimo jrengimai nebiity perkrauti;

. iki statybos pradzios biity parengtas darby vykdymo projektas;

. elektriniai mechanizmai ir jrankiai naudojami darby metu turi biti jzeminti;

. nedirbti lyjant lietui su elektriniais jrankiais;

. biity paskirtas darbuotojas, atsakingas uz visy darbo saugos reikalavimy jvykdyma.

Atliekant pastato rekonstravimo remontg bitina jrengti prieSgaisrinius postus Postuose jrengiami skydai su
gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi, kuris reikalingas iskilus gaisro pavojui likviduoti.

TS 06 STATYBINIU ATLIEKU ISVEZIMAS, STATYBINES ATLIEKOS

Statyby procesas jprastai yra sunkus bei reikalaujantis daug jégy ir finansiniy iStekliy. Po viso §io proceso licka
susikaupusiy statybiniy Siuksliy.

Po statyby, statybinés atlickos privalo iskeliauti ten, kur ir yra jy vieta. IS statybvieCiy atlieckas iSveza
specializuotos atlieky surinkimo jmonés.

Dazniausiai i§vezamos $ios atliekos:

. Statybinis gruzas — plytos, betonas, dujy silikato blokeliai, keramzitbetonio blokeliai, betoniniai
blokeliai, ¢erpiy ir keramikos gaminiai.

. Misrios statybinés atliekos — akmens, stiklo ir mineraliné vata, mediena, gipso izoliacinés statybinés
medziagos, puty polistirolas, pakavimo plévelés ir popieriaus atliekos, plastikas,

linoleumas, namy tikio santechnikos jrenginiai (kriauklés, vonios, unitazai), grindy dangos,

jvairiausi vamzdziai, jy dalys ir kitos panasaus pobtidzio medziagos.

. Gamybinés atliekos — jvairios Zaliavos, kurios iSlicka po gamybinio proceso ir yra netinkamos
tolimesniam panaudojimui. Tarp tokiy gamybiniy atlieky jprastai biina:

. Plastikas (drozlés, jvairaus dydzio panaudojimui netinkamos detalés);

. Stiklas (langy duzenos);

. Medienos likuciai (drozlés, nuopjovos);

. Tekstilés dirbiniai (atraizos, sitilai);

. Porolonas;

. Ivairios pakuotés.

Statybinés Siukslés yra iSvezamos konteineriais, kurie biina 8, 9 arba 10 kubiniy metry (m?) talpos. Individualiai
atsizvelgiama | kliento situacija (privaziavima, pasikrovimo galimybes, reikiamy konteineriy dydzius) ir
surandamas tinkamiausias sprendimas statybiniy atlieky iSvezimui i§ objekto. Asbesto turincios atliekos turi
biti surinktos atskirai ir nesumaiSytos su kitomis atliekomis; Siferio lapai gali biiti sudéti ant padékly bei
privalo bati apsukti plastikine pakavimo plévele. Siferio lauzas (smulkus) turi bati supakuotas j sandarig
plastiking targ (dvigubus plastikinius maiSus, didmaisius, statines, konteinerius ar kt.) ir sudétas ant padékly
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(paleciy) bei apsuktas plastikine pakavimo plévele, kad sgvartyne esanti technika galéty iSkrauti krovinj; kitos
asbesto turincios atliekos privalo biiti supakuotos — apsuktos plévele (ne maziau nei 2 sluoksniai) arba sudétos j
sandarig targ ir sukrautos ant padékly (paleciy). Padéklas su sukrautu asbestu turi biiti apsuktas plastikine
pakavimo plévele, kad sgvartyne esanti technika galéty saugiai iSkrauti krovinj; supakuotos asbesto turincios
atliekos turi biiti Zenklinamos pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus (Pavojingy atlieky zenklinimo
etikete). Asbesto utilizavimas vykdomas laikantis ,,Darbo su asbestu nuostaty* jsakymo Nr.A1-184/V-546.
Statybinés atliekos iki jy i§vezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose kriivose, jei jos neuzterSia gamtos. Statybiniy atlieky turétojas
nusprendzia kaip ir j kurig tvarkymo vieta bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios jmonés), atsako
uz tvarkingg jy pakrovimga ir pristatyma.

Rangovas statytojui pateikia pazyma (-as) apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy
sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu budu.

Statybos darby vadovas, specialiyjy darby vadovas ir statinio techninés priezitiros darby vadovas turi buti
atestuoti ir turéti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

TS 07 VEJOS IRENGIMAS

Paruosiamieji Zemés darbai vejos jrengimui:

e augalinis gruntas tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote;

e augalinio grunto pavirSius sutankinamas voluojant;

e pries s¢jant Zoliy misinj zemés pavirSius lengvai i§purenamas. Augalinio grunto sluoksnio storis
15 cm.

Irengiant veja biitina sunaikinti sena augalija, vietin] augalinj gruntg tolygiai paskleisti visame
blsimos vejos plote 20 cm storio sluoksniu ant S$laity 15 cm storio sluoksniu, patresti
mineralinémis tragSomis, kokybiskai iSlyginti dirvos pavirSiy ir tolygiai paséti reikiamg sékly miSinj.
Piktzolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankamg dirvozemio
sluoksnj biitina rhpestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir Sakniastiebines piktzoles.
Paruostas  sluoksnis turi buti sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos uZpilamos zeme. Po
ziemos susligusi Zemé iSpurenama 2-3cm gyliu ir po to islyginama. Vejoms skirtuose plotuose
bitina suformuoti min. 0,5-0,6 proc. nuolydj vandeniui nubégti.

Pries séja vienam arui vejos reikia iSberti 3-4kg kompleksiniy trasy ir jterpti j dirvg akéciomis ar
grébliu.

Dirva voluojama sunkiu (125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir per
daug sausos dirvos. Atsirad¢ nelygumai uzberiami Zeme. Jei Zemé buvo paruoSta i§ rudens, ji
voluojama vieng karta, pries tai jg iSlyginus.

Zoliy sé¢jos laikas priklauso nuo dirvozemio paruosimo ir klimatiniy salygy. Geriausia séti
pavasarj, antroje vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugsé¢jo antros pusés. Zoliy séklos
sudygsta per 2-3 savaites.

Vejos sé€jos norma 15g/m?.

Sékly misinj rekomenduojama parinkti priklausomai nuo naudojamo dirvozemio tipo jo
derlingumo:

1) vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drégnuose dirvozemiuose: raudonyjy kuokstiniy erai¢iny —
20%, raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny — 30%, pievinés miglés — 20%, paprastosios smilgos — 15%,
daugiametés svidrés — 5%, zemaiigiy motiejuky — 10%;

2) lengvuose, mazai derlinguose ir eroduojamuose dirvozemiuose: aviniy erai¢ing — 20%,
raudonyjy kuokstiniy erai¢iny — 15%, raudonyjy Sakniastiebiniy eraiCiny — 20 %, nendriniy
erai¢iny — 10%, pievinés miglés — 10%, baltosios smilgos — 10%, daugiametés svidrés — 5%;

3) sausuose nederlinguose dirvozemiuose: aviniy erai¢iny — 40%, raudonyjy kuokstiniy eraiciny —
10%, raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny - 10%, ploksCiosios miglés — 10%, paprastosios
smilgos — 5%, baltosios smilgos — 10%, daugiametés svidrés — 5%, beginklés dirsuolés — 10% zoliy séklos.

Séjos darbai turi buti atlieckami tokia tvarka:

- dirva suvoluojama arba suspaudZiama;
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- mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio
iSbarstoma isilgai sklypo, kita pusé skersai sklypa);

- dideliuose sklypuose zoliy séklos s¢jamos specialiomis s¢jamosiomis;

- siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

- pasétos séklos sekliai jterpiamos j dirva: smilgy, migliy séklos — 0,9—1,0 cm, raudonyjy ir aviniy
erai¢iny — 1,0—1,5 cm, daugiameciy svidriy bei nendriniy erai¢iny — 1,5-2,0 cm gyliu;

- iterptos séklos privoluojamos;

- pries s¢jant Slaituose, juose turi biiti tempiami tinklai §laitams sutvirtinti.

Irengtos vejos dirvoZemio pavirSius turi biiti visg laikg drégnas. Laistoma smulkialasiais ar riikg
skleidziangiais purkstukais. ISplautos vietos atsé¢jamos. Zolé pirmg karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm
aukstj. Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzoles.

TS 08 ZVYRO, SKALDOS IR ISLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO) PAGRINDAI
Zvyro ir i§lyginamojo sluoksnio pagrindai rengiami:
1. Zvyro pagrindai rengiami i§:
2. Zvyro miginio frakcija 0-5
MiSiniy granuliometriné sudétis parenkama pagal atitinkamus normatyvinius dokumentus.
3. Daromas 3 cm ir storesnis iSlyginamasis atsijy sluoksnis — paklotas.
4. Pagrindo sluoksniai po nuogrinda:
4.1. nuogrindos dangos posluoksnio medziagos neturi né trupucio jsiskverbti j pagrindo sluoksnj, todél pagrindo
sluoksniui turi biiti naudojamas geros sanklodos nesuri$tasis mineraliniy medZiagy miSinys.
4.2. pagrindo sluoksniui turi buti numatomas toks nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys, kuris uztikrinty,
kad ant jo jrengtos dangos posluoksnio medziagos nejsiplauty j pagrindo sluoksnj. Dél §ios priezasties pagrindo
sluoksnio ir dangos posluoksnio medziagos turi biti taip suderinamos tarpusavyje, kad biity uztikrinamas
tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atzvilgiu.
5. Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:
5.1. nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip +4,0 cm;
5.2. skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi buti didesni kaip +0,5 % (absoliut.).
6. Sluoksnio plociui taikomas §is reikalavimas:
6.1. kiekvieno jrengto sluoksnio plo¢iai neturi nukrypti nuo projektiniy plo¢iy daugiau kaip +10 cm.
7. Sluoksnio lygumui taikomas §is reikalavimas:
7.1. matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buiti didesnés kaip 20 mm.
8. Sluoksnio storiui taikomi Sie reikalavimai:
8.1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biti daugiau kaip 10 %
mazesnis uz projektinj storj.

TS 09 PLYTELIU IRENGIMAS

Bendroji dalis.
Pastato nuogrindos jrengimas atliekamas:

. Kai nuogrinda buvo i$ardyta apsiltinant pastato cokolio pozemine dalj;
. Kai nuogrinda pasvirusi j pastato puse ir neatlicka savo funkcijy;
. Kai nuogrinda prie pastato i§ viso nebuvo jrengta;

Auksciau iSvardintiems atvejams iStaisyti taikoma §i priemoné:
. Naujos nuogrindos i§ Saligatvio plyteliy su borteliu jrengimas.
Dangy pagrindas turi biiti jrengtas lovyje. Grunto lovyje planiravimas turi biiti atliktas taip, kad tik 10%
patikrinty altitudziy gali skirtis daugiau kaip 2 cm nuo projektuojamy auksciy, visi kiti —1 cm ribose.
Pagrindams, apatiniams pagrindams ir asfalto — betono dangai — ne daugiau 10% patikrinty altitudziy gali skirtis
15-20 mm ribose nuo projektiniy, visos kitos £10 mm.

Dangos konstrukcija parinkta pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles® KPT SDK 19 atsizvelgiant j 6,7, 8 ir 11 lenteles.
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Dangos konstrukcijos sluoksniai:

. Betono plyteliy danga,

. Islyginamasis sluoksnis,

. Skaldos pagrindo sluoksnis,

. Apsauginis SalCiui nejautrus sluoksnis.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinéje dalyje.
Irengingjant dangos konstrukcija turi buti pasiektas Zemés sankasos virSaus deformacijos modulis
EV2 >45MPa.
Jei, jrenginéjant dangy konstrukcijas, tankinant esamg gruntg, nepavyksta pasiekti zemés sankasos
virSaus deformacijos modulio Ev2>45MPa, turi biiti numatytos papildomos priemonés Siam deformacijos
moduliui pasiekti, t.y. jrengiamas papildomas smélio sluoksnis panaudojant geotinklo ir geotekstilés medziagas.
Dangos konstrukcija papildomai turi biiti suderinta su projektuotojais.
Plyteliy dangos pagrindg sudaro apatinis apsauginis, Sal¢iui nejautriy medZiagy
sluoksnis.
Sluoksnio storis 15 cm. Sutankinant gruntg pasiektas deformacijos modulis Ev2 nereglamentuojamas.
Saléiui nejautraus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis ir sutankinimo rodiklis Dpr turi
atitikti JT SBR 19 reikalavimus. Apsauginio SalCiui nejautraus sluoksnio auksciai nuo projektiniy neturi
nukrypti daugiau kaip +/- 5,00 cm; skersiniai nuolydziai - ne daugiau kaip 0.5%, sluoksnio plotis — ne daugiau
kaip 10,00 cm.
Skaldos pagrindo sluoksnio po plyteliy danga storis 15 cm. Skaldos frakcija — 0/45. Sutankinus skaldg turi
biiti pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 80 MPa. Misinio sudétis turi atitikti JT SBR 19 reikalavimus.
Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi biiti ne mazesnis kaip 103%. Pagrindo sluoksnio
auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5,00 cm, skersiniai nuolydziai -ne daugiau kaip 0.5%.
Matuojant pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote neturi biiti didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti nuo
projektiniy daugiau kaip 10,00cm.
Betono plytelés klojamos ant 3 cm storio sutankinto mineraliniy medziagy miSinio (frakcija0/5)
sluoksnio. Naudojamos betono plytelés 7 cm storio. Sitilés tarp plyteliy uzpildomos mineraliniy medziagy
misiniu (frakcija 0/2).
Vedimo ir jspéjamiesiems pavirSiams naudojamos geltonos spalvos reljefinés betono trinkelés pagal STR
2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms® p.135.
Mineralinés medziagos savybés, reikalavimai nurodyti LST EN 13285 “Nesuristieji miSiniai techniniai
reikalavimai”
Betono plyteles reglamentuojamos normatyviniais dokumentais LST EN 1339:2003 ir LST EN
1339:2003/AC:2006 ,,Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai“.
Stipris tempimui lenkiant >3,5 MPa; atsparumas dilimui <20 mm; vandens jgéris <6%, atsparumas slydimui
(ASV) — 71; atsparumas $al¢iui (masés nuostoliai kg/m?2) - <1,0.
Vadovautis” Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasu” TRA
TRINKELES 14 ir” Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo taisyklémis” JT
TRINKELES 14.
Bortai.
Pries klojant virSuting dangg, biisimos dangos krastuose pastatomi bortai.
Visi $aligatvio bortai jrengiami i§ gatavy borty ant betoninio pagrindo. Betono storis ne maziau kaip 5 cm, klasé
C12/15. Visi bortai turi buti taisyklingi, lygiis ir prie§ pradedant klojimo darbus InZinieriaus patikrinti ir
aprobuoti.
Bortai gaminami 1.0 m ilgio, tuomet, kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, bortai aptaSomi rankiniu btidu.
Projektuojamos nuogrindos krastuose jrengiami vejos borteliai. Visi bortai turi biiti taisyklingi ir lygs, pries
pradedant darbus vykdytojo patikrinti.
Betoniniai bortai privalo atitikti:

Vejos borditirai - JB LST EN 1340:2003 ir LST 1340:2003/AC:2006;
Pries jrengiant bortus lovio dugnas i§planiruojamas. Visi bortai jrengiami ant betoninio pagrindo. Betono klasé
C12/15. Betono gaminiai turi atitikti galiojan¢ius LST reikalavimus.
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Vejos borteliai: 100x20x8cm (betono klasé C20/25).

Nuogrindos jrengimas.

Nuogrindai jrengti naudojamos ne maziau kaip 7 cm storio betoninés plytelés.

Betoniniai gaminiai ir medziagos turi atitikti atitinkamy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Ant sutankinto pakloto klojama plyteliy danga pakalant jas guminiu plaktuku. Norint, kad plyteliy dangos siiilés
biity tiesios, reikty kas 3 metrus iStempti iSilgines virveles. Baigus darbus, plytelés uzpilamos smulkiu sméliu ar
akmens dulkémis ir suvibruojamos 90 kg vibravimo plokste ir palaistoma.

Paklojus plyteles, nuogrinda turi biiti §vari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

Zmoniq su negalia jspéjamieji pavirsSiai.
ZN judéjimo trasose jrengiami ispéjamieji pavirsiai tokio reljefo:

. lygiagreciy juosteliy (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto judéjimo
kryp¢iai ar krypties pasikeitimui pazymeéti;

. apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm),
. skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

*ispéjamasis pavirsius - taky ar dangy pavirsius, besiskiriantis savo spalva, faktiira ar teksttira nuo aplinkiniy
pavirsiy, skirtas jspéti zmones apie taky aukscio ar krypties pasikeitimus bei kitas kelyje esancias kliiitis;

Iki laipty jrengiamos neregiy vedimo sistemos i$ trinkeli
Matmenys: 20 x 10 cm, storis 6 cm.

Tipas: iSkilimai (jspéjimas) ir juostelés (vedimas)

Spalva: iskilimai geltona/raudona, juostelés — geltona/raudona,/balta

TS 10 ASFALTBETONIO JRENGIMAS

Siame skyriuje aprasomas asfaltbetonio dangy sluoksniy paruosimas, i§lyginimas, paklojimas. Sie sluoksniai
turi atitikti JT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés®,
TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas, TRA ASFALTAS 08
»Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas® ir pagal kitus technologinius nuostatus.
Asfaltbetonio danga yra virSutiné dévimoji kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio.
Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams. VirSutinis
dévimasis asfaltbetonio sluoksnis turi uztikrinti gerg autotransporto padangy sukibima su juo.

Asfaltai

Irengti asfalto sluoksniams naudojami asfaltbetonio misiniai, susidedantys i§ tolydZios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. VirSutinis asfalto dangos sluoksnis jrengiamas
naudojant AC16pd markés miSinj.

Asfalto sluoksniy sitilés, prijungtys ir sandarintos sitilés bei briauny formavimas jrengiamas pagal [T
ASFALTAS 08 reikalavimus.

Atvezti | objekts ir iSkraunami j klotuvo bunkerj asfalto miSiniai turi atitikti J[T ASFALTAS 08 4 lenteléje
pateikty misinio temperatiiros ribines vertes.

Risamosios medziagos
Keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 (arba lygiavercio) reikalavimus.

Vykdymas

Asfalto gamyklos

Asfalto gamyklose turi buti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto misiniai. Jose turi buti efektyvi
mineraliniy medziagy dziovinimo, pasildymo, dozavimo ir sumai§ymo su riSamosiomis medziagomis jranga,
kar$to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos temperatiiros palaikyma.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
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Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy
likuc¢iai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandéliuojamos
aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir raisis.

Transporto priemones

Transporto priemonés kébulo pavirsius, pries pakraunant asfalto misinj, turi biiti §varus ir atitinkamai paruostas.
Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty asfalto
misiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi buti laitkomasi nustatytos misinio temperatiiros. Asfalto
misinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi biti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiira palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

Asfalto klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio dangg.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio i§laikymui, nepaisant
sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi buti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti
vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valciniy plentvoliy volai turi biiti
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos
pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas.Dangos vietose, kuriose volai negali biiti
panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

Asfalto dangos klojimas

Asfalto dangos jrengimas atlickamas pagal ITASFALTAS 08 reikalavimus.Dangos nelygumai matuojami pagal
IRI reikalavimus, neturi virSyti 2,5 m/km ribinés vertés. VirSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant
prosvaisas skersine kryptimi po 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 4,0 mm vertinamosios vertés. Rato sukibimo su
danga koeficientas turi biiti ne mazesnis kaip 0,35.

PV/PDV
INZ. T.
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Medziagy ir darbuy kiekiu ZiniaraStis

SKLYPO PLANO DALIS
Pozicija Mato
Pavadinimas ir techninés charakteristikos Kiekis | Zymuo
Nr. vnt.
Kiti darbai
1. Dangos nuzyme¢jimas dazais m? 20,28
2. Papildomos lentelés prie nejgaliojo vietos Nr. 846
e e e . Vnt. 1
,Neigalieji“ jrengimas
3. Esamos dangos iSardymas nuogrinda (plytelés), asfalto o 41,70 TS 02
danga
4. Esamos j¢jimo aikstelés iSardymas m? 2,30 TS 02
Plyteliy dangos nuogrinda:
5. Smélio - sijoto zvyro pasluoksnio pagrindas ant sutankinto m 1.99 TS 08
grunto nuogrindos jrengimui ’
6. Nuogrindos i§ betoniniy grindinio plyteliy 500x500x70 mm m2 19.93 TS 09
jrengimas '
7. Ispéj. pavirSiaus dangos 1 vnt. (600 x 2000 mm) m? 1.2 TS 09
8. Borteliy sustatymas nuogrindos jrengimui 60x200x1000mm m' 43,86 TS 09
9. , TS 04
Betono sluoksnis nuogrindos bortelio montavimui m 4,38
Kiti darbai
10. Juodzemis teritorijos atstatymui po atnaujinimo TS 03
(modernizavimo) darby pabaigos, Zolés pas¢jimas m? 85,62 TS 07
atstatomoje teritorijoje
11. Zemés kasimas rankiniu biidu jgilinto cokolio dalies m 52.8 TS 03
ap$iltinimui (1m nuo sienos) ’
12. Iskasto grunto dél cokolio apsiltinimo uzpylimas sméliu ar m 44.86 TS 03
kitokiu atitinkamu uzpildu ir sutankinimas drékinant gruntg '
13. Zemés kasimas rankiniu biidu elektros kabelio tiesimui (1m) m’ 17,19 TS 03
14. IZkasto grunto dél elektros kabelio tiesimo uzpylimas m’ 17,19 TS 03
15. Asfalto dangos atstatymas m? 22.32 TS 10
Pastabos:
* Medziagy ir darby kiekius tikslinti vietoje, pagal esamgq situacijq.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
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’ Objekto vieta Zemélapyje

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

"/ Rekonstruojamas dispeterinés pastatas

Esama asfaltbetonio danga
Atstatoma asfaltbetonio danga

Esama veja
|Remontuojama nuogrinda, bet. plyteliy 500x500x70 mm

Esami elektros tinklai (oro linija)

> Projektuojama Zaibosaugos sistema
””””” Esamy tinkly apsaugos zonos:
El (0.4) po 2 m,
Projektuojamas naujas elektros tinklas
[ |Pastato sklypo ribos
Gretimy sklypy ribos

BEBE8 | Apsisprendimo danga - jspéjamasis pavirsius (600x2000mm)
==|Lietaus latakai
EL. skydas
1 |Lauko iSoriniai blokai
— |Ivaziavimas / i§vaZiavimas
Pastabos.
1. ] pastatg atvestus tinklus poZeminéje dalyje biitina apsaugoti ir
nepazeisti. Vykdant Zemés kasimo vir$ tinkly darbus vykdyti rankiniu
blidu, nevazinéti vir§ tinkly sunkigja technika, prie§ uzkasant tinklus
i8kviesti atitinkamy tinkly administruojanéiy institucijy atstova. RySiy
tinklo kabeliai turi biiti paslépti Siltinimo sluoksnyje, po pastato
remonto darby palickami tvarkingi.
2. Statybos metu i§ardytos esamos dangos atstatomos j prading padétj,
nuimtas ir i§saugotas augalinis gruntas grazinamas j prading padétj,
uzséjama zolé, veja, kur ji buvo jrengta.
3. Zmoniy judéjimo vietose per transéjas jrengiami laikini mediniai
aptveriami tilteliai, duobés ir tran§éjos paZymimos gerai matomais (ir
nakties metu) Zenklais.
4. Atstumas iki pietvakarinés sklypo ribos yra esamas, $iuo projektu
nemazinamas.
5. Prie§ pradedant rangos darbus biitina gauti Nacionalinés Zemés
tarnybos raytini sutikimg statyti laikinai tvorai valstybinéje Zemeéje uz

sklypo riby.
Koordinadiy sistema - LKS 94
AukiCiy sistema - LAS-07
0 2023 Statybos leidimui gauti
=3 Laida I8leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
- Statinio projekto pavadinimas
930 Skl 1 ( fi 4)l7 0.0814 h === == Administracinés paskirties pastato Varénos r. sav., Marcinkoniy sen
o0 plotas (suformuotas . a - Sav., iy sen.,
Skiypo ustatymo intensyvumas: comms | “Fo F-ZPROJSKTRY o . M 10 oo o
Sklypo uZzstatymo tankumas: esamas | A197 | PVPDV ~ Dokumento pavadinimas Laida
Bendras pastato plotas: 12846kvm | | | [ L
Pagrindinis plotas 73.46 kv.m Sklypo planas su suvestiniais inZineriniais tinklais
; ’ . M 1:500 0
UZstatymo plotas 157,00 kv.m
Statybinis tiiris 595 kub.m Statytojas/usakovas: Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
Pastato aukstis 6,45 m (nuo cokolio.) | LT V] "Valstybiniy misky urédija" AZP-023-275-TDP-SP-B-1 ) .
Energetinio naudingumo klasé B
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’ Objekto vieta Zemélapyje ‘

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

”///// Rekonstruojamas dispeterinés pastatas

Esama asfaltbetonio danga
Atstatoma asfaltbetonio danga

Esama veja
|Remontuojama nuogrinda, bet. plyteliy 500x500x70 mm

Esami elektros tinklai (oro linija)
1 [Pastato sklypo ribos
Gretimy sklypy ribos
BE83 | Apsisprendimo danga - jspéjamasis pavirSius (600x2000mm)
===>|Lietaus latakai

Esamas aukstis

—— Ivaziavimas / i§vaziavimas

-
2.83
23.27

.
Formuojama duobé¢ lietaus
vandens surinkimui

Formuojama duobé lietaus
/ vandens surinkimui
A

Pastabos.

1. ] pastatg atvestus tinklus poZeminéje dalyje biitina apsaugoti ir
nepazeisti. Vykdant Zemés kasimo virs tinkly darbus vykdyti rankiniu
biidu, nevazinéti vir§ tinkly sunkiaja technika, prie§ uzkasant tinklus
i8kviesti atitinkamy tinkly administruojanciy institucijy atstova. RySiy
tinklo kabeliai turi biiti paslépti Siltinimo sluoksnyje, po pastato
remonto darby paliekami tvarkingi.

2. Statybos metu iSardytos esamos dangos atstatomos j prading padét;,
nuimtas ir i§saugotas augalinis gruntas graZinamas j prading padét,
uZséjama zolé, veja, kur ji buvo jrengta.

3. Zmoniy judéjimo vietose per tran$éjas jrengiami laikini mediniai
aptveriami tilteliai, duobés ir tran§éjos paZymimos gerai matomais (ir
nakties metu) Zzenklais.

4. Prie§ pradedant rangos darbus biitina gauti Nacionalinés Zemés
tarnybos raSytini sutikimg statyti laikinai tvorai valstybinéje Zemeéje uz

sklypo riby.
Koordinadiy sistema - LKS 94
AukiCiy sistema - LAS-07
0 2023 Statybos leidimui gauti
S Laida I8leidimo data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
950 Skl lot ( f ta‘)l’ 0.0814 h ‘5E=' Smu:‘;;’;’;:::;;; paskirties pastato Varénos r. sav., Marcinkoniy sen
ypo plotas (suformuotas ) a | Atestato CIIes | s pas - sav., L -
Sklypo uZstatymo intensyvumas: esamas Nr. g ‘Z P ng'ﬁ%mj:ﬁ! Marcinkoniy k., MiSkininky 18D rekonstravimo projektas
Sklypo uZstatymo tankumas: esamas | A197 | PV/PDV ' ] Dokumento pavadinimas Laida
Bendras pastato plotas: 128,46 kv.m S ealinis (aukiiu) ol
Pagrindinis plotas 73,46 kv.m ypo vertﬁ(aMuil.ssga:) Ciy) planas .
UZstatymo plotas 157,00 kv.m '
Statybinis tiiris 595 kub.m StatytojasfuZsakovas: Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
Pastato aukstis 6,45 m (nuo cokolio.) | LT V] "Valstybiniy misky urédija" AZP-023-275-TDP-SP-B-3 ) .
Energetinio naudingumo klasé B
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PJUVIO DETALE A

Vejos bortas

Zole apsétas dirvozemis
H=15.0 cm

Betonas| C 20/ 25

Betoninés plytelés -7 cm
Dolomito dulkés -3cm
Dolomito skalda 0/35 -15cm
Zvyras 0/35 -26 cm

Sutankintas esamas ar supiltas
gruntas, Evd*25MPa (Ev2°45MPa)

0.5%

PJUVIO DETALE B

Augalinis gruntas apsétas

zole H=15.0 cm

Asfalto danga (AC16PD) - 8 cm
Dolomito skalda 0/45 -15cm
Zvyras 0/35 -27cm
Sutankintas esamas ar supiltas

Betonas C 20/25 gruntas, Evd*25MPa (Ev2°45MPa)

i

Kelio bortelis

1. Pésciyjy taky ir automobiliy stovéjimo aikSteliy dangy konstrukcijos parjnktos pagal "Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstravimo taisykles" KPT SDK 19.
2. Pésciujy taky dangos konstrukcinés schemos parinktos pagal minéty taisykliy 15 lentele priimant, kad ant dangy bus leidziama
uzvaziuoti taky prieziliros masinoms

0 2023 Statybos leidimui gauti
Laida ISleidimo data Laidos statusas ir i§leidimo prieZastis (jei taikoma)
ol Statinio projekto pavadinimas
==, .. . . .. . . .
Atestato L Administracinés paskirties pastato Varénos r. sav., Marcinkoniy sen.,
Marcinkoniy k., Miskininky 18D rekonstravimo projektas
N = T e, uk, Mildninkey pro
A1979 PV/PDV umento pavadinimas Laida
Dangy jrengimo detalés M 1:25 0
Statytojas/uZsakovas: Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT VI "Valstybiniy misky urédija" AZP-023-275-TDP-SP-B-2 1 1
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H-ZPRAESIE

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Pavadinimas

Licencija

»AutoCAD LT 2019 programing jranga

399-08655660

Microsoft Office home and business 2019

00404-47594-31113-AA190

Projekto vadovas

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPY

LAIDA

AZP-023-275-BD-DD
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