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TECHNINIO DARBO PROJEKTO UŽDUOTIS  

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA) 
 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1. Statytojas/Užsakovas VĮ Valstybinių miškų urėdijos Varėnos regioninis padalinys 

Kontaktinis asmuo: Varėnos regioninio padalinio vadovas 
Tomas Bazevičius, tel. Nr.  +370 620 80045  
 

2. Projekto pavadinimas Marcinkonių girininkijos pastato techninis darbo projektas. 
Pastato adresas: Miškininkų 18D, Marcinkonių sen., 
Varėnos r. sav., LT- 65303 
 

3. Pirkimo objektas Techninis darbo projektas ir statinio projekto vykdymo 
priežiūros paslaugos. 
 

4. Statinio (-ių) ar statinių 
paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir paskirties) 
rodikliai 

Pastatas – Dispečerinė, esamo statinio naudojimo paskirtis 
pagal kadastro duomenis: Administracinė. 
Statinio unikalus Nr. 3896-4010-9014 
Pažymėjimas plane 1B1p 
Bendras plotas 125,70 m2 

Pagrindinis plotas 104,07 m2 

Užstatytas plotas 157 m2 

Tūris 595 m3 

Aukštų skaičius 1 
 
Žemės sklypo plotas 0,0814 ha, kadastro Nr. 
3825/0002:245, unikalus Nr. 4400-4420-5307. 
Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, 
Valstybinės žemės patikėjimo teise patikėtas Nacionalinei 
žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, sudaryta 
žemės sklypo panaudos sutartis su VĮ Valstybinių miškų 
urėdija. 
 
 

5. Statinio statybos rūšis. Statinio rekonstravimas. 
Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis 
teisės aktais, reglamentuojančiais statinių projektavimą 
įsivertina ir jeigu reikalinga patikslina statinio statybos rūšį, 
suderinus su Užsakovu. 

6. Statinio kategorija Neypatingas statinys. 
7. Statinys yra kultūros 

paveldo objekto 
teritorijoje, jo apsaugos 
zonoje ir kultūros 
paveldo vietovėje: 

Ne 
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8. Esamos statinio 
konstrukcijos, jų 
funkcinė paskirtis 

Projekto dokumentų sprendiniai turi atitikti esamų 
konstrukcijų funkcinę paskirtį. 

9. Lėšų dydis projekto 
realizavimui 

Preliminari maksimali statybos rangos darbų kaina neturi 
viršyti 150 000 Eur be PVM. 

 
 II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios 

organizacijos pateikiami duomenys 
10. Projektavimo paslaugų 

apimtis: 
 

10.1. projektavimo paslaugos; Techninis darbo projektas (toliau – Projektas), 
 
Projekto dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo 
statinio specifiką: 

- bendroji; 
- architektūros,  
- konstrukcijų; 
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;  
- elektrotechnikos; 
- apsauginės signalizacijos; 
- gaisrinės signalizacijos; 
- gaisrinės saugos; 
- pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimas; 
- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.  

Kitas, neišvardytas, bet būtinas projekto parengimui dalis, 
projektuotojas nustato atsižvelgdamas į projektuojamo 
statinio specifiką. 
 
Tarpinių projektinių sprendinių pristatymas:  

- pagrindinės idėjos statytojui pristatymas. Brėžiniai 
turi būti su sprendinių detalesniais sprendiniai; 

- projektinių sprendinių pristatymas statytojui 
atsižvelgiant į pirmo pristatymo metu gautas 
pastabas ir pasiūlymus; 

- galutinių principinių sprendinių pristatymas 
statytojui patvirtinti; 

- Techninis darbo projektas. 
 

Projektas koreguojamas ir taisomas pagal privalomosios 
ekspertizės  bei pagal parengtą Projektą tikrinusių 
institucijų (jų padalinių)  pastabas, Statytojui paskelbus 
Statinio statybos rangos darbų viešąjį pirkimą ir gavus 
paklausimų dėl Projekto, Paslaugų teikėjas turi pateikti 
išsamius ir pagrįstus raštiškus paaiškinimus, statytojo 
nustatytais terminais.     
Teikti paaiškinimus, tikslinimus dėl Projekto sprendinių 
statybos darbų atlikimo metu. 
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Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali 
būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių 
nenumatytų aplinkybių (Žr. 22 ir 23 p.). 
 
Nurodoma, kad Projekto sprendiniai atskiruose projekto 
dokumentuose (techninėse specifikacijose, 
aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių 
žiniaraščiuose) bei tarp atskirų Projekto dalių neturi 
prieštarauti vieni kitiems. 
Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo 
sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statybą 
leidžiančiam dokumentui gauti.  
Pateikti duomenys apie objektą paslaugų sutarties vykdymo 
metu gali būti tikslinami. Galimus tinkamus statinio 
įrengimo sprendinius ir su tuo susijusią statybinių 
inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinio statybos 
projektavimo darbų apimtį paslaugos teikėjas, kaip 
kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir 
nusimatyti.  
 

10.2. kitos paslaugos, 
susijusios su 
projektavimo 
paslaugomis. 
 
/jeigu užsakomos/ 

Gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo 
dokumentus: 
topografinius, inžinerinius tyrimus, konstrukcijų - jei tai 
reikalinga; 
statinių, jų dalių techninės būklės įvertinimą (statybiniai 
tyrinėjimai) – jei tai reikalinga; 
prisijungimo sąlygas - prie elektros energijos, šilumos, 
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių 
tinklų – jei tai reikalinga; 
specialiuosius architektūros reikalavimus. 
Pateikti prašymą per IS „Infostatyba“, įkelti techninį darbo 
projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą – jei tai 
reikalinga. 
Projektuotojas yra atsakingas už visų statinių techninio 
darbo projekto parengimui reikalingų tyrinėjimų ir tyrimų, 
topografinės geodezinės nuotraukos parengimą ar 
atnaujinimą ar papildymą ir kitų su projektavimo paslauga 
susijusių dokumentų gavimą ir/ar parengimą, suderinimą bei 
su tuo susijusių veiksmų atlikimą savo lėšomis. 
Vadovaujantis STR1.04.04:2017, 60 punktu, 4 priedu, 
projektavimo darbai nėra finansuojami iš Lietuvos 
Respublikos biudžeto lėšų, valstybės vardu pasiskolintomis 
arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų 
fondų lėšomis, savivaldybių  biudžetų lėšomis, todėl nėra 
privalomas visuomenės informavimas apie numatomą 
statinio projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant 
statinio (jo dalių) projektinius pasiūlymus. 
 

11. Projektavimo paslaugų 
trukmė dienomis 
(mėnesiais) 

Techninio darbo projekto parengimui numatomas terminas 
yra 90 k. d. nuo sutarties pasirašymo datos (su statybą 
leidžiančiu dokumentu gavimu). 
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Darbo projekto parengimui numatomas terminas yra 180 
k.d. darbai turi būti vykdomi lygegrečiai su rangos darbais.  
Yra galimybė pratęsti paslaugų atlikimo terminus 1 kartą ne 
ilgiau kaip 1 mėnėsį. 

12. Paslaugų teikėjui 
pateikiamos dokumentų, 
reikalingų statinio (-ių) 
projekto dokumentams 
(toliau – projekto 
dokumentai) parengti, 
kopijos 
 
/šių dokumentų kiekis 
priklauso nuo statinio 
paskirties, statybos 
vietos, sudėtingumo, 
poveikio aplinkai ir 
visuomenės sveikatai ir 
kt./ 

Perkančioji organizacija pateiks šiuos, tinkamam techninio 
darbo projekto parengimui reikalingus, dokumentus: 

- žemės sklypo planas; 
- statinio kadastrinės duomenų bylos kopija;   
- statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto 

registre dokumentas. 

 Projekto vykdymo 
priežiūra (jeigu šios 
paslaugos įsigyjamos) 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 36 straipsniu statinio 
projekto vykdymo priežiūra yra privaloma ir turi apimti 
statinio projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą nuo 
statybos rangos Sutarties pasirašymo iki Statybos užbaigimo 
akto patvirtinimo dienos. Statybos darbų pradžioje, 
paslaugos teikėjas privalės pateikti atsakingų asmenų, kurie 
vykdys projekto vykdymo priežiūrą, sąrašą. 
Paslaugų teikėjas statybos metu turės vykdyti techninio 
darbo projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
 
Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos - 365 k. d. 
nuo statybų darbų pradžios. 

 
 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 
13. Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 
teisės aktai, 
normatyviniai statybos 
techniniai dokumentai 
bei normatyviniai 
statinio saugos ir 
paskirties dokumentai. 

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų 
reikalavimus. 

1. Projektas rengiamas vadovaujantis: 
1.1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties 
reikalavimus; 

1.2. Teisės aktais, reglamentuojančiais esminius 
statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal 
statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; 

1.3. Kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir 
normatyviniais statybos techniniais dokumentais, 
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; 

1.4. Statinio projektavimo technine užduotimi; 
1.5. Projektavimo paslaugų sutartimi; 

 1.6. Projektuojamo statinio energinio naudingumo 
klasė turi atitikti minimalius privalomus pastatų energinio 
naudingumo reikalavimus, nurodytus Statybos techniniame 
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reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

14. Aplinkos, visuomenės 
sveikatos saugos, 
kraštovaizdžio, 
nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių, 
trečiųjų asmenų interesų 
apsaugos, saugomos 
teritorijos apsaugos ir 
kitos apsaugos (saugos), 
neįgaliųjų socialinės 
integracijos reikalavimai. 

Aplinkosaugos reikalavimai. Pirkimui taikomi žalieji 
reikalavimai. Tiekėjas, suteikdamas projektavimo paslaugas 
turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 
m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių 
viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos 
apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir 
aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami 
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (aktualia redakcija). 
Projekto duomenys apima: 
Visais įmanomais atvejais Projektas turėtų būti parengtas 
atsižvelgiant į neįgaliųjų kriterijus (jei tai būtina). 
 

15. Esminiai funkciniai 
(paskirties), architektūros 
(estetiniai), 
technologijos, techniniai, 
ekonominiai, kokybės, 
reikalavimai bei kiti 
rodikliai ir 
charakteristikos statiniui 
pagal sprendinių dalis: 

Projekto duomenys taip pat apima nurodymus 
− projektavimui ir savikainos kalkuliavimui; 
− patikrinimui ir kontrolei; 
− darbų bei statybos metodų ar technologijos priėmimo 

sąlygoms, 
ir kitas technines sąlygas pagal reglamentus, susietus su 
baigtais darbais bei medžiagomis ar jų sudėtinėmis dalimis. 
 
Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir 
nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, 
rangovų). 
 
Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus 
modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, 
patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam 
tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti statybos darbų 
pirkimo metu, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir 
perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių 
techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios 
konkurencijos. 
 

16. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui 
ir pan. 

Kas dvi savaites (prieš tai suderinus konkretų laiką su 
projekto vadovu el. paštu ar susitikimu objekte, perkančiajai 
organizacijai pateikiamos suteiktų paslaugų tarpinės 
ataskaitos (brėžiniai, specifikacijos, raštai ir pan.). 
 
Pastaba: 
prieš užsakovui tvirtinant Projektą projektuotojas turės 
pristatyti parengtą Projektą perkančiajai organizacijai ir jos 
vadovams, pakomentuoti pagrindinius projektinius 
sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį 
projektavimo užduočiai. 

17. Statinio ar statinių 
projektavimo ir statybos 
eiliškumas. 
 

Visų atskirų statinių ar jų dalių statybą numatyta užbaigti 
vienu metu. 
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/jeigu reikia/ 
18. Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 
kalbai (-oms). 

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas 
valstybine kalba. 

19. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų 
įforminimui, sudėčiai ir 
pan. 

Paslaugų pirkėjui Paslaugų teikėjas pateikia 3 (tris) parengto 
techninio darbo projekto dokumentacijos egzempliorius ir 
vieną kompiuterinę laikmeną su įrašyta projekto kopija 
(minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, projekto atskirų 
dalių failai iki 30 MB dydžio, formatas – pdf ir dwg).  
Failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal 
Projekto dalis. 

20. Techninės specifikacijos 
priedai (I dalis): 

Perkančioji organizacija nurodo, kad Techninės 
specifikacijos priedai yra neatskiriama Projektavimo 
specifikacijos dalis: 
 

- dokumentų, reikalingų projekto dokumentams 
parengti ir kuriuos pateikia perkančioji organizacija, 
kopijos (nurodyta 12 p.); 
 

21. Ekspertizės atlikimas Ekspertizės vykdytoją Lietuvos Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka Statytojas.  
Paslaugų teikėjas privalo pataisyti techninį darbo projektą 
pagal ekspertizės metu nustatytus pastebėjimus (jei tokie bus 
nustatyti) iki teigiamos ekspertizės išvados (jei taikoma). 
 
 

 
 IV. Projektuotojo autorines teises ir galimi Projekto keitimai 
22. Sutarties pagrindu atsiradusias autorių turtines teises (teisė viešai rodyti, skelbti, 

publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir būdu) į Sutarties objektą ir su juo 
susijusius intelektualinės veiklos rezultatus, Teikėjas neatlygintinai perduoda Užsakovui. 
Turtinių teisių perdavimas įforminamas galutiniu darbų priėmimo – perdavimo aktu. 
Nesant Tiekėjo autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių apribojimo, Užsakovas gali 
laisvai viešai rodyti, skelbti, publikuoti, perdirbti, atgaminti bet kokia forma ir būdu 
neribotą laikotarpį bet kokiais tikslais, išskyrus komercinius tikslus. 

23. Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotoju ir Statytojo patvirtintos 
papildomos techninės užduoties pagrindu.  
 
Projektuotojas, parengęs Projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį pasirašęs, 
patvirtina, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, 
normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų nuostatas, ir atsako už viso Projekto kokybę, Projekto keitimų, papildymų ir 
taisymų pasekmes. 

 
23. UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI 

 
 Parengti pastato, esančio adresu: Miškininkų 18D, Marcinkonių sen., Varėnos r. sav. (pastato 

pažymėjimas plane 1B1p) techninį darbo projektą. 
 Projektuojamame pastate darbuotojų skaičius: 5 darbuotojai  (priešgaisriniu sezonu iki 7 

darbuotojų). 
 Projektuojant nustatyti, kad pastate būtų galima nepertraukiamai vykdyti veiklą.  
 Pastatą remontuoti laikantis dermės (spalvinės ir architektūrinės) su kitais statiniais. 
 Visas bendro naudojimo patalpas bei įrangą, jei to reikalauja teisės aktai, projektuoti 
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atsižvelgiant į neįgaliųjų poreikius. Suprojektuoti patekimą į pastatą ir į visas bendro 
naudojimo patalpas neįgaliesiems. 

 Inžineriniai tinklai projektuojami pagal Inžinerinių tinklų atstovų išduotas specialiąsias ar 
technines (prisijungimo, iškėlimo) sąlygas jei tokios yra reikalingos. 

 Suprojektuoti remontuojamo pastato naują apšiltintą dvišlaitį pastato stogo konstruktyvą.  
 Suprojektuoti stogo sniego gaudytuvus su lietaus nuvedimo sistema.  
 Suprojektuoti išorės sienų apšiltinimą parenkant sienų apdailą.  
 Suprojektuoti šildymo sistemą oras-vanduo. 
 Suprojektuoti lietaus nuotekų tinklą. 
 Suprojektuoti visų numatomų remontuoti patalpų durų įrengimą, pertvarų griovimą, tambūro 

įrengimą ir kitus reikiamus darbus.  
 Vidaus remonto darbai: 
 Suprojektuoti 4 patalpas: 1 darbo kabinetą, 1 poilsio patalpą, 1 persirengimo patalpą, 1 

tualeto-dušo patalpą. 
 Darbo kabinetą suprojektuoti apjungiant patalpas Nr. 1-5 – 1-7 (27,29 m2). 
 Poilsio patalpą numatyti Nr. 1-8 (14,16 m2). 
 Persirengimo patalpą numatyti Nr. 1-3. 
 Tualeto-dušo patalpą numatyti Nr. 1-2.  
 Suprojektuoti gerbūvio sutvarkymą. 

 
 



  
 

0 2023   
Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

Projektuotojas:  

 

Administracinės paskirties pastato Varėnos r. sav., 
Marcinkonių sen., Marcinkonių k., Miškininkų 18D 

rekonstravimo projektas 

 A1979 PV J. V. Markevičienė  

Sudėties žiniaraštis  

Laida 
 34155 PDV R.Butrimaitė  

0 
    

LT 
Statytojas:   

                  AZP-023-275-TDP-VN-PS 
Lapas Lapų 

VĮ "Valstybinių miškų urėdija" 1 17 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Eil. 
Nr. Žymuo Pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD Bendroji dalis I 

2. SP Sklypo sutvarkymo dalis II 

3. SA Statinio architektūrinė dalis III 

4. SK Statinio konstrukcijų dalis IV 

5. ŠV Šildymo - vėdinimo dalis V 

6. ŠT Šilumos tiekimo dalis VI 

7. VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VII 

8. E Elektrotechninė dalis VIII 

9. ER Elektroninių ryšių (komunikacijų) dalis IX 

10. GSS Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis X 

11. AS Apsauginės signalizacijose dalis XI 

12. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis XII 

13.   Priedai  
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Tekstiniai dokumentai 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

 
Dokumento šifras 

 
Dokumento pavadinimas 
 

Nr.I-1240 LR Statybos įstatymas 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai” 
RSN 26-90 Vandens vartojimo normos 

2017 m. liepos 19 d. Nr. 1-196 Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės 

VN dalis parengta naudojantis kompiuterinėmis programomis: LibreCAD versija 2.1.3 ir Libre Office 6.3.6 
programinę įrangą. 
Esama situacija 

Remontuojamas pastatas. Pastate yra esamas vandens įvadas ir apskaitos mazgas. Darbai 
atliekami už esamos apskaitos. Nuotekoms valyti yra įrengtas nuotekų valymo įrenginys ir 
infiltracinis/kaupmo rezervuaras.Pagal projektavimo užduotį vidaus remonto darbai: 
Suprojektuoti 4 patalpas: 1 darbo kabinetą, 1 poilsio patalpą, 1 persirengimo patalpą, 1 tualeto-dušo 
patalpą. 
Darbo kabinetą suprojektuoti apjungiant patalpas Nr. 1-5 – 1-7 (27,29 m2). 
Poilsio patalpą numatyti Nr. 1-8 (14,16 m2). 
Persirengimo patalpą numatyti Nr. 1-3. 
Tualeto-dušo patalpą numatyti Nr. 1-2.  
Suprojektuoti gerbūvio sutvarkymą. 

 Remontuojamiems san.mazgams projektuojami nauji vandentiekio bei nuotekų vamzdynai.  
Lietaus nuotekos nuo pastato stogo šalinamos išorinisi lietvamzdžiais žiūr. SA projekto dalį. 

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ KIEKIAI 

Sistemos 
pavadinimas 

Vandens kiekiai 

m3/pvid m3/hmax l/s 

V1 bendras 0,120 0,271 0,222 

V1 šaltas   0,141 

T3 karštas   0,141 

F1 nuotekos   2,222 

Kondensato tinkas F8   0,2 

 
VANDENTIEKIS 
Vidaus buitinio šalto ir karšto vandentiekio vamzdynai projektuojami iš PPR vamzdžių skirtų buitiniam 
vandentiekiui. Šalto vandentiekio vamzdynai izoliuojami 9mm pūsto polietileno izoliacija, karšto 
jungiamieji -9mm pūsto polietileno izoliacija. Buitinio šalto ir karšto vandentiekio atšakose į prietaisų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
ID001675
Textbox



  
 

                  AZP-023-275-TDP-VN-AR 
Lapas Lapų 

2 2 

 

grupes numatomi uždaromieji ventiliai. Prie prietaisų numatomi kampiniai ventiliai. Vandentiekio 
vamzdynai tiesiami ne mažesniu, kaip 0,002 nuolydžiu vandens nuleidimo kryptimi, sudarant galimybę 
tinklo ištuštinimui. Armatūros montavimo vietose, jei pastarieji uždengiami apdailinėmis konstrukcijomis, 
turi būti įrengtos revizinės durelės aptarnavimui. Pastato vandens apskaitos mazgas lieka esamas. Visi 
darbai atliekami už apskaitos mazgo.  
Vandentiekio vamzdynus montuoti, tvirtinti bei izoliuoti gamintojo rekomenduojamais jungimo būdais bei 
dalimis. Sumontavus vandentiekio tinklus, būtina atlikti jų hidraulinį išbandymą, praplovimą ir 
dezinfekciją.  Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 0C 
(išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines 
prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad 
vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 0C.Karštas vanduo ruošiamas tūriniuose vandens 
šildytuvuose.  
BUITINĖS NUOTEKOS 
Vidaus buities nuotekų tinklai pastate projektuojami iš PVC neslėginių movinių nuotekų vamzdžių Ø50 – 
110 mm skersmens.  Projektuojami trapai turi būti komplektuojami su sausu hidrouždoriu (kvapų 
užsklanda). Buitinių nuotekų tinklui valyti projektuojamos revizijos ir pravalos. Revizijų ir pravalų 
montavimo vietose, jei pastarosios uždengiamos apdailinėmis pastato konstrukcijomis, turi būti įrengtos 
revizinės durelės aptarnavimui. Sanitarinai prietaisai prie nuotekų vamzdžio jungiami taip, kad visame 
vamzdyne laisvai cirkuliuotų oras. Sanitarinių prietaisų nuotakai projektuojami paslėptai pastato sienų ir 
grindų konstrukcijose, arba prie sienų juos aptaisant gipso kartonu. Visi horizontalūs vamzdynai tiesiami 
su nuolydžiu, išvado link. Vamzdynų nuotakai virš grindų jungiami įvairiais trišakiais, keturšakiais, 
šakočiais, rinktuvais; grunte,– tik įžambiaisiais trišakiais ar keturšakiais. Sumontavus nuotekų tinklus, 
atlikamas jų hidraulinis išbandymas. Buitinių nuotekų stovai keičiami nuo rūsio pravalos iki antro aukšto 
movos prieš stogą. Stovai numatomi iš PP mažatriukšmių vamzdžių. Nuotekos prie esamo išvado 
prijungiamos ties pravala prie lauko sienos. Prisijungimo vietas ir altitudes būtina tikslinti darbų metu 
atidengus esamas konstrukcijas.  
KONDENSATO NUVEDIMO TINKLAS (T8) 
Kondensatas nuo vėsinimo ir drėkinimo įrenginių nuvedamas  pagal oro kondicionavimo (OK) dalies 
projektą. Kondensatas palube nuvedamas iki artimiausio buitinių nuotekų stovo arba san.prietaiso. 
Kondensatas pajungiamas į buitinių nuotekų stovą per sifoną arba virš sanitarinio prietaiso hidraulinės 
užtvaros (sifono), kad išvengti kvapų sklidimo. 
Kondensato vamzdynai izoliuojami nuo rasojimo. 
 
 
 Pastaba. Visos išardytos dangos ir konstrukcijos turi būti atstatytos. Vamzdynų vietas ir altitudes būtina 
tikslinti darbų metu.  
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1.VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ  TINKLAI 
 
 

 

 
NORMINIAI DOKUMENTAI 

STR 2.07.01:2003  - Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai. 

RSN 26-90 - Vandens vartojimo normos. 
Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės. 2009.05.22, Nr.1-

168 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės. 
Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Automatinės sprinklerinės sistemos. Projektavimas, 

įrengimas ir techninė priežiūra. 
Pastato karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės. 2005.06.05, Nr.4-253. 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

1.1. Bendrieji duomenys 
 

 Statybinės-montavimo įmonės, vykdančios vandentiekio-nuotekų tinklų montavimo darbus, turi 
turėti įmonės patvirtintas ir nustatytas tvarka įregistruotas statybos taisykles, LR Aplinkos ministerijos 
atestatą ir apmokytus specialistus šių darbų montavimui. 
1.2. Vamzdynai 
1.2.1 PPR vamzdynas 
PP  karštam vandeniui  

Sistema sudaryta iš polipropileno vamzdžių (3 tipo) su slėgio diapazonu SDR 6 (PN20).  
Pagrindinė polipropileno sistemose naudojama jungimų technika - polifuzinis movinis suvirinimas 
naudojant atitinkamas jungtis, vamzdynų jungimas (movos), vamzdyno užaklinimas (aklės), krypties 
keitimas (alkūnės, lankai, apėjimai, trišakiai), keisti skersmenį (redukcinės movos ir trišakiai), atšakų 
montavimas (trišakiai, keturšakiai), įrenginių ir armatūros jungimas (flanšinės jungtys ir jungtys su 
metaliniais sriegiais). Jungčių funkciją taip pat atlieka rutulinės sklendės su polipropileno movomis. 
Visi aukščiau išvardinti elementai leidžia prijungti fasonines detales prie vamzdžio arba sujungti dvi 
arba daugiau vamzdžių atkarpas. Šios jungtys neardomos, todėl atsiradus poreikiui demontuoti 
jungtį, vamzdyną reikia perpjauti. Ardomų jungčių atlikimui naudojamos įvorės flanšinėms jungtims ir 
srieginės jungtys. Visos jungtys yra universalios, jas galima naudoti kiekvienai PP vamzdžių rūšiai, 
nepriklausomai nuo sienelės storio ir vamzdžių konstrukcijos. 
Įrangoje naudojami vamzdžiai ir tvirtinimo elementai privalo turėti visas techninėje specifikacijos 
žemiau išvardintas savybes. 
Techniniai duomenys: 
 
Vamzdžių medžiaga, 
normos 

PN20 (SDR6): PN-EN ISO 15874 
PP Glass PN16: AT-15-8635/2011 

Tvirtinimo elementų 
medžiaga, normos 

PP PN20: PN-EN ISO 15874  

Sujungimo būdas Polifazinis suvirinimas 
Galimi vamzdžių 
skersmenys, išorinis 
skersmuo x sienelės storis: 

PN20 Glass:  
20x3,4 mm 
25x4,2 mm 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
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32x5,4 mm 
40x6,7 mm 
50x8,3 mm 
63x10,5 mm 
75x12.5 mm 
90x15.0 mm 
110x18.3 mm 

Vamzdžių šiluminio 
plėtimosi koeficientas 
[mm/m x K] 

 
PP Glass – 0,05    

Šilumos laidumas  
[W/m x K] 

0,24 

Tankis [g/cm3] 0,90 
Modulis E [N/mm2] 900 
Mažiausias lenkimo 
spindulys 

8 x Dz 

Vidinių sienelių 
šiurkštumas [mm] 

0,007 

Didžiausia darbinė 
temperatūra [oC] 

90 

Avarinė temperatūra [oC] 100 
Didžiausias darbinis slėgis 
[bar] 

10 

 
PP vamzdžiai šaltam vandeniui 
Sistema sudaryta iš polipropileno vamzdžių (3 tipo) su slėgio diapazonu SDR7,4(PN16)Pagrindinė 
polipropileno sistemose naudojama jungimų technika - polifuzinis movinis suvirinimas naudojant 
atitinkamas jungtis, vamzdynų jungimas (movos), vamzdyno užaklinimas (aklės), krypties keitimas 
(alkūnės, lankai, apėjimai, trišakiai), keisti skersmenį (redukcinės movos ir trišakiai), atšakų 
montavimas (trišakiai, keturšakiai), įrenginių ir armatūros jungimas (flanšinės jungtys ir jungtys su 
metaliniais sriegiais). Jungčių funkciją taip pat atlieka rutulinės sklendės su polipropileno movomis. 
Visi aukščiau išvardinti elementai leidžia prijungti fasonines detales prie vamzdžio arba sujungti dvi 
arba daugiau vamzdžių atkarpas. Šios jungtys neardomos, todėl atsiradus poreikiui demontuoti 
jungtį, vamzdyną reikia perpjauti. Ardomų jungčių atlikimui naudojamos įvorės flanšinėms jungtims ir 
srieginės jungtys. Visos jungtys yra universalios, jas galima naudoti kiekvienai PP vamzdžių rūšiai, 
nepriklausomai nuo sienelės storio ir vamzdžių konstrukcijos. 
Įrangoje naudojami vamzdžiai ir tvirtinimo elementai privalo turėti visas techninėje specifikacijos 
žemiau išvardintas savybes. 
Techniniai duomenys: 
Vamzdžių medžiaga, 
normos 

PN16 (SDR7,4),   

Tvirtinimo elementų 
medžiaga, normos 

PP PN20: PN-EN ISO 15874  

Sujungimo būdas Polifazinis suvirinimas 
Galimi vamzdžių 
skersmenys: 

PN16: 20 – 110 mm  

Vamzdžių šiluminio 
plėtimosi koeficientas 
[mm/m x K] 

PP vienarūšis – 0,15  

Šilumos laidumas  
[W/m x K] 

0,24 

Tankis [g/cm3] 0,90 
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Modulis E [N/mm2] 900 
Mažiausias lenkimo 
spindulys 

8 x Dz 

Vidinių sienelių 
šiurkštumas [mm] 

0,007 

Didžiausia darbinė 
temperatūra [oC] 

90 

Avarinė temperatūra [oC] 100 
Didžiausias darbinis slėgis 
[bar] 

10 

1.2.2Nuotekų vamzdžiai 
PVC moviniai pajungimams,  
PVC struktūriniai nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jų neveikia cheminiais 
junginiais užterštas vanduo. Sistema yra atspari iki 95oC temperatūros nuotekoms (trumpalaikis 2min 
atsparumas, jei srautas neviršyja 30l/min). 
PVC buitinės nuotekų sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau: 
Techninė specifikacija 
Vamzdžiai – medžiaga, atitikimas standarto 
reikalavimams 
 

PVC-U struktūriniai , LST EN 1453-1 

Jungiamosios dalys – medžiaga, atitikimas standarto 
reikalavimams 
 

PVC-U,  LST EN 1329 

Skersmuo x sienelės storis 50 x 3,0 mm 
110 x 3,2 mm 
 

Žaliavos degumo klasė 
 

B-s2, d0,  LST EN 13501-1:2007 

Žaliavos tankis 
 

1410 kg/m3 

Elastingumo modulis  
 

3000Mpa 

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas  
 

0,06 mm/mC 

Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 
 

95 °C 

Spalva 
 

RAL 7037 (pilka) 
RAL 9003 (balta) 

 
PP mažatriukšmiai nuotekų vamzdžiai stovams 

Pastato buitinių nuotekų mažatriukšmės sistemos montuojamos iš beslėgių  mineralizuoto 
polipropileno (PP) vamzdžių ir jungiamųjų dalių. Visi mineralizuoto PP vamzdžiai ir jungiamosios dalys 
turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir 
turinčio šį sertifikatą.  
Dėl didelio tankio ir  specialios molekulinės struktūros plastikiniai mažatriukšmiai vamzdžiai ir jungiamosios 
dalys sugeria tiek oru, tiek konstrukcija sklindanti garsą.  
Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais LST 
EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą. 
Vamzdžiai ir jungiamosios dalys yra atsparūs korozijai ir agresyvioms nuotekoms. Sistema yra atspari iki 
95oC nuotekoms. 
Mažatriukšmės nuotekų sistemos techninė spaficikacija pateikta žemiau: 
Techninė specifikacija 
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Vamzdžiai ir jungiamosios dalys 
 

Mineralizuotas polipropilenas (PP) 

Skersmuo x sienelės storis 58x4,0mm 
78x4,5mm 
110x5,3mm 
160x5,3mm 
200x6,2mm 
 

Maksimali ilgalaikė nuotekų temperatūra 90°C 
Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 95°C 
Tankis  1900 kg/m3 

 
Trūkstamasis pailgėjimas  29 % 

 
Tempiamasis stipris 13 N/mm² 

 
Tamprumo modulis 3800 N/mm² 

 
Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas  
 

0,09 mm/mC 
 

Spalva RAL 7035 (šviesiai pilka) 
 

 

PVC Slėginiai vamzdžiai 
Parametras Reikšmė Matas 

Medžiagos tankis 1,4 g/cm3 

Stipris tempiant 55 N/mm2 

Lūžis pailgėjus >30 % 

Atsparumas mechaniniam poveikiui neskyla kJ/m2 (230) 

Lankstumo modulis 3000 N/mm2 

Šiluminis plėtimosi koeficientas 0,08 mm/moC 

Maks. darbo temperatūra 60 oC 

Minkštėjimo temperatūra >76 oC (VST/B 50) 

Įgeriamumas <4 mg/cm3 

Max slėgis 16  bar 

1.2.3. Vandentiekio vamzdžių šiluminė izoliacija 
Vidaus vandentiekio  tinklai izoliuojami nuo rasojimo ir įšilimo. Techninė izoliacija turi būti 

impregnuota specialiomis vandenį atstumiančiomis medžiagomis. 
Šilumos izoliacija turi būti be Floro angliavandenilių (CFC ir HCFC). Visos medžiagos turi būti 

tinkamos eksploatacijai esant projektinėms temperatūroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors kitu 
būdu paveikti izoliuojamus paviršius, tiek sausoje tiek drėgnoje būsenoje.  

Visos medžiagos turėsiančios sąlytį su oro srautu turi būti nedegios ar sunkiai degios.  
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Kiekviena į objektą pristatyta pakuotė ar standartinis izoliacijos ar priedų konteineris turi būti 
pažymėtas gamintojo antspaudu arba ant jų turi būti pritvirtinta lentelė su gamintojo pavadinimu bei 
medžiagos aprašymu.  

Užtikrinti jog šilumos laidumo reikšmės yra pagal BS 874 ir BS 2972. 
Atitiktų BS 476 dalis 7, klasė 1. 
Šilumos izoliacijos kevalai su aliuminio folijos danga 
Standartas   BS 3958 Dalis 4.  
Vardinis tankis   80 kg/m3 to 120 kg/m3.  
Storis   20mm iki 100mm.  
Šilumos laidumas - neviršyti 0.038 W/mK prie vidutinės temperatūros 50ºC.  
Paviršius - armuota aliuminio folija. 
Storis - kaip nurodyta medžiagų žiniaraščiuose. 

 
 
1.3 Vamzdžių montavimas 
1.3.1. Vamzdžių gabenimas ir tvarkyma 

Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei vamzdžiai, 
nei fasoninės dalys.Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo 
nurodymus. Vamzdžių negalima mėtyti, braižyti ir trankyti.Vamzdžius ir fasonines dalis su pažeistu 
paviršiumi ar su kitais pažeidimais Užsakovas turi teisę nepriimti. 

Atskirus vamzdžius iškrauti arba pernešti galima rankomis arba keltuvu ar krautuvu, o supakuotus 
vamzdžius krauti į krūvas galima keltuvu arba kranu. Tam reikia naudoti ne metalinius lynus, juostas 
arba traversą su dviguba pakaba iš minkšto lyno. Visi vamzdžiai iki 315mm skersmens gali būti 
pernešami rankiniu būdu. 
1.3.2. Vamzdžių sujungimas - bendrieji nuostatai 

     Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų 
teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų montavimo 
metodus. Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos 
panaudojus gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad 
sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali 
viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės. 
     1.3.3. Slėginių vandentiekio vamzdžių montavimas 

  Pirmiausiai yra montuojami tiesus tinklo ruožai (horizontalieji  ir  vertikalieji), po to montuojami 
vamzdynų  ruožai nuo prietaisų  link magistralės.  

Vandens išleidimui žemutiniuose tinklų taškuose statomi ventiliai. Vertikalieji vamzdynai neturi 
nukrypti nuo  vertikalios  ašies  daugiau  kaip  2mm  vienam  ilgio  metrui.  Atstumas  nuo  statybinių  
konstrukcijų  iki  izoliuotų  vamzdžių  paviršių prošvaistėje  turi  būti  ne  mažesnis  kaip  50mm. 

Vidaus  vandentiekio  vamzdynai  izoliuojami  patalpose,  kuriuose  temperatūra  ne žemesnė negu 
5°C.   

Šalto  vandentiekio  vamzdynai,  klojami  kartu  su  karšto vandentiekio tinklais, turi būti izoliuojami 
nuo įšilimo (geriamo vandens kokybės pablogėjimo) ir nuo rasojimo. Atstumas tarp šaltojo ir karštojo 
vandentiekio vamzdžių turi  būti 80mm. 

Vamzdynai  prieš  izoliavimo  darbus  nuvalomi.  Neizoliuoti  vamzdynai  dažomi.  Prieš  dažymą  
vamzdžio  paviršius  turi  būti  sausas.  Dažai  turi  būti  atsparūs  vandens,  cheminių  medžiagų  
poveikiui,  atlaikyti  temperatūrą  +80°C. Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, 
perdenginius), jis montuojamas metliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su 
konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, 
o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi medžiaga. Išardomieji 
vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal montavimo ir 
eksploatavimo sąlygasTarp vamzdžio ir metalinės apkabos įstatomos guminės tarpinės. Armatūrai 
tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai pašalinamos ir 
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reguliuojamos. Pakabos turi būti pakankamai arti viena kitos taip, kad vamzdžiai nesideformuotų. 
Maksimalus plieninių vamzdžių atramų intervalai: 3.0 m, kai vamzdžio  diametras ≤φ50mm.  
1.3.4. Vandentiekio vamzdžių šiluminė izoliacija 
Izoliavimo darbai 

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti 
sausas ir švarus- nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. 

Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių 
atkarpas, kai tinka visas gaminys. 

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 160C temperatūros skystį ar dujas, 
jo izoliacijos garo barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip 
pat nuo rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys 
mažiausiai 15 mm atstumu. 

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 
900 mm, gali būti neizoliuojamos. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 
Uždėti izoliacinį kevalą ant vamzdžio, užsandarinti išilginį sujungimą sandarinimo juosta. 

1.4. Išbandymas ir apžiūrėjimas 
 1.4.1 Vidaus vandentiekio vamzdynų bandymas 

Santechninių sistemų vamzdynų bandymas vykdomas prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliacija, 
nišų ir angų užtaisymas atliekamas išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpos teigimai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi viršyti 
darbinį  1,5 karto. Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau kaip 30 min., 
apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdyne nepastebėta nutekėjimų, jis laikomas išbandytu. 
Atlikus bandymą vamzdžiai praplaunami. 

Vamzdynų bandymas vykdomas pagal LST EN 805:2000. 
1.4.2. Vamzdynų dezinfekavimas 

Pagal veikiančias normas vamzdynus reikia dezinfekuoti chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių 
chlorkalkių prie milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minučių 
laikotarpiui. Po to išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/l chloro. 
1.4.3 Nuotekų bandymas  
    

Žemutinis nuotakyno galas užkemšamas tinkamais vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema 
užpildoma vandeniu. Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio 
viršaus vidinio paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant 
statmeną vamzdį). Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: 
iš matavimo indo kas 10 min. įpilama vandens pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje 
atsistatytų pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose 
dokumentuose nurodytų reikšmių.Nuotekų vamzdyno bandymas atliekamas pagal LST EN 1610:2000. 
Neslėginiai vamzdžiai turi būti išbandomi sandarumui du kartus: 

pirmą kartą – iki užpylimo; 

antrą kartą – po užpylimo. 

 
1.5. Technologinė dalis (įrengimai, armatūra ir pan.) 
1.5.1. Darbų kokybė 

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti 
Lietuvoje nustatyta tvarka. Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų 
nuokrypių bei bendrai priimtų standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti kitais atatinkamais 
komponentais. Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. 
Įrengimų ar armatūros dalių keitimas turi būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo – 
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derinimo darbų metu, Projekto vadovas pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba 
nepatenkinamai jie turi būti pakeisti kokybiškais. 
1.5.2. Darbų sauga 

  Visų technologinių įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti LR norminių aktų, 
reglamentuojančių (įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon  reikalavimus. 
1.5.3. Apsauga nuo korozijos 

   Visi naudojami vamzdynai ir fasoninės dalys turi būti atsparios korozijai. Objekte numatomi 
korozijai atsparūs vamzdžiai (plieniniai  cinkuoti ir pan. vamzdžiai).  Darbų defektai rasti patikrinimo metu 
turi būti pašalinti išardant ir pervirinant. 
1.5.4. Uždaromoji armatūra 

    Šalto ir karšto vandentiekio  sistemose naudojama uždaromoji armatūra turi būti iš korozijai 
atsparių medžiagų. Ji skirta montuoti vamzdynuose nuo φ15mm-φ50mm, transportuojančiuose  vandenį  
iki 1000C temperatūros, darbiniu slėgiu iki 1.6 MPa.  Movinė armatūra montuojama gulsčiuose ir 
vertikaliuose vamzdynuose su sriegine jungtimi atitin-kančia DIN ISO 4064 
1.5.6 Konstrukcijos kirtimas vamzdžiu 

Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus futliaras ar kitas įtaisas, 
leidžiantis vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad futliaras išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant 
vamzdis pertraukiamas per jį. 
1.5.7Priešgaisrinė mova 
Priešgaisrinės plastikinių vamzdžių sandarinimo movos yra montuojamos išorinėse 
sienose/perdangose pusėse. Movos korpusas yra pagamintas iš plieninės dažytos skardos, o tarpinė iš 
besipučiančios medžiagos, kuri gaisro metu išsipučia ir uždaro atsivėrusią angą ištirpus plastikiniam 
vamzdžiui. Sandarinant degų vamzdį ertmė tarp vamzdžio ir sienos/perdangos užsandarinama 
pasirinkta priešgaisrine angų sandarinimo sistema. Sandarinant degius vamzdžius sienose, movos 
montuojamos iš abiejų sienos pusių, sandarinant perdangose, movos montuojamos iš perdangos 
apatinės pusės. 

Sistema Atsparumas ugniai Pav. 

Sandarinant degius vamzdžius 
perdangose priešgaisrinės 
movos  turi būti tvirtinamos tik 
iš apatinės perdangos pusės, 
anga užtaisoma skiediniu arba 
mastika 

 

D≤ 110 mm EI240 
 
 

 
 
Naudojant analogiškas priešgaisrines degių vamzdžių angų sandarinimo sistemas rangovas pagal 
sandarinimo sistemos klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius 
parametrus.   
 
2. SANITARINIAI PRIETAISAI 
2.1 KERAMINIAI PRIETAISAI 
Sanitariniai prietaisai parenkami pagal užsakovo reikalavimus, pateikiami tik bendri privalomi bruožai: 
sanitarinių prietaisų vidaus ir išorės paviršius privalo turėti lygų, gerai valomą paviršių, neturėti aštrių 
atsikišusių dalių nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. Visi sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir 
maišytuvai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartą ir atitikti EN nustatytus dydžius. 
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Praustuvai ir unitazai su bakeliais pagaminti iš fajanso ar porceliano, glazūruoti. Unitazai – su vandens 
užtvara viduje. Vanduo į unitazų bakelius tiekiamas be garso ir sunaudojant nuplovimui ne daugiau kaip 
6 l vandens. 
 Praustuvai komplektuojami su sifonais, kurie gali būti plastmasiniai arba chromuoti ir atitikti vandens 
ėmimo maišytuvų ir čiaupų padengimo spalvą. 
Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipo ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo 
detalėmis. 
2.2 VANDENS MAIŠYTUVAI 
Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją ir deramą (pagal DIN 4109) garso gesinimo 
laipsnį. Maišytuvai pagal DIN 55218. 
Vandens maišytuvas turi atitikti praustuvo konstrukciją. 
Jis turi turėti vandens taupymo mechanizmą, būti patikimas, atsparus sulaužymui ir kokybiškas.  
Dušo maišytuvas komplektuojamas su jo padengimo paviršių atitinkančia dušo galvute ir lanksčia žarna. 
Vandens maišytuvai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Maišytuvai su termostatais. Maišytuvai turi būti su 
termostatais. 
2.3 KERAMINIAI PRAUSTUVAI IR KLOZETAI NEĮGALIESIEMS 

Neįgaliųjų prietaisai turi specialius porankius, atramas. Porankiai yra pagaminti iš aliuminio ir 
plastmasės. Porankiai yra paženklinti CE, kaip numato Medicininių prietaisų direktyva, ir yra patikrinti 
pagal SS-EN 12182 Neįgaliųjų institute 150 kg svoriui. Porankis gali būti tvirtinamas tik iš vienos pusės . 

Galima taikyti ant sienos tvirtinamus porankius. Ant jo galima pritvirtinti tualetinio popieriaus 
laikiklį ir atramą. 

Klozeto puodai turi būti paaukštinti. Jeigu montuojami ant potinkinių rėmų pakabinami klozetai 
nuo 40 iki 50 cm aukščio nuo grindų. Po praustuvais montuoti specialius lanksčius sifonus arba sifonus 
montuojamus sienoje, kad vežimėlyje sėdintis žmogus galėtų patogiai privažiuoti ir pasiekti praustuvo 
maišytuvą. 

Žmonėms su negalia skirtas unitazas turi būti pastatytas taip, kad iš vieno jo šono liktų ne 
siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazas turi būti pastatytas ne arčiau kaip 300 mm 
iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus turi būti 430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia 
unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus būtina pritvirtinti 2-3 kablius 
viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm aukštyje 
nuo grindų turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos 
sienos būtina įrengti lanksčią dušo žarną su dušo galvute, grindyse - angą vandeniui išbėgti. ŽN 
pritaikytos kabinos durys turi atsidaryti į išorę. 
Praustuvų, dušų čiaupai turi būti svirtiniai. Unitazų ir pisuarų vandens nuleidimo įtaisai turi būti patogūs 
naudotis ŽN. Jie gali būti mechaniniai ar automatiniai. 
2.4. TRAPAI 

Trapas veikia kaip vandens surinkimo sistema. Trapas komplektuojamas su sifonu, kuris 
nepraleidžia kvapų iš nuotakyno į patalpas. Gali būti komplektuojamas su nešvarumų indu arba sieteliu, 
kurie sulaiko nešvarumus bei nerūdijančio plieno grotelėmis. Trapai turi būti lengvai valomi, atitikti 
higieninius reikalavimus.  
Trapai turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą ir atitikties sertifikatą, išduotus Lietuvoje. 
 
2.5 TŪRINIS VANDENS ŠILDYTUVAS 
Sušildymo laikas ΔT=50°C: 3 h 55 min 
Šilumos nuostoliai prie T=65°C: 1.79 kWh/24 val. 
Aukštis x Plotis x Gylis: 1300x420x445 mm 
Galia: 2.0 kW 
Talpa: 120 l 
Montavimo tipas: vertikalus, pakabinamas 
Elektrinis tenas: apsaugotas 
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2.6 Momentinis vandens šildytuvas 
 
Galingumas, kW 3.5 kW 
Našumas (ΔT=30°C), l/min 1.7 l/min 
Įtampa, V 220 V 
Nominali suvartojama srovė 15.2 A 
Tinklo užtikrinama maksimali 
srovė 16 A 

Minimalus maitinimo kabelio 
skerspjūvis 3 x 1.5 mm² 

Aukštis 200 mm 
Plotis 168 mm 
Gylis 76 mm 
Vandentiekio slėgis 1.2 - 6.0 bar 
Vandens pajungimas Gz 3/8''  
Garantija 12 mėn. 
Montavimo būdas virš plautuvės; po plautuve; vertikalus  
 
 
2.7 TECHNINIŲ PATALPŲ TRAPAI 
Techninėse patalpose statomi PP korpuso trapai su nerūdijančio plieno grotelėmis su rėmeliu 
226x226mm, kvapo sulaikymui turintys hidraulinę užtvarą. Grotelių atsparumo klasė K3-300kg. Trapo 
pralaidumas 1,58 l/sek. Vertikalus nuvedimas DN110 mm. Trapai gali turėti papildomą mechaninę kvapų 
užsklandą- „sausą“ sifoną. Trapai turi turėti nerūdijančio plieno žiedą su hidroizoliacine madžiaga EPDM 
400x400mm, gumine tarpine ir varžtų komplektą. 
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EILĖS 
NR. 

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

ŽYMUO 
TEC. 
SPEC. 

MATO 
VNT. 

KIEKIS 
VNT. 

PAPILDOMI 
DUOMENYS 

1 2 3 4 5 6 
VANDENTIEKIS 

ESAMŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ DEMONTAVIMAS 
1.  Plieninis vandentiekio vamzdis su izoliacija 

DN15  m 10,0  

2.  Plieninis vandentiekio vamzdis su izoliacija 
DN20  m 25,0  

3.  Statybinio laužo išvežimas iki 10,0km  t 1,50  
4.  Mūro konstrukcijų ardymas   M3 1,30  

ŠALTAS VANDENTIEKIS V1 
5.  D20  PPR vamzdis , 9mm storio 

antikondensacine izoliacija Pajungimai 
T.S.1.2.1 
T.S.1.2.3 m 14,0  

6.  D25  PPR vamzdis , 9mm storio 
antikondensacine izoliacija Pajungimai 

T.S.1.2.1 
T.S.1.2.3 m 15,0  

7.  
D25  PPR vamzdis , 9mm storio 
antikondensacine izoliacija  Dėkle po 
gridimis 

T.S.1.2.1 
T.S.1.2.3 m 10,0  

8.  D32  PPR vamzdis , 9mm storio 
antikondensacine izoliacija Pajungimai 

T.S.1.2.1 
T.S.1.2.3 m 1,50  

9.  
Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi ir 
integruotu atbuliniu vožtuvu, PN10, 
5..60°C, DN20 

T.S.1.5.4 
vnt. 2,0  

10.  Vandens išleidimo, PN10, 5..60°C, DN15 T.S.1.5.4 vnt. 2,0  

11.  Vamzdynų fasoninės dalys T.S.1.2.1 
T.S.1.2.3 kompl. 1,0  

12.  Vamzdynų hidraulinis bandymas, 
praplovimas ir dezinfekavimas T.S.1.4 sist. 1,0  

13.  Vamzdžių tvirtinimas T.S.1.2.1 
T.S.1.2.3 Kompl. 1,0  

14.  Mūro konstrukcijų atstatymas   M3 0,8  
15.  Prisijungimas PRIE esamo tinklo  Vnt. 1,0  
16.  Kampiniai ventiliai prietaisams dn15 T.S.1.5.4 Vnt. 11,0  

17.  Priešgaisrinė gilzė sienose  angų 
įrengimas d75  0,3m T.S.1.5.6 Vnt. 3,0  

KARŠTASIS VANDENTIEKIS 
18.  D20  PPR vamzdis  9mm storio 

antikondensacine izoliacija  
T.S.1.2.1 
T.S.1.2.3 m 10,0  

19.  D25 PPR vamzdis  9mm storio 
antikondensacine izoliacija  

T.S.1.2.1 
T.S.1.2.3 m 8,0  

20.  
Rutulinis ventilis su išardoma jungtimi ir 
integruotu atbuliniu vožtuvu, PN10, 
5..60°C, DN20 

T.S.1.5.4 
vnt. 2,0  

21.  Vandens išleidimo ventilis su  išardoma T.S.1.5.4 vnt. 2,0  
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jungtimi, PN10, 5..60°C, DN15 

22.  Vamzdynų fasoninės dalys T.S.1.2.1 
T.S.1.2.3 kompl. 1,0  

23.  Vamzdynų hidraulinis bandymas, 
praplovimas ir dezinfekavimas T.S.1.4 sist. 1,0  

24.  Vamzdžių tvirtinimas T.S.1.2.1 
T.S.1.2.3 Kompl. 1,0  

25.  Mūro konstrukcijų atstatymas   M3 0,5  
26.  Kampiniai ventiliai prietaisams dn15 T.S.1.5.4 Vnt. 10,0  

27.  

• Tūrinis vandens šildytuvas 100l 
2,0kw 

• Rutulinis ventilis su išardoma 
jungtimi ir integruotu atbuliniu 
vožtuvu, PN10, 5..60°C, DN20 -4 
vnt. 

• Filtras dn20-1,0vnt. 
• Trieigis pamaišmo vožtuvas -1,0  

vnt. 
• Vandens išleidimo ventilis su  

išardoma jungtimi, PN10, 5..60°C, 
DN15 .2,0 

 

T.S.1.5.4 
T.S.2.5 Kompl. 1,0  

28.  Momentinis vandens šildytuvas 3,5kw T.S.2.6 Vnt. 1,0  
 

BUITINĖS NUOTEKOS 
ESAMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ DEMONTAVIMAS 

29.  Kalaus ketaus nuotekų vamzdis D110  m 10,0  
30.  Kalaus ketaus nuotekų vamzdis D50  m 2,0  
31.  Kalaus ketaus vamzdžių fasoninės dalys  kompl. 1,0  

32.  Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas iki 
25,0km  t 2.0  

33.  Grindų betono ardymo 0,5 darbai  M2 0.8  
34.  Mūro konstrukcijų ardymas   M3 1.50  

BUITINĖS NUOTEKOS F1 
35.  PP mažatriukšmiai vamzdžiai , 

d110(Stovams) T.S.1.2.2 m 12,0  

36.  Vamzdynų laikikliai  d110 nuotekų 
vamzdžiams su gumine tarpine 

T.S.1.2.2 vnt. 14,0  

37.  PVC movinis vamzdis, d50 (Prie sienų 
arba sienose ) 

T.S.1.2.2 m 5,0  

38.  PVC movinis vamzdis, d50 (Po grindimis 
su smėlio palsuoksniu) 

T.S.1.2.2 m 5,0  

39.  PVC movinis vamzdis, d110 (Po grindimis 
su smėlio pasluoksniu) 

T.S.1.2.2 m 20,0  

40.  Plastikinio vamzdyno fasoninės dalys 
(alkūnės, trišakiai, movos, perėjimai) T.S.1.2.2 kompl. 1,0  

41.  Pravala, d110,  T.S.1.2.2 vnt. 4,0  
42.  Revizija  d110,  T.S.1.2.2 vnt. 2,0  
43.  Vamzdynų hidraulinis bandymas T.S.1.4.3 Sist. 1,0  
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44.  Angų perdangose 0,30m d160 įrengimas  Vnt. 2,0  

45.  Alsuoklis d110 T.S.1.2.2 Vnt. 2,0  

46.  Trapas d110 T.S.2.7 Vnt. 3,0  

47.  Angų stoge  0,30m d160 įrengimas T.S.1.5.6 
T.S.1.5.7 Vnt. 2,0  

48.  Priešgaisrinė mova d110 vamzdžiui T.S.1.5.6 
T.S.1.5.7 Vnt. 2,0  

49.  Mūro konstrukcijų  atstatymas  M3 1,50  

50.  Grindų dangos atsatymas   M3 1,50  

51.  Prisijungimas prie esamų tinklų   Vnt. 1,0  

52.  Stovų aptaisymas gipso kartonu  M2 10,0  
SANITARINIAI PRIETAISAI 

53.  

Unitazas keramikinis, komplekte su 
nuleidimo bakeliu, šalto vandens 
privedimo vamzdeliu, kronšteinais 
tvirtinimui PRITAIKYTAS ŽMONĖMS SU 
NEAGALIA 

TS 2 Kompl. 1,0 

 

54.  

Praustuvas keramikinis komplekte su  
maišytuvais su termostatu, žalvariniais 
chromuotais šalto ir karšto vandens 
privedimo vamzdeliais, sifonais su 
išleistuvu, kronšteinais tvirtinimui 
PRITAIKYTAS ŽMONĖS SU NEAGALIA 

TS 2 Kompl. 1,0 

 

55.  

Unitazas keramikinis, komplekte su 
nuleidimo bakeliu, šalto vandens 
privedimo vamzdeliu, kronšteinais 
tvirtinimui  

TS 2 Kompl. 2,0 

 

56.  

Praustuvas keramikinis komplekte su  
maišytuvais su termostatu, žalvariniais 
chromuotais šalto ir karšto vandens 
privedimo vamzdeliais, sifonais su 
išleistuvu, kronšteinais tvirtinimui  

TS 2 Kompl. 3,0 

 

57.  

Nerūdijančio plieno plautuvė komplekte su  
maišytuvais su termostatu, žalvariniais 
chromuotais šalto ir karšto vandens 
privedimo vamzdeliais, sifonais su 
išleistuvu, kronšteinais tvirtinimui 

TS 2 Kompl. 1, 

 

58.  
Dušo čiaupas su maišytuvu ir termostatu 
lanksčia žarna. Dušo pritaikymas 
neįgaliesiems. 

TS 2 Vnt. 1,0 
 

59.  
Lanksti dušo žarnelė su tvirtinimu 
maišytuvu 

TS 2 
 

Vnt. 3,0 
 

SANITARINIŲ PRIETAISŲ DEMONTAVIMAS 

60.  Unitazų demontavimas  Vnt. 1,0  
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61.  Praustuvų/plautuvių demontavimas su 
maišytuvais 

 Vnt. 3,0  

62.  Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas iki 
25km 

 t 0,8  

63.  Tūrinio vandens šildytuvo demontavimas  Vnt. 2,0  

64.  Momentinio vandens šildytuvo 
demontavimas 

 Vnt. 1,0  

65.  Dušo kabinos demontavimas su maišytuvu  Vnt. 1,0  
66.  Šiukšlių išvežimas  T 1,50  

Kondensato nuvedimas 

67.  
Slėginis PVC vamzdis su tvirtinimo 
detalėmis, ∅40 mm 

T.S.1.2.2 m 19,0 
 

68.  
Vamzdynų izoliavimas 9 mm izoliacija nuo 
rasojimo,  Ø40 mm vamzdžiui 

T.S.1.3.4 m 19,0 
 

69.  
Sifonas Ø40, kondensato vamzdyno 
prijungimui su kvapo sulaikymo uždoriu 
sifonui išdžiūvus ir atbuliniu vožtuvu 

 Vnt. 1,0 
 

70.  Sistemų hidraulinis bandymas T.S.1.4.3 Sist. 1,0  

71.  Priešgaisrinis užtaisymas d70  ir  skylės 
įrengimas 

T.S.1.5.6 
T.S.1.5.7 

Vnt. 3,0  

72.  Angų įrengimas sienoje d100 L0,3m ir 
priešgaisrinis užtaisymas  

T.S.1.5.6 
T.S.1.5.7 

Vnt.  1  

1. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų, įrenginių ir 
statybos darbų neto (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. 
Kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. 
2. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir mechanizmų (mašinų ir 
kitos įrangos 
eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto 
negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje 
nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai. 
3. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas“. Žodžiai „pilnas 
įrengimas“ reiškia ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, 
reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi 
pilnam 
darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovams prieš pateikiant kainos pasiūlymą, tikslinga atlikti objekto apžiūrą ir 
įvertinti pilnai visus planuojamus darbus. 
4. Statybos eigoje išardytos arba apgadintos dangos, apdailos, kiti darbų eigoje pažeisti elementai turi 
būti pilnai atstatyti pagal pirminę padėtį. 
5. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne 
blogesnėmis savybėmis, nei projekte nurodyta. 
6. Vandentiekio vamzdynai prie sienų arba sienose. Prie sienų aptaisomi gipso kartonu. 
7. Nuotekų vamzdynai montuojami po grindimis arba prie grindų aptaisomi gipso kartonu.  
8. Visos išardytos konstrukcijos ir dangos turi būti atstatytos.  
9. Esamų vamzdynų vietas būtina tikslinti darbų metu. 
10.Esamo buitinių nuotekų išvado vietą ir altitudes būtina tiksliti darbų metu. 
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