atamis

Zirmiiny g.139 - 321, 09120 Vilnius
Tel.: (8~5) 272 83 34; Faks.: (8~5) 203 12 80

Statytojas
(uzsakovas)

UAB , KELMES VANDUO*

Statinio projekto
pavadinimas

NUOTEKU SALINIMO TINKLU (INZINERINIU TINKLU) JUODLES G,
RAUDUPIO G., LAISVES G., MOKYKLOS G., PREKYBOS G., SAUKENU
MSTL., KELMES R. SAV. SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

Statinio kategorija

NESUDETINGASIS STATINYS

Statinio grupé

INZINERINIAI TINKLAI

Naudojimo paskirtis

NUOTEKU SALINIMO TINKLAI

Statybos rasis

NAUJO STATINIO STATYBA

Statinio projekto

SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

etapas
Statinio projekto | gy pp o )
dalis
Statinio projekto | A o5} o9gg
numeris
Bylovs (segtuvo) BD-01
Zymuo
Bylos (segtuvo)
laidos zymuo
Vilnius, 2025 m.
DIREKTORIUS MINDAUGAS UNDARAVICIUS
A
UAB ,,ATAMIS*
PROJEKTO VADOVAS R S By O9AS L// Mf

Atestato Nr. 34249

Isos00t



atamis

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | NS-02 0 Nuoteky $alinimo
3. | EPVAAS-03 0 Elektrot;chrgkos (Vartgt(?Jas), procesy valdymo ir
automatizacijos, apsauginés signalizacijos
4. | KS-05 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo Tik Statytojui
0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

°
PATV. OtO m I S Nuoteky $alinimo tinkly (inZineriniy tinkly) Juodlés g., Raudupio
DOK. g., Laisvés g., Mokyklos g., Prekybos g., Saukény mstl., Kelmés

NR. Zirminy g.139- ilni (8~ - -
Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 r. sav. supaprastintas statybos projektas
34249 | SPV Andrius Nakvosas L H/Yfuf->"{STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
F1, FS1 - Nuoteky $alinimo tinklai 0
Projekto sudéties Ziniarastis
kaLBos | STATYTOIAS IR UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT UAB ,,Kelmés vanduo* AT-251-2298-XX-SPP-BD.PSZ 1 1
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES

BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalf Y | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Ll\? Eo

Tekstai

AT-25-2298-XX-SPP-BD.BSZ 1 o  Bylos(segtuvo) dokumenty
sudéties ziniarastis

AT-251-2298-XX-SPP-BD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai

AT-251-2298-XX-SPP-BD.BAR 22 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas

AT-25|-2298-XX-SPP-BD.BTS 19 o  Bendrosios techninés
specifikacijos

AT-251-2298-XX-SPP-BD.PSS 1 0 Pritarimy, suderinimy sarasas

Bréziniai

AT-251-2298-XX-SPP-N$.BR-01 | 7 o | Nuoteky Salinimo tinkly planas,
M 1:500

Priedai
UAB , Kelmés vanduo*

Priedas Nr. 1 7 ,,Projektavimo (techniné)
uzduotis*

Priedas Nr. 2 1 UAB ”K?lmes vanduo
Prisijungimo saglygos
AB ,,Energijos skirstymo

Priedas Nr. 3 3 operatorius‘ prisijungimo
salygos

Priedas Nr. 4 31 Inz'm'e PRI T geo@oglmq
tyrin¢jimy ataskaita

Priedas Nr. 5 9 NaudOJamos: programinés
jrangos sarasas

0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

o aotamis

DOK.

Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniy tinkly) Juodlés g.,
Raudupio g., Laisvés g., Mokyklos g., Prekybos g., Saukény

NR. . . .
mstl., Kelmés r. sav. supaprastintas statybos projektas
34249 SPV Andrius Nakvosas r-/f/]/‘ﬂ//ﬁwﬁ_?I'ATlNIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
F1, FS1 - Nuoteky $alinimo tinklai 0
Bylos dokumenty sudéties ziniarastis
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. 5
LT UAB ,,Kelmés vanduo* AT-251-2298-XX-SPP-BD.BSZ 1 1
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

.. Mat .
Pavadinimas viato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. INZINERINIAI TINKLAI
1. Nuoteku Salinimo tinklai (IT gr. nesudétingasis statinys):
1.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 3865 Apsaugos zonos plotis
] abipus nuo vamzdyno
1.2. VamzdZzio skersmuo mm 050 - 200 asies p0 2,5 m
VIL KITI INZINERINIAI STATINIAI
3. Kitos paskirties — nuoteku siurbliné (I gr. nesudétingasis statinys):
3.1 Buitiniy nuoteky siurbliné NS-1, H = 4,10 m I/s 4,0
4 .Kitos paskirties — aikstelé (I gr. nesudétingasis statinys):
4.1 Nuovaza, S=51 m? Kompl. 1

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

Andrius Nakvosas

Wl

atest. Nr.34249, isduotas 2015 m. kovo 27 d.

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
[}
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. O Q | I I | S Nuoteky Salinimo tinkly (inzineriniy tinkly) Juodlés g.,
ESK' Zirminy g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 Raudupio g., Laisvés g., Mokyklos g., Prekybos g., Saukény
' mstl., Kelmés r. sav. supaprastintas statybos projektas
34249 | SPV Andrius Nakvosas YN/ ~~[STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
F1, FS1 - Nuoteky $alinimo tinklai 0
Bendrieji statinio rodikliai
KALBOS | STATYTOIJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT UAB ,,Kelmés vanduo* AT-251-2298-XX-SPP-BD.BSR 1 1
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Turinys
1. Normatyviniai, kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas statinio projektas ................... 3
1.1. Privalomieji projekto rengimo doKUMENTAI ............cceieeieeieiieseese e 3
1.2. Privalomyjy dokumenty statybos projektui rengti Sgrasas ........ccccevevvrriveesniiessineesiineennns 3
1.3. Pagrindiniai normatyVviniai dOKUMENTAT ...........ccverieiieiiiniiiiiisie e 3
1.4. KOmpPIuterings ProSramOs .......c.viviieeiiiaiiiie ettt sneesre e 5
2. Projektuojamy statiniy bendrieji dUOMENYS ........ciiuviiiiieiiiie e siee e 5
2.1. Projektuojamo statinio (statiniy) statybos VICta.......ccccovvveeiiiiiiiiiii e 5
2.2. Statybos riisis, statinio paskirtis ir KateZorija .........cccvvveiieriiieniciise e 6
3. Statybos SKIYPO @PTaSYIMAS......civiiieiiiiiiieieee ettt nne s 6
3.1. Sklype esantys statiniai ir Zeldiniai, aplinkinis uZstatymas ............ccocervveiiniiiinnininenn, 6
3.2. Sklypo geologinés ir hidrogeologings salygos ........ccvvviiiiiiiiiiiiiii s 7
3.3. Sklypo higiening ir ekologing SItUACIJA........ccueiveiiiiiiiieiiee e 7
3.4. KIMAtiNES SGLYZ0S .. vevveieiiiiiiieiiiee et 7
4. Esamos biiklés statiniy, statybos sklypo 1VEIrtinimas ..........cccecceerireiieiieenie e 8
5. Projektuojamy Statinily) SGTASAS .......eciveeiieriiieiiieiee et ee et e et n e e e n e e nn e ne e 8
6. TECNNOIOGINIAT PIOCESAL .....c.viviieiiieiieiieee et bbbttt bbb 9
7. INZINETINIAT tINKIAT ....eiiiiiiiiiie et s sbe e e e bn e e s br e e snnee e 9
7.1. ESAMA SITUACTA ..e.veevvecicciecie ettt ae e re e be e aeennenreas 9
8. SUSISIEKIMO KOMUNIKACI]OS........eeiviieiiiteeiie ettt ettt sreeneens 13
9. Statybos darby poveikis aplinkai, gyventojams, kaimynimeéms teritorijoms..........ccoccveerrvveennnee. 13
10. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimal ..........cccccveeeveereeesiieneene e 13
11. Apsauginés priemonés nuo smurto ir vandalizmo ...........ccccceeiiiiiiiniiiici e 16
12. Aplinkos ir statiniy pritaikymas nejgaliesimes sprendiniai...........c.cooveeeiieiiniciienisinseennnns 16
13. Esamy statiniy (pastaty), inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atsatatymas .................. 16
14. Energetinio naudingumo Klas€s apraSymas........c.cccveieeiirieriiniieiie e 16
0 2025-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida | Tleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. o STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
iy e e .
5 | QUAOMIS s syt oioe,
mstl., Kelmés r. sav. supaprastintas statybos projektas
1249 | spv Andrius Nakvosas - % W "’S—?A_f\/TAIS:& 'r\\JAF; SIR PAVADINIMAS, DOKUMENTO L AIDA
F1, FS1- Nuoteky salinimo tinklai 0
Bendrasis aiskinamasis rasStas
KALBOS | STATYTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY
TRUMP.
LT UAB "Kelmés vanduo" AT-25]-2298-XX-SPP-BD.BAR 1 22
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15.
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17.
18.
19.
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21.
22.

Skaiciuojamoji Siluming€s energijos SGNAUAOS .....vveivrieiirieiiiiieiiiee e siee e sree s e e sir e snieeeas 16
Duomenys apie planuojama GKIing veiklg..........ccocviiiiiiiiiiiiiiie e 17
Duomenys apie statinio atitiktj visuomenés sveikatos saugos teisés aktams..........ccccccevveennnenn 20
Duomenys apie neigiamag poveikj gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliamus veiksnius 20

Informacija apie projektiniy pasitlymuy JVETrtinImMa ........covcvverriveriiiieiiiee i 20
Statinio gaisrinés saugos reikalVImal ........occvoiviiiiiiiiicii e 20
Sklypo sutvarkymas (SKIYPO PlaNas).........coeriiiiiiiiiiieicie e 21
Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka..........ccccoeeveiiiiiniiinnns 21
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atamis

1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS
STATINIO PROJEKTAS

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

1.2. Privalomyjy dokumenty statybos projektui rengti sarasas

UAB ,,Kelmés vanduo* patvirtinta, projektavimo (techniné¢) uzduotis.

UAB ,, Kelmés vanduo* prisijungimo salygos.

UAB ,,Geogrid“ topografinis planas, matininkas Voldemaras Ciunka, kvalif. paz. Nr. IGKV-
748.

UAB ,,Geomina“ inZinieriniy geologiniy geotechniniy tyrimy ataskaita.

Kelmés rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros

specialiojo plano keitimas. TPD Nr. S-RJ-54-24-86. Sprendiniai M 1:50 000.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

N o a ~ wDnh e

10.

11.

LR Statybos jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. [-2223;

LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birzelio 16 d., Nr. VIII-787;

LR Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas 1994 m. gruodzio 22 d., Nr. 1-733;
LR Zemés jstatymas 1994 m. balandzio 26 d., Nr. [-446;

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017
,»Statiniy klasifikavimas* patvirtinimo* 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002
»Statinio statybos rasys* patvirtinimo* 2002 m. gruodzio 5 d. Nr. 622;

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai patvirtinimo* 2011 m. gruodzio 29 d. Nr.
D1-1053;

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumenta
padariniy Salinimas* patvirtinimo* 2016 m. gruodzio 12 d. Nr. D1-878;

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»tatinio projektavimas, projekto ekspertizeé® patvirtinimo* 2016 m. lapkric¢io 7 d. Nr. D1-738;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.

26.
27.

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ patvirtinimo 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. D1-848;
LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
»Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai*
patvirtinimo* 2003 m. liepos 21 d. Nr. 390;

Respublikinés statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos*.

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*
2007 m. balandzio 2 d. Nr. D1-193;

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007 m.
spalio 8 d. Nr. D1-515;

LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 171 ,,D¢l vandens iStekliy naudojimo
ir terSaly iSleidziamy su nuotekomis, pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos patvirtinimo*.
Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,D¢l atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*.

LR Vyriausybés nutarimas ,,Dél specialiyjy Zzemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo*
1992 m. geguzés 12 d. Nr. 343;

Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymas Nr. V-604 ,Dé¢l Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo.

LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas ,,Dél sanitariniy apsaugos zony nustatymo ir
priezitiros tvarkos patvirtinimo* 2004 m. rugpjicio 19 d. Nr. V-586;

Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;
LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymas ,,Dél Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje DT 5-00 patvirtinimo* 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346;

Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus jsakymas
,»Del techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai
geodeziniai tyrin¢jimai‘ patvirtinimo* 2000 m. balandZio 12 d. Nr. 28;

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
isakymas 2009 m. spalio 27 d., Nr.V-329 D¢l automobiliy keliy juostos naudojimo
inZineriniams tinklams kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinimo*;

LR Keliy jstatymas 1995 m. geguzés 11 d., Nr. [-891;

LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro jsakymas ,,D¢l keliy techninio reglamento

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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28. LR Vyriausybés nutarimas ,,D¢l keliy priezitros tvarkos apraSo patvirtinimo* 2004 m. vasario
11 d. Nr. 155;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis ji keicianciu teisés aktu.

1.4. Kompiuterinés programos
1. Microsoft Word;

2. Microsoft Excel;

3. AutoCAD Civil 3D

2. PROJEKTUOJAMU STATINIU BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projektas parengtas vadovaujantis UAB ,Kelmés vanduo“ projektavimo (technine)
uzduotimi, norminiais dokumentais, 2025 m. UAB ,,Geogrid* parengtu topografiniu planu, unikalus Nr.
THIS1-20250218-011865 bei UAB ,,Geomina“ 2025 m. parengta inzineriniy ir geologiniy tyrimy
ataskaita.

Projektuojamas objektas — nuoteky Salinimo tinklai. Sio projekto sprendiniais numatoma
suprojektuoti naujus nuoteky Salinimo tinklus Juodlés g., Raudupio g., Mokyklos g., Laisvés g. ir
Prekybos g. Prisijungti prie esamy d200 tinkly numatoma Prekybos g. Salia nuoteky valymo jrenginiy.

Numatoma pastatyti 1 nauja pozeming buitiniy nuoteky siurbling Mokyklos g.

2.1. Projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta
Projektuojamas objektas — nuoteky Salinimo tinklai. Remiantis pirkimo dokumentais, technine
specifikacija bei prisijungimo salygomis numatoma tiesti nuoteky Salinimo Juodlés g., Raudupio g.,

Mokyklos g., Laisvés g. ir Prekybos g. , Saukény mstl. Kelmés r. sav. g. (Zr. 1 pav.).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Saukénai

Objekto teritorija

1 pav. Projektuojamy objekty vieta Saukény mstl. Saltinis: www.maps. It

Projektuojami nuoteky Salinimo tinklai j valstybés saugomas teritorijas ir ,,Natura 2000

saugomas teritorijas nepatenka, tai veiklos jgyvendinimas nedarys poveikio ,,Natura 2000* teritorijai.

Projektuojami tinklai j kultiiros paveldo teritorijg nepatenka. Statybos riisis, statinio paskirtis ir kategorija

Projektuojamas objektas priskiriamas prie naujos statybos risies, pagal naudojimo paskirt]
priklauso inzineriniy tinkly grupei.

1. Nuoteky $alinimo tinklai (naujo statinio statyba). Statinio paskirtis — inzineriniai tinklai [9.],

nuoteky Salinimo tinklai [9.5.]: nuoteky surinkimo tinklai (nuoteky rinktuvai, nuoteky

iSvadai), nuoteky sléginiai tinklai, kategorija — nesudétingasis II gr. statinys.

3. STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
3.1. SKklype esantys statiniai ir Zeldiniai, aplinkinis uZstatymas
Teritorijoje, kurioje jrenginéjami inZineriniai tinklai yra urbanizuotoje vienbuciais (dvibuciais),
pastatais uZstatytoje teritorijoje (Zr. bréz. AT-251-2298-XX-SPP-NS.B-01). InZineriniai tinklai tiesiami

esamy gatviy vaziuojamoje dalyje, Saligatviy zonoje bei uz jy esanciuose zaliuose plotuose.
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Statybos sklypo teritorijoje yra veikian¢iy vandentiekio, nuoteky Salinimo, elektros tinkly, kuriuos
biitina i§saugoti.
Topografinio plano duomenimis statomo objekto sklypo teritorijoje yra menkaveréiy medziy ir

krimy.

3.2. Sklypo geologinés ir hidrogeologinés salygos
UAB ,,Geomina“ 2025 m. atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems
nuoteky $alinimo tinklams Saukény mstl. Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02:2011 . InZineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrimai®“. Projektiniy inzZineriniy geologiniy tyrimy tikslas — iSaiskinti
teritorijos inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas projektuojamy tinkly vietoje.

Detalesné¢ informacija pateikiama Bendrosios dalies prieduose.

3.3. Sklypo higieniné ir ekologiné situacija
Statybos sklypo higieniné ir ekologiné situacija yra normali. Statybos sklypo teritorijoje néra
susikaupusiy Siuk$liy ar aplinkai kenksmingy medziagy. Projektuojami nuoteky Salinimo tinklai
nepablogins esamos higieninés ir ckologinés situacijos, nes inZineriniai tinklai bus po Zeme beli
naudojamos Siuolaikinés medziagos, kurios uztikrina statinio ilgaamziskuma.
3.4. Klimatinés salygos
Klimatinés sglygos Kelmés r. sav. Pagal RSN 156-94 statybiné klimatologija (arCiausia stotis
Siauliai): vyraujantys véjai sausio mén. - piety, pietvakariy ir pietry&iy krypéiy, liepos mén. - vakary,
pietvakariy ir Siaurés vakary kryp€iy vejai. Vidutinis vyraujanciy krypciy véjo greitis 3,2 m/s, absoliutus
metinis véjo grei¢io maksimumas 30 m/s (1967). Vidutiné metiné oro temperatiira yra 6,0°c. Vidutiné
temperatiira Sil¢iausig ménesj (liepg) yra 16,7°c, Sal¢iausig mety meénesi (sausj) -5,1°c. Absoliutus oro
temperatiiros metinis maksimumas buvo 34,3°c (1959 m.), absoliutus oro temperatiiros metinis
minimumas buvo -36,4°c (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas 80%. Vidutinis krituliy
kiekis per metus yra 600 mm, absoliutus paros krituliy maksimumas 63,1 mm (1990 m.). Vidutinis sniego
dangos storis per ziema 18 cm, didziausias sniego dangos storis — 48 cm. Maksimalus dirvozemio jSalimo
gylis galimas vieng kartg per 10 mety — 83 cm, per 50 mety — 115 cm.
Objekto reljefas kalvotas, klojamy tinkly Zemés pavirSiaus auksciai svyruoja 135,00 + 126,00 m

ribose.
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2 pav. Stebéjimo punkty zemélapis. Saltinis: RSN156-94
4. ESAMOS BUKLES STATINIU, STATYBOS SKLYPO JVERTINIMAS
Kadangi rekonstruojamy ar kapitaliai remontuojamy statiniy néra, todeél S§is poskyrius

nedetalizuojamas.

5. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS
Projektuojamas objektas susideda i$ Siy statiniy:
1. Nuoteky Salinimo tinklai. Projektuojami nuoteky Salinimo tinklai susideda i§ savitakiniy
ir sléginiy nuoteky Salinimo tinkly. Savitakiniai nuoteky Salinimo tinklai susideda i$ nuoteky rinktuvy ir

nuoteky Salinimo iSvady. Nuoteky rinktuvai — tai gatviy ir kvartaly tinklai, j juos jungiami iSvadai i$

pastaty. Nuoteky rinktuvy skersmuo yra 90-200 mm. Nuoteky iSvadas — pirma nuoteky vamzdyno
atkarpa, jungianti abonento ir (ar) vartotojo statinio ar teritorijos nuoteky tvarkymo jrenginius, nuoteky
iSleidimo komunikacijas su geriamojo vandens tiekéjo ir nuoteky tvarkytojo eksploatuojama nuoteky
tvarkymo infrastruktira.

Savitakinis nuoteky tinklas numatomas i§ PVC savitakiniy nuoteky tinkly ¢160-200mm skersmens
vamzdziy (klojant atviru budu) , SN4/SN8 klasés ir/arba i§ PE100 RC, @160-200 mm skersmens vamzdziy
(klojant uzdaru biidu). Sléginis nuoteky tinklas numatomas i§ PE100/PE100 RC PN10 klasés @90 skersmens

vamzdziy. Placiau apie projektuojamy inzineriniy tinkly charakteristikas zitréti ,,Nuoteky Salinimo dalis®.
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6. TECHNOLOGINIAI PROCESAI
Statomuose inzineriniuose tinkluose technologiniai procesai nevyks, tik projektuojamose nuoteky
siurblinése suveikus lygio davikliams bus perpumpuojamos atitekéjusios nuotekos. Buitiniy nuoteky
siurblinés numatomos su dviem sausai pastatomais siurbliais. Siurblin¢je numatomi siurbliai galintys
dirbti tiek pakaitomos, tiek kartu. Nuoteky siurblinés pilnai sukomplektuotos su visa reikiama jranga ir
parengta saugiam eksploatavimui.
Vadovaujantis 2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166 LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy

jstatymu aplink nuoteky siurblines sanitariné apsaugos zona nenustatoma.

7. INZINERINIAI TINKLAI
7.1. Esama situacija

Centralizuota nuoteky $alinimo sistema Saukény mstl. néra gerai idvystyta. Daugelyje viety
gyventojai néra prisijungg prie centralizuotos nuoteky sistemos. Didelé dalis gyventojy naudoja vietinius
nuoteky kaupimo rezervuarus, i$ kuriy nuotekos yra infiltruojamos j gruntg, tokiu biidu yra didelé rizika
uzterSti pavirSinius ir gruntinius vandenis. Kita dalis gyventojy naudoja vietinius nuoteky valymo
jrenginius, o i$valytas nuotekas infiltruoja i gruntg. Likusieji gyventojai Siuo metu neturi jokiy vietiniy
nuoteky Salinimo sistemy. Gyventojams centralizuotos nuoteky surinkimo sistemos nebuvimas blogina
gyvenimo salygas.

........

vanduo®.
7.1.1. Nuoteky Salinimas

Buitiniy nuoteky tinkly plétra numatoma Siose gatvése: Juodles g., Mokyklos g., Prekybos g.,
Raudupio g., Laisvés g.

Savitakiniai buitiniy nuoteky tinklai projektuojami i§ PVC N (SN4), S (SNS), PE100RC PNI10,
?160+200 nuoteky vamzdziy turin€ius atitikties sertifikatus. Jei tinklai klojami atviru bidu turi biiti
naudojami PVC vamzdziai. Jei tinklai klojami uzdaru bidu turi biiti naudojami PE100RC vamzdziai.
Pasirinkus atvirg vamzdziy klojimo btida, biitina sutikslinti vamzdziy klases, nes klojant atviru biidu
giliau kaip 6,0 m gylyje butina naudoti S (SN8) klasés PVC vamzdzius. Buitiniy nuoteky iSvady klojimui
atviru biidu naudojami PVC N (SN4) klas¢s @160 nuoteky vamzdziai, jei i§vadas jrengiamas uzdaru budu
turi biiti naudojami PEIOORC PNI10 nuoteky vamzdziai. ISvady gale prie vartotojy sklypy riby
sumontuojami PVC nuoteky apzitiros Suliniai @425 (gylis 1,20-2,50 m) arba aklé. Dauguma iSvady

pastatymo viety suderinta su gyventojais, taciau statybos metu kartu su gyliu turi buti tikslinamos.
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Vamzdziy pajungimo ] Suliniy latakus kampas, atsizvelgiant ] nuoteky isStekéjimo kryptj, negali biti

maZesnis nei 90°.

Sléginiai buitiniy nuoteky tinklai projektuojami i§ PE100/PE100 RC PN10 90 vamzdziy. Klojant
atviru budu turi biiti naudojami PE100 vamzdziai, o uzdaru biidu — PE100 RC. Projektuojami sléginiai
buitiniy nuoteky tinklai nuo Zemés pavirSiaus iki vamzdzio virSaus turi biiti jgilinami ne maziau nei 1,8
m.

IS nagrinéjamos teritorijos surinktas buitines nuotekas numatomas nuvesti | artimiausius esamus
buitiniy nuoteky tinklus. Nagrin€¢jamos teritorijos reljefas néra labai patogus vien tik savitakiniam
nuoteky nuvedimui, todél numatoma viena pozeminé buitiniy nuoteky siurbliné su neSmeny atskyrimo
sistema Mokykilos g.

Gatvés tinkle sankryzose ir kas 100 m numatomi gelzbetoniniai 1000, 1500 mm skersmens
Suliniai, o tiesiuose tarpuose numatomi @425 mm plastikiniai apzitiros Suliniai. Vamzdziy pajungimo i
Suliniy latakus kampas, atsizvelgiant j nuoteky itekéjimo kryptj, negali biiti maZzesnis nei 90°. Tokiais
atvejais turi buiti jrengiami kritimo stovai. Gelzbetoniniai apzitiros Suliniai vir$ 3,0 m turi biiti @1500 mm.
Gesinimo Suliniai projektuojami gelzbetoniniai 1000 mm skersmens.

Tinklai turi biiti klojami normatyviniais nuolydziais (STR 2.07.01:2003).

Paklojus vamzdynus buvusi kelio danga turi biti atstatyta j buvusia padétj. Darby vykdymo biida,

jvertings esamg padét] ir iSduotas technines sglygas ar reikalavimus, pasirenka Rangovas.

7.1.2. Buitiniy nuoteky kiekiy skai¢iavimas

Siuo projektu numatoma jrengti 1 buitiniy nuoteky siurblinge Mokyklos g. Buitiniy nuoteky
sturbliné numatoma 2 m diametro, su sausai pastatomais siurbliais ir neSmeny atskyrimo sistema. Siekiant
uztikrinti sklandy siurblinés darba, neSmeny atskyrimo sistema ir siurbliai turi biiti to pacio gamintojo.
Siurblinés korpuso medziaga turi biiti i§ dvigubos sienelés antikorozings, auksto tankio polietileno PEHD
medziagos. Siurblinés vidinis vamzdynas turi biiti pagamintas i§ HDPE. Siurblinés dangtis rakinamas,
pagamintas i$ neriidijanc¢io plieno, vaziuojamojoje dalyje jrengiamose siurblinése i§ ketaus. Uzdaromoji
armatira numatoma siurblinéje. Siurblingje turi biiti jrengtas apsSvietimas, sumontuotos nertidijancio
plieno kopécios. Susidariusio kondensato pasalinimui jrengiamas drenaZinis siurblys. Nuoteky siurblinés
uzrakinamas dangtis zaliuose plotuose gali biiti pagamintas i§ polietileno ar stikloplas¢io. Dangtis turi
buti apsiltintas, fiksuojamas atidarytoje padétyje, su grotelémis po virSutiniu dangiu apsaugai nuo

atsitiktinio jkritimo.
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Nuoteky siurblinei numatomas III (treCios) kategorijos pagal elektros energijos tiekimo

patikimuma elektros energijos tiekimas. Siurblinés keliamas triukSmas turi nevirSyti pagal HN 33:2011
leistino triuk§mo lygio. Siurblinéms yra jrengiama atskira elektros energijos apskaita.

Nuoteky tinklus eksploatuojanti jmoné privalo laikytis siurbliy gamintojy pateikty aptarnavimo
taisykliy. Taip pat vieng karta metuose patikrinti uzdaromosios armatiiros biiklg, iSvalyti atbulinius
voztuvus.

Visose siurblinése bus jrengta apsauginé signalizacija bei jutikliai, kuriy uzfiksuoti neteiséto
jsibrovimo, elektros tiekimo, siurbliy darbo sutrikimy atvejais bei siurbliy darbo laiko informacija bus
perduodama per GSM tinkla, GPRS rysio pagalba j UAB ,,Kelmés vanduo* dispecering.

Nuoteky siurblinés didziausias paros nuoteky kiekis apskai¢iuojamas pagal formule:

n

n k
d.gyv.maks ~ qsq!.vid.i : 'Uz' ) kd.mnks.i )

i=1

Nuoteky siurblinés didZiausias valandos debitas apskaic¢iuojamas pagal formule:

n — . ] . . 3 .
h.gyv.maks — 3,6 s.gyv.wid kbdr.mnks k;rr m® /h;

Nuoteky siurblinés vidutinis sekundés debitas apskaiciuojamas pagal formule:

n

k.
B f
- quq!.vid.i ) Ui ' m’
i=1

l/s;

Q?!
S.gyv.id

Nuoteky siurblinés didziausias sekundés debitas apskai¢iuojamas pagal formule:

n — Aan . . .
ng_}'z:.mnks_ S.gyv.vid kbd?‘.?ﬂﬁk&' k;r’j"'lrs-'

Nuoteky siurblinés naSumo skai¢iavimy rezultatai pateikiami 1 lentelé¢je.

1 lentelé. Siurblinés pagrindiniai projektiniai duomenys

Nuoteky Osal.vid.i, I/d Qd.gyv.maks, Qh.gyv.maks-, Qs.gyv.maks,
. . Ui, vnt. Qs.gyv.vid, I/s Kbadr maks
siurbliné gyv m?/d m3/h I/s
NS1 160 24 11,44 0,09 4,3 1,61 0,45

Nuoteky siurblingje ant jtekéjimo vamzdzio projektuojama uzdaromoji armatiira. Jei paskaiciuotas
nuoteky siurblinés didziausias sekundés debitas yra maZesnis nei 4,0 l/s, tai minimalus vieno siurblio
naSumas turi biiti 4,0 1/s, siekiant uztikrinti minimaly greit] sléginiame vamzdyne. Nuoteky siurblinés
projektuojamas vieno siurblio nasumas pateikiamas 2 lenteléje. [tekéjimo vamzdzio, sléginio vamzdzio
skersmenys bei projektuojamos sléginés linijos ilgis pateikiami 2 lenteléje. PaskaiCiuotas siurbliy el.

galingumas bei siurblinéms numatoma leistinoji galia pateikiami 2 lentel¢je.
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2 lentelé. Nuoteky siurblinés pagrindiniai projektiniai duomenys

Proj. 1 . o Proj. . Apskaiciuotas

o Itekéjimo Sléginio ) Apskaiciuotas o Numatoma
Nuoteky siurblio sléginés siurblio el. S
vamzdzio | vamzdZio s siurblio slégio ) leistinoji

siurbliné | naSumas, linijos galingumas, )
DN DN o aukstis, m galia, kW

I/s ilgis, m kW
NS1 4,0 200 90 135 12,01 2,65 31

7.1.3. Elektrotechnika ir automatizacija

Skydo elektros energijos tiekimui numatyta pakloti Zeméje elektros kabelj i§ komercinio apskaitos
skydo KAS. [ §j skyda po Zeme paklojamas elektros kabelis i§ komercinio apskaitos skydo KAS. KAS
jrengia ESO Rangovas.

Nesant elektros tiekimui, skyde numatytas trifazis elektros kistukas kilnojamajam 3-faziui
dyzelinio elektros generatoriaus prijungimui.

Nuoteky siurblinés elektros, automatikos, apsaugos ir duomeny perdavimo jranga biity
sumontuota elektros ir automatikos skyde SAS-NS, kuris jrengiamas apsauginiame skyde lauke ant tam
skirto apskardinto rémo Salia siurblinés.

Skyde turi buti LED apS$vietimas, jZeminimas ir vir§jtampiy ribotuvai.

Visy elektra vartojanciy jrenginiy, skydo, technologiniy metaliniy vamzdyny, siurblinés
konstrukcijy metalinés dalys turi biti jZemintos. Tam turi buti jrengtas jZemintuvas, prie kurio ir biity
prijungta. Sujungimai turi biiti apsaugoti nuo korozijos.

IZemintuvo varZa turi biiti ne didesné, kaip 10 Om.

Zaibosaugos jrengti nenumatoma, nes nuoteky siurbliné yra inZineriniy tinkly statinys, kuriam
pagal STR 2.01.06:2009 nereikalaujama jrengti Zaibosaugos. Apsaugai nuo vir§jtampiy skyde turi biti
sumontuoti vir§jtampiy ribotuvai B+C klases.

Irangg ir j7Zeminimg montuoti pagal E]IBT reikalavimus.

Nuoteky Salinimui biity naudojami du sauso tipo elektriniai siurbliai (MS1 ir MS2), kurie biity
sumontuoti siurblinés talpos apacioje.

Nuoteky siurblinés elektros, automatikos, apsaugos ir duomeny perdavimo jranga biity
sumontuota elektros ir automatikos skyde SAS-NS1, kuris jrengiamas apsauginiame skyde lauke ant tam
skirto apskardinto rémo Salia siurblinés.

Skydas turi biiti statomas i$ tos siurblines pusés, kad kabeliai i siurbling biity pakloti jmanomai
trumpiausiu atstumu, kad esant poreikiui kabelius biity galima pakankamai lengvai iStraukti.

Siurblinés automatiniam valdymui ir kontrolei, numatomas laisvai programuojamas loginis

valdiklis N1 (PLV) su Modbus RS485 ir RS232 rysio sgsajomis bei operatoriaus LCD pultu, kuri buty
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sumontuotas valdymo skydo vidinése durelése, kurioje biity galima keisti technologinius parametrus,
stebéti lygj, siurbliy darbo val. ir t.t. (Detalesné informacija pateikiama projekto ,,Elektrotechnikos

(vartotojas), procesy valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos* dalyje.

8. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Privaziavimas prie projektuojamy tinkly numatomas esamais keliais ir gatvémis. Tinkly statybos
metu iSorinio ir vidinio transporto judéjimo eismg organizuoja rangovas pagal galiojancias keliy eismo
taisykles. Darbai, kurie vykdomi keliy — gatviy zonoje turi biiti vykdomi pagal ,,Automobiliy keliy darbo
viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12%. Rangovas turi jsivertinti visas rinkliavas
uz gatvés eismo sustabdyma.
Statybos metu pazeistos dangos turi biiti atstatytos j neblogesn¢ biikle nei buvo pries statybos

pradzig.

9. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNIMEMS
TERITORIJOMS
Inzineriniy tinkly statyba neigiamos jtakos aplinkai neturés, nes projektuojami inzZineriniai
statiniai — poZeminiai statiniai, baigus statybos darbus gyvenvie¢iy nepakeis. Statybos metu statybinés
medziagos sandé¢liuojamos Rangovo numatytoje statybvietéje, kuri bus aptveriama, o statybinis lauzas
bus iSvezamas pagal sudarytg sutart].
Gyventojams, kaimyninéms teritorijoms inZineriniy tinkly statybos metu bus trumpalaikis
neigiamas poveikis dél iSkasy ir statybiniy maSiny eismo.
Tinkly eksploatacijos metu Zymaus neigiamo poveikio nebus, nes tinklai bus po Zeme. Tinklai bus

statomi nepazeidziant tre¢iyjy asmeny interesy.

10. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Saugomos teritorijos. Projektuojamo objekto situacijos schema saugomy teritorijy atzvilgiu

pateikta 3 pav.
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3 pav. Nagrinéjamo objekto padétis saugomy teritorijy atzvilgiu. Saltinis: stk.am.lt.

Projektuojami nuoteky Salinimo tinklai nepatenka j valstybés saugomas teritorijas.

1 lentelé. Atstumai nuo planuojamo objekto iki artimiausiy saugomy gamtiniy ir Natura 2000 svarbiy

teritorijy riby:
Saugomos Atstumas ir kryptis
. 2 Saugomos I - ;
Eil. teritorijos teritorijos Saugomos teritorijos steigimo nuo planuojamo
Nr. pavadinimas, . tikslas objekto iki
plotas rusis saugomos teritorijos
1Ssaugoti eolines reljefo formas,
ligos unika!q plokééiad}lgnj, uipelkéjusj,
Krastovaizdsio o eier}ngq Ilgazerio dybgrg —llgos
1. draustinis KrastovaizdZzio upésvlétakag, ll)li'pfelll(éﬂ(lis%s Jpodlés 50m, R
ezero, Gabriejolés duburius,
0230100000093 Gabricjolés piliakalnj, Juodlés
misko ekosistema ir kt.
ISsaugoti Ventos ir Dubysos upiy
takoskyroje esant] miskingo,
ezeringo Kurtuveény apylinkiy
Kurtuvény kalvyno kraStovaizdj, gamtinius
2. regioninis parkas Valstybinis kompleksus ir objektus, kultiros 50m, R
0700000000011 paveldo objektus ir vietoves,
vertingas (tipiSkas ir unikalias)
ekosistemas, rekreacinius iSteklius,
ir kt.
Juodlés miSkas Buveiniy apsaugai svarbios
3| 1000000000084 BAST teritorijos S0m, R
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Saltinis: Saugomy teritorijy valstybés kadastras, www.vstt.It

Planuojami statybos darbai saugomy teritorijy apsaugos reglamento nepazeis, kadangi numatomi
darbai yra uz saugomy teritorijy riby. Projektuojamy tinkly statybos ar eksploatacijos metu neigiamo
poveikio Natura 2000 ir valstybés saugomoms teritorijoms nebus.

Kultaros paveldo objektai/teritorijos. Projektuojamo objekto situacijos schema kulttiros paveldo

objekty atzvilgiu pateikta 4 pav., o atstumai iki artimiausiy kultiiros paveldo objekty 2 lenteléje.

Pail

Saukény Své.
Trejybés baznyc¢ios
Sventoriaus vartai

& pilino 9

< g %

Saukenai
Juodlés g.

Saukény dvaro
sodybos fragmentai
(kodas 202)

Raudupio

4 pav. Nagriné¢jamo objekto padétis kultiiros paveldo objekty atzvilgiu. Saltinis: kvr.kpd.lt

2 lentelé. Atstumai iki ar¢iausiai esanciy saugomy objekty bei jy teritorijy

Atstumas ir Kryptis nuo planuojamo
Kultiiros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas
objekto iki kultaros paveldo objekto

Saukeény Své. Trejybés baznycios §ventoriaus vartai (kodas

apie 15 m, SV
1382)

Saukény dvaro sodybos fragmentai (kodas 202) apie 170m, V

Saltinis: kpd.lt

Planuojami statyti nuoteky Salinimo tinklai nepatenka j kultiiros paveldo objekty teritorija.
Kultiiros paveldo objektams tinkly statyba ar eksploatacija neigiamo poveikio nedarys.

Statant tinklus bei aptikus kultiiros paveldo objekty pozymiy turin¢iy radiniy biitina nedelsiant
informuoti Kulttros paveldo departamento atsakinga skyriy bei statytoja/uzsakova.

Urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemonés. Urbanistikos, gaisrinés ir civilinés saugos

priemongés iSlieka esamos, nes projektuojami sprendiniai su Siomis priemoné€mis nesusijusios.
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Apsaugos ir sanitarinés apsaugos zonos. Pagal 2019 m. birzelio 6 d. patvirtintas Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyma Nr. XIII-2166 inzineriniams tinklams
nustatomos tik apsaugos zonos:

10 skirsnis, 42 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo
infrastrukttros apsaugos zony dydis:

1. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro
gylyje, apsaugos zona — isilgai vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi
puses nuo vamzdyno asies, po Sia juosta esanti zeme bei vanduo virs §ios juostos.

2. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy didesniame
kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — isilgai vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 5
metrus ] abi puses nuo vamzdyno asies, po $ia juosta esanti zemé bei vanduo virs §ios juostos.

Poveikj aplinkai maZinancios priemonés

Projektuojami inzineriniai tinklai bei jy jrenginiai bus sandariis, todé¢l nebus eksfiltracijos, t.y.

nebus terSiami gruntiniai vandenys nuotekomis.

11. APSAUGINES PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO
Kadangi projektuojami inzineriniai tinklai bus po zeme, todé¢l papildomy apsauginiy priemoniy

nuo smurto ir vandalizmo nenumatoma.

12. APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMAS NEIGALIESIMES SPRENDINIAI
Pagal numatoma jmonés darbo specifika, nenumatoma, kad suprojektuotus inZinerinius tinklus
galéty priziliréti ir aptarnauti Zmonés su negalia, todél papildomy priemoniy nejgaliyjy specifiniy poreikiy
tenkinimui nenumatome. Taip pat projektuojami inzineriniai tinklai bus po Zeme, tod¢él Zmonés su negalig
deél irengty inzineriniy tinkly apribojimy netures.
13. ESAMU STATINIU (PASTATU), INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS, PERKELIMAS
AR ATSATATYMAS

Esamy statiniy griovimas, perkélimas ar atstatymas nenumatomas.

14. ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS

Kadangi neprojektuojami pastatai, todél energetiniai klausimai Siame projekte nesprendZiami.

15. SKAICIUOJAMOJI SILUMINES ENERGIJOS SANAUDOS
Kadangi neprojektuojami pastatai, todél skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sagnaudos klausimai

Siame projekte nesprendziami.
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16. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA

Vandens tar§a. PavirSinio ir pozeminio vandens, zemés gelmiy tarSa nenumatoma. Statybos
darbams naudojama technika bus techniSkai tvarkinga ir taip bus iSvengta degaly ir tepaly patekimo |
pavirsSinius ir pozeminius vandenis. Taciau jeigu statybos metu naftos produkty iStekéjimo i§ mechanizmy
nebiity i§vengta, uzteritas gruntas turés biiti surenkamas ir i§vezamas utilizavimui j VS] ,,Grunto valymo
technologijos* grunto valymo poligona.

Oro tar$a. Jrenginiy susijusiy su PUV, dél kurios j aplinkos org gali biiti iSmetami terSalai néra.

Reljefo paruosimo, zemés darby, statybos darby metu susidarantys oro terSaly kiekiai bus
nezymts, o jy poveikis aplinkai — trumpalaikis ir nereikSmingas.

DirvoZemio tarSa. Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvozemio tarSa nenumatoma,
fizinis (mechaninis) poveikis dirvoZemiui nebus daromas. Padidinta dirvozemio tarSa galima tik statybos
metu. Vertingg dirvozemio sluoksnj numatoma i§saugoti ir laikinai sandéliuoti laisvose nuo uZstatymo
vietose. Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturés jokio negatyvaus poveikio
aplinkai. Saugoma dirvozem] reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebiity plaunamas ir negaléty uzslinkti ant
kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo
dirvozemio. Nuimtas derlingo dirvozemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darby
pabaigos. Po statybos nuimtas dirvozemio sluoksnis panaudojamas Zaliy ploty rekultivacijai.

Projektuojamo objekto teritorijoje neigiamas poveikis Zemes gelméms nenumatomas. Gruntinis
vanduo nebus terSiamas, tod¢l ir papildomos apsaugos priemonés jam nereikalingos.

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir masinos turi buti techniSkai tvarkingi, taip bus
1Svengta degaly ir tepaly patekimo j dirvozem;.

Laikina statybos aikstelé turi biiti jrengiama taip, kad dirvozemio tarSos nebiity. Statybos metu bus
sandéliuojamas minimalus statybiniy medZiagy ir konstrukcijy kiekis bei nesandéliuojami dideli kiekiai
tepaly ir degaly. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojancios medZziagos, specialiis konteineriai
tepaly surinkimui.

Rangovas turi paruosti avarijos likvidavimo plang, kuriame turi biiti iSdéstyta jsp€jimy pateikimo
seka iSsiliejimo, iSleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kuriy metu gali buti padaryta Zala
aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi biiti numatytos pagrindinés avarijy likvidavimo
priemones, naudojamos iSsiliejimo kontrolei ir iSvalymo darbams, vandens telkiniy uzterSimo iSvengimui
ir t.t. | aikStele turi biiti atgabentos medZziagos ir jranga, reikalinga darbui potencialiy avarijy ir iSsiliejimy

atveju, ir turi buti laikomos netoli ty viety, kur jy gali prireikti.
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Zemés gelmiy tarSa. Planuojamos tkinés veiklos tiesioginis poveikis Zemés gelmiy
(geologiniams) komponentams nebus daromas. Planuojamos ukinés veiklos salygojamo geologinés
aplinkos poky¢io poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus.

Tarsa biologinei jvairovei. Objekto teritorijoje saugotiny medziy, kriimy ir kity Zeldiniy néra.

KrastovaizdZio tarSa. Krastovaizdzio estetinés vertés apsaugos priemonés numatomos pritaikant
kraStovaizdziui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medziagos ir statiniy
padétis, reljefo formavimas ir visy sklypo formavimo elementy tarpusavio sgveika. Be to buitiniy nuoteky
Salinimo tinklai statomi po Zeme. Neigiamas poveikis krastovaizdziui daromas nebus.

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas
triukSmas, taciau rangovas turi uztikrinti, kad jis nevirSys Lietuvos higienos normy HN 33:2011
,»Iriuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
patvirtinty LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604.

Tinkly statybos teritorijoje planuojama, kad fizikinés ir biologinés tarSos Saltiniai nesusidarys.

Planuojamas atlieky susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys
nepavojingos, misrios statybinés atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos
14 d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. isakymo Nr. D1-368 redakcija),
kurios bus iSveZamos pagal atskirai rangovo sudarytg sutartj su Sias atliekas priimancia jmone.

Projektuojamame objekte iikinés veiklos statybos metu taip pat susidarys popieriaus/kartono
pakuociy ir kt. atliekos.

Statybos metu susidariusios atliekos turi buti tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis* (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. D1-637).

Statybinés bei misrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus. Prognozuojama, kad vykdant
statybos darbus susidarys apie 20 tony statybiniy atlieky. Statybos metu susidarantys planuojami atlieky
kiekiai pateikiami 4 lenteléje.
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4 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos Atlieky saugojimas
objekte
Kiekis, agreqatinis » _E Numatomi
Technologinis gbgvis kodas | 2 :=4 = atlieky
procesas pavadinimas Jd (Kietas pagal | £ & %| pavojingu- laikymo 2 tvarkymo
t/metus ' atliecky | £ 8 mas salygos = biidai
ke/par skystas S ‘a2 s
g/parg : sgrasa " S S
pastos) X =
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Misrios statybinés | 0,1 . . konteine- 3 ISvezama
Statybos metu atliekos 100,0 20 Kietas 170104 | 12.13 nepavojingos | . 8m pagal sutartj
- . 1 spec.
Statybos metu Popieriaus/ ) 0,01 0,2 Kietas 150101 | 07.21 nepavojingos k_ontelne 8 md priémimo
kartono pakuotés | 10,0 riuose .
vietas
Pastaba:
* susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu
** pagal LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 722 patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy 11 prieda
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Informacija apie PUV jgyvendinimo reik§mingumo jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000
teritorijoms. Kadangi projektuojami inzineriniai tinklai nepatenka j Sias teritorijas, todél reikSmingumo
nustatymas nereikalingas.

Informacija apie PUV poveikio aplinkai vertinimg. Kadangi miisy projektuojami inZineriniai
tinklai nepatenka j LR Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (1996-08-15, Nr.
[-1495) 1 ir 2 priedo sarasa, todél PUV PAV neatlickamas.

17. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES
AKTAMS

Nuoteky Salinimo tinklai suprojektuoti taip, kad atitikty pagrindinius higienos, sveikatos ir

aplinkosaugos reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena,

sveikata, aplinkos apsauga“.

18. DUOMENYS APIE NEIGIAMA POVEIK] GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI
APLINKAI KELIAMUS VEIKSNIUS

Projektuojami nuoteky Salinimo tinklai nesukels neigiamo poveikio gyvenamajai ir visuomeninei
aplinkai, kadangi neskleis triuk§mo, todél nevir§ys ,.Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011
»Iriuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
patvirtinimo* patvirtinty LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604, bei
,Deél Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribin¢ verté¢ gyvenamosios aplinkos
ore* ir Kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore taisykliy patvirtinimo* patvirtinty LR Sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885, leidZiamy reikalavimy, nes bus po Zeme.

19. INFORMACIJA APIE PROJEKTINIU PASIULYMU JVERTINIMA
Vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VIII sk., 60 p.
projektiniai pasiiilymai nebuvo rengiami, kadangi vadovaujantis minétu punktu, reikalavimas taikomas,
kai pagal Statybos jstatymo 27 straipsnio 1 dalj privalomas statybg leidZiantis dokumentas. Rengiamam

projektui statybg leidziantis dokumentas néra privalomas.

20. STATINIO GAISRINES SAUGOS REIKALVIMAI
Projektuojami statiniai bei jy medziagos turi atitikti LR Aplinkos ministro jsakymu ,,Dél

reglamento STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘“ patvirtinimo* 1999-12-
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27, Nr. 422 bei PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus jsakymo ,,Dél

Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo* 2010-12-07, Nr. 1-338 patvirtintus reikalavimus.

21. SKLYPO SUTVARKYMAS (SKLYPO PLANAS)

Sumontavus projektuojamus inzinerinius tinklus technologiniy duobiy kasimo vietose atstatomos
statybos metu iSardytos gatviy dangos, pésCiyjy takai, vejos, zvyro dangos su visais pasluoksniais.
Pazeistos konstrukcijos turi buti iSvezamos, o jy vietoje turi biiti atstatomos naujomis medziagomis.

Sklypo sutvarkymo dalies dangy ir konstrukcijy atstatymo darbai ir kiekiai, jvertinami kartu su
projektuojamy inzineriniy tinkly kiekiais — sgnaudy kiekiy ziniaraS$¢iuose. Dangy atstatymo detalés
pateikiamos bréZiniuose, kituose bréZiniuose pateikiami planai ir pjuviai.

Objekto statybos metu, statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir
saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose kriivose. Atliekos, kurios
tinkamos riiSiuoti, turés objekto teritorijoje buti iSrGSiuotos j tam skirtus konteinerius. Visos tinkly ir
jrenginiy statybos metu susidariusios statybinés atliekos turi biiti saugomos ir i§veZzamos pagal sutart].
Vykdant statybos darbus, biitina maksimaliai i§saugoti esamus Zeldinius. Jei esami zeldiniai ar medziai
pazeidziami atliekant statybos darbus, jie turi biiti atsodinami. Prie§ pradedant darbus, kasimo darby
zonoje nuimamas augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris i§saugomas iki statybos pabaigos
ir turi biiti graZintas | pirming vieta arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmy darbo
zonoje esancius medzius rekomenduojama nugenéti ir jy kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais
skydais iki 1,5+2,0 m aukscio.

Statybos metu pazeistus Slaitus biitina pilnai atstatyti ;1 pirmine padét] ir apséti Zole. Tikslu
sumazinti dulkiy skleidimg, rekomenduojama darby vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu
turi biiti laistomos statybinés SiukSlés pakrovimo ] autotransportg ir transportavimo metu.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi biiti
pilnai atstatytos 1 pirming padét]. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi biiti techniSkai
tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg draudziamas. DraudZiama statyboje naudoti
ir kitas aplinkai kenksmingas medziagas. IS statybos darby zonos j gatve iSvaziuojantys mechanizmai ir

autotransportas turi baiti Svards ir tvarkingi.

22. STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
TVARKA
Statinio statybos techninés priezitiros grupés sudétis, kvalifikacija, statinio statybos techninés

prieziiros periodiSkumas ir darbo apimtis valandomis turi biiti apskaiCiuotos vadovaujantis STR
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1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 18 priedu ,,Statinio statybos techninés
priezitros laiko skai¢iavimas®.

Inzineriniy tinkly statybos techniné priezitira (pateikiamas minimalus valandy skai¢ius):

1. Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio inZinerinis tinklas) — 18*3,90 km = 70 val.;

2. Inzinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) — 40*3,90km = 156 val.;

3. Inzinerinio tinklo bandymai — 8 val.;

4. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty atitikties dokumenty, statybos

zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) — 12*2 mén. = 24 val.;

5. Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) — 12*3,90= 47 val.;

6. Uzbaigimo komisija — 24 val.

Statinio statybos techninés priezitiros grupé¢ turi biiti sudaryta i§ specialisty(-o0), turin¢iy:

e nesudétingojo statinio statybos techninés priezitiros vadovo (statiniai — inzineriniai tinklai
(vandentiekio ir nuoteky Salinimo), taip pat minéti statiniai, esantys kultiiros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo vietovéje) kvalifikacijos atestata;

e nesudétingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovo kvalifikacijos
atestatg. Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky Salinimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo. Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinkly tiesimas;
betran$¢jinis inZineriniy tinkly tiesimas.

Statinio statybos techninés priezitiros vadovas privalo biiti statybvietéje pradedant kiekvieng naujg

statybos darby technologinj procesg ir jo metu ne re€iau kaip 2 kartus per savaitg.
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1. APZVALGA

Siy bendryjy reikalavimy tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus Saukény
mstl. buitiniy nuoteky surinkimo tinkly statybos projektui, jo apim¢iai, medziagoms, atlickamy darby
kokybei ir paslaugoms.

Sios Techninés specifikacijos suskirstytos j atskiras dalis, ir kiekviena i$ jy turi bati priimama, kaip
paaiskinanti ir papildanti sutarties bei kitas su tuo susijusias salygas. Pateikti techniniai reikalavimai, o taip
pat kiti susije atitinkamuose skyriuose apibrézti reikalavimai, bus laikomi minimaliais butinais

reikalavimais, uztikrinanc¢iais minimalig projekto kokybe ir sgzininga konkurencija.
2. PROJEKTO TIKSLAS

Planuojamo projekto tikslas yra buitiniy nuoteky surinkimo sistemos plétra Saukény mstl.
Igyvendinus projekta, nuoteky surinkimas taps zymiai patikimesnis, todél sumazés pavirSiniy vandeny

tarSa, pagerés visuomeneés gerbiivio saglygos bei bendra aplinkos bukle.
3. DARBU TURINYS

Medziagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro uzbaigta projekta turi apimti ir instaliavima, kuris
visiSkai atitikty nurodytus standartus. Rangovas, atlikdamas techninése specifikacijose keliamus
reikalavimus, turi atsizvelgti ] visus faktorius, kurie turés jtakos jo kainai/kainoms, o taip pat j darbo, kuris
turés biiti atliktas, mastg ir kokybe.

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas uz garantija, kad jo subrangovai ir tiekéjai biity informuoti
apie Siose techninése salygose iSdéstytus reikalavimus ir tik jis atsako uz garantijg, kad visy Siy reikalavimy
bus laikomasi.

V skyriaus prieduose yra nurodyti orientaciniai duomenys apie esamg (numatomg) padéti, kur
nurodyti esami ar numatomi vamzdyny diametrai, jy ilgiai, sklendziy kiekis, Suliniy kiekis ir kita rangovui

svarbi informacija.
4. DARBU APIMTIS

Darby apimtj sudaro Saukény mstl. buitiniy nuoteky surinkimo tinkly projektavimas ir statyba, visy
kity reikalingy darby atlikimas bei technologinio proceso uZztikrinimui reikalingy jrengimy, medziagy ir
kity statybos produkty tiekimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, jskaitant iSbandymg ir
perdavima eksploatuoti Uzsakovui.

Pagrindiniai darbai susideda, bet neapsiriboja, i§ Zemiau pateikty punkty:
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e Projektiniy pasiiilymy, nustatyty Statybos techniniame reglamente STR1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé;

e Projekto parengimas;

e Detalaus darbo projekto parengimas (nevykdomas jei projektas atliekamas vienu etapu
techniniu-darbo projektu);

e Statybos aikstelés paruoSimas;

e Projektavimo ir statybos darby koordinavimas, ir jrenginiy eksploatavimas statybos laikotarpiu;

e Visos reikalingos jrangos tiekimas ir sumontavimas;

e [renginiy paleidimo darbai;

e Uzsakovo darbuotojy apmokymas ir instrukcijy parengimas;

e Projektavimo bei statybos darby kokybés valdymas.

5. DARBU VYKDYMO DOKUMENTAI

Rengiant statybos projekta ir vykdant statybg, biitina vadovautis (bet neapsiribojant) Lietuvos

Respublikoje galiojanciais jstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais

reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis, jsakymais, nurodymais, rekomendacijomis,

standartais ir paskutinémis galiojan¢iomis jy redakcijomis:

Tarybos direktyva 91/271/EEB, dé¢l jos I priede nustatyty tam tikry reikalavimy);

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas (Zin., 1997, Nr.104-2615; 2003, Nr.36-1544);

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr.5-75);

Lietuvos Respublikos mokes¢io uz aplinkos ter§img jstatymas (Zin., 1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr.
13-474);

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr.73-
3093, Nr. 124-5625;...);

PoZeminio vandens apsaugos nuo tarSos pavojingomis medziagomis taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugséjo 21 d. jsakymu Nr. 472. (Zin., 2001, Nr. 83-2906);
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. jsakymas Nr. D1-515 dé¢l aplinkos
ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymo Nr. D1-236 ,D¢l nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo® pakeitimo (Zin., 2007, Nr. 110-4522);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-314 ,.D¢l aplinkos
ministro 2004 m. spalio 19d. Jsakymo Nr.D1-543 , D¢l nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo paslaugas teikian¢iy jmoniy fizinés ir informacinés saugos

reikalavimy patvirtinimo® pakeitimo® (Zin., 2006, Nr.76-2944);
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e Vandeny tarSos prioritetinémis pavojingomis medziagomis mazinimo taisyklés, jsigaliojusios nuo

2002 m. vasario 09 d. aplinkos ministro jsakymu Nr. 623 (Zin., 2002, Nr. 14-522);

e Vandeny tar$os pavojingomis medziagomis mazinimo programa, patvirtinta 2004 m. vasario 13 d.
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2004, Nr. 46-1539):

o Nacionalinés sveikatos tarybos nuostatai, 2003;

e STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

e STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas.

e STR1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

e STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé.

e STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas.

e STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira.

e STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.

e STR2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

e STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

e STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

e STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

e STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.

e STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai.

e RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos*.

« RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“ (Zin., 1994, Nr. 27-394, 2000, Nr. 96-423).

Visi auks¢iau iSvardinti ir kiti, su Sio projekto jgyvendinimu susij¢ teisés aktai, turi buti taitkomi kartu su
Ju paskutiniais pakeitimais ir papildymais.

Atskiry projekto daliy statybos darbus vykdyti pagal ty projekto daliy techninius reikalavimus. Visi
projektavimo ir statybos darbai turi biiti vykdomi pagal nustatyta tvarka patvirtintas statybos taisykles.

Rangovas privalo pildyti Statybos darby Zurnala, atlikdamas jame tikslius jrasus, kuriuose biity apraSoma
statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki atidavimo naudoti). Zurnale taip pat pildoma visy statybos

priezitiros dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai. Zurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos
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ministerijos patvirtinty teisés akty reikalavimus. UZzsakovui turi buti sudaroma galimyb¢é naudotis Sia
informacija, kai tik tai yra reikalinga.

Rangovas pateikia Uzsakovui elektroninj (parengty pdf., jpg. ar tif. formate) ir atspausdintg bréziniy
komplekta. Juose raudona spalva pazymimi atlikti darbai ir visi pakeitimai. Siy bréZiniy komplektas bet kuriuo
metu turi buti pateiktas patikrinimui. Greta naujy pastatyty objekty Rangovas juose turi Zyméti visus duomenis,
gautus kasing¢jimo darby metu. Vykdydamas darbus Rangovas kartg per ménesj turi perkelti visus duomenis
i§ minéto bréziniy komplekto j pdf., jpg. ar tif. failus ir pateikti Uzsakovo atstovui dvi atspausdintas kopijas,
rodancias atliktg darbg ir pakeitimus.

Visi papildomi darbai iSpildymo bréziniuose turi biiti pazyméti masteliu sutampanciu su Uzsakovo
bréziniy masteliu. Baiges visus darbus Rangovas pateikia visus brézinius ir juos pasiraso, patvirtindamas, kad
darbai buvo atlikti taip, kaip parodyta. Du Siy atspausdinty ant popieriaus bréziniy komplektai turi biiti pateikti
InZinieriui patvirtinti. Gaves UzZsakovo atstovo patvirtinimg, Rangovas turi pateikti bréziniy, du komplektus
pdf., jpg. ar tif. skaitmeniniais failais su iSpildymo bréziniais ir 3 atspausdintus komplektus, pazymétus
,,I1Spildymo bréziniai‘.

Darbai bus baigti ir patvirtinti, kai Inzinieriui bus pateikti i§pildymo bréziniai ir jis juos rastu patvirtins.

Su iSpildomaisiais bréziniais, kuriuos Rangovas turés pateikti pagal kontrakto salygas Uzsakovui,
Rangovas taip pat turés pateikti po dvi kopijas tokios dokumentacijos:

a) geotechniniy tyringjimy ataskaita;

b) visy bendryjy bandymy rezultatus ir sertifikatus.
6. BENDRIEJI DALYKAI
6.1. Tarnavimo laikas ir garantijos

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas uz garantija, kad visos medziagos, komponentai, jranga
ir bus naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatyty reikalavimy, ir kad
gamintojo garantijos galiojimas nenutrikty. MedZiagy garantijos turi biiti ne trumpesnés nei 1 metai nuo
statybos uZbaigimo dokumenty pasiraymo datos. Salinant defektus po statybos uzbaigimo, pakeisty
medZiagy garantijos turi biiti ne trumpesnés, nei 1 metai po defekty pasalinimo ir perdavimo Uzsakovui.

Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutrukty dél Rangovo kaltés, jis, turi prisiimti visg atsakomybe
uz tokius veiksmus.

Ne véliau kaip ménuo iki garantinio laikotarpio pabaigos, tiekéjas savo 1éSomis organizuoja jrangos
patikrinimo darbus deklaruotiems konkurso metu reikalavimams nustatyti. Siy darby atlikimui tiekéjas
konkurse numato léSas ir pateikia garantinj jvykdymo rasta.

Sios techninés salygos reikalauja, kad gamintojas garantuoty, kad jo produktas, jeigu bus tinkamai

naudojamas (de¢l to biitina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir prieziiiros instrukcijas) neturés
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defekty vieneriy mety laikotarpyje, skaiciuojant nuo uzbaigty darby perémimo datos. Be to, §i garantija turi
buti suteikta tieck Rangovo (kaip UZsakovo pirkimy agento) vardu, kai jis néra gamintojas, tiek ir Uzsakovo
(kaip savininko) vardu, nes pirkimy agentas pildo Uzsakovo techninése salygose nurodytas salygas.

Jei garantiniame laikotarpyje iSrySkéty gamintojo pateikto produkto defektas, turi biiti garantija i$
gamintojo pusés, kad jis pakeis gaminj su defektu savo saskaita, jskaitant naujo gaminio atgabenimo ir
gaminio su defektu iSgabenimo iSlaidas, bei bet kokias aptarnaujancio personalo dél to patirtas iSlaidas, per
4 savaites skai¢iuojant nuo to momento, kai jam bus rastu apie tai pranesta.

Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuoty Rangova ir UzZsakovg apie atsiradusio defekto
priezast], kad ateityje, jei reikés ir susidurs su panasia jranga, galéty biiti atsargesni.

Gamintojas turi garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priezastis, dél kurios Uzsakovas ir
Rangovas galéty patirti nelaimingus atsitikimus.

Gamintojas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir prieZitiros instrukcijos ir kiti panastis dokumentai
tiekiamai jrangai yra ne tik skirti garantavimui uZztikrinti, bet yra paraSyti aiSkiai ir suprantamai, kad
darbuotojai, kurie yra apmokyti dirbti su $ia jranga, arba tie, kurie su ja dar nesusidiiré, bet yra pakankamai

kvalifikuoti, galéty nustatyti jrangos sutrikimy priezastis, saugiai ja eksploatuoti arba vél paleisti | darba.
6.2. Sudedamuyju daliy pakei¢ciamumas

Siekdamas, kad sudedamosios dalys, jranga ir detalés buty tiekiami i§ vienintelio tiekéjo, Rangovas
turi iSsiaiSkinti, kokios sudedamosios dalys atlieka panaSia, o gal net ta pacia, funkcija ir /arba yra tos pacios
paskirties, ir parinkti bendra komponenta, tokiu biidu sumazindamas kintamyjy kiek; ir padidindamas
pakeiC¢iamumo galimybes. Kuo maziau bus gamintojy ir kuo maziau kintamyjy, tuo lengvesnis bus
apmokymas, ekonomiSkesnis eksploatavimas, prieZiiira, paprastesnis smulkus remontas ir detaliy
uzsakymas.

Rangovas turi uZtikrinti, kad jo tiekéjai Zino apie §j reikalavima ir jis turi buti laikomas atsakingu uz

tai, kad uztikrins koordinuotg sudedamyjy daliy gavima i§ skirtingy gamintojy ir/arba tiekéjy.
6.3. Gedimai ir prieiga gedimams paSalinti

Ivykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavima po darby uzbaigimo arba neleisti uzbaigti darbus, tuo
atveju, kai gedimas jvyksta vietoje, jis gali biiti pasalintas vietoje, gavus Inzinieriaus sutikimg, o tuo atveju,
kai gedimas jvyksta iki pristatymo ] vieta, gaminys turi buti graZintas ] gamyklg pataisymui veZzéjo saskaita,
o Rangovui turi biiti pratestas laikas, nepaisant to, kad UZsakovas laikomas turinciu teis¢ pasikliauti Rangovo
vez¢€ju. Rangovas turi biiti uzsitikrines, kad jo veZéjas yra $iuo pozitriu atitinkamai apsidraudgs. Kiekvienas
gedimo atvejis turi buti jvertintas atskirai, su Inzinieriumi susitariant, kokio laipsnio ir kokiu metodu

atlickamas remontas yra reikalingas, kad biity tariamasi su tinkamais gamintojais dél remonto atlikimo. Su
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gedimu susijusiy fakty nuslépimas nuo Inzinieriaus laikomas dideliu Rangovo nusizengimu ir priklausomai
nuo §io nusizengimo laipsnio, pagal Inzinieriaus priimtg sprendima, tai gali buti pagrindas anuliuoti sutartj ir

po to pateikti ieskinj Rangovui.
6.4. Naudingo veikimo koeficientas

Visa elektros jranga, kuri pastoviai dirbs baigus darbus, turi buti parinkta, pastatyta ir/arba valdoma tokiu
biidu, kad praktiskai iki minimumo biity sumazintas eksploatacijai reikalingas energijos kiekis. Visa mechaniné
jranga, kuri pastoviai dirbs baigus darbus, turi biiti suprojektuota ir pastatyta tokiu biidu, kuris jgalinty

optimalig eksploatacija. Negalima siekti ribinio mechaniniy sistemy efektyvumo jy tvirtumo saskaita.
6.5. Apsauga nuo vandalizmo, gaisro, sprogimo

Rangovas atsako uz viso objekto apsauga nuo vandalizmo, vagystés ar tyCinio turto sugadinimo per
visg laikotarpj nuo darby pradzios iki pabaigos. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio turto, esancio
statybvietéje ar greta joje vykdomy darby, saugojimg ir apsauga nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal Sig
Sutart;.

Bet koks sugadinimas ar suzalojimas dél bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nertipestingumo turi
buti reikiamai ir patenkinamai paSalintas ar pakeistas Rangovo jégomis ir sgskaita taip, kad biity atstatyta
ar pagerinta ankstesné bukle.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suzalotus pavirSius bei turtg ir visiskai atsako
uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirsiy, jrangos ir jtaisy apsauga nuo démiy, zymiy, purvo ir kt., pradedant
nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant darbus
pagal Sig Sutartj, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba. Prie§
pradédamas darbus greta nuosavybes, esancios Salia statybvietés, Rangovas savo saskaita turi atlikti tokius
patikrinimus, kurie gali biiti reikalingi nuosavybés buklei nustatyti.

Rangovas turi imtis visy reikalingy priemoniy, kad bty iSvengta gaisry darby vietose ar gretimuose
pastatuose ir pan., bei turi apripinti tinkamomis priemonémis gaisro gesinimo priemonémis. Bet koks
SiukSliy ar statybinio lauZzo deginimas statybos aikSteléje draudZiamas. Sprogmeny naudojimas néra

leidZiamas.
6.6. Irangos ir medZiagy laikymas, apsauga, ju suderinimai bei pakeitimai

Visos medziagos, gaminiai, bei jranga naudojama darbams turi biiti nauja. Visi pakeisti pagaminti
gaminiai, medZziagos ir jranga turi biiti naudojami, instaliuojami, sujungti, pastatyti, panaudoti, i§valyti ir

priziaréti pagal gamintojo ar tiekéjo instrukcijas, nebent nurodyta kitaip.
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Rangovas neturi teisés reikalauti termino pratgsimo ar reikalauti atlyginti nuostolius dél laiko sugaisto

su Inzinieriumi, svarstant pakeitimus, pasiilytus Rangovo, ar dél Rangovo sitlomo pakeitimo
nepatvirtinimo InZzinieriaus. Vélavimai, kylantys dél pakeitimy bus tik Rangovo atsakomybé. Priémus
pakeitimus, Rangovas privalo kompensuoti prarastg laika.

Bet kokiy siiilomy pakeitimy priémimas neatleis Rangovo nuo Sutarties Dokumenty nuostaty.
Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika, planuodamas
tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius.

Medziagos ir jranga turi bati sandéliuojama pagal jy gamintojy instrukcijas. Visos i§laidos, Susijusios
su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamaos.

InZinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dél sandéliavimo statybvietéje; ir Inzinierius turi nurodyti

ir patvirtinti medziagy saugojimo vieta.
6.7. Standartai, svoriai, matai, trumpinimai, Zyméjimai ir simboliai

Projektas bus jgyvendinamas naudojant metring sistema. Visy medziagy ir jrangos svoriai ir
matmenys Zymimi pagal SI matavimo vienety sistemg. Visame projekte medziagoms ir konstrukcijoms
naudojami Lietuvos standartai ir kodai (tokie kaip EN, LST ir pan.). Ten, kur Lietuvos nacionaliniai
reglamentai, techninis standartas, statybos ir aplinkos normos yra grieZtesnés nei konkretiis Siose
specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé bus suteikta Lietuvos standartui ar normoms, kurias sudaro
STR ( Lietuvos statybos techniniai reglamentai), LST (Lietuvos standartas), normos ir nurodymai.

Rangovas turi turéti nurodyty standarty ir normy kopija kartu su §ia specifikacija arba kartu su tomis,
kurios buvo pateiktos ir priimtos darby metu. Visi neatitikimai tarp taikomy standarty ir $iy specifikacijy
turi buti pateikti InZinieriui prie§ darby pradzia. Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalds.

Jeigu sutarties dokumentuose yra nuorody j standartus, kitus techninius reikalavimus, konkrecius
modelius, prekés Zenklus ir pan. — tai reikia suprasti, kad kiekviena tokia nuoroda pateikta kartu su ZodZziais

»arba lygiavertis®, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos VieSyjy Pirkimy [statymo nuostatos.

6.8. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos uzbaigimo komisijai Rangovas privalo parengti ir pateikti STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant; dokumentg padariniy Salinimas* nurodytg ir
kita reikalingg dokumentacija.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj. Visi bréziniai turi biiti

pateikti lietuviy kalba.
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Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus ir organizuoja statybos uzbaigima pagal

STR 1.05.01:2017 tvarka.
6.9. ISpildymo dokumentai

6.9.1. ISpildymo bréZiniai

Baiges visus darbus Rangovas pateikia iSpildomaja dokumentacijg, patvirtindamas, kad darbai taip
buvo atlikti. I$pildymo bréziniuose turi biiti visa projekto informacija su visais atsiradusiais pakeitimais

Sutarties vykdymo metu.
6.9.2. Kiti dokumentai

Su iSpildomaja dokumentacija, kuria Rangovas turés pateikti pagal Sutarties salygas UZsakovui,
Rangovas taip pat turés pateikti Uzsakovui visg STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® reglamento nustatytos apimties

dokumentacija (iskaitant ir kadastriniy matavimy dokumentacijg).

6.9.3. Eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos

Rangovas turi pateikti visag dokumentacija apie jrenginius, pagal reikalavimus nurodytus IEC 37
rekomendacijose, kuriose yra pateikiami minimaliis priimtini reikalavimai. T.p. turi biti pateikta jrangos
dokumentacija, kartu su visy konstrukcijy bréziniais, elektrinés schemos, daliy specifikacijomis ir pan.
Visos pateikiamos informacijos kokybé turi atitikti InZinieriaus keliamus reikalavimus. Visa dokumentacija
turi biiti perduota UZsakovui iki jrenginiy priémimo.

Eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jy fotokopijos ar
pan., iStepti ar supléSyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi biiti gamintojo rekomenduojami priezitiros
nurodymai, su patarimais, kaip jrangg iSardyti periodiniams patikrinimams ir prieziiirai.

Instrukcijose turi biiti susijusi techniné informacija, apimanti tokius duomenis, kaip eksploatacinés
charakteristikos, kreivés, veikimo apraSymai, fizinés dimensijos ir pan.

Visos instrukcijos turi biiti lietuviy kalba.

Instrukcijose turi biiti:

1) Kiekvienos pateiktos jrangos pozicijos montavimo ir korekcinés/prevencinés prieziiiros

nurodymai;

2) Darbo instrukcijos su aiskiai nurodytomis eksploatacinémis charakteristikomis priémimo dienai;

3) Rysio tinkly diagramos, visy rangovo paruosti instaliacijy bréziniai, nurodantys instaliacijos

darby i$pildyma;
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4) Visy sudétiniy daliy gamintojy pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai;

Vienas komplektas eksploatacijos ir priezitiros instrukcijy lietuviy kalba turi buti pateiktas Inzinieriui
patvirtinimui. Gave Uzsakovo atstovo rastiSska patvirtinimg, Rangovas pristato tris komplektus jristy
instrukcijy lietuviy kalba InzZinieriui. Darbai laikomi neuZzbaigti norint atlikti perdavimg iki tol, kol
eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos nepateiktos Inzinieriui.

Eksploatacijos ir priezitros instrukcijos pateikiamos kaip pavyzdziui siurblinéms, sklendéms,

atbuliniams voztuvams, nuorinimo voztuvams, antzeminiams/pozeminiams hidrantams ir pan.
6.10. Irangos ir statybos darby montavimas ir iSbandymas

6.10.1. Bendroji dalis

Rangovas, projekto jgyvendinimui, aiksteléje turi turéti pakankama skaiciy kvalifikuoty priziiirétojy,

mechanizmy operatoriy ir kito reikalingo personalo, tinkamg jrangg, jrankius ir prietaisus.

Rangovas atsako uz statybos ir montavimo tiksluma, todél privalo pasamdyti patyrusj matininka, kad

Sis nuzymety visas linijas ir lygius.

Kartu su gamykliniais bréZiniais turi biiti pateiktos visi gamintojo nurodymai su leidZiamomis
tolerancijomis. Visas montavimas turi buti atlickamas pagal brézinius, tarp jy pagal gamintojo

specifikacijas, brézinius ir tolerancijas.

Bandymy procediiras ir metodus reikia pateikti InZinieriui patvirtinti iki bandymy pradzios. Jranga ir
visi jrenginiai i$liks Rangovo atsakomybéje visa apmokymy ir bandymy laikotarpj. Rangovas atsako uz

galima zala jrengimams, medziagoms, jrankiams ir prietaisams.

Gamintojy atstovy paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi biiti apmokamos Rangovo
sgskaita. Jrangos gamintojy personalo jdarbinimas, kontrakto jgyvendinimui, neatleidZia Rangovo nuo jo

atsakomybeés ir jsipareigojimy nurodyty kontrakte
6.10.2. Bendrieji bandymy nurodymai

Pries kviesdamas atlikti atlikty darby apzitrg, Rangovas turi atlikti visus reikalingus valymus,
sutvarkymus, siekiant, kad apZiiiros metu buity galima patikrinti visus pavirSius, detales, jranga, kuri pilnai
turi atitikti visus reikalavimus pateiktus Siose specifikacijose.

Ivairiose ,,Techniniy specifikacijy* saglygose nurodomi bandymai, kuriuos Rangovas privalo atlikti
tikrindamas darby kokybe, ir bandymy daznis. Rangovo démesys atkreipiamas } tai, kad nurodytas daZnis
yra tik apytikris. Laikydamasis ,,Specialiyjy sutarties salygy® ir ,,Bendryjy sutarties salygy®, Inzinierius

turi teis¢ keisti bandymy daznj, jei mano, kad tai reikalinga.
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Pagamintoms medziagoms ir kitoms prekéms Rangovas turi gauti bandymy sertifikata,
charakterizuojantj tas prekes, ir keturias tokio sertifikato kopijas pateikti Inzinieriui. Tokie sertifikatai turi
patvirtinti, kad prekés buvo iSbandytos pagal Sutarties reikalavimus: sertifikatuose turi biiti pateikti
bandymy rezultatai. Rangovas turi pasiriipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyti j statybviete atvezta

medziagg ar kity prekiy atitikimg sertifikatams.
6.11. Defektai po statinio statybos uzbaigimo

Rangovas privalo, pagal projektavimo ir statybos bei jrangos sutarties salygy (FIDIC geltonoji knyga)
11 straipsnj, atsakyti uz defektus, visy darby daliy defektus ar nuostolius, kurie kyla dél:

* medziagy broko, apdailos ar projekto;

* Rangovo veiksmy/neveikimo ar praleidimy.

Rangovas turi atitaisyti defektus ar nuostolius jmanomai grei¢iau savo léSomis ir informuoti
Uzsakova kada defektai bus iStaisyti. Aptike tokius defektus ar nuostolius, UZsakovas ar InZinierius turi
nedelsiant apie tai informuoti Rangova.

Garantinis laikotarpis prat¢siamas tokiam laikui, per kurj objektu ar jo dalimi negali buti pasinaudota
del defekty ir nuostoliy. Jei tik dalis darby yra nepriimtini, garantinis laikotarpis pratesiamas tik Siai daliai.

Jei defektai ar trilkumai negali skubiai buti atitaisyti, Rangovas pritariant InZinieriui arba UZsakovui,

gali paSalinti 1§ statybvietés remontui bet kurig dalj su defektu ar trikumais.
6.12. Leidimai, licenzijos ir suderinimai

Rangovas turi gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus statybai, darby valdymui
ir statiniy naudojimui. UZsakovas padés Rangovui gauti leidimus, kuriuos gali gauti tik UZsakovas.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy savo 1éSomis. Tokie leidimai
apima leidimus eismo nukreipimams, keliy uZdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo
ry$io priemonéms, leidimai Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

Rangovas turi vykdyti ekspertavimo jstaigy iSvadas ir reikalavimus techniniam projektui. Rangovas
turi perzitiréti ir pakoreguoti projekta pagal eksperty iSvadas.

Rangovas turi pateikti realius terminus derinimams su treciosiomis Salimis, leidimams gauti savo

darby planavimo grafikuose.
6.13. Patalpos rangovo darbuotojams

Rangovas turi apriipinti administracinémis ir visuomeninémis patalpomis, bistais (jeigu reikia) ir

kitomis reikalingomis patalpomis tiek savo paties darbuotojus tiek ir visus tuos, kurie pagal sutartj dirba jo

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-241-2251-XX-SPP-BD.BTS 11 19 0




atamis

kontroliuojami, sutinkamai su Lietuvos darbo jstatymais ir sutarties sglygomis. Patalpos Inzinieriui

nenumatomos.
6.14. Darbo salygos

e Darbai turi biiti atlickami normaliomis darbo valandomis ir, jei laikinai bus dirbama vir§valandzius
ar naktj, Rangovas tokiy darby grafikg ir prieziiirg turi suderinti su InZinieriumi,

e Rangovas turi apriipinti pirmosios pagalbos priemonémis;

e Rangovas savo personalg privalo apriipinti darbo drabuziais;

e Rangovas privalo uztikrinti, kad Statybos aikstel¢ ir darbai biity saugs;

e Rangovas privalo uztikrinti atitinkamg darbo viety bei Statybos aikstelés apsSvietima;

e Gaisro gesinimo jranga bus jrengta kaip to reikalauja vietiniai teisés aktai.
6.15. Rangovo darbuotoju kvalifikacija

Rangovas dirbti pagal §ig Sutartj turi skirti kvalifikuotus subrangovus, darbininkus, meistrus ir
inzinierius, sugebancius profesionaliai atlikti darbg pagal galiojancius nacionalinius standartus.
Pareikalavus turi biiti
pateikti darbininky kvalifikacijos pazyméjimai.

Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus
darbus.

Rangovas atsako uz statybos ir montavimo tiksluma, visy linijy ir lygiy tiksly nuzyméjima.

Visas montavimas turi buti atlieckamas pagal bréZinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas pagal
gamintojo rekomendacijas.

Bandymy procediras ir metodus reikia pateikti Inzinieriui patvirtinti iki bandymy pradZios.
6.16. Laikina vandens, elektros tiekimo ir sanitariné jranga

6.16.1. Bendroji dalis

Rangovas pateikia visg laiking jranga, kaip nurodyta Zemiau. Rangovas turi koordinuoti ir jrengti
visus laikinus statinius pagal vietos valdzios jstaigy arba komunaliniy jmoniy reikalavimus, taip pat pagal
visus vietinius jstatymus ir taisykles. Visas iSlaidas, susijusias su laikinais statiniais, jsk. (tac¢iau ne tik) jy

montavimg, aptarnavimg perkélimg ir pasalinima, turi padengti Rangovas.
6.16.2. Laikinas vandens tiekimas ir nuoteky Salinimas

Rangovas, rengdamas techninj projekta turi numatyti laikino vandens tiekimo jrenginius. Rangovas
turi padengti visas iSlaidas uz laiking vandens tiekimo ir nuoteky surinkimo/nuvedimo jrengimg bei

sunaudotg vandenj, reikalingg statybos reikméms, higieninéms reikméms, lauko biurams ir vamzdyny
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praplovimui bei bandymui. Rangovas turi atsiskaityti uz vandens tiekimg ir nuoteky surinkimg pagal
galiojancias kainas/tarifus. Laikini vandentiekio ir nuoteky tinklai turi buti pakankamai jgilinti ar kitaip

apsaugoti nuo uzsalimo ziemos metu.
6.16.3. Laikinas elektros tiekimas

Rangovas savo sgskaita turi pateikti, sumontuoti, eksploatuoti ir aptarnauti visg reikiamg elektros
energijos tiekimo sistema, skirtg statybos tikslams, lauko administracinéms patalpoms ir iSbandymams.
Rangovas turi suderinti reikiamg energijos tickimg su AB ESO. Rangovas turi sumokéti visus mokesc¢ius uz
prijungima, taip pat pariipinti visg darbo jéga, medziagas ir jrengimus laikinos energijos tiekimo sistemos
montavimui. Rangovas, baiges darbg teritorijoje, turi iSjungti ir pasalinti laiking energijos tiekimo sistemg
suderindamas tai su AB ESO. Jei bus naudojamos varikliniy generatoriy stotys, tuomet $ios stotys turi biiti
akustiSkai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimy gyvenamyjy namy.

Jei Rangovas jungsis prie UZsakovui priklausancio elektros energijos tinklo, jis turi iSpildyti salygas,
nurodytas ,,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy“ VIII skyriuje, kurios galioja iki pilno

objekto pridavimo UZsakovui.
6.16.4. Sanitarinés paslaugos

Rangovas turi pasirtpinti ir padengti visas i§laidas, susijusias su laikina tualeto ir prausykliy jranga
pakankamam savo darbuotojy skaiciui. Patalpose turi buti palaikoma Svara ir uZtikrinamas nuoteky

Salinimas.

6.16.5. Administracinés, buitinés patalpos

Vieta laikiniems pastatams parenkama taip, kad po jais nepatekty projektiniai poZeminiai inZineriniai
tinklai bei kiti statiniai. Laikinos buitinés patalpos, priklausomai nuo statybai naudojamy medZziagy, turi
uztikrinti konkretiems pastatams keliamus prieSgaisrinius reikalavimus. Jy statybai turi biiti naudojamos
sunkiai degancios medZiagos.

Statybos aiksteleje Zemés ir kiti darbai turi buiti vykdomi taip, kad lietaus vanduo negaléty uztvindyti
i8kasy ir kad nebiity galimybés susidaryti didesniems lietaus vandens telkiniams. ISkastos duobés, trans¢jos
ir kitos iSkasos apsaugomos Zemiy pylimais. Lietaus vandens ar siurbiamo gruntinio vandens nuvedimui
turi biiti panaudojamas vietovés reljefas, nuolydziai j kelius bei j esamus lietaus nuotekynés Sulinius. Taciau
1 lietaus kanalizacijos tinklg negali patekti dumblas ar naftos produktais uzterstas vanduo. Tam, esant
reikalui, laikinai kasami kanalai, klojami laikini loviai ir vamzdziai, jrengiami laikini Suliniai ir sésdintuvai,

panaudojami siurbliai.

6.17. Saugos reikalavimai montavimo darbams
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6.17.1. Bendrieji reikalavimai

Rangovas turi parengti ir vykdyti plang, numatantj saugaus darbo uztikrinima, atliekant darbus pagal
Sig sutartj. Jame turi biiti numatyta:

e saugumg uztikrinanti jranga, priemonés ir vietoje dirbanciy darbuotojy apmokymas ja
naudotis;

e tinkamas darbuotojy skaiCius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su konkreciais
mechanizmais;

e tinkama darbuotojy kvalifikacija, atitinkanti jy atlickamg veikla;

e procediiros, kurios turi biiti atliktos nelaimingy atsitikimy atvejais ir atsakomyb¢ uz jas;

e priemongés nuo gaisro, degaly ir chemikaly iSsiliejimo.

Vieng saugaus darbo uztikrinimo plano kopija Rangovas privalo jteikti Inzinieriui prie$ pradedant
darbus vietoje. Rangovas turi laikytis visy darby saugg reglamentuojanciy Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teises akty.

Rangovas turi paskirti asmenj atsakinga uz saugaus darbo reikalavimy vykdyma statybos metu. Sis
asmuo turi buti gerai susipazings su Rangovo saugaus darbo politika, vadybinémis saugaus darbo
instrukcijomis, reikalavimais, jstatymais ir norminiais dokumentais, reglamentuojanciais saugy darba,
sveikatos prieziiirg ir gerbiivj. Saugaus darbo bei sveikatos priezitiros reikalavimy vykdymas yra kiekvieno
vadovo ir dirbanciojo atsakomybe.

Priklausomai nuo vietiniy saugaus darbo reikalavimy, statybos darby apimties ir statybos darby
sudétingumo, atsakingas kompetentingas asmuo, gali biti vizituojantis objekta. Jis turi atvykti j objekta
pradéjus darbus ir tam tikrais intervalais, kai kei¢iamas darby profilis, bet ne ilgesniais, kaip 1 ménuo.

Rangovas turi imtis atsargumo priemoniy, kad bty i§vengta Zmoniy traumy atvirose transéjose. Visos
tran$¢jos, iSkasta medziaga, jranga ar kitos klititys, kurios gali biiti pavojingos Zmonéms, turi biiti gerai
apSviestos. Prozektoriy iSdéstymas ir kiekis turi bati toks, kad biity aiskiai matyti statomo objekto vieta ir
dydis. Rangovas turi turéti gelbéjimo ir evakuacijos jrangg bei apmokyta personalg jais naudotis. Kurios
pagalba bus suteikiama pagalba dirbantiesiems gylyje.

Visos atviro kasimo darby vietos turi biiti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas uZtvaras,
perspéjimo zenklus, stulpelius ir zibintus, kad buty iSvengta nelaimingy atsitikimy Zmonéms ir turto
sugadinimo. Visi zZenklai su uzrasais turi biiti lietuviy kalba bei atitikti valdzios jstaigy reikalavimus.

Tinkamas aptvérimas, laikinas jtvirtinimas, iSkasy ir transéjy krasty sutvirtinimas bei kiti laikini
darbai uztikrinantys saugy darbg turi biiti jskai¢iuoti ] Rangovo finansinj pasiiilymg. Jei atsitiks taip, kad
zemés darby metu atsiras nuosliauzy, visas pasekmes dél papildomy darby Rangovas turés dengti savo

léSomis.
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Jei darby rajone d¢l kuro cisterny ar pan. jrengimy buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo pavojus,
Rangovas turi nedelsdamas atkreipti  tai valdzios jstaigy ir Uzsakovo atstovo démesj. Rangovas turi imtis
visy saugos priemoniy ir laikytis visy valdzios jstaigy bei Uzsakovo atstovo nurodymy, kad bty i§vengta
gaisro ar sprogimo.

Esant biitinybei paSalinti zeldinius i§ statybos aikStelés, Rangovas privalo vadovautis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87 ,,Dél saugotiny medziy ir krimy
kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams i§davimo,
medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprago patvirtinimo** (Zin. 2008, Nr. 17-611) ir esant reikalui
sumoketi zeldiniy atkuriamosios vertés mokest], vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008
m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343 ,,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo* (Zin. 74-2907).
Jeigu Rangovas netycia pazeidzia vieSose vietose augancius medzius ir augalus, jis privalo iStaisyti padétj
savo sgskaita.

Rangovas yra atsakingas uz pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Atlikdamas darbus
Rangovas vykdo visus darby saugos ir prieSgaisrinés saugos reikalavimus, nurodytus atitinkamose
dokumentuose (zitr. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje — DT 5-00, 2001 m.; Bendrosios priesgaisrinés
saugos taisyklés, BPST 01-97. Lietuvos respublikos vidaus reikaly ministerija, 1997 m. 3. Darbuotojy sauga
ir sveikata statyboje. V.Kitinas. 2003 ), ir uztikrina, kad darbai vykty saugiai, o zmonés turéty sveikas darbo
salygas.

Darbininkai turi biiti apriipinti patogia darbo apranga, avalyne, Salmais, kitomis individualiomis
apsaugos priemonémis bei tinkamais darbo jrankiais ir mechanizmais. AikStel¢je turi buti reikiami uZrasai,
Ispéjamieji Zenklai, instrukcijos apie darby saugos ir prieSgaisrinius reikalavimus $ioje statybvietéje.
Aiksteles teritorijoje turi buti jrengtas prieSgaisrinis stendas su gaisro gesinimo priemonémis (gesintuvai,
smélio déz¢, kastuvai, kibirai, lauztuvai, kablys, Zarnos ir kt.). Rukyti leidziama tiktai nurodytose vietose
(turi biiti uzrasas VIETA RUKYMUI)) ir tam specialiai jrengtame kambaryje buitinése patalpose. Buitinése
patalpose ir sandéliuose turi bti laitkomi paruosti darbui 5 gesintuvai. Buitinése patalpose turi biiti jrengtos
2 spintelés su priesgaisriniais ¢iaupais, Zarnomis ir gesintuvais.

Rangovas turi uZtikrinti, kad gaisrinés masinos galéty privaZiuoti ir gaisrininkai prieiti prie gaisro
zidinio bet kuriuo metu. Rangovas turi tvarkingai prizitiréti jau jrengtus projektinius hidrantus. Buitinése
patalpose Rangovas privalo turéti pirmosios medicinos pagalbos vaistinélg ir turi biiti tinkamai apmokyti
asmenys sugebantys teikti pirmajg pagalba.

Statybos aiksteléje draudziama biti apsvaigusiems nuo alkoholiniy gérimy, narkotiniy medziagy.
Statybos aikstel¢je draudZiama riukyti ne tam skirtose vietose. UZ §iy draudimy nepaisyma, rangovui gali
biti skiriama finansiné sankcija. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad iSvengty aplinkos terSimo.

Siekiant apsaugoti gruntinius ir pavirSinius vandens telkinius, draudziama uzkasti aikStelés teritorijoje ar
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supilti ] nuoteky tinklus betono ir skiedinio, riSamyjy medziagy, plastifikatoriy, antifrizy, dazy, skiedikliy
ir kity cheminiy medziagy likucius, neSvary vandenj (plaunant sunkvezimiy kébulus ir pacius automobilius,
betono ir skiedinio maiSykles ir siurblius bei kitg uztersta technika).

Statybos aikstelé Rangovo turi buti pastoviai tvarkoma, atliekos turi biiti riiSiuojamos ir kaupiamos
atskiruose konteineriuose (buitinéms atliekoms, statybiniy medziagy atlickoms, metalo lauzui ir t.t.) bei
sandariose talpose (birioms ir skystoms cheminiy medziagy atliekoms).

Siukslés ir atliekos turi biti savalaikiai i§vezamos ir priduodamos atlieky perdirbimo jmonéms.
purvo, $iuks$liy, sniego ir esant reikalui —remontuojami.

Rangovas atsako uz materialiniy vertybiy apsaugg ir darbo saugos reikalavimy vykdymga aiksteléje.

Kiekvienas | statybos teritorijg norintis patekti asmuo, jskaitant Rangovo, Inzinieriaus ir Uzsakovo
personala, privalo turéti Rangovo i§duotg leidima jeiti ir jj neSioti matomoje vietoje.

Ekstremaliy situacijy atvejui Rangovas turi paruosti ir suderinti su UZsakovu statyboje dirbanciy

zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti jj visiems gerai matomoje vietoje.
6.17.2. Saugos reikalavimai dirbant su elektros jirengimais

Visg atsakomybe uz ,,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy™“ laikymasi sutartyje
apibréztuose objektuose prisiima Rangovas.

Darbai, atsizvelgiant | darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atliekami vadovaujantis Saugos
taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (atlickant
darbus, kurie neapraSyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), ijmones (filialo) darbuotojy
saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.

Vykdyti darbus gali tik teoriSkai ir praktiSkai apmokytas dirbti elektrotechnikos darbus personalas
(nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teisés). Darbus veikian¢iuose
elektrotechnikos darbus vykdanéio asmens (asmeny). Siuo atveju prizidrin¢iojo nurodymai dirbantiesiems
yra privalomi.

Elektrotechnikos darbus vykdancio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy
laikymasi ir paZeidimus pagal jiems suteikta kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos
darbo sutartimis arba kita forma jteisintomis abipusémis prievolémis. UZduotis darbams elektros
jrenginiuose turi teis¢ duoti tik EST nustatyta tvarka apibréZzta kompetencija turintys elektrotechnikos
darbus atliekantys asmenys. Elektros jrangg gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti elektrikai.
Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems

asmenims.
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Turi buti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy

kelian¢iomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzrasai turi

buti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi biiti naudojami

gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi

buti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus

elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas

privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokig pacig ar geresne jy biikle.

Dirbant elektros jrenginiuose biitina jvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos

paruosimui bei laikytis salygy:

draudziama priartéti prie jtampg turin¢iy daliy arciau kaip 3 lentel¢je nurodytais maziausiais leistinais
atstumais;

3 lentelé. Atstumas nuo Zmoniy ir jy naudojamy jrankiy bei jtaisy, metrais

Elektros jrenginio kintamosios sroveés jtampa Atstumas nuo zmoniy ir ju naudojamy jrankiy
Aukstesné kaip 50 V iki 1000 V Neprisiliesti
Aukstesné kaip 1000 V iki 6 kV 04
Aukstesné kaip 6 kV iki 35 kV 0.6
Aukstesné kaip 35 kV iki 110 kV 10
Aukstesné kaip 1 10 kV iki 330 kV 25
Aukstesné kaip 330 kV iki 400 kV 4.0

dirbant ant jtampg turiniy sroviniy daliy ir arti jy biitina naudoti dielektrines pirStines, dielektrinius
kiliméelius, dielektrinius botus arba dielektrinius kalioSus, jrankius ir prietaisus izoliuotomis
rankenomis, izoliacines lazdas, saugos Salmus su apsauginiais veido skydeliais;

nesiartinti (nesiliesti) prie nutrikusiy elektros oro linijy ar elektros linijy atvady laidy, ant laidy
uzvirtusiy medziy, nepriartéti ar¢iau 8 m iki jZeméjusio laido ar atramos oro linijose ir ar¢iau 4 m
uzdarose skirstyklose iki jzemejimo vietos; apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminj
nudegimg, naudoti apsauginius akinius arba apsauginj veido skydelj, dévéti uzsagstytus darbo
drabuzius, darbo avalyne, dielektrines pirStines, Salmg. Apsaugai nuo metalo pursly vykdant suvirinimo
darbus, butina dévéti specialius darbo drabuzius, specialy apsauginj veido skydelj su Sviesos filtrais,
aukStai temperatiirai atsparias pirStines, darbo avalyne.

Naudojant kélimo mechanizmus ir kranus, turi buti laikomasi §iy darbuotojy saugos ir sveikatos

taisykliy:

darbai, susij¢ su elektros jrenginiy eksploatavimu OL apsauginése zonose, turi biiti vykdomi pagal
nurodyma
dirbant greta judanciy mechanizmy ar su jais, draudziama darbuotojams biiti ir vaiksc¢ioti savaeigiy

mechanizmy, transportuojamy ar perkeliamy kroviniy pavojingose zonose. Pavojinga zona nustatoma,
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prie perkeliamo didziausio krovinio horizontalios projekcijos iSorinio tolimiausio tasko pridéjus

didziausig perkeliamy kroviniy matmenj ir jo nuotékio atstuma. Kai perkeliamo krovinio kitimo kritimo
aukstis yra mazesnis nei 10 m, krovimo nuotékio atstumas 4 m. Statant oro linijy atramas, pavojingos
zonos riba yra pusantros atramos ilgio. Pavojingos zonos riba arti judan¢iy masiny ir mechanizmy yra 5
m nuo jy;

e jlipant bei iSlipant i§ mechanizmy, autotransporto priemoniy, darbuotojai turi biiti atsargts ir atidis, kad
nesuklupty, neslysty, negriiity.

e vaziuojant ar naudojantis kélimo masinomis ir mechanizmais bei keliant krovinius, visais atvejais

negalima priartéti prie sroviniy daliy, turinCiy jtampg ar¢iau kaip 4 lenteléje nurodytais atstumais.

4 lentele. Atstumas iki sroviniy daliy nuo mechanizmy bei kélimo masiny, esanciy darbo ir transportavimo

padeétyje, nuo stropy kroviniy, griebtuvy ir kroviniy, metrais

Elektros jrenginio jtampa Atstumas iki jtampa turin¢iy daliy nuo mechanizmy bei
kélimo masiny, esanciy darbo ir transportavimo padétyje, nuo

stropy, kroviniy griebtuvy ir kroviniy

Iki 1000 V 15
Aukstesné kaip 1000 V iki 35 kV 2.0
Aukstesné kaip 35 kV iki 110 kV 4.0
Aukstesné kaip 110 k V iki 330 k 6.0
Aukstesné kaip 330 kV iki 400 kV 9,0

Pastaba. Dirbant mechanizmais prie OKL, mechanizmy dalys neturi liesti oro kabelio darbo vietos
gatvése ir keliuose turi biiti aptvertos pagal ,,Darbo viety aptvérimai automobiliy keliuose" instrukcija,
pazenklintos kelio zenklais;

o dirbant elektros oro linijy sankirtose su gelezinkeliais, laivybinémis upémis, krasto keliais, jei reikia
laikinai sustabdyti transporto eisma, darby vadovas privalo iSkviesti transporto magistralés atstova,
kuris privalo biitinam laikui sustabdyti transportg ar perspéti brigada apie artéjantj transportg. Laidus
reikia pakelti j reikiamg auksti, o darbuotojams draudziama btti atramose;

e draudziama dirbti kélimo masinomis ir mechanizmais, skirtais zmoniy ir kroviniy kélimui pastatytais
ant naujai supilto, nesupliikto ar silpno grunto;

e statybines masSinas ir transporto priemones galima pastatyti, jomis dirbti ar vaziuoti $alia iSkasy

(duobiy, tran$¢jy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais ne ar¢iau kaip nurodyta 5 lentel¢je;

5 lentele Atstumas nuo iSkasos Slaito krasto iki artimiausios masinos atramos, metrais

I3k Atstumas nuo iSkasos $laito krasto
asos Gru'nFas — . - -
Smélis | Priesmélis | Priemolis | Molis
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1,0 1,5 1,25 1,0 1,0
2,0 3,0 2,4 2,0 15
3,0 4,0 3,6 3,25 1,75
4,0 5,0 4,4 4,0 3,0
5,0 6,0 5,3 4,75 3,5

Parenkant atstuma, bitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemonés masg.
e mechanizmai ir transporto priemonés ant pneumatiniy raty indukuotos jtampos ar OL apsaugos zonoje
turi biiti jZeminti. Mechanizmo inventorinio jzemiklio skerspjiivis turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm2;
¢ naudojant zmoniy kélimo mechanizmus, oro linijose, kur yra indukuota jtampa, btitina ne tik jzeminti OL
ir mechanizma, bet potencialy iSlyginimui ir jo aikStele sujungti su laidu, ant kurio dirbama;

e dirbant Zmoniy kélimo mechanizmo aiksteléje, biitina prie jo prisitvirtinti apsauginio dirZo stropu.
6.18. Pavyzdziai

InZinierius turi galimybe reikalauti, kad Rangovas pateikty bet kokiy jrenginiuose esanc¢iy medziagy
ar jrangos pavyzdzius, kuriai Rangovas sakys, kad pabaigé darbus. Tokius pavyzdzius Rangovas turi
pateikti prie§ darby pabaigimo aktavimg tam, kad Inzinierius galéty atlikti bandymus su pavyzdziu. Po

darby uzbaigimo Sie pavyzdziai liks Uzsakovo nuosavybé.

6.19. Mokymai

Rangovas turi apmokyti Uzsakovo personalg dirbti su sumontuotais jrengimais. Mokymas dalinamas
1 dvi skirtingy lygiy grupes ir | praktinj bei teorinj laikotarpius. Mokymo programos bei individualaus
mokymo programos turi biti pateiktos patvirtinti Inzinieriui. Tikslas yra toks, kad, dirbdami drauge su
Rangovu, UzZsakovo darbuotojai jgyty pagrindines Zinias ir jgidZius, reikalingus eksploatacijai ir

prieziiirai. UZsakovo darbuotojy mokymai turi buti atliekami Rangovo saskaita.
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1.

PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT

GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIY DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2.

PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3.  ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4.

PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5
KITU OBJEKTU.

TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
6.

SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7.
8.

KRASTO IR RAJONINIY KELIY JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU.

BUITINIY NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS DARBAI NUMATOMI UZDARU (BETRANSEJINIU) BUDU. STATYBOS
KELIO JUOSTOIJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIIOMS AR LINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9.
I

METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M | ABI PUSES NUO

STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI
TURI BUTI JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS
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GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIY DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA

AUKSCIO PATIKSLINIMUL
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PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
PAGAL “AUTOMOBILIU KELIY DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.

GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
|

PRIES PRADEDANT INZINERINIY TINKLYU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACHY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMY KOMUNIKACIY
| AUKSCIO PATIKSLINIMUL
3.

REIKALAVIMALIS.
4.

ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
I 5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
+ KITU OBJEKTV.
6. BUITINIU NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS DARBAI NUMATOMI UZDARU (BETRANSEJINIU) BUDU. STATYBOS
METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M | ABI PUSES NUO
SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).
7. KRASTO IR RAJONINIU KELIY JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU.
8.

KELIO JUOSTOIJE, ATSIRADUS KELIO DANGOS KONSTRUKCIJOS DEFORMACIIOMS AR LINKIAMS, KONSTRUKCIJA
ATSTATOMA PAGAL KPT SDK 19 PROJEKTAVIMO TAISYKLES.
9.

STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI
TURI BUTI JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI

SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS
GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
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PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
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TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.
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9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.

PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI

TURI BUTI JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

10. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI

+ + SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS
GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIJU
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3.  ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
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4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITU OBJEKTU.

6.  BUITINIU NUOTEKU SALINIMO TINKLU STATYBOS DARBAI NUMATOMI UZDARU (BETRANSEJINIU) BUDU. STATYBOS
METU PAZEIDUS DRENAZO TINKLUS, RINKTUVUS BUTINA ATSTATYTI NAUJOMIS MEDZIAGOMIS PO 5 M | ABI PUSES NUO
SUSIKIRTIMO TASKO, O SAUSINTUVUS - PO 3 METRUS NUO SUSIKIRTIMO TASKO (ARBA IKI SKLYPO RIBOS).

7. KRASTO IR RAJONINIY KELIY JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU.
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9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI
TURI BUTI JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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Dokumenta elektroniniu parasu

Priedas Nr. 2 ,,Techniné specifikacija“ pasira$é VILMANTAS KIZIS
Data: 2025-03-14 14:32:34

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
Pirkéjas arba Perkantysis subjektas — UAB ,,Kelmés vanduo”
Tiekéjas — iikio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, Kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grup¢, su kuriuo Pirkéjas sudaro Sutart;.
Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo ir Pirkéjo dél Pirkimo objekto.
Techniné specifikacija arba TS — dokumentas, kuriame apibudintas pirkimo objektas.
Paslaugos — TS nurodytas pirkimo objektas.

2. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS
2.1. Esamos situacijos aprasymas.

Saukénai —miestelis Kelmés rajono savivaldybéje, 21 km j $iaure nuo Kelmeés, prie kelio Verpena Salteniai-
Ramuciai. Senifinijos ir senifinaitijos centras. Valstybés duomeny agentiiros duomenimis Saukény mstl.
2021 mety suraSymo duomenimis gyveno 486 gyventojai.

Saukény mstl. centralizuotos vandens tiekimo paslaugos isvystytos, ta¢iau nuoteky tvarkymo infrastruktira
iSvystyta tik dalinai. Gyventojai nuotekas tvarko individualiai. UAB , Kelmés vanduo* numato pakloti
buitiniy nuoteky tinklus Mokyklos g., Juodlés g., Laisvés g. ir Prekybos g., kad centralizuotas paslaugas
galéty gauti visi pageidaujantys vartotojai.

Planuojami buitiniy nuoteky tinklai nepatenka j saugomas teritorijas.

Planuojami buitiniy nuoteky tinklai nepatenka i kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijas ar jy
apsaugos zonas.

Kelmés rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastrukttros plétros specialiojo plano
keitime numatyta nuoteky tinkly plétra.

Atsizvelgiant | UAB ,Kelmés vanduo* pateikta pageidaujanciy prisijungti vartotojy sutarCiy sarasa
planuojama buitiniy nuoteky tinkly plétra. Tinklai planuojami valstybinéje Zeméje suformuotuose ir
nesuformuotuose sklypuose, gatviy ribose. AtSakos vartotojams planuojamos iki sklypy riby.

IS viso numatoma pakloti apie 3775 m buitiniy nuoteky tinkly bei jrengti 1 buitiniy nuoteky siurbling
(siurbliniy kiekj — tikslinti projekto rengimo metu)

Techninio projekto metu (parengus topografine nuotrauka) turés biiti nustatytos tikslios trasos ir atitinkamai
patikslinti tinkly ilgiai, nuoteky siurblinés (-iy) vieta.

Nuoteky Salinimo tinkly i8déstymo preliminari schema pridedame priede Nr. 1.

2.2. Bendrieji reikalavimai Tiekéjui:

2.2.1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® parengti
vientisg techninj darbo projekta/supaprastinta statybos projekta pagal kurj gauti statybg
leidZziancius dokumentus (jei reikia) ir atlikti statinio projekto vykdymo prieZitiros
paslaugas.

2.2.2. Rengiant techninj darbo projekta/supaprastintg statybos projekta turi biiti numatyta, kad
statyboje naudojamos statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos kriterijus
pagal LR Aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos



2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.
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apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, aktualios redakcijos tvarkos apraso
(https://e-seimas.Irs.It/portal/legal Act/It/TAD/TAIS.403512/asr) 2 priedo XII sk. reikalavimus
numatant iSpléstinius gamtosauginius atskirai su Pirkéju suderintus reikalavimus.
Projekto parengimui gauti visas reikiamas prisijungimo sglygas, kitus sutikimus bei papildomus
tyrimus (geologiniai tyrimai ir kt.), jeigu tokie biitini (uz Siy darby atlikimga atsakingas paslaugos
Tiekéjas).
Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, statybg
leidzian¢iam dokumentui gauti, statybos darbams atlikti, statybos darby ir pastatyto statinio
kokybei vertinti. Projekto sudedamosios dalys turi atitikti STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ nurodyta sudétj, iskaitant ir statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo dalj bei statybos darby organizavimo dalj.
Projekte turi buiti pazymétos tinkly apsaugos zonos, privaziavimai, priéjimai prie esamy pastaty,
dangy atstatymo detalés ir kita aktuali informacija.
Tiekéjo organizaciniai darbai:

- projektiniy pasiilymy pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertize* Projekto parengimas, derinimas su Pirkéju ir vieSinimas;
- projekto pateikimas pritarimui tikrinan¢ioms institucijoms;
- projekto taisymas pagal privalomas ir pagristas projekto ekspertizés pastabas (projekto
ekspertize perka ir apmoka Pirkéjas);
- statybg leidZian¢io dokumento gavimas (zyminj mokestj sumoka Pirkéjas).

Dokumenty teikimui, leidimy ir kitos paslaugy teikimui reikalingos informacijos gavimui Pirkéjas suteiks
Teikejui jgaliojimus.

2.2.1.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

Projekte turi biiti paZymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausanciy sklypy ribos
(pagal VI ,,Registry centras® arba kity Saltiniy duomenis).

Esant bitinybei, kai statinius numatoma projektuoti arciau sklypy savininky sklypy riby, negu
numatyta teisés aktuose, pvz.: projektuojamy inZinieriniy tinkly apsaugos zonos patenka ]
privaciy sklypy teritorijas, privaloma gauti raSytinj Zemes sklypo savininko sutikima, kurj butina
pateikti statybos projekto sudétyje kartu su zemés sklypo nuosavybés dokumentu.

InZinierinius tinklus projektuojant privaciuose, suformuotuose zemés sklypuose, projekto
sudétyje pateikti pasiraSytas panaudos sutartis inZinerinés infrastruktiiros statybai ir servituto
Jregistravimui Zemes sklype.

Esant poreikiui pateikti zemés sklypo plang, skirtg servituto sutarCiai sudaryti. Planas su
nustatytomis servituto ribomis bus naudojamas Kkaip priedas prie servituto sutarties tarp Zemés
sklypo savininko ir Pirkéjo. Notariniy servituto sutarciy ruo$img finansuos Pirkéjas.
Suprojektavus statinius, jteisinti suprojektuoty tinkly apsaugos zonas. Tinkly apsaugos zony
jteisinimg atlieka ir apmoka Tiekéjas. Pirkéjas apmoka tik tas islaidas kurios gali susidaryti
iISmokant kompensacijas zemés savininkams, tokiu atveju Tiekéjas informuoja Pirkéja apie
susidariusj poreikj derétis su zemes savininkais o Pirkéjas savo iStekliais derasi ir finansuoja
kompensacijy iSmokéjima.

Suprojektavus statinius, parengti servituty planus ir servitutus jregistruoti. Servituty
jregistravimag apmoka Tiekéjas.

Projekte turi biiti numatyta, kad visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti
arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo
dokumentg. Jei atskiruose normatyviniuose dokumentuose tai paciai konstrukcijai, savybei,
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rodiklius ir pan. nustatyti skirtingi parametrai, pasirenkamas tas, kuris uztikrina geresnes fizines,
technines ir eksploatacines savybes.

2.2.14. Tiekéjas, teikdamas pasiiilyma, jsipareigoja, kad sutartj vykdys tik teis¢ verstis atitinkama veikla
turintys asmenys.

2.3. Techniniy darbo projekty parengimo ir statybg leidzianc¢iy dokumenty gavimo paslaugy
pabaiga bus laikomas tas momentas, kai bus parengti: techniniai darbo projektai, statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo dalys, gauti statybg leidziantys dokumentai, jteisintos suprojektuoty
tinkly apsaugos zonos, pasirasyti Paslaugy uzbaigimo priémimo — perdavimo aktai bei Pirkéjui perduoti
reikiami dokumentai.

2.4, Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ atlikti
parengto statinio techninio darbo projekto vykdymo priezitirg per visa statybos darby vykdymo
laikotarpi nuo statybos rangos sutarties jsigaliojimo iki statybos uzbaigimo dokumento pasira§ymo.
Planuojama statybos darby trukmé apie 12 mén. nuo statybos rangos darby pirkimo sutarties

isigaliojimo momento.

3. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objekto
pavadinimas:

Buitiniy nuoteky tinkly statybos Mokyklos g., Juodlés g., Laisvés g., Prekybos g., ,
Saukény mstl., Saukény sen., Kelmés r. Sav. techninio darbo projekto/supaprastinto
statybos projekto parengimo paslaugos ir statinio projekto vykdymo priezitros
paslaugos.

Projektavimo
paslaugy teikimo
terminas:

8 (astuoni) ménesiai nuo Sutarties pasiraS§ymo, nejskaitant apmokéjimo termino.
Paslaugy jvykdymo termino pratgsimas nenumatomas taciau gali biiti stabdomas
Sutarties projekte nurodytais atvejais ir btidais.

Statinio
techninio darbo
projekto vykdymo
prieZiiiros
paslaugy teikimo
terminas:

Preliminariai apie 12 (dvylika) ménesiy nuo statybos rangos darby pirkimo sutarties
jsigaliojimo momento visg statybos darby vykdymo laikotarpj iki statybos uzbaigimo
dokumento pasiraSymo.

Reikalavimai
nuoteky
tinklams:

Gatvés savitakiniai tinklai turi biiti i§ PVC/PP ar PE DN200 mm, o vartotojy
prijungimai numatyti i§vadai i§ PVC/PP ar PE DN160 mm vamzdziy. I$vadai klojami
iki sklypo ribos, uzbaigiant d425 mm Sulinéliu. Tikslius vamzdziy diametrus parenka
projektuotojas.

PVC vamzdziai Polivinilchlorido

(PVC) vamzdziai naudojami jy klojimui atviru (tran$¢jiniu) biidu. Vamzdziai turi biti
klojami pagal gamintojo rekomendacijas. Jei néra jokiy kity faktoriy, itakojanciy
pasirenkant savitakiniy PVC vamzdziy klase, turi biiti naudojami ne Zemesnés kaip 4
KN/m2 stiprumo klasés vamzdziai. Vamzdziai ir sujungiamosios vamzdyno dalys turi
atitikti LST EN 1401-1, LST EN 681-1 (arba lygiaverc¢iy) standarty reikalavimus.
Gumings tarpinés pagamintos i§ NBR arba SBR gumos, turi atitikti LST EN 681-1
standartg. Vamzdziai sertifikuoti pagal kokybés tarptautinj standartg ISO 9000.
Atsparis smiigiams pagal ISO 3127 standarta. VamzdZziai atspariis agresyvioms
medZiagoms, esan¢ioms nuotekose.

Vamzdziai ir fasoninés dalys tiekiami siuntomis su kokybe liudijanciais dokumentais,
atitikties sertifikatais. Vamzdziai sujungiami tos paties medziagos kaip ir vamzdis
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standartinémis jungtimis, nebent kitaip nurodyta gamintojo montavimo taisyklése.
PVC vamzdziai turi biti gamykliskai identifikuojami i§ vidinés pusés (gamintojas,
diametras, sienutés storis, medziaga, standumo klasé).

PE vamzdziai

Vamzdziai turi turéti kilmés sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavert]
standartg. Vamzdzio tipas parenkamas priklausomai nuo vamzdyno jrengimo metodo.
Vamzdziai turi biiti jrengiami laikantis gamintojo nurodymy. Tinklai turi biiti klojami
normatyviniais nuolydziais (STR 2.07.01:2003). Pastac¢ius nuoteky tinklus, turi biiti
atliktas jy iSbandymas ir praplovimas bei TV diagnostika.

Reikalavimai
Suliniams

Nuoteky tinkle gelzbetoniniai nuoteky Suliniai turi biiti numatyti gatviy
susikirtimuose, posiikiuose ir tiesiuose tarpuose ne re¢iau kaip kas 150 — 200 m. Visi
Suliniai su hidroizoliacija. Gatvés tinkle numatomi apziiiros gelzbetonio d1000 mm ir
plastikiniai Suliniai ne mazesnio nei d425 mm iki 4,0 m gylio. Apzitiros Suliniai gatviy
sankirtose vir§ 3,0 m turi buti tik 1§ gelzbetonio ir d1500 mm.

Vaziuojamoje gatvés dalyje Suliniy dangciai sunkaus tipo, plaukiojantys.

Suliniai, statomi i$ surenkamy gelzbetonio elementy, turi atitikti LST EN 1917, STR
2.07.01:2003 reikalavimus. Suliniai turi bati tiekiami kartu su gelzbetonine
perdengimo plokste, kaliojo ketaus dangciu ir ketiniu jo rému. Dangciai, esantys
vaziuojamoje dalyje turi atlaikyti maziausiai 40 tony apkrova (klasé¢ D400), pésCiyjy
zonose maziausiai 12,5 tony apkrova (klasé¢ B125) ir Zaliose zonose maziausiai 1,5
tony apkrova (klase¢ A15) bei atitikti LST EN 124 reikalavimus.

Gatvés tinkle Suliniy dang¢iai turi buti su rakinamu liuko dangciu.

Nusileidimui j Sulinj turi baiti jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LTS EN 124
reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi biiti toks, kad galima bty patekti i Sulinj.
Didziausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.
Plastikiniai apzitros Sulinéliai turi atitikti LST EN 13598. Dugno kinetés medziaga
PE ar PP, Sachtinio vamzdZio medZiaga PP ar PVC-U. Sandarinimo Ziedai turi atitikti
LST EN 681-1.

Suliniy Zyméjimui turi biti jrengtos rodyklés i§ apvalaus plieninio cinkuoto vamzdzio
>(32 mm, kurio sieneliy storis >2,9 mm. Lentelés i§ termoplastiko ar lygiavertés
medZiagos.

Reikalavimai
nuoteky
siurblinéms ir
kélykloms

Bendrieji duomenys

Atlikus detalius skaiCiavimus, pagristi siurbliniy/kélykly biitinuma, numatyti tikslias
siurbliniy vietas. Ne daugiau kaip 5 vartotojy prijungimui galima numatyti nuoteky
kelykla. Sturbliniy/kélykly turi biiti numatyta kaip galima maziau. Siurbliniy/kélykly
valdymas turi biiti susietas su veikiancia buitiniy nuoteky siurbliniy kontrolés sistema.
Reikalavimai nuoteky kélykloms Buitiniy nuoteky kélykla turi bati su dviem
panardinamais nuoteky siurbliais. Nuoteky kelykla turi biti su visa reikiama jranga ir
parengta saugiam eksploatavimui. Statybos vietoje kélykla turi biti tik sujungta su
nuotakyno, elektros, valdymo tinklais, bei jy sistemomis. Kélyklos rezervuaro landos
uzdarymui, turi biiti numatytas uzrakinamas dangtis.

Keélyklos uzrakinamas dangtis Zaliuose plotuose gali buiti pagamintas i8 polietileno, o
vaziuojamoje 18§ kalaus ketaus. Abiem atvejais kélyklos dangtis turi biiti fiksuojamas
atidarytoje padétyje.

Nuoteky kélyklos korpusas turi biiti pagamintas i§ polietileno. Kélyklos rezervuare
turi biiti sumontuotas sléginis vamzdynas i§ PE vamzdZiy ar nertidijancio plieno AISI
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304 (EN 1.4301) arba aukstesnés markés, atbulinis voztuvas, sklendés ir kt. reikiama
jranga saugiam kélyklos eksploatavimui.

Keélyklos rezervuaras turi biiti sandarus, apriipintas moviniais antgaliais pritekéjimo
vamzdynui, elektros kabeliams, valdymo kabeliams, sléginiam vamzdynui prijungti
(pravesti). Sléginio vamzdzio skersmuo DN >50 mm, pritekéjimo vamzdzio skersmuo
DN >160 mm.

Reikalavimai siurblio konstrukcijai

Kélyklos siurblio darbo ratas kanalinis su laisvu praéjimu, variklis trifazis, apsaugos
klas¢ ne zamesné nei IP68. Siurbliy korpusas ketaus, velenas nertidijan¢io plieno,
sukimosi greitis iki 2900 aps/min.

Nuoteky kélykla jrengiant tik vienam vartotojui (turi biiti pagrjsta projekto rengimo
metu ir suderinta su UZsakovu), galima:

- kélykloje montuoti vieng panardinama nuoteky siurblj vienfaziu varikliu;

- sléginio vamzdzio skersmuo DN >40 mm, pritekéjimo vamzdzio skersmuo DN >110
mm;

- siurblio darbo ratas kanalinis su laisvu praé¢jimu;

- siurblio valdymas turi buiti paremtas nuoteky lygiu (pludé ar lygio jutiklis).
Reikalavimai nuoteky siurblinéms

Buitiniy nuoteky siurblinés sitilomos analogiskos kitoms UAB , Kelmés vanduo*
eksploatuojamoms nuoteky siurblinéms.

Buitiniy nuoteky siurblinés numatomos su sausai pastatomais siurbliais ir neSmeny
atskyrimo sistema. Siekiant uztikrinti sklandy siurbliniy darba, neSmeny atskyrimo
sistema ir siurbliai turi biiti to pacio gamintojo. Siurblinés korpuso medziaga turi biiti
1§ dvigubos sienelés antikorozinés, auk$to tankio polietileno PEHD medziagos.
Siurblinés vidinis vamzdynas turi biiti pagamintas i§ PEHD medZiagos suvirintos
elektromovomis. Siurblinés dangtis rakinamas, pagamintas i§ PE arba AISI304. Jeigu
siurbliné montuojama po vaziuojama dalimi dangtis gali biiti ketinis. Siurblinéje turi
biiti jrengtas apSvietimas, sumontuotos AISI304 neriidijancio plieno kopécios su
porankiu. Susidariusio kondensato paSalinimui jrengiamas drenaZinis siurblys kuris
turi biti valdomas elektrodo pagalba. Siurblinés virSuje numatoma konstrukcija, ant
kurios galima pakabinti tale siurbliy kilnojimui siurblinés viduje. Jtekéjimo j siurbling
uzdarymui siurblinés viduje arba atskirame Sulinyje pries siurbling turi biti numatyta
jvading pritekéjimo uzdarymo sklendé.

NesSmeny atskyrimo sistema turi uZtikrinti patikima, efektyvia ir ilgalaike siurblinés
eksploatacija.

Nuotekose esancios priemaiSos atskiriamos ir nepatenka ] nuoteky surinkimo
rezervuarg. Tai apsaugo siurblio hidrauling dalj nuo uZsikimS$imo, nereikalingas
didelis siurblio hidraulinés dalies laisvas praeinamumas, sumaz¢ja siurbliy
sunaudojama galia. Siurblinéje montuojami du pasikeisdamai veikiantys, sausai
pastatomi, vertikalaus montavimo nuoteky siurbliai. Siurbliy varikliy apsaugos klasé
turi biti I[P 68, kad siurblinés uZpylimo atveju siurbliai galéty dirbti ir apsemti
vandens.

Kiekvienas siurblys yra prijungtas prie atskiro nusésdintuvo, kuris yra naudojamas
neSmeny atskyrimui. I§ nusésdintuvo neSmenys yra iSsumiami tiesiai j sléging linija
nepratekédami pro siurblius (neSmeny atskyrimo sistema). Kiekvieng nusésdintuva
reikalui esant turi baiti galima atjungti nuo bendros
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sistemos, neardant siurblinés ir nestabdant jos veiklos (nuoteky pritekéjimas Siuo
atveju vykty j neatjungta nuo sistemos nusésdintuvg).

NesSmeny atskyrimo sistema turi biiti pagaminta i§ korozijai atsparaus polietileno,
poliuretano ar PVC. Prie siurblinés dugno ji tvirtinama varztais, kad esant biitinybei
galima biity ja iSkelti i$ siurblinés ir atlikti reikalingus remonto darbus. ISkeliamo tipo
neSmeny atskyrimo sistema turi atitikti EN 12050-1 standartg, taikoma buitiniy
nuoteky perpumpavimo jrenginiams. Atitikimas standartui turi biiti nurodomas
gaminio originalioje eksploataciniy savybiy deklaracijoje. Joje taip pat turi buti
pateiktos esminés EN12050-1 standartg atitinkan¢ios gaminio charakteristikos, tokios
kaip nelaidumas vandeniui, sandarumas kvapams, konstrukcinés savybés, mechaninis
atsparumas, atsparumas priesslégiui.

Nuoteky kaupimo rezervuaras turi biiti monolitinis, vienos dalies, be virinimo siiiliy,
pagamintas 1§ korozijai atsparaus polietileno. Rezervuaras chemiskai atsparus
nuotekose sutinkamoms medziagoms. Nuoteky kaupimo rezervuaras su siurbliais yra
sujungtas beflanse — greita jungtimi. Tokia pati — greita, beflansé jungtis, yra
integruota nuoteky kaupimo rezervuaro aptarnavimo angos atidarymui. Jtekéjimo i
nesmeny atskyrimo sistema dangtis permatomas. Taip, neatidarant dang¢io, vizualiai
galima jvertinti siurblinés darba.

Reikalavimai siurblio konstrukcijai

Siurblinése montuojami du pasikeisdamai veikiantys nuoteky siurbliai, trifaziai,
varikliy apsaugos klasé IP 68, izoliacijos klase me zemesné kaip F. Siurbliy hidrauliné
dalis ir variklio korpusas turi biiti pagaminti i§ aukStos kokybés ketaus, velenas —
nertdijancio plieno. Siurblio variklio kamera sausa.

Siurbliy varikliai turi atitikti ne Zemesng nei IE3 efektyvumo klase. Siurblys turi turéti
Sias apsaugas:

variklyje jmontuota termin¢ apsauga statoriaus apvijose, drégmés elektrodas variklio
kameroje, bei drégmés elektrodas rieboksliy tepimo kameroje.

Reikalavimai nuoteky siurbliniy ir kélykly automatikai ir valdymui Duomenys apie
nuoteky siurbliniy ir kélyklos siurbliy darbg (veikia/neveikia/gedimas), avarinj
nuoteky lygi bei nuoteky debita bei jsilauzima i nuoteky siurbling/kélykla turi buti
perduodami | UAB ,Kelmés vanduo“ dispecering ir saugomi personaliniame
kompiuteryje. Duomenys turi biti perduoti GSM (mobiliojo telefono) tinklo pagalba.
IS dispecerings turi biiti galima tik stebéti nuoteky siurbliniy ir kélyklos darbo procesa
ir perraSyti eksploatacinius duomenis. Taciau siurbliy valdymas turi biiti biti
atlieckamas tik paciose siurblinése ir kélykloje. Turi biiti numatyti nepertraukiamos
sroves Saltiniai prie visy informacijos perdavimo Saltiniy ir dispecerinéje.
Reikalavimai sklypo sutvarkymui Numatomas planuojamy siurbliniy aptvérimas
(iSskyrus po vaziuojamaja dalimi ar taky vietoje suplanuotas siurblines, jei néra kitos
galimybés) ne zemesne kaip 1,7 m auksScio tvora, kuri turi biiti sudaryta 1§ metaliniy
zalios spalvos, cinkuoty ir milteliniu dazymu padengty stulpeliy ir tarp jy montuojamy
tvoros segmenty. Tvoros segmentai turi biiti 1§ metaliniy Zalios spalvos, cinkuoty ir
milteliniu dazymu padengty strypy 5 mm storio. [rengti dvivérius rakinamus vartus i$
tos pacios medziagos.

Kiekvienai nuoteky siurblinei ir kélyklai turi biiti jvertintas galimas gruntinio vandens
ir lietaus vandens patekimas ] esamus savitakinius nuoteky tinklus. Siurbliniy ir
kélyklos nuogrindos ir privaziavimai i§ betono trinkeliy dangos, perimetru su bortais.
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Dokumentacija:

Dokumentai turi biiti ruoSiami lietuviy kalba. Pirkéjui perduodamas projektiniy
dokumenty komplekty skai¢ius — 2 egz. ir 1 egz. skaitmeningje laikmenoje (USB).
Skaitmeningje laikmenoje jraSomy dokumenty kopijy minimalus raiskos dydis 200
dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieSkos tekste galimybe.

Projektavimo

Paslaugos pradedamos vykdyti iSkarto jsigaliojus sutarciai.

paslaugy

uzsakymo biidas:

Reikalavimai Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos turés buti atlickamos pagal aktualios
statinio techninio | redakcijos LR statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
darbo  projekto | Statinio statybos priezitira“ reikalavimus.

vykdymo

prieZiiiros

paslaugoms:

Papildomos Pirkéjui vykdant rangos darby vieSaji pirkimg pagal tiekéjo parengta projekta,
paslaugos: tiekéjas, pagal pirkéjo pateiktus nuasmenintus klausimus — praSymus, ne véliau

kaip per 1 darbo dieng po tokiy klausimy gavimo, privalés pateikti Pirkéjui
atsakymus dél projekto reikalavimy — projekto paaiskinimus.

Tiekéjas dél Sio vieSojo pirkimo metu teikiamy atsakymuy nebus laikomas
tiesioginiai arba netiesioginiai dalyvaujanc¢iu (dalyvavusiu) rengiant Sio pirkimo
procediira (VPI 46 str. 4d. 3 p.).

Statinio techninio
darbo  projekto
vykdymo
prieziiiros
paslaugy
uzsakymo biidas:

IvykdZius vieSuosius pirkimus dé¢l Buitiniy nuoteky tinkly statybos mokyklos g.,
Juodlés g., Laisvés g., Prekybos g., Saukény mstl., Saukény sen., Kelmés r. Sav.
Rangos dary, Pirkéjas rastu informuos tiekéjg apie numatoma rangos darby sutarties
pasiraSymo ir pradzios datg. Sekanciu pranesimu tiekéjas bus informuotas apie tikslig
rangos darby sutarties pasiraS§ymo ir pradzios datg. [sigaliojus rangos darby sutarciai,
tiekéjas privalés nedelsiant pradéti vykdyti statinio techninio darbo/supaprastinto
statybos projekto vykdymo priezitiros paslaugas ir vykdyti apie 12 mén. — konkretus
statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugy terminas yra lygus darby atlikimo
terminui.

Priedas Nr. 1: Nuoteky Salinimo tinkly isdéstymo preliminari schemg




LIETUVOS RESPUBLIKA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,KELMES VANDUO*
Kooperacijos g. 1A, 86134 Kelmé, tel. (8 614) 50789, el. pastas: info@kelmesvanduo. It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 162559136
PVM mokétojo kodas LT625591314, A. s. LT524010043800050300, Luminor Bank AS, banko kodas 40100

UAB Atamis 2025-03-17 Nr. TS-202507
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius 12025-03-14 praSyma
PROJEKTAVIMO SALYGOS

Statytojas (uzsakovas): UAB ,, Atamis

Statytojo (uZsakovo) adresas: Zirmiiny g. 139, Vilnius

Statinio pavadinimas ir adresas: Nuoteky Salinimo tinkly Mokyklos g., Juodlés g., Laisves g.,
Prekybos g., Saukény mstl., Kelmes r. sav. supaprastintas statybos projektas.

Atliekant projektavimo darbus vadovautis STR 2.07.01:2003 ,VANDENTIEKIS IR
NUOTEKU SALINTUVAS. PASTATO INZINERINES SISTEMOS. LAUKO INZINERINIAI
TINKLAI* ir jvertinti perspektyvinj naujy abonenty pajungima bei fekalinés ir lietaus kanalizacijos
tinkly statybg, todél pageidautina, kad projektuojamos linijos vieta plane netrukdyty perspektyvinei
inZineriniy tinkly pleétrai.

Atliekant projekta Nuoteky Salinimo tinkly, Mokyklos g., Juodlés 8., Laisvés g.,
Prekybos g., Saukénai, suprojektuoti nuoteky linija nuo Saukeény mstl. nuoteky valyklos, esancios
Prekybos g. 15A, Saukény mstl.

Projektuojant jvertinti galimybe privaZiuoti prie inZineriniy tinkly, eksploatavima,
kapitalinj remonta, rekonstrukcijg bei avarijy $alinima.

Paruostg projekta suderinti su UAB ,,Kelmés vanduo* atstovais

!.?
Direktorius / _ i—-’—/% Mindaugas UZmiskis
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Parengta: 2025-04-02,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS25-31243 Galioja iki: 2026-04-02

Klientas: UAB "KELMES VANDUQ"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kooperacijos g. 1A, KelImé, Kelmés r. sav., +37068737720,
raimis.kybartas@gmail.com

Objekto pavadinimas: Nuoteky Salinimo siurbliné

Objekto adresas: Mokyklos g. -, Saukénai, Saukény sen., Kelmés r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N4531243

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistina naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistina naudoti galia kW -
Nauja leistina naudoti galia kW 5 Trifazis
Visa leistina naudoti galia kW 5 Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento objekto, esangio Mokyklos g. -, Saukénai, Saukény
sen., Kelmés r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrove)
skirstomyjy tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektavimo paslauga: jeigu norite, kad projektavimo
paslaugg suteikty Bendrove, praS8ome kreiptis klienty aptarnavimo tel.+370 660 01852 arba galite
pasirinkti kitg jmone, kuri turi reikiamag kvalifikacijg projektavimo darbams atlikti.

3.1.1. Jeigu nusprendéte, kad elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly projektavimo
darbus atliks JUsy pasirinkta projektavimo jmoné, Bendrové tikslesnei planuojamy darby sgmatai ir
preliminariai prijungimo jmokai po projekto parengimo apskaiciuoti, pateikia projektavimo darbus
atliekanciai jmonei galiojanciy rangos sutarciy jkainius www.eso.lt/It/rangos-ikainiu-lentele.

3.1.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius Inzineriniy tinkly projektavimo sutartj
www.eso.lt/lIt/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos__kaip lydinCius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.

3.2. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite
prisijunge Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.3. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrika, kuri (-s) atliks Jusy vidaus
elektros instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg. Kaip turi
bati paruostas elektros jvadas, rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rysio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)*“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti JUsy pasirinktai kvalifikacijg turin€iai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas), patvirtinant;
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Elektros energijos tiekimo kokybé prisijungimo taske bus uztikrinama vadovaujantis Lietuvos
standarto LST EN 50160 nuostatomis. Standarto apzvalga yra pateikiama www.eso.lt/It/verslui/elektra
99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-svyravima/itampos-svyravimai/itampos-svyravimo-
priezastys-ir-tipai.

3.4.2. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSka parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.4.3. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamadius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 660 01852, kad nuimate plomba. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 660 01852, kad

Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba.

3.4.4. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos 3altinj praSome
vadovautis Bendrovés tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, pladiau skaitykite
www.eso.It/lt/verslui/elektra 99/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-itampos-
svyravima/rekomendacijos-rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.4.5. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarciai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, Bendrové
jrengs elektros energijos apskaitos prietaisa.

3.4.6. Vartotojo leistinos naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy Saltiniy
prijungimu, todél Sios leistinos naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo sglygos, po jy jvykdymo,
nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau - tinklas).
Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibréZti teisés aktais, ir
atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminan€iam vartotojui tinkle rezervuojama tik
tuomet kai iSduodamos prijungimo saglygos elektrinés prijungimui. Gaminanciam vartotojui prijungimo
salygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios turi jtakg gaminancio
vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo sglygas.

3.4.7. Kartais, pasiraSius elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés elektros tinkly sutartj ir
sumokeéjus uz paslauga, paaiSkéja, kad kliento objekto prijungimas prie elektros tinkly gali uztrukti
ilgiau nei tikétasi. Taip gali nutikti dél to, kad tuo paciu metu vykdomi Kiti susije projektai, apie kuriuos
jmoné negaléjo Zinoti, kai buvo pateikta jisy paraiSka. Mes stengsimés kuo grei€iau informuoti jus apie
galimus veélavimus ir pateikti naujg prijungimo terming. Atkreipiame démesj, kad elektros jrenginiy
prijungimo sglygos galioja vienerius metus, per kuriuos gali atsirasti naujy projekty.

3.4.8. Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie Bendrovés elektros tinkly, per 30
kalendoriniy dieny nuo prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos nesudarius pirkimo-
pardavimo sutarties su elektros energijos tiekéju, pagal Bendrovés pateiktas saskaitas - faktdras reikés
kas meénesj atsiskaityti uz galios dedamajg pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jy
taikymo tvarka uz visg sutarties specialiose sglygose nurodytg naujai prijungiamg leisting naudoti galig.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
operatoriaus plano jkainius. El. p. info@eso.lt

Tel. (8 5) 277 7524 Juridinio asmens kodas 304151376
Faks. (8 5) 277 7514 PVM kodas: LT100009860612

El. p.: info@eso.It Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Esamg zZemos jtampos elektros tiekimo linijg ,L-200“ prijungtg nuo transformatorinés Rm-217
Zemos jtampos paskirstymo jrenginiy iki atramos Nr.200/6, ar kitos su bendrove suderintos atramos,
pakeisti j 240mm?2 skerspjlvio Zemos jtampos kabeliy linijg. Nuo projektuojamos kabeliy linijos prijungti
esamus vartotojus.

4.2. Elektros grandinéje nuo transformatorinés Rm-217 Zemos jtampos paskirstymo jrenginiy, zemos
jtampos elektros tiekimo linijai ,L-200“ jvertinti/atlikti esamy ir/ar naujai jrengiamy apsaugy (saugikliy)
skaiCiavimus. Atlikus skaiCiavimus ir nustacius, kad neatitinka galiojanCiy teisés akty reikalavimus,
esamas ir/ar naujai jrengiamas apsaugas (saugiklius) pakeisti/jrengti tinkamas(-omis), derinti
projektavimo metu.

4.3. Laisvai Klientui ir bendrovei prieinamoje vietoje, jrengti komercine apskaitos spintg (toliau- KAS)
su trifaziu ,,C* charakteristikos 10 A automatiniu i$jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.4, KAS prijungti nuo esamos zemos jtampos oro linijos L-200 (i$ transformatorinés Rm-217) laidy
atramoje Nr. 201/1 (ar kitos su Bendrove suderintos atramos). |vertinti esamos atramos tinkamumg ir
esant batinumui atramg sustiprinti ar pakeisti nauja. Prijungimui nutiesti nemazesnio kaip 35 mm?
skerspjuvio Zemos jtampos kabeliy linijg, kabeliy skerspjavj derinti projektavimo metu.

4.5.. ISmontuotus elektros jrenginius grazinti j sandél;.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Informacija klientams Tel. +370 660 01852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
*Numeris apmokestinamas pagal kliento rySio Laisveés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
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UAB ,,Geomina*

@ GEOMINA  vaidoto g. 42¢, Siauliai, tel./fax.: +370 415 45536, mob. tel. +370 689 61135

www.geomina.lt, el. pastas: info@geomina.lt

Tyrimo registracijos Zemés gelmiy registre Nr.:

Uzsakovas: UAB ,,Atamis*

Objektas: Nuoteky Salinimo tinklai Prekybos g., Laisvés g., Juodés g., Mokyklos g.,
Kelmés r. sav., Saukénuose
|NZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITA

Tyrimy stadija: Projektiniai tyrimai

Geotechniné kategorija: Pirma

Ataskaitos iSleidimo data: 2025 m. balandzio mén.

Rangovas: UAB ,,Geomina*

Parenge:

Inzinierius hidrogeologas | Ci\,’d,ﬁk] Mantas Plankis

Tyrimy vadovas:
Direktorius

SIAULIAI, 2025



mailto:info@geomina.lt

2025 m. balandzio mén.

Nuoteky $alinimo tinklai Prekybos g., Laisvés g., Juodés g., Mokyklos g., Kelmés r. sav., Saukénuose
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Inzineriniy geologiniy tyrimy techniné uzduotis;

IGGT sklypo, tyrimo viety ir pjuviy padéties vietovéje schemos;

Planai su tyrimy vietomis;

Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis;

Greziniy stulpeliai su CPT bandymo kreivémis;

Inzineriniai geologiniai pjiviai.

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai;
Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologing patikra;

Leidimas tirti zemés gelmes;

UAB ,,Geomina‘“

tel.: +370 689 61135, el. pastas: info@geomina.lt, www.geomina.lt 2



mailto:info@geomina.lt
http://www.geomina.lt/

Nuoteky $alinimo tinklai Prekybos g., Laisvés g., Juodés g., Mokyklos g., Kelmés r. sav., Saukénuose
2025 m. balandzio mén. InZineriniy geologiniu tyrimy ataskaita

AISKINAMASIS RASTAS

1. [IVADAS

Tyrimy uzsakovo UAB ,,Atamis* praSymu UAB ,,Geomina®“ (leidimo tirti zemés gelmes
2020-07-01 Nr. 1147569) atliko neypatingosios kategorijos statinio — inzineriniy nuoteky tinkly,
kuriy skersmuo nevirsija 200 mm — naujos statybos supaprastintam projektui rengti skirtus pirmos
geotechninés kategorijos projektinius inzinerinius geologinius tyrimus. Tyrimy vadovas yra
Mindaugas Cegys. InZineriniy geologiniy tyrimy tikslas — gauti informacija apie sklypo, kuriame
yra projektuojami nuoteky tinklai, inzinering-geologing sandarg, iSskiriant inZinerinius geologinius
sluoksnius (IGS), nustatant jy sliigsojimo saglygas ir buidinggsias inzinerines geologines savybes.

Tyrimai atlikti teritorijose, kurios apima Saukény miestelio Prekybos g., Laisvés g., Juodés
g., Mokyklos g., Kelmés r. sav. gatviy dalis ir jy prieigas. Tirta teritorija patenka j valstybinés
zemeés plotus, kuriuose zemés sklypai nesuformuoti.

Inzinerinés geologinés salygos tirtos 6 vietose, kuriose iki uzsakovo nurodyto gylio buvo
1Sgrezti tiriamieji greziniai ir 1 1S jy uzsakovo pageidavimu atliktas statinio zondavimo bandymas
kiiginiu penetrometru (CPT). Tyrimy taSky koordinatés su zemés pavirSiaus altitudziy auksciais yra
pateiktos 4 priede, tyrimo viety planai M 1:500 — 3 priede.

Statinio zondavimo (CPT) metu 1 cm gylio intervalais buvo matuojami parametrai: kiiginis
stipris Qc, Soninés trinties stipris fs, zondo posvyrio kampas ir zondavimo gylis. Matavimams
naudota sistema, sudaryta i$: CPT zondo GL 307 (kiigio pagrindo plotas 10 cm?, kiigio kampas 60°,
kiigio skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali apkrova kigiui 100 kN,
maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15 kN), kurio metrologiné patikra pateikta 7 priede; zondavimo
vamzdziy, kuriy skersmuo 32 mm, ilgis 1 m; duomeny registratoriaus, kurj sudaro gylmatis,
duomeny apdorojimo jrenginys GRL 1503 ir lauko kompiuteris; programinés jrangos ,,Geologiniai
matavimai“. Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 — 1:2012 reikalavimus [6].

Greziniai i8grezti sraigtiniu biidu 130 mm skersmens graztais. Greziamas vykdytas 1,5 m
ilgio graztais, grunto apzitirai kaskart iSkeliant po vieng grazta. Grezimo metu iSkeltas gruntas
tyrimy vietoje jvertintas vizualiai ir atlikta pirminé grunto atpaZintis pagal LST EN ISO 14688-
1:2018 [4] nustatant pagrinding bei antrines frakcijas.

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais.

CPT tyrimo parametry vidutinés vertés skai€iuotos, jvertinus duomeny imties atitikimag 95%
tikimybei, taikant t pasiskirstymo (Stjudento) kriterijy. Vertinant skai¢iuojamuosius geotechninius
rodiklius (deformacijy modulis Eo ir efektyvusis vidinés trinties kampas ¢'), naudotasi
skai¢iuojamosiomis priklausomybémis ir lentelémis, pateiktomis geologiniy ir geotechniniy tyrimy
rekomendacijose [3].

Rengiant ataskaitg naudota DraftSight, CorelDraw, LibreOffice ir QGIS programiné jranga.

Tiriamieji lauko darbai atlikti 2025 m. kovo mén. 24 dieng. Lauko darbus atliko A.
Barkauskas, M. Plankis ir R. RupSys. Duomenis apdorojo ir ataskaitg parengé M. Plankis.
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2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tirtuose sklypuose yra kalvotas reljefas, kuris vietomis Zenkliai pakeistas (iSlygintas) gatvés
jrengimo ir apylinké¢je vykdyty statyby metu. Reljefo absoliutiniai auksc¢iai tyrimy vietose siekia
105,3-118,3 m abs. a.

Nuoteky tinkly jrengimo sklypuose yra gatvés su asfalto ir betono (Saligatviai, plytelés,
trinkelés) danga, taip pat dirbtine danga nepadengtos teritorijos. Tyrimy sklypuose jrengti rysiy ir
elektros tinklai. Statiniy tirtuose plotuose néra.

Geomorfologiniu pozifiriu tyrinéta teritorija priklauso Zemaidiy-Kurso srityje esan¢iam
Siaurry¢iy Zemaiéiy plynaukstés geomorfologiniam rajonui, Saukény limnoglacialinés lygumos
mikrorajonui. Reljefg Sioje vietoje suformavo virSutinio Nemuno ledynmecio Baltijos stadijos
fliuvioglacialiniai, limnoglacialiniai ir holoceno fliuvialiniai procesai.

3. GEOLOGINE SANDARA

Tirtos teritorijos geologing sandarg iki 7,5 m gylio sudaro: technogeninis gruntas (t 1V),
virSutinio pleistoceno virSutinio Nemuno svitos fliuvioglacialiniai (f 111 nms), limnoglacialiniai
(Ig I nm3) ir moreniniai (g 111 nm3) dariniai.

Technogeninio grunto (t 1V) sluoksnis aptiktas visose tyrimo vietose pjiivio virSutinéje dalyje.
Technogeninio grunto storis jvairus — nuo 0,5 m Gr.4 iki 1,7 m Gr.2. Technogeninis gruntas jvairus
su vidutiniu ar dideliu organikos kiekiu.

Virsutinio Nemuno svitos fliuvioglacialiniai dariniai (f 11l nms) aptikti Gr.1, Gr.4 ir Gr.6 po
technogeninio grunto sluoksniu. Penkiy metry gylio Gr.1 fliuvioglacialiniy nuoguly padas
nepasiektas. Siame grezinyje fliuvioglacialines nuogulos sudarytos i§ molingo smélio, smélio ir
zvyringo molingo smélio. Gr.4 fliuvioglacialiniy nuoguly kraigas aptiktas 0,5 m, padas — 1,5 m
gylyje. Gr.6 fliuvioglacialiniy nuoguly kraigas aptiktas 0,8 m, padas — 3,5 m gylyje.
Fliuvioglacialines nuogulas Siuose greziniuose sudaro smulkus dulkingas smélis.

VirSutinio Nemuno svitos limnoglacialiniai dariniai (Ig 11 nms) Gr.2, Gr.3 ir Gr.5 aptikti po
technogeninio grunto sluoksniu, o Gr.4 ir Gr.6 — po fliuvioglacialinémis nuogulomis. Grezinyje
Gr.2 limnoglacialinés nuogulos aptiktos 1,7-3,5 m gylyje, jas sudaro smélingas rudos spalvos molis.
Kitais 5,0-7,5 m gylio gr¢ziniais visas limnoglacialiniy nuoguly storis nepragreztas. Juose
limnoglacialines nuogulas sudaro Sviesiai rudas ar rudas smélingas molis ir rudas molis.

VirSutinio Nemuno svitos moreniniai dariniai (g I nmg3) aptikti tik Gr.2 po
limnoglacialinémis nuogulomis. Jy kraigas aptiktas 3,5 m gylyje, o padas 5,0 m gylio gre¢Ziniu
nepasiektas. Morenines nuogulos iki 4,5 m sudarytos 1§ zalsvai rudos spalvos smélingo moreninio
molio, giliau — i$ tamsiai pilkos spalvos smélingo moreninio molio. Sprendziant pagal spalva,
moreninés nuogulos priskirtinos Griidos posvitei (g 111 gr).

Vertinant pagal STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* [1] 1
priede pateikta skirstyma, pagal geologing sandarg tirty sklypy inZinerinés geologinés salygos yra
paprastos.
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4. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Gruntinis vanduo teritorijoje ties Gr.1 filtruojasi per vandeniui gerai laidzius
fliuvioglacialinio smélio sluoksnius. Kitose tyrimo vietose gruntinis vanduo filtruojasi per
vandeniui mazai laidzius limnoglacialinio dulkio ir molio bei moreniniy nuoguly nuoguly
sluoksnius.

Pagal ant grezimo sraigto iSkelto grunto vandeningumag nustatytas gruntinio vandens gylis
nuo zemeés pavirSiaus (GVG) kinta nuo 1,0 m Gr.6 iki 3,5 m Gr.4 ir Gr.5, gruntinio vandens lygis
(GVL) siekia nuo 103,8 m abs. a. Gr.1 iki 114,8 m abs. a. Gr.5.

Tiriamaisiais greziniais buvo aptiktas tik gruntinis vandeningasis sluoksnis. Vandens
gavybos grezinio Nr. 85043, esan¢io Siaurinéje Saukény miestelio dalyje, prie Ilgos upés,
duomenimis, sekliausio vandeningo spudinio J2 sluoksnio kraigas yra 90 m gylyje, sptudinio
vandens pjezometrinis lygis 1 m aukStyje vir§ zemés pavirSiaus, apie 104 m abs. a. Kadangi
spidinio vandens sluoksnio kraigas sliigso saugiame gylyje, spiidinis vanduo nedaro neigiamos
itakos sklypo inzinerinéms geologinéms salygoms.

Hidrogeologiniy salygy ar reiskiniy, bloginanc¢iy nedidelio gylio (iki GVG) inZineriniy tinkly
jrengimo inZinerines geologines salygas, sklype néra. Zemiau GVG smulkaus dulkingo ar molingo
smélio (IGS 3, Gr.1, Gr.6) ar dulkio (IGS 8, Gr.4) konsistencija kasimo metu gali kisti j takig. Gr.1
ir Gr.6 pjuvyje yra aptikti vandeningi gruntai, todél kasimo darby metu Zemiau GVG teks naudoti
vandens lygio Zeminimo priemones. Stipriai vandeningo grunto ar spidinio vandens apraisky
tyrimo metu nenustatyta, todél vandens lygio Zeminimui turéty pakakti jprastai tokiems darbams
naudojamy priemoniy.

5. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medZiagg iSskirti 9 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy apraSymai
pateikti 1 lentel¢je.

1 lentele. 1GS geologinis apraSymas

IGS Nr. |Sluoksnio geologinis apraSymas

1 Technogeninis gruntas (Mg)
Jvairus. Aptiktas 0,0-1,0 m gylyje Gr.1, Gr.3, Gr.5; 0,0-1,7 m gylyje Gr.2; 0,0-0,8 m gylyje Gr.6
ir 0,0-0,5 m gylyje Gr.4.
2 Molingas smélis (clSa)
Smulkus su vidutiniu, rudas, vandeningas.
Isskirtas 1,5-2,5 m gylyje Gr.1.
Virsutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinés nuogulos (f 111 nms).
3 Dulkingas smélis (SiSa)
Smulkus, $viesiai rudas su pilko tarpsluoksniais, vandeningas.
I$skirtas 0,8-3,5 m gylyje Gr.6.
Pagal stiprumg (CPT duomenis) i$skirti 3a ir 3b posluoksniai.
Virsutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinés nuogulos (f 111 nms).
3a|Purus. Isskirtas 0,8-1,1 mir 1,8-3,5 m gylyje.
3b | Vidutinio tankumo. I$skirtas 1,8-3,5 m gylyje.
4 Smélis (Sa)
Smulkus su vidutiniu, pilkas, vandeningas
Isskirtas 2,5-3,5 m gylyje Gr.1.
VirSutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinés nuogulos (f 111 nms).
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IGS Nr. |Sluoksnio geologinis aprasymas
5 Zvyringas molingas smélis (grclSa)
Pilkas, vandeningas.
Sluoksnis i8skirtas >3,5 m gylyje Gr.1.
VirSutinio Nemuno svitos fliuvioglacialinés nuogulos (f 111 nms).
6 Smélingas molis (saCl)
Rudas, $viesiai rudas, vandeningas, Gr.6/CPT-6 labai stiprus
Sluoksnis isskirtas 1,7-3,5 m gylyje Gr.2 ir 3,5-4,1 m gylyje Gr.6.
VirSutinio Nemuno svitos limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 nms).
7 Molis (CI)
Rudas, retai (Gr.4 didesniame nei 6,7 m gylyje) pilkai rudas.
Sluoksnis isskirtas >1,5 m gylyje Gr.3, 1,5-4,0 m ir >4,5 gylyje Gr.4, 1,5-4,0 m gylyje Gr. 5
ir >4,1 m gylyje Gr. 7.
Pagal stiprumg (CPT duomenis) Gr.6/CPT-6 iSskirti 7a ir 7b posluoksniai.
VirSutinio Nemuno svitos limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 nms).
7a| Stiprus. Isskirtas 4,1-6,3 m gylyje Gr.6/CPT-6.
7b | Vidutinio stiprumo. I8skirtas >6,3 m gylyje Gr.6/CPT-6.
8 Dulkis (Si)
Sviesiai rudas, vandeningas.
Sluoksnis isskirtas 4,0-4,5 m Gr.4 ir >4,0 m gylyje Gr.5.
VirSutinio Nemuno svitos limnoglacialinés nuogulos (Ig 111 nms).
9 Smélingas molis (saCl)
Moreninis su retu zvyru, zalsvai rudas, drégnas, didesniame nei 4,5 m gylyje tamsiai pilkas,
mazai drégnas.
Sluoksnis isskirtas 3,5 m gylyje Gr.2
VirSutinio Nemuno svitos moreninés nuogulos (g Il hms).

6. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Tyrimo metu Gr.6/CPT-6 nustatytos grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy rodikliy
budingosios vertés pateiktos 2 lenteléje.

2 lentele. Grunty fizikiniy ir mechaniniy savybiy rodikliy suvestiné lentelé

. Grunto .
Stfa?[?gel:[zlirllilﬁis 1GS Nr. indeksas pagal | Kiiginis stipris ém_lim'_zs trinties | s ir gc santykis %eggﬁll?:cg;! Vidinés trinties
indeksas LST EN I1SO Je, MPa stipris fs kPa Rf, % Mpa’ ' kampas ¢@’, °
14688-2:2018
tiv 1 Mg 0,42 21,6 511 0,42 —
g Il nms 3a siSa 3,74 42,9 1,15 11,2 30,5
g Il nms 3b siSa 7,10 66,4 0,94 31,4 32,8
g Il nms 6 saCl 4,62 71,6 1,55 34,8 —
g Il nm3 7a Cl 2,75 40,5 1,47 19,5 —
g Il nm3 7b Cl 1,63 21,9 1,34 10,3 —

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant nuoteky tinklus, nenustatyta.

UAB ,,Geomina“ tel.: +370 689 61135, el. pastas: info@geomina.lt, www.geomina.lt 6



mailto:info@geomina.lt
http://www.geomina.lt/

Nuoteky $alinimo tinklai Prekybos g., Laisvés g., Juodés g., Mokyklos g., Kelmés r. sav., Saukénuose

2025 m. balandzio mén. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

8. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

. Tirtos teritorijos geologine sandarg iki 7,5 m gylio sudaro: technogeninis gruntas (t V),
virSutinio pleistoceno virSutinio Nemuno svitos fliuvioglacialiniai (f 111 nm3), limnoglacialiniai
(Ig 11 nm3) ir moreniniai (g 111 nms) dariniai.

. Vertinant pagal STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* [1] 1 priede
pateikta skirstyma, pagal geologine sandarg tirty sklypy inzinerinés geologinés salygos yra
paprastos.

. Pagal ant grezimo sraigto iSkelto grunto vandeningumg nustatytas gruntinio vandens gylis nuo
zemes pavirSiaus (GVG) kinta nuo 1,0 m Gr.6 iki 3,5 m Gr.4 ir Gr.5, gruntinio vandens lygis
(GVL) siekia nuo 103,8 m abs. a. Gr.1 iki 114,8 m abs. a. Gr.5. Gruntinis vanduo teritorijoje ties
Gr.1 filtruojasi per vandeniui gerai laidzius fliuvioglacialinio smélio sluoksnius. Kitose tyrimo
vietose gruntinis vanduo filtruojasi per vandeniui mazai laidzius limnoglacialinio dulkio ir molio
bei moreniniy nuoguly nuoguly sluoksnius.

. Hidrogeologiniy salygy ar reiskiniy, bloginanciy nuoteky tinkly jrengimo nedideliame (iki GVG)
gylyje inzinerines geologines salygas, sklype néra. Atliekant darbus didesniame nei GVG gylyje,
vietose, kur aptikti vandeningi gruntai (Gr.1 ir Gr.6), teks naudoti jprastai naudojamas vandens
lygio zeminimo priemones.

. Tyrimy metu i$skirti 9 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Jie aprasyti 1 lentel¢je, ju
sligsojimo salygos parodytos gre¢ziniy stulpeliuose (5 priedas). IGS grunty fizikiniy mechaniniy
savybiy biidingosios vertés pateiktos 2 lenteléje.

. IGS 1 sudarantis technogeninis gruntas gali pasizyméti didele netvarkinga (neprognozuojama)
sudéties, stipruminiy ir kt. savybiy kaita.

. Zemiau GVG smulkaus dulkingo ar molingo smélio (IGS 3, Gr.1, Gr.6) ar dulkio (IGS 8, Gr.4)
konsistencija kasimo metu gali kisti | takia.

. Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos, biitina
apie tai informuoti rangova.

InZinierius hidrogeologas . M. Plankis
geolog ACUA L
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ceereeenn....UAB ,,Atamis*
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardeé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

Nr. —
Dokumento registracijos numeris

2025-03-18
Dokumento data

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.
Tyrimy objekto pavadinimas: Nuoteky salinimo tinklai

Tyrimy objekto adresas (savivaldybé, senitinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):

Kelmeés r. sav., Saukénai, Prekybos g., Laisvés g., Juodés g., Mokyklos g.

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé¢), adresas, telefono rysio Nr., el. pasto adresas):

UAB ,, Atamis*, Zirmiiny g. 1394, LT-09120 Vilnius, 8 685 86573, jm. k. 300564438.

1 priedas

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono ry$io Nr., el. pasto adresas):

Andrius Nakvosas Mob.: 8-610 28836, el. p.:a.nakvosas@atamis.lt

Statybos rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita.
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): nuoteky salinimo tinklai

Statinio kategorija: (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis
Nekilnojamyjy kultaros vertybiy registro kodas (jei yra): —

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):
Nuoteky $alinimo tinkly skersmuo 90 — 200 mm; llgis — apie 3,8 km.

Perduodamos j pagrindg apkrovos ir jy intensyvumas:
Tyrimo ploto riby koordinatés:

Objekto Nr. Numeris X 4
1.1 6186933.00 429733.00
1.2 6186928.00 429742.00
; 1.3 6186920.00 429736.00
1.4 6186926.00 429728.00
2.1 6186856.00 429912.00
2.2 6186866.00 429912.00
: 2.3 6186866.00 429927.00
24 6186856.00 429927.00
3.1 6186859.00 430119.60
3.2 6186847.00 430119.80
? 33 6186847.00 430109.00
3.4 6186859.00 430109.00
4.1 6186849.00 430327.00
4.2 6186841.00 430328.00
: 4.3 6186841.00 430318.00
4o 6186849.00 430317.00




1 priedas (tesinys)

5.1 6186724.00 430175.00
52 6186729.50 430183.00
. 53 6186719.80 430190.00
5.4 6186713.00 430183.00
6.1 6186580.00 430315.00
6.2 6186577.00 430318.00
6 6.3 6186573.00 430312.00
6.4 6186577.00 430309.00

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai: Tyrimo vietoje Gr.6 atlikti
statinio zondavimo bandymus kuiginiu penetrometru (CPT).

SarasSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atlieckami tyrimai:
STR 1.04.02:2011 ,, Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

Anksé¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra duomeny

unl i Projekty vadovas S03-
DRI o imniismmmibicotiion Andriud NARvVoiss - e P S 2025-03-18

vardas, pavarde/ arasas, data

Projekto vadovas: AT Ty RS 2025-03-18

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau): ............ooeneee. N 2 Fossmmninssniv 200040318}
UAB ,.Geomina™ direktorius Wl augas Cegys

SStaunAL



2 priedas
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IGGT sklypo, tyrimo viety ir pjiiviu padéties vietovéje schemos
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vyr. hidrogeologas M. Plankis

V. Pavardé Parasas

UZsakovas: UAB ,Atamis”

Brézinys: Planas su tyrimy vietomis ir inZinerinio

geologinio pjavio linija

Objektas: Nuoteky $alinimo tinklai Saukénuose, Kelmés r. sav.

Rangovas: UAB ,Geomina“
@GEOMINA

tel.: 0-689-61135
el. pastas: geomina@info.lt
www.geomina.lt

Leidimas Mastelis Data Priedo Nr.

1147569 1:500 2025-03-24 3.1




3 priedas (tesinys)
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geologinio pjavio linija

Objektas: Nuoteky $alinimo tinklai Saukénuose, Kelmés r. sav.
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m tl: 068961135 Leidimas Mastelis Data Priedo Nr.
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3 priedas (tesinys)
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3 priedas (tesinys)
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Tyrimy viety geodeziniy koordinaciy LKS-94 ir altitudziy ZiniarasStis

4 priedas

1 grezinys 6186930,0 429738,0 105,3
2 grezinys 6186856,1 429920,0 108,7
3 grezinys 6186855,5 430119,5 114,0
4 grezinys 6186844,5 430323,0 117,2
5 grezinys 6186724,5 430186,4 118,3
6 grezinys, CPT 6186576,5 430314,4 1131

Tyrimo vietos koordinatés nustatytos pagal tyrimo vietos topografinj plang M 1:500



5 priedas (tesinys)

Objektas: Nuoteky alinimo tinklai Saukénuose, Kelmés r. sav. Rangovas:
Grezinys Gr.1 ‘ Tyrimo data: 2025-03-24 @GEOM"\]A
Vertikalus mastelis: 1:50 LKS-94 koordinatés: X = 6 186 930; y = 429 738 ek
Zemés pavirsiaus altitudé (LAS07): 126,0 m abs. a. UAB ,,Geomina“
S = = ——— o Vaidoto g. 42c¢, Siauliai, tel.: 0-689-61135
Grezimo stakles: MWG-6 WAMET, greglmas sraigtinis, gragzto @ 130 mm elp.: iifo@pestiinalt
Sudaré: vyr. hidrogeologas M. Plankis

£ [IGS| Pado | Pado [Storis,|Stratigrafinis| - Litologija Grunto apraSymas GVG | €
& | Nr.| gylis, jabs. a./ m | genetiis (LST EN ISO 14688-1:2018) (gruntinio | o3
= m m vandens | <,
0) gylis), m | O
0 0—
. tV_ ([ Mg ]
C =113 Piltinis gruntas: jvairus gruntas su didele organinés medziagos .
F - | priemaiSa, statybiniu lauZu (plyty gabalais) ]
B 1 15 :mzl_ -
& ’ LU=l ]
= =ii=l ¥
. 1,5 | 1038 L=t -1,5 | -
I 1l nmg clsa (~1038m .
- Molingas smélis smulkus su vidutiniu, rudas, vandeningas e ) ]
—2| 2 1,0 5
- 2,5 | 1028 ]
C | Sa ]
r ;- | Smélis smulkus su vidutiniu, pilkas, vandeningas Ny
—3| 4 1,0 j 3]
- 3,5 |1018 e 5
- -] grclSa ]
- | Zvyringas molingas smélis, pilkas, vandeningas ]
-4 ' ]
L 5 >1,5 ]
e >7,0 <1003 i




5 priedas (tesinys)

Objektas: Nuoteky alinimo tinklai Saukénuose, Kelmés r. sav. Rangovas:

Grezinys Gr.2

‘ Tyrimo data: 2025-03-24

Vertikalus mastelis: 1:50

LKS-94 koordinatés: x = 6 186 856,1; y = 429 920
Zemés pavirsiaus altitudé (LAS07): 108,7 m abs. a.

@GEOM_WA
UAB ,,Geomina*

Grezimo staklés: MWG-6 WAMET, greZimas sraigtinis, grgzto @ 130 mm

Sudaré: vyr. hidrogeologas M. Plankis

el.p.: info@geomina.lt

Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel.: 0-689-61135

[6)]

£ [IGS| Pado | Pado (Storis,| Stratigrafinis| ~ Litologija Grunto apraSymas GVG | €
o | Nr.| gylis, fabs.a,| m | genetins (LST EN ISO 14688-1:2018) (gruntinio | o5
i m m indeksas vandens =,
O] gylis), m | O

0 — — 0—
B = : A ]
L m:m: Piltinis gruntas: Zvyras su didele organinés medZiagos priemaisa N
P I ST :
"1 ' I_HIIJ: 1]
e — =l 1
- == §
- 1,7 | 107,0 —))1=)) 1
- Ig Il nmy s SACH 6 .
-2 e Smélingas molis su retu Zvyru, rudas, nuo 2 m vandeningas (~106’7m 2
r - abs. a.) ]
; 6 1,0 j
-3 3
- 35 | 1052 : ]
- glinmg |2 747 /| saCl . N , ]
B E - /| Smélingas molis moreninis su retu Zvyru, Zalsvai rudas, §
4 7| drégnas, nuo 4,5 m gylio tamsiai pilkas, maZai drégnas 4
E 9 >1,5 ) :
E >5,0 | <1037 E




5 priedas (tesinys)

Zemés pavirsiaus altitudé (LAS07): 114,0 m abs. a.

Objektas: Nuoteky Salinimo tinklai Saukénuose, Kelmés r. sav. Rangovas:
Grezinys Gr.3 Tyrimo data: 2025-03-24 @ GEOMINA
Vertikalus mastelis: 1:50 LKS-94 koordinatés: X = 6 186 855,5; y = 430 119,5 L

UAB ,,Geomina“

Grezimo staklés: MWG-6 WAMET, greZimas sraigtinis, grgzto @ 130 mm

el.p.: info@geomina.lt

Sudaré: vyr. hidrogeologas M. Plankis

Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel.: 0-689-61135

£ [IGS| Pado | Pado [Storis,| Stratigrafinis| - Litologija Grunto aprasSymas GVG | £
¢ | Nr.|gylis, @bs.a, m | genetins (LST EN ISO 14688-1:2018) (gruntinio | o5
i m m indeksas vandens =
0) gylis), m | O
0 — 0—
C tv == Mg > R o . ]
C —— 77— Piltinis gruntas: iki 1 m gylio smélis ir Zvyras su vidutiniu organikos §
r m:m: kiekiu, giliau jvairus su dideliu organikos kiekiu ]
ir A I SIS :
| ==
; — 1=l 1
C 15 | 1125 == .
- Ig 11l nmy cr . o o _ ’
= Molis rudas, drégnas, nuo 5 m pilkai rudas, maZai drégnas. Ties 4,0 g
) ir 4,3 m smulkaus molingo smélio tarpsluoksniai, vandeningi (:1“122'(?”1 2]
I abs.'a.) ]
-3 3
; 7 >1,0 _:
X +3
-5 5
- >6,0 | <1085 £

[«)]




5 priedas (tesinys)

Objektas: Nuoteky alinimo tinklai Saukénuose, Kelmés r. sav. Rangovas:
Grezinys Gr.4 ‘ Tyrimo data: 2025-03-24 @ GEOMINA
Vertikalus mastelis: 1:50 LKS-94 koordinatés: X = 6 186 844,5; y = 430 323 T
Zemeés pavirsiaus altitude (LAS07): 117,2 m abs. a. UAB ,,Geomina“
T . o ——— < Vaidoto g. 42c¢, Siauliai, tel.: 0-689-61135
Grezimo stakles.. MWG-6 WAMET, greglmas sraigtinis, grgZzto @ 130 mm elp.: info@gesminalt
Sudaré: vyr. hidrogeologas M. Plankis

£ [IGS| Pado | Pado (Storis,|Stratigrafinis| - Litologija Grunto apraSymas GVG | €
o | Nr.| gylis, [abs.a,| m | genetinis (LST EN 1SO 14688-1:2018) (gruntinio | o
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(O] gylis), m | ©
0 0—
- tiv Mg N
B 1 0,5 Piltinis gruntas: molingas smélis su Zvyru (skalda) ]
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C flllnmg |1 -11] siSa -
- [| Dulkingas smélis smulkus, Sviesiai rudas, vietomis rudas .
—1| 2 1,0 : ik
- 1,5 | 1157 s
B g Il nmj Cl ]
- Molis rudas, mazai drégnas i
2 2]
C 7 2,5 ]
-3 3
E ~3,5 N
i (~1137m|
- abs. a.) .
; 40 |u32| | &
- HEHE E
- | 8 0,5 | | | | Dulkis, Sviesiai rudas, vandeningas ]
C 4’5 112’7 I 1 | 1 l 1 | :
C Cl ]
- Molis rudas, nuo 6,7 m gylio pilkai rudas, mazai drégnas 1
5 &
i_ 6 7 =25 6 _:
- >7,0 |<1102 o




5 priedas (tesinys)

Objektas: Nuoteky Salinimo tinklai Saukénuose, Kelmés r. sav. Rangovas:
Grezinys Gr.5 ‘ Tyrimo data: 2025-03-24 @ GEOMINA
Vertikalus mastelis: 1:50  |LKS-94 koordinatés: x = 6 186 724,5; y = 430 186,4 e
Zemés pavirsiaus altitudé (LAS07): 118,3 m abs. a. UAB ,,Geomina“
T . o = % Vaidoto g. 42c, Siauliai, tel.: 0-689-61135
Grezimo stakles.. MWG-6 WAMET, greglmas sraigtinis, gragzto @ 130 mm elp.: info@geominalt
Sudaré: vyr. hidrogeologas M. Plankis

[6)]

£ |IGS| Pado | Pado [Storis,| Stratigrafinis| ~ Litologija Grunto apraSymas GVG | £
s | Nr.| gylis, [abs.a,| m | genetinis (LST EN 1SO 14688-1:2018) (gruntinio | o
= - o indeksas vandens | 5
3 gylis), m | O
TSI E
C m:m: Piltinis gruntas, jvairus su metalo atliekomis -
]| [ RS |
Sh=]
: 1,5 | 1168 =S =
- Ig 11l nmy cl 5
- Molis rudas, drégnas i
2 =
B 7 2,5 ]
3 3
= =35 g
- (~1148m|
’ abs. a.) .
2 4,0 | 1143 ]
- HHRIE E
- | | | | | | | Dulkis, rudas, vandeningas :
- |8 >10 Loy ]
: T :
C >5,0 <1133 e lalil -

5




5 priedas

Grezinys Gr.6 su statinio zontavimo CPT-6 kreivemis Rangovas:
Objektas: Nuoteky Salinimo tinklai Saukénuose, Kelmés r. sav. Tyrimo data: 2025-03-24 @GEOW
LKS-94 koordinatés: x = 6 186 576,5; y = 430 314,4 ==
Grezimo staklés: YT, grezimas sraigtinis, grazto @ 130 mm Zemes pavirsiaus altitude (LASO7): 113,1 m abs. a. UAB ,,Geomina*
Geotechninis bandymas: CPT LST EN ISO 22476_12012 Vertikalus mastelis: 1:75 Vaidoto g. 42C, Slaullal, tel.: 8-689-61135
Bandymo jranga: zondo Nr. GL 307, kalibracijos liudijimo Nr. K-0025485 elp: info geomina.l
Sudaré: vyr. hidrogeologas M. Plankis 21 o
= E|_E| £ |8 &
E|ls8el8E 0 E é.g 9 (simbgfigl;g;gl a?gaprsa)g;?nzipagal - g S “,:’f @ Kaginis stipris Soninés trinties stipris Santykis -
o = - =S . %5 X == = 0, L
29 ndlas|log §§§ Litologija LST EN 1SO 14688-1:2018, é 58|35 éé Ge: MPa fs kPa R % 5
oO=10 =) (OF=] G5 o= geotechniné chrakteristika pagal [3]) | & S|~ o
~ a| = 0 3 6 9 12/0 30 60 90 120 150/ 0 3 6 9 12
e tiv U —T1Mg Piltinis gruntas: smelis smulkus o
SR 0,8 | | |=——1 | | su vidutiniu organikos kiekiu, tamsiai 0,423|21,6 3
E 0,8 |104,5 —— 1)1 =) pilkas ]
—1)3al 1,1 /104,2( 0,3 [finm,|:!: L ] sisa Purus ~1,0 | 3,39 | 28,9 1
E gl :+1{ Dulkingas smulkus  Vidutinio 3
E 3b 1811035 0,7 i smélis Sviesiai rudas  tankumo 7,10 | 66,4 =
E : : =1 su pilko e o
E2 1| tarpsluoksniais, Hr 27
c 7| vandeningas E
- |3a 17 -% 3,80 455 ;
-3 S 3
- 3,5|101,8 ]
= lghinmg- . “°- " | saCl Smélingas molis Sviesiai ]
E 61 41|1012]08 —— = rudas, vandeningas, labai stiprus 4,62 | 71,6 2
E saCl B
E Molis rudas, stiprus =
-5 5
- |7 2.2 2,75|40,5 g
-6 | 63|90 o
F saCl E
E Molis rudas, vidutinio stiprumo ]
-7 1,63 (21,9 o=
E >75| <978 | >1,2 E

[oe]
[oe]




6 priedas

INZINERINIS-GEOLOGINIS PJOVIS |-I'

Abs.a., m Abs. a., m
118 118
17 I I 17
116 116
115 I I 115
114 114
113 I I113
112 112
I I
u g III nmj3 n
110 1 110
109 I |109
108 U 108
107 I I 107
106 106
105 I I105
104 104
103 I I103
102 I I102
10 Sutartinius Zenklus Zr. 6.2 priede 101
100 100
GreZinio Nr. Gr.l Gr.2 Gr.3 Gr.4
Atstumas, m 196,4 199,5 203,8
Altitudé, m abs. a. 105,3 108,7 114,0 11.7,2
Uzsakovas: UAB ,Atamis® BréZinys: InZinerinis-geologinis pjavis - gg{fktas: Nuoteky Salinimo tinklai Saukénuose, Kelmés r.
— Rangovas: UAB ,Geomina“ i ; : S Leidimas | Mastelis Data Priedo Nr.
@TEOME . Lot o | e | ot | (B0 o
_— www.geomina.lt ) ' (( My 1:4000 Bt .




6 priedas

INZINERINIS-GEOLOGINIS PJUVIS |-I'

Abs. a., m Abs. a., m

19 119
18 I I118
u7 u7
116 I I116
15 15
14 I I114
13 By 13
12 I I112
m 11
110 I Ino
109 ——— 109
108 I 1085 I108
107 107
106 I I1oe
105 105

GreZinio Nr. Gr.3 Gr.5 Gr.6, CPT-6

Atstumas, m 147,1 1957 |

Altitudé, m abs. a. 114,0 118,3 113,1

Grunto litologija:

technogeninis gruntas
su organikos priemaisa

smelis
H dulkingas smélis
molingas smeélis
2vyringas molingas smelis
m dulkis
smélingas molis

- mols

SUTARTINIAI ZENKLAI

A/ Stratigrafiné riba @ IGS numeris

A/ 1GSriba Smulkaus grunto skirstymas pagal q:
(ST)  stiprus (q. 2540 MPa)
@s)  vidutinio stiprumo (g, 1,0-25 MPa)

1333 ribos altitudé

*13!15 gruntinio vandens lygis
g, 111 nmy
l CPT vieta

—t— %
(. grafikas
H tiriamasis grezinys I?;‘ i ¢

Rupaus grunto skirstymas pagal q:
stratigrafinis-genetinis @ vidutinio tankumo (. 5-10 MPa)
indeksas (P)  purus (g, 25-5,0 MPa)

Pareigos V. Pavarde ParaSas Uzsakovas: UAB ,Atamis"
Vyr. hidrogeologas M. Plankis KT
Brézinys: InZinerinis-geologinis pjavis I-I' . Objektas: Nuoteky Salinimo tinklai Saukénuose, Kelmés r.
sav.
——— . Rangovas: UAB ,Geomina“ Leidimas | Mastelis Data Priedo Nr.
G E om tell: +3?O 689 6113_5 M. 1100
e el. pastas: mfo@geomma.lt 1147569 MV 1:300 2025-03-24 6.2
S —— www.geomina.lt H 4L




Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

IGGT - inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas
ADbs. a. — absoliutinis aukstis LAS07 sistemoje, m

CPT — bandymas kiiginiu penetrometru

Gr., grez. — grezinys

IGS — inZinerinis geologinis sluoksnis

GVG — gruntinio vandens gylis, m

GVL — gruntinio vandens lygis, m abs. a.

PVL — pjezometrinio vandens (sptudzio) lygis, m abs. a.
qgc — kuginis stipris, MPa

fs — Soninés trinties stipris, kPa

R¢ — Soninés trinties stiprio ir kiiginio stiprio santykis, %
Eo —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
¢' — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai

p, pn — gamtinis tankis, Mg /m?3

ps — kiety daleliy tankis, Mg /m?

W, Wh — gamtinis drégnis, %

7 priedas
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Nordic

“w Metrology

SCIENCE

8 priedas
UAB ,,Nordic Metrology Science”
Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius, Lietuva
+370 5 233 33 93, info@nordicmetrology.com

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0025485

Uzsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto bukle

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo
vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

InZinierius metrologas

Laboratorijos vadove

k. 145769634 UAB GEOMINA
Vaidoto g.42C, Siauliai

Tenzo zondas CPT Nr. GL 307
Kigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy

Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija.Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Ganykly g. 15, Taurage
Aplinkos temperatiira 20,1 == 1 gt
2024-10-23

Matavimai buvo atlikti su Siais, kalibravimo buidu susietais ctalonais:

Etaloninis dinamometras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

2024-10-23

Petras Lipinskas

Dovilé Rasteniené

Dokumentg elektroniniu parasu Dokumentg elektroniniu parasu

pasirasé PETRAS,LIPINSKAS
Data: 2024-10-23 21:32:27

102) pasirasé DOVILE,RASTENIENE
Data: 2024-10-23 23:44:31



8priedas (tesinys)
KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0025485
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzo zondas CPT Nr. GL 307

Aplenyos Tigczi(r)nzeolif ’ ISpléstine neapibreztis

vardi(npe') verté i, Paklaida (AF), &) !
| (Fr)
kN KN N[ % kN %
Soniné trintis

0,6 0,603 0,003 0,56 + 003 [+ 4,87

1.5 1,513 0,013 0,89 = 003 |£ 195

3 3,023 0,023 0,78 + 003 ]|+ 0098

6 6,053 0,053 0,89 + 003 ]|+ 049

15 15,117 0,117 0,78 + 003 [+ 020

Kugis

0,5 0,500 0,000 0,00 + 001 |+ 1,15

5 5,003 0,003 0,07 + 003 ]+ 0,59

10 10,000 0,000 0,00 + 001 [+ 0,06

20 19,993 -0,007 -0,03 + 003 ]|+ 0,15

30 29,963 -0,037 -0,12 £ 003 |+ 010

40 39,927 -0,073 -0,18 £ 003 |1 0,07

50 49,873 -0,127 -0,25 £ 006 |+ 0,12

70 68.613 -1,387 -1,98 + 008 | £ 0,12

Pries kalibravima matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
ISmatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine
neapibréztimi (£ U)
F =l —ANEF)YXUT
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekto buklei kalibravimo metu
ISpléstiné neapibréztis apskaiciuota suming standartine neapibrézt] padauginus i$ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmeni. Standartiné neapibreztis
paskaiciuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali buti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus
rastiskg kalibravimo laboratorijos leidima.

2(2)



PATVIRTINTA

10 priedas

Dokumentg elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:13:02

Lictuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1147569

Vilnius

UAB ..Geomina”

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. kodas 145769634,

adresas Siauliy m. sav.. Siauliy m., Vaidoto g. 42C)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingyjy iSkaseny paieska ir zvalgyba,
vertingyjy mineraly paieska ir zvalgyba,
pozeminio vandens paieska ir zvalgyba,
geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,
inzinerin} geologinj (geotechninj) tyrima,
ekogeologinj tyrima,

ekogeologinj kartografavima,

geochemin; kartografavima,

geologin; kartografavima,

hidrogeologin; kartografavima,

inzinerinj geologin; kartografavima,

naudingyjy iSkaseny 1Stekliy kartografavima.

Direktorius

(pareigy pavadinimas) AV. (parasas)

Giedrius Giparas
(vardas ir pavard¢)




InNfoEra | A AutoDEsk

(W

UAB Atamis 2025-01-16
Zirmany g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289

DEL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINES JRANGOS

UAB ,InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinés jrangos platintojas.
Patvirtiname, kad jmoné UAB Atamis yra jsigijusi Sig programine jranga:

e 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2025 01 27,

e 1 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 02 20;

e 1 vnt. Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2025 04 07;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 05 17;

e 5 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 06 11;

e 1 vnt. Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2025 06 11,

e 5vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2025 06 11,

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 06 11;

e 2 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 07 21;

e 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2025 07 21;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 07 26;

e 2 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 07 26;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 08 29;

e 4 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja
iki 2025 10 15;

e 4 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 10 18;

e 1 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 11 12;

e 1 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2025 11 24;

e 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2025 11 28;

| Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj jeina Revit
programa. Ji skirta pastato inzineriniy sistemy, architektdros ir konstrukcijy projektavimui atlikti
skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje.

] AEC Collection programinés jrangos rinkinj jeina AutoCAD Civil 3D programiné jranga, su
kuria galima projektuoti lauko inzinerinius tinklus.

UAB ,InfoEra R, Tel. +370 5 2788456 I@ www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176

S. Zukausko g. 17 -
LT-08234 Vilnius EBA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt

(W

InNfoEra | A AutoDEsk

Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj sudaro:

Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD
Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D,
AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot
Professional, Structural Bridge Design.

metu,

UAB ,Atamis® turi sprendimus, kurie suteikia galimybe uzsakovui, viso projektavimo
perziiréti trimatj projektuojamo pastato modelj narSykléje arba nemokama

skaitmeninio informacinio modelio perzilros programa.

Revit programinés jrangos galimybés:

Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM)
padeda iki minimumo sumazinti klaidy ir susikirtimy atsiradima;

Sia BIM programa yra galimybé dirbti visy discipliny specialistams viename
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresg bei grei¢iau komunikuoti
priimant projektinius sprendimus;

Visa grafiné projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai
Zenkliai palengvina projekto versijy iSsaugojimg ir informacijos pasiekiamuma;
Projektavimas — modeliavimas atliekamas parametrizuoty, informaciniy, erdviniy
elementy pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realiy gaminiy virtualias
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visy jo elementy modelius. Kiekvienam
modelio elementui gali bati priskirta reikiama informacija bei iSorinés nuorodos j
gamintojo pateiktus duomenis apie produktg;

Naudojantis BIM programine jranga Autodesk Revit®, realiai montuojamy ar
sumontuoty elementy technine dokumentacijg ir apraSymus galima prisegti prie
modelyje esanciy virtualiy Siy elementy kopijy;

Sudaryta galimybé dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo modelj j IFC
formatag, o tai leidZia bendradarbiauti skirtingy projektavimo — modeliavimo
platformy vartotojams;

Su Revit programine jranga galima paruosti jvairaus detalumo modelj,
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos.

UAB ,InfoEra“
Infrastruktdros sprendimy specialistas Andrius Baranauskas
UAB ,InfoEra R, Tel. +370 5 2788456 I@ www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176

S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius

BA info@infoera.lt
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