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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Paprastojo remonto aprasas (toliau — aprasas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais
teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
paskirties dokumentais.

1.1 Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

1-891 Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

IX-628 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

IX-1672 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

IX-1768 Lietuvos Respublikos valstybinés darbo inspekcijos jstatymas

A1-595 Ligt_uvos__ Respublikqs valstybinés darbo inspekcijos prie socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos nuostatai

1116 L!etU\v/os Respublikps_yyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvozemio sluoksnio iSsaugojimo*

XI-2166 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymas

D1-11/3-3 KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“

D1-738 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

D1-713 STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas*

D1-848 STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“

D1-653 STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos

D1-878 sustabdymas. Savavali§kos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumentg padariniy 3alinimas*

D1-933 STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

D1-455 STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

422 STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

420 STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

D1-706 STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

!‘280-;;/51?2021 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

346 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

A1-103/V-265 ,Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai*

Al1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai
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95 Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatai

64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

217 Atlieky tvarkymo taisyklés

D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

D1-367 Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés

V-87 T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

501 Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai

1086 Keliy eismo taisyklés

V-16 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

3-82 Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés
TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy aprasas

VE-30 JT ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

V-389 JT ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés

V-151 |T APM 10 Automobiliy keliy asfalto dangy priezidrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy

panaudojimo ir jy sluoksniy jrengimo taisyklés

1.2 Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis rengiama §i dalis:

- AutoCAD Civil 3D;
- Autodesk AEC collection;
- Microsoft Office.
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2. ESAMY SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY TECHNINE BUKLE
2.1 Projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta

Paprastojo remonto apraSas rengiamas paviljony jrengimui Salia esamy perony, sutvarkant perony danga.

Paprastojo remonto darbai atliekami KaiSiadoriy r. sav., Zasliy sen., StabintiSkiy k., Stabintiskiy g. ir
KaiSiadoriy r. sav., Zasliy sen., Guroniy k., Stoties g., valstybinés reik§més krasto kelyje Nr. 143 Jonava—Zasliai—
Kalniniai Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km. Koordinatés X= 6085484; Y= 538414 ( keleiviy laukimo paviljonas
Nr. 2 esantis 30,882 km) ir X= 6077904; Y= 537779 ( keleiviy laukimo paviljonas Nr. 3 esantis 40,039 km). Pagal
eismo intensyvumus kelyje, stotelés patenka j du ruozus. Pirmame ruoze pagal 2024 mety duomenis, eismo
intensyvumas 143 kelyje (ruozo pradzia 16,248 km, pabaiga — 35,464 km, posto vieta — 21,82 km) — 990 aut./p, i$

kuriy autobusy — 9 aut./p.

Antrame ruoze pagal 2024 mety duomenis, eismo intensyvumas 143 kelyje (ruozo pradzia 35,464 km, pabaiga
— 45,838 km, posto vieta — 45,02 km) — 2281 aut./p, i$ kuriy autobusy — 18 aut./p.

Stotelés yra gyvenvieciy ribose. Leistinas maksimalus transporto priemoniy vaziavimo greitis — 50 km/val.
Nagrinéjamame kelio ruoze vyrauja pavieniai gyvenamieji namai ir laukai.
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1 pav. Paviljony jrengimo schema

2.2 Esama situacija
2.2.1 Laukimo paviljonas Nr. 2 (30,882km)

Peronas jrengtas Salia valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 143. Esamame perone néra keleiviy laukimo
paviljono. Perono plotis yra 2m, asfalto danga blogos biklés. Aplink néra esamy Saligatviy vedanciy link perono.

Perone néra jrengti taktiliniai pavirsiai.
p TN - o

2 Pav. Perono Nr. 2 esama situacija
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2.2.2 Laukimo paviljonas Nr. 3 (40,039km)

Peronas jrengtas Salia valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 143. Esamame perone néra keleiviy laukimo
paviljono. Perono plotis yra 1,5 m, plok$&iy danga patenkinamos buklés. Aplink néra esamy Saligatviy vedanciy link
perono. Perone jrengti taktiliniai pavirSiai kartu su perono plokstémis.

4 w" F
e,

3 Pav. Perono Nr. 3 esama situacija

2.3 Statinio techniniai duomenys

Eil. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 143 Jonava-Zasliai-Kalniniai Mijaugonys ties 30,882 km ir
Nr. 40,039 km paprastojo remonto, jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas

1. | Statinio statybos rasis paprastasis remontas

2. | Statinio rasis inZinerinis statinys

3. | InZineriniy statiniy grupé susisiekimo komunikacijos

4. | Susisiekimo komunikacijy pogrupis keliai

5. | Statinio paskirtis iniiner_inis St'?‘“f‘ys’_ slf-irt_as t_ransporto

priemoniy ir pésciyjy eismui

6. | Statinio kategorija ypatingasis statinys

7. | Kelio kategorija i

8. | Kelio juostos plotis 22m

9. | Eismo juosty skaiCius 2,0 vnt.

10. | Eismo juosty plotis 3,50m

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
3.1 Bendrieji duomenys

Susisiekimo infrastruktlros projektiniai sprendiniai parinkti taip, kad po statybos darby gatvés atitikty STR
2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reik8més keliai. Bendrieji reikalavimai®, KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai".

Paprastojo remonto aprasSo apimtyje numatyti Sie darbai:
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Keleiviy laukimo paviljonas Nr. 2 (30,882km)
e Esamy perono dangos demontavimas (asfaltas), suoliuko ir vertikalaus Zzenklinimo demontavimas;
e Perono i$ trinkeliy dangos jrengimas;
¢ Paviljono jrengimas
e Perono pritaikymas Zmonéms su spec. poreikiais (taktiliniy pavirdiy jrengimas, auk&¢iu suvedimas 0-5 mm);

Keleiviy laukimo paviljonas Nr. 3 (40,039km)
e Esamy perono ploks¢&iy, suoliuko, SiukSledézés ir vertikalaus zenklinimo demontavimas
e Perono i$ trinkeliy dangos jrengimas;
e Paviljono jrengimas
e Perono pritaikymas Zmonéms su spec. poreikiais (taktiliniy paviriy jrengimas, auk&¢iu suvedimas 0-5 mm);

3.2 Paviljono jrengimas

Keleiviy laukimo paviljonas Nr. 2 (30,882km)

Remonto metu jrengiamas keleiviy laukimo paviljonas. Jrengiamos perono dangos i$ plyteliy dangos (taktiliniai
pavirSiai rengiami i$ geltonos spalvos betoniniy trinkeliy). Perono dangos vien$laitis skersinis nuolydis — 2,0 %.

Priimti projektiniai sprendiniai parinkti remiantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*.

Tikslds projektuojami sprendiniai pateikti dangy ir eismo organizavimo plane (zr. P24-064-02-03-143-PRA.B-
01).

Keleiviy laukimo paviljonas Nr. 3 (40,039km)

Remonto metu jrengiamas keleiviy laukimo paviljonas. Jrengiamos perono dangos i$ plyteliy dangos (taktiliniai
pavirSiai rengiami i$ geltonos spalvos betoniniy trinkeliy). Perono dangos vienSlaitis skersinis nuolydis — 2,0 %.

Priimti projektiniai sprendiniai parinkti remiantis STR 2.03.01:2019 , Statiniy prieinamumas”.

Tikslds projektuojami sprendiniai pateikti dangy ir eismo organizavimo plane (zr. P24-064-02-03-143-PRA.B-
01).

3.3 Vertikaliojo ir horizontaliojo kelio zenklinimo projektavimas.

Jrengiamasis vertikalusis kelio zenklinimas.

Kelio zenklai projektuojami vadovaujantis ,Keliy eismo taisykliy“ ir ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisykliy® reikalavimais. Kelio zenkly atramos parenkamos pagal ,,Kelio zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisykles* P)T KZA 08. Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy jrengty ant betoninio
pamato. Kelio Zenklai jrengiami nepaZeidziant kelio artumo gabarity pagal KTR 1.01:2008 reikalavimus.

Aprade numatyta jrengti kelio Zenklg Nr. 548 ,Stotelé®, kuris jrengiamas ant vienstiebés atramos.

Projektuojamo kelio Zenklo Nr. 548 dydis — 1 grupés.

Kelyje numatomy jrengti vertikaliyjy kelio Zenkly atspindzZio klasés RA2.

Detalesni sprendiniai pateikti bréZiniuose.

3.4 Vandens nuvedimo sprendiniai.

Ties stotelémis néra Zemiausiy viety (pagal topografinius matavimus). Vanduo iSilginiu ir skersiniu nuolydziu
nuteka j zemesnes teritorijas. Todél papildomi vandens surinkimo sprendiniai nenumatomi.
Ties paviljonu Nr. 3 (40,0,39 km) rengiama pralaida D400 vandens nuvedimui grioviu.

3.5 Dangos konstrukcijos

Kadangi perono sutvarkymo metu dangos pagrindo sluoksniai nekei¢iami, vadovaujantis |T ASFALTAS 24 1
lentele, parenkamas asfalto misinys: virSutinis asfalto sluoksnis i§ misinio AC 11 VS atstatymui ties naujai rengiamais
betoniniais bordidrais.

Naujai jrengty trinkeliy dangy nuolydziai turi tenkinti statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy

prieinamumas” reikalavimus.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
P24-064-02-03-143-PRA.AR 7 9 0




SRP

Atnaujinamy dangy konstrukcijos:
Kelio dangos konstrukcijos atstatymas prie bordiury:
- Asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 11 VS (45/80-65) 0,04 m;

- Esama dangos konstrukcija.

Perono dangos jrengimas i$ betoniniy plyteliy:

- Betoninés plytelés (jspéjamasis/ vedamasis pavirSiai i$ betoniniy trinkeliy) 0,08 m;
- Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio fr. 0/5 0,03 m;
- Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy miSinio

(fr. 0/45), Ev22100MPa 0,15 m;
- Salgiui nejautrus sluoksnis 0,19 m;

- Esama dangos konstrukcija.

3.6 Sprendiniy pritaikymas zmonéms su specialiaisiais poreikiais

Taktiliniai jspéjimo ir vedimo pavirSiai projektuojami ties perono betoniniu bordidru atitraukiant juos 30 cm nuo
vaziuojamosios dalies krasto. Jrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®“. NuozZulnos
jrengiamos atsizvelgiant | STR 2.03.01:2019 VI skyriy.

Detalesni sprendiniai pateikti bréZiniuose.

4. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMO SPRENDINIAI
4.1 Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos
Projektuojamoije teritorijoje néra kertamy ar projektuojamy medziy, zeldiniy.

4.2 Susidarysian€iy jvairiy risiy statybiniy atlieky orientacinis kiekis, jy tvarkymo bidai, panaudojimo
statybvietéje sglygos

Susidariusios statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637.%, kurios nustato statybiniy
atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy atlieky smulkinimo mobilia
jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky veZimo, naudojimo ir Salinimo,
asbesto turingiy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus. Statybinés bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuocjamos
tam tikslui jrengtose vietose (jrengiamos vadovaujantis ,Darbovieciy jrengimo statybvietés nuostatais®). Susidarius
atlieky iSvezimui tinkamam kiekiui, atliekos perduodamos tvarkymui jmonés, registruotoms atliekas tvarkanciy jmoniy
registre ir turin€ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, tagiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Surinktos antrinés Zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos j jmones antriniam
perdirbimui. Metalo atliekos sandéliucjamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias atliekas galindiai,
sandeliuoti, perdirbti ir utilizuoti, jmonei.

4.3 Eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir sglygos

Statybos darby metu galimas laikinas eismo ribojimas. Eismas reguliuojamas vadovaujantis Automobiliy keliy
darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12 reikalavimais.

Papildomag zemés sklypa laikiniems pastatams, jrenginiams bei medziagoms sandéliuoti nustato Rangovas,
suderines su Zzemeés sklypo savininku ar valdytoju. Pasirinkta vieta konkretizuojama Rangovo, statybos metu. Jei reikia
rengti privaziavimo kelius, jie rengiami keliui skirtoje juostoje arba laikinai iSnuomotoje zeméje (privaziavimo keliy bei
aikStelés jrengimg Rangovas jsivertina pats).
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Statybvietéje jrengiama tiek ir tokio pobddzio judéjimo keliy, kad judéjimas darbuotojy saugai ir sveikatai
nekelty pavojaus.

RysSiy ir elektros linijy apsaugos zonoje be rastiS8ko jmoniy, aptarnaujanciy Sias rySiy linijas, leidimo ir darby
metu nesant tos jmonés atstovo sandéliuoti medziagas, jrengti transporto priemoniy ir mechanizmy stovéjimo aiksteles
draudziama. Laikiny inzineriniy tinkly trasos konkretizuojamos Rangovo, statybos metu.

4.4 Medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo zonos, atskiriant kenksmingy ir pavojingy
medziagy sandéliavimo vietg
Medziagos sandéliuojamos statybvietéje, numatytoje laikinoje sandéliavimo aiksteléje, nepazeidziant treCiyjy
asmeny interesy. Medziagos turi bti sandéliuojamos uztikrinant aplinkos apsaugos ir gaisrinés saugos reikalavimus.
Kenksmingos bei pavojingos medziagos saugomos specialiai tam skirtose vietose.

4.5 Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos

Statybinés atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy numatyta tvarka.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo | sgvartynus ar panaudojimo vietoje kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje: konteineriuose, uzdaroje taroje, uzdarose talpose ar tvarkingose kravose, jei jos neterSia aplinkos.
Rangovas atsako uz atlieky tvarkingg pakrovimga ir pristatymg j sgvartas.

Statytojas baiges darbus statyboje, statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia dokumentus apie
netinkamy perdirbti ar panaudoti atlieky pristatymg j sgvartas.
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VAL, PROJEKTUOTOJAS parengimas ir projekto vykdymo prieZidra. KaiSiadoriy apskritis
FI’DAOT}X- UAB ,SRP Projektas STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
NR. S R P Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai
Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto, jrengiant
keleiviy laukimo paviljonus, aprasas
39322 | PV Tomas Grikepelis DOKUMENTO PAVADINIMAS
Techniné specifikacija (susisiekimas) LAIDA
0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija P24-064-02-03-143-PRA.TS




SRP

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus pries rengiant projekto dalies darbo projekta

Rangovas privalo atlikti visus reikiamus natdrinius tyrinéjimus (vizualinés apzidros, kelio ir kelio statiniy
geometriniai bei dangos auk8&iy matavimai ir kt.), reikalingus paprastojo remonto darbams atlikti.

1.2. Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Vykdant statybos darbus, Zemés darbai turi bati vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziGra“ bei Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklémis |T
ZS 17. Rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be riSikliy jrengimo taisyklémis |T SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasu TRA SBR 19, Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprasu TRA UZPILDAI 19. Asfalto dangg rengti vadovaujantis Automobiliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisyklémis |T ASFALTAS 24, Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasu TRA
ASFALTAS 24, Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSu TRA
BITUMAS 23.

Statybos metu RANGOVAS privalo vadovautis ne tik Siose Techninése specifikacijose iSvardintais
reikalavimais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, jstatymais,
reikalavimais, standartais ir normatyviniais dokumentais.

1.3. Kiti bendrieji reikalavimai

Privaziavimo ir priéjimo keliai prie gaisro gesinimo jrangos, gaisro hidranty turi bati visg laikg laisvi. Apie
statinio statybos darby vykdymg arba kitas priezastis, kurios trukdyty pravaziavimui gaisrininky technikai, batina
rastiSkai pranesti artimiausiai prieSgaisrinei gelbéjimo stociai: nurodyti remonto trukme, pateikti ruozo, kuriame
vykdomi statybos darbai, schemag, pastatyti zenklus, nurodancius apvaziavimo kelig.

Apraso pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jei gautas Projektuotojo ir STATYTOJO sutikimas. Apraso
keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy dokumenta, suteikiant Siam
dokumentui naujg laida. Keiciant dokumentus kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida.
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2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. Jvadas

Techniniy specifikacijy (toliau — TS) skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ (toliau —
KTR 1.01:2008), statybos taisykliy T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas* (toliau — |T ZS
17), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame TS skyriuje isdéstyti reikalavimai valstybinés reik§més rajoninio kelio remonto darby pradZioje
atliekamy paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Paprastojo remonto vietos (statybvietés) ruo§imo metu RANGOVAS privalo:
- uztikrinti lietaus vandens nuleidimg nuo statybvietés pavirSiaus;
- jeigu yra poreikis apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario
polaidzio ir kt.;
- vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;
- paSalinti dirvoZzemio sluoksnj ir/ar kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
- remiantis normatyviniais dokumentais darbus organizuoti taip, kad kiek jmanoma bity apsaugota
aplinka nuo neigiamo poveikio ir sumazintas statyby triukSmas;
- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobutdj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

2.2. Darby atlikimas
2.2.1. Eismo organizavimas statybos metu

Rangovas turi jsivertinti visus reikalingus darbus ir medziagas eismui organizuoti statybos metu ir eismo
organizavimo atstatymui statyby pabaigoje, jeigu nenumatyta kitaip, pasalinti laikinai jrengtas dangas.

Statybos metu Rangovas privalo uztikrinti tinkamg darby vietos aptvérimg ir eismo organizavimg
vadovaujantis techninés specifikacijos ir normatyviniy dokumenty reikalavimais. Sugadinus ar kitaip paveikus kelio
elementus, kuriy nenumatoma Siuo apradu remontuoti ar demontuoti, Rangovas privalo atstatyti j pirmine bukle.

2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus RANGOVAS turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bity uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy, liG&iy ir pakiles gruntinis vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad
baty iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala
padaryta dél RANGOVO Kkaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Viso statybos laikotarpiu laikini vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens
priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

2.2.3. Reikalavimai geodeziniams zyméjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams Zzyméjimo darbams pagal |T ZS 17 — Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111 ,Dél automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimo taisykliy |T ZS 17 patvirtinimo* (toliau — |T ZS 17), 1 prieda.

2.2.4. Dirvozemio ir augmenijos pasalinimas

Atliekant dirvoZzemio pa$alinimo darbus reikia vadovautis |T ZS 17 ir IX skyriaus reikalavimais. Visg
pasalintg dirvoZemj nuo Zemeés pavirSiaus ir Slaity numatoma perveZti j sandéliavimo aikSteles ir véliau panaudoti
kelio Slaity ir teritorijy Salia uZpylimui. UZpylus dirvoZem| reikia jj apséti, bet kokiy lietuviSkam klimatui tinkamy
savaiminiy Zoliniy augaly misiniu, miSinyje negali bati adventyviniy ir invaziniy augaly sékly. MiSinio sudétj ir sékly
santykj parinkti pagal poreikj priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uzséjami horizontalUs pavirSiai.

2.2.5. Statybinés medziagos

Vykdant valstybinés reikSmeés keliy rekonstravimo/remonto darbus:
—darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bdkle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;
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— susidaranCios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiiamos negrazinamoms

medziagoms transportuojamos j AB ,,Via Lietuva™ nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
optimaliausig atstuma:

1. AB Keliy priezitra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

AB ,Keliy prieziira“ Panevézio keliy tarnybos Panevézio meistrijos KarsakiSskio gamybiné bazé,

Kakuny k., KarsakiSkio sen., Panevézior.;

AB ,Keliy priezidra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;

AB ,Keliy priezidra“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

AB ,Keliy priezidra“ Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12, Marijampolé;

AB ,Keliy priezidra“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

n

oo AW

] sandéliavimo vietas turi biti gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t.
y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy bdklés: kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai,
apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir
kt. Kitos medziagos, kurios gali biti panaudotos pakartotinai, gali biti gabenamos | sandéliavimo vietas tik
suderinus su AB ,,,Via Lietuva®.

| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bati surGSiuotos | tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priemimo akte turi bati atskirai
nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz. kelio Zenklas, nurodant jo numer;j;
apSvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio zenklo atrama, nurodant jos ilgj, skersmenj; apsauginio atitvaro
sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi bdti nurodytas tik perduodamas kiekis.
Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo bidg. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos
metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo rizika ir
atsakomybé tekty rangovui.

2.2.6. Negrazinamos medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, Zvyro ir skaldos misinys,
nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu), mediena yra laikomi
negrazinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi biti nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso zenklu.
Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

- zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3

(santykis 1,5);

- skalda — < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);

- grindinio akmenys — < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

- frezuoto asfalto granulés — < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);

- mediena — jkainj pateikia paslaugos teikéjas, jvertines medienos bikle: = 0,00 Eur/m3 — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, < 0,00 Eur/m3 — kai
mediena néra menkaverte ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu.

2.2.7. Statybinés atliekos

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis*
patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637. Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklés nustato statybiniy atlieky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietéje, statybiniy
atlieky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky
vezimo, naudojimo ir Salinimo, asbesto turin€iy statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Visos medZiagos, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojandius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo i$laidas).

2.2.8. Griovimas, demontavimas ir ardymas

RANGOVAS, atlikdamas kelio elementy iSardymo darbus, turi juos vykdyti ekonomiskai pagristu ir
optimaliu medziagy iSardymo badu. Siektina, kad kuo daugiau medziagy baty iSardytos tvarkingai, mechaniskai
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nepazeistos bei neuzterstos. Jei statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo,
tai baty laikoma RANGOVO rizika ir atsakomybé tekty RANGOVUI.

Demontavimo ir ardymo apimtys nurodytos darby kiekiy Ziniarasciuose.

Statybos metu radus sprendiniy jgyvendinimui trukdandius kelio ir kitus elementus, kuriy nenumatyta
demontuoti ar ardyti darby kiekiy ziniarasCiuose arba pirkimo dokumentuose, bdtina apie juos informuoti
STATYTOJA, dél tolimesnio Siy elementy tvarkymo.

2.3. Darby priémimas

Priimant i8ardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas apra8ui ar i$ statybvietés paSalintos visos aprase
nurodytos medziagos ir poZzeminiy komunikacijy elementai, ar gruntas sutankintas.
Darby priémimas atliekamas vadovaujantis |T ZS 17 V skyriaus, penkto skirsnio reikalavimais.

2.4. Statybos techniniai dokumentai

ITZS 17 Automobiliy keliy Zzemés darby ir sankasos jrengimas
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

3. ZEMES DARBAI
3.1. Jvadas

Zemés darbai turi bati atliekami pagal KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai“ (toliau — KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby ir sankasos jrengimas* (toliau — |T ZS 17), STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ (toliau — STR 1.06.01:2016), MN GPSR 12 ,Grunty
pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai“ (toliau MN GPSR 12), MN GEOSINT ZD 13
,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, metodiniai nurodymai‘ (toliau MN GEOSINT ZD 13),
galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zzemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

3.2. Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 V skyriaus
Il skirsnio reikalavimus.
InZineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2015

3.3. Darby atlikimas
3.3.1. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 VIII skyriaus ir IX skyriaus
reikalavimais.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, Zemés sankasa turi bati apsaugota nuo potvynio ir liG&iy
vandens. Potvynio ir liGgiy vanduo i§ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangdius, gaisrinius hidrantus, geodezijos zenklus, kitus jrenginius bei
prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultlros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Prie§ atliekant grunty sustiprinimo darbus vir§ esamy inzineriniy tinkly bdtina juos atsikasti ir nustatyti jy
tiksly gylj, kad baty iSvengta jy sugadinimo.

3.3.2. Zemés sankasa

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius ir iSkasy jrengimo darbus, jskaitant ir dirvozemio pa$alinima,

reikia vadovautis |T ZS 17 reikalavimais.

Zemés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi biti atliekami laikantis visy darby saugos
reikalavimy.
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Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka Rangovas
pagal savo kompetencijg, kurig apibrézia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés
neturi priedtarauti |T ZS 17 taisykliy nurodymams.

Sankasos Slaitai formuojami 1:1,5 nuolydziu.

Zemeés sankasos pavirsius formuojamas 4,0 % nuolydZiu. Jrengiamos sankasos tako deformacijos modulis
Ewv turi bdti 30 MPa. Natdralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty JT ZS 17 3.3.2. punkte
nurodytos lentelés reikalavimus. Natdralieji ir supiltiniai gruntai turi bati sutankinami, kad atitikty |T ZS 17 3.3.2.
punkte nurodytos lentelés reikalavimus.

Statybos darby metu bdtina tikrinti Zemés sankasos deformacijos modulj takuose Ev2230 MPa.

Viso apra$o apimtyje vadovaujantis |T ZS 17 222 p. atliekamas dinaminis deformacijos modulio tikrinimo
metodas.

3.4. Deformacijos modulis

Vadovauijantis |T ZS 17, VIII skyriaus, ketvirto skirsnio 222 punktu matuojamas dinaminis deformacijos
modulis (Evp) ant zemés sankasos, kuris nustatomas dinaminiu prietaisu.

3.5. Slaitai ir pakelés plotai

Visas pasalintas dirvozemis panaudojamas kelio $laity ir pakelés ploty uzpylimui. Slaity ir planiruoty
pakelés ploty tvirtinimas 6 cm storio dirvozemio sluoksniu, uzséjant zole (Zolés séklomis). MiSinio sudétj ir sékly
santykj parinkti pagal poreikj priklausomai ar reikia tvirtinti Slaitus, ar uzséjami horizontalUs pavirSiai.

Reikalavimai $laity jrengimui pateikti ] T ZS 17 X skyriuje.

4. VANDENS NULEIDIMAS
4.1. Plastikiniai (PP) vamzdziai

Sio tipo vamzdziai naudojami projekte vandens nuleidimui. Vamzdziai turi atitikti standarto EN 13476,
projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinanciy ne zemesne kokybe, reikalavimus.

Visy pralaidy tipy iSilginis nuolydis turi bati ne mazesnis kaip 0,2 % ir ne didesnis kaip 2 %.

Plastikiniy pralaidy techniniai parametrai ne prastesni, nei:

D400 mm pralaidoms

MedZiaga PP (polipropilenas)

Ziedo standumas > 8 kN/m?2

Vamzdzio diametras 400 mm

Ziedo lankstumas < 30 % deformacija be pazeidimy
Atsparumas smugiams H50=1000mm

Jrengus nuovazy Slaitus, atsizvelgus j faktine situacijg, plastikiniy pralaidy ilgis gali bati tikslinimas statyby
metu. Plastikiniy pralaidy konstrukcijos galai nenupjaunami.

4.2. Gelzbetoniniai antgaliai

Vandens pralaidy galuose jrengiami gelzbetoniniai antgaliai turi tenkinti (priklausomai kokioms pralaidoms (
plastikinéms) jrengiami antgaliai) ST 188710638.07:2004 arba ST 8871063.01:2002 keliamus reikalavimus.

Plastikiniy pralaidy galuose, kuriy @0,4m, turi bati jrengiami betoniniai apykakliniai antgaliai. Antgaliy
betono klasé ne Zemesné kaip. C30/37 XF1 XF3 XF4 F200.

5. NESURIéTU MINERALINIY MED2IAGU SLUOKSNIAI
5.1. lvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams
be riSikliy, techniniy reikalavimy apraSo TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykliy JT SBR 19 (toliau — |T SBR 19), galiojandiy Lietuvos standarty
(LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
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TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai kelio pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy miSiniams, Siy medziagy ir
miSiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priemimui.

5.2. Medziagos
5.2.1. Nesuristyjy mineraliniy medziagy pagrindo sluoksniai

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis (toliau — SNS). Salgiui nejautriam sluoksniui gali bati naudojamos
kartotinio panaudojimo medziagos. Detalesni reikalavimai iSdéstyti TRA SBR 19 VI skyriuje.

Skaldos pagrindo sluoksnis (toliau — SPS) SPS jrengti naudojamas nesuristyjy mineraliniy medziagy
misinys fr. 0/45 arba fr. 0/56, kuriam pagal TRA SBR 19 9 lentele nustatomi reikalavimai granuliometrinei sudédiai.
Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis po pésciyjy takais ir Saligatviais Ev2 turi bati 2100 MPa. Detalesni
reikalavimai iSdéstyti TRA SBR 19 VI skyriuje.

SPS ir SNS naudojamos medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19 keliamus reikalavimus.

Pasluoksniui jrengti naudojamas 0/5, nesuri$tujy mineraliniy medziagy misinys ir turi tenkinti LST EN
13285 arba lygiavercio reikalavimus, bei TRA TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus. Pasluoksnio
medziaga turi bati vienalytiSkai permaisyta ir vienalytiS8kai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris uztikrina geras
klojimo ir sutankinimo salygas. Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi bati nuo 3 iki 5 cm.

Nesuristyjy misiniy pralaidumas vandeniui turi tenkinti JT SBR 19 ir TRA SBR 19 keliamus reikalavimus.

5.2.2. Kelkrasciai

Kelkra&Ciy apatinés dalies jrengimui naudojamiems nesuristiesiems misiniams ir gruntams pagal standartg
LST 1331 (arba lygiavercio) taikomi techniniy reikalavimy apraSo TRA SBR 19 reikalavimai.

Kelkras€iy virSutinés dalies jrengimui naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy
reikalavimy apraso TRA SBR 19 reikalavimai. Kelkras¢io virSutiniam sluoksniui naudojant skaldazole pavirSius ties
dangos ir kelkras€io briauna turi bati — 3,0 cm Zemesnis uz dangos pavirsiy.

VirSutinis kelkrascio sluoksnis jrengiamas i$ skaldazolés, kai 85 % sudaro skaldyty mineraliniy medziagy
misinys, atitinkantis trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinio kiekio kategorijg C90/3, ir 15 % augalinio grunto
miSinys su Zolés séklomis.

5.3. Darby atlikimas

Nesuri$tyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi biti rengiami laikantis T SBR 19, |T ZS
17 reikalavimy. Jei pagrindo sluoksniai klojami po ziemos ant Zemés sankasos, kuri buvo neuzdengta, tai ji turi bati
vél sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purva,
molj, uz8alusj gruntg ar kitus nereikalingus liku€ius nuo prie$ tai vykusiy statybos ar remonto darby. PaZeisti ar
nelygls pavirSiai turi bati remontuojami, sutankinant ilyginamajg sluoksnj is$ tos pacios medzZiagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uZsitesia arba jei
tokie sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius batina i$ naujo
patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja RANGOVAS.

5.4. Atskiry sluoksniy klojimo sglygos

NesuriStyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati klojami laikantis |]T SBR 19
reikalavimy.

AukscCiau esantis pagrindo sluoksnis klojamas tik pilnai jrengus Zzemiau esantj sluoksnj, kuris turi bdti
$varus, lygus ir nepazeistas. SNS galima rengti Ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemonés. Sluoksnius be riSikliy draudZiama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio. Pagrindo
sluoksniy klojimas yra draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu.

5.4.1. Paskleidimas ir tankinimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati paskleidZiami ir tankinami laikantis
T SBR 19 reikalavimy.
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Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty
atskiromis frakcijomis. Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misinys turi bati
tinkamo drégnio, visame plote tolygiai paskleidZziamas ir vienodai sutankinamas.

Klojamy sluoksniy storis turi bati toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj.

Tankinimas vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti.

Jei pavirSius iSgaubtas, sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukstesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas sutankinimo

rodiklis.

5.5. Atlikty darby kontrolé ir priémimas

Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti ]T SBR 19 reikalavimus.

5.5.1. Tolerancija

Vadovaujantis |T SBR 19 ribinés vertés ir leistinieji nuokrypiai.

Apsauginiai $alCiui atsparis sluoksniai (AvéAS) ir Sal€iui
nejautriy medziagy sluoksniai (SNS)

Skaldos pagrindo sluoksniai (SPS)

(prosvaisa po 3
m ilgio liniuote)

30 mm

Kontroliniai PP .. .
parametrai Leistinieji nuokrypiai arba parametry vertés
1.1. AukSciai +20cm +2,0cm
1.2..Sluoksn|0 £10,0 cm +10,0 cm
plotis
1.3. Skersinis +0,5% (absoliut.) +0,5% (absoliut.)
nuolydis
1.4.Lygumas

20 mm

1.5. Sluoksnio
storis

1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis
storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati
daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiciuoti
neprimamos daugiau kaip 3,0 cm
virSijancios projekte (sutartyje) nurodytg
sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu
atveju vidurkiui skaiciuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir

3,0 cm storio suma;

2. né viena atskiroji sluoksnio storio verte
neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio stor;.

1. jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis
storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati
daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiciuoti
nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijan&ios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj
atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti imama sluoksnio storio atskiroji
verte, kurig sudaro projekte (sutartyje)
nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio
suma;

2. né viena atskiroji sluoksnio storio verte
neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio stor;j.

5.5.2. Darby priémimas

Darby priimami vadovaujantis |T SBR 19 XIII skyriaus nustatyta tvarka.

5.6. Standartai

LST 1361.7:1995 Mineralinés automobiliy keliy medzZiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio

tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas.

LST 1361.10:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos atsparumo

smugiams nustatymas.

LST 1361.12:1996 Mineralinés automobiliy keliy medziagos.

priemaisSy nustatymas.

Bandymo metodai. Organiniy

LST CEN ISO/TS 17892-
11:2005

Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintaniam spddziui
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| (ISO/TS 17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc€iai standartai.

5.7. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy apra$as.

MN SRM 18 Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimg maiSyklése Saltuoju badu

R NAG 09 Automobiliy keliy naudoto asfalto granuliy panaudojimo rekomendacijos

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.

]T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

6. ASFALTO DANGOS
6.1. Jlvadas

Asfalto dangos jrengiamos vadovaujantis Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
aprao TRA UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy
apraso TRA ASFALTAS 24 (toliau (TRA ASFALTAS 24), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisykliy |T ASFALTAS 24 (toliau — ]T ASFALTAS 24), Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty
bitumy techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 08/15 (toliau — TRA BITUMAS 08/14), galiojanciy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, misiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priemimui.

6.2. Medziagos
6.2.1. Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medZiagos turi atitikti apra8o TRA ASFALTAS 24 ir
rekomendacijy R TM 18 reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi biti kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamujy daliy. Asfalto
virSutinio ir pagrindo sluoksniy gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés (nattralaus akmens) mikrouzpilda.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC rasies asfalto miSiniams, gamintojas taip
pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios riSies uolienos stambiosios mineralinés medziagos PSV verte.
Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios rasies
uolienos stambiosios mineralinés medZiagos atsparumo smugiams (SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés
medZiagos SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés medZiagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

6.2.2. RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009
ir apraso TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus. Natdralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B
priedo reikalavimus.

Asfalto miSiniuose naudojamas keliy bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas parenkamas
vadovaujantis |]T ASFALTAS 24 1l lentele.

6.2.3. Priedai

Gali bati naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybeés turi bati deklaruotos.
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6.3. Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydziais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6; 8,0;
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi biti tolydi.

Asfalto miSiniy lentelé:

Sluoksnio tipas MisSinys Mineraliné medziaga Risiklis

VirSutinis AC 11VS Pagal TRA UZPILDAI 19 45/80-65

6.4. Asfalto misiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus | skirsnio bendriegji
nurodymai.

Maksimali riSiklio leistina temperatira nurodyta TRA ASFALTAS 24 1 lenteléje.

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira °C nurodyta TRA ASFALTAS 24 2 lenteléje.

6.5. Darby atlikimas

Reikalavimai darby atlikimui pateikti ]T ASFALTAS 24 VIII skyriuje.
6.6. Reikalavimai posluoksniui

Reikalavimai darby atlikimui pateikti ]T ASFALTAS 24 IX skyriuje.
6.7. Sluoksniy sukibimas, siilés, prijungtys ir sandarintos siiilés, briauny formavimas
6.7.1. Sluoksniy sukibimas

Reikalavimai sluoksniy sukibimui pateikti JT ASFALTAS 24 X skyriaus | skirsnyje.
6.7.2. Siulés

Reikalavimai sidliy jrengimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus Il skirsnyje.
6.7.3. Prijungtys ir sandarinimo siiilés

Reikalavimai prijungtims ir sandarinimo sitléms pateikti |]T ASFALTAS 24 X skyriaus Il skirsnyje.
6.7.4. Briauny formavimas

Reikalavimai briauny formavimui pateikti ]T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.
6.7.5. Briauny Sony sandarinimas

Reikalavimai briauny Sony sandarinimui pateikti |]T ASFALTAS 24 X skyriaus IV skirsnyje.
6.8. Bituminés siiiliy sandariklio juostos

Asfalto ir betono borty prijung€iy sandarinimui, ir betono ir betono elementy prijungéiy sandarinimui
naudojamos priklijuojamos iSsilydancios sandariklio juostos. Asfalto virSutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi bdti atspari
atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek Zzemose, tiek ir auk$tose temperatirose. Atspari
drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

6.9. Virsutinio asfalto sluoksnio jrengimas, kai kei€iamas misinys

Jprastiniu atveju, kai kei€iamas virSutinio asfalto sluoksnio misinys, jrengiamos technologinés sidlés.

Siekiant uztikrinti kuo lygesne asfalto danga, kad nejrenginéti technologiniy sidliy, virSutinj asfalto sluoksnj,
kai kei¢iamas jo miSinys, galima kloti nepertraukiamai. Vieng asfalto miSinj pakeiciant kitu galimas < 2 m ilgio
asfalto miSiniy persimaidymo ruoZas, kuriam negali bati taikomi TRA ASFALTAS asfalto miSiniams keliami
reikalavimai granuliometrinei sudéciai, riSiklio rasiai ir riSiklio markei.
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6.10. Asfalto sluoksniy jrengimas
Reikalavimai asfalto sluoksniy jrengimui pateikti |]T ASFALTAS 24 Xl skyriuje.
6.11. Asfalto misiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj batina laikytis JT ASFALTAS 24 VI skyriaus V skirsnio keliamy reikalavimy.

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie$ pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto misSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi |T ASFALTAS 24 V skyriaus 4 lentele
skirsnyje nurodyty asfalto miSiniy temperatary °C. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu
turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

6.12. Klojimas ir tankinimas

Asfalto sluoksniy klojimas ir tankinimas turi bati apliekami pagal ]T ASFALTAS 24 reikalavimus.
6.13. Asfalto sluoksniy lygumas

Reikalavimai Asfalto sluoksniy lygumui pateikiami ]JT ASFALTAS 24 VII skyriaus Ill skirsnyje.
6.14. Darby kontrolé ir priémimas
6.14.1. Bandymy rasys

Bandymy rasys nurodytos T ASFALTAS 24 XIl ir TRA ASFALTAS 24 VII skyriuje.
6.14.2. Asfalto misiniy bandymai

Asfalto miSiniy bandymai atliekami pagal TRA ASFALTAS 24, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

6.14.3. Asfalto dangy bandymai

Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 24
reikalavimus.

6.14.4. Nuokrypiai ir tolerancija

Nuokrypiai ir tolerancija apraSomi TRA ASFALTAS 24, |T ASFALTAS 24, R TM 18, o mineraliniy medZiagy
— TRA UZPILDAI 19 .

6.14.5. Darby priémimas

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal |T ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus.
6.14.6. Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés

Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés pateikti |T ASFALTAS 24 VII skyriuje.
6.15. Standartai

LST 1419:1995 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams.

LST 1419:1995/1K:1996 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy nustatymas.

LST EN 1431:2009 Bitumas ir bituminiai riikliai. RiSiklio ir naftos distiliaty iSeigos i$ bitumo emulsijy
nustatymas distiliavimo metodu.

LST EN 12597:2014 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015 Bitumas ir bituminiai risikliai. Adatos penetracijos nustatymas

LST EN 1427:2015 Bitumas ir bituminiai rigikliai. Mink$téjimo temperatiros nustatymas. Ziedo ir
rutulio metodas.
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LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai riikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos distiliaty, gaunamy
distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas.

LST EN 12592:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg nustatymas.

LST EN 12594:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Tirlamyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu
kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis. Distiliavimo
metodas.

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis. Ekstrahavimo
metodas.

LST EN 12607-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-3:2013

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo
regeneravimas sukiuoju garintuvu.

LST EN 12697-4:2015

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 4 dalis. Bitumo
regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2002 Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697- | Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 10 dalis.

10:2002/AC:2007 Sutankinamumas.

LST EN 12697-13+AC:2002 | Bituminiai miSiniai. KarStojo asfalto miSinio bandymo metodai. 13 dalis.

Temperatiros matavimas.

LST EN 12697-14+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 14 dalis. Vandens
kiekis.

LST EN 12697-27:2002

Bituminiai miginiai. Karstojo asfalto miinio bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy
émimas.

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai miginiai. Karstojo asfalto miinio bandymo metodai. 28 dalis. Eminiy
paruodimas riSiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei sudéciai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2002

Plidpsnio ir uZsiliepsnojimo temperatiry nustatymas. Clevelando atviro tiglio
metodas (ISO 2592:2000).

LST EN I1SO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio tankio
nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto dvikapiliario
piknometro metodai (ISO 3838:2004).

LST EN I1SO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
nustatymo metodas (1ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bdti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

6.16. Statybos techniniai dokumentai

TRA UZPILDAI 19

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

|T ASFALTAS 24

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

TRA ASFALTAS 24

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 08/14

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas
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| TRA BE 08/15 | Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

7. BETONO GAMINIALI
7.1. Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$&iy jrengimo taisykliy
(toliau — JT TRINKELES 14), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo metodiniy
nurodymy (toliau — MN TRINKELES 14), Automobiliy keliy trinkeliy, plok¢iy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
apraso (toliau — TRA TRINKELES 14), Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas*
(toliau — STR 2.03.01:2019), galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.
TS skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, jy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.
Sis TS skyrius apima visy i§vardinty betoniniy konstrukcijy objekte jrengima. Projekte numatomos betono
konstrukcijos yra Sios (betono klasés pagal STR 2.05.05:2005):
- Kelio borty pamaty betonavimas = C16/20 XC2;
- Betoniniy vejos borty pamaty betonavimas = C16/20 XC2;;
- Kelio zenkly atramy pamaty betonavimas =C25/30 XF2 F50;
- Betoniniai kelio bortai (100x15x30 cm);
- Betoniniai vejos bortai (100x8x20 cm);
- Silpnaregiy vedimo sistema ir jspé&jimo sistemas i$ betoniniy trinkeliy (20x10x8 cm).
- Betoninés plytelés (30x30x8cm)

7.2. Medziagos
7.2.1. Betoniniai bortai

Surenkami betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1340
arba lygiaveriame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai
reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.

Pagal TRA TRINKELES 14 38 lentele, borditry klasé numatoma 2T, kuriy charakteringas lenkiamasis
stipris 25,0 MPa, minimalus lenkiamasis stipris 24,0 MPa.

Pastaba. Projekte sgnaudy kiekiai paskaiCiuoti pagal surenkamuyjy betoniniy borditry jrengimo kiekius.
Kaip alternatyvg galima naudoti vietoje liejamus bordilrus panaudojant slenkancio klojinio technologijg ar kita,
taciau dél alternatyviy jrengimo bidy pasirinkimo, pakitusias sgnaudas rangovas jsivertina pats.

7.2.2. Betoniniy plyteliy danga

Betoninés plytelés turi atitikti standarto LST EN 1388 arba lygiavercio reikalavimus, jskaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1338:2003 galima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra
maziausi techniniai reikalavimai Betoninés trinkelés turi atitikti TRA TRINKELES 14 VIII skyriaus keliamus
reikalavimus.

Plyteliy spalva parenkama darbo projekto metu suderinus su STATYTOJU.

7.2.3. Silpnaregiy vedimo ir jspéjimo sistemos

Lytéjimo indikatoriai turi bati pagaminti i$ ilgalaikiy medziagy ir uztikrinti reikalingg pavirSiaus kontrasts.
Indikatoriai neturi biti slidaus pavirSiaus. Efektyvus jspéjamyjy pavirSiy ilgis ir plotis turi bati nemaziau 560-610
mm. Jeigu jspéjamasis pavirSius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi biti jrengiamas per visg pavojaus plotj i$
visy pusiy ir turi bati atitrauktas nuo pavojaus nemaziau 300-320 mm.

Taktiliniy pavirsiy spalva — geltona.

Silpnaregiams pritaikyti pavirSiai jrengiami kaip nurodyta STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas® i§
kontrastingos spalvos trinkeliy.

Betoninés trinkelés naudojamos silpnaregiy Zmoniy jspéjamiesiems pavirSiams jrengti (su pailgomis
juostelemis vedimo krypciai nurodyti ir apvaliais kauburéliais jspéti apie pavojy).
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|spéjamieji pavirSiai privalo bati ilgaamziai, atspards dilimui (nudazomi ir priklijuocjami jspéjamieji pavirSiai
yra netinkami). Siame projekte numatomi naudoti jspéjamieji pavirsiai dviejy tipy: su $achmatigkai isdéstytais
kauburéliais ir lygiagre€iai iSdéstytais kauburéliais. |spéjamuyjy ir vedimo pavirSiy parametrai ir reikalavimai jiems
nurodyti standarte 1SO 21542:2011.

7.2.4. Pasluoksnis

Pasluoksnio ir sitliy uzpilo medziagy miSiniams naudojamos mineralinés medziagos ir jy miSiniai turi atitikti
techniniy reikalavimy aprago TRA UZPILDAI 19 6 priede nurodytus reikalavimus.

Pasluoksniui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Sidliy uzpilui naudojamos medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

7.2.5. Sandarinimo juostos

Asfalto ir betono borty prijung€iy sandarinimui, betono ir betono elementy prijungéiy sandarinimui
naudojamos priklijuocjamos i$silydancios sandariklio juostos. Asfalto virSutinio sluoksnio ir betoninio borto kontakto
vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti TRA SS 15 reikalavimus. Sandarinimo juosta turi bdti atspari
atmosferos veiksniams, neprarasti sandarinimo savybiy tiek Zemose, tiek ir aukstose temperatirose. Atspari
drégmei, vandeniui bei daugeliui cheminiy junginiy.

7.3. Darby atlikimas
7.3.1. Kelio ir vejos borty jrengimas

Vejos betoniniai bortai rengiami ant ne Zemesnés kaip = C16/20 XC2 klasés betono pagrindo.

Kelio betoniniai bortai, betoniniai latakai ir gamtinio akmens (granito) bordidrai jrengiami ant ne plonesnio
kaip 220 cm ir ne zemesnés kaip = C16/20 XC2 betono klasés pagrindo. Pamatas ir atspara turi bati tinkamai
sutankinti. Borditrai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono misinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui.
Bordilry atsparos plotis turi bGti maziausiai 15 cm.

Prie§ statant bortus turi bati tinkamai paruostas ir sutankintas pagrindas. Tuomet ant pagrindo iSpylus
nurodytg kiekj betono statomas kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu bidu. Kelio bortai turi bati klojami
projektiniame lygyje pries tai nuzyméjus jrengimo trajektorijg ir projektinius auksc&ius.

Bordidry darby atlikimas nurodytas JT TRINKELES 14 VIII skyriuje.

7.3.2. Prijungé€iy sandarinimas

Kontakto vieta turi biti sausa, Svari ir turi bati padengta atitinkamu gruntu. Gruntg reikia tolygiai uztepti arba
uzpurksti ir palikti iSdziGti maziausiai 30 min. priklausomai nuo oro sglygy.

Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu
iSlydoma viena sililes sandarinancios juostos pusé ir tinkamu jrankiu (glaistykle, plokS¢ia mente) ji prispaudziama
prie sitlés Sono. 18lydyti juostos puse liepsna yra batina, nes prieSingu atveju juosta tinkamai neprilips ir
nebus pasiektas sillés sandarinimo poveikis.

7.3.3. Betoniniy trinkeliy jrengimas

Betoninés trinkelés klojamos ant paruosto pagrindo. Klojamos tada, kai jau yra jrengti borditrai arba
jrengiama viskas kartu.

Klojant trinkeliy dangg, prie bordilry linijy, pastaty sieny susidariusius dangos tarpus uzpildyti betono
misiniu neleidziama. Jie turi bati uzpildomi ty paciy trinkeliy atpjautais ar atkirstais gabalais. Kai tarpai tarp gretimy
trinkeliy yra didesni kaip 1 cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dyd;j plyteliy juostomis.

Trinkelés turi bati glaudziai sudétos ir tarpai uzpildyti uzpildo medziaga. Plytelés dedamos ant atsijy
pasluoksnio, kuris turi bati laidus vandeniui, bet nejmirkty.

Trinkeles reikia kloti tiksliai pagal aukstj, nuolydZio kampg ir jvertinus kelio iSilgine kryptj ir aukscius,
paliekant reikiamo dydZio plySius. LeidZiama dydziy paklaida yra £3 mm.

Siekiant, kad silés baty tiesios, mazdaug kas 3 m nutiesiamos iSilginés virvelés. Zymint didelius plotus
badtina virveles iStempti dviem kryptimis ir kas 1-3 m kontroliuoti, kaip iSlaikomi tiests kampai.

PavirSiniai nelygumai 4 metry ilgio kontrolinéje plyteliy grindinio atkarpoje negali vir8yti 10 mm.
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Sutankinus vibracine plokste iki pastovios biklés, galima gauti lygy pavirSiy. Kai naudojamos vibracinés
plokstés su reguliuojama iScentrine jéga, priklausomai nuo elemento storio, reikia rinktis maZziausig galinguma.
Paklojus trinkeles, danga turi bati Svari, lygi ir atitikti projektuojamus aukSc&ius bei nuolydzius.

7.3.4. Silpnaregiy vedimo ir jspéjimo pavirsiy jrengimas

Silpnaregiy dangos i$ plyteliy jrengimas atitinka aprasytus plyteliy dangos jrengimo reikalavimus.
Rangovas gali naudoti ir kitokius Europos sajungoje sertifikuotus gaminius Zmoniy su negalia dangy sprendiniams
jgyvendinti prie$ tai sprendinius suderines su STATYTOJU. Kai jspéjamieji pavirSiai jrengiami asfalto dangoje,
tuomet naujai jrengtas asfaltas pjaunamas. Rankiniu badu iSardomas pagrindas iki projektiniy altitudziy, jrengiamas
0,03 m storio posluoksnis i§ dolomito smulkiosios mineralinés medziagos misinio ir paklojamos trinkelés.

7.4. Transportavimas
7.4.1. Betono transportavimas

Betonas turi biti gabenamas i§ maiSyklés | klojimo vietg greitai ir tokiais metodais, kad baty iSvengta
komponenty atsiskyrimo, iSsisluoksniavimo ir nepablogéty betono savybes. Konsistencija ir oro kiekis turi bati
matuojami klojimo vietoje.

7.4.2. Betoniniy gaminiy transportavimas ir sandéliavimas

| transporto priemones kraunami betono gaminiai turi bati atremti ir jtvirtinti, kad juose nesusidaryty
liekamuyjy deformacijy, pavirsiai turi bati apsaugoti nuo pazaidy.
Sandéliuojant betono gaminius statybvietéje turi bati laikomasi Siy reikalavimy:
- draudziama iSkrauti betono gaminius i$ transporto priemonés, jas iSmetant;
- betono gaminiai turi bati apsaugoti nuo elementy pazaidy;
- gelzbetoninius gaminius draudziama remti ant jy fiksatoriy.

7.5. Darby kontrolé ir priémimas
7.5.1. Priezitira

RANGOVO turi bati paskirtas kompetentingas asmuo, jpareigotas priZitréti visas armataros ir betono darby

7.5.2. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazyméjimus. Sandéliuojant turi bati
iSvengta atskiry elementy deformacijy, pazaidos.

7.6. Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés
Leistini nuokrypiai ir ribinés vertés aprasomi |T TRINKELES 14 X skyriuje ir TRA TRINKELES 14.
7.7. Bandymai

Bandymai atliekami pagal |T TRINKELES 14 IX skyriaus ir TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

Atliekant bandymus betono gaminiams rekomenduojama vadovautis standarty LST EN 933-1, LST EN
1338:2003, LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 keliamais reikalavimais. Bandymus atlikti gali
jgaliojimus turin€ios institucijos.

7.8. Darby priémimas

Priimant darbus turi bdti uztikrintas atitikimas projekto bréziniams. Atlikti darbai negali prieStarauti
JT TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams.

7.9. Standartai

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamyjy betono gaminiy taisyklés

LST EN 933-1:2012 Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinés
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sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1338:2003/P:2008

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 10080:2005

Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatrinis plienas. Bendrieji dalykai

LST EN 15258:2009(D)

Surenkamieji betono gaminiai. Atraminiy sieny elementai

LST EN 13369:2013

Bendrosios surenkamuyjy betoniniy gaminiy taisyklés

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

7.10. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plokS&iy jrengimo
metodiniai nurodymai

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok§&iy jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢€iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

8. VERTIKALUS IR HORIZONTALUS KELIO ZENKLINIMAS
8.1. Jvadas

MN TRINKELES 14
JT TRINKELES 14
TRA TRINKELES 14
STR 2.05.05:2005

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — | T VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykliy P)T
KZA 08 (toliau — P|JT KZA 08), Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
Zenklinimo taisykliy, Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — ] T ZM
12), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apra$o (toliau — TRA VZ 12), galiojangiy
Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo zenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir priemimui.

8.2. Medziagos
8.2.1. Kelio zenkly atramos

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medzZiagos turi atitikti "Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles" P|T KZA 08 ir ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
techniniy reikalavimy apraso” TRA VZ 12 reikalavimus.

Kelio zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti cinko antikorozine
danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi bati ne mazesné nei 325 g/m.

8.2.2. Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zzenkly ir individualiai projektuojamy kelio Zenkly dydis parenkamas
pagal ,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles®, o eksploatacinés savybés — aprasg TRA VZ 12.

Zenklo pavirsius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro sglygoms.

Projektuojamy kelio Zenkly dydis — 1 grupeés.

Projektuojamy kelio Zenkly atspindZio klasé — |jprastoje aplinkoje RA2. Nurodytos atspindZio klasés
netaikomos esamiems ar perkeliamiems kelio Zenkly skydams.

8.3. Darby atlikimas
8.3.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, plieno klase,
sienelés storis ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PJT KZA 08.
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8.4. Bandymai ir darby priémimas
8.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos laikomos
dengtose ir sausose saugyklose.

8.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti |T ZM 12
bei TRA VZ 12 keliamus reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais
prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

8.4.3. Priemimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto brézZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebeti trikumai (pazeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neidbaigtumas ir t.t.) iStaisomi Rangovo
sgskaita. Darbai priimami pagal |T VZ 14 X skyriaus keliamus reikalavimus.

8.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003 | Keliy Zenklinimo medziagos. |maiSomieji stiklo rutuliukai.

LST EN 1436:2007+A1:2009 | Keliy zZenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

LST EN 1463-2:2002 Keliy zenklinimo medziagos. I3kilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai.

LST EN 1790:2014 Keliy Zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. Jspéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesoforai.

LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga. Reikalavimai,
klasifikavimas ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

8.6. Kiti statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés

T ZM 12 Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas

9. APSAUGINES TVORELES
9.1. lvadas
TS skyriuje pateikti reikalavimai apsauginiy tvoreliy jrengimui.
9.2. Medziagos
9.2.1. Apsauginé tvorelé

Tvorelés yra skirtos pésciyjy ir dviraciy eismui reguliuoti ir apsaugoti pavojingose vietose.

Tvoroms naudojami metalo ar kity medZiagy gaminiai. Metaliniai vamzdziai bei kiti metaliniai elementai
(idétinés detalés, varztai ir pan.), i§ kuriy gaminamos tvorelés, turi tenkinti PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés” reikalavimus.

Apsauginés tvorelés schema:
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_©33,7x3,2 mm _Dangtelis
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£
2 ] 0025 0025 [Ii]
o
£
a L Betonas C16/20 o Betonas C16/20
2,85

9.3. Darby atlikimas
9.3.1. Apsauginé tvorelé

Projekte numatyta apsaugine pésciyjy tvorg jrengti 1,0-1,2 m aukS&io. Tvorg numatyta jrengti 20,5 m
atstumu nuo dviraciy-pésciyjy tako/Saligatvio dangos.

Pamatai tvorelei rengiami iSlyginus ir sutankinus pagrindg. Nesuardant Salia esanciy dangos konstrukcijos
sluoksniy, mechanizuotai ar rankiniu bidu suformuojama 0,3 m skersmens ir 0,75 m gylio iSkasa metaliniams
statramscCiams, kurie jleidziami | iSkasa iSlaikant projektine tvorelés padétj ir jpbetonuojami j ne Zemesnés kaip 2
C25/30 XF2 F50 klasés betono pamata.

9.4. Bandymai ir darby priémimas
9.4.1. Kokybé ir kontroliniai tyrimai

Pésciyjy apsauginés tvorelés turi bati tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis
detalémis. Visi elementai turi bati nauji ir turéti medziagy kokybeés ir gamybos pazymeéjimus. Sandéliuojant turi bati
iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

9.5. Standartai

Plieniné viela ir vielos gaminiai. Plieninés vielos spalvotyjy metaly dangos. 2 dalis.

LST EN 10244-2:2009 Cinko ir cinko lydiniy dangos.

GeleZies ir plieno gaminiy lydalinés cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir

LST EN1S0 1461:2009 bandymy metodai (ISO 1461:2009).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

9.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai

TRA TAS-PL 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary sistemy
techniniy reikalavimy apra$as.

KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo
taisyklés.

10. MAZOJI ARCHITEKTURA

Visi mazosios architektiros gaminiai turi bdti tinkami naudoti Lietuvos klimatinémis sglygomis atsparis
atmosferos poveikiui. Gaminiai ir jy dalys turi bati tinkamai pritvirtinti prie pagrindo, neturi bati lengvai nuimami.
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10.1. Medziagos
10.1.1. Siuksliadézés
Statomos betoninés $iuksliadéZés su cinkuotu iSimamu jdéklu ir pelenine, kurios tiris 45 |.. Siuksliadéziy

svoris —130 kg. Numatoma su dangciu, kad véjas ar pauksciai neiSnesSioty Siuksliy.
Betoninés Siuksliadézés pavyzdys:

10.1.2. Paviljonas

Paviljonas yra | grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis
sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i$ konstrukcijy, tvirtinamy prie
pamato arba jbetonuojamy atramy. Pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — 2570 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — 1300 mm, bendras plotis (jskaitant stogo konstrukcijg) —2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — 3500 mm.

Paviljonai ir SiukSliadézés sandéliuojamos: Liepkalnio g. 81, Vilnius; Baznycios g. 6, Paberzeés k., Paberzées
sen., Vilniaus r. Dél keleiviy paviljony ir $iuk$liy déziy perdavimo rangovui kreiptis j Via Lietuva Zemétvarkos ir
statiniy formavimo komanda.

Paviljonas tvirtinamas su reguliuojama koja arba plokstele tvirtinama prie pagrindo. Paviljonas turi bati
pritvirtintas taip, kad neblty sugadintas nuo galimo vandalizmo ar nebaty iSverstas.

Paviljonas ir jo jrengimo schema:

3900

= 300 =
1

3500
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10.1.3. Esami zeldiniai

Vykdant statybos darbus, Zeldiniai, kurie Siame projekte nenumatyti pasalinti, turi bati apsaugoti remiantis
,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis®. Jeigu statybos metu bus pazeidziami kiti Zeldiniai jie
privalo bati atstatyti vadovaujantis ,Saugotiny medziy ir krdmy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy,
Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krdmy vertés atlyginimo tvarkos apraso*
nuostatomis.

Darby metu reikia atsizvelgti j medziy Sakny zong (toliau — zona) ir imtis priemoniy ja apsaugoti. Ji yra
apskaiciuojama stiebo skersmens skaiciy padauginus 12 karty.

Siekiant iSvengti Zalos medZiams, kurie néra kertami, Saknims, zonoje turi bati iSlaikytas esamas Zemés
lygis. MedZio dirvoZzemis turéty bati nelieCiamas. Tacdiau jei yra reikalinga prieiti prie medzio arliau nei baigiasi
zona, kasinéjimas ir darbai turi bati atlikti tik rankiniu bddu arba naudojant saugius jrankius. Jei reikia i§ naujo
pasiekti reikiamg Zzemés lygj, tai reikia atlikti naudojant medziaga, kuri yra laidi vandeniui, kaip zemés ar durpés.
Jei darby metu atkasamos Saknys, jos turi bGti nedelsiant suvyniotos arba uzdengtos, kad baty iSvengta
iSsauséjimo ir temperatiry pokyciy. Medziy Saknys turi bdti uzdengtos agroplévele, geotekstile, kuri atlikty
anksc&iau minétas apsaugos funkcijas. Prie$ dirvozemio uzpildyma, kuris turéty bdti atliktas kuo greiiau, medziaga
skirta uzdengimui turi bati nuimta.

Saknys, mazesnés nei 25 mm skersmens, gali biti genimos, pjaunant tinkamu astriu jrankiu, i$skyrus tuos
atvejus, kai $akny darinys yra gumulas. Saknys, esangios gumuluose arba, kuriy skersmuo yra 25 mm ir daugiau,
negali bati kertamos nes jos yra svarbios medZzio stabilumui ir medZiagy gavimui.

Statybos metu taip pat atsiZzvelgiama | medziy kamieny saugojima. Kiekvienas medis, kurio skersmuo yra
didesnis nei 12 cm turi biti apjuostas apsauginémis medziagomis (pvz.: medinémis lentomis, 2 pav.), kad bty
iSvengta kamieno pazeidimy.

10.2. Darby atlikimas

Visas inventorius turi bati transportuojamas, sandéliuojamas ir jrengiamas laikantis gamintojo nurodymy ir
instrukcijy.

10.3. Bandymai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi bati iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy rasys:
- kokybés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui;
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- savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys(organizacijos) nustato automobiliy
keliy medziagy, jy misiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikimg sutarties sglygoms;
- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams atitikimg, priémimo
bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto sluoksnio priémimui.
Techninés priezilros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo sistema,
jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi bati atliekamas pagal bandymy
metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezidros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy émimo laikg
ir vietg. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

10.4. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procedira vyksta pagal sutarties reikalavimus ar pagal spec.
susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziGros inzinieriaus. Prie$ jrengiant kitg sluoksnj, prie$ tai esantis sluoksnis
pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiSkia, kad techninés priezilros inzinierius turi patvirtinti
atitinkamo sluoksnio priémimg, remiantis bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais,
kuriuos nurodo S$iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.

11. STATYBOS UZBAIGIMAS
11.1. Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant Projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius brézinius ir kitg dokumentacija, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

11.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby uzbaigimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybag leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®“.
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12. SAVIKONTROLES IR KONTROLINIY LABORATORINIY BANDYMU RUSYS IR APIMTYS

Atliekant statybos darbus savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai ir apimtys taikomi pagal Siame skyriuje pateiktg lentele
»,Pésciyjy peréjy ir jy prieigy paprastojo remonto darby savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai bei apimtys®. Papildomi reikalavimai
savikontrolés ir kontroliniams laboratoriniams bandymams netaikomi.

Zemés sankasos, apsauginio Saliui atsparaus ir $alSiui nejautraus sluoksnio, skaldos pagrindo ir 2vyro pagrindo sluoksniy profilio padéties, plogio,
lygumo (po 3 m ilgio liniuote), storio savikontrolés ir kontroliniai bandymai (matavimai) atliekami jprasta tvarka.

1.lentelé Pésciyjy peréjy ir jy prieigy paprastojo remonto darby savikontrolés ir kontroliniy laboratoriniy bandymy reikalavimai bei apimtys

. . Kontroliniy
Sluoksnis/ Kontroliuojami Sav!ko_nt_roles Kontroliniy éminiy/bandymy
Bandymo s s éminiy L s o
darby dydziai ar bandymy éminiy/bandymy daznis (pagal Pastabos
: metodas _ /bandymy . A
tipas rasys dazni daznis norminius
aznis
dokumentus)
»Automobiliy keliy Ne maziau kaip 10
sank_asos Ir matavimy kiekviename
pagrindo . L L kilometre; . N )
- Deformacijos 3 matavimai 3 matavimai . . ] Matuojamas dinaminis deformacijos
sutankinimo . . . . platinant zemés sankasg .
. - modulis Ev2 /objektui /paketuil oy . modulis Evp
bandymo dinaminiu — ne maziau kaip trys
prietaisu matavimai kiekvieniems
. instrukcija“ 4000m?
Zemes Vertinta aplinkybé, kad dirbama ant
sankasa esamos, sutankintos zemés
(ZS) Ne maziau kaip 10 sankasos. Siekiant uZtikrinti auksc¢iau
LST 1360:5 ) matavimy kiekviename jrengiamy dangos konstrukcijos
»~Automobiliy keliy Sutankinimo rodiklis kilometre; sluoksniy sutankinimg ir deformacijos
gruntai. Bandymo D netaikoma netaikoma platinant Zzemés sankasg | modulj, matuojama esamos Zemés
metodai. P — ne maziau kaip trys sankasos laikomoji geba — dinaminis
Bandymas $tampu® matavimai kiekvieniems deformacijos modulis Evo. Daznu
4000 m? atveju darby objekte ypac sudétingos
salygos atlikti bandymg statine
plokste ir néra reikiamos apkrovos.
Salgiui LST EN 13286-47 Laik i . o : o
S.a el S - .3.. .86 a .omo.:'5|os ge_bc_)s . . 1 éminys kiekvieniems Netaikoma dél labai mazos darby
nejautrus | ,Nesuristieji ir Kalifornijos rodiklis netaikoma netaikoma 12000 m2 apimties tiek obiekte. tiek pakete
sluoksnis | hidrauligkai suristi (CBR verté) P jekte, ek pakete.
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(5NS)

miSiniai. 47 dalis.
Laikomosios gebos
Kalifornijos rodiklio,
tiesioginés
laikomosios gebos
rodiklio ir linijinio
iSbrinkimo
nustatymo
metodas*

LST EN 933-1
~Bandymai uzpildy
geometrinéms
savybéms nustatyti.

. Granuliometriné 1 - S
1 dalis. e . . . 1 éminys kiekvieniems
. o sudetis ir smulkiyjy | bandymas/objek netaikoma
Granuliometrinés C ) 6000 m?
sudéties daleliy kiekis tui
Netaikoma dél labai mazos darby
nustatymas. L ) )
. « apimties tiek objekte, tiek pakete.
Sijojimo metodas . Lo
. . Tinkamumas naudojimui ir atitikimas
(arba lygiavertis) techninéms specifikacijoms
LST EN ISO 17892 N P o J .
o grindziamas gamintojo pateikta
-11 ,Geotechniniai - . .
C eksploataciniy savybiy deklaracija ir
tyrinéjimai ir . . . S
bandvmai savikontrolés bandymais. Vidutiné
ymal. bandymo atlikimo trukmé — 5 d.d.
Laboratoriniai N o
. . 1 - C (nuo uzsakymo pateikimo).
grunto bandymai. Pralaidumas bandvmas/obiek netaikoma 1 éminys kiekvieniems
11 dalis. vandeniui ymasion) 6000 m?
. tui
Pralaidumo
vandeniui
bandymai (ISO
17892-11:2019)"
(arba lygiavertis)
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LST 1360.5
~LAutomobiliy keliy

1 éminys arba

gruntai. Bandymo Sutankinimo rodiklis netaikoma netaikoma 1 matavimas
metodai. kiekvieniems 4500 m?
Bandymas stampu*
LST 1360.5
»+Automobiliy keliy 1 1 1 éminys arba
gruntai. Bandymo Sutankinimo rodiklis? | bandymas/objek . . 1 matavimas Vertinama Ev2/Ev1 verté.
: . bandymas/objektui L
metodai. tui kiekvieniems 4500 m?
Bandymas Stampu*
~Automobiliy keliy
sznl:iizzs i 1 éminvs arba Matuojamas dinaminis deformacijos
pag . Deformacijos 3 matavimai 1 matavimas y . modulis Evp. Vidutiné bandymo
sutankinimo . . . . . 1 matavimas . .
. - modulis /objektui /objektui L atlikimo trukmé — 2 d.d. (nuo
bandymo dinaminiu kiekvieniems 4500 m? . L
o uzsakymo pateikimo).
prietaisu
instrukcija“
Netaikoma dél labai mazos darby
Skaldos L . .
. apimties tiek objekte, tiek pakete.
pagrindo . N
) Tinkamumas naudojimui ir atitikimas
sluoksnis Granuliometriné techninems specifikacijoms
(SPS) | LSTEN933-1 anu’ © 1 . 1 éminys kiekvieniems ech pectiixacjom
(arba lygiavertis) sudétis ir smulkiyjy aminvs/obiektui netaikoma 6000 m2 grindZiamas gamintojo pateikta
yg daleliy kiekis ysiob] eksploataciniy savybiy deklaracija ir
savikontrolés bandymais. Vidutiné
bandymo atlikimo trukmé — 5 d.d.
(nuo uzsakymo pateikimo)
LST EN 933-5 Netaikoma dél labai mazos darby
»UZpildy apimties tiek objekte, tiek pakete.
geometriniy L Tinkamumas naudojimui ir atitikimas
. Trupintyjy ir . S o T
savybiy nustatymo . . . . 1 eminys kiekvieniems techninems specifikacijoms
. ) skaldytujy daleliy netaikoma netaikoma . L :
metodai. 5 dalis. O 6000 m?2 grindziamas gamintojo pateikta
L santykinis kiekis . . i
Trupintyjy ir eksploataciniy savybiy deklaracija.
skaldytyjy daleliy Vidutiné bandymo atlikimo trukmé —
santykinio kiekio 5 d.d. (nuo uzsakymo pateikimo).
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stambiuosiuose
uzpilduose
nustatymas®

LST EN 1097-2
,Bandymai uzpildy
mechaninéems ir
fizinéms savybéms
nustatyti. 2 dalis.
Atsparumo
trupinimui
nustatymo metodai“

Atsparumas
trupinimui

netaikoma

netaikoma

1 éminys kiekvieniems
6000 m?

LST 1361.10
~Mineralinés
automobiliy keliy
medziagos.
Bandymo metodai.
Skaldos atsparumo
smigiams
nustatymas®

Atsparumas
smuigiams

netaikoma

netaikoma

1 éminys kiekvieniems
6000 m?

Asfalto
misiniai

LST EN 12697-2 5

Granuliometriné

1 band./objektui

1 band./paketuit
(pagal a/b

1 band./3000 m?

Taikoma sumazinta apimtimi dél
labai mazos darby apimties tiek

(arba lygiavertis) sudetis sluoksnio tipg) objekte, tiek pakete.
1 band./paketuit Taikoma sumazinta apimtimi dél
LST EN 12274-25 Risiklio kiekis 1 band./objektui (pagal a/b 1 band./3000 m? labai mazos darby apimties tiek

(arba lygiavertis)

sluoksnio tipg)

objekte, tiek pakete.

LST EN 1427
LBitumas ir
bituminiai risikliai.
Mink&téjimo
temperatiros
nustatymas. Ziedo
ir rutulio metodas*

Regeneruoto risiklio
minkstéjimo
temperatira,
penetracija ir
tamprioji atstata (tik
PMB)

1 band./objektui

1 band./paketuit
(pagal a/b
sluoksnio tipg)

1 band./9000 m?

LST EN 12697-9
(arba lygiavertis)

Bandinio tarinis
tankis ir oro tustymiy

1 band./objektui

1 band./paketuit
(pagal a/b

1 band./3000 m?

Taikoma sumazinta apimtimi dél
labai mazos darby apimties tiek
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LST EN 12697-8
(arba lygiavertis)

kiekis

sluoksnio tipg)

objekte, tiek pakete.

TRA ASFALTAS 24

1

Taikoma sumazinta apimtimi dél
labai mazos darby apimties tiek

XIl skyriy Sutankinimo laipsnis netaikoma bandymas/paketuil 1 band./3000 m? objekte, tiek pakete. Vidutiné
bandymo atlikimo trukmeé — 5 d.d.
(nuo uzsakymo pateikimo)
Netaikoma dél labai mazZos darby
;glgsgzsg 85 éB’ Sluoksniy sukibimas netaikoma netaikoma 1 band./15000 m? V?dpl:?r:fzgr?gyor?oeziﬁkitrflg tF; 3t2§'_
5 d.d. (nuo uzsakymo pateikimo).
Taikoma sumazinta apimtimi dél
1 labai mazos darby apimties tiek
Asfalto LST EN 12697-8 Oro tustymiy kiekis netaikoma . 1 band./15000 m? objekte, tiek pakete. Vidutiné
- bandymas/paketuit L .
sluoksniai bandymo atlikimo trukmé — 5 d.d.
(virSutinis) (nuo uzsakymo pateikimo).
CEN/TS 15901-14
oKeliy ir ae.r?qromq PavirSiaus atspar. . . Netaikoma dél labai mazos darby
dangy pavirsiy slydimui netaikoma netaikoma i apimties tiek objekte, tiek pakete
charakteristikos. 14 ' '
dalis
LST EN 12697-36 Sluoksnio storis arba netaikoma 1 Imant ir greziant kernus
(arba lygiavertis) sluoksnio svoris bandymas/paketui’ 200-300 m
1 Liniuotés metodu ne
LST EN 13036-7 Lygumas (po 3 m . 1 reciau kaip kas 50 m
. . o bandymas/objek . . T
(arba lygiavertis) ilgio liniuote) i bandymas/objektui k|ekv_|eane_e|smo
juostoje
Vertikalusis | LST EN 12899-1; Vertikaliojo kelio
N L . - 1 bandymas/ 1
zenkhrymas CIE54.2,5.5p. Zenklo atspindZio objektui bandymas/paketuil -
(V2) (arba lygiavertis) koeficientas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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LST EN ISO Kelio elementy cinko 1 bandvmas/ 1
2808:2019, 7B.2 p. dangos storio aym: . -
. . objektui bandymas/paketui!
(arba lygiavertis) nustatymas
PASTABOS:

1Projekto aprase numatyty statybos darby (objekty) apimdiai.
2 Netaikoma pésciyjy-dviraciy takams.

Dél labai mazos darby apimties tiek objekte, tiek pakete kontroliniai bandymai neatliekami betoniniams bortams, trinkeléms, plyteléms, pasluoksnio
medziagoms, betono miSiniams, vejos sékloms, kabéliy apsaugos vamzdziams, vandens surinkimo latakams, Suliniy liukams ir paaukstinimo medziagoms,
vandens nuvedimo vamzdynams ir Suliniams, pralaidoms ir pésc€iyjy tvorelés gaminiams. Jy tinkamumas naudojimui ir atitikimas paprastojo remonto apraso
techninéms specifikacijoms grindziamas gamintojo pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija.

2 lentelé
Zenklinimas linijomis, Kiti zenklinimo zenklai, vertinami Matavimo ruozy
vertinamas pagal ilgj, km pagal plota, m? skaiCius
<1 <120 1
1-5 120-600 2
>5-10 > 600-1200 3
> 10 > 1200 4

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU LAIDA
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SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

0 2025-03 Statybai
LAIDA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
OBJEKTO PAVADINIMAS
Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy
VAL, PROJEKTUOTOJAS parengimas ir projekto vykdymo prieZidra. KaiSiadoriy apskritis
%%TQ/' UAB ,SRP Projektas” STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
NR. S R I Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai
Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto, jrengiant
keleiviy laukimo paviljonus, aprasas
39322 | PV Tomas Grikepelis DOKUMENTO PAVADINIMAS
Sanaudy kiekiy Ziniarastis LAIDA
0
KALBA | STATYTOJAS IR (AR) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija P24-064-02-03-143-PRA.SKZ
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LAUKIMO PAVILIJONAS NR. 2 TIES 30,882 KM

Eil. Nr. Darby pavadinimas '\\/I/ﬁio Kiekis Nuio_ltgda
1 ParuosSiamieji darbai
1.1 Trasos nuzymeéjimas kompl. 1
1.2 Kelio zenkly metaliniy skydy iSardymas ir iSvezimas vnt. 1
1.3 Kelio zenkly metaliniy atramy iSardymas ir iSvezimas vnt. 1
Esamos asfaltbetonio dangos ardymas mechanizuotai iki 10 cm m?
1.4 gyliu, pakrovimas mechanizuotai j savivarcius ir iSvezimas 30 TS2
sandéliavimui
15 Betoniniy borty ant betono pagrindo iSardymas m 13
ISardyty betono ir gelzbetonio lauzo pakrovimas mechanizuotai t
1.6 j savivarg€ius ir iSvezimas iki 20 km atstumu L5
1.7 Esamos Siuk8liadéZés demontavimas vnt. 1
1.8 Esamo suoliuko demontavimas vnt. 1
2 Zemés sankasa
DirvoZemio kasimas, pakrovimas j autosavivar€ius ir iSvezimas
2.1 Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui m? 3
Grunto kasimas mechanizuotu bidu, pakrovimas j
2.2 autosavivarcius ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m3 6
sandéliavimui (pylimams,), darbas sgvartoje
23 Grunto kasimas mechanizuotu bidu, pakrovimas j m 16
' autosavivarcius ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu j jSlykj
24 Sankasos pado planiravimas ir tankinimas mechanizuotai m2 50 TS-2,TS-
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas j autosavivar€ius ir atveZzimas
2.5 j statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (vejos m3 3
atstatymui)
Kelkrasc€iy sutvirtinimas 10 cm storio skaldos nesuristyjy
2.6 mineraliniy medziagy misiniu su 15 % su dirvoZemiu (Zolés m2 33
séklomis)
Slaity ir planiruoty pakelés ploty tvirtinimas 10 cm storio
2.7 R e e e ; m?2 30
dirvoZemio sluoksniu, uzséjant Zole (Zolés séklomis).
3 Betoniniy bordiidry jrengimas
Betoniniy gatvés borty (100x30x15cm) ant betono pagrindo
31 C16/20 jrengimas 24
Betoniniy vejos borty (100x20x8cm) ant betono pagrindo TS-6
32 C16/20 jrengimas 23
3.3 Sandarinimo juostos jrengimas m 14
34 Bituminés masés jrengimas m 14
4 Betoniniy plyteliy jrengimo darbai (paviljonas)
4.1 Salgiui nejautraus sluoksnio jrengimas h=0,19 m3 10,5
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy m?
4.2 miginio fr. 0/45, h=0,15m jrengimas, Ev2=100 Mpa. ar
4.3 Betoniniy plyteliy (30x30x8cm) jrengimas m? 36.5 TS-4; TS-
|spéjamuyjy pavirSiy i§ betoniniy trinkeliy (20x10x8cm) m?
4.4 jrengimas 9
4.5 Vedimo pavirsiy i$ betoniniy trinkeliy (20x10x8cm) jrengimas m?2 15
Pasluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5 m?
4.6 h=0,03 m jrengimas 47
5 Asfalto dangos atstatymas ties borditrais TS5
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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Asfalto virSutinio sluoksnio i§ miSinio AC 11 VS jrengimas m2
5.1 _ 2
h=0,04 m
6 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
Kelio zenklai
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy @76,1 mm atramy TS-8; TS-
6.1 L vnt. 1
pastatymas ant betoniniy pamaty 9
Kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu
6.2 - vnt. 1
badu
7 Kiti darbai
ISpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos
7.1 deklaracijg, patvirtinancig iSpildomosios geodezinés nuotraukos | kompl. 1
ir parengtos kadastrinés bylos atitikimg parengtam projektui)
7.2 Paviljono jrengimas (Paviljong perduoda Via Lietuva) vnt. 1 TS-11
7.3 Siuksliadézés pastatymas (SiuksliadéZe perduoda Via Lietuva) vnt. 1

PASTABOS TAIKOMOS VISIEMS DARBUY KIEKIY ZINIARASCIAMS:
1. Medziagy kiekiai pateikiami nejvertinus medziagy iSeigos;

2. Pateikti asfalto, plyteliy, trinkeliy dangy, dangos sluoksnio be risikliy bei skaldos pagrindo sluoksnio plotai
(m?) pagal projektuojamo sluoksnio virsy;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
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LAUKIMO PAVILIJONAS NR. 3 TIES 40,039 KM

Eil. Nr. Darby pavadinimas I\\/l/ﬁio Kiekis Nuio_ltgda
1 Paruosiamieji darbai
1.1 Trasos nuzymeéjimas kompl. 1
1.2 Kelio Zenkly metaliniy skydy iSardymas ir iSvezimas vnt. 1
1.3 Kelio zenkly metaliniy atramy iSardymas ir iSvezimas vnt. 1
Esamos asfaltbetonio dangos ardymas mechanizuotai iki 10 cm m?
1.4 gyliu, pakrovimas mechanizuotai j savivarcius ir iSvezimas 1
sandeéliavimui TS-2
1.5 Esamy perono ploks¢&iy iSardymas m?2 23
1.6 Betoniniy borty ant betono pagrindo iSardymas m 2
ISardyty betono ir gelzbetonio lauzo pakrovimas mechanizuotai t
L7 j savivarg€ius ir iSvezimas iki 20 km atstumu 4.8
1.8 Esamos Siuksliadézés demontavimas vnt. 1
1.9 Esamo suoliuko demontavimas vnt. 1
2 Zemés sankasa
DirvoZemio kasimas, pakrovimas j autosavivarcius ir iSvezimas
2.1 Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui m? 8
Grunto kasimas mechanizuotu bidu, pakrovimas j
2.2 autosavivarcius ir iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu m3 18
sandéliavimui (pylimams, pakopoms), darbas sgvartoje
Grunto kasimas (tinkamo sankasos jrengimui) mechanizuotu
2.3 bddu, pakrovimas j autosavivarcius ir atvezimas Rangovo m3 84
pasirinktu atstumu
2.4 Sankasos pado planiravimas ir tankinimas mechanizuotai m2 58 TS-2; TS-
Pakopy jrengimas i$ vietinio grunto, atveZant i§ sandéliavimo
25 . - . m3 102
vietos, grunto sutankinimas;
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas j autosavivarcius ir atveZzimas
2.6 j statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (vejos m3 8
atstatymui)
Kelkrasc€iy sutvirtinimas 10 cm storio skaldos nesuristyjy
2.7 mineraliniy medziagy misiniu su 15 % su dirvozemiu (Zolés m2 26
séklomis)
Slaity ir planiruoty pakelés ploty tvirtinimas 10 cm storio
2.8 dirvoZemio sluoksniu, uzséjant Zole (Zolés séklomis). m? 80
3 Vandens nuvedimas
31 D400 PP pralaidos jrengimas su antgaliais jskaitant Zemés vnt/m 122 TS-4; TS-
darbus
3.2 Griovio dugno planiravimas m? 20
4 Betoniniy bordiary jrengimas
Betoniniy gatvés borty (100x30x15cm) ant betono pagrindo
4.1 C16/20 jrengimas 1
Betoniniy vejos borty (100x20x8cm) ant betono pagrindo TS-6
4.2 C16/20 jrengimas 23
4.3 Sandarinimo juostos jrengimas m 6
4.4 Bituminés masés jrengimas m 6
5 Betoniniy plyteliy jrengimo darbai (paviljonas) TS-4: TS-
5.1 Salgiui nejautraus sluoksnio jrengimas h=0,19 m3 10,5
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
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5.9 Skaldos pagrindo sluoksnis i8 nesuristojo mineraliniy medziagy m?2 46
’ misinio fr. 0/45, h=0,15 m jrengimas, Ev2=100 Mpa.
5.3 Betoniniy plyteliy (30x30x8cm) jrengimas m? 35,5
5.4 |spéjamuyjy pavirSiy i§ betoniniy trinkeliy (20x10x8cm) m? 9
’ jrengimas
55 Vedimo pavirsiy i$ betoniniy trinkeliy (20x10x8cm) jrengimas m?2 1,5
Pasluoksnio i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5 m?
5.6 _ : . 46
h=0,03 m jrengimas
6 Asfalto dangos atstatymas ties borditrais
Asfalto virSutinio sluoksnio i§ misinio AC 11 VS jrengimas m? TS5
6.1 _ 1
h=0,04 m
7 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
Kelio zenklai
Kelio Zzenkly vienstiebiy metaliniy @76,1 mm atramy
7.1 L vnt. 1
pastatymas ant betoniniy pamaty TS-8; TS-
Kelio zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu 9
7.2 _ vnt. 1
badu
Pésciyjy tvorelé
7.3 Pésciyjy tvorelés jrengimas m 20
8 Kiti darbai
ISpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos
8.1 deklaracijg, patvirtinancig iSpildomosios geodezinés nuotraukos | kompl. 1
ir parengtos kadastrinés bylos atitikimg parengtam projektui)
8.2 Paviljono jrengimas (Paviljong perduoda Via Lietuva) vnt. 1 TS-11
8.3 Siuksliadézés pastatymas (SiuksliadéZe perduoda Via Lietuva) vnt. 1

PASTABOS TAIKOMOS VISIEMS DARBY KIEKIY ZINIARASCIAMS:
3. Medziagy kiekiai pateikiami nejvertinus medziagy iSeigos;

4. Pateikti asfalto, plyteliy, trinkeliy dangy, dangos sluoksnio be riSikliy bei skaldos pagrindo sluoksnio plotai
(m?) pagal projektuojamo sluoksnio virsy;

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPUY LAIDA
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Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirma karta iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2019-07-26 iki 2020-10-08

Nuo 2020-10-08

SSVIS

Tomas Grikepelis

39322 Ar galioja Taip
2019-07-26

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezidros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezidros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultlros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2024-07-30

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZzinti tinkamais.

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/25396
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Ozsakyty duomeny prasymo numeris: TIIS2-20241206—078019,
S Prasymo data: 2024-12-06 18:50

Objektas

Valstybines reiksmes kelias Nr.143 Jonava-Zasliai-Kalniniai Mijaugonys 30,882 km

Koordinaciy Wa: LKS-94 ‘Aukéém sistema: LASQ7 ‘ Lapy skaicius: 1 Lapas 1
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-12-31 08:29

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: TOMAS GARLIAUSKAS
GKP: 1GKV-818

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20241213-083851

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20241213-083851
Pavadinimas: Kelias Nr. 143 Jonava-Zasliai-Kalniniai Mijaugonys 30.882 km.
Adresas: KaiSiadoriy r. sav., Zasliy sen., Stabintiskiy k., Stabintiskiy g.
Prasymo teritorija: 0.33 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas Uzsakymas-s1213.pdf, AiSkinamasis-s1213.pdf, Stabintiskiu_g_topo-
dokumentas: s1213.pdf
Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija (273)

EDT grupé: KaiSiadoriy r. sav. - Architektdros ir urbanistikos skyrius (359)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima _ _

priémusio asmens vardas ir LAIMUTE GRABLIAUSKIENE

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: Stabintiskiu_k_topo.dwg

Pridéti dokumentai: Uzsakymas-s1213.pdf, AiSkinamasis-s1213.pdf, Stabintiskiu_g_topo-s121:

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-12-13 13:12:00 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-12-31 08:23:57 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-12-31 09:05

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: TOMAS GARLIAUSKAS
GKP: 1GKV-818

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20241213-083862

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI11S1-20241213-083862
Pavadinimas: Kelias Nr. 143 Jonava-Zasliai-Kalniniai Mijaugonys 40.039 km.
Adresas: KaiSiadoriy r. sav., Zasliy sen., Guroniy k., Stoties g.

Prasymo teritorija: 0.20 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas Uzsakymas-s1213.pdf, Aiskinamasis-s1213.pdf, Stoties_g_topo-
dokumentas: s1213.pdf
Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija (273)

EDT grupé: KaiSiadoriy r. sav. - Architektdros ir urbanistikos skyrius (359)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima _ _

priémusio asmens vardas ir LAIMUTE GRABLIAUSKIENE

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: Stoties_g_topo.dwg

Pridéti dokumentai: Uzsakymas-s1213.pdf, AiSkinamasis-s1213.pdf, Stoties_g_topo-s1213.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2024-12-13 13:27:02 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-12-31 09:00:10 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
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KELEIVIU LAUKIMO PAVILJONAS NR. 2.

Kitu projektu sujungiami sprendiniai. Prireikus perono
perauskeéjimai gali bati nuardomi suvedant pavirsius.

KELIAS NR. 143; 30,882 km.
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- Suformuoty Zzemeés sklypy ribos

- Esamas betoninis borditras

- Projektuojamas betoninis borditgras 1000x150x300 (15 cm vir$ proj. dangos)

- Projektuojamas betoninis vejos bordidras 1000x80x200

- Projektuojamas 0 cm vir$ proj. dangos
] - Projektuojama plyteliy danga (300x300)

- Autobusy stotelés paviljonas

© - Sjuksliadeze

- Projektuojama asfaltbetonio danga

RN - Projektuojamas Zzmoniy su negalia jspéjamasis pavirsius (geltonos spalvos)

(| - Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirdius (geltonos spalvos)

- Projektuojama veja

- Projektuojama kelkra$¢io danga

- Kitu projektu sujungiamos dangos

Telia Lietuva, AB
Pozeminiy rysiy linijy néra
Zemés darbai vykdomi be apribojimy

Leidimas zemés kasimo darbams nereikalingas

Kitu projektu rengiami tako sprendiniai.
| SPRENDINIAI PRIVALO BUTI KOREGUOJAMI
Ar 7= Koordinatés |
! X=6085484,752
/ /Y=538414,465
0 2025-01 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Objekto pavadinimas
KVAL. Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy
PATV. Projektuotojas parengimas ir projekto vykdymo priezidra. Kaisiadoriy apskritis
DOK. " H " s Statinio projekto pavadinimas
UAB "SRP Projektas projekio p
0K j RP v
Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai
39132 | PV | Tomas Grikepelis Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto,
jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas
Dokumento pavadinimas Laida
Laukimo paviljono dangy ir eismo organizavimo planas,
M1:200 0
(paviljonas Nr. 2 ties 30,882 km)
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
LT Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija P24-064-02_03-143-PRA.B-01 ] )




KELEIVIY LAUKIMO PAVILJONAS NR. 3.
KELIAS NR. 143; 40,039 km.

4970/8001:0002

Kanalizuojamas griovys PP d300mm vamzdziu su antgaliais
Hjt.=114,10; Hist.=113,90, L=12,0 m. Tikslinti darby metu

- Suformuoty zemeés sklypy ribos
- Esamas betoninis borditras
- Projektuojamas betoninis bordidras 1000x150x300 (15 cm vir$ proj. dangos)
- Projektuojamas betoninis vejos bordidras 1000x80x200
- Projektuojamas O cm vir$ proj. dangos
TCTITITLITTIT T — Projektuojama plyteliy danga (300x300)
1 - Projektuojama perono plokséiy danga
-Atstatoma perono plok$¢iy danga (ant samy pagrindy)
- Zmoniy su negalia jspéjamasis/vedimo pav. (geltonos spalvos kartu su perono plokste)
- Autobusy stotelés paviljonas

- Siuksliadézé

- Projektuojama asfaltbetonio danga

R - Projektuojamas Zmoniy su negalia jspéjamasis pavirSius (geltonos spalvos)
_ - Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius (geltonos spalvos)

| - Projektuojama veja

Telia Lietuva, AB
Pozeminiy ry3iy linijy néra
Zemés darbai vykdomi be apribojimy
Leidimas Zemés kasimo darbams nereikalingas

SUDERINTA: A

Vyr. inzinierius

Kei¢iama nauja perono ploksté kartu su
ispéjimo ir vedimo pavirsiumi

= Y
VY w 1\1\4.65%
Koordinates g
X=6077904,393

Y=537779,636 ;.

i

2025-01

Statybai

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Projektuotojas

UAB "SRP Projektas"

Objekto pavadinimas
Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy
parengimas ir projekto vykdymo priezidra. KaiSiadoriy apskritis

Statinio projekto pavadinimas

SRP

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai-Kalniniai

PV Tomas Grikepelis

Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto,

jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas

Dokumento pavadinimas

Laida

Laukimo paviljono dangy ir eismo organizavimo planas,
M1:200 0

(paviljonas Nr. 3 ties 40,039 km)

LT

Statytojas ir (arba) uzsakovas

Kai8iadoriy rajono savivaldybés administracija

Dokumento Zymuo

Lapas Lapy

P24-064-02_03-143-PRA.B-01 2 2
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KELEIVIU LAUKIMO PAVILJONAS NR. 2.
KELIAS NR. 143; 30,882 km.
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Kitu projektu sujungiami sprendiniai. Prireikus perono L
perauskeéjimai gali bati nuardomi suvedant pavirsius.

v

o | T
| |

kabeling|linija.
vykdomi RAIN kabelio AZ.

/ //

,,Ats%rgiéi / démesio! RAIN Sviesolaidiné
Ddrbus|vykdyti tik rankiniu badu“. Darbai

B’Af/N kébelio paklojimo gylis tikslinamas vietoje

/| Kitu projektu rengiami tako sprendiniai.

/o SPRENDINIAI PRIVALO BUTI KOREGUOJAMI

[

- Suformuoty Zzemeés sklypy ribos

- Esamas betoninis borditras

- Projektuojamas betoninis borditgras 1000x150x300 (15 cm vir$ proj. dangos)

- Projektuojamas betoninis vejos bordidras 1000x80x200

- Projektuojamas 0 cm vir$ proj. dangos

- Projektuojama plyteliy danga (300x300)

- Autobusy stotelés paviljonas

- Siuksliadéze

©

- Projektuojama asfaltbetonio danga

RN - Projektuojamas Zzmoniy su negalia jspéjamasis pavirsius (geltonos spalvos)

(| - Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirdius (geltonos spalvos)

- Projektuojama veja

- Projektuojama kelkra$¢io danga

- Kitu projektu sujungiamos dangos

Viedoji staiga ,Placiajuostis internetas™
PRITARTA 2 lapai
1. Pries darbu pradzig, RAIN rySio kabelio trasai nustatyti ir paZyméti, iskviesti jstaigos
atstovy ne véliau nei pried 7 k.d. tel 1370 5 243 0881

1. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu, dalyvaujant jstaigos atstovui.

Vil ,Placiajuostis internetas®
Vyriausiasis specialistas

Vladimiras Babachinas

_ Koordinates
X=6085484,752

ok

/Y=538414,465
/3

0 2025-01 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Objekto pavadinimas
KVAL. Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy
PATV. Projektuotojas parengimas ir projekto vykdymo priezidra. Kaisiadoriy apskritis
DOK. " H " s Statinio projekto pavadinimas
UAB "SRP Projektas projekio p
0K j RP v
Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai
39132 | PV | Tomas Grikepelis Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto,
jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas
Dokumento pavadinimas Laida
Laukimo paviljono dangy ir eismo organizavimo planas,
M1:200 0
(paviljonas Nr. 2 ties 30,882 km)
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
LT Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija P24-064-02_03-143-PRA.B-01 ] )




Kei¢iama nauja perono ploksté kartu su
ispéjimo ir vedimo pavirsiumi

KELEIVIY LAUKIMO PAVILJONAS NR. 3.
KELIAS NR. 143; 40,039 km.

- Suformuoty zemeés sklypy ribos

- Esamas betoninis borditras

- Projektuojamas betoninis bordidras 1000x150x300 (15 cm vir$ proj. dangos)

- Projektuojamas betoninis vejos bordidras 1000x80x200

- Projektuojamas O cm vir$ proj. dangos

- Projektuojama plyteliy danga (300x300)
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- Autobusy stotelés paviljonas

4970/8001:0002

- Siuksliadézé

©

- Projektuojama asfaltbetonio danga

TR - Projektuojamas Zzmoniy su negalia jspéjamasis pavirsius (geltonos spalvos)

_ - Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius (geltonos spalvos)

| - Projektuojama veja

h |
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IR N Kanalizuojamas griovys PP d300mm vamzdziu su antgaliais
I v Hjt.=114,17; Hist.=113,80, L=22,0 m. Tikslinti darby metu
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T~ 0 2025-01 Statybai
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N Objekto pavadinimas
\\\M Sy KVAL Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy
Y PATV Projektuotojas parengimas ir projekto vykdymo priezira. KaiSiadoriy apskritis
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Dokumento pavadinimas Laida
Laukimo paviljono dangy ir eismo organizavimo planas,
M1:200 0
(paviljonas Nr. 3 ties 40,039 km)
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
LT KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija P24-064-02_03-143-PRA.B-01 o 9




KELEIVIY LAUKIMO PAVILJONAS NR. 2.
KELIAS NR. 143; 30,882 km.

Skersinis profilis

3,00

1-1

1,50

Neregiy jspéjamasis pavirSius

4,35

Sklypo riba
Statinio riba

BB 100.30.15

BB

Sandarinimo juosta
DETALE "A"

100.20.08

HDPE d32

RAIN placiajuostis

Perono konstr.

Dangos sluoksnis i$ betoniniy plyteliy

8cm

Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5

3cm

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri$tojo mineraliniy
medziagy misinio 0/45, E,,2100MPa

15cm

Salgiui nejautrus sluoksnis

19 cm

Zemés sankasa, E,»>30MPa

DETALE "A"

(bortas iskiles 15 cm)

M 1:25

LAtsargiai / démesio! RAIN Sviesolaidiné kabeliné linija.
Darbus vykdyti tik rankiniu badu®. Darbai vykdomi RAIN kabelio AZ.

RAIN kabelio paklojimo gylis tikslinamas vietoje

BB 100.30.15

Perono konstrukcija

andarinimo juosta

\ﬁalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC11VS
(s\ 50/70 arba 70/100), h -4 cm

Bituminé masé
Esama kelio danga

| 0.15

Esama kelio konstrukcija

Drenazas
VieSoji jstaiga , Placiajuostis internetas™
PRITARTA 2 lapai
1. Pries darbu pradzig, RAIN rySio kabelio trasai nustatyti ir pazymeéti, iSkviesti jstaigos

atstovy ne véliau nei prief 7 k.d. tel 1370 5243 0881
1. Darbus kabelio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu, dalyvaujant jstaigos atstovui

Vil ,Placiajuostis internctas™
Vyriausiasis specialistas

Vladimiras Babachinas

2025-01

Statybai

LAIDA

ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

Projektuotojas
UAB "SRP Projektas"

Objekto pavadinimas
Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy
parengimas ir projekto vykdymo priezidra. KaiSiadoriy apskritis

s R P Statinio projekto pavadinimas

Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai-Kalniniai

39132

PV Tomas Grikepelis

Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto,
jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas

Laida

Dokumento pavadinimas

Skersinis profilis

M1:50 0

(paviljonas Nr. 2 ties 30,882 km)

LT

Statytojas ir (arba) uzsakovas

Kai8iadoriy rajono savivaldybés administracija

Lapy

Dokumento Zymuo

Lapas

P24-064-02_03-143-PRA.B-02 1 2




KELEIVIY LAUKIMO PAVILJONAS NR. 3.
KELIAS NR. 143; 40,039 km.

Skersinis profilis
2-2

1,50

3,00

Neregiy jspéjamasis pavirSius

4,35

BB 100.30.15

3,60

Sandarinimo juosta

DETALE "A"

Perono konstr.

Dangos sluoksnis i$ betoniniy plyteliy ar perono ploksté 8 cm

Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5|3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy
medziagy miSinio 0/45, E,,2100MPa

15 cm

Salgiui nejautrus sluoksnis

19 cm

Zemés sankasa, E,»>30MPa

DETALE "A"

(bortas iskiles 15 cm)

M 1:25

BB 100.30.15

Perono konstrukcija

Sandarinimo juosta

12,018

%

sfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC11VS
(s\ 50/70 arba 70/100), h - 4 cm

Bituminé masé
Esama kelio danga

Esama kelio konstrukcija

Perono ploksté

2.0%

06'0<

Geotekstilé

Pralaida D400mm

Tvorelé

BB 100.20.08

Sklypo riba
Statinio riba

0 2025-01 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Objekto pavadinimas
KVAL. Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy
PATV. Projektuotojas parengimas ir projekto vykdymo priezidra. Kaisiadoriy apskritis
DOK. " H " s Statinio projekto pavadinimas
UAB "SRP Projektas projekto p
Ok j RP v
Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai
39132 | PV | Tomas Grikepelis Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto,
jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas
Dokumento pavadinimas Laida
Skersinis profilis
M1:50 0
(paviljonas Nr. 3 ties 40,039 km)
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
LT KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija P24-064-02_03-143-PRA.B-02 5 )




Z 1 - b o070 |
L0-8'VHd-EPL-E0 20-ve0-vid elicensiuwpe saghpiennes ouolel huopeistey| | L1
hdeq sede onwAz oswiniag senosieszn (eque) 1 sefoliers
{unl Z88'0€ 01 Z "IN seuclired) /
0 00T LN
‘seue|d owseziueblo owsie 41 hBuep cuofjiaed owpne] )
Bple _ sewnupuaed oWSWNYoQ | y
J
seseude ‘snucljined owpine| hiae|ey jueibual fr f
‘ojuoiue ofojselded Wy 6EO'OF JI WY Z88'0g Sen sAuoBnefiy syedosuo sewol | Ad | ZELGE
IBIUIUIEM—EBIISBZ~BABUOP €71 "IN Ol|9) OIFEN SQUISHIO) seuighisien Id
“UN
[ p—— m m m Jsepiafod d¥S. BYN | o f
syusde huopeigiey "Bnizeud owApyAa opialosd J) sew|Busied selojonpieloid ‘ALVd
hgeide ojuowe) ofvjseided owibusll huofjiaed owne| “IYAA / I
(YWOMIV.L I3) SILSYZ3I¥d OWLLIFN "SYSNLYLS SOaVT vivVQ OWIQIENSI | vaIv] | !
teqlies 10-6202 0 f \
Pgp fou J oney WGFUL \
/) ouaaIDf DYIIoLY _ /.
_ ‘3
\ a1sT7EI0adS Horsnelfa | / &
e Eat I, /
BLIAYS yurde T 0T SPWYZ GEY VLYEES=A,
L 24 'y8v5809=X
{ mﬁmcm.goo,x
[ /

ST sog8neso
(Fowind)y viNmEans
.
_— L1 e i
INYIrONOIHON LLNE OTVARIC IVINIONIYLS !
tejuipuaids oxe) iweiBuas myafosd M|

sobuep soweiBunins myyefod nyry -
ebuep oigsen|ey ewelomyslold -

elea Bwelonpielold -
——

(son|Bds souoyab) snigiiaed owipas eljeBeu ns hiuowz sewefonyalold -
{ eyeBeu ns hiuowz sewalonyyslold -
ebuep oluojeqyjejse ewelonpjalol - A
SZOPEUSANIG - Q
seuoljired saje)ols hsnqoiny -

" (008x00€) B6uEp hielAd ewefonpyelolg -
soBuep "foid gua wa ¢ sewelonpjalold - — |

002X08X000| SBINIPIOq SOfen siIUolag sewefoniyalosd -
fonpefodd -

(soaleds y1e6) snigiaed

(sobuep ‘fosd $11A WO G|) DOEXOSLXO00L SEINIPIOG SIUILOIY
seinipioq siulucjeg sewesy -
soqu hdAps sgwez hjonuuopng - =

|

|
SVYITaM

T W Z88'0E ‘vl "MN
'Z 4N SYNOIIAYd OWINNYT AIAIT 13N

/ 1¢,
‘snigdined JuepaAns (WOPIENU 1IN J[B6 lewileysneled
uipuaJds 1weBunins npiefosd nyy




Z 4 -G Y M BT €07 G
+0-8'VHdErI-€0 20v90-ved elioeAsiulWpe seqApjeanes ouofles huopeigiey | 171
hdeq seden onwiz alusWwAYoq seAojeszn (2que) ) sefoshiels
{u} 6£0°0¥ el € "IN seuofined)
0 00Z:L
‘seue|d owaeziuefio cwsie J) hBuep cuoijiaed awpyne]
epie SBWIUIPEART QUGLNY O]

seseude ‘'snucljiaed ownine| hialziay Jueibuail
‘ojuowal oloiserded Wy 6£0'0r I WY Zag'0¢ so) sAUoBnefpy

sljedayuo) sewo )| Ad

IBIUIU|EY —BIISBZ~BABUOL €71 "IN OIIS 0]§B.| SPWSHie) SeuIaAs|eA

ceupspensd apond oners [Sepislold dus. VN oz~
shuysde huopsisiey ‘sinizend owApxAa oprefoid 1l sewBusied mmm seforoniiefold ~ S
hseide ojuows) ofojseaded ownbuei] huoljiaed owine} hialejey i NN \
sewnpened Opelq0 e
(YWOMIV.L 13r) SILSYZAIHd OWILISY 'SYSNLYLS SOaIVT | ¥Lvd ONIaETS!
1eakieis 10-6202 0
T odAog Wgz0l .
quaaID[ Dy, P A
seroads 1foisneLIAA ; " ]
1sIE i . | //mm@ 6222EG=A
snenkys sofnesoxude 11 00 SPWZ 620622092
g \ fez, 3 b4 VINEEANS s9jeulpiooy

[ efan swefonpielolg - | |
{soAleds souoyab) snisiaed owpen eljebau ns hiuowgz (i id - I
leds souoysB) sniguined st {adsi eyebeu ns hjuowz sewefonpieloid - e
ebuep cuocjaqie)se euelonyelold - =—_—* i

9ZepeISINIS - [-]
seuo(yaed sg[aj0)s hsngojny - ﬁl-
(s1x01d ouosed ns nuey soaleds souoyjsb) "aed owipen/sisewelgds] eyebau ns hiuowy - ===}
{hpuubed hwes jue) sbuep hrsyold cucled BWOBISHY-
eBuep hipgyold oucted puelonpjefold - |-
(ongx00g) eBuep hieidld ewefonpisfold - i
soBusp “foxd s1A uo  sewelonyefold -
00ZXD8X000L SEINIPJOq Salaa slulunjeq sewefonyyalold -
(soBuep ‘foud s31A W0 G1) OOEXOSEX000) SEINIPUOG SILMOleq fonpyalold -
SBJNIPJIOQ SILIUOIRqQ -

f

njew hauep BUISHIL ‘W §'ZL=""06'€LL="18IH ‘0) 'PL="0H
sieleBiue ns nizpzwes WwEEP dd sAroub sewelonzieuey ~ "~

2000-1008/0L6¥

soqu hdAys Sewaz MONULIOING = |ee e o waf

2

‘WX 6E0°0Y -€¥L "WIN SVINIM
'€ 4N SYNOrIIAYd OWIMNYT AIAIZTEN




Tkio plétros ir statybos
skyriaus vedéjas
TVIRTINU: Darius Jocys

P
e

PAPRASTOJO REMONTO APRASU PARENGINMO PASLAI/IGfJ PIRKIMO

TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA
1 | Uzsakovas Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija
" | (statytojas) Katedros g. 4, LT-56121 Kaisiadorys

2. | Pirkimo pavadinimas

Paprastojo remonto aprady parengimo paslauga

Projekty
pavadinimai

1. Valstybinés reikimés kradto kelio Nr. 142 Kaisiadorys—Ziemariai
5,820 km paprastasis remontas, jrengiant keleiviy laukimo paviljona;

2. Valstybinés reik¥més krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai
Mijaugonys 30,882 km paprastasis remontas, jrengiant keleiviy laukimo
paviljona;

3. Valstybinés reikdmés krasto kelio Nr. 143 Jonava-Zasliai—Kalniniai
Mijaugonys 40,039 km paprastasis remontas, jrengiant keleiviy laukimo
paviljona;

4. Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 188 Rum3iskés—Tadarava 0,976
km paprastasis remontas, jrengiant keleiviy laukimo paviljona;

5. Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 188 Rums3iskés—Tadarava 1,119
km paprastasis remontas, jrengiant keleiviy laukimo paviljona.

4. | Statybos vieta

Valstybinés reikévmés keliai: Nr. 142 Kai§iadorys—2ieimariai 5,820 km,
Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai Mijaugonys 30,882 ir 40,039 km, Nr.
188 Rumsiskés—Tadarava 0,976 ir 1,119 km.

5. | Statinio kategorija

Ypatingas statinys

6. | Statybos radis

Paprastasis remontas

II. RANGOS DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI

DUOMENYS

Projektavimo darby
apimtis

Paprastojo remonto apra$y parengimo paslaugg atlickama Siems
objektams:

o [. Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 142 Kaisiadorys—
Ziezmariai 5,820 km paprastasis remontas, jrengiant
keleiviy laukimo paviljong;

o 2. Valstybines reiksmés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—
Kalniniai Mijjaugonys 30,882 km paprastasis remontas,
jrengiant keleiviy laukimo paviljong;

o 3. Valstybinés reikimes krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—
Kalniniai Mjjaugonys 40,039 km paprastasis remontas,
jrengiant keleiviy laukimo paviljong;

o4. Valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 188 Rumsiskes—
Tadarava 0,976 km paprastasis remontas, jrengiant keleiviy
laukimo paviljong;




o5. Valstybinés reikSmes krasto kelio Nr. 188 Rumsiskés—
Tadarava 1,119 km paprastasis remontas, jrengiant keleiviy
laukimo paviljong.

8.1. Paprastojo remonto aprasai rengiami pagal pridedamg Via Lietuva
techning uzduot;.
8.2. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

8.2.1. uZtikrinti, kad parinktas projektuotojas Projekto paprastojo
remonto apraSui parengti bus kvalifikuotas toje veiklos srityje,
kurioje atliks projektavimo darbus (ypatingas statinys);
8.2.2. uztikrinti, kad parinktas projektuotojas biity savo sgskaita
apsidraudgs statinio projektuotojo civiling atsakomybe privalomuoju
draudimu dél netinkamai atlikty Sutartyje numatyty projektavimo darby
ir (arba) projekto vykdymo prieZitiros paslaugy draudimo suma, kuri turi
buiti ne mazesné kaip 43 400 Eur vienam draudziamajam jvykiui visam
darby ir (arba) paslaugy atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo keliamus reikalavimus. Jeigu Pareiskéjas
netinkamai vykdo §j jsipareigojima, jis privalo atlyginti Keliy direkcijai
ir (ar) tretiesiems asmenims visus nuostolius dél netinkamai atlikty
projektavimo darby. Taip pat Pareiskéjas jsipareigoja atlyginti
Kitos paslaugos ir nuostolius, kuriy neapémé (nepadengé) civilinés atsakomybés
nurodymai draudimas;
8.2.3. Statybos metu organizuoti Projekto vykdymo prieZiiira,
korekcijas (esant poreikiui);
8.2.4. parengto Projekto paprastojo remonto apraso (taip pat projektiniy
pasiilymy) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa
apimtimi perduoti Via Lietuva, jog Via Lietuva be atskiro projektuotojo
sutikimo Projekto paprastojo remonto apraa (taip pat projektinius
pasililymus) galéty perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turéty teise
naudoti Projekto paprastojo remonto apra$a (taip pat projektinius
pasililymus) ar jo dalj visais biidais pagal Via Lietuva poreikj;
8.2.5. uztikrinti, kad projektiniai sprendiniai bus parengti, nepaZeidZiant
esamos kelio juostos (Zemés sklypo riby), ir kad, esant poreikiui, bus
gautas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau —
NZT) sutikimas dél statinio statybos laisvoje valstybingje Zeméje;
8.2.6. El. padtu info@vialietuva.lt pateikti Projekto paprastojo remonto
apraSg paskirtam atsakingam asmeniui uz Projekto sprendiniy derinimg
ivertinti ir gauti pritarima (patvirtinimg).
9.1. Akciné bendrovés Via Lietuva techniné uZduotis ir techniné
Statytojo (uZsakovo) speleﬁka(?ua . valstyblfles reikSmeés kelio ir / arba jo elementy
9. | pateikiamy p roh]ektawmm.,' 13 lapy; . .. e 1
dokumenty saragas 9.2: Informacija .(duom.enys). apie autc?busq su.st.o_]lmc? alks-tehq peronus,
kuriuose bus atliekami keleiviy laukimo paviljony jrengimo darbai, 1

exel dokumentas.

T’arengé:
Ukio plétros ir statybos skyriaus/Vyresnioji specialisté
Juste Kasparaviéien%, <
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Elektroninio dokumento nuorasas

AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raidé, pavardé, parasas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIO
IR / ARBA JO ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

. Uzsakovas: Pagal pasirasytg bendradarbiavimo sutartj.

. Projekto pavadinimas: Pagal pasiraSytg bendradarbiavimo sutartj [ir / ar] jos prieda.
. Statybos raSis: Paprastasis remontas.

. Etapas: Aprasas (jskaitant skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj).

. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

. Statinio rai§is: Inzinerinis statinys.

. InZineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos.

o 0 N SN Ut A W N -

. InZineriniy statiniy pogrupis: Keliai.
10. Nurodymai statiniy ir / arba juy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: Pagal pasiraSyta bendradarbiavimo sutartj [ir / ar] jos
prieda;

10.2. kelio kategorija: Pagal VI Registry centro duomenis;

10.3. dangos konstrukcijos klasé: Pagal KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles®;

10.4. vandens nuleidimas nuo kelio:  Spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedimag
projektavimo metu;

10.5. kiti reikalavimai:
—  keleiviy laukimo paviljong galima jrengti tik autobusy sustojimo aikstelése, kuriose yra
jrengti peronai. Esant poreikiui, numatyti esamos perono dangos remonta;
— uzmiestyje keleiviy laukimo paviljonus projektuoti pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy
keliai®, o gyvenvietés ribose — pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés



keliai. Bendrieji reikalavimai‘ nuostatas.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd. lrv.1t/It/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;
11.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.
12. Finansavimo Saltinis: Pagal pasirasytg bendradarbiavimo sutartj.
13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties sglygos.

15. Su Sia uzZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji dokumentai projektui: Priedas Nr. 1.
Techniné specifikacija.

STATYTOIJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Lietuvos automobiliy
keliy direkcija

(vardas, pavardé, parasas, data) (vardas, pavarde, paraSas, data)



VAN

AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

VALSTYBINES REIKSMES KELIO PAPRASTOJO REMONTO APRASO,
JRENGIANT KELEIVIU LAUKIMO PAVILJONA (-US), PARENGIMAS



2

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI
1.1.  Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija — Keliy direkcija;

1.2.  statinio projektavimo techniné uzduotis — technin¢ uzduotis;

1.3.  projektavimo paslaugas teikianti jmoné — paslaugos teikéjas;

1.4.  paprastojo remonto aprasas — aprasas.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS
— Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, keliy techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais,

higienos normomis, pojstatyminiais teis¢s aktais;

— parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

— apraSo rengimo dokumentais;

— inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

— technine (-émis) uzduotimi (-is);

— Keliy direkcijos internetingje svetaineje Normatyviniy dokumenty skiltyje pateiktais dokumentais;

— kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais
dokumentais;

— kaitais pojstatyminiais teisés aktais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI

Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagringjes pirkimo dokumentus bei statybvieciy aplinkos salygas,
pasiiilyme privalo jsivertinti visas pagrijstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas priemonéms
kelio / perono konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki pasiilymo
pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinka ir bukle, jvertinti keliy ir kity
susijusiy kelio statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasiiilyme biity tinkamai ir pilnai jvertintos
remonto darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1.  parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, kitus pagal poreikj butinus duomenis ir dokumentus apraSo parengimui. Apmokéti jmokas,
susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavima taikomas mokestis);

4.2.  gauti privaciy zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam zemés panaudojimui, jei
remontuojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui ar pan.) reikia
pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai reikalauja
apmokéjimo uz laiking Zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dé¢l laikino Zemés panaudojimo
turi buti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Keliy direkcija;

4.3. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inzinerinius geodezinius bei kitus tyrimus ar bandymus, biitinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos
pozitriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

4.4.  identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poziiiriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inZinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

4.5.  savarankisSkai apsiriipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe;



4.6.  visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimalius projektinius sprendinius
pateikti svarstyti ir derinti su Keliy direkcija. Keliy direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio
(-iy) sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima;
4.7.  uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityse;
4.8.  laiku jspéti (rastiSkai informuoti) Keliy direkcija deél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio aprasa;
4.9. tinkamai ir laiku suteikti kokybiskas paslaugas pagal Keliy direkcijos patvirtinta techning
specifikacijg ir techning (-es) uzduotj (-is);
4.10. apraSas turi biiti parengtas, laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo
reikalavimy, t. y., nevieSinant fiziniy asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono
numerio, el. paSto adreso, gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenj, kuri yra
pertekliné (ir / ar nereikalinga) projekty tikrinimo ir / ar vieSinimo tikslams pasiekti;
4.11. apraso sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka;
4.12. projektinius sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemés sklypo) ribose;
4.13. kreiptis | Keliy direkcijg dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy ir kity reikalingy duomeny bei
dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediroms atlikti;
4.14. informuoti dé¢l nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra
kity statiniy (tvoros, paminklai, kryZiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi biiti pateikta informacija Keliy
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

— statinio apraSo, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Keliy direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims

nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

— zemés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikaliis (kadastriniai) numeriai;

— valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

— zemes sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr.;

— situacijos schemos i§ projektiniy sprendiniy.

4.15. paslaugy teik¢jas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy
eismo dalyviy atzvilgiu parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas ] eismo intensyvuma,
uzstatymo tankj ir kt. Darbai turi biti organizuojami taip, kad nebiity nutraukiamas transporto eismas.
Eismo organizavimo sprendiniai turi atitikti T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir
eismo reguliavimo taisykliy* reikalavimus.

Visi eismo organizavimo sprendiniai turi biti suderinti su Keliy direkcijos Eismo saugos skyriumi
(teikiant dokumentus el. pastu eos@lakd.lt);

4.16. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg aprasg elektroningje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus
*.doc, *.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai.
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj
ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio apraSo dokumentai turi buti jforminti vadovaujantis LST 1516.
ApraSo Zymenyje turi biiti nurodytas kelio numeris ir statybos rusis.

Paslaugos teik¢jas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering apraso kopija tik jei Keliy
direkcija / UZsakovas nurodys tai padaryti;



4.17. apraSe turi buti pateikiama (neapsiribojant vien tik Sia informacija): aiSkinamasis rastas, techninés
specifikacijos, dangy plano brézinys ant topografinio pagrindo (M1:500), kelio / perono dangos
konstrukcijy brézinys (iskaitant reikalingus kity kelio elementy konstrukcinius brézinius / detales),
auksc¢iy planas, skersinis profilis, eismo organizavimo sprendiniai, darby kiekiy ziniara$¢iai, sagmata;

4.18. paslaugos teik¢jas Keliy direkcijai / Uzsakovui pareikalavus turi parengti rangos darby pirkimui
skirtus darby kiekiy Ziniara$¢ius per 5 d. d. nuo Keliy direkcijos / Uzsakovo pateikto pareikalavimo.
Rengiamy Ziniarasc¢iy turinys (skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt.) turi atitikti paprastojo remonto apraso
suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje pateiktus darby kiekius. Ziniaraiéiai rangos darby pirkimui
rengiami pagal pridedamas formas (*.x/sx formatu);

4.19. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su
Keliy direkcija;

4.20. paslaugos teikéjui draudziama skelbti duomenis apie aprasa (statybos skaiCiuojamaja kaing)

tretiesiems asmenims;

4.21. po apraSo parengimo, Keliy direkcijai / UZsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus
perskaiciuoti apraso skai¢iuojamajg kaing ir pateikti Keliy direkcijai / Uzsakovui;

4.22. vieSyjy rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su apraSu, atsakyti ne
veliau kaip per 3 d. d.;

4.23. jeigu vykdant vieSgjj pirkimg buvo pastebéti projektinés dokumentacijos netikslumai ir / ar
patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikéjas turi pateikti
Keliy direkcijai / Uzsakovui patikslinta aprasg nauja laida ne véliau kaip per 10 d. d. nuo Keliy
direkcijos / Uzsakovo pateikto praSymo tai atlikti. Kartu turi biiti pateiktas aiSkinamasis rastas, kas ir
kuriose vietose buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas apraSas turi buti pateiktas pagal techninés
specifikacijos 4.16 papunkcio reikalavimus.

5. ATLIKTU DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Keliy direkcija gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perzitirai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techning uzduotj
ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Keliy direkcijos nurodyma, paslaugos teikéjas per 10 (deSimt)
darbo dieny turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby aprasymga), kuriame turi biiti konkreciai, aiskiai ir struktiirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiskai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su pra¢jusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacija pateikti elektronine
forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalinga dokumentacija ir medziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Keliy direkcija;

— Keliy direkcijai pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Keliy direkcija
suderintu formatu, data ir laiku.

— teikiant Keliy direkcijos perzitirai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacija butina pateikti ja
ir .dwg formatu.

6. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

6.1.  vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkc¢iuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip
3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) apraso



rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodytus
planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su aprasSu;

6.2.  topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai;

6.3.  topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida — vadovautis
GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka®, 8 punkto lentele;

6.4. atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 1:01:20202
»lTopografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka®, GKTR
2.01:2020 ,,Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo
tvarka®, GKTR 3.01:2020 ,,ISmatuoty topografiniy ir inZineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny
rinkinys* reikalavimais;

6.5. pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos
Respublikos zemés tikio ministro jsakymu Nr. 3D-453 patvirtintu ,, Topografiniy plany ir inzineriniy
tinkly plany derinimo tvarkos apraSu®;

6.6.  tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi biiti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti Suliniai,
pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertan¢iy oriniy linijy artimiausios atramos, jy
numeriai, laidy ilinkiai ties kelio aSimi, matavimo data, temperatiira bei kita informacija, kaip nurodoma
GKTR 2.01:2020 ,,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarka“;

6.7.  topografiniuose planuose turi buti suzymeti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy riiSys, diametrai.

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

7.1.  Parengtame aprase negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
isimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jraSant zodzius ,,arba lygiavertis®.

7.2.  ApraSe turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28
jsakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai,
sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi
taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo* (vadovautis aktualia
redakcija).

7.3.  Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina turi buti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*. Samata turi biiti
suskaiCiuota vadovaujantis parengto apraSo bréziniais, darby kiekiy ziniarasCiais ir statybos resursy
skai¢iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, jgyvendinimo metu galiojanc¢iomis
rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos
skai¢iuojamoji kaina turi biiti parengta atsizvelgiant | KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy* reikalavimus.

7.4.  Skersiniai profiliai

Skersiniai pjiiviai pateikiami visose charakteringose statinio vietose kartu su skersiniy profiliy tipy
naudojimo lentele. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio / perono konstrukcijos ir kelkrascio /
esamos dangos sujungimo bei kitos aktualios detalés.



7.5.  Statybinés ir griZtamosios medzZiagos bei statybinés atliekos
Statybinés medZiagos
Projektavimo metu turi buti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmeés keliy remonto darbus
susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos apraSe ir kurios gali buti panaudotos pakartotinai, biity
transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant artimiausia:

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné baze, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.

3) Siauliy keliy tarnybos Kur$ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kur§énai.

4) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Audrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.

5) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.

6) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

7) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.
MedZiagos, kurios turi biti gabenamos j sandéliavimo vietas:
Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai,
kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.
ApraSe turi buti nurodyta, kad kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos
pakartotinai, gali biiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.
Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo biida. Siektina, kad
kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medZiagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai bty laikoma
rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.
Grijitamosios medZiagos
Aprase turi biiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys, grindinio akmenys
(neuztersti gruntu) yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Jos sagmatoje turi biiti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

—  zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6
Eur/m3 (santykis 1,5);

— skalda — ne maZiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

— grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

— frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

— mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biklg: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, <0,00 Eur — kai mediena
néra menkaverte ir gali biiti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios ] statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi buti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

7.5 papunkcio informacija turi biiti pateikta projektiné¢je dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniarascio.



7.6.  Medziai ir krimai kelio juostos ribose / kelio sklype
Projektinéje dokumentacijoje turi biiti jrasytos nuostatos dé¢l medziy ir krimy, esanciy kelio juostos
ribose, tvarkymo.
Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys i kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy
statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripaZinimo kelianciais pavojy eismo
saugai sqlygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy
medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — [statymas) nuostatomis:
e [statymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi biti atlikta saugotiny Zeldiniy
biiklés ekspertizeé;
e saugotini Zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos
isduotq leidimg,
e pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15
dienos iki rugpjiicio 1 dienos.
Krasto ir rajoniniy keliy paprastojo remonto aprase turi buti i§skirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal
Aprasa ir kriterijus, kuriuos atitinkantys medZziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2021 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101 redakcija) nuostatomis.
Krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens gzuolai,
uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini zeldiniai.
Taip pat turi buti pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:
—  piketas ir kelio puse;
—  atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki $alinamo medzio;
—  medzio skersmuo;
—  medzio risis;
—  saugotinas ar ne;
— saugotino medzio buklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 jsakymo
Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis);
— medzio Salinimo prieZastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms salygoms;
— vieta kelio plano brézinyje.
Krasto ir rajoniniy keliy paprastojo remonto atveju projektuojamame objekte esant saugotiniems
medziams, ieskoti sprendiniy, kad buty iSsaugota kuo daugiau geros biiklés saugotiny medziy.
Esant poreikiui kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti seniling ir pateikti jam kertamy
medziy ziniarastj.
Projekto rengéjas turi gauti leidima numatomy Zeldiniy Salinimui.



8. KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRU KELIO ELEMENTU PROJEKTAVIMUI
8.1 Turi biiti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones, elementus prie krastovaizdzio ir
suderinant su priemonémis, elementais kituose susijusiuose kelio ruozuose. Taikyti naujausias Zinias,
gergja praktika, inovatyvius sprendimus. Dél integravimo kraStovaizdyje, vadovautis dokumentu
»Krastovaizdzio formavimo gairés valstybiniams keliams ir gelezinkeliams*“ (2013 m. Aplinkos
ministerija).

8.2. Paviljonas, suoliukas ir Siuksliadézé

1) Paviljonas yra I grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su
trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i$ konstrukcijy,
tvirtinamy prie pamato arba jbetonuojamy atramy;

2) Pagrindiniai paviljony matmenys: aukStis — ne maZziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

3) Medziagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
VisiSkai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksSciams, todé¢l biitina naudoti tonuota
skaidrigjg medziaga arba padengti skaidrig medziagg matiniy juosty ar tasky rastu;

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi biti suprojektuotas taip, kad uZtikrinty keleiviy apsauga nuo
nepalankiy oro saglygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

5) Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir / arba
milteliniu biidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono spalvos plastiko.
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi i$laikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorj |
400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi i§laikyti ne mazesnj kaip 500 kg svorj);

6) Rémas — i§ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu biidu dazyty
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis iS trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés
dalies. | rémg montuojama ne maziau kaip 10 mm storio dalinai skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir
smiigiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);

7) Stogas — gaubtinis, i§ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu biidu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavert]) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam aplinkos
poveikiui atsparia, dalinai skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST EN
ISO 1461 arba lygiavercio) ir / arba milteliniu biidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavert)
skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekingje ir galinéje dalyse turi buti
sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert)) ir / arba milteliniu biidu dazyti (pagal LST
EN ISO 2808 arba lygiavert]) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng ar abu paviljono galus;

8) Visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016.

Pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei.
1) Medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;
2) Taris —40-70 I,
3) Svoris —ne maziau kaip 100 kg;
4) Su stogeliu, dangCiu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neiSneSioty Siuksliy.
8.3. Kelkra$¢iy danga
Projektuoti skaldazole, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda.



8.4. Grioviai
Kelio plano bréziniuose turi biiti pazymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:

kai nuolydis iki 3 % , turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy
keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraso* 4 lenteléje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32.
Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.

kai nuolydis 3—6 % — skalda (turi biti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19
,, Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraso” 4 lenteléje pasirinktinai, bet ne
mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus),

kai nuolydis 6-10 % — latakais, betono gaminiais,

kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurk$c¢ia danga (18-36 cm akmens
grindiniu ant zZvyro miSinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais biidais, nurodytais KPT VNS
16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisykliy*“ 229 p.
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KELEIVIU LAUKIMO PAVILJONAS NR. 2.

KELIAS NR. 143; 30,882 km.
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| ‘ / - Suformuoty Zemeés sklypy ribos
W‘ ‘ | - Projektuojamas betoninis bordidras 1000x150x300 (15 cm vir$ proj. dangos)
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(| - Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius (geltonos spalvos)

- Projektuojama veja

- Projektuojama kelkras¢io danga

Nr.143

- Kitu projektu sujungiamos dangos

TS R R TS T PR T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

PASTABOS:
- Perono zonoje danga jrengiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas" reikalavimais.
/| - Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
# atstovams. Statybos darby metu inZineriniai tinklai iSsaugomi.
/ 1 - Prie$ vykdant darbus privaloma patikslinti darby vykdymo zonoje esamy tinkly altitudes ir padét;.
[ - Vykdant darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuoty Zinyby atstovai.

’ R
_ / ,Atsargiaj/ démesio! RAIN $viesolaidiné
kabeliné/linija;

Darbus \ykdyti tik rankiniu badu®. Darbai

vykdomi RAIN kabelio AZ.
RAIN kabélio paklojimo gylis tikslinamas vietoje

N /
Kitu projektu sujungiami sprendiniai. Prireikus perono L
perauskeéjimai gali bati nuardomi suvedant pavirsius.

/| Kitu projektu rengiami tako sprendiniai.
/] SPRENDINIAI PRIVALO BUTI KOREGUOJAMI

'ﬂﬂrﬂﬂlﬂrgé/orqi"natés ‘3
X=6085484,752
/Y=538414,465

/ =

0 2025-01 Statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Objekto pavadinimas
KVAL. — Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprady
PATV. parengimas ir projekto vykdymo priezira. KaiSiadoriy apskritis

|
Projektuotojas
DN%K. UAJB "SRP JProjektas" s R P Statinio projekto pavadinimas
. Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai

39132 | PV | Tomas Grikepelis Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto,
jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas

Dokumento pavadinimas Laida
Laukimo paviljono dangy ir eismo organizavimo planas,
M1:200 0
(paviljonas Nr. 2 ties 30,882 km)
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq

LT KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija P24-064-02_03-143-PRA.B-01 ] )




Kei¢iama nauja perono ploksté kartu su
ispéjimo ir vedimo pavirsiumi

KELEIVIY LAUKIMO PAVILJONAS NR. 3.
KELIAS NR. 143; 40,039 km.

4970/8001:0002

~
IS \// 7“444

IR N Kanalizuojamas griovys PP d400mm vamzdziu su antgaliais
I v Hjt.=114,17; Hist.=113,80, L=22,0 m. Tikslinti darby metu

W

- Suformuoty zemeés sklypy ribos

- Esamas betoninis borditras

- Projektuojamas betoninis bordidras 1000x150x300 (15 cm vir$ proj. dangos)

- Projektuojamas betoninis vejos bordidras 1000x80x200

- Projektuojamas O cm vir$ proj. dangos
TTTTTTTITTTITTITTITITTT

LI LTET i - Projektuojama plyteliy danga (300x300)

— == - Autobusy stotelés paviljonas
© - Siuksliadezé
- Projektuojama asfaltbetonio danga
TR - Projektuojamas Zzmoniy su negalia jspéjamasis pavirsius (geltonos spalvos)
(e - Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius (geltonos spalvos)
- Projektuojama veja

- Projektuojama kelkras¢io danga

PASTABOS:

- Perono zonoje danga jrengiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas" reikalavimais.

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams. Statybos darby metu inZineriniai tinklai iSsaugomi.

- Prie$ vykdant darbus privaloma patikslinti darby vykdymo zonoje esamy tinkly altitudes ir padeét;.

- Vykdant darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuoty zinyby atstovai.

Koorafna’gg'es
X=6077904,393

X Y=537779,636

Statybai

2025-01

ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Objekto pavadinimas
Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy

Projektuotojas parengimas ir projekto vykdymo priezidra. KaiSiadoriy apskritis

Statinio projekto pavadinimas

SRP

UAB "SRP Projektas"
Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai

PV | Tomas Grikepelis Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto,

jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas

Laida

Dokumento pavadinimas

Laukimo paviljono dangy ir eismo organizavimo planas,
M1:200 0

(paviljonas Nr. 3 ties 40,039 km)

LT

Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo

Lapas Lapy

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija P24-064-02 03-143-PRA.B-01 5 )




KELEIVIY LAUKIMO PAVILJONAS NR. 2.
KELIAS NR. 143; 30,882 km.

Skersinis profilis

3,00

1-1

1,50

Neregiy jspéjamasis pavirSius

4,35

3,60

Sandarinimo juosta

DETALE "A"

BB 100.30.15 \N
15 0,60

Sklypo riba
Statinio riba

BB 100.20.08

HDPE d32

RAIN placiajuostis

Perono konstr.

Dangos sluoksnis i$ betoniniy plyteliy

8cm

Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5

3cm

medziagy misinio 0/45, E,,2100MPa

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri$tojo mineraliniy

15cm

Salgiui nejautrus sluoksnis

19 cm

Zemés sankasa, E,»>30MPa

DETALE "A"

(bortas iskiles 15 cm)

M 1:25

BB 100.30.15

andarinimo juosta

\gs;alto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC11VS
(48/80-65), h -4 cm

Perono konstrukcija

Bituminé masé
S Esama kelio danga

| 0.15

Esama kelio konstrukcija

JAtsargiai / démesio! RAIN Sviesolaidiné kabeliné linija.
Darbus vykdyti tik rankiniu badu®. Darbai vykdomi RAIN kabelio AZ.
RAIN kabelio paklojimo gylis tikslinamas vietoje

@ Drenazas

0 2025-01 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Objekto pavadinimas
KVAL. Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy
PATV. Projektuotojas parengimas ir projekto vykdymo priezidra. Kaisiadoriy apskritis
DOK. " H " s Statinio projekto pavadinimas
UAB "SRP Projektas projekto p
Ok j RP v
Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai
39132 | PV | Tomas Grikepelis Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto,
jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas
Dokumento pavadinimas Laida
Skersinis profilis
M1:50 0
(paviljonas Nr. 2 ties 30,882 km)
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
LT KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija P24-064-02_03-143-PRA.B-02 ] )




KELEIVIY LAUKIMO PAVILJONAS NR. 3.
KELIAS NR. 143; 40,039 km.

Skersinis profilis
2-2

1,50

3,00

Neregiy jspéjamasis pavirSius

4,35

ESAMAS BB 100.30.15

3,60

Perono konstr.
Dangos sluoksnis i$ betoniniy plyteliy ar perono ploksté 8 cm
Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/5|3 cm

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy
medziagy miSinio 0/45, E,,2100MPa

15 cm

Salgiui nejautrus sluoksnis 19 cm

Zemés sankasa, E,»>30MPa

DETALE "A" (rengiamam
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(bortas iskiles 15 cm)

M 1:25

BB 100.30.15
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12,018 sfalto virdutinis sluoksnis i§ misinio AC11VS
(4%/80-65), h -4 cm

i % S Bituminé masé
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Esama kelio konstrukcija

Perono ploksté

2.0%

06'0<

Geotekstilé

Pralaida D400mm

Sklypo riba
Statinio riba

Tvorelé

BB 100.20.08

0 2025-01 Statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Objekto pavadinimas
KVAL. Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy
PATV. Projektuotojas parengimas ir projekto vykdymo priezidra. Kaisiadoriy apskritis
DOK. " H " s Statinio projekto pavadinimas
UAB "SRP Projektas projekto p
Ok j RP v
Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai—Kalniniai
39132 | PV | Tomas Grikepelis Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto,
jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas
Dokumento pavadinimas Laida
Skersinis profilis
M1:50 0
(paviljonas Nr. 3 ties 40,039 km)
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapq
LT KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija P24-064-02_03-143-PRA.B-02 5 )
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KELIAS NR. 143 30 882 km.

KELEIVIU LAUKIMO PAVILJONAS NR. 2.
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—
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- Suformuoty Zemés sklypy ribos

- Projektuojamas betoninis borditras 1000x150x300 (15 cm vir$ proj. dangos)

- Projektuojamas betoninis vejos bordidras 1000x80x200

- Projektuojamas 0 cm vir$ proj. dangos

- Projektuojama plyteliy danga (300x300)

- Autobusy stotelés paviljonas

- Siuksliadézé

- Projektuojama asfaltbetonio danga

- Projektuojamas Zmoniy su negalia jspéjamasis pavirSius (geltonos spalvos)

- Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius (geltonos spalvos)

- Projektuojama veja

- Projektuojama kelkras¢io danga

- Kitu projektu sujungiamos dangos

PASTABOS:

- Perono zonoje danga jrengiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas" reikalavimais.

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams. Statybos darby metu inZineriniai tinklai iSsaugomi.

- Prie$ vykdant darbus privaloma patikslinti darby vykdymo zonoje esamy tinkly altitudes ir padetj.

- Vykdant darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuoty zinyby atstovai.

Kitu projektu sujungiami sprendiniaj,/Prireikus/perono |
perauskéjimai gali bati nuardomi stvedant pavirsius. | \

/?*/ /

i /{Atsarglayl démesm' RAIN 8viesolaidiné

kabelme“llnlj :

AIN kabelio AZ.

I|0 pakIOJlmo gylis tikslinamas vietoje

Kitu prOJektu rengiami tako sprendiniai.
SPRENDINIAI PRIVALO BUTI KOREGUOJAMI
/AU 7017
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S
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. s 0 2025-01 Statybai
:§ LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
7 O) Objekto pavadinimas
10709 KVAL. — Keleiviy laukimo paviljony jrengimo paprastojo remonto aprasy
1 07 28 PATV. Projektuotojas parengimas ir projekto vykdymo prieZitra. KaiSiadoriy apskritis
. 107 34 DNORK- UAB "SRP Projektas“ s RP Statinio projekto pavadinimas
f 107 33 /u . Valstybinés reikSmes krasto kelio Nr. 143 Jonava—Zasliai-Kalniniai
/// 39132 PV Tomas Grikepelis Mijaugonys ties 30,882 km ir 40,039 km paprastojo remonto,
/ //f/ jrengiant keleiviy laukimo paviljonus, aprasas
// /f//
// / /// Dokumento pavadinimas Laida
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KELEIVIY LAUKIMO PAVILJONAS NR. 3.
KELIAS NR. 143; 40,039 km.

- Suformuoty zemeés sklypy ribos

- Esamas betoninis bordidras

- Projektuojamas betoninis borditras 1000x150x300 (15 cm vir$ proj. dangos)

- Projektuojamas betoninis vejos bordidras 1000x80x200

- Projektuojamas 0 cm vir$ proj. dangos

LT - Projektuojama plyteliy danga (300x300)

= - Autobusy stotelés paviljonas

4970/8001:0002

- Siuksliadéze
- Projektuojama asfaltbetonio danga
- Projektuojamas Zmoniy su negalia jspéjamasis pavirSius (geltonos spalvos)

(—

- Projektuojamas Zmoniy su negalia vedimo pavirSius (geltonos spalvos)

- Projektuojama veja

- Projektuojama kelkrasc¢io danga

PASTABOS:

- Perono zonoje danga jrengiama vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas" reikalavimais.

- Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams. Statybos darby metu inZineriniai tinklai iSsaugomi.

- Prie§ vykdant darbus privaloma patikslinti darby vykdymo zonoje esamy tinkly altitudes ir padét;.

- Vykdant darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, turi dalyvauti suinteresuoty zinyby atstovai.
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