
KAUNAS 

Statytojas / 
Užsakovas 

LITGRID AB /

Projekto rengėjas 

Sutarties 
pavadinimas 

Statinio projekto 
pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Statinio naudojimo 
paskirtis 

INŽINERINIAI STATINIAI – INŽINERINIAI TINKLAI – ELEKTROS TINKLAI 

Statinio adresas VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25 

Statinio projekto Nr. ED2201 

Investicinio 
projekto Nr. 

Nr. PPRV19063 

Statinio kategorija YPATINGASIS STATINYS 

Statybos rūšis REKONSTRAVIMAS (unikalus Nr. 4100-2081-1027) 

Statinio projekto 
etapas 

TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio pavadinimas 110/10 KV NEMENČINĖS TP. 110 KV SKIRSTYKLA 

Statinio projekto dalis Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

Byla (knyga) SP-T1 

Bylos laida 0 

Bylos išleidimo data 2022-08-24 

Įmonė Pareigos Vardas, pavardė Kvalifikacijos atestato Nr. Parašas 

35286 

19738 
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STATINIO PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 

 
Statinio projekto 
 pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

  

Eil. 
Nr. 

Įmonės, organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo Pastabos Data 

1.  

LITGRID AB suderinimo lentelė 

 

2.  

Raštas. 

Pritarimas dėl 
„110/10 kV 
Nemenčinės TP 110 
kV skirstyklos 
rekonstravimas“ 
investicijų projekto 
Nr. PPRV19063 
tvirtinimo 

2022-08-22 
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STATINIO PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELĖ 

 
Statinio projekto 
 pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 

(segtuvo) žymuo 

Atsakingo projekto dalies 
vadovo vardas, pavardė 

Kvalifikacijos atestato 
Nr. 

Parašas 

1.  ED2201-XX-RTP-BD-T1 

2.  ED2201-XX-RTP-SO-T1 

3.  
ED2201-00-RTP-SP-T1 

ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 

4.  
ED2201-XX-RTP-SK-T1 

ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 

5.  

ED2201-XX-RTP-E-T1 

ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-E-T2 

ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 

6.  

ED2201-XX-RTP-PVA-T1 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 

ED2201-XX-RTP-PVA-T3 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 

ED2201-XX-RTP-ER-T1 

ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-AS-T1 

ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-GSS-T1 

ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS 

7.  ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 

8.  ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 

 

LITGRID AB, patvirtinta 2022.10.19 Nr. 22NU-377

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


4 

 

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-08-24  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
Bylos 
laida 

Bylos pavadinimas   Pastabos 

1.  ED2201-XX-RTP-BD-T1 0 Bendroji dalis  

2.  ED2201-00-RTP-SP-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

3.  ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis. 
Techninės specifikacijos 

 

4.  ED2201-XX-RTP-SO-T1 0 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

 

5.  ED2201-XX-RTP-SK-T1 0 Statybinės - architektūrinė dalis  

6.  ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 0 
Statybinės - architektūrinė dalis. Techninės 
specifikacijos 

 

7.  ED2201-XX-RTP-E-T1 0 Elektrotechnika  

8.  ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 0 Elektrotechnika. Techninės specifikacijos  

9.  ED2201-XX-RTP-E-T2 0 Elektrotechnika. EPL   

10.  ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 0 Elektrotechnika. EPL. Techninės specifikacijos  

11.  ED2201-XX-RTP-PVA-T1 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika 

 

12.  ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika. Techninės specifikacijos 

 

13.  ED2201-XX-RTP-PVA-T2 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai 

 

14.  ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai. Techninės 
specifikacijos 

 

15.  ED2201-XX-RTP-PVA-T3 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas 

 

16.  ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas. 
Techninės specifikacijos 

 

17.  ED2201-XX-RTP-ER-T1 0 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)  

18.  ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 0 
Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos). 
Techninės specifikacijos 

 

19.  ED2201-XX-RTP-AS-T1 0 Apsauginė signalizacija  

20.  ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 0 
Apsauginė signalizacija. Techninės 
specifikacijos 
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ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
Bylos 
laida 

Bylos pavadinimas   Pastabos 

21.  ED2201-XX-RTP-GSS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas  

22.  ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1 0 
Gaisro aptikimas ir signalizavimas. Techninės 
specifikacijos 

 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS 

23.  ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 0 Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis  

24.  ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. 
Skirstomojo tinklo dalis 

 

 
PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ, ENER-G 

DESIGN, UAB PAGRINDINIUS PROJEKTŲ RENGIMO IR APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMUS. 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

0 2022-06-01  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.  

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Bylos sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

0 

ED2201-00-RTP-SP-T1.BSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas  Pastabos 

1. SP-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

2. SP.TS-T1 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis. 
Techninės specifikacijos 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis 

ED2201-00-RTP-SP-T1.BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis 

ED2201-00-RTP-SP-T1.AR 11 0 Aiškinamasis raštas 

ED2201-00-RTP-SP-T1.SŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-01 1 0 Sklypo ir aplinkotvarkos planas. M1:500 

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-02 1 0 Sklypo aukščių planas. M 1:250 

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-03 1 0 Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas. 
M1:500 

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-04 1 0 Segmentinės tvoros fragmentas 

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-05 1 0 Dangų sandūrų detalės 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-08-24  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

as. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 
25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Aiškinamasis raštas 

LAIDA 

0 

ED2201-00-RTP-SP-T1.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 11 

PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius 

normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

LR įstatymai: 

1. XII-2573 
1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymas Nr. I-1240 (Pakeitimo 
įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573)  

Aktuali  2022-04-
01 

2. Nr. I-2223 Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75)  Aktuali 2022-01-01 

3. Nr. I-446 Žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)  Aktuali 2022-03-01 

4. Nr. XII-407 3 
Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 
76-3824) 

Aktuali 2021-11-01 

5. Nr. VIII-787 
Atliekų tvarkymo įstatymas  (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-
3016) 

Aktuali 2022-03-01 

6. Nr. IX-2135 
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. (Žin., 2004, Nr. 
69-2382) 

Aktuali 2021-12-01 

7. Nr. IX-884 Energetikos įstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2022-01-01 

8. Nr. VIII-1881 Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) Aktuali 2022-01-01 

9. Nr. XI-1375 
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 62-
2936) 

Aktuali 2022-01-01 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

10. 
STR 1.01.04: 
2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Aktuali 2019-12-04 

11. 
STR 
1.01.03:2017 

Statinių klasifikavimas Aktuali 2020-06-16 

12. 
STR 
1.01.02:2016 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Aktuali 2016-10-12 

13. 
STR 1.04.02: 
2011 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
Įsigaliojo 2022-01-

01 
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ED2201-00-RTP-SP-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 11 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

14.  
STR 
1.01.08:2002 

Statinio statybos rūšys Aktuali 2018-06-21 

15.  
STR 
1.04.04:2017 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė Aktuali 2021-10-30 

16.  
STR 
1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotų statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

Aktuali 2021-10-30 

17.  
STR 
1.06.01:2016 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra Aktuali 2021-11-01 

18.  
STR 
1.07.03:2017 

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 

Aktuali 2021-03-03 

19.  
STR 1.12.06: 
2002  

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė Aktuali 2003-01-30 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai: 

20.  
STR 
2.01.01(1):2005 

Esminis statinio reikalavimas (toliau – ESR). Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas 

Įsigaliojo 2005-09-
28 

21.  
STR 
2.01.01(3):1999  

ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Aktuali 2002-11-09 

22.  
STR 
2.01.01(4):2008 

ESR. Naudojimo sauga 
Įsigaliojo 2008-01-

04 

23.  
STR 
2.01.01(2):1999  

ESR. Gaisrinė sauga Aktuali 2002-10-05 

24.  
STR 
2.01.01(5):2008 

ESR. Apsauga nuo triukšmo 
Įsigaliojo 2008-03-

28 

25.  
STR 
2.01.01(6):2008 

ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
Įsigaliojo 2008-03-

28 

26.  
STR 
2.01.06:2009 

Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
Įsigaliojo 2009-11-

22 

27.  
STR 
2.05.05:2005 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas Aktuali 2009-11-04 

28.  
STR 
2.05.04:2003 

Poveikiai ir apkrovos Aktuali 2006-02-12 

29.  
STR 
2.05.08:2005 

Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos Aktuali 2007-12-19 

30.  
STR 
2.06.04:2014 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Aktuali 2021-02-23 

31.  
STR 
2.07.01:2003 

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
lauko inžineriniai tinklai 

Aktuali 2009-04-01 

32.  
(ES) Nr. 
305/2011 

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 
rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB 

Aktuali 2021-07-16 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

33.  LST 1569:2012 Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 
Pataisa 2018-11-

30 

34.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija Aktuali 2002-10-05 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

35.  
LST 1516: 
2015/1K-2021 

Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai Aktuali 2021-05-14 

36.  EĮĮT-2012 m. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Aktuali 2020-07-31 

37.  DT 5-00 DT 5-00, 3-74 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  Aktuali 2011-07-01 

38.  1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės Aktuali 2021-11-01 

39.  1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės Aktuali 2021-07-20 

40.  1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės Aktuali 2021-07-20 

41.  XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Aktuali 2021-12-01 

42.  BGST 2010 m. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Aktuali 2019-05-01 

43.  1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2022-01-01 

44.  1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės Aktuali 2022-02-05 

45.  1-52 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

Įsigaliojo 2013-04-
01 

46.  1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės    
Įsigaliojo 2012-05-

01 

47.  1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės   Aktuali 2020-07-31 

48.  1-303 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės Aktuali 2020-11-01 

49.  D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės Aktuali 2018-07-01 

50.  IX-1672 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Aktuali 2020-05-01 

51.  A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai Aktuali 2021-05-01 

52.  A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės Aktuali 2020-05-09 

53.  A1-707 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės Aktuali 2020-05-09 

54.  102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01 

55.  A1-293/V-869 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius 
rankomis 

Įsigaliojo 2006-11-
01 

56.  A1-103/V-265 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai Aktuali 2013-11-01 

57.  2B-132 
Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės atlikimo 
tvarkos aprašas 

Aktuali 2018-11-15 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

Kiti Užsakovo normatyviniai dokumentai 

1.  
2021-06-22 
Nr. 21PRU-20 

Projektavimo užduotis „110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV 
skirstyklos rekonstravimas“. Investicijų projekto Nr. PPRV19063 

 

2.  
2021-08-13  
Nr. 21IS-147 

LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudėčiai 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441 

 

3.  
2021-08-13  
Nr. 21NU-261 

Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645 

 

4.  - 
Standartiniai techniniai reikalavimai 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632 

 

Kompiuterinės programinės įrangos sąrašas, pagal techninio projekto dalis 

1.  SP 
Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Autodesk AutoCAD 2022 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Techninio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis parengta “ užsakymu 
pagal LITGRID AB patvirtintą projektavimo užduotį „110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV skirstyklos 
rekonstravimas“, investicijų projekto Nr. PPRV19063, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį 
planą ir kitų projekto dalių užduotis, atliktus inžinerinius topografinius ir geologinius tyrimus, bei Lietuvos 
Respublikoje galiojančių dokumentų reikalavimus. 

Šioje byloje pateikti Nemenčinės pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimo sklypo sutvarkymo 
(sklypo plano) esminiai techniniai sprendiniai, neprieštaraujantys Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos 
bendrojo plano sprendiniams. 

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta LR 
įstatymų nustatyta tvarka. 

PAŽINTINIAI DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ 

Geografinė vieta ir pažintiniai duomenys apie žemės sklypą 

Rekonstravimo darbai vyks esamos 110 kV Nemenčinės TP 110 kV skirstyklos sklype, adresu 
Bažnyčios g. 25, Nemenčinė, Vilniaus raj. sav. 

 

 
 
 
 

Nemenčinės TP 

110kV skirstykla 
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Transformatorių pastotė yra šiaurinėje miesto pusėje, šalia miesto kapinių.   
Greta gyvenamųjų namų nėra. Artimiausias gyvenamasis vienbutis yra 150 m atstumu šiaurės rytų 

kryptimi. 

Klimato sąlygos 

Klimatinis rajonas pagal RSN 156-94 (Vilniaus stotis Nr. 47) turi šias charakteristikas:  

• Vidutinė metinė oro temperatūra  +6,7 °C; (2.1 lentelė) 

• Absoliutus oro temperatūros maksimumas  +35,4 °C; (2.2 lentelė) 

• Absoliutus oro temperatūros minimumas  -37,2 °C; (2.3 lentelė) 

• Šalčiausio penktadienio vidutinė temperatūra -26,0 °C; (2.11 lentelė) 

• Santykinis oro metinis drėgnumas  80 %; (3.2 lentelė) 

• Didžiausias žemės įšalo gylis  140 cm (KPD SDK 19) 

Vėjo kryptis ir stiprumas 

Vidutinis vėjo greitis birželio mėn. – 3,0 m/s, sausio mėn. – 4,3 m/s. Vyraujančių vėjų kryptis yra 
žiemą – pietryčių bei vakarų, o vasarą – pietvakarių ir vakarų. 

Žemės reljefas 

Statybos aikštelės reljefas lygus, kinta 118,50 – 118,00 m ribose. Natūralus paviršius pakitęs čia 
buvusių statybų metu. 

Esami želdiniai 

Rekonstruojamos 110 kV skirstyklos teritorijoje želdinių nėra. Už pastotės tvoros auga įvairūs 
pavieniai krūmai.  

Kultūros paveldo vertybės 

Sklypas ir jame esantys statiniai nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją bei jų 
apsaugos zonas. 

Saugomos teritorijos  

Sklypas ir jame esantys statiniai nepatenka į saugomas teritorijas ir jų apsaugos zonas.   

Topogeodeziniai duomenys 

2022 m. vasario – kovo mėn. UAB „Geovisata“ atliko topografinius tyrinėjimus. Topografinis planas 
suderintas: TIIIS 202220225-014421. Koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS07. 

Geologiniai duomenys 

UAB „APS grupė“ užsakymu ir pagal techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” 2022 metų balandžio - 
gegužės mėnesiais atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus 110 /10 kV Nemenčinės TP 110 
kV skirstykloje.  

Išvados ir rekomendacijos  
1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo fliuvioglacialinių lygumų, 

Šiaurryčių lygumos, Neries vidurupio slėnio terasuotoje atkarpoje.  
2. Geologinį pjūvį sudaro technogeniniai (t IV), aliuviniai (a III bl), fliuvioglacialiniai (f III bl) bei 

glacialiniai (g III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs visą teritoriją 0,2 – 0,3 m 
storio sluoksniu.  

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes, 
tyrimų plote išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Viršutinėje dalyje, iki 0,8 – 1,0 m supilti 
technogeniniai purūs – vidutinio tankumo (IGS-1) mažai dulkingi molingi vidutinio rupumo smėliai. 
Giliau sutinkami purūs (IGS-2) vidutinio rupumo smėliai, vidutinio tankumo – tankūs (IGS-3) 
vidutinio rupumo smėliai, tolygiai išrūšiuoti vidutinio rupumo smėliai, mažai dulkingi molingi vidutinio 
rupumo smėliai, rečiau žvyringi smėliai, bei labai tankūs – ypatingai tankūs (IGS-4) žvyringi smėliai, 
mažai dulkingi molingi gerai išrūšiuoti žvyringi smėliai, rečiau vidutinio rupumo smėliai. Po jais nuo 
10,7 – 11,3 m gylio sutinkami vidutinio stiprumo (IGS-5) smėlingi mažo plastiškumo moliai ir dulkiai, 
moreniniai.  

4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis gruntinis vanduo sutiktas ištisai 7,80 – 8,0 m (109,91 – 110,46 
m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.  
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5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,5 – 1,0 m. 
6. Vertinant vandens cheminės analizės rezultatus, vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis. Vertinant 

laboratoriniais tyrimais nustatytas požeminio vandens rodiklių (žiūrėti SO4, pH, CO2, NH4, Mg2+ 
(detaliau LST EN 206-1/A1/A2)) ribines vertes, nustatyta, kad vanduo neagresyvus betonui.  

7. Geotechniniu požiūriu, pagal STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 1 
priedą, inžinerinės geologinės sąlygos yra paprastos. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios 
statinio statybai.  

8. Pamatų pagrindais nereikėtų naudoti technogeninių ir purių gruntų (IGS-1, 2). 
9. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia detaliai įvertinti tyrimų ploto inžinerinės geologinės 

sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui. 

Žemės sklypas ir jo valdymas, gretimybės 

Stačiakampio formos sklypo plotas yra 1054 m2.  
Iš pietų pusės rekonstruojamos 110 kV skirstyklos sklypas ribojasi su AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ (ESO) sklypu, iš vakarų – su Vilniaus rajono savivaldybės sklypu, iš kitų pusių – su 
nesuformuota Nacionalinės žemės tarnybos valdoma teritorija. 

Sklypo unikalus Nr.4400-0564-8472, kadastrinis adresas: 4160/0100:634 Nemenčinės m. k. v. 
Sklypo paskirtis: kita, naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos. 

Žemės sklypo savininkas – Lietuvos Respublika, a. k.11105555. 
Žemės sklypo patikėtinis – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a. 

k.188704927.  
Sklypas 2005-05-24 valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi Nr. N41/2005-N-123, 2010-12-01 

perdavimo aktu Nr. 743-10/SUT-2-10, 2020-11-23 susitarimu Nr. 20SUT-191 išnuomotas LITGRID AB 
iki 2055-05-24.  

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nuo 2022-01-25, unik. Nr. 
100282531 – Elektros tinklų apsaugos zonos(III skyrius, ketvirtasis skirsnis). 

LITGRID AB valdomame sklype yra LITGRID AB valdomi elektros tinklai – 110/10 kV įtampos 
transformatorių pastotės „Nemenčinė“ (1975 m. statybos) įrenginių atramos, pamatai, portalų atramos 
tvora ir kabelių kanalai. 

AB ESO valdomame sklype yra „kita“ naudojimo paskirties, 1 aukšto 2013 m. pastatytas metalinis 
karkasinis pastatas – modulinis 10 kV skirstyklos ir valdymo pultas. 

PLANINIS SPRENDIMAS 

Projekte numatyta 110 kV skirstyklos rekonstravimo metu elektros įrenginius ir konstrukcijas, kurie 
yra fiziškai susidėvėję ir morališkai pasenę, pakeisti naujais, moderniais ir nesukeliančiais pavojaus 
aplinkai. Naujų statinių ir inžinerinių tinklų statybos vietai įtakos turi technologiniai sprendiniai, aplinkos 
apsaugos, higienos ir gaisrinės saugos normatyvai bei AB ESO pastotės teritorijoje įrenginių padėtys.  

110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV skirstyklos teritorijoje, patikėjimo teise valdomoje LITGRID AB, 
rekonstravimo metu numatyta išmontuoti atvirosios skirstyklos įrenginius pagal projekto 
elektrotechnikos dalies (Nr. ED2201-XX-RTP-E-T1) eiliškumą ir įrenginių laikančiąsias statybines 
konstrukcijas, atramas, portalų atramas ir kabelių kanalus. Taip pat išmontuojamos LITGRID AB 
valdomi AB ESO teritorijoje esantys transformatorių portalų atramos. 

Projekte numatyta permontuoti 110 kV elektros oro linijos įvadus į pastotę, įrengti naują skirstyklos 
aptvėrimą, minimaliai užstatant sklypo plotą.  

Sklypas planiruojamas pagal technologinius reikalavimus ir esamus žemės paviršiaus nuolydžius.  
Projekte numatyta LITGRID AB sklypo centre surinkti iš atskirų modulių kilnojamą karkasinį 110 kV 

atviros skirstyklos valdymo pultą (6,2 x 5,3). Modulių matmenys parenkami pagal planuojamos 
sumontuoti įrangos poreikį ir jo vietą skirstyklos teritorijoje – atsižvelgiant į mažiausią kabeliavimo 
atstumą. Valdymo pultas pristatomas pilnai pagamintas gamykloje – su inžineriniais tinklais 
(automatiniu būdu valdoma klimato palaikymo sistema, apšvietimo ir avarinio apšvietimo tinklais bei 
apsauginės ir gairinės signalizacijos sistema) pagal projekto technines specifikacijas. Ant valdymo pulto 
vieno šlaito stogo projektuojama saulės elektrinė iš fotovoltinių modulių. Skirstyklos VP nuo elektros 
įrenginių bei tinklų išlaikys norminius technologinius ir priešgaisrinius atstumus. 

Kabeliai nuo valdymo pulto iki atviros skirstyklos įrenginių tiesiami kabelių kanaluose, o atskirais 
atvejais plastikiniuose vamzdžiuose žemėje, esant nedideliems atstumams. Kabelių kanalai 
projektuojami antžeminiai: gelžbetonio loviai uždengiami gelžbetonio plokštėmis. 
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Projektuojama nauja apsauginė užtvara ne žemiau 1,8 m aukščio iš karštai cinkuotos vielos tinklo 
segmentų virš atraminės sienutės iš g/b plokščių. Teritorijos apšvietimui numatomi LED tipo lauko 
prožektoriai. 

Projekte numatyta paviršinio vandens nuo teritorijos pašalinamas atviruoju būdu, išnaudojant 
aikštelės nuolydį, nuo skaldos dangų vanduo dalinai susigers į gruntą. Drenažo tinklai neprojektuojami, 
jų įrengimas netikslingas, nes geologijos tyrimų ataskaitoje nurodyta, kad vanduo sutiktas 7,8-8m gylyje 
nuo esamo žemės paviršiaus, o lietingais laikotarpiais ir pavasario polaidžio metu vandens lygi pakils 
0,5-1,0m. Lietaus vanduo nuo projektuojamo kilnojamo modulio stogo išoriniais lietvamzdžiais 
surenkamas ir nuvedamas į infiltracinį šulinį. 

110 kV skirstykloje pastovių darbo vietų nenumatoma.  
Pagrindinis įvažiavimas į rekonstruojamą sklypą yra iš AB ESO teritorijos, pro pietvakarių sklypo 

pusėje AB ESO valdomus esamus vartus. Periodiškai atvykstantis personalas pateks į 110 kV 
skirstyklos teritoriją pro projektuojamus vartelius šalia AB ESO esamų vartų. 

Informacinis aiškinamasis stendas statybos metu įrengiamas pietų sklypo pusėje.  
Prieš pradedant statybos / montavimo darbus, atliekamas žemės sklypo ribų ženklinimas pagal 

galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal NŽT prie ŽŪ 
ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. Riboženklio aukštis virš žemės ≥ 20 cm. Šalia 
riboženklio mūsų teritorijos ribose statomas apsauginis gelžbetoninis stulpelis su informacine lentele ir 
užrašu „LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus – 100 cm. 

AUKŠČIŲ PLANAS 

Rekonstrukcijai skirtas sklypo plotas sandūroje su AB ESO esamu keliu planiruojamas maksimaliai 
prisitaikant prie esamo žemės paviršiaus lygio.  

Viršutinis dirvožemio 0,2m storio sluoksnis nustumiamas, laikinai sandėliuojamas ir 
panaudojamas žaliųjų plotų atstatymui, perteklinis dirvožemis išvežamas . 

Išmontuotų statinių vietose žemės paviršius išlyginamas, reikiamose vietose iškasos užpilamos 
vietiniu arba atvežtiniu gruntu atstatant dangos vientisumą ir sutankinamos pagal techninių specifikacijų 
reikalavimus. Projektuojamas aikštelės paviršius nulyginamas, išnaudojant atliekamą po pamatų 
įrengimo gruntą ir planiruojamas tarp alt. 118,30-15-118,50.  

110 kV skirstyklos paviršius iškeliamas 10-35 cm siekiant užtikrinti tinkamą lietaus vandens 
nuvedimą. Žemiausia paviršiaus vieta projektuojama ties vartais. Bendras projektuojamas aikštelės 
nuolydis šiaurės-vakarų kryptimi. 

Aplink projektuojamą 110 kV skirstyklos valdymo pultą nuogrindos paviršius projektuojamas 
vienodame lygyje, į nuogrindos kraštus formuojami nuolydžiai vandeniui nubėgti. 

SKLYPO DANGOS 

Sklypo viduje numatyta asfaltbetonio danga, skirta privažiuoti prie naujai įrengiamų 110 kV 
skirstyklos elektros įrenginių mobiliai aukštos įtampos įrenginių laboratorijai (laboratorijos treilerio 
aukštis – 4,0 m, plotis – 2,5 m, ilgis – 13 m, svoris – 30 t). Jos padėtis sklype parinkta prisitaikant prie 
esamo ir projektuojamo užstatymo.  

Dėl dangos naudojimo ypatumų projektuojamos asfaltbetonio dangos konstrukcija parinkta pagal 
„Rekomenduojamos vidaus kelių dangų konstrukcijos“ 14 lentelę KPT SDK 19, apkrovos tipas – 
vidutinis (dažnas transporto priemonių su 5 t ašies apkrova važiavimas ir retas transporto priemonių su 
11,5 t ašies apkrova važiavimas). Bendras dangos storis – 60 cm. Per visą dangos plotį įrengiamas 

apsauginis 0,32 m storio, šalčiui atsparus sluoksnis iš šalčiui nejautrių medžiagų (EV2  100 MPa) žvyro 

ir smėlio mišinių. Virš jo 20 cm storio sutankintas skaldos mišinio sluoksnis (EV2  120 MPa) ir 8 cm 
asfalto – pagrindo AC16PD. Statybos metu nustačius žemės sankasos deformacijos modulį Ev2 
mažesnį negu 45 MPa, turi būti atliekamas žemės sankasos pagrindo supiltinio grunto pakeitimas į 
tinkamus sankasai stambiagrūdžius žvyringus, smėlingus gruntus ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP pagal ĮT ŽP 
17 reikalavimus. Rangovas atlieka deformacijos modulio kontrolės bandymus bandomajame dangos 
ruože keičiamo grunto storiui nustatyti (ne mažiau 35-45 cm). 

Numatytos dangos konstrukcijos techniniai parametrai atitinka norminius reikalavimus ir išlaikys 
atsitiktines bei ilgalaikes apkrovas. Dangos krašto sutvirtinimui įrengiami nauji kelio bortai.  

Projektuojamos asfaltbetonio dangos nuolydžiai maksimaliai pritaikomi prie esamo žemės 
paviršiaus altitudžių. Ir toliau dangos paviršiaus altitudės žemėja, kol leistinais nuolydžiais įsilieja į AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ kelią.  
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Atvirosios 110 kV skirstyklos teritorijoje po įtampą turinčiais įrenginiais įrengiama skaldos danga su 
geotekstile ant AŠAS sluoksnio (ED2201-00-RTP-SP.TS-T1.PAP 4 skyrius). Skaldos frakcija – 16/32 
mm, storis – 45 cm.  

Projekte numatoma įrengti betoninių trinkelių stovėjimo aikštelę vienam automobiliui. 
Jungtuvų pavarų aptarnavimui projektuojamos stacionarios karšto cinkavimo plieno aikštelės su 

turėklais iš trijų pusių ir stačiakampės formos grindinio trinkelių aikštelės projektuojamo paviršiaus 
lygyje. Aplink VP modulio ir prie vartelių įrengiama grindinio trinkelių danga (ED2201-00-RTP-SP.TS-
T1.PAP 5 skyrius). Dangos bendras storis – 46 cm. Dangos perimetru įrengiami vejų bortai. Aplink 
lauko tualeto įrengiama nuogrinda iš betoninių trinkelių , minimalus nuogrindos plotis – 50 cm.  

Dviejų metrų atstumu išorėje nuo skirstyklos tvoros teritorija sutvarkoma, išlyginama ir užsėjama 
žole, užpilant 15 cm augalinio grunto.  

Projekto įgyvendinimo periodu pažeistos esami vidaus kelių ir teritorijos dangos turi būti atstatytos 
iki esamos būklės, užfiksuotos prieš darbų pradžią.  

SKLYPO IR PASTATŲ APŠVIETIMAS, VIZUALINĖS, ELEKTRONINĖS VAIZDO 
INFORMACIJOS IR REKLAMOS PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS 

Projekte numatytas 110 kV skirstyklos apšvietimas (20-30lx), leidžiantis tamsiu paros metu atlikti 
darbus, būtinus atvirų skirstomųjų įrenginių eksploatacijai. Apšvietimui projektuojami keturi LED 
prožektoriai, sumontuoti ant portalų 8 m aukštyje. Virš 110 kV AS VP įėjimo durų, lauke montuojamas 
vienas prožektorius su judesio davikliu, jis įsijungia suveikus judesio davikliui tamsiu paros metu. 

Vizualinė informacija ir reklamos priemonių įrengimas tvarkomoje teritorijoje nerekomenduojamas.  
Informacinis aiškinamasis stendas statybos metu įrengiamas prie esamų įvažiavimo į pastotę vartų. 

Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo : 
• užsakovo pavadinimas;• projektuotojas; 
• rangovo pavadinimas; 
• statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
• techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
• projekto pradžios ir pabaigos datos. 

GAISRINĖ IR CIVILINĖ SAUGA 

Rekonstruojamoje 110 kV skirstykloje nėra gaisrui pavojingos technologijos ir gaisrinis stendas 
nenumatomas. 

Kilnojamas 110 kV skirstyklos valdymo punkto modulis projektuojamas Cg kategorijos pagal gaisro 
ir sprogimo pavojų. Pirminis gesinimas numatomas 2 rankiniais dujų arba miltelių ABC klasės 
gesintuvais. Gesintuvų tūris turi būti ne mažesnis kaip 4 kg gesinimo medžiagos. 

Esant ekstremalioms situacijoms, energetikos objektuose įrengta nuolatinio stebėjimo ir 
informacijos sistema operatyviai sutelkia budinčias avarines tarnybas. Kilnojamajame 110 kV 
skirstyklos valdymo pulte numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dūmų detektoriais ir 
signalo perdavimu į DVS. 

Pastotėje nuolatinės darbo vietos nenumatomos. Darbuotojų buvimas epizodiškas. Evakuacijos 
kelias iš 110 kV AS valdymo pulto – išėjimas tiesiai lauką ir atvirais, išoriniais laiptais iki žemės 
paviršiaus.  

Gaisro atveju, gaisriniai automobiliai galės privažiuoti iš Bažnyčios gatvės Nemenčinės gatvėmis. 
Projektuojamoje skirstyklos teritorijoje, prie įžeminimo kontūro numatyta 2 vietos priešgaisrinės 

gelbėjimo apsaugos darbuotojams gaisro metu prijungti gesinimo priemones. Priešgaisrinės technikos 
ir įrangos įžeminimo vietos turi būti pažymėtos informaciniais ženklais. 

Skirstyklos teritorija saugoma ne žemiau kaip 1,8 m aukščio tvora (žr. brėž. Nr. ED2201-00-RTP-
SP-T1.B-04). Cinkuoti virinto tinklo segmentai įrengiami ant gelžbetoninių plokščių atraminės sienutės 
ir sutvirtinami cinkuotais metaliniais stulpeliais ant gelžbetoninio pamato. Tvoroje dėl įžeminimo 
įrengiami 2 izoliaciniai mūro intarpai. Projekte numatyta intarpus mūryti iš silikatinių plytų. Apsaugai nuo 
atmosferos kritulių mūras dengiamas tvoros betoniniu stogeliu. Intarpų pamatams numatytas betonas 
C16/20 ir B500B klasės armatūra.  

APLINKOS APSAUGA 

Sklypo teritorijoje nėra specifinių apsaugos priemonių reikalaujančių gamtinių vertybių. Statybos 
darbai vyks veikiančioje pastotėje. Neigiamo poveikio paviršinių ir požeminių vandenų kokybei, 
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ekosistemoms bei biologinei įvairovei nenumatoma, esminio neigiamo poveikio aplinkos kokybei nebus. 
Naujai projektuojami statiniai kraštovaizdžiui neigiamos įtakos neturės. 

Statybos metu grunto teršimas nenumatomas.  
Greičio apribojimai kelyje bei nuolatinis aikštelės kelio dangos laistymas vandeniu sumažins dulkių 

taršą. 
Rangovas privalo savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 

projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 
rūšiavimą ir ženklinimą, laikina saugojimą objekte ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų 
tvarkytojams. Apie atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus Rangovas privalo pateikti teisės 
aktais nustatyta tvarka techninę priežiūrą vykdantiems asmenims. 

Susidarysiančių statybinių atliekų orientaciniai kiekiai 

Atliekų pavadinimas Kiekis  
Agregatinis būvis, 
(kietas, skystas, 
pastos) 

Kodas pagal 
atliekų sąrašą 

Metalo konstrukcijų laužas (tvoros) 1,6 t Kietas 17 04 05 

G/b konstrukcijų laužas  15 t Kietas 17 01 01 

 
Užbaigus statybos bei inžinerinių komunikacijų klojimo darbus, turi būti atstatyta esama padėtis: 

atstatyta esamų kelių danga, išlyginama ir apsėjama žole laisva nuo statinių teritorija.  
SKLYPO APSAUGOS ZONOS IR JOS REGLAMENTAS 
Transformatorių pastotės, skirstyklos apsaugos zona sutampa su transformatorių pastotės, 

skirstyklos statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija ir oro virš jos. 
Elektros tinklų apsaugos zonos nustatomos: 

• transformatorinių pastotėse – iki užstatymo ribos; 

• išilgai 110 kV įtampos elektros oro linijų – po 20 metrų žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų 
vertikalių plokštumų, esančių abiejose linijos pusėse nuo kraštinių laidų (kai jie nėra atlenkti), po 20 
metrų į abi puses. 

Projektuojami elektros įrenginiai bei atramos yra skirstyklos teritorijoje ir yra transformatorių 
pastotės apsaugos zonos ribose.  

INŽINERINIAI TINKLAI 
Inžinerinių tinklų suvestinis sklypo planas atliktas nurodant projektuojamą 110 kV elektros 

perdavimo liniją, bei ryšių kabelių kanalų sistemą. 
Teritorijoje numatytas lietaus vandens nuo projektuojamo kilnojamo modulio stogo šalinimas 

surenkant jį išoriniais lietvamzdžiais ir nuvedamas į infiltracinį šulinį.  
Paviršinių (lietaus) nuotekų debitas nuo VP modulio stogo apskaičiuojamas pagal 

STR2.07.03:2003 9 priedo formulę: 

, l/s, 
kur : 
F -stogo plotas yra 40m2; 
I5– kartą per metus pasikartojančio 5 min ( T) trukmės lietaus intensyvumas, l/(s*ha) ; 
5 min trukmės lietaus intensyvumas apskaičiuojamas pagal STR 2.07.03:2003 10priedo duomenys 

(vietos geografinių –klimatinių sąlygos ir nuotakyno ištvinimo retmens dydis A, B, C) ir formulę : 
I= (A/T+B) +c= (4616/5+21)+ (-21) = 156,54 l/(s*ha)~ 157 l/(s*ha). 
 
Qmax =40x157/10000=0,63 l/s=0,184m3/d. 
 
Projektuojamas infiltracinis šulinys yra DN1000, H-1,5m, kurio tūris 1,18m3. Filtracijos koeficientas 

priimamas 2,2m/d pagal atliktus geologinius tyrimus.  
Liūties metus susidaręs vanduo susigers per ~3val. 
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BENDRIEJI IR PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

1.  Sklypo plotas m2 1054  

2.  Sklypo užstatymo plotas  m2 -  

3.  Sklypo užstatymo intensyvumas  -  

4.  Sklypo užstatymo tankis  -  

5.  Automobilių stovėjimo vietų skaičius  vnt. 1  

6.  Apželdintas sklypo plotas  m2 -  

7.  Apsaugos zonos plotis  m 0 
sutampa su užstatyta 

teritorija 

8.  Aikštelės:    

8.1.  Asfaltbetonio plotas * m2 130  

8.2.  Skaldos plotas * m2   

8.3.  Trinkelių plotas * m2 33  

9.  Lietaus nuotekų šalinimo tinklai    

9.1.  Inžinerinio tinklo ilgis * m 8  

9.2.  Vamzdžio skersmuo mm D110  

 
Pastaba. * žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti nukrypimų, 

atsižvelgiant į pateiktos įrangos ar gamyklinių gaminių gabaritus (tikslinama darbo projekte). 

 
 

815
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-08-24  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

LEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

LAIDA 

0 

ED2201-00-RTP-SP-T1.SŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 3 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

 

Įrenginių, medžiagų ir darbų stulpelyje, kur nurodyta „Papildomi duomenys“, techniniai reikalavimai 
pateikti techninėje specifikacijoje (TS) Nr. ED2201-00-RTP-SP.TS. 

Šiame skyriuje išvardintus įrenginius ir medžiagas pateikia bei darbus atlieka Rangovas. 
Šioje byloje paruošti projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra projekto dalies sprendiniuose numatytų 

statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų „neto“ (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai 
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir 
rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus techninio 
projekto dalies sprendinius ir įvertinti tiems sprendiniams įgyvendinti reikalingą panaudoti techniką bei 
konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir perkamas medžiagas, vykdant statybos ir montavimo bei derinimo 
darbus. 

1. ĮRENGINIŲ IR PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil.  
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Įrenginio tipas, 

markė 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  Sklypo dangos 

1. Asfaltbetonio danga  m2 130 

SP-TS-

T1.PAP 3 

sk. 

1.1. AŠAS 

ŽG, ŽP, SB, SG, 

SP m3 39 

SP-TS-

T1.PAP 3 

sk. 5p. 

1.2. Dolomitinė skalda  Fr.0/45 m3 25 SP-TS-

T1.PAP 3 

sk.4p. 
1.3. Asfaltbetonis  

 
m2 130 

2. Skaldos danga  m2 815 
SP-TS-

T1.PAP 4 

sk. 

2.1. AŠAS SŽ m3 244,5 

2.2. Geotekstilė 1 sl.  m2 815 

2.3. Skalda 16/32  m3 122,3 

3. Betoninių trinkelių danga  m2 33 

-SP-TS-

T1.PAP 5 

sk. 

3.1 AŠAS SŽ m3 6,6 

3.2 Skaldos atsijos Fr. 0/5 m3 1 

3.3 Skalda Fr. 0/45 m3 5 

3.4 Betoninės trinkelės  m2 33 

4. Bortai     

4.1 Kelio bortai BR100x30x15 

 

m 105 

-SP-TS-

T1.PAP 3 

sk, 8p 

4.2 Vejų bortai BR100x20x8 

 

m 55 

-SP-TS-

T1.PAP 3 

sk., 5 p. 
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Eil.  
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Įrenginio tipas, 

markė 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

2. Skirstyklos aptvėrimas 

1.  Segmentinė tvora 

 

m 91 

-SP-TS-

T1.PAP 2 

sk. 

1.1.  
Tvoros segmentai 1230x2500 su tvirtinimo 

detalėmis  

 

vnt. 35 

SP-TS.-

T1.PAP 2 

sk., 7 p. 

1.2.  
Tvoros stulpeliai 60x40 L = 2500 su 

dangteliais ir tvirtinimo detalėmis 

 
vnt. 35 SP-TS.-

T1.PAP 2 

sk., 8 p. 1.3.  
Tvoros stulpeliai 60x60 L = 2500 su 

dangteliais ir tvirtinimo detalėmis 

 
vnt. 2 

1.4.  
Surenkama gelžbetoninė plokšte 2500x600x60 

su tvirtinimo detalėmis  

LST EN 

12839:2012 
vnt. 35 

SP-TS.-

T1.PAP 2 

sk., 4 p. 

1.5.  Gelžbetoniniai pamatai 
LST EN 206-

2014 
vnt. 37 SP-TS.-

T1.PAP 2 

sk., 8.4 p. 
 -Betonas C16/20  m3 1,5 

 -Armatūra B500B, Ø6,10  kg 90 

1.6.  1 m pločio varteliai su stulpeliais 

 

vnt. 1 

SP-TS.-

T1.PAP 2 

sk., 9 p. 

1.7.  Saugos ženklai 

 

vnt. 7 

-SP-TS.-

T1.PAP 2 

sk., 12 p. 

2.  Izoliaciniai intarpai     SP-TS.-

T1.PAP 2 

sk., 11 p. 

2.1.  Izoliaciniai mūro intarpai 1 m ilgio  vnt. 2 

2.1.1.  -Betonas pamatams 
LST EN 206-

2014 
m3 1,3 

2.1.2.  Armatūra B500B, Ø10  kg 20 

2.1.3.  Silikatinių plytų mūras  m3 0,8 

2.1.4.  Tvoros stogeliai  m 2 

3.  Sklypo riboženkliai  vnt. 4  

4.  Lietaus nuotekų tinklai    
SP-TS.-

T1.PAP 7 
sk., 1 p. 

4.1.  Infiltracinis šulinys DN1000, H-1,5m kompl. 1 
SP-TS.-

T1.PAP 2 
sk., 11 p. 

4.2.  
PVC vamzdžiai, moviniai, D110, stiprumo klasė 
SN4, įskaitant fasoninės ir sujungimo dalis 

 m 8 
SP-TS.-

T1.PAP 7 
sk., 4, 5 p. 
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2. DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 
Įrenginio tipas, 

markė 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  Sklypo ribos ženklinimas 
 vnt./ 

 m2 

4/ 

1054 

 

2.  Ardymo ir griovimo darbai 
 

  
 
 

2.1.  Kelio bortų ardymas  m 40  

2.2.  
Skirstyklos tvoros iš metalinių tinklo skydų su g/b 
stulpeliais ardymas 

 
m 91 

 

2.3.  Gelžbetoninių atliekų išvežimas iki 15 km  t 15  

2.4.  Metalinių atliekų išvežimas iki 15 km  t 1,5  

3.  Asfaltbetonio danga 
 

  
 
 

3.1  
Lovio (H = 60cm) įrengimas, išvežant gruntą iki 1 km 
laikinam sandėliavimui ir esamo grunto sutankinimas 

 
m3 78 

-SP.TS-
T1.DTS 

2sk. 

3.2  Asfaltbetonio dangos įrengimas 
 

m2 130 
-SP.TS-

T1.DTS 3 
sk. 

3.3  Kelio bortų įrengimas ant betono pagrindo  m 105  

4.  Skaldos danga 
 

  
 
 

4.1  
Lovio (H = 45cm )įrengimas, išvežant gruntą iki 1 km 
laikinam sandėliavimui ir esamo grunto tankinimas 

 
m3 367 

-SP.TS-
T1.DTS 

2sk. 

4.2  Skaldos dangos įrengimas 
 

m2 815 
-SP.TS-

T1.DTS 3 
sk. 

5.  Betoninių trinkelių danga 
 

  
 
 

5.1.  
Lovio įrengimas (H = 45 cm), išvežant gruntą iki 1 km 
laikinam sandėliavimui ir esamo grunto tankinimas 

 
m3 15 

-SP.TS-
T1.DTS 

2sk. 

5.2.  Grindinio trinkelių dangos klojimas 
 

m2 33 
-SP.TS-

T1.DTS 3 
sk. 

5.3.  Vejų bortų įrengimas ant betono pagrindo  m 55  

6.  Žemės darbai  
 

  
 
 

6.1.  
Augalinio grunto nukasimas ir perteklinio dirvožemio 
išvežimas 

 
m2 /m3 

1050/ 
210 

 

6.2.  Sklypo planiravimo darbai  m2 1054  

7.  Tvora 
 

  
 
 

7.1.  Segmentinės tvoros įrengimas 
 

m 91 
-SP-T1.B-

04 

7.2.  Izoliacinių mūro intarpų įrengimas  kompl. 2  

8. Lietaus nuotekų šalinimas     

8.1.  Infiltracinio šulinio įrengimas  kompl. 1  

8.2.  
Lietaus nuotekų vamzdyno įrengimas su žemės 
darbais 

D110 m 8 
-SP.TS-
T1.DTS  

4 sk. 

8.3.  Vamzdyno bandymai D110 m 8 
-SP.TS-
T1.DTS 
4.4 p. 
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Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,
BAŽNYČIOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Sklypo ir aplinkotvarkos planas.
M1:500
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 PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMAS 110kV SKIRSTYKLOS VALDYMO PUNKTO MODULIS01
REKONSTRUOJAMI 110kV SKIRSTYKLOS STATINIAI SU PRIKLAUSINIAIS02

EKSPLIKACIJA

PROJEKTUOJAMI KABELIŲ KANALAI 0,5m PLOČIO 9m ILGIO04-2

PROJEKTUOJAMA ASFALBETONIO AIKŠTELĖ06

PROJEKTUOJAMAS ŽAIBOSAUGOS STULPAS 19m AUKŠČIO03-2

REKONSTRUOJAMI KABELIŲ KANALAI 1m PLOČIO 26m ILGIO04-1

PROJEKTUOJAMAS ŽAIBOSAUGOS STULPAS 19m AUKŠČIO03-1

REKONSTRUOJAMA TVORA 94m05

01

PAVADINIMASEIL.
NR. KIEKIAI PASTABOS

PAGRINDINIAI RODIKLIAI

M

MATO 
VNT

UŽSTATYMO PLOTAS

PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI

2.

3.

4.

5.

11.

-

-

105

M 55

SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS -%

BR 100X20X8

BR 100X30X15

PROJEKTUOJAMI VEJŲ BORTAI

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS -%

PROJEKTUOJAMI ŽALIEJI PLOTAI

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA 130

APSAUGOS ZONA M -

SKLYPO PLOTAS KV. M1. 1054

33

KV. M

KV. M

KV. M

KV. M

PROJEKTUOJAMA SKALDOS DANGA 815KV. M

9.

10.

6.

8.

7.

SUTAMPA SU
U STASTYTA TERITORIJA

SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMAS MODULIS 

PROJEKTUOJAMA TVORA SU IZOLIACINIAIS INTARPAIS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

 PROJEKTUOJAMI PORTALAI

PROJEKTUOJAMI KABELIŲ KANALAI

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ  DANGA

PROJEKTUOJAMA SKALDOS DANGA

PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA

PROJEKTUOJAMI VEJŲ BORTAI

PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI

3,6

20

10

VĖJŲ  ROŽĖ
VILNIUS

Š

1. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI TECHNINIO PROJEKTO STADIJOJE SUPROJEKTUOTI NAUDOJANT UAB "GEOVISATA" ATLIKTUS IR SUDERINTUS TOPOGRAFINIUS TYRIMUS (TIIIS1-20220225-014421).
2. PRIEŠ PRADEDANT STATYBOS/MONTAVIMO DARBUS ATLIEKAMAS ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMAS.
3. ESAMI ELEKTROS ĮRENGINIAI IR STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS IŠMONTUOJAMI PAGAL PROJEKTO ELEKTROTECHNIKOS DALIES EILIŠKUMĄ.
4. IŠMONTUOTŲ PAMATŲ LIKUSIOS DUOBĖS UŽPILAMOS SMĖLINGU GRUNTU IR SUTANKINAMOS.
5. PASTOTĖS AUKŠČIŲ PLANAS PATERIKTAS -SP-T1.B-02 BRĖŽINYJE.
6. SUVESTINĮ INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS  PATEIKTAS -SP-T1.B-03 BRĖŽINYJE.
7. SEGMENTINĖS TVOROS FRAGMENTAS PATEIKTAS -SP.B-04 BRĖŽINYJE.
8. DANGŲ SANDŪROS DETALĖS  PATEIKTOS -SP.B-05 BRĖŽINYJE.
9. BETONINIŲ TRINKELIŲ AIKŠTELĖS MATMENYS IR VIETA PRIE JUNGTUVŲ TIKSLINTI DARBO PROJEKTE PAGAL JUNGTUVŲ PAVARŲ SPINTŲ PADĖTĮ.
10. GELŽBETONINIO LAUKO TUALETO BRĖŽINIUS ŽIŪRĖTI PROJEKTO SK DALYJE.
11. BAIGUS STATYBOS DARBUS, DVIEJŲ METRŲ ATSTUMU IŠORĖJE NUO SKIRSTYKLOS TVOROS SUTVARKOMA APLINKA.
12. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU VISOS SUGADINTOS DANGOS ATSTATOMOS. LAISVI NEUŽSTATYTI PLOTAI IŠLYGINAMI, BEI APŽELDINAMI.

AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS"

ESAMAS AB ESO PASTATAS

LITGRID AB
UNIKALUS SKLYPO Nr.4400-0564-8473,

NAUDOJIMO PASKIRTIS: KITA,
NAUDOJIMO BŪDAS: SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ

KOMUNIKACIJŲ APTARNAVIMO OBJEKTŲ TERITORIJA,
PLOTAS 1054m2

INFILTRACINIS
ŠULINYS
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,
BAŽNYČIOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Sklypo aukščių planas.
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PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMAS MODULIS 

PROJEKTUOJAMA TVORA SU IZOLIACINIAIS INTARPAIS

SUTARTINIAI ŽENKLAI

 PROJEKTUOJAMI PORTALAI

PROJEKTUOJAMI KABELIŲ KANALAI

PROJEKTUOJAMI ELEKTROS ĮRENGINIAI SU PAMATAIS IR ATRAMOMIS

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ  DANGA

PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA

PROJEKTUOJAMI VEJŲ BORTAI

PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI

ĮVAŽAVIMAS / IŠVAŽIAVIMAS

 PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMAS 110kV SKIRSTYKLOS VALDYMO PUNKTO MODULIS

REKONSTRUOJAMI 110kV SKIRSTYKLOS STATINIAI SU PRIKLAUSINIAIS
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PLOKŠTĖS LAIKIKLIAI
B500B, ISO 15630
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ŽYMĖJIMASPOZ. PAVADINIMAS KIEKIS PASTABOS

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS
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35

4 LST EN 206:2014
5

CINKUOTAS TVOROS SEGMENTAS 2500X1230
COKOLIO PLOKŠTĖ 2500x600x60 

LST EN 206:2014 BETONAS C20/25-XC2 SU ARMATŪROS TINKLAIS

CINKUOTAS TVOROS STULPELIS 60x40 L=2500

1,5m 3

35
35

SU DANGTELIULST EN 10219-2:2006

1. TVOROS STULPELIAI KARŠTAI CINKUOTI PAGAL LST 1461 REIKALAVIMUS.
2. TVOROS KAMIPUOSE NAUDOTI 60X60 PROFILIO STULPELIUS.
3. SEGMENTŲ APKABOS IR VARŽTAI SU SPECIALIA VERŽLE, KURIOS VIENA DALIS NULŪŽTA (APSAUGA NUO ATSUKIMO).
4. COKOLIO PLOKŠČIŲ TVIRTINIMUI PRIE STULPELIŲ NAUDOTI CINKUOTUS VARŠTUS IR PLOKŠTELĖS.
5. ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI "ATSARGIAI, ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS" TVIRTINAMI KAS 15-20 m.
5. MONTUOJANT TVOROS ELEMENTUS LAIKYTIS GAMINTOJO NURODYMŲ.
6. TIPINIAI TVOROS MAZGAI IR TVIRTINIMO DETALĖS NEDETALIZUOJAMI.

2 2CINKUOTAS TVOROS STULPELIS 60x60 L=2500 SU DANGTELIULST EN 10219-2:2006
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GEOTEKSTILĖ
AŠAS

i=0,0230

ASFALTO IR SKALDOS DANGŲ SANDŪROS DETALĖ 

KELIO BORTAS 1000x300x150
BETONAS C12/15

1sl.
300mm

TANKINTAS GRUNTAS 

100mm

E  =45MPav2

SKALDA fr. 0/45
AŠAS 
TANKINTAS GRUNTAS 

E  =120 MPav2

200mm

E  =45 MPav2

320mm

E  =100 MPav2

ASFALTBETONIS AC 16PD 80mm

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,
BAŽNYČIOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Dangų sandūros detalės

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-05

0

1 1

0 2022-08-25 Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.

SKALDA fr. 16/32 150mm

AŠAS                    200 mm
SKALDA 0/45            150 mm

TRINKELIŲ DANGOS IR SKALDOS DANGOS SANDŪRA

i=0.0330

TANKINTAS GRUNTAS

 Ev2≥45 MPa

 Ev2≥80 MPa

 Ev2≥45 MPa

SKALDA 0/5              30 mm
BETONINĖS TRINKELĖS    80 mm

 Ev2≥100 MPa

GEOTEKSTILĖ
AŠAS
TANKINTAS GRUNTAS 

SKALDA fr. 16/32
1sl.
300mm

150mm

BETONAS C16/20
VEJŲ BORTAS JB1-20

ŽEMĖS SANKASOS VIRŠAUS SKERSINIS NUOLYDIS TURI BŪTI NE MAŽESNIS NEGU 4 %.
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