Statytojas /
Uzsakovas

Projekto rengéjas

Sutarties
pavadinimas

Statinio projekto
pavadinimas

Statinio naudojimo
paskirtis

Statinio adresas

Statinio projekto Nr.

Investicinio
projekto Nr.

Statinio kategorija

Statybos rasis

Statinio projekto
etapas

Statinio pavadinimas

Statinio projekto dalis

LITGRID AB /

ELEKTROS TINKLUY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

INZINERINIAI STATINIAI — INZINERINIAI TINKLAI — ELEKTROS TINKLAI

VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25

ED2201

Nr. PPRV19063

YPATINGASIS STATINYS

REKONSTRAVIMAS (unikalus Nr. 4100-2081-1027)

TECHNINIS PROJEKTAS

110/10 KV NEMENCINES TP. 110 KV SKIRSTYKLA

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

Byla (knyga) SP-T1
Bylos laida 0
Bylos iSleidimo data  2022-08-24

|moné

Pareigos Vardas, pavardé Kvalifikacijos atestato Nr. Parasas

35286

19738

KAUNAS
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Statinio projekto

STATINIO PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

ELEKTROS TINKLUY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,

pavadinimas REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
ﬁ'rl' Jmonés, organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo Pastabos Data

s B Sietas

Pagrindinis puslapis

[} Kitas vizuojamas dokumentas (225-KDD-183)

LITGRID AB suderinimo lentelé

Dokumentai

Sutartys

Pirkimai  Kontaktai

Kalendorius

Uzduotys

ledka ir ataskaitos

Administravimas

Apie

Redaguoti Operacijos Rinkinys Dokumento procesas Dokumento uZduotis Registras  lrankiai
I§saugoti \g‘ Spausdinti Nauja vizavimo uZduotis Paimfi Grizti
Dokumentas UZduociy istorija Vizavimo istorija
Registracijos numeris Registracijos data
Sukurta % Afiikta  Atlikta Vykdytc
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:33:33
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-07 07:56:08
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 15:03:47
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 14:00:58
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:57:38
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:35:19
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 13:21:43
1. 2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 18:43:15
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:48:03
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 13:56:02
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:33:34
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 13:10:27
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:40:57
Uit e 2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 13:03:46
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 14:06:02
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:44:05
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 15:09:24
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 13:38:18
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:43:11
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:44:28
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:44:28
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-07 07:22:28
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-07 09:14:28
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-08 07:58:02
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 13:45:19
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-08 07:59:43
2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-11 15:51:23
T
Rastas. 2022-08-22
Pritarimas del
,110/10 kV
Nemencinés TP 110
2. kv skirstyklos
rekonstravimas*
investicijy  projekto
Nr. PPRV19063
tvirtinimo
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Statinio projekto
pavadinimas

STATINIO PROJEKTO DALIY SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTE ¢

ELEKTROS TINKLUY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Eil.
Nr.

Bylos
(segtuvo) zymuo

Atsakingo projekto dalies
vadovo vardas, pavarde

Kvalifikacijos atestato

Parasas
Nr.

1.

ED2201-XX-RTP-BD-T1

2.

ED2201-XX-RTP-SO-T1

ED2201-00-RTP-SP-T1
ED2201-00-RTP-SP.TS-T1

ED2201-XX-RTP-SK-T1
ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1

ED2201-XX-RTP-E-T1
ED2201-XX-RTP-E.TS-T1
ED2201-XX-RTP-E-T2
ED2201-XX-RTP-E.TS-T2

ED2201-XX-RTP-PVA-T1
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1
ED2201-XX-RTP-PVA-T2
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2
ED2201-XX-RTP-PVA-T3
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3
ED2201-XX-RTP-ER-T1
ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1
ED2201-XX-RTP-AS-T1
ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1
ED2201-XX-RTP-GSS-T1
ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1

AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS* DALIS

ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1

ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1

LITGRID AB, patvirtinta 2022.10.19 Nr. 22NU-377
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STATINIO PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. . Bylos -

NI Bylos zymuo laida Bylos pavadinimas Pastabos

1. ED2201-XX-RTP-BD-T1 0 Bendroji dalis

2. ED2201-00-RTP-SP-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

3. | ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 o | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis.
Techninés specifikacijos

4 ED2201-XX-RTP-SO-T1 0 Paswgngmas statybai ir statybos darby
organizavimas

5. ED2201-XX-RTP-SK-T1 0 Statybinés - architektdriné dalis

6. ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 0 Statyplnes"- architektdriné dalis. Techninés
specifikacijos

7. ED2201-XX-RTP-E-T1 0 Elektrotechnika

8. ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 0 Elektrotechnika. Techninés specifikacijos

ED2201-XX-RTP-E-T2 0 Elektrotechnika. EPL

10. | ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 0 Elektrotechnika. EPL. Techninés specifikacijos

11. | ED2201-XX-RTP-PVA-T1 0 Procesy \(aldymas ir automatizacija. Reliné
apsauga ir automatika

12. | ED2201-XX-RTP-PVA. TS-T1 0 Procesy \_/aldymas ir automat|_za'cua. Re_h_ne )
apsauga ir automatika. Techninés specifikacijos

13. | ED2201-XX-RTP-PVA-T?2 0 Proce_gq valdym_as ir autom_ahz_acua. Elektros
energijos apskaita ir matavimai
Procesy valdymas ir automatizacija. Elektros

14. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 0 energijos apskaita ir matavimai. Techninés
specifikacijos

15. | ED2201-XX-RTP-PVA-T3 0 Proc_esq vald_)_/mas w_au_tomafuzacua. _
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas
Procesy valdymas ir automatizacija.

16. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 0 Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas.
Techninés specifikacijos

17. | ED2201-XX-RTP-ER-T1 0 Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos)

18. | ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 0 Elektrqnllmal rysiai (te__lekomunlkacuos).
Techninés specifikacijos

19. | ED2201-XX-RTP-AS-T1 0 Apsauginé signalizacija

20. | ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 o | Apsaugine signalizacija. Technines
specifikacijos

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treiosioms Salims draudziamas

2022-08-24

Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,

LAIDA

i XX; Projekto sudéties Ziniarastis 0
LAPAS| LAPY

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ 1 )
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Bylos
laida

Bylos Zzymuo Bylos pavadinimas

21. | ED2201-XX-RTP-GSS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas

22 | ED2201-XX-RTP-GSS . TS-T1 0 Ga|S(c_) apyk|mas ir signalizavimas. Techninés
specifikacijos

AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS
23. | ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 0 Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis

24. | ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 0 Sta_ltybos s_ka[C|u01am93|os kainos nustatymas.
Skirstomojo tinklo dalis

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT|, ENER-G
DESIGN, UAB PAGRINDINIUS PROJEKTY RENGIMO IR APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMUS.

LAPAS | LAPY | LAIDA

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ
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Statinio projekto dokumenty sudéties ZiniarastiS. .............uuuuuumiiiieiiiiiiiii 4
Statinio projekto dalies byly sudéties Ziniarastis ... 7
Statinio projekto dalies bylos dokumenty sudéties Ziniarastis ............ccciiiii i 7
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLUY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. Bylos Zzymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. SP-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
2. SP.TS-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis.
Techninés specifikacijos

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsalf 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ 2 0 Projekto sudéties Ziniarastis
ED2201-00-RTP-SP-T1.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis
ED2201-00-RTP-SP-T1.AR 11 0 Aiskinamasis rastas
ED2201-00-RTP-SP-T1.SZ 3 0 Sagnaudy kiekiy ziniarasciai

GRAFINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-01 1 0 Sklypo ir aplinkotvarkos planas. M1:500

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-02 1 0 Sklypo auksc¢iy planas. M 1:250

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-03 1 0 Suvestinis sklypo inzineriniy tinkly planas.
M1:500

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-04 1 0 Segmentinés tvoros fragmentas

ED2201-00-RTP-SP-T1.B-05 1 0 Dangy sandiry detalés

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€iosioms Salims draudziamas

0 2022-06-01 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA

XX; Bylos sudéties Ziniarastis 0
LAPAS| LAPY

ED2201-00-RTP-SP-T1.BSZ 1 1
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DOKUMENTU SARASAS

PRIVALOMUJY DOKUMENTY PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIY NORMATYV &

Projektas parengtas pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius
normatyvinius statybos dokumentus:

Eil. Dovkumento Dokumento pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
LR jstatymai:
1 XI1-2573 1996 m. kovo 19 d. Statybos jstatymas Nr. I-1240 (Pakeitimo Aktuali 2022-04-
' jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573) 01
2. Nr. 1-2223 Aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75) Aktuali 2022-01-01
3. Nr. 1-446 Zemeés jstatymas (Zin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) Aktuali 2022-03-01
4 Nr. XI1-407 3 Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. Aktuali 2021-11-01
76-3824)
5 NI VIII-787 églleﬁk)q tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72- Aktuali 2022-03-01
6 NI IX-2135 Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas. (Zin., 2004, Nr. Aktuali 2021-12-01
69-2382)
7. Nr. IX-884 Energetikos jstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2022-01-01
8. Nr. VIII-1881 Elektros energetikos jstatymas (Zin., 2000, Nr. 66-1984) Aktuali 2022-01-01
9 Nr. XI-1375 ?;sggupnancm iStekliy energetikos jstatymas (Zin., 2011, Nr. 62- Aktuali 2022-01-01
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
STR 1.01.04: eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
10. 2015 R deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy Aktuali 2019-12-04
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
STR - e .
11. 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas Aktuali 2020-06-16
12 STR Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Aktuali 2016-10-12
© 1 1.01.02:2016 W y
STR 1.04.02: e S C Jsigaliojo 2022-01-
13. 2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai o1

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treCiosioms Salims draudziamas

2022-08-24

Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

as. Keitimo priezZastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G.
25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA
XX; AiSkinamasis rastas 0
LAPAS| LAPY
ED2201-00-RTP-SP-T1.AR 1 1
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Dokumento

Dokumento pavadinimas

Zzymuo
14 STR Statinio statybos rasys Aktuali 2018-06-21
© | 1.01.08:2002 ybos rusy
15 STR Statinio projektavimas, projekto ekspertizé Aktuali 2021-10-30
© | 1.04.04:2017 proJ » ProJ P
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
STR sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos . .
16. 1.05.01:2017 pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiantj dokumentg padariniy Aktuali 2021-10-30
Salinimas
17 STR Statybos darbai. Statinio statybos priezidra Aktuali 2021-11-01
© | 1.06.01:2016 y ' ybos p
STR Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy . A2
18. 1.07.03:2017 nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka Aktuali 2021-03-03
19. 53(5221.12.06: Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé Aktuali 2003-01-30
Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai:
20 STR Esminis statinio reikalavimas (toliau — ESR). Mechaninis Jsigaliojo 2005-09-
’ 2.01.01(1):2005 | atsparumas ir pastovumas 28
STR . . . .
21. 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Aktuali 2002-11-09
STR y |sigaliojo 2008-01-
22. 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga 04
23 STR ESR. Gaisriné sauga Aktuali 2002-10-05
"] 2.01.01(2):1999 ’
STR N |sigaliojo 2008-03-
24, 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukSmo o8
25 STR ESR. Energijos taupymas ir ilumos i§saugojimas Isigaliojo 2008-03-
* 1 2.01.01(6):2008 ) 28
STR - . . - . |sigaliojo 2009-11-
26. 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo 22
27 STR Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas Aktuali 2009-11-04
© | 2.05.05:2005 uirg 4 J4 proj
28 STR Poveikiai ir apkrovos Aktuali 2006-02-12
© | 2.05.04:2003 P
29 STR Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos Aktuali 2007-12-19
© | 2.05.08:2005 u 14 proj -rag
30 STR Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai Aktuali 2021-02-23
© | 2.06.04:2014 ' J
STR Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. .
L. | 2.07.01:2003 | lauko inZineriniai tinklai Aktuali 2009-04-01
(ES) Nr 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
32. 305/201'1 (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty | Aktuali 2021-07-16
rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
33. | LST 1569:2012 | Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai Pataisa3%018-ll-
34. RSN 156-94 Statybiné klimatologija Aktuali 2002-10-05

ED2201-00-RTP-SP-T1.AR

LAPAS | LAPUY | LAIDA

2 11 0
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Dokumento

Dokumento pavadinimas

Zzymuo
35. 5315}15&62021 Statinio projektas. Bendrieji fforminimo reikalavimai Aktuali 2021-05-14
36. | E|JT-2012 m. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés Aktuali 2020-07-31
37. | DT 5-00 DT 5-00, 3-74 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje Aktuali 2011-07-01
38. 1-211 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés Aktuali 2021-11-01
39. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés Aktuali 2021-07-20
40. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés Aktuali 2021-07-20
41, | XIlI-2166 Specialiyjy zemeés naudojimo salygy jstatymas Aktuali 2021-12-01
42. | BGST 2010 m. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés Aktuali 2019-05-01
43. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2022-01-01
44, 1-116 Elektros tinkly naudojimo taisyklés Aktuali 2022-02-05
45. 1-52 _Spec_ialiqjq lpata!pq ir technologiniy procesy elektros jrenginiy Jsigaliojo 2013-04-
jrengimo taisyklés 01
46. | 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés lSigalioj%fmz'OS'
47. 1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés Aktuali 2020-07-31
48. 1-303 Skirstykly ir pastoc€iy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés Aktuali 2020-11-01
49, D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés Aktuali 2018-07-01
50. IX-1672 Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Aktuali 2020-05-01
51. | Al-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai Aktuali 2021-05-01
52. Al1-425 Kélimo krany naudojimo taisyklés Aktuali 2020-05-09
53. Al1-707 Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezidros taisyklés Aktuali 2020-05-09
54, 102 Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01
55, A1-293/V-869 rDa?]rlE:r?]’:gjq saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius jsigalioj%fOOS-ll-
56. A1-103/V-265 Darbuotojy apsaugos nuo triuk3mo keliamos rizikos nuostatai Aktuali 2013-11-01
57, 2B-132 Keliy transporto priemoniy techninés buklés kontrolés atlikimo Aktuali 2018-11-15

tvarkos aprasas
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Dovkumento Dokumento pavadinimas
Zymuo
Kiti Uzsakovo normatyviniai dokumentai

2021-06-22 Projektavimo uzduotis ,,110/10 kV Nemencinés TP 110 kV
Nr. 21PRU-20 skirstyklos rekonstravimas®. Investicijy projekto Nr. PPRV19063
2021-08-13 LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudéciai
Nr. 211S-147 http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-

) reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
2021-08-13 Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui
Nr. 21NU-261 http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645

Standartiniai techniniai reikalavimai
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-

reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632

Kompiuterinés programinés jrangos sarasas, pagal techninio projekto dalis
sp Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Autodesk AutoCAD 2022
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ED2201-00-RTP-SP-T1.AR
4 11 0

LITGRID AB, patvirtinta 2022.10.19 Nr. 22NU-377

’ ;+_C,\\ange &



http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

AISKINAMASIS RASTAS

Techninio projekto sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis parengta “ uzsakymu
pagal LITGRID AB patvirtintg projektavimo uzduotj ,110/10 kV Nemencinés TP 110 kV skirstyklos
rekonstravimas®, investicijy projekto Nr. PPRV19063, Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos bendrajj
plang ir kity projekto daliy uzduotis, atliktus inzinerinius topografinius ir geologinius tyrimus, bei Lietuvos
Respublikoje galiojan&iy dokumenty reikalavimus.

Sioje byloje pateikti Nemenginés pastotés 110 kV skirstyklos rekonstravimo sklypo sutvarkymo
(sklypo plano) esminiai techniniai sprendiniai, nepriestaraujantys Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos
bendrojo plano sprendiniams.

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny turtiniy teisiy, kaip numatyta LR
jstatymy nustatyta tvarka.

PAZINTINIAI DUOMENYS APIE ZEMES SKLYPA
Geografiné vieta ir pazintiniai duomenys apie zemés sklypa

Rekonstravimo darbai vyks esamos 110 kV Nemencinés TP 110 kV skirstyklos sklype, adresu
Baznycios g. 25, Nemenciné, Vilniaus raj. sav.

Nemencinés TP
110kV skirstykla
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Transformatoriy pastoté yra Siaurinéje miesto puséje, Salia miesto kapiniy. £
Greta gyvenamuyjy namy néra. Artimiausias gyvenamasis vienbutis yra 150 m atstumu Siaurés s>
kryptimi.

Klimato saglygos
Klimatinis rajonas pagal RSN 156-94 (Vilniaus stotis Nr. 47) turi Sias charakteristikas:

° Vidutiné metiné oro temperatira +6,7 °C; (2.1 lentelé)

. Absoliutus oro temperatiros maksimumas +35,4°C; (2.2 lentelé)

. Absoliutus oro temperatiros minimumas -37,2 °C; (2.3 lentele)

° Saléiausio penktadienio vidutiné temperatiira -26,0 °C; (2.11 lentelé)
° Santykinis oro metinis drégnumas 80 %; (3.2 lentelé)

° Didziausias zemés jSalo gylis 140 cm (KPD SDK 19)

Véjo kryptis ir stiprumas

Vidutinis véjo greitis birzelio mén. — 3,0 m/s, sausio mén. — 4,3 m/s. VyraujancCiy véjy kryptis yra
ziema — pietryCiy bei vakary, o vasarg — pietvakariy ir vakary.

Zemeés reljefas

Statybos aikstelés reljefas lygus, kinta 118,50 — 118,00 m ribose. Natdralus pavirSius pakites Cia
buvusiy statyby metu.

Esami zeldiniai

Rekonstruojamos 110 kV skirstyklos teritorijoje Zeldiniy néra. Uz pastotés tvoros auga jvairis
pavieniai krimai.

Kulturos paveldo vertybés

Sklypas ir jame esantys statiniai nepatenka | nekilnojamyjy kultlros vertybiy teritorijg bei jy
apsaugos zonas.

Saugomos teritorijos
Sklypas ir jame esantys statiniai nepatenka j saugomas teritorijas ir jy apsaugos zonas.
Topogeodeziniai duomenys

2022 m. vasario — kovo mén. UAB ,Geovisata“ atliko topografinius tyrinéjimus. Topografinis planas
suderintas: THIS 202220225-014421. KoordinaCiy sistema — LKS 94, auks¢iy sistema — LASO7.

Geologiniai duomenys

UAB ,APS grupé“ uzsakymu ir pagal technine uzduotj UAB ,Geoinzinerija” 2022 mety balandzio -
geguzés meénesiais atliko projektinius inzinerinius geologinius tyrimus 110 /10 kV Nemenc¢inés TP 110
kV skirstykloje.

ISvados ir rekomendacijos

1. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo fliuvioglacialiniy lygumuy,
Siaurry&iy lygumos, Neries vidurupio slénio terasuotoje atkarpoje.

2. Geologinj pjavj sudaro technogeniniai (t IV), aliuviniai (a Ill bl), fliuvioglacialiniai (f Il bl) bei
glacialiniai (g lll bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvoZzemis) padenges visg teritorijg 0,2 — 0,3 m
storio sluoksniu.

3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes,
tyrimy plote iSskirti 5 inzineriniai geologiniai sluoksniai. VirSutinéje dalyje, iki 0,8 — 1,0 m supilti
technogeniniai purds — vidutinio tankumo (IGS-1) mazai dulkingi molingi vidutinio rupumo sméliai.
Giliau sutinkami purds (IGS-2) vidutinio rupumo sméliai, vidutinio tankumo — tankids (IGS-3)
vidutinio rupumo sméliai, tolygiai iSrasSiuoti vidutinio rupumo sméliai, mazai dulkingi molingi vidutinio
rupumo sméliai, re€iau 2vyringi sméliai, bei labai tankds — ypatingai tankis (IGS-4) Zvyringi sméliai,
mazai dulkingi molingi gerai iSrtasiuoti Zvyringi smeéliai, re€iau vidutinio rupumo sméliai. Po jais nuo
10,7 — 11,3 m gylio sutinkami vidutinio stiprumo (IGS-5) smelingi maZzo plastiSkumo moliai ir dulkiai,
moreniniai.

4. Tyrimo metu tyrimy plote poZzeminis gruntinis vanduo sutiktas istisai 7,80 — 8,0 m (109,91 — 110,46
m abs. a.) gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.
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laboratoriniais tyrimais nustatytas pozeminio vandens rodikliy (ziaréti SO4, pH, CO2, NH4, Mg2+
(detaliau LST EN 206-1/A1/A2)) ribines vertes, nustatyta, kad vanduo neagresyvus betonui.

7. Geotechniniu pozidriu, pagal STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 1
prieda, inzinerinés geologines sglygos yra paprastos. Inzinerinés geologinés saglygos yra palankios
statinio statybai.

8. Pamaty pagrindais nereikéty naudoti technogeniniy ir puriy grunty (IGS-1, 2).

9. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia detaliai jvertinti tyrimy ploto inZinerinés geologinés
saglygas ir pagrindo parinkima statinio pamaty parinkimui.

Zemeés sklypas ir jo valdymas, gretimybés

Staciakampio formos sklypo plotas yra 1054 mZ.

IS piety pusés rekonstruojamos 110 kV skirstyklos sklypas ribojasi su AB ,Energijos skirstymo
operatorius“ (ESO) sklypu, i8 vakary — su Vilniaus rajono savivaldybés sklypu, i$ kity pusiy — su
nesuformuota Nacionalinés zemés tarnybos valdoma teritorija.

Sklypo unikalus Nr.4400-0564-8472, kadastrinis adresas: 4160/0100:634 Nemencinés m. k. v.
Sklypo paskirtis: kita, naudojimo budas: susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
teritorijos.

Zemés sklypo savininkas — Lietuvos Respublika, a. k.11105555.

Zemés sklypo patikétinis — Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés 0kio ministerijos, a.
k.188704927.

Sklypas 2005-05-24 valstybinés zemés sklypo nuomos sutartimi Nr. N41/2005-N-123, 2010-12-01
perdavimo aktu Nr. 743-10/SUT-2-10, 2020-11-23 susitarimu Nr. 20SUT-191 iSnuomotas LITGRID AB
iki 2055-05-24.

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios Zzemés naudojimo sglygos, nuo 2022-01-25, unik. Nr.
100282531 — Elektros tinkly apsaugos zonos(lll skyrius, ketvirtasis skirsnis).

LITGRID AB valdomame sklype yra LITGRID AB valdomi elektros tinklai — 110/10 kV jtampos
transformatoriy pastotés ,Nemenciné“ (1975 m. statybos) jrenginiy atramos, pamatai, portaly atramos
tvora ir kabeliy kanalai.

AB ESO valdomame sklype yra ,kita“ naudojimo paskirties, 1 auksto 2013 m. pastatytas metalinis
karkasinis pastatas — modulinis 10 kV skirstyklos ir valdymo pultas.

PLANINIS SPRENDIMAS

Projekte numatyta 110 kV skirstyklos rekonstravimo metu elektros jrenginius ir konstrukcijas, kurie
yra fiziSkai susidévéje ir moraliSkai pasene, pakeisti naujais, moderniais ir nesukelianciais pavojaus
aplinkai. Naujy statiniy ir inzineriniy tinkly statybos vietai jtakos turi technologiniai sprendiniai, aplinkos
apsaugos, higienos ir gaisrinés saugos normatyvai bei AB ESO pastotés teritorijoje jrenginiy padétys.

110/10 kV Nemencinés TP 110 kV skirstyklos teritorijoje, patikéjimo teise valdomoje LITGRID AB,
rekonstravimo metu numatyta iSmontuoti atvirosios skirstyklos jrenginius pagal projekto
elektrotechnikos dalies (Nr. ED2201-XX-RTP-E-T1) eiliSkumg ir jrenginiy laikanCigsias statybines
konstrukcijas, atramas, portaly atramas ir kabeliy kanalus. Taip pat iSmontuojamos LITGRID AB
valdomi AB ESO teritorijoje esantys transformatoriy portaly atramos.

Projekte numatyta permontuoti 110 kV elektros oro linijos jvadus j pastote, jrengti naujg skirstyklos
aptvérimag, minimaliai uZstatant sklypo plots.

Sklypas planiruojamas pagal technologinius reikalavimus ir esamus Zemés pavirSiaus nuolydZius.

Projekte numatyta LITGRID AB sklypo centre surinkti iS atskiry moduliy kilnojama karkasinj 110 kV
atviros skirstyklos valdymo pultg (6,2 x 5,3). Moduliy matmenys parenkami pagal planuojamos
sumontuoti jrangos poreikj ir jo vietg skirstyklos teritorijoje — atsizvelgiant | maziausig kabeliavimo
atstumg. Valdymo pultas pristatomas pilnai pagamintas gamykloje — su inzineriniais tinklais
(automatiniu badu valdoma klimato palaikymo sistema, apSvietimo ir avarinio apSvietimo tinklais bei
apsauginés ir gairinés signalizacijos sistema) pagal projekto technines specifikacijas. Ant valdymo pulto
vieno Slaito stogo projektuojama saulés elektriné i§ fotovoltiniy moduliy. Skirstyklos VP nuo elektros
jrenginiy bei tinkly iSlaikys norminius technologinius ir prieSgaisrinius atstumus.

Kabeliai nuo valdymo pulto iki atviros skirstyklos jrenginiy tiesiami kabeliy kanaluose, o atskirais
atvejais plastikiniuose vamzdZiuose zeméje, esant nedideliems atstumams. Kabeliy kanalai
projektuojami antzeminiai: gelzbetonio loviai uzdengiami gelZbetonio plokstémis.
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prozektoriai.

Projekte numatyta pavirSinio vandens nuo teritorijos pasSalinamas atviruoju bddu, iSnaudojant
aikstelés nuolydj, nuo skaldos dangy vanduo dalinai susigers j grunta. Drenazo tinklai neprojektuojami,
ju irengimas netikslingas, nes geologijos tyrimy ataskaitoje nurodyta, kad vanduo sutiktas 7,8-8m gylyje
nuo esamo Zemés pavirSiaus, o lietingais laikotarpiais ir pavasario polaidzio metu vandens lygi pakils
0,5-1,0m. Lietaus vanduo nuo projektuojamo kilnojamo modulio stogo iSoriniais lietvamzdziais
surenkamas ir nuvedamas j infiltracinj Sulinj.

110 kV skirstykloje pastoviy darbo viety nenumatoma.

Pagrindinis jvaziavimas j rekonstruojamg sklypg yra i§ AB ESO teritorijos, pro pietvakariy sklypo
puséje AB ESO valdomus esamus vartus. PeriodiSkai atvykstantis personalas pateks j 110 kV
skirstyklos teritorijg pro projektuojamus vartelius Salia AB ESO esamy varty.

Informacinis aiSkinamasis stendas statybos metu jrengiamas piety sklypo puséje.

Prie§ pradedant statybos / montavimo darbus, atliekamas zemés sklypo riby zenklinimas pagal
galiojanéias ,Zemés sklypo riby Zenklinimo taisykles®. RiboZenkliy tipai parenkami pagal NZT prie ZU
ministerijos patvirtintus ,RiboZenkliy standartus®. RiboZenklio aukstis vir§ Zemés = 20 cm. Salia
ribozenklio masy teritorijos ribose statomas apsauginis gelzbetoninis stulpelis su informacine lentele ir
uzrasu ,LITGRID AB®. Minimalus stulpelio aukstis vir§ zemés pavirSiaus — 100 cm.

AUKSCIY PLANAS

Rekonstrukcijai skirtas sklypo plotas sanddroje su AB ESO esamu keliu planiruojamas maksimaliai
prisitaikant prie esamo zemés pavirsiaus lygio.

VirSutinis dirvoZzemio 0,2m storio sluoksnis nustumiamas, laikinai sandéliuojamas ir
panaudojamas Zaliyjy ploty atstatymui, perteklinis dirvozemis iSveZamas .

ISmontuoty statiniy vietose Zemés pavirSius iSlyginamas, reikiamose vietose iSkasos uzpilamos
vietiniu arba atveZtiniu gruntu atstatant dangos vientisumg ir sutankinamos pagal techniniy specifikacijy
reikalavimus. Projektuojamas aik$telés pavirSius nulyginamas, iSnaudojant atliekamg po pamaty
jrengimo gruntg ir planiruojamas tarp alt. 118,30-15-118,50.

110 kV skirstyklos pavirSius iSkeliamas 10-35 cm siekiant uZtikrinti tinkamg lietaus vandens
nuvedimg. Zemiausia pavirSiaus vieta projektuojama ties vartais. Bendras projektuojamas aikstelés
nuolydis Siaurés-vakary kryptimi.

Aplink projektuojamg 110 kV skirstyklos valdymo pultg nuogrindos pavirSius projektuojamas
vienodame lygyje, j nuogrindos krastus formuojami nuolydZiai vandeniui nubégti.

SKLYPO DANGOS

Sklypo viduje numatyta asfaltbetonio danga, skirta privaziuoti prie naujai jrengiamy 110 kV
skirstyklos elektros jrenginiy mobiliai auk$tos jtampos jrenginiy laboratorijai (laboratorijos treilerio
aukstis — 4,0 m, plotis — 2,5 m, ilgis — 13 m, svoris — 30 t). Jos padétis sklype parinkta prisitaikant prie
esamo ir projektuojamo uzstatymo.

Dél dangos naudojimo ypatumy projektuojamos asfaltbetonio dangos konstrukcija parinkta pagal
,Rekomenduojamos vidaus keliy dangy konstrukcijos® 14 lentele KPT SDK 19, apkrovos tipas —
vidutinis (daznas transporto priemoniy su 5 t aSies apkrova vaZziavimas ir retas transporto priemoniy su
11,5 t aSies apkrova vaziavimas). Bendras dangos storis — 60 cm. Per visg dangos plotj jrengiamas
apsauginis 0,32 m storio, SalCiui atsparus sluoksnis i§ SalCiui nejautriy medziagy (Ev. > 100 MPa) zvyro
ir smélio miSiniy. Vir§ jo 20 cm storio sutankintas skaldos misinio sluoksnis (Ev. > 120 MPa) ir 8 cm
asfalto — pagrindo AC16PD. Statybos metu nustaCius Zemés sankasos deformacijos modulj Ev2
mazesnj negu 45 MPa, turi bati atliekamas zemés sankasos pagrindo supiltinio grunto pakeitimas |
tinkamus sankasai stambiagriidZius Zvyringus, smélingus gruntus ZG, ZP, ZB, SB, SG, SP pagal |T ZP
17 reikalavimus. Rangovas atlieka deformacijos modulio kontrolés bandymus bandomajame dangos
ruoze kei¢iamo grunto storiui nustatyti (ne maziau 35-45 cm).

Numatytos dangos konstrukcijos techniniai parametrai atitinka norminius reikalavimus ir iSlaikys
atsitiktines bei ilgalaikes apkrovas. Dangos krasto sutvirtinimui jrengiami nauji kelio bortai.

Projektuojamos asfaltbetonio dangos nuolydziai maksimaliai pritaikomi prie esamo zemés
pavirSiaus altitudziy. Ir toliau dangos pavirSiaus altitudés Zemeja, kol leistinais nuolydZiais jsilieja j AB
»Energijos skirstymo operatorius* kelia.
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Atvirosios 110 kV skirstyklos teritorijoje po jtampg turinciais jrenginiais jrengiama skaldos dz. @®*
”" geotekstile ant ASAS sluoksnio (ED2201-00-RTP-SP.TS-T1.PAP 4 skyrius). Skaldos frakcija — 2
mm, storis — 45 cm.

Projekte numatoma jrengti betoniniy trinkeliy stovéjimo aikstele vienam automobiliui.

Jungtuvy pavary aptarnavimui projektuojamos stacionarios karsto cinkavimo plieno aikstelés su
turéklais i$ trijy pusiy ir staCiakampés formos grindinio trinkeliy aikStelés projektuojamo pavirSiaus
lygyje. Aplink VP modulio ir prie varteliy jrengiama grindinio trinkeliy danga (ED2201-00-RTP-SP.TS-
T1.PAP 5 skyrius). Dangos bendras storis — 46 cm. Dangos perimetru jrengiami vejy bortai. Aplink
lauko tualeto jrengiama nuogrinda i$ betoniniy trinkeliy , minimalus nuogrindos plotis — 50 cm.

Dviejy metry atstumu iSoréje nuo skirstyklos tvoros teritorija sutvarkoma, iSlyginama ir uzséjama
zole, uzpilant 15 cm augalinio grunto.

Projekto jgyvendinimo periodu pazeistos esami vidaus keliy ir teritorijos dangos turi bati atstatytos
iki esamos buklés, uzfiksuotos prie$ darby pradzia.

SKLYPO IR PASTATY APSVIETIMAS, VIZUALINES, ELEKTRONINES VAIZDO
INFORMACIJOS IR REKLAMOS PRIEMONIUY JRENGIMAS

Projekte numatytas 110 kV skirstyklos apSvietimas (20-30Ix), leidZiantis tamsiu paros metu atlikti
darbus, bdtinus atviry skirstomyjy jrenginiy eksploatacijai. ApSvietimui projektuojami keturi LED
prozektoriai, sumontuoti ant portaly 8 m aukstyje. Vir§ 110 kV AS VP jéjimo dury, lauke montuojamas
vienas prozektorius su judesio davikliu, jis jsijungia suveikus judesio davikliui tamsiu paros metu.

Vizualiné informacija ir reklamos priemoniy jrengimas tvarkomoje teritorijoje nerekomenduojamas.

Informacinis aiSkinamasis stendas statybos metu jrengiamas prie esamy jvaziavimo j pastote varty.
Stende pateikiama informacija turi bati lengvai jskaitoma i§ 5 m atstumo :

* uzsakovo pavadinimas;e projektuotojas;

* rangovo pavadinimas;

» statinio statybos vadovo vardas, pavarde, kontaktinis tel.;

* techninés priezilros vadovo vardas, pavardé, kontaktinis tel.;

* projekto pradzios ir pabaigos datos.

GAISRINE IR CIVILINE SAUGA

Rekonstruojamoje 110 kV skirstykloje néra gaisrui pavojingos technologijos ir gaisrinis stendas
nenumatomas.

Kilnojamas 110 kV skirstyklos valdymo punkto modulis projektuojamas Cg kategorijos pagal gaisro
ir sprogimo pavojy. Pirminis gesinimas numatomas 2 rankiniais dujy arba milteliy ABC klasés
gesintuvais. Gesintuvy tdris turi bati ne mazesnis kaip 4 kg gesinimo medzZiagos.

Esant ekstremalioms situacijoms, energetikos objektuose jrengta nuolatinio stebéjimo ir
informacijos sistema operatyviai sutelkia budinias avarines tarnybas. Kilnojamajame 110 kV
skirstyklos valdymo pulte numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su dimy detektoriais ir
signalo perdavimu j DVS.

Pastoteje nuolatinés darbo vietos nenumatomos. Darbuotojy buvimas epizodiSkas. Evakuacijos
kelias i§ 110 kV AS valdymo pulto — iSéjimas tiesiai laukg ir atvirais, iSoriniais laiptais iki Zzemés
pavirSiaus.

Gaisro atveju, gaisriniai automobiliai galés privaziuoti iS5 BaznycCios gatvés Nemencinés gatvémis.

Projektuojamoje skirstyklos teritorijoje, prie jzeminimo kontlro numatyta 2 vietos prieSgaisrinés
gelbéjimo apsaugos darbuotojams gaisro metu prijungti gesinimo priemones. PrieSgaisrinés technikos
ir jrangos jZeminimo vietos turi bati pazymétos informaciniais Zenklais.

Skirstyklos teritorija saugoma ne Zemiau kaip 1,8 m aukscio tvora (zr. bréz. Nr. ED2201-00-RTP-
SP-T1.B-04). Cinkuoti virinto tinklo segmentai jrengiami ant gelZzbetoniniy ploks¢iy atraminés sienutés
ir sutvirtinami cinkuotais metaliniais stulpeliais ant gelzbetoninio pamato. Tvoroje dél jzeminimo
jrengiami 2 izoliaciniai muro intarpai. Projekte numatyta intarpus maryti i silikatiniy plyty. Apsaugai nuo
atmosferos krituliy mdras dengiamas tvoros betoniniu stogeliu. Intarpy pamatams numatytas betonas
C16/20 ir B500B klasés armatdra.

APLINKOS APSAUGA

Sklypo teritorijoje néra specifiniy apsaugos priemoniy reikalaujanciy gamtiniy vertybiy. Statybos
darbai vyks veikiancioje pastotéje. Neigiamo poveikio pavirSiniy ir poZeminiy vandeny kokybei,
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&y -Kkosistemoms bei biologinei jvairovei nenumatoma, esminio neigiamo poveikio aplinkos kokybei ' \3&#
'+ Naujai projektuojami statiniai krastovaizdziui neigiamos jtakos neturés.

Statybos metu grunto ter§imas nenumatomas.

Greicio apribojimai kelyje bei nuolatinis aikstelés kelio dangos laistymas vandeniu sumazins dulkiy
tarsa.

Rangovas privalo savo sgskaita, nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti
projekto jgyvendinimo metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima,
rasiavima ir zenklinima, laikina saugojimg objekte ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky
tvarkytojams. Apie atlieky perdavimg patvirtinancius dokumentus Rangovas privalo pateikti teisés
aktais nustatyta tvarka technine priezitrg vykdantiems asmenims.

Susidarysianciy statybiniy atlieky orientaciniai kiekiai

Agregatinis buvis, Kodas pagal
Atlieky pavadinimas Kiekis (kietas, skystas, . pagal
atlieky sarasa
pastos)
Metalo konstrukcijy lauzas (tvoros) 16t Kietas 17 04 05
G/b konstrukcijy lauzas 15t Kietas 170101

Uzbaigus statybos bei inZineriniy komunikacijy klojimo darbus, turi bati atstatyta esama padétis:
atstatyta esamy keliy danga, iSlyginama ir apséjama Zole laisva nuo statiniy teritorija.

SKLYPO APSAUGOS ZONOS IR JOS REGLAMENTAS

Transformatoriy pastotés, skirstyklos apsaugos zona sutampa su transformatoriy pastotés,
skirstyklos statiniais ir jrenginiais uzstatyta teritorija ir oro virs jos.

Elektros tinkly apsaugos zonos nustatomos:

o transformatoriniy pastotése — iki uzstatymo ribos;

o iSilgai 110 kV jtampos elektros oro linijy — po 20 metry Zemés juosta ir oro erdvé tarp dviejy
vertikaliy plok$tumy, esanciy abiejose linijos pusése nuo krastiniy laidy (kai jie néra atlenkti), po 20
metry j abi puses.

Projektuojami elektros jrenginiai bei atramos yra skirstyklos teritorijoje ir yra transformatoriy
pastotés apsaugos zonos ribose.

INZINERINIAI TINKLAI

InZineriniy tinkly suvestinis sklypo planas atliktas nurodant projektuojamg 110 kV elektros
perdavimo linijg, bei rysiy kabeliy kanaly sistema.

Teritorijoje numatytas lietaus vandens nuo projektuojamo kilnojamo modulio stogo Salinimas
surenkant jj iSoriniais lietvamzdziais ir nuvedamas j infiltracinj Sulinj.

PavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas nuo VP modulio stogo apskaiCiuojamas pagal
STR2.07.03:2003 9 priedo formule:

F-F
Q:x.a:: = ;
0000 /s,

kur :

F -stogo plotas yra 40m2;

Is— kartg per metus pasikartojanc¢io 5 min ( T) trukmés lietaus intensyvumas, I/(s*ha) ;

5 min trukmés lietaus intensyvumas apskai€iuojamas pagal STR 2.07.03:2003 10priedo duomenys
(vietos geografiniy —klimatiniy sglygos ir nuotakyno istvinimo retmens dydis A, B, C) ir formule :

I= (A/T+B) +c= (4616/5+21)+ (-21) = 156,54 l/(s*ha)~ 157 l/(s*ha).

Qmax =40x157/10000=0,63 1/s=0,184m3/d.

Projektuojamas infiltracinis Sulinys yra DN1000, H-1,5m, kurio taris 1,18m3. Filtracijos koeficientas
priimamas 2,2m/d pagal atliktus geologinius tyrimus.
LiGties metus susidares vanduo susigers per ~3val.
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BENDRIEJI IR PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr. Pavadinimas \%grtw%tas Kiekis Pastabos
1. Sklypo plotas m? 1054
2. Sklypo uzstatymo plotas m?2 -
3. Sklypo uzstatymo intensyvumas % -
4 Sklypo uzstatymo tankis % -
5. Automobiliy stovéjimo viety skaicius vnt. 1
6 Apzeldintas sklypo plotas m? -
7. Apsaugos zonos plotis m 0 sut.am“pa su Lzstatyta
teritorija

8. Aikstelés:

8.1. Asfaltbetonio plotas * m?2 130

8.2. Skaldos plotas * m?2 815

8.3. Trinkeliy plotas * m?2 33
9. Lietaus nuoteky Salinimo tinklai
9.1. InZinerinio tinklo ilgis * m 8
9.2. Vamzdzio skersmuo mm D110

Pastaba. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti nukrypimy,
atsizvelgiant j pateiktos jrangos ar gamykliniy gaminiy gabaritus (tikslinama darbo projekte).
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASCIAI

Jrenginiy, medziagy ir darby stulpelyje, kur nurodyta ,Papildomi duomenys®, techniniai reikalavimai
pateikti techninéje specifikacijoje (TS) Nr. ED2201-00-RTP-SP.TS.

Siame skyriuje ivardintus jrenginius ir medziagas pateikia bei darbus atlieka Rangovas.

Sioje byloje paruosti projektiniai sgnaudy Ziniarasg&iai yra projekto dalies sprendiniuose numatyty
statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby ,neto“ (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir
rengiami pagal sustambintg darby nomenklatiirg. Rangovas privalo iSanalizuoti paruostus techninio
projekto dalies sprendinius ir jvertinti tiems sprendiniams jgyvendinti reikalingg panaudoti technikg bei
konkreciai jo paties tiekiamg jrangg ir perkamas medziagas, vykdant statybos ir montavimo bei derinimo
darbus.

1. JRENGINIY IR PAGRINDINIY MEDZIAGUY ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Irenginio t.|pas, Mato Kiekis Papildomi
Nr. markeé vnt. duomenys
1. Sklypo dangos
SP-TS-
1. Asfaltbetonio danga m2 130 T1.PAP 3
sk.
ZG, ZP, SB, SG, SP-TS-
1.1, ASAS SP m3 39 T1.PAP 3
sk. 5p.
1.2. Dolomitiné skalda Fr.0/45 m3 25 SP-TS-
1.3. Asfaltbetonis m? 130 T1PAP3
sk.4p.
2. Skaldos danga m2 815
21 | ASAS s7 me | 2445 Tslpl;TASP' .
2.2. Geotekstilé 1 sl. m? 815 .sk
2.3. Skalda 16/32 m3 122,3 '
3. Betoniniy trinkeliy danga m2 33
3.1 ASAS SZ m3 6,6 -SP-TS-
3.2 Skaldos atsijos Fr. 0/5 m3 1 T1.PAPS5
3.3 Skalda Fr. 0/45 m3 5 sk.
3.4 Betoninés trinkelés m? 33
4. Bortai
-SP-TS-
4.1 Kelio bortai BR100x30x15 m 105 T1.PAP 3
sk, 8p
-SP-TS-
4.2 Vejy bortai BR100x20x8 m 55 T1.PAP 3
sk., 5 p.
Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treCiosioms Salims draudziamas
0 2022-08-24 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
Laida I1$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

LEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA

XX Sgnaudy kiekiy Ziniarasdiai o
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Irenginio t.|pas, Mato Kiekis
marké vnt.
2. Skirstyklos aptvérimas
-SP-TS-
1. Segmentiné tvora m 91 T1.PAP 2
sk.
. N SP-TS.-
11, Tvoro_s .segmental 1230x2500 su tvirtinimo it 35 TLPAP 2
detalémis
sk., 7 p.
Loy ERE
T " tulpeliai (160x60 L = 2500 TLPAP 2
13, | Tvoros stupefial |60X60 L = 2500 su wi |2 | skesp)
dangteliais ir tvirtinimo detalémis
. - “ SP-TS.-
14 Surenkama gelzbetoniné plokste 2500x600x60 LST EN vnt 35 T1PAP 2
o su tvirtinimo detalémis 12839:2012 ' '
sk., 4 p.
1.5. | Gelzbetoniniai pamatai LSTZ%ILZOG_ vnt. 37 SP-TS.-
-Betonas C16/20 m3 15 li'PBA; 2
-Armatira B500B, 06,10 kg 90 4P
SP-TS.-
1.6. 1 m ploc€io varteliai su stulpeliais vnt. 1 T1.PAP 2
sk., 9 p.
-SP-TS.-
1.7. Saugos zenklai vnt. 7 T1.PAP 2
sk., 12 p.
2. Izoliaciniai intarpai SP-TS.-
2.1. Izoliaciniai maro intarpai 1 milgio vnt. 2 T1.PAP 2
- k., 11 p.
2.1.1. | -Betonas pamatams LSTZ%I;I4206 m3 1.3 S 2P
2.1.2. | Armatira B500B, @10 kg 20
2.1.3. | Silikatiniy plyty maras m3 0,8
2.1.4. | Tvoros stogeliai m 2
3. Sklypo ribozenkliai vnt. 4
SP-TS.-
4, Lietaus nuoteky tinklai T1.PAP 7
sk., 1 p.
SP-TS.-
4.1. | Infiltracinis Sulinys DN1000, H-1,5m | kompl. 1 T1.PAP 2
sk., 11 p.
PVC vamzdziai, moviniai, D110, stiprumo klasé SP-TS.-
4.2. o P . . . m 8 T1.PAP 7
SN4, jskaitant fasoninés ir sujungimo dalis
sk., 4,5 p.
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2. DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS
Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Irenginio t.|pas, Mato Kiekis Papildomi
Nr. markeé vnt. duomenys
. . - vnt./ 4/
1. Sklypo ribos Zenklinimas m2 1054
2. Ardymo ir griovimo darbai
2.1. Kelio borty ardymas m 40
Skirstyklos tvoros i$§ metaliniy tinklo skydy su g/b
2.2. iy m 91
stulpeliais ardymas
2.3. Gelzbetoniniy atlieky iSvezimas iki 15 km t 15
2.4. Metaliniy atlieky iSvezimas iki 15 km t 15
3. Asfaltbetonio danga
Lovio (H = 60cm) jrengimas, iSvezant gruntg iki 1 km s SP.TS-
31 - TS - m 78 T1.DTS
laikinam sandéliavimui ir esamo grunto sutankinimas 25k
-SP.TS-
3.2 Asfaltbetonio dangos jrengimas m?2 130 T1.DTS 3
sk.
3.3 Kelio borty jrengimas ant betono pagrindo m 105
4, Skaldos danga
Lovio (H = 45cm )jrengimas, ivezant gruntg iki 1 km s SP.TS-
4.1 L S L m 367 T1.DTS
laikinam sandéliavimui ir esamo grunto tankinimas 25k
-SP.TS-
4.2 Skaldos dangos jrengimas m? 815 T1.DTS 3
sk.
5. Betoniniy trinkeliy danga
Lovio jrengimas (H = 45 cm), i§veZant gruntg iki 1 km SP.TS-
5.1. L RO - m3 15 T1.DTS
laikinam sandéliavimui ir esamo grunto tankinimas 25k
-SP.TS-
5.2. Grindinio trinkeliy dangos klojimas m? 33 T1.DTS 3
sk.
5.3. | Vejy borty jrengimas ant betono pagrindo m 55
6. Zemés darbai
Augalinio grunto nukasimas ir perteklinio dirvozemio >z | 1050/
6.1. e m?/m
iSvezimas 210
6.2. Sklypo planiravimo darbai m? 1054
7. Tvora
7.1. | Segmentinés tvoros jrengimas m 91 -SPE)'Zl.B-
7.2. Izoliaciniy muaro intarpy jrengimas kompl. 2
8. | Lietaus nuoteky Salinimas
8.1. Infiltracinio Sulinio jrengimas kompl. 1
Lietaus nuoteky vamzdyno jrengimas su Zemés SP.TS-
8.2. . 4 yho lreng D110 m 8 T1.DTS
darbais
4 sk.
-SP.TS-
8.3. | Vamzdyno bandymai D110 m 8 T1.DTS
4.4 p.
LAPAS | LAPY | LAIDA
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SITUACIJOS SCHEMA EKSPLIKACLJA
A= PE g 01 | PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMAS 110kV SKIRSTYKLOS VALDYMO PUNKTO MODULIS
02 | REKONSTRUOJAMI 110kV SKIRSTYKLOS STATINIAI SU PRIKLAUSINIAIS
A 03-1 | PROJEKTUOJAMAS 7AIBOSAUGOS STULPAS 19m AUKSEIO A
03-2 | PROJEKTUOJAMAS 7AIBOSAUGOS STULPAS 19m AUKSEIO
04-1| REKONSTRUOJAMI KABELIY KANALAI 1m PLOEIO 26m ILGIO
- Aok 04 -2 | PROJEKTUOJAMI KABELIY KANALAI 0,5m PLOCIO 9m ILGIO H
110/10kV_NEMENCINES TP
110KV SKIRTYKLA 05 | REKONSTRUOJAMA TVORA 9%m
06 | PROJEKTUOJAMA ASFALBETONIO AIKSTELE
.y
B N v B
~... SUTARTINIAI ZENKLAI
~.. ..,
~. .. ceo——sse——oss oo [ A il it I ]
__._>l : h < T SN | s /R —— 000 ——| SKLYPY RIBOS
: PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMAS MODULIS
VEJU ROZE |
— VILNIUS : PROJEKTUOJAMI PORTALAI —
PROJEKTUOJAMI ELEKTROS JRENGINIAI SU PAMATAIS IR ATRAMOMIS
[TITIIIITIIIIITI| PROJEKTUOJAMI KABELIY KANALAI
C ! —o——o——| PROJEKTUOJAMA TVORA SU IZOLIACINIAIS INTARPAIS C
| PROJEKTUOJAMA SKALDOS DANGA
KOORDINACIYU ZINIARASTIS SO0000 | PROJEKTUOJAMA BETONINIY TRINKELIY  DANGA
AVAVAVAVAVAA
TASKAS | X | Y W PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA
] LITGRID_AB 110kV _SKIRSTYKLA SKLYPO RIBOSE ———— | PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI ]
UNIKALUS SKLYPO Nr.4400-0564-8473, L. .
oG e s NACIONALINES ZEMES TARNYBOS TERITORIJA il gEETOSD | ntt OO0 Ve BORTA
NAUDOJIMO BUDAS: SUSISIEKIMO IR INZINERINIY R2 6080595,31 | 593917,66
KOMUNIKACIJU APTARNAVIMO OBJEKFT’tJOﬁ@E%EEAZ, R3 608057098 | 59391522 - IVAZAVIMAS / I$VAZIAVIMAS
" R&4 6080574,76 593872,67
D TVOROS KAMPAI D
T1 6080574,76 593872,86
12,33 12 608059933] 59387532 PAGRINDINIAI RODIKLIAI
T3 6080595,13 593917 4L
R2 T4 6080570.99| 58391505 iy PAVADINIMAS MVAI‘\ITTO KIEKIAI | PASTABOS
==t o 2aibosaugos
_ 6080578,37 59387794 1. | SKLYPO PLOTAS KV. M 1054
| T3 stulpas 03-1
5 2. | UZSTATYMO PLOTAS KV. M -
£3ibosaugos | ¢han0q 15| 59390613 -
stulpas 03-2 3. | SKLYPO UZSTATYMO TANKIS % -
E 3 m, : . KABELIU KANALAI 4 | SKLYPO UZSTATYMO INTENSYVUMAS % - E
. ~ = N K1 6080572,95 593904 34
VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES SKLYPAS < TS 1 Q : : 5. | PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA 130
i $K3 bt 71 | K2 6080580,35] 593905 61 ' v
i_ T 3 / 3 §_ K3 6080582,15 593888,70 6. | PROJEKTUOJAMA SKALDOS DANGA KV. M 815
- 7 L] - KL 608058235 59387967 7. | PROJEKTUOJAMA BETONINIY TRINKELIY DANGA | kv M 33
S Ry =
| _~L 4 ««}'%..";;; T4 2 110kV SKIRSTYKLOS VP 8. | PROJEKTUOJAMI ZALIEJ PLOTAI KV. M - [ ]
e : 1/D 6080574,33] 593887,20 9. | PROJEKTUQJAMI KELIO BORTAI M 105 BR 100X30X15
= R4 5 L/D 6080580,50| 593887,82 ” -
i 608057997 593893 .09 - | PROJEKTUOJAMI VEJY BORTAI M s:;\t:mzzzs
: 1. | APSAUGOS ZONA M .
F AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS” Lt LT ER) WZSTASTYTA TERTORUA |
INFILTRACINIS
SULINYS
] RYSIY KABELIAL IR Jy APSAUGOS ZONA ( [ |
ESAMAS AB ESO PASTATAS
b G G
m
[mm]
g Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treioms Salims draudZiamas
e 1 SKLYPO PLANO SPRENDINIAI TECHNINIO PROJEKTO STADIJOJE SUPROJEKTUOTI NAUDOJANT UAB “GEOVISATA” ATLIKTUS IR SUDERINTUS TOPOGRAFINIUS TYRIMUS (TIIS1-20220225-014421) S _ - : —
o 2. PRIES PRADEDANT STATYBOS/MONTAVIMO DARBUS ATLIEKAMAS ZEMES SKLYPO RIBY ZENKLINIMAS. 0 2022-06-06 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
3. ESAMI ELEKTROS JRENGINIAI IR STATYBINES KONSTRUKCIJOS ISMONTUQJAMI PAGAL PROJEKTO ELEKTROTECHNIKOS DALIES EILISKUMA. Laida lXleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
» 4. I$MONTUOTY PAMATY LIKUSIOS DUOBES UZPILAMOS SMELINGU GRUNTU IR SUTANKINAMOS. ELEKTROS TINKLU VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
-rEu 5. PASTOTES A9K§E|U PLANAS PATERIKTAS -SP-T1.B-02 BREZINYJE. . BAiNYElOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
= 6. SUVESTIN] INZINERINIU TINKLY PLANAS PATEIKTAS -SP-T1B-03 BREZINY JE.
o 7. SEGMENTINES TVOROS FRAGMENTAS PATEIKTAS -SP.B-04 BREZINY JE.
H 8 DANGY SANDUROS DETALES PATEIKTOS -SP.B-05 BREZINYJE. Sklypo ir aplinkotvarkos planas, Laida f |
9. BETONINIY TRINKELIY AIKSTELES MATMENYS IR VIETA PRIE JUNGTUVU TIKSLINTI DARBO PROJEKTE PAGAL JUNGTUVY PAVARY SPINTY PADET]. M50 .
0 10. GELZBETONINIO LAUKO TUALETO BREZINIUS ZIDRETI PROJEKTO SK DALY.JE. '
3 1. BAIGUS STATYBOS DARBUS, DVIEJY METRY ATSTUMU ISOREJE NUQ SKIRSTYKLOS TVOROS SUTVARKOMA APLINKA. Capas| Lapy
-g 12. PROJEKTO JGYVENDINIMO METU VISOS SUGADINTOS DANGOS ATSTATOMOS. LAISVI NEUZSTATYTI PLOTAI ISLYGINAMI, BEI APZELDINAM. £02201-00-RTP-SP_T1B01 1 1
1 2 3 L 5 6 7 8 9 10 G 12 ]
A2 LTTORID HB, plelrll”ld ZUZZ. TU. TI NI, £Z1 -J 7


AutoCAD SHX Text
4160/100:634

AutoCAD SHX Text
4160/100:817

AutoCAD SHX Text
4160/100:911

AutoCAD SHX Text
4120/100:266

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
ŽSTASTYTA TERITORIJA 

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

2 3 L 5 | 6 | i 8
EKSPLIKACIJA

01 PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMAS 110kV SKIRSTYKLOS VALDYMO PUNKTO MODULIS

Y 118,30 02 | REKONSTRUOJAMI 110kV SKIRSTYKLOS STATINIAI SU PRIKLAUSINIAIS

118,52 118,35
118,00 03-1| PROJEKTUOJAMAS 7AIBOSAUGOS STULPAS 19m AUKSIO

03-1 03-2 | PROJEKTUOJAMAS ZAIBOSAUGOS STULPAS 19m AUKSEIO

000 ————00d

S T e e gg\/ 7 R 0L-1| REKONSTRUOJAMI KABELIY KANALAI 1m PLOCIO 26m ILGIO

//& 2i=0, 002 i 04-2| PROJEKTUOJAMI KABELIU KANALAI 0,5m PLOCIO 9m ILGIO

W \MY&&&WQW
= — k::

e

05 | REKONSTRUOJAMA TVORA 94m

N i 06 | PROJEKTUOJAMA ASFALBETONIO AIKSTELE B

ﬁ : SUTARTINIAI ZENKLAI

SKLYPUY RIBOS

e 1

o
~ ]
a
N

r:
1
===
By

0,00=120,0
- 001200 N

(e}

PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMAS MODULIS

PROJEKTUOJAMI PORTALAI

PROJEKTUOJAMI ELEKTROS JRENGINIAI SU PAMATAIS IR ATRAMOMIS

i AB LITGRID

| ‘| PROJEKTUOJAMI KABELIU KANALAI

——0o———0——| PROJEKTUOJAMA TVORA SU IZOLIACINIAIS INTARPAIS

Fooow

1Y

AB ESO

106 — — — — 7

J==)
A
N\

> =ryy

., PROJEKTUOJAMA BETONINIU TRINKELIYJ DANGA

N

2| PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA

ESLEARNNNNED,

PROJEKTUOJAMI KELIO BORTAI

\

S PROJEKTUOJAMI VEJU BORTAI

et

ol
\
\
N

[VAZAVIMAS / ISVAZIAVIMAS

4 65,00 PROJEKTUOJAMA/ESAMA ZEMES PAVIRSIAUS ALTITUDE

PASTATAS

————— PROJEKTUOJAMA HORIZONTALE

ESAMAS AB ESO

© .
0\0’00_120’0 PROJEKTUOJAMA PASTATO ALTITUDE

et
0

Data

p———oee oo oo <13 g o e v Sooe i o v koY ooV Joee Voo Vo im0 91 o0 ¢t

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treioms Salims draudZiamas

118.55
118,22 118,38

Parasas
F
N
n

0 2022-08-25 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
Laida I$leidimo data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
] BAZNYCIOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS ]

Pavarde

Sklypo auksciy planas.
M1:250 0

F Lapas| Lapy F
ED2201-00-RTP-SP-T1.B-02

T patvirtimta 202210719 Nr22NU=37 7|

w

F Proj. dalis
N
w
I~
Ul
o

T
3
)
!
)
b3
a


AutoCAD SHX Text
4160/100:634

AutoCAD SHX Text
4160/100:817

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
65,00 65,11

AutoCAD SHX Text
118,30 18,30 8,30 118,3218,328,32,3232

AutoCAD SHX Text
118,45 18,45 8,45 118,22

AutoCAD SHX Text
118,35 18,35 8,35 ,35 35 118,0018,008,00

AutoCAD SHX Text
118,55 18,55 8,55 118,3818,388,388

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
i=0,0047=0,0047047

AutoCAD SHX Text
i=0,004=0,00404

AutoCAD SHX Text
i=0,002=0,00202

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
500

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

3 L 5 | 6 | 7 8
EKSPLIKACIJA

U)(

01 PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMAS 110kV SKIRSTYKLOS VALDYMO PUNKTO MODULIS

02 REKONSTRUOJAMI 110kV SKIRSTYKLOS STATINIAI SU PRIKLAUSINIAIS

X X X-

L | 03-1 | PROJEKTUOJAMAS ZAIBOSAUGOS STULPAS 19m AUKSEIO

X
o
w
|
N

PROJEKTUOJAMAS ZAIBOSAUGOS STULPAS 19m AUKSCIO

000 e (00 s 00 0 e § 0 0 e § 0. 0 =

Moo X

103

04-1| REKONSTRUOJAMI KABELIY KANALAI 1m PLOCIO 26m ILGIO

E 04-2| PROJEKTUOJAMI KABELIY KANALAI 0,5m PLOCIO 9m ILGIO
1

T Y

N A R

& 05 | REKONSTRUOJAMA TVORA 94m

ESAMA EPL APSAUGOS ZONA 20m T
% 06 | PROJEKTUOJAMA ASFALBETONIO AIKSTELE B

t PROJEKTUOJAMA EPL SUTARTINIALI ZENKLAI
{ i APSAUGOS ZONA 20m

FeX K a“}"‘Q‘x X K
X YK

I

SKLYPUY RIBOS

TR HOK
s

PROJEKTUOJAMAS KILNOJAMAS MODULIS

PROJEKTUOJAMI PORTALAI

\
| C
NACIONALINES ZEMES TARNYBOS TERITORIJA [LLTTHTLTTUL PROJEKTUO)AMI KABELID KANALA

PROJEKTUOJAMI ELEKTROS |JRENGINIAI SU PAMATAIS IR ATRAMOMIS

i & —o——o———| PROJEKTUOJAMA TVORA SU IZOLIACINIAIS INTARPAIS
e A & PROJEKTUOJAMA BETONINIY TRINKELIU DANGA
L |
\ i ', *| PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA
t ’ ¥\ 1 - - -
\ Ay IVAZIAVIMAS/ISVAZAIAVIMAS
el iy 05 !
. \ & LITGRID AB ——10  ——| PROJEKTUOJAMI 110KV EPL FAZINIAI LAIDAI
LA ‘ UNIKALUS SKLYPO Nr.4400-0564-8473,
o) \; \ NAUDOJIMO PASKIRTIS: KITA, oo wx o x x| ISMONTUOJAMI TINKLAI
. 12 wC NAUDOJIMO BUDAS: SUSISIEKIMO IR INiINERINIU D
= 7 KOMUNIKACIJY APTARNAVIMO OBJEKTY TERITORIJA, —— —  — | PROJEKTUOJAMAS ZAIBOASUGOS TROSAS
PLOTAS- 0,1054ha
A —— — | ESAMAS ZAIBOSAUGOS TROSAS SU SVIESOLAIDINIU KABELIU( ZSTK)
VILNIAUS RAJONO \ PROJEKTUOJAMA RKKS
L | SAVIVALDYBES (04-1 PROJEKTUOJAMI LIETAUS NUOTEKY TINKLAI ||
L4
SKLYPAS il
mn
[mm]
)3 Q Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms salims draudziamas
m
(1) '3
o . 0 2022-08-25 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
INFILTRACINIS I AB ,ENERGIJOS BKIRSTYMO OPERATORIUS Laida I$leidimo data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
" SULINYS : ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
O . v v
o ] L A AR 1V BAZNYCIOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS |
&
—( Suvestinis sklypo inzineriniy tinkly planas Laida
n . M1.500 0
'?.—U RYSIU KABELIAI IR JU APSAUGOS ZONA EVE8 D110
° F - Lapas| Lapy F
2 ED2201-00-RTP-SP-T1.B-03
e 1 1
I 1 2 3 A 5 6 R |
A3 LITORIDU AD, Palvitimma ZUZZ. TU. TI NT. ZZINU-5 7


AutoCAD SHX Text
4160/100:634

AutoCAD SHX Text
4160/100:817

AutoCAD SHX Text
4160/100:911

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
RO

AutoCAD SHX Text
L1

AutoCAD SHX Text
L1

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

1 2 3 L 5 6 | 1 8

MEDZIAGY ZINIARASTIS
POZ. ZYMEJIMAS PAVADINIMAS KIEKIS PAST AL

1 LST EN 10219-2:2006 CINKUOTAS TVOROS STULPELIS 60x40 L=2500 35 SU DANGTELIU A
2 LST EN 10219-2:2006 CINKUOTAS TVOROS STULPELIS 60x60 L=2500 2 SU DANGTELIU

3 CINKUOTAS TVOROS SEGMENTAS 2500X1230 35

L LST EN 206:2014 COKOLIO PLOKSTE 2500x600x60 35

L] 5 LST EN 206:2014 BETONAS (20/25-XC2 SU ARMATUROS TINKLAIS 1,5m 3
TVOROS FRAGMENTAS M 1:30
CINKUOTAS TVOROS SEGMENTAS CINKUOTAS TVOROS STULPELIS
1230x2500 60x40 L=2500 SU DANGTELIU \
Aﬁ — — —_ N
T Tl N
VAN

1230
M

C o
o
©
Treffen I Treffe
o
=
- | L L
= | | |
N
>: ,/xi/xi/xi/\i/\i/\i/\i/\l/\l/\%/\ 4 /fxf//\f//\f//\f//\f//\f//\f//\f//\f//\f//;//;//\ /;//g//g//g//g//g//g/‘/\ N //\7//\7//\7//\7//;//%;//;/@//;/@/@/Q/Q/@/Q//\7\//7\//7\‘//\ \//ﬁ\//fx//fx//fx//g//fx//fx//g@@/,

[
I
H } PLOKSTES LAIKIKLIAI BETONAS (20/25-XC2

I
o Lol \ \ \
o . v .
= L1 | TvoROS ATRAMINE PLOKSTE | | |
D Il 2500x600x60 | B500B, IS0 15630 \1‘\ | - D
o I U | I U | U | S
g \ \ \ \ | | al
\ \ \ \ \ \
\ \ 2580 | | 2580 \ |
\ \ I \ \
\ \ \ \ \ \
— L_ | L_ | L_ | —
©$200 200 200
mn
—t—
a
1] Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms Salims draudziamas
n v
o 1. TVOROS STULPELIAI KARSTAI CINKUOTI PAGAL LST 1461 REIKALAVIMUS.
o .. .. v .. K K .
o 2. TVOROS KAMIPUOSE NAUDOT 60X60 PROFILIO STULPELIUS. _. 0 2022-04-26 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
3. SEGMENTY APKABOS IR VARZTAI SU SPECIALIA VERZLE, KURIOS VIENA DALIS NULUZTA (APSAUGA NUO ATSUKIMO). = < leidimo daf Laidos statusas. Keifimo prie3astis (el fakoma)
L. COKOLIO PLOKSEIY TVIRTINIMUI PRIE STULPELIY NAUDOTI CINKUOTUS VARSTUS IR PLOKSTELES. aida S eidimo dafa ' P ) —
@ 5. |SPEJAMIEJI ZENKLAI “ATSARGIAI, ELEKTROS SMUGIO PAVOJUS” TVIRTINAMI KAS 15-20 m. ELEKTROS TINKLU VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
5 ] 5. MONTUOJANT TVOROS ELEMENTUS LAIKYTIS GAMINTOJO NURODYMU. BAZNYCIOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS ]
o 6. TIPINIAI TVOROS MAZGAI IR TVIRTINIMO DETALES NEDETALIZUOJAMI,
a
Segmentinés tvoros fragmentas Laida
K% 0
I
.1:? F Lapas| Lapy F
DE_ ED2201-00-RTP-SP-T1.B-04 1 1

1 8
LITGRID AB, patvirtinta 2022.70.179 Nr. 2ZZNU-377/

I)>

w
—
N
w
=~
Ul
(o)


AutoCAD SHX Text
TVOROS FRAGMENTAS M 1:30

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

F

ASFALTO IR SKALDOS DANGY SANDUROS DETALE
TRINKELIU DANGOS IR SKALDOS DANGOS SANDURA
SKALDA fr. 16/32 150mm ASFALTBETONIS AC 16PD 80mm ) )
GEOTEKSTILE L SKALDA fr. 0/45 200mm EEQTLE:S:LE%BZ 15:)"““ BETONINES TRINKELES 80 mm |
ASAS 300mm ASAS 320mm ATAS 330 SKALDA 0/5 30 mm
TANKINTAS GRUNTAS TANKINTAS GRUNTAS = SKALDA 0/4> 150 mm
TANKINTAS GRUNTAS ASAS 200 mm
TANKINTAS GRUNTAS
o i=0,02 )
= — = i=0.03 B
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7’ U AARAAAAAAAAAAAA AR AR A ”’{’”’I’”’{””{’ /{”//{”/{”/{H/
aadalis s s e na s s nsnans ] oL anassnnndnanass s E 2120 MPa 4 A A A AARA DL E,,2100 MPa
Ty N A - ' v | AAAAAAAA AAA AAA AAAAAAAAA AAA N AAA AAA VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
E :LSMP ANMADAAADAALAANNAANALALDALDNADL VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
v : RN ; Ev2=100 MPa " TE,,280 MPa
’/ . :
47 ; .
E,,245 MPa e E,;245 MPa
KAUYAR KA I AKL LS /\\\ - w‘ —
Ix///\\ VR GRS GRS R R RS RS RS NSRS R SR
\\//\
4
\\//\\\ - Ev2=45 MPa VEJU BORTAS JB1-20
KELIO BORTAS 1000x300x15 L R A BETONAS C16/20
BETONAS C12/15  100mm
7EMES SANKASOS VIRSAUS SKERSINIS NUOLYDIS TURI BUTI NE MAZESNIS NEGU 4 %.
mn
»
mn
[sm]
R4 Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms $alims draudziamas E
%l
5
o 0 2022-08-25 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
Laida I$leidimo data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
W ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENEINE,
=) v v
5 BAZNYCIOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS |
S
a
Dangy sanduros detalés Laida
0 0
I
° Lapas| Lapy F
2 ED2201-00-RTP-SP-T1.B-05
o 1 1
LTGRIDAB, patvirtinta 202216



AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Parašas

AutoCAD SHX Text
Pavarde

AutoCAD SHX Text
Proj. dalis

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

	ED2201-00-RTP-SP-T1.B-01.pdf
	Sheets and Views
	SP-T1.B-01


	ED2201-00-RTP-SP-T1.B-02.pdf
	Sheets and Views
	SP-T1.B-02


	ED2201-00-RTP-SP-T1.B-03.pdf
	Sheets and Views
	SP-T1.B-03


	ED2201-00-RTP-SP-T1.B-04.pdf
	Sheets and Views
	A3 Tvoros fragmentas


	ED2201-00-RTP-SP-T1.B-05.pdf
	Sheets and Views
	EGD SPB-05 Lapas 1





