
KAUNAS 

Statytojas / 
Užsakovas 

LITGRID AB 

Projekto rengėjas 

Sutarties 
pavadinimas 

Statinio projekto 
pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Statinio naudojimo 
paskirtis 

INŽINERINIAI STATINIAI – INŽINERINIAI TINKLAI – ELEKTROS TINKLAI 

Statinio adresas VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25 

Statinio projekto Nr. ED2201 

Investicinio 
projekto Nr. 

Nr. PPRV19063 

Statinio kategorija YPATINGASIS STATINYS 

Statybos rūšis REKONSTRAVIMAS (unikalus Nr. 4100-2081-1027) 

Statinio projekto 
etapas 

TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio pavadinimas 110/10 KV NEMENČINĖS TP. 110 KV SKIRSTYKLA 

Statinio projekto dalis 
Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai 

Byla (knyga) PVA-T2 

Bylos laida 0 

Bylos išleidimo data 2022-10-10 

Įmonė Pareigos Vardas, pavardė Kvalifikacijos atestato Nr. Parašas 
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STATINIO PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 

 
Statinio projekto 
 pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

  

Eil. 
Nr. 

Įmonės, organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo Pastabos Data 

1.  

Raštas. 
Pritarimas Dėl 
„110/10 kV 
Nemenčinės TP 110 
kV skirstyklos 
rekonstravimas" 
investicijų projekto 
NR. PPRV19063 
tvirtinimo 

2022-08-22 

2.  

Litgrid AB suderinimo lapas: 
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STATINIO PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELĖ 

 
Statinio projekto 
 pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 

(segtuvo) žymuo 

Atsakingo projekto dalies 
vadovo vardas, pavardė 

Kvalifikacijos atestato 
Nr. 

Parašas 

1.  ED2201-XX-RTP-BD-T1 

2.  ED2201-XX-RTP-SO-T1 

3.  
ED2201-00-RTP-SP-T1 

ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 

4.  
ED2201-XX-RTP-SK-T1 

ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 

5.  

ED2201-XX-RTP-E-T1 

ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-E-T2 

ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 

6.  

ED2201-XX-RTP-PVA-T1 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 

ED2201-XX-RTP-PVA-T3 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 

ED2201-XX-RTP-ER-T1 

ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-AS-T1 

ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-GSS-T1 

ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS 

7.  ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 

8.  ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-04-22  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

 
0 

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
Bylos 
laida 

Bylos pavadinimas   Pastabos 

1.  ED2201-XX-RTP-BD-T1 0 Bendroji dalis  

2.  ED2201-00-RTP-SP-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

3.  ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis. 
Techninės specifikacijos 

 

4.  ED2201-XX-RTP-SO-T1 0 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

 

5.  ED2201-XX-RTP-SK-T1 0 Statybinė-architektūrinė dalis  

6.  ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 0 
Statybinė-architektūrinė dalis. Techninės 
specifikacijos 

 

7.  ED2201-XX-RTP-E-T1 0 Elektrotechnika  

8.  ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 0 Elektrotechnika. Techninės specifikacijos  

9.  ED2201-XX-RTP-E-T2 0 Elektrotechnika. EPL   

10.  ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 0 Elektrotechnika. EPL. Techninės specifikacijos  

11.  ED2201-XX-RTP-PVA-T1 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika 

 

12.  ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika. Techninės specifikacijos 

 

13.  ED2201-XX-RTP-PVA-T2 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai 

 

14.  ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai. Techninės 
specifikacijos 

 

15.  ED2201-XX-RTP-PVA-T3 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas 

 

16.  ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas. 
Techninės specifikacijos 

 

17.  ED2201-XX-RTP-ER-T1 0 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)  

18.  ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 0 
Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos). 
Techninės specifikacijos 

 

19.  ED2201-XX-RTP-AS-T1 0 Apsauginė signalizacija  

20.  ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 0 
Apsauginė signalizacija. Techninės 
specifikacijos 
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ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
Bylos 
laida 

Bylos pavadinimas   Pastabos 

21.  ED2201-XX-RTP-GSS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas  

22.  ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1 0 
Gaisro aptikimas ir signalizavimas. Techninės 
specifikacijos 

 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS 

23.  ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 0 Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis  

24.  ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. 
Skirstomojo tinklo dalis 

 

 
PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ, ENER-G 

DESIGN, UAB PAGRINDINIUS PROJEKTŲ RENGIMO IR APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMUS. 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-04-22  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Bylos sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.BSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr. Bylos žymuo Laida  Bylos pavadinimas   Pastabos 

1. PVA-T1 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika 

 

2.  PVA.TS-T1 
0 

Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika. Techninės 
specifikacijos 

 

3.  PVA-T2 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. 
Elektros energijos apskaita ir matavimai 

 

4.  PVA.TS-T2 
0 

Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai. Techninės 
specifikacijos 

 

5.  PVA-T3 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas 

 

6.  PVA.TS-T3 
0 

Procesų valdymas ir automatizacija. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas. 
Techninės specifikacijos 

 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos  

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.BSŽ 2 0 Bylos sudėties žiniaraštis  

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.AR 11 0 Aiškinamasis raštas  

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.SŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai  

PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Priedas Nr. 1 1 0 Ryšių organizavimo struktūrinė schema  

GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-01 1 0 110kV elektros energijos apskaitos srovinių 
grandinių struktūrinė schema 

 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-02 1 0 110 kV komercinės apskaitos skydo (KAS) 
ARĮ grandinių struktūrinė schema 

 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-03 1 0 110 kV komercinės apskaitos duomenų 
nuskaitymo struktūrinė schema 
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ED2201-XX-RTP-PVA-T2.BSŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos  

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-04 1 0 110kV komercinės apskaitos spintos (KAS) 
montavimo schema 

 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-05 1 0 110kV techninės apskaitos spintos (TAS) 
montavimo schema 

 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-06 1 0 Komercinės ir kontrolinės elektros energijos 
apskaitos ir matavimų duomenų surinkimo 
funkcinė schemą 

 

 
 

LITGRID AB, patvirtinta 2022.10.19 Nr. 22NU-377

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


9 

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-04-08  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Aiškinamasis raštas 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 11 

 

PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius 

normatyvinius statybos dokumentus: 
Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

LR įstatymai: 

1.  Nr. I-1240 
1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymas Nr. I-1240 (Žin. 1996, Nr. 
32-788) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2022-07-01 - 2022-

10-31 

2.  Nr. I-2223 
1992 m. sausio 21 d. Aplinkos apsaugos įstatymas Nr. I-2223 
(Žin., 1992, Nr. 5-75) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2022-07-15 - 2022-

12-31 

3.  Nr. I-446 
1994 m. balandžio 26 d. Žemės įstatymas Nr. I446 (Žin., 1994, 
Nr. 34-620) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2022-07-01 - 2022-

12-31 

4.  Nr. I-1120 
1995 m. gruodžio 12 d. Teritorijų planavimo įstatymas Nr. I-1120 
(Žin., 1995, Nr. 107-2391) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2022-07-08 - 2023-

01-03 

5.  Nr. VIII-787 
1998 m. birželio 16 d. Atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787 
(Žin., 1998, Nr. 61-1726) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2022-07-01 - 2022-

12-31 

6.  Nr. IX-2135 
2004 m. balandžio 15 d. Elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135 
(Žin., 2004, Nr. 69-2382) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2022-05-01 

7.  Nr. IX-884 
2022 m. gegužės 16 d. Energetikos įstatymas Nr. IX-884 (Žin., 
2002, Nr. 56-2224) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2022-07-01 - 2023-

12-31 

8.  Nr. VIII-1881 
2000 m. liepos 20 d. Elektros energetikos įstatymas Nr. VIII-1881 
(Žin., 2000, Nr. 66-1984) su vėlesniais pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2022-07-08 - 2022-

12-31 

9.  Nr. XI-1375 
2011 m. gegužės 12 d. Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymas Nr. XI-1375 (Žin., 2011, Nr. 62-2936) su vėlesniais 
pakeitimais 

Aktuali redakcija 
2022-07-08 - 2022-

10-31 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

10.  
STR 1.01.04: 
2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Aktuali redakcija 
2022-05-19 

11.  
STR 
1.01.03:2017 

Statinių klasifikavimas 
Aktuali redakcija 

2022-08-25 - 2022-
10-31 

12.  
STR 
1.01.02:2016 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
Aktuali redakcija 

2016-10-12 
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ED2201-XX-RTP-PVA-T2.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 11 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

13.  
STR 1.04.02: 
2011 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
Aktuali redakcija 

2022-06-15 

14.  
STR 
1.01.08:2002 

Statinio statybos rūšys 
Aktuali redakcija 

2018-06-21 

15.  
STR 
1.04.04:2017 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
Aktuali redakcija 

2022-05-02 

16.  
STR 
1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotų statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

Aktuali redakcija 
2022-07-12 - 2022-

10-31 

17.  
STR 
1.06.01:2016 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
Aktuali redakcija 

2022-07-01 - 2022-
08-31 

18.  
STR 
1.07.03:2017 

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 

Aktuali redakcija 
2022-05-01 

19.  
STR 1.12.06: 
2002  

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
Aktuali redakcija 

2003-01-30 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai: 

20.  
STR 
2.01.01(1):2005 

Esminis statinio reikalavimas (toliau – ESR). Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas 

Įsigaliojo  
2005-09-28 

21.  
STR 
2.01.01(3):1999  

ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
Aktuali redakcija 

2002-11-09 

22.  
STR 
2.01.01(4):2008 

ESR. Naudojimo sauga 
Įsigaliojo  

2008-01-04 

23.  
STR 
2.01.01(2):1999  

ESR. Gaisrinė sauga 
Aktuali redakcija 

2002-10-05 

24.  
STR 
2.01.01(5):2008 

ESR. Apsauga nuo triukšmo 
Įsigaliojo  

2008-03-28 

25.  
STR 
2.01.01(6):2008 

ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas 
Įsigaliojo  

2008-03-28 

26.  
STR 
2.01.06:2009 

Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 
Įsigaliojo  

2009-11-22 

27.  
STR 
2.05.05:2005 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 
Aktuali redakcija 

2009-11-04 

28.  
STR 
2.05.04:2003 

Poveikiai ir apkrovos 
Aktuali redakcija  

2006-02-12 

29.  
STR 
2.05.08:2005 

Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 
Aktuali redakcija 

2007-12-19 

30.  
STR 
2.03.02:2005 

Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas 
Aktuali redakcija 

2017-08-25 

31.  
STR 
2.06.04:2014 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
Aktuali redakcija 

2022-03-11 

32.  
STR 
2.07.01:2003 

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
lauko inžineriniai tinklai 

Aktuali redakcija 
2009-04-01 

33.  
(ES) Nr. 
305/2011 

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos 
produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB 

Aktuali redakcija 
2021-07-16 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

34.  LST 1569:2012 Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai Pataisa 2018-11-30 

35.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija 
Aktuali redakcija 

2002-10-05 

36.  
LST 1516: 
2015/1K-2021 

Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai Aktuali 2021-05-14 

37.  EĮĮT Nr. 1-22 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Aktuali 2020-07-31 

38.  DT 5-00 DT 5-00, 3-74 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  Aktuali 2011-07-01 

39.  1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės Aktuali 2021-11-01 

40.  1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės Aktuali 2021-07-20 

41.  1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės Aktuali 2021-07-20 

42.  XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Aktuali 2022-07-08 

43.  BGST, Nr. 64 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Aktuali 2022-08-04 

44.  1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2022-01-01 

45.  1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės Aktuali 2022-02-05 

46.  1-52 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

Įsigaliojo 2013-04-01 

47.  1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės    Įsigaliojo 2012-05-01 

48.  1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės   Aktuali 2022-05-13 

49.  1-134 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės   

Aktuali 2022-05-14 

50.  1-303 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės Aktuali 2020-11-01 

51.  1V-978 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros 
ir naudojimo taisyklės 

Aktuali 2021-12-03 

52.  D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės Aktuali 2018-07-01 

53.  IX-1672 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Aktuali 2022-05-01 

54.  A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai Aktuali 2022-07-01 

55.  A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės Aktuali 2020-05-09 

56.  A1-707 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės Aktuali 2020-05-09 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

57.  102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01 

58.  A1-293/V-869 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius 
rankomis 

Įsigaliojo 2006-11-01 

59.  A1-103/V-265 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai Aktuali 2013-11-01 

60.  2B-132 
Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės atlikimo 
tvarkos aprašas 

Aktuali 2018-11-15 

Kiti Lietuvos ir Europos standartai ir normos privalomos taikyti 

61.  

LST EN 60947, LST EN ISO 9001, LST EN ISO 14001, LST EN 62262, LST EN 
60445, IEC 60255-1, IEC 61850-6, IEC 61850-7-1, IEC 61850-7-2, IEC 61850-7-3, 
IEC 61850-7-4, IEC 61850-8-1, IEC 60529, IEC 60255 serijos standartai, IEC 
61850 versija 2.0, , IEC 60834-1, IEC 62439, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, 
IEC 11801, IEC 61810, IEEE 1686, CPR EN50575:2015, IEC 61000-4-4, IEC 
61850-3, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6 ir IEC 61000-4-18, IEC 61000-4-2 ir IEC 
61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 60870-2-1, IEC 60870-2-2  IEC 60694 

 

62.  
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011 
2011 m. kovo 9 d. kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros 
sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB 

Įsigaliojo 2011-03-
09 

63.  

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 765/2008 
2008 m. liepos 9 d. 
nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros 
reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 

Įsigaliojo 2008-07-
09 

Kiti Užsakovo normatyviniai dokumentai 

64.  
2021-06-22 
Nr. 21PRU-20 

Projektavimo užduotis „110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV 
skirstyklos rekonstravimas“. Investicijų projekto Nr. PPRV19063 

 

65.  
2021-08-13  
Nr. 21IS-147 

LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudėčiai 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441 

 

66.  
2021-08-13  
Nr. 21NU-261 

Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645 

 

67.  - 
Standartiniai techniniai reikalavimai 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632 

 

Kompiuterinės programinės įrangos sąrašas, pagal techninio projekto dalis 

1. PVA 
Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Autodesk AutoCAD 2022 
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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. Projektiniai sprendiniai 
 

Šioje projekto dalyje yra pateikiami sprendiniai ir aprašymai 110 kV elektros energijos apskaitai ir 
0,4 kV saulės elektrinės apskaitai. 

Projektuojamos naujos komercinės ir kontrolinės apskaitos: 

• komercinės pagrindinės ir dubliuojančios elektros energijos apskaitos 110 kV galios 
transformatorių jungtuvų prijunginiuose T-101, T-102; 

• kontrolinė apskaita 0,4 kV saulės elektrinei. 
Vykdant projektą, visus būtinus bandymo gnybtynus, elektros skaitiklius, sukonfigūruotus 

automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklius (KDV) ir 
sukonfigūruotus momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklius įrengimui pateiks Užsakovas. 
Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant „Montuojamų įrenginių ir medžiagų perdavimo-
priėmimo aktą“. Projekto vykdymui reikiamas momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių 
kiekis turi būti nustatomas atsižvelgiant į reikalavimus realaus laiko matavimų poreikiui. 

Visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir elektros apskaitų bei gnybtynų spintų vidinio 
montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti vienvieliai, 
variniai. Srovės kilpų laidininkų gyslų skerspjūvis turi būti 0,75÷1 mm2. Elektros apskaitos schemos 
elementų prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu.  

Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti pagaminti iš neperforuotos medžiagos. 
AEEAS duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklį, momentinių duomenų valdiklį, elektros energijos 

apskaitos skaitiklius ir bandymo gnybtynus tiekia LITGRID AB. 
 
Projekte numatyti prietaisai, įrengimai, skydai, kabeliai, montavimo medžiagos ir gaminiai turi būti 

sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis 
atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo, reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra - 
nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos 
iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės 
techninės specifikacijos reikalavimus. 

Įrenginiams, juos sumontavus, pagal EĮĮBT reikalavimus būtina atlikti bandymus ir įforminti aktais 
ir protokolais. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti „CE" ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra 
specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms 
sąlygoms, įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo 
ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol 

defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma 
techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Automatizuotos elektros energijos apskaitos ir matavimų sistemos maitinimui ir signalams perduoti 
turi būti naudojami kabeliai atitinkantys EN50575:2015 standarto reikalavimus. 

 

110 kV komercinė elektros energijos apskaita 
 
Nemenčinės TP 110 kV transformatorių jungtuvo prijunginiuose T-101, T-102 įrengiamiems 

elektros energijos skaitikliams 110 kV AS (AS-110) montuojama komercinės apskaitos spinta (KAS). 
 
Projektuojamoje naujoje komercinės apskaitos spintoje (KAS) turi būti įrengta: 
- keturi komerciniai (du komerciniai pagrindiniai ir du komerciniai dubliuojantys) elektros skaitikliai, 

turintys po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 mm. 
- keturi bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm); 
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- elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai spintose turi būti montuojami ant montažinių plokščių, 
kurios KAS viduje tvirtinamos ant vyrių ir turi būti paruoštos plombavimui uždarytoje padėtyje; 

- KAS spintoje įrengtų visų komercinių pagrindinių ir dubliuojančių elektros skaitiklių įtampos 
grandinių rezervavimui 12 V DC rezervinio maitinimo blokai; 

- KAS spintoje įrengtų visų komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ su 
automatizuotu normalios skaitiklių prijungimo schemos atstatymu po įtampos nuosavame įtampos 
transformatoriuje atsiradimo. ARĮ schemose turi būti įrengti raktai rankiniam ARĮ atjungimui; 

- ARĮ naudojamų relių vardiniai dydžiai turi būti parinkti atsižvelgiant į apvijų įtampas ir prijungtas 
apkrovas. ARĮ turi veikti sumažėjus įtampai bet kurioje fazėje žemiau 70 % Uv. Suveikimo laikas – 2 s; 

- ant vidinės durų pusės „kišenės“ tipo laikiklis A4 formato schemoms įdėti (aukštis – 200 mm, 
plotis – 350 mm); 

- kita reikiama įranga, reikalinga siekiant užtikrinti komercinės apskaitos duomenų surinkimo ir 
perdavimo visavertį funkcionavimą. 

Preliminarus įrangos išdėstymas KAS spintoje pateiktas brėž. Nr. ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-04. 

 
3. Papildomi reikalavimai komercinėms ir techninėms apskaitoms 

 
KAS, TAS įrengtų elektros skaitiklių pirmosios srovės kilpos „CL1“ turi būti prijungtos prie TAS 

įrengto automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos AEEAS duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklio (KDV). KDV sujungimas su ryšių įranga numatomas laidiniais sujungimais. 

KAS įrengtų elektros skaitiklių antrosios srovės kilpos „CL2“ turi būti prijungtos prie TAS įrengto 
momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (MDV). MDV turi būti sujungtas, panaudojant 
laidinius sujungimus, su ryšių įranga pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį 
MDV ar jų komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Elektros 
skaitiklių momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į DVS. MDV prievadai – RJ-45. Ryšys, 
momentinių duomenų perdavimas iš elektros skaitiklių į DVS bei MDV monitoringas turi būti suderintas. 

Elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui skirtų 12 V DC rezervinio maitinimo blokų, ryšio 
įrangos ir įtaisų, duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimą suprojektuoti nuo 
pastotės nuolatinės įtampos DC tinklo, atitinkamai TAS įrengiant pramoninio tipo 110 V DC / 230 V AC 
įtampos keitiklį. 

Komercinių pagrindinių elektros skaitiklių prijungimas turi būti atliktas prie atskirų (atskirtų nuo 
relinės apsaugos, kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės ir įtampos transformatorių 
matavimo apvijų. Komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi būti jungiami prie kitų srovės ir 
įtampos matavimo transformatorių apvijų. Dubliuojantys elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su 
kitais matavimo prietaisais ar automatikos įrenginiais. 

Visa KAS spintoje projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui lauko spintoje. 
Elektros apskaitai naudojamų įtampos grandinių automatinių jungiklių išjungtos padėties signalinių 

kontaktų bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių signalai turi būti perduodami į 
DVS. Komercinės apskaitos spintoje  

Numatomas potencialų išlyginimas atliekamas prijungiant ekranuotų kabelių šarvus prie įžeminimo 
šynelių skydų abiejuose galuose. Potencialų išlyginimo skaičiavimas yra atliktas bylos Nr. ED2201-XX-
RTP-E-T1.AR 21 skyriuje. 

 
4. Reikalavimai matavimo transformatoriams 

 
Srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė – 

0,2 s ir saugos faktorius Fs5. Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų 
tikslumo klasė – 0,2 s. Elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai turi būti su Lietuvoje 
pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais 
patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. 

 
6. 110 kV srovės matavimo transformatorių parinkimas 

 
Srovės matavimo transformatoriai parenkami pagal vardinę įtampą, vardinę pirminę ir antrinę 

srovę, tikslumo klasę, antrinės apvijos vardinę galią ir tikrinamas jų dinaminis bei terminis atsparumas. 
Srovės transformatoriai turi atitikti LST EN 61869-2:2013 standarto reikalavimus. 
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Visų 110 kV srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų 
tikslumo klasė – 0,2 s ir saugos faktorius Fs5 (kaip nurodyta projektavimo užduotyje). 

 
Naujai projektuojamų srovės transformatorių pirminė srovė yra parenkama 

elektrotechnikos dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-E-T1.AR. 

Srovės transformatorių techninės charakteristikos pateiktos 6.2 lentelėje. 

Pagal EĮĮBT, parenkant srovės transformatorius komercinei apskaitai, būtina sąlyga, kad 
apskaičiuoti antrinių apvijų srovės parametrai esant maksimaliai prijunginio apkrovai būtų ne mažesni 
kaip 40 proc. ir ne didesni kaip 120 proc., o esant minimaliai prijunginio apkrovai – ne mažesni kaip 1 
proc. elektros skaitiklio vardinės srovės.  

 
Iš AB ESO gauti T-1, T-2 maksimalių apkrovų duomenys 2021-01 – 2022-01: 
T-1 : P = 6,71 MW, Q = 0,68 MVar; 
T-2 : P = 7,08 MW, Q = 0,66 Mvar; 
Skaičiuojama maksimali galima srovė pirminėje apvijoje 110 kV pusėje, pagal AB ESO duomenis: 
ImaxT1 = Pmax / [1,73 * U * cos(fi)] = 6710 / [1,73 * 110 * 0,86] = 41,00 A; 
ImaxT2 = Pmax / [1,73 * U * cos(fi)] = 7080 / [1,73 * 110 * 0,86] = 43,26 A; 
 
Skaičiuojant priimama: 
Skaitiklio startinė srovė 0,1 %In = 0,001 A; 
Skaitiklio komercinės apskaitos reikalavimui užtikrinti reikiama min srovė 1 %In = 0,01 A; 
 
Kai T-1 ir T-2 prijunginiuose normaliai bus nustatytas transformacijos koeficientas 75/1 A, antrinėse 

apvijose tekės: 
IST-T101antrinė = 41,00 *1 / 75 = 0,54 A; 
0,4 A≤ 0,54 A ≤ 1,2 A – sąlyga tenkinama; 
 
IST-T102antrinė = 43,26 * 1 / 75 = 0,57 A; 
0,4 A ≤ 0,57 A ≤ 1,2 A – sąlyga tenkinama. 
 
Kai T-1 ir T-2 prijunginiuose prognozuojamas galios suvartojimas ateityje išaugs, ST pirminės 

apvijos srovė turės būti nustatoma 150 A. 
 
Skaičiuojama pirminės apvijos srovė, nuo kurios reikšmės startuos skaitiklis, kai nustatyta 75 A 

pirminė srovė: 
IstartT1,T2 = 0,001 * 75 / 1 = 0,0075 A; 
 
Skaičiuojama pirminės apvijos srovė, nuo kurios reikšmės startuos skaitiklis, kai nustatyta 150 A 

pirminė srovė: 
IstartT1,T2 = 0,001 * 150 / 1 = 0,15 A; 
 

Skaičiuojama pirminės apvijos srovė, nuo kurios reikšmės bus tenkinama minimalios 1 % apkrovos 
sąlyga, kai nustatyta 75 A pirminė srovė: 

IminT1,T2. = 0,01 * 75 / 1 = 0,75 A. 
 
Skaičiuojama pirminės apvijos srovė nuo kurios reikšmės bus tenkinama minimalios 1 % apkrovos 

sąlyga, kai nustatyta 100 A pirminė srovė: 
IminT1,T2. = 0,01 * 150 / 1 = 1,5 A. 
 
Išvada: parinkti transformacijos koeficientai galios transformatorių T-1 ir T-2 prijunginiuose 75-

150/1 A yra tinkami. 
 
Antrinių apvijų, skirtų relinei apsaugai ir automatikai, parinkimą žiūrėti byloje  Nr. ED2201-XX-RTP-

PVA-T1.AR. 
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Srovės matavimo tikslumo paklaida priklauso nuo matavimo transformatoriaus antrinės srovės 
apvijos apkrovos. Visų matavimo transformatorių antrinių apvijų vardinės apkrovos paskaičiuotos 
vadovaujantis LST EN 61869-2:2013 standarto reikalavimais, atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų 
prietaisų apkrovas. 

Srovės transformatorių apvijų suminė apkrova: 

                     𝑆𝛴 = 𝑆𝑙𝑎𝑖𝑑𝑜 + 𝑆𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑜 + 𝑆𝑠𝑘𝑎𝑖𝑡𝑖𝑘𝑙𝑖𝑜 = (𝜌 ∙
𝐿

𝑆
) ∙ 𝐼2 + 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑜 ∙ 𝐼2 + 𝑅𝑠𝑘𝑎𝑖𝑡𝑖𝑘𝑙𝑖𝑜 ∙ 𝐼2 

 
Čia: 
SΣ – suminė srovės transformatoriaus apkrova, VA; 
Slaido – laido vidinė apkrova; 
Skontakto – pareinamoji kontaktų apkrova, (0,1 VA); 
Sskaitiklio – skaitiklio vidinė apkrova, (0,4 VA); 
φ – varino laidininko varža, (0,0179 Ωmm2/m); 
L - laidininko ilgis, m; 
S – laidininko skerspjūvis, mm2; 
I – laidininku tekanti srovė, (1 A). 
 
Srovės transformatorius dirba savo klasės ribose, jei yra apkrautas nuo 100 % iki 25 % jo vardinės 

apkrovos, todėl ST vardinis galingumas turi būti SV = SΣ/(1…0,25), tačiau apkrova turi būti ne mažesnė 
kaip 1 VA.  

Jei antrinės srovės apkrova yra mažesnė kaip 1 VA, nuosekliai skaitikliui turi būti jungiama 
papildoma varža. Varžos turi būti vielinės, išlaikančios ne mažiau kaip 50 W ilgalaikę apkrovą ir 
montuojamos srovės gnybtų dėžėje, plombuojamoje dalyje. 

Sumontavus srovės transformatorius, būtina išmatuoti antrinių grandinių apkrovas, o atliktų 
matavimų protokolus pristatyti Užsakovui. Jei paaiškės, kad faktinė apkrova mažesnė nei 1 VA, 
papildomų varžų parametrai turi būti patikslinti. 

 
6.1 lentelė. 110 kV srovės transformatorių antrinių apvijų vardinės galios parinkimas 
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(25 % 
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m 

mm
2 

VA Ω/VA 
Ω/V
A 

VA VA VA VA 

ST-T101 30 2,5 0,4296 0,4 1 1,8296 1,8296 7,3184 2,5 

ST-T102 30 2,5 0,4296 0,4 1 1,8296 1,8296 7,3184 2,5 

 

 
 
6.2 lentelė. 110 kV srovės transformatorių antrinių apvijų techninės charakteristikos 

Srovės transformatorius 
Transformacijos 

koeficientas 
Vardinė 

galia 
Tikslumo 

klasė 
Fs faktorius 

  A VA VA   

ST-T101 75-150/1 2,5 0,2S Fs5 

ST-T102 75-150/1 2,5 0,2S Fs5 

 
7. 110 kV įtampos matavimo transformatorių parinkimas 

 
Projektuojami nauji įtampos transformatoriai ĮT-101(102). 
Tinkamumą patikriname pagal vardinę įtampą, tikslumo klasę. Įtampos transformatorių apkrovai 

nustatyti taip pat reikia žinoti prijungiamų įrenginių ir prietaisų galias. Esamų 110 kV įtampos 
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transformatorių transformacijos koeficientas parenkamas 110/√3/0,1/√3/0,1/√3/ 0,1. 
Pirma antrinė apvija (jungiama „žvaigžde“) naudojama komercinei pagrindinei arba kontrolinei 

(techninei) apskaitai, antra (jungiama „žvaigžde“) – komercinei dubliuojančiai apskaitai ir relinei 
apsaugai, trečia (jungiama „atviru trikampiu“) – relinei apsaugai (įžemėjimo). 

Pirmos antrinės apvijos, naudojamos apskaitai, tikslumo klasė – 0,2s, antros – relinei apsaugai 
(apskaitai) – 3P, trečios – relinei apsaugai – 3P. 

Įtampos transformatorių vardinės galios patikrinimui ir įtampos nuostolių suskaičiavimui, 
suskaičiuotos jų suminės apkrovos. 

Skaičiavimuose priimta: 
– skaitiklio pareikalaujamas galingumas – 2 VA; 
– įtampos kontrolės relių galingumas – 6 VA; 
– RAA ir prijunginių valdiklių pareikalaujamas galingumas – 0,5 VA; 
– ρ - varinio laidininko lyginamoji varža – 0,0179 Ωmm2/m; 
– visos ĮT fazės apkrautos simetriškai. 

 
  7.1 lentelė. 110 kV įtampos transformatorių antrinių apvijų vardinės galios parinkimas 
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  Apvija Paskirtis vnt VA  vnt VA m mm2 VA VA % VA 

ĮT-101  

Pirma Apskaita 2 4 6 0 0 30 2,5 0,430 10,430 0,022 25 

Antra 
RAA, 

apskaita 
1 2  1 0,5 30 2,5 0,430 2,930 0,006 10 

Trečia RAA 0 0  2 1 60 2,5 0,859 1,859 0,008 25 

ĮT-102  

Pirma Apskaita 2 4 6 0 0 30 2,5 0,430 10,430 0,022 25 

Antra 
RAA, 

apskaita 
1 2 

 
1 0,5 30 2,5 0,430 2,930 0,006 10 

Trečia RAA 0 0  2 1 60 2,5 0,859 1,859 0,008 25 

 
Įtampos nuostolių kabelyje skaičiavimas 
Apskaitos grandinės. Projektuojamų (skaičiavimui imame ilgiausią įtampos grandinę) įtampos 

grandinių ilgis nuo ĮT-101 iki KAS yra apie 30 m. Apskaičiuojame įtampos nuostolius pagal formulę: 
  

∆U = (R × Sap) / U; 
Uf = apvijos fazinė įtampa. 
Sap – apvijos apkrova. 

R = (φ × l) / S; 
φ – variui 0,0179 (santykinis laidumas); 
l – laido ilgis; 
S – laido skerspjūvis. 
 
Jei naudosime 2,5 mm2 skerspjūvio laidininką, tokiu atveju: 

R = (φ × l) / S = (0,0179 × 30) / 2,5 = 0,215 Ω; 
∆U = (R × Sap) / Uf = (0,215 × 2,43) / 57,75 = 0,009 V; 
∆U% = (∆U 100%) / Uf = (0,009 × 100) / 57,75 = 0,02 % 

 
Apskaitos grandinėms naudojamos įtampos transformatoriaus matavimo apvijos tikslumo klasė yra 

0,2, taigi įtampos nuostoliai neturi viršyti 0,1 % vardinės įtampos reikšmės. Įtampos nuostoliai priklauso 
nuo kabelio varžos bei realios įtampos matavimo transformatoriaus apkrovos. Pagal skaičiavimus 
matome, kad įtampos grandinių prijungimui pakanka 2,5 mm2 skerspjūvio varinio laidininko. 
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8. LITGRID AB matavimai 

 
Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis, 

montuojamas pastotės komercinės apskaitos spintoje (AS-110 - KAS (valdiklio RJ45 prievadas), turi 
būti sujungtas su LITGRID AB projektuojamos ryšio įrangos prieiga PVP įrengiamoje ryšių spintoje 
optiniu kabeliu. Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo valdiklio ryšys 
(Ethernet / optika ir GPRS) ir duomenų perdavimas turi būti suderintas su LITGRID AB duomenų 
surinkimo serveriu. 

Momentiniai matavimai, perduodami į PSO DVS sistemą, turi būti surenkami iš UAB „Elgama-
Elektronika“ elektros skaitiklių ir perduodami per momentinį matavimų valdiklį (AS-110 – MDV), 
montuojamą pastotės techninės apskaitos spintoje (VP-110 – TAS). Momentinių duomenų surinkimo 
valdiklis panaudojant laidinius sujungimus, bus sujungtas su LITGRID AB projektuojamos ryšio įranga 
pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ar jų komponentų darbo būklės 
stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Elektros skaitiklių momentiniai duomenys iš MDV 
turi būti perduodami PSO DVS. MDV prievadai – RJ45. Ryšys, momentinių duomenų perdavimas iš 
elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV monitoringas turi būti suderintas. Matavimų paklaida turi būti <1 
%. 

 

9. Saulės elektrinės sprendiniai 
 

Saulės elektrinės keitiklis turi integruotą vidinį Web serverį, prie kurio galime prisijungti tiesiogiai 
LAN kabeliu su PC. Prisijungus prie keitiklio vidinio serverio per Web naršyklę, galima keisti inverterio 
nustatymus, stebėti elektrinės būseną (įjungta / išjungta), saulės prijunginio režimą (lygiagrečiai / 
autonominis), taip pat indikuojami saulės elektrinės ir inverterio gedimai. 

Srovės ir galios matavimai bus perduodami iš saulės elektrinės elektros energijos skaitiklio per 
srovės kilpą CL1, prijungtą prie automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV). 

Saulės elektrinės automatinio jungiklio (SF-0413) būsenos atiduodamos į BP valdiklio binarinius 
įėjimus. 

Projektuojamoje naujoje kontrolinės (techninės) apskaitos spintoje (TAS), kuri montuojama 
kilnojamo 110 kV skirstyklos valdymo pulto modulio viduje (žr. brėž. Nr. ED2201-XX-RTP-E-T1.B-11 1 
lapą) turi būti įrengta: 

- vienas kontrolinis elektros skaitiklis, turintis dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), 
išoriniai matmenys  323x178x57 mm; 

- vienas bandymo gnybtynas (išoriniai matmenys 230x140x50 mm); 
- elektros skaitiklis ir bandymo gnybtynas spintoje turi būti montuojamas ant montažinių plokščių, 

kurios TAS viduje tvirtinamos ant vyrių ir turi būti paruoštos plombavimui uždarytoje padėtyje; 
- TAS spintoje įrengto kontrolinio elektros skaitiklio įtampos grandinių rezervavimui 110 V DC / 

230 V AC įtampos keitiklis ir 12 V DC rezervinio maitinimo blokas; 
- ant vidinės durų pusės „kišenės“ tipo laikiklis A4 formato schemoms įdėti (aukštis – 200 mm, 

plotis – 350 mm); 
- sukomplektuotas elektrotechninėje dėžėje automatizuotos elektros apskaitos sistemos 

(AEEAS) duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis (skydo išoriniai matmenys 510x315x190 mm) su 

Lietuvos mobilaus ryšio operatoriaus duomenų perdavimo technologiją suderinta įranga, jei pagal PSO 

pageidavimus tokia turi būti įrengta; 

- sukomplektuotas elektrotechninėje dėžėje momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo 

valdiklis (dėžės išoriniai matmenys 510x315x190 mm). 

- kita reikiama įranga, reikalinga siekiant užtikrinti kontrolinės (techninės) apskaitos duomenų 
surinkimo ir perdavimo visavertį funkcionavimą; 

- saulės elektrinės apskaitai įrengiamas elektros skaitiklis, jungiamas per srovės matavimo 
transformatorius. Srovės transformatoriai montuojami KSSRS skyde. Jie užsakomi ir specifikuojami 
kartu su KSSRS skydu projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-E.TS-T1. Saulės elektrinės instaliuota galia 
yra 4,8 kW, o srovė – 6,94 A. Apskaitoms srovės matavimo transformatoriai parenkami pagal nominalią 
srovę 10/5 A, 0,5 tikslumo klasės. 

Preliminarus įrangos išdėstymas TAS spintoje pateiktas brėž. Nr. ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-05. 
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Saulės elektrinės elektros skaitiklių CL1 srovės kilpos prijungiamos prie automatizuotos elektros 
energijos apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV). 

 

15. Techniniai rodikliai 

 

15 lentelė. Techniniai rodikliai. 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1.  Vardinė tinklo įtampa kV 110  

2.  Operatyvinė įtampa V =110  

3.  
Apskaitos ir matavimų sistema kompl. 

1 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-04-22  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.SŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

 

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių, medžiagų ir darbų  stulpelyje, kur nurodyta 
„Papildomi duomenys“, techniniai reikalavimai pateikti techninėje specifikacijoje (TS) Nr. ED2201-XX-
RTP-PVA.TS-T2. 

Šiame skyriuje išvardintus įrenginius ir medžiagas pateikia bei darbus atlieka Rangovas. 
Šioje byloje paruošti projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra projekto dalies sprendiniuose numatytų 

statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų „neto“ (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai 
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir 
rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus techninio 
projekto dalies sprendinius ir įvertinti tiems sprendiniams įgyvendinti reikalingą panaudoti techniką bei 
konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir perkamas medžiagas, vykdant statybos ir montavimo bei derinimo 
darbus. 

 

Įrenginių ir pagrindinių medžiagų kiekių žiniaraštis 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.  
110 kV komercinės apskaitos 
spinta (KAS) 

Pagal.TS-T2 
p.1.1.01. 

kompl. 1  

2.  
0,4 kV techninės apskaitos 
spinta (TAS) 

Pagal.TS-T2 
p.1.1.03. 

kompl. 1  

3.  
Kontroliniai kabeliai* Pagal.TS-T2 

p.1.1.05. 
m. 550  

4.  
LITGRID AB teikiamas AEEAS 
duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklis 

Sukonfigūruotą 
valdiklį teikia 
LITGRID AB 

vnt. 2  

5.  Antena Teikia LITGRID AB vnt. 1  

6.  
LITGRID AB teikiamas 
Momentinių duomenų surinkimo 
valdiklis 

Sukonfigūruotą 
valdiklį teikia 
LITGRID AB 

vnt. 1  

7.  
Elektros energijos skaitiklis Skaitiklį teikia 

LITGRID AB 
vnt. 5  

8.  
Bandymo gnybtynas elektros 
energijos skaitikliui 

Gnybtyną teikia 
LITGRID AB 

vnt. 5  
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ED2201-XX-RTP-PVA-T2.SŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

 

Darbų kiekių žiniaraštis 

 

Eil.  
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1. Montavimas AS-110, VP 

1.  KAS, TAS spintų pastatymas  vnt. 2  

2.  
AEEAS duomenų surinkimo 
valdiklio montavimas 

 
vnt. 1 

 

3.  Antenos montavimas  vnt. 1  

4.  
Momentinių duomenų 
surinkimo valdiklio montavimas 

 
vnt. 1 

 

5.  
Elektros apskaitos skaitiklių 
montavimas 

 
vnt. 5 

 

6.  
Bandymo gnybtynų 
montavimas 

 
vnt. 5 

 

7.  
Kabelių tiesimas kabeliniuose 
kanaluose* 

 
m 250 

 

8.  
Kabelių tiesimas kabelinėmis 
kopetėlėmis* 

 
m 250 

 

9.  Kabelių tiesimas spintose*  m 50  

2. Išmontavimo darbai 

1.  

Nenaudotinų elektros 
apskaitos spintų ir elektros 
grandinių demontavimas ir 
medžiagų utilizacija. 

 

 kompl. 1 

 

2.  

KDV, elektros energijos 
skaitiklių ir bandymo gnybtynų 
demontavimas ir grąžinimas 
PSO. 

 

kompl.  1 

 

3. Derinimas AS-110, VP 

1.  
AEEAS duomenų surinkimo ir 
perdavimo valdiklio derinimas 

 
kompl. 1 

 

2.  
Momentinių duomenų 
surinkimo valdiklio derinimas 

 
kompl. 1 

 

3.  
Elektros apskaitos grandinių 
patikrinimas 

 
vnt. 5 

 

4.  
Matavimo transformatorių 
charakteristikų, apvijų apkrovų 
matavimas ir protokolavimas 

 
vnt. 5 

 

5.  

Įtampos kritimas ΔU ĮT-
101(102) elektros apskaitos 
grandinėse, matavimai ir 
protokolavimas 

 

kompl. 2 

 

 
Pastabos. 
*tikslinama darbo projekto rengimo metu 
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Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ,
BAŽNYČIOS 25G, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Ryšių organizavimo struktūrinė schema

ED2201-XX-RTP-ER.B-01

0

1 2

0 2022-06-02 Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUSR. SAV., NEMENČINĖ, 
BAŽNYČIOS g. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

110 kV elektros energijos apskaitos srovinių
ir įtampinių grandinių struktūrinė schema

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-01

0

1 1

0 2022-04-22 Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.

- Kilnojamųjų įžemiklių tvirtinimo gnybtas

Pastabos:
1. Visi Litgrid AB priklausantys įrenginiai projektuojami nauji.
2. Komutavimo įrenginių ir įžeminimo peilių pavaros yra variklinės.
3. Trumpasis jungimas nurodytas įvertinus galimą perspektyvinį padidėjimą 30 procentų.

Riba tarp LITGRID AB
ir AB ESO

RIB-Neris-Pabradė   3 klasė
Ur=102-108 kV, Uc=82-87 kV

T-101

P1

Š1
-1
00

-ž
TS

-1
00

-1

TS
-1
00

-2
Š2

-1
00

-ž

T-102

T-101-1
T-101-1ž

T-102-2
T-102-2ž

149-AL1/24-ST1A  

I1(3)=22.5 kA

Al ∅100/88

Š2-110

RIB-T101  2 klasė
Ur=96-102 kV, Uc=77-82 kV

Al ∅100/88

RIB-T102  2 klasė
Ur=96-102 kV, Uc=77-82 kV

Š1-110

Al ∅100/88

ĮT-101 ĮT-102

149-AL1/24-ST1A  

ST-T101
Ipr=100A

149-AL1/24-ST1A  

T2-Nž RIB-T2
Nž

RIB-T12

T1-Nž RIB-T1
Nž

RIB-T11

T-1
TDN-16000/110

Į 10 kV skirstykląĮ 10 kV skirstyklą

P2

ST-T102
Ipr=100A

≥1250 A
≥31,5 kA

≥1250 A
≥31,5 kA

≥1250 A
≥31,5 kA

L-Nr.Pbd-ž
L-Nr.Pbd-0

Al ∅100/88

110
√3

/0,1
√3

/0,1
√3

/0,1110
√3

/0,1
√3

/0,1
√3

/0,1

≥1250 A
≥31,5 kA

≥1250 A
≥31,5 kA

≥1250 A
≥31,5 kA

≥3150 A
≥40 kA

≥3150 A
≥40 kA

T-2
TDN-16000/110

75-150/1
75-150/1
300/1
300/1

P1

P2

75-150/1
75-150/1

300/1
300/1

skaitiklis P101
El. energijos

T-101
kWh

skaitiklis D101
El. energijos

(T-101)
kWh

110kV komercinė apskaita (KAS)

ARĮ
skaitiklis P102
El. energijos

T-102
kWh

skaitiklis D102
El. energijos

kWh
(T-102)

Neris-Paberžė

149-AL1/24-ST1A  

RIB-Neris.Paberžė  3 klasė
Ur=102-108 kV, Uc=82-87 kV

L-Nr.Pbž-ž
L-Nr.Pbž-0

A3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUSR. SAV., NEMENČINĖ, 
BAŽNYČIOS g. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

110 kV komercinės apskaitos skydo  (KAS)
ARĮ grandinių struktūrinė schema

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-02

0

1 1

0 2022-04-22 Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.

K2

K1

KV2

KV1

11
0 

kV

fC

fB

fA

2a2n

2a

2afC2n
fB2n

3

fA SF21

1

4

2

5 6

1 2

5 6

Q2

fC
1n

1n

1a

1a

fA

fB1n 1aN

N

NC

B

A

5

3

6

4

Q1

1 2
Komercinis
el. energijos
skaitiklis P101

skaitiklis D101
el. energijos
Dubliuojantis

AS-110 komercinės apskaitos spinta (KAS)

ĮT-101
110 kV ASĮ, 

Dubliuojantis
el. energijos

skaitiklis D102

SQ2

valdiklis
paskirties
bendros 

Signalas

SF1

"Veikia 110kV KAS ARĮ"

įtampos grandinių ARĮ raktas"
Signalas: "Įjungtas KAS II š.s.

SF2

"Atsijungė KAS
įrenginių maitinimo

automatinis jungiklis"

automatinis jungiklis"
apšvietimo ir šildymo

"Atsijungė KAS
Signalas

KAS signalizacija+ECI

KL1

KL2

SQ1

SQ2

Signalas

K2KV2

KV1 K1

SF11

1 2

5 6

7 8

7 8

7
8

5
6

3
42

1

SF3

KV1 KL1

KL2

Vietinės signalizacijos grandinės

KV2

įtampos grandinių ARĮ raktas"
Signalas: "Įjungtas KAS I š.s.

SFK1

ĮT-101 gnybtynas
110 kV ASĮ, 

3 4

3 4

11
0 

kV

fC

fB

fA

2a2n

2a

2afC2n
fB2n

3

fA SF21

1

4

2

5 6

1 2

5 6

Q2

fC
1n

1n

1a

1a

fA

fB1n 1aN

N

NC

B

A

5

3

6

4

Q1

1 2

ĮT-102
110 kV ASĮ, 

SF11

1 2

5 6

7 8

7 8

ĮT-102 gnybtynas
110 kV ASĮ, 

3 4

3 4

(T-101)

Komercinis
el. energijos

skaitiklis P102

(T-101)

110kV

SQ3

7
8

5
6

3
42

1

SF22

1 2

5 6
3 4 RAA

SF22

1 2

5 6
3 4 RAA

(T-102)

(T-102)

A3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
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RS232

Eth.

AEAS duomenų 

1CL

surinkimo ir
perdavimo

AS-110, Komercinės apskaitos spinta "KAS"

Rezervinio maitinimo
 blokas 230V AC/12V DC

lizdai
Kištukiniai

SFK1

SF2

surinkimo serveris
komercinių duomenų

LITGRID AB

Ryšių įranga

VP

KSSRS

sekcija
I šynų

2CL

3CL

LITGRID AB

12V

SF1

Apšvietimo gr.

valdiklis KDV

230V AC

230V AC

NSSRSII šynų
sekcija

sekcija
I šynų

LITGRID AB

RS232

Eth.

1CL
2CL
3CL

5CL
6CL

Momentinių
duomenų surinkimo
ir perdavimo valdiklis

MDV

230V AC

4CL
5CL

6CL

4CL

skaitiklis P102
El. energijos

CL2 CL1
skaitiklis P101
El. energijos

CL2 CL1
skaitiklis D102
El. energijos

CL2 CL1
skaitiklis D101
El. energijos

CL2 CL1

T-101T-101
kWh kWh kWhkWh

Modemas
RS232

Antena

surinkimo serveris
komercinių duomenų

LITGRID AB

12V DC
12V DC

LITGRID AB DVS

16A

10A 6A

GPRS

Rezervinio maitinimo
 blokas 230V AC/12V DC

12V

Inverteris
110V DC/230V AC

SA1 110V DC

T-102 T-102

skaitiklis K101
El. energijos

CL2 CL1

SE-1
kWh

0,4 kV KSSRS (saulės elektrinė)
VP, kontrolinės apskaitos spinta "TAS"

Rezervinio maitinimo
 blokas 230V AC/12V DC

230V AC

lizdai
Kištukiniai

SFK1 SF2SF1

Apšvietimo gr.
16A 10A6A

Inverteris
110V DC/230V AC

SA1

110V DC12V

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUSR. SAV., NEMENČINĖ, 
BAŽNYČIOS g. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

110 kV komercinės apskaitos 
duomenų nuskaitymo struktūrinė schema

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-03

0

1 1

0 2022-04-22 Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.

II šynų
sekcija

Daugiafunkcinis

valdiklis MCL
skaitiklių duomenų

LAN

230V AC

Šildymo gr.

A3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F
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2 vnt.Rezervinis skaitiklių maitinimo šaltinis

12

1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.

Automatinis jungiklis su srovės nuotėkio funkcija

Kištukinis lizdas

16
15

11
10
9
8

3

Įtampos kontrolės relė

2
1

Šildymo elementas

Poz. PastabaPavadinimas Kiekis

Higrostatas

Bandymo gnybtynas

1 kompl.
Automatinis jungiklis

Šviestuvas

4
5

2 vnt.

2 vnt.
1 vnt.

3 vnt.

1 vnt.

1 kompl.
6

UAB "Elgama-Elektronika" elektros skaitiklis 4 vnt.
4 vnt. užsakovas

Pateikia

Srovės kilpų CL1 ir CL2 grandinių gnybtynas

Maitinimo ir šildymo grandinių gnybtynas

17
18

1 kompl.

Įžeminimo šyna

Skaitiklių
montavimo plokštė

16

P102

BG2

Lo
ve

lis
 8

0x
60

13

Lovelis 80x60

1 1

Įrangos
montavimo plokštė

40
0

1100

1000
16

Plombuojamas
gaubtas16

1

2

17

13

50

400

Vaizdas iš šonoKAS fasadas
Vaizdas iš viršaus

15

Lovelis 80x60

100

Slėgio alsuoklis

Slėgio alsuoklis

148

Lovelis 80x60

Lovelis 80x60

Lovelis 80x60

9 Spintos KAS specifikacija

PE PE

1 vnt."Kišenės" tipo laikiklis A4 formato brėžiniams sudėti
1 vnt.Spintos durų atidarytos padėties fiksatorius
1 vnt.Spintos durų užraktas (su užsakovu suderintu trikampio formos raktu)

18
00

P101

BG1

10
50

550500 50

9

19

14
13

178

32
3

178

32
3

230

14
0

230

14
0

D102

BG4

D101

BG3

178

32
3

178

32
3

230

14
0

230

14
0

1

2

Lovelis 80x60

2 vnt.

2 vnt.

7

Plombuojamas
gaubtas

Vieta ryšio įrangai (maitinimo šaltinis (B1), optikos/ethernet keitiklis (D1), šviesolaidinis paskirstymo įrenginys (ODF-1))

2 vnt.
2 vnt.

4

Įtampos grandinių gnybtynas

1 kompl.Reikiamas kiekis kabelinių lovelių

5

1818

10. Turi būti įrengti fiksatoriai atidarytoje padėtyje.
9. Turi būti sumontuotas permatomas dangtis, uždengiantis srovės kilpų CL1 ir CL2 gnybtynus.
8. Ant vidinės durų pusės turi būti "kišenės" tipo laikiklis A4 formato schemoms įdėti.

5. Kabeliai į spintą turi būti įvedami iš apačios per hermetizuotas angas. Sandarinimo movos kabeliams montuojamos vietoje,
4. Laidai iš BG į skaitiklius turi būti vedami šiapus montažinės plokštės ir pilnai paslepiami po plombuojamais dangteliais.
Užsakovu pagal numatomų tvirtinti skaitiklių ir BG matmenis.
dangtelius. Kiaurymių kraštai padengiami izoliuojančia medžiaga dėl laidų izoliacijos. Brėžinyje parodytas tik apytikslis kiaurymių dydis ir jų vieta. Tai būtina patikslinti su
3. Laidai į BG turi būti vedami už montažinės plokštės ir iškišami šiapus per specialiai išpjautas kiaurymes. Šios kiaurymės turi pilnai užsidengti, uždėjus BG plombuojamus
Montažinė plokštė tvirtinama 50 mm atstumu nuo galinės sienelės. Turi būti paruoštos vietos montažinės plokštės plombavimui uždarytoje padėtyje.
2. Montažinė plokštė, ant kurios bus tvirtinami skaitikliai ir bandymų gnybtai (BG), turi būti tvirtinama ant vyrių ir atidaroma į tą pačią pusę, kaip ir išorinės durys.
spalva pagal RAL skalę 7035. Išoriniai matmenys 1800x1100x440 mm. Spintos durų užraktas turi būti su užsakovu suderintu trikampio formos raktu.
1. Apskaitos spinta KAS turi būti lauko tipo, metalinėmis durimis, su užraktais, paruoštos vietos durų plombavimui, apsaugos laipsnis ne mažiau IP54, nudažytos pilka
Pastabos:

6. Montažiniai laidai įtampos, apšildymo ir apšvietimo  grandinėms variniai, viengysliai, monolitiniai, skerspjūvis 1,5mm2.
7. Montažiniai laidai srovės grandinėms variniai, viengysliai, monolitiniai, skerspjūvis 2,5mm2.

11. Spintos šone turi būti paruošta vieta išoriniam prijungimui prie įžeminimo kontūro. Prijungimui skirtas gnybtas 

14. Spinta turi atitikti visus techninių specifikacijų ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 bylos reikalavimus.

12 Spintos korpuso detalės ir durys iš nerūdijančių metalo lydinių skardos lakštų arba iš plieninės skardos lakštų cinkuotos
karštu būdu pagal LST EN 10346 reikalavimus. Skardos storis turi būti 1.5-3 mm.

11 11 1919

2 vnt.Raktas rankiniam ARĮ atjungimui

12 12
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BAŽNYČIOS g. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

110 kV komercinės apskaitos spintos (KAS)
montavimo schema

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-04

0

1 1

0 2022-04-22 Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.

Uždaroje padėtyje dangtis turi būti paruoštas plombavimui.

turi būti pažymėtas ženklu.

7 Signalizacijos grandinių gnybtynas 1 kompl.

17
Tarpinė relė

10 10 6 6

Inverteris

Maitinimo išrinkimo raktas
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1 vnt.

Automatinis jungiklis su srovės nuotėkio funkcija

Kištukinis lizdas

12

11

9

8

7

3

2

1

Poz. PastabaPavadinimas Kiekis

1 kompl.

Automatinis jungiklis

Šviestuvas

5

4 vnt.

2 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

1 kompl.Srovės kilpų CL1 ir CL2 grandinių gnybtynas

Maitinimo grandinių gnybtynas

Pilnai sukomplektuotas momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis 1 kompl.

Įžeminimo šyna

1 vnt.

Spintos TAS specifikacija

1 vnt."Kišenės" tipo laikiklis A4 formato brėžiniams sudėti

1 vnt.Spintos durų atidarytos padėties fiksatorius

1 vnt.Spintos durų užraktas (su užsakovu suderintu trikampio formos raktu)

13

1 kompl.Reikiamas kiekis kabelinių lovelių

Inverteris 1 vnt.

10. Spintos šone turi būti paruošta vieta išoriniam prijungimui prie įžeminimo kontūro. Prijungimui skirtas gnybtas turi būti pažymėtas ženklu.
11. Spinta turi atitikti visus techninių specifikacijų ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 bylos reikalavimus.
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110 kV techninės apskaitos spintos TAS
montavimo schema

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-05

0

1 1

0 2022-04-22 Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.

6

5

TAS
13

K101
Rezervinė

vieta

Įrangos
montavimo plokštė

Skaitiklių
montavimo plokštė

Vaizdas iš viršaus

BG1

Durys
800

Rezervinė
vieta

PE

Kairė siena Cokolis

800

Galinė siena

2000

100

800

315

51
0

Vieta kontrolinės 
energijos energijos
apskaitos valdikliui

(MDV)

3

315

51
0

Vieta komercinės
elektros energijos
apskaitos valdikliui

(KDV)

4

Lovelis 80x60

Lovelis 80x60

Lovelis 80x60

7 8 8 9 9 11 1110

6

Bandymo gnybtynas
UAB "Elgama-Elektronika" elektros skaitiklis 2 vnt.

2 vnt.
užsakovas
Pateikia

Pilnai sukomplektuotas komercinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklis 1 kompl.4

Rezervinis skaitiklių maitinimo šaltinis10

Lovelis 80x60

9. Turi būti sumontuotas permatomas dangtis, uždengiantis srovės kilpų CL1 gnybtynus. Uždaroje padėtyje dangtis turi būti paruoštas plombavimui.
8. Ant vidinės durų pusės turi būti "kišenės" tipo laikiklis A4 formato schemoms įdėti.

5. Kabeliai į spintą turi būti įvedami iš apačios per hermetizuotas angas. Sandarinimo movos kabeliams montuojamos vietoje,
4. Laidai iš BG į skaitiklius turi būti vedami šiapus montažinės plokštės ir pilnai paslepiami po plombuojamais dangteliais.
Užsakovu pagal numatomų tvirtinti skaitiklių ir BG matmenis.
dangtelius. Kiaurymių kraštai padengiami izoliuojančia medžiaga dėl laidų izoliacijos. Brėžinyje parodytas tik apytikslis kiaurymių dydis ir jų vieta. Tai būtina patikslinti su
3. Laidai į BG turi būti vedami už montažinės plokštės ir iškišami šiapus per specialiai išpjautas kiaurymes. Šios kiaurymės turi pilnai užsidengti, uždėjus BG plombuojamus
Montažinė plokštė tvirtinama 50 mm atstumu nuo galinės sienelės. Turi būti paruoštos vietos montažinės plokštės plombavimui uždarytoje padėtyje.
2. Montažinė plokštė, ant kurios bus tvirtinami skaitikliai ir bandymų gnybtai (BG), turi būti tvirtinama ant vyrių ir atidaroma į tą pačią pusę, kaip ir išorinės durys.
spalva pagal RAL skalę 7035. Išoriniai matmenys >2000x800x800 mm. Spintos durų užraktas turi būti su užsakovu suderintu trikampio formos raktu.
1. Apskaitos spinta TAS turi būti vidaus tipo, stiklinėmis durimis, su užraktais, apsaugos laipsnis ne mažiau IP22, nudažytos pilka
Pastabos:

6. Montažiniai laidai įtampos, apšildymo ir apšvietimo  grandinėms variniai, viengysliai, monolitiniai, skerspjūvis 1,5mm2.

7. Montažiniai laidai srovės grandinėms variniai, viengysliai, monolitiniai, skerspjūvis 2,5mm2.

Lo
ve

lis
 8

0x
60

A3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

LITGRID AB, patvirtinta 2022.10.19 Nr. 22NU-377

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas
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ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUSR. SAV., NEMENČINĖ, 
BAŽNYČIOS g. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Komercinės ir kontrolinės elektros energijos apskaitos
 ir matavimų duomenų surinkimo funkcinė schemą

ED2201-XX-RTP-PVA-T2.B-06

0

1 1

0 2022-04-22 Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.

surinkimo serveris
komercinių duomenų

LITGRID AB

Ryšių įranga
SW1

LITGRID AB DVS

Momentinių
duomenų surinkimo

ir perdavimo valdiklis
MDV

AEAS duomenų 
surinkimo ir
perdavimo

valdiklis KDV

Daugiafunkcinis

valdiklis MCL
skaitiklių duomenų

skaitiklis D102
El. energijos

skaitiklis D101
El. energijos

T-101 T-102

skaitiklis P102
El. energijos

skaitiklis P101
El. energijos

T-101 T-102

skaitiklis K101
El. energijos

SE-1

Modemas

Antena

STP
IEC-61142

STP
IEC-104

STP
Monitoringas

ModBus

ModBus

1CL 2CL 1CL 2CL

1CL1CL1CL 1CL

1CL 1CL2CL2CL

STP
IEC-104TCP/IP

IEC-61142
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