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Statinio projekto ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
pavadinimas REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinio naudojimo
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Statinio adresas VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25

Statinio projekto Nr. ED2201
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Statybos rasis REKONSTRAVIMAS (unikalus Nr. 4100-2081-1027)

Statinio projekto

TECHNINIS PROJEKTAS
etapas

Statinio pavadinimas ~ 110/10 KV NEMENCINES TP. 110 KV SKIRSTYKLA

Statinio projekto dalis  Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos)

Byla (knyga) ER-T1

Bylos laida 0

Bylos iSleidimo data  2022-10-10

|mone Pareigos Vardas, pavarde Kvalifikacijos atestato Nr. ParaSas
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STATINIO PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Statinio projekto ELEKTROS TINKLUY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
pavadinimas REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
ﬁ'rl' |monés, organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo Pastabos Data
Rastas.
Pritarimas Dél
,110/10 kV
Nemencinés TP 110
1. kV skirstyklos 2022-08-22
rekonstravimas"
investicijy projekto
NR. PPRV19063
| tvirtinimo

Litgrid AB suderinimo lapas:

= Bb Sietas

Pagrindinis puslapis Dokumentai Sutartys Pirkimai Kontaktai Uzduotys Kalendorius leska ir ataskaitos Administravimas

[ Kitas vizuojamas dokumentas (225-KDD-183)

Redaguoti Operacijes Rinkings Dokumento procesas Dokumento uZduotis Registras  Jrankiai

ISsaugoti = Spausdinti  Nauja vizavimo uzduolis = Paimti  Grizti

Dokumentas UZduoéiy istorija Vizavimo istorija
Reagistracijos numeris Regisfracijos data

Sukurta % Atlikta  Atlikta Vykdyt

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:33:33

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-07 07:56:08

2022-07-0512:29:28 100 2022-07-05 15:03:47

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 14:00:58

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:57:38

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:35:19

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:21:43

2. 2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 18:43:15

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:48:03

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:56:02

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:33:34

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:10:27

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:40:57

o ok 2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:03:46

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 14:06:02

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:44:05

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 15:09:24

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:38:18

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:43:11

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:44:28

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:44:28

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-07 07:22:28

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-07 09:14:28

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-08 07:58:02

2022-07-0512:29:28 100 2022-07-05 13:45:19

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-08 07:59:43

2022-07-0512:29:28 100 2022-07-11 15:51:23
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Statinio projekto
pavadinimas

ELEKTROS TINKLUY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO DALIY SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTE ¢

Eil.
Nr.

Bylos
(segtuvo) zymuo

Atsakingo projekto dalies
vadovo vardas, pavardé

Kvalifikacijos atestato
Nr.

ParaSas

1.

ED2201-XX-RTP-BD-T1

2.

ED2201-XX-RTP-SO-T1

ED2201-00-RTP-SP-T1
ED2201-00-RTP-SP.TS-T1

ED2201-XX-RTP-SK-T1
ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1

ED2201-XX-RTP-E-T1
ED2201-XX-RTP-E.TS-T1
ED2201-XX-RTP-E-T2
ED2201-XX-RTP-E.TS-T2

ED2201-XX-RTP-PVA-T1
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1
ED2201-XX-RTP-PVA-T2
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2
ED2201-XX-RTP-PVA-T3
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3
ED2201-XX-RTP-ER-T1
ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1
ED2201-XX-RTP-AS-T1
ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1
ED2201-XX-RTP-GSS-T1

ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1

AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS* DALIS

ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1

ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1

“
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E,\illr'_ Bylos zymuo ?gil(;): Bylos pavadinimas Pastabos
1. ED2201-XX-RTP-BD-T1 0 Bendroji dalis
2. ED2201-00-RTP-SP-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
3. | ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 o | Skiypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis.
Techninés specifikacijos
4 ED2201-XX-RTP-SO-T1 0 Paswgngmas statybai ir statybos darby
organizavimas
5. ED2201-XX-RTP-SK-T1 0 Statybiné-architektdriné dalis.
6. ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 0 Statybiné-architektariné dalis. Techninés

specifikacijos

7. ED2201-XX-RTP-E-T1 0 Elektrotechnika
8. ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 0 Elektrotechnika. Techninés specifikacijos
ED2201-XX-RTP-E-T2 0 Elektrotechnika. EPL

10. | ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 0 Elektrotechnika. EPL. Techninés specifikacijos

11. | ED2201-XX-RTP-PVA-T1 0 Procesy \_/aldymas ir automatizacija. Reliné
apsauga ir automatika

12. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 0 Procesy \_/aldymas ir automatl_za_cua. Rellllne )
apsauga ir automatika. Techninés specifikacijos

13. | ED2201-XX-RTP-PVA-T2 0 Procesy valdymas ir automatizacija. Elektros

energijos apskaita ir matavimai

Procesy valdymas ir automatizacija. Elektros
14. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 0 energijos apskaita ir matavimai. Techninés
specifikacijos

Procesy valdymas ir automatizacija.

15. | ED2201-XX-RTP-PVA-T3 0 : 2 o ) .
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas
Procesy valdymas ir automatizacija.

16. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 0 Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas.
Techninés specifikacijos

17. | ED2201-XX-RTP-ER-T1 0 Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos)

18. | ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 o | Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos).
Techninés specifikacijos

19. | ED2201-XX-RTP-AS-T1 0 Apsauginé signalizacija

20. | ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 0 Apsauginé signalizacija. Techninés

specifikacijos

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€iosioms Salims draudziamas

0 2022-04-09 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA

1 XX; Projekto sudéties Ziniarastis 0
LAPAS| LAPY

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ 1 )
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Bylos
laida

Bylos Zzymuo Bylos pavadinimas

21. | ED2201-XX-RTP-GSS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas

22 | ED2201-XX-RTP-GSS . TS-T1 0 Galsrc_) apt.!k|mas ir signalizavimas. Techninés
specifikacijos

AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS
23. | ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 0 Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis

24. | ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 0 Sta}tybos §ka!C|u01am95|os kainos nustatymas.
Skirstomojo tinklo dalis

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT|, ENER-G
DESIGN, UAB PAGRINDINIUS PROJEKTY RENGIMO IR APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMUS.

LAPAS | LAPY [ LAIDA

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. Bylos zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1 ED2201-XX-RTP-ER-T1 0 Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos)
2. ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 0 Elektrqnllnlal rysiai (tg!ekomumkacuos).
Techninés specifikacijos

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zzymuo Lsalf 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ 2 0 Projekto sudéties ziniarastis
ED2201-XX-RTP-ER-T1.BSZ 1 0 Bylos sudéties ziniarastis
ED2201-XX-RTP-ER-T1.AR 15 0 Aiskinamasis rastas
ED2201-XX-RTP-ER-T1.SZ 5 0 Sgnaudy kiekiy ziniarasciai

PRIDEDAMUJY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Priedas Nr. 1 1 - Rysio nutraukimo darby planas

GRAFINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-01 2 0 Rysiy organizavimo struktdriné schema

ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-02 2 0 Skaiduly paskirstymo schema

ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-03 1 0 Nemencinés TP VP planas

ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-04 3 0 Jrangos montavimas ir el. maitinimas spintoje
' S1.3

ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-05 2 0 RKKS ir Sviesolaidiniy kabeliy trasa M 1:250

110/10 kV Nemencinés TP 10 kV US esamos
AB ESO TSP] spintos jrangos iSdéstymas

110/10 kV Nemencinés TP 10 kV US esamos
AB ESO rysiy spintos jrangos iSdéstymas

ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-06 1 0

ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-07 1 0

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢iosioms Salims draudziamas

0 2022-04-08 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA
| | XX; Bylos sudéties Ziniarastis 0
[ LAPAS| LAPY
ED2201-XX-RTP-ER-T1.BSZ 1 1
|
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PRIVALOMUJUY DOKUMENTUY PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIY NORMATYV “:

07 chan S

DOKUMENTU SARASAS

Projektas parengtas pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius
normatyvinius statybos dokumentus:

ﬁ”' Dovkumento Dokumento pavadinimas Pastabos
r. Zymuo
LR jstatymai:
. .. Aktuali redakcija
1996 m. kovo 19 d. Statybos jstatymas Nr. 1-1240 (Zin. 1996, Nr.
L Nr. 1-1240 32-788) su vélesniais pakeitimais 2022-07-01 -
P 2022-10-31
1992 m. sausio 21 d. Aplinkos apsaugos jstatymas Nr. 1-2223 Aktuali redakcija
2. Nr. 1-2223 (Zin., 1992, Nr. 5-75) su vélesniais pakeitimais 2022-07-15 -
- 1994 A P 2022-12-31
1994 m. balandzio 26 d. Zemés jstatymas Nr. 1446 (Zin., 1994, | Akwuali redakcija
3. Nr. 1-446 Nr. 34-620) su vélesniais pakeitimais 2022-07-01 -
' P 2022-12-31
1995 m. gruodzio 12 d. Teritorijy planavimo jstatymas Nr. 1-1120 Aktuali redakcija
4. | Nr.1-1120 (Zin., 1995, Nr. 107-2391) su vélesniais pakeitimais 2022-07-08 -
- 1999 N P 2023-01-03
1998 m. birzelio 16 d. Atlieky tvarkymo jstatymas Nr. Viil-7g7 | Akiual redakcija
S | Nr.Vill-787 (Zin., 1998, Nr. 61-1726) su vélesniais pakeitimais 2022-07-01 -
» 1990 N P 2022-12-31
6 NI IX-2135 2004 m. balandzio 15 d. Elektroniniy rysiy jstatymas Nr. 1X-2135 | Aktuali redakcija
' ' (Zin., 2004, Nr. 69-2382) su vélesniais pakeitimais 2022-05-01
2022 m. geguzés 16 d. Energetikos jstatymas Nr. 1X-884 (Zin., Aktuali redakcija
7. | NriX-884 2002, Nr. 56-2224) su vélesniais pakeitimais 2022-07-01 -
N P 2023-12-31
2000 m. liepos 20 d. Elektros energetikos jstatymas Nr. VIII-1881 Aktuali redakcija
8 | NrVII-BEL | Zin 2000, Nr. 66-1984) su vélesniais pakeitimais 2022-07-08 -
- SOV0 N P 2022-12-31
2011 m. geguzes 12 d. Atsinaujinanciy istekliy energetikos Aktuali redakcija
9. Nr. X1-1375 jstatymas Nr. XI-1375 (Zin., 2011, Nr. 62-2936) su vélesniais 2022-07-08 -
pakeitimais 2022-10-31
Aktuali redakcija
10. Nr. 1-301 Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas 2022-01-01 -
2023-01-03
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
STR 1.01.04: eksploatgcmlq savybiy pastovumq_vgrtmme_zs, t|_kr|n|_ma§ ir Aktuali redakcija
11. 2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy 2022-05-19

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treCiosioms Salims draudziamas

2022-04-08

Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA

1 XX; AiSkinamasis rastas 0
LAPAS| LAPY

ED2201-XX-RTP-ER-T1.AR 1 15
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Dokumento

Dokumento pavadinimas

Zymuo
STR Aktuali redakcija
12. 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas 2022-08-25 -
T 2022-10-31
STR L o . Aktuali redakcija
13. 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 2016-10-12
14 STR 1.04.02: InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Aktuali redakcija
' 2011 geolog 9 y 2022-06-15
STR - . Aktuali redakcija
15. 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys 2018-06-21
STR - . . . o Aktuali redakcija
16. 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé 2022-05-02
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos . .
17 STR sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Alztggg_ge;i_all;c_ua
' 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumentg
O 2022-10-31
padariniy Salinimas
STR Aktuali redakcija
18. 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra 2022-07-01 -
T 2022-08-31
19 STR Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy Aktuali redakcija
' 1.07.03:2017 nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka 2022-05-01
STR 1.12.06: - - C . . Aktuali redakcija
20. 2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé 2003-01-30
Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai:
21 STR Esminis statinio reikalavimas (toliau — ESR). Mechaninis |sigaliojo
' 2.01.01(1):2005 | atsparumas ir pastovumas 2005-09-28
STR - . : Aktuali redakcija
22. 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 2002-11-09
STR - Jsigaliojo
23. | 5 01.01(4):2008 | ESR- Naudojimo sauga 2008-01-04
STR Co Aktuali redakcija
24 | 2.01.01(2):1999 | ESR. Gaisriné sauga 2002-10-05
STR I Jsigaliojo
25. 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukSmo 2008-03-28
STR . - L . Jsigaliojo
26. 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas 2008-03-28
27 STR Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo Isigaliojo
' 2.01.06:2009 ' 2009-11-22
STR L . - , . . Aktuali redakcija
28. 2 05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas 2009-11-04
STR S Aktuali redakcija
29. 5 05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 2006-02-12
STR Co o . . oo Aktuali redakcija
30. 5 05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos 2007-12-19
STR L i - Aktuali redakcija
31. 5 03.02:2005 Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas 2017-08-25
STR T Do .- T o Aktuali redakcija
32. 2 06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai 2022-03-11
33 STR Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. | Aktuali redakcija
' 2.07.01:2003 lauko inZineriniai tinklai 2009-04-01
LAPAS| LAPY | LAIDA

ED2201-XX-RTP-ER-T1.AR

2 15 0
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Zymuo
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
34 (ES) Nr. (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos | Aktuali redakcija
' 305/2011 produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 2021-07-16
89/106/EEB
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA, dél tam | AKtuali redakcija
35. 2011/65/ES ; i, .. . . . o 2022-07-01 —
tikry pavojingy medZiagy naudojimo elektros ir elektronikos srityje 2022-09-30
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dél
cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir
36 (EB) Nr. apribojimy (REACH), jsteigian€io Europos cheminiy medziagy | Aktuali 2022-06-
' 1907/2006 agentdrg, ir 2008 m. gruodzio 16 d. Europos parlamento ir tarybos 01
reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir miSiniy
klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo jgyvendinimo
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dél
cheminiy medziagy ir misiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir L
37. E?Z/NZE)OS pakavimo, i§ dalies keiCiantis ir panaikinantis direktyvas 13|gaI1|(;J_01§008-
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir i$ dalies keiiantis Reglamentg
(EB) Nr. 1907/2006
38, (ES) 2016/1388 KOMISIJQS REGLAI_\_/IEN_TAS _dél t_inklp kodekso, kuriame | ]sigaliojo 2020-
nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai 12-15
39. (ES) 2017/1485 KOMI?IJOS REGLA_MENTAS, kuriuo . nustqtqmos elektros | |sigaliojo 2020-
energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairés 11-05
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dél Isigaliojo 2014-
40. 2014/30/ES valstybiy nariy jstatymy, susijusiy su elektromagnetiniu 9 OZJ 26
suderinamumu, suderinimo i
(ES) Nr. EUROPOS PARLAMENTQ IR TARYBOS REGLA_MENTAS Isigaliojo 2011-
41. 305/2011 kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros 03-09
salygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
42 (EB) Nr. nustatantis su gaminiy prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos | ]sigaliojo 2018-
' 765/2008 priezidros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentg (EEB) Nr. 02-09
339/93
Kiti Lietuvos ir Europos standartai ir normos privalomos taikyti
ETS 300 019,
IEC 60793-1-1,
IEC 60794-1-2,
IEC 60331-25,
ISO 9001, ISO
14001,
2014/35/EU, IEC
ETS 300 019, IEC 60793-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60331-25, ISO 9001, ISO 14001, 61850-3, IEC
2014/35/EU, IEC 61850-3, IEC 60870-2-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC | 60870-2-2, IEC
61000-4-18, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE | 61000-4-4, IEC
802.1Q, IEEE 802.1X, IEEE 802.1AE, IEEE802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 62439-3 (PRP), IEEE | 61000-4-5, IEC
1588v2 (PTP), IEEE1686-2013, IEC 61850-3 ed.2, DIN EN 50022, IEC 60794-1-1, IEC 60794- | 61000-4-6, IEC
3-10, IEC 60793-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60331-25, IEC 60793-2, ITU-T G.651.1, IEC 60304, | 61000-4-18, IEC
IEC 60793, IEC 60794. IEC 61300-3, IEC 60332-1, ITU G.652D, IEC 61755-1, IEC 61300-3, | 61000-4-2, IEC
LST EN 61386-24, IEC 61850 versija 2.0, IEC 60834-1, IEC 62439, IEC 60870-5-104, IEC | 61000-4-3, IEEE
60870-5-101, IEC 11801, IEC 61810, IEEE 1686, CPR EN50575:2015, LST EN 50200 arba | 802.1D, IEEE
LST EN 50362 802.1w, IEEE
802.1s, IEEE
802.1Q, IEEE
802.1X, IEEE
802.1AE,
IEEE802.1p,
IEEE 802.3ad,
IEEE 62439-3
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(PRP), IEEE
1588v2 (PTP),
IEEE1686-2013,
IEC 61850-3
ed.2, DIN EN
50022, IEC
60794-1-1, IEC
60794-3-10, IEC
60793-1-1, IEC
60794-1-2, IEC
60331-25, IEC
60793-2, ITU-T
G.651.1, IEC
60304, IEC
60793, IEC
60794. IEC
61300-3, IEC
60332-1, ITU
G.652D, IEC
61755-1, IEC
61300-3, LST
EN 61386-24,
IEC 61850
versija 2.0, IEC
60834-1, IEC
62439, IEC
60870-5-104,
IEC 60870-5-
101, IEC 11801,
IEC 61810,
IEEE 1686, CPR
EN50575:2015,
LST EN 50200
arba LST EN
50362

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

43.

1-127

Elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy
prijungimo prie elektros tinkly tvarkos aprasas

Aktuali 2022-03-
03

44,

534

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai

Aktuali 2022-05-
01

45,

D1-481

Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklés

Aktuali 2018-08-
15

46.

1-245

Elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy jrengimo darby
rasiy aprasas

Aktuali 2016-09-
13

47.

LST 1569:2012

Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai

Pataisa 2018-
11-30

48.

RSN 156-94

Statybiné klimatologija

Aktuali redakcija
2002-10-05

49,

LST 1516:
2015/1K-2021

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

Aktuali 2021-05-
14

50.

EJJT Nr. 1-22

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

Aktuali 2020-07-
31

51.

DT 5-00

DT 5-00, 3-74 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

Aktuali 2011-07-
01
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Zymuo
52. 1-211 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés AktuaI|02:(L)21-11-
53. 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés AktuaI|22821-07-
54, 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés AktuaI|22821-07-
55. X11-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Aktuali()2é)22-07-
56. BGST, Nr. 64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés Aktuall()ZA?ZZ-OS-
57. | 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuall 02522'01'
58. 1-116 Elektros tinkly naudojimo taisyklés AktuaI|025022-02-
Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy Jsigaliojo 2013-
59. 1-52 ; . . .
jrengimo taisyklés 04-01
60. 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés ISIQaB%J%fOQ-
61. 1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés Aktual|12?(322-05-
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo Aktuali 2022-05-
62. 1-134 . .
taisyklés 14
63. 1-303 Skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés AktuahngO-ll-
Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezitros Aktuali 2021-12-
64. 1v-978 ; - . X
ir naudojimo taisyklés 03
65. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés Aktuall 02518-07-
66. IX-1672 Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Akt“a”ozfzz'%'
67. A1-22/D1-34 Darboviegiy jrengimo statybvietése nuostatai Aktuali 5?22'07'
68. Al1-425 Kelimo krany naudojimo taisyklés Aktua||59020-05-
69. Al1-707 Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitros taisyklés AktuahggZO-OS-
70. 102 Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai Aktual'glozo'%'
71 A1-293/V-869 Darbuo‘gojq saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius Jsigaliojo 2006-
rankomis 11-01
72. Al1-103/V-265 Darbuotojy apsaugos nuo triuk8mo keliamos rizikos nuostatai Aktuallglols-ll-
Keliy transporto priemoniy techninés biklés kontrolés atlikimo Aktuali 2018-11-
73. 2B-132 .
tvarkos aprasas 15
Kiti Uzsakovo normatyviniai dokumentai
74 2021-06-22 Projektavimo uzduotis ,110/10 kV Nemenc¢inés TP 110 kV
' Nr. 21PRU-20 skirstyklos rekonstravimas®. Investicijy projekto Nr. PPRV19063
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2021-08-13 LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudéciai
75. NI 211S-147 http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
) techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
2021-08-13 Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui
76. NI 21NU-261 http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
' techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
Projektiniai pasialymai
Kompiuterinés programinés jrangos sarasas, pagal techninio projekto dalis
77 ER Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel,
' Autodesk Civil 3D 2022
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AISKINAMASIS RASTAS

Projektiniai sprendiniai

Techninis projektas ,Elektros tinkly Vilniaus r. sav., Nemenc¢iné, Baznycios g. 25, rekonstravimo
projektas® parengtas vadovaujantis LITGRID AB investicijy projekto projektavimo uzduotimi Nr. 21PRU-
20, bei laikantis Lietuvos Respublikoje galiojanciy dokumenty reikalavimy.

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny turtiniy teisiy, kaip numatyta LR
jstatymy nustatyta tvarka. Jranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas statybos montavimo darbus
turi vykdyti parenges darbo projektg pagal Lietuvos Respublikoje galiojanCius normatyvinius
dokumentus. Rangovas yra atsakingas uz projekto darby grafiko bei objekto rekonstrukcijos darby —
atjungimo grafiko parengimg bei suderinimg su PSO.

Nemencinés TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo metu telekomunikacijy jranga ir duomeny
perdavimo traktas turi bati jrengti iki | etapo jrenginiy kompleksiniy bandymy pradzios.

Nemencinés TP esami Sviesolaidiniai kabeliai yra veikiantys. Pagal projektavimo uzduoties punktg
Nr. 10.2.1.8, apie planuojamag ne ilgesnj nei 4 (keturiy) valandy per ménesj rysio nutraukimg
Rangovas turi pranesti Uzsakovui i$ anksto, likus ne maziau kaip 14 dieny iki numatyty darby pradzios.
Apie planuojamg ilgesnj nei 4 (keturiy) valandy per ménesj rySio nutraukimg Rangovas turi pranesti
Uzsakovui likus ne maziau kaip 3 (trims) ménesiams iki numatomy darby atlikimo pradzios.

Pagal projektavimo uzduoties 10.05.1 punktg, duomeny perdavimo traktas turi bati jrengiamas iki
| etapo jrenginiy kompleksinio bandymo pradZzios.

RKKS jrengimas

Rysiy kabeliy kanaly sistema RKKS statoma Sviesolaidiniy kabeliy jvedimui j Nemencinés 110/10
kV pastotés projektuojamag modulinj VP.

RKKS statoma parengus darbo brézinius, gavus reikiamus leidimus, nuo projektuojamo 110 kV OL
linijinio portalo iki antzeminio kabeliy kanalo jvado | projektuojamg VP modulj pastotés teritorijoje,
nutiesiant 3110 mm vamzdZius ir jrengiant RKS &ulinius. Suliniuose jvadams skylés greZiamos
atitinkamo diametro grgztais. Esama RKKS ir nereikalingi bei nenaudojami Suliniai iSmontuojami.

Atlikus RKKS montavimo darbus, UZsakovui pateikiami pozeminiy rySiy kanalizacijy
inventorizavimo bréZiniai.

RySiy kanalizacijos statybos ir jrengimo darbus vykdyti vadovaujantis ,Elektroniniy rysiy
infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklémis® ir laikytis EJ)T reikalavimy.

Sviesolaidiniy kabeliy jrengimas

Pagal projektavimo uzduoties 10.2.1.10 punktg projektuojamas naujas Sviesolaidinio kabelio
jvadas | naujg VP, perkeliant esamg movg PN-Ne ant naujo portalo, iSlaikant esamus skaiduly
sujungimus Sioje movoje. Pirmo statybos etapo metu, pastaius modulinj VP ir paklojus naujg RKKS,
perklojamas esamas iSmontuotas 24SM kabelis nuo 110 kV OL naujo linijinio portalo ir uzvedamas |
naujg VP, projektuojama rySiy spintg S1.3. Kabelis S1.3 spintoje uzbaigiamas naujai projektuojamame
skaiduly paskirstymo panelyje (ODF) su E2000 jungtimis, iSlaikant esamg skaiduly paskirstymo
schema. RKKS ir kabeliy kanaluose Sviesolaidinio kabelio apsaugai projektuojamas atsparus UV
spinduliams d32 HDPE vamzdis, o VP kabeliy apsaugai projektuojamas lankstus, neplatinantis ugnies,
d25 apsauginis vamzdis. Projektuojamo Sviesolaidinio kabelio technologinés, ne daugiau kaip 3 m
atsargos be apsauginio vamzdzio suvyniojamos spintoje, kitos atsargos paliekamos PRS-1 Sulinyje.
Sviesolaidinio kabelio technologiné, ne maziau kaip 20 m ilgio atsarga suvyniojama rysiy kanalizacijos
PRS-1 $ulinyje. Pagal projektavimo uzduoties 10.2.1.6 punktg projektuojamas cinkuotas plieninis 250
mm apsauginis vamzdis $viesolaidiniam kabeliui nuvesti nuo portalo iki PRS-1 pastotés teritorijoje.
Pakylant j 110 kV OL portalg link movos PN-Ne, Sviesolaidinis kabelis veriamas j 232 mm PE vamzdj,
o Sis — | projektuojamg plieninj 850 mm vamzdj. Technologinés atsargos Sulinyje ir spintoje
suvyniojamos be apsauginiy vamzdziy. Plieninio vamzdzio ir apsauginiy vamzdziy, kuriuose klojamas
Sviesolaidinis kabelis, galai uZzsandarinami ugniai atspariomis putomis. Sviesolaidinés skaidulos tarp
esamo ZTSK ir naujo $viesolaidinio kabelio, veriamo j ry$iy kanalizacijg, suvirinamos ir jungtys
talpinamos movoje PN-Ne, iSlaikant esamg skaiduly paskirstymg. Pagal projektavimo uzduoties
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eksploatavimo ar remonto darbus.

Esama 24 SM optika perklojama nauja trasa j naujai projektuojamg LITGRID AB rySiy spintg
naujame VP, Sviesolaidinio kabelio technologinés, ne daugiau kaip 3 m atsargos be apsauginio
vamzdZio suvyniojamos spintoje, kitos atsargos paliekamos ESO VP pogrindyje.

Pagal projektavimo uzduoties 10.2.1.3 punktg atliekami esamy 4 vnt. skaiduly pervirinimo darbai
esamoje movoje Nr. PN-82, esancioje 110 kV OL Pabradé — Nemenciné atramoje Nr. 82. Esamy
skaiduly paskirstymo ir pervirinimo schema pateikta bréZinyje Nr. ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-02.
Skaiduly spalvas tikrinti vietoje. Taip pat i§ OL Pabradé — Nemenciné atramos Nr. 82 iSmontuojamas
esamas optinis kabelis su apsauginiu vamzdziu, pravestas po zeme iki rySio Sulinio.

Nemencinés 110/10 kV TP projektuojamo LITGRID AB TSP] sujungimui su esama AB ESO TSP)
projektuojamas Sviesolaidinio 8 skaiduly daugiamodzio kabelio intarpas su Sviesolaidiniais /RS232
keitikliais. LITGRID AB S1.3 spintoje Sviesolaidinis kabelis uzbaigiamas naujai projektuojamame
skaiduly paskirstymo panelyje (ODF) su SC tipo jungtimis. AB ESO 10 kV VP projektuojamas ODF ir
reikalingi keitikliai montuojami esamoje TSP| spintoje. Sviesolaidinis 8 MM skaiduly rysiy kabelis
veriamas | apsauginj vamzdj bei tiesiamas esamuose ir projektuojamuose kabeliy kanaluose nuo
projektuojamo LITGRID AB modulinio VP iki AB ESO 10 kV VP. Kabeliy kanaluose Sviesolaidinio
kabelio apsaugai projektuojamas atsparus UV spinduliams d32 HDPE vamzdis, o VP kabeliy apsaugai
projektuojamas lankstus, neplatinantis ugnies, d25 apsauginis vamzdis. Projektuojamo Sviesolaidinio
kabelio technologinés, ne daugiau kaip 3 m atsargos be apsauginio vamzdzio suvyniojamos spintose,
kitos atsargos paliekamos po grindimis VP 8&alia spinty. Apsauginiy vamzdZiy, kuriuose klojamas
Sviesolaidinis kabelis, galai uzsandarinami ugniai atspariomis putomis.

Nemencinés 110/10 kV TP, pagal iSduotas AB ESO elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo salygas
Nr. 1ISK21-50626, projektuojamas vienmodis 12 skaiduly Sviesolaidinis kabelis nuo projektuojamo
LITGRID AB modulinio VP iki AB ESO esamos spintos S1.1. AB ESO rysiy spintoje Sviesolaidinis
kabelis uzbaigiamas skaiduly paskirstymo panelyje (ODF) su SC tipo jungtimis. Sviesolaidinis 12 MM
skaiduly rysiy kabelis veriamas j apsauginj vamzdj ir tiesiamas projektuojamame kabeliy kanale nuo
projektuojamo modulinio VP iki AB ESO pastato, valdymo pulto. Kabeliy kanaluose 3viesolaidinio
kabelio apsaugai projektuojamas atsparus UV spinduliams d32 HDPE vamzdis, o VP kabeliy apsaugai
projektuojamas lankstus, neplatinantis ugnies, d25 apsauginis vamzdis. Projektuojamo Sviesolaidinio
kabelio technologinés, ne daugiau kaip 3 m atsargos be apsauginio vamzdzio suvyniojamos spintose,
kitos atsargos paliekamos po grindimis moduliniame VP 3alia S1.3 spintos. Apsauginiy vamzdZiy,
kuriuose klojamas Sviesolaidinis kabelis, galai uzsandarinami ugniai atspariomis putomis.

Nemencinés 110/10 kV naujame valdymo pulte nuo spintos S1.3 iki TAS spintos tiesiami ekranuoti
vytos poros STP kabeliai AEEAS ir MDV duomenims perduoti | BP komutatoriy. RySiy spintoje
Sviesolaidiniai kabeliai uzbaigiami skaiduly paskirstymo paneliuvose (ODF) su SC tipo jungtimis.
Ekranuoti vytos poros STP kabeliai veriami j apsauginj vamzdj ir tiesiami projektuojamame kabeliy
kanale nuo projektuojamo modulinio VP iki TAS spintos 110 kV AS teritorijoje. Kabeliy kanaluose
Sviesolaidinio kabelio apsaugai projektuojamas atsparus UV spinduliams d32 HDPE vamzdis, o VP
kabeliy apsaugai projektuojamas lankstus, neplatinantis ugnies, d25 apsauginis vamzdis.
Projektuojamo Sviesolaidinio kabelio technologinés, ne daugiau kaip 3 m atsargos be apsauginio
vamzdzio suvyniojamos spintose, kitos atsargos paliekamos po grindimis moduliniame VP $alia S1.3
spintos ir kabeliniame kanale Salia spinty. Apsauginiy vamzdziy, kuriuose klojamas Sviesolaidinis
kabelis, galai uzsandarinami ugniai atspariomis putomis.

RKKS ir kabeliy kanaluose 3viesolaidinio kabelio apsaugai projektuojamas atsparus UV
spinduliams d32 HDPE vamzdis, o VP kabeliy apsaugai projektuojamas lankstus, neplatinantis ugnies,
d25 apsauginis vamzdis.

Esami kiti Telia Lietuva, AB rySio tinklai ir esamas rySiy Sulinys, esantys AB ESO teritorijoje,
iSsaugomi.

Atlikus Sviesolaidiniy kabeliy jrengimo darbus, turi bati pateikti visy skaiduly Sviesolaidiniai pasai ir
originalios skaiduly reflektogramos *.sor formate.

Tiesiant Sviesolaidinj kabelj batina grieztai laikytis kabelio gamintojo nurodymy montavimo
darbams, nevirsyti leistinos tempimo jégos montavimo metu ir nemazinti leistino Sviesolaidinio kabelio
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&y cnkimo spindulio. Darbus vykdyti vadovaujantis ,Elektroniniy rySiy infrastruktiros jreng 3@
'+ naudojimo taisyklémis® ir laikytis E]]T reikalavimy bei gamintojy nurodymuy.

Informacijos perdavimo jrenginiai

Pagal projektavimo uZduoties 10.1 punktg projektuojamas reikiamo pralaidumo technologinio
duomeny perdavimo tinklas (TDPT), integruotas j esamg PSO telekomunikacijy tinklg, duomeny
perdavimui i§ Nemencinés 110/10 kV TP j pagrindinj duomeny centrg DC (Vilnius, Karlo Gustavo Emilio
Manerheimo g. 8) bei dubliuojantj duomeny centrg DDC (Kauno 330/110/10 kV TP).

Nemencinés 110/10 kV pastotés reikméms projektuojamas naujas bendros paskirties (BP)
komutatorius ir naujas marsrutizatorius. Naujas komutatorius ir marSrutizatorius montuojami j naujai
projektuojama rySiy spintg S1.3 naujame VP. Komutatorius ir marSrutizatorius maitinami is 48 V DC.

BP komutatorius jungiamas:

° Su MPLS marsrutizatoriumi — MMF optika;

. Su TSP} — naudojant STP kabelius;

° Su PDT komutatoriumi — naudojant MM optika;

° Su komercinés elektros apskaitos sistemos valdikliu AEAS — naudojant ekranuotus vytos
poros STP kabelius ir LAN iSkroviklius;

. Su momentiniy duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliu MDV — naudojant ekranuotus
vytos poros STP kabelius ir LAN iSkroviklius;

° Su apsaugine ir gaisro signalizacijos sistema — naudojant STP kabelius;

Su vaizdo kameromis — naudojant STP kabelius ir LAN iSkroviklius;
Su jeigos valdikliais — naudojant STP kabelius ir LAN iSkroviklius;
Su NSSRS jZeméjimo kontrolés sistema — naudojant STP kabelius;
Su kompiuterine darbo vietos prieiga — naudojant STP kabelius.

Nemencinés 110/10 kV TP projektuojami pastotés duomeny tinklo PDT komutatoriai RAA jrangos
sujungimui ir duomeny apsikeitimui tarpusavyje bei perdavimui j TSPJ, uztikrinantys IEC 61850
standarto reikalavimus. PDT komutatoriai montuojamai Nemencinés 110/10 kV pastotés moduliniame
VP, rySiy spintoje, elektrinis maitinimas i 110 V DC. Projektuojami PDT komutatoriai jungiami:

. Su RAA jrenginiais — daugiamodzZiais Sviesolaidiniais kabeliais;
o Su pastotés laiko sinchronizavimo jrenginiu PLS] — naudojant STP kabel;;
° Su TSPJ ir BP komutatoriumi — naudojant STP kabelius.

Nemencinés 110/10 kV pastotéje projektuojami jrenginiai montuojami projektuojamoje vidaus tipo
dvipusio aptarnavimo 19” spintoje S1.3. TSP] S1.2 spintoje montuojamas projektuojamas TSP| blokas
ir pastotés laiko sinchronizavimo jrenginys PLS}, numatomi tome Nr. ED2201-XX-RTP-PVA-T3. Spinty
pastatymo vieta gali bati tikslinama darbo projekte. Telekomunikacijy jrangos elektrinis maitinimas i$
nuolatinés jtampos pastotés akumuliatoriy baterijos, projektuojant du keitiklius 110 V DC / 48 V DC.

Nemencinés TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo metu telekomunikacijy jranga ir duomeny
perdavimo traktas turi bati jrengti iki | etapo jrenginiy kompleksiniy bandymy pradzios. Darbo projekte
turi bati pateikta uzpildyta jrenginiy sgraso ir jrenginiy rysio protokoly nustatymo lentelé IP adresy ir
VLAN suteikimui. Rangovas turi atlikti naujai diegiamos duomeny perdavimo jrangos montavimo,
konfigtravimo ir testavimo darbus, pateikiant testavimo protokolus.

MarsSrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamomis
duomeny tinklo valdymo ir stebéjimo sistemos licencijomis.

Techniniai reikalavimai projektuojamiems jrenginiams nurodyti projekto techninése specifikacijose,
tome Nr. ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1. Skaitmeniniy rySio jrenginiy sumontavimo vietos bei kabeliy
trasy bréZiniai gali bati tikslinami darbo projekte.

Projektuojamos jvadinés spintos, skaitmeniniai ir maitinimo jrenginiai prijungiami prie pastoCiy
jzeminimo kontary pagal E]]T reikalavimus.

Rysio kabeliy tiesimo ir jrengimo darbus bei telekomunikacijy jrenginiy montavimo darbus vykdyti
vadovaujantis ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklémis® ir laikytis EJJT bei
SEE|T reikalavimy.
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Rangovas telekomunikacijy montavimo ir konfigiravimo darbus turi vykdyti tik pa:\GH
"+ telekomunikacijy darbo projektg ir suderines su LITGRID AB.

Duomeny perdavimo tinklo organizavimo sprendimai

Tinklo virtualizacija

Tinklo virtualizacija yra architektdrinis pozidris | atskiry loginiy tinklo aplinky organizavimag
skirtingoms vartotojy grupéms organizacijos viduje. Galiniams duomeny perdavimo paslaugy
vartotojams toks virtualus tinklas niekuo nesiskiria nuo jiems iSskirto tinklo su nuosavais resursais ir
saugumo politika, nes tinklo virtualizacija apima loginj tinklo transporto, tinklo jrangos ir paslaugy
segmentavima.

Atsizvelgiant | tai, kad visi prie Ethernet komutatoriaus Nemencinés 110/10 kV TP prijungti
jrenginiai veikia viename fiziniame tinkle ir per §j tinklg teikiamos skirtingos paslaugos, siekiant
sumazinti jy tarpusavio sgveikg, padidinant saugumg bei patikimuma, atliekamas projektuojamo tinklo
segmentavimas, t. y. duomeny srauty iSskyrimas j grupes pagal kokybés ir patikimumo parametrus.
Logiskai izoliuoty segmenty saugumo lygis prilygsta atskiroms fizinéms linijoms ir uztikrina dinaminj
auksto patikimumo sprendimg bei sudaro galimybe jgyvendinti centralizuotg valdymg ir stebéjima.

Nemencinés 110/10 kV TP projektuojamame tinkle turi bati sukurti tarpusavyje nemarsrutizuojami
(virtualiai izoliuoti) potinkliai. Il OSI lygmenyje potinkliy iSskyrimui naudojama IEEE 802.1Q VLAN
technologija.

1 lentelé. Virtualaus tinklo paskirtys.

Virtualaus tinklo
salyginis Virtualaus tinklo paskirtis
pavadinimas

Vilniaus DC bei Kauno DDC
esamos client/server sistemos

VLAN-1 Projektuojamo BP Ethernet komutatoriaus ir Stebéjimas - turima sistema
marsrutizatoriaus stebéjimas ir valdymas. Valdymas atliekamas tiesiogiai is
administratoriy kompiuteriy
VLAN-2 Projektuojamy PDT Ethernet komutatoriy Stebéjimas - turima sistema
stebsjimas ir valdymas. Valdymas atliekamas tiesiogiai i$
administratoriy kompiuteriy
VLAN-3 TSP) duomeny perdavimas Scada serveriai
MDYV duomeny perdavimas
VLAN-4 KDV jrenginio duomeny perdavimas, valdymas KAS duomeny serveris
bei stebéjimas
VLAN-5 RAA monitoringo duomeny perdavimas ir Vietiniai ir nutole RAA valdymo
valdymas, PLS] imtuvo laiko sinchronizacija terminalai
NSSRS jZeméjimo sistemos monitoringas
VLAN-6 Apsauginés ir gaisro signalizacijos sistema Nuotolinis monitoringo centras
apsaugos poste
VLAN-7 Vaizdo perdavimo sistema Esamas jradymo jrenginys
Pabradés TP
VLAN-8 Jeigos kontrolés sistema Jeigos kontrolés sistemos serveris
DDC Kauno 330 kV TP
VLAN-9 Kompiuterinés darbo vietos prieiga LAN serveris
VLAN-10 Privilegijuotos kompiuterinés darbo vietos prieiga | LAN serveris
(PAW)

Segmenty atskyrimas sujungimuose tarp DVS komponenty yra iSlaikomas IP MPLS VPN arba
analogiskos virtualizacijos technologijos pagalba.

Visi Sie duomeny srautai turi skirtingus reikalavimus informacijos perdavimo patikimumui
(availability), pralaidumui (brandwidth), uzdelsimui (delay), uzdelsimo svyravimams (jitter),
praradimams (loss), saugumui (security) ir kt.
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Netaikant QoS, komutatorius persiunCia gautus paketus naudojant ,best effort® — geriausiy
pastangy pristatyma, nekreipiant démesio j pakety turinj, svarbg ar dydj. Reiskia, kad visi paketai turi
vienodg pirmumo lygj ir vienodas perdavimo galimybes. Pakety sangridos metu visi paketai turi
vienodg Sansg buti iSmesti.

Pritaikius QoS atsiranda galimybé iSskirti konkreCius duomeny srautus, suteikti jiems prioritetus
kity srauty atzvilgiu, atsizvelgiant | perduodamos informacijos svarbg, naudoti pakety sangridy
valdymo ir iSvengimo mechanizmus teikiant pirmenybines perdavimo paslaugas. Tam reikia siun€iamus
paketus suklasifikuoti ir diferencijuojant pagal atliktg klasifikacijg nustatyti pakety apdorojimo taisykles
(prioritetus).

Yra keletas skirtingy priemoniy QoS realizavimui:

° IEEE 802.1p CoS reikSmés nustatymas;
. DSCP (angl. Differentiated Services Code Point) Zymés nustatymas;
. CoS taikymas pagal paketo IP adresus, TCP / UDP protokoly porty numerius.

CoS lauko nustatymas atliekamas taip, kad reikiami |IP paketai patekty j reikiamg iSsiunciamy
pakety eile (Priority Queues) pagal taisykles, galiojan€ias visame tinkle.

2 lentelé. CoS reikSmés ir prioritetai.

CoS 0 1 2 3 4 5 6 7

reikSmeé

Prioriteto 1 2 3 4

eilé N o N
zemas normalus vidutinis aukstas

Nors lokaliuose tinkluose IP pakety gristys mazai tikétinos, laikoma, kad pakety prioretizavimas
reikalingas tam, kad tam tikri IP pakety srautai baty greiCiau iSsiysti i§ komutatoriy j kitus tinklo
jrenginius. Kai neatliekamas pakety prioretizavimas, jrenginiai anksCiau gautus paketus pirmiau ir
iSsiuncia. IP pakety prioretizavimas dazZnai vykdomas pagal DSCP reikSme. Tai yra treCiojo OSI
lygmens pakety Zymejimo ir apdorojimo schema, kuri daZniausiai pasirenkama dél keleto prieZasciy:

o skirtingai nuo CoS bito Zzymés, DSCP Zymé, jeigu ji néra specialiai panaikinama, gyvuoja
visg IP paketo gyvavimo laika;

o nemaza dalis UZzsakovo antro OSI lygmens tinkle naudojamy Ethernet komutatoriy gali
atlikti IP pakety Zzyméjimg DSCP reikSme, taip pat QoS taikyti pagal IP adresus ir TCP UDP porty
numerius.

Dauguma galiniy jrenginiy, jungiamy prie projektuojamo duomeny perdavimo tinklo, neatlieka IP
pakety zyméjimo, nes dazniausiai neturi tam techniniy galimybiy. IP paketus turi Zyméti projektuojamas
BP komutatorius pagal jeinancio srauto prievado numerj arba siuntéjo IP adresg. AuksSciausi prioritetai
turi biti suteikiami rySio jrangos valdymo srautams.

BP komutatoriuje turi bati nustatyta DSCP reikS8miy koreliacija su CoS reikSmémis (3 lentelé).

3 lentelé. DSCP reik8miy koreliacija su CoS reikSmémis.
DSCP reikSmé 0-7 8-15 16-23 24-31 32-39 40-47 48-55 56-63

CoS reiksmeé 0 1 2 3 4 5 6 7

Perduodamy IP pakety klasifikavimas atliekamas pagal DSCP reikSme (RFC 2474), pagal siuntéjo
/ gavéjo IP adresg, UDP TCP protokoly porty numerius. Ethernet kadry klasifikavimas atliekamas pagal
IEEE 802.1q Zymes, IEEE 802.1p prioritety bity reikSmes, siuntéjo gavéjo IEEE 802.3 MAC adresus.
Ethernet komutatoriai, kurie neturi techniniy galimybiy pakety prioretizavimui pagal DSCP reik8me, turi
bati sukonfiglruoti pakety prioretizavimui pagal IEEE 802.1p CoS.

Projektuojamuose komutatoriuose iSsiuniamy pakety eiliy aptarnavimas vykdomas SRR (Shaped
Round Robin) mechanizmu.

Darbo projekte turi biti pateikta uzpildyta jrenginiy sgra$o ir jrenginiy rySio protokoly nustatymo
lentelé IP adresy ir VLAN suteikimui. Rangovas turi atlikti naujai diegiamos duomeny perdavimo jrangos
montavimo, konfiglravimo ir testavimo darbus, pateikiant testavimo protokolus.
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Perduodamy srauty reikalavimai

Tinklo duomeny srautai suprantami kaip protokoly grupés, turinCios panasias charakteristikas ir
parametrus, pvz. IP siuntéjo ar gavéjo adresas, TCP prievado numeris. Duomeny srautai visada
apibréziami “nuo vieno galo iki kito”. Siekiant iSvengti situacijy, kai didesnio prioriteto IP paketai gali
uzgoZzti likusiy IP pakety srauta, taip pat siekiant iSvengti komutatoriaus iSsiuniamy eiliy perpildymo,
kiekvienam srautui turi bati atliekamas pralaidumo ribojimas projektuojamame komutatoriuje.
Pralaidumo ribojimas turi bati atliktas WTD (Weighted Tail Drop) mechanizmu. Pagal DSCP ar CoS
reikSmes nustatomos slenkstinés pakety pri€mimo ribos, kurias virSijus pertekliniai IP paketai atmetami
ar perklasifikuojami.

Informacijos perdavimas iki DC ir DDC

Nemencinés 110/10 kV TP jrenginiy, prijungty prie BP komutatoriaus DVS duomeny prieinamumui
skirtingiems galiniams vartotojams esami duomeny tinklo tarpiniai jrenginiai turi bati papildyti taisykliy
sgrasu, leidZianCiu jiems apdoroti projektuojamus duomeny srautus. Duomenys turi bati perduodami
per DC arba DDC marsrutizatorius.

Nemencinés 110/10 kV TP projektuojamo komutatoriaus kuriami srautai su virtualaus tinklo Zzyme
IEEE 802.1g VLAN ID perduodami j duomeny perdavimo tinklg iki artimiausio mar3rutizatoriaus, kur
srautai priskiriami atitinkamiems virtualiems marsrutizatoriams VRF, pagal 4 lentele ir toliau MPLS tinklu
perduodami iki DC ir DDC.

4 lentelé. VRF paskir€iy lentelé.

VLAN VRF VRF paskirtis
VLAN-1, VLAN- vrf mng Projektuojamy BP ir PDT Ethernet komutatoriy ir marSrutizatoriaus
2 stebéjimas ir valdymas
VLAN-3 vrf tspi TSP] ir MDV duomeny perdavimas ir stebéjimas,
VLAN-4 vrf kdv KDV jrenginio duomeny perdavimas, valdymas bei stebéjimas
VLAN-5 vrf raa RAA monitoringo duomeny perdavimas ir valdymas, PLS] imtuvo laiko
sinchronizacija, NSSRS jzeméjimo sistemos monitoringas
VLAN-6, VLAN- vrf sec Apsauginés ir gaisrinés signalizacijos sistema, vaizdo apsaugos sistema,
7, jeigos kontrolés sistema
VLAN-8
VLAN-9 Vrf office LAN kompiuterinés darbo vietos
VLAN-10 Vrf paw Privilegijuotos kompiuterinés darbo vietos prieiga (PAW)

Darbo projekte turi biti pateikta uzpildyta jrenginiy sgra$o ir jrenginiy rySio protokoly nustatymo
lentelé IP adresy ir VLAN suteikimui. Rangovas turi atlikti naujai diegiamos duomeny perdavimo jrangos
montavimo, konfiglravimo ir testavimo darbus, pateikiant testavimo protokolus.

Tinklo saugumo uztikrinimas

Reikiamas paslaugy saugumas (nuo nesankcionuoto prisijungimo ar kenkéjiSkos veiklos tinkle)
uztikrinamas panaudojant komutatoriy funkcijg ACL, kurios pagalba jeinantis ir iSeinantis paketai gali
bati nufiltruojami pagal atitinkamus parametrus (angl. Access Control List). Filtravimas galimas pagal
siuntéjo / gavéjo MAC adresg, siuntéjo / gavéjo IP adresg, TCP / UDP porto numer;j.

Papildomai apsaugai gali bati naudojami DHCP inspection, IP IGMP snooping, MAC adresy filtrai,
IP adresy filtrai, TCP / UDP porty filtrai, VRF-lite. MAC adresy susiejimui su IP adresais naudojamas
ARP (Address Resolution Protocol) protokolas.

DVS komponento front-end jranga (ugniasienés arba marsrutizatoriai) pozicionuojami kaip to
komponento sasajy valdymo ir segmentavimo priemoné. Si jranga apsaugo komponento segmentus
(prijunginius) nuo iSoriniy ataky ir kontroliuoja jy tarpusavio rySius. Tarpiniai marSrutizatoriai turi bati
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UZsakovo tinkle IP multicast pakety srautas gali bati naudojamas perduodant transformatoriniy
pastoCiy vaizdo stebéjimo signalui, vaizdo bei balso konferencijoms sudaryti. IGMP (angl. Internet
Group Management Protocol) snooping technologijos paskirtis yra apriboti ir valdyti multicast srautg
komutuojamuose antrojo OSI lygmens tinkluose. Nepritaikius Sios technologijos multicast srautas
perduodamas j visas komutatoriaus Ethernet sgsajas net ir j tas, kurios multicast srauto nereikalauja,
taip bereikalingai apkraunamas tinklas. IGMP snooping apsaugo tinklg nuo perkrovy ir tusdiai
eikvojamy ne tik komutatoriaus ir tinklo pralaidumo juosty, bet ir galiniy jrenginiy (darbo stoCiy, serveriy)
procesoriy skaiciavimo resursy.

Duomeny perdavimo tinklo jrenginio stebéjimas bei valdymas

Marsrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamomis
duomeny tinklo valdymo ir stebéjimo sistemos licencijomis.

Nuotolinis komutatoriy ir marSrutizatoriy valdymas, programinés jrangos atnaujinimas,
konfigiracijos keitimas, stebéjimas vykdomas SSH arba Telnet protokolu.

Komutatoriai ir marSrutizatoriai SNMP protokolu j esamg tinklo stebéjimo sistemg turi siysti
pranesSimus apie rysio sgsajy sutrikimus, komutatoriy ir marsrutizatoriy maitinimo jtampy dingimus ir
kitas kritines klaidas, kurios gali sutrikdyti pastotéje esanciy jrenginiy darba.

Pastotés duomeny tinklas PDT

Pastotés duomeny tinklo (PDT) komutatoriai skirti informacijos mainams tarp pastotés TSP], RAA
terminaly ir PLS]. TSP| jrenginys sujungiamas su PDT komutatoriais, uztikrinant jvairiy jrenginiy
duomeny mainy atskyrimg ir reikiamg sauguma.

RAA terminaly sujungimui su komutatoriais naudojama dubliuoto rySio schema. Naudojamas IEC
62439 PRP (Parallel Redundancy Protocol) tinklo dubliavimo kontroliavimo mechanizmas pagal IEC
62439-3 Il OSI lygmenyje. Formuojami du fiziSkai atskiri PDT tinklo Ziedai LAN1 ir LAN2, kuriuos sudaro
po 2 vnt. PDT komutatoriy. Kiekvienas RAA terminalas ir TSP} turi dvi sgsajas (LAN1 ir LAN2),
dirbancias PRP protokolu ir turin€ias vienodg IP ir MAC adresus. Kiekvieno prijunginio abi sgsajos
jungiamos | atskirus PDT tinklus. Jrenginiai dirba lygiagrecCiai abiejuose PDT tinkluose LAN1 ir LAN2,
abi jrenginio sgsajos kiekviename tinkle siuncia identiSkus (dubliuojamus) duomeny paketus su PRP
identifikatoriumi. Abiem PDT tinklams veikiant be klaidy, prijunginys gauna du vienodus paketus per
abi sgsajas. Gautas antras duomeny paketas i$ to pacio Saltinio panaikinamas, toliau perduodamas
apdorojimui tik pirmas (vienas) duomeny paketas. PRP dubliavimo mechanizmo naudojimas uztikrina
nepertraukiamg duomeny perdavimg tarp jrenginiy net jei vienas i85 PDT tinkly ar PDT komutatoriy
sugenda. PDT komutatoriy monitoringui abu PDT jungiami prie BP komutatoriaus.

Projektuojami pramoninio tipo, atsparts iSoriniy elektromagnetiniy lauky poveikiui PDT
komutatoriai. RAA duomeny mainuose IEC 61850 protokolu naudojama jranga (kartu su jos vidinés
programinés jrangos versija), privalo bati tarpusavyje pilnai suderinama ir turéti tai patvirtinantj
gamintojo dokumentg, kad jrenginys su jo programine jranga iSbandytas ir veikia kaip numatyta IEC
61850 standarte. Bet kurio RAA ar valdymo jtaiso gedimas ar atjungimas neturi sutrikdyti kity jtaisy
rySio per komutatoriy ir TSP] su perdavimo sistemos operatoriaus dispecerinio valdymo sistema (toliau
PSO DVS)*. Komutatoriai montuojami Nemencinés 110/10 kV TP moduliniame VP, rySiy spintoje.
Spintoje PDT jranga montuojama laikantis jrangos gamintojo rekomendacijy ir normatyvy. PDT
komutatoriy maitinamas i§ 110 V DC.

Projektuojami PDT komutatoriai su BP komutatoriumi, TSP} ir PLS] jungiami STP tipo kabeliais,
tarpusavyje ir su RAA jrenginiais jungiami daugiamodziais Sviesolaidiniais jungiamaisiais kabeliais.

Informacijos perdavimui PDT tinkle tarp TSP) ir RAA jrenginiy bei prijunginiy valdikliy IEC61850
protokole gali bati naudojami GOOSE praneSimai. Kiekviena pastotés duomeny tinko komutatoriy
sgsaja turi bati sukonfigtruota pagal jos paskirtj, priskiriant nustatytg virtualyjj tinkla.
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5 lentelé. VLAN tinklo paskirtis.

Virtualaus tinklo salyginis

pavadinimas Virtualaus tinklo paskirtis

VLAN-2 PDT komutatoriaus monitoringo duomeny perdavimas

VLAN-5 RAA terminaly nuotolinis valdymas ir stebéjimas, informacijos apsikeitimas tarp
TSP ir RAA terminaly, laiko sinchronizacija

Visy jrenginiy, prijungty prie PDT komutatoriy, sinchronizavimas atliekamas SNTP protokolu, PDT
komutatoriy siunciami jvykiy signalai turi bati perduodami su laiko Zyme.

PDT komutatorius turi siysti praneSimus SNMP protokolu j turimg valdymo sistemg apie rySio
sgsajy sutrikimus, komutatoriaus maitinimo jtampos dingimus, ir kitas kritines klaidas, kurios gali
sutrikdyti transformatorinéje pastotéje esanciy jrenginiy darba. Bet kurio valdiklio ar RAA jrenginio
atjungimas nuo PDT tinklo (gedimas, aptarnavimas, testavimas ir pan.) neturi sutrikdyti kity jrenginiy
darbo ir / arba viso PDT tinklo darbo.

Nemencinés 110/10 kV TP skirstyklos jrenginiy, prijungty prie PDT komutatoriaus DVS duomeny
prieinamumui skirtingiems galiniams vartotojams, esami duomeny perdavimo tinklo marsrutizatoriai
papildomi reikiamomis taisyklémis.

Projektuojami jrenginiai prijungiami prie pastociy jZzeminimo kontdry pagal E|JT reikalavimus.

Darbo projekte turi bati pateikta uzpildyta jrenginiy sgra3o ir jrenginiy rySio protokoly nustatymo
lentelé IP adresy ir VLAN suteikimui. Rangovas turi atlikti naujai diegiamos duomeny perdavimo jrangos
montavimo, konfiglravimo ir testavimo darbus, pateikiant testavimo protokolus.
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Techniniai rodikliai

6 lentelé. Techniniai rodikliai.

Ellrl Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
1. Sviesolaidinis kabelis 24SM m 80

2. Sviesolaidinis kabelis 12SM m 160

3. | Sviesolaidinis kabelis 8MM m 120

4, Komutatorius vnt. 3

5. Marsrutizatorius vnt. 1
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RySiy jrenginiy, medziagy ir darby stulpelyje, kur nurodyta ,Papildomi duomenys® techniniai

SANAUDUY KIEKIY ZINIARASCIAI

reikalavimai pateikti techninéje specifikacijoje (TS) Nr. ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1.
Siame skyriuje iSvardintus jrenginius ir medziagas pateikia bei darbus atlieka Rangovas.

Sioje byloje paruosti projektiniai sgnaudy Ziniara&éiai yra projekto dalies sprendiniuose numatyty
statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby ,neto“ (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir
rengiami pagal sustambintg darby nomenklatiirg. Rangovas privalo iSanalizuoti paruostus techninio
projekto dalies sprendinius ir jvertinti tiems sprendiniams jgyvendinti reikalingg panaudoti technikg bei
konkreciai jo paties tiekiamg jrangg ir perkamas medZziagas, vykdant statybos ir montavimo bei derinimo

darbus.
Irenginiy ir pagrindiniy medziagy kiekiy ziniarastis
Eil. - . o - . Mato o
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis | Pastabos
1. Nemen¢inés TP
Pilnos komplektacijos rySiy spinta, pilnai sukomplektuota 1.1sk.,1p.
1. e - . kompl. 1
tiekéjo, su viduje sumontuota jranga
2. | PDT komutatorius 1.1sk,2p. | kompl. 2
. 1.1 sk,
3. BP komutatorius 1.2.11 p. kompl. 1
_— . 1.1 sk,
4, MPLS marSrutizatorius 1.2.10 p. kompl. 1
5 Pozeminis Sviesolaidinis rySiy kabelis 24 SM , 9/125 Perkeliamas m 160
' skaiduly, tenkinanCiy ITU-T G.652D reikalavimus esamas
6 Pozeminis Sviesolaidinis rySiy kabelis 24 SM , 9/125 1.1sk., 4p. m 80
' skaiduly, tenkinanCiy ITU-T G.652D reikalavimus
7 Pozeminis Sviesolaidinis rySiy kabelis 8 MM 50/125 skaiduly, 1.1sk., 5p. m 120
' tenkinanciy ITU-T G.651 reikalavimus
Sviesolaidinio kabelio 8 MM skaiduly sujungimo-iSvedimo 1.1sk., 1.2.9
8. dézuté su 8 SC arba ST adapteriais, 8 pigteilais, su SC arba p. kompl. 1
ST antgaliais
Sviesolaidinio kabelio 8 MM skaiduly sujungimo-iSvedimo 1.1 sk, 3p.
9. dézuté su 8 SC arba ST adapteriais, 8 pigteilais, su SC arba kompl. 1
ST antgaliais
Sviesolaidinio kabelio 24 SM skaiduly sujungimo-iSvedimo 1.1sk.,1.2.8
10. | dézuté su 24 E2000/APC adapteriais, 24 pigteilais, su p. kompl. 2
E2000/APC antgaliais
11. | Jungiamasis 2 SM skaiduly $viesolaidinis kabelis 1.2sk,1p. | kompl. 3
12. | Jungiamasis 2 MM skaiduly viesolaidinis kabelis 1.2k, 2p. | kompl. | 13
13. | Optika / RS232 keitiklis 1.2k, 4p. | kompl. | 4
14. | Dvipolis automatinis jungiklis B6A, 110 V DC T.S bend” .| kompl. 2
reikalavimai

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treCiosioms Salims draudziamas

2022-06-02

Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida

ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA

XX; Sagnaudy kiekiy ziniarasciai 0
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mvar:;) Kiekis
1-13 p.
TS bendri
15. | SFP modulis (=20 m) reikalavimai vnt. 4
1-13 p.
TS bendri
16. | Kabeliy sutvarkymo panelé, j AB ESO TSP] spintg reikalavimai | kompl. 1
1-13 p.
TS bendri
17. | STP 5 cat., 4x2x0,5 mm, ekranuotas reikalavimai m 260
1-13 p.
TS bendri
18. | Reikiamas kiekis RJ-45 antgaliy, 5 kat., ekranuoty reikalavimai | kompl. 1
1-13 p.
TS bendri
19. | Varinis jzeminimo laidas reikalavimai m 30
1-13 p.
TS bendri
20. | Maitinimo laidas 3x2.5, Cu reikalavimai m 15
1-13 p.
TS bendri
21. | Maitinimo laidas 2x6, Cu reikalavimai m 30
1-13 p.
22. | Vamzdis 110 mm rysiy kanalizacijai 1.2sk.5p. 22
23. | Lankstus vamzdis @25 mm SK apsaugai 1.2sk., 6 p. 100
24. | Apsauginis vamzdis @32 mm SK apsaugai 1.2 sk., 7 p. 200
Gelzbetoninis didelio tipo rysiy kanalizacijos Sulinys su liukais | 1.2 sk., 10 p.
25. | . e e kompl. 2
ir kabeliy tvirtinimo detalémis
TS bendri
26. | Hidroizoliacija Sulinio padengimui reikalavimai | kompl. 2
1-13 p.
27. | RKS zymgjimo lentelé 1.2sk. 8P | kompl. | 2
TS bendri
28. | Komplektuojandios dalys j esamg permontuojamg mova reikalavimai | kompl. 2
1-13 p.
Smélis kanalizacijos tran$éjos iSlyginamojo ir pirminio TS ben.d” .
29. < . reikalavimai m3 0,5
uzpylimo sluoksniams 1-13
p.
TS bendri
30. | Jrenginiy zyméjimo medziagos reikalavimai | kompl. 1
1-13 p.
TS bendri
31. | Sandarinimo medziagos reikalavimai | kompl. 1
1-13 p.
32 PrieSgaisriniai d_aigi SK apsauginio vamzdzio padengimui r;iakl):\zg:;i kompl. 1
valdymo pulto viduje
1-13 p.
33, Vigi jrankiai ir priedai, reikalingi tiekiamy jrenginiy montavimui r;iakl):\zg:;i kompl. 1
spintose
1-13 p.
“ 7/
34. | Cinkuotas plieninis vamzdis @50 mm SK apsaugai 1.2 sk., 9p. m/kg 315
TS bendri
35. | Gnybtas plieninio vamzdzio @50 mm tvirtinimui reikalavimai | vnt./kg | 2/2
1-13 p.
36. | Gnybtas SK apsauginio vamzdzio @32 mm tvirtinimui rc-ariiatljae\::?r{;i vnt./kg 6/(231’
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Mato

Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis
1-13 p.
TS bendri
37. | Movos Zzyméjimo lentelé reikalavimai vnt. 1
- v 1-13 p.
ZTSK ir SK atsargos suvyniojimo jrenginys TS bendri
38. reikalavimai | kompl. 1
- 1-13 p.
Konstrukcija esamos ZTSK+SK movos tvirtinimui prie portalo TS bendri
39. reikalavimai | kompl. 1
1-13 p.
ZTSK movos jvadinis sandariklis TS bendri
40. reikalavimai vnt. 1
1-13 p.
Pabradés TP naujas SFP modulis (=30 km) TS bendri
1. reikalavimai vnt. 1
1-13 p.
Neries TP naujas SFP modulis (=5 km) TS bendri
2. reikalavimai vnt. 1
1-13 p.
Darby kiekiy ziniarastis
Eil. Pavadinimas ir t(_achnmes Jrenginio t.|pas, Mato vnt. | Kiekis Papildomi Atitinka
Nr. charakteristikos marké duomenys
1. Montavimas Nemencinés TP
24 skaiduly movos PN-Ne
1. montavimas, matuojant vnt. 1
parametrus
4 skaiduly esamoje movoje PN-82
2. pervirinimas, matuojant vnt. 1
parametrus
Grunto kasimas rySio
3. kanalizacijos jrengimui, rankiniu m3 1
badu
4 Grunto_ uzpylimas rankiniu badu, me 05
sutankinant
5. Likusio grunto iSveZimas m3 0,5
GelZbetoninio rysiy Sulinio
6. . . : vnt. 2
Zymeéjimo lentelés montavimas
7 EBe_Izpetommo _d|deI|o tipo rysiy vnt. 5
Sulinio montavimas
8. Sulinio padengimas hidroizoliacija m? 154
tepant 2 kartus
9 _Pagrllndo po vamzdZziais m3 05
jrengimas
10. _HDPE vamzdzvlo_ .Q.HO mm m 29
jrengimas transejoje
11, ,vAngq grezimas vamzdziy jvadams vnt. 4
Suliniuose ir pamatuose
12. Vamzdziy jvady jrengimas vnt. 10
13. Vamzdziy jvady hermetizavimas vnt. 10
14. Sviesolaidinio kz_abello jtraukimas | m 120
@32 mm vamzdj
Sviesolaidinio kabelio jtraukimas j
15 @50 mm vamzdj m 20
16. Sviesolaidinio kgbello jtraukimas | m 100
@25 mm vamzdj
17, @25 mm vamzd2|9 ho_Jlmas m 100
kabeliy konstrukcijomis
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il. Pavadinimas ir tgchnmes Jrenginio t_|pas, Mato vnt. | Kiekis Papildomi
Nr. charakteristikos marké duomenys
@32 mm vamzdzio klojimas

18| \abeliy kanale ir RKKS m 160
Plieninio vamzdzio @50 mm
19. . . e m 3
jrengimas tran$éjoje

Plieninio @50 mm vamzdzio

tvirtinimas gnybtais

21 V|Qaus tipo telekomunikacijy vnt. 1
spintos pastatymas

22. ODF montavimas spintoje vnt.

23, Kabehq.sutvarkymo panelés kompl. 3
montavimas

o4, 24. svkaldulq §K patikra aiksteléje — 1
prie§ montaza

o5, 12. svkaldulq §K patikra aiksteléje vnt. 1
prie§ montaza

6. 8 _skvaldulq SVK patikra aikSteléje wnt. 5
prie§ montazg

27 24 skaujulq ODF blloko vnt. 1
montavimas su patikra

28, 12 skau_julq ODF bl_oko vnt. >
montavimas su patikra

29, 8 skaiduly ODF bloko vnt. 5

montavimas su patikra

8 skaiduly SK matavimas
30. lazeriniu optinés galios prietaisu vnt. 1
sumontuotame ruoze

24 skaiduly SK matavimas
31. lazeriniu optinés galios prietaisu vnt. 2
sumontuotame ruoze

PDT komutatoriy montavimas ir

32. L vnt. 2
pajungimas
Optika / RS232 keitiklio

33. montavimas ir pajungimas AB vnt. 2
ESO TSP]
Automatinio jungiklio montavimas

34. AB ESO TSF]’j 9 vnt. 2

35. Kq_mpigterinés. kiétukir}és jungties kompl. 50
prijungimas prie kabelio gysly

36. Kabelio klojimas konstrukcijomis m 350

37. Laidy komplektavimas spintoje m 100
Aparattros pajungimas STP

38. || s oS Pang vnt. 50

39, | AAparatdros pajungimas . vnt. 40
jungiamuoju viesolaidiniu kabeliu

40. Komutatoriaus konfigiravimas kompl. 3

41. MarSrutizatoriaus konfigidravimas kompl. 1
SK apsauginio vamzdzio

42. padengimas prieSgaisriniais kompl. 1
dazais valdymo pulto viduje

43, Movos Zyméjimo lentelés vt 1
montavimas
Esamo Sviesolaidinio kabelio

44. atsargos suvyniojimas Sulinyje be m 50

apsauginio vamzdzio

2. ISmontavimo darbai

Esamo pozeminio kabelio
1. iSmontavimas prie atramos Nr. 82 kompl. 1
OL Pabradé — Nemenginé (i$
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Pavadinimas ir tgchnmes Jrenginio t_|pas, Mato vnt. | Kiekis Papildomi
charakteristikos marké duomenys
movos PN-82)
Esamo SK apsauginio vamzdzio
2. iSmontavimas i$ atramos Nr. 82 kompl. 1
OL Pabradé — Nemenciné
Esamo Sviesolaidinio kabelio

3. . . m 160
iSmontavimas

4. Esamos RKKS iSmontavimas m 20
Esamo d50 plieninio vamzdzio

5. . . m 10
|smontaV|mvas

6. Esamo RKS Sulinio iSmontavimas vnt. 1

3. Nutole objektai

Pabradés TP naujas SFP modulis

1. (230 km) vnt. 1

2 Neries TP naujas SFP modulis wnt 1

: (=5 km) '
3 Skaiduly pervirinimas esamoje kompl. 1

movoje PN-82

Esamo pozeminio kabelio

4 iSmontavimas prie atramos Nr. 82 kompl 1
' OL Pabradé — Nemenciné (i$ '

movos PN-82)

Esamo SK apsauginio vamzdzio

5. iSmontavimas i$ atramos Nr. 82 kompl. 1

OL Pabradé — Nemenciné
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RYSIO NUTRAUKIMO DARBY PLANAS

(Pateikiamas darbo projekte ir kartu su paraiska darbams)

Darby vieta

Data

Laikas

Trukmeé

Apie planuojamag ne ilgesni nei 4 (keturiy) valandy per meénesj rysio nutraukimg Rangovas pranesSa
UZsakovui is anksto, likus ne maZiau kaip 14 (keturiolika) dieny iki numatyty darby pradzios.
Apie planuojamg flgesni nei 4 (keturiy) valandy per meénesi rysio nutraukimg Rangovas pranesa UZsakovui

likus ne maZiau kaip 3 (trims) menesiams iki numatomy darby atlikimo dienos.

Nutraukiamos paslaugos Klientas Atsakingas, tel.
Elrl Darbai Laikas* Trukmeé Kontaktiniai asm., tel.
1. |Pasiruosimas darbams: Rangovas /
1.1. Suderintas darbo projektas ] Specialiyjy darby technines
1.2 Darbo schemos O priezidros vadovas
1.3. Brigady kiekis ir jy pasirengimas [0
1.4. Paruostos medzZiagos darby O
vykdymo vietoje
1.5. Patekimas | nutolusius objektus, O
raktai
1.6. Nutraukiamy paslaugy sgrasas su [
atsakingais asmenimis
2. |Matuotojy brigady nuvykimas j nutolusius Rangovas
objektus:
- 110M10kV ........... TP
- 330111010 KV ............ TP
3. |Susiderinimas su duomeny tinklo Rangovas /
administratoriais ir 3-iomis $alimis Specialiyjy darby technines
priezitros vadovas
4. |Movos nukelimas ir parengimas darbui, Rangovas
esamos situacijos patikrinimas
5. [Leidimas nutraukti rysj Specialiyjy darby technines
priezidros vadovas
6. |Skaiduly kirpimas ir virinimas Rangovas
7. |Matavimai i$ nutolusiy objekty Rangovas
8. |Paslaugy atstatymas su duomeny tinklo Rangovas
administratoriais ir 3-iomis Salimis. Atstadius
rys, turi bdti gautas patvirtinimas i$ jrangos Specialiyjy darby technines
administratoriaus apie atstatymo priezidros vadovas
tinkamuma.
9. |Movos uzdarymas, hermetizavimas, Rangovas
uzkelimas ir pritvirtinimas ant atramos
10. |ZTSK atsargy sutvarkymas atramoje Rangovas

* - tikslOs laikai uzpildomi pateikiant darby plang kartu su paraiska darbams.

Jeigu darbams nepasiruosta arba darby eigoje iSkyla grésme virSyti suderintg rysio nutraukimo trukme,
specialiyjy darby technines prieZiaros vadovui suteikiama tefsé stabdyti darbus.

Rangovas:

UZsakovas:
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1 ! 3 L 5 b
110/10kV Nemencinés TP
LITGRID AB
Sviesolaidinis
tinklas
spinfa S1.3 .
STMUA 2 M esamas ZTSK
GW1 @ 7 M
10710071000 BaseT STM12 7.8l 19,20 o
ODF-1
1,12/21-24 |
Ignitis GPC gysly 2 SM
28 skaidulas ir sujungima I$saugomas ir perkeliams
i —]SFP TikS“,nH darbo projekte 1,2 24 SM esamas optinis kabelis
SW1 @ ISFP |verhnus esamus 0DF-2 |
10/100/1000 BaseT |
24 SM
IEC-61142 |
EC 104 _ 110 kv VP AB ESO 10KV VP AB ESO 10kV VP
o ] TAS spinta esama TSP| spln’ra Rysw spln’ra S11
Apsalugmes ir ga#sro TCP/IP sTnF: P —
signalizacijos sistema TP WP AN | _ _ _ EC61102 |
Vaizdo stebéjimo kamera 1"STT[§/'P STP r ——<p——— AEAS ek
2XTCP/IP 1-8sk -2Ls
NSSRS jzemejimo wrcep [ TAW TSP 0DF-1 lEstT;OL E 0DF-N TP-01
sistemos monitoringas STP EC0LS | 10/100 BaseT 3 MDV | e samas ODF-NemencTP-
konfrolés sist ATCP/IP 5P — ‘ Honiforngas 8 MM 24xSC SM
Jeigos kontrolés sistema ST | STP T e i
5 |
& | § M § M zr. ED2201-XX-RTP-PVA-T2| | 2 M
. < - - - - 8 MM 14p
spinta 1.2 i g o e S ?
P PLSI1 % £ o g N N Rs23 B 5232 5232 esamas SW-NemencTP-01
107100 BaseT 2 E EEE Sl IEC-101M I Z (isco 29556
A A = w98 Z i
= = _é = | | esamas TSP) |
STP STP ISTP STP
o 10/100 BaseT 10/100 BaseT - - - — -
a SSW 11 SSw 21 - - - - - - - - - -
I - E— © |
% - - - - ] - - - BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms $alims draudZiamas
g 2®MM RT spinfa Z@MM
a ZMMR RAA terminalas 2 0 2022-06-02 Statybos leidimui, jrangos uZsakymui ir darbo projekto rengimui.
S EZAA?pflgi%inalas © Laida I$leidimo data [ Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
o 2 FBzg spilrgjf_ﬁl_ 23m ELEKTROS TINKLU VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
e ~ v v
5 L _ _ _ _ _ _BP valdidis ] _ _ _ _ BAZNYCIOS 25G, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
>
[
o PASTABOS
- RysSiy organizavimo struktTriné schema
1. ER projekto dalyje projekfuojama jranga parodyta stora linija, kitose dalyse - plona linija, |
% 2. TSP|ir PLS| jranga numatyta projekto ED2201-XX-RTP-PVA-T3 dalyje.
© 3. Darbus vykdyti vadovaujantis E|JT, LR RySiy reguliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu “Elektroniniy rysiy infrastruktlros jrengimo, Zymejimo, prieziuros ir
=) naudojimo taisyklemis “(201110 14 Nr. 1V-987).
= ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-01
1 | 7 3 ] j 3

4
I

- 4 faYaYaYal
, MAWVITUTT A 2UZZ.



https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

| i 3 b 1 8
110/10 kV Nementinés TP [ ]
I I
[LITGRID AB VP ] [ LS sujungimas 3
| ! projektuojamas ! | s T
\‘/’ll:rr]‘; BP komutatori o // \\
| viank K EEE 802,1q—| | 7 - - s TP - - -
I vlans K |::> |iL|Jung|masJ | // 110/35/10 kV Pabl‘ades T \ KaUnO RDE
vlané A@ -/ _
vian? / ’_\/_\/_\/W\/\I ||
| V[an8 ] \_:>
| vlan9 —/<‘,:|
vlan10
! - esamas MPLS
I EEUEJE_HS?ESQ} —— X7 marsrutizatorius C
I
' vlan2 >
s K marsrutizatorius
I — |::>
! — MPLS-VPN
Projektuojami POT nefwork
I Ethernet komutatoriai I
L _
- - - - - - - - 330/110/10 kV Neries TP D
0SI lI-layer esamas MPLS
Ethernet network \\ | marsrutizatorius / [ [
/
\ / o
o \ - 4 -
g \
e Projektuojami srautai: \ _4/
[ vprc e | 3
p VLANID | VRF Aprasymas MPLS sujungimas
’@ VLAN 1 vrf mng BP komutatoriaus stebéjimas ir valdymas
o VLAN 2 PDT komutatoriaus stebgjimas ir valdymas
VLAN 3 | vrf tspi  |TSPJ ir MDV duomeny perdavimas
VLAN & | vrf kdv KDV duomeny perdavimas, valdymas ir stebgjimas
g VLAN 5 vrf raa RAA monitoringas, PLS| laiko sinchronizacija
E NSSRS jzeméjimo sistemos monitoingas [ ]
& VLAN 6 Apsauginé ir gaisro signalizacijos sistema
VLAN 7 | vrf sec Vaizdo perdavimo sistema
: . PASTABA:
VLAN 8 Jeigos kontrole L , , . T .
B VLAN 9 | v office | LAN kompiuferinés darbo vieta 1. MPLS tinklui naudojamos skaidulos Nemencinés TP turi buti patikslintos darbo projekte. o . “ - o )
E VLAN 10 vrf paw Privilegijuo’ra kompiuferiné darbo vieta (PAW) Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms Salims draudziamas F
- Lapas| Lapy | Laida
o
& ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-01 ) ) 0
1 ) 3 ; ] b P Lo 8
CITGRIDAB, patvirtinta 2022-10- 19 Nr22N0-3



https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

1 1 3 4 5 1 8
Nementines 110/10 kV TP ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
110kV OL portalas (13 ) " projektuojamas ODF-1 ) ) ) ]
permontuojama mova PN-NE o
| - — | Suvirinimai Gnybtai . T |
| dezutéje E2000 Veikiantys sujungimai
| -1 g 11 | T —1t o] KR turi buti sukomutuojami —
1-% :_: }-g 1—% Z I @ — tolesniam funkcionavimui
; b o 1 | G 3] 2| — |
1-5 4 15 EEG % 2 —
‘ ‘ | 1-6 oo 1-6 | ) ) 1-6 = 3 = %
i Pabrades 110/35/10kV TP 17 17 j Pabrades 110/35/10kV TP -7 E o 7 - =
1-8 o 18 | 18 =1 |5 — :IGW1 (Proj. MPLS tinklas) |
1-9 P 1-9 1-9 E - — —
.. T I s IO | . B E % I — :
esamas 24SM ZTSK H; . H; SK-1 }]12 o] R — Ignitis GPC skaidulos turi biti
1 ~ g 12 =) i 1 |
. 21 2 21 E — perjungiamos pagal esamus
- e 24LSM - 13 o ; .
j mova PN-19 | g—g e g—g | kabelis L=80m %—g Fo ] e — sujungimus. Skaidulas ir
Z:A re—| Z:A =T e (5] | — sujungimo buda fikslinti darbo
75 B 725 | 25 R % S = projekte. [ ||
M Neres || e | T0/D/10 KV Neres TP L=t —te” I
8 B 28 25 o o — :|Gw1 (Proj. MPLS tinklas)
2-9 e 2-9 2-9 o = — _y
2-10 - 2-10 I 2-10 —:— % & — Ignitis GPC skaidulos turi buti !
| 2-11 P 211 | -1 o 3] |2 — perjungiamos pagal esamus
I_|_ 2-12 [q} 2-12 L ISV P 4] |5 — sujungimus. Skaidulas ir (
- - ! sujungimo bada tikslinti darbo !
projekte.
110kV OL atrama Nr.82
suvirinama optika esamoje movoje PN-82
[ [
D
[ [
3 o 1
L FE 2
5 1 3
| T v | . v
esama$ 24LSM ZTSK 1; _:_ 2 esamas 24SM ZTSK
. . 19 1 1 . . . . ]
i Pabr%des 110/35/10kV TP 20 _E s | 1 mova PN-19 (Nemencinés TP, Neries TP)
2 1 9
22 1A 10
o 2B\ R 1
+ 2 \\F ] ©
o [ = [
) L BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms Salims draudZiamas E
%) u— u— u— u— _
mn
& Pervirinti esamas & skaidulas 0 v20.22.—06—02 LS’r;fybc;stleidim;i,.f.jrangc.lsv uif.saty.mfui.kir d;—lrbo projekto rengimui.
(skaiduly spalvas Tikslinti vietoje) Laida I$leidimo data aidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma _
@ ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
& BAZNYCIOS 25G, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS |
é_>° PASTABOS
1. Spintose paliekama ne daugiau kaip 3m kiekvieno kabelio atsarga, kabeliai spintoje tiesiami be apsauginio Skaiduly paskirstymo schema Laida
" vamzdzio. ) ) 0
= 2. Sujungimo dezutése ODF paliekamos ne maziau kaip 2m kiekvienos kabelio skaidulos afsarga.
_tf 3. Darbus vykdyti vadovaujantis EJIT, LR RySiy reguliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu "Elektroniniy rysiy Lapas| Lapy F
g infrastruktiros jrengimo, Zyméjimo, prieZitros ir naudojimo taisyklemis “(2011 10 14 Nr. 1V-987). ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-02 1 2
1 | ! | 3 4 ] b N Y
A3 CITGRIDAB patvirtimta 202210715 Nr—22N5-3



https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

hange
- &
%

1 ! 3 4 5 b 1 8
A
Nemencines 110/10kV TP
tgrid A5 VP AB ESO 10kV VP
— S1.2 TSP| spinta - —
[esama TSP spinta il
[ 0DF-1] | |
T Gnybtaj
SC < dé_%uféje | ’_ e ODF_‘ |
— Fr = | : detute = S : |
>3 | — o [T
B R =1 1 - . | ] > — | B
- o2 e 5 | . I Y T —_ : |
2 = N ———NM}MWM}- 2 L
— =K = 120m | | = 2 | |
. 8 __;_ B 23 —_—
B I S ]
- - - ]
C Nemencinés 110/10kV TP AB ESO pastatas C
Litgrid AB VP [ AB ESO 10kV VP, esama S1.1 spinta |
S1.3 spinta
5 O00F-2 " s 5 Esamas ODF
E2000 EE%E’EJ'E P dautee £ S ;
_ 11 o 1 | 1 = i _ |
_ 7 B 7 : 7 7 -
_ 3 3 I 3 3 _ |
— b v : L [ _ :
_ 5 1 O | S 5 -
— b ] © : [l =~ b — :
_ 7 = 7 : T o 7 -
_ 8 1 8 I e I
— 90 = 90 , 90 ] g _ |
D - = [ e N 2LSM : T M —_ : D
_ (12 12 I O | 7 4 1215 - |
— |3 = 13 . . : 3 < :
_ [k Pk perkeliamas esamas kabelis | L 4 Ll= - |
— RlEB v I , 5 o 5 —
4 S 160m A = s 1
— 8 o —1 . T 7 _
. 8 1 18 : 8 _ :
_ 9 19 | 9 9 _ |
- _ 20 e 20 : = 5 - ||
_ 21 1 21 | 21 21 _ |
J— 22 e 22 22 1 _ :
_ 23 =1 23 I 73 M 23 _ I
y I I O I :
o L o ] | (I e - |
1]
[sm]
¢ E
>0
mn
Gl
a
PASTABOS
-
rEU — 1. Spintose paliekama ne daugiau kaip 3m kiekvieno kabelio atsarga, kabeliai spintoje tiesiami be apsauginio vamzdzio. —
~ 2. Sujungimo dézutése ODF paliekamos ne maziau kaip 2m kiekvienos kabelio skaidulos atsarga.
& 3. RKKS ir kabeliy kanaluose sviesolaidiniy kabeliy apsaugai naudojamas atsparus UV spinduliams d32 HOPE vamzdis, VP kabeliy apsaugai naudojamas lankstus
neplatinantis ugnies d25 apsauginis vamzdis.
" k. Sviesolaidinio kabelio tiesimo darbus vykdyti vadovaujantis EJ|T, LR Rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu "Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo,
E F iyméjimo, prieiiﬂros ir naudojimo faisyklémis 201110 16 Nr. 1V-987). Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tretioms $alims draudziamas F
- Lapas| Lapy | Laida
2 ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-02 : :
o ' 2 2 0
| ] 3 A 5 b D o N N
A3 CITGRIDAB;, patvirtinta 20221015 Nr22iN5=3



https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

1 ! L 5 b 1 8
110 kV AS VP 20, brézinj ED2201-XX-RTP-ER-T1B-05 [
Zyméjimas Pavadinimas 8MM | AB ESO 10kV VP TSP)
R1 T-101 automatika ir valdymas 2SM J AB ESO ry§iu spinfa 511
Rz |T-102 automafika ir valdymas 2. breginj ED2201-XX-RTP-ER-T18-0 — -
R3 |10 kV BP valdiklis Lk | 3
R Rezerviné vieta spintai | mova PN-Ne 1 | TAS
S11 Apsauginés ir vaizdo stebéjimo sistemos spinta R1
S1.2 TSP| spinta
S13 Telekomunikacijy spinta IR ~
AB 110 kV skirstyklos akumuliatoriy baterijos Rz & ]
o,
NSSRS Nuolafinés srovés savyju reikmiy skydas L ] wn
KSSRS Kintamosios srovés savyjy reikmiy skydas R3
K1 Saulés elektrinés keifiklis (
TAS Saulés elektrinés techninés apskaitos spinta IR - -
PS-1 Galios paskirstymo skydelis Rez &
AVS Apsvietimo valdymo skydas L] N a
N =
A
b N .
I LT *
"8 oy A .
A —
]_u ) S ]
\ M
ﬁé
PASTABOS
1. Kilnojamas 110 kV skirtyklos valdymo pulto modulis, pristatomas kartu su visais jrenginiais, apsildymu, védinimu, poavarine ventiliacija, apsvietimu,
- bei apsaugines ir gaisrines signalizacijos sistema.
e 2. 110 kV skirtyklos valdymo pulto modulis projektuojamas ant poliy. Grindys (valdymo pulto modulio apacia) numatomos 12 m virs projektuojamo
" Zemés pavirsiaus. Valdymo pulto modulio pogrindis iS visy pusiy uzdengiamas skarda. Dviejose vietose numatomos durelés patekimui j pogrind] Sréiii it fsme pateltos informacios daudninas i pltiings Hrefins Salins draudiianss E
i Oureles numatomos su auselémis pakabinamai spynai.
a 3. Valdymo ir iki 1 kV galios kabeliai klojami pogrindyje kabeliy lentynose. Sie kabeliai j spintas ir skydus uzvedami iS apatios. 0 2022-06-02 Statybos leidimui, jrangos uZsakymui ir darbo projekto rengimui.
L. VP viduje turi buti jrengta ne maziau kaip & vnt. (prie stalo - 2 vt 230 V AC kistukiniai lizdai maitinami per nuotékio srovés automatinj jungiklj Laida I$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
g bei kompiuterinio tinklo kistukinio lizdo (prie stalo - & vnt.). ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
§ 5. Darbus vykdyti vadovaujantis E||T, LR Rysiy requliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu “Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo, zyméjimo, BAZNYCIOS 25G, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS ]
& prieziuros ir naudojimo taisyklémis "(2011 10 14 Nr. 1V-987).
5. I\/ilstSZSSpinfos ir skydai turi buti prijungti prie pastato vidaus jzeminimo magistralés panaudojant jZeminimo juosta -30xtmm arba varinj lanksty Nementines TP VP planas Laida
aidg 25mm.
= 6. RKKS ir kabeliy kanaluose sviesolaidiniy kabeliy apsaugai naudojamas atsparus UV spinduliams d32 HDPE vamzdis, moduliniame VP ir pogrindyje
Z kabeliy apsaugai naudojamas lankstus neplatinantis ugnies d25 apsauginis vamzdis. Lapas| Lapy F
oE_ ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-03
1 1
1 ! | 4 ] b [ U S I
A3 LTTONRIDU AD, Palviiulia Z2UZZ. TU. TI INT. Z2ZINU=9 7


https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

PASTABOS

PDF2 110VDC

Preliminarus jrangos iSdéstymas spintoje S1.3

Vaizdas i$ priekio

e

PDF3 110VDC

~

PDF4  48VDC

~.

PDF5 48VDC

ODF-1, 24 SM

0DF-2, 12 SM

awi1

SW1

Maitinimo $altinis Nr.1

VA

~\\ Q]

PDF1 230VAC

Vaizdas i$ galo /—

v E——— 7 |

ﬁ\PDFz 10VDC o
WaAdsE 0 m

o| of
N POF3 110VDC of

M o

o
o POFL 48VDC o
M o

o
Q@FS 48VDC

uun

Jc

S EEEEEEEEEEE
[/l [l [l

i 1 1 1

;FE B EEBEHBEEEEEEE,
7 7 7

i i 1 i

5SS

ety

42U

(12 T

7 IR

41U

40U

39U

0| PDF1 230VAC Nerezervuota

/ o]

| aaaaa i

38U

31U

36U

35U

34U

33U

320

EALY

30U

29U

28U

2

26U

25U

26U

23U

220

ALY

20U

19U

18U

1

16U

15U

14U

13U

120

1

10U

KLY

Maitinimo Saltinis Nr.2

8U

Iy

6U

T ——0 0 ——

5U

LU

3U

U

u

1. TSPJir PLS| jranga numatyta projekto ED2201-XX-RTP-PVA-T3 dalyje S12 TSP] spintoje.

2. Spinta turi buti prijungta prie pastato vidaus jzeminimo magistralés panaudojant jzeminimo juosty -30x4mm arba varinj lanksty laidg 25mm. Spintoje sumontuoti

jrenginiy korpusai prijungiami prie Synos spintos viduje pagal EJ|T.

3. Darbus vykdyti vadovaujantis E||T, LR Rysiy requliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu “Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, priezidros ir
naudojimo taisyklemis "(2011 10 14 Nr. 1V-987).

BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms $alims draudZiamas

2022-06-02

Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
BAZNYCIOS 25G, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

1 Jrangos montavimas ir el. maitinimas spintoje S1.3

ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-04



https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

S1.3 spinta
N ] KSSRS, 1SF08, C20A —— > | NSSRS, SF109, K25A
| v —h) ] NSSRS, SF209, K25A |
Ir i I—PDFZ i r PO |
|PDF1 | 110vDC A1+ 110vVDC
| |230VAC |
|nerezervuota ||

%]
Il
>
[
a
N
<]

[a

|

[¥a)

=

[V

w

SF11-XS1
SF12-L1
SF13-L2
SF14-V1

SF21-MS1

2
X 3 T P T T T P T |
SF11

I
RAIENIERA IR S
10A \_\

B6 B6 B6 (L
30mA 2/ 2 2 2 2,

SF23-Rezervas

1%
o
>
[
a
N
(]
[a =
|
o~
o~
[V
w

SF33-Rezervas

1%
Il
>
[
a
N
(]
[a=
|
o~
m
[Ty
w

L1
LIN
L1.PE
o2k
Al
@-2PE
Vil
VIN
V1PE

L J .- __ _

DC input

DC output

Sviestuvas L2
Ventiliatorius V1

(%]
>
%
o
c
>
“
u
N
o
[a s

Sviestuvas L1

—)

MS 1 T T

L8VDC 10voC
out IN

Maitinimo konverteris 110VDC j 48VDC 4

| |r PDFL4 —I |r PDF5 —: |
| 48VDC = E 4 | | 48VDC ~ e » |
| | | |
! I S |Z I I I | |
I Gllalle I | GG |5 I
| | I I
| | | I El
| | K ) o | D | X 1 | = [
| skl IIE 2 IIE SFUIIE I | SFS1 IL SFS2, IL SFS3, ‘L | DC output S
1 | CVNERDERD | | CRVERDERD | 1
I | | |
| L Y J Lo __ Y ___ J ,
v M2 Lk e
4{_0 out IN
(o] Maitinimo konverteris 110VDC j 48VDCed
‘ | 1 | ‘
(%]
m
%)
m
©
a ! Tl gl !
2|l & 2|l &
, == ==
g | wn|lwvw % % I
— 1 ——
n
T I — I —
[
[a
PASTABOS
L v . . . o . P .
k] : 1. Automatiniy jungikliy kiekiai ir nominalai turi bdti tikslinami darbo projekto metu pagal faktine uZsakomos jrangos galia. Brézinio i jame pafeikfos informacijos dauginimas ir platinimas frecioms Salins draudzianas ;
= 2. |rangos loginiai pavadinimai bus nurodyti darbo projekto eigoje. Lapas| Lapy | Laida
5 ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-04 ) 3 0
CITGRIDAB; pd|'Lvir'Lirl'Ld 20224019 Nr22N5=377


https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

S8 _VEIO_spin_’raﬂ.B_________________________________ VP, BP valdiklio spinta
A "f | PDF2. =110V jtampa |
= r-—r—r———"F—" """ """ """ """ """ """ >"¥>"">""¥>""¥>""¥>""¥>"¥>">"¥>">"">F"¥>"">" >""¥>"">"¥>"">""¥>"¥>"">"">"">~"">~@"¥“~"~"“~" " “~"¥~"~"“~"¥~"¥—~"—~"¥~"¥~"¥~“"¥"“"¥‘*"“"¥‘*"“"¥‘*“"‘"“"‘*¥"“/‘‘"/"¥¥7“"‘¥¥7“-"{¥7¥/V7/_ {7/ 7/ —— n
= | |
5 B |
o | l | |
o | | Bl
] . =2 Paiskinimas: | | | | —
0 o . | |
L= automatiniy | |
W jungikliy | | D
2= padetis | |
€ iSjungta. | I | | I |
> | | SF21 | |
m I |
B n | | | | B
= I —1
Z | l | |
o~ L i
— | |
. 5 | PDF3. =110 jtampa | ||
= r— T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 7
| |
o | |
o | ! ]| ]
u 2 Paiskinimas: | : : |
o g automatiniy | | | | BP
( c 4 jungikliv | L Ldikli C
O padefis I SF31 | valdiklis
€ iSjungta. | : : |
- | ]
v N o
= | ! |
~ L - |
= | | |
= PDF1. Nerezervuota ~230V jtfampa
N I
& | i
= | | | |
= | | | | Bl
0 & Paiskinimas: | | D
0w L. | |
n = automatiniy | |
3 jungikli | |
c R Jungiktiy | |
& A Eade‘rls | | | |
= isjungta. I | |
2 | SF1L |
] ™ | | | | |
%) | ;
= | |
o L i
m
g = . - - - - -V
[mm]
Tt E
m
»n
m
&
-
© — —
T
g
'7% F Breézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms Salims draudziamas F
o
' Lapas| Lapy | Laida
e ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-04 —
o ' 3 3 0
1 2 3 L 5 6 ? DI A = N laYa¥a¥al AI'\84I\ Al (aYal WIN T
LTTONRIDU AD, Palviiulia Z2ZUZZ. TU. TI INT. Z2ZINU=9 7


https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

6 1 8

PT SRKAS - perdavimo tinklo savyjy reikmiy
komercinés apskaitos spinta
KAS - komercinés apskaifos spinta

TAS-1 - techninés apskaitos spinfa
JGS - jungtuvo gnybty spinfa
K|GS - kilnojamy jrenginiy galios skydas
KAS - komercinés apskaitos spinta
GT|V - qaisrinés technikos jzeminimo vieta
GAS - gnybty atskyrimo spinta
0Ll X —
O —
|~ , 0Ll - B
a1 110 kV OL Neris-Pabrade
| SUTARTINIAI ZYMEJIMAI RKKS frasos pjuvis
— Projektuojama RKKS
— JeKTuo) § C
= Te 3 ~
%" T = Projektuojamas apsauginis vamzdis
=1 |V
= X
S 1 Falks . 0
T E : 1T ISmontuojami elementai
T : \ g: T = &7
5 ! S KA T L o 1 o PASTABOS
(£ I == — v
~ %% é‘ @% I— o 1. Zemés darbus vykdyti rankiniu budu.
E. e 5 E 7 LES vy o 2. Vykdant Zemeés darbus paZeista danga ir pastotés jzeminimo konturg atstatyti D
Y SN /- 3. Projektuojamo sviesolaidinio kabelio technologiné ne maziau 20m atsarga suvyniojama PRS-1 1 Sulinyje, be
L1 -
PaklOJagm/ﬁ'g».m»-éxDﬂO ' b ;[}J(SKBSUQIHIE Vamdelo I dzi link SK, hermetizuoti
—| -9 apsaaginiai . _ c : jvadus j sulinius ir p|en|n|0 vamzdzio anga link movos, jvérus ermetizuoti.
E : vam.zd2|a| uzdpar@gl:jmaadu Zaibosamgos sfulpis 19,3 5. Saarl?;!?iulglstajeam esamuose ir naujuose kabeliy kanaluose ir naujai jrengiamoje RKKS, apsauginivose
| L 53 l = 12l 6. | projektuojama $13 spintg VP kabeliai uzvedami i apatios pro pogrindj, pogrindyje klojami ant ||
: 0 ’ ; = projektuojamy kabeliniy konstrukcijy.
B S S e Ao - _ J . — 1. Sviesolaidinio kabelio lenkimo spindulys ne mazesnis uZ gamintojo nurodytas charakteristikas.
i ’?1; :‘_ : - 55 - 1 m plytinis intarpas 8. E.KK%ir.§Vies.°liidini°,,léfh;f“° T.ie.Simof.jar.blfJS vfykdkyffi vadqvaujgnﬂstllTl,“LR Ryﬁig_regulilavimodfa“rnybos
o L &\ o - irektoriaus jsakymu "Elektroniniy rysiy infrastrukturos jrengimo, zyméjimo, prieziuros ir naudojimo
a = S w— = taisyklemis "(201110 14 Nr. 1V-987) bei gamintojy instrukcijomis.
@ E Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms $alims draudZiamas E
k%]
m
a 0 2022-08-24 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
Laida I$leidimo data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
@ ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
& ] BAZNYCIOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS |
z
| RKKS i $viesolaidiniy kabeliy trasa Laida
» - M 1:250 0
1Y
° F Lapas| Lapy F
2 ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-05
o 1 2
1 2 3 A 5 6 Lo 8 ]
LITORID AD, pdlviTliimld ZUZZ. TU. TI9 NT. ZZINU=-95
A3 patvirtint 7



https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

A-A

ZTSK+SK MOVOS ZYMEJIMO LENTELE

PN-Ne ,

L 350-430mm —

120-130mm

Atsargos suvyniojimo > <_ C
jrenginio detalés Q
(naudojamas esamas) |
Technologing| atsarga A
(=22 61200 ™
Syjungimo mova = .y Cinkuotas plieninis
S
PN-Ne a1 f vamzdis L1, #50mm
S S
= § A S D
b Gk | L
v Gnybtas plieninio 50
Sviesolaidinio kabelio atsarga va);nzdiiop’rvir’rinimui
be apsauginio vamzdzio 700
ne maziau 20m RKS-1 ]
Rysiy kanalizacijos
- Eulinys RKS-1 110 kV OL kryptis
- TR
o 00 Sujungimo mova PASTABOS
- PN-Ne E
o . . co TR . . o C o o . .
>§ 78K kryptis | 3 o 1. Sv'|esolaV|d|n|s kahehs kauofamev.pl|.en|n|a.rnlevDFTOv vamvzdyjle |r.0L. Eorfale f|ve.5|amas apsaugm@me 032 vamzdyje.
iy A~ Rysiy kanalizacijos 2. |vérus SK hermetizuojami vamzdziy jvadai j sulinj RKS-1ir plieninio vamzdzio anga portale, j movos puse.
3 W f §ulinys RKS-1 3. |vadiniai plieniniai ir $32 vamzdziai prie OL portalo tvirtinami gnybtais.
S L. ZTSK nuvedimas OL portalu parodytas tome ED2201-XX-RTP-E-T2.
. O v v
§ Einkluofas plieninis 5. Sviesolaidinio kabelio technologiné ne maziau kaip 20m atsarga suvyniojama RKS-1 sulinyje be apsauginio vamzdzio. ||
[
é_>° vamzdis L1, #50mm
.T%: Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tretioms $alims draudziamas
_tf Lapas| Lapy |Laida F
o
c ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-05
o 2 2 0
1 1 3 A 5 b fF ]
HTGRIDAB, patvirtimta 202210719 Nr—22NU-=3
i



https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

1 3 4 5 b 1 §
ESO VP TSP| jrenginiy isdéstymas
] Keiré siens Celing siena Desiné siena [
BTY, VB1
[TsH1  — e 7]
H TBHHSEE " EHEEEHHBBGDDEED 8 [ T 1 ) o T 3K 53] ]
amE PR e
B ot B
Lovelis 80780 |
- % Bif sz Hxe | [
| . Lovelis 80780 |
Projektuojamas ODF :
| x: | x0.3: ===
( s (
B Lovelis 80280 ‘
: I |
s || x2 Xo.4: [[5==5
Projekfuojami 3 {
FO/ETH keitikliai J‘ Lovelis 80280 ‘
...................................................... | 44 ELi-KL16 spoo
Projektuojamas B T Levalis 80<80
SF5 aj. ;[J
: — - )
l .......................................... o
TAIP PASTA TV fiwt
mn
o
o
A E Pastabos Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir_platinimas_tretioms Salims draudziamas E
%) -
m
& 1. Naujai projektuojamy jrenginiy vietos tikslinamos darbo projekto metu, pagal pagal faktinius uzsakomos jrangos 0 2022-06-02 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
gabaritus. Laida I$leidimo data [ Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
o 2. Darbus vykdyti vadovaujantis EJJT, LR Rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu “Elektroniniy rysiy ELEKTROS TINKLYU VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
j= — infrastruktiros jrengimo, Zyméjimo, prieziuros ir naudojimo taisyklémis “(2011 10 14 Nr. 1V-987). BAZNYCIOS 25G, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS —
p 3. Brézinys parengtas vadovaujantis darbo projektu 2013/16-DP-VA-0L.
a
110/10kV Nementinés TP 10 kV US Laida
. esamos AB ESO TSP| spintos jrangos iSdéstymas 0
S| |F ;
. Lapas| Lapy
2 ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-06
o 1 1
1 2 3 L 5 6 ?I'I'hl_\ll'\ AD H I (aYaYaYal Aﬁjdf\ | ] DOONILL
LITONTD AD, Patvitiiiia 2UZZ. TU. TI INT. 2Z2INU=O0



https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

Pastabos

1. Naujai projektuojamy jrenginiy vietos tikslinamos darbo projekto metu, pagal pagal faktinius uzsakomos jrangos
gabarifus.

2. Darbus vykdyti vadovaujantis E||T, LR Rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu "Elektroniniy rysiy
infrastruktUros jrengimo, Zymeéjimo, priezitros ir naudojimo taisyklémis (2011 10 14 Nr. 1V-987)

Rysiy spinta S1.1 zlgqassoo;‘aon.rﬁkéﬁs z
Keiré siena hary uddarymo rifiniai jungiklici SHY

eizdas 15 prie

Esamas ODF

otis = gylis)

|  Ventilintoriy blokes VB1/|
L

R

HIZERITRITITITE

Desing siena

T R E—
o

39U

38U

SY-H . TP-0 "":'g
" Nemens ,1F

elsfsmlel: sflalel: siol: <l

|

pc

[=ain[s]wnfs)

3. Breézinys parengtas vadovaujantis darbo projektu 2013/16-DP-ER-04

R R R R

gl ajoialo jejoiaioio|
] ) f&7 () (o] ] 5 6
2jojoia|ojainiajoio)

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treioms Salims draudZiamas

2022-06-02

Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE,
BAZNYCIOS 25G, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

110/10kV Nemencinés TP 10 kV US

esamos AB ESO rysSiy spintos jrangos iSdéestymas 0

Lapas| Lapy

ED2201-XX-RTP-ER-T1.B-07

F



https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

	-1.pdf
	Sheets and Views
	01

	2.pdf
	Sheets and Views
	02


	2-2.pdf
	Sheets and Views
	03


	2-22.pdf
	Sheets and Views
	04


	33.pdf
	Sheets and Views
	05


	4-1.pdf
	Sheets and Views
	06


	4-2.pdf
	Sheets and Views
	07


	4-3.pdf
	Sheets and Views
	08


	5-1.pdf
	Sheets and Views
	Layout1


	5-2.pdf
	Sheets and Views
	09


	6.pdf
	Sheets and Views
	10


	7.pdf
	Sheets and Views
	11






