
KAUNAS 

Statytojas / 
Užsakovas 

LITGRID AB

Projekto rengėjas 

Sutarties 
pavadinimas 

Statinio projekto 
pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Statinio naudojimo 
paskirtis 

INŽINERINIAI STATINIAI – INŽINERINIAI TINKLAI – ELEKTROS TINKLAI 

Statinio adresas VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25 

Statinio projekto Nr. ED2201 

Investicinio 
projekto Nr. 

Nr. PPRV19063 

Statinio kategorija YPATINGASIS STATINYS 

Statybos rūšis REKONSTRAVIMAS (unikalus Nr. 4100-2081-1027) 

Statinio projekto 
etapas 

TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio pavadinimas 110/10 KV NEMENČINĖS TP. 110 KV SKIRSTYKLA 

Statinio projekto dalis Apsauginė signalizacija 

Byla (knyga) AS-T1 

Bylos laida 0 

Bylos išleidimo data 2022-08-24 

Įmonė Pareigos Vardas, pavardė Kvalifikacijos atestato Nr. Parašas 
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STATINIO PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 

 
Statinio projekto 
 pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

  

Eil. 
Nr. 

Įmonės, organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo Pastabos Data 

1.  

Raštas. 

Pritarimas Dėl 
„110/10 kV 
Nemenčinės TP 110 
kV skirstyklos 
rekonstravimas" 
investicijų projekto 
NR. PPRV19063 
tvirtinimo 

2022-08-22 

2.  

LITGRID AB suderinimo lapas: 
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STATINIO PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELĖ 

 
Statinio projekto 
 pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos 

(segtuvo) žymuo 

Atsakingo projekto dalies 
vadovo vardas, pavardė 

Kvalifikacijos atestato 
Nr. 

Parašas 

1.  ED2201-XX-RTP-BD-T1 

2.  ED2201-XX-RTP-SO-T1 

3.  
ED2201-00-RTP-SP-T1 

ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 

4.  
ED2201-XX-RTP-SK-T1 

ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 

5.  

ED2201-XX-RTP-E-T1 

ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-E-T2 

ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 

6.  

ED2201-XX-RTP-PVA-T1 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 

ED2201-XX-RTP-PVA-T3 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 

ED2201-XX-RTP-ER-T1 

ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-AS-T1 

ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-GSS-T1 

ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS 

7.  ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 

8.  ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-04-25  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
Bylos 
laida 

Bylos pavadinimas   Pastabos 

1.  ED2201-XX-RTP-BD-T1 0 Bendroji dalis  

2.  ED2201-00-RTP-SP-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis  

3.  ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis. 
Techninės specifikacijos 

 

4.  ED2201-XX-RTP-SO-T1 0 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

 

5.  ED2201-XX-RTP-SK-T1 0 Statybinė-architektūrinė dalis  

6.  ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 0 
Statybinė-architektūrinė dalis. Techninės 
specifikacijos 

 

7.  ED2201-XX-RTP-E-T1 0 Elektrotechnika  

8.  ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 0 Elektrotechnika. Techninės specifikacijos  

9.  ED2201-XX-RTP-E-T2 0 Elektrotechnika. EPL   

10.  ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 0 Elektrotechnika. EPL. Techninės specifikacijos  

11.  ED2201-XX-RTP-PVA-T1 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika 

 

12.  ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika. Techninės specifikacijos 

 

13.  ED2201-XX-RTP-PVA-T2 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai 

 

14.  ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai. Techninės 
specifikacijos 

 

15.  ED2201-XX-RTP-PVA-T3 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas 

 

16.  ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas. 
Techninės specifikacijos 

 

17.  ED2201-XX-RTP-ER-T1 0 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)  

18.  ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 0 
Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos). 
Techninės specifikacijos 

 

19.  ED2201-XX-RTP-AS-T1 0 Apsauginė signalizacija  

20.  ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 0 
Apsauginė signalizacija. Techninės 
specifikacijos 
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ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
Bylos 
laida 

Bylos pavadinimas   Pastabos 

21.  ED2201-XX-RTP-GSS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas  

22.  ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1 0 
Gaisro aptikimas ir signalizavimas. Techninės 
specifikacijos 

 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS 

23.  ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 0 Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis  

24.  ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. 
Skirstomojo tinklo dalis 

 

 
PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ, ENER-G 

DESIGN, UAB PAGRINDINIUS PROJEKTŲ RENGIMO IR APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMUS. 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-04-25  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Bylos sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-AS-T1.BSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr. Bylos žymuo Laida  Bylos pavadinimas   Pastabos 

1.  AS-T1 0 Apsauginė signalizacija  

2.  AS.TS-T1 0 
Apsauginė signalizacija. Techninės 
specifikacijos 

 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos  

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

ED2201-XX-RTP-AS-T1.BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  

ED2201-XX-RTP-AS-T1.AR 8 0 Aiškinamasis raštas  

ED2201-XX-RTP-AS-T1.SŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai  

GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-01 2 0 110 kV Nemenčinės TP apsaugos sistemos 
struktūrinės schemos 

 

ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-02 1 0 Apsauginės signalizacijos įrangos 
išdėstymas 110 kV valdymo pulte 

 

ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-03 1 0 110 kV AS teritorijos apsaugos sistemų 
įrangos išdėstymas 

 

ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-04 1 0 Preliminarus įrangos išdėstymas apsauginės 
signalizacijos spintoje S1.1 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-04-25  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Aiškinamasis raštas 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-AS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 8 

 

PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius 

normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

LR įstatymai: 

1. XII-2573 
1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymas Nr. I-1240 (Pakeitimo 
įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573)  

Aktuali 2022-04-01 

2. Nr. I-2223 Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75)  Aktuali 2022-01-01 

3. Nr. I-446 Žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)  Aktuali 2022-03-01 

4. Nr. XII-407 3 
Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, 
Nr. 76-3824) 

Aktuali 2021-11-01 

5. Nr. VIII-787 
Atliekų tvarkymo įstatymas  (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 
72-3016) 

Aktuali 2022-03-01 

6. Nr. IX-2135 
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. (Žin., 2004, 
Nr. 69-2382) 

Aktuali 2021-12-01 

7. Nr. IX-884 Energetikos įstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2022-01-01 

8. Nr. VIII-1881 Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) Aktuali 2022-01-01 

9. Nr. XI-1375 
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 
62-2936) 

Aktuali 2022-01-01 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

10. 
STR 1.01.04: 
2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Aktuali 2019-12-04 

11. 
STR 
1.01.03:2017 

Statinių klasifikavimas Aktuali 2020-06-16 

12. 
STR 
1.01.02:2016 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Aktuali 2016-10-12 

13. 
STR 1.04.02: 
2011 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Įsigaliojo 2022-01-01 
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ED2201-XX-RTP-AS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 8 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

14.  
STR 
1.01.08:2002 

Statinio statybos rūšys Aktuali 2018-06-21 

15.  
STR 
1.04.04:2017 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė Aktuali 2021-10-30 

16.  
STR 
1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotų statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

Aktuali 2021-10-30 

17.  
STR 
1.06.01:2016 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra Aktuali 2021-11-01 

18.  
STR 
1.07.03:2017 

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 

Aktuali 2021-03-03 

19.  
STR 1.12.06: 
2002  

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė Aktuali 2003-01-30 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai: 

20.  
STR 
2.01.01(1):2005 

Esminis statinio reikalavimas (toliau – ESR). Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas 

Įsigaliojo 2005-09-28 

21.  
STR 
2.01.01(3):1999  

ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Aktuali 2002-11-09 

22.  
STR 
2.01.01(4):2008 

ESR. Naudojimo sauga Įsigaliojo 2008-01-04 

23.  
STR 
2.01.01(2):1999  

ESR. Gaisrinė sauga Aktuali 2002-10-05 

24.  
STR 
2.01.01(5):2008 

ESR. Apsauga nuo triukšmo Įsigaliojo 2008-03-28 

25.  
STR 
2.01.01(6):2008 

ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas Įsigaliojo 2008-03-28 

26.  
STR 
2.01.06:2009 

Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo Įsigaliojo 2009-11-22 

27.  
STR 
2.05.05:2005 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas Aktuali 2009-11-04 

28.  
STR 
2.05.04:2003 

Poveikiai ir apkrovos Aktuali 2006-02-12 

29.  
STR 
2.05.08:2005 

Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos Aktuali 2007-12-19 

30.  
STR 
2.03.02:2005 

Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas Aktuali 2017-08-25 

31.  
STR 
2.06.04:2014 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Aktuali 2021-02-23 

32.  
STR 
2.07.01:2003 

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės 
sistemos. lauko inžineriniai tinklai 

Aktuali 2009-04-01 

33.  
(ES) Nr. 
305/2011 

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos 
produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB 

Aktuali 2021-07-16 

34.  2014/30/ES 
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu 
suderinamumu, suderinimo 

Įsigaliojo 2014-02-26 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

35.  
(EB) Nr. 
765/2008 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS  
nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos 
priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 
339/93 

Įsigaliojo 2008-07-09 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

36.  LST 1569:2012 Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai Pataisa 2018-11-30 

37.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija Aktuali 2002-10-05 

38.  
LST 1516: 
2015/1K-2021 

Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai Aktuali 2021-05-14 

39.  EĮĮT-2012 m. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Aktuali 2020-07-31 

40.  DT 5-00 DT 5-00, 3-74 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  Aktuali 2011-07-01 

41.  1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės Aktuali 2021-11-01 

42.  1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės Aktuali 2021-07-20 

43.  1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės Aktuali 2021-07-20 

44.  XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Aktuali 2021-12-01 

45.  BGST 2010 m. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Aktuali 2019-05-01 

46.  1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2022-01-01 

47.  1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės Aktuali 2022-02-05 

48.  1-52 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

Įsigaliojo 2013-04-01 

49.  1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės    Įsigaliojo 2012-05-01 

50.  1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės   Aktuali 2020-07-31 

51.  1-134 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės   

Aktuali 2020-07-31 

52.  1-303 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės Aktuali 2020-11-01 

53.  1V-978 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklės 

Aktuali 2021-12-03 

54.  D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės Aktuali 2018-07-01 

55.  IX-1672 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Aktuali 2020-05-01 

56.  A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai Aktuali 2021-05-01 

LITGRID AB, patvirtinta 2022.10.19 Nr. 22NU-377

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

file:///C:/Documents%20and%20Settings/AntanasL/Application%20Data/Microsoft/Aplinkos+Sveikatos%20min/Taisykles/Statybine%20klimatologija_RSN156-94.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AntanasL/Application%20Data/Microsoft/Aplinkos+Sveikatos%20min/Taisykles/Statybine%20klimatologija_RSN156-94.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AntanasL/Application%20Data/Microsoft/Energetikos%20min/EIIT_2012
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=117505
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=436523&p_query=Elektrini%F8%20ir%20elektros%20tinkl%F8%20eksploatavimo%20taisykles&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=368840
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=368839
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AntanasL/Desktop/INFO_2015_03_09/Gaisrai/BGST
file:///C:/Documents%20and%20Settings/AntanasL/Desktop/INFO_2015_03_09/Gaisrai/Gaisr_saugos_pagr_reik
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


11 

 

ED2201-XX-RTP-AS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

4 8 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

57.  A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės Aktuali 2020-05-09 

58.  A1-707 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės Aktuali 2020-05-09 

59.  102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01 

60.  A1-293/V-869 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius 
rankomis 

Įsigaliojo 2006-11-01 

61.  A1-103/V-265 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai Aktuali 2013-11-01 

62.  2B-132 
Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės atlikimo 
tvarkos aprašas 

Aktuali 2018-11-15 

Kiti Lietuvos ir Europos standartai ir normos privalomos taikyti 

LST EN50131, LST EN50133 , LST EN50136, IEC 60529, IEC 60445, ISO 9001, 
LST1516:2015, EN 50525-2-83:2011, IEC 61850-3 ed.2, IEC60870-2-2, EN 13501-6, IEC 
61000-4-4, IEC 61000-4-6, ISO 6383-2, LST EN 54:2002, LST Nr. 1-168, PST-08-99, LST 
EN50136, EN50575:2015, EN 50200, EN 50362, CSN EN 50561-1, IEC 61850-3 CISPR 22 

level A 

 

Kiti Užsakovo normatyviniai dokumentai 

1.  
2021-06-22 
Nr. 21PRU-20 

Projektavimo užduotis „110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV 
skirstyklos rekonstravimas“. Investicijų projekto Nr. 
PPRV19063 

 

2.  
2021-08-13  
Nr. 21IS-147 

LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudėčiai 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441 

 

3.  
2021-08-13  
Nr. 21NU-261 

Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645 

 

4.  - 

Standartiniai techniniai reikalavimai 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/2632 

 

Kompiuterinės programinės įrangos sąrašas, pagal techninio projekto dalis 

1.  AS 
Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Autodesk AutoCAD 2022 

 

2.  AS.TS-T1 
Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Autodesk AutoCAD 2022 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Techninis projektas „Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25, rekonstravimo 
projektas“ parengtas vadovaujantis LITGRID AB projektavimo užduotimi  Nr. 21PRU-20, laikantis 
Lietuvos Respublikoje galiojančių dokumentų reikalavimų. 

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta LR 
įstatymų nustatyta tvarka. Įranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas statybos-montavimo darbus 
turi vykdyti parengęs darbo projektą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius 
dokumentus. Rangovas yra atsakingas už projekto darbų grafiko bei objekto rekonstrukcijos darbų – 
atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. 

 
Projekte numatyti prietaisai, įrengimai, skydai, kabeliai, montavimo medžiagos ir gaminiai turi būti 

sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis 
atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo, reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra - 
nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos 
iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės 
techninės specifikacijos reikalavimus. 

Įrenginiams, juos sumontavus, pagal EĮĮBT reikalavimus būtina atlikti bandymus ir įforminti aktais 
ir protokolais. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti „CE" ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra 
specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms 
sąlygoms, įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo 
ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol 

defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma 
techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, nustatytus 
valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

 
Nemenčinės 110/10 kV pastotėje, 110 kV skirstyklos teritorijoje įrengiama nauja apsaugos ir vaizdo 

stebėjimo sistema. Naujame valdymo pulte (VP) numatytos gaisro aptikimo ir apsauginės signalizacijos 
sistemos su bendra centrale bei vaizdo stebėjimo sistema. Centralė montuojama projektuojamoje S1.1 
spintoje. Teritorijoje įrengiama įsibrovimo ir judesio fiksavimo bei vaizdo stebėjimo sistemos. Gaisro 
aptikimo ir signalizavimo sprendiniai pateikti projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-GSS-T1. Naudojama 
aparatūra ir medžiagos turi būti atsparios pastotėje esančių elektrinių ir elektromagnetinių laukų 
poveikiui. 

Apsauginės signalizacijos sistema turi aptikti pašalinius asmenis 110 kV skirstyklos teritorijoje ir 
valdymo pulte (VP). Pagal Lietuvos Respublikoje galiojantį LST EN50131-1 standartą, pastotėje 
projektuojama 2 saugumo lygmenį atitinkanti apsaugos sistema. Apsaugos centralė yra bendra 110 kV 
skirstyklos teritorijos ir VP modulio apsaugai. Teritorija ir VP modulis turi būti suskirstyti į atskiras 
saugomas zonas, zonos valdomos atskirai. Apsaugos centralė programuojama ir konfigūruojama 
vietoje ir nuotoliniu būdu. Centralė turi priimti valdymo komandas iš apsaugos posto (AP) įjungti-išjungti 
visą apsaugos sistemą 110 kV skirstykloje bei atskiras apsaugų zonas. Centralė turi būti pajungta prie 
duomenų perdavimo tinklo būtinos informacijos perdavimui į aliarmų / įvykių serverį, esantį 
dubliuojančiame duomenų centre. Apsaugos centralė ir kortelių skaitytuvai turi siųsti ir priimti 
informaciją esamu 802.3 Ethernet LAN, IP maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant 
TCP multicast, unicast UDP duomenų pristatymo protokolus į esamą apsaugos serverį duomenų centre 
(DuC) ir apsaugos postą (AP). 

Skaitytuvai per duomenų tinklą turi būti pajungti į įeigos kontrolės sistemos serverį, esantį Kauno 
330/110/10 kV TP, adresu Biruliškių k., Kauno r., dubliuojančiame duomenų centre. 

Kiekvienos apsaugos zonos poveikis ar įrangos gedimai turi būti identifikuojami. Apsaugos 
signalizacijos poveikiai, duomenys apie apsaugos sistemos būklę ir įrangos gedimų signalai: 

- fiksuojami, nurodant zonos / jutiklio numerį, datą, laiką; 
- saugomi apsauginės signalizacijos centralės atmintyje; 
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- perduodami į esamą duomenų centrą bei apsaugos postą (kompiuterinę vizualizacijos sistemą). 
- gaisro sistemos poveikio signalai per BP valdiklį ir TSPĮ turi būti perduodami į DVS. 

Aliarminiai apsauginiai duomenys fiksuojami centralėje, nurodant zonos / jutiklio numerį, datą, 
laiką, ir saugomi centralės atmintyje. Apsaugos sistema skirstykloje turi veikti nutrūkus ryšiui su 
apsaugos serveriu ar postu. Atstačius ryšį, centralėje užfiksuoti ir sukaupti duomenys turi būti 
perduodami automatiškai. Apsaugos centralė turi atpažinti priskirtas korteles nutrūkus ryšiui su 
serveriu. 

Apsaugos signalizacijos centralės maitinimas iš kintamos 230 V įtampos tinklo ir projektuojamo 
rezervinio maitinimo šaltinio. Dingus pagrindiniam maitinimui, sistema automatiškai persijungia į 
rezervinio maitinimo būseną. Apsaugos sistema 110 kV skirstykloje turi veikti autonomiškai nuo 
rezervinio maitinimo šaltinio 24 valandas budėjimo režime ir dar 30 minučių aliarmo režime, dingus 
pagrindinei maitinimo įtampai. Visi apsaugos centralėje užprogramuoti parametrai turi išlikti maitinimo 
įtampos dingimo atveju. 

Vaizdo stebėjimo, apsauginės signalizacijos įranga turi atitikti EĮĮT ir „Elektros įrenginių 
eksploatavimo saugos taisyklių“ reikalavimus bei eksploatacijos sąlygas, nurodytas šiame projekte. 
Visa apsauginės signalizacijos įranga turi būti suderinama tarpusavyje, su kitais 110 kV skirstykloje 
įrenginiais (ryšio, TSPĮ ir kitais), su LITGRID AB apsaugos posto ir duomenų įranga. Vaizdo stebėjimo 
ir apsauginės signalizacijos duomenų perdavimo protokolai turi atitikti apsaugos posto (AP) ir duomenų 
centro (DuC) sistemose naudojamus protokolus ir formatus. Įrangos gamintojas turi būti įvertintas ISO 
9001 sertifikatu. Vaizdo stebėjimo ir apsauginės signalizacijos įranga turi būti pagaminta ir išbandyta 
pagal IEC standartus.  

Rangovas turi turėti teisę vykdyti atitinkamą veiklą atliekant projektavimo darbus apsauginės 
signalizacijos srityje. Rangovas turi pateikti visus reikalingus, atitinkamą veiklą patvirtinančius 
dokumentus, išduotus įmonei ir darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. 

Prieš pradedant numatytus saugos sistemų diegimo darbus, LITGRID AB ir Rangovas turi 
pasirašyti konfidencialumo sutartį. 

Rangovas privalo pateikti aprašomą įrangą, suprojektuoti (atlikti darbo projektą), sumontuoti, 
sukonfigūruoti ir suderinti vaizdo stebėjimo, apsauginės ir gaisro signalizacijos įrangą visoje 110 kV 
skirstykloje. Visa programinė įranga, reikalinga vaizdo stebėjimo, apsauginės ir gaisro signalizacijos 
įdiegimui, eksploatavimui bei aptarnavimui, turi būti patiekta CD laikmenose ir su neterminuotomis 
naudojimosi licencijomis. Jei apsaugos centruose atvaizdavimo ir valdymo sistemų bei duomenų 
saugyklų esamų priemonių panaudojimas jau yra neįmanomas arba, jas naudojant, negalima pasiekti 
reikalaujamų parametrų ar rezultatų, būtinas jų plėtimas (aparatinis ir / ar programinis). 

 
Visi projektavimo ir statybos montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos įstatymu ir 

kitais normatyviniais dokumentais. Įranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas statybos 
montavimo darbus turi vykdyti parengęs darbo projektą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius 
normatyvinius dokumentus. 

Techniniai apsauginės signalizacijos sistemos elementų reikalavimai pateikti techninėje 
specifikacijoje Nr. ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1. 

 
VALDYMO PULTO APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA 

 

Apsaugos centralė yra bendra 110 kV skirstyklos teritorijos ir VP apsaugai. Centralė montuojama 
projektuojamoje S1.1 spintoje. VP modulio apsaugai projektuojama įsibrovimo pavojaus signalizavimo 
sistema. Pirmą apsaugos ruožą sudaro VP durų varstomos dalys, kontroliuojamos magnetiniais 
kontaktiniais jutikliais. Antrą apsaugos ruožą sudaro VP vidaus pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) 
jutikliai. Tūriniai PIR judesio davikliai VP viduje turi saugoti vidaus tūrį, montuojamas ant sienų, su 
antimaskavimo funkcija. Apsauginis valdymo įrenginys (centralė) numatomas VP viduje, už užlaikomos 
įėjimo zonos ribų. Sistemos valdymui naudojamas valdymo pultelis ir kortelių skaitytuvas, kurie 
montuojami viduje prie įėjimo durų. Greta skaitytuvo esančiame valdymo pultelyje turi būti aiški 
sistemos būsenos indikacija. Apsaugos centralė turi būti valdoma iš valdymo pultelio ir identifikavimo 
kortele. Turi būti numatyta galimybė apsaugos sistemą valdyti keliais būdais: 

- identifikavimo kortelė ir kodas;  
- tik identifikavimo kortelė;  
- tik kodas.  
Suveikus davikliams, turi įsijungti lauko sirena bei turi būti formuojamas signalas, nukreipiantis 
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valdomą kamerą į suveikimo vietą ir įjungiantis apsauginį apšvietimą, o aliarmo signalas nukreipiamas 
į nuotolinio monitoringo centrą apsaugos poste. 

Apsaugos centralė turi priimti aliarminius signalus iš gaisrinės apsaugos daviklių ir perduoti juos į 
apsaugos sistemas. Suveikus VP gaisro davikliams, išjungiama valdymo pulte esanti ventiliacija. Gaisro 
sistemos poveikio signalai per BP valdiklį ir TSPĮ turi būti perduodami į DVS. 

Viduje sistemos kabeliai klojami plastikiniuose loveliuose. Perėjimuose per sienas kabeliai turi būti 
įmaunami į PVC vamzdžius, tarpus tarp kabelių ir vamzdžių reikia užsandarinti nedegia ir lengvai 
pašalinama medžiaga per visą konstrukcijos storį. 

Judesio daviklių, magnetinių kontaktų, laidų, vamzdžių, plastikinių lovelių ir kitų sistemos 
komponentų kiekiai ir montavimo vietos tikslinami darbo projekto metu. 

Visa tiekiama įranga turi būti suderinama tarpusavyje, su kitais 110 kV skirstyklos įrenginiais (ryšio, 
vaizdo stebėjimo ir kitais), apsaugos centriniu serveriu bei apsaugos posto įranga, esama apsaugos 
valdymo programine įranga. Nemenčinės TP apsauginės signalizacijos duomenų perdavimo protokolai 
turi atitikti DuC ir AP sistemose naudojamus protokolus ir formatus. 

 
TERITORIJOS APSAUGINĖ SIGNALIZACIJOS SISTEMA 

 

Apsaugos centralė yra bendra 110 kV skirstyklos teritorijos ir VP apsaugai. Centralė montuojama 
projektuojamoje vaizdo stebėjimo spintoje. Teritorijos ir VP vidaus signalizacija valdomos atskirai. 
Teritorijos judesio aptikimo sistema turi būti valdoma centralės valdymo pulteliu iš VP ir kortelių 
skaitytuvu, suprojektuotu ir įdiegtu prie teritorijos tvoros vartelių. Skaitytuvai per duomenų tinklą turi būti 
pajungti į įeigos kontrolės sistemos serverį apsaugos poste.  

Apsaugos ruožą sudaro pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai, kontroliuojantys teritorijoje 
esančių elektros perdavimo įrenginių, VP modulio įėjimo durų prieigas. Judesio jutikliai taip pat 
numatomi prie patekimo į teritoriją kelių. Teritorijoje išdėstytų jutiklių bei VP modulio signalizacijos 
suveikimas formuoja valdymo signalą, nukreipiantį kamerą į suveikimo vietą. Suveikus teritorijoje 
davikliui, ant VP modulio esantis lauko akustinis-optinis signalizatorius nesužadinamas, reaguoja 
valdomos kameros ir apsauginis apšvietimas, o aliarmo signalas nukreipiamas į nuotolinio monitoringo 
centrą apsaugos poste. 

Teritorijos apšvietimo sprendiniai pateikti elektrotechnikos dalies byloje Nr. ED2201-XX-RTP-E-T1. 
Teritorijos apšvietimo įjungimas projektuojamas automatiškai, suveikus judesio aptikimo bei įsilaužimo 
davikliams. 

Lauko PIR montuojami ant portalų ir įrenginių konstrukcijų taip, kad išvengti jutiklio lango 
uždengimo šlapdribos ar pūgos metu. 

 
Objekte projektuojama serijinio rakinimo sistema, pagal ABLOY rakinimo sistemos planą 

(hierarchiją). Sistemoje naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. 
 
Laidai ir kabeliai 110 kV skirstyklos teritorijoje turi būti veriami plastmasiniuose d25 mm 

vamzdžiuose ir klojami kabelinėmis konstrukcijomis, grunte bei kabelių kanale. Kabelių klojimui 110 kV 
skirstykloje ant portalų ir kitų konstrukcijų numatomi metaliniai vamzdžiai. Metalinių konstrukcinių 
elementų paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos. 

Judesio daviklių, kabelių, vamzdžių, plastikinių lovelių ir kitų sistemos komponentų kiekiai ir 
montavimo vietos tikslinami darbo projekto metu. 

 
TERITORIJOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 

 
Nemenčinės TP diegiama 110 kV skirstyklos teritorijos vaizdo stebėjimo sistema su automatiniu 

reagavimu į teritorijos apsaugos signalizacijos poveikius. 
Teritorijos apžvalgai projektuojama IP valdoma vaizdo kameros su integruotu IR pašvietimu. 

Kontrolės zonos ribos – objekto teritorijos išorinės ribos. Stebėjimo kameros montuojamos ne žemiau 
kaip 5 m aukštyje. Kamerų montavimo vietos numatomos ant portalų ir žaibosaugos bokšto 10-12m 
aukštyje, kad apžvalga būtų maksimali. Žiūrėti br. ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-03. 

Kameros jungiama į tinklą ir vaizdo signalas perduodamas į esamą skaitmeninį įrašymo įrenginį, 
esantį Ukmergės TP, Statikų k., Deltuvos g. 47A. Įrašas skaitmeniniame vaizdo įrašymo įrenginyje 
vykdomas nuolat 24/7 režimu, sparta 12,5 kadrai per sekundę, rezoliucija 1920x1080 pikseliai. Jei 
esamame vaizdo įrašymo įrenginyje nepakanka vidinės atminties užtikrinti 31 paros vaizdo įrašui, turi 
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būti praplėsta vidinė atmintis. 
IP kamera jungiama su kompiuterinio tinklo komutatoriumi naudojant STP kabelius ir viršįtampių 

apsaugas. Kameroms maitinimas iš 230 V kintamos įtampos tinklo. Projektuojamas Ethernet 
komutatorius montuojamas projektuojamoje spintoje valdymo pulte. Vaizdo stebėjimo sistemos 
įrenginių parametrų keitimas turi būti vykdomas nuotoliniu būdu per Ethernet tinklą. Vaizdo kamerų 
duomenys iš 110 kV skirstyklos turi būti perduodami Ethernet tinklu į apsaugos postą stebėjimui ir į 
vaizdo įrašymo įrenginį. Vaizdo duomenys turi būti perduodami su laiko žyme.  

Vaizdo stebėjimo sistema 110 kV skirstykloje turi veikti autonomiškai dingus pagrindinei maitinimo 
įtampai ne trumpiau kaip 4 val. 

Suveikus teritorijos judesio davikliams, vaizdo kamera turi automatiškai pasisukti į pažeidimo zoną. 
Pasibaigus aliarminio įvykio stebėjimui, praėjus ne mažiau kaip vienai minutei, vaizdo kamera turi 
atsisukti į iš anksto užprogramuotą pradinę padėtį. 

Vaizdo kamerų laidai ir kabeliai veriami plastmasiniuose Ø25 mm vamzdžiuose ir klojami 
kabeliniuose kanaluose, grunte. Portalų konstrukcijomis kabeliai veriami metaliniuose Ø25 mm arba 
Ø40 mm vamzdžiuose. Metalinių konstrukcinių elementų paviršius turi būti apsaugotas nuo korozijos. 

Vaizdo stebėjimo sistemos komponentų kiekiai bei jų įrengimo vietos tikslinami darbo projekto 
metu. 

 

Techniniai rodikliai 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Parametro reikšmė/ 
Įrenginio mato vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  Vardinė tinklo įtampa kV 110  

2.  Operatyvinė įtampa V = 110  

3.  Tinklo vardinis dažnis Hz 50  

4.  Apsauginė signalizacijos sistema kompl. 1  

5.  Teritorijos plotas m2 1054  

6.  Modulinio valdymo pulto (VP) patalpų plotas m2 30.59  

7.  

 
≥18 įėjimu apsauginė–gaisro signalizacijos 
centralė 
 

kompl. 1  

8.  
Fiksuotos vaizdo kameros 

(1920x1080)  
kompl. 2  

9.  
Valdomos vaizdo kameros 

(2688x1520) 
kompl. 2  

10.  
PIR judesio davikliai 

( 90o aptikimo zona) 
vnt. 9  

11.  Magnetiniai kontaktai vnt. 2  

12.  Įeigos kontrolės įranga kompl. 2  

13.  Valdymo pultelis kompl. 1  
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-06-02  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-AS-T1.SŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 3 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

 

Šioje byloje paruošti projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra projekto dalies sprendiniuose numatytų 
statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų „neto“ (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai 
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir 
rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus techninio 
projekto dalies sprendinius ir įvertinti tiems sprendiniams įgyvendinti reikalingą panaudoti techniką bei 
konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir perkamas medžiagas, vykdant statybos ir montavimo bei derinimo 
darbus. 

Išvardintus įrenginius ir medžiagas pateikia bei darbus atlieka Rangovas. 
 

1. ĮRENGINIŲ IR PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato  
vnt. 

 Kiekis Pastabos 

1. Apsauginė signalizacijos sistema 

1.1 Apsaugos sistemų spinta 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 2/7 kompl. 1  

1.2 Pilnai sukomplektuota apsauginė centralė 
AS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 1/24 kompl. 1  

1.3 Valdymo pultelis, vidaus tipo 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 1/7 vnt. 1  

1.4 Kortelių skaitytuvas 
AS.TS-T1.PAG 
1.1 skyr. 20/24 kompl. 2  

1.5 Įeigos IP kontroleris 
AS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 21/24 kompl. 2  

1.6 Judesio daviklis vidaus tipo 
AS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 19/24 vnt. 1  

1.7 Judesio daviklis lauko tipo 
AS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 17/24 vnt. 8  

1.8 Magnetinis kontaktas durims 
AS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 23/24 vnt. 1  

1.9 Magnetinis kontaktas tvoros varteliams 
AS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 24/24 vnt. 1  

1.10 PE apsauginis vamzdis kabelių vėrimui 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 6/7 m 300  

1.11 Metalinis vamzdis apsaugos kabelių vėrimui 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 6/7 m 30  

1.12 Plastikinis kabelių lovelis 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 6/7 m 30  

1.13 Kabelis signalinis ekranuotas, lauko (W8) 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 5/7 m 400  

1.14 Kabelis signalinis ekranuotas lauko (W6) 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 5/7 m 50  

1.15 Maitinimo kabelis 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 5/7 m 15  

1.16 Pakabinama spyna 
AS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 15/24 vnt. 1  

1.17 Rakinimo cilindras 
AS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 16/24 vnt. 1  

1.18 Įžeminimo laidas 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 5/7 m 40  

1.19 Signalinė polietileninė juosta 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 6/7 m 35  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato  
vnt. 

 Kiekis Pastabos 

2. Vaizdo stebėjimo sistema 

2.1  
Valdoma vaizdo kamera su korpusu, tvirtinimo 
detalėmis, maitinimo šaltiniu 

AS.TS-T1.PAG 
1.1 sk. 5/24 kompl. 2  

2.2  Nepertraukiamo maitinimo įrenginys (UPS) 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 1/7 vnt. 1  

2.3  Fiksuota vaizdo kamera 
AS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 10/24 kompl. 2  

2.4  LAN iškrovikliai 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 6/7 vnt. 4  

2.5  Suktos poros kabelis, ekranuotas (FTP CAT5) 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 5/7 m 98  

2.6  Įžeminimo laidas 
AS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 5/7 m 15  

2.7  Vaizdų įrašymo ir įrašų valdymo licencijos  kompl. 1  

2.8  
Papildomos instaliacinės medžiagos įrangos 
montavimui ir pajungimui 

 kompl. 1  

Pastabos: 
1. Naujai montuojamu įrenginių patikrinimai turi būti atlikti pagal Perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID 

AB įrenginių eksploatavimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimus. 
 

2. DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Apsauginė signalizacijos sistema 

1.1  Apsaugos sistemų spintos montavimas  vnt. 1  

1.2  Centralės montavimas  kompl. 1  

1.3  Judesio jutiklių montavimas  vnt. 9  

1.4  Magnetinių kontaktų montavimas  vnt. 2  

1.5  Kortelių skaitytuvų montavimas  kompl. 2  

1.6  IP kontrolerių montavimas  kompl. 2  

1.7  Žemės kasimas  m 35  

1.8  Žemės užkasimas  m 35  

1.9  Signalinės juostos klojimas  m 35  

1.10  Plastikinių kabelinių kanalų montavimas  m 30  

1.11  Apsauginių vamzdžių klojimas tranšėjoje  m 300  

1.12  Metalinių vamzdžių montavimas konstrukcijomis  m 30  

1.13  
apsauginių vamzdžių montavimas 
(konstrukcijomis, skyduose, kabelių kanaluose) 

 m 300  

1.14  
Kabelio tiesimas sumontuotuose plastikiniuose 
kanaluose 

 m 20  

1.15  Kabelio tiesimas apsauginiame vamzdyje   m 300  

1.16  Kabelio tiesimas metaliniame vamzdyje   m 30  

1.17  Pamatų metaliniam vamzdžiui montavimas  vnt. 2  

1.18  Kabelio tiesimas skyduose  m 30  

1.19  
Apsauginės signalizacijos zonų derinimas, varžų 
montavimas 

 kompl. 1  

1.20  Sistemos derinimas ir programavimas  kompl. 1  

2. Vaizdo stebėjimo sistema 

2.1  Valdomos vaizdo kameros montavimas  vnt. 2  

2.2  Fiksuotos kameros montavimas  vnt. 2  

2.3  Nepertraukiamo maitinimo įrenginio montavimas  vnt. 1  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

2.4  LAN iškroviklio montavimas  vnt. 4  

2.5  Kištukinių jungčių montavimas  kompl. 1  

2.6  
Įžeminimas variniu laidu, tvirtinant prie 
konstrukcijų 

 m 15  

2.7  Vaizdo kameros sąveikos sistemoje derinimas  kompl. 1  

2.8  
Vaizdo sistemų nuotolinio stebėjimo centruose 
įrengimas, konfigūravimas ir derinimas 

 kompl. 1  

2.9  
Vaizdo sistemos serverio duomenų centre 
įrengimas, konfigūravimas ir derinimas 

 kompl. 1  
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KSSRS

Apsauginės centralės modulis

Sutartiniai žymėjimai:

AS

Sabotažo linija

Apsauginės signalizacijos laidas arba kabelis

Kortelių skaitytuvas

G Spindulio galinė varža

Valdymo pultelis

Magnetinis kontaktas

PIR judesio daviklis

Akustinis-optinis signalizatorius (sirena)

=~ Maitinimo blokas

Akumuliatorių baterija

sabotažo linija

rezervas

rezervas

~230V

į saugos tarnybą (rezervas)

~=

3x
1,5

110/10kV Nemenčinės TP apsauginės signalizacijos struktūrinė schema

JD1

1
IN

2

OUT
1

apšvietimo valdymas

3

7

AS
G

5

4

8

6

KS 2vnt.

VP 1vnt.

2

VP vidus

110kV AS teritorija

į BP valdiklį 

ventiliacijos išjungimas

2

Pastabos

1. Apsauginės signalizacijos daviklių montavimo vietos tikslinamos darbo projekte.
2. VP viduje apsauginės signalizacijos kabeliai klojami plastmasiniuose kabelių loveliuose.
3. Teritorijoje apsauginės signalizacijos kabeliai veriami plastmasiniuose vamzdžiuose ir klojami

kabelių kanale ir grunte.
4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai numatyti projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-GSS-T1
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25,

rekonstravimo projektas

110kV Nemenčinės TP apsaugos sistemos
struktūrinės schemos

ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-01

0

1 2

0 2022-06-02 Įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.
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110 kV Nemenčinės TP AS

Valdoma vaizdo
kamera VK1

Lauko judesio davikliai
(1-8)

Pastotės apsauginės
signalizacijos
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valdiklis

110kV AS
apšvietimas
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VP ventiliacijos
išjungimas

į duomenų centrą;
į įeigos kontrolės sistemos serverį;
į nuotolinio stebėjimo centrą;
į apsaugos postą;
į DVS
į esamą skaitmeninį vaizdo įrašymo
įrenginį

110 kV Nemenčinės TP VP

žaibo iškr.

žaibo iškr.
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Va
ld

ym
as

Magnetinis
kontaktas M1

Vidaus judesio
davikliai JD1

Gaisriniai
davikliai

Fiksuota vaizdo
kamera FK1

tcp/ip 4x2x0,5mm2 L= 50m

Fiksuota vaizdo
kamera FK1

Vartelių magnetinis
kontaktas M2
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kamera VK2
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Magnetinis kontaktas

Valdymo pultelis

SUTARTINIAI ŽENKLAI

PIR judesio daviklis

Apsauginės-gaisrinės signalizacijų centralė

Akustinis-optinis signalizatorius

AS

Fiksuota vidaus kamera

Kortelių skaitytuvas

Signalizacijos laidas/kabelis

PASTABOS

1. Darbus vykdyti vadovaujantis EĮĮT, LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu "Elektroninių ryšių
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis "(2011 10 14  Nr. 1V-978).

2. Projektuojamas 110kV skirstyklos valdymo pulto modulis, kuris pristatomas kartu su visais įrenginiais, apšildymu,
vėdinimu, poavarine ventiliacija, apšvietimu, bei apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistema.

3. Įrangos montavimo vietos tikslinamos darbo projekte.
4. VP viduje signalizacijos kabeliai klojami plastmasiniuose kabelių loveliuose.
5. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai numatyti projekto dalyje Nr.ED2201-XX-RTP-GSS-T1.
6. Garsinės sirenos numatytos projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-GSS-T1.

110 kV AS VP
Žymėjimas Pavadinimas

R1 T-101 automatika ir valdymas
R2 T-102 automatika ir valdymas
R3 110 kV BP valdiklis
S1.1 Apsauginės ir vaizdo stebėjimo sistemos spinta
S1.2 TSPĮ spinta
S1.3 Telekomunikacijų spinta
AB 110 kV skirstyklos akumuliatorių baterijos

NSSRS Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas
KSSRS Kintamosios srovės savųjų reikmių skydas

K1 Saulės elektrinės keitiklis
TAS2 Saulės elektrinės techninės apskaitos spinta
PS-1 Galios paskirstymo skydelis
AVS Apšvietimo valdymo skydas
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25,

rekonstravimo projektas

Apsauginės signalizacijos įrangos išdėstymas
110kV valdymo pulte
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Valdoma vaizdo stebėjimo kamera

PIR judesio jutiklis

PIR judesio jutiklio apsaugos zona

KS1 Kortelių skaitytuvas

Magnetinis kontaktasM1

Sutartiniai žymėjimai:

Fiksuota vaizdo kameraFK

Apsauginės signalizacijos laidas arba kabelis

Pastabos:
1. Montuojant įrenginius bei klojant el. kabelius vadovautis gamyklinėmis montavimo instrukcijomis, bei Lietuvos Respublikoje

galiojančiomis normomis ir taisyklėmis.
2. Apsaugos sistemų kabeliai teritorijoje veriami plastmasiniuose vamzdžiuose ir klojami grunte bei kabelių kanale. Trasos

detalizuojamos darbo projekte.
3. Apsaugos sistemų kabeliai, montuojami metalinėmis konstrukcijomis, veriami į metalinius vamzdžius.
4. Įrenginių montavimo aukštis tikslinamos darbo projekto metu, gavus tikslią technologinę įrangą.

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas
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 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25,

rekonstravimo projektas
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110 kV AS teritorijos apsaugos sistemų

  įrangos išdėstymas
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Vaizdas iš priekio Vaizdas iš galo
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Preliminarus įrangos išdėstymas spintoje S1.1

PASTABOS

1. Automatinių jungiklių kiekiai ir nominalai turi būti tikslinami darbo projekto metu pagal faktinę užsakomos
įrangos galią.

2. Spinta turi būti prijungta prie pastato vidaus įžeminimo magistralės panaudojant įžeminimo juostą -30x4mm arba
varinį lankstų laidą 25mm. Spintoje sumontuotį įrenginių korpusai prijungiami prie šynos spintos viduje pagal EĮĮT.

3. Įrangos loginiai pavadinimai bus nurodyti darbo projekto eigoje.
4. Darbus vykdyti vadovaujantis EĮĮT, LR Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu "Elektroninių ryšių

infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis "(2011 10 14  Nr. 1V-987).
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25,

rekonstravimo projektas

Preliminarus įrangos išdėstymas 
apsauginės signalizacijos spintoje S1.1
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