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LITGRID AB

ELEKTROS TINKLUY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

INZINERINIAI STATINIAI — INZINERINIAI TINKLAI — ELEKTROS TINKLAI

VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25

ED2201

Nr. PPRV19063

YPATINGASIS STATINYS

REKONSTRAVIMAS (unikalus Nr. 4100-2081-1027)

TECHNINIS PROJEKTAS

110/10 KV NEMENCINES TP. 110 KV SKIRSTYKLA

Apsauginé signalizacija

Byla (knyga) AS-T1

Bylos laida 0

Bylos iSleidimo data  2022-08-24

|moné

Pareigos Vardas, pavardé Kvalifikacijos atestato Nr. Parasas

KAUNAS
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o

STATINIO PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

<
D0f.y cand

Statinio projekto ELEKTROS TINKLU VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
pavadinimas REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
ﬁ'rl' |monés, organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo Pastabos Data
Rastas. 2022-08-22
Pritarimas Del
,110/10 kV
Nemencinés TP 110
1. kv skirstyklos
rekonstravimas"
investicijy  projekto
NR. PPRV19063
tvirtinimo

LITGRID AB suderinimo lapas:
= B‘)Sietas

Pagrindinis puslapis Dokumentai Sutartys Pirkimai Kontaktai Uzduotys Kalendorius leska ir ataskaitos Administravimas Apie

[ Kitas vizuojamas dokumentas (225-KDD-183)

Redaguoti Operacijes Rinkings Dokumento procesas Dokumento uZduotis Registras  [rankiai

Ssaugoi ,;, inti Naujz vizavi Z Paimti Grizti
Dokumentas UZduoéiy istorija Vizavimo istorija
Registracijos numeris Registracijos data

Sukurta % Atlikta  Atlikta Vykdyt

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 12:33:33

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-07 07:56:08

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 15:03:47

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 14:00:58

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 12:57:38

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:35:19

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 13:21:43

2. 2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 18:43:15

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 12:48:03

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 13:56:02

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:33:34

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 13:10:27

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 12:40:57

\Bsoia imorke: 2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 13:03:46

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 14:06:02

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:44:05

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 15:09:24

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 13:38:18

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 12:43:11

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-05 12:44:28

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 12:44:28

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-07 07:22:28

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-07 09:14:28

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-08 07:58:02

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-05 13:45:19

2022-07-05 12:29:2 100 2022-07-08 07:59:43

2022-07-0512:29:2 100 2022-07-11 15:51:23
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Statinio projekto
pavadinimas

STATINIO PROJEKTO DALIY SPRENDINIY TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTE ¢

ELEKTROS TINKLUY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Eil.
Nr.

Bylos
(segtuvo) zymuo

Atsakingo projekto dalies
vadovo vardas, pavarde

Kvalifikacijos atestato

Parasas
Nr.

1.

ED2201-XX-RTP-BD-T1

2.

ED2201-XX-RTP-SO-T1

ED2201-00-RTP-SP-T1
ED2201-00-RTP-SP.TS-T1

ED2201-XX-RTP-SK-T1
ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1

ED2201-XX-RTP-E-T1
ED2201-XX-RTP-E.TS-T1
ED2201-XX-RTP-E-T2
ED2201-XX-RTP-E.TS-T2

ED2201-XX-RTP-PVA-T1
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1
ED2201-XX-RTP-PVA-T2
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2
ED2201-XX-RTP-PVA-T3
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3
ED2201-XX-RTP-ER-T1
ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1
ED2201-XX-RTP-AS-T1
ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1
ED2201-XX-RTP-GSS-T1

ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1

AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS* DALIS

ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1

ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1

N
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E,\illr'_ Bylos zymuo ?gil(;): Bylos pavadinimas Pastabos
1. ED2201-XX-RTP-BD-T1 0 Bendroji dalis
2. ED2201-00-RTP-SP-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
3. | ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 o | Skiypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis.
Techninés specifikacijos
4 ED2201-XX-RTP-SO-T1 0 Paswgngmas statybai ir statybos darby
organizavimas
5. ED2201-XX-RTP-SK-T1 0 Statybiné-architektdriné dalis
6. ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 0 Statybiné-architektariné dalis. Techninés

specifikacijos

7. ED2201-XX-RTP-E-T1 0 Elektrotechnika
8. ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 0 Elektrotechnika. Techninés specifikacijos
ED2201-XX-RTP-E-T2 0 Elektrotechnika. EPL

10. | ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 0 Elektrotechnika. EPL. Techninés specifikacijos

11. | ED2201-XX-RTP-PVA-T1 0 Procesy \_/aldymas ir automatizacija. Reliné
apsauga ir automatika

12. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 0 Procesy \_/aldymas ir automatl_za_cua. Rellllne )
apsauga ir automatika. Techninés specifikacijos

13. | ED2201-XX-RTP-PVA-T2 0 Procesy valdymas ir automatizacija. Elektros

energijos apskaita ir matavimai

Procesy valdymas ir automatizacija. Elektros
14. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 0 energijos apskaita ir matavimai. Techninés
specifikacijos

Procesy valdymas ir automatizacija.

15. | ED2201-XX-RTP-PVA-T3 0 : 2 o ) .
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas
Procesy valdymas ir automatizacija.

16. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 0 Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas.
Techninés specifikacijos

17. | ED2201-XX-RTP-ER-T1 0 Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos)

18. | ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 o | Elektroniniai rysiai (telekomunikacios)
Techninés specifikacijos

19. | ED2201-XX-RTP-AS-T1 0 Apsauginé signalizacija

20. | ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 0 Apsauginé signalizacija. Techninés

specifikacijos

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€iosioms Salims draudziamas

0 2022-04-25 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida I1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA

| XX; Projekto sudéties Ziniarastis 0
LAPAS| LAPY

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ 1 ’
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Bylos
laida

Bylos Zzymuo Bylos pavadinimas

21. | ED2201-XX-RTP-GSS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas

22 | ED2201-XX-RTP-GSS . TS-T1 0 Galsrc_) apt.!k|mas ir signalizavimas. Techninés
specifikacijos

AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS
23. | ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 0 Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis

24. | ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 0 Stgtybos ;kapmqampsms kainos nustatymas.
Skirstomojo tinklo dalis

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT|, ENER-G
DESIGN, UAB PAGRINDINIUS PROJEKTY RENGIMO IR APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMUS.

LAPAS | LAPY | LAIDA

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLUY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. Bylos Zzymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. AS-T1 0 Apsauginé signalizacija
2. AS.TS-T1 0 Apsa'u.glne' signalizacija. Techninés
specifikacijos

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zzymuo Lsalf Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ 2 0 Projekto sudéties ziniarastis
ED2201-XX-RTP-AS-T1.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis
ED2201-XX-RTP-AS-T1.AR 8 0 AiSkinamasis rastas
ED2201-XX-RTP-AS-T1.S7 3 0 Sanaudy kiekiy Ziniaraséiai

GRAFINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-01 2 0 110 kV Nemencinés TP apsaugos sistemos
struktdrinés schemos
ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-02 1 0 Apsauginés signalizacijos jrangos
iSdéstymas 110 kV valdymo pulte
ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-03 1 0 110 kV AS teritorijos apsaugos sistemy
jrangos iSdéstymas
ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-04 1 0 Preliminarus jrangos iSdéstymas apsauginés

signalizacijos spintoje S1.1

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€iosioms Salims draudziamas

0 2022-04-25 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA

XX; Bylos sudéties Ziniarastis 0
LAPAS| LAPY

ED2201-XX-RTP-AS-T1.BSZ 1 1
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Projektas parengtas pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius
normatyvinius statybos dokumentus:

PRIVALOMUJY DOKUMENTY PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIY NORMATYV &

DOKUMENTU SARASAS

Eil. Dovkumento Dokumento pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
LR jstatymai:
) 1996 m. kovo 19 d. Statybos jstatymas Nr. 1-1240 (Pakeitimo . A
1. | Xll2573 jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573) Aktuali 2022-04-01
2. | Nr.1-2223 Aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75) Aktuali 2022-01-01
3. | Nr. 1-446 Zemeés jstatymas (Zin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) Aktuali 2022-03-01
Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, . 1.
4, | Nr. XIl-407 3 NI, 76-3824) Aktuali 2021-11-01
5 | Nr.VII-787 Atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. Aktuali 2022-03-01
72-3016)
) Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas. (Zin., 2004, . oL
6. Nr. 1X-2135 Nr. 69-2382) Aktuali 2021-12-01
7. | Nr.1X-884 Energetikos jstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2022-01-01
8. | Nr. VIII-1881 Elektros energetikos jstatymas (Zin., 2000, Nr. 66-1984) Aktuali 2022-01-01
9 | Nr.XI-1375 Atsinaujinanciy istekliy energetikos jstatymas (Zin., 2011, Nr. Aktuali 2022-01-01
62-2936)
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
STR 1.01.04: eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
10. 2015 R deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy Aktuali 2019-12-04
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
STR - ey _
11. 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas Aktuali 2020-06-16
12 STR Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Aktuali 2016-10-12
© | 1.01.02:2016 y y
13. 2551'04'02: InzZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai |sigaliojo 2022-01-01

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treCiosioms Salims draudziamas

2022-04-25

Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA
XX; AiSkinamasis rastas 0
LAPAS| LAPY
ED2201-XX-RTP-AS-T1.AR 1 8

LITGRID AB, patvirtinta 2022.10.19 Nr. 22NU-377


http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455168&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455168&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416531&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416531&p_query=&p_tr2=2
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

Dokumento

Dokumento pavadinimas

Pastabos Y2pmmeets>

Zymuo
14 STR Statinio statybos rasys Aktuali 2018-06-21
* | 1.01.08:2002 ybos Tusy
15 STR Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé Aktuali 2021-10-30
* | 1.04.04:2017 proJ » ProJ P
Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
STR sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. . e
16. 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidziantj dokumentg Aktuali 2021-10-30
padariniy Salinimas
17 STR Statybos darbai. Statinio statybos priezitra Aktuali 2021-11-01
~ | 1.06.01:2016 y ' ybos priezlu
STR Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy . A2
18. 1.07.03:2017 nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka Aktuali 2021-03-03
19. g&';;l'lz'%: Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé Aktuali 2003-01-30
Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai:
STR Esminis statinio reikalavimas (toliau — ESR). Mechaninis Co
20. 2.01.01(1):2005 | atsparumas ir pastovumas Isigaliojo 2005-09-28
STR - . . .
21. 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Aktuali 2002-11-09
22 STR ESR. Naudojimo sauga Jsigaliojo 2008-01-04
© | 2.01.01(4):2008 ' ) 9 gatiol
23 STR ESR. Gaisriné sauga Aktuali 2002-10-05
* | 2.01.01(2):1999 : 9
24 STR ESR. Apsauga nuo triuk§mo |sigaliojo 2008-03-28
* | 2.01.01(5):2008 - Apsaug galio]
25 STR ESR. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas Jsigaliojo 2008-03-28
© | 2.01.01(6):2008 - Energy Py 90 gatiol
26 STR Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaib sigaliojo 2009-11-22
| 2.01.06:2009 " apsaug : U apsauga nuo zaibo | Isigalioj
27 STR Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas Aktuali 2009-11-04
+ | 2.05.05:2005 uirg u J4 proj
28 STR Poveikiai ir apkrovos Aktuali 2006-02-12
+ | 2.05.04:2003 P
29 STR Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos Aktuali 2007-12-19
- | 2.05.08:2005 4 J4 proj -rag
30 STR Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy skl tvarkymas Aktuali 2017-08-25
* | 2.03.02:2005 ybos, p U sklypy tvarky
31 STR Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai Aktuali 2021-02-23
- | 2.06.04:2014 . Bendrieji reikalavimai
STR Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés .
32. 2.07.01:2003 sistemos. lauko inzineriniai tinklai Aktuali 2009-04-01
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos . 7
33. 305/2011 produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva Aktuali 2021-07-16
89/106/EEB
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dél
34. | 2014/30/ES valstybiy nariy jstatymy, susijusiy su elektromagnetiniu | ]sigaliojo 2014-02-26

suderinamumu, suderinimo

ED2201-XX-RTP-AS-T1.AR

LAPAS | LAPY [ LAIDA
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Dokumento

Dokumento pavadinimas

Pastabos Y2pmmeets>

r. Zymuo
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
(EB) Nr. nustatantis su gaminiy prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos T e
35 | 765/2008 priezidros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentg (EEB) Nr. Isigaliojo 2008-07-09
339/93
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
36. | LST 1569:2012 | Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai Pataisa 2018-11-30
37. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija Aktuali 2002-10-05
LST 1516: -~ . C - . N .
38. 2015/1K-2021 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai Aktuali 2021-05-14
39. | EJJT-2012 m. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés Aktuali 2020-07-31
40. | DT 5-00 DT 5-00, 3-74 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje Aktuali 2011-07-01
41. | 1-211 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés Aktuali 2021-11-01
42. | 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés Aktuali 2021-07-20
43. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés Aktuali 2021-07-20
44, | XIl-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas Aktuali 2021-12-01
45, | BGST 2010 m. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés Aktuali 2019-05-01
46. | 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2022-01-01
47. | 1-116 Elektros tinkly naudojimo taisykles Aktuali 2022-02-05
48. | 1-52 _Specyaht.uq_pata!pq ir technologiniy procesy elektros jrenginiy Isigaliojo 2013-04-01
jrengimo taisyklés
49, | 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés |sigaliojo 2012-05-01
50. | 1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés Aktuali 2020-07-31
51 | 1-134 El_ektro_s jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo Aktuali 2020-07-31
taisyklés
52. | 1-303 Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés Aktuali 2020-11-01
53 | 1v-978 Elfakvt_rfamnl_q rysiy |erastrgkt0rgs jrengimo, Zyméjimo, Aktuali 2021-12-03
priezidros ir naudojimo taisyklés
54. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés Aktuali 2018-07-01
55. | IX-1672 Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Aktuali 2020-05-01
56. | A1-22/D1-34 Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai Aktuali 2021-05-01
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Dokumento

Dokumento pavadinimas

Zymuo
57. | Al1-425 Kélimo krany naudojimo taisyklés Aktuali 2020-05-09
58. | A1-707 Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezidros taisyklés Aktuali 2020-05-09
59. | 102 Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius

60. | A1-293/V-869 rankomis

Jsigaliojo 2006-11-01

61. | A1-103/V-265 Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai Aktuali 2013-11-01

Keliy transporto priemoniy techninés biklés kontrolés atlikimo

- Aktuali 2018-11-15
tvarkos apraSas

62. | 2B-132

Kiti Lietuvos ir Europos standartai ir normos privalomos taikyti

LST ENS50131, LST EN50133 , LST ENS50136, IEC 60529, IEC 60445, ISO 9001,
LST1516:2015, EN 50525-2-83:2011, IEC 61850-3 ed.2, IEC60870-2-2, EN 13501-6, IEC
61000-4-4, IEC 61000-4-6, ISO 6383-2, LST EN 54:2002, LST Nr. 1-168, PST-08-99, LST
EN50136, EN50575:2015, EN 50200, EN 50362, CSN EN 50561-1, IEC 61850-3 CISPR 22

level A
Kiti Uzsakovo normatyviniai dokumentai
Projektavimo uzduotis ,,110/10 kV Nemencinés TP 110 kV
2021-06-22 ) . “ L .
1. Nr. 21PRU-20 skirstyklos rekonstravimas®. Investicijy projekto Nr.
PPRV19063
2021-08-13 LITGRID AB re_ikala\{imai techni_nio projekto sudéc':igi N
2. Nr. 211S-147 http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
' techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
2021-08-13 Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui

3. Nr. 21NU-261 http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-

) techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
Standartiniai techniniai reikalavimai
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-
reikalavimai/2632

Kompiuterinés programinés jrangos sarasas, pagal techninio projekto dalis

Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Autodesk AutoCAD 2022

Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Autodesk AutoCAD 2022

1. | AS

2. | ASTS-T1
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AISKINAMASIS RASTAS

Techninis projektas ,Elektros tinkly Vilniaus r. sav., Nemenciné, Baznyc€ios g. 25, rekonstravimo
projektas® parengtas vadovaujantis LITGRID AB projektavimo uzduotimi Nr. 21PRU-20, laikantis
Lietuvos Respublikoje galiojanciy dokumenty reikalavimuy.

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny turtiniy teisiy, kaip numatyta LR
jstatymy nustatyta tvarka. Jranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas statybos-montavimo darbus
turi vykdyti parenges darbo projektg pagal Lietuvos Respublikoje galiojanCius normatyvinius
dokumentus. Rangovas yra atsakingas uz projekto darby grafiko bei objekto rekonstrukcijos darby —
atjungimo grafiko parengimg bei suderinimg su PSO.

Projekte numatyti prietaisai, jrengimai, skydai, kabeliai, montavimo medzZiagos ir gaminiai turi bati
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis
atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo, reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra -
nacionalinés techninés specifikacijos, pripaZintos Europos Sgjungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos
i5 minéty specifikacijy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés
techninés specifikacijos reikalavimus.

Jrenginiams, juos sumontavus, pagal E]|BT reikalavimus batina atlikti bandymus ir jforminti aktais
ir protokolais.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi bati paZenklinti ,CE" Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra
specialls instrumentai, bitini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms
salygoms, jrengimo stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo
ir montavimo metu negalima mechanidkai paZzeisti elektros jrangos prietaisy.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol
defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu batina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma
techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai ir kitos medziagos privalo bati saugomos pagal reikalavimus, nustatytus
valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose.

Nemencinés 110/10 kV pastotéje, 110 kV skirstyklos teritorijoje jrengiama nauja apsaugos ir vaizdo
stebéjimo sistema. Naujame valdymo pulte (VP) numatytos gaisro aptikimo ir apsauginés signalizacijos
sistemos su bendra centrale bei vaizdo stebéjimo sistema. Centralé montuojama projektuojamoje S1.1
spintoje. Teritorijoje jrengiama jsibrovimo ir judesio fiksavimo bei vaizdo stebéjimo sistemos. Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sprendiniai pateikti projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-GSS-T1. Naudojama
aparatira ir medziagos turi biti atsparios pastotéje esanciy elektriniy ir elektromagnetiniy lauky
poveikiui.

Apsauginés signalizacijos sistema turi aptikti paSalinius asmenis 110 kV skirstyklos teritorijoje ir
valdymo pulte (VP). Pagal Lietuvos Respublikoje galiojantj LST EN50131-1 standartg, pastotéje
projektuojama 2 saugumo lygmen; atitinkanti apsaugos sistema. Apsaugos centralé yra bendra 110 kV
skirstyklos teritorijos ir VP modulio apsaugai. Teritorija ir VP modulis turi bati suskirstyti j atskiras
saugomas zonas, zonos valdomos atskirai. Apsaugos centralé programuojama ir konfiglruojama
vietoje ir nuotoliniu bidu. Centralé turi priimti valdymo komandas i§ apsaugos posto (AP) jjungti-iSjungti
visg apsaugos sistemag 110 kV skirstykloje bei atskiras apsaugy zonas. Centralé turi bati pajungta prie
duomeny perdavimo tinklo bdtinos informacijos perdavimui j aliarmy / jvykiy serverj, esantj
dubliuojan€iame duomeny centre. Apsaugos centralé ir korteliy skaitytuvai turi siysti ir priimti
informacijg esamu 802.3 Ethernet LAN, IP marSrutizuojamu, MPLS-VPN duomeny tinklu, naudojant
TCP multicast, unicast UDP duomeny pristatymo protokolus j esamg apsaugos serverj duomeny centre
(DuC) ir apsaugos postg (AP).

Skaitytuvai per duomeny tinklg turi bati pajungti j jeigos kontrolés sistemos serverj, esantj Kauno
330/110/10 kV TP, adresu BirulisSkiy k., Kauno r., dubliuojan¢iame duomeny centre.

Kiekvienos apsaugos zonos poveikis ar jrangos gedimai turi bdti identifikuojami. Apsaugos
signalizacijos poveikiai, duomenys apie apsaugos sistemos bikle ir jrangos gedimy signalai:

- fiksuojami, nurodant zonos / jutiklio numerj, data, laika;

- saugomi apsaugines signalizacijos centralés atmintyje;
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- perduodami j esama duomeny centrg bei apsaugos postg (kompiuterine vizualizacijos sis. e
- gaisro sistemos poveikio signalai per BP valdiklj ir TSP] turi bati perduodami j DVS.

Aliarminiai apsauginiai duomenys fiksuojami centraléje, nurodant zonos / jutiklio numerj, data,
laikg, ir saugomi centralés atmintyje. Apsaugos sistema skirstykloje turi veikti nutrikus rySiui su
apsaugos serveriu ar postu. Atstadius ry$j, centraléje uzfiksuoti ir sukaupti duomenys turi bati
perduodami automatiSkai. Apsaugos centralé turi atpaZinti priskirtas korteles nutrikus rySiui su
serveriu.

Apsaugos signalizacijos centralés maitinimas i§ kintamos 230 V jtampos tinklo ir projektuojamo
rezervinio maitinimo Saltinio. Dingus pagrindiniam maitinimui, sistema automatiSkai persijungia j
rezervinio maitinimo bulseng. Apsaugos sistema 110 kV skirstykloje turi veikti autonomiskai nuo
rezervinio maitinimo $altinio 24 valandas budéjimo rezime ir dar 30 minuciy aliarmo rezime, dingus
pagrindinei maitinimo jtampai. Visi apsaugos centraléje uzprogramuoti parametrai turi iSlikti maitinimo
jtampos dingimo atveju.

Vaizdo stebejimo, apsauginés signalizacijos jranga turi atitikti EJJT ir ,Elektros jrenginiy
eksploatavimo saugos taisykliy“ reikalavimus bei eksploatacijos salygas, nurodytas Siame projekte.
Visa apsauginés signalizacijos jranga turi biti suderinama tarpusavyje, su kitais 110 kV skirstykloje
jrenginiais (rySio, TSP] ir kitais), su LITGRID AB apsaugos posto ir duomeny jranga. Vaizdo stebé&jimo
ir apsauginés signalizacijos duomeny perdavimo protokolai turi atitikti apsaugos posto (AP) ir duomeny
centro (DuC) sistemose naudojamus protokolus ir formatus. Jrangos gamintojas turi bati jvertintas 1ISO
9001 sertifikatu. Vaizdo stebéjimo ir apsauginés signalizacijos jranga turi bati pagaminta ir iSbandyta
pagal IEC standartus.

Rangovas turi turéti teise vykdyti atitinkamg veiklg atliekant projektavimo darbus apsauginés
signalizacijos srityje. Rangovas turi pateikti visus reikalingus, atitinkamg veiklg patvirtinancius
dokumentus, iSduotus jmonei ir darbuotojy kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus.

Prie§ pradedant numatytus saugos sistemy diegimo darbus, LITGRID AB ir Rangovas turi
pasirasyti konfidencialumo sutart;.

Rangovas privalo pateikti apraSomg jrangg, suprojektuoti (atlikti darbo projektg), sumontuoti,
sukonfigdruoti ir suderinti vaizdo stebéjimo, apsauginés ir gaisro signalizacijos jrangg visoje 110 kV
skirstykloje. Visa programiné jranga, reikalinga vaizdo stebéjimo, apsauginés ir gaisro signalizacijos
jdiegimui, eksploatavimui bei aptarnavimui, turi biti patiekta CD laikmenose ir su neterminuotomis
naudojimosi licencijomis. Jei apsaugos centruose atvaizdavimo ir valdymo sistemy bei duomeny
saugykly esamy priemoniy panaudojimas jau yra nejmanomas arba, jas naudojant, negalima pasiekti
reikalaujamy parametry ar rezultaty, batinas jy plétimas (aparatinis ir / ar programinis).

Visi projektavimo ir statybos montavimo darbai turi bati vykdomi vadovaujantis statybos jstatymu ir
kitais normatyviniais dokumentais. |ranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas statybos
montavimo darbus turi vykdyti parenges darbo projektg pagal Lietuvos Respublikoje galiojangius
normatyvinius dokumentus.

Techniniai apsauginés signalizacijos sistemos elementy reikalavimai pateikti techninéje
specifikacijoje Nr. ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1.

VALDYMO PULTO APSAUGINE SIGNALIZACIJA

Apsaugos centralé yra bendra 110 kV skirstyklos teritorijos ir VP apsaugai. Centralé montuojama
projektuojamoje S1.1 spintoje. VP modulio apsaugai projektuojama jsibrovimo pavojaus signalizavimo
sistema. Pirmg apsaugos ruozg sudaro VP dury varstomos dalys, kontroliuojamos magnetiniais
kontaktiniais jutikliais. Antrg apsaugos ruozg sudaro VP vidaus pasyvus infraraudonyjy spinduliy (PIR)
jutikliai. Tariniai PIR judesio davikliai VP viduje turi saugoti vidaus tdrj, montuojamas ant sieny, su
antimaskavimo funkcija. Apsauginis valdymo jrenginys (centralé) numatomas VP viduje, uz uzlaikomos
jéjimo zonos riby. Sistemos valdymui naudojamas valdymo pultelis ir korteliy skaitytuvas, kurie
montuojami viduje prie jéjimo dury. Greta skaitytuvo esancCiame valdymo pultelyje turi bati aiski
sistemos busenos indikacija. Apsaugos centralé turi bati valdoma i§ valdymo pultelio ir identifikavimo
kortele. Turi bati numatyta galimybé apsaugos sistemg valdyti keliais bidais:

- identifikavimo kortelé ir kodas;

- tik identifikavimo kortelé;

- tik kodas.

Suveikus davikliams, turi jsijungti lauko sirena bei turi biti formuojamas signalas, nukreipiantis
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& -aldomg kamerg j suveikimo vietg ir jjungiantis apsauginj apSvietima, o aliarmo signalas nukrei. y@*
' 1 nuotolinio monitoringo centrg apsaugos poste.

Apsaugos centralé turi priimti aliarminius signalus i§ gaisrinés apsaugos davikliy ir perduoti juos j
apsaugos sistemas. Suveikus VP gaisro davikliams, iSjungiama valdymo pulte esanti ventiliacija. Gaisro
sistemos poveikio signalai per BP valdiklj ir TSP] turi bati perduodami j DVS.

Viduje sistemos kabeliai klojami plastikiniuose loveliuose. Peréjimuose per sienas kabeliai turi bati
jmaunami j PVC vamzdzius, tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy reikia uZsandarinti nedegia ir lengvai
pasalinama medziaga per visg konstrukcijos storj.

Judesio davikliy, magnetiniy kontakty, laidy, vamzdziy, plastikiniy loveliy ir kity sistemos
komponenty kiekiai ir montavimo vietos tikslinami darbo projekto metu.

Visa tiekiama jranga turi bati suderinama tarpusavyije, su kitais 110 kV skirstyklos jrenginiais (rySio,
vaizdo stebeéjimo ir kitais), apsaugos centriniu serveriu bei apsaugos posto jranga, esama apsaugos
valdymo programine jranga. Nemencinés TP apsaugines signalizacijos duomeny perdavimo protokolai
turi atitikti DuC ir AP sistemose naudojamus protokolus ir formatus.

TERITORIJOS APSAUGINE SIGNALIZACIJOS SISTEMA

Apsaugos centralé yra bendra 110 kV skirstyklos teritorijos ir VP apsaugai. Centralé montuojama
projektuojamoje vaizdo stebéjimo spintoje. Teritorijos ir VP vidaus signalizacija valdomos atskirai.
Teritorijos judesio aptikimo sistema turi bati valdoma centralés valdymo pulteliu i VP ir korteliy
skaitytuvu, suprojektuotu ir jdiegtu prie teritorijos tvoros varteliy. Skaitytuvai per duomeny tinklg turi bati
pajungti j jeigos kontrolés sistemos serverj apsaugos poste.

Apsaugos ruozg sudaro pasyvis infraraudonuyjy spinduliy (PIR) jutikliai, kontroliuojantys teritorijoje
esanciy elektros perdavimo jrenginiy, VP modulio jéjimo dury prieigas. Judesio jutikliai taip pat
numatomi prie patekimo | teritorijg keliy. Teritorijoje iSdéstyty jutikliy bei VP modulio signalizacijos
suveikimas formuoja valdymo signalg, nukreipiantj kamerg | suveikimo vietg. Suveikus teritorijoje
davikliui, ant VP modulio esantis lauko akustinis-optinis signalizatorius nesuzadinamas, reaguoja
valdomos kameros ir apsauginis apsvietimas, o aliarmo signalas nukreipiamas j nuotolinio monitoringo
centrg apsaugos poste.

Teritorijos apSvietimo sprendiniai pateikti elektrotechnikos dalies byloje Nr. ED2201-XX-RTP-E-T1.
Teritorijos ap3Svietimo jjungimas projektuojamas automatiskai, suveikus judesio aptikimo bei jsilauzimo
davikliams.

Lauko PIR montuojami ant portaly ir jrenginiy konstrukcijy taip, kad iSvengti jutiklio lango
uzdengimo Slapdribos ar pligos metu.

Objekte projektuojama serijinio rakinimo sistema, pagal ABLOY rakinimo sistemos plang
(hierarchijg). Sistemoje naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema.

Laidai ir kabeliai 110 kV skirstyklos teritorijoje turi bati veriami plastmasiniuose d25 mm
vamzdZziuose ir klojami kabelinémis konstrukcijomis, grunte bei kabeliy kanale. Kabeliy klojimui 110 kV
skirstykloje ant portaly ir kity konstrukcijy numatomi metaliniai vamzdziai. Metaliniy konstrukciniy
elementy pavirSius turi bati apsaugotas nuo korozijos.

Judesio davikliy, kabeliy, vamzdziy, plastikiniy loveliy ir kity sistemos komponenty kiekiai ir
montavimo vietos tikslinami darbo projekto metu.

TERITORIJOS VAIZDO STEBEJIMO SISTEMA

Nemencinés TP diegiama 110 kV skirstyklos teritorijos vaizdo stebéjimo sistema su automatiniu
reagavimu j teritorijos apsaugos signalizacijos poveikius.

Teritorijos apzvalgai projektuojama IP valdoma vaizdo kameros su integruotu IR pasvietimu.
Kontrolés zonos ribos — objekto teritorijos iSorinés ribos. Stebéjimo kameros montuojamos ne Zemiau
kaip 5 m aukstyje. Kamery montavimo vietos numatomos ant portaly ir Zaibosaugos boksto 10-12m
aukstyje, kad apzvalga bty maksimali. Zigréti br. ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-03.

Kameros jungiama j tinklg ir vaizdo signalas perduodamas j esamg skaitmeninj jraSymo jrenginj,
esantj Ukmergés TP, Statiky k., Deltuvos g. 47A. JraSas skaitmeniniame vaizdo jraSymo jrenginyje
vykdomas nuolat 24/7 rezimu, sparta 12,5 kadrai per sekunde, rezoliucija 1920x1080 pikseliai. Jei
esamame vaizdo jraSymo jrenginyje nepakanka vidinés atminties uZztikrinti 31 paros vaizdo jrasui, turi

LAPAS | LAPY [ LAIDA
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gy ti praplésta vidiné atmintis. ,
IP kamera jungiama su kompiuterinio tinklo komutatoriumi naudojant STP kabelius ir vir§jta.s
apsaugas. Kameroms maitinimas i§ 230 V kintamos jtampos tinklo. Projektuojamas Ethernet
komutatorius montuojamas projektuojamoje spintoje valdymo pulte. Vaizdo stebéjimo sistemos
jrenginiy parametry keitimas turi bati vykdomas nuotoliniu bidu per Ethernet tinklg. Vaizdo kamery
duomenys 5 110 kV skirstyklos turi bati perduodami Ethernet tinklu j apsaugos postg stebéjimui ir j
vaizdo jraS8ymo jrenginj. Vaizdo duomenys turi bati perduodami su laiko Zyme.

Vaizdo stebéjimo sistema 110 kV skirstykloje turi veikti autonomiskai dingus pagrindinei maitinimo
jtampai ne trumpiau kaip 4 val.

Suveikus teritorijos judesio davikliams, vaizdo kamera turi automatiSkai pasisukti j pazeidimo zona.
Pasibaigus aliarminio jvykio stebéjimui, praéjus ne maziau kaip vienai minutei, vaizdo kamera turi
atsisukti j i$ anksto uzprogramuotg pradine padét;.

Vaizdo kamery laidai ir kabeliai veriami plastmasiniuose @25 mm vamzdziuose ir klojami
kabeliniuose kanaluose, grunte. Portaly konstrukcijomis kabeliai veriami metaliniuose @25 mm arba
@40 mm vamzdziuose. Metaliniy konstrukciniy elementy pavirSius turi bati apsaugotas nuo korozijos.

Vaizdo stebéjimo sistemos komponenty kiekiai bei jy jrengimo vietos tikslinami darbo projekto
metu.

Techniniai rodikliai

Eil. Pavadinimas Pararr]e_tro reikSmeé/ Kiekis Pastabos
Nr. Irenginio mato vnt.
1. Vardiné tinklo jtampa kv 110
2. Operatyviné jtampa \Y =110
3. Tinklo vardinis daznis Hz 50
4. Apsauginé signalizacijos sistema kompl. 1
5. Teritorijos plotas m? 1054
6. Modulinio valdymo pulto (VP) patalpy plotas m? 30.59
7 218 iéjimu apsaugine—gaisro signalizacijos kompl. 1
centralé
Fiksuotos vaizdo kameros
8. kompl. 2
(1920x1080)
Valdomos vaizdo kameros
9. kompl. 2
(2688x1520)
PIR judesio davikliai
10. . vnt. 9
(= 90° aptikimo zona)
11. | Magnetiniai kontaktai vnt. 2
12. | |eigos kontrolés jranga kompl. 2
13. | Valdymo pultelis kompl. 1

LAPAS | LAPY [ LAIDA
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SANAUDUY KIEKIU ZINIARASCIAI

Sioje byloje paruosti projektiniai sgnaudy Ziniaras&iai yra projekto dalies sprendiniuose numatyty
statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby ,neto“ (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir
rengiami pagal sustambintg darby nomenklatiirg. Rangovas privalo iSanalizuoti paruostus techninio
projekto dalies sprendinius ir jvertinti tiems sprendiniams jgyvendinti reikalingg panaudoti technikg bei
konkreciai jo paties tiekiamg jrangg ir perkamas medziagas, vykdant statybos ir montavimo bei derinimo
darbus.

ISvardintus jrenginius ir medziagas pateikia bei darbus atlieka Rangovas.

1. JRENGINIY IR PAGRINDINIY MEDZIAGY ZINIARASTIS

Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\/l/ﬁio Kiekis | Pastabos
1. Apsauginé signalizacijos sistema
1.1 | Apsaugos sistemy spinta AS TS TLEAR kompl. 1
1.2 | Pilnai sukomplektuota apsauginé centralé ASTS LG kompl. 1
1.3 | Valdymo pultelis, vidaus tipo AS TS TLEAP vnt. 1
1.4 | Korteliy skaitytuvas ﬁgﬁ;gﬁgﬁ kompl. 2
1.5 | |eigos IP kontroleris Af_'ffféf,?f kompl. 2
1.6 | Judesio daviklis vidaus tipo A vnt. 1
1.7 | Judesio daviklis lauko tipo DEbalberys vnt. 8
1.8 | Magnetinis kontaktas durims DEbalbvros vnt. 1
1.9 | Magnetinis kontaktas tvoros varteliams DEbalbvios vnt. 1
1.10 | PE apsauginis vamzdis kabeliy verimui Asi_TZSS'I‘léF,’fP m 300
1.11 | Metalinis vamzdis apsaugos kabeliy verimui Asi_TZSS'I‘léF,’fP m 30
1.12 | Plastikinis kabeliy lovelis ASTSILEAP m 30
1.13 | Kabelis signalinis ekranuotas, lauko (W8) ASTSTLRAP m 400
1.14 | Kabelis signalinis ekranuotas lauko (W6) Asl'_TZSi_l‘ss’;\P m 50
1.15 | Maitinimo kabelis Asl'_TZSS'I_l;;;\P m 15
1.16 | Pakabinama spyna Af_'lT fﬁ;ﬁf vnt. 1
1.17 | Rakinimo cilindras A TS TS vnt, 1
1.18 | ]zeminimo laidas Asi_TZSS'I‘l'SF,’fP m 40
1.19 | Signaliné polietileniné juosta Asizsgl_léf’fp m 35

Breézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treCiosioms Salims draudziamas

0 2022-06-02 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA

i XX; Sagnaudy kiekiy ziniarastis 0
LAPAS| LAPY
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\/l/‘;ﬁo Kiekis
2. Vaizdo stebéjimo sistema
21 Valdoma vaizdo kamera su korpusu, tvirtinimo AS.TS-TLPAG kompl 2
' detalémis, maitinimo Saltiniu 1.1sk. 5/24 '
2.2 | Nepertraukiamo maitinimo jrenginys (UPS) Asl'.TZSS';l'lF;;\P vnt. 1
2.3 | Fiksuota vaizdo kamera Aff ?&Tibﬁf kompl. 2
2.4 | LAN ikrovikliai e vnt. 4
2.5 | Suktos poros kabelis, ekranuotas (FTP CAT5) AS TS TLPAP m 98
2.6 | |zeminimo laidas Asl‘_Tzsi_léF,’fP m 15
2.7 Vaizdy jrasymo ir jrasy valdymo licencijos kompl. 1
8 Papildomos instaliacinés medZiagos jrangos kompl. 1
montavimui ir pajungimui

Pastabos:
1. Naujai montuojamu jrenginiy patikrinimai turi bati atlikti pagal Perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID
AB jrenginiy eksploatavimg reglamentuojanciy norminiy dokumenty reikalavimus.

2. DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

If\llr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\/\I/?]tto Kiekis | Pastabos
1. Apsauginé signalizacijos sistema
1.1 Apsaugos sistemy spintos montavimas vnt. 1
1.2 | Centralés montavimas kompl. 1
1.3 Judesio jutikliy montavimas vnt. 9
1.4 Magnetiniy kontakty montavimas vnt. 2
1.5 Korteliy skaitytuvy montavimas kompl. 2
1.6 IP kontroleriy montavimas kompl. 2
1.7 | Zemés kasimas m 35
1.8 | Zemés uzkasimas m 35
1.9 Signalinés juostos klojimas m 35
1.10 | Plastikiniy kabeliniy kanaly montavimas m 30
1.11 | Apsauginiy vamzdziy klojimas tran$éjoje m 300
1.12 | Metaliniy vamzdZiy montavimas konstrukcijomis m 30
apsauginiy vamzdziy montavimas
1.13 (konstrukcijomis, skyduose, kabeliy kanaluose) m 300
114 Kabelio tiesimas sumontuotuose plastikiniuose m 20
kanaluose
1.15 | Kabelio tiesimas apsauginiame vamzdyje m 300
1.16 | Kabelio tiesimas metaliniame vamzdyje m 30
1.17 | Pamaty metaliniam vamzdziui montavimas vnt. 2
1.18 | Kabelio tiesimas skyduose m 30
119 Apsaug_mes signalizacijos zony derinimas, varzy kompl. 1
montavimas
1.20 | Sistemos derinimas ir programavimas kompl. 1
2. Vaizdo stebéjimo sistema
2.1 | Valdomos vaizdo kameros montavimas vnt.
2.2 Fiksuotos kameros montavimas vnt. 2
23 Nepertraukiamo maitinimo jrenginio montavimas vnt. 1
LAPAS | LAPY | LAIDA
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo N\lﬁ;[,:) Kiekis
2.4 LAN iSkroviklio montavimas vnt. 4
25 Kistukiniy jung€iy montavimas kompl.
|zeminimas variniu laidu, tvirtinant prie
26 konstrukcijy m 15
2.7 Vaizdo kameros sgveikos sistemoje derinimas kompl. 1
Vaizdo sistemy nuotolinio stebéjimo centruose
2.8 : . R . . kompl. 1
jrengimas, konfigiravimas ir derinimas
Vaizdo sistemos serverio duomeny centre
2.9 : . o : - kompl. 1
jrengimas, konfigiravimas ir derinimas

LAPAS | LAPY [ LAIDA

ED2201-XX-RTP-AS-T1.8Z

LITGRID AB, patvirtinta 2022.10.19 Nr. 22NU-377


https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

BREZINIAI

LITGRID AB, patvirtinta 2022.10.19 Nr. 22NU-377


https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

| 2 3 L 5 6 ] 8
110/10kV Nementinés TP apsauginés signalizacijos strukttriné schema
ouT KS 2vnt. IN
1 Al A2 1 171 172
8P valdikli < VP 1vnt. N—N/ o o
] valdikl) - alsro aprikimo Ir
# 2 2/1 signalizavimo davikliai B
[©] (pastaba Nr.4)
ventiliacijos iSjungimas <« 3 | AS ) 101
Zvietimo vald 4 —
apsviefimo valdymas <« '"’””"Fﬂ VP vidus
5 i : —q]
% — —
j saugos tarnyba (rezervas) 6 = L M2
< L Id
7 ~230V : I
%
KSSRS G
rezervas A B m ©
«— 8 ; 12 . C
vl 4 110kV AS teritorija
g e
Sutfartiniai zyméjimai:
Apsauginés centrales modulis
s
|;i' (g] Valdymo pultelis
M  Korteliy skaitytuvas
13 5o linii
sabotazo linija PIR judesio daviklis
" m  Magnetinis kontaktfas
- > [k Akustinis signalizatorius (sirena) D
g rezervas [jq Akustinis-optinis signalizatorius (sirena)
- [G Spindulio galiné varza
|Z| Maitinimo blokas
Akumuliatoriy baterija ||
Apsaugines signalizacijos laidas arba kabelis
********* Sabotazo linija
m
o
o
§ BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms Salims draudZiamas E
m
o 0 2022-06-02 Jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
Laida I$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
< Pastabos Elektros tinkly Vilniaus r. sav., Nementiné, BaZnytios g. 25,
E o o o . ) o ) rekonsfravimo projektas |
o 1. Apsaugines signalizacijos davikliy montavimo vietos fikslinamos darbo projekte.
2. VP viduje apsauginés signalizacijos kabeliai klojami plastmasiniuose kabeliy loveliuose. = .
3. Teritorijoje apsauginés signalizacijos kabeliai veriami plastmasiniuose vamzdziuose ir klojami L 110kV Nemencinés TP apsaugos sistemos Laida
" kabeliy kanale ir grunfe. I struktTrinés schemos 0
= L. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai numatyti projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-GSS-T1
h Lapas| Lapy | F
2 ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-01
o 1 2
I 1 2 3 L 5 6 S B : DU
LITORID ADB, Palvirimma ZUZZ. TU. TI NT. ZZINU-5
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Ly 5 6 ] 8
korteliy —
skaitytuvai
Valdoma vaizdo Zaibo_iSkr. tep/ip 4x2x0,5mm’ L= 50m
kamera VK1
Valdoma vaizdo Zaibo iskr. tcp/ip 4x2x0,5mm? L= 48m P B
kamera VK2 kontroleriai
Fiksuota vaizdo
kamera FK1
) ) j duomeny centrg; ]
Fiksuota vaizdo . LY .
= J jeigos kontrolés sistemos serverj;
kamera FK1 2 . . .
. N J nuotolinio stebéjimo centrg,
zaibo iskr. ) g
E J apsaugos postq;
Vidaus judesio iaib'oi'iékr' % § }eDsZi skaitmeninj vaizdo jrasymo
davikliai JD1 v S 4 "4 4 rasy C
ESIRS jrenginj
Lauko judesio davikliai ‘% §
IN S 3
(1-8) SURAS
Varteliy magnetinis
kontaktas M2 Pastotes apsaugineés
signalizacijos
centralé
Gaisriniai E g
N N valdiklis
Magnetinis
kontaktas M1
110kV AS VP ventiliacijos
apsvietimas iSjungimas
mn
o
[sm]
s E
»n
m
T
o
e’
o
E _—
>
m
a
i
©
© Lapas | Lapy | Laida F
= ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-01
[a 2 2 0
I b D 6 [ R :
EITGRIDAB; patvirtmta 2622710719 Nr22NU=3
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l W ichange >
QO S o 'l 2 3 Lg, 5 6 7 8
> 110 kV_AS VP
y o /yméjimas Pavadinimas
S R1 T-101 automatika ir valdymas
70 R2 T-102 aufomafika ir valdymas
R3 110 kV BP valdiklis
S11 Apsaugines ir vaizdo stebejimo sisfemos spinfa

S1.2 TSPJ spinfa
S1.3 Telekomunikacijy spinfa
AB 110 kV skirstyklos akumuliatoriy baterijos

LITGRIDAB; patvirtinta 20

NSSRS Nuolafines sroves savyjy reikmiy skydas
— KSSRS Kinfamosios sroves savyjy reikmiy skydas 950 580 810 =
K1 Saules elekfrinés keitiklis
TAS2? Saules elekfrines Technines apskaifos spinfa T I K1 |
PS-1 Galios paskirsfymo skydelis | IS8, s TAS?
AVS Apsvietimo valdymo skydas FK1 @ FKZ o
-—
B o < B
wm
~ o
wm
as %)
x
- . -
o o
0l 8
N
g | & ©
M M)
: Lol v
C - A C
wn =
] 1400
N
—
wm
— (2]
> ~T <
SUTARTINIAI ZENKLAI | & .-Ul-}
J72 0
-+
Apsaugines-gaisrines signalizaciju centrale 1% JD1
D — - ™ — D
[jq Akustinis-optinis signalizatorius A 1510 5300 S
Valdymo pultelis
[I[] Korteliy skaitytuvas
] PIR judesio daviklis |
Magnetinis kontaktas
Fiksuota vidaus kamera
4‘,:—0 — Signalizacijos laidas/kabelis
a E Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treioms Salims draudZiamas E
m
& 0 2022-06-02 Jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
PASTABOS Laida I$leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
% | 1. Darbus vykdyti vadovaujantis EJ|T, LR Rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu “Elektroniniy rysiy Elektros finkly Vilniaus r. sa.v., Nerngncme, Baznytios g. 25, |
% infrastruktdros jrengimo, Zyméjimo, prieziuros ir naudojimo taisyklémis “(2011 10 14 Nr. 1V-978). rekonsfravimo projektas
o 2. Projektuojamas 110kV skirstyklos valdymo pulto modulis, kuris pristatomas kartu su visais jrenginiais, apsildymu,
vedinimu, poavalrine \'/en’rilia'cija,' apsvietimu, bei a'apsauginés ir gaisrinés signalizacijos sistema. | ] Apsaugines signalizacijos jrangos idéstymas Laida
3. Jrangos montavimo vietos tikslinamos darbo projekte. 10kV vald t
2 L. VP viduje signalizacijos kabeliai klojami plastmasiniuose kabeliy loveliuose. I 7] vaidymo putte 0
S F 5. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai numatyti projekto dalyje Nr.ED2201-XX-RTP-GSS-T1. [apas| La F
= 6. Garsines sirenos numatytos projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-GSS-T1. P Py
£ ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-02 | 1
I 1 2 3 L 5 6 [ B
f 221019 Nr22NU=377|
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Data

Parasas

Pavarde

Proj. dalis

4

Paklojami” nauji 6xD110
; L-8m apsauginiai
vamzdziai uzdarusbudu

VK1

T R T L]

\E T

1

-
-

2aibosaugos stulp

s 193 m

1 m plytinis intarpas

=
—

Montuojant jrenginius bei klojant el. kabelius vadovautis gamyklinémis montavimo instrukcijomis, bei Lietuvos Respublikoje

Apsaugos sistemy kabeliai teritorijoje veriami plastmasiniuose vamzdzZiuose ir klojami grunte bei kabeliy kanale. Trasos

Apsaugos sistemy kabeliai, montuojami metalinémis konstrukcijomis, veriami j metalinius vamzdzius.

Pastabos:
1.
galiojanciomis normomis ir taisyklémis.
2.
detalizuojamos darbo projekte.
3.
L,

Jrenginiy montavimo aukstis tfikslinamos darbo projekto metu, gavus tikslig technologine jranga.

Sutartiniai Zyméjimai:

D vk Valdoma vaizdo stebéjimo kamera

N PIR judesio jutiklis

PIR judesio jutiklio apsaugos zona

[m KS1 Korteliy skaitytuvas

| mR Magnetinis kontaktas

C_R/FK Fiksuota vaizdo kamera

Apsauginés signalizacijos laidas arba kabelis

BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treioms Salims draudZiamas E
0 2022-06-02 Jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
Laida I$leidimo data [ Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Elektros tinkly Vilniaus r. sav., NemenCiné, Baznycios g. 25,
rekonstravimo projektas |
| 110 kV AS teritorijos apsaugos sistemy Laida
. jrangos isdestymas 0
Lapas| Lapy F
ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-03 1 1
5 i 8
CITGRIDAB, patvirtimta 202210719 Nr22N0=377
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Preliminarus jrangos iSdéstymas spintoje S1.1

PDF1  230VAC Vaizdas is priekio Vaizdas is galo

42U
41U
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38U
37U
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28U
27U
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23U
22U
21U
20U
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16U
15U
14U
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12U
11U
10U

U

8U

7U

6U

5U
4U

3U

2U

22 |

Apsauginé centralé
B ~

LAN
i8krovikliai N

UPS

230V AC rozetynas

T cooopoandanas

/

Data

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms $alims draudZiamas

Parasas

0 2022-06-02 Jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
PASTABOS Laida I$leidimo data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Elektros tinkly Vilniaus r. sav., Nemencing, Baznycios g. 25,

1. Automatiniy jungikliy kiekiai ir nominalai turi bGti tikslinami darbo projekto metu pagal faktine uzsakomos ) )
rekonstravimo projektas

jrangos galia.
2. Spinta turi buti prijungta prie pastato vidaus jZzeminimo magistralés panaudojant jzeminimo juosty -30x4mm arba
varinj lanksty laidg 25mm. Spintoje sumontuotj jrenginiy korpusai prijungiami prie Synos spintos viduje pagal EJ|T.
3. Jrangos loginiai pavadinimai bus nurodyti darbo projekfo eigoje.
4. Darbus vykdyti vadovaujantis E||T, LR Rysiy reguliavimo tarnybos direktoriaus jsakymu "“Elektroniniy rysiy
F infrastruktdros jrengimo, zyméjimo, prieziGros ir naudojimo taisykléemis "(2011 10 14 Nr. 1V-987). B F

ED2201-XX-RTP-AS-T1.B-04

Pavardé

L — Preliminarus jrangos isdestymas

L — apsauginés signalizacijos spintoje S1.1 0
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