
KAUNAS 

Statytojas / 
Užsakovas 

LITGRID AB 

Projekto rengėjas 

Sutarties 
pavadinimas 

Statinio projekto 
pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Statinio naudojimo 
paskirtis 

INŽINERINIAI STATINIAI – INŽINERINIAI TINKLAI – ELEKTROS TINKLAI 

Statinio adresas VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25 

Statinio projekto Nr. ED2201 

Investicinio 
projekto Nr. 

Nr. PPRV19063 

Statinio kategorija YPATINGASIS STATINYS 

Statybos rūšis REKONSTRAVIMAS (unikalus Nr. 4100-2081-1027) 

Statinio projekto 
etapas 

TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio pavadinimas 110/10 KV NEMENČINĖS TP. 110 KV SKIRSTYKLA 

Statinio projekto dalis Gaisro aptikimas ir signalizavimas 

Byla (knyga) GSS-T1 

Bylos laida  

Bylos išleidimo data 2022-08-24 

Įmonė Pareigos Vardas, pavardė Kvalifikacijos atestato Nr. Parašas 

0
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2 

 

STATINIO PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ 

 
Statinio projekto 
 pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

  

Eil. 
Nr. 

Įmonės, organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo Pastabos Data 

1.  

Raštas. 

Pritarimas Dėl 
„110/10 kV 
Nemenčinės TP 110 
kV skirstyklos 
rekonstravimas" 
investicijų projekto 
NR. PPRV19063 
tvirtinimo 

2022-08-22 

2.  

LITGRID AB suderinimo lapas: 
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STATINIO PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELĖ 

Statinio projekto 
 pavadinimas 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 

(segtuvo) žymuo 

Atsakingo projekto dalies 
vadovo vardas, pavardė 

Kvalifikacijos atestato 
Nr. 

Parašas 

1. ED2201-XX-RTP-BD-T1 

2. ED2201-XX-RTP-SO-T1 

3. 
ED2201-00-RTP-SP-T1 

ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 

4. 
ED2201-XX-RTP-SK-T1 

ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 

5. 

ED2201-XX-RTP-E-T1 

ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-E-T2 

ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 

6. 

ED2201-XX-RTP-PVA-T1 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-PVA-T2 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 

ED2201-XX-RTP-PVA-T3 

ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 

ED2201-XX-RTP-ER-T1 

ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-AS-T1 

ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 

ED2201-XX-RTP-GSS-T1 

ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS 

7. ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 

8. ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

0 2022-04-25  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.  

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Projekto sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 2 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
Bylos 
laida 

Bylos pavadinimas  Pastabos 

1. ED2201-XX-RTP-BD-T1 0 Bendroji dalis 

2. ED2201-00-RTP-SP-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

3. ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis. 
Techninės specifikacijos 

4. ED2201-XX-RTP-SO-T1 0 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

5. ED2201-XX-RTP-SK-T1 0 Statybinė-architektūrinė dalis 

6. ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 0 
Statybinė-architektūrinė dalis. Techninės 
specifikacijos 

7. ED2201-XX-RTP-E-T1 0 Elektrotechnika 

8. ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 0 Elektrotechnika. Techninės specifikacijos 

9. ED2201-XX-RTP-E-T2 0 Elektrotechnika. EPL 

10. ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 0 Elektrotechnika. EPL. Techninės specifikacijos 

11. ED2201-XX-RTP-PVA-T1 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika 

12. ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Relinė 
apsauga ir automatika. Techninės specifikacijos 

13. ED2201-XX-RTP-PVA-T2 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai 

14. ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. Elektros 
energijos apskaita ir matavimai. Techninės 
specifikacijos 

15. ED2201-XX-RTP-PVA-T3 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas 

16. ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 0 
Procesų valdymas ir automatizacija. 
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas. 
Techninės specifikacijos 

17. ED2201-XX-RTP-ER-T1 0 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) 

18. ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 0 
Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos). 
Techninės specifikacijos 

19. ED2201-XX-RTP-AS-T1 0 Apsauginė signalizacija 

20. ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 0 
Apsauginė signalizacija. Techninės 
specifikacijos 
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ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo 
Bylos 
laida 

Bylos pavadinimas  Pastabos 

21. ED2201-XX-RTP-GSS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas 

22. ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1 0 
Gaisro aptikimas ir signalizavimas. Techninės 
specifikacijos 

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS 

23. ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 0 Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis 

24. ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. 
Skirstomojo tinklo dalis 

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ, ENER-G 

DESIGN, UAB PAGRINDINIUS PROJEKTŲ RENGIMO IR APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMUS. 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-04-25  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Bylos sudėties žiniaraštis 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-GSS-T1.BSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. Nr. Bylos žymuo Laida  Bylos pavadinimas   Pastabos 

1.  ED2201-XX-RTP-GSS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas   

2.  ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1 0 
Gaisro aptikimas ir signalizavimas. 
Techninės specifikacijos 

 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

 

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos  

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSŽ 2 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

ED2201-XX-RTP-GSS-T1.BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  

ED2201-XX-RTP-GSS-T1.AR 7 0 Aiškinamasis raštas  

ED2201-XX-RTP-GSS-T1.SŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai  

GRAFINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

ED2201-XX-RTP-GSS-T1.B-01 1 0 Valdymo pulto gaisro aptikimo ir 
signalizavimo schema 
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-04-25  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Aiškinamasis raštas 

LAIDA 

0 

ED2201-XX-RTP-GSS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ 

1 7 

 

PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ 
DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius 

normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

LR įstatymai: 

1. XII-2573 
1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymas Nr. I-1240 (Pakeitimo 
įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573)  

Aktuali  2022-04-01 

2. Nr. I-2223 Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75)  Aktuali 2022-01-01 

3. Nr. I-446 Žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868)  Aktuali 2022-03-01 

4. Nr. XII-407 3 
Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, 
Nr. 76-3824) 

Aktuali 2021-11-01 

5. Nr. VIII-787 
Atliekų tvarkymo įstatymas  (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 
72-3016) 

Aktuali 2022-03-01 

6. Nr. IX-2135 
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. (Žin., 2004, Nr. 
69-2382) 

Aktuali 2021-12-01 

7. Nr. IX-884 Energetikos įstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2022-01-01 

8. Nr. VIII-1881 Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) Aktuali 2022-01-01 

9. Nr. XI-1375 
Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 62-
2936) 

Aktuali 2022-01-01 

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

10. 
STR 1.01.04: 
2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

Aktuali 2019-12-04 

11. 
STR 
1.01.03:2017 

Statinių klasifikavimas Aktuali 2020-06-16 

12. 
STR 
1.01.02:2016 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Aktuali 2016-10-12 

13. 
STR 1.04.02: 
2011 

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Įsigaliojo 2022-01-01 
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ED2201-XX-RTP-GSS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 7 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

14.  
STR 
1.01.08:2002 

Statinio statybos rūšys Aktuali 2018-06-21 

15.  
STR 
1.04.04:2017 

Statinio projektavimas, projekto ekspertizė Aktuali 2021-10-30 

16.  
STR 
1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotų statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

Aktuali 2021-10-30 

17.  
STR 
1.06.01:2016 

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra Aktuali 2021-11-01 

18.  
STR 
1.07.03:2017 

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 
nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 

Aktuali 2021-03-03 

19.  
STR 1.12.06: 
2002  

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė Aktuali 2003-01-30 

Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai: 

20.  
STR 
2.01.01(1):2005 

Esminis statinio reikalavimas (toliau – ESR). Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas 

Įsigaliojo 2005-09-28 

21.  
STR 
2.01.01(3):1999  

ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Aktuali 2002-11-09 

22.  
STR 
2.01.01(4):2008 

ESR. Naudojimo sauga Įsigaliojo 2008-01-04 

23.  
STR 
2.01.01(2):1999  

ESR. Gaisrinė sauga Aktuali 2002-10-05 

24.  
STR 
2.01.01(5):2008 

ESR. Apsauga nuo triukšmo Įsigaliojo 2008-03-28 

25.  
STR 
2.01.01(6):2008 

ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas Įsigaliojo 2008-03-28 

26.  
STR 
2.01.06:2009 

Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo Įsigaliojo 2009-11-22 

27.  
STR 
2.05.05:2005 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas Aktuali 2009-11-04 

28.  
STR 
2.05.04:2003 

Poveikiai ir apkrovos Aktuali 2006-02-12 

29.  
STR 
2.05.08:2005 

Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos Aktuali 2007-12-19 

30.  
STR 
2.03.02:2005 

Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas Aktuali 2017-08-25 

31.  
STR 
2.06.04:2014 

Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai Aktuali 2021-02-23 

32.  
STR 
2.07.01:2003 

Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. 
lauko inžineriniai tinklai 

Aktuali 2009-04-01 

33.  
(ES) Nr. 
305/2011 

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos 
produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 
89/106/EEB 

Aktuali 2021-07-16 

34.  2014/30/ES 
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu 
suderinamumu, suderinimo 

Įsigaliojo 2014-02-26 
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ED2201-XX-RTP-GSS-T1.AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 7 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

35.  
(EB) Nr. 
765/2008 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS  
nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos 
priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 
339/93 

Įsigaliojo 2008-07-09 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

36.  LST 1569:2012 Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai Pataisa 2018-11-30 

37.  RSN 156-94 Statybinė klimatologija Aktuali 2002-10-05 

38.  
LST 1516: 
2015/1K-2021 

Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai Aktuali 2021-05-14 

39.  EĮĮT-2012 m. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės Aktuali 2020-07-31 

40.  DT 5-00 DT 5-00, 3-74 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje  Aktuali 2011-07-01 

41.  1-211 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės Aktuali 2021-11-01 

42.  1-100 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės Aktuali 2021-07-20 

43.  1-93 Elektros tinklų apsaugos taisyklės Aktuali 2021-07-20 

44.  XIII-2166 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Aktuali 2021-12-01 

45.  BGST 2010 m. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Aktuali 2019-05-01 

46.  1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2022-01-01 

47.  1-116 Elektros tinklų naudojimo taisyklės Aktuali 2022-02-05 

48.  1-52 
Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių 
įrengimo taisyklės 

Įsigaliojo 2013-04-01 

49.  1-1 Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės    Įsigaliojo 2012-05-01 

50.  1-309 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės   Aktuali 2020-07-31 

51.  1-134 
Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo 
taisyklės   

Aktuali 2020-07-31 

52.  1-303 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės Aktuali 2020-11-01 

53.  1V-978 
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros 
ir naudojimo taisyklės 

Aktuali 2021-12-03 

54.  D1-637 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės Aktuali 2018-07-01 

55.  IX-1672 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Aktuali 2020-05-01 

56.  A1-22/D1-34 Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai Aktuali 2021-05-01 
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Eil. 
Nr. 

Dokumento 
žymuo 

Dokumento pavadinimas   Pastabos 

57.  A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės Aktuali 2020-05-09 

58.  A1-707 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės Aktuali 2020-05-09 

59.  102 Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01 

60.  A1-293/V-869 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius 
rankomis 

Įsigaliojo 2006-11-01 

61.  A1-103/V-265 Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai Aktuali 2013-11-01 

62.  2B-132 
Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės atlikimo 
tvarkos aprašas 

Aktuali 2018-11-15 

Kiti Lietuvos ir Europos standartai ir normos privalomos taikyti 

LST EN50131, LST EN50133, LST EN50136, LST EN 54, STR Nr. 1-168, EN 60849, 
CPR EN50575:2015, EN 50200, EN 50362 

 

Kiti Užsakovo normatyviniai dokumentai 

1.  
2021-06-22 
Nr. 21PRU-20 

Projektavimo užduotis „110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV 
skirstyklos rekonstravimas“. Investicijų projekto Nr. PPRV19063 

 

2.  
2021-08-13  
Nr. 21IS-147 

LITGRID AB reikalavimai techninio projekto sudėčiai 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441 

 

3.  
2021-08-13  
Nr. 21NU-261 

Techninio projekto techninių specifikacijų sudarymui 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645 

 

4.  - 
Standartiniai techniniai reikalavimai 
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632 

 

Kompiuterinės programinės įrangos sąrašas, pagal techninio projekto dalis 

1.  GSS 
Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Autodesk AutoCAD 2022 

 

2.  GSS.TS-T1 
Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Autodesk AutoCAD 2022 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Techninis projektas „Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25, rekonstravimo 
projektas“ parengtas vadovaujantis LITGRID AB projektavimo užduotimi Nr. 21PRU-20, laikantis 
Lietuvos Respublikoje galiojančių dokumentų reikalavimų. 

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta LR 
įstatymų nustatyta tvarka. Įranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas statybos-montavimo 
darbus turi vykdyti parengęs darbo projektą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius 
dokumentus. Rangovas yra atsakingas už projekto darbų grafiko bei objekto rekonstrukcijos darbų – 
atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. 

 
Projekte numatyti prietaisai, įrengimai, skydai, kabeliai, montavimo medžiagos ir gaminiai turi būti 

sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis 
atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo, reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra - 
nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė 
vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka 
nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Įrenginiams, juos sumontavus, pagal EĮĮBT reikalavimus būtina atlikti bandymus ir įforminti aktais 
ir protokolais. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti „CE" ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra 
specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir 
techninėms sąlygoms, įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, 
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 
Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol 

defektai nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gauta privaloma 
techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. 

Elektros įrengimai, kabeliai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

 
Pagal projektavimo užduoties 12 skyriaus 12.2.5.2 punktą 110/10 kV Nemenčinės pastotės 

naujame valdymo pulto (VP) modulyje atskira gaisro aptikimo ir signalizavimo centralė 
neprojektuojama. Projektuojami gaisrinės signalizacijos davikliai, kurie pajungiami prie 
projektuojamos apsauginės signalizacijos centralės. Apsauginės signalizacijos sprendinius žiūrėti 
projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-AS-T1. 

Rangovas turi turėti teisę vykdyti atitinkamą veiklą atliekant projektavimo darbus apsauginės 
signalizacijos, gaisrinės signalizacijos srityje. Rangovas turi pateikti visus reikalingus, atitinkamą 
veiklą patvirtinančius dokumentus. Prieš pradedant numatytus saugos sistemų diegimo darbus, 
LITGRID AB ir Rangovas turi pasirašyti konfidencialumo sutartį. 

Rangovas privalo pateikti aprašomą įrangą, sumontuoti, sukonfigūruoti ir suderinti gaisro 
signalizacijos sistemą pastotėje. 

Jei apsaugos centruose atvaizdavimo ir valdymo sistemų bei duomenų saugyklų esamų 
priemonių panaudojimas jau yra neįmanomas arba, jas naudojant, negalima pasiekti reikalaujamų 
parametrų ar rezultatų, būtina papildomai skirti papildomų užsakovo lėšų ir numatyti jų plėtimą 
(aparatinį ir / ar programinį). 

Įrangos gamintojas turi būti įvertintas ISO 9001 sertifikatu. 
VP gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga turi būti pagaminta ir išbandyta pagal LST EN 54 

serijos standartus. Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga turi atitikti EĮĮT ir „Elektros įrenginių 
eksploatavimo saugos taisyklių“ reikalavimus bei eksploatacijos sąlygas, nurodytas šiame projekte. 

Visa gaisro signalizacijos įranga turi būti suderinama tarpusavyje, su kitais pastotės įrenginiais 
(ryšio, TSPĮ ir kitais), su LITGRID AB apsaugos posto ir duomenų įranga. Rangovas patvirtina, kad 
visi nauji įrenginiai atitinka IEC ir Lietuvos standartų naujausius leidimus. Projektuojami įrenginiai 
prijungiami prie pastočių įžeminimo kontūrų pagal EĮĮT reikalavimus. 

Visi projektavimo ir statybos-montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis statybos įstatymu 
ir kitais normatyviniais dokumentais. Įranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas statybos 
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montavimo darbus turi vykdyti parengęs darbo projektą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius 
normatyvinius dokumentus. 

 

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA 

 

110/10 kV Nemenčinės TP 110 kV AS VP projektuojama nauja gaisro signalizacijos sistema. 
Gaisro signalizacijos sistema turi aptikti gaisro židinius VP ir perduoti pavojaus signalus. Pagal 
projektavimo užduoties 12.2.5.3 punktą, projektuojama bendra apsauginės ir gaisrinės signalizacijos 
centralė. Gaisro aptikimo davikliai pajungti į pastotės apsaugos centralę, kuri išduoda signalus į 
bendros paskirties (BP) valdiklį bei VP ventiliacijos įrenginiams. Į BP valdiklį atiduodamas tik gaisro 
poveikio signalas. Visi kiti signalai per apsauginės centralės sujungimą su duomenų perdavimo tinklu 
atiduodami į LITGRID AB nuotolinį monitoringo centrą. 

Centralė montuojama moduliniame VP, apsauginės ir vaizdo stebėjimo sistemos spintoje. 
Apsauginės signalizacijos sprendinius žiūrėti projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-AS-T1. Gaisro 
signalizacijos elementai yra dūmų-šilumos davikliai ir rankiniai gaisro signalizatoriai. Gaisro rankinis 
signalizatorius turi būti jungiamas į atskirą signalizacijos spindulį. Rankiniai gaisro mygtukai turi būti 
montuojami VP modulio viduje ant sienų ir konstrukcijų 1,5 m aukštyje nuo grindų, prie išėjimo į lauką 
durų, lengvai prieinamoje vietoje. VP viduje ir išorėje montuojamos garsinės sirenos. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi aptikti gaisro židinius VP ir perduoti pavojaus 
signalus. Gaisro signalizacijos poveikiai ir įrangos gedimų signalai: 

- fiksuojami, nurodant zonos numerį, datą, laiką; 
- saugomi apsauginės signalizacijos centralės atmintyje; 
- per apsauginės signalizacijos centralę perduodami į esamą apsaugos postą; 
- gaisro sistemos poveikio signalai per BP valdiklį ir TSPĮ turi būti perduodami į DVS. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema visada turi būti įjungta. Personalui esant VP ir 
pastebėjus gaisro židinį, gaisro pavojaus signalas perduodamas nuspaudus gaisro signalizatoriaus 
mygtuką. 

Gaisro pavojaus signalizavimui naudojamos vidinės ir lauko sirenos. 
Aptikus gaisro židinį, centralė automatiškai turi išjungti VP vidaus ventiliaciją ir perduoti gaisro 

poveikio signalą. Gaisro aptikimo sistema pastotėje turi veikti autonomiškai dingus pagrindinei 
maitinimo įtampai 24 valandas budėjimo režime ir 30 minučių aliarmo režime. 

Laidai ir kabeliai VP viduje turi būti klojami plastmasiniuose loveliuose. Gaisrinės signalizacijos 
instaliacijai numatoma naudoti ekranuotą degimo nepalaikantį kabelį. Kabelius tarp detektorių, 
nusileidimuose iki pavojaus mygtukų ir sirenų numatoma kloti plastikiniuose loveliuose. Perėjimuose 
per sienas kabeliai turi būti klojami apsauginiuose vamzdžiuose, tarpus tarp kabelių ir vamzdžių reikia 
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga per visą konstrukcijos storį. Atsparumas ugniai 
užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. Daviklių, pavojaus mygtukų, 
laidų, vamzdžių, plastikinių lovelių ir kitų sistemos komponentų kiekiai ir tvirtinimo vietos tikslinami 
darbo projekto metu. 

Gaisrinės signalizacijos įranga turi būti pateikta pilnai sukomplektuota ir sukonfigūruota pagal 
aprašytas funkcijas. 

Instaliacijai naudoti tik sertifikuotus kabelius, atsparius ugniai ir graužikams. Naudojama 
aparatūra ir medžiagos turi būti atsparios pastotėje esančių elektrinių ir elektromagnetinių laukų 
poveikiui. 

Gaisrinės signalizacijos sistemos techninis projektas parengtas numatant, kad VP viduje nėra 
pakabinamų lubų. Atsiradus pakabinamoms luboms ar kitiems architektūriniams ar konstruktyviniams 
sprendimams, gaisrinės signalizacijos sprendiniai ir kiekiai turi būti koreguojami pagal galiojančius 
norminius dokumentus. 

Rangovas privalo pateikti aprašomą įrangą, suprojektuoti (atlikti darbo projektą), sumontuoti, 
sukonfigūruoti ir suderinti apsauginės ir gaisro signalizacijos įrangą visoje pastotėje. 

Visa programinė įranga, reikalinga gaisro signalizacijos įdiegimui, eksploatavimui bei 
aptarnavimui, turi būti pateikta CD laikmenose ir su neterminuotomis naudojimosi licencijomis. 

Jei apsaugos posto atvaizdavimo ir valdymo esamų priemonių bei duomenų saugyklų 
panaudojimas jau neįmanomas arba, jas naudojant, negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina 
darbo projekte numatyti jų plėtimo priemones. 

Visa gaisro signalizacijos įranga turi būti sertifikuota Lietuvos PAGD ir atitikti EN 54 standarto 
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reikalavimus. Gaisro signalizacijos sistema turi būti įrengiama pagal EN 54 standartų reikalavimus. 
Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrenginiai, aparatūra, kabeliai, montavimo medžiagos 

ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Įranga turi būti įžeminama pagal EĮĮT reikalavimus. Techniniai 
gaisro signalizacijos elementų reikalavimai pateikti techninėje specifikacijoje Nr. ED2201-XX-RTP-
GSS.TS-T1. 

Techniniai rodikliai 
1 lentelė. 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Parametro reikšmė/ 
Įrenginio mato vnt. 

Kiekis Pastabos 

1.  Vardinė tinklo įtampa kV 110  

2.  Operatyvinė įtampa V = 110  

3.  Tinklo vardinis dažnis Hz 50  

4.  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema kompl. 1  

5.  Modulinio valdymo pulto (VP) patalpų plotas m2 30.59  

6.  
≥18 įėjimu apsauginė–gaisro signalizacijos 
centralė 

kompl. 1  

7.  
Dūmų – šilumos jutiklis 

(57±5°C suveikimo temperatūra) 
vnt. 2  

8.  Rankinis gaisro signalizatorius vnt. 1  

9.  
>112dB garso lygio akustinis-optinis 
signalizatorius (Lauko tipo) 

kompl. 1  

10.  
≥100dB  garso lygio akustinis signalizatorius 
(Vidaus tipo) 

kompl. 1  
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas 

 
   

0 2022-04-25  Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.   

Laida Išleidimo data  Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, 
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

XX; Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

LAIDA 

0 
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LAPAS LAPŲ 

1 2 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 

 

Šioje byloje paruošti projektiniai sąnaudų žiniaraščiai yra projekto dalies sprendiniuose numatytų 
statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų „neto“ (statinio, jo elementų baigtinių darbų kiekiai 
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių darbų kiekiai yra orientaciniai ir 
rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. Rangovas privalo išanalizuoti paruoštus techninio 
projekto dalies sprendinius ir įvertinti tų sprendinių įgyvendinimui reikalingą panaudoti techniką bei 
konkrečiai jo paties tiekiamą įrangą ir perkamas medžiagas, vykdant statybos ir montavimo bei 
derinimo darbus.  

Šiame skyriuje išvardintus įrenginius ir medžiagas pateikia bei darbus atlieka Rangovas. 
 

1. ĮRENGINIŲ IR PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.  
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt.   Kiekis Pastabos 

1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

1.1 Dūmų - šilumos jutiklis  
GSS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 4/5 
vnt. 2  

1.2 Rankinis gaisro signalizatorius  
GSS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 1/5 
vnt. 1  

1.3 Lauko akustinis-optinis signalizatorius (sirena) 
GSS.TS-T1.PAG 

1.1 sk. 3/5 
kompl. 1  

1.4 Vidaus akustinis signalizatorius (sirena) 
GSS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 1/2 
kompl. 1  

1.5 Plastikinis kabelių lovelis 
GSS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 2/2 
m 15  

1.6 Signalinis kabelis (W2) 
GSS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 1/2 
m 20  

1.7 Signalinis kabelis (W2) 
GSS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 1/2 
m 10  

1.8 Įžeminimo laidas 6 mm² 
GSS.TS-T1.PAP 

1.2 sk. 2/2 
m 20  

Pastabos. 
1. Naujai montuojamų įrenginių patikrinimai turi būti atlikti pagal Perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB 

įrenginių eksploatavimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimus. 

2. DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema 

1.1 
Akustinio-optinio signalizatoriaus (sirenos) 
montavimas išorėje 

 vnt. 1  

1.2 Akustinio signalizatoriaus sirenos  vnt. 1  
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos 

montavimas VP viduje 

1.3  Dūmų-šilumos jutiklio montavimas  vnt. 2  

1.4  
Rankinio gaisro signalizatoriaus mygtuko 
montavimas 

 vnt. 1  

1.5  Plastikinių lovelių montavimas  m 15  

1.6  Kabelio klojimas kabeliniame lovelyje  m 30  

1.7  
Laidų ir kabelių gyslų prijungimas prie 
automatizacijos prietaisų  

 vnt. 20  

1.8  Įžeminimo laidininkų montavimas  m 20  

1.9  
Gaisro signalizacijos sistemos pastotėje 
derinimas 

 kompl.  1  

1.10  AS sistemos konfigūravimas ir derinimas  kompl.  1  

1.11  Gaisro sistemos patikrinimas  kompl.  1  
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KSSRS
~230V

~=

3x
1,5

110/10kV Nemenčinės TP gaisrinės signalizacijos struktūrinė schema

1
IN

2

OUT
1

3 AS

4

8

KS 2vnt.

VP 1vnt.

3

2

Pastabos:

1. Gaisro signalizacijos daviklių montavimo vietos tikslinamos darbo projekte.
2. VP viduje gaisro signalizacijos kabeliai klojami plastmasiniuose kabelių loveliuose.
3. Apsauginės signalizacijos sprendiniai numatyti projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-AS-T1.
4. Kilnojamas 110 kV skirtyklos valdymo pulto modulis, pristatomas kartu su visais įrenginiais, apšildymu, vėdinimu, poavarine

ventiliacija, apšvietimu, bei apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistema.
5. 110 kV skirtyklos valdymo pulto modulis projektuojamas ant polių. Grindys (valdymo pulto modulio apačia) numatomos  1,2 m

virš projektuojamo žemės paviršiaus. Valdymo pulto modulio pogrindis iš visų pusių uždengiamas skarda. Dviejose vietose
numatomos durelės patekimui į pogrindį. Durelės numatomos su auselėmis pakabinamai spynai.

6. Valdymo ir iki 1 kV galios kabeliai klojami pogrindyje kabelių lentynose. Šie kabeliai į spintas ir skydus užvedami iš apačios.

Apsauginės-gaisrinės centralės modulis

Sutartiniai žymėjimai:

AS

Gaisro signalizacijos laidas arba kabelis

G Spindulio galinė varža

Akustinis signalizatorius (sirena)

=
~ Maitinimo blokas

Akumuliatorių baterija

Akustinis-optinis signalizatorius (sirena)

Dūmų-šilumos jutiklis

Rankinis gaisro signalizatorius

1/1 1/2

2/1 Valdymo pultas

4

...
AS sistemos
sprendiniai
Pastaba Nr.3

AS sistemos
sprendiniai
Pastaba Nr.3...

110 kV AS VP
Žymėjimas Pavadinimas

R1 T-101 automatika ir valdymas
R2 T-102 automatika ir valdymas
R3 110 kV BP valdiklis
S1.1 Apsauginės ir vaizdo stebėjimo sistemos spinta
S1.2 TSPĮ spinta
S1.3 Telekomunikacijų spinta
AB 110 kV skirstyklos akumuliatorių baterijos

NSSRS Nuolatinės srovės savųjų reikmių skydas
KSSRS Kintamosios srovės savųjų reikmių skydas

K1 Saulės elektrinės keitiklis
TAS2 Saulės elektrinės techninės apskaitos spinta
PS-1 Galios paskirstymo skydelis
AVS Apšvietimo valdymo skydas

St
al
as

S1
.2

S1
.1

KS
SR

S
NS

SR
S

AB

TAS2

AVS
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Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas

Lapas Lapų

Laida

 Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data
Elektros tinklų Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. 25,

rekonstravimo projektas

Valdymo pulto gaisro aptikimo 
ir signalizavimo schema

ED2201-XX-RTP-GSS-T1.B-01

0

1 1

0 2022-04-25 Įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.
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