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LITGRID AB

ELEKTROS TINKLUY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

INZINERINIAI STATINIAI — INZINERINIAI TINKLAI — ELEKTROS TINKLAI

VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25

ED2201

Nr. PPRV19063

YPATINGASIS STATINYS

REKONSTRAVIMAS (unikalus Nr. 4100-2081-1027)

TECHNINIS PROJEKTAS

110/10 KV NEMENCINES TP. 110 KV SKIRSTYKLA

Gaisro aptikimas ir signalizavimas

Byla (knyga) GSS-T1

Bylos laida 0

Bylos iSleidimo data  2022-08-24

Imoné

Pareigos Vardas, pavarde Kvalifikacijos atestato Nr. Parasas

KAUNAS
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o

STATINIO PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

<
D0f.y cand

Statinio projekto ELEKTROS TINKLU VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
pavadinimas REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
ﬁ'rl' |monés, organizacijos pavadinimas Atsakingas asmuo Pastabos Data
Rastas. 2022-08-22
Pritarimas Del
,110/10 kV
Nemencinés TP 110
1. kv skirstyklos
rekonstravimas"
investicijy  projekto
NR. PPRV19063
tvirtinimo

LITGRID AB suderinimo lapas:
= B‘)Sietas

Pagrindinis puslapis Dokumentai Sutartys Pirkimai Kontaktai Uzduotys Kalendorius leska ir ataskaitos  Administravimas

[ Kitas vizuojamas dokumentas (225-KDD-183)

Redaguoti Operacijes Rinkings Dokumento procesas Dokumento uZduotis Registras  [rankiai

§ i .;, inti Naujz vizavi Z Paimti Grizti
Dokumentas UZduoéiy istorija Vizavimo istorija
Registracijos numeris Registracijos data

Sukurta % Atlikta  Atlikta Vykdyt

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:33:33

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-07 07:56:08

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 15:03:47

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 14:00:58

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:57:38

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:35:19

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:21:43

2. 2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 18:43:15

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:48:03

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:56:02

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:33:34

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:10:27

2022-07-0512:29:28 100 2022-07-05 12:40:57

Unectitetorke: 2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:03:46

2022-07-0512:29:28 100 2022-07-05 14:06:02

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:44:05

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 15:09:24

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:38:18

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:43:11

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:44:28

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 12:44:28

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-07 07:22:28

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-07 09:14:28

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-08 07:58:02

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-05 13:45:19

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-08 07:59:43

2022-07-05 12:29:28 100 2022-07-11 15:51:23

LITGRID AB, patvirtinta 2022.10.19 Nr. 22NU-377


https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor

Statinio projekto

STATINIO PROJEKTO DALIY SPRENDINIJ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTE (¢

ELEKTROS TINKLU VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,

pavadinimas REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
Eil. Bylos Atsakingo projekto dalies Kvalifikacijos atestato Parasas
Nr. (segtuvo) Zymuo vadovo vardas, pavardé Nr.
1. ED2201-XX-RTP-BD-T1
2. ED2201-XX-RTP-SO-T1
3 ED2201-00-RTP-SP-T1
' ED2201-00-RTP-SP.TS-T1
4 ED2201-XX-RTP-SK-T1
" | ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1
ED2201-XX-RTP-E-T1
5 ED2201-XX-RTP-E.TS-T1
' ED2201-XX-RTP-E-T2
ED2201-XX-RTP-E.TS-T2
ED2201-XX-RTP-PVA-T1
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1
ED2201-XX-RTP-PVA-T2
ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2
ED2201-XX-RTP-PVA-T3
6 ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3

ED2201-XX-RTP-ER-T1
ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1
ED2201-XX-RTP-AS-T1
ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1
ED2201-XX-RTP-GSS-T1

ED2201-XX-RTP-GSS.TS-T1

AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS* DALIS

ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1

ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

E,\illé. Bylos Zymuo ?gil(;): Bylos pavadinimas Pastabos
1. ED2201-XX-RTP-BD-T1 0 Bendroji dalis
2. ED2201-00-RTP-SP-T1 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
3. | ED2201-00-RTP-SP.TS-T1 o | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis.
Techninés specifikacijos
4 ED2201-XX-RTP-SO-T1 0 Paswgngmas statybai ir statybos darby
organizavimas
5. ED2201-XX-RTP-SK-T1 0 Statybiné-architektdriné dalis
6. ED2201-XX-RTP-SK.TS-T1 0 Statybiné-architektariné dalis. Techninés

specifikacijos

7. ED2201-XX-RTP-E-T1 0 Elektrotechnika

8. ED2201-XX-RTP-E.TS-T1 0 Elektrotechnika. Techninés specifikacijos

9. ED2201-XX-RTP-E-T2 0 Elektrotechnika. EPL

10. | ED2201-XX-RTP-E.TS-T2 0 Elektrotechnika. EPL. Techninés specifikacijos

11. | ED2201-XX-RTP-PVA-T1 0 Procesy \_/aldymas ir automatizacija. Reliné
apsauga ir automatika

12. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T1 0 Procesy \_/aldymas ir automatl_za_cua. Rellllne )
apsauga ir automatika. Techninés specifikacijos

13. | ED2201-XX-RTP-PVA-T2 0 Procesy valdymas ir automatizacija. Elektros

energijos apskaita ir matavimai

Procesy valdymas ir automatizacija. Elektros
14. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T2 0 energijos apskaita ir matavimai. Techninés
specifikacijos

Procesy valdymas ir automatizacija.

15. | ED2201-XX-RTP-PVA-T3 0 : % o ) .
Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas
Procesy valdymas ir automatizacija.

16. | ED2201-XX-RTP-PVA.TS-T3 0 Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas.
Techninés specifikacijos

17. | ED2201-XX-RTP-ER-T1 0 Elektroniniai rySiai (telekomunikacijos)

18. | ED2201-XX-RTP-ER.TS-T1 o | Elektroniniai rysiai (telekomunikacios)
Techninés specifikacijos

19. | ED2201-XX-RTP-AS-T1 0 Apsauginé signalizacija

20. | ED2201-XX-RTP-AS.TS-T1 0 Apsauginé signalizacija. Techninés

specifikacijos

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€iosioms Salims draudziamas

0 2022-04-25 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida I1Sleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY) VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA

XX; Projekto sudéties Ziniarastis 0
LAPAS| LAPY

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ 1 ’
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Bylos
laida

Bylos zymuo Bylos pavadinimas

21. | ED2201-XX-RTP-GSS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas

22 | ED2201-XX-RTP-GSS TS-T1 0 Galsrc_) apt.!k|mas ir signalizavimas. Techninés
specifikacijos

AB ,,ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS
23. | ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 0 Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis

24 | ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1 0 Stgtybos s_ka[0|u01am98|os kainos nustatymas.
Skirstomojo tinklo dalis

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT]|, ENER-G
DESIGN, UAB PAGRINDINIUS PROJEKTY RENGIMO IR APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMUS.

LAPAS | LAPY | LAIDA

ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLUY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Nr. Bylos Zzymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos
1. ED2201-XX-RTP-GSS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas
2. ED2201-XX-RTP-GSS. TS-T1 0 Gaisro aptikimas ir signalizavimas.
Techninés specifikacijos

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zzymuo Lsalf_ Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
ED2201-XX-RTP-BD-T1.PSZ 2 0 Projekto sudéties Ziniarastis
ED2201-XX-RTP-GSS-T1.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis
ED2201-XX-RTP-GSS-T1.AR 7 0 Aiskinamasis rastas
ED2201-XX-RTP-GSS-T1.SZ 2 0 Sanaudy kiekiy Ziniarasdiai
GRAFINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS
ED2201-XX-RTP-GSS-T1.B-01 1 0 Valdymo pulto gaisro aptikimo ir
signalizavimo schema

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre€iosioms Salims draudziamas

0 2022-04-25 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA

XX; Bylos sudéties Ziniarastis 0
LAPAS| LAPY

ED2201-XX-RTP-GSS-T1.BSZ 1 1
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DOKUMENTU SARASAS

PRIVALOMUJY DOKUMENTY PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIY NORMATYV &

Projektas parengtas pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius
normatyvinius statybos dokumentus:

Eil. Dovkumento Dokumento pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
LR jstatymai:
i 1996 m. kovo 19 d. Statybos jstatymas Nr. 1-1240 (Pakeitimo . v
1| X-2573 istatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573) Aktuali 2022-04-01
2. | Nr.1-2223 Aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75) Aktuali 2022-01-01
3. | Nr.1-446 Zemeés jstatymas (Zin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) Aktuali 2022-03-01
Teritorijy planavimo jstatymas (Zin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, . 1.
4. | Nr. XII-407 3 NIr. 76-3824) Aktuali 2021-11-01
5 | Nr.VII-787 Atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. Aktuali 2022-03-01
72-3016)
6. | Nr.IX-2135 Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymas. (Zin., 2004, Nr. Aktuali 2021-12-01
69-2382)
7. | Nr.1X-884 Energetikos jstatymas Nr. IX-884 Aktuali 2022-01-01
8. | Nr. VIII-1881 Elektros energetikos jstatymas (Zin., 2000, Nr. 66-1984) Aktuali 2022-01-01
9 | Nr.X1-1375 ?;sslg)aupnancu iStekliy energetikos jstatymas (Zin., 2011, Nr. 62- Aktuali 2022-01-01
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:
Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
STR 1.01.04: eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
10. 2015 T deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy Aktuali 2019-12-04
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
STR - ey _
11. 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas Aktuali 2020-06-16
12 STR Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Aktuali 2016-10-12
© | 1.01.02:2016 y y
13. ggfll.04.02: InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai |sigaliojo 2022-01-01

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treCiosioms Salims draudziamas

2022-04-25

Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

LAIDA
XX; AiSkinamasis rastas 0
LAPAS| LAPY
ED2201-XX-RTP-GSS-T1.AR 1 .
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Dokumento

Dokumento pavadinimas

Zymuo
14 STR Statinio statybos rasys Aktuali 2018-06-21
* | 1.01.08:2002 y y
15 STR Statinio projektavimas, projekto ekspertizé Aktuali 2021-10-30
© | 1.04.04:2017 proJ » ProJ P
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
STR sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. . e
16. 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduoty statybg leidZiantj dokumentg Aktuali 2021-10-30
padariniy Salinimas
17 STR Statybos darbai. Statinio statybos priezilra Aktuali 2021-11-01
- | 1.06.01:2016 y ' ybos p
STR Statiniy techninés ir naudojimo priezilros tvarka. Naujy . 2.
18. 1.07.03:2017 nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka Aktuali 2021-03-03
19. 23&1'12'06: Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé Aktuali 2003-01-30
Techniniy reikalavimy statybos ir kiti reglamentai:
STR Esminis statinio reikalavimas (toliau — ESR). Mechaninis o o
20. 2.01.01(1):2005 | atsparumas ir pastovumas Isigaliojo 2005-09-28
STR - . . .
21. 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Aktuali 2002-11-09
22 STR ESR. Naudojimo sauga Jsigaliojo 2008-01-04
* | 2.01.01(4):2008 ' ) 9 galio)
23 STR ESR. Gaisriné sauga Aktuali 2002-10-05
© | 2.01.01(2):1999 '
24 STR ESR. Apsauga nuo triukSmo |sigaliojo 2008-03-28
- | 2.01.01(5):2008 - Apsaug galio]
25 STR ESR. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas Jsigaliojo 2008-03-28
* | 2.01.01(6):2008 - Energy Py 90 gatiol
26 STR Statiniy apsauga nuo zaibo. I1Soriné statiniy apsauga nuo zaibo Jsigaliojo 2009-11-22
* | 2.01.06:2009 4 apsaug : U apsaug gallo)
27 STR Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas Aktuali 2009-11-04
- | 2.05.05:2005 uirg 4 J4 proj
28 STR Poveikiai ir apkrovos Aktuali 2006-02-12
* | 2.05.04:2003 P
29 STR Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos Aktuali 2007-12-19
* | 2.05.08:2005 4 14 Pro) -rag
30 STR Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy skl tvarkymas Aktuali 2017-08-25
* | 2.03.02:2005 ybos, p U sklypy tvarky
31 STR Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai Aktuali 2021-02-23
* | 2.06.04:2014 ' J
STR Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. .
32. | 5.07.01:2003 lauko inZineriniai tinklai Aktuali 2009-04-01
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos . .
33. 305/2011 produkty rinkodaros saglygos ir panaikinama Tarybos direktyva Aktuali 2021-07-16
89/106/EEB
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dél
34. | 2014/30/ES valstybiy nariy jstatymy, susijusiy su elektromagnetiniu | [sigaliojo 2014-02-26

suderinamumu, suderinimo

ED2201-XX-RTP-GSS-T1.AR

LAPAS | LAPY | LAIDA
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Dokumento

Dokumento pavadinimas

Zymuo
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
(EB) Nr. nustatantis su gaminiy prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos o 7
35. | 765/2008 priezidros reikalavimus ir panaikinantis Reglamenta (EEB) Nr. Isigaliojo 2008-07-09
339/93
Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:
36. | LST 1569:2012 | Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai Pataisa 2018-11-30
37. | RSN 156-94 Statybiné klimatologija Aktuali 2002-10-05
LST 1516: - : C - . o .
38. 2015/1K-2021 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai Aktuali 2021-05-14
39. | EJJT-2012 m. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés Aktuali 2020-07-31
40. | DT 5-00 DT 5-00, 3-74 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje Aktuali 2011-07-01
41. | 1-211 Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés Aktuali 2021-11-01
42. | 1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés Aktuali 2021-07-20
43. | 1-93 Elektros tinkly apsaugos taisyklés Aktuali 2021-07-20
44, | XIlI-2166 Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Aktuali 2021-12-01
45, | BGST 2010 m. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés Aktuali 2019-05-01
46. | 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai Aktuali 2022-01-01
47. | 1-116 Elektros tinkly naudojimo taisyklés Aktuali 2022-02-05
48 | 1-52 .Spec'laluuq_pata!pq ir technologiniy procesy elektros jrenginiy Isigaliojo 2013-04-01
jrengimo taisyklés
49. | 1-1 Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés Jsigaliojo 2012-05-01
50. | 1-309 Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés Aktuali 2020-07-31
51 | 1-134 El_ektro_s jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo Aktuali 2020-07-31
taisyklés
52. | 1-303 Skirstykly ir pastocCiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés Aktuali 2020-11-01
53 | 1v-978 _EIektron_mM rysiy mfrastruktﬂros jrengimo, Zymejimo, priezitros Aktuali 2021-12-03
ir naudojimo taisyklés
54. | D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés Aktuali 2018-07-01
55. | IX-1672 Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Aktuali 2020-05-01
56. | A1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai Aktuali 2021-05-01
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Dokumento

Dokumento pavadinimas

Zymuo
57. | A1-425 Kélimo krany naudojimo taisyklés Aktuali 2020-05-09
58. | A1-707 Statybiniy keltuvy naudojimo ir priezitros taisyklés Aktuali 2020-05-09
59. | 102 Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai Aktuali 2020-05-01

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius

60. | A1-293/V-869 rankomis

Jsigaliojo 2006-11-01

61. | A1-103/V-265 Darbuotojy apsaugos nuo triuk§mo keliamos rizikos nuostatai Aktuali 2013-11-01

Keliy transporto priemoniy techninés biklés kontrolés atlikimo

- Aktuali 2018-11-15
tvarkos apraSas

62. | 2B-132

Kiti Lietuvos ir Europos standartai ir normos privalomos taikyti

LST EN50131, LST EN50133, LST EN50136, LST EN 54, STR Nr. 1-168, EN 60849,
CPR EN50575:2015, EN 50200, EN 50362

Kiti Uzsakovo normatyviniai dokumentai

2021-06-22 Projektavimo uzduotis ,110/10 kV Nemencinés TP 110 kV
Nr. 21PRU-20 skirstyklos rekonstravimas®. Investicijy projekto Nr. PPRV19063

2021-08-13 LITGRID AB re_ikala\(imai techni_nio projekto sudééiai N
2. NI 211S-147 http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-

) techniniai-reikalavimai/techninio-projekto-sudeciai/3441
2021-08-13 Techninio p_roje_kto te_chniniq sp_ecifikacijq sudarymu_i N
3. Nr. 21NU-261 http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-

) techniniai-reikalavimai/techniniu-projektu-specifikacijos/2645
Standartiniai techniniai reikalavimai
4, - http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-
techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632

Kompiuterinés programinés jrangos sarasas, pagal techninio projekto dalis

Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Autodesk AutoCAD 2022

Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Autodesk AutoCAD 2022

1. | GSS

2. | GSS.TS-T1
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AISKINAMASIS RASTAS

Techninis projektas ,Elektros tinkly Vilniaus r. sav., Nemenciné, Baznyc€ios g. 25, rekonstravimo
projektas“ parengtas vadovaujantis LITGRID AB projektavimo uzduotimi Nr. 21PRU-20, laikantis
Lietuvos Respublikoje galiojanCiy dokumenty reikalavimuy.

Techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny turtiniy teisiy, kaip numatyta LR
jstatymy nustatyta tvarka. Jranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas statybos-montavimo
darbus turi vykdyti parenges darbo projektg pagal Lietuvos Respublikoje galiojan€ius normatyvinius
dokumentus. Rangovas yra atsakingas uz projekto darby grafiko bei objekto rekonstrukcijos darby —
atjungimo grafiko parengimg bei suderinimg su PSO.

Projekte numatyti prietaisai, jrengimai, skydai, kabeliai, montavimo medzZiagos ir gaminiai turi bati
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis
atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo, reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra -
nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sagjungoje, reikalavimus. Jei néra né
vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Jrenginiams, juos sumontavus, pagal E]]BT reikalavimus butina atlikti bandymus ir jforminti aktais
ir protokolais.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi bati paZenklinti ,CE" Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacijg, ar yra
specialis instrumentai, bdtini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir
techninéms salygoms, jrengimo stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo,
transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniSkai paZeisti elektros jrangos prietaisy.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol
defektai nebus pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu metu batina patikrinti su jrenginiu gauta privaloma
techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos.

Elektros jrengimai, kabeliai ir kitos medzZiagos privalo buti saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése sglygose.

Pagal projektavimo uzduoties 12 skyriaus 12.2.5.2 punktg 110/10 kV Nemencinés pastotés
naujame valdymo pulto (VP) modulyje atskira gaisro aptikimo ir signalizavimo centralé
neprojektuojama. Projektuojami gaisrinés signalizacijos davikliai, kurie pajungiami prie
projektuojamos apsauginés signalizacijos centralés. Apsauginés signalizacijos sprendinius Zidréti
projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-AS-T1.

Rangovas turi turéti teise vykdyti atitinkamg veiklg atliekant projektavimo darbus apsauginés
signalizacijos, gaisrinés signalizacijos srityje. Rangovas turi pateikti visus reikalingus, atitinkamag
veiklg patvirtinan€ius dokumentus. Prie§ pradedant numatytus saugos sistemy diegimo darbus,
LITGRID AB ir Rangovas turi pasirasyti konfidencialumo sutart;j.

Rangovas privalo pateikti apraSoma jrangg, sumontuoti, sukonfiglruoti ir suderinti gaisro
signalizacijos sistema pastotéje.

Jei apsaugos centruose atvaizdavimo ir valdymo sistemy bei duomeny saugykly esamy
priemoniy panaudojimas jau yra nejmanomas arba, jas naudojant, negalima pasiekti reikalaujamy
parametry ar rezultaty, batina papildomai skirti papildomy uzsakovo €8y ir numatyti jy plétimg
(aparatinj ir / ar programinj).

Jrangos gamintojas turi biti jvertintas ISO 9001 sertifikatu.

VP gaisro aptikimo ir signalizavimo jranga turi bati pagaminta ir iSbandyta pagal LST EN 54
serijos standartus. Gaisro aptikimo ir signalizavimo jranga turi atitikti EJJT ir ,Elektros jrenginiy
eksploatavimo saugos taisykliy“ reikalavimus bei eksploatacijos sglygas, nurodytas Siame projekte.

Visa gaisro signalizacijos jranga turi bati suderinama tarpusavyje, su kitais pastotés jrenginiais
(rySio, TSP] ir kitais), su LITGRID AB apsaugos posto ir duomeny jranga. Rangovas patvirtina, kad
visi nauji jrenginiai atitinka IEC ir Lietuvos standarty naujausius leidimus. Projektuojami jrenginiai
prijungiami prie pasto€iy jZzeminimo konttry pagal E))T reikalavimus.

Visi projektavimo ir statybos-montavimo darbai turi biti vykdomi vadovaujantis statybos jstatymu
ir kitais normatyviniais dokumentais. Jranga ir rangos darbai perkami kartu. Rangovas statybos
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&y 'ontavimo darbus turi vykdyti parenges darbo projektg pagal Lietuvos Respublikoje galic, 3
' hormatyvinius dokumentus.

GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA

110/10 kV Nemencinés TP 110 kV AS VP projektuojama nauja gaisro signalizacijos sistema.
Gaisro signalizacijos sistema turi aptikti gaisro zidinius VP ir perduoti pavojaus signalus. Pagal
projektavimo uzduoties 12.2.5.3 punktg, projektuojama bendra apsaugines ir gaisrinés signalizacijos
centralé. Gaisro aptikimo davikliai pajungti j pastotés apsaugos centrale, kuri iSduoda signalus j
bendros paskirties (BP) valdiklj bei VP ventiliacijos jrenginiams. | BP valdiklj atiduodamas tik gaisro
poveikio signalas. Visi kiti signalai per apsauginés centralés sujungimg su duomeny perdavimo tinklu
atiduodami j LITGRID AB nuotolinj monitoringo centra.

Centralé montuojama moduliniame VP, apsauginés ir vaizdo stebéjimo sistemos spintoje.
Apsauginés signalizacijos sprendinius zidréti projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-AS-T1. Gaisro
signalizacijos elementai yra dimy-Silumos davikliai ir rankiniai gaisro signalizatoriai. Gaisro rankinis
signalizatorius turi bati jungiamas | atskirg signalizacijos spindulj. Rankiniai gaisro mygtukai turi bati
montuojami VP modulio viduje ant sieny ir konstrukcijy 1,5 m aukstyje nuo grindy, prie i$€jimo j laukg
dury, lengvai prieinamoje vietoje. VP viduje ir iSoréje montuojamos garsinés sirenos.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi aptikti gaisro Zidinius VP ir perduoti pavojaus
signalus. Gaisro signalizacijos poveikiai ir jrangos gedimy signalai:

- fiksuojami, nurodant zonos numerj, datg, laika;

- saugomi apsauginés signalizacijos centralés atmintyje;

- per apsauginés signalizacijos centrale perduodami j esamg apsaugos postg;

- gaisro sistemos poveikio signalai per BP valdiklj ir TSP] turi bati perduodami j DVS.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema visada turi badti jjungta. Personalui esant VP ir
pastebéjus gaisro zidinj, gaisro pavojaus signalas perduodamas nuspaudus gaisro signalizatoriaus
mygtuka.

Gaisro pavojaus signalizavimui naudojamos vidinés ir lauko sirenos.

Aptikus gaisro zidinj, centralé automatiSkai turi iSjungti VP vidaus ventiliacijg ir perduoti gaisro
poveikio signalg. Gaisro aptikimo sistema pastotéje turi veikti autonomiSkai dingus pagrindinei
maitinimo jtampai 24 valandas budéjimo rezime ir 30 minuciy aliarmo rezime.

Laidai ir kabeliai VP viduje turi bati klojami plastmasiniuose loveliuose. Gaisrinés signalizacijos
instaliacijai numatoma naudoti ekranuotg degimo nepalaikant] kabelj. Kabelius tarp detektoriy,
nusileidimuose iki pavojaus mygtuky ir sireny numatoma kloti plastikiniuose loveliuose. Peréjimuose
per sienas kabeliai turi bati klojami apsauginiuose vamzdziuose, tarpus tarp kabeliy ir vamzdziy reikia
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga per visg konstrukcijos storj. Atsparumas ugniai
uzsandarintose vietose turi bati ne mazZesnis nei sienos ar perdangos. Davikliy, pavojaus mygtuky,
laidy, vamzdziy, plastikiniy loveliy ir kity sistemos komponenty kiekiai ir tvirtinimo vietos tikslinami
darbo projekto metu.

Gaisrinés signalizacijos jranga turi bati pateikta pilnai sukomplektuota ir sukonfigiruota pagal
apraSytas funkcijas.

Instaliacijai naudoti tik sertifikuotus kabelius, atsparius ugniai ir grauzikams. Naudojama
aparatira ir medziagos turi biti atsparios pastotéje esanciy elektriniy ir elektromagnetiniy lauky
poveikiui.

Gaisrinés signalizacijos sistemos techninis projektas parengtas numatant, kad VP viduje néra
pakabinamy luby. Atsiradus pakabinamoms luboms ar kitiems architektiriniams ar konstruktyviniams
sprendimams, gaisrinés signalizacijos sprendiniai ir kiekiai turi bati koreguojami pagal galiojanCius
norminius dokumentus.

Rangovas privalo pateikti apraS8omg jrangag, suprojektuoti (atlikti darbo projektg), sumontuoti,
sukonfigdruoti ir suderinti apsauginés ir gaisro signalizacijos jrangg visoje pastotéje.

Visa programiné jranga, reikalinga gaisro signalizacijos jdiegimui, eksploatavimui bei
aptarnavimui, turi bati pateikta CD laikmenose ir su neterminuotomis naudojimosi licencijomis.

Jei apsaugos posto atvaizdavimo ir valdymo esamy priemoniy bei duomeny saugykly
panaudojimas jau nejmanomas arba, jas naudojant, negalima pasiekti reikalaujamy parametry, batina
darbo projekte numatyti jy plétimo priemones.

Visa gaisro signalizacijos jranga turi biti sertifikuota Lietuvos PAGD ir atitikti EN 54 standarto
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ir gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Jranga turi bati jzeminama pagal E||T reikalavimus. Techniniai
gaisro signalizacijos elementy reikalavimai pateikti techninéje specifikacijoje Nr. ED2201-XX-RTP-

GSS.TS-T1.
Techniniai rodikliai
1 lentelé.

. . Parametro reikSmé/ s
Eil. Nr. Pavadinimas renginio mato vnt. Kiekis Pastabos
1. Vardiné tinklo jtampa kv 110
2. Operatyviné jtampa \% =110
3. Tinklo vardinis daznis Hz 50
4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema kompl. 1
5. Modulinio valdymo pulto (VP) patalpy plotas m? 30.59
6. 218 iéjimu apsaugine-gaisro signalizacijos kompl. 1

centralé
Ddmy — Silumos jutiklis
7. o vnt. 2
(5745°C suveikimo temperatira)
8. Rankinis gaisro signalizatorius vnt. 1
>112dB garso lygio akustinis-optinis
9. signalizatorius (Lauko tipo) kompl. 1
10. >100dB garso lygio akustinis signalizatorius kompl. 1

(Vidaus tipo)

ED2201-XX-RTP-GSS-T1.AR
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASCIAI

Sioje byloje paruosti projektiniai sgnaudy Ziniarasgiai yra projekto dalies sprendiniuose numatyty
statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby ,neto“ (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai
atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir
rengiami pagal sustambintg darby nomenklatiirg. Rangovas privalo iSanalizuoti paruostus techninio
projekto dalies sprendinius ir jvertinti ty sprendiniy jgyvendinimui reikalingg panaudoti technikg bei
konkre€iai jo paties tiekiamg jrangg ir perkamas medziagas, vykdant statybos ir montavimo bei
derinimo darbus.

Siame skyriuje i$vardintus jrenginius ir medziagas pateikia bei darbus atlieka Rangovas.

1. JRENGINIY IR PAGRINDINIY MEDZIAGY ZINIARASTIS

Ellrl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. | Kiekis | Pastabos
1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
1.1 | Damy - &ilumos jutiklis GSS TS TL0AG vnt. 2
1.2 | Rankinis gaisro signalizatorius GS?‘E_lel'/EAG vnt. 1
1.3 | Lauko akustinis-optinis signalizatorius (sirena) GS?‘I i‘kTé}zAG kompl. 1
1.4 | Vidaus akustinis signalizatorius (sirena) GSi'QZ}TbQAP kompl. 1
1.5 | Plastikinis kabeliy lovelis GSS TS TLPAP m 15
1.6 | Signalinis kabelis (W2) GSS. TS TIPAP m 20
1.7 | Signalinis kabelis (W2) GSS TS TLOAP m 10
1.8 | Jzeminimo laidas 6 mm? GS?‘J‘Z"—:;)EAP m 20

Pastabos.
1. Naujai montuojamy jrenginiy patikrinimai turi bdti atlikti pagal Perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID AB
jrenginiy eksploatavima reglamentuojanciy norminiy dokumenty reikalavimus.

2. DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

'i;lr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. | Kiekis | Pastabos
1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
Akustinio-optinio signalizatoriaus (sirenos)
1.1 . R vnt. 1
montavimas iSoréje
1.2 Akustinio signalizatoriaus sirenos vnt. 1

Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas treCiosioms Salims draudziamas

0 2022-04-25 Statybos leidimui, jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

ELEKTROS TINKLY VILNIAUS R. SAV., NEMENCINE, BAZNYCIOS G. 25,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

| LAIDA
| XX; Sagnaudy kiekiy ziniarastis 0
LAPAS| LAPY
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Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato vnt. | Kiekis
montavimas VP viduje
1.3 Damy-Silumos jutiklio montavimas vnt. 2
14 Rank|n|p gaisro signalizatoriaus mygtuko vnt. 1
montavimas
15 Plastikiniy loveliy montavimas m 15
1.6 Kabelio klojimas kabeliniame lovelyje m 30
17 Laidy ir I.<abelzll|q gy_slq prijungimas prie vnt. 20
automatizacijos prietaisy
1.8 JZzeminimo laidininky montavimas m 20
19 ((jBal_S(o signalizacijos sistemos pastotéje kompl. 1
erinimas
1.10 | AS sistemos konfigdravimas ir derinimas kompl. 1
1.11 | Gaisro sistemos patikrinimas kompl. 1
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é E BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms Salims draudZiamas E
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a P3stabos: 0 2022-04-25 Jrangos uzsakymui ir darbo projekto rengimui.
Laida I$leidimo data |Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
v 1. Gaisro signalizacijos davikliy monfavimo vietos tikslinamos darbo projekte. Elektros tinkly Vilniaus r. sav., Nemencing, Baznycios g. 25,
§ — 2. VP viduje gaisro signalizacijos kabeliai klojami plastmasiniuose kabeliy loveliuose. rekonstravimo projektas —
&z 3. Apsaugineés signalizacijos sprendiniai numatyfi projekto dalyje Nr. ED2201-XX-RTP-AS-T1.
4. Kilnojamas 110 kV skirtyklos valdymo pulto modulis, pristatomas kartu su visais jrenginiais, apsildymu, védinimu, poavarine aid
ventiliacija, apSvietimu, bei apsauginés ir gaisrinés signalizacijos sistema. Valdymo pulto gaisro aptikimo alda
" 5. 110 kV skirtyklos valdymo pulto modulis projektuojamas ant poliy. Grindys (valdymo pulto modulio apacia) numatomos 1,2 m ir signalizavimo schema 0
= virs projektuojamo zemeés pavirsiaus. Valdymo pulto modulio pogrindis iS visy pusiy uzdengiamas skarda. Dviejose vietose
Z F numatomos durelés patekimui j pogrindj. Durelés numatomos su auselémis pakabinamai spynai. Lapas| Lapy F
08_ 6. Valdymo ir iki 1 kV galios kabeliai klojami pogrindyje kabeliy lentynose. Sie kabeliai j spintas ir skydus uzvedami iS apacios. ED2201-XX-RTP-GSS-T1.B-01 1 1
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