




Statytojas/ Užsakovas	<b>AB „Energijos skirstymo operatorius“</b>
Projekto rengėjas	
Sutarties pavadinimas	
Pagal LITGRID AB statinio projektą	<b>ELEKTROS TINKLŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 25, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS</b>
Statinio projekto pavadinimas	<b>ELEKTROS ĮRENGINIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 23, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS</b>
Statinio adresas	<b>VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 23</b>
Statinio projekto Nr.	<b>ED2201</b>
Investicinio projekto Nr.	<b>E2N1150626 pagal elektros tinklų įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas Nr. ISK21-50626</b>
Statinio kategorija	<b>- (kilnojamas daiktas)</b>
Statybos rūšis	<b>ELEKTROS ĮRENGINIŲ PAPRASTASIS REMONTAS</b>
Statinio projekto etapas	<b>TECHNINIS PROJEKTAS</b>
Statinio pavadinimas	<b>110/10 KV NEMENČINĖS TP</b>
Statinio projekto dalis	<b>Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Skirstomojo tinklo dalis</b>

Byla (knyga)	KS-ST-T1
Bylos laida	0
Bylos išleidimo data	2022-06-06

Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Kvalifikacijos atestato Nr.	Parašas
-------	----------	-----------------	-----------------------------	---------





## STATINIO PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELE

Statinio projekto  
pavadinimas

**ELEKTROS ĮRENGINIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 23,  
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS**

Eil. Nr.	Įmonės, organizacijos pavadinimas	Atsakingas asmuo	Pastabos	Data
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				



# STATINIO PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELĖ


Statinio projekto pavadinimas

ELEKTROS ĮRENGINIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 23, PAGRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Atsakingo projekto dalies vadovo vardas, pavardė	Kvalifikacijos atestato Nr.	Parašas
1.	ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1			
2.	ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1			

Projektas atitinka galiojančias normas ir taisykles bei projektavimo užduotį, pagrindinius projektų rengimo ir apipavidalinimo reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad , pateiktuose dokumentuose, kurie pagal VP (viešųjų pirkimų) reglamentuojančius teisės aktus yra viešinami CVP sistemoje, yra/gali būti nurodomi fizinių asmenų duomenys pasitelktų specialistų vardai/pavardės, kontaktinė informacija, atestato Nr. ar pan.), patvirtina, kad šie fiziniai asmenys yra tinkamai iš anksto informuoti apie tai, kad nurodyti jų asmens duomenys bus viešinami cvp sistemoje bei turi teisėtą pagrindą pagal bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. Šiuos asmens duomenis teikti bei viešinti.




## STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Bylos laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
<b>AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ DALIS</b>				
1.	ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1	0	Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis	
2.	<b>ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1</b>	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Skirstomojo tinklo dalis	

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANČIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UŽDUOTĮ, ENER-G DESIGN, UAB PAGRINDINIUS PROJEKTŲ RENGIMO IR APIPAVIDALINIMO REIKALAVIMUS.


Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas

0	2022-04-27	Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
		ELEKTROS ĮRENGINIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 23, PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS
XX; Projekto sudėties žiniaraštis		Laida 0
<b>ED2201-XX-PRTP-BD-T1.PSŽ</b>		Lapas Lapų 1 1



## TURINYS

Statinio projekto pritarimų lentelė .....	2
Statinio projekto dalių sprendinių tarpusavio suderinimo lentelė .....	3
Statinio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis .....	4
Statinio projekto dalies bylų sudėties žiniaraštis .....	6
Statinio projekto dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis .....	6
Privalomųjų dokumentų projekto daliai rengti ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas .....	7
Projektiniai sprendiniai.....	8
Sąmatos.....	9



## STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
1.	ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. Skirstomojo tinklo dalis	

### STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
-----------------	----------	-------	-----------------------	----------


#### TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

ED2201-XX-PPTP-BD-T1.PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	
ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1.BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1.AR	11	0	Aiškinamasis raštas	
	3		Sąmatos	

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas

0	2022-04-27	Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)


	ELEKTROS ĮRENGINIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 23, PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS		
	XX; Bylos sudėties žiniaraštis	LAIDA	0
	ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1.BSŽ	LAPAS	LAPŲ
	1	1	



## PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas	Pastabos
<b>LR įstatymai:</b>			
1.	XII-2573	1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymas Nr. I-1240 (Pakeitimo įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573)	Aktuali 2022-04-01
2.	Nr.I-1491	Viešųjų pirkimų įstatymas 1996-08-12 Nr. I-1491 su pakeitimais	Aktuali 2022-05-01
3.	Nr. IX-884	Energetikos įstatymas Nr. IX-884	Aktuali 2022-01-01
4.	Nr. VIII-1881	Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984)	Aktuali 2022-01-01
5.	VIII-1864	Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864).	Aktuali 2022-06-01
<b>Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:</b>			
6.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė	Aktuali 2021-10-30
7.	(ES) Nr. 305/2011	2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB	Aktuali 2021-07-16
<b>Kiti Užsakovo normatyviniai dokumentai</b>			
1.	AB ESO	AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK21-50626	ED2201-XX-PRTP-E-ST-T1 bylos 1 priedas
<b>Kompiuterinės programinės įrangos sąrašas, pagal techninio projekto dalis</b>			
1.	KS	Microsoft Windows 11 Pro, Microsoft Word, Microsoft Excel, Informacinis programinis kompleksas „Sąmata“	
Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas			
0	2022-06-06	Statybos leidimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
		ELEKTROS ĮRENGINIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖ, BAŽNYČIOS G. 23, PAPERASTOJO REMONTO PROJEKTAS	
		XX; Aiškinamasis raštas	LAIDA 0
		<b>ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1.AR</b>	LAPAS LAPŲ 1 2



## PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Techninis projektas „**Elektros įrenginių Vilniaus r. sav., Nemenčinė, Bažnyčios g. paprastojo remonto projektas**“ parengtas vadovaujantis 2021-05-21 parengtomis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygomis Nr. ISK21-50626, investicinio projekto Nr. E2N1150626, bei laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių dokumentų reikalavimų.

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta LR įstatymų nustatyta tvarka.

Statybos kaina apskaičiuota pagal UAB „Sistela“ statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijas.


Skaičiavimuose taikyti bendrieji ekonominiai normatyvai (suderinti su užsakovu):

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Statybvietės išlaidos         | 9 % nuo statybos darbų išlaidų;                  |
| 2. Pridėtinės išlaidos           | 20,9 % nuo darbininkų darbo užmokesčio;          |
| 3. Pelnas                        | 5 % nuo tiesioginių ir pridėtinių išlaidų sumos; |
| 4. Statytojo (užsakovo) rezervas | 5 %, kai statybos trukmė iki vienerių metų.      |


Projektavimo darbų kaina nustatyta procentiniu metodu pagal 2020-04-03 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-189 patvirtintas „Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas“. Projekto kategorija priimta 1 kategorija. Projektavimo paslaugų procentinė vertė priimta 8 % nuo statinio statybos vertės (<500 tūkst. EUR be PVM) pagal 12 punktą „Projektavimo paslaugų vertės apskaičiavimo lentelė“.

Skaičiavimuose nurodytas kainų lygis, t. y. data, kuriai fiksuotos kainos. Kaina gali būti patikslinta, įvertinant valstybės reguliuojamų kainų, tarifų, mokesčių pasikeitimą, kainų kitimą, o medžiagų ir įrenginių kainos gali būti patikslintos paskelbus konkursų rezultatus arba statybos eigoje.

<b>ED2201-XX-PRTP-KS-ST-T1.AR</b>	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	2	0



**SAMATOS**



SAJATA

PATVIRTINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS \_\_\_\_\_  
PAREIGOS, V. PAVARDĖ

20\_M. \_\_\_\_\_ MEN. \_\_D.

### SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė

ED2201 Elektros įrenginių Vilniaus r. sav. Nemenčinė, Bažnyčios g. 23 paprastojo remonto projektas

2022.06.06

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

#### III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Elektrotechnika. Skirstomojo tinklo dalis	71786.23			71786.23
Viso III:	71786.23			71786.23
Viso II-III:	71786.23			71786.23

#### IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai 8.00%			5742.90	5742.90
Viso IV:			5742.90	5742.90
Viso II-IV:	71786.23		5742.90	77529.13

#### VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 5.00%			3876.46	3876.46
Viso VI:			3876.46	3876.46
Viso II-VI:	71786.23		9619.36	81405.59

PROJEKTO VADOVAS:

PDV:



