

Rinkos konsultacijoje dalyvaujantiems Tiekėjams / For the Suppliers participating in the Market Consultation
CVP IS priemonėmis / via CPP IS

2025-10-17

DĖL TERMINO PRATĖSIMO	REGARDING THE EXTENSION OF THE DEADLINE
Pranešame, kad „Harmony Link“ projekto autotransformatorių ir valdomų šuntinių reaktorių rinkos konsultacijoje (toliau – Rinkos konsultacija), gauti tiekėjų prašymai pratęsti terminą.	Hereby we inform you that in the market consultation for the procurement of Autotransformers and Variable Shunt Reactors for “Harmony Link” project (hereinafter – Market consultation), requests from suppliers to extend the deadline were received.
Informuojame, jog Rinkos konsultacijos terminas pratęsiamas iki 2025 m. spalio 28 d. 14:00 val. (Lietuvos laiku). Prašome iš anksto rezervuoti susitikimų dėl rinkos konsultacijos datas laikotarpiu nuo 2025 m. spalio 28 d. iki 2025 m. lapkričio 7 d. Užpildytą klausimyną prašome pateikti 2 darbo dienas prieš planuojamą susitikimą (jeigu jis planuojamas anksčiau nei 2025 m. spalio 31 d.	Hereby we inform you that the deadline for Market consultation is extended until 28th of October, 2025 at 14:00 (Lithuanian time). Please book in advance the dates of the market consultation meetings between 28th of October, 2025 and 7th of November. 2025. Please submit the completed questionnaire 2 bussiness days before the planned meeting (if it is planned before 31st of October, 2025).

Agnietė Stankevičienė, tel. +370 623 55 014, el. p. agniete.stankeviciene@litgrid.eu