



PROJEKTAVIMAS - STATYBA - KONSULTACIJOS

STATYTOJAS:	VŠĮ VUL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS
STATINYS:	Gydymo paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Ypatingas statinys. Rekonstravimas. Santariškių g. 2, Vilnius
ŽYMUO:	0231-01-DP-A
LAIDA	A
ETAPAS:	DARBO PROJEKTAS
DALIS	ARCHITEKTŪRINĖ
PROJEKTAVIMO DARBAI:	UAB „JAS“
	2014 m., Kaunas

STATYTOJAS:

VŠĮ VUL SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

STATINYS:

Gydymo paskirties patalpos (8.12)
Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b).
Ypatingas statinys. Rekonstravimas.
Santariškių g. 2, Vilnius

ŽYMUO:

0231-01-DP-A

ETAPAS:

Darbo projektas

LAIDA:

A

DALIS:

Architektūrinė

PROJEKTAVIMO DARBAI:

UAB "JAS"
Atestato Nr. 1750
Direktorius V.Juozaitis

PROJEKTO VADOVAS:

S.Kedys
Atestato Nr. A 1178

PROJEKTO DALIES VADOVAS:

U.Rauktys
Atestato Nr. A 1457

PROJEKTO DALIES 0231-01-DP-A "Architektūra"				
APDAILOS SPRENDINIAI				
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS				

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Lapų	Pastabos
1		Titulinis lapas	1	
2		Tekstinių dokumentų / brėžinių žiniaraštis	2	
3	A-AR	Aiškinamasis raštas	4	
4		Apdailos medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos		
		Apdailos lentelės	7	

PROJEKTO DALIES 0231-01-DP-A "Architektūra"				
APDAILOS SPRENDINIAI				
BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS				

Brėž. Nr.	Lapo nr.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
01.1	1	A	0 aukšto plano fragmentas H-X7 - Y5-7. Laiptai į rūšį tarp ašių 17/L-M. M 1:100	Durų specifikacijos
01.3	2	A	0 aukšto plano fragmentas H-X7 - Y5-7. Laiptai į rūšį tarp ašių 17/L-M. Lubų planas su šviestuvų išdėstymu M 1:100	
01.4	3	A	0 aukšto plano fragmentas H-X7 - Y5-7. Laiptai į rūšį tarp ašių 17/L-M. Grindų ir sienų apdailų tipai. M 1:100	
01.6	4	A	0 aukšto plano fragmentas H-X7 - Y5-7. Laiptai į rūšį tarp ašių 17/L-M. Sienų apsauginių juostų ir kampų schema. M 1:100	
02	5	A	1 aukšto planas. M 1:100	Durų, vitrinų, langų specifikacijos
02.3	6	A	1 aukšto planas. Lubų planas su šviestuvų išdėstymu M 1:100	
02.4	7	A	1 aukšto planas. Grindų ir sienų apdailų tipai. M 1:100	
02.5	8	A	1 aukšto planas. Baldų, technologinis planas. M 1:100	
02.6	9	A	1 aukšto planas. Sienų apsauginių juostų ir kampų schema. M 1:100	
03		A	2 aukšto planas. M 1:100	Durų, vitrinų, langų specifikacijos
03.3		A	2 aukšto planas Lubų planas su šviestuvų išdėstymu M 1:100	
03.4		A	2 aukšto planas Dangų planas. M 1:100	
03.5		A	2 aukšto planas Baldų, technologinis planas. M 1:100	
03.6		A	2 aukšto planas Sienų apsauginių juostų ir kampų schema. M 1:100	

Brėž. Nr.	Lapo nr.	Laida	Pavadinimas	Pastabos
04.1		A	3 aukšto plano fragmentas tarp ašių K-X1 ir 22-8	*Durų, vitrinų, langų specifikacijos
04.3		A	3 aukšto plano fragmentas tarp ašių K-X1 ir 22-8 Lubų planas su šviestuvų išdėstymu M 1:100	
04.4		A	3 aukšto plano fragmentas tarp ašių K-X1 ir 22-8 Grindų ir sienų apdailų tipai. M 1:100	
04.5		A	3 aukšto plano fragmentas tarp ašių K-X1 ir 22-8 Baldų, technologinis planas. M 1:100	
04.6		A	3 aukšto plano fragmentas tarp ašių K-X1 ir 22-8 Sienų apsauginių juostų ir kampų schema. M 1:100	
05.1		A	Techninio aukštas tarp ašių 12-14-C-H planas M 1:100	Durų specifikacijos
05.3		A	Techninio aukštas tarp ašių 12-14-C-H planas Lubų planas su šviestuvų išdėstymu M 1:100	
05.4		A	Techninio aukštas tarp ašių 12-14-C-H planas Dangų planas. M 1:100	
11.1		A	Fasadas 22-1, Pjūvis 2-2. M 1:100	
11.3		A	Pjūviai 1-1, 4-4, 6-6 M 1:100	
11.4		A	Pjūviai 12-12, 13-13, Auditorijos laiptinės fasadų išklotinės X3-Y5 M 1:100 Detalė – kelio apsauga-atmušėjas	*
11.5		A	Fasadas ašyje Y2/X6-X1, pjūviai 9-9, 11-11, 12-12 M1:100	
11.6		A	Fasadų išklotinės, pjūvis 14-14 M1:100	
11.7		A	PJŪVIS 3-3 M1:100	
19.1		A	Detalės. Pjūvio 1-1 detalės. Parapetas	
16.3		A	Stoglangis	
14.1		A	Durų schemos, specifikacijos	
14.2		A	Durų žiniaraštis	
20		A	Sienų apsauginių juostų ir kampų sutartiniai žymėjimai.	
21.1		A	Vidaus vitrinų išklotinės	
21.2		A	Vidaus vitrinų išklotinės	
22		A	Medžio apdailos plokščių išklotinės. M 1:75 Lifto angokraščio detalė	
22.1		A	Medžio apdailos plokščių mazgai	
23		A	Laiptai LP1. Laiptų turėklų tipai	*
23.1		A	Laiptų LP1, Laukiamojo ir Balkono turėklai	*
23.2		A	Laiptai LP2. Laiptai iš auditorijos	*
23.3		A	Laiptai LP3, Laiptai LP4	*

**GYDYMO PASKIRTIES PATALPOS (8.12).
PRIĖMIMO - SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS (2D3PB; 5D4B; 6D3B).
YPATINGAS STATINYS. REKONSTRAVIMAS.
SANTARIŠKIŲ G. 2, VILNIUS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Darbo projektas vykdomas patikslinant techninį projektą, įvertinus esamą pastato padėtį. Darbo projekto brėžiniai skaitomi kartu su techninio projekto brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, darbų kiekių žiniaraščiais. Techninio projekto sprendimų pakeitimai forminami gamybinių susirinkimų protokoluose bei žymima pastaba aiškinamajame rašte.

Techninio projekto pakeitimai:

1. Patikslinta rekonstruojamų patalpų $\pm 0,00$ altitudė – 154,00 m
2. Patikslinta pastatų (2D3pb; 5D4b; 6D3b) pagal patikslintą toponuotrauką.
3. Patikslinta tunelių jungiančių pastatus padėtis.
4. Visi lietvamzdžiai šildomi.
5. Pasikeitė kupolinių stoglangių kiekis auditorijose.
6. Pasikeitė dalies stoglangių dydis iš 125x125 cm į 100x100cm.
7. Rekonstruojama vėdinimo sistema baseino patalpose. Įrengiami vėdinimo kanalai, pakabinamos lubos.
8. Padidinta techninė patalpa (ventiliatorinė) 401, dėl padidėjusių poreikių vėdinti baseino patalpą.
9. Dėl konstruktyvinių sprendimų atsisakyta šoninių langų į auditorijas L-17 ir L18.

Darbo projekto A laida

Rūsys.

1. Patikslinta elektros skydinės #203 išplanavimas pagal konstrukcijas.

Atestato Nr. 1750	JAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt				Statinys Gydytojų paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Ypatingas statinys. Rekonstravimas. Santariškių g. 2, Vilnius			
A 1178	PV	S.Kedys		2014 01 20	Aiškinamasis raštas			Laida
A1457	PDV	U.Rauktys		2014 01 20				A
A1457	Arch.	U.Rauktys		2014 01 20				
Stadija TP	Statytojas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos				Žymuo 0231-01-DP-AR	Lapas 1	Lapų 2	

2. K/L – 11/12 ašyse numatytos durų sprendinius žiūrėti Viltectos darbo projekte.

1 aukštas.

3. Dėl konstrukcijų sprendimo patikslintas išėjimo iš laiptinės ašyje 11-L. Nejmanoma iškirsti laiptinės sienos, perkelti priešgaisrinio čiaupo. Išėjimas iš laiptinės įrengiamas pro esamą angą, formuojant tiesioginį išėjimą tiesiai į holą #101. Naujos mūrijamos pertvaros turi atitikti laiptinės konstrukcijoms keliamus reikalavimus. Perdangai keliami ne mažesni gaisriniai reikalavimai nei esamai laiptinei. Vidinės sienos REI-60, laiptatakiai ir aikštelės R-45. Atsisakyta vienu durų tarp esamo koridoriaus diagnostiniame korpuse ir koridoriaus #107 prie WC ir liftų.

2 aukštas.

4. Statybos metu išaiškėjo, kad negalima griauti esamų kolonų ašyje L / 3-4-5-6, todėl buvo pakeistas patalpų tarp ašių 8-2/K-M išplanavimas.
5. Patikslinti GMP stoginės #2107 nuolydžiai.
6. Dėl esamų inžinerinių tinklų keičiamas patalpų #218 ir #219 išplanavimas. 219 – numatomas procedūrinis, 218 – sandėliavimo patalpa. Nelieta vitrinos V-27.
7. Dėl esamų inžinerinių tinklų keičiamas ryšių spintos #2182 ir wc #260 išplanavimas.
8. Dėl esamų inžinerinių tinklų keičiamas #215 laukiamojo II išplanavimas. Nelieta vitrinos V-7. Įrengiamos durys D6.DP1.
9. Dėl esamų konstrukcijų susiaurinamos durys iš stebėjimo palatos #2130 ašyje 20-I. Durys 150x200h.
10. Patikslintas inžinerinių šachtų apsiuvimas ašyje B / 20-15 – apdaila pagal esamą inžinerinių tinklų padėti statyboje. Dėl esamų inžinerinių tinklų atsisakyta viršlangio ašyje B prie ašies 16. Patikslinta kriauklės vieta ir apdaila ašyje A-16.

3 aukštas

11. Perkelta ryšių spinta prie ašies K/12
12. Patikslinta fasado išklotinė žr. brėž. 0231-01-DP-A-04.4. 3 aukšto fragmentas tarp ašių K-X1, 22-8

Techninės patalpos

13. Dėl parinktos konkrečios vėdinimo įrangos pakeistas 401 ir 402 patalpų išplanavimas, vėdinimo angos fasade.

Stogas

14. patikslintas stogo planas ties ašimi Y6-X1

Architektas U.Rauktys

Žymuo	Gydymo paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Ypatingas statinys. Rekonstravimas. Santariškių g. 2, Vilnius	Lapas	Lapų
0231-01-DP-AR	Aiškinamasis raštas	2	2

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Darbo projektas vykdomas patikslinant techninį projektą, įvertinus esamą pastato padėtį, pagal užsakovo „Ukmergės statybą“ projektavimo užduotį.

Darbo projekto brėžiniai skaitomi kartu su techninio projekto brėžiniais, techninėmis specifikacijomis, darbų kiekių žiniaraščiais. Techninio projekto sprendimų pakeitimai forminami gamybinių susirinkimų protokoluose bei žymima pastaba aiškinamajame rašte.

Objektas: Gydytojų paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b).

Kategorija: Ypatingas statinys.

Darbai: Rekonstravimas.

Adresas: Santariškių g. 2, Vilnius

Projektavimo etapas: darbo projektas.

Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus pagrindinių patalpų apdailai siūlome

Pagrindinės patalpos: koridoriai, kabinetai, palatos, sandėliai (visos patalpos išskyrus specialiąsias (operacinės, auditorijas bei sanitarines)).

GRINDYS - PVC danga, pagal Tarkett IQ Granit

Pagrindinė spalva - (šviesiai pilka)

Akcentinės juostos - (tamsiai pilka)

Apsauginės juostos ant sienų - PVC- C/S ACROVYN spalva – grafit

Apsauginiai turėklai ant sienų koridoriuose – aliuminio su PVC apdailos turėklai, skersmuo 4 cm. Žr. 231-01-DP-A20-sienuapsauga.

DURYS lengvo tipo ZK tipo Horman KG. spalva – balta.

Durų apvadai - spalva balta.

LUBOS - surenkamos modulinės. Žiūrėti lubų planą ir tipų aprašymą. Spalva - balta.

SIENOS - spalva – balta.

Atestato Nr. 1750	JAS UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt				Statinys Gydytojų paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Santariškių g. 2, Vilnius		
A1178	PV	S.Kedys		2014 05 09	Aiškinamasis raštas		Laida
A1457	PDV	U.Rauktys		2014 05 09			A
A1457	Arch.	U.Rauktys		2014 05 09			
Stadija DP	Statytojas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos				Žymuo 0231-01-DP-A.AR	Lapas 1	Lapų 4

Medžio plokštės apdaila holuose – laminatas wild oak

Sanitarinės paskirties patalpų grindų ir sienų dangos

Grindys – Keraminės plytelės Montana 300x300 Spalva – tamsiai pilka

Tarpas tarp plytelių – 2 mm Spalva – tamsiai pilka

Sienos – Glazūruotos keraminės plytelės 200x200x6,5

Pagrindinė spalva. Glazūruotos plytelės TUBADZIN Pastel biala 200x200x6,5 mm Spalva – balta.

Akcentinė spalva. Glazūruotos plytelės TUBADZIN Pastel G3 200x200x6,5 mm Spalva – šv.žalia.

Tarpas tarp plytelių – 2 mm. Spalva – tamsiai pilka

Operacinių ir kitų specialiųjų grindų ir sienų dangos

Grindys – tarkett IQ Toro SC

Sienos – PVC tapetas atitinkantis higienines normas tokio tipo patalpoms.

Pagrindinio Holo #101

Akmens masės plytelės, 600x300x10 mm Paradyz ARKESIA GRYS satyna 600x300x10 mm. Spalva šv. pilka.

Laiptinės plytelės – pakopinės.

Tarpas tarp plytelių – 2 mm, Spalva – tamsiai pilka

Techninių patalpų ir laiptinių grindų dangos

Akmens masės plytelės, 300x300x7,2 mm. Paradyz ALASKA Gres 300x300x8 mm. Spalva šv. pilka. Laiptinių plytelės – pakopinės.

Tarpas tarp plytelių – 2 mm, Spalva – tamsiai pilka

Auditorijų grindų danga



Veltinis kilimas, rulonas

Klasė – 33, Storis – 6,5 mm, Degumo klasė – Bfl-1, Svoris – 1550 g/m², Garso izoliacija ~22 dB

Danga: Finett G.T. 2000, Spalva – pilka.

Žymuo	Gydymo paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Ypatingas statinys. Rekonstravimas. Santariškių g. 2, Vilnius	Lapas	Lapų
0231-01-DP-AR	Aiškinamasis raštas	2	4

LUBŲ TIPAI

TIPAS	APRAŠYMAS	TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS	SCHEMA
1	Gydytojų kabinetų; Palatų; Pagalbinių patalpų; Sandėlių; Surenkamos pakabinamos lubos AMF Thermatex Thermofon HYGENA 600x600x17mm	Lubų plokštė (600x600mm), plaunama dezinfekcinėmis medžiagomis. Mineralinė plokštė impregnuota antibakterine ir priešgrybeline danga. Atitinka aukščiausius higieninius reikalavimus. Atsparumas drėgmės poveikiui - iki 95% santkinio oro drėgnumo. Garso izoliacija – $D_{n,f,w} = 28$ dB. garso absorbcija $NRC=0.85$. Statybinių medžiagų klasė - A2-s1, d0.	
3	Universalus procedūrinis - operacinė, procedūriniuose. Surenkamos pakabinamos lubos AMF Thermatex Thermaclean S Lubų plokštė (600x600mm), su antikorozyne konstrukcija 24mm ir pakabinimo elementais	Plaunama dezinfekcinėmis medžiagomis. Mineralinė plokštė impregnuota antibakterine ir priešgrybeline danga. Atitinka aukščiausius higieninius reikalavimus. Atsparumas drėgmės poveikiui - iki 95% santykinio oro drėgnumo. Šviesos atspindėjimas - iki 81%. Garso izoliacija 34 dB Statybinių medžiagų klasė - A2-s3, d0.	
4	Pakabinamos akustinės lubos - Akustinės perforuotos gipso kartono plokštės. Plokštės storis 12,5 mm. „Knauf CLEANEO“. Perforacija – linijinė apskritimų perforacija 10/23 R	Perforacijos procentas 14,8 % Klasė – D (sugeria garsą) Ugnies atsparumo klase A2-s1, d0. Glaistyta, dažyta drėgmei atspariais dažais.	
5	Ištisos sauso tinko ugniai atsparios pakabinamos lubos Plokštės storis 12,5 mm.	Glaistyta, dažyta drėgmei atspariais dažais.	

6	Ištisos sauso tinko ugniai atsparios pakabinamos lubos nelaidžios rentgeno spinduliams. „KNAUF Safeboard“ Plokštės storis 12,5 mm. Glaistytos, dažytos baltai.	Plokštė nelaidi rentgeno spinduliams. Glaistyta, dažyta drėgmei atspariais dažais. Plokščių sluoksnių skaičių parinkti pagal med. įrenginių galingumą. Glaistoma pagal gamintojo technologiją.	
7	Dažytos lubos. baltais dažais		

Žymuo	Gydymo paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Ypatingas statinys. Rekonstravimas. Santariškių g. 2, Vilnius	Lapas	Lapų
0231-01-DP-AR	Aiškinamasis raštas	4	4

Atestato Nr.		JAS			Statinsys:	
1750					Gydymo paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Ypatingas statinsys. Rekonstravimas. Santariškių g. 2, Vilnius	
					UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8~37) 320 396, jas@jas.lt	
A1178	PV	S.Kedys		2014 05 09	Architektūra. 0 aukšto patalpų apdaila	
A1457	APDV	U.Rauktys		2014 05 09		
A1457	Architektas	U.Rauktys		2014 05 09		
Stadija	Statytojas:				Žymuo	Laida
DP	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos				0231-01-DP-A	A

0 aukšto patalpų eksplikacija

NR.	PATALPA				APDAILA				
	Pavadinimas	plotas, m²	aukštis, m	perimetras, m	Grindys	Sienos	plotas, m²	Papildoma apdaila	Lubos
0001	Pacientų rūbų saugojimo patalpa	76,52 M2	2,50	51,05	T3 PVC	T1 DAŽOMA	127,62	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0201	Lifto holas	26,32 M2	2,50	23,73	T3 PVC	T1 DAŽOMA	59,34	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0202	Koridorius	23,56 M2	2,50	22,43	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T1 DAŽOMA	56,07	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0203	Elektros skydinė	14,51 M2	2,50	22,76	T3 PVC	T1 DAŽOMA	56,90	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0205	WC personalo	2,53 M2	2,50	6,51	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	16,27	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0207	Rūbinė	21,53 M2	2,50	24,44	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T1 DAŽOMA	61,10	-	T1 SURENKAMOS 60X60
		164,97 M2					377,31		
		329,95 M2					754,62		

Atestato Nr.	JAS				Statinys:	
1750	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt				Gydymo paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Ypatingas statinys. Rekonstravimas. Santariškių g. 2, Vilnius	
A1178	PV	S.Kedys		2014 05 09	Architektūra. 1 aukšto patalpų apdaila	
A1457	APDV	U.Rauktys		2014 05 09		
A1457	Architektas	U.Rauktys		2014 05 09		
Stadija	Statytojas:				Žymuo	Laida
DP	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos				0231-01-DP-A	A

1 aukšto patalpų eksplikacija

NR.	PATALPA				APDAILA				
	Pavadinimas	plotas, m²	aukštis, m	perimetras, m	Grindys	Sienos	plotas, m²	Papildoma apdaila	Lubos
0101	Holas	301,53 M2	2,70	108,84	T1 AKMENS MASES PLYTELES	T1 DAŽOMA	293,87	-	T4 PAKABINAMOS AKUSTINES
0102	Kasa	9,05 M2	2,70	14,52	T1 AKMENS MASES PLYTELES	T1 DAŽOMA	39,21	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0103	WC vyrų	19,72 M2	2,50	21,32	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	53,30	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0104	WC su negalia	3,59 M2	2,50	7,58	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	18,95	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0105	WC moterų	23,16 M2	2,50	24,29	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	60,72	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0107	Koridorius	19,29 M2	2,50	20,92	T1 AKMENS MASES PLYTELES	T1 DAŽOMA	52,30	-	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
0108	Koridorius	9,17 M2	2,50	12,37	T1 AKMENS MASES PLYTELES	T1 DAŽOMA	30,92	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0109	Sandėlis	19,29 M2	2,50	21,95	T3 PVC	T1 DAŽOMA	54,88	T2 KERAMINES PLYTELES (PRIE KRIAUKLES)GH	T1 SURENKAMOS 60X60
0110	Laiptinė	9,55 M2	2,70	16,49	-	-	-	-	-
0111	Vakuomo stotis. Kompresorinė	24,22 M2	3,00	23,44	T3 PVC	T1 DAŽOMA	70,32	-	T1 SURENKAMOS 60X60
		438,57 M2					674,46		

Atestato Nr.	JAS				Statinys:	
1750	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt				Gydymo paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Ypatingas statinys. Rekonstravimas. Santariškių g. 2, Vilnius	
A1178	PV	S.Kedys		2014 05 09	Architektūra. 2 aukšto patalpų apdaila	
A1457	APDV	U.Rauktytys		2014 05 09		
A1457	Architektas:	U.Rauktytys		2014 05 09		
Stadija	Statytojas:				Žymuo	Laida
DP	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių Klinikos				0231-01-DP-A	A

2 aukšto patalpų eksplikacija								
PATALPA					APDAILA			
NR.	Pavadinimas	plotas, m²	aukštis, m	perimetras, m	Grindys	Sienos	plotas, m²	Lubos
0201	Koridorius	139,83 M2	2,65	77,14	T3 PVC	T1 DAŽOMA	204,42	T4 PAKABINAMOS AKUSTINES
0202	WC pacientų	1,80 M2	2,50	5,40	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	13,50	T1 SURENKAMOS 60X60
0203	Laukiamasis	62,70 M2	2,65	36,16	T3 PVC	T1 DAŽOMA	95,82	T4 PAKABINAMOS AKUSTINES
0205	Chirurginis apžiūros kabinetas	25,71 M2	2,70	23,22	T3 PVC	T1 DAŽOMA	62,71	T2 KERAMINES PLYTELES
0206	WC lankytojų	6,00 M2	2,50	10,34	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	25,85	T1 SURENKAMOS 60X60
0207	WC pacientų	4,55 M2	2,50	8,60	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	21,50	T1 SURENKAMOS 60X60
0208	Chirurginis apžiūros kabinetas	28,44 M2	2,70	24,85	T3 PVC	T1 DAŽOMA	67,08	T2 KERAMINES PLYTELES
0209	Chirurginis apžiūros kabinetas	29,47 M2	2,70	25,50	T3 PVC	T1 DAŽOMA	68,86	T2 KERAMINES PLYTELES
0210	Chirurginis apžiūros kabinetas	18,69 M2	2,70	19,58	T3 PVC	T1 DAŽOMA	52,87	T2 KERAMINES PLYTELES
0211	Chirurginis apžiūros kabinetas	19,06 M2	2,70	19,02	T3 PVC	T1 DAŽOMA	51,35	T2 KERAMINES PLYTELES
0212	Gydytojų kabinetas	14,12 M2	2,70	17,44	T3 PVC	T1 DAŽOMA	47,09	T2 KERAMINES PLYTELES
0213	Chirurginis apžiūros kabinetas	21,40 M2	2,70	19,84	T3 PVC	T1 DAŽOMA	53,57	T2 KERAMINES PLYTELES
0214	Chirurginis apžiūros kabinetas	18,37 M2	2,70	18,76	T3 PVC	T1 DAŽOMA	50,65	T2 KERAMINES PLYTELES
0215	Laukiamasis II	78,83 M2	2,70	50,68	T3 PVC	T1 DAŽOMA	136,84	T2 KERAMINES PLYTELES
0216	WC pacientų	4,82 M2	2,50	9,08	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	22,70	T1 SURENKAMOS 60X60
0217	Nešvarių skalbinių laikino saugojimo patalpa	4,40 M2	2,50	8,42	T3 PVC	T1 DAŽOMA	21,05	T2 KERAMINES PLYTELES
0218	Transporto inventoriaus priemonių patalpa	17,82 M2	2,70	18,68	T3 PVC	T1 DAŽOMA	50,44	T2 KERAMINES PLYTELES
0219	Procedūrinis kabinetas	16,91 M2	2,70	19,00	T3 PVC	T1 DAŽOMA	51,30	T2 KERAMINES PLYTELES
0220	Gydytojų kabinetas	17,92 M2	2,70	18,16	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,03	T2 KERAMINES PLYTELES
0221	Bronchoskopijų procedūrinis kabinetas	34,91 M2	2,70	24,04	T3 PVC	T1 DAŽOMA	64,91	T2 KERAMINES PLYTELES
0222	Bronchoskopijų procedūrinis kabinetas	34,02 M2	2,70	23,36	T3 PVC	T1 DAŽOMA	63,07	T2 KERAMINES PLYTELES
0223	Plovykla	9,33 M2	2,70	12,64	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	34,13	T1 SURENKAMOS 60X60
0224	Gydytojų kabinetas	9,10 M2	2,70	12,60	T3 PVC	T1 DAŽOMA	34,02	T2 KERAMINES PLYTELES
0225	Rūbinė	16,03 M2	2,50	17,90	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T1 DAŽOMA	44,75	T1 SURENKAMOS 60X60
0226	WC dušas	4,50 M2	2,50	9,40	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	23,50	T1 SURENKAMOS 60X60
0227	Tambūras	1,66 M2	2,50	5,16	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	12,90	T1 SURENKAMOS 60X60
0228	WC lankytojų	1,49 M2	2,50	4,90	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	12,25	T1 SURENKAMOS 60X60
0229	Tambūras	1,66 M2	2,50	5,16	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	12,90	T1 SURENKAMOS 60X60
0230	WC lankytojų	1,49 M2	2,50	4,90	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	12,25	T1 SURENKAMOS 60X60
0231	Sandėlis švarus	8,08 M2	2,50	11,52	T3 PVC	T1 DAŽOMA	28,80	T2 KERAMINES PLYTELES
0232	Bronchoskopijų procedūrinis kabinetas	28,34 M2	2,70	24,52	T3 PVC	T1 DAŽOMA	66,20	T2 KERAMINES PLYTELES
0233	Terapinis apžiūros kabinetas	19,46 M2	2,70	19,08	T3 PVC	T1 DAŽOMA	51,52	T2 KERAMINES PLYTELES
0234	Terapinis apžiūros kabinetas	17,46 M2	2,70	18,28	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,36	T2 KERAMINES PLYTELES
0235	Terapinis apžiūros kabinetas	19,38 M2	2,70	19,36	T3 PVC	T1 DAŽOMA	52,27	T2 KERAMINES PLYTELES
0236	Terapinis apžiūros kabinetas	16,60 M2	2,70	18,28	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,36	T2 KERAMINES PLYTELES
0237	WC dušas	4,36 M2	2,50	8,44	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	21,10	T1 SURENKAMOS 60X60
0238	Gydytojų kabinetas	11,57 M2	2,70	14,52	T3 PVC	T1 DAŽOMA	39,20	T2 KERAMINES PLYTELES
0239	Terapinis apžiūros kabinetas	19,94 M2	2,70	19,52	T3 PVC	T1 DAŽOMA	52,70	T2 KERAMINES PLYTELES
0240	Gydytojų kabinetas	18,60 M2	2,70	18,92	T3 PVC	T1 DAŽOMA	51,08	T2 KERAMINES PLYTELES
0241	Dezinfekcijos patalpa	19,15 M2	2,70	19,36	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	52,27	T1 SURENKAMOS 60X60
0242	Endoskopijos diagnostinis kabinetas	18,29 M2	2,70	18,68	T3 PVC	T1 DAŽOMA	50,44	T2 KERAMINES PLYTELES
0243	Vyr. slaugytojos kabinetas	15,54 M2	2,70	17,68	T3 PVC	T1 DAŽOMA	47,74	KERAM PLYT
0244	Endoskopijos diagnostinis kabinetas	19,95 M2	2,70	19,52	T3 PVC	T1 DAŽOMA	52,70	T2 KERAMINES PLYTELES
0245	Endoskopijos diagnostinis kabinetas	17,53 M2	2,70	18,30	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,41	T2 KERAMINES PLYTELES
0246	Personalo patalpa	13,35 M2	2,70	18,30	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,41	KERAM PLYT
0247	Tambūras	1,88 M2	2,50	5,52	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	13,80	T1 SURENKAMOS 60X60
0248	WC lankytojų	1,76 M2	2,50	5,36	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	13,40	T1 SURENKAMOS 60X60
0249	Sandėlis	2,74 M2	2,50	6,72	T3 PVC	T1 DAŽOMA	16,80	T2 KERAMINES PLYTELES
0250	Diagnostinis - procedūrinis kabinetas	17,03 M2	2,70	18,32	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,46	T2 KERAMINES PLYTELES
0251	Diagnostinis - procedūrinis kabinetas	17,77 M2	2,70	18,96	T3 PVC	T1 DAŽOMA	51,19	T2 KERAMINES PLYTELES
0252	Diagnostinis kabinetas	17,46 M2	2,70	18,28	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,36	T2 KERAMINES PLYTELES
0253	Diagnostinis kabinetas	17,59 M2	2,70	18,32	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,46	T2 KERAMINES PLYTELES
0254	Persirengimo kambarys	20,54 M2	2,70	25,42	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	68,63	T1 SURENKAMOS 60X60
0255	Svarykla	13,31 M2	2,70	15,92	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	42,98	T1 SURENKAMOS 60X60
0256	Persirengimo kambarys	9,81 M2	2,50	13,10	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	32,75	T1 SURENKAMOS 60X60
0257	Koridorius	6,33 M2	2,50	10,16	T3 PVC	T1 DAŽOMA	25,40	T1 SURENKAMOS 60X60
0258	Rūbininkė	6,85 M2	2,50	11,99	T3 PVC	T1 DAŽOMA	29,98	KERAM PLYT
0259	Personalo patalpa	13,32 M2	2,70	18,08	T3 PVC	T1 DAŽOMA	48,82	KERAM PLYT
0260	WC pacientų	5,69 M2	2,50	11,01	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	27,53	T1 SURENKAMOS 60X60
0261	Diagnostinis kabinetas	21,75 M2	2,70	20,11	T3 PVC	T1 DAŽOMA	54,30	T2 KERAMINES PLYTELES
0262	Tvarstomasis - procedūrinis	18,26 M2	2,70	18,14	T3 PVC	T3 TAPETAS	48,98	T2 KERAMINES PLYTELES
0264	Laukiamasis	15,72 M2	2,50	17,83	T3 PVC	T1 DAŽOMA	44,58	T4 PAKABINAMOS AKUSTINES
0265	Procedūrinis kabinetas	13,23 M2	2,70	14,86	T3 PVC	T3 TAPETAS	40,12	T2 KERAMINES PLYTELES
0266	WC dušas	4,08 M2	2,50	8,68	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	21,70	T1 SURENKAMOS 60X60

0267	Laborantų kabinetas	8,74 M2	2,50	12,15	T3 PVC	T1 DAŽOMA	30,38	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0268	Gydytojų kabinetas	8,08 M2	2,70	11,55	T3 PVC	T1 DAŽOMA	31,19	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0269	Aparatinė	8,09 M2	2,70	14,11	T3 PVC	T1 DAŽOMA	38,09	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0270	Persirengimo kabina	2,48 M2	2,50	6,31	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T1 DAŽOMA	15,78	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0271	Rentgeno kabinetas	42,83 M2	2,70	27,72	T4 PVC KONDUKTYVINE	T1 DAŽOMA	74,86	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X61
0273	Laukiamasis	12,06 M2	2,50	14,75	T3 PVC	T1 DAŽOMA	36,88	-	T4 PAKABINAMOS AKUSTINES
0274	Kompiuterinio tomografo kabinetas	37,48 M2	2,70	27,08	T4 PVC KONDUKTYVINE	T1 DAŽOMA	73,10	T2 KERAMINES PLYTELES	T6 SURENKAMOS SU SVINIU
0275	Aparatinė	7,59 M2	2,70	11,20	T3 PVC	T1 DAŽOMA	30,24	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0276	Gydytojų kabinetas	9,17 M2	2,70	12,58	T3 PVC	T1 DAŽOMA	33,97	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0277	Persirengimo kabina	2,59 M2	2,50	6,44	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	16,10	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0278	WC pacientų	1,99 M2	2,50	5,70	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	14,25	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0279	Nešvarių skalbinių laikino saugojimo patalpa	12,48 M2	2,50	14,16	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	35,40	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0280	Tambūras	7,41 M2	2,50	12,95	T3 PVC	T1 DAŽOMA	32,38	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0281	Atsisveikinimo su mirusiais patalpa	15,92 M2	2,50	16,35	T3 PVC	T1 DAŽOMA	40,88	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0282	Šiuzas	7,11 M2	2,50	10,58	T3 PVC	T1 DAŽOMA	26,44	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0283	Pagalbinė patalpa	5,80 M2	2,50	9,64	T3 PVC	T1 DAŽOMA	24,10	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0284	Izoliacinė palata	23,92 M2	2,70	19,78	T3 PVC	T1 DAŽOMA	53,42	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0285	WC dušas	4,69 M2	2,50	9,30	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	23,25	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0286	Koridorius	32,82 M2	2,50	33,75	T3 PVC	T1 DAŽOMA	84,37	-	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
0287	Koridorius	109,77 M2	3,00	76,69	T3 PVC	T1 DAŽOMA	230,07	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0288	Anesteziloginis kabinetas	14,00 M2	2,70	15,00	T4 PVC KONDUKTYVINE	T3 TAPETAS	40,50	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0289	Universalus procedūrinis kabinetas	42,48 M2	3,00	26,57	T4 PVC KONDUKTYVINE	T3 TAPETAS	79,71	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0290	Chirurgų pasiruošimo patalpa	7,67 M2	2,50	11,56	T3 PVC	T1 DAŽOMA	28,90	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0291	Universalus procedūrinis kabinetas	40,22 M2	3,00	27,62	T4 PVC KONDUKTYVINE	T3 TAPETAS	82,87	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0292	Svarykla	9,25 M2	2,50	12,18	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	30,45	-	T1 SURENKAMOS 60X60
0293	Medikamentų laikymo patalpa	5,48 M2	2,50	9,58	T3 PVC	T1 DAŽOMA	23,95	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0294	Postas - registratūra	12,17 M2	3,00	13,95	T3 PVC	T1 DAŽOMA	41,86	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0295	Reanimacijos ir Intensyvios terapijos palata	91,91 M2	2,70	61,51	T3 PVC	T3 TAPETAS	166,08	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0297	Reanimacinė palata	14,15 M2	2,70	15,11	T3 PVC	T3 TAPETAS	40,80	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0298	Sandėlis švarūs skalbiniai	7,43 M2	2,50	11,96	T3 PVC	T1 DAŽOMA	29,90	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
0299	WC dušas	5,02 M2	2,50	8,98	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	22,45	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2100	Pagalbinė patalpa	2,25 M2	2,50	6,34	T3 PVC	T1 DAŽOMA	15,85	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2101	WC vyrų	4,48 M2	2,50	9,66	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	24,15	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2102	WC moterų	5,24 M2	2,50	10,12	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	25,30	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2103	Plovykla - basoninė	9,73 M2	2,50	12,70	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	31,75	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2104	Dezinfekcijos priemonių patalpa	5,32 M2	2,50	9,32	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	23,30	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2105	Postas	26,96 M2	2,70	21,62	T3 PVC	T1 DAŽOMA	58,37	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2106	Tambūras	15,57 M2	2,70	15,79	T3 PVC	T1 DAŽOMA	42,63	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2107	GMP priėmimo stoginė (priėmimo vartai)	276,48 M2	3,20	77,57	T6 BETONAS	T2 KERAMINES PLYTELES	248,22	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2108	Apsauga	7,18 M2	2,50	10,91	T3 PVC	T1 DAŽOMA	27,28	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2109	Slaugių kabinetas	15,74 M2	2,50	19,95	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,86	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2110	Persirengimo kambarys	6,08 M2	2,50	10,20	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	25,50	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2111	Persirengimo kambarys	6,15 M2	2,50	10,56	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	26,40	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2112	Koridorius	4,54 M2	2,50	10,74	T3 PVC	T1 DAŽOMA	26,85	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2113	Gydytojų kabinetas	5,74 M2	2,50	9,68	T3 PVC	T1 DAŽOMA	24,20	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2114	Gydytojų kabinetas	5,72 M2	2,50	9,68	T3 PVC	T1 DAŽOMA	24,20	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2115	Gydytojų kabinetas	9,36 M2	2,50	12,32	T3 PVC	T1 DAŽOMA	30,80	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2116	Personalo poilsio patalpa su virtuvele	31,10 M2	2,50	32,43	T3 PVC	T1 DAŽOMA	81,08	KERAM PLYT	T1 SURENKAMOS 60X60
2117	Registratūra	40,11 M2	2,65	42,82	T3 PVC	T1 DAŽOMA	113,49	T2 KERAMINES PLYTELES	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
2118	Koridorius	21,43 M2	2,50	32,14	T3 PVC	T1 DAŽOMA	80,35	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2119	WC dušas	4,49 M2	2,50	8,54	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	21,35	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2120	WC dušas	7,50 M2	2,50	11,00	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	27,50	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2121	Sandėlis švarus	6,84 M2	2,50	10,56	T3 PVC	T1 DAŽOMA	26,40	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2122	Kabinetas	20,51 M2	2,50	20,99	T3 PVC	T1 DAŽOMA	52,48	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2123	Kabinetas	11,29 M2	2,50	13,84	T3 PVC	T1 DAŽOMA	34,60	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2124	Kabinetas	11,36 M2	2,50	13,96	T3 PVC	T1 DAŽOMA	34,89	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2125	Kabinetas	11,29 M2	2,50	13,95	T3 PVC	T1 DAŽOMA	34,88	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2126	Kabinetas	17,23 M2	2,50	16,95	T3 PVC	T1 DAŽOMA	42,38	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2127	Virtuvėlė	9,83 M2	2,50	12,56	T3 PVC	T1 DAŽOMA	31,39	KERAM PLYT	T1 SURENKAMOS 60X60
2128	Pasitarimų kambarys	16,19 M2	2,50	16,80	T3 PVC	T1 DAŽOMA	41,99	KERAM PLYT	T1 SURENKAMOS 60X60
2129	Ūkio reikalų tvarkytojos kabinetas	18,69 M2	2,50	18,90	T3 PVC	T1 DAŽOMA	47,25	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2130	Stebėjimo palata	271,33 M2	2,70	106,70	T3 PVC	T1 DAŽOMA	288,09	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2131	WC dušas	6,76 M2	2,50	10,40	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	26,00	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2132	Sandėlis švarūs skalbiniai	12,92 M2	2,50	15,00	T3 PVC	T1 DAŽOMA	37,50	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2133	Pagalbinė patalpa. nešvari	18,56 M2	2,50	24,08	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	60,20	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2134	Stebėjimo palata	56,49 M2	2,70	33,45	T3 PVC	T1 DAŽOMA	90,30	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2135	Sandėlis švarūs skalbiniai	16,61 M2	2,70	18,20	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,14	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2136	Stebėjimo palata	58,37 M2	2,70	33,22	T3 PVC	T1 DAŽOMA	89,69	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2137	Stebėjimo palata	27,36 M2	2,70	24,23	T3 PVC	T1 DAŽOMA	65,43	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2138	Koridorius	86,14 M2	2,50	77,04	T3 PVC	T1 DAŽOMA	192,59	-	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
2138	WC dušas	7,14 M2	2,50	11,16	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	27,90	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2139	Plovykla - basoninė	10,30 M2	2,70	13,36	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	36,08	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2140	Sandėlis švarus	9,15 M2	2,50	12,64	T3 PVC	T1 DAŽOMA	31,60	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2141	Sandėlis medikamentų	9,70 M2	2,70	12,72	T3 PVC	T1 DAŽOMA	34,34	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60

2142	Universalus procedūrinis kabinetas	31,76 M2	2,70	23,44	T4 PVC KONDUKTYVINE	T3 TAPETAS	63,29	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2143	Koridorius	17,36 M2	2,70	22,97	T3 PVC	T1 DAŽOMA	62,01	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2144	Prausykla - chirurginė	5,59 M2	2,70	11,76	T3 PVC	T1 DAŽOMA	31,75	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2145	Universalus procedūrinis kabinetas	19,43 M2	2,70	18,60	T4 PVC KONDUKTYVINE	T3 TAPETAS	50,22	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2146	Stebėjimo palata	64,84 M2	2,70	36,31	T3 PVC	T1 DAŽOMA	98,04	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2147	Registratūra	19,54 M2	2,70	18,94	T3 PVC	T1 DAŽOMA	51,14	T2 KERAMINES PLYTELES	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
2148	Koridorius	10,81 M2	2,70	15,50	T3 PVC	T1 DAŽOMA	41,85	-	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
2150	Koridorius	79,35 M2	2,50	72,88	T3 PVC	T1 DAŽOMA	182,20	-	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
2151	Koridorius	138,65 M2	2,50	101,78	T3 PVC	T1 DAŽOMA	254,44	-	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
2152	Koridorius	44,65 M2	2,50	39,26	T3 PVC	T1 DAŽOMA	98,15	-	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
2153	Koridorius	72,01 M2	2,50	64,81	T3 PVC	T1 DAŽOMA	162,03	-	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
2154	Koridorius	130,64 M2	2,50	108,50	T3 PVC	T1 DAŽOMA	271,25	-	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
2155	Koridorius	101,06 M2	2,50	84,43	T3 PVC	T1 DAŽOMA	211,07	-	T2 SURENKAMOS AKUSTINES
2156	Sandėlis nešvarus	6,84 M2	2,50	10,56	T3 PVC	T1 DAŽOMA	26,40	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2172	Gydytojų kabinetas	11,14 M2	2,70	13,82	T3 PVC	T1 DAŽOMA	37,32	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2173	Gydytojų kabinetas	11,09 M2	2,70	13,80	T3 PVC	T1 DAŽOMA	37,26	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2174	Personalo poilsio patalpa su virtuvele	18,12 M2	2,70	20,93	T3 PVC	T1 DAŽOMA	56,51	KERAM PLYT	T1 SURENKAMOS 60X60
2175	Techninė patalpa	6,40 M2	2,50	10,64	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	26,60	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2175	WC dušas	5,08 M2	2,50	9,45	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	23,63	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2176	Sandėlis švarūs skalbiniai	6,47 M2	2,50	10,52	T3 PVC	T1 DAŽOMA	26,30	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2177	Nešvarių skalbinių laikino saugojimo patalpa	6,64 M2	2,50	10,52	T3 PVC	T1 DAŽOMA	26,30	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2178	WC lankytojų	5,06 M2	2,50	9,52	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	23,80	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2179	WC dušas	5,32 M2	2,50	9,03	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	22,58	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2180	Balkonas	28,56 M2	2,65	47,69	T3 PVC	T4 SURENKAMOS MODULINES PERTVAROS	126,37	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2181	Ryšių spinta	1,83 M2	2,50	5,68	T3 PVC	T1 DAŽOMA	14,20	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2182	Ryšių spinta	1,51 M2	2,50	5,21	T1 AKMENS MASES PLYTELES	T1 DAŽOMA	13,03	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2183	Chirurginis apžiūros kabinetas	26,68 M2	2,70	25,54	T3 PVC	T1 DAŽOMA	68,96	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
2184	Personalo persirengimo patalpa	2,68 M2	2,55	6,84	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	17,44	-	T1 SURENKAMOS 60X60
2185	Personalo persirengimo patalpa	2,83 M2	2,55	7,08	T2 GLAZURUOTOS KERAMINES PLYTELES	T2 KERAMINES PLYTELES	18,05	-	T1 SURENKAMOS 60X60
		3855,66 M2					9032,43		

T3 tapetas atitinkantis higienines normas tokio tipo patalpoms.

Atestato Nr.	JAS				Statinys: Gydymo paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Ypatingas statinys. Rekonstravimas. Santariškių g. 2, Vilnius	
1750						
	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt					
A1178	PV	S.Kedys		2014 05 09	Architektūra. 3 aukšto patalpų apdaila	
A1457	APDV	U.Rauktys		2014 05 09		
A1457	Architektas	U.Rauktys		2014 05 09		
Stadija	Statytojas:				Žymuo	Laida
DP	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos				0231-01-DP-A	A

3 aukšto patalpų eksplikacija


NR.	PATALPA				APDAILA				
	Pavadinimas	plotas, m²	aukštis, m	perimetras, m	Grindys	Sienos	plotas, m²	Papildoma apdaila	Lubos
301	Koridorius	54,55 M2	2,50	40,24	T3 PVC	T1 DAŽOMA	100,61	-	T1 SURENKAMOS 60X60
302	Kabinetas	17,64 M2	2,50	19,98	T3 PVC	T1 DAŽOMA	49,95	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
303	Kabinetas	23,29 M2	2,50	21,34	T3 PVC	T1 DAŽOMA	53,36	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
304	Kabinetas	11,32 M2	2,50	13,85	T3 PVC	T1 DAŽOMA	34,62	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
305	Kabinetas	11,32 M2	2,50	13,85	T3 PVC	T1 DAŽOMA	34,62	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
306	Auditorija	73,02 M2	4,05	35,77	T7 KILIMINE	T1 DAŽOMA	144,85	-	T4 PAKABINAMOS AKUSTINES
307	Auditorija	116,74 M2	4,05	45,85	T7 KILIMINE	T1 DAŽOMA	185,71	-	T4 PAKABINAMOS AKUSTINES
308	Galerija	79,09 M2	2,50	65,67	T3 PVC	T1 DAŽOMA	164,18	-	T5 PAKABINAMOS
309	Kabinetas	11,32 M2	2,50	13,85	T3 PVC	T1 DAŽOMA	34,62	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
310	Kabinetas	11,32 M2	2,50	13,85	T3 PVC	T1 DAŽOMA	34,62	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
311	Kabinetas	17,17 M2	2,50	17,98	T3 PVC	T1 DAŽOMA	44,95	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
312	Kabinetas	37,49 M2	2,50	27,08	T3 PVC	T1 DAŽOMA	67,70	T2 KERAMINES PLYTELES	T1 SURENKAMOS 60X60
313	Koridorius	23,48 M2	2,50	43,99	T3 PVC	T4 SURENKAMOS MODULINES PERTVAROS	109,98	-	T1 SURENKAMOS 60X60
314	Koridorius	26,89 M2	2,50	26,93	T3 PVC	T1 DAŽOMA	67,32	-	T7 DAZOMA
315	Koridorius	17,78 M2	2,50	18,55	T3 PVC	T1 DAŽOMA	46,37	-	T1 SURENKAMOS 60X60
316	Laiptinė	4,47 M2	2,50	8,92	T1 AKMENS MASES PLYTELES	T1 DAŽOMA	22,29	-	T1 SURENKAMOS 60X60
317	Koridorius	10,29 M2	2,70	13,15	T3 PVC	T1 DAŽOMA	35,51	-	T1 SURENKAMOS 60X60
		547,18 M2					1231,24		

Atestato Nr.		JAS			Statinys:	
1750					Gydymo paskirties patalpos (8.12). Priėmimo - skubios pagalbos skyrius (2D3pb; 5D4b; 6D3b). Ypatingas statinys. Rekonstravimas. Santariškių g. 2, Vilnius	
					UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL. (8-37) 320 396, jas@jas.lt	
A1178	PV	S.Kedys		2014 05 09	Architektūra. techninio aukšto patalpų apdaila	
A1457	APDV	U.Rauktys		2014 05 09		
A1457	Architektas	U.Rauktys		2014 05 09		
Stadija	Statytojas:				Žymuo	Laida
DP	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos				0231-01-DP-A	A


Techninio aukšto patalpų eksplikacija

NR.	PATALPA				APDAILA				
	Pavadinimas	plotas, m²	aukštis, m	perimetras, m	Grindys	Sienos	plotas, m²	Papildoma apdaila	Lubos
401	Techninė patalpa	49,16 M2	3,80	29,56	Betono grindų danga	Skardos lakštai	112,32	-	NEĮRENGIAMA
401	Techninė patalpa	97,98 M2	3,80	46,83	Betono grindų danga	Skardos lakštai	177,96	-	NEĮRENGIAMA
402	Techninė patalpa	26,68 M2	3,80	22,17	Betono grindų danga	Skardos lakštai	84,25	-	NEĮRENGIAMA
		173,82 M2					374,53		

PROJ. DALIS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA




Atestato Nr.	1750	UŽDAROI AKCINĖ BENDROVĖ	TEL. (8-37) 320 396	jas@jas.lt	STATINYS	Gydytojų paskirties patalpos (b.12)	Priemonės skubios pagalbos skyrius (2d3p0;5d4p;6d3b)
A 1178	PROJ. VAD.	S.Kedys	2014 01 20	2014 01 20	BREŽINYS	0 aukšto plano fragmentas H-X7 - Y5-7	M 1:100
A 1457	ARCH. D. VAD.	U.Rauklys	2014 01 20	2014 01 20	LAIDA		A
A 1457	ARCHITEKTAS	U.Rauklys	2014 01 20	2014 01 20	LAPAS	Lapų	LAPŲ
Etapas	STATYTOJAS	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	ŽYMUO	0231 - 01 - DP - A - 01			
DP							



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI GROVIMAS
Esamos sienos
Graunamos sienos
Rekonstruojamo pastato ašys
Projektuojamo priestato ašys
Patalpų numeracija
Lietaiškiai (LK)
Priešgaisrinis čiaupas
Gaisrinio skyriaus riba:
(Priešgaisrinis - E45, durys - E130, stiklas - E130)
(Priešgaisrinis - E45, durys - E130, stiklas - E130)
(Priešgaisrinis - E45, durys - E130, stiklas - E130)

0 aukšto patalpų ekspliciacija		Plotas
Nr.	Pavadinimas	
	Patalpų rūbų	
001	saugojimo patalpa	76.52 M2
201	lito holas	26.32 M2
202	Koridorius	26.89 M2
203	Elektrinis skydinė	14.51 M2
205	WC personalo	2.53 M2
207	Rūbinė	21.53 M2
		168.31 M2



Architectural floor plan of a building renovation project. The plan shows various rooms including a kitchen (Eg), living area (Cg), and two lifts (L1, L2). It includes structural elements like walls, columns, and stairs. Annotations include room numbers (201, 202, 203, 205), floor levels (-3.30, -4.70), and material specifications (Hydroizolacija, Polistireninis putplastis, Plastikio membrana). A scale bar indicates 1:100. A table at the bottom left lists project details: DP, Etapas, A 1457, A 1178, A 1750, and Atestato Nr. 1750.

0 aukšto patalpų ekspliciacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
Pacientų rūbių		
001	sauojimo patalpa	76,52 M ²
201	Lifto holas	26,32 M ²
202	Koridorius	26,89 M ²
203	Elektrios skydinė	14,51 M ²
205	WC, personalo	2,53 M ²
207	Rūbinė	21,53 M ²
		168,31 M ²

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- Esmos sienos
- Naujos mūrinės sienos
- Naujos glb sienos

Gipso kartono vidinės pertvaros
Stiklinės,modulinės pertvaros
Rekonstruojamo pastato ašys
X1 Projektuojamo priestatą ašys
201 Patalpų numeracija
Lietvamzdis (LK)
PC Priėjaisinis čiaupas
Gaishinio skvriaus riba:
(Pertvaros - EI45, durs - EI30, stiklas
pertvarose ir duryse - EW30, lifto durs - EI30)

Rekonstruojami laiptai į 0 aukštą pijvi žr. SK dalyje.

2013-06	Ei. skydines patalpas pakeitimui pagal konstrukcijas				
Data	Keitimu pavadinimas (priezastis)				

JAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE TEL.(8-37) 320 396 jas@jas.lt		STATINYNS Gydymo paskirties patalpos (8:12) Priemimo-skubios pagalbos skyrius (2d3pb;5d4b;6d3b) Santariskiu g. 2, Vilnius	BREZINYS 0 auksto plano fragmentas H-X7 - Y5-7 M 1:100 Laplai i rusi tarp asiu 17/L-M. Murijimo planas	LAIDA A
PROJ. VAD.	S.Kedy	2014 01 20	MURIJIMO PLANAS	
ARCH. D. VAD.	U.Raukys	2014 01 20		
ARCHITEKTAS	U.Raukys	2014 01 20		

STATYTOJAS VšĮ Vilniaus universitetio ligoninė Santariskių klinika

0231 - 01 - DP - A - 01.1 LAPAS LAPŲ

0 auštinio patalpų ekspliciacija		PLŪTAS
NR.	Pavadinimas	
	Pacientų mūmų	
001	sausuojimo patalpa	76.52 M2
201	Litro hoias	26.32 M2
202	Koridoriai	26.89 M2
203	Elektros skydinė	14.51 M2
205	WC, personalo	2.53 M2
207	Rūbinė	21.53 M2
		168.31 M2






Diagram illustrating the construction of a wall from top to bottom:

- Gipsa kartona vīdinās pārvaras
- Stiklīnes, modulīnās pārvaras
- Rekonstruējamo pastašo ašs
- Projektu numerācija
- Lietuvamdzis (LK)
- Priešgaisrnis (dauppas)
- Gaisrnis (skryvīnas rība:
- Pārvaras - E45, durvis - E130, stiklas
- Pārvarose if durvise - EW50, lītn durvis - E130







0 aukšto patalpų eksplikacija		
NR.	Pavadinimas	PLOTAS
001	Pacientų rūbų saugojimo patalpa	76.52 M2
201	Lifto holas	26.32 M2
202	Koridorius	23.56 M2
203	Elektros skydinė	14.51 M2
205	WC personalo	2.53 M2
207	Rūbinė	21.53 M2
		164.97 M2

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esamos sienos
	Naujos mūrinės sienos
	Naujos g/b sienos
	Gipso kartono vidinės pertvaros
	Stiklinės,modulinės pertvaros
	Rekonstruojamo pastato ašys
	Projektuojamo priestato ašys
	Patalpų numeracija
	Lietuvamzdis (LK)
	Priešgaisrinis čiaupas
	Gaisrinio skyriaus riba: (Pertvaros - EI45, durys - EI30, stiklas pertvarose ir duryse - EW30, liftų durys - EI30)

DURŲ MODIFIKACIJŲ LENTELĖ	
ŽYMĖJIMAS	
	Durų dydis
	Durų tipas
	Vėdinimo grotelės
	Pritraukėjas
PASTABOS:	
1. Durų specifikacijos žr. brėž. 231-01-DP-A-14.1	
2. Visų durų storis 4,5 cm, jei nepamėta kitaip.	
3. Priešgaisrinės durys su pritraukėju, sandarinančia tarpine ir slenksčiu.	
4. Durų dydžių ir tipų lentelę žr. brėž.	







Rekonstruojami laiptai į 0 aukštą
pajūvį žr. SK dalyje.



Atestato Nr.	1750	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ	TEL. (8-37) 320 396	jas@jas.lt	STATINYS	Gydymo paskirties patalpos (8.12)	LAIDA
A 1178	PROJ. VAD.	S.Kedys		2014 05 09	BRĖŽINYS	0 aukšto plano fragmentas H-X7 - Y5-7	M 1:100
A 1457	ARCH. D. VAD.	U.Rauktys		2014 05 09		Laiptai į rūšį tarp ašių 17/L-M.	A
A 1457	ARCHITEKTAS	U.Rauktys		2014 05 09			
Etapas	STATYTOJAS				ŽYMUO		LAPAS
DP	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos				0231 - 01 - DP - A - 01.1		LAPŲ

[illegible][illegible]

0 aukšto patalynų ekspozicija	Plotas
NR. Pavadinimas	
Pacientų rūšių	
001 saugojimo patalpa	76,52 M2
201 lito lovos	26,32 M2
202 Koridoriai	23,56 M2
203 Elektros skydinė	14,51 M2
205 WC, persispaio	2,53 M2
207 Rūbinė	21,53 M2
	164,97 M2



NR.	Paradinimas	PLOTAS
001	Pacientų rūbų saugojimo patalpa	76.52 M ²
201	Lifto holas	26.32 M ²
202	Kondorius	23.56 M ²
203	Elektron skydinė	14.51 M ²
205	WC personalo	2.53 M ²
207	Rūbinė	21.53 M ²
		164.97 M ²

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI

Esmos sienos

Naujos mūrinės sienos

Naujos glb sienos

Gipso kartono vidinės pertvaros

Stiklinės, modulinės pertvaros

Rekonstruojamo pastato ašys

Projektuojamo priestato ašys

Patalpų numeracija

Lietvamzdis (LK)

Priešgaisrinis čiaupas

Gaisrinio skyriaus riba:

(Pertvaros - EI45, durys - EI30), stiklas

pertvarose ir duryse - EW30, liftų durys - EI30).

Rekonstruojami laiptai į 0 aukštą, pįvį žr. SK dalyje.

Tipas	Aprašymas
TIPAS1	Surenkamos sausos tinko ugniai atsparios pak. lubos 60x60 cm
TIPAS7	Daržomos lubos - denginio apačia
TIPAS5	Išsisos sauso tinko ugniai atsparios pak. lubos
	Surenkamų lubų montavimo atskaitos taškas
	Švestivas ant sienos
	Į lubas montuojamas švestivas
	Į lubas montuojamas švestivas
	Avarinis
	Švestivas prie lubų
	Švestivas prie lubų
	Avarinis
	Pakabinamas evakuacinis švestivas
	Pakabinamas pranešimų ekranas
	Hemelinis švestivas prie lubų
	Ventiliacijos grotelės
	Ventiliacijos plafonas
	Kondicionierius
	Lukelis lubose
	Lubų altitudė
	Lubų altitudės pokylis nuo bendro patalpos lubų aukščio
	Lapinių apdailos sprendinius žr. brėžinyje


2014-03	Perkeltos dvi dėtės durys patalpoje 202
2013-06	Ei. skydinės patalpos pakeltimui pagal konstrukcijas
Data	Keitimų pavadinimas (prižiastis)

UŽDAROI AKCINĖ BENDROVĖ	TEL (8-37) 320 396	jas@jas.lt
PROJ. VAD.	S. Kedys	2014 05 09
ARCH. D. VAD.	U. Rautkys	2014 05 09
ARCHITEKTAS	U. Rautkys	2014 05 09
STATYTOJAS	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	

STATINYS	Gydytojų paskirties patalpos (8-12)
Priemonio-skubios pagalbos skyrius (zd3pb-5d4b-6d3b)	Santariškių g. 2, Vilnius
BREŽINYS	0 aukšto plano fragmentas H-X7 - Y5-7
Laiptai į rūsį tarp ašių 17/L-M.	M 1:100
Lubų planas su švestivų išdėstymu	A
ŽYMUO	0231 - 01 - DP - A - 01.3
LAPAS	LAPŲ


SUDARINĖS IR PAKABINAMASIS	
	Surenkamas sausuo tinko ugniai atsparios pak. lubos 60x60 cm
	Dažarnos lubos - denginio apačia ištieso sausuo tinko ugniai atsparios pak. lubos
	Surenkamų lubų montavimo ataskaitos taškas
	Švestuvos ant sienos
	Į lubas montuojamas švestuvos lubas montuojamas švestuvos Avarinis
	Švestuvos prie lubų
	Švestuvos prie lubų
	Švestuvos prie lubų
	Avarinis
	Pakabinamas evakuacinis švestuvos
	Pakabinamas pranešimų ekranas
	Hermėinis švestuvos prie lubų
	Ventiliacijos grotelės
	Ventiliacijos paklonas
	Kondicionierius
	Lubtelis lubose
	Lubų attitude
	Lubų attitude pokyris nuo bendro patalpos lubų aukščio

Rekonstruojami laiptai į 0 aukštą
pilvį žr. SK dalyje.




SUDARINĖS IR PAKABINAMAS	
	Surenkamas sausuo tinkuo ugniai atsparios pak. lubos 60x60 cm
	Dažarnos lubos - denginio apačia ištieso sausuo tinkuo ugniai atsparios pak. lubos
	Surenkamų lubų montavimo ataskaitos taškas
	Švestuvos ant sienos
	Į lubas montuojamas švestuvos
	Į lubas montuojamas švestuvos
	Avarinis
	Švestuvos prie lubų
	Švestuvos prie lubų
	Avarinis
	Pakabinamas evakuacinis švestuvos
	Pakabinamas pranešimų ekranas
	Hermėinis švestuvos prie lubų
	Ventiliacijos grotelės
	Ventiliacijos paklonas
	Kondicionierius
	Lubtelis lubose
	Lubų atitidė
	Lubų atitidės pokyris nuo bendro patalpos lubų aukščio

PROJ. DALIS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Rekonstruojami laiptai į 0 aukštą pįvį žr. SK dalyje.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esamos sienos
	Naujos mūrinės sienos
	Naujos gfb sienos
	Gipso kartono vidinės pertvaros
	Stiklinės, modulinės pertvaros
	Rekonstruojamo pastato ašys
	Projektuojamo priestato ašys
	Patalpų numeracija
	Lietvarždis (LK)
	Priešgaisrinis čiaupas
	Gaisrinio skyriaus riba:
	(Pertvaros - EI45, durys - EI30, stiklas pertvarose ir duryse - EW30, liftų durys - EI30)

0 aukšto patalpų ekspliciacija	
Nr.	Pavadinimas
Plotojas	
Pacientų rūbų	
001	saugojimo patalpa
201	lito holas
202	konditorius
203	Elekto skydinė
205	WC personalo
207	Rubinė
76.52 M2	26.32 M2
23.56 M2	14.51 M2
2.53 M2	21.53 M2
164.97 M2	




GRINDŲ DANGOS - SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	KIEKIS m²
PVC homogeninė ruolinė danga	55.00
(10 kokių) 2mm	
Dangos stotis su kilas - 3 mm	
Lapinių apdailos sprendinius žr. brėžinyje	

SIENŲ APDAILA - SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
Glaistomos/daznomos gipso kartono pertvaros	
Spaiva - balt	
PASTABA: Sienos be apdailos žymėjimo - tinkuojamos/ glaistomos/ daznomos. Spaiva - balt	

0231 - 01 - DP - A - 01.4	LAPAS	LAPŲ
---------------------------	-------	------


[illegible]




0 aukšto patalpų eksplikacija		
NR.	Pavadinimas	PLOTAS
Pacientų rūbų		
001	saugojimo patalpa	76.52 M2
201	Liftų holas	26.32 M2
202	Koridorius	23.53 M2
203	Elektros skydinė	14.51 M2
205	WC personalo	2.53 M2
207	Rūbinė	21.53 M2
		164.95 M2

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI / GRIOVIMAS	
	Esamos sienos
	Griaunamos sienos
	Rekonstruojamo pastato ašys
	Projektuojamo priestato ašys
	Patalpų numeracija
	Lietvamzdis (LK)
	Priešgaisrinis čiupas
	Gaisrinio skyriaus riba: (Pertvaros - EI45, durys - EI30, stiklas pertvarose ir duryse - EW30, liftų durys - EI30)


Rekonstruojami laiptai į 0 aukštą
pjūvį žr. SK dalyje.



Atestato Nr.		JAS			STATINYS Gydymo paskirties patalpos (8.12) Priėmimo-skubios pagalbos skyrius (2d3pb;5d4b;6d3b) Santariškių g. 2, Vilnius				
1750					UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL.(8~37) 320 396 jas@jas.lt				
A 1178	PROJ. VAD.	S.Kedys		2014 03 06	BRĖŽINYS 0 aukšto plano fragmentas H-X7 - Y5-7 M 1:100			LAIDA	
A 1457	ARCH. D. VAD.	U.Rauktys		2014 03 06	Laiptai į rūšį tarp ašių 17/L-M. Griovimo planas			A	
A 1457	ARCHITEKTAS	U.Rauktys		2014 03 06					
Etapas		STATYTOJAS			ŽYMUO 0231 - 01 - DP - A - 01			LAPAS	LAPŲ
DP		VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos							




PROJ. DALIS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA




Atestato Nr.	1750	UŽDAROLI AKCINĖ BENDROVĖ	TEL. (8-37) 320 396	jas@jas.lt	STATINYS	Gydytojų paskirties patalpos (8.12)	Priėmimo-skubios pagalbos skyrius (2d3p.5d4p.6d3p)	Santariškių g. 2, Vilnius
PROJ. VAD.	A 1178	S. Kedys	2014 03 06		BREŽINYS	0 aukšto plano fragmentas H-X7 - Y5-7	M 1:100	LAIDA
ARCH. D. VAD.	A 1457	U. Rautkys	2014 03 06		ARCHITEKTAS	U. Rautkys	2014 03 06	A
Etapas	DP	STATYTOJAS	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	ŽYMUO	0231 - 01 - DP - A - 01.1	LAPAS	LAPŲ	



0 aukšto patalpų ekspliciacija	PILOTAS
Nr. Pavadinimas	Pacientų rūbų
001 saugojimo patalpa	76.52 M2
201 Lito holas	26.32 M2
202 Koridorius	23.53 M2
203 Elektros skydinė	14.51 M2
205 WC personalo	2.53 M2
207 Rūbinė	21.53 M2
	164.95 M2



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esamos sienos
	Naujos mūrinės sienos
	Naujos g/b sienos
	Gipso kartono vidinės pertvaros
	Stiklinės, modulinės pertvaros
	Rekonstruojamo pastato ašys
	Projektuojamo priestato ašys
	Patalpų numeracija
	Lietvamzdis (LK)
	Priegaisrinis čiaupas
	Gaisrinio skyriaus riba:
	(Pertvaros - EI45, durys - EI30, stiklas
	pertvarose ir duryse - EW30, liftų durys - EI30)

Rekonstruojami laiptai į 0 aukštą
pūvį žr. SK dalyje.





1 aukšto patalpų eksplikacija		
NR.	Pavadinimas	PLOTAS
101	Holas	301.53 M2
102	Kasa	9.05 M2
103	WC vyrų	19.72 M2
104	WC su negalia	3.59 M2
105	WC moterų	23.16 M2
107	Koridorius	19.29 M2
108	Koridorius	9.17 M2
109	Sandėlis	19.29 M2
111	Vakuomo stotis.	24.22 M2
	Kompresorinė	429.02 M2


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esamos sienos
	Našios mūrinės sienos
	Našios g/b sienos
	Griauamos sienos
	Gipso kartono vidinės pertvaros
	Apdailinės medžio plokštės ant met. karkaso
	Stiklinės, modulinės pertvaros wc pertvaros
	Rekonstruojamo pastato ašys
	Projekto prietaiso ašys
	Patalpų numeracija
	Lietuvianizacija (LK)
	Priešgaisrinis čiupais
	Gaisrinio sklypus riba: (Pertvaros - EI45, durys - EI30, stiklas - EI30, durys - EI30, liftų durys - EI30)

GRINDŲ DANGOS - SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		KIEKIS m²
	PVC ruloninė dangos - MIPOLAM ACCORD 300	24,25
	Dangos storis su kilpais - 3 mm	
	Akmens masės plytelės 50x50x1	350,00
	Spalva - šv. pilka "Paradyz ARKESIA GRYS sėklė"	
	Tarpas tarp plytelių 2 mm. Glaisto spalva - t.pilka	
	Dangos storis su kilpais - 14 mm	47,00
	Plytelės 20x20	
	Spalva - šv. pilka "TUBADZIN" P-MONO 5	
	Tarpas tarp plytelių 2 mm. Glaisto spalva - t.pilka	
	Dangos storis su kilpais - 14 mm	
	Laipinių apdailos sprendimus žr. brėžnyje	


SIENŲ APDAILA - SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Glaistomos/dažomos gipso kartono pertvaros
	Spalva - balta
	Keramininės plytelės (krauklės kabinetų 20x20x0,55)
	Spalva - balta, "TUBADZIN" Pastel bala
	Tarpas tarp plytelių 2 mm. Glaisto spalva - balta
	Keramininės plytelės (wc, duša) 20x20x0,55
	Spalva - balta "TUBADZIN" Pastel bala
	Tarpas tarp plytelių 2 mm. Glaisto spalva - t.pilka
	Keramininės plytelės (wc, duša) 20x20x0,55
	Spalva - šv. žalia "TUBADZIN" Pastel G3
	Tarpas tarp plytelių 2 mm. Glaisto spalva - t.pilka
	Sienu apdaila - Apdailinės medžio plokštės ant met. karkaso
	Apdailinės plokštės išklotinė žr. br.

PASTABA: Sienos be apdailos žymėjimo - tinkuojamos/ glaistomos/ dažomos. Spalva - balta

1 AUKŠTO FRAGMENTAS tarp ašių L-X8 / 3-Y12




1 AUKŠTO FRAGMENTAS prie ašių I-Y12



M 1:100 0 5 10 m

A		2013-12-12	Išėjimo iš laiptinės L-11 pakeitimas.	Keitimų pavadinimas (priežastis)	
Laida		Data			
Atestato Nr.		JAS		STATINYS Gydymo paskirties patalpos (8.12) Priėmimo-skubios pagalbos skyrius (2d3pb;5d4b;6d3b) Santariškių g. 2, Vilnius	
1750		Uždaroji akcinė bendrovė TEL (8-37) 320 396 jas@jas.lt		BRĖŽINYS 1 AUKŠTO PLANO FRAGMENTAI	
A 1178		PROJ. VAD. S.Kedys		2014 01 20	
A 1457		ARCH. D. VAD. U.Rauktytys		2014 01 20	
A 1457		ARCHITEKTAS U.Rauktytys		2014 01 20	
Etapas		STATYTOJAS		ŽYMUO	
DP		VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos		0231 - 01 - DP - A - 02.4	
				LAPAS LAPŲ	
				LAIDA A	



1	aukšto patalpu eksplikacija	
NR.	Pavadinimas	PLOTAS
101	Holas	301.53 M2
102	Kasa	9.05 M2
103	WC vyrų	19.72 M2
104	WC su negalia	3.59 M2
105	WC moterų	23.16 M2
107	Koridorius	19.29 M2
108	Koridorius	9.17 M2
109	Sandėlis	19.29 M2
	Vakuumo stotis.	
111	Kompresorinė	24.22 M2
		429.02 M2

SUTARTINĖ 2 YMEJIMAI	
	Esamos sienos
	Naivos mūrinės sienos
	Naivos gū sienos
	Graunamos sienos
	Gipso kartono vidinės pertvaros
	Adidailinės medžio plėkštės antmet. karkaso
	Stiklinės, modulinės pertvaros
	ve pertvaros
	Rekonstruojamo pastato ašys
	Projektuojamo priestato ašys
	Patalpų numeracija
	Lietuvazdis (LK)
	Prieigiasirinis čiaupas
	Gaisrinio skyrynas rūšis
	(Priešvaras = E44, durys= E40, stiklas pertvarose ir durys = E43, liti durys= E40)


GRINDU DANGOS - ŠUTARTINAI ŽYVJAIMI		KIEMAS
	PVC homogeninė linorinė danga (IQ Grindų 2mm Dangos storis su klijais - 3mm Akmenų masės plytelės 60x60x1 Spalva - šv. pilka. "Paradyzo ARKESIA GRYS satyna" Tarpas tarp plytelių 2 mm. Gaisro spalva t-pilka Dangos storis su klijais - 14 mm	
	Plytelės 30x30 Spalva - tms. pilka. Montana Tarpas tarp plytelių 2 mm. Gaisro spalva t-pilka Dangos storis su klijais - 14 mm	

	SIENŲ APDAILA - SUTARTINA ŽYMIJAM
	Glaistomos/dązdomos gipsu kartono plokštės
	Spalva - balta
	Keramikinės plytelės (krautukės kabintės 20x20x0,85
	Spalva - balta, "TUBADIN" Paster biala
	Tarpas tarp plytelių 2 mm. Glaisto spalva - balta
	Keramikinės plytelės (wc dušas) 20x20x0,85
	Spalva - balta "TUBADIN" Paster biala
	Tarpas tarp plytelių 2 mm. Glaisto spalva - pilka
	Keramikinės plytelės (wc dušas) 20x20x0,85
	Spalva - šv.žalia "TUBADIN" Paster G3
	Tarpas tarp plytelių 2 mm. Glaisto spalva - pilka
	Sienu apdaila - Apdailinės medžiagos plokštės ant met. karštos
	Apdailinės plokštės išskirti žr. br.


PASTABA: Sienos be apdailos žymėjimo
- tinkuojamos/ glaistomos/ dažomos. Spalva -

1 AUKŠTO FRAGMENTAS
tarp ašių L-X8 / 3-Y12

1 AUKŠTO FRAGMENTAS
prie ašių I-Y12





M 1:100



A	2013-12-12	Išėjimo iš laiptinės L-11 pakeitimas.
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)

Atestato Nr.				STATINYS Gydymo paskirties patalpos (8,12) Priėmimo-skubios pagalbos skyrius (2d3pb;5d4b;6d3b) Santariškių g. 2, Vilnius
1750	UZDARŲJI AKCINĖ BENDROVĖ	TEL.(8-37) 320 396	jas@jas.lt	
A 1178	PROJ. VAD.	S.Kedys	2014 01 20	BRĖŽINYS 1 AUKŠTO PLANO FRAGMENTAI Grindų ir sienų apdailų tipai. M 1:100
A 1457	ARCH. D. VAD.	U.Rauktyś	2014 01 20	
A 1457	ARCHITEKTAS	U.Rauktyś	2014 01 20	
Etapas	STATYTOJAS			ZYMUO
DP	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos			0231 - 01 - DP - A - 02.4



1	aukštojo patalpų eksploatacija	PL OTAS
NR	Pavedinimas	301,53 M2
101	Holas	9,05 M2
102	Kasa	19,72 M2
103	WC vntu.	3,59 M2
104	WC su negalia	23,16 M2
105	WC moterų	19,29 M2
107	Koridorius	9,17 M2
108	Koridorius	19,29 M2
109	Sandėlis	
	Vakuumo stotis	
111	Kompiosuotė	24,22 M2
	Kompiosuotė	4,29/02 M2





SISTEMATA 2 PIELIKUMI	
	Naugus slinks
	Naugus mīnims slinks
	Nesaus gū slinks
	Galvanisms slinks
	Gipsa kartonu virsmas pārtarais
	Apvalinātā modeļa pārtarais un līkums
	Slīpētās modinātes pārtarais
	no pārtarais
	Rekonstruotāno pasāto sūjs
	Pogekļojumu pasāto sūjs
	Plataiņu numierācija
	Pretvāstums (L)
	Pārtarais caurpārt
	Gāzīm un sūstāmā tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām
	Slīpētās tīrām

USKUDNÍ PRÁCEK: SU-RTINA 2 (MILIM)	KENIS: m
 PVC homogenní holinná deska Délka: 10mm Šířka: 10mm Hloubka: 3mm	
 Akrylová masť: PRIZMA 2000 Šířka - 5, pilka "PRIZMA AREGSA GRS 500" Dĺžka - 10mm Tvarovacia pílovka 1/2" mm (číslo správy - pilka) Dávkosť stôl je 5 piliek - 14mm	
 Pilavosť 3000 Šířka - 10mm Tvarovacia pílovka 1/2" mm (číslo správy - pilka) Dávkosť stôl je 5 piliek - 14mm	

[illegible]



Alatavato Nr.		JAS		STATINVS vyjomy pasiskirties patalpos (8.12) Pliemino-šulduos pagados skyrius (2dop54d6c6b) Santarskių g. 2, Vilnius	
1750	UDZRODULI AKCONE BENEFROVE TEL. 8-971 320 396			pasipriešinimas	
A 1178	PROUL VAD.	S Kedys		BEŽINIVYS	
A 1457	ARCH. D. VAD.	U Raulktyvs	2014 01 20	1 AUKŠTO PLANO FRAGMENTAI	
A 1457	ARCHITEKTAS	U Raulktyvs	2014 01 20	Grindų ir sienų apdailų tipai. M 1:100	
Etapas				ŽYMULIO	
STATYTOJAS				M 1:100	
Všį Viniaus universiteto ligoninės Santarskių klinikos				LAPAS	
DP				LAPŲ	
0231 - 01 - DP - A - 024					

A	2013.-12-12	Šejimo iš lapinės L-11 pakelimas.
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (priežastis)



1 aukšto patalpų ekspiacija	Pl. OTAS
NR. Pavadinimas	301.53 M2
101. Flaidas	9.05 M2
102. Kasa	19.72 M2
103. WC von.	3.56 M2
104. WC su negalia	23.16 M2
105. IWC montu	19.29 M2
107. Kondorius	9.17 M2
108. Kondorius	19.29 M2
109. Sanderis	24.22 M2
Vakuumo stotis.	4.29.02 M2
111. Kompresorinė	



SUJETA FINAL ZWILLING

	Esamios silenos
	Naujos mirties silenos
	Naujos gbo silenos
	Glopo xartono mirties paviršius
	Apvalius mirties paviršius ant venos
	Stiklinis, modulinis paviršius
	Metaliavos paviršius
	Rekonstruojamo paviršius
	Projekciuojamo paviršius
	Patalinamasis paviršius
	Patikrintas paviršius
	Priešgaisrinis paviršius
	Garso mirties paviršius
	Paviršius - E16, suris - E10, stas
	Paviršius - E16, suris - E10, stas
	Paviršius - E16, suris - E10, stas

9/10/2016 11:14:16 AM - 10/10/2016 11:14:16 AM

Category	Item	Value
Synthes		1
Stukas		1
Radio synthe		1
Dario salas		1
Kompiers		1
Kids		1
Traps		1

Aleksio Nr.	IAS			STATINIS Gyūno pasikritęs patalpos (8/12) Plėtimų-sukūros pagalbais skyrius (233pobcsdb/bsdb) Santariškių g. 2, Vilnius		
1750	UDAJAGU AKONE BENDROVE TEL. (8-37) 320 398 ias@ias.lt			BŘEŽINYS		
A 1178	PROL. VAD.	S. Kečjys	1 AUKŠTO PLANAS			M 1:100
A 1457	ARCH. D. VAD.	U. Raikjys	Baldų, technologinis planas			A
A 1457	ARCHTEKTAS	U. Raikjys				
Elapas	STATYTOJAS					
DP	Vsi Vilniaus universiteto Iginomos Santariškių klinikos		ZYMUDO			
			LAPAS			
0231 - 01 - DP - A - 02.5			1 1			




1 aukšto patalpų eksplikacija		
NR.	Pavadinimas	PLOTAS
101	Holas	301.53 M2
102	Kasa	9.05 M2
103	WC vyrų	19.72 M2
104	WC su negalia	3.59 M2
105	WC moterų	23.16 M2
107	Koridorius	19.29 M2
108	Koridorius	9.17 M2
109	Sandėlis	19.29 M2
111	Vakuumo stotis	24.22 M2
	Kompressorinė	429.02 M2


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esamos sienos
	Naujos mūrinės sienos
	Naujos gip. sienos
	Gipso kartono vidinės pertvaros
	Apdailinės medžio plokštės ant met. karkaso
	Stiklinės, modulinės pertvaros
	WC pertvaros
	Rekonstruojamo pastato ašys
	Projekto prielaidų ašys
	Patalpų numeracija
	Lietuviškas (LK)
	Priešgaisrinis čiupais
	Gaisrinio skrybiaus riba: (Pertvaros - EI45, durys - EI30, stiklas - EI30, durys - EI30, stiklas - EI30, durys - EI30)

TIPAS	SIENŲ APSAUGA - SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	KIEKIS
TIPAS1	Turėkliai, aliuminio apdaila H=95 cm	00
TIPAS2	PVC juosta 35 cm, H=30cm	5,35 m
TIPAS3	PVC danga 130 cm	00
TIPAS4	Turėkliai, aliuminio apdaila ant vitrinos H=95 cm	24 m
TIPAS5	Nerūdijančio plieno sustiprintas kampas, H=110cm	7
TIPAS6	Atmušėjas	00

1 AUKŠTO FRAGMENTAS tarp ašių L-X8 / 3-Y12





1 AUKŠTO FRAGMENTAS prie ašių I-Y12



M 1:100 0 5 10 m

Atestato Nr.	1750	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ	TEL (8-37) 320 396	jas@jas.lt	STATINYS	Gydymo paskirties patalpos (8.12)	LAIDA
A 1178	PROJ. VAD.	S.Kedys	2014 01 20		Prėmimo-skubios pagalbos skyrius (2d3pb;5d4b;6d3b)	Santariškių g. 2, Vilnius	
A 1457	ARCH. D. VAD.	U.Rauktytys	2014 01 20		1 AUKŠTO PLANO FRAGMENTAS 7-18 / I-X6		
A 1457	ARCHITEKTAS	U.Rauktytys	2014 01 20		Sienų apsauginių juostų ir kampų schema.	M 1:100	A
Etapas	STATYTOJAS	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos			ŽYMUO	0231 - 01 - DP - A - 02.6	LAPAS LAPŲ
DP							




	1. aukšto patalpų eksploatacija	
	NR. Parametras	PLŪTAS
	101. Hais	301.53 M2
	102. Kasa	9.05 M2
	103. WC, voni	19.72 M2
	104. WC su negalia	3.59 M2
	105. WC moterų	23.16 M2
	107. Koridoriai	19.29 M2
	108. Koridoriai	9.17 M2
	109. Sandėlis	19.29 M2
	Vakuumo stotis,	
1111	Kompiuterinė	24.22 M2
		4.29.02 M2


SISTRIĀLA ZĒMĒJUMA	
	Esamās sistēras
	Naujos mēģinās sistēras
	Naļģos gā sēģos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Aestato Nr.		JAS		STATINVS Gyvojimo pastatavies patalpos (6/12) Platimo-klusios pagatavbos styrius (240q,540cb)dcdb	
1750	UDZROCU AKONTE BENROVE	TEL:8-(37) 320 386	pasigalioja iki	Platimo-klusios pagatavbos styrius (240q,540cb)dcdb	
A 1178	PROL VAD.	S Kcdys	2014 05 09	Bėnėzius g 2, Vilnius	
A 1457	ARCH D. VAD.	U Realivys	2014 05 09	1 AUKŠTO PLANO FRAGMENTAS 7-18/1-X6	
A 1457	ARCHITECTS	U Realivys	2014 05 09	Styrius apsauginiu juostu, ir kampu schema.	
Etapas			M 1:100		
STATYTOJAS			ŽYMUO		
Vši Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos			0231 - 01 - DP - A - 026		
DP			LAPAS	LAPŲ	

Atestato Nr.				STATINYS Gydymo pasiskirties patalpos (8-12) Priešimono-skudis pagalbos skyrius (2d3pb,5d4b,6d3b) Santariškių g. 2, Vilnius
1750	UZAROJŲ AKCINĖ BENDROVĖ	TEL. (8-37) 320 396	jas@jas.lt	
A 1178	PROJ. VAD.	S. Kedys	2014 01 20	LAIDA
A 1457	ARCH. D. VAD.	U. Rautkys	2014 01 20	
A 1457	ARCHITEKTAS	U. Rautkys	2014 01 20	A
Etapas	STATYTOJAS			ŽYMUO
DP	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika			0231 - 01 - DP - A - 03.1
				LAPAS
				LAPŲ



2 aukšto patalpų eksploatacija	
NR.	Plotas
0202 Pavadinimas	1.80 M2
0256 WC pacientų	9.81 M2
0256 Perisirengimo kambarys	6.33 M2
0257 Koridorius	6.85 M2
0258 Rubininė	5.69 M2
0260 WC pacientų	1.51 M2
2182 Ryšių spinta	32.00 M2



A	2013-04	Dėl esamų konstrukcijų susiaurinamos durys iš stebėjimo patalpos #2130 ašyje 20-1.
A	2013-05	Patikslintas inžinerinių šachtų apšviestas ašyje B / 20-15
A	2013-06	Dėl esamų inžinerinių tinklų keičiamas #215 laukiamoji II išplanavimas.
A	2013-12	Dėl esamų inžinerinių tinklų keičiamas ryšių spintos #2182 ir wc #260 išplanavimas.
A	2013-08	Patikslinti GMP stoginės #2107 nuolydžiai
A	2013-09	Patikslintas išplanavimas tarp ašių K-M/8-2. (negalima griauti kolonų ašyje L3-6)
Laida		Keitimų pavadinimas (prežiūra)


Atestato Nr.		STATINYS	
1750		Gydymo paskirties patalpos (8.12)	
A 1178		Prieimimo-skubios pagalbos skyrius (203b554b6d3d)	
A 1457		Santariškių g. 2 Vilnius	
A 1457		Santariškių g. 2 Vilnius	
Etapas		STATYTOS	
DP		VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	
M 1:100		LAPAS	
Laida		LAPU	




PASTABA:
DARBO PROJEKTO A LAIDOS
PAKETIMŲ SĄRAŠĄ ŽIŪRėti
BRĖŽINYS 231-01-DP-A-03.1.1

[illegible][illegible]


PROJ. DALIS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA






Atestato Nr.	JAS			STATINYS Gydymo paskirties patalpos (8.12) Priėmimo-skubios pagalbos skyrius (2d3pb;5d4b;6d3b) Santariškių g. 2, Vilnius		
1750	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ TEL.(8-37) 320 396 jas@jas.lt			BRĖŽINYS		
A 1178	PROJ. VAD.	S.Kedys	2014 01 20	2 aukšto plano fragmentas ties ašimi 16/A		LAI DA
A 1457	ARCH. D. VAD.	U.Raukty s	2014 01 20	Patalpos Nr. 2146 įrengimas M 1:75		A
A 1457	ARCHITEKTAS	U.Raukty s	2014 01 20	ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
Etapas	STATYTOJAS			0231 - 01 - DP - A - 03.11		
DP	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos					


PROJ. DALIS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA



PROJ. DALIS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA





Atestato Nr.		JAS		STATINYS Gydymo paskirties patalpos (8.12) Priemimo-skubios pagalbos skyrius (2d3pb.5ddh.6d3b) Santarškių g. 2, Vilnius	
1750	UŽDROJŲ AKCINĖ BENDROVĖ	TEL. (8-37) 320 386	jas@jas.lt	BREŽINYS	
A 1178	PROL. VAD.	S.Kedys	2014 01 20	2 aukšto plano fragmentas	
A 1457	ARCH. D. VAD.	U.Rauklys	2014 01 20	KANALIZACIJOS STOVŲ APDAILA AŠYJE B-16/20	
A 1457	ARCHITEKTAS	U.Rauklys	2014 01 20	ŽYMUO	
Etapas		STATYTOJAS		LAPAS	
DP		VšĮ Vilniaus universiteto Ilgoninės Santarškių klinika		LAPŲ	



Atestato Nr.		JAS		STATINYS Gydymo paskirties patalpos (8.12) Priešmimo-skubios pagalbos skyrius (2d3pb,5d4b,6d3b) Santariškių g. 2, Vilnius	
1750	UZAROJŲ AKCINĖ BENDROVĖ	TEL. (8-37) 320 396	jass@jas.lt		
A 1178	PROJ. VAD.	S. Kedys	2014 01 20	BREŽINYS	2 aukšto plano fragmentas ties ašimi 11/H 218 ir 219 patalpų perplanavimas
A 1457	ARCH. D. VAD.	U. Rautkys	2014 01 20	LAIDA	
A 1457	ARCHITEKTAS	U. Rautkys	2014 01 20	A	
Etapas	STATYTOJAS			ŽYMUO	
DP	VšĮ Vilniaus universiteto Ilgoninės Santariškių klinikos			0231 - 01 - DP - A - 03.12	LAPAS LAPŲ


PROJ. DALIS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA





TIPAS	SIENŲ APSAUGA - SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI	KIEKIS
TIPAS1	Turėkias, aliuminio apdaila H=95 cm PVC juosta 3.5 cm, H=30cm PVC juosta 3.5 cm	00 580 m
TIPAS2	PVC dangla 130 cm	00
TIPAS3	Turėkias, Aluminio apdaila ant vitrinos H=95 cm Nerūdijančio plieno sustiprintas kampas, H=110cm	28.5 m 130
TIPAS5	Atmušėjas	00

2 aukšto patalpų eksplicacija	PLOTAS
NR. Pavadinimas	
0215 Laukiamasis II	78.83 M2
0216 WC pacienčių	4.82 M2
Nešvarių skalbinių laikymo	
0217 saugojimo patalpa	4.40 M2 88.04 M2

Atestato Nr.	STATINYS	STATINYS
1750	JAS	Gydyimo paskirties patalpos (8.12)
A 1178	UŽDARŲ AKCINĖ BENDROVĖ TEL.(8-37) 320 396 jas@jas.lt	Priėmimo-skubios pagalbos skyrius (24dpb,544b,643b)
A 1457	PROJ. VAD. S.Kedys	2014 01 20
A 1457	ARCH. D. VAD. U.Rauklys	2014 01 20
A 1457	ARCHITEKTAS U.Rauklys	2014 01 20
Etapas	STATYTOJAS	ŽYMUO
DP	VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių Klinikos	0231 - 01 - DP - A - 03.2
		LAPAS LAPŲ
		LAIDA
		A





[illegible]

PASTAB OS:

1. PRIEŠ MONTUOJANT PAKABINAMUŲ KARBASĄ, ISTIKINTI, KAD ĮRENGTOS NEKUDYBĄ ATIDARYTI LANGUS;
2. LUBŲ APAKČIOS ALTIITUDE -6,00M JEI NEBŪROCYTA KITAP.
3. LAIPTŲ APDALIOS SPRENDINUS ŽR BŖEŽNYJE

- PASTAB OS:
1. PRIEŠ MONTUOJANT PAKABINAMUJULI KARBASĄ, ISTIKINTI, KAD ĮRENGTOS NEKUDYS ATIDARYTI LANGUS;
 2. LUBI APACIOS ALTIUDE -6,00M JEI NEBUDYOTA KITAP.
 3. LAIPTINIŲ APDALIOS SPRENDINIUS ŽR. BRĖŽINYJE

	Esasos sirnos
	Mujos mīnīrs sirnos
	Mujos pīr sirnos
	Mujos ķermāns bīdānī, sirnos
	Gīpō kartiņo vīdīs, pīrnīnos
	Ļengo ķarkāso, ķorņos sirnos
	Ļaundīnīs, mēdīs, pīdāvēnīs, mē, šaknīs
	Sīkīnīs, modīlīs, pīrnīnos
	Me pīrnīnos
	Mōdīlīs, ūdāvēnīs
	Rakoniņu, ūdāvēnīs, pīdāvēnīs
	Prokēļojumō, pīrnīs, sirnīs
	Pīdāvēnīs, mēdīs, sirnīs
	Pīrnīs, pīrnīs, mēdīs
	Čīrnīs, pīrnīs, ķorņos
	Čīrnīs, pīrnīs, ķorņos
	Čīrnīs, pīrnīs, ķorņos

[illegible]