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VIETINES REIKSMES KELIO ] UZUTRAKIO DVARO SODYBA NUO VALSTYBINES
REIKSMES KELIO NR. 4722 TRAKAI-RYKANTAI STATBYOS PROJEKTAS TRAKU
R. SAV., TRAKU SEN., UZUTRAKIO K.

STATYTOJAS: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBE

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

T;TO Tomo Zymuo Pavadinimas Pastabos

1 0560-XX-TDP-TT InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai

2 0560-XX-TDP-GT InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

3 0560-XX-TDP-BD Bendroji dalis

4 0560-01-TDP-S Susisiekimo dalis

5 0560-02-TDP-MS Melioracijos statiniai

6 0560-03-TDP-EO1 Elektrotechnikos. ApSvietimo tinklai
Elektrotechnikos. Naujo vartotojo

7 0560-04-TDP-E02 prijungimas prie AB “Energijos
skirstymo operatorius” tinkly pagal
TER22-36523

] 0560-XX-TDP-SO Pasire.ngir.no statybai ir statybos darbuy
organizavimas

9 0560-XX-TDP-KS Statybos skai¢iuojamosios kainos

nustatymas




VIETINE$ REIKSMES KELIO ] UZUTRAKIO DVARO SODYBA NUO VALSTYBINES
REIKSMES KELIO NR. 4722 TRAKAI-RYKANTAI STATBYOS PROJEKTAS TRAKU
R. SAV., TRAKU SEN., UZUTRAKIO K.

STATYTOJAS: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBE

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTO TOMO SUDETIES ZINIARASTIS

]13\113 Zyméjimas Pavadinimas Pastabos
1. | 0560-XX-TDP-BD.PSZ Projekto sudéties ziniarastis
2. | 0560-XX-TDP-BD.BSZ Bylos sudéties Ziniarastis
3. [ 0560-XX-TDP-BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai
3. [ 0560-XX-TDP-BD.AR Aiskinamasis rastas
4. | 0560-XX-TDP-BD.BTS Bendroji techniné specifikacija
5. 1 0560-XX-TDP-BD.PSS Pritarimy, suderinimy sarasas
6. | 0560-XX-TDP-BD.PR Priedai
7. | 0560-XX-TDP-BD.BR Bréziniai
0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZzastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.

,PLENTPROJEKTAS*

L —
pok NR | | s |  uzdaroji akciné bendrove

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Vietinés reik§més kelio j Uzutrakio dvaro sodyba
nuo valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4722
Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav.,
Traky sen., UZzutrakio k.

F—

39334 PV G. BZeskis STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Bylos sudéties ziniarastis 0
DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

LT

Traky rajono savivaldybe

0560-XX-TDP-BD.BSZ | |




Bendrieji statinio rodikliai

Uzsakovas: Traky

rajono savivaldybé

Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal ,,STR 1.04.04:2017¢ 5 prieda*

Pavadinimas

Mato

) Pastabos
vienetas

Kiekis

I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3. Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmés)

1. Kelias j Uzutrakio dvaro sodyba

3.1. Kategorija

Iv

3.2. llgis* km 0,983
3.3. Kelio juostos plotis m 15
3.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2
3.5. Eismo juostos plotis* m 3,00
IV. INZINERINIAI TINKLAI
Bendras kiekvienos paskirties
inzineriniy tinkly ilgis:
3.1. | 3.1.1.]vadiniy: 0,4 kV km -
3.1.2.Kity: 0,4 kV km 0,061
10 kV -
Kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly
39 ilgis:
1 3.2.1. pozeminés dalies 10 kV/ 0,4 kV km -/0,032
3.2.2. antZzeminés dalies 10 kV/ 0,4 kV km -/0,029
3 .3'. Transformatorinés/galios transformatoriy vnt/kVA i
galia
3.4. InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2x1m
3.5. Elektros tinkly laidininky skai¢ius ir vnt.; mm? 4; 150
skerspjavis: 0,4 kV vnt.; mm? 4; 95
V. KITI STATINIAI
Hidrotechnikos statiniai
Bendras melioracijos tinkly ilgis* 188,2
Drenazo rinktuvai, neperf. lygts PVC N klasés
@110x3,2 mm m 46,4
Drenazo rinktuvai, neperf. lygiis PVC S klasés
@110x3,2 mm m 113,3
Drenazo rinktuvai, neperf. lygiis PVC S klasés m 28,5
0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
g{:’;\\%- Elg ) ,,PLENTPROJEKTAS“ Vietinés reikémés .kelio.i Ui.utr'ak.io dvgro sodybag
DOK NR | | | uzdaroji akciné bendrové | nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4722
Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav.,
%\ Traky sen., Uzutrakio k.
39334 PV G. BZeskis STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
il Bendrieji statinio rodikliai 0
) DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
STATYTOJAS (UZSAKOVAS)
LT Traky rajono savivaldybé 0560-XX-TDP-BD.BSR 1 2




@160x4,7mm

* Eismo juostos plotis tiesioje atkarpoje ir didelio spindulio kreivése. Mazo spindulio kreivése
vaziuojamoji dalis platinama vadovaujantis KTR 1.01:2008.

Statinio projekto vadovas: G. Bzeskis atestato Nr. 39334

(vardas, pavardé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazZymos Nr., data)

Lapas | Lapy |Laida
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AISKINAMASIS RASTAS

0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
——
g{:’TAVL- EF) L,PLENTPROJEKTAS* | Vietinés reikSmés kelio j Uzutrakio dvaro sodyba
pok Nk | ||  uZdaroji akciné bendrové | nuo valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4722
Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav.,
Traky sen., Uzutrakio k.
39334 PV G. BZeskis STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
1 Aiskinamasis rastas 0
DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
STATYTOJAS (UZSAKOVAS)
LT ) ) . 0560-XX-TDP-BD.AR
Traky rajono savivaldybé 1 20
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTATYMAI HIGIENOS NORMOS, STATYBOS NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI BEI STANDARTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS
DARBO PROJEKTAS

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996-03-19 1-1240

,Reglamentuojamy statybos produkty sarasas“ 2022-01-24 Nr. D1-15
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. [-2223
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 1995-12-12 Nr. I-1120

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas 2019-06-06
Nr. XIII-2166

Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas 2007-06-28 Nr. X-1241
Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymas 1996-08-15 Nr. [-1495
LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio
sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-14 Nr. 1116

LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir krimai priskiriami
saugotiniems zeldiniams* 2008-03-18 Nr. 206
,.Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés“ 2010-03-15 Nr. D1-193

LR Susisiekimo ministro jsakymas dél ,,Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje
auganciy medZiy ir kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir
saugiam eismui pavojy kelianCiy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje
auganc¢iy medziy ir kriimy gengjimo ir kirtimo tvarkos apraSas* 2008-12-23  Nr. 3-507
Statybos techninis reglamentas “Statinio statybos riisis” 2002-12-05 STR 1.01.08:2002
Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, Projekto ekspertiz¢” 2016-11-07
STR 1.04.04.2017
Statybos techninis reglamentas ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai““ 2011-12-02 STR 2.06.04:2014
Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy prieinamumas® 2019-11-04 STR 2.03.01:2019
»Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* 2019-01-25
KPT SDK 19

Lapas | Lapy |Laida
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»Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés™ 2019-01-25
KPT VNS 16

Statybos techninis reglamentas ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 2011-12-
29 STR 1.04.02.2011
Statybos techninis reglamentas “Statybag leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
18duotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas ”” 2016-12-12

STR 1.05.01:2017
Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® 2016-12-02

STR 1.06.01:2016;
Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy klasifikavimas* 2016-10-27 STR 1.01.03:2017,

»Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* 2017-04-

03 ITZS 17;
Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai“ 2008-01-19 KTR 1.01:2008;
»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés* 2012-01-31 Nr. 3-83;
,»Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés* 2012-01-31 Nr. 3-82;
»PeésCiyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos 2012-10-10 R PDTP 12;

Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy staciakampiy gelzbetoniniy vandens pralaidy
kartotiniai konstrukciniai sprendiniai® ST 8871063.02:2003;
Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés
2010-01-07 KPT TAS 09;
Geodezijos ir kartografijos techniniy reikalavimy reglamentas ,,Topografiniy objekty
geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka* 2021-07-21
GKTR 1:01:2020

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT ASFALTAS
08 2009-01-12 Nr. V-16
Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08 2009-
01-12 Nr. V-15
Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 2019-06-16

Nr. V-110
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4 20 0

0560-XX-TDP-BD.AR




o Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR 19
2019-12-23 Nr. V-194
o Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,

techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19 2019-12-20 Nr. V-191

Be $iy standarty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir normatyviniai

dokumentai.

Lapas | Lapy |Laida
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1. BENDRI DUOMENYS

Objekto pavadinimas: ,,Vietinés reikSmes kelio j Uzutrakio dvaro sodyba nuo valstybinés

reik§més rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav., Traky sen.,

Uzutrakio k..

Statybos vieta: Traky raj. savivaldybeé, Traky seniiinija;

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos;

Statybos riisis: nauja statyba;

Statinio kategorija: nesudétingi statiniai, Iv kategorijos vietinés reikSmés kelias;

Statinio projekto etapas: techninis darbo projektas;

Projektas parengtas vadovaujantis:

projektavimo uzduotimi,

projektiniais pasiiilymais;

inZineriniais geodeziniais tyrin¢jimais;
inZineriniais geologiniais tyrinéjimais;
Traky rajono bendruoju planu;
Statytojo pateiktais duomenimis;

techninémis ir projektavimo saglygomis.

0560-XX-TDP-BD.AR

Lapas

Lapy

Laida

20




2. ESAMA SITUACIJA

2.1. Trumpas gatvés/kelio trasos apibiidinimas
Vadovaujantis Traky rajono bendruoju planu, visa nagrinéjama teritorija priklauso saugomoms

teritorijoms — valstybiniams parkams. Projektuojamo kelio ruozas prasideda nuo sankryzos su
valstybingés reikSmes rajoniniu keliu Nr. 4722 Trakai—Rykantai, o baigiasi ties esama iSasfaltuota kelio
danga, prasidedant konservacinés teritorijos zonai (1 pav.). Pagal Traky rajono bendrajj plang, dalis
projektuojamos kelio trasos yra numatyta kaip vietinés reikSmeés kelias. Visa vietové yra tankiai apaugusi
zeldiniais: medziais, kriimais ir aukStomis Zolémis, todél tiesiant kelig dalj esamy Zeldiniy numatyta
pasalinti.

Kelias, kaip ir visa nagrinéjama teritorija ir Traky miestas, yra apsuptas ezerais: Epusés, Galvés
ir SkaisCio eZerai apsupa projektuojamo kelio trasa, nuo kelio iki artimiausio ezero yra apie 250 m.

i

1 pav. Naujai projektuojamo vietinés reikSmes kelio padétis Traky rajone

Projektuojamas ruozas automobiliy keliais yra nutoles mazdaug 4 km nuo Traky miesto,

Lapas | Lapy |Laida
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teritorijoje néra jokiy pastaty ar objekty, taciau projektuojamas kelias bus kaip susisiekimo priemoné su
Uzutrakio dvaro sodyba.

Nagrin¢jamoje teritorijoje daug inZineriniy tinkly néra. Visoje teritorijoje yra Traky rajono
savivaldybés administracijai priklausantys melioracijos tinklai, | kuriuos numatyta nuvesti pavirsinj
lietaus vandenj i§ grioviy. Uz projekto darby riby yra esama elektros transformatoring, i§ kurios numatyta
pasijungti elektrg apSvietimo tinklams. RuoZo pabaigoje taip pat yra esama sléginé buitiniy nuoteky trasa,
priklausanti UAB ,, Traky vandenys*.

Projektuojamo kelio trasoje esamoje situacijoje arba néra (vyrauja laukai, 2 pav.), arba esamas
kelias tik iSvazinétas transporto priemoniy (3 pav.). Traky rajono bendrajame plane, iki postkio j deSing

(1 pav.) Sis kelias yra numatytas kaip vietinés reikSmes kelias.

2 pav. Projektuojamo kelio trasa, kurioje esamoje situacijoje kelio néra

Lapas | Lapy |Laida
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3 pav. Esamas kelias ruozo pradzioje

Esamoje situacijoje kelio buklé yra labai prasta. Kelio danga yra banguota, duobéta, vietomis
sunkiai arba net nepravaziuojama lengvaisiais automobiliais. DidZiojoje esamo kelio trasos dalyje yra

sudétingos dviejy automobiliy prasilenkimo salygos dél siauro kelio plo¢io, esamy medziy ir grioviy.

e O e e i : S . 2 -

4 pav. Kelio trasoje esantis aukstas ir tankiai apzeldintas Slaitas

Lapas | Lapy |Laida
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Ruozo pabaigoje esamas kelias yra beveik nepravaziuojamas, vaziuojamoji dalis yra labai siaura,
1§ abiejy pusiy apribota aukStais ir staCiais Slaitais, tankiai apzeldinta medziais ir kriimais. Ruozo
pabaigoje yra labai stati (apie 10 %) nuokalné su prastu matomumu, kuri reikalauja imtis tam tikry

saugumo priemoniy. Esamas visos trasos reljefas pateiktas 5 pav.

Reliefo profilis
80.0m 4

70,0m

60,0m T
0,0m 1 000,0m

5 pav. Esamas vietovés reljefas projektuojamo kelio aSyje

2.2. Projektuojamoje trasoje ar uz jos riby projektuojamy tinkly zonoje esamy pastaty,
inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas

Projektuojamo kelio artimoje aplinkoje néra esamy pastaty ar statiniy, kelias yra numatytas
laisvoje erdvéje, valstybinéje zeméje. Artimiausias pastatas yra apie 150 m j pietus nuo objekto pabaigos
nutolusi AB ,,Energijos skirstymo operatorius* priklausanti transformatoring, i§ kurios yra numatyta
prijungti projektuojamus apsSvietimo tinklus.

Esamy statiniy, inZineriniy tinkly néra numatyta griauti, esami melioracijos tinklai yra numatyti
pavirsinio lietaus vandens nuo asfalto dangos surinkimui, o esami drenazo tinkly rinktuvai, sausintuvai
ir vandens nuleistuvai numatyti remontui pagal Traky rajono savivaldybés administracijos Zemés tkio

skyriaus iSduotas technines salygas projektavimui.

2.3. Trumpas visy projekto daliy projektiniy sprendiniy apraSymas
Susisiekimo dalyje numatyta:
e Kelio dangos konstrukcijos parinkimas;
e Pésciyjy ir dviraciy tako jrengimas;
¢ Eismo saugumo priemoniy projektavimas;

e Eismo organizavimo sprendiniai.

Melioracijos statiniy dalyje numatyta:

e PavirSinio vandens grioviuose surinkimas ir nuvedimas j esamus melioracijos tinklus;

Lapas | Lapy |Laida
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e Esamy melioracijos tinkly perjungimas atsizvelgiant j projektuojama kelig;
e Esamy melioracijos statiniy (rinktuvy, sausintuvy, nuleistuvy) remontas objekto teritorijoje

pagal projektavimo salygas.

Elektrotechnikos. ESO prisijungimo dalyje numatyta:
e Kabeliy spintos KS/KAS montavimas;
e Kabelinés linijos iki KS/KAS spintos tiesimas;
¢ [Zeminimo jrenginiai,

e Automatiniy jungikliy, energijos apskaitos skaitikliy montavimas.

Elektrotechnikos. Lauko apsvietimo tinkly dalyje numatyta:
e Apsvietimo atramy ir Sviestuvy objekte jrengimas;
e Pozeminiy apSvietimo tinkly projektavimas;

e Apsviestumo kelyje skai¢iavimai.

2.4. Kultaros paveldo ir saugomy teritoriju objektai

Visas projektuojamas kelio ruozas patenka j saugomos teritorijos, funkcinés ekologinés apsaugos
prioriteto ir tkinio prioriteto zong — Traky istorinio nacionalinio parko teritorijg.
Nekilnojamyjy kultiiros vertybiy registro duomenimis objektas patenka i kultiros paveldo objekto
teritorijg — Uzutrakio dvaro sodyba. Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiiros paveldo
tvarkyba“ archeologiniai tyriné¢jimai privalomi, kai numatoma vykdyti didelés apimtis Zemés judinimo
darbus (rengti karjerus, kasti tvenkinius, tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti
jiems funkcionuoti butinus statinius). Prie§ pradedant statybos darbus turi buti atlikti zvalgomieji
archeologiniai tyrin¢jimai. Po Zvalgomuyjy archeologiniy tyrimy etapo, jau statybos metu gali prireikti
papildomy archeologiniy tyrimy: archeologiniy Zvalgymy (mechanizuoty grunto kasimo darby
priezitiros) arba detaliyjy archeologiniy tyrimy (kai visg statyboms reikalingg plotg istiria archeologai).
Atsizvelgiant | tai, kad statybos patenka tik i patj kultiiros paveldo objekto pakrasti, toli nuo dvaro pastaty
ir kity statiniy, didZiausia tikimyb¢, kad iSvada po Zvalgomuyjy archeologiniy tyrimy bus ,,papildomi
archeologiniai tyrimai netikslingi®.

Jei atliekant $iy tyrinéjimy ar statybos aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto

vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybeés
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paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Departamentg. Departamentas gali sustabdyti darbus 15
dieny. Per §j terming jis kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi patikrinti prane$img ir priimti
sprendima inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultiiros vertybés jregistravimg, kultiiros
paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios savybés atskleidimg ir apsaugos reikalavimy
patikslinima.

Kulttiros vertybiy registro duomenimis, Uzutrakio dvaro sodybg (Unikalus objekto kodas 785) (6
pav.) sudaro Sie elementai:

1. Uzutrakio dvaro sodybos riimai (un. kodas 1725);

2. Uzutrakio dvaro sodybos arklidé (un. kodas 24578);

3. Uzutrakio dvaro sodybos karvidé (un. kodas 24579);

4. Uzutrakio dvaro sodybos pirmas namas (un. kodas 24580);

5. Uzutrakio dvaro sodybos spirito varykla (un. kodas 24581);

6. Uzutrakio dvaro sodybos riisys (un. kodas 24582);

7. Uzutrakio dvaro sodybos sarginé (un. kodas 24583);

8. Uzutrakio dvaro sodybos spirito varyklos sandélis (un. kodas 24584);
9. Uzutrakio dvaro sodybos svirnas (un. kodas 24585);

10. Uzutrakio dvaro sodybos antras namas (un. kodas 24586);

11. UZzutrakio dvaro sodybos keltininko namas (un. kodas 24587);
12. Uzutrakio dvaro sodybos ledainé (un. kodas 24588);

13. Uzutrakio dvaro sodybos parkas (un. kodas 24589);

14. UZzutrakio dvaro sodybos senosios kapinés (un. kodas 24590);
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6 pav. Projektuojamo kelio ir kultiiros paveldo objekto (Uzutrakio dvaro sodybos) sgsaja

Kultiiros vertybiy registro duomenimis, UZutrakio dvaro sodyboje vyraujanciy vertingyjy savybiy
pobiidziai yra: archeologinis, architekturinis, dailés, inZinerinis, istorinis, krastovaizdzio, memorialinis
ir zeldyny. Vadovaujantis Uzutrakio dvaro sodybos apibrézty teritorijos bei apsaugos zonos riby planu,
Salia netoliese projektuojamo kelio (Siaurinéje Uzutrakio dvaro sodybos dalyje) yra taky, keliy (47),
treio vandens kanalo (116) ir Azuoly tvenkinio (118) vertingosios savybés (7 pav.), ta¢iau projekte
nenumatyta remontuoti, keisti ar kitaip kliudyti UZutrakio dvaro sodybos teritorijoje esanciy vertingyjy
savybiy. Projekte yra numatyta projektuojamas asfalto dangas suvesti su esamomis asfalto dangomis,
esamy dangy neremontuojant (zZitiréti brézinj 0560-XX. TDP-BD.BR.01), tod¢l vertingosioms savybéms

teritorijoje nebus daromas poveikis.
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7 pav. I8karpa i§ UZutrakio dvaro sodybos riby plano su pavaizduotomis projekto ribomis

2.5. Aplinkos ir statiniy pritaikymo Zmonéms su negalia projektiniy sprendiniy apras§ymas

Tiesiant kelig reikia vadovautis STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas®. Projektuojamo

pésciyjy ir dviraciy tako susikirtimy ir sankryzy vietose auk$¢iy ir lygiy pasikeitimai neturi vir§yti 5 mm

Atlikus visus darbus visi inzineriniai statiniai turi buti jrengti taip, kad nesukelty klit¢iy negalig

turintiems zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

0560-XX-TDP-BD.AR
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Iv kategorijos vietinés reikSmeés kelig i Uzutrakio dvaro sodyba numatyta numatyta jrengti i$
asfalto dangos, jrengiant dvipusio eismo kelig bei Salia kelio jrengti bendra pésCiyjy-dviraciy taka.
Automobiliy kelias nuo pésCiyjy-dviraciy tako bus atskirtas apsauginiu kelio atitvaru. PavirSinis ir
gruntinis vanduo bus surenkamas abejose kelio pusése jrengiant kelio griovius. Vietomis dél riboto
matomumo, prasty vaziavimo salygy (pvz. mazo spindulio horizontali kreive, didelio iSilginio kelio
nuolydzio) numatyta riboti vaziavimo greitj bei lenkima. Ruozo pradzioje ir pabaigoje projektinés dangos
suvedamos su esamomis dangomis, dangy suvedimui numatytas tam tikro ilgio pazvyravimas. Ruozo
pabaigoje, d¢l siauresnés esamo asfalto dangos, projektuojama vaziuojamoji dalis susiaur¢ja iki 5 m

plocio.
3.1. Esamuy dangy ardymas, Zeldiniy Salinimas

Didziojoje projektuojamo kelio dalyje projektinés dangos aukstis po statybos isliks panasus kaip
ir esamos dangos aukstis, todél kelias bus statomas iSkasoje arba dalinéje iSkasoje. Esamg zZvyro/smélio
dangg numatyta iSardyti ir dalinai panaudoti pylimy jrengimui. Statyby metu nukasta augalin] gruntg
(dirvozemj) taip pat dalinai numatoma panaudoti projektuojamy griovio §laity apzeldinimui.

Projekte yra platinama kelio vaziuojamoji dalis, o nagrin¢jama vietové yra tankiai apzeldinta
kriimais ir medZiais. Siekiant i§saugoti kuo daugiau medziy, projektuojamo kelio trasa buvo koreguojama
ir nesutampa su esamo kelio trasa, taciau medziy kirtimas ir kriimy Salinimas projekte yra neiSvengiami.

Projekte numatyta pasalinti apie 0,4 ha kriimy ir 120 medziy. Salinamy medZiy Ziniarastis pateikiamas 1

lenteléje.
1 lentelé. Salinamy medziy Ziniarastis
Medzio Kiekis, Skersmuo,

Nr. Piketas | tipas Kelio pusé | vnt mm Ar saugotinas
1| 0+02 Lapuotis Kairé 1 120 Ne
2| 0+04 Lapuotis Kaire 1 160 Ne
3 0+04 Lapuotis Kairé 1 120 Ne
4 | 0+09 Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
5| 0+09 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
6| 0+10 Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
7| 0+10 Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
8 0+55 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
9 2+23 Lapuotis Vai. dalyje 1 60 Ne

10 | 2+66 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
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11 2+67 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
12 2+68 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
13 2+85 Lapuotis Vaz. dalyje 1 180 Ne
14 | 2496 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
15 3+13 Lapuotis Vazi. dalyje 1 100 Ne
16 3+26 Lapuotis Kairé 1 100 Ne
17 3433 Lapuotis Vazi. dalyje 1 130 Ne
18 3+34 Lapuotis Vazi. dalyje 1 100 Ne
19 | 3437 Lapuotis Vaz. dalyje 1 140 Ne
20 3+41 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
21| 3442 Spygliuotis Vaz. dalyje 1 90 Ne
22 | 3443 Spygliuotis Vaz. dalyje 1 120 Ne
23| 3+44 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
24 | 3+45 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 120 Ne
25| 3+54 | Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
26 | 3+55 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
27 | 3+56 | Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
28 | 3+57 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
29 | 3+74 | Lapuotis Vai. dalyje 1 130 Ne
30| 3+74 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 130 Ne
31| 3+75 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 130 Ne
32| 3+78 | Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
33| 3+79 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
34 4+10 Lapuotis Kaire 1 180 Ne
35 4+13 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
36 4+19 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
37 4+27 Lapuotis Kaire 1 60 Ne
38 4+33 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
39 | 4+39 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 120 Ne
40 | 4+41 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
41 | 4+43 Lapuotis Vai. dalyje 1 60 Ne
42 | 4443 Lapuotis Kaire 1 60 Ne
43 | 4+60 Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
44 | 4+61 Lapuotis Vai. dalyje 1 250 Taip
45 | 4+66 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
46 | 4+67 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
47 | 4+69 Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
48 | 4+75 Lapuotis Vaz. dalyje 1 120 Ne
49 | 4479 Lapuotis Vai. dalyje 1 90 Ne
50 | 4+86 Lapuotis Vaz. dalyje 1 90 Ne
51| 4+91 Lapuotis Vai. dalyje 1 90 Ne
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52| 5+05 Lapuotis Vaz. dalyje 1 220 Taip
53| 5+16 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
54 5+24 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
55 5+29 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
56 5+35 Lapuotis Vazi. dalyje 1 130 Ne
57 5455 Lapuotis Kairé 1 100 Ne
58 5+61 Spygliuotis Vazi. dalyje 1 100 Ne
59 5+70 Lapuotis Vazi. dalyje 1 100 Ne
60 | 5+77 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
61| 5+78 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
62 5+79 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
63 5+80 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
64 | 6+07 Lapuotis Vaz. dalyje 1 400 Taip
65| 6+07 | Lapuotis Kairé 1 60 Ne
66 | 6+18 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 150 Ne
67 6+38 Lapuotis Kaire 1 150 Ne
68 | 6+70 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
69 | 6+72 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
70 | 6+75 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
71| 6+80 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
72 | 6+82 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
73 | 6+85 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
74 | 6+90 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
75| 6+91 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
76 | 6+91 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
77 | 6+92 | Lapuotis Desine 1 300 Taip
78 | 7+12 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
79 | 7+30 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
80 | 7+40 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
81| 6+90 | Spygliuotis | D.Slaitas 1 60 Ne
82| 7+46 Lapuotis Kairé 1 80 Ne
83 7491 Lapuotis Kaire 1 80 Ne
84 | 7495 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
85| 8+03 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
86 | 8+40 | Lapuotis Desiné 1 80 Ne
87 | 8+44 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
88 | 8+47 Lapuotis Desiné 1 150 Ne
89 | 8+52 | Lapuotis Desiné 1 140 Ne
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90 | 8+52 | Lapuotis Desiné 1 140 Ne
91 | 8+66 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
92 | 8+78 | Lapuotis Kairé 1 150 Ne
93 | 8+80 | Lapuotis Vai. dalyje 1 80 Ne
94 | 8+81 | Lapuotis Vai. dalyje 1 80 Ne
95| 8+81 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 150 Ne
96 | 8+81 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
97 | 8+81 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
98 | 8+82 | Lapuotis Vai. dalyje 1 150 Ne
99 | 8+82 | Lapuotis Desiné 1 1000 Taip
100 | 8+84 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
101 | 8+85 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
102 | 9+03 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
103 | 9+25 | Lapuotis Kaire 1 400 Taip
104 9+26 Lapuotis Kaire 1 400 Taip
105 | 9+38 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
106 | 9+38 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
107 | 9+43 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
108 9453 Lapuotis Kaire 1 400 Taip
109 | 9+70 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
110 | 9+71 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
111 | 9+72 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
112 | 0400 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 120 Ne
113 | 7+15 | Lapuotis D. Slaitas 1 80 Ne
114 | 7+80 Lapuotis Kairé 1 100 Ne
115 | 7+89 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
116 | 7+90 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
117 | 7+91 | Lapuotis Kaire 1 80 Ne
118 | 7+92 | Lapuotis Kaire 1 80 Ne
119 | 8+67 | Lapuotis Kaire 1 100 Ne
120 | 9424 | Lapuotis Kairé 1 50 Ne
Viso: 120

3.2. Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas

Saléiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas vadovaujantis KPT SDK 19 VI skyriaus

treCiojo skirsnio reikalavimais. Pradinis Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis apskai¢iuojamas
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pagal KPT SDK 19 6 lentele ir atsizvelgiant | :
e didziausio jsalo gylj;
e zemés sankasos jautruma Salciui;
e dangy konstrukcijos klasg.
Pirminis gautas konstrukcijos storis yra 65 cm, taciau atsizvelgus j kelio padétj, vadovaujantis KPT
SDK 19 7 lentele $al¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis yra tikslinimas ir pridedami 5 cm dél kelio

padéties iskasoje, pusinéje iskasoje. Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis yra 70 cm.

3.3. Vandens nuvedimas

Pavir§inio vandens nuvedimas organizuojamas pakelés grioviais iki remontuojamy esamy
melioracijos jrenginiy arba naujai jrengiamy pralaidy. Vanduo nuvedamas i rinktuvus, melioracijos
griovius ar netoli kelio esancius vandens telkinius nepazeidziant zemés naudotojy interesy. Visame kelio
ruoze yra numatytos keturios vandens surinkimo ar nuvedimo j gretimas teritorijas vietas:

1. RuoZo pradzioje (PK 0+17) suformuojama Zemiausia vieta grioviuose. Kair¢je kelio puséje
numatyta jrengti naujg vandens nuleistuvg ir vandenj nuvesti j rekonstruojama F-5 filtrg kair¢je
puséje, kuris prijungtas prie esamos d125 melioracijos trasos;

2. Traky rajono savivaldybés Zemés iikio skyriaus idduotose projektavimo salygose melioracijos
tinklams yra nurodyta rekonstruoti esama rinktuva ties PK 2+89. Sioje vietoje numatytas
tarpinis vandens nuvedimas j esamo d100 rinktuvo trasa, desSingje kelio puséje jrengiant nauja
vandens nuleistuva. Tarpinis vandens nuvedimas j esamas drenazo sistemas numatomas todél,
kad sekantis vandens prijungimas prie drenazo tinkly yra numatyta tik PK 7+40, t.y. uz ilgo
700 m ruozo;

3. Zemiausia reljefo vieta ties PK 7+33. Esamas rinktuvas d100 rekonstruojamas ir prie jo
numatyta prijungti grioviais tekantj vanden;;

4. Zemiausia reljefo vieta PK 9+55. Sioje dalyje néra esamy melioracijos jrenginiy, todél vanden;j
numatyta nuvesti  kair¢je kelio puséje mazdaug 80 m atstumu nuo kelio esantj vandens telkinj
— pelke. PK 9+55 irengiama nauja metaliné d1000 vandens pralaida, vandeniui 1§ deSinés kelio
pusés nuvesti | kairg, o toliau atitinkamai paformavus esamg zZemés reljefag vanden; nuvesti |
esama pelke.

Gruntinis ir zemés sankasos vanduo surenkamas taip pat kelio grioviais, kadangi nuo griovio dugno

iki apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio apacios yra 20 cm auks¢iy skirtumas.
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3.4. Apsauginiai kelio atitvarai

Siekiant uztikrinti pés¢iyjy ir dviratininky saugy eisma kair¢je kelio puséje numatyta jrengti N2,
W3, A klasés metalinius elipsés formos apsauginius atitvarus, iSlaikant reikiamus gabaritus iki
vaziuojamosios dalies bei pés¢iyjy-dviraciy tako. Detalesné apsauginiy atitvary detalé pateikta skersiniy

profiliy brézinyje.

3.5. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenei

Keliamas triukSmas ir vibracijos galimos tik statybos darby metu. Baigus statyti kelig, triukSmo ir
vibracijy nebebus.

Projekte numatyti sprendimai neturés zenklaus poveikio aplinkai, nes tiesybai naudojami natiiraliis
gruntai ir sertifikuotos medziagos pritaikytos dirbti gruntuose.

Neigiamas laikinas poveikis aplinkai prognozuojamas dé¢l dulkiy, atlieky susidarymo,
laikiny aikSteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti, bet statybos darby eigoje ir atlikus statybos
darbus Siukslés bus iSvezamos, o aikstelés rekultivuojamos.

Darby vykdytojas turi suderinti su uzsakovu laikino sandéliavimo aikSteliy vietas. Taip pat
laikinos aikStelés statybinéms medziagoms, betonui, skaldai ir kt. sandéliuoti turi buti
irengtos taip, kad nepazeisty auganciy zeldiniy ir neuzterSty dirvozemio. Turi biti iSlaikytas
atstumas nuo vandens telkiniy (jei jie yra Salia planuojamy laikiny aikSteliy) daugiau nei 20 metry.
Sandelivojant uzterStas atliekas, aikStele reikéty jrengti taip, kad lietaus metu uZterStos vandens
nuotekos nepatekty i dirvozem;j ir upés ar eZero vandenj. Baigus visus statybos darbus laikinyjy

sandéliavimo aikSteliy vietas butina rekultivuoti.

3.6. InZineriniy tinkly sprendiniai

Be 3.3 skyriuje apraSyty melioracijos tinkly rekonstravimo sprendiniy, nagrinéjamoje teritorijoje
dar yra esami buitiniy nuoteky ir elektros tinklai.

Sléginé buitiniy nuoteky trasa netrukdo projektiniams sprendiniams ir su ja nenumatyta nieko
daryti.

Projektuojamg pésCiyjy-dviraciy taka numatyta apSviesti naujais Sviestuvais. Elektra Siems

apSvietimo tinklams numatyta prisijunti i§ esamos transformatorinés uz projektuojamo kelio riby.
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Butinos Projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, Kkiti bendrieji nurodymai ir

reikalavimai, kuriy privalu laikytis jgyvendinant Projekta:

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai:

Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytaja
tvarka gavo ir perdavé (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos biuidu) rangovui Siuos
dokumentus:

. statybos leidima;

. nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekta.

J statybvietés perdavimo ir priémimo akta (kai rangovas ja priémé) su nustatytaisiais
priedais (tarp jy turi buti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraS§ymo dienos) paruoSiamyjy
darby jvykdymo dokumentai, kuriuose bitina nurodyti atlikty darby trukumus (jei jy yra);

. salygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams uZz statybvietés riby jrengti ir
projektavimo salygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir
pan. kopijas (jei jy néra statinio projekte);

J statybos darby Zurnalg.

. Prie§ pradédamas zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy
ir kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg zemés
darbams vykdyti nustatyta tvarka, rastu (faksu, telefonograma,) iSkviesti minétus objektus
naudojanciy subjekty atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Minéti atstovai privalo jrasyti
savo reikalavimus (nurodymus) j statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uz visy reikalingy leidimy 1§ valdZios ir kity institucijy gavima,

i1$skyrus statybos leidima.

Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj:

. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas Nr. [X-583

o Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas Nr. X11-407

o Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas Nr. [-2223

. Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai

vertinimo jstatymas Nr. 1-1495

. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas Nr. VIII-529

o LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazZeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo
dirvozemio sluoksnio i§saugojimo* Nr. 1116, 1995 m. rugpjtcio 14 d.

. LR Aplinkos ministerijos jsakymas dél "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykliy" Nr. D1-193, 2010 m. kovo 15d.
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. LR aplinkos ministro jsakymas ,,Dél vandens iStekliy naudojimo ir terSaly,
iSleidZziamy su nuotekomis, pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos Nr. 171, 2001 m. kovo 30d.

. LR aplinkos ministro jsakymas dél ,,Naftos produktais uztersty teritorijy tvarkymo
aplinkos apaugos reikalavimy (LAND 9-2002)* Nr. D1-694, 2009 m. lapkricio 17 d.

e Statybos techninis reglamentas ,,Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy

specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.

bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy paskyrimas*
STR 1.01.04:2015
e Statybos techninis reglamentas “Statiniy klasifikavimas™ STR 1.01.03:2017

e Statybos techninis reglamentas ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos aprasas® STR 1.02.01:2017
e Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, Projekto ekspertize”
STR 1.04.04.2017
e Statybos techninis reglamentas “Statyba leidZiantys dokumentai ” STR 1.05.01:2017

(13

e Statybos techninis reglamentas Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”
STR 1.06.01:2016
e Statybos techninis reglamentas ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai  iSduotg  statybg  leidziantj  dokumentag  padariniy  Salinimas‘
STR 1.05.01:2017
e Statybos techninis reglamentas “Statiniy prieinamumas” STR 2.03.01:2019

e Statybos techninis reglamentas ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.

Bendrieji reikalavimai“ STR 2.06.04:2014

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS
17

. Statybos rekomendacijos ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19

. Lietuvos standartas ,,Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai® LST 1516:1998

o Lietuvos standartas ,,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai Zenklai‘
LST 1569:2000

. Lietuvos Respublikos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos valstybinés
standartizacijos tarnybos 1992-08-11 nutarimas ,,Dél statyby projektinés dokumentacijos standarty*
Nr. 141/15

. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01: 2008 ,,Automobiliy keliai*;

. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
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KPT SDK 19;
J Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés Nr. 3-82
. Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés Nr. 3-83
. Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be
risikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19;
. IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisyklés®;
. TRA ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy
apraSas‘;
J TRA BITUMAS 08 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasSas®;
o Lietuvos standartas LST 1331: 2002 ,,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija“;
Taip pat vadovautasi kitais normatyviniais dokumentais, kurie yra reglamentuoti ir atitinka

Lietuvos standartus.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams:
Statybos rangovas ir subrangovas turi buti nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Teis¢ biiti
nesudétingo statinio statybos rangovu turi juridinis asmuo, kita organizacija, statybos inzinierius

Aplinkos ministerijai pripazinus jy pateiktus dokumentus ir iSdavus teisés pripazinimo pazyma.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjuy ir specialiyju statybos darbu vadovams ir
specialistams:

Biitini Sie pagrindiniai atestuoti specialistai:

. Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas;

o Projekto dalies vykdymo priezitros vadovas;

o Statinio statybos vadovas;

o Statinio specialiyjy statybos darby vadovas;

o Statinio statybos technines priezitiros vadovas;

J Statinio specialiyjy statybos darby techninés priezitiros vadovas;

Statybos metu statybos darby vadovas turi uZztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
o Saugaus darbo;

o Gaisrines saugos;

o Aplinkos apsaugos;

o Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo;
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. Treciyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui:

Projekto ekspertizés privalomumas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“

Statytojui (Uzsakovui) perduotas techninis projektas turi nustatyta tvarka patvirtintg ir

pasirasSyta projekto ekspertizés akta.

Biitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos
dokumentai:

Statybos darbai turi biti vykdomi vadovaujantis:

o statinio projektu, taip pat STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezilira“ nustatytais atvejais rangovo parengtu statybos darby technologijos projektu;

o jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimais;

o vieSojo administravimo subjekty, atliekan¢iy statybos valstybing prieziiirg
reikalavimais bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitros institucijy
nustatytais reikalavimais;

o imonés patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotomis
statybos taisyklémis;

. statinio projekto vykdymo priezitiros vadovy (Sios prieziiros daliy vadovy) ir
statinio techninés (bendrosios ir specialiosios) priezitiros vadovy nurodymais.

. Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio atidavimo naudoti) apraSoma
statybos darby Zurnale, kuris yra privalomas. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos prieZiiiros
dalyviy atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

. Statybos darby Zurnalo pavyzdj ir zurnalo pildymo tvarkg nustato Vyriausybés
jgaliota institucija.

. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarkg ir privalomuosius dokumentus nustato
STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas*

. Prie§ pradedant statybos darbus, turi biiti parengtos specifiniy ir naujy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijos.

o Turi buti atliktos pakloty inZineriniy tinkly iSpildomosios geodezinés nuotraukos;

o Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos kuriomis vadovaujantis buvo atliktis
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statybos darbai, turi biiti su uzrasu ,,TAIP PASTATYTA* ir pasirasyti statybos technines priezitiros
vadovo ir statybos vadovo.;

J Projekto daliy sprendiniy Keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Rangovo parengty Projektuy ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir
statinio statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka:

Rangovo parengti projektai ir statybos dokumentai turi biiti derinami su Projektuotoju ir
statinio statybos techninés prieziiros vadovu. Minéti rangovo parengti dokumentai turi
nepriestarauti projekto techniniams sprendiniams.

Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty apiforminimui:

o Projektas pasiraSomas Statybos jstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.
Projektas turi biiti parengtas valstybine kalba. Projekto dokumenty pasiraSymo vidaus tvarka ir kitus
pasiraSancius asmenis nustato Projektuotojas. Pasirasant Projekto dokumentus, nurodomi
Projektuotojo jmonés, Projekto vadovo ir Projekto daliy vadovy kvalifikacijos atestaty, kai jie
neprivalomi — diplomuy, teisés pripazinimo pazymy iSdavimo datos ir numeriai.

o Projekto originalg saugo Projektuotojas.

o Statytojui perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas Projekto
kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jrasyta Projekto kopija skaicius. Kompiuterinéje laikmenoje
jrasomos Projekto kopijos minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, galimi formatai — *.jpg, *.gif,
* tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeniniy parasy). Projekto originalo (-y) parengimas Statytojui gali
buti numatytas projektavimo darby rangos sutartyje. Projekto sprendiniy skaiciavimai Statytojui

neperduodami.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir fforminimas:

. Projektas keiciamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos
papildomos Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlicka Projekta
parenges Projektuotojas. Kai kei¢iami Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 straipsnio 93
dalyje nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi buti atlikta pakeisto Projekto ekspertizé, visais
kitais atvejais projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

J Visi atlikti projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

o Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio

projekto sprendiniy, taip pat ir techniniy specifikacijy, Techninis projektas turi biiti kei¢iamas.
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Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms),

jrenginiams, darbams ir bendroji ju priémimo statybvietéje tvarka:

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos
atitikties techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos Kkeisti
analogiskais:

Visi statybos produktai, gaminiai, medziagos ir jrenginiai privalo atitikti techninése
specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei néra galimybés panaudoti techninése specifikacijose
nurodytus reikalavimus turinCiy produkty, gaminiy, medziagy ar jrenginiy, rangovas juos gali
pakeisti analogiSkais, turinCiais neprastesnes charakteristikas, prie§ tai suderinus su projekto

vykdymo priezitiros ir techninés priezitiros vadovais.

Nenaudotinos medZiagos:

Statybos metu draudziama naudoti medziagas, kuriu sudétyje yra asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliu (pvz. teflono), §vino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky,
gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz.
kauc¢iuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany,
polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy

angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali biti Kity medziagy sudétyje.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), irenginiu kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai:

Visi statybos produktai, gaminiai, medziagos ir jrenginiai turi turéti kokybe jrodancius
privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi buti
nurodyta:

Statybos produkty gamintojas privalo valdyti visus procesus, turin¢ius jtakos produkto
kokybei, ir uZztikrinti produkto savybes pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, j kurias
deklaracijoje pateiktos nuorodos. Gamintojas turi disponuoti biitinomis priemonémis, kad galéty
valdyti visy lygiy ir etapy (pvz.: tiekimo, zaliavy, gamybos, uzbaigty produkty, produkty pakavimo
ir kontrolés) visus procesus. Atitikties deklaracija gali buti ,,CE*“ Zenklinimo pagrindas, jei
produktas atitinka darnigja techning specifikacijg (standartg arba techninj liudijimg), o jstaigos,
dalyvavusios (jei biitina) atliekant atitikties jvertinima, yra paskelbtosios (notifikuotos).

Atitikties sertifikate turi biiti nurodyta:

e sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

e gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;
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e statybos produkto apraSymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);
e techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;
o sertifikato numeris;
o sertifikato galiojimo salygos ir terminai;
e asmens, jgalioto pasiraSyti sertifikata, vardas, pavardé ir uzimamos pareigos.
Atitikties sertifikatas turi biiti parengtas valstybine kalba.
Atitikties deklaracijoje turi biti nurodyta:
e gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;
e produkto apraSymas (tipas, identifikavimas, paskirtis...);
e kriterijai, kuriuos produktas atitinka;
e ypatingos produktui taikytinos salygos;
e paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios jstaigos pavadinimas ir adresas (kur
galima);
e vardas, pavarde ir pareigos darbuotojo, jgalioto gamintojo (tiekéjo) vardu pasiraSyti
deklaracija.
Atitikties deklaracija turi biiti parengta valstybine kalba.

Statybos produkty (gaminiuy ir medziagy) kokybés kontrolé:
jei reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai bty techninése
specifikacijose nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti statybos produkty kokybés kontrole

gamybos vietoje pagal ISO 9001, taip pat pasirinktine kontrole statybos vietoje;

Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) pavyzdZiai, jy aprobavimo tvarka:
Statybos produkty pavyzdziai, prie§ pradedant statybos darbus, turi buti pateikti statytojui,
projektuotojui ir techninés priezitros atstovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus,

laikyti iki darby uzbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui.

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos:

Visi statybos produktai turi biiti gabenami ir sandéliuojami laikantis kiekvieno produkto
gabenimo ir saugojimo reikalavimy, produktai turi biiti tinkamai supakuoti, ant produkty pakuociy
turi biiti nurodytas turinys. Produkty transportavimo ir sandéliavimo metu neturi atsirasti defekty ir
pazaidy, atveztus statybos produktus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiSkiamos prekiy
tiekejui, 18skyrus atvejus, kai prekés tapo netinkamos naudoti dé¢l rangovo kaltés. Tokiu atveju kai
prekeés tapo netinkamos naudoti dél netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymy) transportavimo ar

sandéliavimo statybos metu, atsako rangovas savo saskaita.
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Paslépty darby priémimo tvarka:
Paslépti darbai priimami juos sékmingai iSbandzius pagal specifikacijoje pateikta

metodika. SuraSomas paslépty darby aktas.

InZineriniy sistemy iSbandymy tvarka:
InZineriniy sistemy iSbandymai vykdomi tokia tvarka:

o Isanalizuojama projektiné ir statybos dokumentacija;

o Atliekama detali apzitra;
o Nustatomos konstrukcijos ar jy dalys kurias reikia iSbandyti;
J Parengiamas bandymy planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonémis bus

atlikti bandymai, kokie planuojami gauti bandymo rezultatai.

J Atliekami inzineriniy sistemy tikrinamieji skai¢iavimai, nustatoma inzineriniy
sistemy reakcija ; bandymus, nustatomos ribinés vertés.

o Atlikus bandymus nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby zurnalas su paslépty
darby aktais ir statinio inzineriniy sistemy bei inzineriniy tinkly apzitiréjimo ir iSbandymo aktais
(kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby

zurnalai (kai jie buvo pildomi).

Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:

Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti:

Statybos uzbaigimo komisijai pateikiami Sie dokumentai:

o Statinio projektas su Zyma ,,Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasiraSyta statinio

. Statyba leidziantis dokumentas (popierinis variantas).

o Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-08).

o Statinio (-iy) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).

. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

. Nustatyta tvarka uZzpildytas statybos darby zurnalas su paslépty darby aktais ir
statinio laikanciy konstrukeijy iSbandymy apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy
tinkly apziiir¢jimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus),
taip pat papildomi statybos darby zurnalai (kai jie buvo pildomi).

. Sklypo, poZeminiy inzineriniy tinkly ir statinio laikanciy konstrukcijy geodezinés

nuotraukos (schemaos).
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o Statybos produkty, daranCiy jtakg statinio atitikéiai esminiams reikalavimams,
atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

o Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).

. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma
kitu teisés aktais nustatytu budu.

Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai:

Atlikus kelio statybos darbus, statytojas, galiojanéia tvarka, Valstybinés teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotam Inspekcijos padaliniui,
pateikia praSyma iSduoti statybos uzbaigimo akta.

Gaves visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos uzbaigimo komisijos
pirmininkas uZregistruoja prasyma, paskelbia ji kartu su pridétais dokumentais ir ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo PraSymo uzregistravimo dienos oficialiu el. pastu informuoja sudarytos statybos
uzbaigimo komisijos narius, kada komisija vykdys statybos uzbaigimo procediiras.

Komisija procediiras pradeda ne véeliau kaip per 20 darbo dieny nuo praSymo
uzregistravimo dienos.

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatyty reikalavimy ar pastebéjus statinio
neatitiktj Siems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procediiry dienos sudaro
Siy trikumy ir neatitikimy sarasa, pasiraSyta Komisijos nariy ir Komisijos pirmininko. Komisijos
pirmininkas ne véliau kaip kitg darbo dieng po Sio sgraso pasiraSymo dienos pateikia (Inspekcijos
oficialiu el. pastu ar rastu) §j sarasa PraSymo pateikéjui. Pasalinus sgrase iSvardytus neatitikimus,
Prasymo pateikéjas rastu praneSa Komisijos pirmininkui apie trikumy paSalinimg. PraneSimo
turinys nereglamentuojamas. Komisijos pirmininkas, suderings su Komisijos nariais, Inspekcijos
oficialiu el. pastu ar rastu informuoja PraSymo pateikéja apie nauja Procediiry data, bet ne vélesng
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PLENTPROJEKTAS
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RE: UZutrakio kelias

Romuald Zviagin <romuald.zviagin@trakai.lt>
To 'Deividas Alsauskas'

Cc 'Aidas Rakauskas'
(i) You replied to this message on 2023-02.01 0850,

Laba diena,
Pastaby neturiu.

Pagarbiai,

Romuald Zviagin

Trakij rajono savivaldybés administracijos
Statybos, @kio plétros ir turto valdymo skyriaus
vedéjas

Tel. (8 528) 70 486

Mob. (8 672) 92947

El. p.: romuald.zviagin@trakai.lt

TRAKAI
‘JEnm

Zinutéje ir jos prieduose esanti informacija yra kenfidenciali ir skiriama tik tam asmeniui ar jmonei, kuriai yra adresuota. Jeigu Si
2, maloniai pragome grazinti $ia Zinute siuntejui i ja istrinti ié visy kompiuteriy. Dékojame

neteisétas. Jei &ia Zinute gavote per Klai

Traky rajono savivaldybes administracija

Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai

www.trakailt

From: Deividas Aliauskas <deividas.alsauskas@plentprojektas.it>
‘Sent: Wednesday, February 1, 2023 7:11 AM

To: 'Romuald Zviagin® <romuald.zviagin @trakai.lt>

Cc: 'Aidas Rakauskas' <aidas.rakauskas@trakal.it>

Subject: Uzutrakio kelias

Laba diena,

informacijos neturéjote gauti, bet koks Zinutés, jos priedy ar jy dalies

|| € Reply

i. Sis suderinimas reikalingas del ebjekto talpinimo NZT leidimui.

Siungiu suvestinj plang derinimui/pastaboms. Jeigu viskas tvarkoje, tuomet igsime projektg ir dar

Pagarbiai,

PDV Deividas Aliauskas

UAB "Plentprojektas”
Gedimino pr. 41/2 -1, Vilnius
tel. 8618 55 446

& Reply Al

= Forward | | =ee

tr2023-02-01 08:45

Kitiems asmenims yra grie2tai draudziamas ir



NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TRAKU SKYRIUS

Gytis Bzeskis 20 - - Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Gedimino, Vilnius 01109, Lietuva [ 2023-03-01 Nr. GST-3126

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Traky skyrius, atsizvelgdamas j
2023-03-01 prasyma Nr. GST-3126, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo
valstybingje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "ApSvietimo tinklai" ( Jtampa, kV: <1 kV),
inzineriniy tinkly ir  jiems | elektros tinklas "ApSvietimo tinklai" ( Itampa, kV: <1 kV)
funkcionuoti bitiny statiniy
pavadinimas (-ai), raisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)** Vietinés reikSmés kelias j Uzutrakio dvaro sodybg Traky

raj. sav., Traky sen., Uzutrakio k.
** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkrec¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
bréZinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi buiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linjjos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
Jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Birutés g. 27, 21114 Trakai, tel.
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre 8706 86 012, el. p.
01103 Vilnius Kodas 188704927 trakai@nzt.It

http://www.nzt.It



Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 2000 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisieckimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko 1éSomis, i$skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés zemés
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Traky skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

Agneska Paskonieng¢, tel. 870686010, el. p. agneska.paskoniene@nzt.|t

107500179

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimg (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, isdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,.Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i8davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TRAKU SKYRIUS

Gytis Bzeskis 20 - - Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Gedimino, Vilnius 01109, Lietuva [ 2023-03-01 Nr. GST-3126

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Traky skyrius, atsizvelgdamas j
2023-03-01 prasyma Nr. GST-3126, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo
valstybingje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "ApSvietimo tinklai" ( Jtampa, kV: <1 kV),
inzineriniy tinkly ir  jiems | elektros tinklas "ApSvietimo tinklai" ( Itampa, kV: <1 kV)
funkcionuoti bitiny statiniy
pavadinimas (-ai), raisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)** Vietinés reikSmés kelias j Uzutrakio dvaro sodybg Traky

raj. sav., Traky sen., Uzutrakio k.
** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkrec¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
bréZinyje paZymétoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama $io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi buiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linjjos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su poZeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
Jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos

BiudZzetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Birutés g. 27, 21114 Trakai, tel.
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre 8706 86 012, el. p.
01103 Vilnius Kodas 188704927 trakai@nzt.It

http://www.nzt.It



Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy nustatomos
specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 2000 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisieckimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko 1éSomis, i$skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuoti Nacionalinés zemés
tarnybos prie Aplinkos ministerijos Traky skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedéjas (-a)*

Agneska Paskonieng¢, tel. 870686010, el. p. agneska.paskoniene@nzt.|t

107500179

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimg (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, isdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,.Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemes sklypai, i8davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
TRAKU SKYRIUS

UAB “Plenprojektas” 2023-03- Nr. 46SD- - (14.46.137 E.)
El.p. deividas.alsauskas@plentprojektas.lt [ 2023-02-10 NR. PRASYMA

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINAMS

Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Traky skyrius (toliau — Skyrius)
gavo Jusy 2023-02-10 prasymg pritarti melioracijos tinkly remonto sprendiniams pagal rengiama
,»Vietinés reik§més kelio j UZutrakio dvaro sodybg nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.
4722 Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav., Traky sen., Uzutrakio k.“ techninj darbo
projekta.

Skyrius neprieStarauja dél melioracijos tinkly remonto (pagal pridedama UAB
»Plenprojektas® 2023-01 plang) valstybinéje zeme¢je, kurioje nesuformuoti zemés sklypai esancioje
Uzutrakio kaime, Traky senilinijoje, Traky rajono savivaldybéje, jeigu tai nepaZeidzia treCiyjy

asmeny interesy.

Skyriaus ved¢ja Lina Karankeviciate

Agneska Paskoniené, tel. 8 706 86 010, el. p. Agneska.Paskoniene@nzt.lt

BiudZetiné jstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Birutés g. 27
Gedimino pr. 19 Juridiniy asmeny registre 21114 Trakai
01103 Vilnius Kodas 188704927 Tel. 870686 012
http://www.nzt.It Faks. 8 706 86 992

El. pastas trakai@nzt.It
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PRIE KULTUROS MINISTERIJOS
VILNIAUS TERITORINIS SKYRIUS

Gerb. Deividui Alsauskui 2023- Nr.
El. pastas deividas.alsauskas@plentprojektas. It ] 2023-04-26 Prasyma

DEL PROJEKTO DERINIMO

ISnagrinéjome Jasy praSyma dél projekto ,,Vietinés reik§meés kelio j Uzutrakio dvaro sodybg nuo

valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai—Rykantai statybos projektas Trakyr. sav., Traky
sen., Uzutrakio k. (toliau — Projektas) bréziniy derinimo. Informuojame, kad planuojami darbai
patenka j Kulttiros vertybiy registre registruoto nekilnojamojo kultiiros paveldo komplekso Uzutrakio
dvaro sodybos (unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre 785) teritorija. Paveldosauginiu
pozitriu Projekto sprendiniai perzitiréti (reg. Nr. 69- R).
Atkreipiame démesj, kad vadovaujantis Kriterijais, kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami
saugotiniems zeldiniams (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu
Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu 2021 m. gruodzio 22 d nutarimo Nr. 1101
redakcija), Projekte numatomi kirsti medziai priskiriami saugotiniems zeldiniams, kurie turi biiti
tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo Nr. X-1241 pakeitimo jstatymo
nuostatomis.

Vedéja Gerda Mockevicé

Ramuné Valancitute 272 4069, el. pastas ramune.valanciute@kpd.lt

Biud~etiné jstaiga, Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188692688
Skyriaus duomenys: Snipiskiy g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. (8 5) 273 10 24, el. p. vilnius@kpd.lt
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
—
EXTA\'/-- EF) LPLENTPROJEKTAS* Vietinés reik§meés kelio j UZutrakio dvaro
0ok NR | ||  uZdaroji akcine bendroveé sodyba nuo valstybinés reik§més rajoninio kelio
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VIETINES REIKSMES KELIO | UZUTRAKIO DVARO SODYBA NUO VALSTYBINES

REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 4722 TRAKAT-RYKANTAI STATYBOS

PROJEKTAS TRAKU R. SAV., TRAKU SEN., UZUTRAKIO K.

TECHNINE (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIS

Fil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (UZsakovas) Traky rajono savivaldybé
2. Pirkimo objektas Techninio darbo projekto parengimas
3 Projekto pavadinimas Vietinés reik§més kelio | Uzutrakio dvaro sodyba nuo
valstybinés reik8mes rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai—
Rykantai statybos projektas Traky r. sav., Traky sen.,
Uzutrakio k.
4. Statinio adresas Uzutrakio k., Traky sen., Traky r. sav.
5. Statiniy grupés sudétis InZineriniy statiniy grupé — susisiekimo komunikacijos
6. Statinio(-1y) ar statiniy Iv kategorijos vietinés reik$més kelias su péscéiyjy-dviraciy
grupes paskirtis ir taku, naujos statybos statinio atkarpos ilgis 1,010 km
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai
7 Statinio statybos rasis Nauja statyba
8. Statinio kategorija Nesudétingas statinys
9. Esamos statinio Susisiekimo komunikacija Iv kategorijos vietines reikSmes
konstrukcijos, juy funkciné | kelias su pés¢iyjy-dviraciy taku
paskirtis
10. Duomenys apie statytojo Reikalavimy néra
turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus
1. Lésy dydis projekto Reikalavimy néra
realizavimui
II. Perkamu paslaugy apimtis ir trukme
12. Perkamy paslaugy apimtis: | Parengti §ias techninio darbo projekto dalis:
e Bendroji dalis;
e  Susisiekimo dalis;
e Lietaus nuoteky dalis;
e Apsvietimo dalis;
e Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis;
e Statybos skaicivojamosios kainos nustatymo dalis.
12.1. | projektavimo paslaugos Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo

atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize™, STR 2.06.04:2014
,,Gatves ir vietinés reikdmeés keliai. Bendrieji reikalavimai”
ir kity norminiy teisés akty reikalavimus:

o gavus jgaliojimg, gauti prisijungimo reikalavimus

(technines sglygas);
e techninio darbo projekto parengimas,
o ailikti projekto vieSinimg;




o atlikti techninio darbo projekto derinimo
proceduras;

o atlikti projekto (statinio) keliy saugumo auditg;

o gavus jgaliofimq, pateikli atlikti bendrgjai

ekspertizei;
o gavus jgaliojimg, gauti statybg leidZiant]
dokumentq.
12.2. | kitos paslaugos, susijusios | Papildomai atlikti:
su projektavimo o atlikti projektiniy pasiilymy visuomeneés informavimo
paslaugomis procediirg IS Infostatyba bei patviriintiprojekiinius
pasiilymus;
e parengli projekting geologiniy tyrinéjimy ataskaitq,
e parengti projekting topografiniy tyrinejimy ataskaitg;
o atlikti hidrologinius tyrinéjimus;
o atlikti Zvalgomuosius archeologinius sklypo
Lyrinéjimus,
o jvertinus pateiktas bendrosios ekspertizés ir derinimo IS
Infostatyba su institucijomis pastabas, atkoreguoti
projektinius sprendinius,
e parengti ir pateikti dokumentacijg Nacionaliniai Zemés
tarnybai del sutikimo valstybinéje Zeméje inZinerinio
statinio projektavimui ir statybai;
e [eikli projekig tvirtinti Statytojui, jvertinus teigiamgq
bendrosios ekspertizés isvadq.
12.3. | projekto vykdymo Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
priezitira statybos priezitira” VI skyriaus reikalavimais
I3 Paslaugy teikimo pradzia | Projektiniy pasitilymy ir techninio darbo projekto
ir trukme parengimo pradzia — paslaugos teikimo sutarties
pasiraSymo data, pabaiga — statybg leidZian¢io dokumento
i5davimo data
IT1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, kitais
dokumentams taikomi istatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
teises aktai, normatyviniai | reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statybos techniniai statiniy reikalavimus, kitais teisés aktais, teritorijy
dokumentai bei planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
normatyviniai statinio dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais.
dokumentai, teritorijy Projektavimo paslaugy suteikimo sutartimi.
planavimo dokumentai. [vertinti saugomos teritorijos — Traky istorinio nacionalinio
parko reikalavimus.
15. Funkciniai (paskirties) ir Nepazeidziant treciyjy asmeny interesuy, jrengti kelig su

naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui

asfaltbetonio danga su péséiyjy-dviraciy taku — kelio
vaziuojamosios dalies plotis 6,0 m, kelkrasc¢iai 1,0 m
plodio, péséiyjy-dviraciy takas 2,5 m plocio.

Statomo ruozo kelio pradzios koordinates (LKS) 560492,
6060041, pabaigos koordinatés 561083, 6059379; pes€iujy-
dviracio tako pradzios koordinatés (LKS) 560491,
6060048, pabaigos koordinatés 561089, 6059378.




I8ilginis profilis turi buti jrengtas prisiderinus prie esamos
prie esamos situacijos taip, kad buty uztikrintas pavirSinio
vandens nuvedimas nuo kelio ir tako pavirsiaus.
Numatyti pés¢iyjy-dviraciy tako apsvietima.

Dangos konstrukeijas sitiloma parinkti vadovaujantis
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultliros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Reikalavimy néra.

17.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

Projektuojant jvertinti universaliojo dizaino principus:

o visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
naudotis ir vibotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys,
tai yra jie neisskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
estetiSkai;

o lankstumas — galimybeé tq patj naudojamg dalykg
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. regulivoti
aukstj);

e paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje,

e tinkama informacija — pakankamai informacijos,
informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis formomis,
jskaitant Brailio rastu, garsing informacijq;

o [olerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg ar
orumo pazeminimg,;

o mazZiausios jégos sqnaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir mazZesne fizine jégq turintys asmenys;

e optimalus dydis ir erdve — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

o kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau
ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar
gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy
Fmonéms, pvz. jrengus visiems tinkamg jeéjimgq j patalpas,
privalu jrengli ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj
mazgq ir pan.;

e vientisumas — frasos marsruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi biiti vientisas, nenutriikstamas
pereinant i§ vienos vietos j kilg;

o vartotojy jiraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupemis ar jy
atstovais.

18.

Techniniai, kokybiniai
(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triuk$mo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize™




18.1. | Bendrajai daliai Pagal STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize " IV skyriaus I skirsnio reikalavimus, 8 priedo
I skyriaus, 1 skirsnio reikalavimus

18.2. | Susisiekimo, lietaus Pagal STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto

nuoteky, apSvietimo daliai | ekspertizé“ IV skyriaus Il skirsnio reikalavimus, 8 priedo
I skyriaus, VI skirsnio reikalavimus

18.3. | Pasirengimo statybai ir Pagal STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
statybos darby ekspertizé " IV skyriaus Il skirsnio reikalavimus, 8 priedo
organizavimo daliai H skyriaus, XVIII skirsnio reikalavimus

18.4. | Statybos skaiciuojamosios | Pagal STRI.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
kainos nustatymo daliai ekspertizé ™ IV skyriaus I skirsnio reikalavimus, 8 priedo

Il skyriaus, IV skirsnio reikalavimus

19. Nurodymai sprendiniy Atliekama STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
derinimui, jy pritarimui projekto ekspertizé™ bei kity reglamentuojanéiy teisés akty
ir panasiai nustatyta tvarka. Projektinius pasitilymus ir techninio darbo

projekto sprendinius privalo suderinti Statytojas. Techninj
darbo projekta, vadovaujantis bendrosios ekspertizés
teigiama i§vada, privalo tvirtinti Statytojas.

20. Pageidaujami ekonominiai | Reikalavimy néra
rodikliai

21, Statinio ar statiniy grupés | Projekte numatyti vykdyti statybos darbus vienu etapu.
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

22. Projektavimo procesy Reikalavimy néra
valdymas ir automatizacija

23, Reikalavimai projekto Techninis darbo projektas atliekamas lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

24, Nurodymai statinio Pagal STR1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekto
projekto dokumenty ekspertize™ VI skyriuje nustatytg tvarkg. Pateikiami 3
komplektavimui, egzemplioriai spausdinta versija ir kompiuteringje
jforminimui ir pateikimui | laikmenoje

25. Ekspertizés atlikimas Bendrgjg ir specialiaja projekto ekspertizes organizuoja

Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projekty pagal
ekspertiziy akte nurodytas pagristas privalomas pastabas

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapy sk.

Techninis darbo
projektas

Projektuojamo kelio schema 2

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

etapas

Projektavimo

Projektuotojo pateikiami dokumentai




Pateikiama i§vardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis
Techninis darbo STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™

projektas reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais:

1. Bendroji techninio darbo projekto dalis;

2. Susisiekimo dalis;

3. Lietaus nuoteky dalis;

4. Apsvietimo dalis;

5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

6. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

Statytojas: £
Traky rajono savivaldybe oA
Administracijos direktore Jolanta Abuceviciene

e —=

g

—n

—

Parengé: Statybos, Tikio plétros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Aidas Rakauskas, tel. (8 528) 58 307, el. pastas aidas.rakauskas(@trakai.lt



TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
ZEMES UKIO ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

TVIRTINU

Zemes iikio administravimo
skyriaus vedgias

v
Ariinas Dzigas

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI
2022-04-21 Nr. Z.1-45
Trakai

Traky rajono savivaldybés, Traky senitinijos vietinés reikSmés kelio j Uzutrakio dvaro
sodybg nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai-Rykantai statybos

projektui rengti

UAB ,,Plentprojektas™ Gedimino per. 41/2-1, 01109 Vilnius
REIKALAVIMALI:

1 ISsaugoti Akmenos kadastrinés vietovés melioracijos projekte Nr.5 jrengtus melioracijos statinius.
2. Pertvarkyti drenazo sistemy rinktuvus ir sausintuvus, vandens nuleistuvus (F-5-1), kurie patenka
i kelio statybos darby ruoza. Rekonstruoti drenaZo sistemos Nr. 45 (X 6059996, Y 560541) drenaZo
rinktuvg ,,a* (skersmuo 125 mm) ir filtrg F-5-1, 46 sistemoje (X 6059847, Y 560706) rinktuvg ir
sausintuvus, 48 sistemoje (X 6059562, Y 561062),rinktuva ,,a** (skersmuo 125 mm) ir filtrg F-5-1,
rinktuvg ,,h-1°“(skersmuo 75 mm) ir sausintuvus. Pavalyti sistemy drenazo Ziotis.

3. Irengti pagal paruosta kapitalinio remonto techninj darbo projekts melioracijos statinius
kokybiskomis, patvariomis ir ilgaamzémis medziagomis. Projektiniai sprendiniai turi uZtikrinti
pertvarkomy melioracijos sistemy funkcionavima.

4, Kiti:

4.1. | statomo kelio (X 6060054, Y 6052241 ; X 6059376, Y 561083) ruozg patenka jrengti
valstybei nuosavybeés teise priklausantys ir bendro naudojimo melioracijos statiniai:

4,1.1 drenaZo rinktuvai ir sausintuvai;

4.1.2. vandens nuleistuvai (F-5-1).

4.2. Melioracijos statiniy atstatymo projekto dalj rengti, pagal melioracijos techninius reglamentus:
MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR 2.02.01:2006 ir MTR 1.12.01:2008,
Lietuvos Respublikos Zemes Gikio ministro 2015 m. rugsejo 9 d. jsakyma Nr. 3D-673 ,, D¢l techniniy
salygy statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, ir kitus
galiojancius normatyvinius dokumentus.

4.3. Melioracijos statiniy rekonstrukcijos projekting dokumentacijg derinti Traky savivaldybes

administracijos Zemes fikio administravimo skyriuje, paliekant vieng projekto egzemplioriy.



4.4. Uzbaigus melioracijos statiniy remonto darbus, kontroling geodezing (iSpildomajg) nuotrauka
pristatyti | Zemeés iikio administravimo skyriy. Gauti i§ Zemés fikio administravimo skyriaus paZzyma
apie atliktus melioracijos statiniy atstatymo darbus.

4.5. Visus pakeitimus derinti su Zemeés iikio skyriaus specialistu, atsakingu uz melioracijos statinius.
Uz melioracijos statiniy eksploatavimo taisykliy pazeidimg yra taikomos administracinés nuobaudos.
5. Techniniy salygy galiojimo laikas — 5 metai, jei statybg leidZiantis dokumentas negautas. Gavus
statybg leidZiantj dokumentg - sglygos galioja iki statybos uzbaigimo procediiry dienos.

6. Siy salygy duomenys nurodomi plane M 1:3000.
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
Parengta: 3/18/2022,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2023-03-18
JRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER22-17729
Klientas: TRAKY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Kliento kontaktiniai duomenys: Vytauto g. 33, Trakai, Traky r. sav., +37067701914,
bendras@plentprojektas.lt
Objekto pavadinimas: Gatvés ap3Svietimas su inZineriniais tinklais
Objekto adresas: Uzutrakio k., Traky sen., Traky r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N1217729
Kliento paraiskos Nr. 22-17729 Elektros energlos tiekimo patikimumo At".ad‘; tipas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) i )
(KW):
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 7 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -
(KW): - - 7 Trifazis

Komercinés apskaitos spintos spalva:

ISmanioji apskaita: NeuZsakyta

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esancio Uzutrakio k., Traky sen., Traky r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus" skirstomyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. Uzsisakykite elektros jrenginiy prijungimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg
turin€ig projektavimo jmone) pagal Siy Prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo sutartj*
https://www.eso.It/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Terminuotam (laikinam) elektros jrenginiy prijungimui turite parengti supaprastintg elektros tinklo
(nuo nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos su Bendrove) projektg (schemg - plang) ir suderinti su
Bendrove bei kitomis suinteresuotomis pusémis (jstaigomis, organizacijomis, asmenimis). Projekte
(schemoje - plane) turi bdti nurodyta abonentiné elektros tinklo dalis su prijungiamo tinklo
apsauganciais elementais, jrenginiais bei prijungiamais laidininkais (nurodant laidininko tipg, skerspjivj
bei ilgj) iki abonentinés apskaitos spintos, kurioje bus jrengtas Bendroves elektros apskaitos prietaisas.
Jeigu nuosavybés ir turto eksploatavimo riba su Bendrove numatoma vidutinés jtampos tinkle,

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612
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Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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papildomai turi bati nurodyti jrenginiai, kuriais gali bati komutuojamas Bendrovés skirstomasis elektros
tinklas. Projektas (schema - planas) turi bdti parengtas vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo
taisyklémis. Dél projekto (schemos - plano) parengimo galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turinCias
projektavimo jmones. Parengus projektg (skaitmenine versijg), jj pateikite https://www.eso.|t/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.htmil.

3.4. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turinCig jmone, kuri atliks Jusy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg (kaip turi bdti
paruosStas elektros jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)*“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jisy pasirinktai kvalifikacijg turinCiai jmonei, kuri atlikusi darbus turés pateikti Elektros
energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio Jasy
objekto vidaus tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.5. Pateikus Rangovo aktg susipazinkite su terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo prie
Bendroveés tinkly paslaugos sutartimi (toliau - Sutartis) ir atlikite prijungimo jmokag (preliminarios
prijungimo jmokos sumokéjimas yra laikomas Sutarties pasiraSymu, todél papildomai Sutarties
pasiraSinéti  nebereikia).  Atlikti apmokéjimg galite  prisijunge  Bendrovés  savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.6. PasiraSykite elektros tiekimo sutartj su pasirinktu nepriklausomu elektros energijos tiekéju ir
apmokékite uz elektros jrenginiy prijungimo/atjungimo paslaugg pagal Jums pateiktg iSankstinio
mokéjimo sgskaita.

3.7. Apskaitos prietaisg jrengsime, kai apmokésite iSankstine sagskaitg uz elektros jrenginiy
prijungimo/atjungimo paslauga.

3.8. Svarbi informacija:

3.8.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 12 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokeéjimo dienos.

3.8.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius® veiksmai jgyvendinant Objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg ikKi
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrove.

3.8.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendrové atlieka terminuoty (laikiny) Kliento elektros jrenginiy atjungimo paslaugg. Klientui
nuosavybés teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius turi iSmontuoti asmeninémis
léSomis.

3.8.4. Pasikeitus poreikiui arba pageidaujant pratesti elektros energijos pirkimo-pardavimo
(persiuntimo) paslaugos sutarties terming, pateikite naujg paraiska, prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna.

3.8.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. 1852, kad nuimate plombg. UzZbaigus visus vidaus
elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. 1852, kad Bendrovés

darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plombg.

3.8.6. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Plagiau skaitykite

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612
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Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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www.eso.lt/It/verslui/elektra/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Transformatorinéje Tk-644 esamg 0,4 kV skirstyklg pertvarkyti arba iSplésti, jrengiant reikiamg
kiekj saugikliy kirtikliy bloky su saugikliais esamy 0,4 kV linijy perjungimui ir naujos 0,4 kV linijos
prijungimui.

4.2. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, prie transformatorinés Tk-644 jrengti komercinés
apskaitos spintg (toliau-KS/KAS) su trifaziu ,,C* charakteristikos 13 A automatiniu jungikliu ir elektros
energijos apskaitos skaitikliu. KS/KAS prijungimui jrengti ne mazesnio kaip 150 mm? skerspjavio
kabeliy linija.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Trumpiausias geometrinis atstumas
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Klienty aptarnavimas

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804

Svetainé www.eso.lt

*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano
ikainius

M 1:500

3M18/2022 -~

eso

Imonés rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El p. info@eso.It

Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

STATYBOS, UKIO PLETROS IR TURTO VALDYMO SKYRIUS
Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 33, 21106 Trakai, tel. (8 528) 58 300, faks. (8 528) 55 524,
el. p. direktorius@trakai.lt, interneto svetainé www.trakai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 181626536

UAB “Plentprojektas” 2022-05- Nr. AP3E-
Deividas.aslauskas@plentprojaktas.lt I 2022-04-28 Nr. AP4-790

DEL PROJEKTAVIMO SALYGU

Traky rajono savivaldybés administracijos Statybos, Gikio plétros ir turto valdymo skyrius
atsakydami j UAB ,Plentprojektas prasyma dél apSvietimo tinkly projektavimo salygy
iSdavimo vykdant projekta: ,, Traky senitinijos vietinés reikSmés kelio j Uzutrakio dvaro sodyba
nuo valstybinés reik§Smés rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai — Rykantai statybos projektas®,
persiunc¢ia UAB ,Elektros pasaulis parengtas pés€iyjy — dviraciy tako apSvietimo tinkly

projekto rengimo technines salygas.

PRIDEDAMA. UAB ,,Elektros pasaulis* Techninés salygos Nr. 05, 1 lapas.

Statybos, iikio plétros ir turto valdymo
skyriaus vedéjas Romuald
Zviagin

Ramiinas Kodis, tel. (8 528) 51 258, el. p. ramunas.kodis@trakai.lt


mailto:ramunas.kodis@trakai.lt

UAB ,,Elektros pasaulis“
Elektros instaliacija, gatviy apSvietimas

2022 05 10
UAB "PLENTPROJEKTUI"

Dél "PESCIUTU-DVIRACIY TAKO APSVIETIMO TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES, TRAKY
SENIUNIJOS VIETINES REIKSMES KELIO ] UZUTRAKIO DVARO SODYBA PARENGIMO"

TECHNINES SALYGOS Nr.05 "

PESCIUJU-DVIRACIU TAKO APSVIETIMO TINKLU PROJEKTUI PARENGTI

1.Suprojektuoti pésciyjy-dviraciy tako ap§vietimo tinklus poZeminémis kabelinémis linijomis, parinkti
kabeliniy linijy skerspjivius, atsiZvelgiant | §viestuvy galinguma ir linijy ilgj.

2.Taky apSvietimui projektuoti atramas ir LED $viestuvus, parenkant $viestuvy galingumg ir atramy
aukstj.

3.Gauti technines sglygas i§ ESO dél ap§vietimo tinkly prijungimo nuo Tk-644 pastoties, esancios
UZtrakio km.

3.Prie Tk-644 pastoties suprojektuoti péséiyjy-dviraéiy tako apsvietimo AVS paskirstymo skyda su
foto réle ir automatiniu laikrodZziu.

4.Projektg suderinti su Traky rajono savivaldybés administracijos, UAB ,,Elektros pasaulis® atstovais.

Direktorius | _ Valdas Dzikevicius

Traky 50, Semelidkiy miest. Tel. (8-528) 32501, Mob.tel. 8 698 12377, Faks (8-528) 32511 Elp.:elektros.
pasaulis@gmail.com
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

%W

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.39334

Gytis Bzeskis
Ak. 39102180194

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Direktotiu

&

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. spalio 29 d.
Pirma kartg i§duotas 2019 m. liepos 25 d.

Rvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB LODVILA"01329-A1
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ekl -l PLENTPROJEKTAS

ISAKYMAS NR. V- 023/051
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2023 m. liepos 7 d.
PAKEISTI

2022.02.08 Nr. 022/007
Vilnius
Paskirti projekto vadova ir projekto dalies vadova Siam projektui:
"Traky rajono savivaldybes Traky rajono seniiinijos vietinés reikdmés kelio j Uzutrakio dvaro sodyba nuo
valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr.4722 Trakai-Rykantai,, statybos projektas"
ISAKAU: '
Projekto vadovu skirti:

e (yti Bzeski, atestato Nr. 39334;

Projekto dalies vadovais:
e Gytj BZzeskj, atestato Nr. 37525;
e Andrej Jankovi¢, atestato Nr. 36260;
e Renata Stogevicieng, atestato Nr. 12485;

Projekto vadovo veikla trunka nuo jo paskyrimo dienos iki statybos leidimo gavimo dienos.

Su $iuo jsakymu supazindinti Gytj Bzeskj, Andrej Jankovi¢ ir Renata Stogeviciene.

Direktorius Andrius Sirtautas
Imones kodas 300713445 UAB ..Plentprojektas™ T,
PVM moketojo kodas LT 100003497018 El. pastas: bendrasi plentprojekras. |t P %
Atsisk. sask. Nro LT63 7044 0600 0396 9360 Faks. =370 5 2127941

AB SEB bankas Tel. 8 32791584 ag o % 0
Banko kodas 70440 Gedimino pr. 41:2-1. K ' ®,

’ SGS  "w SGS

LT-01109 Vilnius. Lictuva.



Elektroninio dokumento nuorasas

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

IGALIOJIMAS

2022 m. d. Nr. AP5SE-
Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau LR CK) 2.140 straipsnio 1
dalimi, Traky rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 181626536, buveines
adresas Vytauto g. 33, 21106 Trakai, atstovaujama direktorés Jolantos Abucevi€ienés, veikianCios
pagal Traky rajono savivaldybés administracijos nuostatus, patvirtintus Traky rajono savivaldybés
tarybos 2018 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. SIE-143 ir §iy nuostaty 22.10 papunktj, jgalio ja
Uzdarosios akcinés bendrovés ,,Plentprojektas®, juridinio asmens kodas 300715445, buveines
adresas Gedimino per. 41/2-1, 01109 Vilnius, projekto vadovg Gytj BZeskj, asmens kodas
39102180194, parengti Traky rajono savivaldybés Traky senitnijos vietinés reikSmes kelio |
Uzutrakio dvaro sodyba nuo valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai-Rykantai
statybos projekts ir gauti su projekto rengimu susijusius dokumentus.

Sis jgaliojimas galioja iki 2022 m. gruodzio 7 d.

Vadovaujantis LR CK 2.144 straipsniu, pasibaigus jgaliojimo terminui, jgaliotinis privalo

jgaliojimg grazinti jgaliotojui.

Administracijos direktoré Jolanta Abuceviciené
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTATYMAI HIGIENOS NORMOS, STATYBOS NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI BEI STANDARTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI

PASIULYMAI

. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 2019-01-01 1-1240

. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél reglamentuojamy statybos produkty
sgraso* Nr. D1-617

. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. [-2223

o Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 2014-01-01 Nr. XI1-407

o Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas Nr. XIII-2166

o Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas Nr. X-1241

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymas 1996-08-15 Nr. [-1495
LR vyriausybé. Nutarimas ,,D¢l pazeistos zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio
sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-19 Nr. 1116
LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami
saugotiniems zeldiniams* Nr. 206
LR Aplinkos ministerijos jsakymas dél "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykliy" 2007-04-02 Nr. D1-193
LR Susisiekimo ministro jsakymas dél ,,Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje
auganciy medZiy ir kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai saglygy ir tvarkos ir
saugiam eismui pavojy kelianCiy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje
augan¢iy medziy ir krimy gen¢jimo ir kirtimo tvarkos aprasas* Nr. 3-507
Statybos techninis reglamentas “Statinio statybos rtisis” STR 1.01.08:2002
Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, Projekto ekspertize”
STR 1.04.04.2017

Statybos techninis reglamentas ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.*

STR 2.06.04:2011
Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy prieinamumas* STR 2.03.01:2019

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukceijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19
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o Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés KPT VNS 16
o Statybos techninis reglamentas ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘

STR 1.04.02.2011
o Statybos techninis reglamentas “Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.

Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai

iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas ” STR 1.05.01:2017
. Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
STR 1.06.01:2016;
o Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy klasifikavimas* STR 1.01.03:2017;
o Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés T ZS 17;
o Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai* KTR 1.01:2008;
o Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés Nr. 3-83;
o Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés Nr. 3-82;
. Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12;
. Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy sta¢iakampiy gelZbetoniniy vandens pralaidy
kartotiniai konstrukciniai sprendiniai* ST 8871063.02:2003;
. Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés
KPT TAS 09;

Be $iy standarty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir normatyviniai

dokumentai.
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1. BENDRI DUOMENYS

Objekto pavadinimas: ,,Vietinés reikSmes kelio j Uzutrakio dvaro sodyba nuo valstybinés

reik§més rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav., Traky sen.,

Uzutrakio k..

Statybos vieta: Traky raj. savivaldybé, Traky seniiinija;

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos;

Statybos riisis: nauja statyba;

Statinio kategorija: nesudétingi statiniai;

Statinio projekto etapas: projektiniai pasitilymai;

Projektiniai pasiiilymai parengti vadovaujantis:

projektavimo uzduotimi,

projektiniy pasitilymy rengimo uzduotimi;
inZineriniais geodeziniais tyrin¢jimais;
Traky rajono bendruoju planu;

Statytojo pateiktais duomenimis;

techninémis ir projektavimo saglygomis.

0560-01-PP-AR
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2. ESAMA SITUACIJA

Vadovaujantis Traky rajono bendruoju planu, visa nagrinéjama teritorija priklauso saugomoms
teritorijoms — valstybiniams parkams. Projektuojamo kelio ruozas prasideda nuo sankryzos su
valstybingés reikSmes rajoniniu keliu Nr. 4722 Trakai—Rykantai, o baigiasi ties esama iSasfaltuota kelio
danga, prasidedant konservacinés teritorijos zonai (1 pav.). Pagal Traky rajono bendrgjj plang, dalis
projektuojamos kelio trasos yra numatyta kaip vietinés reikSmeés kelias. Visa vietové yra tankiai apaugusi
zeldiniais: medziais, kriimai ir aukStomis zolémis, todél tiesiant kelig dali esamy Zeldiniy numatyta
pasalinti.

Kelias, kaip ir visa nagrinéjama teritorija ir Traky miestas, yra apsuptas eZerais: Epusés, Galveés

ir Skais¢io eZerai apsupa projektuojamo kelio trasg, nuo kelio iki artimiausio eZero yra apie 250 m.

i) ' L——— N 4

i o)
 usakio e
| -

1 pav. Naujai projektuojamo vietinés reikSmeés kelio padétis Traky rajone

Projektuojamas ruozas automobiliy keliais yra nutoles mazdaug 4 km nuo Traky miesto,

teritorijoje néra jokiy pastaty ar objekty, taciau kelias projektuojamas kelias bus kaip susisiekimo
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priemoné su Uzutrakio dvaro sodyba.

Nagrin¢jamoje teritorijoje daug inZineriniy tinkly néra. Visoje teritorijoje yra Traky rajono

savivaldybés administracijai priklausantys melioracijos tinklai, ; kuriuos numatyta nuvesti pavirsinj

lietaus vandenj i§ grioviy. Uz projekto darby riby yra esama elektros transformatoriné, i§ kurios numatyta

pasijungti elektrg apSvietimo tinklams. Ruozo pabaigoje taip pat yra esama sléginé buitiniy nuoteky trasa,

priklausanti UAB ,, Traky vandenys®.

Projektuojamo kelio trasoje esamoje situacijoje arba néra (vyrauja laukai, 2 pav.), arba esamas

kelias tik iSvazinétas transporto priemoniy (3 pav.). Traky rajono bendrajame plane, iki posukio j deSing

(1 pav.) Sis kelias yra numatytas kaip vietinés reikSmes kelias.

2 pav. Projektuojamo kelio trasa, kurioje esamoje situacijoje kelio néra

0560-01-PP-AR
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3 pav. Esamas kelias ruozo pradzioje

Esamoje situacijoje kelio buklé yra labai prasta. Kelio danga yra banguota, duobéta, vietomis
sunkiai arba net nepravaziuojama lengvaisiais automobiliais. DidZiojoje esamo kelio trasos dalyje yra

sudétingos dviejy automobiliy prasilenkimo salygos dél siauro kelio plo¢io, esamy medziy ir grioviy.

e O e e i : S . 2 -

4 pav. Kelio trasoje esantis aukstas ir tankiai apzeldintas Slaitas
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Ruozo pabaigoje esamas kelias yra beveik nepravaziuojamas, vaziuojamoji dalis yra labai siaura,
1§ abiejy pusiy apribota aukStais ir staCiais Slaitais, tankiai apzeldinta medziais ir kriimais. Ruozo
pabaigoje yra labai stati (apie 10 %) nuokalné su prastu matomumu, kuri reikalauja imtis tam tikry

saugumo priemoniy. Esamas visos trasos reljefas pateiktas 5 pav.

Reliefo profilis
80.0m 4

70,0m

60,0m T
0,0m 1 000,0m

5 pav. Esamas vietovés reljefas projektuojamo kelio aSyje
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3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Iv kategorijos vietinés reikSmeés kelig | Uzutrakio dvaro sodyba numatyta asfaltuoti, jrengiant
dvipusio eismo kelig bei Salia kelio jrengti bendra pésciyjy-dviraciy takg. Automobiliy kelias nuo
pésciyjy-dviraciy tako bus atskirtas apsauginiu kelio atitvaru. PavirS§inis ir gruntinis vanduo bus
surenkamas abejose kelio pusése jrengiant kelio griovius. Vietomis dél riboto matomumo, prasty
vaziavimo salygy (pvz. mazo spindulio horizontali kreivé, didelio iSilginio kelio nuolydzio) numatyta
riboti vaziavimo greitj bei lenkimg. Ties PK 7+40 jrengiama triSalé ,,T* formos sankryza, kurioje
pagrindinis kelias biity naujas Iv kategorijos kelias, t.y. sankryzoje keiciasi pagrindinio kelio kryptis.
Ruozo pradzioje ir pabaigoje projektinés dangos suvedamos su esamomis dangomis, dangy suvedimui
numatytas tam tikro ilgio paZvyravimas. Ruozo pabaigoje, dél siauresnés esamo asfalto dangos,

projektuojama vaziuojamoji dalis susiauréja iki 5 m plocio.

3.1. Esamy dangy ardymas, Zeldiniy $alinimas

Didziojoje projektuojamo kelio dalyje projektinés dangos aukstis po statybos isliks panasus kaip
ir esamos dangos aukstis, todél kelias bus statomas iSkasoje arba dalinéje iSkasoje. Esama Zvyro danga
numatyta iSardyti ir dalinai panaudoti pylimy jrengimui. Statyby metu nukasta augalinj gruntg
(dirvozemj) taip pat dalinai numatoma panaudoti projektuojamy griovio $laity apzeldinimui.

Projekte yra platinama kelio vaZiuojamoji dalis, o nagrin¢jama vietové yra tankiai apZeldinta
kriimais ir medziais. Siekiant i§saugoti kuo daugiau medziy, projektuojamo kelio trasa buvo koreguojama
ir nesutampa su esamo kelio trasa, taciau medziy kirtimas ir kriimy Salinimas projekte yra neiSvengiami.
Projekte numatyta pasalinti apie 0,4 ha kriimy ir 121 medj, taciau $is kiekis gali biity koreguojamas
projekto rengimo metu. Preliminarus Salinamy medziy Ziniarastis pateikiamas 1 lentel¢je.

1 lentelé. Preliminarus Salinamy medziy Ziniarastis

Medzio Kiekis, Skersmuo,

Nr. Piketas | tipas Kelio pusé | vnt mm Ar saugotinas
1 0+02 Lapuotis Kairé 1 120 Ne
2| 0+04 Lapuotis Kaire 1 160 Ne
3 0+04 Lapuotis Kairé 1 120 Ne
4 | 0+09 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
5| 0+09 Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
6| 0+10 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
7| 0+10 Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
8 0+55 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
9 2+23 Lapuotis Vai. dalyje 1 60 Ne
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10 | 2466 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
11 2+67 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
12 2+68 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
13 2+85 Lapuotis Vaz. dalyje 1 180 Ne
14 2+96 Lapuotis Vazi. dalyje 1 60 Ne
15| 3+13 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
16 3+26 Lapuotis Kaire 1 100 Ne
17 3433 Lapuotis Vazi. dalyje 1 130 Ne
18 | 3+34 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
19 3+37 Lapuotis Vaz. dalyje 1 140 Ne
20| 3+41 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
21| 3442 Spygliuotis Vaz. dalyje 1 90 Ne
22 | 3+43 Spygliuotis Vaz. dalyje 1 120 Ne
23 | 3+44 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
24 | 3+45 | Lapuotis Vai. dalyje 1 120 Ne
25| 3+54 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
26 | 3+55 | Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
27 | 3+56 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
28 | 3+57 | Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
29 | 3+74 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 130 Ne
30| 3+74 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 130 Ne
31| 3+75 | Lapuotis Vai. dalyje 1 130 Ne
32| 3+78 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
33| 3+79 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
34 4+10 Lapuotis Kairé 1 180 Ne
35 4+13 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
36 | 4+19 Lapuotis Kaire 1 60 Ne
37 4+27 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
38| 4+33 Lapuotis Kaire 1 60 Ne
39 | 4+39 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 120 Ne
40 | 4+41 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
41 | 4+43 Lapuotis Vai. dalyje 1 60 Ne
42 4+43 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
43 | 4+60 Lapuotis Vai. dalyje 1 250 Taip
44 | 4+61 Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
45 | 4+66 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
46 | 4+67 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
47 | 4+69 Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
48 | 4475 Lapuotis Vai. dalyje 1 120 Ne
49 | 4+79 Lapuotis Vaz. dalyje 1 90 Ne
50 | 4+86 Lapuotis Vai. dalyje 1 90 Ne
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51| 4491 Lapuotis Vaz. dalyje 1 90 Ne
52| 5+05 Lapuotis Vaz. dalyje 1 220 Taip
53 5+16 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
54 | 5+24 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
55 5+29 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
56 | 5+35 Lapuotis Vaz. dalyje 1 130 Ne
57 5+55 Lapuotis Kaire 1 100 Ne
58 5+61 Spygliuotis Vazi. dalyje 1 100 Ne
59 | 5+70 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
60 5+77 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
61 5+78 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
62 | 5+79 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
63 | 5+80 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
64 6+07 Lapuotis Vaz. dalyje 1 400 Taip
65 6+07 Lapuotis Kaire 1 60 Ne
66 | 6+18 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 150 Ne
67 6+38 Lapuotis Kaire 1 150 Ne
68 | 6+70 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
69 | 6+72 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
70 | 6+75 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
71| 6+80 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
72 | 6+82 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
73 | 6+85 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
74 | 6+90 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
75| 6+91 | Lapuotis Desine 1 300 Taip
76 | 6+91 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
77 | 6+92 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
78 | 7+12 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
79 | 7+30 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
80 | 7+40 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
81 7+41 Lapuotis Kaire 1 500 Taip
82| 7+46 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
83| 7491 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
84 | 7495 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
85| 8+03 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
86 | 8+40 Lapuotis Desiné 1 80 Ne
87 | 8+44 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
88 | 8+47 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
89 | 8+52 Lapuotis Desiné 1 140 Ne
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3.2. Sal&iui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas

90 | 8+52 | Lapuotis Desiné 1 140 Ne
91 | 8+66 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
92 | 8+78 | Lapuotis Kairé 1 150 Ne
93 | 8+80 | Lapuotis Vai. dalyje 1 80 Ne
94 | 8+81 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
95| 8+81 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 150 Ne
96 | 8+81 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
97 | 8+81 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
98 | 8+82 | Lapuotis Vai. dalyje 1 150 Ne
99 | 8+82 | Lapuotis Desiné 1 1000 Taip
100 | 8+84 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
101 | 8+85 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
102 | 9+03 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
103 | 9+25 | Lapuotis Kaire 1 400 Taip
104 9+26 Lapuotis Kaire 1 400 Taip
105 | 9+38 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
106 | 9+38 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
107 | 9+43 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
108 9453 Lapuotis Kaire 1 400 Taip
109 | 9+70 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
110 | 9+71 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
111 | 9+72 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
112 | 0400 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 120 Ne
113 | 7+40 | Spygliuotis | K. Slaitas 1 120 Ne
114 | 7+40 | Lapuotis Griovys 1 250 Taip
115 7+80 Lapuotis Kaire 1 100 Ne
116 | 7+89 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
117 | 7+90 | Lapuotis Kaire 1 80 Ne
118 | 7+91 | Lapuotis Kaire 1 80 Ne
119 | 7+92 | Lapuotis Kaire 1 80 Ne
120 | 8+67 | Lapuotis Kairé 1 100 Ne
121 | 9+24 | Lapuotis Kairé 1 50 Ne
Viso: 121

Saléiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas vadovaujantis KPT SDK 19 VI skyriaus

treciojo skirsnio reikalavimais. Pradinis Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaic¢iuojamas
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pagal KPT SDK 19 6 lentele ir atsizvelgiant | :
e didziausio jsalo gylj;
e zemés sankasos jautruma Salciui;
e dangy konstrukcijos klasg.
Pirminis gautas konstrukcijos storis yra 65 cm, taciau atsizvelgus j kelio padétj, vadovaujantis KPT
SDK 19 7 lentele $al¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis yra tikslinimas ir pridedami 5 cm dél kelio

padéties iskasoje, pusinéje iskasoje. Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis yra 70 cm.

3.3. Kelio dangos konstrukcijos parinkimas

Pagrindinis kriterijus, pagal kurj yra nustatoma kelio dangos konstrukcijos sudétis, yra 10 t svorio
aSies apkrovy bendra suma per numatyta projektini naudojimo laikotarp; projektuojamame kelyje.
Projektuojamame Iv kategorijos vietinés reikSmés kelyje néra numatytas sunkiojo transporto eismas,
kadangi artimiausioje teritorijoje néra karjery, dideliy traukos centry ar kity sunkiojo transporto eismg
didinangiy viety. Siame kelyje galimas nebent periodinis aptarnaujanéiojo transporto eismas.

Tod¢l daroma prielaida, kad projektinis 10 t svorio aSies apkrovy skaicius per projektinj laikotarpi
(20 mety) yra minimalus, o esant minimaliai apkrovai priimama DK 0,1 dangos konstrukcijos klasé.

Vadovaujantis KPT SDK 19 VI skyriaus 9 lentele parenkama tokia kelio dangos konstrukcija:
e Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD - 0,08 m;
e Skaldos pagrindo sluoksnis i§ 0/45 nesuriSto min. medziagy sluoksnio, Evo>120MPa — 0,20 m;
e Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis, k>1,0¥10 m/s, Ev2>80MPa >0,42 m;
e Sankasos gruntas, Ev2>45MPa

Pés¢iyjy-dviracio tako dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentele:
e Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 1§ misinio AC 16 PD —0,08 m;
o Skaldos pagrindo sluoksnis i§ 0/45 nesuriSto min. medziagy sluoksnio, Ev2>100MPa — 0,20 m;
e Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis, k>1,0%10 m/s, >0,42 m;
e Sankasos gruntas, Ev2>30MPa

PASTABA: 3.3 skyriuje pateiktos dangos konstrukcijos vaziuojamajai daliai ir pésCiyjy-dviraciy takui

yra preliminarius ir gali biiti koreguojamos projekto rengimo metu.

3.4. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

Kelio trasoje suprojektuotos horizontaliosios ir vertikaliosios kreivés atitinka STR 2.06.04:2014
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reikalavimus. ISilginis profilis ir kelio trasa suprojektuoti taip, kad biity padaryta kiek galima mazesné
zala gamtai, kertama kuo maziau medziy bei uztikrinamos geriausios trasos matomumo sglygos.

MaZziausias kelio iSilginis nuolydis yra 0,41 %, didziausias — 10,15 %. Maziausias horizontalios
kreivés spindulys yra 40 m (ruozo pabaigoje ties dangy suvedimu), o didziausias — 2000 m.
Horizontaliosios kreivés suprojektuotos vadovaujantis keliy techniniu reglamentu, t.y. atitinkamose
vietose suprojektuotos pereinamosios kreives bei virazai. D¢l didelio iSilginio trasos nuolydzio ir prasto
matomumo trasoje, nuo PK 8+22 iki ruozo pabaigos numatyta riboti leisting vaziavimo greitj iki 30 km/h.

Maziausias vertikaliosios kreivés spindulys yra 500 m, o didziausias — 2000 m. Detaliau zitréti
iSilginiame profilyje.

Suprojektuotas kelias bus su dvislai¢iu 2,5 % skersiniu nuolydziu, kelkras¢iy nuolydis 8 %.
Pésciyjy ir dviraciy tako skersinis nuolydis bus 2 % i kelio iSore, taip pavir$inj vandenj nuo kelio
nuvedant j pakelés griovius. Zemés sankasos virSaus skersinis nuolydis po vaziuojamaja dalimi bus 4 %,
po pésciyjy-dviraciy taku — 2 %, taciau zemes sankasos skersinis nuolydis gali kisti projekto rengimo

metu, atsizvelgus | galimag esamy grunty pagerinima ar sustiprinima.

3.5. Dangy suvedimas su esamomis dangomis

Projektuojamas kelias prasideda ties sankryZa su rajoninés reikSmeés keliu Nr. 4722 Trakai-
Rykantai. Kelio asfaltavimo darbus numatyta pabaigti iki rajoninio kelio apsaugos zonos, ta¢iau dangy
suvedimui su esama danga yra numatytas pazvyravimas sklandZiam peréjimui i§ naujai projektuojamo
vietings reikSmeés kelio ] esamas dangas.

Ruozo pabaigoje yra beveik 5 m ploCio esama asfalto danga, todél paskutiniai 20 m
projektuojamo kelio yra skirti dangy suvedimui (vaZiuojamosios dalies siaurinimui) su esama asfalto

danga.

3.6. Eismo organizavimas

Eismas gatvéje reguliuojamas horizontaliuoju zenklinimu ir kelio Zenklais. Zenklinimas pateiktas
dangy ir eismo organizavimo plane. Horizontalusis Zenklinimas atlieckamas naudojant termoplasts.
Zenklinimas turi biti atliekamas vadovaujantis dangy ir eismo organizavimo bréziniu ir ,Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis Nr. 3-82 Kelio Zenklai turi biiti statomi vadovaujantis dangy ir
eismo organizavimo bréziniu bei ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis Nr. 3-
83“. Kelio Zenkly atramos parinktos laikantis PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,

projektavimo ir jrengimo taisykleés* reikalavimy.
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Nuo ruozo pradzios iki pés¢iyjy-dviraciy tako pabaigos (PK 6+53) tarp kelio vaziuojamosios dalies
ir pésciyjy-dviraCiy tako saugumui padidinti numatyta jrengti apsauginius elipsés formos metalinius
atitvarus N2, W3, A.

Nuo PK 8+20 iki ruozo pabaigos kelio trasa yra mazo spindulio (R=60 m) kreivéje, taip pat Sioje
atkarpoje kelio i8ilginis nuolydis yra daugiau nei 10 %, o desin¢je kelio pus¢je esami auksti ir statiis
Slaitai labai sumazina vairuotojy matomumg, todé¢l Sioje atkarpoje numatyta riboti leisting vaziavimo

greit] ir uzdrausti lenkimo manevrus.

3.7. Vandens nuvedimas

Pavir§inio vandens nuvedimas organizuojamas pakelés grioviais iki remontuojamy esamy
melioracijos jrenginiy arba naujai jrengiamy pralaidy. Vanduo nuvedamas j rinktuvus, melioracijos
griovius ar netoli kelio esancius vandens telkinius nepazeidziant zemés naudotojy interesy. Visame kelio
ruoze yra numatytos keturios vandens surinkimo ar nuvedimo j gretimas teritorijas vietas:

1. RuoZo pradzioje (PK 0+17) suformuojama Zemiausia vieta grioviuose. Kair¢je kelio pusé¢je
numatyta jrengti nauja vandens nuleistuvg ir vandenj nuvesti j rekonstruojamg F-5 filtrg kair¢je
puséje, kuris prijungtas prie esamos d125 melioracijos trasos;

2. Traky rajono savivaldybés Zemés iikio skyriaus iduotose projektavimo salygose melioracijos
tinklams yra nurodyta rekonstruoti esamg rinktuva ties PK 2+89. Sioje vietoje numatytas
tarpinis vandens nuvedimas j esamo d100 rinktuvo trasg, desin¢je kelio pus¢je jrengiant naujg
vandens nuleistuvg. Tarpinis vandens nuvedimas j esamas drenazo sistemas numatomas todél,
kad sekantis vandens prijungimas prie drenaZo tinkly yra numatyta tik PK 7+40, t.y. uz ilgo
700 m ruozo;

3. Zemiausia reljefo vieta ties PK 7+33. Esamas rinktuvas d100 rekonstruojamas ir prie jo
numatyta prijungti grioviais tekantj vanden;;

4. Zemiausia reljefo vieta PK 9+55. Sioje dalyje néra esamy melioracijos jrenginiy, todél vandenj
numatyta nuvesti  kair¢je kelio puséje mazdaug 80 m atstumu nuo kelio esantj vandens telkinj
— pelke. PK 9+55 jrengiama nauja metaliné d800 vandens pralaida, vandeniui i§ deSinés kelio
pusés nuvesti | kairg, o toliau atitinkamai paformavus esamg zZemés reljefag vanden; nuvesti |
esama pelke.

Gruntinis ir zemés sankasos vanduo surenkamas taip pat kelio grioviais, kadangi nuo griovio dugno

iki apsauginio Saliui atsparaus sluoksnio apacios yra 20 cm auks¢iy skirtumas.
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3.8. Vaziuojamosios dalies platinimas ir virazai

Vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* 9 lentele, vaziuojamoji kelio dalis turi buti
platinama kreivése atitinkamu plociu. Visoje kelio trasoje yra suprojektuotos 5 horizontaliosios kreives,
i§ eilés atitinkamai su 2000 m, 120 m, 30 m, 60 m ir 40 m spinduliais. 30 m spindulio kreivé yra sankryzos
zonoje, o 40 m spindulio — dangy suvedimo zonoje, todél Siose kreivése vaziuojamosios dalies platinti
nenumatyta. 120 m spindulio kreivéje vaziuojami dalis platinama 0,5 m, o 60 m spindulio kreivéje — 1,10
m. Vaziuojamosios dalys platinamos 1§ vidinés kreivés pusés, taciau abi eismo juostos platinamos
vienodais plociais. Visas iSplatéjimo plotis prasideda ir baigiasi ties horizontalios kreivés pradzia ir
pabaiga, o peréjimai rengiami pereinamosiose kreivése.

Virazai projektuojami atsizvelgiant | projektinj greiti kelyje ir kreiviy spindulius plane bei
parenkami pagal KTR 8 lentele. 30 m ir 40 m spindulio kreivése virazai nerengiami del ty paciy
priezasciy kaip ir vaziuojamosios dalies praplatinimas, o 120 m ir 60 m spindulio kreivése virazus jrengti

numatyta, jy parametrai pateikiami 2 ir 3 lentelése.

2 lentelé. Virazo ties 120 m spindulio kreive parametrai

Kreivés Kairys Kairé Desiné Desinys Vp
spindulys, | kelkrastis, | eismo eismo kelkrastis, | viraze,
Nr. Pk ApraSymas m % juosta % | juosta, % % km/h
6+10.58 PaSt_O\_/aus dV_iélaiéio skersinio
1 ’ profilio pabaiga - -8.00% -2.50% -2.50% -8.00% -
1 | 6+18,59 | Kintan&ios juostos nulinis lygis - -8.00% -2.50% 0.00% -8.00% -
1 | 6+26,60 | Eismo juosty nuolydZziy sulyginimas - -8.00% | -2.50% 2.50% -8.00% -
1 | 6+31,41 | Pastovaus virazo pradZia 120 -8.00% | -4,00% 4,00% -8.00% 50
1 | 6+86,97 | Pastovaus virazo pabaiga 120 -8.00% | -4,00% 4,00% -8.00% 50
1 | 6+91,78 | Eismo juosty nuolydZiy sulyginimas - -8.00% | -2.50% 2.50% -8.00% -
1 | 6+99,79 | Kintan¢ios juostos nulinis lygis - -8.00% | -2.50% 0.00% -8.00% -
7+07.81 Pastoyaus dvislaiéio skersinio
1 ' profilio pradzia - -8.00% -2.50% -2.50% -8.00% -
3 lentelé. Virazo ties 60 m spindulio kreive parametrai
Kreivés Kairys Kairé Desiné Desinys Vp
spindulys, | kelkrastis, | eismo eismo kelkrastis, | viraze,
Nr. Pk ApraSymas m % juosta % | juosta, % % km/h
8+35.85 Pastf)\_/aus dV_iélaiéio skersinio
2 ' profilio pabaiga - -8.00% -2.50% -2.50% -8.00% -
2 | 8+42,67 | Kintan&ios juostos nulinis lygis - -8.00% 0.00% -2.50% -8.00% -
2 | 8+49,49 | Eismo juosty nuolydziy sulyginimas - -8.00% 2.50% -2.50% -8.00% -
2 | 8+50,85 | Pastovaus virazo pradzia 60 -8.00% 3,00% -3,00% -8.00% 30
2 | 9+31,34 | Pastovaus viraZo pabaiga 60 -8.00% 3,00% -3,00% -8.00% 30
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9+31,95 | Eismo juosty nuolydZiy sulyginimas - -8.00% 2.50% -2.50% -8.00% -

9+34,98 | Kintan&ios juostos nulinis lygis - -8.00% 0.00% -2.50% -8.00% -

9+38,01

Pastovaus dvislai¢io skersinio
profilio pradzia - -8.00% -2.50% -2.50% -8.00% -

3.9. Zemés sankasos grunty sustiprinimas

Techninio darbo projekto rengimo metu, atlikus inZinerinius geologinius tyrinéjimus ir nustacius
esamy grunty sudét], atsparuma salciui, deformacijos modulj bei filtracines savybes, pagal poreikj gali
biiti numatytas zemés sankasos grunty pagerinimas, sustiprinimas arba pakeitimas geresniy savybiy
gruntu. D¢l Siy sprendiniy gali keistis bendras kelio dangos konstrukcijos storis ir sluoksniams keliami

reikalavimai.

3.10. Grioviy tvirtinimas ir jrengimo sprendiniai

Vadovaujantis KTR, griovio dugno sutvirtinimo biidus reikia numatyti atsizvelgiant j projektinius
vandens debitus, tékmeés greitj ir gruntus ir preliminariai gali buti parenkami Sie grioviy tvirtinimo
sprendiniai pagal grioviy i8ilginj nuolydj:

e kai nuolydis 1-4 % — tvirtinama frakciniu zZvyru;

e kai nuolydis 4-10% - tvirtinama Siurk$¢ia danga (skalda, grindiniu, betoninémis
plytelémis; atskirais atvejais rengiamos greitvietés);

e kai nuolydis didesnis kaip 10 %, latakai tvirtinami labai Siurks¢ia danga (18—-36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro miSinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose
gruntuose; grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietes).

Griovio dugno tiksliis tvirtinimo sprendiniai nurodyti i$ilginiame profilyje, o skersiniuose

profiliuose detalizuotos tvirtinimo detalés.

3.11. Apsauginiai kelio atitvarai

Siekiant uztikrinti pés€iyjy ir dviratininky saugy eismg kair¢je kelio puséje numatyta jrengti N2,
W3, A klasés metalinius elipsés formos apsauginius atitvarus, iSlaikant reikiamus gabaritus iki
vaziuojamosios dalies bei pés¢iyjy-dviraciy tako. Detalesné apsauginiy atitvary detalé pateikta skersiniy

profiliy brézinyje.

3.12. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenei

Keliamas triukSmas ir vibracijos galimos tik statybos darby metu. Baigus statyti kelig, triukSmo ir

vibracijy nebebus.
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Projekte numatyti sprendimai neturés Zenklaus poveikio aplinkai, nes tiesybai naudojami nattiralts
gruntai ir sertifikuotos medziagos pritaikytos dirbti gruntuose.

Neigiamas laikinas poveikis aplinkai prognozuojamas dél dulkiy, atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti, bet statybos darby eigoje ir atlikus statybos
darbus Siukslés bus iSvezamos, o aikstelés rekultivuojamos.

Darby vykdytojas turi suderinti su uzsakovu laikino sandé¢liavimo aiksteliy vietas. Taip pat
laikinos aikstelés statybinéms medziagoms, betonui, skaldai ir kt. sandélivoti turi biti
jrengtos taip, kad nepazeisty auganciy zeldiniy ir neuzterSty dirvozemio. Turi buti iSlaikytas
atstumas nuo vandens telkiniy (jei jie yra Salia planuojamy laikiny aikSteliy) daugiau nei 20 metry.
Sandéliuojant uzterStas atliekas, aikStele reikeéty jrengti taip, kad lietaus metu uzterStos vandens
nuotekos nepatekty | dirvoZzem;j ir upés ar ezero vandenj. Baigus visus statybos darbus laikinyjy

sandéliavimo aiksteliy vietas biitina rekultivuoti.

3.13. InZineriniy tinkly sprendiniai

Be 3.7 skyriuje apraSyty melioracijos tinkly rekonstravimo sprendiniy, nagrinéjamoje teritorijoje
dar yra esami buitiniy nuoteky ir elektros tinklai.

Sléginé buitiniy nuoteky trasa netrukdo projektiniams sprendiniams ir su ja nenumatyta nieko
daryti.

Projektuojama pésCiyjy-dviraciy taka numatyta apSviesti naujais Sviestuvais. Elektra Siems
apSvietimo tinklams numatyta prisijunti 1§ esamos transformatorinés uz projektuojamo kelio riby.
Projektuojamo apSvietimo charakteristikos, specifikacijos, atramy tipas ir pan. bus detalizuojami

techniniame darbo projekte, gavus salygas apSvietimo tinkly projektavimui.
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PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

STATYTOJAS: Traky rajono savivaldybe

PROJEKTUOTOJAS: UAB ,,Plentprojektas™

INFORMACIJA APIE SUMANYTA PROJEKTUOTI STATINI:

Vietines reik§mes kelio j UZutrakio dvaro sodyba nuo
valstybines reik§meés rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai—
Rykantai statybos projektas Traky r. sav., Traky sen.,

UZutrakio k.

Projekto pavadinimas pagal sutartj

Vietinés reikSmés kelio | Uzutrakio dvaro sodyba nuo
valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai—

kayadiatuss Rykantai statybos projektas Traky r. sav., Traky sen.,
Uzutrakio k.

Statybos riisis Nauja statyba

Statinio kategorija Nesudétingasis

Statinio pagrindiné naudojimo Susisiekimo komunikacijos: keliai

paskirtis

Statinio adresas Vietinés reik§meés kelias | UZutrakio dvaro sodybg
Traky r. sav., Traky sen., Uzutrakio k.

Zemés sklypo rodikliai: Statinys statomas valstybingje Zeméje, kurioje

nesuformuoti Zemés sklypai.

Projektuojamo statinio rodikliai:
Pavadinimas: | Vietinés reik§mes kelio j Uzutrakio dvaro sodybg nuo

valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai—

Rykantai statybos projektas Traky r. sav., Traky sen.,

UZzutrakio k.

Igis: | ~993 m

PROJEKTINIYU PASIULYMU PASKIRTIS:

- informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio numatomg projektavimg (STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VIII skyrius)

PROJEKTINIU PASIULYMU SUDETIS:

5.1 AiSkinamasis rastas,
5.2 Grafiné¢ dalis (bréZiniai).

STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAL: (rekomendaciniai)

PROJEKTINIU PASIULYMU VAIZDINE INFORMACIJA: (rekomendacine)

KITI DUOMENYS:
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1 (PDF formatu)

Kita

Statytojas:

Traky rajono savivaldybés administracija
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Pjavis 1-1

Kelio su pésCiujy-dviraciy taku skersinis profilis

M 1:50

Apsauginiai elipsés formos

atitvarai N2, W3, A
0.50m 3.00m 0.50m 3.25m 3.00m 1.00m
Pésciyjy-dviraciy taka Asfalto dang }
elkrastis
. 25% 25%
8.0% _ 20% 8.0 % Augalinis gruntas
= . . : — _ — uzsétas veja
/.7 '\‘: ,{B ;.b.‘ £ BA ::B‘ R 2
&) T .."." 2‘0‘% A A n \6.3
. I - N
.50m
I_Oﬂ'ﬂ 0.20m) Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i miginio AC 16 PD 0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0/45 (Ev2>100 MPa) 0.20 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i& miginio AC 16 PD 0.08
A inis $alGiui at luoksnis k>1,0x10° m/ 20.42 Indo- UOKSIS IS MisIN :
Egasrilggrﬁ;: SC;IKZSSSS rs';unsmfal:(z;zn;s% MPa); = Skaldos pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0/45 (Ev2>120 MPa) 0.20
— Apsauginis $alciui atsparus _sluoksnis k>1,0x10° m/s (Ev2=80MPa) >0.42
Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)
Pjuvis 1-1 .
Pjuvis 2-2
35 Atpjauta betoniné plytelé
pjauta petonine plyteie
h=70 mm
35

Y&

Skalda fr. 0/45

Zvyras arba skalda
(ziuréti iSlginiame
profilyje) h=20 cm

Betoninis pagrindas i$
C30/37 betono h=10 cm

Esamas gruntas

Skalda fr. 0/45 h=15c¢

Betoninis pagrindas i$
C30/37 betono h=10 cm

Zvyras arba skalda
(ziuréti iSlginiame
profilyje) h=20 cm

Betoninis lankstomas +—0.40—
L 4-15 latakas

Detalé

4

Vandens nuvedimo
latako L 4-15 detalé

Augalinis gruntas

apseétas Zole h=0,1 m

v

Lenkimo linija

3

Augalinis gruntas
apseétas zole h=0,1 m

Smélis, h=0,15m

Tarpai
uzbetonuojami

Griovio dugno tvirtinimo detalé

NN

Vejos bordiuras 3
1000x80x200

Pjavis 3-3
M1:20

Betoninis lankstomas

L 4-15 latakas

Vejos bordiuras

7

1000x80x200

Esamas gruntas

Betonas C30/37
h=0,10 m

\ - ) -
PR
_7 /

\//\ //\///.///

K

\\\6.20mf

16/32 fr. Zvyras arba
22/56 fr. skalda (konkrecig
situacijg zitreéti iSilginiuose
profiliuose)
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VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO ,,VIETINES REIKSMES KELIO ] UZUTRAKIO DVARO
SODYBA NUO VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 4722 TRAKAI-
RYKANTAI STATYBOS PROJEKTAS TRAKU R. SAV., TRAKU SEN., UZUTRAKIO K.*
PROJEKTINIU PASIULYMU PRISTATYMO VISUOMENEI VIESOJO SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS

2022 m. lapkri¢io mén. 16 d.
Vilnius

Susirinkimas jvyko: 2022 m. lapkri¢io mén. 15 d., 15:00 val. nuotoliniu biidu platformoje ,,Zoom*;
Susirinkimo pirmininkas: UAB ,,Plentprojektas® inzinierius Deividas AlSauskas;
Dalyvavo:
1. Traky rajono savivaldybés administracijos Statybos, tikio plétros ir turto valdymo skyriaus vedéjas
Romuald Zviagin;

2. UAB ,Plentprojektas® inzinierius, praneséjas Deividas AlSauskas.

DARBOTVARKE:
1. Projektiniy pasialymu sprendiniy pristatymas.
2. IKi vieso susirinkimo gauty pasiilymy pristatymas.

3. Klausimai, pasiilymai, diskusijos.

Projektiniuose pasiilymuose numatyta:
e Kelio dangos konstrukcijos jrengimas;
e Melioracijos statiniy remontas;
e Pésciyjy ir dviraciy tako jrengimas;
e Apsvietimo tinkly jrengimas;

e Eismo saugos priemoneés, vandens nuvedimo latakai, vandens pralaida.

Imonés kodas 300715445 UAB ,,Plentprojektas*

PVM mokétojo kodas LT 100003497018 El. pastas: bendras@plentprojektas.lt

Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860 Faks. +370 5 2127941

AB SEB bankas Tel. 852791584 il L

Banko kodas 70440 Gedimino pr. 41/2-1, ‘3% 2 %
% )

%

S

LT-01109 Vilnius, Lietuva.

SGS 7 _SGS “m _SGS



=) UAB
I P LENTPROJEKTAS

Per valandg nuo vieSo susirinkimo pradzios | ji neatvyko né vienas visuomenés atstovas, todél

konstatuojama, kad vieSojo supazindinimo procedira atlikta, o visuomené nesuinteresuota projektiniams

pasiiilymames.

1. Projektiniy pasiilymy sprendiniy pristatymas.
Susirinkimo pirmininkas Deividas AlSauskas pristatyme Statytoja supazindino su projektiniais
pasiiilymais, pristat¢é numatomus statybos darbus, parodé bendruosius duomenis ir rodiklius,

projektiniy pasiiilymy brézinius.

2. IKi vieSo susirinkimo gauty pasiiilymy pristatymas.
Iki vieSo susirinkimo nebuvo gauta pasiilymy i§ projektiniais pasitilymais suinteresuotos

visuomenés.

3. Klausimai, pasiiilymai, diskusijos.

1. Traky rajono savivaldybés administracijos Statybos, tikio plétros ir turto valdymo skyriaus
vedéjas Romuald Zviagin pasitilé visus sprendinius uzbaigti iki valstybinés reik§més rajoninio
kelio Nr. 4722 Trakai-Rykantai apsaugos zonos.

2. Statytojas pasiteiravo, ar projekte yra numatomos saugaus eismo priemongs: ar ties sankryza PK
7+40 yra numatytas grei¢io mazinimo kalnelis, noréty horizontaliuoju Zenklinimu iSskirti
pésciyjy ir dviraciy tako sankirtg su keliu (jrengti Zyméta peréja).

3. Aptarti tolimesni projekto rengimo klausimai, terminai ir projektavimo eiga.

UAB ,,Plentprojektas® inzinierius, prane$éjas Deividas AlSauskas j $iuos klausimus atitinkamai

atsaké taip:

1. Projektuotojai sutinka su Statybos, tkio plétros ir valdymo skyriaus vedéjo pastaba pakoreguoti
sprendinius, kurie biity uzbaigti iki rajoninés reikSmeés kelio apsaugos zonos;

2. Projektuotojas atsaké, kad sankryzoje papildomy greitj ribojanciy priemoniy néra numatyta, yra
jrengti atitinkami kelio Zenklai ir saugaus eismo audito metu nebuvo gauta papildomy pasitilymy
dél greicio ribojimo sankryzoje. Projektuotojas apsvarstys zymétos peréjos jrengimo galimybe,
jeigu tai neprieStarauja normatyviniams dokumentams. Projektuotojo nuomone, $ios pésciyjy ir
dviraciy per¢jos zenklinti nereikia, kadangi ,,Pés¢iyjy peréjimo per kelius ir gatvés organizavimo

taisyklés* nurodo, kad atnaujinamos esamos arba jrengiamos naujos Zymeétos pésCiyjy perejos

Imonés kodas 300715445 UAB ,,Plentprojektas*
PVM mokétojo kodas LT 100003497018 El. pastas: bendras@plentprojektas.lt
Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860 Faks. +370 52127941
AB SEB bankas Tel. 852791584 il L
Banko kodas 70440 Gedimino pr. 41/2-1, ‘%,0 2 %;
ini - 2 % %
LT-01109 Vilnius, Lietuva. 4 SGS 2 SGS %00, SGS
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gali biti tik jeigu planuojama pésc¢iyjy peréjos vieta yra gyvenvietéje. Prie§ §j nezyméta peréjima

numatyta jrengti jspéjamieji kelio zenklai Nr. 128 ,,Péstieji®, abejose kelio pusése pries taka
numatyta jrengti kelio Zenklus Nr. 413 ,,PésCiyjy ir dviraciy takas®, Sioje zonoje numatyta jrengti
kryptinj nezymétos peréjos apSvietimg, saugaus eismo audito metu nebuvo gauta pastabos dél
zymétos peréjos jrengimo. Atsizvelgiant | normatyvinius dokumentus ir numatomas jrengti

saugaus eismo priemones, zymétos peréjos Sioje vietoje jrengti nereikia.

PRIDEDAMA:

1. Susirinkimo dalyviy sarasas (1 lapas).

Susirinkimo pirmininkas Deividas Alsauskas
Sekretorius Gytis Bzeskis

Imonés kodas 300715445 UAB ,,Plentprojektas*

PVM mokétojo kodas LT 100003497018 El. pastas: bendras@plentprojektas.It

Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860 Faks. +370 5 2127941

AB SEB bankas Tel. 852791584 L

Banko kodas 70440 Gedimino pr. 41/2-1, g %
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Priedas Nr. 1. Susirinkimo dalyviu sarasas

Eil. Nr.

Vardas, Pavardé (organizacijos pavadinimas),
Elektroninis pastas, telefono numeris

Romuald Zviagin (Traky rajono savivaldybés Statybos, iikio

plétros ir turto valdymo skyriaus vedéjas),
romuald.zviagin@trakai.lt

Deividas Alsauskas (UAB ,,Plentprojektas®)
deividas.alsauskas@plentprojektas.lt , 861855446

Gytis Bzeskis (UAB ,,Plentprojektas‘)
Gytis.bzeskis@plentprojektas.lt

Imonés kodas 300715445

PVM mokétojo kodas LT 100003497018 El. pastas: bendras@plentprojektas.It
Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860 Faks. +370 52127941

AB SEB bankas
Banko kodas 70440

UAB ,,Plentprojektas*

Tel. 852791584
Gedimino pr. 41/2-1,
LT-01109 Vilnius, Lietuva.
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Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005 ,Nejamojo kultiros
paveldo statinio tvarkonjy statybos darpprojekto ar tvarkongy
paveldosaugos dartprojekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertiz
atlikimo taisykes" priedas

NEKILNOJAMOJO KULT UROS PAVELDO STATINIO TVARKOM UJU STATYBOS
DARBU PROJEKTO AR TVARKOM UJU PAVELDOSAUGOS DARBU PROJEKTO
PAVELDOSAUGOS (SPECIALIOSIOS) EKSPERTIZES
AKTAS

2023-04-24 Nr. IV.23-04-02
Vilnius

NEKILNOJAMOJO KULT UROS PAVELDO STATINIO DUOMENYS
TERITORIJA

Unikalus objekto kodas: 785
Pilnas pavadinimas: Uzutrakio dvaro sodyba
Adresas: Tral rajono sav., Traksen., Tralg m.,

( pavadinimas, unikalus Kuiltos vertybi; registro kodas, adresas)
PROJEKTO PAVADINIMAS

Vietinés reiksSngs kelioj UZutrakio dvaro sodypnuo valstybiis reikSnés rajoninio kelio Nr. 4722
Trakai—Rykantai statybos projektas Tyak sav., Traly sen., Uzutrakio k.

Zemes sklypo unikalus Nr., statinio unik.Nr.

(statinio ir statinio uzimamo ar jam naudoti rellkayo Zenas sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto régls

DUOMENYS APIE TVARKOM UJU STATYBOS DARBU PROJEKTO RENGEJA

UAB ,Plentprojektas”, Gedimino pr. 41-1, LT-01109IMus, tel. (8 5) 2791584, faksas: (8 5)
2127941, el. Pastas, bendras@plentprojektas.|t, yieatprojektas.ljmones kodas 300715445

(juridinio asmens pavadinimas, teigiforma,kodas, buveinfizinio asmens vardas, pavajd

PV G. Bzeskis atest. Nr.39334 (iSduotas 20129)-

(vardas, pavard, kvalifikacijos atestato data bei numeris)

PROJEKTO VERTINIMAS
(Bendroji dalis, specialieji paveldosaugos reikatagi, specialieji architeldros reikalavimai, vertingosios sawgd)
atlikti tyrimai, projektiniai pasilymai, tvarkomieji paveldosaugos darbai, tvarkolinségtybos darbai)

Unikalus objekto kodas: 785. Pilnas pavadinimasittéikio dvaro sodyba

Adresas: Trak rajono sav., Traksen., Tralg m., Jregistravimo registre data: 1992-04-29

Statusas: Paminklas. Objekto reikSmingumo lygmao Macionalinis. RSis: Nekilnojamas

Vertyb¢ pagal sandar Kompleksas

Komplekso teritorijoje yra: Pirmas tiltas TRP 15tAas tiltas TRP 16; Virtuas liekanos TRP 17;

Seni kodai. Nr. naujai iSaiskinagy sgrasSe: 810

Kodas registre iki 2005.04.19: G208KP. Nr. lailsios apskaitosasasSe: 413/2213

Amzius” XVI a. vid. - XX a. pr.; dvaro sodybos angalis sukurtas XIX a. pab. — XX a. primy
projekto autorius Juzefas Husas (1846-1904), parkmStovaizdzio architektas Eduardas Fransua

UZutrakio dvaro sodyba (785)



André (1840-1911); Trak istorinio nacionalinio parko direkcijos iniciatyveodybos atikrimo
darbai vykdomi nuo 1995 m.

Kompleks sudaro:l. UZzutrakio dvaro sodybosmai (1725); 2. Uzutrakio dvaro sodybos arklid
(24578); 3. UZzutrakio dvaro sodybos katvi@4579); 4. Uzutrakio dvaro sodybos pirmas namas
(24580); 5. Uzutrakio dvaro sodybos spirito vaaykP4581); 6. UZutrakio dvaro sodybasys
(24582); 7. Uzutrakio dvaro sodybos saédip4583); 8. UZutrakio dvaro sodybos spirito vdogk
sancalis (24584); 9. UZutrakio dvaro sodybos svirna45@5); 10. Uzutrakio dvaro sodybos antras
namas (24586); 11. Uzutrakio dvaro sodybos kelkioi namas (24587); 12. UZutrakio dvaro
sodybos ledain (24588); 13. Uzutrakio dvaro sodybos parkas (245B84. Uzutrakio dvaro
sodybos senosios kaps(24590);

Teritorijos. KVR objektas: 1021345.00 kv. m

Vertingyjy savybiy pohbidis: Archeologinis (); Architekirinis (lemiantis reikSmingum retas);
Dailés (lemiantis reikSmingugn svarbus); Inzinerinis (lemiantis reikSmingainnetas); Istorinis
(lemiantis reikSmingumn svarbus); KraStovaizdzio; Memorialinis (lemiantieikSminguna
svarbus); Zeldyn (lemiantis reikSmingumunikalus);

Vertingosios savys

7.1.3.1. planavimo sprendiniai - plano stiukt firiné erdvire kompozicija, kura formuoja iSlike
dvaro sodybos pastatai, statiniai, parkas su igteysvandens telkimi sistema, susisiekimo
trasos (Uzutrakio dvaro sodylieurta Traky ezeryno centre, raizyto reljefo pusiasalyje tagivés

ir Skaigio eZet, IS kurio atsiveria vaizdaiGalws eZeg su salomis, Trakpilj ir miesg su Vytauto
Didziojo funduota baznya bei Kestwio kalnu prasidedapBrazuoés kalvyn; -; TRP ; zr. 15.57;
FF Nr. 1-31, 309-409; 2013 m.);

7.1.3.3.jvairis mazosios kraStovaizdzio architékts statiniai ir vaizduojamojo meno formos - 2
atviri paviljonai: Siaugs ir Piet, stovintys antirmy terasos (paviljonai sugriauti Pirmojo pasaulinio
karo metais, atstatyti 2011 migkié gera; TRP 51, 52; zr. 15.15; IKONOGR Nr. 6; FF Blr.11-
14, 330-332, 345; 2013 m.);

7.1.3.4. Zer®s ir jos pavirSiaus elementai - pusiasalis tarpv&air Skaigio ez.; reljefas banguotas,
raizytas, bendroje sodybos reljefo stirkfe iSsiskiria penkj kalwy virtiné su dominuojatia
Centrires, reprezentacés dalies kalva (-; -; TRP; zr. 15.57; BR Nr. 2; RE 4-10, 15-23, 25, 26,
30, 308-331, 333-350, 352-379, 381-383, 385-398, 402-405, 407-409; 2013 m.);

7.1.3.5. takai, keliai agjdalys, dangos - kejitrasos: S-P krypties Centrinio dvaro sodybos kétio
dalyje tampa&io pagrindiniu parko keliu trasa (-; -; TRP 47; 26.57; FF Nr. 4-7; 17-21, 30-31,
2013 m.); S dalies V-R krypties keliosfds, vedatio j sensias kapines, trasa (-; TRP 47, 49; 7r.
15.57; FF Nr. 1, 27; 2013 m.); S teritorijos dalkesiy trasos (-; TRP 47; zr. 15.57; IKONOGR Nr.
2; FF Nr. 1, 26; 2013 m.); pralaidos vieta TRP TBNP direkcijos informacija; -; TRP 76;
IKONOGR Nr. 2; -; 2013 m.); pralaida TRP 77 (TINRetcijos informacija; -; TRP 77; -; 2013
m.); akmemn grindinys Nr. 1, TRP 54 Salia arkéisi(-; TRP 54; FF Nr. 18.1, 111, 112; 2013
m.); Siaurires prieplaukos vieta TRP 120 (reprezentacjaaziavimoj dvaro sodyb sistemos dalis,
Uzutrakio pusiasalio pietife dalyje, ties Gaks ir Skaigio ez. takoskyra; -; zr. 15.93, 94, 97, 98;
IKONOGR Nr. 14, 16; FF Nr. 444; 2020 m.); piesnprieplaukos vieta TRP 121 (reprezentacinio
jvaziavimoj dvaro sodyb sistemos dalis, Varnikk. Siaurirgje dalyje, ties Gaks ir Skaigio ez.
takoskyra; -; zr. 15.93, 94, 97, 98; IKONOGR Nr, 18; FF Nr. 446-448; 2020 m.); kelio trasa, jos
profilis TRP 122 (reprezentaciniwaziavimoj dvaro sodyb sistemos dalis, kelio atkarpa 466 m.
tesiasi sausuma per Varnikk. ir 140 m. vandeniu nuo pietis prieplaukos vietos TRP 121 iki
Siaurires prieplaukos vietos TRP 120 per Galw Skaigio ez. takoskyy, per vandensu UZutrakio
pusiasaliu buvo susisiekiama keltu; kelio profiliagmentiskai iSliks akmenimis gstoje kelio
atkarpoje; zr. 15.93, 94, 97, 98; IKONOGR Nr. 14; EF Nr. 449-456; 2020 m.); kelio trasos
akmem grindinys Nr. 2, TRP 123 (iSlds reprezentacinigvaziavimoj dvaro sodyb kelio TRP 122
per Varniky k. 262, 8 m. ilgio atkarpoje;ulilé gera; zr. 15.96, 97; FF Nr. 449-453; 2020 m.);

UZutrakio dvaro sodyba (785)



7.1.3.6. Zeldynai ir Zeldiniai - S sodybos dalie® &rypties medij alja, vyrauja paprastieji
klevai (pagrindinio dvaro sodybos S-P krypties d&editkarpa apsodinta medziais; -; TRP 47;
IKONOGR Nr. 4; FF Nr. 1, 19; 2013 m.); S sodybo$ie$aSV-PR krypties medgieilé, vyrauja
spygliuciai (-; TRP 48; zr. 15.57; FF Nr. 29; 2013 m.);d@lgbos dalies sodo vieta (-; TRP 50; Zr.
15.57; BR Nr. 1; FF Nr. 24; 2013 m.); S sodybosesapavieniai medziaiyjgrupes (netyriréta; -;

Zzr. 15.57; BR Nr. 1; IKONOGR Nr. 4; FF Nr. 18-230;32013 m.); tuop eile TRP
124 (reprezentacinigvaziavimoj dvaro sodyb - kelio trasos TRP 122 per Vaknik. vakarirtje
pusje, ties Gal¢s ez. pakrante; -; Zr. 15.98; IKONOGR Nr.16; FF MB3-456; 2020 m.);
7.1.3.7. ups, nafiralis vandens telkiniai ir hidrotechninigienginiai - S dvaro sodybos teritorijos
dalies tvenkiniai TRP 68, 69, 73 (1998-2000 m.nyrimetu nustatyta, kadkinéje dalyje bug
dideli 6 verslirts zuvininkysgs tvenkiniai su zuy veisykla; -; TRP 68, 69, 73; BR Nr. 1; FF Nr. 1,
30; 2013 m.); S dvaro sodybos teritorijos daliesnkiniy liekanos TRP 70-72, 74, 75 (-; TRP 70-
72, 74, 75; BR Nr. 1; -; 2013 m.); pirmo, antrogéio vandens kanal TRP 114-116 trasosy |
vietos (priklauso Zuy auginimo sistemai SR sodybos dalyje, pirmas kansisisiekia su Apas
ez., kanalai netyrti; -; zr. 15.94, 97, 48; IKONOGR Nr. 14, 16; FF.M85-436; 2020 m.); Zuyv
veisyklos vieta TRP 117 (priklauso Zwmauginimo sistemai SR sodybos dalyje, peryklosaviet
apjuosta zemi pylimu; -; zr. 15. 94, 97, 98; IKONOGR Nr. 14, 16F Nr. 437-439; 2020
m.); tvenkinys, vadAZuoly TRP 118 (priklauso Zuyauginimo sistemai SR sodybos dalyjeklie
netyrinéta; zr. 15.94, 97, 98; IKONOGR Nr. 14, 16; FF NA0442; 2020 m.); tvenkinio, vad.
AZuoly, Zemiy pylimas TRP 119 (priklauso Zgvauginimo sistemai SR sodybos dalyjeikia
netyriréta; zr. 15.94, 97, 98; IKONOGR Nr. 14, 16; FF N4342020 m.);

7.4. Artimiausios kufiros paveldo objekto teritogijar vietow supawrios aplinkos kulirinio
kraStovaizdzio (uzstatymo, reljefo, suplanavimddingy ir pan.) vertingosios savyb - patenka
UZzutrakio parko krastovaizdzio draustinio terito(y; -; TRP; 2021 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenkultiros ir valstylés istorijos asmenybegyykius - placiau
zZiar. http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS:

- LR Statybogstatymas;

- Nekilnojamyjy kultiiros vertyby apsaugogstatymas;

- Kultaros vertyby registro duomenys;

- PTR 2.13.01:2011 ,Archeologinio paveldo tvarkypa“
- Technire projektavimo uzduotis;

- ESO technias slygos;

- UAB ,Elektros pasaulis* technés silygos Nr.05;

- Projektiniai pagilymai.

ATLIKTI TYRIMAI

- Inzineriniai geodeziniai tyrigimai;
- InZineriniai geologiniai tyrigjimai.
TRUMPAS SPRENDINIU APRASYMAS (aiskinamojo rasto iStraukos)
Vadovaujantis Tragkrajono bendruoju planu, visa nagfema teritorija priklauso
saugomoms teritorjoms — valstybiniams parkams.jeRtoojamo kelio ruozas prasideda nuo
sankryzos su valstybis reikSng¢s rajoniniu keliu Nr. 4722 Trakai—Rykantai, o basgjities esama

iSasfaltuota kelio danga, prasidedant konsereaciaritorijos. Pagal Trakrajono bendjjj plan,
dalis projektuojamos kelio trasos yra numatyta kaigtinés reikSngés kelias. Visa vietoy yra
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tankiai apaugusi Zeldiniais: medziaisiikrais ir aukStomis zéinis, todl tiesiant kely dal esamy
Zeldiniy numatyta pasalinti.

Projektuojamas ruozas automgbkieliais yra nutals mazdaug 4 km nuo Trakmiesto,
teritorijoje rera jokiy pastay ar objekt;, tafiau projektuojamas kelias bus kaip susisiekimo
priemore su Uzutrakio dvaro sodyba.

Visas projektuojamas kelio ruoZzasepkfj saugomos teritorijos, funkaia ekologirgs
apsaugos prioriteto tkinio prioriteto zom — Traky istorinio nacionalinio parko teritos

Nekilnojamjy kultaros vertyby registro duomenimis objektas paterikeultiros paveldo
objekto teritorip — UZzutrakio dvaro sodyb Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 ,Archeologinio
kultiros paveldo tvarkyba“ archeologiniai tygjmai privalomi, kai numatoma vykdyti didced
apimtis zens judinimo darbus (rengti karjerus, kasti tvenksitiesti susisiekimo komunikacijas,
inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionudsitinus statinius). PrieS pradedant statybos darbus
turi bati atlikti zvalgomieji archeologiniai tyrigimai. Po zvalgomjy archeologini tyrimy etapo,
jau statybos metu gali prireikti papildamarcheologini tyrimy: archeologini Zvalgymy
(mechanizuat grunto kasimo dap prieziiros) arba detaljy archeologini tyrimy (kai viss
statyboms reikaling plotg iStiria archeologai). Atsizvelgiarttai, kad statybos patenka tikpaj
kultiros paveldo objekto pakrastoli nuo dvaro pastatir kity statiny, didziausia tikimyb, kad
iSvada po zvalgonjy archeologini tyrimy bus ,papildomi archeologiniai tyrimai netikslingiJei
atliekant & tyringjimy ar statybos aptinkama archeologinmiadiniy ar nekilnojamojo daikto
vertingyjy savybi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys api@tiaalo pranesti savivaldys
paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Depagtasém Departamentas gali sustabdyti darbus 15
dieny. Per § termim jis kartu su savivaldyds paveldosaugos padaliniu turi patikrinti praneSim
priimti sprendima inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosdultiros vertylgs jregistravina,
kultiros paveldo objekto skelbgnsaugomu ar aptiktos vertingosios sasg/batskleiding ir
apsaugos reikalavignpatikslinimy.

Kuliiros vertyby registro duomenimis, UZutrakio dvaro sodyboje ujaeciy vertingjjy
savybiy poludziai yra: archeologinis, architekinis, daiks, inzinerinis, istorinis, kraStovaizdzio,
memorialinis ir Zeldyn. Vadovaujantis Uzutrakio dvaro sodybos agihy teritorijos bei apsaugos
zonos rily planu, Salia netoliese projektuojamo kelio (Siatje UZutrakio dvaro sodybos dalyje)
yra taky, keliy (47), tr&io vandens kanalo (116) KZuoly tvenkinio (118) vertingosios savid
tatiau projekte nenumatyta remontuoti, keisti ar kit@liudyti Uzutrakio dvaro sodybos teritorijoje
esakiy vertingjjy savybi;. Projekte yra numatyta projektuojamas asfalto danguvesti su
esamomis asfalto dangomis, esamdang neremontuojant, tadl vertingosioms savydms
teritorijoje nebus daromas poveikis.

Projekte yra platinama kelio vazampji dalis, o nagriégjama vieto¢ yra tankiai
apZeldinta kiimais ir medziais. Siekiant iSsaugoti kuo daugiawZng projektuojamo kelio trasa
buvo koreguojama ir nesutampa su esamo kelio ttaSay medzj kirtimas ir kfimy Salinimas
projekte yra neidvengiami. Projekte numatyta pagaipie 0,4 ha kimy ir 120 medzi. Salinam
medziy ziniarasStis pateikiamas.

Projektuojagnpésciyjy-dviraciy takgs numatyta apsviesti naujais Sviestuvais. Etekiems
apSvietimo tinklams numatyta prisijunti iS esamasisformatorias uz projektuojamo kelio rip

VERTINIMAS

Projekte pateikta esamos situa@jualiz ir projekto paveldosaugirdalis yra pakankami
tvarkomyjy statybos danp sprendiny vertinimui atlikti. Projektuojama kelio atkarpa &snes
nepatenk j UZutrakio dvaro sodybos teritafjjo suprojektuota jungtis su dvaro sodybos tejai
esartiu keliu zalos vertingosioms saws nedaro. Uzutrakio dvaro sodybos teritorijoje atoma
tiesti 0,4 kV ap3vietimo kabekrlinija, atliekant Zeres kasimo darbus. Zvalgybiniai archeologiniai
tyrinéjimai projekto suvestiniameasaud; kiekiy ziniaraStyje yra numatyti, tét komplekso
archeologinis vertingy savybi; pohidis yrajvertintas. Projektuojama apSvietimo kabelio trasa

UZutrakio dvaro sodyba (785)



numatoma tiesti betrag#iu badu nuo esamos transformatasnpalei esamkelig. Trasos ilgis
dvaro sodybos teritorijoje 38 m. Zeldirkirtimas dvaro sodybos teritorijoje neprojektuogsn

Uzutrakio dvaro sodybos teritorijogljefas iSsaugomas. Katinio kraStovaizdzio
autentiSkumas iSsaugomas. Artimiausios sdipan aplinkos kulirinio  kraStovaizdzio
autentiSkumui zala ar neigianjiaka nedaroma. Artimiausioje aplinkoje eSgrkultiros paveldo
objeky apzvelgiamumui neigiamagtakos projekto sprendiniai nedaro.

Projekto sprendiniuoseéra numatyy darby galintiy sunaikinti ar neigiamai paveikti
UZutakio dvaro sodybo& 85)vertinggsias savybes.

PRIVALOM U PASTABU NERA
REKOMENDACIJ y PROJEKTUI TOBULINTIN ERA

Nurodymas darby vykdymui. Zemes judinimo darh vietose patenkaiiosej UZutrakio dvaro
sodybos teritorija privalomi archeologiniai tyrima/ar archeologo prieiétra atliekant zers
kasimo darbus. Jei atliekant darbus bus aptinkamaa menustatyt vertingjju savyby,
archeologiny radiniy ar vertingy savybi; turinéiy nekilnojamojo kuliiros paveldo objekt
uzsakovas ar darbus atliekantys asmenys apie it&l@rpranesti savivaldys paveldosaugos
padaliniui. Tokiu atveju darbai turiib stabdomi vadovaujantis NKHA straipsnio p.3 nustatyta
tvarka.

PROJEKTO IVERTINIMO ISVADOS

Vietigs reiksnés kelioj UZutrakio dvaro sodypnuo valstybigs reikSnés rajoninio kelio
Nr. 4722 Trakai—Rykantai statybos projektas Traksav., Tral sen., Uzutrakio k. atitinka paveldo
tvarkybos reglament reikalavimus, Lietuvos Respublikos Spegjpji Zenmes naudojimo dygy
jstatymo reikalavimus ir kituose téss aktuose nustatytus paveldosaugos reikalavimus
uztikrinartius autentiSkumo iSsaugojgm
Projelgtsiiloma derinti.

Ekspertiz atliko: .
KPD atestatas 2021-02-11 Nr.0777 7y Anas Trapikas
(kvalifikacijos atestato data ir Nr.) (. (parasas)
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1.  BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Objekto pavadinimas: vietinés reikSmés kelias Traky raj. savivaldybéje, Traky sen.

1.2. Projekto pavadinimas: Traky rajono savivaldybés Traky senidnijos vietinés reikSmés kelio | UZutrakio
dvaro sodybg nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4722 Trakai — Rykantai statybos projektas.

1.3. Keliy saugumo audito (toliau — Auditas) etapas: projektiniai pasitlymai rengiant projekta.

1.4, Audito dalyviai:

audito uzsakovas: UAB ,Pletprojektas®;
projektuotojas: UAB ,Plentprojektas®;
auditorius: UAB ,Strateginiai transporto sprendimai®.

1.5. Audita atliko:
Audito grupés vadovas: Algis Orlickas.
Audito grupés narys: Vilija Orlickiené.

1.6. Audito data: 2022 m. rugséjo 19 d.

1.7. Bendrieji duomenys apie kelig ir aplinka

Projektuojama vietinés reikSmés kelio trasa yra Traky rajone, apie 4 kilometrai | Siaure nuo Traky miesto (1 pav.).
Projektuojama 0,99 km ilgio kelio atkarpa, kurig sudaro esamo gruntkelio trasa ir 0,25 km ilgio atkarpa, einanti per
Zeldiniais apaugusig teritorijg, kurioje néra jokio kelio ir jos pabaigoje siauras iSmindZiotas takelis. Teritorija, kurioje yra
projektuojamas kelias, priklauso saugomoms teritorijoms — valstybiniams parkams.

Projektuojamo kelio pradzia yra nuo esamo gruntkelio jsijungimo | rajoninio kelio Nr.4722 trasg, pabaiga numatoma
ties esamu asfaltuotu keliu, vedanciu iki rajoninio kelio Nr.4750 Totoriskés - UZutrakis trasos (UZutrakio g.) Gruntkelio
pradzioje, nuo rajoninio kelio Nr.4722 Trakai - Rykantai pusés jrengtas kelio Zenklas Nr.413 ,PéscCiyjy ir dviraciy takas".

Teritorija, kurioje bus jrengiama vietinio kelio trasa, yra negyvenama, apaugusi Zeldiniais — medZiais, krimais,
Zolynais. Vietovés reliefas kalvotas. Apylinkése telkSo Galvés, SkaisCio ir Epusés ezerai, yra UZutrakio dvaro su parku
teritorija, automobiliy stovéjimo aikstelés, pasivaik§&iojimams skirti takai.
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1 pav. Audituojamo objekto - vietinio kelio atkarpos padétis.

1.8. Pagrindiniai projektiniai sprendiniai

- suprojektuotas Iv kategorijos vietinés reikSmés dvipusio eismo kelias, kurio vaziuojamoji dalis jrengiama
su nauja dangos konstrukcija, kurios virSutinis sluoksnis i$ asfalto pagrindo — dangos - i misinio AC 16
PD,

- vaZiuojamosios dalies plotis — 6,25 m, eismo juostos po 3,0 ir 3,25 m, abejose pusése suprojektuoti
2vyro dangos kelkrasciai, deSinéje kelkrascio plotis — 1,0 m, kairéje — 0,50 m;

- &alia kelio, kairéje puséje suprojektuotas bendras pés€iyjy ir dvira€iy takas, kuris nuo vaziuojamosios
dalies atskirtas metaliniy apsauginiy atitvary linija, apsauginiai atitvarai elipsés formos, atitinka
sulaikymo lygi N2, smagio stiprumo lygj A, veikimo plotj W3;

- pésciyjy ir dviraciy tako plotis — 2,50 m,

- PK7+40 suprojektuota trisalé sankryZa, kurioje kei¢iama pagrindinio kelio kryptis;

- suprojektuotos vertikalios ir horizontalios kreivés, kai kuriose projektuojami vaziuojamosios dalies
paplatinimai, kreivése su R=120 m ir R=60 m suprojektuoti virazai;

- suprojektuotas tako ap3vietimas;

- vandens nuvedimas numatytas pakelés grioviais,

- suprojektuoti nauji kelio Zenklai ir horizontalus dangos Zenklinimas;

- nuo PK8+22 iki ruozo pabaigos PK9+92 leistinas greitis ribojamas iki 30 km/h.
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2.  AUDITO REZULTATAI
2.1. Kelio zenklo Nr.203 ,,Duoti kelig“ kartojimas

Eilés Nr. 1

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: vietinio kelio atkarpa nuo PK0+00 iki PK3+00.
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Trukumas: sankryZos su rajoniniu keliu Nr.4722 prieigose vietiniame kelyje (yra ne gyvenvietéje) nenumatytas kelio
Zenklo Nr.203 ,Duoti kelig” pakartojimas, kuris i$ anksto jspéja vairuotojus apie artéjimg prie sankryZos.

Trikumo poveikis eismo saugumui: pried sankryZzg su rajoniniu keliu Nr.4722 vietiniame kelyje numatytas Zenklas
Nr.203 ,Duoti kelig®, taciau Sios sankryZos prieigose 150-300 m atstumu prie$ sankryza nepakartojus Sio kelio Zenklo,
kurio jrengimg numato Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés, nuo Uzutrakio dvaro pusés vietiniu keliu
prie sankryZos artéjantys vairuotojai nebus i$ anksto jspéjami apie artéjimg prie sankryzos.

Pasiulymai:

Atsizvelgiant | Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykles bei tam, kad bus {vaziuojama | pagrindin kelig
rekomenduojama vietiniame kelyje, prie$ sankryZzg su rajoniniu keliu Nr.4722 kelio Zenklg Nr.203 ,Duoti kelig”“ pakartoti
su papildoma lentele 801 ,Atstumas iki objekto — 150 m*.
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2.2. Pagrindinio kelio vaziuojamosios dalies krasto Zenklinimas sankryzoje

Eilés Nr. 2

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: triSalé sankryZa PK7+40.

PN45 Nr.7 7 :
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Trukumas: sankryZoje, kurioje keiCiasi pagrindinio kelio kryptis, pagrindinio kelio vaZiuojamosios dalies kraStus
Zymincios 1.12 (ties {vaZiavimu) ir 1.7 (ties iSvaZiavimu) linijos suprojektuotos netinkamoje vietoje, jy padétis nepazymi
pagrindinio kelio vaziuojamosios dalies krasty postkio trajektorijos.

Trukumo poveikis eismo saugumui: suprojektuoto skersinio horizontalaus Zenklinimo 1.12 ir 1.7 linijy padétis nezymi
pagrindinio kelio vaziuojamosios dalies kraSty trajektorijos postkyje, todél vairuotojams sankryzoje bus neaiSki
pagrindinio kelio vaziuojamosios dalies kraSty padétis. Be to, netinkamoje vietoje projektuojamas horizontalus
Zenklinimas 1.12 ir 1.7 linijomis pablogins Salutiniu keliu | sankryza {vaZiuojanciy, vairuotojy matomumo salygas, skatins
netvarkinga judéjima.

Pasiulymai:
Sidlome Sioje sankryzoje koreguoti pagrindinio kelio vaZiuojamosios dalies kraSty zenklinimo linijy 1.12 ir 1.7 padétj ir
jas pazenklinti ties pagrindinio kelio vaziuojamosios dalies krastu.
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2.3. Tako pabaiga

Eilés Nr. 3

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: pés€iujy ir dviraciy tako pabaiga kelio pabaigoje ties PK9+93.

Esamal pésciyjy
takas, Kurid®pradzioje
irengtas|kz Nr.412
Pesciujy takas" "%

Trukumas: vietinio kelio pabaigoje nesuprojektuota pés€iujy ir dviraiy tako jungtis su esamu péséiyjy taku, todél lieka
neissprestas saugus pésciujy patekimas | esama pésciujy taka ir is jo | projektuojama taka.

Trikumo poveikis eismo saugumui: jrengus naujg kelig su péscCiujy ir dviradiy taku, tako pabaigoje péstieji ir
dviratininkai i$ tako bus nukreipiami | automobiliy, kelio vaZiuojamajg dalj, péstieji iki greta esancio asfaltuoto pésciujy
tako turés vaikSCioti vaZiuojamaja dalimi. Nuo dvaro pusés yra jrengtas kelio zenklas Nr.412 ,Péséiyjy takas®, kuris
Zymi péscCiyjy tako pradzig, o nuo esamo kelio pusés takas nezymimas jokiu kelio zenklu. Pésciyjy takg Zymincio kelio
Zenklo nebuvimas klaidins ir vairuotojus ir pés€iuosius bei dviratininkus, kai bus jrengtas vietinis kelias. Didelé tikimybé,
kad palikus esama pésciujy taka be atpaZinimo zenkly ir nenumacius jungties tarp naujo tako ir esamo, kartu su
pésCiaisiais | esama takg jvaziuos ir automobiliai. Dél neaikios eismo organizavimo tvarkos nebus iSvengta chaotisko
eismo dalyviy judéjimo, konfliktiniy situacijy.

Pasitlymai:

Kad péstieji turéty sklandy ir patogy susisiekimg su esamu pésciujy taku, sidlome numatyti asfalto dangq turinéiq
jungtj, kuri sujungty abu takus ir péstieji galéty vaZiuodami taku toliau testi savo kelione iki UZutrakio gatvés. Taip pat
turi bati numatytas naujai jrengiamo péscCiyjy ir dviraCiy tako privedimas prie esamo kelio, kad dviratininkams bty
saugu ir patogu i$ tako {vaziuoti | kelig ir atvirkS¢iai. Nuo suprojektuoto pésCiyjy ir dviragiy tako pabaigos iki esamo
pésciyjy tako Salia sidlomos jungties numatyti apsauginiy, atitvary pratesima, paliekant 2,5 m ploCio pravaZiavimg
dviratininkams. Taip pat reikalinga suprojektuota kelio Zenklg Nr.413 ,Pés¢iyjy ir dviraciy takas® perkelti | naujg vietg, o
ties pésciujy tako pradzia jrengti naujg kelio zenklg Nr.412 ,Pésciyjy takas".

Taip pat reikty apsvarstyti galimybe dél dabartinio pésciyjy tako pertvarkymo | bendrg pés€iujy ir dviradiy taka, kadangi
esamos asfalto dangos plotis leisty pertvarkyti esama eismo organizavima take.

Principinis galimo abiejy taky jungties jrengimo pavyzdys pateiktas zemiau.
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24,

Pésciyjy ir dviraciy tako iSilginis nuolydis

Eiles Nr. 4

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: pésciujy ir dviraCiy tako atkarpa vietinio kelio atkarpoje PK8+40 — PK9+60.
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Trikumas:

> vietinio kelio atkarpoje PK8+40 — PK9+60 pésciujy ir dviraciy tako trasa suprojektuota su didesniu nei 5 proc.
iSilginiu nuolydziu, kuris virsija didZiausiq leisting iSilginj nuolydj taikoma pésCiyjy eismui takuose.

» pésciyjy ir dvira€iy tako trasoje PK8+85 — PK9+19 esantis 34 m ilgio ruozas su 10,15 proc. iilginiu nuolydziu
vir§ija dviraCiy, takuose leidziama maksimaly ruozo ilgj (30 m), kuriame didZiausias leistinas iSilginis nuolydis

gali bati 10 proc.
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Trikumo poveikis eismo saugumui: dél per didelio iSilginio nuolydzio, dviratininkui leidziantis nuokalne su 10,15
proc. iSilginiu nuolydZiu, dviratininkas iSvystys didelj greitj, dél kurio kyla rizika susidurti su prieSprieSine kryptimi | kalne
vaziuojanéiu dviratininku arba einanciu pésciuoju.

Dél didelio tako atkarpos nuolydZio, kuris bus didesnis negu 5 proc., Zmonéms su negalia, senyvo amziaus Zmonéms
gali nepakakti jégy jveikti stacig apie 150 m ilgio jkalne arba bus sudétinga nusileisti atkarpa su stadia nuokalne.
StaCioje jkalnéje/nuokalnéje galima padidinta traumy, rizika. Be to, didesnis, negu 5 proc. iSilginis tako nuolydis
netenkina takams su pésciyjy eismo zona maksimaliy iSilginio nuolydZio reikalavimu, kuriuos nustato techniniai
reglamentai STR ,2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrigji reikalavimai“ ir STR 2.03.01:2019 ,Statiniy
prieinamumas®.

Pasiulymai:

Atsizvelgiant | STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” ir STR ,2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus taikomus iSilginiam nuolydZiui pésciujy eismo zonose, sitilome suprojektuoti tako
atkarpg su iSilginiu nuolydziu nevir§ijanciu 5 proc. iSilginio nuolydzio, o auks€iy skirtuma, susidarantj atskirose tako
atkarpose, kompensuoti jrengiant laiptus. Kadangi taku daZniau turéty naudotis dviratininkai, o ne péstieji, tai dél
dviratininky saugumo, | laiptus jiems neturi bdti tiesaus |vaziavimo. Kad nesukelti papildomo pavojaus taku
atvaZiavusiems dviratininkams, laipty prieigose turéty bati suprojektuotos inzinerinés priemonés, kurios neleisty
dviratininkui | laiptus jvaZiuoti tiesia kryptimi.

Jeigu yra galimybé, sidlome nuo PK7+60 projektuoti atskirg nuo kelio pés€iujy ir dviraciy tako sankasa, kurios iSilginis
nuolydis nevirSyty nustatyto 5 proc. iSilginio nuolydZio.

Traky rajono savivaldybés, Traky senitnijos vietinés reikSmés kelio | UZutrakio dvaro sodyba nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4722 Trakai [0}
- Rykantai statybos projekto keliy saugumo audito ataskaita, 2022 m.
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Traky rajono savivaldybés, Traky senidnijos vietinés reik§més kelio { Uzutrakio dvaro sodyba nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr.4722 Trakai &N
- Rykantai statybos projekto keliy saugumo audito ataskaita, 2022 m.
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- Rykantai statybos projekto keliy saugumo audito ataskaita, 2022 m.
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Pjavis 1-1
Kelio su pésCiyjy-dviraciy taku skersinis profilis

M

Apsauginiai elipsés formos

1:50

atitvarai N2, W3, A
0.50m 3.00m 0.50m 3.00m 3.00m 1.00m
Pésciyjy-dviraciy taka Asfalto dang
elkrastis
25% 2.5%
8.0% _ 2.0% - 8.0% Augalinis gruntas

uzsétas veja

) NS L 40% SRS ~ 40% . s | <
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20m| 0. 20m

...... 7 %% % %%
R RIS

R <2 35S
RIS,
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XXX

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD

0.08

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0/45 (Ev2>100 MPa)

0.20

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k>1 ,0x10° m/s

DS VAVAS NG

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

RO OO0

20.42

Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0/45 (Ev2>120 MPa)

Apsauginis $alciui atsparus_sluoksnis k>1,0x10"° m/s (Ev2=80MPa)

0.25

Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)

Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu

0.25

Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)

Tipinis skersinis pjuvis viraze

Apsauginiai elipsés formos
atitvarai N2, W3, A

0.50m | 3.3

3.00m

0-3.80m

3.30-3.80m 1.00m
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R -0
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Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0.08

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ miSinio 0/45 (Ev2>100 MPa) 0.20

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k>1 ,0x107° m/s >0.42

Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu 0.25

Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)

40%

e
e .
B S OO wiviwiv i

OEOCUXXIXHKARKKL

elkrastis

Augalinis gruntas
uZsétas veja

R R XSS rrrsmsrs s S
R SRR TR
O R R ] .
>
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miinio AC 16 PD 0.08 20.20m| -
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0/45 (Ev2>120 MPa) 0.20
Apsauginis 3algiui atsparus_sluoksnis k>1,0x10° m/s (Ev2280MPa)  20.42
Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas
0.25

arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu

Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)

Augalinis gruntas
apseétas Zole h=0,1 m

Griovio dugno tvirtinimo detalé

Smélis, h=0,15m

M1:20

\

%

/

0.20m AN
\//\ N

16/32 fr. Zvyras arba
22/56 fr. skalda (konkrecig
situacijg ziureéti iSilginiuose
profiliuose)

Griovio dugno tvirtinimo
plokstémis detalé M 1:20

Betoninés tvirtinimo

plytelés Vejos bortas

1000x80x200

Esamas gruntas

7’7

2

O\ Betonas C30/37

N

PASTABOS:

1. Atlikus kvalifikuotg Zemés sankasos grunty pagerinimg pagerinto sluoksnio virSaus deformacijy modulis
Ev2 turi buti 270 MPa, o atlikus grunty pakeitimg geresniy savybiy grunty 245 MPa;

2. Kelkrasciai tvirtinami 0,05 m storio, 85% fr 11/16 skaldos ir 15% augalinio grunto misiniu;

3. Slaitai tvirtinami 0,1 m storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjami Zoliy sékly misiniu;

4. Atitvary jkalimo gylis nustatomas atsizvelgiant j gamintojo reikalavimus.

h=0,10 m

0 2023-01
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M 1:50 0
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0.50m

Pjavis 1-1
Kelio su pésciyjy-dviraciy taku skersinis profilis

M

Apsauginiai elipsés formos
atitvarai N2, W3, A

1:50
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elkrastis
20% 25% 25% 500 N
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Skaldos pagrindo sluoksnis i$ miSinio 0/45 (Ev2>100 MPa) 0.25 ) o
Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s >0.37 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD 0.08
Zemés sankasos runt_. kvalifikuotas pagerinimas Skaldos pagrindo sluoksnis iS miSinio 0/45 (Ev2>120 MPa) 0.25
Jrumy «va i’ pag Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10°® m/ 20.37
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Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa) Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu 0.25
Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)
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Skaldos pagrindo sluoksnis iS miSinio 0/45 (Ev2>100 MPa) 0.25 A2
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10"° m/s 20.37 >
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Griovio dugno tvirtinimo detalé

Augalinis gruntas
apsétas zole h=0,1 m

PASTABOS:
1. Atlikus kvalifikuotg Zemés sankasos grunty pagerinimg pagerinto sluoksnio virSaus deformacijy modulis

Ev2 turi buti 270 MPa, o atlikus grunty pakeitimg geresniy savybiy grunty 245 MPa;

2. Kelkrasdiai tvirtinami 0,05 m storio, 85% fr 11/16 skaldos ir 15% augalinio grunto misiniu;
3. Slaitai tvirtinami 0,06 m storio dirvozemio sluoksniu ir uzsejami Zoliy sékly miiniu;

4. Atitvary jkalimo gylis nustatomas atsizvelgiant j gamintojo reikalavimus;

Smélis, h=0,15m
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Griovio dugno tvirtinimo

plokstémis detalé M 1:20

Betoninés tvirtinimo

plytelés

Vejos bortas
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Esamas gruntas

h=0
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Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Laida ISleidimo data Konkursui ir statybai
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. U AB Vietinés reikSmés kelio j Uzutrakio dvaro sodybg nuo valstybinés
PATV. reikSmés rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai-Rykantai statybos
IDOK. NR. ﬁ> PLENTPROJEKTAS projektas Traky r. sav., Traky sen., UZutrakio k.
39334 PV G Bieskis %\ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Skersiniai profiliai. 2 DK variantas
M 1:50 0
Statytojas (Uzsakovas) DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
TRAKUY RAJONO SAVIVALDYBE 0560-XX-TDP-BD.BR.03
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