STATYTOJAS

OBJEKTO
PAVADINIMAS

STADUA

STATYBOS
RUSIS

STATINIO
KATEGORIJA

PROJEKTO DALIS

TOMAS

KOMPLEKSO NR.

UAB ,PLENTPROJEKTAS"

TRAKU RAJONO SAVIVALDYBE
VIETINES REIKSMES KELIO ] UZUTRAKIO DVARO SODYBA

NUO VALSTYBINES

REIKSMES

KELIO

NR. 4722 TRAKAI-

RYKANTAI STATBYOS PROJEKTAS TRAKU R. SAV. TRAKU

SEN., UZUTRAKIO K.

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

NAUJA STATYBA

NESUDETINGASIS

SUSISIEKIMO DALIS
Vv

0560

Pareigos Kvalifikacijos V. Pavardé Parasas
atestato Nr. . A
Direktorius 5 A. Sirtautas M,&é;éf{//
Projekto vadovas 39334 G. Bzeskis );’,?;“73
Projekto dalies vadovas 37525 G. BZeskis v ///é*” =
VILNIUS, 2022

UAB ,.Plentprojektas®, Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius, tel. (8 5) 2791584, faksas: (8 5) 2127941, el. pastas
bendras@plentprojektas.It, www.plentprojektas.lt, imonés kodas 300715445, PVM mokétojo kodas LT 100003497018,
atsiskaitomoji saskaita Nr. LT657044060005969860


mailto:bendras@plentprojektas.lt
http://www.plentprojektas.lt/

VIETINES REIKSMES KELIO ] UZUTRAKIO DVARO SODYBA NUO VALSTYBINES
REIKSMES KELIO NR. 4722 TRAKAI-RYKANTAI STATBYOS PROJEKTAS TRAKU
R. SAV., TRAKU SEN., UZUTRAKIO K.

STATYTOJAS: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBE

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

T;TO Tomo Zymuo Pavadinimas Pastabos

1 0560-XX-TDP-TT InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai

2 0560-XX-TDP-GT InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

3 0560-XX-TDP-BD Bendroji dalis

4 0560-01-TDP-S Susisiekimo dalis

5 0560-02-TDP-MS Melioracijos statiniai

6 0560-03-TDP-EO1 Elektrotechnikos. Apsvietimo tinklai
Elektrotechnikos. Naujo vartotojo

7 0560-04-TDP-E02 prijungimas prie AB “Energijos
skirstymo operatorius” tinkly pagal
TER22-36523

] 0560-XX-TDP-SO Pasire.ngir.no statybai ir statybos darbuy
organizavimas

9 0560-XX-TDP-KS Statybos skai¢iuojamosios kainos

nustatymas




VIETINE$ REIKSMES KELIO ] UZUTRAKIO DVARO SODYBA NUO VALSTYBINES
REIKSMES KELIO NR. 4722 TRAKAI-RYKANTAI STATBYOS PROJEKTAS TRAKU
R. SAV., TRAKU SEN., UZUTRAKIO K.

STATYTOJAS: TRAKU RAJONO SAVIVALDYBE

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTO TOMO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. .
Nr. Zyméjimas Pavadinimas Pastabos
1. | 0560-01-TDP-S.PSZ Projekto sudéties ziniarastis
2. | 0560-01-TDP-S.BSZ Bylos sudéties Ziniarastis
3. [ 0560-01-TDP-S.AR Aiskinamasis raStas
4. |1 0560-01-TDP-S.TS Techninés specifikacijos
5. | 0560-01-TDP-S.PR Priedai
6. | 0560-01-TDP-S.BR Bréziniai
0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZzastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
 —
g{:’;\\}- EF) ,PLENTPROJEKTAS* | Vietinés reikSmés kelio j Uzutrakio dvaro sodybag
DOK NR | | | uzdaroji akciné bendrové | nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4722
Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav.,
pd Traky sen., Uzutrakio k.
39334 PV G. BZeskis ﬁ“ “—| STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
37525 | PDV_ | G. BZzeskis 4%’ B Bylos sudéties ziniarastis 0
Inz | D. Al3auskas 1l
e DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) .
LT 0560-01-TDP-S.BSZ

Traky rajono savivaldybe 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
— . . . . . .
g{:’TAVL- P ,,PLENTPROJEKTAS* Vietinés reik$més kelio | Uzutrakio dvaro sodyba
DOK. NR ‘F’) uzdaroji akciné bendrove nuo valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4722
Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav.,
-~ | Traky sen., Uzutrakio k.
39334 PV G. BZeskis % STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | [ aida
- . £ vy - . v
37525 | PDV | G. Bzeskis 7 Aiskinamasis rastas 0
Inz. | D. AlSauskas 1
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapu,
LT Traky rajono savivaldybé 0560-01-TDP-S.AR 1 21




1.

Turinys

BENDRI DUOMENYS ...ttt sttt b ettt et e sbe e sbe e sbe e sae e e nbe s beenbeesbeesbeesaneas 5
1.1. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai ..........cceeiieciiii i e 5

ESAMA SITUACGIJA ... b et ettt ettt e s bt e she e sae e e bt e beenbeenbeenteesnneas 6
2.1. Geologinés ir hidrogeologiNeS SGIYEOS .....ueiiecuiiieieciiee et et e e e e e e et ae e e e eaba e e e e aaeaaeas 6
2.2. ESAMOS DUKIES JVEITINIMAS c....viiiiiciiiieccciiee ettt e e e et e e et e e e et b e e e eataeeeensaeeesssaeeeeanssaeeeasseeenns 6

SPRENDINIU APRASYMAS ..ottt ie e see ettt ss s s s bbbt 9
3.1. Esamy dangy ardymas, Zeldiniy Salinimas ........ceiiciiieiiiiiie i e e s e e 9
3.2. Sal€iui atsparios dangos konstrukcijos Storio NUSLALYMAS ..........ccveveeeuiieeereeeiieeeereee e 12
3.3. Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas arba pakeitimas ...........ccccoceueurevvieeeireeieeseenenn 13
3.4, Kelio SKersSinis Profilis ........eiicciiieiciiiei ettt e e e st e e e te e e e et e e e seateeeeennseee e e nteeeeennrenas 13
3.5. Kelio dangos konstrukcijos Parinkimas ........cccuueeeeiiieeeeiiieeeeriee et e e see e s ree e e sbee e e s sareeas 13

3.5.1. Pirmas kelio dangos konstrukcijos Variantas........cc.ueeeecuiiiiriiieeiniiieeecciiee e ssieee s e e svnee s ssaveee e 14

3.5.2. Antras kelio dangos konstrukCijos Variantas ........cc.ueeeeciieeiiiiieeenciiee et ssree e e e sne e e ssnvee e 15
3.6. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai ..........coooveeieiieii e 16
3.7. Dangy suvedimas su €Samomis daNZOMIS........cecciiiiieiiiieeeeiiieeeeciieeeestee e e earreeeearee e e esaseeeeenseeeeennsenas 16
R T ST g Lo T o1 == LT 4= V7T 4 - 13N 16
3.9. Vandens NUVEAIMAS ....cooiuiiiiieeiie ettt et tee ettt sab e s bt e e sabeesbtesbbeesabeesbbeesabeesabeeesabeesbeeeanbeesaneeenanes 17
3.10. Vaziuojamosios dalies platinimas ir VIraZai .........ccueeeeiieeiiiiiie et esree s e e e e 18
3.11. Grioviy tvirtinimas ir jrengimo SPrendiniai ........cccueeeeiiee e 19
3.12. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir VISUOMENEI.......ccuveiiiiiiiiiciee e e 19
3.13. Pralaidos SKaiCiaVimai......ccoueiueriieieeieee ettt ettt sttt st b e be e ne e st et eeeean 20

Lapas | Lapy |Laida

0560-01-TDP-S.AR




LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTATYMAI STATYBOS NORMATY VINIAI DOKUMENTAI BEI

STANDARTAI KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. [-1240
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas 1995-05-11 Nr. 1-891
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 2013-06-27 Nr. XI1-407
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. [-2223
Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai

vertinimo jstatymas 1996-08-15 Nr. I-1495
Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas 1997-11-20 Nr. VIII-529

LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazeistos Zzemés rekultivavimo ir

derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-14 Nr. 1116
LR Aplinkos ministerijos jsakymas dél "Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykliy" 2010-03-15 Nr. D1-193
Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas 2007-06-28 Nr. X-1241
Kiriterijai, kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems zeldiniams
2008-03-12 Nr. 206
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio zeldiniy apsaugos
zonoje ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy
pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy
kelianc¢iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy
apsaugos zonoje ir valstybinés reikSmeés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir
kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraSas 2008-12-23 Nr. 3-507
STR 1.01.04:201 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy

laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas® 2015-12-10 Nr. D1-901
STR 1.01.03:2017 “Statiniy klasifikavimas” 2016-10-27 Nr. D1-713
STR 1.04.04.2017 “Statinio projektavimas, Projekto ekspertize” 2016-11-07

Nr. D1-738
STR 1.05.01:2017 “Statybg leidziantys dokumentai ” 2016-12-12 Nr. D1-878
STR 1.06.01:2016 “ Statybos darbai. Statinio statybos priezitra” 2016-12-02

Nr. D1-848
STR 2.03.01:2019 “ Statiniy prieinamumas” 2019-11-04 Nr. D1-653
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. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® 2011-12-

02 Nr. D1-933
o STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 2011-12-29
Nr. D1-1053
. Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 “Automobiliy keliai” 2008-01-09
Nr. D1-11/3-3

. Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK

19 2019-01-25 Nr. V-16

. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17
2017-04-03 Nr. V-111

. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT
ASFALTAS 08 2009-01-12 Nr. V-16

. Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS 08

2009-01-12 Nr. V-15
. Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 2019-06-
16 Nr. V-110

. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés IT SBR

19 2019-12-23 Nr. V-194
o Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP
10 2010-06-06 Nr. V-146

o Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés 2012-01-31 Nr. 3-83
o Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés 2012-01-31 Nr. 3-82

Projektas atitinka privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus: teritorijy planavimo
(bendraji plang), projektinius pasitilymus, atitinkamy institucijy iSduotas projektavimo salygas,

Statytojo iSduotg projektavimy uzduotj ir atitinkamy tyrin¢jimy dokumentus.
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1. BENDRI DUOMENYS

Projekto pavadinimas: ,,Vietinés reikSmés kelio j Uzutrakio dvaro sodybg nuo valstybinés
reik§més rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav., Traky sen.,
Uzutrakio k.*;

Statybos vieta: Traky raj. savivaldybé, Traky seniiinija;

Statybos riiSis: nauja statyba;

Statinio kategorija: nesudétingi statiniai, Iv kategorijos vietinés reikSmés kelias;

Statinio projekto etapas: techninis darbo projektas;

Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: susisieckimo komunikacijos;

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:

e projektavimo uzduotimi,

e projektiniais pasitilymais;

e inzineriniais geodeziniais tyrinéjimais;

e inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita;
e techninémis ir projektavimo salygomis;

e naturiniais duomenimis;

e  Traky rajono bendruoju planu;

e  Statytojo pateiktais duomenimis.

1.1. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai
Kelio kategorija: Iv kategorijos vietinés reikSmés kelias;
Vaziuojamosios dalies plotis: 6,00 — 7,60 m;
Eismo juosty skaic¢ius: 2x3,00 m;
Statomo kelio ilgis: apie 983 m
Projektinis greitis: 50 km/h, 30 km/h.
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2. ESAMA SITUACIJA

2.1. Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Geomorfologiniu poziliriu tiriamoji vietové yra KarijotiSkiy kalvoto moreninio masyvo
mikrorajone, kuris priklauso Traky aukStumos parajoniui, Dziky aukStumos rajonui, paskutiniojo
apledéjimo moreniniy aukStumy sriciai. Tiriamo kelio pavir§iaus aukstis svyruoja nuo 161 m iki 177
m altitudes.

IStirtaj; litologini — geologinj pjiivi sudaro technogeninis gruntas (t IV) ir paskutiniojo
apledéjimo Baltijos stadijos krastiniai glacialiniai dariniai (gt III bl).

Tyrimy metu poZeminis gruntinis vanduo aptiktas tik greziniuose Gr.1 ir Gr.3 - 1,80 — 3,0 m
(abs.a. 169,63...170,10 m) gylyje. Grunty filtracijos koeficientas k¢ nustatytas laboratorijoje:
dulkingas molingas smélis (IGS-2, IGS-3) — 0,50...0,73 m/para.

Tirtoje teritorijoje tyrimy metu aktyviy geologiniy procesy ir reiskiniy nepastebéta.

2.2. Esamos biiklés jvertinimas

Projektuojamo kelio trasoje esamoje situacijoje arba néra (vyrauja laukai, 1 pav.), arba esamas
kelias tik iSvazinétas transporto priemoniy (2 pav.). Traky rajono bendrajame plane, iki posiikio j

desing Sis kelias yra numatytas kaip vietinés reikSmes kelias.

1 pav. Projektuojamo kelio trasa, kurioje esamoje situacijoje kelio néra
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2 pav. Esamas kelias ruozo pradzioje

Esamoje situacijoje kelio biikle yra labai prasta. Kelio danga yra banguota, duobéta, vietomis

sunkiai arba net nepravaziuojama lengvaisiais automobiliais. DidZiojoje esamo kelio trasos dalyje yra

3 pav. Kelio trasoje esantis aukstas ir tankiai apzeldintas $laitas

RuoZo pabaigoje esamas kelias yra beveik nepravaziuojamas, vaziuojamoji dalis yra labai

siaura, i§ abiejy pusiy apribota aukstais ir staciais §laitais, tankiai apzeldinta medZiais ir krimais.
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Ruozo pabaigoje yra labai stati (apie 10 %) nuokalné su prastu matomumu, kuri reikalauja imtis tam

tikry saugumo priemoniy. Esamas visos trasos reljefas pateiktas 4 pav.

50,0m

Reljefo profilis

4 pav. Esamas vietovés reljefas projektuojamo kelio asyje
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3. SPRENDINIU APRASYMAS

Iv kategorijos vietinés reikSmés kelig j Uzutrakio dvaro sodybg numatyta jrengti 1§ asfalto
dangos, jrengiant dvipusio eismo kelig bei Salia kelio jrengti bendrg pésCiyjy-dviraciy taka.
Automobiliy kelias nuo pésciyjy-dviraciy tako bus atskirtas apsauginiu kelio atitvaru. PavirSinis ir
gruntinis vanduo bus surenkamas abejose kelio pusése jrengiant kelio griovius. Vietomis dél riboto
matomumo, prasty vaziavimo salygy (pvz. mazo spindulio horizontali kreivée, didelio iSilginio kelio
nuolydzio) numatyta riboti vaziavimo greitj bei lenkima. Ruozo pradzioje ir pabaigoje projektinés
dangos suvedamos su esamomis dangomis, dangy suvedimui numatytas tam tikro ilgio pazvyravimas.
Ruozo pabaigoje, dél siauresnés esamo asfalto dangos, projektuojama vaziuojamoji dalis susiauréja

iki 5 m plocio.

3.1. Esamy dangy ardymas, Zeldiniy Salinimas

Didziojoje projektuojamo kelio dalyje projektinés dangos aukstis po statybos iSliks panaSus
kaip ir esamos dangos aukstis, tod¢l kelias bus statomas iSkasoje arba dalinéje iSkasoje. Esama
zvyro/smelio dangg numatyta iSardyti ir dalinai panaudoti pylimy jrengimui. Statyby metu nukasta
augalinj grunta (dirvoZzemj) taip pat dalinai numatoma panaudoti projektuojamy griovio Slaity
apzeldinimui.

Projekte yra platinama kelio vaZiuojamoji dalis, o nagrinéjama vietove yra tankiai apZeldinta
krimais ir medziais. Siekiant iSsaugoti kuo daugiau medziy, projektuojamo kelio trasa buvo
koreguojama ir nesutampa su esamo kelio trasa, tac¢iau medziy kirtimas ir kriimy Salinimas projekte
yra neiSvengiami.

Projekte numatyta pasalinti apie 0,4 ha krimy ir 120 medziy, taiau S$is kiekis gali biity
koreguojamas statyby metu, tiksliai nuZymeéjus statomo kelio ribas ir pasikeitus esamai situacijai.
Salinamy medziy Ziniarastis pateikiamas 1 lenteléje.

Leidima kirsti, genéti ar kitaip Salinti medZius pries statybos darby pradZzig turi gauti rangovas.
Ivertings statybos darby metu pasikeitusig situacijg objekte, Salinamy medziy ZiniaraStis gali keistis.
Rangovas turi jsivertinti terminus, reikalingus leidimo kirsti iSdavimui ir Zeldiniy buklés ekspertizes
(jei reikia) atlikimui.

1 lentelé. Salinamy medziy Ziniaratis

Medzio Kiekis, Skersmuo,
Nr. Piketas | tipas Kelio pusé | vnt mm Ar saugotinas
1 0+02 Lapuotis Kairé 1 120 Ne
2| 0+04 Lapuotis Kaire 1 160 Ne
3 0+04 Lapuotis Kairé 1 120 Ne
4 | 0+09 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
5| 0+09 Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
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6| 0+10 Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne

7| 0+10 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne

8 0455 Lapuotis Kairé 1 60 Ne

9 2+23 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
10 2+66 Lapuotis Vazi. dalyje 1 100 Ne
11 2+67 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
12 2+68 Lapuotis Vazi. dalyje 1 100 Ne
13 2+85 Lapuotis Vazi. dalyje 1 180 Ne
14 | 2496 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
15 3+13 Lapuotis Vazi. dalyje 1 100 Ne
16 3+26 Lapuotis Kairé 1 100 Ne
17 3433 Lapuotis Vaz. dalyje 1 130 Ne
18 | 3+34 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
19 | 3437 Lapuotis Vaz. dalyje 1 140 Ne
20 3+41 Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
21| 3+42 Spygliuotis Vaz. dalyje 1 90 Ne
22 | 3443 Spygliuotis Vai. dalyje 1 120 Ne
23| 3+44 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
24 | 3+45 | Lapuotis Vai. dalyje 1 120 Ne
25| 3+54 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
26 | 3+55 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
27 | 3+56 | Lapuotis Vai. dalyje 1 100 Ne
28 | 3+57 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
29 | 3+74 | Lapuotis Vai. dalyje 1 130 Ne
30| 3+74 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 130 Ne
31| 3+75 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 130 Ne
32| 3+78 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
33| 3+79 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
34 4+10 Lapuotis Kaire 1 180 Ne
35 4+13 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
36 | 4+19 Lapuotis Kaire 1 60 Ne
37 4+27 Lapuotis Kaire 1 60 Ne
38 4+33 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
39 | 4+39 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 120 Ne
40 | 4+41 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
41 | 4+43 Lapuotis Vai. dalyje 1 60 Ne
42 4+43 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
43 | 4+60 Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
44 | 4461 Lapuotis Vai. dalyje 1 250 Taip
45 | 4+66 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
46 | 4+67 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
47 | 4+69 Lapuotis Vaz. dalyje 1 250 Taip
48 | 4475 Lapuotis Vai. dalyje 1 120 Ne
49 | 4479 Lapuotis Vai. dalyje 1 90 Ne
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50 | 4+86 Lapuotis Vai. dalyje 1 90 Ne
51| 4491 Lapuotis Vaz. dalyje 1 90 Ne
52 5+05 Lapuotis Vaz. dalyje 1 220 Taip
53| 5+16 Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
54 5+24 Lapuotis Vazi. dalyje 1 60 Ne
55 5+29 Lapuotis Kairé 1 60 Ne
56 5+35 Lapuotis Vazi. dalyje 1 130 Ne
57 5455 Lapuotis Kaire 1 100 Ne
58 | 5+61 Spygliuotis Vaz. dalyje 1 100 Ne
59 5+70 Lapuotis Vazi. dalyje 1 100 Ne
60 | 5+77 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
61| 5+78 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
62 5+79 Lapuotis Vazi. dalyje 1 80 Ne
63 5+80 Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
64 6+07 Lapuotis Vaz. dalyje 1 400 Taip
65 6+07 Lapuotis Kaire 1 60 Ne
66 | 6+18 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 150 Ne
67 | 6+38 | Lapuotis Kaire 1 150 Ne
68 | 6+70 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
69 | 6+72 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
70 | 6+75 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
71| 6+80 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
72 | 6+82 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
73 | 6+85 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip
74 | 6+90 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
75| 6+91 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
76 | 6+91 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
77 | 6+92 | Lapuotis Desiné 1 300 Taip
78 | 7+12 | Lapuotis Desine 1 250 Taip
79 | 7+30 | Lapuotis Vai. dalyje 1 250 Taip
80 | 7+40 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 60 Ne
81| 6+90 | Spygliuotis | D.Slaitas 1 60 Ne
82| 7+46 Lapuotis Kairé 1 80 Ne
83 7491 Lapuotis Kaire 1 80 Ne
84 7495 Lapuotis Kaire 1 80 Ne
85| 8+03 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
86 | 8+40 | Lapuotis Desiné 1 80 Ne
87 | 8+44 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
88 | 8+47 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
89| 8+52 Lapuotis Desiné 1 140 Ne
90 | 8+52 | Lapuotis Desiné 1 140 Ne
91| 8+66 | Lapuotis Desiné 1 150 Ne
Lapas | Lapy |Laida
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3.2. Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storio nustatymas

92 | 8+78 | Lapuotis Kairé 1 150 Ne

93 | 8+80 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne

94 | 8+81 | Lapuotis Vai. dalyje 1 80 Ne

95| 8+81 | Lapuotis Vai. dalyje 1 150 Ne

96 | 8+81 | Lapuotis Vai. dalyje 1 250 Taip

97 | 8+81 | Lapuotis Desiné 1 250 Taip

98 | 8+82 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 150 Ne

99 | 8+82 | Lapuotis Desiné 1 1000 Taip
100 8+84 Lapuotis Desiné 1 150 Ne
101 | 8+85 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 80 Ne
102 | 9+03 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
103 | 9+25 | Lapuotis Kairé 1 400 Taip
104 | 9+26 | Lapuotis Kairé 1 400 Taip
105 | 9+38 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
106 | 9+38 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
107 | 9+43 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
108 | 9+53 | Lapuotis Kairé 1 400 Taip
109 | 9+70 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
110 | 9+71 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
111 | 9+72 | Lapuotis Desiné 1 400 Taip
112 | 0400 | Lapuotis Vaz. dalyje 1 120 Ne
113 | 7+15 | Lapuotis D. Slaitas 1 80 Ne
114 | 7480 | Lapuotis Kairé 1 100 Ne
115 | 7+89 | Lapuotis Kaire 1 80 Ne
116 | 7+90 | Lapuotis Kaire 1 80 Ne
117 | 7+91 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
118 | 7+92 | Lapuotis Kairé 1 80 Ne
119 | 8+67 | Lapuotis Kaire 1 100 Ne
120 | 9+24 | Lapuotis Kaire 1 50 Ne

Viso: 120

Salgiui atsparios dangos konstrukcijos storis nustatomas vadovaujantis KPT SDK 19 VI

skyriaus treciojo skirsnio reikalavimais. Pradinis Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis

apskaiciuojamas pagal KPT SDK 19 6 lentelg ir atsizvelgiant  :

e didziausio jSalo gylj;

e 7zemées sankasos jautruma Salciui;

e dangy konstrukcijos klase.

0560-01-TDP-S.AR
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Pirminis gautas konstrukcijos storis yra 65 cm, taciau atsizvelgus i kelio padétj, vadovaujantis
KPT SDK 19 7 lentele $alciui atsparios dangos konstrukcijos storis yra tikslinimas ir pridedami 5 cm

dél kelio padéties iskasoje, pusinéje iskasoje. Saléiui atsparios dangos konstrukcijos storis yra 70 cm.

3.3. Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas arba pakeitimas
Esamus zemés sankasos gruntus sudaro dulkingi, molingi sméliai ir mazo plastiSkumo

smelingi moliai, kurie pagal LST 1331:2015 ,,Gruntai skirti keliams ir jy statiniams, Klasifikacija“
priskiriami F3 jautrio Sal¢iui klasei ir yra netinkami Zemés sankasai jrengti. Vadovaujantis KPT SDK
19 tokie gruntai turi buti kvalifikuotai pagerinti arba pakeiiami geresniy savybiy gruntu. Atlikus
kvalifikuota grunty pagerinima, pagerintas sluoksnis yra priskiriamas F2 jautrio $al¢iui klasei. Sio
sluoksnio deformacijy modulis Ev> turi biiti ne maziau nei 70 MPa. Pakeisto grunto deformacijy

modulis Zemés sankasos virSuje Ev; turi biiti ne maziau nei 45 MPa.

3.4. Kelio skersinis profilis
Projektuojamos Iv kategorijos vietinés reikSmeés kelio vaziuojamosios dalies plotis yra 6,00

m (mazo spindulio postkio kreivése didinamas iki 7,60 m). Vaziuojamosios dalies ir skaldos pagrindo
skersinis nuolydis bus 2,5 % i kelio iSorg, apsauginio $al¢iui atsparaus sluoksnio skersinis nuolydis —
4,0 % 1 kelio iSor¢. Bendro péscCiyjy ir dviraciy tako skersinis asfalto dangos ir skaldos nuolydis
numatytas 2,00 % | iSoring kelio puse, tako plotis — 2,50 m (nejskai¢iavus artumo gabarito iki
apsauginiy atitvary).

IS abiejy asfalto pusiy (vaziuojamosios dalies ir pésCiyjy-dviraciy tako) numatyta jrengti
kelkrascius 1§ skaldos ir augalinio grunto misinio. Kelkra$¢iy plociai atitinkamai numatyti 1,00 ir 0,50

m plocio, nuolydis — 8,00 % j kelio iSorg.

3.5. Kelio dangos konstrukcijos parinkimas

Pagrindinis kriterijus, pagal kurj yra nustatoma kelio dangos konstrukcijos sudétis, yra 10 t
svorio aSies apkrovy bendra suma per numatyta projektinj naudojimo laikotarpj projektuojamame
kelyje. Projektuojamame Iv kategorijos vietines reikSmeés kelyje néra numatytas sunkiojo transporto
eismas, kadangi artimiausioje teritorijoje néra karjery, dideliy traukos centry ar kity sunkiojo
transporto eismg didinanc¢iy viety. Esamas vietinés reikSmés kelias yra lanko formos, kuris prasideda
nuo sankryzos su valstybinés reikSmeés rajoniniu keliu Nr. 4722 Trakai—Rykantai ir baigiasi ties
sankryza su keliu Nr. 4722 (5 pav.) Siame kelyje galimas nebent periodinis aptarnaujaniojo
transporto eismas.

Todé¢l daroma prielaida, kad projektinis 10 t svorio aSies apkrovy skaiius per projektini

laikotarpi (20 mety) yra minimalus, o esant minimaliai apkrovai priimama DK 0,1 dangos
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konstrukcijos klasé.

"-- k.

>
Wininky eze f? £

5 pav. Iskarpa i Traky rajono bendrojo plano (esamas kelias pazymétas juoda linija)

3.5.1. Pirmas kelio dangos konstrukcijos variantas

Vadovaujantis KPT SDK 19 VI skyriaus 9 lentele parenkama tokia kelio dangos konstrukcija

pirmam variantui:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miSinio AC 16 PD —0,08 m;
Skaldos pagrindo sluoksnis 1§ 0/45 nesuriSto min. medziagy sluoksnio, Evo>120MPa — 0,20
m;

Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis, k>1,0*10" m/s, Ev2>80MPa > 0,42 m;
*7emés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR arba grunty pakeitimas
geresniy savybiy gruntu -0,25m
Esami sankasos gruntai

Pésciyjy-dviracio tako dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD —0,08 m;

Lapas | Lapy |Laida
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Skaldos pagrindo sluoksnis i§ 0/45 nesuri$to min. medziagy sluoksnio, Evo>100MPa — 0,20
m;

Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis, k>1,0%¥10" m/s, >0,42 m;
*7emés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12 arba grunty
pakeitimas geresniy savybiy gruntu -0,25m

Esami sankasos gruntai.

* — Esamiems zemés sankasos gruntams galima atlikti kvalifikuotg grunty pagerinima arba gruntus

pakeisti geresniy savybiy gruntais. Atliktus kvalifikuota grunty pagerinimg Zemés sankasos

deformacijy modulio Ev2 reikSmé turi buti ne maziau 70 MPa, o atlikus grunty pakeitimg — ne

maziaus 45 MPa.

3.5.2. Antras kelio dangos konstrukcijos variantas

Kelio dangos konstrukcijoje vietoje apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio galima naudoti Sal¢iui

nejautriy medziagy sluoksnj, padidinant skaldos pagrindo sluoksnio storj iki 25 cm. Antras dangos

konstrukcijos variantas:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ mis§inio AC 16 PD —0,08 m;
Skaldos pagrindo sluoksnis 1§ 0/45 nesuriSto min. medZiagy sluoksnio, Evo>120MPa — 0,25
m;

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis, k>1,0%10" m/s > 0,37 m;
*Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR arba grunty pakeitimas
geresniy savybiy gruntu -0,25m
Esami sankasos gruntai

Pésciyjy-dviracio tako dangos konstrukcija:

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD —0,08 m;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ 0/45 nesuriSto min. medziagy sluoksnio, Evo>100MPa — 0,25
m;

Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis, k>1,0%10" m/s, >0,37 m;
*Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas pagal MN GPSR 12 arba grunty
pakeitimas geresniy savybiy gruntu -0,25m

Esami sankasos gruntai.

* — Esamiems zemes sankasos gruntams galima atlikti kvalifikuota grunty pagerinimg arba gruntus

pakeisti geresniy savybiy gruntais. Atliktus kvalifikuota grunty pagerinimg Zemés sankasos

deformacijy modulio Ev2 reikSmé turi biiti ne maziau 70 MPa, o atlikus grunty pakeitimg — ne
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maziaus 45 MPa.

3.6. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai
Kelio trasoje suprojektuotos horizontaliosios ir vertikaliosios kreivés atitinka STR

2.06.04:2014 reikalavimus. ISilginis profilis ir kelio trasa suprojektuoti taip, kad biity padaryta kiek
galima mazesn¢ zala gamtai, kertama kuo maZziau medziy bei uZtikrinamos geriausios trasos
matomumo salygos.

Maziausias kelio iSilginis nuolydis yra 0,41 %, didziausias — 10,15 %. Maziausias
horizontalios kreivés spindulys yra 40 m, o didziausias — 2000 m. Horizontaliosios kreivés
suprojektuotos vadovaujantis keliy techniniu reglamentu, t.y. atitinkamose vietose suprojektuotos
pereinamosios kreivés bei virazai. D¢l didelio iSilginio trasos nuolydzio ir prasto matomumo trasoje,
nuo PK 6+83 iki ruoZzo pabaigos numatyta riboti leisting vaziavimo greitj iki 30 km/h.

Maziausias vertikaliosios kreivés spindulys yra 500 m, o didziausias — 2000 m. Detaliau
ziuréti iSilginiame profilyje.

Suprojektuotas kelias bus su dvislai¢iu 2,5 % skersiniu nuolydziu, kelkra$¢iy nuolydis 8 %.
Pésciyjy ir dviraciy tako skersinis nuolydis bus 2 % i kelio iSore, taip pavirSinj vandenj nuo kelio
nuvedant j pakelés griovius. Zemés sankasos vir§aus skersinis nuolydis po vaZiuojamaja dalimi bus

4 %.

3.7. Dangy suvedimas su esamomis dangomis

Projektuojamas kelias prasideda ties sankryza su rajoninés reikSmeés keliu Nr. 4722 Trakai-
Rykantai. Kelio asfaltavimo darbus numatyta pabaigti iki rajoninio kelio apsaugos zonos, taciau
dangy suvedimui su esama danga yra numatytas pazvyravimas sklandZiam peréjimui i§ naujai
projektuojamo vietinés reikSmeés kelio ] esamas dangas.

Ruozo pabaigoje yra beveik 5 m plo¢io esama asfalto danga, todél paskutiniai 20 m
projektuojamo kelio yra skirti dangy suvedimui (vaziuojamosios dalies siaurinimui) su esama asfalto

danga.

3.8. Eismo organizavimas
Eismas kelyje reguliuojamas horizontaliuoju Zenklinimu ir kelio Zenklais. Zenklinimas

pateiktas dangy ir eismo organizavimo plane. Horizontalusis Zenklinimas atlickamas naudojant
termoplasta. Zenklinimas turi biiti atliekamas vadovaujantis dangy ir eismo organizavimo bréZiniu ir
,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis Nr. 3-82 Kelio zenklai turi biiti statomi vadovaujantis

dangy ir eismo organizavimo bréziniu bei ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
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taisyklémis Nr. 3-83%. Kelio Zenkly atramos parinktos laikantis PJT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy
parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* reikalavimy.

Nuo ruozo pradzios iki pésCiyjy-dviraciy tako pabaigos tarp kelio vaziuojamosios dalies ir
pésciyjy-dviraciy tako saugumui padidinti numatyta jrengti apsauginius elipsés formos metalinius
atitvarus N2, W3, A.

Nuo PK 6+20 iki ruozo pabaigos kelio trasa yra mazo spindulio (R=60 m ir R=40 m) kreivése,
taip pat Sioje atkarpoje kelio iSilginis nuolydis yra daugiau nei 10 %, o deSinéje kelio puséje esami
auksti ir statls Slaitai labai sumazina vairuotojy matomuma, todél Sioje atkarpoje numatyta riboti

leisting vaziavimo greit] ir uzdrausti lenkimo manevrus.

3.9. Vandens nuvedimas
Pavir§inio vandens nuvedimas organizuojamas pakelés grioviais iki remontuojamy esamy

melioracijos jrenginiy arba naujai jrengiamy pralaidy. Vanduo nuvedamas j rinktuvus, melioracijos
griovius ar netoli kelio esancius vandens telkinius nepazeidziant Zzemés naudotojy interesy. Visame
kelio ruoze yra numatytos keturios vandens surinkimo ar nuvedimo j gretimas teritorijas vietas:

1. RuoZo pradzioje (PK 0+17) suformuojama Zemiausia vieta grioviuose. Kair¢je kelio puséje
numatyta jrengti nauja vandens nuleistuva ir vandenj nuvesti j rekonstruojama F-5 filtra
kairéje puséje, kuris prijungtas prie esamos d125 melioracijos trasos;

2. Traky rajono savivaldybés Zemés iikio skyriaus iSduotose projektavimo salygose
melioracijos tinklams yra nurodyta rekonstruoti esama rinktuva ties PK 2+89. Sioje vietoje
numatytas tarpinis vandens nuvedimas j esamo d100 rinktuvo trasa, desin¢je kelio pusé¢je
jrengiant naujg vandens nuleistuva. Tarpinis vandens nuvedimas ] esamas drenaZo sistemas
numatomas tode¢l, kad sekantis vandens prijungimas prie drenazo tinkly yra numatyta tik
PK 7440, t.y. uz ilgo 700 m ruozo;

3. Zemiausia reljefo vieta ties PK 7+33. Esamas rinktuvas d100 rekonstruojamas ir prie jo
numatyta prijungti grioviais tekantj vanden;;

4. Zemiausia reljefo vieta PK 9+55. Sioje dalyje néra esamy melioracijos jrenginiy, todél
vanden] numatyta nuvesti } kair¢je kelio pus¢je mazdaug 80 m atstumu nuo kelio esantj
vandens telkinj — pelke. PK 9+55 jrengiama nauja metaliné d1000 vandens pralaida,
vandeniui 1§ deSinés kelio pusés nuvesti | kaire, o toliau atitinkamai paformavus esama
zemes reljefa vandenj nuvesti | esama pelke.

Gruntinis ir Zzemés sankasos vanduo surenkamas taip pat kelio grioviais, kadangi nuo griovio

dugno iki apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio apacios yra 20 cm auksciy skirtumas.
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3.10. Vaziuojamosios dalies platinimas ir virazai

Vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* 9 lentele, vaziuojamoji kelio dalis turi biiti

platinama kreivése atitinkamu plociu. Visoje kelio trasoje yra suprojektuotos 5 horizontaliosios

kreivés, i eilés atitinkamai su 2000 m, 100 m, 40 m, 60 m ir 40 m spinduliais. 40 m spindulio kreivéje

(nuo PK 7+04 iki PK 7+30) vaziuojamoji dalis platinama iki 7,60 m plocio, 100 m spindulio kreivéje

vaziuojamoji dalis platinama iki 6,60 m, o 60 m spindulio kreivéje — iki 7,10 m. Vaziuojamosios dalys

platinamos 1§ vidinés kreivés pusés, taCiau abi eismo juostos platinamos vienodais plociais. Visas

iSplatéjimo plotis prasideda ir baigiasi ties horizontalios kreivés pradzia ir pabaiga, o per¢jimai

rengiami pereinamosiose kreivése ir tiesiuose ruozose.

Virazai projektuojami atsizvelgiant j projektinj greitj kelyje ir kreiviy spindulius plane bei

parenkami pagal KTR 8 lentelg. 100 m, 40 m ir 60 m spindulio kreivése numatyta jrengti virazus, jy

parametrai pateikiami 2, 3 ir 4 lentelése.

2 lentelé. Virazo ties 100 m spindulio kreive parametrai

Kairé¢ | DeSiné
Kreivés Kairys eismo eismo Desinys Vp
spindulys, | kelkrastis, | juosta | juosta, | kelkra$tis, | viraze,
Nr. Pk ApraSymas m % % % % km/h
6+22 26 Pastovaus dvislaicio skersinio
1 ’ profilio pabaiga - -8.00% | -2.50% | -2.50% | -8.00% -
1 | 6+26,97 | Kintancios juostos nulinis lygis - -8.00% | -2.50% | 0.00% | -8.00% -
1 | 6+31,68 | Eismo juosty nuolydZiy sulyginimas - -8.00% | -2.50% | 2.50% | -8.00% -
1 | 6+34,51 | Pastovaus viraZzo pradzia 100 -8.00% | -4,00% | 4,00% -8.00% 50
1 | 6+76,33 | Pastovaus viraZo pabaiga 100 -8.00% | -4,00% | 4,00% | -8.00% 50
1 [ 6+79,16 | Eismo juosty nuolydZiy sulyginimas - -8.00% | -2.50% | 2.50% | -8.00% -
1 | 6+83,87 | Kintan¢ios juostos nulinis lygis - -8.00% | -250% | 0.00% | -8.00% -
6+88.58 Pastovaus dvislaicio skersinio
1 ' profilio pradzia - -8.00% | -2.50% | -2.50% | -8.00% -
3 lentelé. Virazo ties 40 m spindulio kreive parametrai
Kairé¢ | Desiné
Kreivés Kairys eismo eismo Desinys Vp
spindulys, | kelkrastis, | juosta | juosta, | kelkrastis, | viraze,
Nr. Pk Aprasymas m % % % % km/h
6+98.96 Pastovaus dvislaicio skersinio
2 ' profilio pabaiga - -8.00% | -2.50% | -2.50% | -8.00% -
2 | 703,43 | Kintantios juostos nulinis lygis - -8.00% | 0.00% | -2.50% | -8.00% -
2 | 707,90 | Eismo juosty nuolydZiy sulyginimas - -8.00% 250% | -2.50% | -8.00% -
2 | 7+10,58 | Pastovaus virazo pradzia 40 -8.00% | 4,00% | -4,00% | -8.00% 30
2 | 7+30,36 | Pastovaus virazo pabaiga 40 -8.00% | 4,00% | -4,00% | -8.00% 30
2 | 7+33,04 | Eismo juosty nuolydZiy sulyginimas - -8.00% | 2.50% | -2.50% | -8.00% -
2 | 7+37,51 | Kintan¢ios juostos nulinis lygis - -8.00% | 0.00% | -2.50% | -8.00% -
7441 98 Pastovaus dvislaicio skersinio
2 ' profilio pradzia - -8.00% | -2.50% | -2.50% | -8.00% -
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4 lentelé. Virazo ties 60 m spindulio kreive parametrai

Kairé¢ | Desiné
Kreivés Kairys eismo | eismo | Desinys Vp
spindulys, | kelkrastis, | juosta | juosta, | kelkrastis, | viraze,
Nr. Pk Apra$ymas m % % % % km/h
8+17 83 Pastovaus dvislaicio skersinio
3 ’ profilio pabaiga - -8.00% | -2.50% | -2.50% | -8.00% -
3 | 8+29,95 | Kintancios juostos nulinis lygis - -8.00% | 0,00% | -2,50% | -8.00% -
3 | 8+42,07 | Eismo juosty nuolydZiy sulyginimas - -8.00% | 2.50% | -2,50% | -8.00% -
3 | 8+44,49 | Pastovaus viraZo pradZia 60 -8.00% 3,00% | -3,00% | -8.00% 30
3 | 9+09,15 | Pastovaus virazo pabaiga 60 -8.00% 3,00% | -3,00% | -8.00% 30
3 | 9+11,57 | Eismo juosty nuolydZiy sulyginimas - -8.00% | 2.50% | -2,50% | -8.00% -
3 | 9+23,70 | Kintangios juostos nulinis lygis - -8.00% | 0,00% | -2,50% | -8.00% -
9+35 82 Pastovaus dvislaicio skersinio
3 ' profilio pradzia - -8.00% -2.50% | -2.50% -8.00% -

3.11. Grioviy tvirtinimas ir jrengimo sprendiniai

Vadovaujantis KTR, griovio dugno sutvirtinimo budus reikia numatyti atsizvelgiant |

projektinius vandens debitus, tekmés greit]j ir gruntus ir preliminariai gali bati parenkami Sie grioviy

tvirtinimo sprendiniai pagal grioviy i$ilginj nuolydj:

e kai nuolydis 1-4 % — tvirtinama frakciniu zvyru,

e kai nuolydis 4-10 % — tvirtinama S$iurk$¢ia danga (skalda, grindiniu, betoninémis

plytelémis; atskirais atvejais rengiamos greitvietés);

e kai nuolydis didesnis kaip 10 %, latakai tvirtinami labai $iurk$¢ia danga (18-36 cm

akmens grindiniu ant Zvyro miSinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono

biriuose gruntuose; grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés).

Griovio dugno tiksliis tvirtinimo sprendiniai nurodyti iSilginiame profilyje, o skersiniuose

profiliuose detalizuotos tvirtinimo detalés.

3.12. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenei

Keliamas triukSmas ir vibracijos galimos tik statybos darby metu. Baigus rekonstruoti vietinés

reikSmes kelia, triuk§mo ir vibracijy nebebus.

naturaliis gruntai ir sertifikuotos medziagos pritaikytos dirbti gruntuose.

Projekte numatyti sprendimai neturés zenklaus poveikio aplinkai, nes tiesybai naudojami

Neigiamas laikinas poveikis aplinkai prognozuojamas dél dulkiy, atlieky susidarymo,

laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti, bet statybos darby eigoje ir atlikus statybos

darbus Siukslés bus iSvezamos, o aikStelés rekultivuojamos.

0560-01-TDP-S.AR
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Darby vykdytojas turi suderinti su uzsakovu laikino sandéliavimo aiksteliy vietas. Taip pat

laikinos aik$telés statybinéms medziagoms, betonui, skaldai ir kt. sandéliuoti turi biti

irengtos taip, kad nepaZeisty auganciy zeldiniy ir neuZterSty dirvozemio. Turi buti iSlaikytas

atstumas nuo vandens telkiniy (jei jie yra $alia planuojamy laikiny aiksteliy) daugiau nei 20 metry.

Sandéliuojant uzterStas atliekas, aikStele reikéty jrengti taip, kad lietaus metu uzterStos vandens

nuotekos nepatekty i dirvoZzemj ir upés ar ezero vandenj. Baigus visus statybos darbus laikinyjy

sandéliavimo aikSteliy vietas butina rekultivuoti.

3.13. Pralaidos skaié¢iavimai

Siame skyriuje pateikiami pralaidos PK 9+53 hidrologiniai, hidrauliniai ir konstrukciniai

skai¢iavimai.

Pralaidos skersmuo

Vieta Kelias PK 9+53
Projektinis statinys pralaida
| ebito skaitiavimas [ | | [ ]

Suminis ruozo ilgis m I 224
Asfalto plotis m bl 3
Kelkrascio plotis m b2 1
Slaito plotis m b3 2.1
Baseino plotas m?2 A4 13637
20 minuciy trukmeés, n=1 daznio liGties intensyvumas I/(s*ha) r20nl 90
Vandens pritekéjimo laikas min T 15
LiGties dazZnis n 5
Debitas nuo kelio surenkamo vandens m3/s Qe 0.148899255

i

Pralaidos nuolydis

%

Pralaidos maksimalus praleidZziamas debitas, pagal vamzdziy

tékéjo nomogramas m3/s Qd 2.09
Vandens debito ir pralaidos praleidZziamo vandens kiekio

iSnaudojimas Qe/Qd 0.071243663
Vandens lygis pralaidoje m Hv 0.1

Pralaidos plotis m Dh 1
Pralaidos aukstis m Dv 1
Pralaidos laksto sienutés storis mm t 2
Atsarga korozijai mm C 0.5
UZpylimo aukstis m H 0.975
Pralaidos islinkio koeficientas Af 1.18
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Pralaidos islinkio koeficientas statybos metu Af,c 1.2
Gofras 100x20

Gofro aukstis m hgofr 0.02
Plieninés spiraliskaigofruotos pralaidos inecijos momentas mm4/mm | Ip 107.3
Pralaidos laksto sienutés takumo riba Mpa Fy 250
Pralaidos laksto sienutés stiprumo riba Mpa Fu 270
Pralaidos plieno tamprumo modulis Gpa E 206

Nuolatinés apkrovos nuo uzpilto grunto patikimumo
koedicientas

aD

1.35

Kintamos apkrovos patikimumo koeficientas

al

1.35

Charakteristiné nuolatiné apkrova kN/m Td 11.71904682
Charakteristiné kintama apkrova kN/m TL 40.84100664
Bendra skaic¢iuojamoji apkrova kN/m Tf 89.15074063
Jtempiai pralaidos vamzdyje pries korozijg MPa opr 40.70810075
Jetempiai pralaidos vamzdyje po korozijos MPa opo 54.3602077

Pralaidos uzpylimo aukstis

Pralaidos atlaikomieji jtempiai Mpa fb 178.0584039
Pralaidos laikomosios galios sglyga prie$ korozijg 0.228622182
Pralaidos laikomosios galios sglyga po korozijos 0.305294255

0.975

Minimalus pralaidos uZpylimo aukstis

Hmin

0.6

Pralaidos minimalaus uzpylimo virSyjimo santykis

0.615384615

Konstrukcijos uZpylimas statybos metu m Hc 0.6
Charakteristiné nuolatiné apkrova kN/m Td 7.788390584
Charakteristiné kintama apkrova kN/m TL 60.3
Skaiciuotiné iSskirstyta apkrova kN/m P 94.02219275
Gniuzdomasis stipris kN/m Ppf 369
Suminis skaiciuotinis lenkimo momentas kNm/m M 1.126943541
Lenkiamasis stipris kNm/m Mpf 1.6785

Laikomosios galios sglygos iSnaudojimas

0.736323602

Cinko ir polimerinés dangy sinergijos faktorius k 1.5
Plieno atsargos korozijai susidéveéjimo laikas metai Lm 4.166666667
Cinko sluoksnio apsaugos laikotarpis metai Lz 5.25
Polimerinés dangos apsaugos laikotarpis metai Ld 83.33333333
Skaiciuojamasis konstrukcijos eksploatacinis laikotarpis metai Lv 137.0416667
Plieniniy gofruoty konstrukcijy saugaus naudojimo laikas metai Lnaud 30
Pralaidos ilgaamziskumo iSnaudojimas 0.218911523
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1. BENDROJI DALIS

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty

darby aktus, vykdant statybos priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo

arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus

pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti

patikslinti.

Statybos darby vykdymo ir procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

Statybos jstatymas [-1240;

Keliy jstatymas 1-891;

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas XIII-2166;

Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19
Statybos techninis reglamentas ,,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji

reikalavimai®“ STR 2.06.04:2014;

Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura“;

Statybos techninis reglamentas ,,STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy $alinimas® ;
Statybos techninis reglamentas “Statinio projektavimas, Projekto ekspertizé” STR
1.04.04.2017,

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy prieinamumas*“ STR 2.03.01:2019;

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy klasifikavimas*“ STR 1.01.03:2017;

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;
Irengimo taisyklés “Automobiliy keliy dangos rekonstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés” IT Asfaltas 08.

Irengimo taisyklés ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisyklés T SBR 19

Naudojimo taisyklés kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
,PIT KZA 08

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12
Techniniy reikalavimy aprasas “Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy

reikalavimy aprasas“ TRA UZPILDAI 19
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e Techniniy reikalavimy aprasas “Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy,
naudojamy sluoksniams be riSikliy” TRA SBR 19.

e LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija

e LST EN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

e LST EN 13285:2010 Nesuristieji misiniai. Techniniai reikalavimai

e LST EN 13242:2003+A1:2008 Keliy mineralinés medziagos nesuristiems ir hidrauliskai
suriStiems miSiniams, naudojamiems inzineriniams statiniams ir keliams tiesti

e LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 Keliy mineralinés medziagos nesuriStiems ir
hidrauliskai suriStiems miSiniams, naudojamiems inzineriniams statiniams ir keliams tiesti.

e LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

e LSTEN 13808 Bitumai ir bituminiai riSikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy specifikavimo
sistema

e LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai
Pakei¢ia LST 1335:1994 5 skyriy, 6 skyriy, 7 skyriy, 8 skyriaus 5 lentele ir 1 iliustracija

e LST EN 1340 Betoniniai bordiiirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

e LST EN 1423:2012 Keliy zenklinimo medziagos. Uzbarstomosios medziagos. Stiklo
rutuliukai, uzpildai SiurkStumui didinti ir abiejy miSiniai. Darnusis (harmonizuotas)
standartas

e LSTEN 1424:2001/A1:2003 Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai

e LST EN 1436:2007+A1:2009 Keliy zenklinimo medziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai

e LSTEN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

e .Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai*“ MN GPSR 12;

e Kiriterijai, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky tkio paskirties Zemeje,
priskiriami saugotiniems* Nr. 206;

e Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas Nr. X-1241

e Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir
valstybinés reikSmes automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripazinimo
kelianc¢iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir
valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy genéjimo ir
kirtimo tvarkos aprasas 2008-12-23 Nr. 3-507

Be Siy standarty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai ir

normatyviniais dokumentais.
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2. PARUOSIAMIEJI DARBAI

2.1. IVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojanc¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), irengimo taisyklémis
., Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17" (toliau T
7S 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.
Siame TS skyriuje i3déstyti reikalavimai kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradZioje
atlieckamy paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Kelio tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruo§imo metu rangovas privalo:
» garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
* apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
» vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
* paSalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
* iskirsti medzius ir paSalinti kelmus;
+ atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy ir

kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;
* teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
* pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiid] atlikti visus kitus paruosiamuosius darbus.

* Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

2.2. DARBU ATLIKIMAS
2.2.1. Geodezinis trasos nuZyméjimas
Geodezininky uzdavinys yra nurodyti tikslig projekting numatomo statyti statinio vietg ir
kontroliuoti statybos proceso tikslumg. Statinius ir jy asis, dalyvaujant statybos vadovui, nuZymi
Rangovo geodezininkas. Trasa nuzymima medinémis gairémis ne reciau kaip kas 20 metry
intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir Kiti charakteringi ir svarbiis objekto statybai

taskai.

2.2.2.Vandens nuleidimas
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uZtikrintas vandens
nuleidimas 18 statybvietés. Liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i8 statybvietés, kad bty iSvengta
pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala

padaryta dél rangovo kaltes, jis turi atlyginti visus nuostolius.
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2.2.3.Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas 1§ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medZziagos
nepatekty j pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos
turi biti nurodytos projekte arba jas nurodo Inzinierius. PaSalintas dirvozemis turi buti
sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas iSkasy ir pylimy §laitams tvirtinti,
vejal ir griovio Slaitams jrengti. Likes augalinis gruntas iSvezamas j iSlykj. Krtimai turi buti pasalinti

kartu su kelmais. Kelmai i§vezami utilizuoti.

2.2.4.MedZziy ir kriimy pasalinimas

Rangovas turi pasalinti visus projekte nurodytus medzius.

Medziai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjiklais. Plony medziy kamienai iSraunami su
Saknimis. Story medziy kelmai turi biiti pasalinti rangovo pasirinktu metodu. Siekiant iSvengti
vandens prasiskverbimo ] gruntg, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi biti uzpiltos
gruntu iki zemés pavirsiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Medziy Salinimas turi buti
atlygintas remiantis projektu ir reglamentuose numatyta tvarka.

Statybos darby mety Salinamy medziy ir krimy ziniarastis (medziy skersmenys, kertamy
medziy kiekis, krumy kiekis), pateiktas aiSkinamajame raSte, gali nezymiai skirtis dél projekto
rengimo metu netiksliai nuzyméty medziy, navigacijos netobulumo ar pasenusios topografinés

nuotraukos duomeny.

2.2.5.Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas
Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi buti iSardytos statybvietés ruo§imo metu pagal
projekto nurodymus. Atliekamos medziagos turi biti sandéliuojamos arba iSvezamos | uzsakovo
nurodyta vieta. UZsakovui atsisakius priimti, atlieckamos medZiagos i§veZamos utilizuoti rangovo

pasirinktu atstumu.

2.2.6.Kelio Zenkly ardymas
Esami kelio Zenklai, patenkantys ] darby zong, iSardomi. Kelio Zenkly skydai nuimami.
Betoniniai pamatai iSardomi pakraunami j savivarcius ir iSvezami ] atlieky rasiavimo aiksteles.

Irengiami nauji kelio Zenklai, o atramos pakei¢iamos naujomis.

2.3. STANDARTAI
1. LSTEN 206:2014 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybeés, gamyba ir

atitiktis
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Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

2.4. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

2. ITZS17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos

jrengimo taisyklés
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3. ZEMES DARBAI

3.1. IVADAS

Sis techniniy specifikacijy (toliau TS) skyrius turi biiti nagrinégjamas kartu su ,,Bendrosios
informacijos" 1 skyriumi ,,Bendrieji nurodymai".

Skyrius parengtas pagal galiojanCiy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ) , jrengimo taisyklémis
., Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17" (toliau IT
7S 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruo§imo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priemima ir
matavimus. Pagrindinio kelio lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra Automobiliy
keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17". Sios normos apibrézia
pagrindinius terminus, skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto
prieziiirg, pylimy jrengima ir sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, sSlaitus. Taip pat apsaugos
ir apdailos darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas

privalo laikytis, atlikdamas zemés darbus.

3.2. MEDZIAGOS
Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti
,Automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS
17¢  reikalavimus.
Zemés sankasa gali bati jrengiama i§ $iy medziagy:
e grunty ir uolieny;
e statybiniy medziagy;
e RC statybiniy medziagy;
e pramoninés gamybos gretutiniy produkty;
e geosintetikos;
e lengvyjy medziagy (pavyzdZziui, pemzos, putplascio);
o riSikliy;
e cheminiy priedy;
e vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kity medziagy,

reikalingy kai kuriems darbams.
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Rekomenduojama zemés sankasg jrengti i§ vietovéje natiiraliai sliigsanciy smélingy ir molingy
grunty, suplaniravus ir sutankinus iki reikiamy reikSmiy.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. Inzineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jy gradacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015. Taisyklés ,,Automobiliy keliy zemes darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy
statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba zemés sankasoje
kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti

LST 1331:2015.
3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinima, reikia
prisilaikyti ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS
17¢ reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzia visi biisimy statybos darby pavir$iai turi biti iSvalyti nuo
zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir SiukSlés, gruntas su dideliu organiniy
medziagy kiekiu turi biiti paSalintas, kad nepatekty | Zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti
nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandé¢liuojamas laikinose

vietose.

3.3.2.18kasos

ISkasy irengimas turi atitikti ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés JT ZS 17 reikalavimus.

ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasimg, jy paSalinimg ar pakrovimg ] transporto
priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy
terminy paaiSkinimas yra pateiktas ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés JT ZS 17“. Iskasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos
pagrindas ir kol techninés priezitiros inZinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi
1§ anksto informuoti prieziliros inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty i§kasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés, vamzdyny trans¢jos turi biiti rengiamos pagal ,,Automobiliy keliy zemeés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17 reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo liti¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui 1§ iSkasos dugno nuleisti. Litciy

vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip,
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kad bty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biti apsaugotas nuo smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta zalos ir nebiity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, zarny ir kt. reikalingy
vandeniui nuleisti. Liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i$ statybos darby vietos nevéluojant, kad buty
ivengta Zalos. Tam reikia iSvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi biti
1vykdyti taip, kad buty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus
rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal

ISkasos dugnas turi biiti iSvalytas pries statybos darby pradzia, kad biity iSvengta zalos vietinio
eismo ir klimatiniy salygy. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su ypatingu
démesiu apsaugai. ISkasos dugnas turi biiti prizilirimas, kad nebiity liekany ir uolieny nuolauzy,
iSlygintas kaip reikalaujama. Baigti visi iSkasos darbai turi buti priimti priezitiros inZinieriaus.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi buti numatytos projekte arba jas nurodo
Inzinierius, atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir zemés sankasos §laity pastovuma. Laikinai Salia

karjery, iSkasy ir trans¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy.

3.3.3. Pagrindo paruoSimas

Kad bty uztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé¢, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti
reikalavimus, nurodytus ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklées JT ZS 17

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir auk$cio pasikeitimas dél drégmés ir Sal¢io
turi buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZeminio vandens rezimo,
filtracijos charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo SalCiui ir Silumos laidumo. Sankasos
laikomoji galia gali biiti padidinta sureguliuojant vandens reZima.

Reikia jvertinti galimg Zalg sankasai dé¢l atmosferos ir Sal¢io poveikio bei pasitlyti apsaugos
priemones, kuriy jvairios galimybés (priklausomai nuo grunty tipo) yra pateiktos ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17°..

Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienarisis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji
turi buti iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus
reikalavimus. Visi pataisymai pradedami tik priémus techninés prieziiiros inZinieriui.

Baigta konstrukcija turi buti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir
mechanizmy laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidZiamas, o transporto eismas turi biti

minimalus.
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Paruostos sankasos i§ vandeniui jautriy grunty ir keliy tiesimo medziagy skersinis nuolydis
ne mazesnis nei 4 % | iSoring Kelio pusg. Reikalaujamas deformacijos modulis jrengiant kelio dangos
konstrukcijg ant F2 ir F3 jautrio Sal¢iui klasés grunty nemazesnis nei 45 MPa. Ant Sal¢iui jautrios
zemes sankasos virSaus, jeigu buvo atliktas kvalifikuotas grunty pagerinimas, taikomas deformacijos
modulio reikalavimas: E»> 70 MPa.

»dtatybos darby metu biitina tikrinti zemés sankasos deformacijos modulj Ev2. Rangovui
patikrinus ir nustacius deformacijos modulj Ev2>45 MPa, suderinus su Uzsakovu, projekte numatyty
priemoniy pagal MN GPSR 12 ,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniais
nurodymais®, taikyti nereikia. Tais atvejais, kai néra numatyty priemoniy ir nustacius deformacijos
modulj Ev2<45 MPa, suderinus su Uzsakovu, turi biiti numatomos priemonés pagal MN GPSR 12,
iforminant Siuos papildomus darbus Rangos sutartyje numatyta tvarka.*

Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas atlickamas pagal ,,Grunty pagerinimo ir
sustiprinimo riSikliais metodinius nurodymus MN GSPR 12. Pagerinamas 25 cm storio sankasos
sluoksnis. Pagerintas Salciui jautriy Zzemés sankasos grunty sluoksnis jskaitomas j Sal¢iui atsparios
dangos konstrukcijos storj.

Kvalifikuotas grunty pagerinimas (KGP) yra grunty pagerinimas (GP), kai tam tikroms
savybéms keliami auksStesni reikalavimai (pvz., dél laikomosios gebos ir atsparumo $al¢iui).

Grunty pagerinimas (GP) yra metodas, skirtas pagerinti grunty technologines ir tankinimo
savybes, kartu palengvinant kelio tiesimo darby atlikimg. Grunty pagerinimas atlieckamas pridedant
risikliy, pridedant kity tinkamy medziagy arba panaudojant kitas priemones.

Kvalifikuotas grunty pagerinimas gali buti atlickamas vykdant zemés darbus ir jrengiant kelio
ar kitos eismo vietos Zemes sankasg (pvz., jrengiant pylimus, Slaitus, statybos aikstelés laikinus
kelius, uzpilant erdves prie statiniy, jrengiant Zemés sankasos virSuting zong). Taip padidéja grunty
laikomoji geba, sumaz¢ja deformacijos ir teigiamai veikiamas jautrumas Salciui.

Atitinkami F3 jautrumo Salciui klasés gruntai gali jgyti F2 jautrumo $al¢iui klasés grunty savybiy.

Statybos metu paaiskéjus, kad kvalifikuoto grunty pagerinimo sluoksnyje yra inZineriniai tinklai, jy
apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu biidu.

Medziagos
Naudojamos medZiagos vadovaujantis Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniy

nurodymy MN GPSR 12 reikalavimais.

Vandens nuleidimas
Vandeniui nuleisti galioja keliy techniniame reglamente KTR 1.01 ir statybos taisyklése ST

»Automobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas® nurodyti reikalavimai. Jeigu kvalifikuoto grunty
pagerinimo darby atlikimo metu, pavir§iaus vanduo arba gruntinis vanduo gali biiti zalingas, tai Sie
vandenys turi biiti panaudojant atitinkamas priemones (pvz., skersiniy nuolydZiy formavima, i$ilginiy

vandens nuleidimo sistemy ar drenaZo jrengima) surenkami ir nuleidZiami.
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Storis
Kvalifikuotas grunty pagerinimas atlickamas 25 cm sluoksnio storiu.

Briauny formavimas
Kvalifikuoto grunty pagerinimo atveju pagerinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad

buty galima jrengti auksCiau esancius sluoksnius (Zr. jrengimo taisykles JT SBR 07). Reikiamas
papildomas plotis numatomas taip pat atsizvelgiant | grunty savybes, kad buty jvykdyti statybos
taisykliy ST ,,Automobiliy keliy zemés sankasos jrengimas® reikalavimai sutankinimo laipsniui ir
profiliui.

Briauna suformuojama taip, kad vanduo biity nuleistas iSorén. Jeigu auksc¢iau esancig briaung
reikia saugoti nuo vandens jsiskverbimo, tai ji yra apipurskiama bitumine emulsija. Zemés sankasos
virSaus zonoje grunty kvalifikuotas pagerinimas atlickamas visu skersinio profilio plo¢iu. Tai yra
taikoma pylimams jrengti. ISkasose kvalifikuotas grunty pagerinimas atlieckamas iki iSilginio drenazo
jrenginiy.

ISilginés ir skersinés sitilés
Kai pagerinti naudojamos statybinés kalkes, i8ilginés ir skersinés sitilés turi biiti perdengtos
maziausiai 20 cm plociu dar karta maiSant freza ir naujai sutankinant kartu su prijungiamu sluoksniu.
Kai kvalifikuotam pagerinimui yra naudojami hidrauliskai kietéjantys riSikliai, taikomos 22
punkto nuostatos.

Darbuy atlikimas
Grunty ir riSiklio miSiniai gali biiti gaminami panaudojant $iuos metodus: maiSymo kelyje arba

maiSymo maisykléje.

Maisymo kelyje metodas (angl. mixed-in-place):

— maiSymo mechanizmas (maiSymo freza) vaZiuoja grunty apdorojimui paruoStu sluoksniu ir
Imaiso pries tai paskleistg riSiklj ir, atsizvelgiant j aplinkybes, reikalingg vanden;.

MaiSymo maiSykléje metodas ( angl. mixed-in-plant):

— apdorojami gruntai ir riSiklis bei, atsizvelgiant j aplinkybes, reikalingas vanduo sumaiSomi
maiSyklgje.

Naudojant maiSymo kelyje metoda, jmanoma, priklausomai nuo €éminiy €émimo vietos ir
statybvietés vietos, keisti atskirus technologinius darbo procesus.

Kai dél vietiniy salygy nejmanoma panaudoti maiSymo mechanizmo (kelio dangos platinimas,
inzineriniy tinkly transéjy atstatymas, kelio statiniy uzpylimas, vietos, kur reikia vengti riSiklio dulkéjimo
ir pan.), vietoj maiSymo maisSykléje metodo, paskleisti ir jmaiSyti risiklj galima grunto kasimo vietoje ir
gautg grunto ir riSiklio miSinj transportuoti j statybviete.

Jeigu néra jokios patirties ar tyrimy duomeny, koks yra leistinas grunty ir riSiklio miSinio
apdorojamumo laiko intervalas, galioja toliau nurodyti leistini grunty ir risiklio miSinio apdorojamumo

laiko intervalai:;
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—naudojant cementg arba hidraulinius keliy risiklius:
* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,
* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra virs 20°C,
matuojant nuo risiklio paskleidimo ar pridéjimo pradzios;
—naudojant hidrofobinj cementg arba hidrofobinius hidraulinius keliy risiklius:
* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,
* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra virs 20°C,
pradedant nuo riSiklio jmaiSymo iki tankinimo darby pabaigos.
Sie laiko intervalai nustatyti remiantis skirtingomis rigikliy reakcijos savybémis:
— cementas ir hidrauliniai keliy risikliai pradeda reaguoti po kontakto su drégnais gruntais ir
turi palyginti trumpg apdorojamumo laiko intervala;
— hidrofobinis cementas ir hidrofobiniai hidrauliniai keliy risikliai pradeda reaguoti tik po
sumaiSymo su gruntais.

MaiSymo kelyje metodai
Parengiamosios priemonés

Atliekant kvalifikuota grunty pagerinima, galioja atitinkami grunty sustiprinimo skyriaus
,Parengiamosios priemonés® poskyrio nurodymai. Pagerinti numatyto sluoksnio prie§ riSiklio
paskleidimg sutankinti nereikalaujama.

Risiklio paskleidimas

Tolygus risiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai §iam procesui sukonstruotus
mechanizmus. Jie yra tinkami didelés apimties grunty apdorojimo darbams atlikti. Sunkiai pricinamose
zonose rekomenduojama atsivezti grunty ir riSiklio miSinius, pagamintus ne statybos aiksteléje.

Mineraliniy traSy skleidikliy naudojimas, kaip ir riSiklio i§ptitimas 1§ priekabos-siloso neuZtikrina
homogenisko paskleidimo. Todél Sie metodai dél nelaimingy atsitikimy pavojaus ir kenksmingumo
aplinkai paprastai neturi biiti naudojami. Dirbant su hidrauliniais riSikliais ir statybinémis kalkémis turi
biiti laikomasi gamintojo pateikty saugaus darbo aprasy.

SkleidZiamas riSiklio kiekis turi biiti patikrintas panaudojant kontrolinius lakstus. RiSiklio kiekis
maisymo kelyje metodo atveju pateikiamas kg/m?, o maiSymo maisykléje atveju masés %, skaiciuojant
nuo grunty sausojo tankio.

Kai maiSymas atliekamas keliais technologiniais etapais, risiklis gali buti paskleidziamas dalimis
per keleta karty. Esant labai plastiSkiems ir perdrékusiems gruntams, tokiu budu pasiekiamas
homogeniskas grunty ir riSiklio miSinys.

Atliekant darbus ypatingas démesys turi biiti kreipiamas risiklio sangriidoms i$vengti. Skleidimo

jrenginiai turi turéti apsauginius prietaisus. Atliekant pagerinima, kai pries riSiklio skleidimg grunty
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pavirSius suraizomas (suakéjamas) galima sumazinti dulkiy susidaryma dél véjo. Sios priemonés
sumazina risiklio dulkéjima.

Risiklio paskleidimas ir jmaiSymas turéty biiti atlieckamas vienas paskui kitg. Naudojant
hidrofobinius cementus, dél jy vandenj atstumianciy savybiy, numatomas ilgesnis paruosiamasis laikas,
kad reakcijos laikas prasidéty §j cementg jmaiSant.

MaiSymas

Atliekant kvalifikuota grunty pagerinimg, galioja atitinkami grunty sustiprinimo skyriaus
»MaiSymas* poskyrio nurodymai.

Planiravimas

Pries tankinima, jeigu biitina, zemés sankasos virSus iSlyginamas suteikiant reikiama profil;.
Atliekant grunty sustiprinimg planiravimas leidziamas tik iSimties atvejais ir tik atskiruose taskuose, nes
kitu atveju neuztikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai.

Tankinimas

Rekomendacijos tankinimui ir mechanizmy parinkimui yra pateiktos statybos taisyklése ST
»YAutomobiliy keliy Zemés sankasos jrengimas®. Mechanizmy parinkimas priklauso nuo grunty rusies,
sluoksnio storio, volo vaziavimo ta pacia juosta skaiCiaus. Reikalingas sutankinimo rodiklis turi biiti
uztikrintas visame sluoksnio storyje ir visame plotyje, taip pat ir briauny zonose. Siekiant jvykdyti §iuos
ir $iy metodiniy nurodymy 1 priedo reikalavimus sutankinimui, pries tankinimo darby pradzig rangovas
turi atlikti bandomuosius tankinimus pagal pasirinkta technologinj metoda. Metodo aprasyme turi buti
pateikta:

— parinkti tankinimo mechanizmai,

— darby seka,

— tankinimo mechanizmy vaziavimy ta pacia vieta skaicius,

— didziausias daliniy sluoksniy ar sluoksniy jrengimo aukstis.

Brandinimas (dengimas)

Brandinimas (dengimas) saugo nuo per ankstyvo hidrauliniais risikliais sustiprinto grunty sluoksnio
18dziuvimo.

Sustiprinty grunty sluoksniai maziausiai tris paras turi biiti laitkomi drégni (pvz., smulkiai
apipurskiant vandeniu).

Kaip alternatyva, galutinai sutankintas drégnas sluoksnis gali bati dengiamas bitumine emulsija
(pvz., C60B1-D, C60B1-S pagal TRA BE 08). Bituminés emulsijos purskiamas kiekis turi biiti toks,
kad susidaryty plona iStisiné plévelé. Kiekvienam atvejui purSkiamas kiekis nustatomas atskirai.
Jeigu sustiprinty grunty sluoksniu numatoma leisti statybinio transporto eisma, tai 1§ karto po

dengimo bitumine emulsija turi biiti skleidZiama mineraliné medziaga (pvz., 1/3 arba 2/5 frakcijos).
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Rekomenduojama mineralinés medziagos skleisti apie 0,7 kg/m? esant smulkiagriidziams gruntams
ir iki 1,1 kg/m? esant stambiagriidziams gruntams.

Dengimo gali neprireikti, jei ant dar naujo, sutankinto sluoksnio klojamas kitas sluoksnis.
Taciau posluoksnis neturi biiti gadinamas ar jspaudziamas.

MaiSymo maiSykléje metodai
Panaudojimas

Kai darbus atlikti maiSymo kelyje metodu néra galima (pvz., yra inzineriniy tinkly Suliniai, gatviy
lietaus vandens rinktuvai, keliy iSplatéjimai, kity statiniy zonos, grioviai ir t.t), arba neokonomiska, gali
biiti klojami maisyklése pagaminti grunty ir riSiklio misiniai.

Darby atlikimas

Gruntai su risikliu ir, jei reikalinga, vandeniu sumaiSomi maisykléje. Galima naudoti abiejy tipy —
periodinio veikimo maiSykles arba nepertraukiamo veikimo maiSykles. Labiausiai tinkamos yra
mobiliosios maisyklés.

Pagaminti grunty ir riSikliy miSiniai | klojimo vieta gali buti transportuojami sunkvezimiais
atviruose kébuluose. Taciau esant bitinybei iSvengti vandens praradimo, mi$iniai transportavimo metu
turi buti uzdengti.

Grunty ir riiklio miSiniai dazniausiai turéty buti klojami klotuvais. Esant nedideliems plotams,
sudétingam kelio pavirsiui, tankiam inzineriniy tinkly Suliniy tinklui, grunty ir riSiklio miSiniai gali baiti
klojami kitais metodais.

Oro salygu poveikis

Statybos metu turi biiti uztikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad stovintis ar
tekantis vanduo nepadaryty zalos.

Jeigu dél krituliy tinkamam sutankinimui nurodytas grunty vandens kiekis virSijamas ir todél grunty
ir riSiklio miSinio negalima tinkamai sutankinti, darbai turi biiti nutraukiami tokiam laikui, kol gruntai
tinkamai iSdzius.

Esant smarkiems krituliams darbai turi biti sustabdomi.

Esant lengviems krituliams, sklaidziy riSikliy jmaiSymas turi biiti atlickamas kuo skubiau po
paskleidimo, kad bty iSvengta riSiklio perdrékimo ir sulipimo j gumulus. Be to, esantys gumulai atliekant
maiSyma, turi buti pakankamai susmulkinti. Naudojant hidrofobinius cementus paprastai gumulai
nesusidaro.

Esant stipriam veéjui, sklaidziy risikliy skleidimas sustabdomas, jeigu nupuciama tiek risiklio, kad
tai tampa kenksminga aplinkai arba kelia pavojy eismo dalyviams.

Kai grunty ir oro temperatiira yra Zemesné¢ negu +5°C, pagal galimybes grunty sustiprinimas
neturéty buti atliekamas. Jei, esant temperatiirai Zemesnei negu +5°C, reikia atlikti grunty apdorojima, tai

darby aprase reikia numatyti papildomas apsaugines priemones. Tokiu atveju reikia atsizvelgti ] tai, kad
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grunty ir riSiklio misinio temperatiira kuo ilgiau, o maziausiai 3 paras, nekristy zemiau +5°C. Prireikus,
kaip apsauginé priemoné, ant apdoroto sluoksnio gali biti jrengiamas kitas sluoksnis.

Susalusiy grunty apdorojimas yra neleidziamas. Jeigu yra numatomas Sal¢io poveikis, turi biti
uztikrintas tinkamas vandens nuleidimas (drenavimas), kad biity iSvengta sustiprinty grunty perSalimo
vandeniu persotintoje bukléje.

Grunty sustiprinimas turi buti atlieckamas maziausiai 2 meénesiai pries$ sluoksnio perSalima. Kitu
atveju, iSskyrus jeigu laukiama poveikio tik nedideliame gylyje, reikia imtis apsaugos priemoniy pries
Sal¢io poveiki (pvz., irengti visg dangos konstrukcija).

Esant oro temperatiirai aukstesnei negu +25°C arba intensyviam saulés spinduliavimui, vandens
kiekis nustatomas toks, kad miSiniy tankinimo metu biity optimalus vandens kiekis.

Techniniai reikalavimai
Reikalavimai gruntams apdoroti yra pateikti statybos taisyklése ST ,,Automobiliy keliy zemés

sankasos jrengimas*.

Smulkiagrudziy ir jvairiagrudziy grunty kvalifikuoto grunty pagerinimo reikalavimai kol kas §iuo
metu remiasi i$ patirties gautomis vertémis. Priklausomai nuo naudojamy metody, tinkamumo jrodymui
rekomenduojamos Sios procediiros:

— pylimo auksc¢io zonose (pvz., pilant pylimus, uzpilant kelio statinius ir t.t) turéty biiti nustatytas
mechaninis atsparumas ir pastovumas;

— zemés sankasos virSaus zonoje esan¢iy grunty (kai i§ F3 jautrumo Sal¢iui grunty gaunami F2
jautrumo Saléiui gruntai) vienaaSis gniuzdomasis stipris, nustatytas po 28 pary pagal bandymo
nurodymus BN GPR 12, turéty sudaryti > 0,5 N/mm?. Kaip alternatyva, pagal bandymo nurodymus BN
GPR 12 gali buti nustatytas laikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR). 28 paras laikyty bandiniy
Sis rodiklis turi sudaryti > 30 %. Po 24 h laikymo vandenyje stiprio sumaz¢jimas turi buti < 50 %.
Priklausomai nuo uzduoties skubos, bandymai gali biti atlikti ir po 7 pary ir/arba kitais laiko
terminais.

Numatant atlikti kvalifikuota grunty pagerinima, kurio storis sudarys ne maziau kaip 25 cm,
zemes sankasos virSaus gruntai gali biiti priskirti prie F2 jautrio SalCiui klasés. Kaip pradinés vertes
Salciui atsparios dangos konstrukcijos maziausiam storiui nustatyti, gali buti naudojami F2 jautrio
Sal¢iui klasés grunty duomenys (zr. KPT SDK 07 6 lentele), jeigu laukiamas ir jrodomas Zemes

sankasos deformacijos modulis Ey2 > 70 MN/m?.

Zemés sankasos gruntams gali biiti atlickamas pakeitimas geresniy savybiy gruntg. Pasirinkus
S1 zemés sankasos grunty stiprinimo biida, pakeisty grunty Zemés sankasos virSaus deformacijy

modulio Ev2 reikSmeé turi buti ne maziau nei 45 MPa.
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3.3.4. Griovio dugno tvirtinimas
Kelio griovio dugnas tvirtinamas atsizvelgiant j griovio nuolyd;:
Kelio griovio dugnas tvirtinamas atsizvelgiant i griovio nuolydi:
kai nuolydis 1—4 % - tvirtinama frakciniu zZvyru;
kai nuolydis 4-10 % - tvirtinama Siurk$¢ia danga — skalda;

kai nuolydis didesnis kaip 10 %, irengiami vandens nuvedimo latakai pagal 6 skyriaus reikalavimus.

3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti ,,Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir zemés

sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 reikalavimus.

3.4.1.Medziagy savybiuy bandymai
Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inzinieriaus geologiniais tyrimais,
projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris
bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atlickami tokie jo savybiy bandymai:
» drégmés kiekis,
* sauso grunto tankis,
* sutankinimas,
 daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy rasis ir apimtis nurodyta ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17°.

Zemés sankasos sutankinimo lygis turi tenkinti JT ZS 17 2 lentelés reikalavimus. Zemés
sankasos virSaus auks$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi biiti didesni kaip + 3,0 cm arba
pagristais atvejais £ 5,0 cm. Atliekant kontrolinius tikrinimus, auks$¢iai turi biti tikrinami ne
didesniais kaip 100 m atstumais.

Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé pateikti 3.1 lenteléje.

Leistinyju nuokrypiu arba Kontroliniy bandymu

Kontroliuojami dydziai dydziy reikimés apimtys

1. Zemés sankasa

pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.1.Auksciai +5cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés pasirinktinai, ta¢iau ne maziau

o e + kaip 1 imy kiekvi

sankasos asies iki briaunos) 10°em aip 10 matavimy kiekviename
kilometre

1.3. Skersiniai nuolydZziai + 0,5 % (absoliut.) pasirinktinai, taiau ne maziau
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kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, taiau ne maziau
1.4. Slaity nuolydziai + 10 % (sant.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, taiau ne maziau
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, taiau ne maziau
1.6. Bermos plotis +20cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
120 %, pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.7. Augalinio sluoksnio storis taciau ne mazesnis kaip 6 |kaip 10 matavimy kiekviename
cm kilometre
100 %; 97 %, kai h < 0,5 m
.. e I 98 %; 97 %; 95 %, ne maziau kaip trys pavyzdziai
1.8. Sutankinimo rodiklis Dp,” kaih>0.5m kiekvieniems 7000-9000 .
(IT ZS 2 lentelé)
> 45 MPa (45 MN/m?) ne maziau kaip 10 matavimy
1.9. Deformacijos modulis Ey» (70 MN/m?, kai atliekamas Kiekvi il _
. - iekviename kilometre;
kvalifikuotas pagerinimas)
2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai
2.1. Vandens nuleidimo grioviai
2.1.1. éukééiai (garantuojant vandens +5em ne rediau kaip kas 50 m
nutekéjima)
2.1.2. Dugno plotis +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.1.3. I8ilginis nuolydis + 10 % (sant.) ne reciau kaip kas 50 m
2.2. Drenazai
2.2.1. Auksciai +5cm ne reciau kaip kas 50 m
2.2.2. I8ilginis nuolydis + 0,1 % (absoliut.) ne reciau kaip kas 50 m

Dkai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis

7 lentelés nurodymais
3.1 lentelé. Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé

3.4.3.Darby priémimas

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti
sutankinimg ir po to, atsizZvelgiant | bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.
Rangovas turi pateikti Zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie
rezultatai turi biiti pateikti techninés prieziliros inZinieriui pagal anks¢iau nustatyta forma
nevéluojant. Individualis duomenys turi biiti jraSyti ] statybos Zurnalg. Techninés priezitiros
inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms,
kad bty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

» sutankinimas, jrengtos sankasos (ant F2 ir F3 klasés grunty) deformacijy modulis Ev2 >45 MPa

arba 70 MPa (kai atlieckamas kvalifikuotas grunty pagerinimas),
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* bandymy skaicius ir budas,
* pavirSiaus lygumas,
* Slaity tikslumas,

 ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis ir
Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby pri€mimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi biiti atlikti
rangovo, priimant techninés prieziiiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidziamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés priezitiros inzinierius turi patvirtinti
darby priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir iSkasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie$ ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés
prieziiiros inZinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemeés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai

turi buiti priimti pagal sutarties salygas

3.5. STANDARTAI
1. LST1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.
2. LST 1360.1:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés
sudéties nustatymas.
3. LSTEN 13286-2:2010 Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti miSiniai. 2 dalis.
Laboratoriniai sausojo tankio ir drégnio nustatymo metodai.

Proktoro tankinimas

4. LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

5. LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir
plastiSkumo riby nustatymas.

6. LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

7. LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio
nustatymas.

8. LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio
nustatymas.

9. LSTLSTCENISO/TS Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens laidumo

17892-11:2005. nustatymas.

10. LST EN 13286-47:2012  Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti miSiniai. 47 dalis. Bandymo
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metodas nustatyti California bearing ratio (CBR) rodiklj, esamg
atsparumo indeksg ir tiesinj iSbrinkima.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra.
3. ITZS17 LAutomobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos

jrengimo taisyklés JT ZS 17°.
4 Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés
statistikos metodus, instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy

direkcija, 1997.

5. MNSSN 15 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai
6. Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo

dinaminiu prietaisu instrukcija. Vilnius: VI ,,Problematika", 1997.
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4. VANDENS PRALAIDOS

Ivadas
Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ (toliau
KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®

(toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai keliy vandens pralaidy jrengimo darbams, $iy darby
kontrolei ir priémimui.
4.1. MEDZIAGOS

Plieniniai pralaidy vamzdziai

Pralaida jrengiama i§ plieniniy spiraliSkai gofruoty deformuoto skerspjivio vamzdziy.
Irengiami vamzdziai turi atitikti projekte numatytus, jie turi biiti atspariis atmosferos poveikiams ir
mechaniskai nepazeisti.

Plieninés pralaidos jrengiamos 1,0 m skersmens.

Parametras Reik§mé
Konstrukcijos gofras > 100x20
Konstrukcijos sienutés storis, mm >2,0
Plieno marke S250GD/DX51D
Konstrukcijos segmenty sujungimas Apkabomis

Cinko danga (dangos storis turi atitikti LST EN
10346:2009 arba lygiaverciy standarty dangos
reikalavimus Z600 dangai) bei turi biti papildomai
Antikorozin¢ danga 100% perimetro i§ vidinés ir iSorinés pusés padengta
polimerine danga (vidutinis dangos storis > 250 pm,
turi atitikti LST EN 10169:2010+A1:2012 arba
lygiaverciy standarty reikalavimus)
Leistinieji gamybos nuokrypiai pralaidy vamzdziy ilgiui turi biiti ne didesni, kaip +0,5% nuo

vamzdziy projektiniy ilgiy. Tarpas tarp dviejy sujungty apkabomis vamzdziy neturi biiti didesnis, nei
30 mm. Gamybos nuokrypiai nuo pralaidos skersmens diametro turi biti ne didesni, nei £1,5%. Po
grunto uzpylimo, pralaidos vamzdzio skersmens deformacija turi biiti ne didesné, nei £3,0%.

Apkabos

Apkabos naudojamos sujungti plieninius pralaidy vamzdzius tarpusavyje. Jos yra gaminamos
18 plieno, kurio parametrai (kokybe, sienelés storis) yra tokie patys, kaip ir paties plieninio vamzdzio.
Apkabos turi biiti spiraliSkai gofruotos. Apkaby gofras turi atitikti pralaidy gofrui. Jos turi biiti i$
dviejy daliy, kurios sujungiamos varztais. Tarpas tarp dviejy sujungty apkabomis vamzdZiy neturi
buti didesnis, nei 30 mm.

Geotekstilé

Filtruojanti geosintetiné medziaga (neaustinis polipropileno pluostas) naudojama apsaugoti
pralaidos plieninj vamzdj nuo mechaniniy paZeidimy ir pralaidos pagrindo prizme nuo uztersimo. Si

medziaga turi atitikti LST EN 13249:2014 arba lygiaverc¢iy normy reikalavimus. Geotekstilé taip pat
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naudojama pralaidy, jungiamy apkabomis sandarinimui ir apsaugo nuo grunto patekimo j pralaida

jungimo vietoje.

Geotekstilé apsaugo nuo grunto sluoksniy susimai§ymo, taciau tuo paciu ji lieka laidi

vandeniui. Naudojamos arba lygiavertés geotekstilés techninés specifikacijos pateikiamos lentelése.

Geotekstilés, naudojamos pralaidos grunto apvyniojimui ir Sal¢iui atspariam gruntui atskirti,

turl tenkinti:

Svarbiausios savybés Bandymo metodas Mato N01.m£1 al.l s Lelstl.IIOS
vnt. reikSmés paklaidos
C Polipropilena
Gaminio zaliava --- --- s (PP) -
Geotekstilés tvirtumo klasé 3
(GRK)
%\V/I.aks.lmalus stipris tempiant LST EN ISO 10319 .
iSilgai arba [veiavertis kN/m 16 - 15%
skersai 8 16 - 15%
Biidingasis kiaurymés dydis LST EN ISO 12956 mm 0,08 L 30%
(O90) arba lygiavertis
Atspari maziausiai 25 metus
vey LST EN 13249 B natiiraliuose gruntuose, kuriy pH
[lgaamziSkumas . o . .
priedas reikSmeé yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatiira <25°C.

Geotekstilés, naudojamos pralaidos apkaboms ir apvyniojimui aplink pralaida turi tenkinti:

Svarbiausios savybés Bandymo metodas Mato N01.m}1 al.l 08 Lelstl.nos
vnt. reikSmés paklaidos
C Polipropilena
Gaminio zaliava - --- s (PP) -
Geotekstilés tvirtumo klase 3
(GRK)
Maksimalus stipris tempiant LST ENISO 10319
1Silgai arba lygiavertis kN/m 13 - 15%
skersai standartas 13 - 15%
_ o Lo i . LST EN ISO 12956
Biudingasis kiaurymes dydis arba lygiavertis mm 0,08 +30%
(090)
standartas
‘e LSTEN 13249 B
[lgaamZiSkumas .
priedas
Geomembrana

Geomembrana naudojama ekrano pralaidos pagrinde jrengimui ir apsaugo nuo pavir§inio

vandens infiltracijos po pralaida nuvesdama jj j $aléiui atspary pagrindg ties pralaidos galais. Si

medziaga turi atitikti LST EN 13251:2014 arba lygiaver¢iy normy reikalavimus.

Geomembrana yra klojama ant iSlyginty pagrindy, rulonus tarpusavyje suvirinant. Maziau

atsakingose vietose rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana yra

tiekiama su priklijuota apsaugine plévele krastuose, kad iSsaugoti §j plota Svary ir sustabdyti

oksidacijos procesa.
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Geomembranos savybés turi tenkinti reikalavimus, pateiktus lenteléje. Naudojami gaminiai

turi biiti ne prastesni nei:

Svarbiausios savybés Bandymo metodas Vertés (leldzu‘lllgzz;os nuokrypos
Medziaga - HDPE
Storis LST EN 1849 arba >1,5 mm
lygiavertis standartas
Tankis LST EN ISO 1183 > 0,940 g/cm?
arba lygiavertis
standartas
Laidumas skys¢iams LSTEN 14150 arba | < 1*10°® m3*m?*s!
lygiavertis standartas
Stipris tempiant esant takumo LST EN ISO 527 1-3 | =25 N/mm (-10%)
jtempimui arba lygiavertis > 16 MPa (-10%)
standartas
Atsparumas atmosferos poveikiui LST EN 12224 arba | Neuzdengtos membranos
lygiavertis standartas | maksimalus tarnavimo laikas 25
metai

Medziagos ir darbai Slaity ir vagos tvirtinimui

GelZbetoninés konstrukcijos

Pralaidy antgaliy betono klasé ne zemesné kaip C30/37-XC4-XF4, armatira B500 B.

Slaity tvirtinimas monolitiniu gelZbetoniu jrengiamas i§ C30/37-XC4-XF4, armatiira B500 B.

Armatiiros tinklai ir strypai

Reikalavimui armatiiros tinklams ir strypams pateikiami §iy specifikacijy ,,GelZbetoninés
pralaidy antgaliy ir §laity tvirtinimo konstrukcijos* skyriuje.

Mediniai taSeliai

Taeliai turi biti pagaminti i§ medienos ir impregnuoti antiseptiku giluminiu baidu. Sis budas
turi buti atliekamas antiseptiku, kuriame néra draudziamy naudoti chromo, arseno, vario junginiy,
kad nebuty paZeidZziami vietiniai ir tarptautiniai sveikatos bei gamtosaugos reikalavimai.
NedraudZiami minéty medziagy junginiai gali biiti naudojami. Mediena pries giluminj impregnavima
turi buti i§dziovinama iki 25% drégnumo. Impregnavimo klasé turi biiti tokia, kad mediena bty
atspari grybiniams organizmams, kai yra kontaktas su zeme ar gélu vandeniu.

Skalda

Skalda turi buti 22/32 frakcijos pagal TRA SBR 07 ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy
miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasa‘ arba lygiaverciy standarty

reikalavimus.

4.2. DARBU ATLIKIMAS
Transportavimas

Vamzdziy, kurie yra iSsikiS¢ uZz transporto priemones gabarity, pervezimg reguliuoja keliy
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eismo taisykles.

Atsizvelgiant | vamzdziy specifines savybes, reikia laikytis iy papildomy reikalavimy:

Vamzdzius reikia vezti tik turinCiais kébulg sunkvezimiais arba automobiliais, su Soninémis
atramomis, atstumas tarp kuriu siekia 2 metrus, o vamzdziai gali buti i§lind¢ uz automobilio kébulo
ne daugiau kaip 1 metra.

Jeigu yra pervezami pavieniai vamzdziai, tai juos kraunant 1 kriivas automobilyje, reikia laikytis
ty paciu taisykliy, kaip ir sandéliuojant. Vamzdziy kriivos aukstis automobilyje neturi virSyti
automobilio borto auk$c¢io daugiau kaip 1 m. Laisvai kraunami vamzdziai turi buti apsaugoti gofruotu
kartonu ar lentelémis nuo subraizymo bei suristi grandinémis, sutvirtinan¢iomis Sonines atramas.

Sandéliavimas

Pagrindiné taisyklé vamzdziy sandéliavimui: vamzdZziai turi buti saugomi originaliame
gamykliniame jpakavime.

Pavieniy vamzdziy sandéliavimas:

Vamzdziai sukraunami i kriivas ant ne siauresniy, kaip 10 cm, ir ne plonesniy, kaip 2,5 cm
padékly. Rekomenduojamas sandéliuojamy pavieniy vamzdziu krivos aukstis 1,5 m. Kraunant
vamzdzius sluoksnius reikia atskirti mediniais tarpikliais. Vertikaliomis atramomis i§ Sony kriiva
apsaugoma nuo atsitiktinio vamzdziy nuslydimo.

Atskirus vamzdzius iSkrauti arba pernesti galima rankomis arba keltuvu ar krautuvu, o
supakuotus vamzdzius krauti i kriivas galima krautuvu arba kranu.

Tam reikia naudoti ne metalinius lynus, o juostas arba traversa su dviguba pakaba i§ minksto
lyno, pvz. medvilnés-kanapiy. Juostos arba traversa tvirtinamos medinio skersinio pavirsiuje.

Zemés darbai, pralaidos vamzdZiy tiesimas

Pralaidos montuojamos ant Sal¢iui atsparaus grunto pagrindo su geomembranos ekranu.

Pralaidy vamzdZiai turi biiti klojami ant ne plonesnio kaip 150 mm storio smeélio sluoksnio.
Tran$¢jos dugnas turi biti 1§lygintas ir turéti reikalaujama nuolydj.

Jei transe¢jos dugnas yra i§ smelio ar Zvyro su ne didesnémis kaip 8 mm dydzio dalelémis,
vamzdziai gali buti klojami tiesiai ant dugno suteikus reikiama nuolydj.

Kasant gruntg, profiliuojant tranS$¢jos dugng ir tiesiant vamzdzius, reikia laikytis Siy
rekomendacijy:

1. Tran$¢ja reikia pradéti kasti Zemiausioje vietoje, norint uZtikrinti gravitacinj vandens
nuteké&jima i§ tran$¢jos jos dugnu.

2. I8 trans¢jos dugno reikia pasalinti akmenis ir grumstus, dugng iSlyginti, o po to, suformuoti
pagrinda.

3. Atliekant Zemés darbus, negalima paZeisti naturalaus transéjos dugne esancio grunto

(negalima, kad jis buty sujudintas, iSmirkty arba uzsalty). Todé¢l Zemés darbus reikia atlikti kruopsciai
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ir kaip galima greiciau, ilgai nelaikant tran$¢jos atviros.

4. Sujudintg gruntg reikia pasalinti 1§ transéjos dugno, pakeiiant ji maziausiai 20 cm storio
sutankinto smeélio sluoksniu (sutankinimas atlickamas vadovaujantis 8lenteléje pateiktais
parametrais). Taip pat tran$éjos dugnas jrengiamas, jeigu buvo iSkasta per gili transéja.

5. Pagrindg kartu su iSlyginimo sluoksniu reikia profiliuoti tiesiant eilines vamzdzio atkarpas.

6. Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu remtis j pagrinda.

7. Siekiant sudaryti norimg vamzdziy nuolydj draudziama kisti po vamzdziais gabalélius
medzio, akmenis ar plytas.

8. Tiesiant vamzdynus biitina naudoti tik vamzdzius su nepazeistu pavirSiumi (be jspaudimy,
jtrikimy)

Jei, rekonstruojant pralaida, randamas mazos laikanciosios galios gruntas (durpés), jis turi biiti
pasalintas iki 0,3 m gylio sluoksniu, skai¢iuojant nuo smélio pagrindo pralaidai apacios, ir turi buti
jrengtas 0,3m storio pagrindas i§ smélio. Ant esamo pagrindo (durpé ir priemolis su organika), GRK3
klasés neausting geotekstilg, kuri atlieka atskyrimo ir filtravimo funkcijas ir neleidzia maiSytis uzpildo
grunto frakcijai su silpno pagrindo frakcija. Ant neaustinés geotekstilés klojamas standus, i§ anksto
itemptas geotinklas , kuris perima vertikalias jégas ir tolygiai paskirsto jas horizontalia kryptimi. Ant
geotinklo jrengiamas sutankinto 30 cm Salciui atsparaus grunto sluoksnis (smélis). Sutankinama iki
daugiau kaip 98% pagal Proctora.

Gruntiniy vandeny paZeminimas

Reikalinga informacija apie grunto salygas pateikiama inzineriniy geologiniy tyrinéjimy
ataskaitoje. Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti pazemintas ty
vandeny lygis drenaZzu ar kitais biidais. Turi biiti numatytos priemonés, kad pavirSiaus vanduo
nepritekéty 1 transéjas ir duobes. Gruntinio vandens pazeminimas arba iSkasty duobiy apsauga nuo
pavirSiaus vandens turi uztikrinti $iy duobiy stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti,
Slaitams nuslinkti.

Reikia visas statiniams ir vamzdynams paruoStas iSkasas saugo nuo vandens patekimo i§ bet
kokio $altinio.

Vandens pasSalinimui 1§ i8kasos gali biiti naudojamas vienas 1§ Zzemiau pateikty biidy:

 vandens paSalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy;

* siurbimas tiesiogiai i$ iSkastos duobés;

* siurbimas 1§ i§grezty filtraciniy Suliniy;

* siurbimas i§ adatiniy filtry sistemy.

Siy biidy panaudojimas priklauso nuo grunto pobiidzio, kuris aprasomas geotechniniuose
tyrimuose.

Tran$éjy uzpylimas
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Tran$¢ja uzkasama tuoj pat po darbu priémimo atskiroje vamzdyno atkarpoje.

Trans$¢ja turi biiti uzkasama dviem etapais:

I etapas: vykdomas vamzdzio apibérimas sluoksniais, kuriy storis negali biiti didesnis nei 1/3
vamzdzio skersmens ir neturi biiti didesnis nei 30 cm;

IT etapas: esant trans¢jai uzkastai 60 cm vir§ vamzdzio virSaus transé€ja uzpilama statybvietéje
iSkastu gruntu. Jei kelio dangos konstrukcija prasideda pries pasiekiant 60 cm vir§ vamzdzio virSaus,
jrengiant kelio dangos konstrukcijg reikia atsizvelgti j grunto sutankinimo reikalavimus pralaidos
vamzdZzio apsaugojimui ir reikalavimus kelio dangos konstrukcijai.

Vykdant vamzdziy apibérima reikia laikytis $iy reikalavimy:

1. Vamzdziy uzpylimui naudojami smulkiagrudziai, vidutiniagriidziai, stambiagriidziai sméliai,
7vyro ir smélio miSiniai, gruntai su Zvyro priemaigomis. Siuose gruntuose neturi biiti stambesniy kaip
50 mm griideliy, o mazesnés uz 0,1 mm dalelés neturi sudaryti daugiau kaip 10 %; Siame smulkiyjy
daleliy kiekyje molio dalelés neturi sudaryti daugiau kaip 2 %.

2. Apibérimui naudojamas gruntas negali buti susales, jame negali biiti aStriy akmeny ar kitokiy
medziagy nuolauzy.

3. Norint uztikrinti visiSkg vamzdyno stabiluma, reikia pasirtipinti tuo, kad apibérimui
naudojamas gruntas uzpildytu visg ertm¢ po vamzdziu ir nesusidaryty tuStumos tarp vamzdzio ir
uzpilamo grunto. Sluoksniui po vamzdziu sutankinti galima panaudoti medinius pliktuvus ar
mechanines priemones.

4. Apibérimas vykdomas sluoksniais, vienu metu i§ abiejy vamzdzio pusiy, kiekvienas
sluoksnis sutankinamas. Sluoksniy storis negali biiti didesnis nei 1/3 vamzdzio skersmens ir neturi
biiti didesnis nei 30 cm.

5. Apibérimga reikia testi, kol bus pasiektas vamzdZio apsauginés zonos virSutinis lygis, tai yra
tol, kol sutankintas sluoksnis vir§ vamzdzio sieks 60 cm.

6. Vykdant apibérimg draudziama pilti zemes ant vamzdzio tiesiai i§ savivarcio.

7. Gruntas turi buti sutankinamas 20 cm atstumo nuo pralaidos vamzdZio iki ne maZiau, nei
95% pagal Proktora.

8. Uzpilamas gruntas trans¢joje toliau, nei 20 cm atstumo nuo pralaidos vamzdzio turi biti
sutankintas iki ne maZziau, kaip 98% pagal Proktora.

9. Reikia kontroliuoti, kad dél per didelio sutankinimo vamzdis nepasislinkty i§ vietos.

Rekomendacijos, modifikuotai Proktora vertei pasiekti priklausomai nuo tankinimo budo ir

kiekio:

Sutankinimo | Tankintuvo | Maksimalus sluoksnio | Minimalus Cikly skaicius
bidas ir jrenginiy | svoris, kg storis, m (pries§ apsauginio
rusis sutankinima) sluoksnio
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Zvyras, | Dumblas, storis vir§ 90% 98 %
smélis molis vamzdzio, m | modifikuotos | modifikuotos
Proctoro Proctoro
vertes vertes
Rankinis Min 15 0,15 0,10 0,30 1 3
tankinimas*
Vibracinis 50-100 0,30/ 0,20-0,25 0,50 1 3
pluktuvas
Vibratorius ant 50-100 0,20 - 0,50 1 4
paskirstomosios
vibracinés
plokstés™*
Plokstuminis 50-100 0,15 - 0,50 1 4
vibratorius 100-200 0,20 - 0,40 1 4
400-600 0,30 0,20 0,50 1 4

*iki kol sutankinimui vir§ vamzdzio lygio bus panaudoti jrenginiai
**sutankinimui vienu metu i$ abiejy vamzdZiy pusiy

Sutankinant grunta reikia laikytis Siy taisykliy:

1. Rekomenduojama vartoti tokius jrenginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdzio
pusése.

2. Po vamzdynu rekomenduojama gruntg sutankinti iki 98% Proktoro vertés. Tai atliekama
panaudojant medinius pliktuvus. Naudoti metalinius plikktuvus galima ne arciau kaip per 10 cm nuo
vamzdZio.

3. Pirmieji sluoksniai iki vamzdzio aSies turi biiti sutankinami labai atsargiai, kad vamzdis
neiSsikelty. Kai apibérimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdzio auks$cio, sluoksniai tankinami nuo
tran$¢jos sienelés vamzdzio kryptimi.

4. MechaniSkai tankinti gruntg vir§ vamzdZio galima tik tada, kai vir§ vamzdZzio yra uZbertas
apsauginis sluoksnis, kurio minimalus storis yra nurodytas Sio poskyrio lenteléje.

VamzdZiy montavimas naudojant apkabas

Prie§ pradedant montavima, vamzdZiai yra nuleidziami ir patiesiami trans¢joje.

Montuoti reikia laikantis numatyty nuolydZziy.

Montavimas pradedamas nuo Zemesnio tasko link aukstesnio.

Laisvieji vamzdziy galai (su gamykliniu nupjovimu) guldomi ant paruosto iSlyginamojo
sluoksnio vienas Salia kito, paliekant vietos linijiniam plétimuisi kompensuoti. Paguldyty vamzdziy
spiralinis gofras turi sutapti ir per visa linijos ilgj, sudaryti nepertraukima spirale.

Vamzdziai jungiami apkabomis. Naudojamos metalinés apkabos su tvirtinimo liipa.

Apatiné apkabos dalis sujungimo vietos apacioje yra padedama prie$ paguldant montuojamag
vamzdj arba po to kai vamzdziy galai yra paruo$ti sujungimui (montuotojas pasirenka kaip jam

patogiau).
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Montuojant pralaidas, prieS uzdedant virSuting apkabos dalj yra biitina padéti geosinteting
tarpine kuri apsaugo nuo grunto iSplovimo.

Uzd¢jus virSutine apkabos dalj jos tarpusavyje sujungiamos varztais. Tarp apkabos daliy gali
biiti nedidelis tarpas, kuris iSnyksta vamzdyno uzpylimo ir grunto sutankinimo metu.

Prie§ pradedant jrengti kita sujungimg yra atliekamas dalinis sumontuoto vamzdzio uzpylimas.

Slaity ir vagos tvirtinimas betonu ir skalda

Tvirtinimo skalda jrengimas

Itekamieji ir iStekamieji pralaidy antgaliai yra tvirtinami skaldos 22/32 sluoksniu po betono
sluoksniu. Prieigos prie pralaidy tvirtinamos skaldos sluoksniu.

Transportuojant skalda kraunama j autosavivarcius ir atvezama ] statybos aikStelg¢ rangovo
pasirinktu atstumu. Skaldos kokybé pervezimo metu neturi suprastéti.

Skalda turi buti iSpilama j jos sandéliavimo vieta, ir paskirstyta reikiamu sluoksnio storiu
rankiniu budu, arba gali buti iSver¢iama tolygiai i§ savivarcio taip pat reikiamo sluoksnio storiu.
Skaldos sandéliavimo vieta negali biiti parinkta ar¢iau, nei 5 metrai nuo tvirtinamos vagos. Skaldos
sluoksnis iSlyginamas rankiniu budu.

Skaldos sluoksnio tankinimas parenkamas rangovo nuozilra, bet jis turi nepaZzeisti,
sumontuotos pralaidos ir kity transporto statiniy.

Tvirtinimo betonu jrengimas

Norint sulaikyti slanky betong projektingje vietoje turi biiti jrengiami klojiniai. Klojiniai turi
nesideformuoti, ir nepasislinkti klojant betona.

Betonas paduodamos i§ betonvezés betono siurbliu. Turi buti uztikrintas betono
nesusisluoksniavimas jj transportuojant ir paduodant j darbo vieta.

Armatiiros gaminiai sudedami } klojinius pagal bréZinius. Armatiiros strypy pozicija turi biiti
uztikrinama fiksatoriais. Armattiros strypai turi biiti suristi tarpusavyje vielute kiekvienoje armatiiros
strypy sankirtoje. Vielutés galai neturi biiti nukreipti betono apsauginio sluoksnio kryptimi.

Mediniy taseliy montavimas betono elementuose

TaSeliai turi biti jrengiami tarpuose tarp monolitinio betono ploksc¢iy. Betono taSeliai gali biiti
jungiami vieni su kitais, bet reikia tarp jy nepalikti tarpo. Vienoje ties€je negali biiti sujungti daugiau,
nei 2 taSeliai.

4.3. LEISTINIEJI NUOKRYPIAI

Pagrindiniai leistini tran$¢jos dugno auks$¢io nuokrypiai pateikti ST 121895674.06:2009 arba

lygiavertése statybos taisyklése.

4.4. DARBU PRIEMIMAS
Numatomy uZzpilti konstrukeijy darbai, nurodant Zemés pavirSiaus aukScius, turi biiti priimti
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pries uzpylimg. Techninis priémimas turi buiti vykdomas jvertinant:

- tran$¢jos kokybe: nustatomas natiiralaus grunto tvirtumas;

- tran$¢jos dugno kokybe: nepazeisto natiiralaus grunto iSsaugojimas, pagal projekta atlikti
galimi pagrindo sutankinimo darbai, profiliavimo patikrinimas;

- apibérimo kokybe: iSmatavimy, grunto bei jo sutankinimo laipsnio atitikimo projektui
patikrinimas;

- vamzdyno sandaruma: infiltracijos / eksfiltracijos bandymai;

- vamzdyno uzpylimo kokybe: grunto ir jo sutankinimo laipsnio patikrinimas.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi buti pateiktos priémimui
nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam
technologinio proceso etapui taikytag dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.

Prie§ priémimg rangovas, turi atlikti vamzdyny matavimus, i$§ anksto praneSus inzinieriui arba

jo atstovui.

4.5. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI
ST 188710638.07:2004 ,,Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy

konstrukciniai sprendimai‘;

ST 121895674.06:2009 ,,Zemés ir statybvietés jrengimo darbai®;

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘;

LST EN 13249:2014 ,,Geotekstilé ir su geotekstile susij¢ gaminiai. Biitinosios charakteristikos
naudojant keliams tiesti ir kitoms eismo zonoms jrengti (iSskyrus gelezinkelius ir virSutinj kelio
dangos sluoksnj)*;

LST EN 13251:2014 ,,Geotekstilé ir su geotekstile susij¢ gaminiai. Biitinosios charakteristikos
naudojant Zemés darbuose, pamatams ir atraminéms konstrukcijoms jrengti®;

LST EN 10169:2010+A1:2012 ,,Istisine organine danga (ritiniuose) dengti plokstieji plieniniai

gaminiai. Techninés tiekimo salygos®;
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5. ASFALTO DANGOS

51. JVADAS

Dangos konstrukcijai naudojami asfalto misiniai, jy gamybos, transportavimo ir paklojimo
darbai turi buiti vykdomi vadovaujantis [T ASFALTAS 08, TRA ASFALTAS 08, TRA BITUMAS
08/14.

5.2. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

5.2.1. Medziagos
Asfalto misiniai turi atitikti. TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
Asfalto danga jrengiama i§ 8 cm storio asfalto-pagrindo dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD.

Asfalto miSiniams gaminti naudojamas keliy bitumas 70/100.

5.3. DARBU ATLIKIMAS
Asfalto dangos sluoksniai neklojami jei esamo pagrindo ar dangos sluoksnio pavirSius yra
Slapias. Esamas apatinis sluoksnis turi buti Svarus, jei reikia, pagruntuotas. VirSutinius dévimuosius
ir apatinius dangos sluoksnius leidZziama kloti esant paros vidutinei oro temperatiirai ne zemesnei kaip
+5°C.
Jei reikia esamas apatinis sluoksnis pagruntuojamas bitumu ar emulsija. Gruntavimui skirtos
riSamosios medziagos riiSis ir kiekis parenkami taip, kad uZztikrinty gera tankinamo sluoksnio

sukibimg su esamu apatiniu sluoksniu.

5.3.1. Asfalto gamyklos
Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose
turi biti efektyvi mineraliniy medziagy dZiovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medZiagomis jranga, karSto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai,
uztikrinantys reikiamos temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami
pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio
sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga,

suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rusis.

5.3.2. Transporto priemonés
Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto miSinj, turi buti Svarus ir
atitinkamai paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja
medziaga, kuri nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi biiti laikomasi

nustatytos misinio temperattros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi

Lapas | Lapy | Laida
31 47 0

0560-01-TDP-S. TS




biti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai,

temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

5.3.3. Asfalto klotuvai
Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty
parametry kelio dangg. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio
profilio i§laikymui, nepaisant sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi
biti Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing tankinimo sijg, uztikrinanc¢ia tolygy miSinio

tankinimg visame sluoksnio plotyje.

5.3.4. Tankinimo mechanizmai
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valciniy
plentvoliy volai turi buti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misinys ir
vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi biiti vienodas.
Turi biiti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali biiti panaudoti (pvz.,

kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais.

5.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

5.4.1. Asfalto dangos eksploataciniy savybiy jvertinimas
Rangovas privalo pateikti asfalto misinio eksploataciniy savybiy deklaracija.
5.4.2. Leistinieji nuokrypiai
Lygumo, pakloto sluoksnio plocio, pakloto sluoksnio storio arba sluoksnio storio, profilio
padéties nuokrypiai turi tenkinti | T Asfaltas 08 reikalavimus arba lygiaverciy standarty reikalavimus:
e Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir
18ilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi
virSyti IT ASFALTAS 13 lentel¢je nurodyty verciy;
e Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto plocio neturi biiti didesni kaip —5
cm ir +5 cm. Briaunos linija turi biiti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga;
e Pakloto sluoksnio storio nuokrypis negali virSyti [T ASFALTAS 08 14 lentel¢je nurodyty
ribiniy verciy;
e Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi biiti
didesnis negu +0,5 %;

Sutankinimo ir oro tustymiy kiekio reikalavimai projekte numatytam asfalto pagrindo-dangos
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sluoksniui nurodyti JT ASFALTAS 24 lenteléje.

5.4.3.Bandymuy rasys

Asfalto miSiniy ir asfalto dangy sluoksniy bandymai, pavirsiaus Siurkstinimo savikontrolés ir

kontroliniai bandymai atlieckami pagal IT Asfaltas 08, o mineraliniy medziagy — pagal TRA

UZPILDAI 19reikalavimus.
5.5. STANDARTALI (arba lygiaverciai)

1. |[LST 1361.7 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tankio,
vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas. (arba
lygiavertis)

2. [LST 1361.10 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Skaldos
atsparumo smiigiams nustatymas. (arba lygiavertis)

3. ILST 1361.12 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
Organiniy priemais$y nustatymas. (arba lygiavertis)

4. ILST 1419 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai
aktyvintiems mineraliniams milteliams. (arba lygiavertis)

5. [ILST EN 58 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bituminiy risikliy éminiy émimas. (arba
lygiavertis)

6. [ILST EN 196-1 Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas. (arba
lygiavertis)

7. ILST EN 197-1 Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai. (arba lygiavertis)

8. ILST EN 932-1 Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 1 dalis. Eminio
émimo metodai. (arba lygiavertis)

9. ILST EN 932-2 Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratoriniy
¢miniy dalijimo metodai. (arba lygiavertis)

10/LST EN 932-3 Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis. Supaprastinta
petrografiné analiz¢ ir terminai. (arba lygiavertis)

11,LST EN 932-5 Bandymai uzpildy bendrosioms savybéms nustatyti. 5 dalis. Bendroji
jranga ir jos kalibravimas. (arba lygiavertis)

12]L.ST EN 932-6 Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 6 dalis.
Pakartojamumo ir atkuriamumo apibréZimai. (arba lygiavertis)

13/LST EN 933-2 Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai
akeliy matmenys. (arba lygiavertis)

14]L.ST EN 933-3 Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 3 dalis. Daleliy
formos nustatymas. PlokStumo rodiklis. (arba lygiavertis)

15/.ST EN 9334 Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis. Daleliy
formos nustatymas. Formos rodiklis. (arba lygiavertis)

16/LST EN 933-5 Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 5 dalis. Trupintyjy ir
skaldytyjy daleliy santykinio kiekio stambiuosiuose uzpilduose
nustatymas. (arba lygiavertis)

17|LST EN 933-7 Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis. Kriaukliy
kiekio nustatymas. Santykinis kriaukliy kiekis stambiuose uzpilduose.
(arba lygiavertis)

18,LST EN 933-8 Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 8 dalis.
Smulkeliy jvertinimas. Bandymas smélio ekvivalentui nustatyti. (arba
lygiavertsis)

19/LST EN 933-9 Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 9 dalis.
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Smulkeliy jvertinimas. Bandymas naudojant metileno mélynajj. (arba
lygiavertis)

20,

LST EN 1097-1

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 1
dalis. Atsparumo dévéjimuisi nustatymas (Devalio metodas). (arba
lygiavertis)

21

JLST EN 1097-2

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2
dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai. (arba lygiavertis)

22

JLST EN 1097-3

Uzpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis.
Piltinio tankio ir tustymétumo nustatymas. (arba lygiavertis)

23,

LST EN 1097-4

Uzpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis.
Sausy sutankinty mikrouzpildy tustymétumo nustatymas. (arba
lygiavertis)

24,

LST EN 1097-7

Uzpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis.
Mikrouzpildy daleliy tankio nustatymas. Piknometrinis metodas. (arba
lygiavertis)

25,

LST EN 1097-8

Uzpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 8 dalis.
Akmens poliruojamumo nustatymas. (arba lygiavertis)

26,

LST EN 1097-9

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 9
dalis. Atsparumo dévejimuisi del dygliuoty padangy poveikio
nustatymas. Siaurés Saliy metodas. (arba lygiavertis)

27/LST EN 1340 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai. (arba
lygiavertis)
28/LST EN 1367-1 Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams

nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo Saldymui ir atSildymui
nustatymas. (arba lygiavertis)

29,

LST EN 1367-2

Bandymai uzpildy Siluminéms savybéms ir atsparumui atmosferos
poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato metodas. (arba
lygiavertis)

30,

LST EN 1367-4

Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo dZiGistant nustatymas. (arba
lygiavertis)

31/LST EN 1425 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Jusliniy savybiy apibiidinimas. (arba
lygiavertis)

32/LST EN 1426 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos nustatymas. (arba
lygiavertis)

33/LST EN 1427 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Mink§téjimo temperatiiros nustatymas.
Ziedo ir rutulio metodas. (arba lygiavertis)

LST EN 1428 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Vandens kiekio bitumo emulsijose

nustatymas. Azeotropinio distiliavimo metodas. (arba lygiavertis)

34/L.ST EN 1429 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy likuciy ant sieto
nustatymas ir patvarumo sandéliuojant nustatymas sijojimo biidu. (arba
lygiavertis)

35,LST EN 1430 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy poliSkumo
nustatymas. (arba lygiavertis)

36,LST EN 1431 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos distiliaty,
gaunamy distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas. (arba
lygiavertis)

37/LST EN 12591 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai.

(arba lygiavertis)

38,

LST EN 12592

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas. (arba lygiavertis)

39,

LST EN 12593

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperatiiros pagal Frasa
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nustatymas. (arba lygiavertis)

40,

LST EN 12594

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bandomyjy éminiy paruoSimas. (arba
lygiavertis)

41.

LST EN 12595

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Kinematinés klampos nustatymas. (arba
lygiavertis)

42,

LST EN 12596

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Dinaminés klampos nustatymas
vakuuminiu kapiliaru. (arba lygiavertis)

43,

LST EN 12597

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija. (arba lygiavertis)

44,

LST EN 12606-1

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis.
Distiliavimo metodas. (arba lygiavertis)

45,

LST EN 12606-2

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis.
Estrahavimo metodas. (arba lygiavertis)

46,

LST EN 12607-1

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai
ir orui nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas. (arba lygiavertis)

47,

LST EN 12607-2

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai
ir orui nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas. (arba lygiavertis)

48,

LST EN 12607-3

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai
ir orui nustatymas. 3 dalis. RFT metodas. (arba lygiavertis)

49,

LST EN 12697-1

Bituminiai miSiniai. Kar$tojo asfalto misinio bandymo metodai. 1
dalis. Tirpiojo risiklio kiekis. (arba lygiavertis)

50,

LST EN 12697-3

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto miSinio bandymo metodai. 3
dalis. Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu. (arba lygiavertis)

51,

LST EN 12697-10
LST EN 12697-10

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfaltbetonio miSinio bandymo metodai.
10 dalis. Sutankinamumas. (arba lygiavertis)

52

JLST EN 12697-13+AC

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfaltbetonio miSinio bandymo metodai.
13 dalis. Temperatiiros matavimas. (arba lygiavertis)

53,

LST EN 12697-14+AC

Bituminiai miSiniai. Kar§tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 14
dalis. Vandens kiekis. (arba lygiavertis)

54,

LST EN 12697-27

Bituminiai miSiniai. Kar§tojo asfalto misinio bandymo metodai. 27
dalis. Eminiy émimas. (arba lygiavertis)

55,

LST EN 12697-28

Bituminiai miSiniai. Kar§tojo asfalto miSinio bandymo metodai. 28
dalis. Eminiy paruoSimas riSiklio kiekiui, vandens kiekiui ir
granuliometrinei sudéciai nustatyti. (arba lygiavertis)

56,

LST EN 12846-1

Bitumas ir bituminiai riSikliai. IStekéjimo trukmés nustatymas
1Stekamuoju klampomaciu. 1 dalis. Bituminés emulsijos. (arba
lygiavertis)

57,

LST EN 12846-2

Bitumas ir bituminiai riSikliai. IStekéjimo trukmés nustatymas
iStekamuoju klampomaciu. 2 dalis. Skiestieji ir skystieji bituminiai
riSikliai. (arba lygiavertis)

58,

LST EN 12849

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bituminiy emulsijy penetracijos gebos
nustatymas. (arba lygiavertis)

59,

LST EN 13043

Keliams, skridimo aiks§téms ir kitoms eismo zonoms naudojamy
bituminiy miSiniy ir pavirSiaus apdorojimo sluoksnio mineralinés
medZziagos. (arba lygiavertis)

60,

LST EN 13074-2

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Ri$iklio i§skyrimas i§ bituminiy
emulsijy arba skiestyjy ar skystyjy bitumy. 2 dalis. Stabilizavimas po
iSskyrimo iSgarinant. (arba lygiavertis)

61,

LST EN 13075-1

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Suirimo nustatymas. 1 dalis. Katijoniniy
bituminiy emulsijy suirimo vertés nustatymas taikant mineraliniy
uzpildy metoda. (arba lygiavertis)

62,

LST EN 13614

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bituminiy emulsijy sukibimo gebos
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nustatymas panardinimo j vandenj bandymu. (arba lygiavertis)

63,

LST EN 13703

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Deformacijos energijos nustatymas.
(arba lygiavertis)

64,

LST EN 13808

Bitumai ir bituminiai riikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy
specifikavimo sistema. (arba lygiavertis)

65,

LST EN 14769

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Pagreitintas ilgalaikis sendinimas
naudojant sléginj sendinimo indg. (arba lygiavertis)

66/LST EN ISO 2592 Plitipsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiiry nustatymas. Clevelando
atviro tiglio metodas (ISO 2592:2000). (arba lygiavertis)

67,LST EN ISO 3838 Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba
santykinio tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir
graduoto dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004). (arba
lygiavertis)

68,

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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6. BETONO GAMINIAI
6.1. MEDZIAGOS IR JU MISINIAI

6.1.1. Betoniniai borditirai

Betoniniai borditrai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant
nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant | tai, kad standarte
LST EN 1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste
kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi techniniai reikalavimai.

Atsparumas atmosferos poveikiui

Ziaréti standarto LST EN 1340 5.3.2 punkto 2.2 lentele.
Lenkiamasis stipris

Ziareéti standarto LST EN 1340 5.3.3 punkto 3 lentele.
Atsparumas dilinimui (dylamasis atsparumas)

Ziareéti standarto LST EN 1340 5.3.4 punkto 4 lentele.

6.1.2. Betonas grioviy tvirtinimui
Slaity tvirtinimo betono klasé: C30/37-XC4-XF4 pagal LST EN 206:2013 arba lygiavertj

standartg.

Betonas turi buiti gaminamas i§ cemento, vandens, stambiojo ir smulkiojo uzpildy ir, kai reikia,
betono priedy ir imaiSy. Betono miSinio sudétis turi biiti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty,
neatsiskirty cementinis pienas. Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos
medziagos) turi uztikrinti visas projektinés betono klasés savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj,
ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo korozijos).

Betono miSinys turi biiti tokios konsistencijos ir slankumo, kad galéty biti tinkamai sutankintas
turimomis priemonémis.

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo
armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi biiti (pagal LST EN 206:2013 arba lygiavert]
standartg):

6.1.3. Slaitq tvirtinimo plytelés

Slaity tvirtinimo plytelés turi biiti 8 cm storio. Plytelés turi biiti armuotos standartiskai su

nupjautuose kampuose iSkista armatira, kuri naudojama plyteliy jungimui tarpusavyje. Naudojama

armattira S 500B arba jai atitinkancios B 500B klasés armatiira. Plyteliy matmenys 0,49x0,49.

6.2. DARBU ATLIKIMAS

6.2.1. Betono transportavimas

Ruosiant betono misinius, medziagos | betonmaisSes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas
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nedulkéty ir nelipty prie maiSytuvo biigno sieneliy, pirmiausia jpilama 15-20 % viso reikalingo
vandens, po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir uzpildai. Betono misinio mai§ymo trukme
nustato statybiniy medziagy laboratorija.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo
ir projektinio slankumo.

Betono miSiniai, ] statybvietes transportuojami automobilinémis betonmai$émis, o |
betonavimo vieta tiekiami betono siurbliais. Kontroliuojama, kad atliekant Sias operacijas betono
misinys nesusisluoksniuoty ir i§likty homogeniskas.

I statybvietes betono miSinius gabenant kitokiais budais turi biiti i§vengta sluoksniavimosi,
sudedamyjy medziagy praradimo, uzterSimo, turi biiti kuo maziau karty perkraunamas. MiSinj
iSkraunant i$ transporto priemoniy laisvas kritimo aukstis turi biti ne didesnis kaip 2,0 m.

Statybvietéje turi biti asmuo, atsakingas uz betono miSinio gabenimg, priémima, klojimag ir
priezilira.

Prekinio betono miSinio gamintojo, jei naudotojas reikalauja, turi buti suteikta tokia
informacija:

e cemento atmaina, jo stiprio klasé, uzpildy atmaina;

e priedy atmaina (jei jie naudojami);

e vandens ir cemento santykis;

e atitinkamy bandymy rezultatai.

Gamintojas, prie§ iSkraudamas betono misinj i§ transporto priemonés, turi pateikti lydrastj

(vaZztarastj), kuriame turi buiti nurodyti tokie duomenys:

o gamintojo pavadinimas;

o lydrascio eilés numeris;

. data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo salyc¢io laikas;

. automobilio numeris arba transporto priemonés indentifikavimas;

o pirkéjo pavadinimas;

. statybvietés vieta ir pavadinimas;

. techniniy reikalavimy nuorodos;

° betono misinio kiekis, m3;

o atitikties deklaracija su nuorodomis j specifikacijg ir LST EN 206:2013 arba lygiavertj
standarta;

. sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba zenklas, jei istaiga jj turi;

o laikas per kurj betonas pristatomas j statybviete;

o 1Skrovimo pradZios laikas;
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. 18krovimo pabaigos laikas;

Lydrastyje taip pat gali buti pateikti tokie papildomi duomenys: stiprio klas¢, naudojimo
aplinkos salygy kategorija, konsistencija, cemento atmaina ir stiprio klasé, priedy ir mikrouzpildy (jei
Jy yra) atmainos, specialiosios savybés.

Nustatant leidziamg gabenimo trukme turi biiti atsizvelgiama j miSinio sudétj, temperatiirg ir

oro salygas.

6.2.2. ISbetonuoty konstrukcijy prieziiira

ISlieto betono islaikymo budai turi biiti numatyti prie§ betonuojant.

Pagrindiniai kietéjancio betono iSlaikymo biidai gali biiti Sie:

— formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius)

— uzdengimas polietileno plévele

—uzdengimas drégna medziaga

— apipurSkimas vandeniu

— apsauginiy sluoksniy padarymas.

Sie budai gali biiti naudojami atskirai ir kartu.

Esant galimybei, turéty biiti vykdoma ,,drégna prieziiira“.

Pradingje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmeés
rezimg. Betonas, kad biity drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o
ziema — nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatira aukStesné kaip 15°C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng karta
naktj, véliau — ne reciau kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik
po 5-10 h. Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3°C ir Zemesng¢, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

6.2. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biti iSbandomos
sluoksnio paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos §ios bandymy riisys:

e kokybeés kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumga
nurodytam sluoksniui;

e savikontrolés bandymai, bandymai kuriais rangovas ar jgalioti asmenys (organizacijos) nustato
automobiliy keliy medziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy rodikliy atitikima sutarties
salygoms;

e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
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atitikima,

e priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Techninés prieziiiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés
valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickamas pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiiros inzinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy
émimo laika ir vietg. Bandinius turi pasirasyti abiejy pusiy atstovai.

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar
pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj,
pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés
prieziliros inzinierius turi patvirtinti atitinkamo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros
dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés priezitiros inzinieriui turi bati pranesta per 7 d.,
darby priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant

statybos darby.

6.3. STANDARTAI
— LST EN 1340 ,,Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai®;
— LST EN 13285 ,,Nesuristieji miSiniai. Techniniai reikalavimai‘
- LST EN 206:2013 ,,Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés charakteristikos,
gamyba ir atitiktis®.
- ST 121895674.06:2009 ,,.Betonavimo darbai".
— STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®.
— TRA SBR 07 ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy

sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas‘.
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7. KELIO ZENKLAI —- DANGOS ZENKLINIMAS

7.1. IVADAS
Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemones turi atitikti ,,Keliy
eismo taisykliy" reikalavimus. Kelio Zzenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio.

Statybos metu statybos aikstel¢je naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra §ios:
* barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;

* kelio zenklai;
Kelio zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atlickamas vadovaujantis ,,Kelio Zenkly
jrengimo ir vertikaliojo Zenklinio taisyklémis Nr. 3-83“ bei ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis Nr. 3-82“ Kelio zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi

atitikti projekto reikalavimus.
7.2. MEDZIAGOS

7.2.1. Kelio Zenklai

Kelias apstatomas naujais 1 grupés dydzio kelio Zenklais, vadovaujantis ,,Keliy zenkly
irengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®, ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
techniniy reikalavimy aprasu® TRA VZ 12, patvirtintu Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. jsakymu Nr. V-52 D¢l Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 patvirtinimo® (toliau — TRA VZ
12) ir Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklémis JT VZ 14,

Kelio zenklai jrengiami ant saugiy atramy, kuriy matmenys (ilgiai, skersmenys, sienuciy storiai) pateikti
P]T KZA 4 lenteléje.

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medZziagos pateiktos ,,Kelio
zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése® PJT KZA 08, patvirtintose Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d. jsakymu
Nr. V=298 (toliau — P]T KZA 08).

Nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly medziagy naudojimo ir jrengimo darby reikalavimus
nustato ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklées™ JT VZ 14. Kelio Zenkly
matmenys, medZiaga, spalva ir uZraSai nurodyti ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklése®. Rekomenduojama, kad Salia vaziuojamosios kelio dalies jrengiamy kelio Zenkly aukstis
biity 2,2 m. Atstumas nuo vaziuojamosios dalies iki artimiausio kelio Zenklo skydo kraSto turi buiti ne
mazesnis nei 0,50 m ir ne didesnis nei 2,0 m.

Minimalus atspindZio koeficientas RA2 pagal ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
jrengimo taisykles* JT VZ 14.
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Sitilomi produktai turi biiti pazenklinti CE Zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo
(arba lygiavertis) reikalavimus ir turi biti su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12
reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.

7.2.2 Dangos Zenklinimas

Kelio danga Zenklinama termoplastu.

Medziagos turi biti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems
keliy prieziiirai. Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa.

Zenklinimo medZiagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato
,Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas“ TRA ZM 12.

Dangos Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti ,,Keliy horizontaliojo
zenklinimo taisykles®.

Dangos Zenklinimo tipas bei medziagos parenkami vadovaujantis ,,Keliy Zenklinimo
medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis“ [T ZM 12.

Dangos zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos medziagos
nurodomi bréZiniuose.

Siekiant, kad dangos Zenklinimo medZiagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi biti

sausas ir §varus.
7.1. DARBU ATLIKIMAS

7.1.1. Kelio Zenklai
Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greZtiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.

7.1.2. Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAERI12

»Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykles".
7.2. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

7.2.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos
medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Sandéliavimo metu medZziagy savybés neturi
pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tiekiamoms medziagoms kokybés

sertifikatus.
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7.2.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turin¢ios institucijos. Kelio Zenkly
matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.

7.2.3. Priémimas ir matavimai
Priimant darbus turi biiti patikrinami kelio Zenkly atitikimas projekto bréziniams, darby
iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trukumai (pazeisti zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar

neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

7.3. STANDARTAI

—

. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinio taisyklés Nr. 3-83

N

. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés Nr. 3-82

3. LST EN 1423:2001 Keliy Zenklinimo medZiagos. Uzbarstomosios medZiagos.
Stiklo rutuliukai, uzpildai Siurk§tumui didinti ir abiejy miSiniai.
Darnusis (harmonizuotas) standartas.

4. LST EN 1423:2001/A1:2003 Standarto LST EN 1423:2001 keitinys.

5. LST EN 1423:2001/A Standarto LST EN 1423:2001/A1:2003 pataisa.

1:2003/P:2004

6. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy Zenklinimo medZiagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

7. LST EN 1436:2007+A1:2009  Keliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos

8. LST EN 1436:2007+A1:2009  Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio

horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos

9. LST EN 1463-1:2009 Keliy Zenklinimo medZiagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai

10 LST EN 1824:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Bandymai kelyje.

11 LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.

12 LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. Ispéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

13 LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

14 LST EN 12767:2008 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai

15 LST EN 12802:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Laboratoriniai identifikavimo
metodai.
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16 LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai

zenklai Pakeicia LST 1335:1994 5 skyriy, 6 skyriy, 7 skyriy, 8

skyriaus 5 lentelg ir 1 iliustracija
17 LST EN 13212:2011
reikalavimai.
18 LST EN 13459:2011

bandymai.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.

7.4 KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Keliy zenklinimo medziagos. Vidinés gamybos kontrolés

Keliy Zenklinimo medZiagos. Eminiy émimas i§ sandélio ir

1. TDVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisykleés.

2. PITKZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
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8. BAIGIAMIEJI DARBAI
8.1. KELKRASCIU IRENGIMAS

Irengiami apzeldinti kelkrasc¢iai. Kelkras§¢iams jrengti naudojamas skaldos pagrindas i$
nesuri§to mineraliniy medziagy mi$inio fr. 11/16 85% ir 15% augalinio grunto. Naudojamas
paruoSiamyjy darby etape nuimtas augalinis gruntas.

Ant jrengtos sankasos paskleidziamas skaldos su dirvozemiu ir zolés séklomis miSinys.
Sluoksnio storis ne mazesnis nei 0,05 m. Skersinis kelkras¢io nuolydis turi uztikrinti vandens
nuleidimg nuo asfalto dangos. Skersinis nuolydis 8 %. Kelkrasc¢io plotis Salia vaZziuojamosios dalies

turi biiti 1,00 m su atitinkamomis paklaidomis, o Salia pésc¢iyjy-dviraciy tako — 0,50 m plocio.

8.2. VEJOS JRENGIMAS
Vejos jrengimui naudojamas esantis virSutinis augalinis sluoksnis, kuris statybos metu
sustumiamas projekte numatytoje vietoje, sandéliuojamas ir paskirstomas atliekant statybos darbus
pagal etapus.
Veja jrengiama visame tvarkomame plote. [rengiamos vejos augalinio grunto sluoksnio storis
0,1m.
Leistini dirvozemio sluoksnio storio nukrypimai pagal IT ZS 17.
Esant poreikiui atvezti papildomo dirvozemio apzeldinimui.
8.3. SIGNALINIAI STULPELIAI
Signaliniai stulpeliai jrengimai pagal TRAT SST 14 nurodytus reikalavimus.
Automobiliy keliy signaliniai stulpeliai ir atgaliniai atSvaitai turi atitikti standarto LST EN 12899-3

reikalavimus.

100 2

2160

il

———- —zymi alternatyvig signalinio stulpelio briaung

8.1 pav. Signaliniy stulpeliy (A tipo) matmenys (cm)
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8.4. APSAUGINIAI KELIO ATITVARAI

8.4.1. Medziagos

Irengiami metaliniai N2 W3 A klasés, pagal LST EN 1317-1:2010, LST EN 1317-2:2010, LST
EN 1317-3:2010 ir LST L ENV 1317-4:2008 arba lygiaverCius standartus, atitvarai. Plieniniai
atitvary elementai turi biiti cinkuoti.

Apsauginiy barjery, jungiamyjy komponenty, eksploatacinés charakteristikos turi biti
nustatomos atliekant smiiginius bandymus ir turi tenkinti standarty LST EN 1317-1:2010, LST EN
1317-2:2010, LST EN 1317-3:2010 ir LST L ENV 1317-4:2008 arba lygiaverciy standarty bei KPT
TAS 09 arba lygiaverciy taisykliy reikalavimus (sulaikymo lygio, smiigio stiprumo lygio, veikimo
plocio, atSokimo zonos dydzio, lickamojo Soninio poslinkio, gaminiy ilgaamziskumo, TAS techninio
apraso, atitikties jvertinimo, montavimo).

Apsauginiy barjery sijos zenklinamos at§vaitais. Atitvarai turi biiti su specialiomis apsaugos
péstiesiems ir dviratininkams detalémis.

Plieniniai konstrukciniai elementai turi buti padengti antikorozine cinko danga. Juosty ir
tvirtinimo detaliy antikorozinis padengimas turi atitikti sluoksnio sukibimo ir cinko dangos storio
reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 1461:2009. Konstrukciniy elementy maziausias karstai
cinkuoto antikorozinio cinko dangos sluoksnio vietinis storis turi biiti ne mazesnis kaip 70 um.

Atitvarai turi biiti saugts pésc€iyjy ir dviraciy eismui.

8.4.2. Reikalavimai darby kontrolei ir priémimui

Apsauginiai plieniniai atitvarai turi buti tiekiami pilnais komplektais su reikalingomis
jungiamosiomis detalémis. Visi elementai turi biiti nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos
pazyméjimus. Sandéliuojant turi biiti iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty
dangos pazaidy.

Gamintojas turi pristatyti atitikties sertifikatg (EC atitikties sertifikatas), kuris suteikia teise
gamintojui zyméti produkta CE Zenklu, ir atitikties deklaracijg (EC atitikties deklaracijg). CE Zenklas
turi biiti uzdedamas pagal 93/68/EC direktyva ir nurodytas ant transporto priemoniy apsauginiy
atitvary sistemos daliy (jei tai nejmanoma, galima jj uzdeéti ant etiketés, ant pakuotés ar ant pateikiamy
komerciniy dokumenty).

Skersiniame profilyje atitvary jrengimo nuokrypiai = 10 cm, vertikalia kryptimi —+ 5 cm.

Plieniniy atitvary darby atlikimo ir priémimo reikalavimai iSdeéstyti TRA TAS-PL 09 arba
lygiavertése taisykleése. ISilgine kryptimi ir lygiu metaliniai atitvarai turi biiti iStisiniai. Priémimo
metu turi biiti patikrintos atskirus atitvary elementus jungiancios sandiiros ir jungiamyjy detaliy
skaicius. Atitvary metaliniy sijy sandiiry tinkamas atlikimas turi biiti ypac kruopsciai patikrintas

besiribojancioje su eismu puséje. Pazeistos dazytos vietos turi biti perdazytos.
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8.4.3. Normatyviniai dokumentai

LST EN 1317-1:2010 ,,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 1 dalis. Terminija ir bendrieji
bandymo metody kriterijai®,

LST EN 1317-2:2010 ,,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 2 dalis. Saugos barjery, jskaitant
transporto priemoniy parapetus, eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smuginiy
bandymy kriterijai ir bandymo metodai®,

LST EN 1317-3:2010 ,,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 3 dalis. Smigio slopintuvy
eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji smiiginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai®,

LST L ENV 1317-4:2008 ,,Apsauginiy kelio atitvary sistemos. 4 dalis. Apsauginiy barjery
pradiniy, galiniy ir jungiamyjy komponenty eksploataciniy charakteristiky klasés, priimamieji
smiiginiy bandymy kriterijai ir bandymo metodai®,

LST EN ISO 1461:2009 , Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo biidu.
Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009)%,

KPT TAS 09 , Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisyklés®,

TRA TAS-PL 09 ,,Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary
sistemy techniniy reikalavimy aprasas®,

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*.
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PRIEDAI

0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
—
KVAL. P L PLENTPROJEKTAS* Vietinés reik§més kelio | Uzutrakio dvaro sodyba
PATV. . .. .. . c . v s . .. .
DOK. NR ‘E) uzdaroji akciné bendrovée nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4722
Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav.,
Traky sen., UZzutrakio k.
39334 PV QG. BZeskis T STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | |_aida
37525 | PDV | G. BZeskis < — Priedai 0
Inz. | D. Al3auskas /4
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapll
LT Traky rajono savivaldybé 0560-01-TDP-S.PR 1 1




VIETINES REIKSMES KELIO | UZUTRAKIO DVARO SODYBA NUO VALSTYBINES

REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 4722 TRAKAT-RYKANTAI STATYBOS

PROJEKTAS TRAKU R. SAV., TRAKU SEN., UZUTRAKIO K.

TECHNINE (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIS

Fil. Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (UZsakovas) Traky rajono savivaldybé
2. Pirkimo objektas Techninio darbo projekto parengimas
3 Projekto pavadinimas Vietinés reik§més kelio | Uzutrakio dvaro sodyba nuo
valstybinés reik8mes rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai—
Rykantai statybos projektas Traky r. sav., Traky sen.,
Uzutrakio k.
4. Statinio adresas Uzutrakio k., Traky sen., Traky r. sav.
5. Statiniy grupés sudétis InZineriniy statiniy grupé — susisiekimo komunikacijos
6. Statinio(-1y) ar statiniy Iv kategorijos vietinés reik$més kelias su péscéiyjy-dviraciy
grupes paskirtis ir taku, naujos statybos statinio atkarpos ilgis 1,010 km
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai
7 Statinio statybos rasis Nauja statyba
8. Statinio kategorija Nesudétingas statinys
9. Esamos statinio Susisiekimo komunikacija Iv kategorijos vietines reikSmes
konstrukcijos, juy funkciné | kelias su pés¢iyjy-dviraciy taku
paskirtis
10. Duomenys apie statytojo Reikalavimy néra
turimus ar numatomus
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus
1. Lésy dydis projekto Reikalavimy néra
realizavimui
II. Perkamu paslaugy apimtis ir trukme
12. Perkamy paslaugy apimtis: | Parengti §ias techninio darbo projekto dalis:
e Bendroji dalis;
e  Susisiekimo dalis;
e Lietaus nuoteky dalis;
e Apsvietimo dalis;
e Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis;
e Statybos skaicivojamosios kainos nustatymo dalis.
12.1. | projektavimo paslaugos Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo

atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize™, STR 2.06.04:2014
,,Gatves ir vietinés reikdmeés keliai. Bendrieji reikalavimai”
ir kity norminiy teisés akty reikalavimus:

o gavus jgaliojimg, gauti prisijungimo reikalavimus

(technines sglygas);
e techninio darbo projekto parengimas,
o ailikti projekto vieSinimg;




o atlikti techninio darbo projekto derinimo
proceduras;

o atlikti projekto (statinio) keliy saugumo auditg;

o gavus jgaliofimq, pateikli atlikti bendrgjai

ekspertizei;
o gavus jgaliojimg, gauti statybg leidZiant]
dokumentq.
12.2. | kitos paslaugos, susijusios | Papildomai atlikti:
su projektavimo o atlikti projektiniy pasiilymy visuomeneés informavimo
paslaugomis procediirg IS Infostatyba bei patviriintiprojekiinius
pasiilymus;
e parengli projekting geologiniy tyrinéjimy ataskaitq,
e parengti projekting topografiniy tyrinejimy ataskaitg;
o atlikti hidrologinius tyrinéjimus;
o atlikti Zvalgomuosius archeologinius sklypo
Lyrinéjimus,
o jvertinus pateiktas bendrosios ekspertizés ir derinimo IS
Infostatyba su institucijomis pastabas, atkoreguoti
projektinius sprendinius,
e parengti ir pateikti dokumentacijg Nacionaliniai Zemés
tarnybai del sutikimo valstybinéje Zeméje inZinerinio
statinio projektavimui ir statybai;
e [eikli projekig tvirtinti Statytojui, jvertinus teigiamgq
bendrosios ekspertizés isvadq.
12.3. | projekto vykdymo Vadovautis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
priezitira statybos priezitira” VI skyriaus reikalavimais
I3 Paslaugy teikimo pradzia | Projektiniy pasitilymy ir techninio darbo projekto
ir trukme parengimo pradzia — paslaugos teikimo sutarties
pasiraSymo data, pabaiga — statybg leidZian¢io dokumento
i5davimo data
IT1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
14. Projekto rengimo Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, kitais
dokumentams taikomi istatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
teises aktai, normatyviniai | reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statybos techniniai statiniy reikalavimus, kitais teisés aktais, teritorijy
dokumentai bei planavimo ir normatyviniais statybos techniniais
normatyviniai statinio dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties
saugos ir paskirties dokumentais, statinio projekto rengimo dokumentais.
dokumentai, teritorijy Projektavimo paslaugy suteikimo sutartimi.
planavimo dokumentai. [vertinti saugomos teritorijos — Traky istorinio nacionalinio
parko reikalavimus.
15. Funkciniai (paskirties) ir Nepazeidziant treciyjy asmeny interesuy, jrengti kelig su

naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui

asfaltbetonio danga su péséiyjy-dviraciy taku — kelio
vaziuojamosios dalies plotis 6,0 m, kelkrasc¢iai 1,0 m
plodio, péséiyjy-dviraciy takas 2,5 m plocio.

Statomo ruozo kelio pradzios koordinates (LKS) 560492,
6060041, pabaigos koordinatés 561083, 6059379; pes€iujy-
dviracio tako pradzios koordinatés (LKS) 560491,
6060048, pabaigos koordinatés 561089, 6059378.




I8ilginis profilis turi buti jrengtas prisiderinus prie esamos
prie esamos situacijos taip, kad buty uztikrintas pavirSinio
vandens nuvedimas nuo kelio ir tako pavirsiaus.
Numatyti pés¢iyjy-dviraciy tako apsvietima.

Dangos konstrukeijas sitiloma parinkti vadovaujantis
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.

16.

Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultliros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

Reikalavimy néra.

17.

Universaliojo dizaino
principy taikymo
reikalavimai

Projektuojant jvertinti universaliojo dizaino principus:

o visy lygybé — ta pacia aplinka ir produktais gali
naudotis ir vibotus funkcinius gebéjimus turintys asmenys,
tai yra jie neisskiriami i§ visy kity. Gaminiai ir statiniai
suprojektuojami taip, kad jie atrodyty patraukliai ir
estetiSkai;

o lankstumas — galimybeé tq patj naudojamg dalykg
prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. regulivoti
aukstj);

e paprastas ir intuityvus naudojimas — lengvai
suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje,

e tinkama informacija — pakankamai informacijos,
informacija pateikiama jvairiomis reikiamomis formomis,
jskaitant Brailio rastu, garsing informacijq;

o [olerancija klaidoms — néra tikimybés patirti Zalg ar
orumo pazeminimg,;

o mazZiausios jégos sqnaudos — aplinka ir produktais gali
pasinaudoti ir mazZesne fizine jégq turintys asmenys;

e optimalus dydis ir erdve — tinkamas erdviy, statiniy ir
produkty plotis, aukstis, dydis;

o kompleksiskumas — aplinka ar gaminys turi kuo daugiau
ir jvairiy reikalingy elementy, padedanciy aplinkg ar
gaminj padaryti prieinamu jvairiy funkciniy galimybiy
Fmonéms, pvz. jrengus visiems tinkamg jeéjimgq j patalpas,
privalu jrengli ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinj
mazgq ir pan.;

e vientisumas — frasos marsruto prieinamumas ir
tinkamumas visiems turi biiti vientisas, nenutriikstamas
pereinant i§ vienos vietos j kilg;

o vartotojy jiraukimas — universalus dizainas kuriamas
tampriai bendradarbiaujant su vartotojy grupemis ar jy
atstovais.

18.

Techniniai, kokybiniai
(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triuk$mo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendiniy dalis

Vadovautis STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize™




18.1. | Bendrajai daliai Pagal STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
ekspertize " IV skyriaus I skirsnio reikalavimus, 8 priedo
I skyriaus, 1 skirsnio reikalavimus

18.2. | Susisiekimo, lietaus Pagal STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto

nuoteky, apSvietimo daliai | ekspertizé“ IV skyriaus Il skirsnio reikalavimus, 8 priedo
I skyriaus, VI skirsnio reikalavimus

18.3. | Pasirengimo statybai ir Pagal STR1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
statybos darby ekspertizé " IV skyriaus Il skirsnio reikalavimus, 8 priedo
organizavimo daliai H skyriaus, XVIII skirsnio reikalavimus

18.4. | Statybos skaiciuojamosios | Pagal STRI.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas, projekto
kainos nustatymo daliai ekspertizé ™ IV skyriaus I skirsnio reikalavimus, 8 priedo

Il skyriaus, IV skirsnio reikalavimus

19. Nurodymai sprendiniy Atliekama STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
derinimui, jy pritarimui projekto ekspertizé™ bei kity reglamentuojanéiy teisés akty
ir panasiai nustatyta tvarka. Projektinius pasitilymus ir techninio darbo

projekto sprendinius privalo suderinti Statytojas. Techninj
darbo projekta, vadovaujantis bendrosios ekspertizés
teigiama i§vada, privalo tvirtinti Statytojas.

20. Pageidaujami ekonominiai | Reikalavimy néra
rodikliai

21, Statinio ar statiniy grupés | Projekte numatyti vykdyti statybos darbus vienu etapu.
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

22. Projektavimo procesy Reikalavimy néra
valdymas ir automatizacija

23, Reikalavimai projekto Techninis darbo projektas atliekamas lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

24, Nurodymai statinio Pagal STR1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekto
projekto dokumenty ekspertize™ VI skyriuje nustatytg tvarkg. Pateikiami 3
komplektavimui, egzemplioriai spausdinta versija ir kompiuteringje
jforminimui ir pateikimui | laikmenoje

25. Ekspertizés atlikimas Bendrgjg ir specialiaja projekto ekspertizes organizuoja

Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projekty pagal
ekspertiziy akte nurodytas pagristas privalomas pastabas

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Lapy sk.

Techninis darbo
projektas

Projektuojamo kelio schema 2

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

etapas

Projektavimo

Projektuotojo pateikiami dokumentai




Pateikiama i§vardinty daliy projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis
Techninis darbo STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize™

projektas reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais:

1. Bendroji techninio darbo projekto dalis;

2. Susisiekimo dalis;

3. Lietaus nuoteky dalis;

4. Apsvietimo dalis;

5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

6. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

Statytojas: £
Traky rajono savivaldybe oA
Administracijos direktore Jolanta Abuceviciene

e —=

g

—n

—

Parengé: Statybos, Tikio plétros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
Aidas Rakauskas, tel. (8 528) 58 307, el. pastas aidas.rakauskas(@trakai.lt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

%W

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.39334

Gytis Bzeskis
Ak. 39102180194

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitiros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Direktotiu

&

Valdemaras Gauronskis

Isduotas 2019 m. spalio 29 d.
Pirma kartg i§duotas 2019 m. liepos 25 d.

Rvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB LODVILA"01329-A1
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PS

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

%

Valstybes jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenuy g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Ny o750

Gytis Bzeskis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo.

Uerlc

-

~eSPUBLIK Y

et e
H 'ﬁ' Pl ( s
I STATYBOS PRODU

A O MO CENTHS Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. liepos 10 d.
Pirma karta iSduotas 2017 m. liepos 10 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB LODVILA" 01329-A1




Suvestinis sanaudy kiekiy ZiniaraStis

Vietinés reiksmés kelio j Uzutrakio dvaro sodybg nuo valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4722
Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav., Traky sen., Uzutrakio k.

Ellrles Darbo pavadinimas, apra§ymas Mato vnt. Kiekis Nuoroda
: iTs.
1. ParuoSiamieji darbai
1 Zvalgybiniai archeologiniai tyrinéjimai su visa reikalinga vnt 1
dokumentacija '
2 |Geodezinis trasos nuzyméjimas m 993 2 sk.
3 lv\/Ii.nk.ﬁtq veisliy mediiq. fO,l6 n} skersmens kirtimas, kelmy viit. 86 5 <k,
Salinimas Rangovo pasirinktu biidu
Minksty veisliy medziy >0,16 m < 0,24 m skersmens kirtimas,
4 e . _ vnt. 4 2 sk.
kelmy Salinimas Rangovo pasirinktu biidu
Minksty veisliy medziy >0,24 m < 0,32 m skersmens kirtimas,
5 e . _ vnt. 18 2 sk.
kelmy Salinimas Rangovo pasirinktu biidu
6 lv\/Ii.nk.ﬁtq veisliy mediiq. 2 0,32 rfl skersmens kirtimas, kelmy viit. 12 5 <k,
Salinimas Rangovo pasirinktu biidu
7 |Medziy atkuriamoji verté Eur. 14067 2 sk.
Krimy pjovimas, smulkinimas ir i§vezimas rangovo pasirinktu
2 sk.
8 [atstumu ha 0,43
Kelio Zenkly skydy ant vienstiebiy atramy ardymas su i§vezimu nt 1 7 sk
9 [rangovo pasirinktu atstumu ' ’
Kelio Zenkly vieantramiy atramy ardymas su i§veZimu rangovo vnt 1 5 sk
10 [pasirinktu atstumu ' ’
11 |Augalinio grunto paSalinimas m?/m3 17954 | 4489 | 2 sk.
Augalinio grunto sandéliavimas (véliau panaudojama vejos
. . s G g e m’ 851 2 sk.
12 |jrengimui ir kelkra$ciy apzeldinimui)
- o . e m’/t 3653/4383 2 sk.
13 |Augalinio grunto iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu j islikj
2.1. Sankasos jrengimas
1 |Dangos i$ piltinio smélio ardymas ir iSveZimas m3 1008,00 2 sk.
2 |Zemés darbai. Grunto kasimas. m?3 9339,5 3 sk.
3 |Zemés darbai pylimai (naudojamas iskasy gruntas) m? 611,0 3 sk.
4 Esamy zemés sankasc?s' grunty kva?lﬁkuota's pagerinimas pagal - 3417 3 sk,
MN GPSR arba pakeitimas geresniy savybiy gruntu
5 [Iskasy grunto iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu m?3 8728,4 3 sk.
6 |Sankasos dugno planiravimas mechanizuotai m? 13365 3 sk.
7 |Sankasos dugno planiravimas rankiniu budu m? 703 3 sk.
8 |Slaity ir griovio dugno planiravimas mechanizuotai m?2 8297 3 sk.
9 |Slaity ir griovio dugno planiravimas rankiniu biidu m? 437 3 sk.
2.2. Vandens nuleidimo jrenginiai
1 [Grunto iskasimas i§vezant iki 50 km (5% rankiniu biidu) m?3 70,00 4 sk.
2 ('}runto.supyhmas ir sutankinimas naudojant esamg sankasai . 17.00 4 sk.
tinkantj gruntg
3 Phen.lmq .gofru.otq 1,0m sk?.rsm.ens s.kersp]uwo Ve}ndens vnt/m 1/16.3 4 sk
pralaidy jrengimas (vamzdZzius jungiant apkabomis)
4 F 11tm0] ancia nea.ustme gjcotekstlle, apvyniojama aplink o 52.30 4 sk,
pralaidos vamzdj padengiamas plotas
5 F 11t1uOJ.an01a neaustine geotekstile apvyniojama aplink apkabas o 6,20 4 sk
padengiamas plotas
5 Surenkgrnq]q atraminiy bloky i§ betono C30/37-XC4-XF4 o 0.5 4 sk,
montavimas
7 |Armatira BS00B surenkamy bloky gamybai kg 1,00 4 sk.




8 [Pagrindo i Salciui atsparaus grunto jrengimas m? 11,40 4 sk,
9 Flltru(_)J ancios nea}ls_tlnes _ge_otekstlles jrengimas Salciui m? 19,00 4 sk,
atspariam sluoksniui atskirti
10 Skaldos pagrindo surenkamiems gaminiams jrengimas h=10cm - 0,30 45k,
fr. 22/32
11 |Geomembrana padengiamas plotas m? 12,40 4 sk.
12 |Smélio pagrindo fr.0/2 pralaidoms jrengimas m3 3,70 4 sk.
Pralaidy uzpylimas smulkiagriidziais, vidutiniagridziais,
13 |stambiagriidziais smélio ir Zvyro mi$iniais, ir grunto m? 39,00 4 sk.
sutankinimas
14 Filtruojancia neaustine geotekstile gruntui atskirti padengiamas m 118,70 4 sk,
plotas
Armatiiros tinkly montavimas ir sudé¢jimas j projektine padeétj
15 200%200 @6mm kg 42,00 4 sk,
16 |Skaldos pagrindo jrengimas h=10cm fr. 22/32 m? 1,60 4 sk.
17 |Pralaidos antgaliy betonavimas C30/37-XF4-XC4 h=10cm m?/m? 10/1 4 sk.
18 |Vagos ir $laity tvirtinimas betonu C30/37-XF4-XC4 h=10cm m? 0,30 4 sk.
19 |Vagos tvirtinimas betonu C30/37-XF4-XC4 h=12cm m’ 0,30 4 sk.
20 |Taseliy, impregnuoty antiseptiku, montavimas m 3,00 4 sk,
21 |Vagos tvirtinimas rieduliais ir skalda h=30cm m3 3,50 4 sk.
99 Vandens t[ekmes slopintuvo jbetonavimas jskaitant C30/37-XC4- vnt. 1,00 4 sk
XF4 klasés betong
3. Dangos konstrukcijos jrengimas
3.1. PIRMAM DK variantui
Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio jrengimas ant F2 grunty s
L 1k=1.0%10-5 m/s b, =0.42 m m 6441 > sk.
Skaldos pagrindo sluoknio i$ nesuristo mineraliniy medziagy ,
2 miSinio fr. 0/45 jrengimas h=0,20 m m 12276 > sk.
3.2. ANTRAM DK variantui
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas ant F2 grunty s
L 1k=1.0%10-5 m/s b, =0.37 m m 5786 > sk.
Skaldos pagrindo sluoknio i§ nesuri$to mineraliniy medziagy 5
2 miSinio fr. 0/45 jrengimas h=0,25 m m 12276 > sk.
3.3. ABIEMS DK variantams
1 Asfaltbetonio sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 PD, h=0,08 - 10050 5 sk,
m
2 B_etoniniq borditiry 1000x80x200 jrengimas griovio tvirtinimo m 26 7 sk,
vietose
3 Asvfalto dfdngq suvedimas sankryzose ir ruozo galuose . 150,00 5 sk,
pazvyruojant fr. 0/32
4 |Skersiniy ir iSilginiy sitiliy pagruntavimas karstu bitumu 50/70 m 2025 6 sk.
Kelkrasciy jrengimas h= 0,05 m (apZeldinti kelkrasciai);
5 |85 % Skaldos pagrindas fr. 11/16 , 66 m* 15 % Augalinis m? 1550 8 sk.
gruntas kelkras¢iams (panaudojamas nuimtas augalinis
sluoksnis) ; 16 m?
6 |Griovio dugno tvirtinimas zvyru fr. 16/32 h=0,10 m m? 736 4 sk.
7 |Griovio dugno tvirtinimas skalda fr. 22/56 h=0,10 m m? 134 4 sk.
8 Smélio pagrindo sluoksnio po betoninémis plok$témis jrengimas e 26 4 sk,

h=0,15m




Slaity tvirtinimas betoninémis plok§témis (0,49x0,49x0,80 m)

9 |ant h=10 cm C30/37-XC4-XF4 betono klasés pagrindo tarpus m? 140 6 sk.
tarp ploksc¢iy uzpildant C30/37-XC4-XF4 klasés betonu
4. Baigiamieji darbai
1 |Vienatramiy kelio Zenkly atramy jrengimas vnt/m 10( 40,00 7 sk.
2 |Kelio zenkly skydy jrengimas ant vienatramiy atramy vnt./m? 15 3,37 7 sk.
3 |Horizontalusis Zenklinimas 1.1 termoplastu m/m? | 2339| 280,68 7 sk.
4 |Horizontalusis Zenklinimas 1.5 termoplastu m/m? 572 17,16 7 sk.
5 [|Horizontalusis Zenklinimas 1.6 termoplastu m/m? 40 3,6 7 sk.
6 |Horizontalusis Zenklinimas 1.18 termoplastu m? 2 7 sk.
7 Ve?jos irengim_as uipila_nt augaliniu gruntu h=0,1 m ir aps¢jant 2/ 8358/836 3 sk,
veja. Panaudojamas nuimtas gruntas
8 |A tipo signaliniy stulpeliy jrengimas vnt. 42 8 sk.
9 |Atitvary jrengimas N2, W3, A m 986,00 8 sk.
10 Atitv?qu jrengimas N2, W3, A galiniy elemety 4,0 m ilgio m 8,00 8 sk,
jrengimas
11 |I8pildomoji nuotrauka ha 2,05




Bréziniai

Eil. Nr. Brézinio Zzymuo Pavadinimas Pastabos
Nuzyméjimo, dangy, auksciy, suvestinis
1 0560-01-TDP-S.BR.01 inzineriniy tinkly ir eismo organizavimo planas 2 lapai
M 1:500
2 0560-01-TDP-S.BR.02 ISilginis profilis 1 lapas
M 1:500
3 0560-01-TDP-S.BR.03 Skersiniai profiliai. 1 DK variantas 1 lapas
M 1:50
4 0560-01-TDP-S.BR.04 Skersiniai profiliai. 2 DK variantas 1 lapas
M 1:50
5 0560-01-TDP-S.BR.05 Pralaidos PK 9+53 jrengimas 1 lapas
0 2023-01 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gXTAVL- P ,,PLENTPROJEKTAS* Vietinés reik§meés kelio j UZzutrakio dvaro sodybg
DOK. NR ‘F’) uzdaroji akciné bendrove nuo valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 4722
Trakai—Rykantai statybos projektas Traky r. sav.,
- Traky sen., Uzutrakio k.
39334 PV G. Bzeskis ~ | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
37525 | PDV | G. Bzeskis i %\~ Brésiniai
» - 0
Inz. | D. AlSauskas W
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO L apas Lapq
LT Traky rajono savivaldybé 0560-01-TDP-S.BR 1 1
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e . A T N N \ g\ﬁ\ o ot ’ + PVC S 160)(4’7 \O h ° N N [=2N N R ~ “© /\?/v / 8 : o : o K © © : o o N h 8\\ N a\.(;DN ~ 8 8 o - o
. 2 & o 3 SR 25 . B L=2450m S 3 R 200m PN-45 Nr.4 Qmax=0,9 ” ” \\
N PN-45 Nr.2 $ N : g e o " ) ‘ ~ PE-PN-40 Nr. 05 i - r. max=0, -
Qmax=09ls g ; o 3 S PE-PN-40 Nr. 03 801 \_pegungimas
\ . ¢ o o a -PN- . - : erjungimas
\ PVC N 110x3,2—3 e Perjungimas Perjungimas PVC N 110x3,2 PVC N 110x3,2
S TL= N 160x4,0 L=2,00 m . = = :
S Lessm PE-PN-40 Nr. 01 pve PVC N 160x4,0 L=2,00 m - 4.5 m L=200m
: K
Tasky koordinatés (LKS 94) Tasky koordinatés (LKS 94) Tasky koordinatés (LKS 94) Tasky koordinatés (LKS 94) Perjungimas PE-PN-40 Nr. 09
. " . L PVC N 110x3,2 L=2,00 m
Tasko Nr. X Y Tasko Nr. X Y Tasko Nr. X Y Tasko Nr. X Y L
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
1 6060040.06 | 560493.73 16 6059845.71 | 560722.14 31 6059642.71 | 560943.04 46 6059453.48 | 561136.76 - kelio asis
— — - rajoninio k_eljo Nr. 4722 Trakai—Rykantai apsaugos zona
2 6060027.46 | 560509.27 17 6059832.17 | 560736.87 32 6059629.21 | 560957.81 47 6059435.29 | 561128.69 PVC N 110x3,4 L= - esamy statiniy ribos
L=40m - kulttiros paveldo objekto teritorijos riba
3 6060014.86 | 560524.80 18 6059818.64 | 560751.59 33 6059616.27 | 560972.88 48 6059420.04 | 561115.79 ’ [ - kultiros paveldo objekto vertingyjy savybiy ribos
——— - projektinio griovio $laito briauna
4 6060002.27 | 560540.34 19 6059805.11 | 560766.32 34 6059606.05 | 560990.49 49 6059405.94 | 561101.61 PVC N 110x3.2 N PVC S 110x3,4 TTTTTTT - projektinis Slaitas
X e
) = — di
5 6059989.67 | 560555.87 | 20 | 6059791.58 | 560781.05 35 6059599.58 | 561009.85 50 6059391.10 | 561088.29 L=32,40 m o, L74050m e
’ - asfalto briauna
6 6059977.07 | 560571.41 21 6059778.04 | 560795.77 36 6059595.27 | 561030.51 51 6059379.55 | 561083.51 ) . - apsauginiai atitvarai
7 6059964.48 | 560586.94 2 6059764.51 | 560810.50 37 6059590.32 | 561046.78 ° \ TE e (galiniai clementai, Zeméjantys)
8 | 6059951.83 | 560602.43 | 23 | 6059750.98 | 560825.22 | 38 | 6059581.65 | 561058.00 . PN-45 Nr.7 ; PN-45 Nr.6 . W - Salinami krimai
& Qmax=0,9 I/s Qmax=0,9 I/s S R e N - asfalto danga
9 6059939.02 | 560617.80 24 6059737.44 | 560839.95 39 6059568.97 | 561069.45 D N X S N T — . [ - kelkragcio danga
/\'\> $8855 - griovio tvirtinimas betoninémis plok§témis
10 6059926.07 | 560633.03 25 6059723.91 | 560854.68 40 6059554.14 | 561082.81 - vejos bordiiiras
—> - vandens tekéjimo kryptis griovyje
11 6059912.96 | 560648.14 26 6059710.38 | 560869.40 41 6059539.28 | 561096.20 b~ ¢ - signalinis stulpelis
q@’ —— - privatiy s}(lypq rllaqs )
12 6059899.70 | 560663.11 27 6059696.85 | 560884.13 42 6059524.42 | 561109.58 PE-PN-40 Nr. 07 ®e -pr?ge}(tu?gmﬁ alis‘gt“;‘:tit{ama;u LED 1
NG pésciyjy-dviraciy takui skirtu Sviestuvu empa
. @mm - projektuojama 0,4kV kabeliné linija vamzdyje
13 6059886.30 | 560677.95 28 6059683.31 | 560898.86 43 6059509.43 | 561122.82 naikinamas d50 -gro}ektuo}ama 0.4kV ap3vietimo kjabeliné llriija vamzdyje
N\ B - projektuojama ap8vietimo valdymo ar KS/KAS spinta
14 6059872.77 | 560692.69 29 6059669.78 | 560913.58 44 6059492.61 | 561133.53 sausiftuvas &+~ - projektuojamas jZeminimo jrenginys
| - galimas asfalto dangos suvedimo variantas kitame projekte
15 6059859.24 | 560707.41 30 6059656.25 | 560928.31 45 6059473.32 | 561138.44 naikinamas d50 N | J,i,“_ L ] “‘ I - alimas kelkrascio suvedimo variantas kitame projekte
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G e MARRRRRRRARRARERNRAREA S . T T T [ & - > Yo -
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\,\ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
~, g ——-— - kelio asis
\'\ | = rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai—Rykantai apsaugos zona
'\,\ . L——_— - esamy statiniy ribos
N, - kultiiros paveldo objekto teritorijos riba
N, _ : . o
\,\ o - kulttiros paveldo objekto vertingyjy savybiy ribos
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Pjavis 1-1
Kelio su pésciyjy-dviraciy taku skersinis profilis
M 1:50

Apsauginiai elipsés formos

atitvarai N2, W3, A
0.50m 3.00m 0.50m 3.00m 3.00m 1.00m
Pésciyjy-dviraciy taka Asfalto dang 5
elkrastis
2.5% 2.5%
809 2.0% — e 8.0
- J /0 e ——
%) : e . 7.
N o A0% 40%, Z
N\ . 2o/, 240k o &
' 9 ‘ RS e e e OO e A TSN O oo S
A AT S S R R R I T KK KRS
S R S IR AR AAAN XA A AL R R R R R R IIIIRRR LKL IIIT
s rtsstetetetetetetutetetstannrnie e er ey S aa 20200 20 022020 0000 et K o008
0.50m 0.20m Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ miSinio 0/45 (Ev2>100 MPa) 0.20 ) o
Apsauginis $alciui atsparus_sluoksnis k>1,0x10° m/s >0.42 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miinio AC 16 PD 0.08
Zemeés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas Skaldos pagrindo sluoksnis is miSinio 0/45 (Ev2>120 MPa) 0.20
P : 5
7 . ; > 2> >0.
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu 0.25 ZAgr?]aéusg;er]ksaaslggjIg?ltjirt)srlg\?aIisflilliagf:slspkaglgrfi?asm/ s (Ev2280MPa) _ 20.42
Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa) 9 f )
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu 0.25
Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)
Tl L] [ ] k [] [ [ - [ [] \Y4
Apsauginiai elipsés formos
atitvarai N2, W3, A
0.50m 3.00m 0.50m | 3.30-3.80m 3.30-3.80m 1.00m
PésCiyjy-dviraciy taka
0,
8.0 % elkrastis
3.0-4.0 %
St 0
\_f\fi’ o 80%
. A0% r !
SR TR KRR RS errisrsin L 4.0% 7
R R S S S S R R R R RS s e S I 7
R R RS RIS SIISITTTI I T I L XS S . 4
/ R e R R s e , ; : g
B R R R s
R R R R R IR
50m | >0.20m O X K I RERRRRRRREERRRRILLIKEKK
R R ]

Augalinis gruntas
uzsétas veja

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

0.08

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0/45 (Ev2>100 MPa)

0.20

Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k>1 ,0x10™° m/s

=0.42

Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu

0.25

Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

Augalinis gruntas
uzsétas veja

0.08 20.20m -

arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu

Skaldos pagrindo sluoksnis is miSinio 0/45 (Ev2>120 MPa) 0.20
Apsauginis 3algiui atsparus_sluoksnis k>1,0x10”° m/s (Ev2280MPa)  20.42
Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas

0.25

Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)

Griovio dugno tvirtinimo detalé

M 1:20

/)

\ - N -
! \

/

\// //\///.//,

Augalinis gruntas
apseétas zole h=0,1 m

£0.20m"

Betoninés tvirtinimo
plytelés

16/32 fr. zvyras arba
22/56 fr. skalda (konkrecig
situacijg ziureéti iSilginiuose
profiliuose)

Griovio dugno tvirtinimo
plokstémis detalé M 1:20

Vejos bortas
1000x80x200

7'7

Smélis, h=0,15m

Esamas gruntas

Betonas C30/37

PASTABOS:

1. Atlikus kvalifikuotg Zemés sankasos grunty pagerinimg pagerinto sluoksnio virsaus deformacijy modulis
Ev2 turi buti 270 MPa, o atlikus grunty pakeitimg geresniy savybiy grunty 245 MPa;

2. Kelkrasciai tvirtinami 0,05 m storio, 85% fr 11/16 skaldos ir 15% augalinio grunto misiniu;

3. Slaitai tvirtinami 0,1 m storio dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami Zoliy sékly miginiu;

4. Atitvary jkalimo gylis nustatomas atsizvelgiant j gamintojo reikalavimus.

h=0,10 m

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

0 2023-01
Laida ISleidimo data Konkursui ir statybai
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. U AB Vietinés reikSmés kelio j Uzutrakio dvaro sodybg nuo valstybinés
PATV. reikSmés rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai-Rykantai statybos
IDOK. NR. ﬁ> PI—E NTPROJEKTAS projektas Traky r. sav., Traky sen., UZutrakio k.
39334 PV G Bieskis %\ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
37525 PDV G. Bzeskis %\ Skersiniai profiliai. 1 DK variantas
v M M 1:50 0
Inz | D. AlSauskas W
Statytojas (Uzsakovas) DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
T @ TRAKUY RAJONO SAVIVALDYBE 0560-01-TDP-S.BR.03 1 1




0.50m

Pjavis 1-1

Kelio su péscCiyjy-dviraciy taku skersinis profilis

Apsauginiai elipsés formos

M 1:50

3.00m

3.00m

PésCiyjy-dviraciy taka

atitvarai N2, W3, A
3.00m [ 0.50m

Asfalto dang

‘ elkrastis

Augalinis g

Q'Q‘O‘Q'
R RIIIEIKKS

Za XX TR LKL
R RIS

o

- KK T ITITTK
oo sososss

O

00'0'0'0'0'0"" X
R RIIIIRRRIRR

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

Skaldos pagrindo sluoksnis i$ miSinio 0/45 (Ev2>100 MPa)

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s

40% e A R STST SIS RRHKIRRRKILIKLKS KRS & S RS S S RSIFII A rrr e
SR ERARIRHRARRRL LRI IIH KA A KIS Ve Vatalatata%a% %6 0 0 % 20 20 0 00000

Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu

Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)

0.08

202§7 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD 0.08
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ miSinio 0/45 (Ev2>120 MPa) 0.25

0.25 Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10"° m/s 20.37
Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu 0.25

Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)

Tipinis skersinis pjavis viraze

Apsauginiai elipsés formos
atitvarai N2, W3, A

3.00m 0.50m |

3.30-3.80m 3.30-3.80m

1.00m

4.0 %

runtas

R IR IRISIT IS : g : 40% Augalinis gruntas
R G R R R RIS b : , “tas vej
R R R KKK F Sk uzsetas veja
S R S R R R RS KK ) ;
e o R s
0.50m | 20.20m Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ miginio AC 16 PD 0.08 I a0 VVa0a % % e Yo te e et tote e Sedete o Sesesesesetesetesotetel
N P VIR e 0-0.9.9.9.9.9.9,4 VA% %
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ miginio 0/45 (Ev2>100 MPa) 0.25 B K
Salciui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10°° m/s 20.37 >
Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas | -
My ) . i - is i& migini 20.
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu 0.25 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i$ misinio AC 16 PD 0.08 20.20m| 0.50m
Esami Zemeés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa) Skaldos pagrindo sluoksnis i$ miSinio 0/45 (Ev2>120 MPa) 0.25
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10°° m/s 20.37
Zemés sankasos grunty kvalifikuotas pagerinimas
arba grunty pakeitimas geresniy savybiy gruntu 0.25

Esami Zemés sankasos gruntai (Ev2>45 MPa)

Griovio dugno tvirtinimo detalé
M1:20

0.20m"

0.20m
\//\ //\///.///

profiliuose)

1

16/32 fr. zvyras arba
22/56 fr. skalda (konkreciag
situacijq zitreéti iSilginiuose

/

Augalinis gruntas
apseétas Zole h=0,1 m

Griovio dugno tvirtinimo
plokstémis detalé M 1:20

Betoninés tvirtinimo
plytelés

7

Vejos bortas
1000x80x200

Esamas gruntas

Betonas C30/37

PASTABOS:

h=0,10 m

1. Atlikus kvalifikuotg Zemés sankasos grunty pagerinimag pagerinto sluoksnio virSaus deformacijy modulis

Ev2 turi bti 270 MPa, o atlikus grunty pakeitima geresniy savybiy grunty 245 MPa;

2. Kelkrasdiai tvirtinami 0,05 m storio, 85% fr 11/16 skaldos ir 15% augalinio grunto misiniu;
3. Slaitai tvirtinami 0,06 m storio dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami Zoliy sékly miginiu;

4. Atitvary jkalimo gylis nustatomas atsizvelgiant j gamintojo reikalavimus;

0 2023-01 Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Laida ISleidimo data Konkursui ir statybai
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. U AB Vietinés reikSmés kelio j Uzutrakio dvaro sodybg nuo valstybinés
PATV. reikSmés rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai-Rykantai statybos
IDOK. NR. ﬁ> PI—E NTPROJEKTAS projektas Traky r. sav., Traky sen., UZutrakio k.
39334 PV G Bieskis %\ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
37525 PDV G. Bzeskis %\ Skersiniai profiliai. 2 DK variantas
v M M 1:50 0
Inz | D. AlSauskas W
Statytojas (Uzsakovas) DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
TRAKUY RAJONO SAVIVALDYBE 0560-01-TDP-S.BR.04
LT @ 1 1




Pralaida PK 9+53 Pjavis 1-1 Pjavis 2-2
Dangos konstrukcija M 1 50 M 1 20 Dangos konstrukcija M 1 20

. . Pralaidos uzpilo gruntas
Pralaidos uzpilo gruntas

-
\Y¢ 4 ) ..
Kelio asis u < ;
~

Betonas C30/37-XC4-XF4 armuotas
@6mm 200x200mm armatdros tinklu

Betonas C30/37-XC4-XF4 armuotas
@6mm 200x200mm armatdros tinklu

| T — ’] 6
“‘ i \\\LT IIIIIII‘II,",A' . m " ‘ ‘ \ \ \ " TTATT L 7ol AR S NP N NSNS D / '," = —— - ::: =t/
. SO NZNZNZNZNZ NI W NZSN 2 7> % =2 *
‘\ 11\ O YN LG YL L00277 T 1 Skaldos fr. 2262 sluoksni
Atraminis blokas | Skaldos fr. 22/32 sluoksnis 8 Smelis fr. 0/2
: b
Vandens horizontas I L /
Tvirtinama rieduliais ir skalda = /
= 7 .\ Geotekstile Tranééjos, iskasamos
Vandens tekmés AN Plienine fGei)teksl‘ilIi Geotekst%ér |—— Plienine gofruota apkaba Tran$éjos, iSkasamos pralaidai jrengfti, riba
Sloﬂtuvas Smeélis fr.0/2 Iéniné gotruota apkaba 2 Gootekatin ’, pralaidai jrengti, riba
eotekstilé
\ N . g A2 Uzpilo gruntas
<$’ 7 ‘\ Geotekstilé SalCiui atsparus gruntas \\
Gerai drenuojantis |_1 \Salcw atsparus gruntas
sankasai tinkantis gruntas i Geomembrana
/
Geomembrana - Salgiui atsparus gruntas
Geotekstilé
P I d PK 9 53 I Geotekstilé
ralaldos +00 planas _ smélis fr. 0/2
Atraminis blokas
Betonas C30/37-XC4-XF4 armuotas M 1 . 50 Betonas C30/37-XC4-XF4 armuotas M 1 - 50 Atram INIO bIOkO k| I pa
Tvirtinama rieduliais ir skalda @6mm 200x200mm armataros tinklu @6mm 200x200mm armataros tinklu ) . T
\—th \ Atraminis blokas M 1 . 1 0 Vandens tekmes S|Oplntuvas Pastabos:
%3 M 1 20 1. Pralaida kerta kelio asj 90 laipsniy kampu,
Vandens tekmés AN g )a )a - . ) 2. Pralaidos galus reikia nupjauti 1:1,5 kampu vertikaliai, paliekant 250 mm auks$c€io vertikalyjj laiptel;j
) NG - 11 1 . T . . _ ’ ) ’
slopintuvas . 90 O%O% > \ - 9 K Slaity tyirtinimo plytelés  Betonas C30/37-XC4-XF4 3. Matmenys pateikti milimetrais,
N OOG O@Od O@ﬁﬂ O@Oﬂ O@Od[% / Vandens pralaidos vamzdis [ ] 4. Altitudés pateiktos metrais,
N ﬂé Od@ Oﬂﬁ OGOQ Od&k AN \\ O\ \\ N 1 5. Slaity tvirtinimo plokstés skaidomos ne didesniais, nei 1,5x1,5 m plotais, ir jie atskiriami antiseptiku
/ \ \ L] L] L] L] " — L] . . v P
OO0 O O D O N Atraminio bloko skersinis pjavis impregnuotais taseliais,
% % /4 )q % N N [N 6. Pralaidy plieno klase S250GD/DX51D,
NI OKDO%O%O%QO%?C gy / \\ N M 1 . 1 O \ 7. Apkaby gofras turi bati pritaikytas pralaidy gofrui,
& >OOG O@Od O@Od O@Od (/ i>é g \-\ < RN ’ 8. Statybos metu reikia iSvengti bet kokiy mechaniniy pazeidimy pralaidos vamzdZiui,
| s ~ N 9. Vandens nuleidimo grioviai turi bati sujungti su $laity tvirtinimo plokstémis,
q )q g )q a7 N\ N - ) o . o , - -
O O@ O@ OQ OO C N\ N 10. Po atraminio bloko montavimo kélimo kilpos nupjaunamos ir uztaisoma antikoroziniu gaminiu.
NZ8ESS T8 28020 2 NN N :
q q d d a 0 2023-01 aidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma
>O ) &) &) s N NANRRRARNN Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
1 %;g@@%@@%@ = @@ d[> NN NN AN Laida I3leidimo data Konkursui ir statybai
\/ / >-| STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
AN é \
H Y9 > g O OOG )d Taselis Taselis KVAL. UAB Vietinés reikSmés kelio j Uzutrakio dvaro sodybg nuo valstybinés
Konstrukcijos kontaro linija| PATV. IFP? reikSmés rajoninio kelio Nr. 4722 Trakai-Rykantai statybos
> ypé?d Zyméjimas IDOK. NR. l'> PLENTPROJEKTAS projektas Traky r. sav., Traky sen., UZutrakio k.
39334 PV G Bieskis ggf STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Nematomos linijos 37525 PDV | G. Bzeskis ) //fﬁ’ — PRALAIDOS PK 9+53 JRENGIMAS 0
Inz | D. Paulauskas C —
Geotekstilé Statytojas (Uzsakovas) —— DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
Geomembrana LT TRAKUY RAJONO SAVIVALDYBE 0560-01.TDP-S.BR.05 . .
Vandens pavirSiaus linija
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