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BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą 
ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 

 

Projekto dalies vadovas 

 

         Vilija Kaladinskienė                                       atest. Nr. 23961, 2019 m. lapkričio 28 d.___________           
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI    

4.1. Lietaus nuotekų tinklai:    
I gr. nesudėtingasis statinys 4.1.1. inžinerinių tinklų ilgis  m 27* 

4.1.2. vamzdžio skersmuo  mm Ø110÷160  



 

   

0 2025-06 Derinimams, statybai 

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Atestato 
Nr. 

 

 

E.p.: vilprojektai@gmail.com 
Tel.: 868480370 
 

 

Projekto pavadinimas:  

Lietaus nuotekų tinklų (inžinerinių statinių grupės) Vasario 16-osios g. 
62, Šiauliuose, supaprastintas statybos projektas 

Atest Nr. Pareigos V. Pavardė Parašas Dokumento pavadinimas:  Laida 

23961 PDV V. Kaladinskienė   
0 

    Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos 

Kalba Užsakovas:  Dokumento žymuo:  Lapas Lapų 

LT 
 

Šiaulių miesto savivaldybė VK-2025-SPP-NŠ-81.AR,TS 1 9 

 

               AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas 
 

1. LR Statybos įstatymas; 
2.  LR Aplinkos apsaugos įstatymas; 
3.  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
4. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, 

6. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 
„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 
patvirtinimo“; 

7. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166; 
8. LST 1516:2015. Lietuvos standartas „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo 

reikalavimai“; 
9. STR 1.01.04:2002 – “Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas”. 
Vadovautis aukščiau išvardintais dokumentais, naujausiomis jų redakcijomis. 

KLIMATINĖS SĄLYGOS 

Klimatinės sąlygos Šiaulių miesto savivaldybėje pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų 
klimatologija“ vidutinė metinė oro temperatūra 7,2 0C, absoliutus oro temperatūros maksimumas 
35,7 0C (1992 m), absoliutus oro temperatūros minimumas -29,9 0C (1996 m). Vidutinis metinis 
vėjo greitis 2,6 m/s, absoliutus vėjo greičio maksimumas 27 m/s (1993). Vidutinis metinis 
kritulių kiekis yra 610 mm, maksimalus paros kritulių kiekis 64,4 mm (2020 m.). Maksimalus 
dirvožemio įšalo gylis galimas vieną kartą per 10 metų – 73 cm, per 50 metų – 92 cm. 

 
LIETAUS NUOTEKOS 

Vadovaujantis UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygomis paviršinių nuotekų 
nuvedimas nuo Vasario 16-osios g. 2 pastato stogo lietvamzdžių ties sklypu su Trakų g. 38, 
numatomas į anksčiau rekonstruotus lietaus nuotekų tinklus, šulinį Nr. 142 (projektas 
„Daugiabučių gyvenamųjų pastatų komplekso Trakų g. 38, Šiauliuose, rekonstravimo 
projektas“). Projektuojami savitainiai vamzdžiai PVC Ø110 ir Ø160. Posūkyje projektuojamas 
posūkio-pravalos šulinys PP Ø315. 

Nuotekos susidarančios sklype nepažeis trečiųjų asmenų interesų. 
Griežtai draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus sklypus, 

todėl paviršius formuojamas taip, kad paviršinių nuotekų susidarymas sklype neįtakotų 
kaimyninių sklypų. 
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Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-
193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu“, planuojant teritorijas pirmiausia turi 
būti išnagrinėjamos šių techninių sprendimų taikymo galimybės: 
 sumažinančios paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (turi būti įrengiama kiek 

galima mažiau nelaidžių paviršių (išskyrus galimai teršiamas teritorijas), įrengiami švarių 
paviršinių nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginiai, planuojamos kiek galima mažesnės 
galimai teršiamos teritorijos ir pan.); 

 sumažinančių kiekį centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų (pvz., numatomas 
paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų gesinimo 
reikmėms, įrengiamos filtravimo juostos, sugėrimo takai, sulaikymo ir (ar) išlaikymo 
tvenkiniai ir pan.). 
 

1. Pastato paviršinių (lietaus) nuotekų debito apskaičiavimas nuo stogo: 
Stogas - F = 300 m2; 

Skaičiuotinas paviršinių nuotekų debitas nuo plokščio stogo apskaičiuojamas taip: 

10000
20

max

IF
Q


 , l/s, 

kai: F – stogo plotas, m2; I20 – kartą per metus pasikartojančio 20 min trukmės lietaus 
intensyvumas, l/(s·ha) 

c
BT

A
I 


 , l/(s·ha), 

 Lietaus intensyvumas paskaičiuojamas pagal formulę:  
I=(6094/(20+20))-18=134,35 l/(s·ha) 

kur: T - skaičiuotina lietaus trukmė 20 min: 
Qmax=300*134,35/10000=4,0 l/s. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

SVEIKATOS APSAUGA IR DARBO SAUGA 

Atsakomybė 

Rangovas yra visiškai ir visais atžvilgiais atsakingas už sveikatos apsaugą ir darbo saugą 
vykdant rangos darbus bei privalo visais atžvilgiais laikytis Lietuvoje galiojančių sveikatos 
apsaugą ir darbo saugą reglamentuojančių įstatymų bei atitinkamų Europos Komisijos direktyvų. 

 
Ženklai ir įspėjimai 
Visi ženklai ir įspėjamieji užrašai statybvietėje turi būti rašomi lietuvių kalba. 
Vairuotojams, artėjantiems prie iškasų ar išardytų kelio ruožų, turi būti pastatyti reikiami 

skydai su įspėjamaisiais užrašais. Šie įspėjimo skydai turi būti palaikomi švarūs ir lengvai 
įskaitomi bei, darbams tęsiantis, turi būti kasdien arba prireikus perkeliami taip, kad visada būtų 
išdėstyti tinkamai ir patogiai kelio naudotojams. 

 
Norminių dokumentų laikymasis 

1. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.  
2. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai.  
3. LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. 
4. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai.  
5. LR statybos įstatymas.  
6. Pavojingi darbai.  
7. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai.  
8. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka.  
9. Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai.  
10. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai.  
11. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis.  
12. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai.  
 
Stebėjimas, apšvietimas, aptvėrimas, turėklai 
Rangovas privalo užtikrinti visas būtinas stebėjimo, apšvietimo ir aptvėrimo priemones 

žmonių, gyvūnų, automobilių ir t.t. apsaugai nuo sužalojimų, susijusių su vykdomais darbais.  
Rangovas laikomas atsakingu už nelaimingus atsitikimus ir žalą, susijusius su jo 

nesugebėjimu užtikrinti tinkamą aptvėrimą, apsaugą ir apšvietimą kaip aprašyta aukščiau. 
 
Pasirengimas avariniams atvejams 

Rangovas turi būti pasirengęs greitai sukviesti darbuotojus ne darbo valandomis bet kokiems 
darbams, reikalingiems įvykus su ranga susijusiai avarijai, vykdyti.  

 
Atliekų srautai statybos darbų metu 

Rangovas yra atsakingas už visas medžiagas, kurias jis pateikia. Tai taip pat reiškia, kad 
Rangovas yra atsakingas už rangos darbų metu susidariusias atliekas. 

 
 
 
Darbų sauga ir sveikatos apsauga statybos metu. Darbuotojų instruktavimas 

Rangovas statybos metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų laikymąsi statybvietėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimais kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 
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bendrieji nuostatai. Minėtos kvalifikacijos darbuotojas statybvietėje atlieka darbuotojų 
instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimais statybos objekte.  

Darbuotojai turi būti instruktuojami darbo vietoje. Papildomo ar tikslinio instruktavimo 
metu darbuotojas turi būti supažindinamas su saugiais veikimo būdais, nurodomais instrukcijoje 
ar atskirose instrukcijų dalyse, punktuose, darbų vykdymo aprašuose, darbų atlikimo schemose, 
darbo priemonės dokumentuose, cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose, kituose 
dokumentuose, informuojamas apie profesinę riziką ir jos pokyčius darbo vietoje, apie saugius 
užduoties atlikimo būdus.  

Statybvietėje darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus (krovinių tvarkymas rankomis, 
darbas su cheminėmis medžiagomis ir kt.) turi būti apmokyti vadovaujantis Mokymo ir 
atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais. Darbuotojai 
dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais turi turėti atitinkamą kvalifikaciją. 

 
Statybvietės ir pavojingų zonų aptvėrimo priemonės ir būdai 
Visais atvejais statybvietė arba iškasta duobė, tranšėja yra aptveriama ir iškabinami 

įspėjamieji - informaciniai ženklai apie vykdomus darbus kad į jas nepatektų pašaliniai asmenys. 
Statybviečių aptvarų aukštis ne žemesnis kaip 1,6 m.  

Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su 
aptvarais, apsaugančiais nuo kritimo. 

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščiau, ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 
0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su 
viduriniu tašeliu. 

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 
Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia/ gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi 

veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems 
teisės patekti į tokias zonas, patekti į jas ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais 
arba kitaip aiškiai pažymėtos. 

Atliekant krovinių kėlimo darbus krano (ekskavatoriaus su kabinamu ant lyno kabliu) 
veikimo zona turi būti aptverta apsauginiais aptvarais ir pažymėta įspėjamaisiais ženklais. 
Tokiose zonose pašaliniams asmenims būti draudžiama. 

 
Darbuotojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu 

Vanduo buitinėms reikmėms atvežamas talpose pagal poreikį. 
 
Buitinės patalpos 

Buitinių patalpų statybos objekte statyti nenumatoma. 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS, KONSTRUKCIJOMS IR 
MEDŽIAGOMS 

Žemės darbai 
Vykdant darbus atviru būdu: 

 - dirvožemio pašalinimas gatvės, inžinerinių tinklų statybos zonose; 
- iškasos ir sankasos įrengimas iki projekte numatytų altitudžių; 
- grunto transportavimas į statybos aikštelę ir išjos; 
- teritorijos planiravimas ir tvarkymas.  
Vykdant žemės darbus, būtina vadovautis: 
RSN 150-92 "Žemės darbų vykdymo respublikoje nuostatai". 
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Iškasos statybos ir montavimo darbams turi būti kiek įmanoma mažesnės ir kasamos tik 
tokio gylio, kad būtų nepajudintas pagrindas. Žemės darbai turi būti vykdomi taip, kad būtų 
galimybė šalinti gruntinį vandenį, sustiprinti iškasos kraštus, įrengti pagrindus ir klojinius, 
pakloti vamzdynus ar atlikti kitą reikalingą statybinę operaciją. Rangovas gali vykdyti 
papildomus darbus, jeigu to prireiktų statybos darbams. Tranšėjų paskutinieji 15cm turi būti 
iškasami ir dugnas išlyginamas rankiniu būdu, arba kitu būdu, jei tą leido projekto vadovas. 

Pagrindų altitudės turi atitikti nurodytas brėžiniuose. 
Sankasos supilamos horizontaliais (ne didesnio, kaip 2% nuolydžio) iki 30cm storio 

sluoksniais, juos sutankinant. 
Vykdant tankinimą, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnį ir pakartotinai juos atlikti, jei 

to reikės. 
Visos medžiagos ir įranga bus pagal metrinius SI tarptautinius standartus. 
 

LIETAUS NUOTEKOS   

Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 900C, o maksimali leistina (iki 1 minutės) 
temperatūra 950C.  

Vamzdžių, montuojamų grindyse, medžiagos šiluminio plėtimosi koeficientas – 0,07 
mm/m0C pagal IDE 0304.  

Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais 
agresyvioms medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių panaudojimas turi turėti ne maisto prekės 
higieninį pažymėjimą.  

Nuotekų tinklai  montuotini iš mineralizuoto polipropileno (PVC) arba kito plastiko 
vamzdžių.  

Medžiagos fizinės charakteristikos:  
Tankumas -1410 kg/m3 Elastingumo modulis (1mm/min) -3000 Mpa; Šiluminio plėtimosi 

linijinis koeficientas -0.7x10-4 Šiluminis laidumas -0.15 W/m0K Min. kreivumo spindulys -300 x 
dy(dy –išorinis  skersmuo). 

 
POLIVINILCHLORIDO (PVC) NUOTEKŲ VAMZDŽIŲ ATVIRU 
(TRANŠĖJINIU) KLOJIMO BŪDU TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 
1. Standartai LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. 
2. Sertifikavimas Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos 

akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę 
atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų 
redakciją. 

3. Vamzdžio klojimo būdas Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. 
4. Medžiaga PVC (monolitas). 
5. Spalva Ruda 
6. Vamzdžio išorinė sienelė Lygi. 
7. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi. 
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8. Ant vamzdžio išorinės sienelės 
turi būti nurodoma 

Žymėjimas: 
 Standartas (EN 1401); 
 Gamintojas (pvz. Gamintojas); 
 Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis 

(pvz. 110x10); 
 Apkrovos klasė (SN4 arba SN8); 
 Medžiaga (PVC); 
 Gamybos data (pvz. 2017). 

9. Vamzdžių sujungimas Mova, lygus galas tipo jungtis. 
10. Tarpinė NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį 

standartą. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama 
užsakymo metu 
Dokumentai 

11. Dokumentai pateikiami pirkimo 
metu 

 Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių 
pastovumo sertifikato kopiją lietuvių kalba; 

 Pateikti Eksploatacinių   savybių   deklaraciją
 (pagal STR 1.01.04:2015). 

12. Dokumentai pateikiami pristatant 
medžiagas 

Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją
 (pagal STR 1.01.04:2015). 
Pasirenkami 
parametrai 

13. PVC apkrovos klasė Nurodoma užsakant: 
 SN4; 
 SN8. 

14. Išorinis vamzdžio skersmuo Nurodoma užsakant: 
 110 mm 

 160 mm 
 
Vamzdynų instaliavimas 

Transportavimas ir sandėliavimas.  
Vamzdžių ir armatūros priežiūra, transportavimas ir sandėliavimas turi būti vykdomi pagal 

gamintojo rekomendacijas. Vykdant vamzdžių pakrovimo, iškrovimo, krovimo į rietuves ir 
bendrosios priežiūros statybvietėje darbus, turi būti imtasi atsargumo priemonių, kad būtų 
išvengta bet kurių medžiagų bei armatūros dengiamojo sluoksnio sugadinimo. Transportavimo 
metu vamzdžiai turi tinkamai visu ilgiu remtis į plokščią paviršių. Vamzdžių pakėlimui turi būti 
naudojami patvirtinto pavyzdžio stropai, įgalinantys išvengti sugadinimo. Vamzdynų armatūra ir 
detalės statybvietėje turi būti sandėliuojamos tvarkingai, saugiame lygyje. Tik nedelsiant 
instaliuoti reikalinga įranga gali būti išdėstoma išilgai vamzdyno trasos. Vamzdynų instaliavimo 
darbai apima vamzdžių bei armatūros patiekimą, paklojimą ir sujungimą, pagrindų, šulinių bei 
kitų linijos konstrukcijų įrengimą, išbandymą, tranšėjų užkasimą, paviršiaus sutvarkymą ir 
atidavimą eksploatuoti. 

 
Montavimas  

PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. 
Movoje turi būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono 
tepalu. Kad apsaugoti vamzdžių vidų nuo užteršimo suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai 
turi būti uždaryti sandariais plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje įstatytą sandarinimo 
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sistemą, galų užapvalinti nebūtina. Jei vamzdžius reikia pjaustyti, jų nupjautus galus reikia 
užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygųjį galą įstumti į movą galima rankomis. Jei reikia 
naudoti galima plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo svirties nepakanka, galima 
naudoti specialius sujungimo blokus (gervė su lynais) arba domkratą ir ekskavatoriaus kaušą 
kaip atramą. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kaušo vamzdžiams įstumti.  

Visas vamzdynas turi būti be apnašų, šurfavimo ar nusidėvėjimo žymių ir priimtas Techninio 
prižiūrėtojo. Statybvietėje laikomi vamzdžiai turi būti švarūs. Negalima naudoti deformuotų 
vamzdžių, neatitinkančių standartinių nuokrypų.  

Rangovas turi užtikrinti, kad vamzdžiai neturėtų vidinių pažeidimų. Visi paslėpti ir nupjauti 
galai turi būti apdoroti taip, kad juos jungiant nesumažėtų vidinis skerspjūvis. Rangovas turi 
imtis specialių apsaugos priemonių, kad saugant ir montuojant vamzdžius pro atvirus galus į 
vidų nepatektų purvas ir šiukšlės. Tuo tikslu turi būti naudojami įsukami metaliniai gaubteliai ar 
kaiščiai, arba plastmasiniai gaubteliai. Laikoma, kad medis, skudurai ar popierius neužtikrina 
patikimos apsaugos ir jų negalima naudoti. Jei pradėjus eksploatuoti vamzdynus jie užsikiša dėl 
šių taisyklių nesilaikymo, Rangovas privalo ištaisyti padėti savo lėšomis.  

Visi vamzdžiai, neatitinkantys medžiagų ir darbo kokybės reikalavimų, nustatytų šioje 
pecifikacijoje, turi būti nuimti ir pakeisti Rangovo sąskaita.  

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno.  
Virš paruošiamojo sluoksnio supilamas 15cm smėlinio grunto sluoksnis jį sutankinant iki K-

0,95  
Pagrindinis principas, kurio reikėtų laikytis užpilant tranšėjas yra tas, kad lankstus vamzdis 

turi turėti pakankamą atramą iš šonų, apsaugančią nuo apkrovų iš viršaus. Todėl užpildas iš 
kiekvienos vamzdžių pusės 15-20cm gylio sluoksniuose neturi būti vykdomas tol, kol virš 
vamzdžio nebus bent 30cm užpylimo.  

Vamzdžiai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo.  
Nuleidimas privalo būti netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, mechanizmais, 

nepažeidžiančiais vamzdžių padengimo sluoksnio. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų 
tik patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą ir užtvirtinant grunte.  

Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti išlaikant koncentrinį movos apskritimo 
tarpelį.  

Tarp kontrolinių šulinių tiesūs tarpai tikrinami veidrodžiu “prasišvietimui” prieš ir po 
tranšėjos užpylimo.  

Maksimalus nukrypimas nuo projektinių altitudžių ~5mm, nukrypimai nuo trasos  pagal 
horizontalę ±10mm.  

Bandymas  
Neslėginiai vamzdžiai turi būti išbandomi sandarumui du kartus:  

1) pirmą kartą – iki užpylimo;  
2) antrą kartą – po užpylimo.  

Neužpylus gruntu vamzdynų sandarumas tikrinamas apžiūrint vizualiai sandūras ir po to 
užpylus vamzdynus tarpais tarp gretimų šulinių.  

Tikrinamas vamzdynų hermetiškumas, matuojant pripildomą vandens kiekį į aukščiau pagal 
nuolydį išsidėsčiusį šulinį, pravalą – jei tai išleistuvas iš pastato, 30 min. laikotarpyje. Neleistinas 
vandens kritimas šulinyje daugiau kaip 20 cm.  

Savitakos vamzdyno valymas  
Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. 

Vamzdžiai, į kuriuos žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio 
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skersmuo yra lygus vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje 
neliktų jokių pašalinių objektų. 
 

Šuliniai  

Projekte šuliniai numatyti PP/PVC pravalai.  
Minimalus užpylimo aukštis virš g/b šulinio perdengimo plokštės 0.5m.  
Drėgnuose gruntuose (gruntinių vandenų lygis aukščiau šulinio dugno) turi būti atlikta 

šulinio dugno ir sienų hidroizoliacija 0.5m aukščiau gruntinių vandenų lygio – smėliniams 
gruntams.  

Plastikiniai šuliniai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PVC (Ø315mm) 
vamzdžių. Plastikiniai gofruoti šuliniai turi atitikti DS2379, SS3643, SFS3468 standartus. 
Gofruotą vamzdį galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjūklu arba pailginti specialia 
mova. Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 
apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo 
vandens prasisunkimo į gruntą. Šulinio dugnas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams 
prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. Visos šulinio jungtys turi 
atlaikyti 0.5bar slėgį.  

Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. Šulinių, kurie 
statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai, atlaikantys 1.5t apkrovą. Šulinių, kurie statomi 
važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40t apkrovą.  

APŽIŪROS ŠULINĖLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir 
reikalavimai 

Dydis, sąlyga 

Bendrieji parametrai 
1. Standartai LST EN 13598 arba lygiavertis. 
2. Dugno (kinetės) medžiaga PE/PP. 
3. Šachtinio vamzdžio medžiaga PP/PVC-U. 
4. Sandarinimo žiedai Turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. 
5. Žymėjimas  Medžiaga (pvz. PP); 

 Standartas (EN 13598); 
 Gamintojo pavadinimas, ženklas; 
 Nominalus šulinio diametras (pvz. DN315); 
 Pagaminimo data (pvz. mmyy);. 

6. Šulinėlio montavimo gylis iki 6 m. 
Dokumentai 

7. Dokumentai pateikiami pirkimo 
metu 

Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją 
(pagal STR 1.01.04:2015) 

8. Dokumentai pateikiami pristatant 
medžiagas 

Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją 
(pagal STR 1.01.04:2015) 

Pasirenkami parametrai 
9. Šulinio šachtos vidinis skersmuo Nurodoma užsakant: 

 315 mm 
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10. Apkrova Nurodoma užsakant: 
 Žaliose eismo zonose, kuriomis naudojasi pėstieji ir 

dviratininkai, nuosavų namų kiemuose – ne mažiau 
kaip A15; 

 Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėms, 
šaligatviams ir parkų zonoms – ne mažiau kaip 
B125; 

 Važiuojamojoje dalyje – ne mažiau kaip D 400. 
 

APLINKOS TVARKYMAS 

Rangovas turi pašalinti iš statybos aikštelės ir teisėtai sutvarkyti visą statybinį laužą bei 
šiukšles, atsirandančias jo darbų eigoje mažiausiai kartą per savaitę ar dar dažniau, jei tai kliudo 
darbams. Statybinį laužą ir šiukšles priduoti atliekų tvarkytojui. Įrodantį dokumentą, kuris bus 
gautas iš atliekų tvarkytojo, reikės pateikti užsakovui. 

Po darbų užbaigimo Rangovas turi pašalinti visas šiukšles ir perteklines medžiagas iš 
statybos aikštelės bei visas laikinas konstrukcijas, statybos ženklus, įrankius, pastolius, 
medžiagas, atsargines dalis, statybos įrengimus ar įrangą, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi, 
atliekant darbus. Rangovas turi išvalyti visas darbų vietas bei atkurti estetinį vaizdą į prieš tai 
buvusį. 
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PASTABA: kiekius tikslinti vietoje. 

Eil. Nr. Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

Lietaus nuotekos L1 

1 
PVC savitakiniai vamzdžiai,  Ø110, įskaitant žemės darbus ir 
smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą  ir fasonines dalis 

m 

 

3 

2 
PVC savitakiniai vamzdžiai,  Ø160, įskaitant žemės darbus ir 
smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimą  ir fasonines dalis 

m 

 

24 

3 
Plastikinis lietaus nuotekynės šulinys (L1-2)  Ø315 h-1,66 m su  
ketiniu dangčiu su užraktu ir triukšmą slopinančia tarpine, 
komunikacijų nužymėjimo ženklu – 1 vnt. 

kompl. 1 

4 Pasijungimas į esamą lietaus nuotekų šulinį Nr. 142 kompl. 1 

5 Vamzdynų hidraulinis bandymas m 24 

6 
Žemės darbai, reikiamo grunto atvežimas / išvežimas, smėlio 
pagrindų įrengimas, nuotekų vamzdžių klojimas, kai tranšėjos 
gylis 0,7-2,0 m.  

kompl. 1 

 



Eksplikacija

Sutartiniai ženklai

1

Sklypo riba

Gretimi pastatai

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas

L1-1

BENDRIEJI RODIKLIAI

Skersmuo, mm Ilgis, m

27 Lietaus nuotekų tinklai 110÷160

2 Esamas pastatas
ESŠL-142 Anksčiau rekonstruotas lietaus nuotekų šulinys, g/b Ø1000

Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø315

Esamas vandentiekis  
Esamas lauko buitinių nuotekų tinklas
Esamas lietaus nuotekų tinklas
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Esamas elektros linija
Esamas elektros linija
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PASTABOS:
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PROJEKTAVIMO  UŽDUOTIS 

 
1. Statinio (statinių grupės) pavadinimas  Lietaus nuotekų tinklų (inžinerinių statinių grupės) 
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, supaprastintas statybos projektas 
 
2. Statybos rūšis  naujo statinio statyba         

 pagal STR 1.01.08 

 
3. Statinio kategorija  nesudėtingasis I gr. statinys (lietaus nuotekų tinklai)  
    ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis (žiūr. STR 1.01.03: STR 1.04.04) 

              
įrašytas į Valstybės investicijų programą (žiūr. STR 1.01.03) 

4. Lėšų pobūdis nuosavos lėšos      
   (valstybės, savivaldybės, ES struktūrinių fondų, privačios ir pan.) 

 
5. Statinio projekto rengimo etapas  supaprastintas statybos projektas (SPP)   

pagal STR 1.04.04 

6. Statinių grupės sudėtis           
Inžineriniai tinklai: lietaus nuotekų tinklai  
 
7. Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal 
projekto dalis:  

1. Vadovaujantis UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygomis suprojektuoti lietaus 
nuotekų nuo pastato Vasario 16-osios g. 62 ties Trakų g. 82 sklypu lietvamzdžių 
nuvedimą į esamą lietaus nuotekų šulinį Nr. 142.  
 

8. Projekto vadovė Vilija Kaladinskienė, atestato Nr. 23961 
 
Statytojo (užsakovo) įgalioto asmens   Projektuotojo įgalioto asmens 
 
                                                                                      Vilija Kaladinskienė    

            Vardas, pavardė             Vardas, pavardė 
 

              
      Parašas                  Parašas 
 

      2025-06-03       2025-06-03  
          Data                      Data 
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOJAMA LICENCIJUOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA 

 

MB „VK projektai“ projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos 

sąrašas: 

- GstarCAD STD 2020 neriboto galiojimo; 

- Microsoft Office. 

 

 

MB „VK projektai“ direktorė    Vilija Kaladinskienė 


