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AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Via Lietuva"

OBJEKTO ADRESAS: Klaipédos r. sav.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos risis - rekonstravimas
o Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos
o Statinio pogrupis - keliai

o Statinio kategorija — ypatingas statinys

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1. PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTAI:
Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

2.2. PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTAI:
Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

2.3. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos prieSgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas;

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq
statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas";

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas"“;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas";

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys”;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize"®;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra";

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;
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STR 2.01.01(01):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir
pastovumas";

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga"“;

STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikaciju,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija"

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“;

STR 2.05.19:2005 ,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skaiCiavimy reikalavimai“;

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles™;

PTR 3.08.01:2013 ,Tvarkybos darby risys";

R ISEP 10 ,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo
rekomendacijos"

3. ESAMA PADETIS

Rekonstruojamas krasto kelio Nr. 227 Jakai-Dovilai-Laugaliai ruozas prasideda Dovily
gyvenvietéje ir pasibaigia Gargzduose. Kelio ruoZe (gyvenvietés ribose) yra gyvenvietés
infrastruktiira: esami Saligatviai, pésciyjy takai, marsrutinio transporto stotelés. UZzmiestyje
Salia kelio jrengtas pésciyjy dviraciy takas i$ asfaltbetonio dangos. Po kelio danga pakloti
elektros, rySiy, nuoteky, Silumos, vandentiekio, dujotiekio tinklai.

Esama kelio asfalto danga su provézomis, prastos biklés. Takas uzmiestyje labai prastos
baklés, siauras, asfaltas aptrupéjes. Kelio vaziuojamoji dalis ties pésciyjy peréjomis per plati,
peréjos neapsviestos.

3.1. GEOLOGINES SALYGOS
Geomorfologiniu pozidriu tyrinéta teritorija priklauso Agluonény fliuvioglacialinés deltos

lygumos mikrorajonui ir Kretingos apskalautos moreninés lygumos mikrorajonui.

Reljefo absoliutiniai auksciai tyrimy vietose siekia nuo 22,90 m iki 30,40 m. Auksciy
skirtumas 7,50 m.

Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai technogeninis gruntas
(t 1V), fliuvioglacialinés nuogulos (f III bl), glacialinés nuogulos (g III bl).

Pagal zemés pavirsiuje atsidengianciy skirtingy litologiniy tipy sluoksniy tyrimo ploto
geomorfologinés salygos yra paprastos (1 lentelé).

Zemés pavirdiaus nuolydis nevirdija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy, ir
kity neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity ir eroduojamy kranty didesnis

nei 100 m. Pagal Siuos pozymius sklypo geomorfologinés salygos yra paprastos.

3.2. HIDROGEOLOGINES SALYGOS
Gruntinis vanduo grezimo metu buvo sutiktas: Gr. 1, Gr. 3, Gr. 4, Gr. 5, Gr. 6, Gr. 7,

Gr. 8, Gr. 11, Gr. 14, Gr. 15, Gr. 16, Gr. 17, Gr. 18, kuriame gruntinio vandens lygis siekia
intervale 1,2-2,8 m nuo Zemés pavirsiaus (alt. 20,20-28,10 m). Vanduo susikaupes smélio
sluoksnyje. Gruntinio vandens lygis gali kisti 0,5-1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu,

kadangi sausuoju metylaikotarpiu gruntinio vandens lygis pazemeés, o drégnuoju - pakils.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2021-076-TDP-LVN-AR
2 8 0




Pagal hidrogeologiniy pozymiy visumg tirtos teritorijos hidrogeologinés salygos -
vidutinés.

3.3. ZELDINIAI

Salia objekto auga jvairds lapuodiai ir spigliuociai medziai. Dalis zeldiniy, trukdanciy kelio
rekonstrukcijos darbams ir augantys ant inzinerinio statinio bus Salinami.

3.4. ESAMI INZINERINIAI TINKLAI
Rekonstruojamo kelio ruoze sutinkami tokie inzineriniai tinklai: pozeminiai ir antzeminiai

elektros perdavimo tinklai, rysiy, nuoteky, Silumos, vandentiekio, dujotiekio ir melioracijos
tinklai.

RysSiy kabeliai kurie pakloti grunte, apsaugomi sudedamais D110 mm apsauginiais
vamzdziais. Rain Sviesolaifines linijos kurio spatenka | darby zona jgilinamos iki 0,8m ir
apsaugomos D110 mm apsauginiais vamzdziais.

Elektros oro linijos numatomam kelio rekonstravimui netrukdo ir po darby islaiko
reikalaujamus gabaritus. Pozeminiai elektros kabeliai bus apsaugomi arba iSkeliami pagal
techninio darbo projekto elektrotechnikos dalyje numatytus sprendinius.

Esamy Suliniy perdengimuy, liuky, kamery, pozeminiy kapy sklendziy, dangciy auksciai
priderinti prie projektuojamy pavirSiy. Igilinimas iki esamy nuoteky ir vandentiekio tinkly
iSlaikomas (kelio isilginis profilis nezeminamas). Papildomai esamiems tinklams apsaugoti
numatyta darbus tinkly apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu.

Kelia kertancius Silumos ir dujotiekio tinklus numatoma apsaugoti jrengiant
gelzbetonines plokstes (6,0x2,0x0,14m) ant smélio pagrindo.

I darby zona patenkancius melioracijos Sulinius F-5 numatoma iSvalyti ir suremontuoti.

Rekonstrukcijos metu bus jrengti apsSvietimo tinklai ir kryptinis apsSvietimas ties
peréjomis. Taip pat bus jrengti lietaus nuoteky tinklai lietaus vandens surinkimui nuo kelio
dangos ir Saligatviu.

Visi esami tinklai iSsaugomi.

Projektiniai sprendiniai suderinti su visomis suinteresuotomis inzinerinius tinklus
valdanciomis jmonémis.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektuojamy lietaus nuoteky tinklai klojami atviru bitu S klasés lygiais PVC 8 kN/m2
stiprumo vamzdziais.

Ruozy kontroliniai — apzitros Suliniai rengiami i$ surenkamy gelzbetoniniy ziedy (Gb.d
1000 mm su lipynémis, vidiniais kritimo stovais. Po kritimo stovu rengiamas gelZbetoninis
pagrindas. Virsutiniai aukscio reguliavimo Ziedai virs perdangy ploksc¢iy 700 mm skersmens.
Suliniai rengiami vaziuojamojoje dalyje dengiami ketiniais plaukiojancio tipo liukais su
dangciais D400 apkrovos klasés.

PavirSinio vandens surinkimo Sulinéliai projektuojami is plastikiniy gofruoty vamzdziy su
grotelémis borte. Sulinéliai rengiami su gofruoto vamzdZio dugnu ir sandarinimo guma

(nusodinimo dalis - 0,2-0,5 m). IStekéjimo nuotakas jungiamas universalios jungties pagalba.
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Visi lietaus surinkimo Sulinéliai projektuojami su ketinémis grotelémis ir pakabinamo tipo rému,
kuriy apkrovos klasé D400.

Vamzdziy peréjimui per g/b Sulinio sienele turi blti naudojami tam skirti protarpiai. Jy
padétis Sulinio atzvilgiu formuojama pagal planine padét;.

Visi apzidros suliniy liukai turi biti jrengti lygiai su danga.

4.1. TRANSEJOS IR PAGRINDAI

Vamzdziai visur klojami grunte transéjiniu metodu. Kur gruntai birls ar néra galimybés
kasti nuozulnius Slaitus, turi biti naudojami klojiniai. Montavimo darbai turi bati atliekami
sausose transéjose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens Salinima.

Vamzdziai klojami ant 10 cm smélio iSlyginamojo sluoksnio, bei uzpilami 30 cm
apsauginiu sméliniu gruntu (nuo vamzdZzio virSaus). Statybos darby metu bdtina jvertinti
esamo grunto kokybe ir esant palankiems gruntams, pirminiam uzpylimui galima panaudoti
esamg iSkasta smélingg grunta. Likusi transéjos dalis iki gatvés sankasos lygio ar esamo
pavirSiaus uzpilama iSkastu esamu gruntu. Gruntas pilamas sluoksniais ir sutankinamas.

PASTABA. Lietaus nuoteky tinkly klojimo zonoje yra esamy pozeminiy komunikacijy.
PrieS pradedant statybos darbus pozeminiy komunikacijy trasos turi bdti nuzymétos vietoje.
Darbus vykdyti jy apsauginéje zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy
organizacijy_atstovams.

4.2. MAKSIMALUS DEBITAI
4.2.1. Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debito apskaiciavimas

Pavirsinio lietaus vandens debitas skai¢iuojamas pagal STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai." 9 priedo, 2
punkta.

Lauko pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas apskai¢iuojamas pagal formule:

Qu =1-F-Cyal/s

Kai: I - lietaus intensyvumas (I/s-ha), apskaifiuojamas pagal 2.2p.; F - skaiciuotinis
nuotékio baseino plotas (ha), pagal 2.4 p.; Cvid - vidutinis svertinis nuotékio koeficientas,
apskaiciuojamas pagal 2.6 p.

4.2.2. Lietaus intensyvumas apskaiciuojamas pagal STR 2.07.01:2003

Lietaus nuoteky debito skaiCiavimai iSskirstyti | 4 skirtingus baseinus, iSsamiai apskaiciuotas
ruozas nuo Pk 101+15 iki Pk 104+52, kity ruozy duomenys sudéti i lenteles apacioje.

Lietaus intensyvumo I reikSmeé pasirenkama pagal STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis ir

nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai." Duota fomule:

I +cl/(s-h)

T+B
Kai: A, B, c - lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy - klimatiniy salygy

ir nuotakyno iStvinimo retmens dydzio; T - lietaus trukmé&, min, nustatoma pagal 2.5 p.
Tam, kad nustatyti A, B, c reikSmes, reikia pasirinkti iStvinimo retmens reikSme.
Nuotakyno iStvinimo retmens reikSmé parenkama, atsizvelgiant j lietaus ar misriojo nuotakyno

tiesimo saglygas ir padarinius litc¢iy, kuriy intensyvumas didesnis negu skaiciuotino lietaus, is 9
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priedo 9.1 lentelés. Remiantis 9.1 lentelés duotomis pastabomis nuotakyno tiesimo salygos
parenkamos vidutinémis, o nuotakyno istvinimo retmuo p parenkamas 1.

Pagal 9 priede esanti 2.2 punkta ,Jei projektuojamas objektas yra vietovéje, kuriai
parametrai A, B ir c nenurodyti, tai lietaus intensyvumas apskaiciuojamas interpoliavimo bidu,
pagal artimiausiy (nurodyty 10 priede) miesty duomenis®™, naudojamas interpoliavimo budas.
Artimiausias miestas pasirinktas Klaipéda. A, B ir c duomenys kai nuotakyno istvinimo retmuo
p=1 pateikti 1.1 lenteléje:

1.1 lentelé. A, B, c duomenys

A B c
Klaipéda 2260 11 -1,2

4.2.3. Skaiciuotiné lietaus trukmeé:

Pagal STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai” 9 priedo, 2,5 p. skaiiuojama lietaus trukmeé kuri yra lygi
laikui, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuo tolimiausio nuotékio baseino iki skai¢iuojamo
skerspjtvio ir apskaiciuojama pagal formule:

T=tkon+tl+tv=5+0+6=11,32m1n

Kai: t,,, — pavirsinio koncentravimosi trukmé, imama lygi laikui, per kurj iSlytas vanduo
koncentruojasi | sroveles ir teka teritorijos pavirSiumi arba vietiniais kvartalo nuotakais iki
gatvés, min. PavirSinio koncentravimosi trukmé apskai¢iuojama arba imama tokio dydzio:
gyvenamuosiuose rajonuose be pozeminio kvartalinio lietaus nuotakyno - 5-10 min, su
pozeminiu kvartaliniu nuotakynu — 3-5 min. Skaic¢iuojant pozeminj kvartalinj lietaus nuotakyna,
pavirsinés koncentracijos laikas imamas - 2-3 min;

t, — laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti gatveés lataku iki artimiausio lietaus sulinélio,

apskaiciuojamas taip:
L
t, = 0,0212— =0
: v;

Kai: t; — latako ar jo atkarpos ilgis, m; V; - skaiCiuotinis lietaus nuoteky tekéjimo gatvés
lataku greitis, m/s, (priklausomai nuo gatvés nuolydzio imamas 1-3 m/s). Jei kvartale yra
pozeminis lietaus nuotakynas, tai ¢, = 0;

t, — laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaiiuojamo skerspjvio
apskaiciuojamas taip:

t 0017211’ 0,017 (372) 6,324
= — * =
v )’ ]/v ) 1’0 1

Kai: I, - skaiciuotinés lietaus nuotakyno trasos bary ilgiai, m; V, — lietaus nuoteky
tekéjimo greiciai Siuose nuotakyno baruose, m/s
Lietaus intensyvumo skaiciavimai:
2260

= m— 1,2 = 100,04 l/(S . h)

4.2.4. Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvia apskaic¢iuojamas pagal formule:

_XGF
vid — F
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Kai: Ci - badingy nuotékio baseino pavirsiy nuotékio koeficientai; Fi — tam tikromis
pavirsiaus savybémis pasizyminti (jai priskiriamas nuotékio koeficientas Ci) nuotékio baseino
dalis, ha; F - skaiciuotinis nuotékio baseino plotas, ha.

0,48+ 0,75+ 0,14« 0,1
vid = 0,62
Q, = 100,04 - 0,62 - 0,603 = 37,40 I/s

= 0,603,

4.2.5. Maksimalus pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas

Maksimalus pavirSiniy nuoteky debitas skaiCiuojamas pagal STR 2.07.01:2003
~Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai."
2.7 punkta.

Qmax = B Qe /s

kai: Qlt - lietaus nuoteky debitas; O - koeficientas, jvertinantis kaupiamajq gebq ir
spudinj tekejima.

Mazesnio nei 0.01 nuolydZio vietovése B = 0,7; kai vietovés nuolydis nuo 0,01 iki 0,03
- B = 0,8; didesnio nei 0,03 nuolydzio vietovése B = 1,0. Jeigu lietaus nuotakyne yra nuo 4 iki

10 bary, O reikSmeé gali blti sumazinta 10 %, kai bary maziau kaip 4, galima sumazinti 15 %.

Qmax = 0,7-37,40 = 26,2 /s
4.2.6. Kity isskirstytuy ruozy debity skaiciavimai

Kity iSskirstyty ruozy debity skaiciavimy rezultatai pateikiami lentelése:
1.2 lentelé. Ruozo Pk 119+42 - Pk 125+20 debito skaicCiavimai

Skaitiuotinis pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas|Qmax 35,9767751
Lauko paviriiniy (lietaus) nuoteky debitas alt 51,395393
lietaus intensyvumas (I/s-ha) 1 84,35309196
skaifiuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,62
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,982258065
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2260
Lietaus parametras (10 priedas.) B 11
Lietaus parametras (10 priedas.) C -1,2
I5vtinimo rétmuo metais p 1
Skaitiuotiné lietaus trukmeé T 15,404
paviriinio koncentravimosi trukmé tkon 5
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéati

gatvés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio il 0
¢, _laikas, per kurj lietaus nuotekos atitelka

nuotakynu ikd skaiciuojamo skerspjivio tv 10,404
Skaitiuotinés lietaus nuotakyno trasos bary

ilgiai, v 612
lietaus nuoteky tekéjimo greiéiai Siuose

nuotakyno baruose, m/s vV 1
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,982253065
Budingy nuotékio baseino pavirdiy nuotékio

koeficientai asfaltas Ca 0,75
Budingy nuotékio baseino pavirdiy nuotékio

koeficientai veja Cw 0,1
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,78
Vejos Fv 0,24
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1.3 lentelé. Ruozo Pk 126+56 - Pk 130+08 debito skaiciavimai

Skaiciuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas|Qmax 25,51563988
Lauko pavirdiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 36,45091411
lietaus intensyvumas (1/s-ha) I 99,72890318
skaitiuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,62
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,589516129
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2260
Lietaus parametras (10 priedas.) B 11
Lietaus parametras (10 priedas.) C -1,2
I5vtinimo rétmuo metais p 1
Skaiiuoting lietaus trukmé T 11,392
pavirsinio koncentravimosi trukmé tkon 5
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti
gatwés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélic tl 0
t, _laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka
motakoynu iki skaiémojamo skerspjivio tv 6,392
Skaitiuotines lietaus nuotakyno trasos bary
ilgiai, v 376
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose
nuotakyno baruose, m/s Y 1
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,589516129
Budingy nuotékio baseino pavirsiy nuotéekio
koeficientai asfaltas Ca 0,75
Budingy nuotékio baseino pavirsiy nuotéekio
koeficientai veja Cv 0,1
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,47
Vejos Fv 0,13
LAPAS LAPY LAIDA
SR2021-076-TDP-LVN-AR
7 8 0




1.4 lentelé. Ruozo Pk 130+38 - Pk 135+50 debito skaiciavimai

Skaiiuotinis pavirSiniy (lietaus) nuoteky debitas|Qmax 30,67252061
Lauko pavirdiniy (lietaus) nuoteky debitas Qlt 43, 817388658
lietaus intensyvumas (l/s-ha) I 50,3461579
skaifiuotinis nuotékio baseino plotas (ha) F 0,82
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cvid 0,591463415
Lietaus parametras (10 priedas.) A 2260
Lietaus parametras (10 priedas.) B 11
Lietaus parametras (10 priedas.) C -1,2
I3vtinimo rétmuo metais P 1
Skaifiuoting lietaus trukmé T 13,687
paviriinio koncentravimosi trukmé tkon 5
laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekéti

gatveés lataku iki artimiausio lietaus Sulinélio tl 0
t, _laikas, per kurj lietaus nuotekos atiteka

muotaloynu iki skaiéiuojamo skerspjavio tv 8,687
Skaitiuotines lietaus nuotakyno trasos bary

ilgiai, lv 511
lietaus nuoteky tekéjimo greiciai Siuose

nuotakyno baruose, m/s vV 1
Vidutinis svertinis nuotékio koeficientas Cwvid 0,591463415
Budingy nuotékio baseino paviriiy nuotékio

koeficientai asfaltas Ca 0,75
Budingy nuotékio baseino paviriiy nuotékio

koeficientai veja Cv 0,1
Asfaltas ir betonas i kt Fa 0,62
Vejos Fw 0,2
ISVADOS

Remiantis atliktais pavirsiniy nuoteky maksimalaus debito skaifiavimais ir numatomo

naudoti lietaus nuoteky vamzdziy (DN315-DN400mm) pralaidumo duomenimis gaunamas

rezultatas, kad projektuojamo lietaus nuotakyno sistema tenkina

pakankama susidariusio lietaus nuoteky debito pralaidumui.

reikalavimus ir yra
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Lietaus nuoteky tinkly jrengimo Ziniarastis

Proi Kontrolinio Proj. Trapo Atstumas tarp Trapo Atstumas tarp
J- . . . . v e dangos - . apo projektuojamos | jungiamojo | projektuojamos >
dangos | Proj. | Proj. | Jungiamojo Sulinio . o Kontrolinio | jungiamojo . .- . Drenazo
- . virsaus Kontrolinio Voo - v: dangos ir vamzdzio dangos ir . . e a: .
Trapo ties trapo | trapo DN200 numeris i . v re sulinio vamzdzio . ; . . ; . Nuolydis, | jtekéjimo |
l o . ties Sulinio jungiamojo dugno jungiamojo
Nr. trapu | dugno | gylis, vamzdzio kurj - . dugno dugno - . . - % trapa
g o . . kontroliniu gylis, m L . - .- vamzdzio dugno | jtekéjimoi | vamzdzio dugno Vs
virSaus alt. m ilgis pajungiamas v - altitude istekéjimo Ly o= o - < . aukstis
suliniu -~ ties istekéjimu kontrolinj ties jtekéjimu |
alt. trapas is trapo alt. oy v e e R
alt. i$ trapo sulinj alt. kontrolinj sulinj
TO1 22,32 20,82 1,5 2,0 S-3 22,36 2,00 20,36 21,02 1,30 20,92 1,44 5,0 21,12
T02 22,61 21,11 1,5 10,0 S-4 22,63 2,00 20,63 21,31 1,30 21,11 1,52 2,0 21,41
TO1la 22,67 21,17 1,5 6,0 S-1a 22,73 1,50 21,23 21,57 1,10 21,45 1,28 2,0
T02a 22,68 21,18 1,5 2,0 S-1a 22,73 1,50 21,23 21,55 1,13 21,45 1,28 5,0
TO3 22,58 21,08 1,5 9,0 S-2a 22,82 2,00 20,82 21,28 1,30 21,00 1,82 3,1
T04 22,30 20,80 1,5 13,0 S-4 22,63 2,00 20,63 21,05 1,25 20,70 1,93 2,7
TO5 22,71 21,21 1,5 8,0 S-5 22,74 2,00 20,74 21,41 1,30 21,21 1,53 2,5 21,51
TO6 22,70 21,20 1,5 5,0 S-5 22,74 2,00 20,74 21,40 1,30 21,20 1,54 4,0 21,50
TO7 22,87 21,37 1,5 5,0 S-6 22,92 2,00 20,92 21,57 1,30 21,37 1,55 4,0 21,67
TO8 22,86 21,36 1,5 10,0 S-6 22,92 2,00 20,92 21,56 1,30 21,36 1,56 2,0 21,66
T09 23,05 21,55 1,5 8,0 S-7 23,06 2,00 21,06 21,75 1,30 21,55 1,51 2,5 21,85
T10 23,05 21,55 1,5 3,0 S-7 23,06 2,00 21,06 21,75 1,30 21,65 1,41 3,3 21,85
Tlla 23,25 21,75 1,5 5,0 S-8a 23,31 2,00 21,31 21,95 1,30 21,75 1,56 4,0 22,05
T12a 23,25 21,75 1,5 3,0 S-8a 23,31 2,00 21,31 21,95 1,30 21,85 1,46 3,3 22,05
T12 23,25 21,75 1,5 9,0 S-8 23,25 2,00 21,25 21,95 1,30 21,56 1,69 4,3 22,05
T13 23,37 21,87 1,5 6,0 S-9 23,40 2,00 21,40 22,07 1,30 21,87 1,53 3,3 22,17
T14 23,37 21,87 1,5 2,0 S-9 23,40 2,00 21,40 22,07 1,30 21,97 1,43 5,0 22,17
T15 23,23 21,73 1,5 7,0 $-10 23,26 1,50 21,76 22,02 1,21 21,78 1,48 3,4 22,03
T16 23,23 21,73 1,5 13,0 S-10 23,26 1,50 21,76 22,02 1,21 21,78 1,48 2,0 22,03
T17 28,85 27,35 1,5 4,0 S-11 28,90 2,50 26,40 27,55 1,30 27,35 1,55 5,0 27,65
T18 29,31 27,81 1,5 14,0 S-12 29,12 2,50 26,62 28,01 1,30 27,61 1,51 2,9 28,11
T19 29,31 27,81 1,5 15,0 S-12 29,12 2,50 26,62 28,01 1,30 27,51 1,61 3,3 28,11
T20 29,30 27,80 1,5 5,0 S-13 29,33 2,50 26,83 28,00 1,30 27,80 1,53 4,0 28,10
T21 29,30 27,80 1,5 2,0 S-13 29,33 2,50 26,83 28,00 1,30 27,90 1,43 5,0 28,10
T22 29,45 27,95 1,5 2,0 S-14 29,49 2,50 26,99 28,15 1,30 28,05 1,44 5,0 28,25
T23 29,45 27,95 1,5 5,0 S-14 29,49 2,50 26,99 28,15 1,30 27,95 1,54 4,0 28,25
T24 29,49 27,99 1,5 2,0 S-15 29,53 2,50 27,03 28,19 1,30 28,09 1,44 5,0 28,29
T25 29,49 27,99 1,5 5,0 S-15 29,53 2,50 27,03 28,19 1,30 27,99 1,54 4,0 28,29
T26 29,52 28,02 1,5 6,0 5-16 29,55 2,50 27,05 28,22 1,30 28,02 1,53 3,3 28,32
T27 29,52 28,02 1,5 2,0 S-16 29,55 2,50 27,05 28,22 1,30 28,12 1,43 5,0 28,32
T28 29,55 28,05 1,5 2,0 S-17 29,59 2,00 27,59 28,25 1,30 28,15 1,44 5,0 28,35
T29 29,55 28,05 1,5 6,0 S-17 29,59 2,00 27,59 28,25 1,30 28,05 1,54 3,3 28,35
T30 29,57 28,07 1,5 3,0 S-18 29,61 2,00 27,61 28,27 1,30 28,17 1,44 3,3 28,37
T31 29,57 28,07 1,5 6,0 S-18 29,61 2,00 27,61 28,27 1,30 28,07 1,54 3,3 28,37
T32 29,61 28,11 1,5 3,0 S-19 29,65 2,00 27,65 28,31 1,30 28,21 1,44 3,3 28,41
T33 29,62 28,12 1,5 13,0 S-19 29,65 2,00 27,65 28,32 1,30 28,05 1,60 2,1 28,42
T34 29,67 28,17 1,5 7,0 S-20 29,72 1,50 28,22 28,37 1,30 28,23 1,49 2,0 28,47
T35 29,67 28,17 1,5 5,0 S-20 29,72 1,50 28,22 28,37 1,30 28,23 1,49 2,8 28,47
LAPAS | LAPY
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Proi Kontrolinio Proj. Trapo Atstumas tarp Trapo Atstumas tarp
J- . . . . vore . dangos .. . apo projektuojamos | jungiamojo | projektuojamos v
dangos | Proj. Proj. | Jungiamojo sulinio - - Kontrolinio | jungiamojo . . ; Drenazo
. A virsaus Kontrolinio v e . v. dangos ir vamzdzio dangos ir . . e ax .
Trapo ties trapo | trapo DN200 numeris | . voore . Sulinio vamzdzio . ; . . : . Nuolydis, | itekéjimo i
l v. . ties sulinio jungiamojo dugno jungiamojo
Nr. trapu | dugno | gylis, vamzdzio kurj - . dugno dugno . . . . % trapa
g o . . kontroliniu gylis, m R . . - .- vamzdzio dugno | jtekéjimo i | vamzdzio dugno Vs
virsaus alt. m ilgis pajungiamas v - altitudeée istekéjimo Ly - a: s s . aukstis
suliniu oy ties istekéjimu kontrolinj ties jtekéjimu |
alt. trapas is trapo alt. - M V]
alt. iS$ trapo sulinj alt. kontrolinj sulinj
T36 29,73 28,23 1,5 2,0 S-21 29,78 1,50 28,28 28,52 1,21 28,42 1,36 5,0 28,53
T37 29,73 28,23 1,5 5,0 S-21 29,78 1,50 28,28 28,52 1,21 28,42 1,36 2,0 28,53
T38 29,79 28,29 1,5 5,0 S-22 29,82 1,50 28,32 28,66 1,13 28,56 1,26 2,0 28,66
T39 29,79 28,29 1,5 2,0 S-22 29,82 1,50 28,32 28,66 1,13 28,56 1,26 5,0 28,66
T40 29,88 28,38 1,5 13,0 S-23 29,87 1,50 28,37 28,88 1,00 28,70 1,17 2,0
T41 29,82 28,32 1,5 2,0 S-23 29,87 1,50 28,37 28,80 1,02 28,70 1,17 5,0
T40a 30,05 28,55 1,5 5,0 S-23a 30,05 1,50 28,55 29,05 1,00 28,93 1,12 2,4
T41a 30,05 28,55 1,5 3,0 S-23a 30,05 1,50 28,55 29,05 1,00 28,93 1,12 4,0
T42 30,30 28,80 1,5 2,0 S-24 30,34 1,50 28,84 29,00 1,30 28,90 1,44 5,0 29,10
T43 30,30 28,80 1,5 5,0 S-24 30,34 1,50 28,84 29,00 1,30 28,90 1,44 2,0 29,10
T44 30,29 28,79 1,5 15,0 S-25 30,32 2,00 28,32 28,99 1,30 28,69 1,63 2,0 29,09
T45 30,29 28,79 1,5 1,0 §-25 30,32 2,00 28,32 28,99 1,30 28,94 1,38 5,0 29,09
T46 30,24 28,74 1,5 8,0 S-26 30,28 2,00 28,28 28,94 1,30 28,74 1,54 2,5 29,04
T47 30,24 28,74 1,5 2,0 $-26 30,28 2,00 28,28 28,94 1,30 28,84 1,44 5,0 29,04
T48 29,69 28,19 1,5 5,0 S-27 29,72 2,00 27,72 28,39 1,30 28,29 1,43 2,0 28,49
T49 29,69 28,19 1,5 2,0 S-27 29,72 2,00 27,72 28,39 1,30 28,29 1,43 5,0 28,49
T50 29,30 27,80 1,5 2,0 S-28 29,37 2,00 27,37 28,00 1,30 27,90 1,47 5,0 28,10
T51 29,30 27,80 1,5 5,0 S-28 29,37 2,00 27,37 28,00 1,30 27,90 1,47 2,0 28,10
T52 29,25 27,75 1,5 5,0 S-29 29,29 2,00 27,29 27,95 1,30 27,85 1,44 2,0 28,05
T53 29,20 27,70 1,5 3,0 S-29 29,29 2,00 27,29 27,90 1,30 27,80 1,49 3,3 28,00
T54 28,97 27,47 1,5 5,0 S-30 28,99 2,00 26,99 27,67 1,30 27,47 1,52 4,0 27,77
T55 28,97 27,47 1,5 2,0 S-30 28,99 2,00 26,99 27,67 1,30 27,57 1,42 5,0 27,77
T56 28,42 26,92 1,5 2,0 S-31 28,46 2,00 26,46 27,12 1,30 27,02 1,44 5,0 27,22
T57 28,42 26,92 1,5 5,0 S-31 28,46 2,00 26,46 27,12 1,30 27,02 1,44 2,0 27,22
T58 28,36 26,86 1,5 3,0 $-33 28,41 2,50 25,91 27,06 1,30 26,96 1,45 3,3 27,16
T59 28,36 26,86 1,5 6,0 S-33 28,41 2,50 25,91 27,06 1,30 26,86 1,55 3,3 27,16
T60 28,51 27,01 1,5 6,0 S-34 28,52 2,50 26,02 27,21 1,30 27,01 1,51 3,3 27,31
T61 28,51 27,01 1,5 5,0 S-34 28,58 2,50 26,08 27,21 1,30 27,01 1,57 4,0 27,31
T62 28,60 27,10 1,5 4,0 S-35 28,65 2,50 26,15 27,30 1,30 27,10 1,55 5,0 27,40
T63 28,60 27,10 1,5 7,0 S-35 28,65 2,50 26,15 27,30 1,30 27,10 1,55 2,9 27,40
T64 28,53 27,03 1,5 5,0 S-36 28,58 2,50 26,08 27,30 1,23 27,15 1,43 3,0 27,33
T65 28,53 27,03 1,5 3,0 $-36 28,58 2,50 26,08 27,30 1,23 27,15 1,43 5,0 27,33
T66 28,29 26,79 1,5 4,0 $-37 28,33 2,00 26,33 26,99 1,30 26,80 1,53 4,7 27,09
T67 28,29 26,79 1,5 7,0 $-37 28,33 2,00 26,33 26,99 1,30 26,75 1,58 3,4 27,09
T68 28,41 26,91 1,5 3,0 S-38 28,48 2,00 26,48 27,15 1,26 27,00 1,48 5,0 27,21
T69 28,45 26,95 1,5 13,0 S-38 28,48 2,00 26,48 27,16 1,29 26,90 1,58 2,0 27,25
T70 28,47 26,97 1,5 7,0 $-39 28,53 1,50 27,03 27,25 1,22 27,10 1,43 2,1 27,27
T71 28,47 26,97 1,5 4,0 S-39 28,53 1,50 27,03 27,25 1,22 27,15 1,38 2,5 27,27
T72 28,67 27,17 1,5 2,0 $-40 28,70 1,50 27,20 27,40 1,27 27,30 1,40 5,0 27,47
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. . Proj. Atstumas tarp Trapo Atstumas tarp
Proj. Kontrolinio Trapo . . . . . ! .
. . . - v o - dangos L . . . projektuojamos | jungiamojo | projektuojamos ~
dangos | Proj. Proj. | Jungiamojo sulinio - - Kontrolinio | jungiamojo . . ; Drenazo
. A virsaus Kontrolinio v e . v. dangos ir vamzdzio dangos ir . . e ax .
Trapo ties trapo | trapo DN200 numeris | ties Sulinio Sulinio vamzdzio s Ungiamoio duano s ungiamoio Nuolydis, | itekéjimo i
Nr. trapu | dugno | gylis, vamzdzio kurj - . dugno dugno jungt ] . 19 . jungtr ] % trapa
g o . . kontroliniu gylis, m R . . - .- vamzdzio dugno | jtekéjimo i | vamzdzio dugno Vs
virsaus alt. m ilgis pajungiamas v - altitudeée istekéjimo Ly - a: s s . aukstis
suliniu oy ties istekéjimu kontrolinj ties jtekéjimu |
alt. trapas is trapo alt. - M V]
alt. iS$ trapo sulinj alt. kontrolinj sulinj
T73 28,67 27,17 1,5 5,0 S-40 28,70 1,50 27,20 27,40 1,27 27,30 1,40 2,0 27,47
T74 29,03 27,53 1,5 6,0 S-41 29,04 2,00 27,04 27,80 1,23 27,55 1,49 4,2 27,83
T75 29,03 27,53 1,5 11,0 S-41 29,04 2,00 27,04 27,80 1,23 27,55 1,49 2,3 27,83
T76 29,12 27,62 1,5 6,0 S-42 29,14 2,00 27,14 27,87 1,25 27,65 1,49 3,7 27,92
T77 29,12 27,62 1,5 11,0 S-42 29,14 2,00 27,14 27,87 1,25 27,65 1,49 2,0 27,92
Drenazas
T80 | 28,98 | 27,48 | 1,5 6,0 $-44 28,99 1,50 27,49 27,98 1,00 27,91 1,08 2,0 paJ.{“g?ﬁmas
h=27,90
Drenazas
T81 | 28,95 | 27,45 | 1,5 2,0 $-44 28,99 1,50 27,49 27,95 1,00 27,91 1,08 2,0 paJ.l“g?ﬂmas
h=27,90
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. IVADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Via Lietuva"

OBJEKTO ADRESAS: Klaipédos r. sav.

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas", Smolensko g. 10 C, Vilnius.
El. pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

Siame skyriuje aprasomas lietaus nuotakyno tinkly jrengimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikianc¢ius STR 2.07.01:2003 ,Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai* ir pagal kitus

techninius ir technologinius nuostatus.

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
Prie$ inzineriniy tinkly statybos darby pradzig, Rangovas privalo:
e nuimti augalinj sluoksnj, pasalinti augmenijg ir kitas netinkamas ar pavojingas
medziagas;
e demontuoti projekte numatytas esamas dangas ir inzinerinius tinklus;
o atlikti projektuojamos trasos nuzyméjima;
e apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasarinio
polaidzio ir kt.;
¢ teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg, sumazinti jos tarsg ir triukSma,
e priklausomai nuo statybvietés ypatumuy ir atitinkamy statybos darby, atlikti visus
kitus projekte numatytus paruosiamuosius darbus.
MedZiagos

Visos medziagos, sukauptos ruosiant statybviete, turi biiti sandéliuojamos atitinkamose
vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruo$iamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Vandens nuvedimas

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uztikrintas

vandens nutekéjimas i$ statybvietés. Potvyniy vanduo, po liGciy, turi bdti tuoj pat nuleistas is


mailto:info@projektavimas.net
EDobrovolskas
Rectangle

EDobrovolskas
Rectangle


statybvietés, kad bty iSvengta grunto jmirkimo ir norint iSvengti kitos Zalos. Jei bus rangovo

kalte, jis turés atlyginti visus nuostolius.

3. VAMZDYNAI IR FASONINES DALYS

Projektuojami vamzdynai ir jungiamosios dalys turi atitikti LST ISO 4435 ir LST EN 1401-
1:2009 standartus. Jie turi bGti atspariis grunto ir eismo apkrovoms, ilgaamziai, atsparis
korozijai ir susidévéjimui. Vamzdziai turi bdti atsparis agresyvioms medziagoms esancioms
nuotekose.

vamzdziai

Vamzdziy medziaga - polivinilchloridas. Vamzdziy savybés:

Tankis = 1400 kg/m3;

Tamprumo modulis (1Imm/min.) = 3000 Mpa.

PVC S klasés moviniai vamzdziai jungiami naudojant profilinj sandarinimo zieda.
Sandarinimo ziedai turi bati fiksuoti vamzdziy movose (montuojama gamykloje). Jy paskirtis -
uztikrinti patikimg vamzdziy jungties sandaruma. Kaip ir vamzdis, sandarinimo Ziedai, turi bati
atspariis agresyvioms medziagoms. Vamzdziy jungimas atliekamas, lygy galg jstatant | kitg
vamzdzZio galg su mova ir lengvai jstumiant. Tinkly postkio vietose, kur nejrengiami Suliniai,
vamzdziai sujungiami alkiinémis

PE vamzdziai

Vamzdziy medziaga - polietilenas. Vamzdziy savybés:

Tankis = 951 kg/m3;

Tamprumo modulis = 1200 Mpa

PE vamzdziai gali bati jungiami sanddriniu suvirinimu ar elektromovinémis jungtimis.
Jungiant sanduriniu suvirinimu ar elektromovinémis jungtimis, batina tiksliai laikytis gamintojo
nurodymuy. Virinant didelio skersmens sanddrinius sujungimus, batina naudotis tik vamzdzio

gamintojo pateikta jranga ir specifikacijomis.

4. SULINIAI
Nuotaky ir nejeinamy kolektoriy priezitrai turi biti jrengtos prieigos: krypties arba
nuolydzio pasikeitimo vietose, kiekvieno nuotako pradzioje, nuotaky sujungimuose, skersmens
pokycio vietose ir kitur, prieziGrai priimtinais atstumais, kurie pateikiami Zemiau.

Didziausi leistini atstumai tarp savitakio nuotakyno prieigy:

Nuotako Didziausi leistini atstumai tarp prieigy, kuriy skersmuo, mm
skersmuo, mm
200 315 425 600 1000 1500 2000
100 10 10 10 10 10
150 35 35 35 35 35
200 50 50 50 50 50
250 50 100 100 100 100
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300 100 100 100 100
400 100 100 100 100
500+600 100

4.1. GELZBETONINIAI SULINIAI (MAGISTRALE)
Projektuojami Suliniai turi atitikti LST EN 1917 standartg. Apvalls nuotakyno Suliniai

jrengiami iS monolitinio latako, dugno plokstés, sieniniy ziedy, perdengimo plokstés, landos
ziedy ir vidiniy kritimo stovy.

Suliniy gelzbetonio elementai turi atitikti parametrus:

Pagal stipri gniuzdant - betonas = C16/20 klasés;

Pagal atsparuma Salciui - betonas > F100 markeés;

Pagal vandens nepralaidumg - betonas = W4 markés.

Suliniai dengiami ketiniais plaukiojancio tipo D400 liukais (apkrova = 40 t ). Sulinio liuko
rémo aukstis turi biti maziausiai 100mm, liuko landos dydis ne mazesnis kaip 600mm.

Suliniy ir landy Ziedus uZtaisyti C6/7,5 arba aukstesnés klasés betono sluoksniu. Skyles
gelzbetoniniuose Zieduose uztaisyti C12/15 ar aukStesnés klasés betonu.

Sulinio dangtis turi biti viename lygyje su gatvés arba $aligatvio danga, 50-70 mm vir$
Zaliosios vejos gyvenamuosiuose kvartaluose ir 200 mm virS Zzemés pavirSiaus neuzstatytose
teritorijose.

Suliniy dugny latakai

Monolitiniai dugno latakai nuoteky, drenazo vamzdziams turi blti formuojami iSlaikant
tokj patj nuolydj ir skersmenj, kaip ir prijungiama vamzdyno sistema. Visi latakai turi buti
aptakios formos. Lataky konfigiracija ir gylis priklauso nuo | Sulinj patenkanciy vamzdziy kiekio
bei salyginio skersmens, bet neturi biti jrengtas maziau nei iki vamzdzio vidurio. Pats latakas
turi bati iS ne Zzemesnés nei C16/20 klasés betono su pavirSiaus uztrynimu ir nugelezinimu.
Latakai jrengiami pagal tipinius betoniniy Suliniy albumus arba pagal Suliniy gamintojo
pateikiamas rekomendacijas ir nurodymus.

Suliniy hidroizoliacija

Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis aukscéiau Sulinio dugno) turi biti
atlikta iSoriné Sulinio dugno ir sieny izoliacija, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m auksciau
gruntinio vandens lygio.

Suliniy Ziedy sujungimai sandarinami specialia sandarinimo juosta arba vandeniui
nelaidziais sandarinimo misiniais.

Protarpiy jrengimas

Vamzdziy praéjimuose per Suliniy sienas turi bdti montuojami tam skirti plastikiniai
protarpiai.

Alternatyvias priemones, turinias apsaugoti nuo vandens patekimo | Sulinj, turi

patvirtinti Inzinierius.
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Lipynés Suliniams

Ilipimui | Sulinj jrengiamos lipynés. Jy dydis ir stiprumas turi biti toks, kad galima bty
patekti | Sulinj. DidZiausias vertikalus atstumas tarp pakopy - 350 mm vertikalioje padétyje.
Lipynés turi bati tvirtos ir tiesios tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Lipynés turi blti pagamintos

iS nerdadijancio plieno arba karstai cinkuoto metalo.

4.2. LIETAUS SURINKIMO SULINIAI
Sulinéliy grotelés turi biti viename lygyje su gatvés, Saligatvio danga arba lataku.

Lietaus sulinéliy iSdéstymas priklauso nuo isilginio nuolydzio, nuotékio ploto ir apskai¢iuojamas,
imant nuotékio srauto plotj pries Sulinélius iki 2 m.

Visi lietaus trapai turi atitikti LST EN 124 standarto keliamus reikalavimus.

Lietaus surinkimo Sulinéliai projektuojami iS plastikiniy gofruoty vamzdziy su dugnu,
ketinémis staciakampio formos grotelémis (su tarpais iki 50 mm), bei pakabinamo tipo rému,
kuriy apkrovos klasé D400. Suliniy stovai turi biiti jrengiami i$ vidaus ir iSorés gofruoty tampriy
plastikiniy vamzdziy, kad baty uztikrintas sukibimas su uzpilamu gruntu.

Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinémis,
apsauganciomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo | nuoteky tinklus ir nuo nutekamojo
vandens prasisunkimo j grunta.

Rekomenduojamas atSaky nuolydis | kolektoriy 0,02 + 0,5 . VamzdZio skersmuo turi
bdti ne mazesnis kaip 160 mm.

Vietose, kur nuotakai is trapy | kolektoriy Sulinius pasijungia > 0,3 m. matuojant nuo
latako virSaus, rengiami vertikalaus kritimo stovai. Stovo diametras turi biti toks pat, kaip ir
pacio nuotako. Kai Sulinio diametras 1500 mm, rengiami vidiniai perkritimo stovai. Kai Sulinio

diametras <1500 mm, rengiami iSoriniai perkritimo stovai.

5. POZEMINIY KOMUNIKACIJY ZYMEJIMO ZENKLAI

Suliniy vietos turi bati nurodytos informacinése lentelése. Suliniy Zyméjimo Zzenklai
tvirtinami ant pastaty sieny arba kity atramy 1,5+2,2 m aukstyje, kai atramy néra - 0,75m
aukstyje ant specialiy stulpeliy. Nuzyméjimo Zzenklai kvadratiniy ploksteliy formos,
120x120mm dydzio, su suapvalintais kampais, ploksteliy kampuose yra skylutés Zenklo
pritvirtinimui. Plokstelés turi bati patvarios ir atsparios ory poveikiui.

Zenkle pavaizduota:

kairiajame virsSutiniame kampe - pozeminéje komunikacijoje sumontuotos armatiros
arba jrenginio (Sulinio) zenklas;

desiniajame virSutiniame kampe - armatdros, vamzdzio skersmuo;

viduryje - krypties rodyklé, po rodykle nurodomas nuotolis (cm) nuo jrenginio iki zenklo.

Zenkly stovas yra karstai cinkuojamas uztikrinant antikorozines savybes.
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6. TINKLU KLOJIMAS

Vamzdziai klojami grunte transeéjiniu metodu (kur gruntai birls ar néra galimybés kasti
nuozulnius Slaitus — naudoti klojinius).

Transéjinis tinkly klojimas. Kasant tranSéjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose
iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes
kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto
drégnumo gruntuose iskasty transeéjy sienos. ISkasy sienos, vamzdyny jrengimui, kuriy gylis
yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis reikia tik klojant vamzdynus arti "taskiniy" (auganciy medziy,
el.atramy ir t.t.) kliGc¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis (iSilgai gatveés) iskasy sieny
ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus. Kasamy iki 5,0 m gylio transéjy sienos turi biti
tvirtinamos inventoriniais ramstymo elementais, o gilesniy kaip 5,0 m transéjy sieny tvirtinimg
reikia patikrinti skaiCiavimais. Duobiy ir transéjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis
nustatomas jvertinant iSramstymo konstrukcijy, betoniniy, gelZzbetoniniy ar kitokiy
konstrukcijuy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas, pridedant
abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m. Montavimo darbai turi biti atliekami sausose
transéjose, aptikus Slapius gruntus reikia numatyti vandens salinima.

Vamzdziy klojimas zemés grunte atliekamas prisilaikant vamzdziy tiekéjo
rekomendacijy. Vamzdynai  tran$éjg nuleidziami po Suliniy dugny jrengimo. Nuleidimas privalo
biti netrikdiojantis, be atsitrenkimy | transéjos krasta, nepazeidziant vamzdziy sieneliy
sluoksniy. Didziausias nukrypimas nuo projektiniy altitudziy £ 10 mm, iSskyrus vamzdyno
atkarpas klojamas minimaliu nuolydZziu, pagal taisykle 1/DN. Siose atkarpose turi bati
iSlaikomas minimalus nuolydis. Nukrypimai nuo trasos pagal horizontale £10 cm.

Vamzdyny pagrindai rengiami atsizvelgiant | inzineriniy geologiniy tyrimy iSvadas. Jei
rengiant pagrindg, transéjoje renkasi gruntiniai vandenys, bitina juos pasalinti. Tam gali bati
rengiamos prieduobés, naudojami siurbliai, esant itin vandeningam gruntui - naudojami
adatiniai filtrai ar kitokie mechanizmai. Vamzdyno paklojimui sutankinamas transéjos dugnas,
supilamas 100 mm aukscCio smeélio pagrindas (esant smélingiems gruntams, galima kaip
pagrindg naudoti esamus). ISlyginamasis pagrindas po vamzdziais turi biti iSlyginamas taip,
kad vamzdis atsiremty vienodai ir atitikty projektinj klojamo vamzdyno nuolydj, bei kruopsciai
sutankintas, Ev2=45MPa.

Vamzdziai montuojami jungiant juos movomis su guminémis sandarinimo tarpinémis.
MontaZzo metu tran$éjoje atliekant Zemés kasimo darbus vamzdziy laisvieji galai laikinai
dengiami aklémis. Aplinkinis uzpildo sluoksnis ir 30 cm sluoksnis vir§ vamzdzio turi bati
sutankintas Ev2>45Mpa. AukscCiau pilamas gruntas ne storesniais nei 0,5m sluoksniais,
tankinamas ir turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai virs vamzdyno (kelias,

grindinys). Gruntg galima sutankinti, naudojant jvairig jrangq arba sutankinti kojomis.
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ISlyginamajam sluoksniui ir uzpildui negalima naudoti medziagy, turiniy astriy
nuolauzy, grunto dalelés neturi virSyti 16 mm, grunto medziaga neturi bati susalusi, o 8-16
mm daleliy kiekis neturi virsyti 10%.

Projektuojamos lietaus kanalizacijos linijoje statomi surenkami g/b apziiros Suliniai. G/b
Sulinio pagrindas klojamas ant paruosto 100 mm smélio pagrindo projektiniame Sulinio
pastatymo gylyje. Uzbaigus linijos montazo darbus g/b Suliniy sidlés uzglaistomos betoniniu
skiediniu ar kitais vandeniui nelaidziais sandarinimo misiniais. Jei gruntinis vanduo aukstas -
iSoriné Sulinio dalis tepama bitumine hidroizoliacija. Baigtas montuoti Sulinys uzpilamas
normalaus drégnumo grunto sluoksniais ir sutankinamas.

Betranséjis tinkly klojimas. Vykdant tinkly klojimg betranséju bidu, zenkliai sumazéja
darby apimtys, iSvengiama smélio pasluoksnio, bei uzpylimo sluoksnio jrengimo darbuy.

Nevaldomo grezimo metodai gali biti naudojami tik sujungimo vamzdziams. Skersmuo
turi buti <150mm, maksimalus atstumas 15m. Visais kitais atvejais turi buti taikomi valdomo
grezimo metodai.

Rangovas turi nuspresti, kurj specialy metoda naudoti, o jo pasirinktg metodq turi
patvirtinti Techninés Prieziliros Inzinierius.

Turi bati garantuojama, kad sSalia esantiems jrenginiams nebus pakenkta. Negalimas
joks kelio ar gatvés dangos poslinkis ar nusédimas. Zaliuose plotuose poslinkis ar nusédimas
galimas £25mm.

Atsiradus klittims, kuriy negalima nei iSardyti, nei pasalinti (pavojingas dujy nuotékis,
nepriimtinas nuokrypis nuo nominalios padéties, nuskiles vamzdzio korpusas, jtrikes vamzdis
ir pan.), vamzdziy klojimg bdtina nutraukti iki kol bus nutarta kokiy batiny priemoniy imtis.

Vykdant darbus, turi biiti tenkinami standarto ,,LST EN 16191 Tuneliy kasimo masinos.

Saugos reikalavimai® reikalavimai.

7. ATLIEKOS

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo
uztersimo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja
juos | valdzios institucijy patvirtintg sgvartyna. Rangovas atsako, kad toksiskos medziagos ar
skysciai nepatekty | org, vandenj ir zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos
UZsakovg nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimuy.

Vykdant statybos darbus, numatomas atlieky susidarymas. Sias atliekas planuojama
tvarkyti remiantis LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo"™ patvirtintomis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®™, jvertinant
susidarysianciy atlieky kiekius, jy tvarkymo, Salinimo ar panaudojimo badus.

Visos statybos laikotarpiu susidarysiancios atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams
(jimonéms ar kitiems juridiniams asmenims, kurie tvarko atliekas pagal Atlieky tvarkymo

jstatymo ir kity teisés akty reikalavimus).
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8. VAMZDYNU IR éULINIQ BANDYMAS IR PRIEMIMAS

Baigus klojimo darbus, visi vamzdynai ir Suliniai gerai iSvalomi ir iSplaunami Svariu
vandeniu.

Visi vamzdynai ir $uliniai patikrinami vizualiai. Suliniai, nei$laike vizualinio patikrinimo,
iSardomi bei perklojami.

Vamzdyny hidraulinis bandymas atliekamas remiantis vamzdyny gamintojo nurodymais,
pagal LST EN 1610:2000 , Nuotakyno tiesimas ir bandymas".

Siekiant nustatyti pakloto vamzdzio nuolydzio atitikimg projektiniam, galimas vamzdziy,
ir ju sandiry deformacijas, ar gruntinio vandens infiltracija per movas ir pan., paklotus
vamzdzius reikia patikrinti TV diagnostine jranga. Diagnostika atliekama visame paklotame
kolektoriuje.

Eksploatuojamy savitakiniy vamzdyny apzilra televizinés aparatiros pagalba turi bati
vykdoma ne reciau kaip kas 10 metuy.
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SANAUDU KIEKIUY ZINIARASTIS

:': Darby pavadinimas Zymuo I\"I,:t:’ Kiekis
1 2 3 4 5
1. lietaus nuotekuy tinklas
11 Zemes darbai, klojant vamzdyna iki 600 mm gruntuose, 6 m 2436,6
"7 | kur vidutinis gylis 2,0 m.
12 200 mm skersmens lygiy PVC S klasés vamzdziy klojimas 3,6 m 463,0
"= | ant paruosto pagrindo
13 315 mm skersmens lygiy PVC S klasés vamzdziy klojimas 3,6 m 1576,4
7" | ant paruosto pagrindo
14 400 mm skersmens lygiy PVC S klasés vamzdziy klojimas 3,6 m 397,2
"' | ant paruosto pagrindo
Apvalls g/b Suliniai @700mm (gylis -1,00m), komplekte
1.5. | su protarpiais, lipynémis, plaukiojanCio tipo ketiniais 4 vnt. 1,0
liukais
Apvalds g/b Suliniai @700mm (gylis -1,50m), komplekte
1.6. | su protarpiais, lipynémis, plaukiojanCio tipo ketiniais 4 vnt. 2,0
liukais
Apvalids g/b Suliniai @1000mm (gylis -1,50m), komplekte
1.7. | su protarpiais, lipynémis, plaukiojanCio tipo ketiniais 4 vnt. 11,0
liukais ir kritimo stovu
Apvalis g/b Suliniai @1000mm (gylis -2,00m), komplekte
1.8. | su protarpiais, lipynémis, plaukiojanCio tipo ketiniais 4 vnt. 28,0
liukais ir kritimo stovu
Apvalids g/b Suliniai @1000mm (gylis -2,50m), komplekte
1.9. | su protarpiais, lipynémis, plaukiojancio tipo ketiniais 4 vnt. 10,0
liukais ir kritimo stovu
1.10 200 mm skersmens PVC vamzdziy jrengimas kritimo stovo 3 m 42,2
777 | jrengimui
1.11. | 200 mm skersmens PVC triSakiy jrengimas 3,6 vnt. 65,0
1.12. | 200 mm skersmens PVC 87° alkiinés jrengimas 3,6 vnt. 65,0
113 315 mm skersmens PVC vamzdziy jrengimas kritimo stovo 3 m 3,5

jrengimui



EDobrovolskas
Rectangle


1.14. | 315 mm skersmens PVC tridakiy jrengimas 3,6 vnt. 9,0
1.15. | 315 mm skersmens PVC 87° alkiinés jrengimas 3,6 vnt. 9,0
425 mm skersmens pp lietaus Suliniy jrengimas 1,50 m
1.16. | gylio, dengiant plaukiojancio tipo ketiniais liukais 400kN su 4 vnt. 83,0
grotelemis (bortinio tipo)
Vandens iSleistuvy antgaliy tvirtinimas betoninémis 115_3 5
1.17. plytelémis ant skaldos pagrindo (zr. S m 45,0
dalyje)
-betoninés plytelés 49x49x8 cm m? 45,0
-Geotekstilé m?2 45,0
-betonas C30/37 m?3 0,45
-10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iS mineraliniy 3
.. vl . m 4,5
medziagy misinio 22/32
. o N o .. v TS-4
113 Slaito sutvirtinimas dirvozemio sluoksniu ir apséjant zole (r.s m? 40
h=0,1 m. .
dalyje)
Sumontuoty tinkly praplovimas vandeniu, hidraulinis 8 m 2436 .6
1.14. ) . : '
bandymas ir TV diagnostika
1 15, | Suliniy zyméjimo Zenklai 5 vnt. 42,0
1.16. | Smeélio sluoksnio aplink vamzdynus jrengimas (30 cm) 6 m? 552,0
1.17. | Smélio pagrindo po vamzdynais jrengimas (10 cm) 6 m? 122,0
118 Esamy vandentiekio kapy auksciy sureguliavimas iki 1 vnt. 1,0
77" | projektuojamo pavirsiaus
Pastabos:
1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;
3) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;
4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

5)

paskirdiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai
tarnauti, reikalauti minimalios prieziGros ir turi bati gautos is patikimy tiekéjy (gamintojy) su
atitikties deklaracijomis.
Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines
dalis, jos turés buti pakeistos naujomis.
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VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raide, pavard¢, parasas)

2021 M. e

TECHNINE UZDUOTIS
VALSTYBINES REIKSMES KELIO PROJEKTAVIMUI

. Statytojas (UZsakovas): V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija

. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 227 Jakai—Dovilai—Laugaliai ruozo

nuo 10.115 iki 13.550 km rekonstravimo techninis darbo projektas

. Statybos rasis: rekonstravimas

. Etapas: techninis darbo projektas

. Statinio kategorija: ypatingasis statinys

. Statinio / statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys

. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos

. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai

. Statinio / statiniy grupés paskirties pagrindiniai rodikliai:

9.1 numatoma darby vykdymo riba: kelio ruozas nuo 10,115 iki 13,550 km (darby ribas tikslinti
projektavimo metu)

9.2 rekonstruojamam kelio ruozui numatoma: [/I kelio kategorija, ruozg uzmiestyje projektuoti
pagal KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai*, gyvenvietése — pagal STR 2.06.04:2011 ,, Gatves ir
vietines reiksmes keliai. Bendrieji reikalavimai‘ (kelio Zenkly Nr. 550/ 551 ,, Gyvenvietés pradzia
/pabaiga“ gali biti tikslinama projektavimo metu, atsizvelgiant j uzstatymq)

9.3 dangos konstrukcijos klasé: pagal KPT SDK 19 ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles “ ir kelio dangos tyrimus (priedas Nr. 3)

9.4 apSvietimas. gyvenvietése numatyti (esant poreikiui, pertvarkyti esamq apSvietimg)

9.5 pésciyjy ir dviraCiy takai, Saligatviai: gyvenvietése numatyti abiejose kelio pusése

Saligatvius / takus, uzmiestyje — deSinéje kelio puséje pésciyjy-dviraciy takg, sujungiant su
esamais takais / Saligatviais (turi buti tikslinama, jvertinus uzstatymq ir greta kelio esancius
sklypus)

9.6 inzineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu

9.7 vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu

9.8 nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu

9.9 autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: esamos 8 (astuonios), tikslinti projektavimo metu

9.10 autobusy sustojimo aiksteliy paviljonai: numatyti projektavimo metu




9.11 eismo saugos priemoneés: numatyti, vadovaujantis R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo

priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis

9.12 pésCiyjy peréjos: sutvarkyti esamas ir pagal poreikj jrengti naujas pésciyjy peréjas,
vadovaujantis PPOT 16 ,, Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis *

9.13 vaziuojamosios dalies skersinis profilis: projektuoti 2,5 %

9.14 vandens nuvedimas nuo kelio: numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius
(neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas)

9.15 kiti reikalavimai:

9.15.1 10,155 km sankryZoje su valstybinés reikSmés rajoniniu_keliu Nr. 2228 Dovilai—
Baiciai rengiant projektinius sprendinius pateikti ne maZiau kaip 2 (Ziedinés ir kt.) galimus
sankryzos sutvarkymo variantus, atsizvelgiant j esamus ir projektinius eismo srautus, gretimy
sklypy ribas bei nurodant kiekvieno siitlomo varianto privalumus bei trikumus

9.15.2 numatyti ties 10,230 km, 12,520 km, desinéje kelio puséje, esanciy aiksteliy
pertvarkymo sprendinius

9.15.3 numatyti kuo didesnj esamy grunty, frezuoto asfalto ir kelio dangos konstrukcijos

medziagy antrini panaudojimg

10. Finansavimo Saltinis: Keliy prieZiniros ir plétros programos lésos

11. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

12. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (UZsakovo) projektuotojui): atlikti
kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos

13. Su Sia uZduotimi pateikiami Statytojo (UZsakovo) privalomieji ir Kkiti dokumentai projektui
rengti:

13.1 Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija

13.2 Priedas Nr. 2. ..Valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 227 Jakai-Dovilai-Laugaliai 13.60 km
esanlios sankryzos su Karaliaus Mindaugo gatve rekonstravimas i Ziedine“ Sis projektas ir jo
sprendiniai_teikiami_tik kaip informacija_sprendiniy suderinamumui. Rekonstravimo projektui

taikomas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

13.3 Priedas Nr. 3. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy 2018 m. tyrimy medziaga

14. Zemés sklypo / statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
14.1 Zemés sklypy unikaliis numeriai: 4400-2141-1623, 4400-2141-1601, 4400-2141-1678

14.2 inzZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-2107-9709

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) PROJEKTUOTOJAS
VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Vardas, pavardé Vardas, pavardé

Parasas Parasas

Data Data
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VALSTYBINE JMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 227 JAKAI-DOVILAI-
LAUGALIAI RUOZO NUO 10,115 IKI 13,550 KM REKONSTRAVIMO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGA
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 227 Jakai—Dovilai-Laugaliai ruozo nuo
10,115 iki 13,550 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priezitiros
paslauga.

2. VieSojo pirkimo tikslas: atlikti statybinius inzinerinius ir kitus tyrinéjimus, parengti statinio
rekonstravimo projekta ir kita dokumentacijg, vykdyti statinio projekto vykdymo priezitirg, gauti statybos
leidima.

3. Projektavimo darby procese biitina vadovautis:

— Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,
poistatyminiais teisés aktais;

— parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

— projekto rengimo dokumentais;

— inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy i§duotomis prisijungimo sglygomis;

— statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau — ,,Techniné uzduotis®);

— kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais, rekomendacijomis ir
kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (toliau — LAKD) interneto svetainéje adresu
https://lakd.Irv.1t/It/paslaugos/normatyviniai-dokumentai.

4. Statinio projekto dokumenty atlikimo kalba: lietuviy.

5.Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderinta projekta elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus
*.doc, *.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Statytojui
(Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
dokumento paskirt] ir esm¢ atitinkant] pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biti jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi biiti nurodytas kelio numeris ir statybos rusis.
Projektuotojas, Statytojui pareikalavus, turi parengti darby kiekiy ziniara$Cius rangos darby pirkimui
(per 5 d. d.). Rengiamy Ziniara$¢iy turinys (skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir t. t.) turi atitikti techninio
darbo projekto suvestiniame darby kiekiy Ziniaraityje pateiktus darby kiekius. Ziniara$¢iai darby
pirkimui rengiami pagal pridedama forma (*.xIsx formatu).
Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 popiering projekto kopija.

6. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, ta¢iau tik informavus ir suderinus su
Statytoju (Uzsakovu).

7.Paslaugy teikéjas konkurso metu iSnagringjes pirkimo dokumentus bei statybvieCiy aplinkos salygas
pasitlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas i§laidas, priemones ar i§laidas priemonéms kelio
konstrukcijai ir/ar kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugy teikéjas iki pasitilymo pateikimo
dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir biikle, jvertinti keliy ir kity susijusiy keliy
statiniy bukle, susipazinti su vietove, kad pasitilyme bty tinkamai ir pilnai jvertintos remonto /
rekonstrukcijos darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.


https://lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai

8. Paslaugos teikéjas jsipareigoja:

parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, kitus pagal poreikj butinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;

gauti priva¢iy zemiy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
remontuojamo / rekonstruojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés
jrengimui, apylankai, ar pan.) reikia pasinaudoti privaciomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais,
kai zemés sklypy savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking Zemés sklypy panaudojima,
sutikimas (sutartis) dél laikino Zemés panaudojimo turi biiti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo
suma suderinta su Statytoju (Uzsakovu);

atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inzinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, biitinus techniniu,
ekonominiu ir eismo saugos poziliriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;
reikalavimai inZineriniams geodeziniams tyrimams:

e Vvadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* punktu
Nr.26 Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunk¢iuose nurodyti planai rengiami
vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas,
pasiraS8ydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkéiuose nurodytus planus, patvirtina
ju atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

e atliekant statybinius inzinerinius geodezinius tyrinéjimus vadovautis GKTR 2.08.01:2000
»Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“, GKTR 2.11.03:2014 ,,Topografiniy
erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai Zenklai reikalavimais;

e pateikiami suderinti topografiniai planai (TOPD paslauga), vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Zemés tkio ministro jsakymu 2017 m. lapkri¢io 23 d. Nr. 3D-754 ,.Dél
topografiniy plany inzineriniy tinkly plany derinimo tvarkos aprasu;

e tyrin¢jant esamus inzinerinius tinklus turi biiti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti
Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanciy oriniy linijy
artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio aS§imi, matavimo data, temperatiira
bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inZineriniai
geodeziniai tyrinéjimai‘;

e topografiniuose planuose turi biiti suzyméti visy kelig kertanéiy grioviy dugno altitudés,
pralaidy diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzyméti pavieniy medziy riisys,
diametrai.

reikalavimai inzineriniams geologiniams ir geotechniniams tyrimams:

e inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi buti atlickami vadovaujantis
STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, STR 2.05.21:2016
»Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijomis®;

e IGG tyrimy rusis — atliekami projektiniai tyrimai;

e projektiniy IGG tyrimy apimtis (greZiniy skaiCius, gylis, grunto éminiai laboratoriniams
tyrimams, bandymai, kiti nustatomi parametrai) — kaip nurodoma R IGGT 15 ,,Automobiliy
keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose*

e geologijos ataskaitoje turi biiti pateiktas inzinerinis geologinis pjuvis, iSvados ir
rekomendacijos;



e geologijos ataskaitoje turi buti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medZiagos
kiekis;
e geologijos ataskaitoje turi biiti pateikti laboratoriniai tyrimai esamai dangai;
e greziniy aprasymuose, iSilginio geologinio pjiivio bréziniuose gruntai turi turéti Zymenj
pagal LST 1331 reikalavimus;
e techninio darbo projekto isilginiy profiliy bréziniuose turi biiti pateikiamas ir iSilginis
geologinis pjuvis.
parengti projektinius sprendinius, nepazeidziant esamos kelio juostos (zemés sklypo) riby.
Projektuojant sprendinius valstybinéje Zeméje, gauti Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tkio
ministerijos sutikimg dél statiniy statybos valstybinéje Zemgje;
identifikuoti nagrin¢jamame objekte saugaus eismo poziiiriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) eismo saugumo bei inZinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio
ruoze maksimaliai uztikrinti saugias eismo saglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;
atlikti projektiniy sprendiniy eismo srauty modeliavimg ruoze nuo 10,120 (sankryza su keliu
Nr. 2228 Dovilai—Baic¢iai ir Lasupio g.) iki 10,350 km (sankryza su Parko g.). Modeliuojant reikia
jvertinti ir Salia ruozo esanciy aktualiy keliy / gatviy bei projektuojamy sankryzy / jvazy / nuovazy
poveikj projektuojamiems sprendiniams.
Modeliavimo ataskaitoje turi biiti:
e iSnagrinéti istoriniai eismo intensyvumo duomenys (ne maZziau 5 mety);
e nustatytas intensyviausias mety meénesis ir savaités diena (galima naudoti LAKD eismo
intensyvumo duomenis);
e atlikti natdiriniai tyrimai, pateikti gauti duomenys ir perskai¢iavimas j VMPEI,;
e nustatytas rytinis ir vakarinis pikas, atlikus eismo intensyvumo tyrimus per para;
e pateikti prognoziniai eismo srautai 20 mety laikotarpiui;
e modeliuojami scenarijai: esama situacija ir ne maziau kaip 2 alternatyvos;
e modeliavimo rezultatai pateikiami visiems scenarijams:
— eismo srauty kartograma;
— eismo srauty greicio kartograma;
— eismo kokybés lygiy kartograma.
e nurodyta pagal kg skaiCiuojamas eismo kokybés lygis ir kokie jo réziai,
e pateiktas bendras visy scenarijy rezultaty palyginimas (gaisties laikas, tankis, greitis,
kelionés laikas, eismo intensyvumas ir kiti).
pristatyti projekting dokumentacijg eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikimg organizuoja
UZsakovas), kai tai privaloma pagal LAKD direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. jsakyma Nr.V-65
,»Keliy saugumo audito reikalavimai®. Taip pat pataisyti projekta pagal eismo saugumo audito metu
gautas pastabas;
atlikti Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar / ir Planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atrankg, nustatyti poveikio ,,Natura 2000* teritorijoms reikSminguma,
kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo
nuostatas turi biiti atliktos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros;
savarankiSkai apsirtipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe;
visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Statytoju (UZsakovu);



projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Statytoju (UZzsakovu). Svarstymy su
visuomene (kai procediiros biitinos pagal teisés aktus) ir suinteresuotais asmenimis metu protokole
uzfiksuotos ir su Statytoju (Uzsakovu) suderintos pastabos, jvertinant jy jgyvendinimo galimybg ir
apimtis, turi biiti i§sprestos projekto apimtyje;

vykdyti teisétus Statytojo (Uzsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, biity parengta
neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityje;

laiku jspéti (rastiSkai informuoti) Statytoja (Uzsakova) dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir
laiku parengti statinio projekta;

tinkamai ir laiku suteikti kokybiskas paslaugas pagal Statytojo (Uzsakovo) patvirtintg techning
specifikacijg ir Technin¢ uzduotj;

jeigu dél Projektuotojo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertize, pakartotinos ekspertizés iSlaidos apmokamos Projektuotojo saskaita
(i8skaiciuojama iS sutarties 1esy);

projektas turi biiti parengtas nepazeidziant asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo, t. y., kad
nebity nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefony numeriai, el. pasto
adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenj, kuri yra
pertekliné ir nereikalinga projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti), panaikinti ekspertizés
akte nurodyta informacijg apie skai¢iuojamaja projekto kaina;

uztikrinti, kad atliekant projekto vieSinimo ir derinimo procediiras (kai procediiros biitinos pagal
teisés aktus) Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacinéje
sistemoje ,,Infostatyba‘, nebiity nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys
(telefony numeriai, el. paSto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia Kita
informacija apie asmenj, kuri yra pertekliné ir nereikalinga projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams
pasiekti);

projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai bitina Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka;

kreiptis ] Statytoja (UZzsakova) dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statyba leidZiancio
dokumento (pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo
darbams ir procediroms atlikti;

gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokeéti jmokas, susijusias su statybos leidimo gavimu (pagal
poreikj).

9. Atlikty darby tarpinis patikrinimas
Sutarties vykdymo metu Statytojas (Uzsakovas) gali papraSyti (rastu ar kitomis komunikacijos
priemonémis) Projektuotojo pateikti perzitiréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal
Techning uzduot; ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Statytojo (Uzsakovo) prasyma, Paslaugos
teikéjas per 10 darbo dieny turi:

pateikti dokumenta (atlikty darby apraSyma), kuriame turi biiti konkreciai, aiskiai ir strukttirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine
forma;

pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;



10

11.

12.

13.

14

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su Statytoju (Uzsakovu);
— Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg su Statytoju
(Uzsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.

. Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés

zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés sglygos arba jie bty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant zodzius ,,arba lygiavertis.

Projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28
isakyme Nr. D1-508 ,,Dél produkty, kuriy viesiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai,
sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi
taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo* (vadovautis aktualia
redakcija).

Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo principais,
patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé*. Samata turi buti suskaiciuota
vadovaujantis parengto techninio projekto bréziniais, darby kiekiy ziniaras¢iais ir statybos resursy
skai¢iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu galiojanciomis,
rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio statybos
skai¢iuojamoji kaina turi biti apskaiciuota abiem projektuojamiems kelio dangos konstrukeijy variantams.

Paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projekty (statybos skai¢iuojamosios kainos) tretiesiems
asmenims.

Viesyjy pirkimy vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau kaip per 3 d. d.
nuo Uzsakovo klausimy pateikimo dienos. Jeigu vykdant viesajj pirkimg buvo pastebéti projektinés
dokumentacijos netikslumai ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai,
patikslintas projektas (pagal techniniy specifikacijy punkto Nr. 5 reikalavimus) turi biti pateiktas
UzZsakovui ne véliau kaip per 10 d. d. nuo UZsakovo pateikto praSymo tai atlikti.

. Darby atlikimo etapai:

14.1. Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyringjimy atlikimas;

14.2. Projektiniy sprendiniy eismo srauty modeliavimas. Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas,
pateikimas Statytojo (Uzsakovo) paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus
pritarimas pirminiams projektiniams sprendiniams;

Teikiant pirminius sprendinius turi biiti pateikta:
14.2.1. Kelio planiné padétis su nuovaZomis ir autobusy stotelémis;
14.2.2. Eismo organizavimo sprendiniai;
14.2.3. Preliminarus iSilginis profilis;
14.2.4. Kelio dangos konstrukcijos tipas (pateikti detalius dangos konstrukcijos skai¢iavimus su
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais). Vadovautis KPT SDK 19 22 punktu, projektuojant
dangos konstrukcijos skirtingus variantus rinktis tarp skaldos / zvyro ir ASAS / SNS.
*rekomenduojame pateikti iSsamesnius sprendinius (rekonstruojamy | remontuojamy inzineriniy
tinkly sprendinius).



Pastaba: modeliuojamo ruozo projektiniai sprendiniai gali keistis po keliy saugumo audito atlikimo.

14.3. Keliy saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal keliy saugumo audito pateiktas pastabas. Statytojo
(Uzsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal keliy saugumo audito pastabas;

14.4. Visuomenés informavimo apie statinio projektavimg procediiros (rekonstravimo atveju);

14.5. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Koordinatoriui. Koordinatoriaus pritarimas ir
Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau —Komisija)
ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu;

14.6. Statinio projekto ekspertize, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés aktas (su
iSvada — ,,projekta galima tvirtinti®“), projekto tvirtinimas jsakymu.

14.7. Statybg leidzianc¢io dokumento gavimas.

15. Projekto vykdymo terminai ir jsipareigojimai

— Projekto koordinatorius turi patikrinti pirminius projektinius sprendinius per 10 d. d. Projekto
koordinatoriui pateikus pastabas, sprendiniai pataisomi pagal pateiktas pastabas. Pakartotinai
perzitirai visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017) teikiamas koordinatoriaus perzitirai.
Pateikta pilnos apimties projekta koordinatorius patikrina per ne ilgesnj kaip 10 d. d. terming.

— Gavus koordinatoriaus pritarima (el. pastu) visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017,
i8skyrus statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalj) teikiamas Komisijai. Gavus pastabas,
projektas pataisomas ir teikiamas Komisijai pakartotinai. Komisijos pritarimas jforminamas
protokolu per ne ilgesnj kaip 5 d. d. terming.

— Parengtas ir suderintas projektas teikiamas ekspertizei, kurig organizuoja Statytojas (Uzsakovas).
Projekta ekspertizei pateikia paslaugos teikéjas Statytojo (Uzsakovo) nurodytam ekspertizés
rangovui pagal Statytojo (Uzsakovo) pateikta forma (pridedama).

16. InZineriniy tinkly perkélimas kelio juostoje
Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar dujy tinklai, projekto sprendiniai turi biiti rengiami
iSvengiant §iy tinkly i8kélimo ar pertvarkymo.
Jei projektuojamo kelio ruoze (kelio juostoje) yra kiti inZineriniai tinklai (rySiy, telekomunikacijy,
vandentiekio, nuoteky ir t. t.), kelio rekonstravimo sprendiniai turi biiti parengti taip, kad buity i§vengta $iy
tinkly i8kélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo.
Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti rekonstravimo
projekto sprendiniy, turi bhti parengta $iy tinkly iskélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis.
InZineriniy tinkly i18kélimas priklauso nuo projektuotojo parinkty projektiniy sprendiniy. Projekte turi biiti
numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projektq, gali siilyti alternatyvy inZineriniy tinkly
pertvarkymo biidg nei numatyta projekte, pries tai suderines su Statytoju.
PoZeminiai inZineriniai tinklai turi buti suprojektuoti taip, kad buty i$laikomas ne mazesnis kaip 1,2 m
dengimo storis.
Rekonstravimo  projekto rengimo metu nustacius, kad yra bitinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti Statytoja (UZsakova) apie
tokiy tinkly iskélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.
Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iskélimag /pertvarkyma / apsaugojima, projekto rengéjas turi
organizuoti iSkélimo sutarties (,,/nzineriniy tinkly klojimo, prieziiiros, rekonstrukcijos ir iskélimo sutartis )
sgrasas‘‘) pasiraSyma.
Jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagristai reikalaujama pagerinti esamy
tinkly biikle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines skundo
projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniu) salyguy su Statytoju (UZsakovu), turi rastu kreiptis i



Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos
nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi buiti taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacija (jy gylius / auks¢ius), kai tai biitina projekto sprendiniams
igyvendinti.

17. Statybos darby organizavimas

Kelio ruozo rekonstravimo projekte eismas turi biiti organizuojamas taip, kad nebity nutraukiamas
transporto eismas. Paslaugos teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir
parinkti optimaly sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo tankj ir galimas alternatyvias
apylankas kitais valstybinés reikSmés keliais. Statybos organizavimo sprendinys, nutraukiant eismag
remontuojamu / rekonstruojamu keliu gali bati taikomas tik iSimtinais atvejais, suderinus alternatyvig
apylanka. Projekte parinktas statybos darby organizavimo biidas turi uZztikrinti kuo mazesnes kliiitis
pagalbos tarnyby automobiliy eismui. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi buti suderinti su LAKD
Eismo saugos skyriumi.

18. Statybinés ir griZtamosios medZiagos bei statybinés atliekos
Statybinés medZiagos
Projektavimo metu turi biiti numatoma, kad vykdant valstybinés reik§més keliy rekonstravimo darbus
susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, bty
transportuojamos | Uzsakovo — LAKD nurodytas sandéliavimo vietas, parenkant optimaliausig atstuma:
1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.
2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.
3) Siauliy keliy tarnybos Kur§ény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kur$énai.
4) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.
5) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.
6) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.
MedzZiagos, kurios turi biti gabenamos j sandéliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky
turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

2) Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés,
bortai ir kt.;

3) Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir
kt.;

Projekte turi biiti nurodyta, kad kitos, Siame sgrase nepaminétos medziagos, kurios gali buti panaudotos
pakartotinai, gali biiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su LAKD.

Projektuotojai turi numatyti ekonomiSkai pagrista ir optimaly medziagy iSardymo btida. Siektina, kad kuo
daugiau medziagy buty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepaZeistos bei neuZterStos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo
rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Grjitamosios medZiagos

Projekte turi buti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu) yra laikomi grjztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-omis) eilute
(- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:



19.

20.

e 7zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba
6 Eur/m3 (santykis 1,5);

e skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

e frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

e mediena— jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biikle: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, <0,00 Eur — kai mediena
néra menkaverte ir gali biiti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios ] statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasg ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).

Nuovazos ir sankryZos

Ivertings esamg situacija Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas / sankryzas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis
R36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos“. Nuovazos / sankryzos kelio su asfalto danga ilgis turi buti
numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o j savivaldybéms priklausancius kelius ar kitus valstybinés
reik§mes kelius — iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos / sankryzos keliy sklandy sujungimg su esamu
keliu (gatve). Nuovazos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su
esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi biiti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu.

Rengiant projekta turi buti iSanalizuota Kiekvienos nuovazos / sankryZos esama situacija, pateikiant
fotofiksacijas, kelio kadastro duomenis (ar nuovaza registruota), iSanalizuojant Zemétvarkinius planus,
teritorijy planavimo ir kitus dokumentus bei jvertinant kiekvienos nuovazos paskirtj ir perspektyving
reik§me. Apibendrinta §i informacija turi buti pateikta schemoje ant ortofotografinio Zemélapio su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad biity matyti visos
galimybes ] gretimus keliui sklypus patekti 1§ aplinkiniy teritorijy).

Projekte turi biiti numatomas esamy nuovazy (sankryzy) remontas / rekonstravimas. Jei j tg pacig teritorija
(ta pati sklypa) yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimo (naikinimo) klausimas turi biiti
suderintas su Statytoju (Uzsakovu). Naujos nuovazos gali biti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik
pagrindus ir suderinus su Statytoju.

Vandens pralaidos

vertinus esamy pralaidy biikle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir buklés
vertinimus), esamos blogos biiklés pralaidos po kelio vaziuojamagja dalimi turi biiti kei¢iamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamgja dalimi medZiaga — metalas arba gelZzbetonis. MedZiaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkuma, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme). Nuovazose
pralaidos suremontuojamos arba pakei¢iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovaZose jrengimo poreikis
nustatomas projektavimo metu. Pralaidy nuovaZose medZiaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.
Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skai¢iavimais
atsizvelgiant j projektiniy debity virsijimo tikimybes. Hidrologinius skai¢iavimus, pagrindZiancius pralaidy
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius).

Kelio plane ir iSilginiame profilyje turi buti nurodyti visi pralaidy aktualiis parametrai (jtekéjimo ir
iStekéjimo altitudés, skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties
pralaidomis turi biiti nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis,
turi buti pateiktos pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.
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21. Autobusy sustojimo aikStelés
Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA)
jirengimo / perkélimo ar remonto poreikj. Be perono ASA gali biiti jrengiama tik iSimtinais atvejais, kur
techniSkai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Statytoju (Uzsakovu). Autobusy sustojimo
aikStelése turi buiti suprojektuotas ir jrengtas suoliukas, Siuksliadézé, paviljonas bei atitinkamas kelio
zenklas.

Pagrindiniai reikalavimai paviljonui:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Paviljonas yra I grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su
trimis sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i$
konstrukcijy, tvirtinamy prie pamato arba jbetonuojamy atramy;

Pagrindiniai paviljony matmenys: aukstis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

Medziagos — Siuolaikiskos, parinktos teikiant prioriteta antivandalinéms savybéms ir funkcijai;
Paviljono konstrukcinis dizainas turi biiti suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsauga nuo
nepalankiy oro salygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir pan.);

Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i§ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis)
ir / arba milteliniu biidu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo arba paviljono
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi islaikyti ne
mazesnj kaip 100 kg svorj 1 400 mm ilgj (pvz. 2000 mm 1ilgio suoliukas turi iSlaikyti ne mazesnj
kaip 500 kg svori);

Rémas — i§ cinkuoty (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir / arba milteliniu budu dazyty (pagal
LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo profiliy. Susidedantis i$ trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés
dalies. | réma montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir
smigiams atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);

Stogas — gaubtinis, i$ cinkuoto (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir / arba milteliniu biidu dazyto
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metalo konstrukcijy rémo, dengto, neigiamam aplinkos
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST EN ISO
1461 arba lygiavertis) ir / arba milteliniu biidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertis)
skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekingje ir galinéje dalyse turi
bati sumontuoti cinkuoti (LST EN ISO 1461 arba lygiavertis) ir / arba milteliniu budu dazyti (pagal
LST EN ISO 2808 arba lygiavertis) metaliniai vandens nuvedimo latakai i vieng ar abu paviljono
galus;

Visiems dazomiems pavir§iams naudojama spalva — RAL 8016.

Pagrindiniai reikalavimai Siuksliy déZei:

1)
2)
3)

Medziaga — betonas su cinkuotu i§imamu jdéklu ir pelening;
Tiiris ne mazesnis, kaip 40 1 ir ne didesnis, kaip 70 1;
Svoris — ne maziau, kaip 100 kg.

22. Kelkras¢iy danga
Projektuoti skaldazolg, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda
(vadovautis JT ZS 17, IT SBR 19, TRA SBR 19 dokumentais).
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23. Medziai ir kriimai Kelio juostos ribose.
Projektin¢je dokumentacijoje turi biiti jrasytos nuostatos del medziy ir kriimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo:
Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy
statinio konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkricio 28 d. jsakymo Nr. 3-485(1.5 E)
redakcija) patvirtinto GelezZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés
reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripaZinimo kelianciais pavojy eismo

saugai sqlygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje, uz jos riby ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy

genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais.

2. Medziai ir krimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,, Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky ikio

paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir kriomy priskyrimo saugotiniems *

auga ant inZinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.
Projekte turi biiti i§skirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal aprasa.

24. Projekto vykdymo prieZzituira

Atlikti statinio projekto vykdymo priezitira, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu
ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasirasyta sutartj;

Iki projektuojamo statinio statybos uzbaigimo dienos savo saskaita iStaisyti Statytojo (Uzsakovo) ir
(ar) ekspertizés nustatytus statybiniy tyrinéjimy, statinio projektavimo trukumus ir (ar) netikslumus
per laika, rastu suderintg su Statytoju (UZsakovu) ar atlikti i§ naujo statybinius tyrin¢jimo ir kitus
darbus bei atlyginti Statytojo (Uzsakovo) dél to patirtus nuostolius (iskaitant iSlaidas uz papildomai
atliktus darbus ir sunaudotas medziagas, kurie buvo atlikti iStaisius statybiniy tyrinéjimy ir statinio
projektavimo darby trikumus ir (ar) netikslumus.

iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti UZsakovui nauja techninj ar techninj darbo
projekta, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo
priezitiros metu. Sis projektas turi bati pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame
diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf
*XlIsx ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Statytojui
(Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti
vadovaujantis LST 1516.

Kiekvieng ataskaitinj laikotarp] pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi biiti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analize d¢l jy atsiradimo ir biitinumo,
darby atlikimo fotofiksacijg, kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu.

Esant butinybei iki statybos uzbaigimo procediiros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti i§duoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratgsima.

I klausimus, kylanc¢ius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d. d.
Darby pabaigoje atlikti projekto O laidos sudengima su iSpildomgja dokumentacija ir pateikti Keliy
direkcijos Transporto infrastruktiros statybos ir priezitiros departamento Transporto infrastruktiiros
projekty jgyvendinimo skyriui (.dwg formatu).
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25. Melioracija
Melioracijos infrastruktiiros pertvarkymo darbai gali biiti numatomi, tik jei tai biitina dél kelio
rekonstravimo sprendiniy. Kelio rekonstravimo 1ésomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastrukttiros
turto.

26. Isilginis ir skersiniai profiliai

ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zymé¢jimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inZineriniais
tinklais (drenazu ir kt.) vietos, nurodant atstuma iki projektinio pavirSiaus. Taip pat nurodoma grioviy
tvirtinimo medZiaga ir jos frakcija. Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama
dangos konstrukcijos apacios linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti
sprendiniai, jie grafiskai turi buti atvaizduoti iSilginiame profilyje.

Skersiniai pjiiviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, ASA, apsauginiy kelio
atitvary, pakopy jrengimo ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy
po kelio statiniu skerspjuviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io /
tako / esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpelio bei kitos aktualios detalés.

27. Informavimas dél nelegaliy statiniy
[Sanalizavus esamg situacija ir nustacius, kad kelio sklype yra kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai,
paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta informacija LAKD Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:
e statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad LAKD Kkeliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;
e Zemes sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalius (kadastrinius) numerius;
e Vvalstybinés reikSmes kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.
e zemés sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr.
e situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.

28. Grioviai
Grioviy tvirtinimas:

e kai nuolydis iki 3 % turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uZzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.

e kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19
4 lentel¢je pasirinktinai, bet ne maZesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uZpildas turi atitikti
LST EN 13242 reikalavimus);

e kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais,

e kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurks¢ia danga (18—-36 cm akmens grindiniu
ant zvyro misSinio sluoksnio riSliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais buidais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

29. ApSvietimas
Gyvenvieciy ribose rekonstruojamas ruozas turi biiti apSviestas. Numatyti naujg prisijungima prie AB ESO
tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esama apSvietimg bei jy valdyma, numatant atskirai nuo
savivaldybés valdomy ap$vietimo tinkly. Sviestuvy charakteristikos turi biti ne blogesnés nei nurodyta
https://lakd.Irv.It/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines _keliu_apsvietimo_projek
tavimo_salygos.pdf.



https://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvietimo_projektavimo_salygos.pdf
https://lakd.lrv.lt/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines_keliu_apsvietimo_projektavimo_salygos.pdf
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KLAIPEDOS VANDUO

UAB “inzinerinis projektavimas” 2021-08-10 Nr. 2021/S.6/3-1252
] 2021-08-02 gautg prasyma

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Vandens tiekimui ir nuoteky nuvedimui Klaipédos r.

Objekto pavadinimas ir adresas: Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr.227 Jakai — Dovilai —
Laugaliai ruozo nuo 10,115 iki 13,550 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas
ir projekto vykdymo priezitra“ parengimui.

Statytojas (uZsakovas): Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.
Bendra informacija:

Vadovautis Klaipédos rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2016-08-18 jsakymu
Nr.AV-1713 patvirtintu Klaipédos rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros
plétros specialiuoju planu.

Gargzdy gatve Dovily miestelyje ir Gamyklos gatve link Laugaliy bei skersai kelio yra jrengti
AB ,Klaipedos vanduo” priklausantys vandentiekio ir nuoteky tinklai bei sléginé nuoteky linija
nuo Dovily miestelio iki Gargzdy miesto.

Statytojas (uZsakovas) privalo:

Pateikti techninius sprendinius esamy vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugojimui nuo
transporto priemoniy sukeliamy apkrovy. [Slaikyti norminj tinkly jgilinimg. Esami ir
projektuojami tinklai, patenkantys | kelio zong, turi bGti patalpinti j apsauginius déklus arba
kitaip apsaugoti.

Esamy Suliniy perdengimy, liuky, kamery, pozeminiy kapy sklendziy, dangciy aukscius
priderinti prie projektuojamy pavirsiy.

Krasto kelio kapitalinio remonto metu nepabloginti esamy ir numatomy tiesti inZineriniy
tinkly eksploatacijos salygy.

Prie$ kapitalinj remontg jvertinti Salia gatvés esamy sklypy savininky poreikius prisijungti
prie AB ,Klaipédos vanduo” vandentiekio ir nuoteky tinkly.

Kiti reikalavimai:

Statybos metu islaikyti esamy ir numatomy statyti vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugos
zony reikalavimus bei normatyvinius jgilinimus, nustatytus normatyviniy dokumenty
reikalavimais.

Nustatyta tvarka gauti AB , Klaipédos vanduo” pritarima projektui.

Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinima, pries pateikiant projekta statybg
leidZiancio dokumento gavimui, vieng projekto kopijg skaitmeniniame variante (PDF formatu)
pateikti AB ,Klaipédos vanduo®.

Tel. (8 46) 466 156, el. p.: benediktas.bernotas@vanduo.lt

AB ,Klaipédos vanduo”

Jmoneés k.: 140089260 ® (846) 220220
PVM k.: LT400892610 @ info@vanduo. It
Rysininky g. 11, LT-91116 Klaipéda ® www.vanduo.lt
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AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2023 m. d. Nr.

Vilnius

Posédis jvyko 2023 m. spalio 24 d. 10 val. 17 min. nuotoliniu badu.

Posédzio pirmininkas: Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus
vadovas J. Norbutas.

Posédzio sekretoré: Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto
inzinieré¢ E. Mockevicien¢.

Dalyvavo:

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus projekto vadove

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus saugaus eismo inzinierius

Keliy direkcijos Eismo saugos skyriaus saugaus eismo inzinierius ;

Keliy direkcijos Turto skyriaus projekto vadovas

Keliy direkcijos Turto skyriaus turto valdymo inZinierius

Keliy direkcijos Turto skyriaus turto valdymo inZinierius

Keliy direkcijos Turto skyriaus turto valdymo inZinierius

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros projekty jgyvendinimo skyriaus projekto vadovas

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros stebésenos ir inovacijy skyriaus vadovas
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros stebésenos ir inovacijy skyriaus grupés vadovas
Keliu direkcijos Transporto infrastruktiiros priezidiros skyriaus projekto vadovas
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus grupés vadovas

Keliy direkcijos Transporto infrastrukttiros planavimo skyriaus projekto vadove

Keliy direkcijos Transporto infrastrukttiros planavimo skyriaus projekto vadove

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiros planavimo skyriaus projekto vadovas

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto vadovas
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto vadovas

Keliy direkcijos Transporto infrastrukttiros planavimo skyriaus projekto vadovas
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto vadovas
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto inZinieré
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Keliy direkcijos Transporto infrastrukttiros planavimo skyriaus projekto inzinieré
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto inZinieré
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto inzinierius

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiros planavimo skyriaus projekto inZzinierius
UAB ,,Inzinerinis projektavimas® inZinierius
UAB ,,Inzinerinis projektavimas* atstovas 5.

DARBOTVARKE. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 227 Jakai—Dovilai-Laugaliai ruozo
nuo 10,115 iki 13,550 km rekonstravimo techninio darbo projekto pakartotinis svarstymas.

SVARSTYTA. Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 227 Jakai—Dovilai-Laugaliai ruozo nuo
10,115 iki 13,550 km rekonstravimo techninis darbo projektas.

Projekto rengéjas pristaté pataisytus projekto sprendinius pagal 2023-04-04 komisijos posédzio
metu i$sakytas pastabas (2023-04-27 protokolas Nr. PKK-95). Komisijos nariai papildomy klausimy
dél projekto sprendiniy neturéjo.

NUTARTA. Pritarti pataisytiems projekto sprendiniams.
Posédzio pirmininkas

Posédzio sekretoré
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Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

"\

Pagrindinis

Elektroninio
archyvo
informacineé
sistema

Paslaugos

ADOC dokumentai

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=:1::::

s
Pavadinimas: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 227 Jakai-
[} ADOC dokumentas Dovilai-Laugaliai ruozo nuo 10,115 iki 13,550 km ...
- Turinys Rinkmena: PKK_227_10,115-13,550km_rekonstravimas_Inz.
. Metaduomenys projektavimas_T.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)
- Parasai
e Dokumento metaduomenys
- Tikrinimas
I SIGNABLE METADATA
-] Metadata for describing content of e-document
Title of e-document Document Sighatures
sort
=1 Valstybinés reikSmeés krasto B
kelio Nr. 227 Jakai-Dovilai-
Laugaliai ruozo nuo 10,115
iki 13,550 km rekonstravimo
techninio darbo projekto
pakartotinis svarstymas.
1 Authors
Status Author Code Address Sighatures
& Legal Akciné 18871 1. CE
entity bendrové 0638 Basanavici
Lietuvos aus g. 36,
automobili 03109
y keliy Vilnius,
direkcija Lietuva
] Registrations of a document
Date of Document Code of the Signatures
registration registration No. entity 9
£ 08/11/202 PKK-307 LE

1of2

310:39:56

] Employee who registered the document

1/2/2024, 9:55 AM
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=1 UNSIGNABLE METADATA
I Metadata for e-document usage

=1 Technical information

ID of the Group of the
e-document electronic
specification document

= ADOC-V1.0 GeDOC

1 Location of e-document

Storage location

=

Name and
version of
DMS

DoclLogix
v12.8.7.0

£ Indexes of the case (volume)

Index of the case (volume)
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Sutartiniai Zzyméjimai

trinkeliy danga (atgrindoms, h-10 cm)

Zemes sklypy ribos
Kelio sklypy ribos

Projektuojama kelio asis

Asfaltbetonio danga DK3

Asfaltbetonio danga DK10

Pésciyjy dviraciy tako asfalto danga
Projektuojami kelio Zenklai

Projektuojama trinkeliy danga (Saligatviai)
Projektuojama veja
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Dangy suvedimas

Sudétiniai D110 mm apsauginiai vamzdziai
Granitiniy trinkeliy danga

Pazvyravimas suvedimui su esamomis dangomis
Projektuojami atitvarai

Projektuojamas konstrukcijos drenazo tinklas
Ispéjamasis pavirsius (kauburéliai)

Vedimo pavirsius (linijos)

Projektuojami apzeldinti kelkrasciai
Projektuojami Slaitai

Betoniniai nusklembti bortai 100x22x15
Granitiniai bortai 100x30x15

Gelzbetoninés 6,0x2,0x0,14m plokstés ant smélio pagrindo
Projektuojamas Sviestuvas

Projektuojami betoniniai vejos bortai 100x20x8
Projektuojami betoniai bortai 100x22x15 (nuleisti iki dangos
Projektuojami betoniai kelio bortai 100x30x15

Projektuojami betoniai pereinami bortai 100x30/22x15
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LIETAUS NUOSEDY GAUDYMO SULINYS (TRAPAS) SU TIPINES SANDAROS SURINKIMO SALIGATVIO BORTININIY KETAUS

Ketinis dangtis

—— G/b auk&&io reguliavimo Ziedai

D—-700mm, H-50+1000mm

/————-G/b perdangos ploksté

L

150 —

Lipyné

1000

G/b &ulinio Ziedas
D—1000

5,00% E

—”””’LEEQQ:;——””’/’200
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<200

g/b Sulinio /
dugnas

Sutankinto Zvyro
pagrindas

LSTEN 124-2

Rémo ir groteliy apkrovos klasé D 400 (kN =40 t)

Lietaus nuoteky vazdymo jrengimo schema

Dangos konstrukcija

Smélingas iSkasy gruntas

GROTELIY SPRENDIMU
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Sulinio aukitis galibuti- <] B ¢ <+ @700 2B [T < 3
reguliuojamas (mazinamag) 1061 ) N Ll
nupjaunant stovo dalj, —*z T ¢
tai atliekama statybos objekfe - vietpje ) ‘
atsizvelgiant | situacija/poreiki. 504 -
Pagal EV2 : -

4
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# LIETAUS VANDENS NUOTEKU SURINKIMO BORTO GROTELES
Hidraulinés charakteristikos

Lietaus vandens srauta:
srauto greitis 1,0 m/s, y

eliy angy reliatyvus plotis yra lygus 700 cm?, laidumas, Kai vandens
us 14 1/s, suspéja surinkti lietaus vandens nuotekas nuo didziausio 800

m? ploto. Maksimalus vandens srauto greitis 90° yra lygus 20 Is.

KETURKAMPIS SALIGATVIO BORTO KETAUS REMAS SU GROTELEMIS DN780 mm

A - Asfaltbetonio
dangos sluoksnis;

B - Sutankinto grunto
sluoksnis;

0D678,9
100-120MN/m? —
Sutankinimo lygis
pagal Proktorg 297%
)
T
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A 4

D - Veja;
E - Betoninis 3aligatvio pakras
bortas;

G - Atidarymo kryptis;

H - Saligatvio borto grotelés
keturkampés 530x520 mm
(Saligatvio borto ketaus
rémas su keturkampémis
grotelémis DN780 mm).
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DrenaZollietaus nuoteky iSvedimo $laite
tvirtinimo detalé

Betoninés plokstés
49x49x8 cm
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@720
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ZYMEJIMAS:

2920
ini a il i bet: klase| @820
C 20/25 pagal
LST EN 206-1: 2 -
@700
1. Reakcija | ugnj - nedeganti; A1 Euroklasg:
2. Nelaidumas vandeniui - W6; 8 Q801
3. Spaudimas - 2 31.8 N/mm?, o
4. tankumas - 2 2420 kg/mm?; g @700
5. $alCiui klasé - F100;
6. Pavojingos medziagos -néra. 3
-l [ V/
7 A
21061

1 - Saligatvio borto ketaus rémas su keturkampémis grotelémis DN780 mm, apkrovos klasé D400 (40t), papildomai yra su

atrakinamu uzraktu, o grotelés su fiksavimo mechanizmu;

2 - Gelzbetonio aukscio reguliavimo Ziedas DN700/920 mm, hvisas=80 mm (reguliuojamas aukstis 60 mm), jrengimas, esant
poreikiui, kai reikalinga $ulinio aukstj padidinti statybos objekte (galima kelis vienetus uzdéti vieng

ant kito - daugiausia leidZiama 4 vienetai)

3 - Gelzbetonio atraminis ziedas apkrovos paskirstymui (nukreipimui) DN700/1060, h=160 mm.

PASTABOS:
1. Visi matmenys duoti milimetrais;

2. Nuosédy gaudymo Sulinio CRS ID600 jrengimo darbus atlikti laikantis LST ENV 1046, LST EN1610 standartuose iskelty reikalavimy.

Skaldos Fr. 0/32 sluoksnis

/

Sutvirtinimas dirvozemio sl. ir apséjant Zole, h=0,10 m

Betonas C16/20 ‘ ]

Betoninés plokstés
49x49x8 cm
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