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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Techninio darbo projekto parengimo pagrindas yra projektavimo darbų sutartis ir statinio 
projektavimo užduotis. Techninis darbo projektas atliktas vadovaujantis: 

1.1. LR įstatymai:  

1. LR Statybos įstatymas. 2005 11 17, Nr. X-404. (žin., 1996, Nr.32-788, 2010, Nr. 84-4401). 
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 2005 03 24, Nr. I-2223. (žin., 1992, Nr.5-75; 2005, Nr. 47-

1558). 
3. LR Teritorijų planavimo įstatymas. 2005, Nr. 125-5532. (žin., 1995, Nr.107-2391; 2008, Nr. 

10-337). 
4. LR atliekų tvarkymo įstatymas. 2005 06 28, Nr. X-279. (žin., 1998, Nr.61-1726; 2005, Nr. 

84-3111). 
 

1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 
 

1. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių, pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų 
ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
2. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
3. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.  
4. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas. 
5. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
6. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
7. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
8. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

9. STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. (keitimas 2003 01 16). 
    10.STR 1.07.03:2017. Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto      
kadastro objektų formavimo tvarka“ 

 
 
 
1.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 

 
1. STR 2.01.01(1):2005. ESR. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 
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2. STR 2.01.01(2):1999. ESR. Gaisrinė sauga.  
3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  
4. STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.  
5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.  
6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
7. STR 2.01.03:2009. Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių 

deklaruojamosios ir projektinės vertės.  
8. STR 2.01.05:2003. Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo 
reikalavimai. (keitimas 2011 02 08). 
9. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 
10. STR 2.01.07:2002. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. (keitimas 2007 
12 22). 
11. STR 2.01.02:2016. Pastatų energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo 
sertifikavimas.  
12. STR 2.02.01:2004. Gyvenamieji pastatai.  
13. STR 2.02.09:2005 Vienbučiai dvibučiai gyvenamieji pastatai 
14. STR 2.02.04:2004. Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos. 
15. STR 2.02.05:2004. Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos. 
16. STR 2.03.01:2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
(keitimas 2010 05 04). 
17. STR 2.05.01:2005. Pastatų atitvarų šiluminė technika. 
18. STR 2.05.02:2008. Statinių konstrukcijos. Stogai. (keitimas 2014 09 30). 
19. STR 2.05.03:2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai.(keitimas 2013 07 12) 
20. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos. (keitimas 2005 12 20). 
21. STR 2.05.05:2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. (keitimas 2009 10 
23).  
22. STR 2.05.07:2005. Medinių konstrukcijų projektavimas. 
23. STR 2.05.09:2005. Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 
24. STR 2.05.10:2005. Armocementinių konstrukcijų projektavimas. 
25. STR 2.05.11:2005. Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 
26. STR 2.05.13:2004. Statinių konstrukcijos. Grindys. 
27. STR 2.05.20:2006. Langai ir išorinės įėjimo durys. (keitimas 2013 07 11). 
28. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
29.  STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 
inžineriniai tinklai. (keitimas 2009 03 25). 
30. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. (keitimas 2015 03 23). 
31. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 
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2. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

 
Statybos vieta:  
Eivenių g. 2, Kaunas 
 
Statinių grupės sudėtis:  
Gydymo paskirties pastatas 
 
Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji rodikliai: 

- bendrasis remontuojamų patalpų plotas – apie 175,63 m2  
- patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės; 
- patalpų kadastriniai nr.: C-69, C-71, C-110, 3-60 (pažymėta patalpos dalis) 
-  

Statybos rūšis:  
Paprastasis remontas 
 
Statinio kategorija:  
Ypatingasis statinys 
 
Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis: 
Pastatas gelžbetoninio karkaso ir plytų mūro konstrukcijos. 

3. KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS 

Pastatas, kuriame rengiamas remonto projektas nepatenka į kultūros paveldo apsaugos ribas.  

Pastatas bei patalpos vertingųjų savybių neturi. 

4. PROJEKTUOJAMO STATINIO PATALPŲ PAGRINDINĖS 
CHARAKTERISTIKOS 

Bendrasis remontuojamų patalpų plotas – apie 175,63 m2.  

Patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės;  

patalpų kadastriniai nr.: C-69, C-71, C-110, 3-60 (pažymėta patalpos dalis);  

C-69 – kabinetas / persirengimo kambarys (15,93 m2);  

C-71 – kabinetas / auditorija  85 vietų (84,21 m2);  

C-110 – auditorija 20 vietų (39,99 m2);  

3-60 – koridorius (galimybė atskirti dalį koridoriaus zonos mobilia pertvara ir naudoti kaip 20 
vietų auditoriją (~35,50 m2). 

Visos patalpos ryšiu susijusios su pastatu per koridorius. C-69, C-71 ir C-110 patalpos yra 
cokoliniame pastato aukšte. Patalpa 3-60 yra 3-čio aukšto koridorius, kuri mobilia pertvara yra 
atskiriama nuo likusios koridoriaus dalies. 

4.1. Pastato konstrukcijos 
Pastatas gelžbetoninio karkaso ir plytų mūro konstrukcijos. Atliekami darbai nekuria naujų ir 
nepertvarko esamų pastato konstrukcijų. 
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4.2. Pastato patalpų apdaila, langai, durys 

LAUKO APDAILA 

Iš lauko pusės projektu vykdomi darbai pastato išvaizdai įtakos neturės – keičiami langai į 
tokios pačios spalvos, skaidymo ir varstymo, kaip esami. 

VIDAUS APDAILA 

Pastato vidaus atliekamų darbų sienų ir pertvarų paviršių apdaila įvairi: dažymas, dengimas 
apdailos plokštėmis, montavimas mobilių stiklinių pertvarų. 

Įrengiamos pakabinamos lubos iš 60x60 akustinių plokščių ant metalinio „armstrong“ tipo 
karkaso. Atnaujinamos esamos pakabinamos g/k lubos. 

5. PROJEKTO APRAŠYMAS 

Projektas ruoštas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos 
kardiologijos korpuso, Eivenių g. 2, Kaune, patalpų dalei. Statinio grupės sudėtis – gydymo 
paskirties pastatas. Statinio patalpų bendrieji rodikliai: remontuojamas plotas – apie 175,63 kv.m. 
Patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės paskirties. Patalpų kadastriniai nr. C-69, C-71, C-
110, 3-60. Statybos rūšis – paprastasis remontas. Projekto stadija – techninis darbo projektas. 

Patalpos pastate pagal kadastrinį planą: 

Cokoliniame aukšte: 

 

3-čiame aukšte: 
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6. PATALPŲ FUNKCINĖ PASKIRTIS 

Pastatas, kuriame numatomi remonto darbai – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė 
Kauno klinikos Eivenių g. 2. Šiuo metu remontuojamos (kad.byl. nr. C-69: darbuotojų patalpa; 
kad.byl. nr.  C-71: auditorija; kad.byl. nr.  C-110: auditorija.) patalpos eksploatuojamos pagal 
atitinkančias paskirtis, tačiau reikalaujančios atnaujinimo darbų. Taip pat atliekami paprastojo 
remonto darbai kad.byl. nr. 3-60 patalpos dalei, kuri yra koridorius, pritaikoma atlikti tiek laukiamojo 
funkciją, tiek, esant poreikiui, auditorijos.  
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Patalpų esamos situacijos fotofiksacijos: 

Patalpa C-69: 

 

Patalpa C-71: 
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Patalpa C-110: 
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Patalpos 3-60 dalis: 
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7. INŽINERINIŲ TINKLŲ APRAŠYMAS 
7.1. Pastato vidaus inžineriniai tinklai 

Elektros tinklai pastato esami. Projektuojamose patalpose pasijungiama prie esamų ryšių 
visiems patalpų poreikiams – elektrai, internetui. 

7.2. Šilumos šaltinio apibūdinimas 

Į patalpas šilumos pateikimas iš esamų pastato šilumos inžinerinių tinklų, C-69, C-71 ir C-
110 patalpose radiatoriai atnaujinami pagal dabartinius reglamentus. 

7.3. Vėdinimas 

Patalpai C-71 numatoma mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema. 

Kitose projektuojamose patalpose atnaujinami esami vėdinimo inžineriniai tinklai. 

Patalpose C-69, C-71 ir C-110 numatomi oro kondicionavimo blokai. 

8. PARUOŠIAMIEJI DEMONTAVIMO DARBAI 

Patalpai C-69 (personalo patalpa), patalpai C-71 (auditorija): Remonto metu pirmiausia 
demontuojamos esamos segmentinės lubos, grindų ir sienų dangos su visais posluoksniais 
(plytelės, ruloninės dangos). 

Demontuojamos pažymėtos gipsinės ir mūrinės nelaikančios pertvaros, patalpos išvalomos nuo 
statybinių šiukšlių.  

Keičiamiems langams, durims demontuojami esami langai, esamos durys. 

Demontuojamas praustuvas C-69 patalpoje, paliekamos aklės. 

Demontuojami 11 radiatorių, paruošiama apdailos darbams ir montavimui naujų. 

Atlikimui darbų, esant poreikiui, išardomos nekonstrukcinės struktūros atstatomos. Pažeisti 
paviršiai, neįtraukti į projekto darbų kiekį, rangovo atstatomi. 

9. NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI 
9.1. Patalpų remontavimo darbų įtaka aplinkai, darbuotojams, gretimoms 

teritorijoms. 

Namo statybos  metu statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose, kaimyninių 
sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. 

Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Bus numatyta statybinio transporto ratų apiplovimo 
vieta. 

9.2. Statybinių atliekų tvarkymas. 

Statybinės atliekos turi būti tvarkomos nustatyta tvarka. 

Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į: 

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, 
pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 
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- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomas į perdirbimo gamyklas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis 
užteršta tara ir pakuotė), išvežamos į specialiai tam skirtas vietas, kad jos nei šiuo metu, 
nei ateityje nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje 
statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia 
aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos 
atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.  

Statytojas, baigęs statybą, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai pateikia 
dokumentus apie netinkamų perdirbti ar panaudoti atliekų pristatymą į specialiai tam skirtas vietas. 

10. DUOMENYS APIE STATINIO PATALPŲ ATITIKTĮ 
VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGAI 

Statinio suprojektuotas taip, kad nekeltų grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms dėl 

šių priežasčių: 

- kenksmingų dujų išsiskyrimo; 

- pavojingų dalelių ar dujų buvimo ore; 

- vandens ar dirvožemio taršos ir gyvųjų organizmų nuodijimo; 

- netinkamo nuotekų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų pašalinimo; 

- drėgmės statinių dalyse ir jų dalių vidaus paviršiuose. 

Patalpose sudaromos normalios darbo sąlygos – užtikrinamas optimalus temperatūrinis ir 

drėgmės režimas, geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, 

vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. 

10.1. Apsauga nuo triukšmo. 

Patalpos suprojektuotos taip, kad jame ir šalia jo esančių žmonių girdimo triukšmo lygis 

nekeltų grėsmės sveikatai ir atitiktų darbui būtinas komfortines aplinkos sąlygas. 

Pastato atitvarinės konstrukcijos užtikrina norminę garso izoliaciją ir apsaugo nuo išorės 

triukšmo. 

10.2. Patalpų naudojimo sauga. 

Patalpos suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 

sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susižalojimo elektros 

srove, sprogimo) rizikos. 

11. BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI 

1. Statinio projekto ekspertizė nėra būtina. 
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2. Statybos darbai gali būti atliekami pagal techninio projekto brėžinius arba rangovo ar 

statytojo užsakymu parengtą darbo projekto dokumentaciją. 

3. Rengiant darbo projektą, vadovautis suderintu techniniu projektu ir pagrindiniais 

normatyviniais dokumentais, išvardintais šių bendrųjų duomenų 2-me skyriuje. 

4. Iki statinio statybos pradžios būtina paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, 

įrengti buitines patalpas. 

5. Rekonstrukcijos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus. 

6. Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti 

statybos norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 

12. DARBŲ SAUGA 

• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir 
Aplinkos ministro įsakymas Nr. 1-22/D1-34; 

• Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT5-00. LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 
2000-12-22 įsakymas Nr. 346; 

• Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatos. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrės įsakymas Nr. 95; 

• Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 
įsakymas Nr. 102; 

• Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-331; 

• Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro  ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-223/V-
792; 

 
Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi 

būti sertifikuoti Lietuvoje. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su : 

•   Atitikties sertifikatu arba atitikties deklaracija; 
•   Gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
•   Specifikacija; 
•   Nuoroda, kam skiriama; 
•   Pagaminimo data. 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijose ir brėžinyje nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.  
 

Nenaudotinos medžiagos 
 
Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polifluorangliavandenilių (pvz.teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, 
gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, abs plastiko), chlorpreno 
kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje. 

Visos statybinės medžiagos, gaminiai, priedai, produktai,  gabenami, laikomi, sandėliuojami 
ir saugojami laikantis gamyklos gamintojos reikalavimų arba rekomendacijų. 
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Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo Ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai 

uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra 
birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 

 
Pristatymo patikrinimas 
 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 

yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui. 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis rangovo sąskaita. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI 

• Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai. Atliekant statybos darbus teisės aktų 
laikymasis yra privalomas visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, fiziniams 
asmenims, juridiniams asmenims, kitoms užsienio organizacijoms, jų padaliniams kurių veiklos 
principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.  

• Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį. Vykdant 
projektavimo ir statybos darbus, vadovautis šiais pagrindiniais dokumentais:  

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;  
- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;  
- STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;  
- STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;  
- STR 1.03.01:2016. Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;  
- DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje;  
- Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės;  
- Kėlimo kranų naudojimo taisyklės;  
- Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai;  
- Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai;  
- HN 33:2011. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje;  
- HN 36:2009. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos;  
- HN 98:2000. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir 
bendrieji matavimo reikalavimai.  

• Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams. Statybos rangovas ir 
subrangovas privalo atitikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 15 str. nustatytus reikalavimus.  

• Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 
Bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovai ir specialistai privalo atitikti Lietuvos Respublikos 
Statybos įstatymo 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus.  

• Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai. Vykdant statybos darbus vadovautis 
Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos 
apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 
aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.  
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• Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o 
statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
nuostatas. Šios sąlygos yra:  

- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius ir gatves; 
- galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo 
pagal 
- higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
- gaisrinę saugą reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytų saugos priemonių 
išsaugojimas; 
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdžių ir pavojingos 
spinduliuotės;                    
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;                                      
- aplinkos apsaugos statinių ir priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;                                               
gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo 
sistemų išsaugojimas;  
- hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų 
statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas. 

2. REIKALAVIMAI GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ PRITAIKYMUI ŽN 
POREIKIAMS. 

Nenaudotinos medžiagos. Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, 
kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo 
druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.  

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno 
kaučiuko (pvz. neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 
polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 
Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje.  

 
• Statybos produktų, įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai. Prieš atvežant 

medžiagas ir įrengimus į statybvietę, techninei priežiūrai turi būti pateikiami konkrečių medžiagų 
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys medžiagų, gaminių ir 
įrengimų kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.  

 
Medžiagos, gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.  
Visos atvežamos į statybvietę medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 

gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę.  
Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nenukentėtų jų kokybė.  
Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 

norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių.  
 
• Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka. Statybos 

produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti ar 
instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio projekto techninėse specifikacijose 
pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo 
dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės 



 

2025-06-KK-TDP-BD-TS 
Lapas Lapų Laida 

3 7 0 

 

sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant individualią arba neserijinę produkciją, pakanka 
gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninėse specifikacijose nėra nurodyta kitaip ir jeigu statybos 
produktai nėra ypač svarbūs sveikatos ir saugos požiūriu.  

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas 
statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą 
naudojimo laiką.  

 
• Statybos produktų gabenimo, saugojimo sąlygos. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu 

visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti 
nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti 
nurodyti pristatymo pranešime.  

 
Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugojami taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
lengvai patikrinama.  

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.  

 
• Paslėptų darbų priėmimo tvarka. Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų 

apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės 
kontrolinės nuotraukos. 

Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą 
atsakingas statinio statybos vadovas. Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte 
nurodytus darbus.  

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik 
tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, 
statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir 
projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą. 

 

3. NURODYMAI STATYBOS OBJEKTO PARUOŠIMUI 

Statybvietė aptveriama patikimos konstrukcijos tvora. Jeigu statinys prie gatvės, įrengiamos 
apsaugos zonos, kurių plotis priklauso nuo pastato aukščio. Kai statinio aukštis yra iki 20 m – 
apsaugos zonos plotis 5,0 m, kai aukštis nuo 20 iki 70 m – zonos plotis 7,0 m.  

Laikinieji statiniai statybvietėje įrengiami naudojant ekonomiškas medžiagas ir konstrukcijas, 
inventorines patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus 
kelius, inžinerinius tinklus, pirmiausia juos reikia įrengti. Statybos aikštelėje esančius ir 
netrukdančius statybos darbams pastatus reikia pritaikyti statybos poreikiams. Jei, įrengiant buitines 
patalpas, nėra galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų, įrengiami nusodinimo šuliniai ir nuotekos iš 
jų išvežamos.  

• Būtini laikini pastatai ir inžineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos sąlygos jiems. 
Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir tt.). 
Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti 
pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. Laikini pastatai 
(statyboje dirbančių žmonių aptarnavimui) galimi tik statybos aikštelėje arba už jos ribų gavus 
raštišką sutikimą iš numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo.  

Prieš statybos darbų pradžią įrengiami laikini keliai, kurie vėliau gali tapti nuolatiniais. Tokie 
keliai įrengiami sunkiajam transportui, kranams. Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie 
darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami 
sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis.  
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Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai 
nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus 
nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta.  

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, 
inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba 
(kai leidimas nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, kam 
priklauso šie statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės 
darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus.  

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų 
radaviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos 
vadovas. Apie padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir statytojo 
atstovams. Akte nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai žalos 
padariniams pašalinti.  

Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų 
atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, 
geodezinius ženklus  

• Kiti nurodymai. Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, 
organizuojamas paviršinio vandens nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos 
teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, o statybvietė lyginama su nuolydžiu i > 0,005.  

Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant 
atvirąjį arba uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant 
vandens pažeminimo darbus, numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia 
esančius įrenginius nuo stabilumo praradimo. 

4. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 

• Statinių statybos eiliškumas. Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas 
(užsakovas) nustatytąja tvarka gavo ir perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) 
rangovui šiuos dokumentus:  

1. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą;  

2. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;  

3. projektavimo sąlygų sąvadą, sąlygų laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams už 
statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių 
paslaugoms tenkinti ir pan. kopijas (jei jų nėra statinio projekte);  

4. statybos darbų žurnalą.  

Statybvietės ruošimo darbai: teritorijos valymas; statybvietės aptvėrimas; paviršinio vandens 
šalinimas, gruntinio vandens žeminimas; geodeziniai statybos procesų darbai; laikinųjų ir nuolatinių 
kelių tiesimas, laikinos įrangos kaupimas – buitinių patalpų ir kitų laikinųjų pastatų statyba, laikinųjų 
inžinerinių tinklų tiesimas; darbo bei gamtosaugos priemonės. 

 Statinių statybos eiliškumas: 

1.ardymo ir griovimo darbai; 

2. bendrastatybiniai konstrukcijų montavimo darbai; 
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3. pastato vidaus inžinerinių tinklų montavimo darbai; 

4. langų ir durų montavimo darbai; 

5. stogo darbai; 

6. cokolio ir fasado sienų šiltinimo bei apdailos darbai; 

7. vidaus apdailos darbai; 

8. sklypo sutvarkymo darbai.  

Tikslų darbų eiliškumą, paruošia rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo projekte 
(technologiniame projekte) suderinusi su užsakovu. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos 
organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo 
saugos reikalavimų.  

• Specialūs reikalavimai statybos darbų organizavimui ir technologijai. Prieš pradėdamas 
žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose 
(statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams vykdyti STR1.07.02:1999 
nustatyta tvarka, raštu (faksu, telefonograma,) iškviesti minėtus objektus naudojančių subjektų 
atstovus (nurodant atvykimo vietą ir laiką). Minėti atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus 
(nurodymus) į statybos darbų žurnalą arba įforminti juos kitais dokumentais.               
Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 
pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.  

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, 
priskiriamos vietos:  

1. prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių;  

2. neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis;                                                      
3. kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti 
ribines vertes.  

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:  

1. esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar 
įrenginių;  

2. virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai;  

3. virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais;  

4. kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai.  

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 
aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias 
zonas. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 
aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip 
aiškiai pažymėtos.  

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos 
veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas.  
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Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba 
darbo pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai 
privalo turėti aukštalipio kvalifikaciją.  

• Reikalavimai statybos įrangai ir transporto priemonėms. Statybos darbuose naudojamos 
darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi 
būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar technologinėse kortelėse.  

Dirbti su parakiniais įrankiais (statybiniais pistoletais) leidžiama tik specialiai apmokytiems 
darbuotojams. Darbai turi būti atliekami pagal parakinio įrankio naudojimo instrukciją.  

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti 
standartų reikalavimus. Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai 
apkrovai, atsižvelgiant į atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas. Gruntas, ant kurio statomi 
pastoliai, turi būti išlygintas, sutankintas, su nuolydžiu paviršiniam vandeniui nutekėti. Pastoliai, 
neturintys reikiamo stabilumo, prie statinio sienos turi būti pritvirtinti statybos darbų technologijos 
(vykdymo) projekte arba gamintojo dokumentuose nurodytais tvirtinimo būdais. Užlipimui ant 
pastolių ir nulipimui nuo jų turi būti įrengtos ne didesnio kaip 60% nuolydžio kopėčios.  

Sumontavus pastolius ir paklotus, būtina patikrinti: pastolių stabilumą užtikrinančių atskirų 
elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, atraminių aikštelių patikimumą, 
metalinių pastolių įžeminimą.  

Pagalbinę technologinę įrangą veikiančios apkrovos neturi viršyti apskaičiuotų projektinių ar 
gamintojo instrukcijose nurodytų dydžių. Jei ant pastolių paklo tų būtina uždėti papildomas apkrovas, 
pastolių konstrukcija turi būti apskaičiuota ir patikrinta toms apkrovoms. 

5. STATYBOS UŽBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS 
UŽBAIGIMĄ 

• Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti. Rangovas 
parengia šią statybos užbaigimui reikalingą dokumentaciją: rangovo užbaigtų statybos darbų 
perdavimo statytojui aktą arba deklaraciją, nustatyta tvarka užpildytą statybos darbų žurnalą su 
paslėptų darbų aktais, statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, 
atitikties dokumentus (atitikties deklaracijas ir (ar) atitikties sertifikatus), statinių kadastro duomenų 
bylą ir geodezines nuotraukas.  

• Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai. Statybos užbaigimas vykdomas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.  

Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“data. 
Aktas ir deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre.  

Norėdamas gauti aktą, statytojas ar jo įgaliotas asmuo padaliniui, esančiam apskrities, kurioje 
yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti aktą. Su prašymu bendruoju atveju pateikiami šie 
dokumentai:  

1. statinio projektas;  

2. statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal 
kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo 
keičiami);  

3. statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį 
buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto 
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sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus, nereikėjo gauti naujo statybą 
leidžiančio dokumento;  

4. statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“);  

5. dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas (pagal Reglamento 10 priedą);  

6. statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os)  

 



STATINIO PROJEKTAVIMO 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

(TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS NR.1) 

 

Eil. 
Nr. 

Patalpos Nr. Planuojami darbai 

1. C-69 
Studentų rūbinė 

1.1. Kompiuterizuotų darbo vietų: nenumatoma. 
1.2. Darbo vietų, klausytojų vietų ir įrangos išdėstymo 

technologinis planas. 
1.3. Grindų remontas, homogeninės PVC grindų dangos 

įrengimas. 
1.4. Sienų remontas, dažymas; 
1.5. Modulinių lubų įrengimas 
1.6. Apšvietimas: LED panelės integruojamos į modulines 

lubas; 
1.7. El. kištukiniai lizdai. 
1.8. Priešgaisrinė signalizacija. 
1.9. ŠVOK: esamų vėdinimo kanalų remontas (pagal poreikį) 

ir grotelių / difuzorių keitimas / įrengimas, priklausomai 
nuo lubų aukščio. Šildymo vamzdyno ir radiatorių keitimas 
remontuojamos patalpos ribose ir sienų konstrukcijose. 

1.10. Durų keitimas. Langų remontas / keitimas. 
1.11. Persirengimo spintelių ir pagal galimybes suoliukų 

techninės specifikacijos parengimas. 

2. C-71 
Auditorija. 85 vietų 

2.1. Kompiuterizuotos darbo vietos: ne mažiau kaip 2 
(dėstytojo darbo vieta, pranešėjo tribūna). 

2.2. Darbo vietų, klausytojų vietų ir įrangos išdėstymo 
technologinis planas. 

2.3. Grindys: remontas, homogeninės PVC grindų dangos 
įrengimas. 

2.4. Sienos: remontas, dažymas, apsauginių sienų paviršių iš 
homogeiniės PVC dangos įrengimas. Durų angų ir durų 
slenksčių pritaikymas evakuacijai ir žmonių su negalia 
poreikiams. 

2.5. Lubos: Modulinių lubų keitimas į akustines savybes 
turinčias lubas. 

2.6. Apšvietimas: LED panelės integruojamos į modulines 
lubas. 

2.7. El. kištukiniai lizdai darbo vietoms ir visu auditorijos 
perimetru. 

2.8. Ryšių linijų kištukiniai lizdai darbo vietoms ir visu 
auditorijos perimetru. 

2.9. Priešgaisrinė signalizacija. 
2.10. ŠVOK: rekuperacinė vėdinimo sistema. Oro 

kondicionavimo sistema. Šildymo vamzdyno ir radiatorių 



Eil. 
Nr. 

Patalpos Nr. Planuojami darbai 

keitimas remontuojamos patalpos ribose ir sienų 
konstrukcijose. 

2.11. Inžineriniai tinklai projektuojami paslėpti pastato 
konstrukcijose (grindyse / sienose / virš pakabinamų lubų). 

2.12. Durų keitimas. Langų remontas / keitimas. 
2.13. Darbo vietų, pranešėjo tribūnos, klausytojų baldų 

techninės specifikacijos. 
2.14. Nuotoliu, iš darbo ir pranešėjo vietos valdomi langų roletai 

(pilno užtemdymo). 
2.15. Video ir audio transliacijos instaliacija iš Širdies, krūtinės 

ir kraujagyslių operacinių bloko (konkrečios operacinės 
bus derinamos projekto rengimo metu). 

2.16. Audio-video, multimedijos įrangos instaliacija. 
2.17. Apsauginė signalizacija. 

3. C-110 
Auditorija. 20 vietų 

3.1. Kompiuterizuotos darbo vietos: ne mažiau kaip 2 
(dėstytojo darbo vieta, pranešėjo tribūna). 

3.2. Darbo vietų, klausytojų vietų ir įrangos išdėstymo 
technologinis planas. 

3.3. Gindų remontas, homogeninės PVC grindų dangos 
įrengimas. 

3.4. Sienų remontas, dažymas, apsauginių sienų paviršių iš 
homogeiniės PVC dangos įrengimas. Durų angų 
pritaikymas evakuacijai ir žmonių su negalia poreikiams. 

3.5. Modulinių lubų keitimas į akustines savybes turinčias 
lubas. 

3.6. Apšvietimas: LED panelės integruojamos į modulines 
lubas. 

3.7. El. kištukiniai lizdai darbo vietoms, technologinei įrangai 
ir visu auditorijos perimetru. 

3.8. Ryšių linijų kištukiniai lizdai darbo vietoms, technologinei 
įrangai ir visu auditorijos perimetru. 

3.9. Priešgaisrinė signalizacija. 
3.10. ŠVOK: rekuperacinė vėdinimo sistema. Oro 

kondicionavimo sistema. Šildymo vamzdyno ir radiatorių 
keitimas remontuojamos patalpos ribose ir sienų 
konstrukcijose. 

3.11. Inžineriniai tinklai projektuojami paslėpti pastato 
konstrukcijose (grindyse / sienose / virš pakabinamų lubų). 

3.12. Durų keitimas. Langų remontas / keitimas. 
3.13. Darbo vietų, pranešėjo tribūnos, klausytojų baldų 

techninės specifikacijos. 
3.14. Nuotoliu, iš darbo vietų valdomi langų roletai (pilno 

užtemdymo). 
3.15. Audio-video, multimedijos įrangos instaliacija. 
3.16. Apsauginė signalizacija. 



Eil. 
Nr. 

Patalpos Nr. Planuojami darbai 

4. 3-60 
Dalis koridoriaus 
zonos pritaikoma 
auditorijos 
poreikiams. 
Auditorija. 20 vietų 
 

4.1. Kompiuterizuotos darbo vietos: ne mažiau kaip 1 
(dėstytojo darbo vieta). 

4.2. Darbo vietų, klausytojų vietų ir įrangos išdėstymo 
technologinis planas. 

4.3. Apšvietimas: LED panelės integruojamos į esamas 
modulines lubas. Derinti prie esamo apšvietimo. 

4.4. El. kištukiniai lizdai darbo vietoms, technologinei įrangai 
ir visu auditorijos perimetru. 

4.5. Ryšių linijų kištukiniai lizdai darbo vietoms, technologinei 
įrangai ir visu auditorijos perimetru. 

4.6. Darbo vietų, klausytojų ir kitų baldų techninės 
specifikacijos. 

4.7. Audio-video, multimedijos įrangos instaliacija. 
4.8. Stumdoma aliuminio konstrukcijos pertvara auditorijos 

zonos atskyrimui nuo koridoriaus. 
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Tomo Nr. 1
Registro 20/204131

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento
Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2022-06-231 1 1
PASTATO FOTONUOTRAUKOS 1F FORMA 2022-06-232 1 2
Statinio planas "RŪSYS" 2022-06-233 1 3
Statinio planas "COKOLINIS AUKŠTAS" 2022-06-234 1 4
Statinio planas "PIRMAS AUKŠTAS" 2022-06-235 1 5
Statinio planas "ANTRAS AUKŠTAS" 2022-06-236 1 6
Statinio planas "TREČIAS AUKŠTAS" 2022-06-237 1 7
Statinio planas "KETVIRTAS AUKŠTAS" 2022-06-238 1 8
Statinio planas "PENKTAS AUKŠTAS" 2022-06-239 1 9
Statinio planas "ANTSTATAS" 2022-06-2310 1 10
PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO
DUOMENYS 1A FORMA 2022-06-2311 3 11-13

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2A FORMA 2022-06-2312 1 14

PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA 3
FORMA 2022-06-2313 30 15-44

Vidaus apyrašo lapų 44

Vyr.matininkė Ingrida Skorupskienė

29-Lie-2022 Lapas 1 iš   1
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Statinių išdėstymo planas 2016-02-22 VĮ Registro centro
Matininko asistentės D.Janulevičiūtės ,Grupės vedėjos D.Novošinskienės, 
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Statinių išdėstymo planas 2018-05-29, UAB"Inventota" inžinierės R.Lydytės ir 
Direktorės N.V.Gustatitienės,
Mat.paž.Nr.2M-M-1759,
Statinių išdėstymo planas 2020-06-22 Matininkės Ingridos Skorupskienės, 
Mat.paž.Nr.2M-M-1005.
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III. Dokumento registracijos data ir numeris  2022-07-29 14:07:09, Nr. 1143300271

IV. Pasirašymas
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Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-27 14:16:28
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:20:04
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Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė
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X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC
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IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
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Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  EID-SK 2016
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Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-29 14:47:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:48:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35
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II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2022-07-27 14:16:28, Nr. 1143208417

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr.Matininkė, INGRIDA
SKORUPSKIENĖ
Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-27 14:16:28
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:18:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-29 14:47:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:02:59)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:02:59 RC-DSS



PIRMAS AUKŠTAS

v.

v.

v.

h=2.30

h=2.70

h=2.48

h=2.98

h=2.76

h=2.48

h=2.98

h=2.48

h=2.98

h=2.48

h=2.48 h=2.48

h=2.98

h=2.75 1 1
83.46

-_____1 2
32.59

-_____

1 3
4.35

-____

1 5
24.82

-_____1 9
15.36

-_____1 10
17.89

-_____

1 30
3.83

-_____

1 49
42.60

-_____

1 50
8.24

-_____

1 51
1.67

-_____

1 52
12.56

-_____
1 53
5.65

-_____

1 54
22.28

-_____

1 55
1.67

-_____

1 56
14.48

-_____

1 57
14.27

-_____

1 58
1.67

-_____

1 59
12.29

-_____ 1 60
8.32

-_____

1 61
61.26

-_____

1 62
1.67

-_____

1 63
1.67

-_____

1 64
13.95

-_____

1 65
10.65

-_____

1 66
77.74

-_____

1 67
2.04

-_____

1 68
14.01

-_____

1 69
6.46

-_____

1 70
1.26

-_____ 1 71
1.46

-_____
1 72
2.26

-_____

1 73
7.44

-_____

1 74
1.28

-_____ 1 75
4.68

-_____

1 76
2.91

-_____

1 77
1.86

-_____

1 78
1.49

-_____ 1 79
4.76

-_____
1 80
1.49

-_____

1 81
45.70

-_____

1 82
88.59

-_____

1 83
6.03

-_____
1 84
23.32

-_____

1 85
92.21

-_____

1 86
38.97

-_____

1 87
10.45

-_____

1 88
7.83

-_____

1 89
7.48

-_____

1 90
115.76

-______

1 91
2.86

-_____

1 92
2.76

-_____
1 93
5.32

-_____

1 94
11.79

-_____ 1 95
11.42

-_____ 1 96
13.20

-_____ 1 97
12.91

-_____ 1 99
19.37

-_____ 1 100
10.88

-______ 1 101
15.59

-______
1 102
41.52

-______

1 103
26.89

-______
1 104
10.29

-______ 1 105
38.72

-______ 1 106
8.54

-______

1 107
6.61

-______

1 108
2.77

-______

1 109
19.17

-______
1 110
1.62

-______

1 111
27.03

-______

1 112
6.68

-______

1 113
7.33

-______ 1 114
8.56

-______

1 115
8.27

-______

1 116
38.47

-______

1 117
14.57

-______1 118
7.57

-______

1 119
2.72

-______

1 120
13.72

-______

1 121
23.78

-______

1 122
252.84

-______

1 123
16.40

-______

1 124
5.20

-______

1 125
4.84

-______
1 126
7.16

-______

1 127
7.29

-______

1 128
5.10

-______

1 129
3.52

-______

1 130
10.82

-______1 131
13.07

-______1 132
13.01

-______1 133
13.60

-______1 134
11.84

-______1 135
7.53

-______1 136
21.19

-______1 137
11.02

-______

6 D 5 P
Hi=9.46

/______

v.

75D5p

h=2.48

h=2.98

h=2.75

1 4
135.32

-______

1 6
16.99

-_____
1 8
30.03

-_____ 1 7
16.98

-_____

1 11
25.73

-_____

1 16
18.15

-_____

1 17
18.88

-_____

1 21
18.58

-_____

1 20
18.95

-_____

1 22
12.53

-_____
1 25
3.15

-_____
1 24
3.26

-_____

1 26
18.44

-_____
1 28
14.52

-_____ 1 29
15.68

-_____ 1 31
16.95

-_____

1 33
27.09

-_____

1 34
19.69

-_____

1 35
20.00

-_____

1 36
22.77

-_____

1 38
3.99

-_____ 1 39
3.78

-_____

1 41
5.05

-_____

1 43
47.13

-_____

1 46
9.90

-_____

1 47
9.83

-_____

1 138
21.31

-______ 1 139
20.31

-______
1 140
18.87

-______
1 141
18.38

-______

1 142
107.89

-______

h=
12

.8
0

h=
11

.0
0

h=
11

.0
0

h=
12

.8
0

1 48
155.42

-_____

Matininko 
kvalifikacijos 

pažymėjimo Nr.
Pareigos Vardas ir pavardė

Adresas: Kauno m.sav., Kauno m., Eivenių g. 2

 Pastato žymėjimas plane
 Kadastro duomenų nustatymo data
 Plano parengimo data
 Mastelis

INGRIDOS SKORUPSKIENĖS IND.VEIKLA NR.323558
el.pašto adresas (-ai) : bak.ingrida@gmail.com; tel.: +37068361625

 1:100
 2022-06-23
 2022-06-23
6D5/p

2M-M-1005 Vyr.Matinink ė Ingrida Skorupskienė

*1143208518*
  1 1 4 3 2 0 8 5 1 8  



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Pirmo aukšto planas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2022-07-27 14:16:27, Nr. 1143208518

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr.Matininkė, INGRIDA
SKORUPSKIENĖ
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Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  EID-SK 2016
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Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
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Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-29 14:47:35
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Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė
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 Kadastro duomenų nustatymo data
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Ketvirto aukšto planas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2022-07-27 14:16:27, Nr. 1143208790

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr.Matininkė, INGRIDA
SKORUPSKIENĖ
Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-27 14:16:27
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:18:43
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-29 14:47:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:57
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:03:53)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:03:53 RC-DSS
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 Pastato žymėjimas plane
 Kadastro duomenų nustatymo data
 Plano parengimo data
 Mastelis

INGRIDOS SKORUPSKIENĖS IND.VEIKLA NR.323558
el.pašto adresas (-ai) : bak.ingrida@gmail.com; tel.: +37068361625
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Penkto aukšto planas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2022-07-27 14:16:28, Nr. 1143208827

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr.Matininkė, INGRIDA
SKORUPSKIENĖ
Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-27 14:16:28
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 14:21:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-29 14:47:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:48:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:04:03)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:04:03 RC-DSS
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Adresas: Kauno m.sav., Kauno m., Eivenių g. 2

 Pastato žymėjimas plane
 Kadastro duomenų nustatymo data
 Plano parengimo data
 Mastelis

INGRIDOS SKORUPSKIENĖS IND.VEIKLA NR.323558
el.pašto adresas (-ai) : bak.ingrida@gmail.com; tel.: +37068361625
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ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Antresolės planas

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2022-07-27 15:13:50, Nr. 1143211912

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr.Matininkė, INGRIDA
SKORUPSKIENĖ
Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-27 15:13:50
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-27 15:14:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-29 14:47:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 1

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:04:13)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:04:13 RC-DSS



Matininkas(-ė) INGRIDA SKORUPSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1005, individualios veiklos
pažymos ar verslo liudijimo Nr. 323558; 323558, kontaktinis adresas (-ai): Kaunas, Žiemgalių g. 19-39, el. pašto

adresas (-ai): bak.ingrida@gmail.com, tel.: + 370 683 616 25

1A FORMA

PASTATO IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Gydymo

6D5/p
2022-06-23 1901/0070:198

1993-9010-1065

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė

Žemės sklypo kadastro Nr.
Unikalus numeris

Statinio kategorija: Ypatingasis Stogo konstrukcija: Plokščiasis
Statybos pradžios metai: 1976 Stogo danga: Ruberoidas
Statybos pabaigos metai: 1976 Išorės apdaila: Dekoratyvinis tinkas

Rekonstravimo pradžios metai: 2020 Pertvaros: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: 2022 Grindys: Keraminės plytelės

Kap. remonto pradžios metai: Langai: Plastikiniai

Kap. remonto pabaigos metai: Durys: Medinės

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2015 Vidaus apdaila: Dažai

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2016 Šildymas: Bendr. centr. šild. sist.

Papr. remonto pradžios metai: 2015 Vandentiekis: Komunalinis
vandentiekis

Papr. remonto pabaigos metai: 2016 Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų
šalinimas

Baigtumo procentas: % 100 Dujos: Nėra
Aukštų skaičius: 5 Karštas vanduo: Yra
Tūris: kub. m 51024 Elektra: Yra
Bendras plotas: kv. m 11264,22 Viryklė: Elektrinė
Užstatytas plotas: kv. m 3464 Vonios kambarys: Yra
Plotas bruto: kv. m 14741 Vėdinimas ir kondicionavimas: Vėdinimas ir

kondicionavimas
Pamatai: Betonas Koordinatė X: 6087016
Sienos: Plytos Koordinatė Y: 495160
Perdanga: Gelžbetonis

Pavadinimas Kardiologinis korpusas

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2

Žymėjimas plane

Lapas 1 iš 32022-07-29 14:07:09

Elektroninio dokumento nuorašas



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 6D5/p
Pavadinimas Kardiologinis korpusas
Statybos pradžios metai: 1976 Bendras plotas: kv. m 8157,94
Statybos pabaigos metai: 1976 Pamatai: Betonas
Rekonstravimo pradžios metai: 2020 Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: 2022 Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pradžios metai: Stogo konstrukcija: Plokščiasis

Kap. remonto pabaigos metai: Stogo danga: Ruberoidas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2015 Išorės apdaila: Dekoratyvinis tinkas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2016 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pradžios metai: 2015 Grindys: Keraminės plytelės

Papr. remonto pabaigos metai: 2016 Langai: Plastikiniai

Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinės
Aukštų skaičius: 5 Vidaus apdaila: Dažai
Tūris: kub. m 38006

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas R
Pavadinimas Rūsys
Statybos pradžios metai: 1976 Bendras plotas: kv. m 428,91
Statybos pabaigos metai: 1976 Pamatai: Betonas
Rekonstravimo pradžios metai: Sienos: Monolitinis betonas

Rekonstravimo pabaigos metai: Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pradžios metai: Stogo konstrukcija: Nėra

Kap. remonto pabaigos metai: Stogo danga: Nėra

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2015 Išorės apdaila: Nėra

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2016 Pertvaros: Monolitinis betonas

Papr. remonto pradžios metai: 2015 Grindys: Monolitinės

Papr. remonto pabaigos metai: 2016 Langai: Nėra

Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinės
Aukštų skaičius: 1 Vidaus apdaila: Nėra
Tūris: kub. m 1878

Lapas 2 iš 32022-07-29 14:07:09



Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas A
Pavadinimas Anstatas
Statybos pradžios metai: 1976 Bendras plotas: kv. m 181,49
Statybos pabaigos metai: 1976 Pamatai: Nėra
Rekonstravimo pradžios metai: Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pradžios metai: Stogo konstrukcija: Plokščiasis

Kap. remonto pabaigos metai: Stogo danga: Ruberoidas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2015 Išorės apdaila: Dekoratyvinis tinkas

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2016 Pertvaros: Plytos

Papr. remonto pradžios metai: 2015 Grindys: Monolitinės

Papr. remonto pabaigos metai: 2016 Langai: Plastikiniai

Baigtumo procentas: % 100 Durys: Medinės
Aukštų skaičius: 1 Vidaus apdaila: Tinkas
Tūris: kub. m 1014

Pastato sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas C
Pavadinimas Cokolinis aukštas
Statybos pradžios metai: 1976 Tūris: kub. m 10126
Statybos pabaigos metai: 1976 Bendras plotas: kv. m 2495,88
Rekonstravimo pradžios metai: 2020 Sienos: Plytos

Rekonstravimo pabaigos metai: 2022 Perdanga: Gelžbetonis

Kap. remonto pradžios metai: Išorės apdaila: Dekoratyvinis tinkas

Kap. remonto pabaigos metai: Pertvaros: Plytos

Atnaujinimo (modernizavimo)
pradžios metai:

2015 Grindys: Keraminės plytelės

Atnaujinimo (modernizavimo)
pabaigos metai:

2016 Langai: Plastikiniai

Papr. remonto pradžios metai: 2015 Durys: Medinės

Papr. remonto pabaigos metai: 2016 Vidaus apdaila: Dažai

Baigtumo procentas: % 100

Vyr.Matininkė INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Lapas 3 iš 32022-07-29 14:07:09



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Pagrindinio pastato ir jo dalių kadastro duomenys

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2022-07-29 14:07:09, Nr. 1143270036

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr.Matininkė, INGRIDA
SKORUPSKIENĖ
Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-29 14:07:09
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:08:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-29 14:47:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Kardiologinis korpusas 51024 188 346D5/p 9593000 6331000kub. m Modelis:21922 5089000 0.8

12

Kardiologinis korpusas  0.8 kub. m 38006 NTK-2022-2.11.12 190.99 346D5/p

Rūsys  0.7 kub. m 1878 NTK-2022-2.11.13 182.41 32R

Anstatas  0.8 kub. m 1014 NTK-2022-2.11.12 180.18 34A

Cokolinis aukštas  0.8 kub. m 10126 NTK-2022-2.11.12 180.18 34C

Vyr.Matininkė INGRIDA SKORUPSKIENĖ
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Matininkas(-ė) INGRIDA SKORUPSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1005, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo Nr. 323558; 323558, kontaktinis adresas (-ai):
Kaunas, Žiemgalių g. 19-39, el. pašto adresas (-ai): bak.ingrida@gmail.com, tel.: + 370 683 616 25

3 FORMA

PASTATO PATALPŲ PLOTŲ EKSPLIKACIJA

Gydymo

6D5/p

Paskirtis

Žymėjimas plane

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Eivenių g. 2

Pavadinimas Kardiologinis korpusas

Kadastro duomenų nustatymo data 2022-06-23 1993-9010-1065Unikalus numeris

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

R 185,78 185,78R 1 Ventiliacijos kamera

R 30,99 30,99R 2 Ventiliacijos kamera

R 55,17 55,17R 3 Ventiliacijos kamera

R 73,11 73,11R 4 Ventiliacijos kamera

R 49,24 49,24R 5 Ventiliacijos kamera

R 2,52 2,52R 6 Ventiliacijos kamera

R 3,25 3,25R 7 Ventiliacijos kamera

Lapas 1 iš 302022-07-29 14:07:09

Elektroninio dokumento nuorašas



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

R 2,52 2,52R 8 Ventiliacijos kamera

R 2,16 2,16R 9 Ventiliacijos kamera

R 2,78 2,78R 10 Ventiliacijos kamera

R 2,16 2,16R 11 Ventiliacijos kamera

R 5,89 5,89R 12 Ventiliacijos kamera

R 13,34 13,34R 13 Sandėlis

Iš viso rūsyje ( 13 patalpos ) 428,91 428,91

C 3,25 3,25C 1 Tambūras

C 127,13 127,13C 2 Koridorius

C 1,42 1,42C 3 Tualetas

C 1,29 1,29C 4 Prausykla

C 17,18 17,18C 5 Kabinetas

C 3,48 3,48C 6 Tualetas

C 2,20 2,20C 7 Pagalbinė   patalpa

C 2,81 2,81C 8 Pagalbinė   patalpa

C 10,51 10,51C 9 Kabinetas

C 4,32 4,32C 10 Sandėlis

C 1,66 1,66C 11 Tualetas

C 1,56 1,56C 12 Prausykla

C 255,75 255,75C 13 Koridorius

C 9,63 9,63C 14 Kabinetas

Lapas 2 iš 302022-07-29 14:07:09



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

C 13,53 13,53C 15 Kabinetas

C 24,33 24,33C 16 Kabinetas

C 13,84 13,84C 17 Kabinetas

C 9,47 9,47C 18 Kabinetas

C 1,18 1,18C 19 Prausykla

C 1,24 1,24C 20 Tualetas

C 2,83 2,83C 21 Sandėlis

C 28,80 28,80C 22 Sandėlis

C 2,26 2,26C 23 Dušas

C 1,29 1,29C 24 Prausykla

C 1,76 1,76C 25 Plovykla

C 14,70 14,70C 26 Sandėlis

C 2,56 2,56C 27 Tambūras

C 2,70 2,70C 28 Valytojos patalpa

C 130,27 130,27C 29 Koridorius

C 55,42 55,42C 30 Sandėlis

C 29,67 29,67C 31 Sandėlis

C 52,67 52,67C 32 Sandėlis

C 10,28 10,28C 33 Sandėlis

C 48,32 48,32C 34 Sandėlis

C 30,84 30,84C 35 Sandėlis

Lapas 3 iš 302022-07-29 14:07:09



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

C 12,77 12,77C 36 Sandėlis

C 238,80 238,80C 37 Ventiliacijos kamera

C 44,89 44,89C 38 Ventiliacijos kamera

C 18,22 18,22C 39 Ventiliacijos kamera

C 3,50 3,50C 40 Ventiliacijos kamera

C 2,10 2,10C 41 Ventiliacijos kamera

C 1,51 1,51C 42 Ventiliacijos kamera

C 2,50 2,50C 43 Ventiliacijos kamera

C 2,57 2,57C 44 Ventiliacijos kamera

C 1,54 1,54C 45 Ventiliacijos kamera

C 12,72 12,72C 46 Ventiliacijos kamera

C 1,75 1,75C 47 Ventiliacijos kamera

C 2,69 2,69C 48 Ventiliacijos kamera

C 1,80 1,80C 49 Ventiliacijos kamera

C 1,77 1,77C 50 Ventiliacijos kamera

C 2,64 2,64C 51 Ventiliacijos kamera

C 1,72 1,72C 52 Ventiliacijos kamera

C 1,82 1,82C 53 Ventiliacijos kamera

C 2,80 2,80C 54 Ventiliacijos kamera

C 1,11 1,11C 55 Ventiliacijos kamera

C 12,30 12,30C 56 Ventiliacijos kamera

Lapas 4 iš 302022-07-29 14:07:09



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

C 81,72 81,72C 57 Koridorius

C 26,27 26,27C 58 Sandėlis

C 27,99 27,99C 59 Sandėlis

C 15,62 15,62C 60 Sandėlis

C 70,57 70,57C 61 Sandėlis

C 20,09 20,09C 62 Sandėlis

C 17,36 17,36C 63 Sandėlis

C 24,57 24,57C 64 Šiluminis mazgas

C 25,51 25,51C 65 Dirbtuvės

C 25,10 25,10C 66 El. skydinė

C 7,47 7,47C 67 Sandėlis

C 11,98 11,98C 68 Personalo kambarys

C 15,93 15,93C 69 Kabinetas

C 1,18 1,18C 70 Sandėliukas

C 84,21 84,21C 71 Kabinetas

C 1,24 1,24C 72 Sandėliukas

C 15,62 15,62C 73 Kabinetas

C 3,65 3,65C 74 Prausykla

C 3,69 3,69C 75 Dušas

C 1,57 1,57C 76 Tualetas

C 14,28 14,28C 77 Kabinetas

Lapas 5 iš 302022-07-29 14:07:09



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

C 1,24 1,24C 78 Sandėliukas

C 72,24 72,24C 79 Telefonų stotis

C 1,24 1,24C 80 Sandėliukas

C 19,10 19,10C 81 Ventiliacijos kamera

C 19,29 19,29C 82 Ventiliacijos kamera

C 58,88 58,88C 83 Ventiliacijos kamera

C 83,15 83,15C 84 Koridorius

C 1,56 1,56C 85 Koridorius

C 6,00 6,00C 86 Nešvarių skalbinių patalpa

C 3,88 3,88C 87 Ventiliacijos kamera

C 3,70 3,70C 88 Ventiliacijos kamera

C 3,70 3,70C 89 Ventiliacijos kamera

C 3,89 3,89C 90 Ventiliacijos kamera

C 25,13 25,13C 91 Sandėlis

C 31,38 31,38C 92 Sandėlis

C 18,50 18,50C 93 Ventiliacijos kamera

C 2,93 2,93C 94 Ventiliacijos kamera

C 2,42 2,42C 95 Ventiliacijos kamera

C 1,58 1,58C 96 Ventiliacijos kamera

C 1,80 1,80C 97 Ventiliacijos kamera

C 2,16 2,16C 98 Ventiliacijos kamera

Lapas 6 iš 302022-07-29 14:07:09



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

C 3,30 3,30C 99 Ventiliacijos kamera

C 19,45 19,45C 100 Ventiliacijos kamera

C 2,35 2,35C 101 Ventiliacijos kamera

C 1,92 1,92C 102 Ventiliacijos kamera

C 1,82 1,82C 103 Ventiliacijos kamera

C 40,21 40,21C 104 Šiluminis mazgas

C 17,13 17,13C 105 Kabinetas

C 1,39 1,39C 106 Ventiliacijos kamera

C 1,25 1,25C 107 Ventiliacijos kamera

C 1,26 1,26C 108 Ventiliacijos kamera

C 8,31 8,31C 109 Ventiliacijos kamera

C 39,99 39,99C 110 Auditorija

C 12,45 12,45C 111 Kabinetas

C 12,24 12,24C 112 Kabinetas

C 11,86 11,86C 113 Personalo   patalpa

C 8,47 8,47C 114 Personalo   patalpa

C 10,41 10,41C 115 Pagalbinė   patalpa

C 12,87 12,87C 116 El. skydinė

C 42,07 42,07C 117 Palata

C 1,39 1,39C 118 Prausykla

C 1,85 1,85C 119 Tualetas

Lapas 7 iš 302022-07-29 14:07:09



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

C 1,91 1,91C 120 Pagalbinė   patalpa

C 8,34 8,34C 121 Procedūrinė patalpa

C 14,42 14,42C 122 Koridorius

C 7,59 7,59C 123 Poilsio patalpa

C 16,01 16,01C 124 Personalo   patalpa

C 16,93 16,93C 125 Kabinetas

C 27,63 27,63C 126 Ventiliacijos kamera

Iš viso cokoliniame aukšte ( 126 patalpos ) 2495,88 1692,55 803,33

1 83,46 83,461 1 Koridorius

1 32,59 32,591 2 Koridorius

1 4,35 4,351 3 Tambūras

1 135,32 135,321 4 Koridorius

1 24,82 24,821 5 Kabinetas

1 16,99 16,991 6 Kabinetas

1 16,98 16,981 7 Kabinetas

1 30,03 30,031 8 Procedūrinis Kabinetas

1 15,36 15,361 9 Kabinetas

1 17,89 17,891 10 Kabinetas

1 25,73 25,731 11 Laboratorija

1 18,15 18,151 16 Kabinetas

1 18,88 18,881 17 Kabinetas

Lapas 8 iš 302022-07-29 14:07:09



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 18,95 18,951 20 Kabinetas

1 18,58 18,581 21 Kabinetas

1 12,53 12,531 22 Ūkio reikalu tvarkytojo kabinetas

1 3,26 3,261 24 Tualetas

1 3,15 3,151 25 Tualetas

1 18,44 18,441 26 Kabinetas

1 14,52 14,521 28 Kabinetas

1 15,68 15,681 29 Kabinetas

1 3,83 3,831 30 Tambūras

1 16,95 16,951 31 Kabinetas

1 27,09 27,091 33 Kabinetas

1 19,69 19,691 34 Kabinetas

1 20,00 20,001 35 Kabinetas

1 22,77 22,771 36 Kabinetas

1 3,99 3,991 38 Tualetas

1 3,78 3,781 39 Tualetas

1 5,05 5,051 41 Tambūras

1 47,13 47,131 43 Archyvo patalpa

1 9,90 9,901 46 Techninė  patalpa

1 9,83 9,831 47 Techninė  patalpa

1 155,42 155,421 48 Registratūra

Lapas 9 iš 302022-07-29 14:07:09



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

1 42,60 42,601 49 Kabinetas

1 8,24 8,241 50 Kabinetas

1 1,67 1,671 51 Sandėlis

1 12,56 12,561 52 Kabinetas

1 5,65 5,651 53 Personalo kambarys

1 22,28 22,281 54 Kabinetas

1 1,67 1,671 55 Sandėlis

1 14,48 14,481 56 Kabinetas

1 14,27 14,271 57 Kabinetas

1 1,67 1,671 58 Sandėlis

1 12,29 12,291 59 Kabinetas

1 8,32 8,321 60 Kabinetas

1 61,26 61,261 61 Kabinetas

1 1,67 1,671 62 Sandėlis

1 1,67 1,671 63 Sandėlis

1 13,95 13,951 64 Kabinetas

1 10,65 10,651 65 Kabinetas

1 77,74 77,741 66 Koridorius

1 2,04 2,041 67 Tambūras

1 14,01 14,011 68 Persirengimo kambarys

1 6,46 6,461 69 Sandėlis

Lapas 10 iš 302022-07-29 14:07:09
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1 1,26 1,261 70 Prausykla

1 1,46 1,461 71 Tualetas

1 2,26 2,261 72 Dušas

1 7,44 7,441 73 Persirengimo kambarys

1 1,28 1,281 74 Sandėlis

1 4,68 4,681 75 Tualetas

1 2,91 2,911 76 Tualetas

1 1,86 1,861 77 Prausykla

1 1,49 1,491 78 Tualetas

1 4,76 4,761 79 Tualetas

1 1,49 1,491 80 Sandėlis

1 45,70 45,701 81 Koridorius

1 88,59 88,591 82 Koridorius

1 6,03 6,031 83 Koridorius

1 23,32 23,321 84 Kabinetas

1 92,21 92,211 85 Auditorija

1 38,97 38,971 86 Salė

1 10,45 10,451 87 Viruvė

1 7,83 7,831 88 Sandėlis

1 7,48 7,481 89 Sandėlis

1 115,76 115,761 90 Koridorius
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1 2,86 2,861 91 Tualetas

1 2,76 2,761 92 Tualetas

1 5,32 5,321 93 Tualetas

1 11,79 11,791 94 Kabinetas

1 11,42 11,421 95 Kabinetas

1 13,20 13,201 96 Kabinetas

1 12,91 12,911 97 Kabinetas

1 19,37 19,371 99 Persirengimo kambarys

1 10,88 10,881 100 Kabinetas

1 15,59 15,591 101 Virtuvė

1 41,52 41,521 102 Koridorius

1 26,89 26,891 103 Operacinė

1 10,29 10,291 104 Kabinetas

1 38,72 38,721 105 Operacinė

1 8,54 8,541 106 Pagalbinė patalpa

1 6,61 6,611 107 Pagalbinė patalpa

1 2,77 2,771 108 Pagalbinė patalpa

1 19,17 19,171 109 Pagalbinė patalpa

1 1,62 1,621 110 Dušas

1 27,03 27,031 111 Kabinetas

1 6,68 6,681 112 Pagalbinė patalpa

Lapas 12 iš 302022-07-29 14:07:09
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1 7,33 7,331 113 Pagalbinė patalpa

1 8,56 8,561 114 Koridorius

1 8,27 8,271 115 Pagalbinė patalpa

1 38,47 38,471 116 Operacinė

1 14,57 14,571 117 Kabinetas

1 7,57 7,571 118 Koridorius

1 2,72 2,721 119 Tualetas

1 13,72 13,721 120 Personalo kambarys

1 23,78 23,781 121 Kabinetas

1 252,84 252,841 122 Renimacija

1 16,40 16,401 123 Koridorius

1 5,20 5,201 124 Koridorius

1 4,84 4,841 125 Tualetas

1 7,16 7,161 126 Sandėlis

1 7,29 7,291 127 Sandėlis

1 5,10 5,101 128 Dušas

1 3,52 3,521 129 Prausykla

1 10,82 10,821 130 Kabinetas

1 13,07 13,071 131 Kabinetas

1 13,01 13,011 132 Kabinetas

1 13,60 13,601 133 Kabinetas

Lapas 13 iš 302022-07-29 14:07:09
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1 11,84 11,841 134 Kabinetas

1 7,53 7,531 135 Sandėlis

1 21,19 21,191 136 Virtuvė

1 11,02 11,021 137 Sandėlis

1 21,31 21,311 138 Kabinetas

1 20,31 20,311 139 Kabinetas

1 18,87 18,871 140 Kabinetas

1 18,38 18,381 141 Kabinetas

1 107,89 107,891 142 Koridorius

Iš viso pirmame aukšte ( 127 patalpos ) 2705,59 1816,67 888,92

2 309,95 309,952 1 Koridorius

2 33,96 33,962 2 Rentgeno kabinetas

2 4,74 4,742 3 Tambūras

2 9,84 9,842 4 Rentgeno kabinetas

2 40,13 40,132 6 Kabinetas

2 59,58 59,582 13 Kompiutrinės tomografijos kabinetas

2 18,37 18,372 16 Sandėlis

2 19,05 19,052 18 Kabinetas

2 18,81 18,812 19 Kabinetas

2 19,31 19,312 22 Kabinetas

2 21,40 21,402 23 Personalo kambarys

Lapas 14 iš 302022-07-29 14:07:09
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2 19,72 19,722 24 Personalo poilsio patalpa

2 14,59 14,592 25 Personalo kambarys

2 15,80 15,802 26 Personalo kambarys

2 2,70 2,702 27 Dušo patalpa

2 16,47 16,472 28 Kabinetas

2 21,19 21,192 29 Kabinetas

2 14,76 14,762 30 Serverinė

2 6,84 6,842 31 Techninė  patalpa

2 5,59 5,592 32 Techninė  patalpa

2 18,65 18,652 35 Kabinetas

2 19,17 19,172 36 Kabinetas

2 18,84 18,842 37 Kabinetas

2 3,30 3,302 38 Koridorius

2 3,93 3,932 39 Dušo patalpa

2 2,20 2,202 40 Tualetas

2 2,34 2,342 41 Tualetas

2 2,79 2,792 42 Tualetas

2 4,39 4,392 43 Tualetas

2 48,57 48,572 44 Koridorius

2 28,31 28,312 45 Kabinetas

2 12,39 12,392 47 Kabinetas

Lapas 15 iš 302022-07-29 14:07:09



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 18,82 18,822 48 Kabinetas

2 17,80 17,802 49 Kabinetas

2 98,04 98,042 50 Koridorius

2 7,86 7,862 51 Sandėlis

2 8,49 8,492 52 Sandėlis

2 12,23 12,232 53 Kabinetas

2 10,98 10,982 54 Kabinetas

2 17,20 17,202 55 Palata

2 2,12 2,122 56 Prausykla

2 1,57 1,572 57 Tualetas

2 17,48 17,482 58 Palata

2 17,56 17,562 59 Palata

2 1,92 1,922 60 Prausykla

2 1,60 1,602 61 Tualetas

2 17,01 17,012 62 Palata

2 16,87 16,872 63 Palata

2 1,99 1,992 64 Prausykla

2 1,61 1,612 65 Tualetas

2 17,56 17,562 66 Palata

2 17,59 17,592 67 Palata

2 1,89 1,892 68 Prausykla
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 1,62 1,622 69 Tualetas

2 17,59 17,592 70 Palata

2 16,61 16,612 71 Palata

2 2,34 2,342 72 Dušas

2 1,78 1,782 73 Koridorius

2 1,62 1,622 74 Tualetas

2 16,60 16,602 75 Palata

2 200,47 200,472 76 Koridorius

2 22,27 22,272 77 Įstiklintas  balkonas

2 9,20 9,202 78 Procedūrų kabinetas

2 4,04 4,042 79 Sandėlis

2 3,08 3,082 80 Sandėlis

2 4,42 4,422 81 Koridorius

2 3,27 3,272 82 Sandėlis

2 8,12 8,122 83 Sandėlis

2 6,55 6,552 84 Kambarys

2 10,20 10,202 85 Prausykla

2 1,67 1,672 86 Sandėliukas

2 3,11 3,112 87 Dušas

2 1,39 1,392 88 Tualetas

2 1,39 1,392 89 Prausykla
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 0,93 0,932 90 Sandėlis

2 8,68 8,682 91 Palata

2 8,02 8,022 92 Palata

2 2,39 2,392 93 Prausykla

2 18,00 18,002 94 Kabinetas

2 18,16 18,162 95 Kambarys

2 6,97 6,972 96 Persirengimo patalpa

2 1,90 1,902 97 Koridorius

2 20,32 20,322 98 Kabinetas

2 2,67 2,672 99 Sandėliukas

2 1,91 1,912 100 Koridorius

2 1,84 1,842 101 Prausykla

2 17,25 17,252 102 Kabinetas

2 1,70 1,702 103 Prausykla

2 4,58 4,582 104 Poilsio patalpa

2 18,69 18,692 105 Kabinetas

2 12,36 12,362 106 Kabinetas

2 12,94 12,942 107 Sandėlis

2 69,16 69,162 108 Koridorius

2 3,42 3,422 109 Prausykla

2 3,09 3,092 110 Tualetas
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 17,65 17,652 111 Sandėlis

2 8,72 8,722 112 Sandėlis

2 2,59 2,592 113 Tualetas

2 0,82 0,822 114 Sandėliukas

2 11,48 11,482 115 Kabinetas

2 17,57 17,572 116 Kabinetas

2 18,15 18,152 117 Kabinetas

2 12,60 12,602 118 Kabinetas

2 18,87 18,872 119 Kabinetas

2 13,03 13,032 120 Kabinetas

2 7,78 7,782 121 Kabinetas

2 13,44 13,442 122 Kabinetas

2 7,33 7,332 123 Ventiliacijos kamera

2 98,33 98,332 124 Ventiliacijos kamera

2 14,95 14,952 125 Lifto patalpa

2 42,59 42,592 126 Ventiliacijos kamera

2 49,17 49,172 127 Kabinetas

2 14,23 14,232 128 Kabinetas

2 12,36 12,362 129 Kabinetas

2 11,46 11,462 130 Kabinetas

2 7,06 7,062 131 Kabinetas
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

2 2,22 2,222 132 Koridorius

Iš viso antrame aukšte ( 117 patalpos ) 2120,59 22,27 1617,28 481,04

3 77,02 77,023 1 Koridorius

3 19,14 19,143 2 Kabinetas

3 14,80 14,803 3 Kabinetas

3 14,20 14,203 4 Kabinetas

3 10,86 10,863 5 Procedūrinė patalpa

3 17,29 17,293 6 Kabinetas

3 2,19 2,193 7 Prausykla

3 1,63 1,633 8 Tualetas

3 17,60 17,603 9 Palata

3 17,41 17,413 10 Palata

3 1,97 1,973 11 Prausykla

3 1,66 1,663 12 Tualetas

3 16,93 16,933 13 Palata

3 17,01 17,013 14 Palata

3 1,92 1,923 15 Prausykla

3 1,63 1,633 16 Tualetas

3 17,56 17,563 17 Palata

3 17,59 17,593 18 Palata

3 1,92 1,923 19 Prausykla
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

3 1,61 1,613 20 Tualetas

3 17,50 17,503 21 Palata

3 17,62 17,623 22 Palata

3 1,86 1,863 23 Prausykla

3 1,69 1,693 24 Tualetas

3 17,64 17,643 25 Palata

3 22,00 22,003 26 Įstiklintas  balkonas

3 205,62 205,623 27 Koridorius

3 6,58 6,583 28 Procedūrų kabinetas

3 4,19 4,193 29 Sandėlis

3 3,23 3,233 30 Sandėlis

3 4,42 4,423 31 Koridorius

3 4,59 4,593 32 Sandėlis

3 4,53 4,533 33 Sandėlis

3 6,38 6,383 34 Kambarys

3 11,29 11,293 35 Prausykla

3 3,08 3,083 36 Dušas

3 1,86 1,863 37 Sandėliukas

3 1,38 1,383 38 Tualetas

3 1,69 1,693 39 Prausykla

3 0,71 0,713 40 Sandėliukas

Lapas 21 iš 302022-07-29 14:07:09



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

3 8,68 8,683 41 Poilsio  kambarys

3 8,80 8,803 42 Poilsio  kambarys

3 1,68 1,683 43 Tualetas

3 17,76 17,763 44 Kabinetas

3 19,94 19,943 45 Palata

3 1,96 1,963 46 Tualetas

3 2,09 2,093 47 Tualetas

3 26,83 26,833 48 Palata

3 2,45 2,453 49 Dušas

3 2,04 2,043 50 Koridorius

3 16,58 16,583 51 Palata

3 1,78 1,783 52 Tualetas

3 8,98 8,983 53 Palata

3 8,86 8,863 54 Palata

3 1,93 1,933 55 Dušas

3 20,50 20,503 56 Kambarys

3 19,94 19,943 57 Kambarys

3 17,53 17,533 58 Virtuvė

3 84,46 84,463 59 Koridorius

3 283,47 283,473 60 Koridorius

3 31,89 31,893 61 Kabinetas
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

3 18,65 18,653 62 Kabinetas

3 13,97 13,973 63 Kabinetas

3 14,25 14,253 64 Kabinetas

3 8,32 8,323 65 Tualetas

3 5,06 5,063 66 Tualetas

3 6,64 6,643 67 Tualetas

3 4,26 4,263 68 Ūkinė   patalpa

3 4,87 4,873 69 Ūkinė   patalpa

3 98,60 98,603 70 Pasitarimų salė

3 16,95 16,953 71 Kabinetas

3 1,54 1,543 72 Tualetas

3 2,15 2,153 73 Tualetas

3 1,71 1,713 74 Tambūras

3 2,39 2,393 75 Tambūras

3 32,35 32,353 76 Kabinetas

3 17,77 17,773 77 Kabinetas

3 39,61 39,613 78 Poilsio  kambarys

3 12,33 12,333 79 Kabinetas

3 26,78 26,783 80 Kabinetas

3 2,12 2,123 81 Tualetas

3 21,45 21,453 82 Kabinetas
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

3 13,24 13,243 83 Kabinetas

3 20,31 20,313 84 Kabinetas

3 23,11 23,113 85 Kabinetas

3 2,18 2,183 86 Tualetas

3 48,25 48,253 87 Poilsio  kambarys

3 16,08 16,083 88 Kabinetas

3 16,23 16,233 89 Kabinetas

3 16,52 16,523 90 Kabinetas

3 26,04 26,043 91 Kabinetas

3 2,10 2,103 92 Tualetas

Iš viso trečiame aukšte ( 92 patalpos ) 1733,78 22,00 1385,58 326,20

4 77,50 77,504 1 Koridorius

4 19,11 19,114 2 Kabinetas

4 14,77 14,774 3 Kabinetas

4 14,31 14,314 4 Kabinetas

4 10,94 10,944 5 Procedūrų kabinetas

4 17,37 17,374 6 Kabinetas

4 2,35 2,354 7 Dušas

4 1,63 1,634 8 Tualetas

4 16,83 16,834 9 Patalpa

4 18,03 18,034 10 Patalpa
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

4 1,69 1,694 11 Prausykla

4 1,66 1,664 12 Tualetas

4 16,95 16,954 13 Palata

4 16,81 16,814 14 Palata

4 1,81 1,814 15 Prausykla

4 1,63 1,634 16 Tualetas

4 17,54 17,544 17 Palata

4 17,63 17,634 18 Palata

4 1,73 1,734 19 Prausykla

4 1,61 1,614 20 Tualetas

4 17,61 17,614 21 Palata

4 17,23 17,234 22 Palata

4 1,76 1,764 23 Prausykla

4 1,62 1,624 24 Tualetas

4 17,83 17,834 25 Palata

4 22,00 22,004 26 Įstiklintas  balkonas

4 205,28 205,284 27 Koridorius

4 6,27 6,274 28 Procedūrų kambarys

4 4,24 4,244 29 Sandėlis

4 3,08 3,084 30 Sandėlis

4 4,17 4,174 31 Koridorius
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

4 2,33 2,334 32 Sandėliukas

4 2,76 2,764 33 Sandėliukas

4 4,94 4,944 34 Sandėliukas

4 5,81 5,814 35 Personalo kambarys

4 10,59 10,594 36 Prausykla

4 3,03 3,034 37 Dušas

4 2,24 2,244 38 Sandėliukas

4 1,33 1,334 39 Tualetas

4 1,32 1,324 40 Prausykla

4 0,82 0,824 41 Sandėliukas

4 8,85 8,854 42 Personalo kambarys

4 10,88 10,884 43 Personalo kambarys

4 17,76 17,764 44 Palata

4 20,84 20,844 45 Palata

4 2,08 2,084 46 Tualetas

4 1,97 1,974 47 Tualetas

4 25,91 25,914 48 Palata

4 16,11 16,114 49 Palata

4 2,10 2,104 50 Koridorius

4 3,06 3,064 51 Dušo patalpa

4 1,74 1,744 52 Tualetas
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

4 8,98 8,984 53 Palata

4 8,88 8,884 54 Palata

4 1,93 1,934 55 Dušas

4 12,73 12,734 56 Kabinetas

4 7,78 7,784 57 Sandėlis

4 19,47 19,474 58 Personalo kambarys

4 17,60 17,604 59 Virtuvė

Iš viso ketvirtame aukšte ( 59 patalpos ) 796,83 678,23 118,60

5 77,57 77,575 1 Koridorius

5 19,28 19,285 2 Kabinetas

5 14,90 14,905 3 Kabinetas

5 13,83 13,835 4 Kabinetas

5 10,73 10,735 5 Procedūrų kambarys

5 17,85 17,855 6 Kabinetas

5 2,48 2,485 7 Dušas

5 1,54 1,545 8 Tualetas

5 17,32 17,325 9 Palata

5 17,24 17,245 10 Palata

5 1,89 1,895 11 Prausykla

5 1,66 1,665 12 Tualetas

5 16,77 16,775 13 Palata
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

5 16,86 16,865 14 Palata

5 1,82 1,825 15 Prausykla

5 1,69 1,695 16 Tualetas

5 17,32 17,325 17 Palata

5 17,46 17,465 18 Palata

5 1,79 1,795 19 Prausykla

5 1,65 1,655 20 Tualetas

5 17,54 17,545 21 Palata

5 16,67 16,675 22 Palata

5 2,20 2,205 23 Prausykla

5 1,55 1,555 24 Tualetas

5 17,74 17,745 25 Palata

5 22,00 22,005 26 Įstiklintas  balkonas

5 208,17 208,175 27 Koridorius

5 6,06 6,065 28 Procedūrų kambarys

5 4,65 4,655 29 Sandėlis

5 3,07 3,075 30 Sandėlis

5 3,91 3,915 31 Koridorius

5 1,65 1,655 32 Sandėliukas

5 3,86 3,865 33 Sandėliukas

5 4,91 4,915 34 Sandėliukas
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

5 6,38 6,385 35 Personalo kambarys

5 11,91 11,915 36 Prausykla

5 1,86 1,865 37 Dušas

5 2,01 2,015 38 Sandėliukas

5 1,28 1,285 39 Tualetas

5 1,27 1,275 40 Prausykla

5 0,71 0,715 41 Sandėliukas

5 8,72 8,725 42 Personalo kamparys

5 10,93 10,935 43 Personalo kamparys

5 17,82 17,825 44 Kabinetas

5 20,85 20,855 45 Palata

5 1,90 1,905 46 Tualetas

5 2,01 2,015 47 Tualetas

5 26,01 26,015 48 Palata

5 18,35 18,355 49 Palata

5 3,06 3,065 50 Prausykla

5 1,89 1,895 51 Tualetas

5 9,17 9,175 52 Palata

5 9,16 9,165 53 Palata

5 1,91 1,915 54 Dušas

5 12,61 12,615 55 Kabinetas
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3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4 15

5 7,72 7,725 56 Kabinetas

5 20,17 20,175 57 Kabinetas

5 17,82 17,825 58 Virtuvė

Iš viso penktame aukšte ( 58 patalpos ) 801,15 691,20 109,95

A 7,07 7,075 60 Koridorius

A 34,97 34,975 61 Lifto patalpa

A 86,96 86,965 62 Ventiliacijos kamera

A 52,49 52,495 63 Ventiliacijos kamera

Iš viso anstate ( 4 patalpos ) 181,49 181,49

Iš viso ( 596 patalpos ) 11264,22 44,27 7881,51 3338,44

Vyr.Matininkė INGRIDA SKORUPSKIENĖ

Lapas 30 iš 302022-07-29 14:07:09



ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

I. Dokumento pavadinimas (antraštė) Pagrindinio pastato vidaus patalpų eksplikacija

II.Dokumento sudarytojas (-ai)

Ingrida Skorupskienė, Kaunas, Žiemgalių g. 19-39

III. Dokumento registracijos data ir numeris  2022-07-29 14:07:09, Nr. 1143270019

IV. Pasirašymas

Parašo paskirtis: pasirašymas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ingrida Skorupskienė, Vyr.Matininkė, INGRIDA
SKORUPSKIENĖ
Sertifikatas išduotas: Ingrida Skorupskienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-29 14:07:09
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:08:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-23 15:03:28 – 2027-02-22 23:59:59

Parašo paskirtis: suderinimas 
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Renata Sorakienė, Kadastro ekspertė, Valstybės
įmonė Registrų centras
Sertifikatas išduotas: Renata Sorakienė
Parašo sukūrimo data ir laikas:  2022-07-29 14:47:35
Parašo formatas: XAdES-BASELINE-T
Laiko žymoje nurodytas laikas: 2022-07-29 14:47:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją:  RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-16 08:29:35 – 2023-11-16 08:29:35

V. Pagrindinio dokumento priedų skaičius – 0

VI. Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius – 0

VII. Pridedami dokumentai: nėra priedų

VIII. Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

IX. Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis  dokumentas, pavadinimas
RC-DSS

X. Elektroninio dokumento grupė BeDOC

XI. Informacija apie elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-29 15:02:18)

XII. Papildomi metaduomenys
Nuorašą suformavo I.Skorupskienė, 2022-07-29 15:02:18 RC-DSS


	BD_0_TITULINIS.pdf
	BD_1-2_ŽINIARAŠTIS-AR.pdf
	BD_3_TS.pdf
	BD_4_PROJEKTAVIMO UŽD.pdf
	BD_6_AŠ-KVA-A.pdf
	BD_7_AS-BK.pdf
	BD_8_AS-MMA.pdf
	BD_9_KAD BYLA.pdf

