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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
1. ĮVADAS 

Šio projekto apimtyje yra numatomi vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai pastato higieniniams ir 

technologiniams reikalavimams tenkinti. Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, taikomi iki šiol 

galiojantys valstybiniai standartai. Bus galima naudoti ir užsienio standartus bei gaminius, jei jie bus patvirtinti ir sertifikuoti 

Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų. 

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomus projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio 

reikalavimus.  

2. Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

Programinės įrangos tiekėjas Programinės įrangos pavadinimas Licencija 

1 2 3
Microsoft MS Office Home and Business 2016 EN Yra 

BricsCAD BricsCAD V18 Platinum - Lietuviškai Yra 

Instal Soft InstalSystem-TECE Baltikum Instal-san Yra 

Nuance Power PDF 2 Advanced Yra 

3. PROJEKTAVIMO DOKUMENTAI 

Vandentiekio ir nuotekų dalies techninis projektas atliktas vadovaujantis technologiniu, architektūriniu projektu bei 

normomis:  

STR 2.07.01:2003  „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“

Suvestinė redakcija nuo 2023-07-25

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Suvestinė redakcija nuo 2023-05-01

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Suvestinė redakcija nuo 2023-05-01 

STR 1.01.03:2017  „Statinių klasifikavimas“  Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ Suvestinė redakcija nuo 2023-08-01 

STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ Suvestinė redakcija nuo 2022-07-16

STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 

STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 

STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 2.01.01(6):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
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STR 2.01.02:2016  „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

RSN 26-90 „Vandens suvartojimo normos“ 

HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos  ministro 2003 

m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (LR sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-141 redakcija) 

Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės.  Patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. 

liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196.  

ST 210734350.04:2011 "Wavin plastikinių slėgiminių vamzdynų sistemų įrengimas" 

ST 210734350.05:2012 "Wavin plastikinių savitakinių nuotekų vamzdynų sistemų įrengimas" 

ST 210734350.01:2010 "Wavin Plastikinių nuotekų vamzdynų sistemos pastatuose" 

4. ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS 

Šiuo metu objektas yra aprūpinamas vandeniu nuo teritorijoje esančių vandentiekio tinklų. Nuotekos prijungtos prie 

teritorijos buitinių nuotekų tinklų. Lietaus nuotekos nuo stogų nuvestos išorėje ir išleidžiamos ant žemės paviršiaus. 

Pastato vandentiekis pajungtas nuo vieno d32 įvado. Rūsyje yra įrengtas DN15 Qn=2,5m³/h vandens skaitiklis 

ūkio-buities vandens apskaitai ir lygiagrečiai įrengtas DN15 Qn=1,5m³/h vandens skaitiklis lauko želdinių laistymui. Karštas 

vanduo ruošiamas katilinėje. Šiuo metu gaisrinis vandentiekis pastate neįrengtas. 

Alsuokliai yra išvesti į vėdinamą pastogę.  

5. PATALPŲ NAUDOJAMO IR IŠLEIDŽIAMO VANDENS BALANSAS 

Vandens 
tiekimo 

(išgavimo) 
šaltinis

Vandens 
naudojimo 

sritys (tikslai) 

Didžiausias 
valandinis 

debitas, m³/h 

Didžiausias 
paros debitas, 

m³/d 

Vidutinis 
metinis kiekis, 

m³/m 

Didžiausias 
sekundinis 
debitas, l/s 

Taupymo ir 
apsaugos 
priemonės 

1 2 3 4 5 6 7 

Vandentiekis
Bendras 
vandens 
poreikis

Buitinėms 
reikmėms 

2,871 23,027 4211 2,07 
Įvadinis 
vandens 
skaitiklis

V1 
Buitinėms 
reikmėms

1,069 8,045 2323 1,16 - 

T3 
Buitinėms 
reikmėms

0,822 5,222 1497 0,98 - 

V1 Laistymui 0,98 9,76 390 - -
Nuotekos

F1 
Buitinės 
nuotekos

0,624 12,00 3358 4,27 - 

F3 
Gamybinės 
nuotekos

1,267 1,267 463 1,34 - 

K1 
Kondensatas 

nuo 
kondicionierių 

0,06 0,48 43 0,02 - 

Pastaba. Skaičiuotinas žmonių skaičius pastate – 40 gyventojų.  
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IŠLEIDŽIAMŲ NUOTEKŲ TINKLAIS 
TERŠALŲ KIEKIAI Į ESAMĄ TINKLĄ  

Sistemos 
pavadinimas 

TERŠALO PAVADINIMAS  (mg/l)
Pastabos 

BDS7 SM NP Riebalai
F1 260 200 - - Buitinės nuotekos
F3

260 200 - 50 
Gamybinės nuotekos 

nuo virtuvės

6. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

6.1 Sanitarinė įranga, prietaisai 

Numatyti sanitariniai prietaisai yra vieno gamintojo ir vienos kolekcijos, aukštos kokybės baltos keramikos 

praustuvai ir nerūdijančio plieno plautuvės su svirtiniais maišytuvais ir sifonais, aukštos kokybės pastatomi klozetai su 

nuleidimo bakeliu. Prietaisai numatyti tvirti, patvarūs, turintys kuo paprastesnį ir vientisesnį išorės paviršių, kuriame yra kiek 

įmanoma mažiau angų, įdubimų ir pan., kuriuose renkasi dulkės ir purvas. Sanprietaisai pajungiami chromuotais 

vamzdeliais nuo prietaisinių ventilių. Dušai numatyti su trapu ir stiklinėmis pertvaromis ir durimis, bei su aukštos kokybės 

svirtiniu dušo maišytuvu ir dušo žarna su galva.  

Žmonių su negalia tualetuose unitazai pastatomi taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas 

vežimėliui pastatyti. Unitazas pastatomas ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus turi būti 

430-520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000-1 200 mm nuo grindų paviršiaus 

pritvirtinami 2-3 kabliai viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm - 900 mm 

aukštyje nuo grindų įrengiami atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos įrengiama 

lanksti dušo žarna su dušo galvute, grindyse - anga vandeniui išbėgti. ŽN pritaikytos kabinos durys atsidaro į išorę. 

 Žmonių su negalia tualetuose praustuvas pritaikytas ŽN. Jis pakabintas ne arčiau kaip 300 mm nuo šoninės 

sienos; praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prieš praustuvą yra ne mažesnė kaip 1 200 mm x 900 

mm dydžio aikštelė ŽN su vežimėliu privažiuoti. Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800 mm-900 mm aukštyje pritvirtinami 

turėklai. Praustuvų, dušų, čiaupai svirtiniai. Unitazų vandens nuleidimo įtaisai yra patogūs naudotis ŽN, mechaniniai. 

6.2 Vidaus vandentiekio tinklai 

Pirmo etapo metu įrengiama vandentiekio sistema naujam priestatui bei darbuotojų poilsio patalpai. Šaltas 

vandentiekis pajungiamas už apskaitos, atvedamas iki šilumos ruošimo patalpos, kur ruošiamas karštas vanduo. Kadangi 

yra numatomi du statybos etapai, tai I etapo metu bus naudojamas esamas įvadas ir esama pastato apskaita, o II etapo 

metu numatoma vandentiekio įvadą pakeisti naujais plastikiniais vandentiekio vamzdžiais. Rūsyje apskaitos mazgas 

atnaujinamas panaudojant tuos pačius vandens skaitiklius tiek ūkio-buities tikslams, tiek želdinių laistymui. Į pastatą įvadas 

klojamas per pamatą hermetizuojant kirtimosi su pamatu vietą. Patalpose kur yra įrengti vandentiekio įvadai būtina palaikyti 

min. +5°C temperatūrą. Antruoju etapu demontuojama visa esama vandentiekio sistema ir pajungiami antru etapu 

remontuojamų patalpų sanitariniai prietaisai. 

Pastate karštas vanduo bus ruošiamas centralizuotai kombinuoto vandens šildytuvo pagalba, jis pastatomas 

šilumos ruošimo patalpoje. Karšto vandens vamzdyno aukščiausioje vietoje numatomi automatiniai nuorintuvai. Ventiliai turi 
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būti montuojami prieinamoje vietoje. Numatoma karšto vandens cirkuliacija pastate. Šilumos ruošimo patalpoje įrengiamas 

cirkuliacinis siurblys (žr. ŠG projekto dalį). Karšto vandens cirkuliacinės atkarpos sureguliuojamos termobalansiniais karšto 

vandens ventiliais. Šių ventilių pagalba taip pat atliekama karšto vandens sistemos profilaktika nuo legioneliozės pagal 

karšto vandens sistemų aptarnavimo ir priežiūros taisyklių reikalavimus. 

Šalto ir karšto vandentiekio vamzdžiai numatyti daugiasluoksniai arba atitinkamai PPR vamzdžiai, įvertinant 

sienelės storį vienu diametru didesnį nei projekte nurodyti skersmenys. Vamzdžiai vedžiojami sienų konstrukcijoje 

išpjautuose rėžiuose ir grindyse. Šalto vandentiekio vamzdynai izoliuojami 6mm storio PE antikondensacine izoliacija. 

Karšto vandentiekio vamzdynai izoliuojami 25mm storio PE termoizoliacija ir 40mm storio akmens vatos kevalais. 

Sanitariniai prietaisai pajungiami per prietaisinius ventilius. Vandens maišytuvai numatyti rankinio valdymo svirtinai. 

Vamzdynų šiluminis pailgėjimas kompensuojamas posūkiais ir termoizoliacinio sluoksnio pagalba. Vamzdynai 

montuojami su nuolydžiu į vandens išleidimo pusę. 

Sumontavus šalto, karšto vandentiekio tinklus, būtina atlikti jų hidraulinį išbandymą, praplovimą ir dezinfekavimą. 

Paruošti naudoti tinklai perduodami užsakovui naudojimui. 

6.3 Legioneliozės prevencijos priemonės 

Projektinė karštojo vandens temperatūra +65°C. Pastato eksploatacijos metu turi būti atliekami karšto vandentiekio 

sistemos periodiniai temperatūriniai „šokai“. Terminio “šoko” metu karšto vandens temperatūrą palaikyti aukštesnę nei +65 

°C visoje sistemoje, t.y. toliausiai nuo vandens šildytuvo nutolusiuose čiaupuose: - vandens šildytuve temperatūra turi būti 

pakelta iki + 65-80 °C, - po to iš kiekvieno čiaupo +65 °C temperatūros vanduo turi būti nuleidžiamas ne trumpiau 5 min. 

Legioneliozės prevencija atliekama laikantis HN 24:2023 VIII skyriaus reikalavimų.  

Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji 

pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba 

kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze. 

Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens 

tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės 

profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens 

tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, 

koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos 

valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti. 

Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą 

užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens 

temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, 

sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l. 

Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens 

tiekėjas ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas privalo raštu informuoti vartotojus. 

Geriamasis vanduo negali būti tiekiamas karštam vandeniui ruošti, jeigu Higienos normos HN 24:2023  IV skyriuje 

nustatyta tvarka nevykdoma geriamojo vandens stebėsena. 
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6.4 Vidaus nuotekų tinklai 

Pirmo etapo metu įrengiama nuotekų sistema naujam priestatui, darbuotojų poilsio patalpai, įrengiami nuotekų 

tinklai rūsyje. Antruoju etapu demontuojama visa esama nuotekų sistema, išskyrus dešinėje pusėje esančio priestato 

prijungimus. Pajungiami antru etapu remontuojamų patalpų sanitariniai prietaisai. 

Pastate buitinių nuotekų tinklai vedžiojami grindyse iš PVC nuotekų vamzdžių Ø50 nuolydžiu i=0,035 ir Ø110 

nuolydžiu i=0,02 link nuotekų išvado.  

Nuo projektuojamų sanitarinių prietaisų nuotekos nuvedamos ir pajungiamos prie buitinių nuotekų išvado. Buitinių 

nuotekų stovas vėdinimui iškeliamas min 0,5 m virš stogo konstrukcijos. Tie vamzdžiai, kurie pravedami matomai patalpose 

- aptaisomi. Stovų viršutinė dalis apšiltinama antikondensacine izoliacija. 

Ant stovų 1m aukštyje nuo grindų įrengiamos revizijos. Išvaduose įrengiamos pravalos. Jos montuojamos ties 

posūkiais arba ilguose ruožuose, kai išvado skersmuo 100-150mm – kas 8-12m.  

Trapai įrengiami žmonių su negalia tualetų grindyse, šilumos ruošimo patalpoje, ventkameroje ir skalbykloje.  

Sumontavus nuotekų tinklus, atliekamas jų hidraulinis bandymas ir paruošti tinklai perduodami užsakovui. Visos 

išskirstos angos pamatuose bei pertvarose užtaisomos. 

Nuo sieninių vidinių blokų susidaręs kondensatas nuvedamas į artimiausius nuotekų tinklus, numatomi kondensato 

siurbliukai. Pasijungiama į praustuvo ar plautuvės sifoną. Numatoma naudoti PVC-U klijuojamus vamzdžius. Šie vamzdžiai 

yra tvirti ir neišlinksta, todėl yra lengviau suformuoti nuolydžius. 
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1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

1. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui turi būti 
privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projekto dokumentuose ar 
ne. 

2. Statybos ir montavimo darbai turi būti vykdomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančiomis normomis ir taisyklėmis. 

3. Naudojamiems gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir prietaisams) turi būti 
pateikti atitikties sertifikatai ar atitikties deklaracijos, kurie patvirtintų, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos 
Respublikoje jam keliamus reikalavimus. 

4. Statybos - montavimo darbus vykdanti organizacija turi turėti Aplinkos ministerijos išduotą 
kvalifikacijos atestatą leidžiantį užsiimti vykdoma veikla. 

5. Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje būtina laikytis saugos ir sveikatos 
taisyklių statybvietėje 

6. Prieš pradedant vykdyti darbus, statybos organizacijos parengiamas darbo projektas 
vadovaujantis techninio projekto sprendiniais ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.  

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONTUOJANT VIDAUS VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMAS 

2.1. VANDENTIEKIS 

1. Pastatuose šalto ir karšto vandentiekio sistemose naudojami plastikiniai vamzdžiai. Plastikiniai 
vamzdžiai jungiami privirinamomis arba užspaudžiamomis fasoninėmis dalimis. 

2. Visi gulsti vamzdynai tiesiami 0,003-0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų čiaupų pusę. 
Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su kamščiais. 

3. Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas, jis montuojamas metaliniame arba plastikiniame 
futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20mm didesnis už 
vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas užtaisomas nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 

4. Šalto ir karšto vandentiekių sistemose naudojama armatūra turi būti iš korozijai atsparių 
medžiagų. Ji skirta montuoti vamzdynuose, transportuojančiuose vandenį iki 110°C darbiniu slėgiu 1,6 MPa. 

5. Šalto ir karšto vandens vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos darbų pradžią. Vamzdynų 
izoliavimas atliekamas, jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

6. Pastatų šalto ir karšto vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu metodu iki 
vandens ėmimo armatūros sumontavimo. 

7. Hidraulinis bandymas vykdomas, esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis - 10 
bar. Bandoma ne mažiau kaip 10 min., apžiūrint vamzdynus bei sujungimus. Jei nerasta nutekėjimų ar kitų 
defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Pasibaigus bandymui, vanduo iš sistemų išleidžiamas. 

8. Prieš dažymą vamzdžio paviršius turi būti sausas, temperatūra >0°C ir oro drėgnumas 80%. 
Dažai privalo būti atsparūs vandeniui, cheminių medžiagų poveikiui, atlaikyti +80°C. Vamzdžiai turi turėti 
Lietuvos visuomenės sveikatos centro sertifikatą-leidimą naudoti geriamos kokybės vandeniui. 

9. Atstumas tarp salto ir karsto vandentiekio vamzdžių turi būti 80mm. Atstumas nuo statybinių 
konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis, kaip 50mm. 

10. Vamzdynų posūkiai padaromi, naudojant fasonines dalis. 
11. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau, kaip 2mm vienam ilgio metrui. 
12. Pastate vidaus vandentiekio vamzdynus tvirtinti, naudojant atramas, pakabas, gembes arba prie 

sienų. 
13. Vamzdžių galai privalo turėti statmeną ašiai pjūvį. Leistinas nukrypimas nuo ašies 2°. vamzdžio 

įlinkis per ašį neturi viršyti 2mm, kai vamzdžio skersmuo iki 20mm ir 1,5mm - didesnio skersmens vamzdžiams 
vienam ilgio metrui. 

14. Vandentiekio vamzdynai prieš izoliavimo darbus nuvalomi nuo riebalų ir purvo. Kartu su 
vamzdynų šilumine izoliacija tarp vamzdžio išorinės ir šiluminės izoliacijos vidinės sienelių pravedama šildomas 
kabelis, kuris galutinai užtikrintų neužsalimą. 

15. Vandentiekio įvadai turi būti apsaugoti nuo statybinių konstrukcijų apkrovų neigiamų poveikių į 
vandentiekį: 

13.1. Paliekant pamato ar rūsio atitvaros angoje, per kurią klojamas įvadas, tarpus tarp įvado 
išorinio paviršiaus ir statybinės konstrukcijos, užtaisant tuos tarpus po įvado sumontavimo, 
elastine medžiaga (sausame grunte) ar įrengiant angoje riebokšlį (šlapiame grunte); 

13.2. Įmaunant įvado vamzdį į kitą vamzdį (dėklą), per visą įvado horizontalios dalies ilgį jei įvadą 
numatoma kloti žemiau pamato; 

16. Vamzdžių, paslėptų atitvarose ar kitose statybinėse konstrukcijose, jungtys (movos, užlituotos ar 
suvirintos siūlės) turi būti tokio pat atsparumo kaip ir patys vamzdžiai. Draudžiama paslėptus vamzdžius sujungti 
srieginėmis jungtimis; 
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17. Turi būti numatytos techninės priemonės vamzdžių ir kitos įrangos vibracijai išvengti ar ją 
sumažinti, montuojant siurblius ant vibroizoliacinių pamatų ir įdedant vibroizoliacinius intarpus siurblio jungčių su 
slėgine ir siurbiamąja linijomis vietose, tvirtinant vamzdžius ir įrangą tvirtikliais prie atitvarų; 

18. Jei vandentiekis montuojamas patalpose, kuriose oro temperatūra žemesnė nei +20C, taip pat 

patalpose, kuriose oro temperatūra trumpam gali nukristi iki 0°C ir žemiau, o taip pat patalpose, į kurias gali 
įsiskverbti išorės oras (įėjimai, vartai), statybos produktai turi būti su šilumos izoliacija; šilumos izoliacijos 
statybos produktai turi neteršti aplinkos kenksmingomis sveikatai dulkėmis, cheminėmis medžiagomis bei 
neskleisti nemalonių kvapų; 

19. Vandentiekio vamzdynas turi būti saugomas nuo įšilimo ir tiesiamas pakankamai toli nuo šilumos 
šaltinių arba šiltinamas. 

20. Geriamojo vandens vartotojams priklausančių pastatų vandentiekio įvaduose (paprastai vandens 
apskaitos mazguose) reikia įrengti čiaupus vandens mėginiams imti. 

21. VAM (vandens apskaitos mazgas) turi būti įrengti taip, kad jų skaitikliai būtų apsaugoti nuo 
užsalimo ir sugadinimo. Skaitikliai arba jų rodmenų skaitymo punktai turi būti įrengiami tokioje vietoje ir tokiame 
aukštyje, kad būtų patogu skaityti rodmenis. 

22. VAM turi būti čiaupai abipus skaitiklio ir kontrolinis ėmimo čiaupas, statomas pasroviui nuo 
skaitiklio, skirtas vandens tiekimui tikrinti ir pastato vandentiekiui ištuštinti. VAM matmenys ir atstumai tarp 
elementų turi atitikti gamintojo reikalavimus. Vandens apskaitos mazgas turi būti taip sumontuotas, kad skaitiklio 
ar kurios kitos mazgo dalies keitimas kuo mažiau paveiktų likusį vamzdyną. 

23. Šaltojo vandens magistralė visada turi būti žemiau karštesnių vamzdžių arba šalia jų. 
24. Magistralės tiesiamos ne mažesniu kaip 0,002 nuolydžiu į išleidimo čiaupo pusę, ne arčiau kaip 

0,6 m nuo stovų. 
25. Vandentiekio stovai tiesiami atvirai sienomis arba slėptai šachtose, mūro sienų vagose. 

Neleidžiama stovų ir kitų vamzdyno elementų tiesti naudojamuose dūmtraukiuose, vėdinimo arba keltuvų 
šachtose, šiukšliavamzdžiuose. 

26. Atvirai nutiesto stovo ašis turi būti ne arčiau kaip 35 mm nuo tinko ir apdailos plytelių paviršiaus, 
kai stovas iki 32 mm skersmens, ir ne arčiau kaip 50 mm, kai stovas 40-50 mm skersmens; nuokrypa turi 
neviršyti +5 mm. 

27. Slėptai įrengti stovai turi būti prieinami čiaupų įmontavimo ir srieginių sujungimų vietose; ten 
įrengiamos durelės, landos. 

28. Stovai neturi kirsti laikančiųjų pastato konstrukcijų (sijų, santvarų ir pan.). Stovai turi būti tiesiami 
prie sienų, pertvarų, kolonų, prie kurių juos galima tvirtinti. 

29. Vamzdyną reikia tvirtinti prie konstrukcijų taip, kad nebūtų tiesioginio sąlyčio su konstrukcijomis. 
Vamzdyno negalima tvirtinti prie kitokio vamzdyno arba panaudoti kitam vamzdynui atremti. 

30. Uždarymo čiaupai tiekiamajame vamzdyne įrengiami atskiroms dalims atjungti apžiūros, 
remonto, plovimo metu, atsižvelgiant į tai, kad kuo mažiau vartotojų netektų galimybės naudotis vandentiekiu. 
Uždarymo čiaupai įrengiami įvaduose į kiekvieną butą, viešbučio numerį, laistymo čiaupą; aukštų įvaduose, 
tiekiančiuose vandenį į 5 ir daugiau ėmimo taškų; prieš kiekvieną vandens imtuvą; prie vandens bakų; abipus 
vandens skaitiklio ir siurblio; aplinkinėse linijose; žiedinėse magistralėse, kad būtų galima išjungti remontui 
atskirus jų ruožus, tačiau ne daugiau kaip pusžiedį; žiediniame gamybiniame vandentiekyje, kad būtų 
garantuotas vandens tiekimas aparatams, kuriems nuolatos reikalingas vanduo. 

31. Tose vandentiekio vietose, kuriomis vanduo turi tekėti tik viena kryptimi (pvz., siurblių 
slėgvamzdžiuose ir aplinkinėse linijose, įvaduose, jei jų yra keli arba pastate yra vandens bakas), būtina 
įmontuoti atbulinius vožtuvus. 

32. Žemiausiose vamzdyno vietose įrengiami išleidimo čiaupai vamzdynui ištuštinti. Jie turi būti 
įrengti virš nuotako arba aprūpinti galimybe išleisti vandenį į artimiausią nutekėjimo vietą. 

2.2. NUOTEKOS 

1. Vidaus nuotekų vamzdynai montuojami iš plastikinių beslėgtų vamzdžių iš polipropileno (PP) ir 
polivinilchlorido (PVC). Išvadai montuojami iš PVC - N stiprumo klasės movinių kanalizacijos vamzdžių bei jų 
fasoninių dalių, stovai ir nuotakai iš PP movinių kanalizacijos vamzdžių, bei jų fasoninių dalių. 

2. Vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais 
agresyvioms medžiagoms. Nuotekų ilgalaikė maksimali temperatūra neviršija 60°C, max leistina - 90°C. 

3. Nuotekų gulstieji vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens 
tekėjimo kryptimi. 

4. Vamzdynai tvirtinami apkabomis prie statybinių konstrukcijų. 
5. Stovai per visus pastato aukštus tiesiami vienodo skersmens ir įškeliami tinklo vėdinimui 0,3 - 

0,5m virš stogo. 
6. Pastato nuotekų pirmojo ir viršutinio aukšto stovuose 1m virš grindų aukštyje įrengti revizijas. 
7. Vamzdynuose įrengtos pravalos ir revizijos uždaromos sandariu kamščiu. 
8. Vamzdynų ir fasoninių dalių movos turi būti nukreiptos prieš vandens tekėjimo kryptį. 
9. Nuotekų gulstieji vamzdynai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami nuolydžiu, ne mažesniu, 

kaip 0,01 kai d160 mm., kaip 0,02, kai d110 mm. ir 0,035, kai d50 mm., vandens tekėjimo kryptimi. 
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10. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki įsiliejimo į kitą vamzdyną. 
Vamzdynai turi būti tvirtai pritvirtinti prie statybinių konstrukcijų. 

11. Nuotekų šalinimo sistemos bandomos, pildant jas vandeniu ir pažiūrint. Sistema laikoma 
išbandyta, jeigu, ją apžiūrint, nerasta nutekėjimų ir vandens lygis nepamažėjo. 

12. Pastato nuotekų šalintuvo Išvadai turi būti apsaugoti nuo statybinių konstrukcijų apkrovų 
neigiamų poveikių: 

13.1. Paliekant pamato ar rūsio atitvaros angoje, per kurią klojamas išvadas, tarpus tarp įvado 
išorinio paviršiaus ir statybinės konstrukcijos, užtaisant tuos tarpus po įvado sumontavimo 
elastine medžiaga (sausame grunte) ar įrengiant angoje riebokšlį (slapiame grunte); 

13.2. Įmaunant išvado vamzdį į kitą vamzdį (dėklą), per visą įvado horizontalios dalies ilgį, jei 
įvadą numatoma kloti žemiau pamato; 

13. Nuotakyno dalių, paslėptų atitvarose ar kitose statybinėse konstrukcijose jungtys, movos ir 
užlituotos ar suvirintos siūlės turi būti tokio pat atsparumo kaip ir patys vamzdžiai; 

14. Montuojant nuotakyno stovus pastato inžinerinių sistemų šachtose, nišose, kanaluose, pastato 

inžinerinių sistemų kabinose, jų atitverinės konstrukcijos turi būti iš nedegamų medžiagų, išskyrus fasadinę 
plokštę (duris), kuri gali būti degamos medžiagos arba sunkiai užsidegančios, priklausomai nuo stovo 
medžiagos; 

15. Nuotakyno vėdinimu šviežiu oru, įrengiant vėdinimo stovus ir stovų vėdinamąsias dalis. Vėdinimo 
stovus ir stovų vėdinamąsias dalis sujungti su pastato vėdinimo sistemomis ir dūmtraukiais Draudžiama; 

16. Įrengiant atskirą išvadą nuotekoms iš įlajų, kurių viršaus briaunos lygis yra žemiau už kiemo 
nuotakyno artimiausio šulinio dangčio lygį ir montuojant ant išvado Uždarymo įtaisą su automatizuota pavara 
(kad būtų išvengta nuotekų ištvinimo iš išorės nuotakyno pastate); 

17. Prie visų nuotakyno dalių per kurias galima nustatyti ir pašalinti pralaidumo sumažėjimo ar 
užkimšio priežastis (revizijos, pravalos ir kt.) turi būti patogus priėjimas. 

18. Jei nuotakynas montuojamas patalpose, kuriose oro temperatūra žemesnė nei +20C, taip pat 

patalpose, kuriose oro temperatūra trumpam gali nukristi iki 0°C ir žemiau, o taip pat patalpose, į kurias gali 
įsiskverbti išorės oras (įėjimai, vartai), pastato nuotakynas ir įranga privalo turėti šilumos izoliaciją; šilumos 
izoliacijos statybos produktai neturi teršti aplinkos kenksmingomis sveikatai dulkėmis, cheminėmis medžiagomis 
bei neskleisti nemalonių kvapų; 

19. Grunte tiesiamos vamzdyno dalys turi būti įklotos žemiau įšalo gylio arba patikimai apšiltintos. Iš 
neužsąlančio gylio kylantieji vamzdžiai turi būti apšiltinti bent iki įšalo gylio; 

20. Pastato nuotakynas turi būti įrengtas taip, kad oro slėgio svyravimai, atsirandantieji krintant 
nuotekoms stovuose, nepažeistų hidraulinių užtvarų ir nesudarytų galimybės nuotakyno dujoms prasiskverbti į 
patalpas. Oro slėgio svyravimams išlyginti gali būti įrengiami orlaidžiai, vėdinimo vamzdžiai, vėdinimo stovai. 

21. Ten, kur tikėtinas rasojimas, vamzdžiai turi būti šiltinami. 
22. Patalpų, kuriose įrengti trapai, grindys turi būti daromos nelaidžios vandeniui. 
23. Praustuvai įrengiami 0,80 m aukštyje virš grindų (kriauklės viršus). Vandens ėmimo čiaupas 

tvirtinamas prie praustuvo arba prie sienos 0,20 m aukščiau prietaiso. Vienoje patalpoje pastatytų praustuvų 
grupė gali būti apsaugota viena bendra hidrauline užtvara su revizija. Negalima jungti prie bendros hidraulinės 
užtvaros kelių praustuvų, esančių skirtingose patalpose (abipus sienos). 

24. Vonia statoma ant 130-150 mm aukščio kojelių taip, kad jos viršus būtų horizontalus; vonios 
čiaupas įmontuojamas sienoje 0,80 m aukštyje virš grindų. 

25. Plautuvės įrengiamos 0,85 m aukštyje virš grindų (kriauklės viršus); sieniniai čiaupai tvirtinami 
1,05 m aukštyje, o parankiniai prie plautuvės; prie dviskyrės plautuvės pakanka vienos hidraulinės užtvaros. 

26. Dušų maišomieji čiaupai įrengiami 1,0-1,20 m aukštyje virš grindų. 
27. Sėdimieji išpuodžiai tvirtinami prie grindų, gembiniai prie sienos; suaugusiems skirto išpuodžio 

viršus turi būti 0,4 m virš grindų. Išpuodžių plovimo bakeliai gali būti tvirtinami prie sienos arba uždedami ant 
išpuodžio lentynėlės. 

28. Plautuvių ir praustuvų nuotakų, tiesiamų virš grindų, ašis daroma 80-100 mm aukščiau grindų. 
Palubės nuotakai montuojami kiek galima arčiau lubų. 

29. Nuotakai su stovais virš grindų jungiami įvairiais trišakiais, keturšakiais, šakočiais, rinktuvais; 
palubėje, rūsyje ar techniniame aukšte - tik įžambiaisiais trišakiais ar keturšakiais. 

30. Pradžioje tų nuotakų, prie kurių prijungti trys ir daugiau sanitariniai prietaisai arba juose yra 
posūkių, įrengiama pravala. Pravalos nereikia, jei po sanitariniais prietaisais įmontuotos revizinės hidraulinės 
užtvaros arba pačiame prietaise (įlajoje) yra valymo anga. 

31. Maisto pramonės technologinių nuotekų įlajas, pramonės ir viešųjų pastatų indų plovykles prie 
nuotakų jungti su oro tarpu (ne mažiau 20 mm). 

32. Kiekviename išvade turi būti ne mažiau kaip vienas stovas su vėdinamąja dalimi. 
33. Buitinių ir gamybinių nuotekų stovai tiesiami pro visus pastato aukštus vienodo skersmens ir 

iškeliami virš stogo 0,3-0,5 m. Virš eksploatuojamo plokščio stogo stovo vėdinamąją dalį reikia iškelti ne mažiau 
3,0 m. Visais atvejais, jos viršus turi būti ne mažiau kaip 0,1 m aukščiau vėdinimo šachtų ir ne arčiau kaip 4,0 m 
nuo balkonų, durų, atidaromų langų. Stovų vėdinamąsias dalis jungti į vėdinimo sistemas, dūmtraukius 
neleidžiama. 
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34. Stovai prie išvadų arba gulsčiųjų dalių jungiami atsižvelgiant į pastato aukštį taip, kad skystis, 
keisdamas tekėjimo kryptį iš vertikalios į horizontalią, nesudarytų patvankos, trukdančios įtekėti nuotekoms iš 
sanitarinių prietaisų bei kitų įlajų, įrengtų aukšte virš išvado ar gulsčiosios dalies. 

35. Nuotekų Išvadai gali būti tiesiami rūsio palubėje, rūsio sienomis arba grunte, po rūsio ar pastato 
(jei nėra rūsio) grindimis. Grunte po gamybinių ar ūkinių patalpų grindimis nutiestus išvadus reikia įgilinti tiek, 
kad jų nežalotų pastovios apkrovos, transportas; patalpose su tvirta grindų danga išvadus (ir nuotakus) reikia 
įgilinti 0,4-0,7 m, priklausomai nuo vamzdžių medžiagos. Buitinėse patalpose vamzdynų viršus turi būti ne 
mažiau kaip 0,1 m žemiau grindų apačios. 

36. Išvadų ir pastato pamatų sankirtos įrengiamos taip, kad konstrukcija nepažeistų vamzdyno. 
Išvadas žemiau surenkamųjų pamatų pagrindo tiesiamas dėkle. Išvadai ir nuotakai, tiesiami lygiagrečiai 
negiliems pastatų pamatams, turi būti atitraukti nuo jų įvertinant grunto byrėjimo kampą. Lauke tiesiama išvado 
dalis turi būti įgilinama ne mažiau kaip 0,7 m (skaičiuojant nuo vamzdžio viršaus iki žemės paviršiaus). Kai 

nuotekos šaltos, saugant nuo užsalimo išvadas įklojamas taip giliai, kad jo viršus išsikištų ne daugiau kaip 0,3 
m virš grunto įšalo gylio. 

37. Stovai prie išvadų jungiami taip, kad skystis sklandžiai pakeistų tekėjimo kryptį iš vertikalios į 
horizontalią; jungliai - trišakiai, alkūnės, atlankos - turi būti lėkšti. 

38. Prie kiemo nuotakyno Išvadai jungiami taip, kad vandens tekėjimo kryptis pakistų ne didesniu 
kaip 90° kampu. 

39. Buitiniam ir gamybiniam nuotakynui valyti, stovuose, 1,0 m virš grindų, bet ne mažiau kaip 0.15 m 
virš tame aukšte prijungtos įlajos viršaus, įrengiamos revizijos. Stovuose revizijos būtinos: apatiniame ir 
viršutiniame aukšte, aukštuose virš atotraukų. 

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIAMS, MEDŽIAGOMS, ARMATŪRAI IR ĮRENGINIAMS 

1. Pastato vandentiekis turi būti sumontuotas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per 
ekonomiškai pagrįstą pastato naudojimo trukmę užtikrintų esminius vandentiekio, kaip pastato dalies 
(inžinerinės sistemos) reikalavimus, bei nuo vandentiekio priklausančius viso pastato (jo dalies) esminius 
reikalavimus. 

2. Pastato nuotekų šalintuvas turi būti sumontuotas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per 
ekonomiškai pagrįstą pastato naudojimo trukmę užtikrintų esminius nuotekų šalintuvo, kaip pastato dalies 
(inžinerinės sistemos) reikalavimus bei nuo nuotekų šalintuvo priklausančius viso pastato (jo dalies) esminius 
reikalavimus. 

3. Vamzdžiai ir fasoninės dalys iš polipropileno, naudojami pastatų šalto ir karšto vandentiekių 
sistemoms. Vamzdžių sujungimo būdas pagrįstas terminiu vamzdžių ir fasoninių dalių suvirinimu. Vamzdžiai 
atsparūs korozijai, chemikalų poveikiui, kalkėjimui. Vamzdžiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius 
atitikties sertifikatus ar atitikties deklaracijas, leidžiančius tuos gaminius naudoti geriamo vandens 
vandentiekiams montuoti. 

4. Ventilis. Skirtas šalto vandens srautui uždaryti ar atidaryti. Statomas patalpoje ant horizontalaus 
ar vertikalaus vamzdžio. Spaudimas PN10, vandens T=5-30°C. Prijungimas movinis arba srieginis. Ventilio 
medžiaga - bronza. Uždarymas - rankinis. 

5. Ventilis. Skirtas karšto vandens srautui uždaryti ar atidaryti. Statomas ant horizontalaus ar 
vertikalaus vamzdžio. Spaudimas PN16, vandens temperatūra T=80÷90°C. Prijungimas movinis arba srieginis. 
Ventilio medžiaga - bronza. Uždarymas rankinis. Uždarymas rankinis. 

6. Sanitariniai prietaisai, montuojami objekte, privalo turėti bendrus bruožus: jų vidinis ir išorinis 
paviršius turi būti lygaus paviršiaus, neturėti aštrių vietų nei prietaise, nei tvirtinimo detalėse. 

7. Klozetai - su vandens hidrauline užtvara. 
8. Praustuvai bei plautuvės komplektuojamos su sifonais. 
9. Trapai vandens surinkimui nuo grindų - plastikiniai su vandens užtvaromis jų konstrukcijose. 

Komplektuojama, atsižvelgiant į nurodytą projekte prijungiamo vamzdžio skersmenį ir jungties tipą. 

4. VANDENTIEKIO SISTEMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

4.1. VAMZDYNAI 

4.1.1.   Plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai 
Vandentiekio sistemos magistralėms, stovams naudoti daugiasluoksnius PE-Xc/Al/PE vamzdžius, kurių 

Ø16x2.2, Ø20x2.8, Ø25x3.5, Ø32x4.0, Ø40x4.0, Ø50x4.5mm. Vamzdis sudarytas iš bazinio PE-Xc vamzdžio, 
kuris padengtas lazeriu suvirintu aliuminio apvalkalu ir apsaugotas apsauginiu PE sluoksniu. Vamzdis tiekiamas 
strypais arba rulone.  

Techninės charakteristikos: 

Maksimali darbo temperatūra 90oC
Maksimali trumpalaikė temperatūra 110 oC
Maksimalus ilgalaikis darbo slėgis 6 bar
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Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas (vamzdžio) 0,2 mm/moK
Linijinis šilumos laidumo koeficientas (vamzdis) 0,35 W/moK
Vamzdžio šiurkštumas 0,003-0,007 mm

4.1.2.   Plastikiniai lankstūs PEX vamzdžiai 

Vandentiekio  sistemai  į  sanitarinius  prietaisus, naudojami plastikiniai  lankstūs  (Pex)  vamzdžiai, 
tinkantys  tiekti  geriamam  vandeniui  ir  yra  sertifikuoti  Lietuvos  Respublikoje. Pex  vamzdžių  sistemoje  
naudojamos  įvairios  jungtys: trišakiai, redukciniai  perėjimai, perėjimo  movos, sieninės  dėžutės  ir  panašiai. 
Sujungimai  Pex  vamzdžių  sistemoje  atliekami  žalvarinėmis  jungtimis  ir  užspaudžiamosiomis  movomis, 
padengtomis  atspariu  nikelio  sluoksniu, kuris  leidžia  sujungimus  užbetonuoti. Pex  vamzdžiai  turi  turėti  
galimybę  būti  tiesiami  po  tinku  ar  grindyse  be  apžiūros  dangčių. Pex  vamzdžiai  montuojami  laikantys  tų  
vamzdžių  montavimo  taisyklėmis  ir  normomis. 

4.1.3.   PPR plastikiniai vamzdžiai 

Vandentiekio sistemai naudojami plastikiniai stabilizuoti PPR STABI vamzdžiai ir fasoninės dalys. Plastikiniai 
vamzdžiai PPR PN20; PN16 naudojami magistraliniams vamzdynams klojamiems grindyse, stovams ir prietaisų pajungimui. 
Vandentiekio tinklo propileniniams vamzdžiams numatomi temperatūrinių deformacijų kompensatoriai išdėstomi sutinkamai 
pritaikymo techninėms sąlygoms. Po to sistemos vamzdynus išbandyti 0,7MPa slėgio vandeniu ir surašyti išbandymo 
rezultatus ir aktą. 

Grindų konstrukcijų sluoksnius, į kuriuos įbetonuojami plastikiniai vamzdžiai, būtina paruošti vadovaujantis 
vamzdžius pateikusios firmos instrukcija bei DIN 4046, DIN 8077 ir 16962 nurodymais. Vamzdžiai tvirtinami sutinkamai 
polipropileninių vamzdžių pritaikymo techninėms sąlygoms. Vamzdžius klojamus paslėptai būtina izoliuoti.  

Vamzdžių techninės charakteristikos
Linijinio pailgėjimo koeficientas 1,5x10-4K
Šilumos laidumas prie 20°C 0,24 Wt/mK DIN52612
Šilumos imlumas prie 20°C 2,0 kDž/kgK

Garantija vamzdynams 10 metų

4.1.3.1. PPR vamzdžių temperatūrinių deformacijų kompensavimo būdai 

Jeigu vamzdžiai klojami įmūrijant juos sienoje arba įbetonuojant grindyse jie nepailgėja dėl natūralios trinties jėgos, 
t.y kompensavimo nebereikia.  

Vamzdžiams, kurie nėra klojami mūre arba grindyse, - reikalingas kompensavimas.  
Ekslpoatuojant tinklus, sumontuotus iš plastikinių vamzdžių, ir susidarius temperatūrų skirtumui vamzdynas keičia 

savo ilgį. Šiems vamzdynų pailgėjimams neutralizuoti sistemoje numatomi įvairūs kompensatoriai.  
Vamzdyno pailgėjimas gali būti kompensuojamas vienu iš žemiau pateiktų būdų; 
a) Naudojant kompensacines kilpas arba išlenkimo atramas; 
b) Įmūrijant ar įbetonuojant vamzdžius; šiuo atveju trinties jėga kompensuos ilgėjimo jėgą; 
c) Naudojant specialius plieninius atraminius vamzdžių kevalus. 

4.1.3.2. PPR vamzdžių suvirinimo taisyklės 

Suvirinimo prietaiso paruošimo darbui: 
Suvirinimo prietaisas komplektuojamas su atitinkamų diametrų galvutėmis, priklausomai nuo norimų sujungti 

vamzdžių. 
Suvirinimo galvutės turi būti švarios. Jei prie galvučių yra prilipę nešvarumų, suvirinimas gali būti nekokybiškas. 

Galvutes galima valyti popierinėmis servetėlėmis suvilgytomis spiritu. Suvirinimo galvutės yra padengtos teflonu, todėl reikia 
saugoti jų paviršių nuo subraižymų. Galvutės didesnės kaip 40 mm skersmens prie kaitinimo plokštės tvirtinamos arčiau 
kaitinimo elemento.  

Suvirinimo aparatas jungiamas į 220V/50Hz įtampos tinklą. Pirmiausia užsidega kontrolinė raudonalemputė. 
Kambario temperatūroje prietaisas įkaista per 5-15min. Tada užsidega geltona lemputė. Praėjus dar 5 min. su prietaisu 
galima dirbti.  

PPR suvirinimo temperatūra 280±15°C. Suvirinimo galvutės paviršiaus temperatūra automatiškai kontroliuojama ir 
reguliuojama automatiniu termoreguliatoriumi.  

Jei virinami skirtingų diametrų vamzdžiai ir reikia pakeisti suvirinimo galvutes, reikia išjungti aparatą ir palaukti kol jis 
atvės. Tik tada galima keisti galvutes. Baigus darbą arba keičiant suvirinimo galvutes, jokiu būdu nešaldyti jų vandeniu. 

Suvirinimas: 
Sujungiant vamzdį su fasonine dalimi įmovoje, polifuzinis suvirinimas atliekamas tuo pat metu, tolygiai aplydant 

jungiamuosius paviršius. Nuimti nuo suvirinimo aparato aplydyti paviršiai tuoj pat sujungiami iki galutinės padėties, 
nesukinėjant nejudinant sujungtų dalių. Aplydytos dalys turi būti sujungtos ne ilgiau kaip per 3 sekundes. Suvirintoji siūlė po 
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30 sekundžių dalinai atšąla ir jau galima suvirintas dalis kilnoti, nepaveikiant siūlių mechaniškai. Nerekomenduojama 
suvirinti skirtingų tipų plastikus. Tik virinant vienodas medžiagas (PP-3 su PP-3) garantuojama aukšta kokybė ir visos 
sistemos patikimumas. Žiemos metu suvirimo darbai turi būti atliekami patalpoje su teigiama temperatūra. Suvirinomo 
darbams turi būti pasiruošta: atrinktos detalės pagali išorinį skersmenį ir sienelių storį, patikrintas vamzdžių ovališkumas 
(negali viršyti 10% sienelės storio), patikrinta ar vamzdžiai nepažeisti (neįskilę, nesubraižyti giliau kaip 0,5mm). Negalima 
sumaišyti skirtingo slėgio vamzdžius. Nuvalyti nešvarumus, riebalus, dažus ir pan. nuo vamzdžių ir fasoninių dalių galų iš 
vidaus ir išorės. Rekomenduojama prieš suvirinimo pradžią atlikti bandomąjį partijos vamzdžių suvirinimą. Vamzdžiai 
virinami sutinkamai DVS 2207 T11 reikalavimams.  

PPR vamzdžių suvirinimo parametrų orientacinės reikšmės 
Vamzdžio išorinis 

diametras, mm
Suvirinimo ilgis, mm Kaitinimo laikas, s 

Maksimalus jungimo 
laikas, s

Sutvirtėjimo laikas, 
min

16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 16,5 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4

*Jeigu aplinkos temperatūra žemesnė negu +5°C kaitinimo laiką pailginti 50%. 

4.1.3.3. Hidraulinis bandymas PPR vamzdžiams 

Prieš atliekant hidraulinį bandymą reikia patikrinti ar instaliacijos sujungimuose neprateka vanduo. Jei prateka, 
nesandarumus pašalinti. Užsandarinus ir pašalinus vandens pratekėjimus galima pradėti hidraulinius bandymus.  

Bandymo sąlygos ir parametrai turi atitikti žemiau nurodytus: 
- Reikia atjungti sanitarinės armatūros elementus, kurie, esant aukštiems slėgiams, gali būti pažeisti arba 

kenktų bandymui. Atjungtos armatūros vietoje pastatyti kamščius, akles arba uždaryti ventilius. 
- Didžiausio slėgio vietoje prijungiamas manometras, kurio atskaitymo tikslumas 0,1bar. 
- Paruoštą instaliaciją pripildyti šaltu vandeniu ne ilgiau 24 valandas prieš bandymą, rūpestingai nuorinti ir 

gerai patikrinti visus elementus ar jie sandarūs prie statinio vandens stulpo slėgio instaliacijose. 
- Slėgis turi būti didinamas specialiu siurbliu su taruotu manometru, kurio parodymų apimtis 50% didesnė 

už bandymų slėgį ir elementarios padalos reikšmė 0,1bar. 
- Bandymų kontrolinis slėgis pasiekiamas pridedant iki 5bar prie maksimalaus darbo slėgio. Kontrolinio 

slėgio paklaida iki 0,2bar. 
- Instaliaciją reikia bandyti ne trumpiau kaip 2 valandas.  
- Atlikus hidraulinį bandymą, būtina apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus, instaliaciją būtina praplauti 

vandeniu ir prapūsti oru, kad joje neliktų nešvarumų, kurie atsiranda pjaustant vamzdžius. Tada galima vėl 
prijungti armatūrą ir sureguliuoti ją kaip prieš atjungimą. 

- Visi hidrauliniai bandymai turi būti atlikti prieš užtaisant vamzdynus statybinėse konstrukcijose ir prieš 
patalpų apdailos darbus.  

4.2. VAMZDYNŲ ARMATŪRA 

4.2.1. Korozijai atsparūs ventiliai 
Skirti montuoti vamzdynuose ø15 iki ø65 mm, transportuojančiuose vandenį iki 110 C, darbiniu slėgiu iki 

1,6 MPa, išbandomi 2,4 MPa slėgiu. 
Tiekiamo vandens maksimali temperatūra -95C. 
Ventiliai montuojami gulsčiuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkančiu Europinio 

sriegio standartą. 
Uždarymo armatūrą įrengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančių normų ir taisyklių 

reikalavimams.  

4.2.2.     Vandens maišytuvai 
Vandens maišytuvai  pakeliama rankena ir vandens čiaupai privalo atitikti praustuvų konstrukciją, dušų 

maišytuvai komplektuojami su padengimo paviršių atitinkančią dušo galvute ir laikikliu. Maišytuvų konstrukcijoje 
neturi būti plastikinių detalių. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą. 

4.2.3.    Termostatinis cirkuliacinis ventilis 
MTCV - tai daugiafunkcinis termostatinis cirkuliacinis ventilis, taikomas cirkuliacinėse buitinio karšto 

vandens sistemose. Jis atlieka šiluminį balansavimą cirkuliacinėse sistemose, palaikydamas pastovią 
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temperatūrą visoje sistemoje ir apriboja cirkuliacinį srautą iki galimo minimalaus lygio. Tinkamas cirkuliacinis 
srautas yra būtinas, norint pasiekti reikiamą temperatūrą. 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS: 
• Vandens temperatūros reguliavimo sistema cirkuliacinėje sistemoje 35-60ºC temperatūros ribose 

– versija A. 
• Automatinė dezinfekcija, esant pastoviai temperatūrai >65ºC , tuo pat metu apsaugo nuo 

temperatūros kilimo aukščiau 75ºC – automatinis cirkuliacinio kontūro uždarymas – versija B. 
• Automatinė dezinfekcija su elektroniniu valdymu, yra temperatūros parodymo ir dezinfekcijos 

trukmės funkcija – versija C. 
• Temperatūros registravimo funkcija (temperatūros jutiklis kaip priedas). 
• Galima temperatūros nustatymo apsauga. 
• Pastovios cirkuliacinės temperatūros monitoringas – versija C. 
• Stovo uždarymo funkcija – specialūs fitingai su įmontuotu rutuliniu ventiliu. 
• Modulinė ventilio modifikacija jam veikiant, veikiant slėgiui. 
• Servisas – jeigu reikalinga, gamykloje kalibruoto termostatinio elemento pakeitimas. 

Gaminio informacija: 
Aprašymas - MTCV DN 15, 0 versija, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas 
Gamintojo nustatymas [°C] - 50 °C 
Kvs reikšmės [m³/h] - 1.5 m3/h 
Produkto pavadinimas - MTCV 0 versija DN15 RG5 
Produktų grupė - Karšto vandens balansavimas 
Slėgio klasė - PN 10 
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] - 100 kPa 
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] - 100 °C 
Tipas - MTCV 
Vožtuvo dydis - DN 15 
Vožtuvo korpuso medžiaga Rg5 
Šiluminio dezinfekavimo modulis Ne 

4.3. VAMZDYNŲ MONTAVIMAS 

Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002 – 0,005 nuolydžiu į sanitarinių prietaisų arba vandens išleistuvų 
pusę. 

Vandeniui išleisti žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su kamščiais. 
Vamzdynų posūkiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdį. 
Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2mm vienam ilgio metrui. 
Atstumas tarp šaltojo ir karštojo vandentiekio vamzdžių šviesoje turi būti 80 mm. Atstumas nuo 

statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 
Dėklo vidinis skersmuo turi būti didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas 

nedegia medžiaga, netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 
Prie pastato statybinių konstrukcijų vamzdynai tvirtinami specialiomis pakabomis. Neleidžiama 

vamzdynų pritvirtinti tiesiog prie metalinių konstrukcijų ir įrenginių. 
Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose ir tose vietose, kur būtina pagal 

montavimo ir eksplotavimo sąlygas. 
Armatūrai tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra ant horizontalių vamzdynų įrengiama taip, 

kad suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikalių vamzdynų. 
Prieš montuojant įsitikinti, kad vamzdžiai sujungimų vietose neįlinkę, jų paviršius nepažeistas. Jei 

pastebite, kad vamzdžio išorinis paviršius pažeistas, apsaugokite jį specialia izoliacija. 
Vamzdynai turi būti montuojami taip, kad būtų užtikrintas: 
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 Vamzdynų sujungimo ir jų prisijungimo prie armatūros ir įrengimų patvarumas ir hermetiškumas; 
 Patikimas vamzdynų tvirtinimas. 

4.4. BANDYMAS 

Santechninių sistemų vamzdynų bandymai vykdomi prieš apdailos pradžią. Vamzdynų izoliavimas, 
tiesimo vagų, nišų ir angų užtaisymas atliekamas jau išbandžius sumontuotus vamzdynus. 

Pastatų šaltojo, karštojo bei gaisrinio vandentiekio sistemos išbandomos hidrauliškai hidrostatiniu 
metodu iki vandens ėmimo armatūros sumontavimo. 

Sistema privalo būti užpildyta vandeniu bent 24 val. Iki pradedant bandymą slėgiu. Turi būti iš visos 
sistemos išleistas oras. 

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatūrai. Bandomasis slėgis turi 
 viršyti ribinį slėgį 1,5 karto. Užpildžius vamzdyną vandeniu, bandomuoju slėgiu bandoma ne mažiau 

kaip 2 val., apžiūrint vamzdyną bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebėta nutekėjimų ar kitų defektų, jis 
laikomas tinkamu eksploatuoti. Be to, slėgis neturi sumažėti daugiau kaip 0,2 bar. 

Pasibaigus bandymui vanduo iš šaltojo, karštojo bei gaisrinio vandentiekio sistemų išleidžiamas, 
vamzdynas praplaunamas ir dezinfekuojamas. 

4.5. VANDENTIEKIO VAMZDYNO VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS 

Po hidraulinių bandymų užbaigimo vamzdynas turi būti išvalytas pratraukiant pro jį putplasčio kamštį. 
Procesas turi būti kartojamas tol, kol vamzdžiais pradeda tekėti skaidrus vanduo. 

Po bandymų vamzdynai turi būti dezinfekuojami, panaudojant geriamąjį vandenį. Dezinfekuojami tik 
geriamojo vandens vamzdynai. Dezinfekcija turi būti atlikta pagal standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. 
Šiam tikslui pasiekti gali būti naudojamas chloro tirpalas, kuris įvedamas į vamzdyno atkarpą dviejuose 
taškuose, didinant jo kiekį tol, kol atkarpoje bus pasiekta 50 mg/l laisvo chloro koncentracija. Dezinfekavimas 
gali būti atliekamas ir naudojant 0,005% koncentracijos natrio hipochlorito tirpalą, išlaikant jį vamzdyne 24 
valandas. Chloro dujos tiesiogiai į vamzdyną iš baliono negali būti įvedamos, nebent tam būtų naudojamas 
patvirtinto modelio chloratorius, ir būtų užtikrinta, kad į kitas vamzdyno atkarpas šis mišinys nepateks. 

Po chloravimo vamzdyną būtina užpildyti švariu vandeniu ir palikti 24 valandoms, o visas vamzdyno 
sklendes per tą laiką privalu bent kartą atidaryti ir uždaryti. Mėginiai likutinio chloro bandymams turi būti imami iš 
toliausiai nuo chloro dozavimo vietos esančių taškų. Dezinfekavimo procesą būtina kartoti tol, kol chloro likutis 
bus ne mažesnis kaip 10 mg/l. 

Panaudoto chloruoto mišinio nuvedimą (surinkimą) Rangovas turi organizuoti taip, kad nebūtų užteršti 
atviri vandens telkiniai ir dirbtinės vandens saugyklos (būtina vadovautis tinklus eksploatuojančios organizacijos 
nurodymais dėl šio mišinio nuvedimo). 

Po dezinfekcijos proceso pabaigos, prieš atiduodant vamzdyną į eksploataciją, vamzdžiai turi būti 
užpildomi šviežiu geriamuoju vandeniu, kuriame likutinio chloro koncentracija neviršija 1 mg/l. 

Vandentiekio vandens tinkamumo įvertinimui turi būti atliktas mikrobiologinis tyrimas. Rangovas turi 
apmokėti visas vandens mikrobiologines analizes, kol bus užtikrinta, kad vamzdyne nėra kenksmingų 
mikroorganizmų. Jei mikrobiologinės analizės rodo, kad užterštumas yra išlikęs, dezinfekavimas turi būti 
pakartotas Rangovo sąskaita. 

4.6. VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS 

4.6.1. Izoliacinės medžiagos ir gaminiai 
Vandentiekio vamzdyno izoliavimui skirtos medžiagos ir gaminiai turi būti gamykloje išbandyti ir turėti 

atitinkamą sertifikatą. Jie turi būti atsparūs ugnies ir dūmų poveikiui, netirpti ir neirti vandenyje. 

3lentelė. Vamzdynų, sumontuotų atvirai, standartinis izoliacijos storis 
Nominalus vamzdžio skersmuo 25 ir mažiau 32 - 75 100 - 150 

Šalto vandens vamzdynai 6 10 15 
Karšto vandens vamzdžiai 25 40 40 

Tokia izoliacija izoliuojami: 
 Šalto vandens vamzdynai; 
 Karšto vandens vamzdynai; 

Visos izoliacinės medžiagos turi būti skirtos tai darbinei aplinkai, kurioje bus sumontuoti jomis izoliuoti 
vamzdynai. 

4.6.2. Izoliavimo darbai 
Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų paviršius turi būti sausas 

ir švarus – nuvalytos dulkės, rūdys, tepalai, sriegimo drožlės ir kiti nešvarumai. 
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Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliacinių medžiagų ir gaminių 
atkarpas, kai tinka visas gaminys. 

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis žemesnės negu 16 C temperatūros skystį ar dujas, jo 
izoliacijos garso barjeras turi būti ištisinis ir nepertrūkęs. Užsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo 
rasojimo turi būti izoliuotos vamzdžių atramos, laikikliai ir kitos laikančios metalinės dalys mažiausiai 15 mm 
atstumu. 

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo į atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kurių ilgis iki 900 
mm, gali būti neizoliuojamos. 

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. 

5. VAMZDŽIŲ ĮDĖKLAI 

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas 
metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi 
būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, 
netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 

6. VAMZDŽIŲ PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS. 

6.1. Degių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas. 
Degių vamzdžių sandarinimas yra specifinis, kadangi degūs vamzdžiai gaisro metu lydosi ir atveria ertmę 

sienoje, todėl jų sandarinimui naudojamos specialios priešgaisrinės medžiagos, tokios kaip grafitas, su dideliu 
plėtimosi koficientu.  

Techniniai sprendimai: 

Būtina pažymėti, kad degių vamzdžių iki 50 mm skersmens sandarinimui, pakanka standartinių priešgaisrinių 
sistemų: mastikų, skiedinių ar panelinės sistemos. Standartinės priešgaisrinės angų sandarinimo 
sistemos užtikrinašiuos degių vamzdžių sandarinimo parametrus: 

 priešgaisrinė mastika: degių vamzdžių D<42 mm sandarinimas EI240; 
 priešgaisrinis skiedinys: degių vamzdžių D,40 mm sandarinimas EI120; 
 Priešgaisrinė panelinė sistema: degių vamzdžių D<42 mm sandarinimas EI240. 

Didesnių degių vamzdžių sandarinimui turi būti naudojamos specialios grafitinės tarpinės arba movos: 

 priešgaisrinės movos; 
 priešgaisrinės tarpinės; 
 priešgaisrinė grafitinė mastika. 

Montavimas: 

Movos yra sudarytos iš plieninio korpuso bei išsipučiančios grafitinės tarpinės, kuri gaisro atveju užpildo 
ertmę, atsiradusią išsilydžius degiam vamzdžiui. Sandarinant degų vamzdį ertmė tarp vamzdžio 
sienos/perdangos užsandarinama priešgaisrine angų sandarinimo sistema. Esant galimybei, pasiruošti taisiklingą 
apvalią angą, galima sumontuojant ekonomiškesnį variantą - grafitineę tarpinę. Šiuo atveju standaus rėmo 
vaidmenį atliks pati anga sienoje. Grafitinės tarpinės gali būti montuojamos priešgaisriniame skiedinyje arba 
panelinėje sistemoje, ertmę užpildant atitinkama priešgaisrine mastika. 

Movos Tarpinės
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Sandarinant degius vamzdžius sienose, movos/tarpinės montuojamos abiejose sienos pusėse, sandarinant 
perdangose, mova/tarpinė montuojama perdangos apatinėje pusėje. 

Esant sudėtingoms situacijoms, kada nėra vietos ar galimybių sumontuoti priešgaisrines movas tarpines, 
galima panaudoti skystą grafitinę mastiką. 

Teisinis reglamentavimas: 
Degių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas yra reglamentuotas STR 2.01.04:2004. Gaisrinė 

sauga. Pagrindiniai reikalavimai, p. 67: Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių 
konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai 
keliamų gaisrinių reikalavimų. Sandarinimui naudojamų medžiagų bandymo bei sertifikavimo tvarka yra 
numatyta Aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakime Nr. D1-617 "Dėl Reglamentuojamų statybos produktų 
sąrašo", kuriame numatoma, kad priešgaisriniam angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos 
pagal standarto LST EN-1366-3 "Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų 
sandarinimo priemonės" reikalavimus. 

6.2. Priešgaisrinis nedegių vamzdžių angų sandarinimas 

Angų sandarinimo priešgaisrine akriline mastika sistema, sudaryta iš akmens vatos demblių: lydimosi 
temperatūra 1000o C, tankis 129 kg/m3, 40 mm storio ir  80 kg/m3 akmens vatos demblių ir priešgaisrinės akrilinės 
mastikos. Akmens vata 129 kg/m3 sistemoje yra naudojama siekiant užtikrinti atitinkamą mastikos gylį priešgaisriniame 
sandarinime, akmens vata 80 kg/m3 sistemoje yra naudojama plieninio vamzdžio papildomam izoliavimui. Priešgaisrinė 
mastika kietėja veikiama oro sąlygų, tačiau išlieka pakankamai elastinga ir užtikrina gaisro plitimo ribojimą. Mastikos 
priešgaisrinės savybės pasireiškia 180º C temperatūroje. 

Priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos techniniai parametrai: 

Sistema Atsparumas 
ugniai

Pav.

Sandarinimas iš abiejų sienos pusių: 15 mm 
mastikos ir 20 mm akmens vatos sluoksniai, 
papildomai nedegūs vamzdžiai turi būti 
izoliuoti 500 mm atstumu nuo 
sienos/perdangos paviršiaus iš abiejų pusių 80 
kg/m3 tankio, 40 mm storio akmens vatos 
dembliais, kuri tvirtinama plieninės vielos 
pagalba

EI180

Sandarinamo vamzdžio skerspjūvio plotas neturi užimti daugiau kaip 60 % angos ploto.
Naudojant analogiškas priešgaisrines angų sandarinimo sistemas rangovas pagal sandarinimo sistemos 

klasifikavimo ataskaitą turi patikslinti naudojamos sistemos techninius parametrus.   

7. NUOTEKŲ SISTEMOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

7.1. VAMZDYNAI 

7.1.1. Plastikiniai beslėgiai PVC vamzdžiai 
Pastato buitinių nuotekų sistemos montuojamos iš storasienių beslėgių neplastifikuoto 

polivinilchloridinių (PVC) struktūrinių (daugiasluoksnių) kanalizacijos vamzdžių ir jungiamųjų dalių.  Visi PVC 
vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 
9001 reikalavimus ir turinčio šį sertifikatą.  

Buitinių nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido struktūriniai PVC vamzdžiai privalo 
atitikti LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, o jungiamosios dalys - atitinkamai LST EN 1329 standarto 
reikalavimus. 

Pastato buitinių nuotekų sistemos vamzdžių, atitinkančių LST EN 1453-1 standarto reikalavimus, 
sienelė yra struktūrinė , t.y. vamzdis turi tris sluoksnius: vidinį ir išorinį, pagamintus iš polivinilchlorido (PVC), bei 
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tarp jų esantį suputintą sluoksnį. Tokia vamzdžio sandara leidžia pasiekti geresnes garso slopinimo savybes 
lyginant su analogiško storio  ir medžiagos monolitinės sienelės vamzdžiais.  

Vamzdžiai ir jungiamosios dalys, pagamintos iš PVC atitinka B-s2, d0 degumo klasę pagal LST EN 
13501-1:2007 + A1:2010 11 skyrių. 

Vamzdžiai bei jungiamosios dalys yra moviniai, komplektuojami su guminiais žiedais, atitinkančiais LST 
EN 681-1 standarto reikalavimus bei užtikrinančiais patikimą jungties sandarumą. 

PVC struktūriniai nuotekų vamzdžiai ir jungiamosios dalys atsparios korozijai, jų neveikia cheminiais 
junginiais užterštas vanduo. Sistema yra atspari iki 95oC temperatūros nuotekoms (trumpalaikis 2min 
atsparumas, jei srautas neviršyja 30l/min). 

PVC buitinės nuotekų sistemos techninė specifikacija pateikta žemiau: 

Techninė specifikacija 
Vamzdžiai – medžiaga, atitikimas standarto reikalavimams PVC-U struktūriniai , LST EN 1453-1

Jungiamosios dalys – medžiaga, atitikimas standarto 
reikalavimams 

PVC-U,  LST EN 1329

Skersmuo x sienelės storis 50 x 3,0 mm
110 x 3,2 mm 

Žaliavos degumo klasė B-s2, d0,  LST EN 13501-1:2007

Žaliavos tankis 1410 kg/m3

Elastingumo modulis 3000Mpa

Linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,06 mm/mC

Maksimali trumpalaikė nuotekų temperatūra 95 °C

Spalva RAL 7037 (pilka)
RAL 9003 (balta)

7.1.2. Plastikiniai PVC N klasės vamzdžiai 
Savitakiniai buitinių nuotekų išvadai ir vamzdžiai po rūsio grindimis montuojami iš beslėgių polivinilchloridinių 
daugiasluoksnių lauko kanalizacijos vamzdžių (PVC).  
Visi PVC vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, užtikrinančio kokybės kontrolę pagal LST EN ISO 9001 reikalavimus ir 
turinčio šį sertifikatą. Savitakinėms nuotekų sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido daugiasluoksniai PVC 
vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti LST EN 13476-2 standarto reikalavimus.  
PVC lauko kanalizacijos vamzdžių techniniai duomenys: 
 Žaliavos tankis – 1410 kg /m³, 
 Tariamasis vamzdžio sienelės tankis ~ 1000 Kg/m3, 
 elastingumo modulis – 3000 MPa, 
 šiluminė talpa – 1,0 J/g C. 
Vamzdžiai yra atsparūs agresyvioms medžiagoms esančioms nuotekose. Vamzdžiai moviniai, komplektuojami su 
guminiais žiedais. Naudojami “N” klasės PVC vamzdžiai. Vamzdžių movose yra fiksuotos guminės žiedinės tarpinės, 
kurios pagal LST EN 681-1 standarto reikalavimus užtikrina patikimą vamzdžių jungties sandarumą. 

7.2. VAMZDYNO MONTAVIMAS 

Nuotekų horizontalūs vamzdžiai nuo sanitarinių prietaisų iki stovų tiesiami su nuolydžiu vandens 
tekėjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruožas tiesiamas vienodu nuolydžiu iki pat įsiliejimo į kitą vamzdyną. 

Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių. Vamzdžių ir fasoninių dalių 
jungtys sandarinamos minkštos gumos žiedais, atspariais agresyvioms medžiagoms. Vamzdžių ir jungčių 
panaudojimas turi turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą. 

Nuotekų sistemas montuoti taip, kad jose nebūtų įtempių ir kad jose būtų kompensuojamas išilginis 
šiluminis plėtimasis. Vamzdynai tiesiami atvirai arba paslėptai. Tais atvejais, kai stovai montuojami paslėptai, 
ties revizijomis, dengiančioje sienelėje, paliekama 0.3 – 0.2 m dydžio anga su durelėmis. Stovai nuo vertikalės 
negali nukrypti daugiau kaip 2.0 mm vieno metro ilgiui. 
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Prie statybinių konstrukcijų vamzdynai pritvirtinami laikikliais. Vamzdynuose įrengtos pravalos 
uždaromos kamščiu. Įrengiant pravalą žemiau grindų, ties ja paliekamas 0.3 x 0.2 m dydžio liukas. 

Užtikrinti, kad pastato viduje nuotekų sistemos dalys nerasotų ir vamzdynas nekeltų triukšmo. 

7.2.1. Plastikinių vamzdžių pjovimas 
Prieš pradedant pjauti vamzdį, pjaunamą vietą būtina nuvalyti. 
Horizontaliai gulintį vamzdį reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. 
Nupjovus nuvalyti drožles, aštrų pjūvio kampą palyginti dilde, kad jungiant vamzdį su mova nebūtų 

pažeistas guminis žiedas. 

7.2.2. Vamzdžių jungimas 
Prieš įstatant lygų vamzdžio galą į movą, būtina patikrinti: 

 Ar lygusis vamzdžio galas yra nušlifuotas ir be drožlių; 
 Ar movos guminė tarpinė yra griovelyje ir ar ji nepažeista; 
 Ar lygusis vamzdžio galas ir mova yra švarūs. 

Po to reikia patepti vamzdžio ir jungiamosios detalės lygųjį galą specialiu tepalu. 
Lygųjį vamzdžio galą įstūmus į movą iki atramos pažymėti vietą, kur vamzdis sutampa su movos 

pradžia. 
Būtina patikrinti ar lygusis vamzdžio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pažymėtos 

vietos ir movos galo). 
Jei vamzdynas bus užbetonuotas, reikia atsižvelgti į šiluminius išilginius poslinkius. Vamzdžius ir 

jungimo dalis reikia pritvirtinti, kad betonuojant nebūtų poslinkių. Tarpus tarp vamzdžių ir įmovų uždengti 
sandarinimo juosta, kad skiedinys nepakliūtų ant sandarinimo žiedų. 

7.2.3. Vamzdžių tvirtinimas 
Tvirtinant vamzdžius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 1m. 
Naudoti triukšmą sugeriančias apkabas, kurių skersmuo atitinka vamzdžio skersmenį. 
Jei sistemoje gali susidaryti slėgis, sujungimo vietas reikia užfiksuoti, kad sujungos dalys neišsiskirtų ir 

nenukryptų nuo centrinės ašies. 
Kad stovas nepasislinktų žemyn, kiekvieną stovą sudarančių vamzdžio atkarpų, turi būti pritvirtinta 

viena nejudamo tvirtinimo apkaba. Jungiamosios ir fasoninės dalys arba tokių dalių grupės turi turėti bent po 
vieną nejudamą tašką. 

Kiekvienas horizontaliai sumontuotas vamzdis taip pat turi būti pritvirtintas viena nejudamo tvirtinimo 
apkaba. Visos kitos kiekvieno vamzdžio, sumontuoto tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, dalys turi būti pritvirtintos 
slankiojo tvirtinimo apkabomis. 

Tvirtinant vamzdžius vertikaliai tarpas tarp atramų neturi būti didesnis kaip 2m. 
Tarpas tarp vamzdžio ir sienos neturi būti didesnis kaip 4 mm. 
Priklausomai nuo vamzdžių skersmens, buitinių nuotėkų vamzdžių tvirtinimo prie sienų atstumai turi būti 

skirtingi. 
Tvirtinimo detalės – su gumine tarpine. 

7.2.4. Konstrukcijos kirtimas vamzdžiu 
Jei vamzdis kerta konstrukciją, susikirtimo vietoje turi būti specialus dėklas ar kitas įtaisas, leidžiantis 

vamzdžiui viduje šiek tiek judėti. Kad dėklas išlaikytų reikiamą formą, prieš betonuojant vamzdis pertraukiamas 
per jį. 

7.3. BANDYMAS 

Buitinių nuotekų šalinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ją vandeniu ir apžiūrint, vienu metu 
atidarius 75% sanitarinių prietaisų čiaupų. Jeigu, apžiūrint sistemą, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta 
nutekėjimų, ji laikoma išbandyta. 

Neslėginių linijų (savitakiniai nuotekų vamzdžiai) išbandymas turi būti atliekamas pagal LST EN 1610 
reikalavimus. 

7.4. VALYMO ANGOS 

Nuotakyne numatyti lengvai prieinamas valymo angas, sandariai uždaromas dangčiais. Projektuojamos 
pravalos su prieinamoje vietoje įrengtais dangčiais, pravalos taip pat numatomos ir nuotakų pradžioje. 

Pravalos ilgiuose išvaduose numatomos šiais atstumais (pagal STR 2.07.01:2003): kas 6-10 m, kai 
skersmuo 50 mm, ir kas 8-12 m, kai skersmuo 100-150 mm. 

Trapų grotelės numatomos nerūdijančio plieno. 
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7.5. SANITARINIAI PRIETAISAI 

Sanitariniai  prietaisai  montuojami  objekte  privalo  turėti  bendrus  bruožus: 
 Jų  vidinis  ir  išorinis  paviršius  privalo  turėti  lygų, gerai  valomą  paviršių, neturėti  aštrių  vietų  

nei  prietaisuose, nei  tvirtinimo  detalėse. Visi  sanitariniai  prietaisai, nuotėkų  priimtuvai  ir  maišytuvai  privalo  
būti  sertifikuoti  pagal  ISO9000  serijos  standartą  ir  atitikti  EN  nustatytus  dydžius. 

 Praustuvai, klozetai ,pisuarai   porceliano, glazūruoti. Klozetai su integruotais bakeliais ir vandens  
užtvara  viduje. Klozeto  puodas  komplektuojamas  sėdynėmis  iš  plastmasės. Visi  sanitariniai  prietaisai  
komplektuojami  jų  tipą  ir  pastatymo  būdą  atitinkančiomis    tvirtinimo  detalėmis. 

 Praustuvai  ir  plautuvės  komplektuojamos su  sifonais. 
 Trapai  vandens  surinkimui  nuo  grindų - ketiniai  emaliuoti sauso tipo  ,  su  galimybe  reguliuoti  

trapo  aukštį. Komplektuojami  atsižvelgiant  į  nurodytą  projekte  prijungimo  vamzdžio  skersmenį  ir  jungties  
tipą. 

 Trapas nuotekų  vandens  surinkimui  nuo  prieduobio grindų - ketinis  su  vandens  užtvara, ir 
kibirėliu nuosėdoms  jų  konstrukcijoje,  su  galimybe  reguliuoti  trapo  aukštį. Komplektuojami  atsižvelgiant  į  
nurodytą  projekte  prijungimo  vamzdžio  skersmenį  ir  jungties  tipą. 

Tualetų kabinose žmonėms su negalia klozetas montuojamas taip, kad jų viršus būtų 430-520 mm 
aukštyje nuo grindų.  Nuplovimo bakelis sieninio paslėpto tipo. Abipus klozeto 800-900 mm aukštyje nuo grindų 
turi būti įrengti atlenkiami ar pasukami turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos būtina įrengti lanksčią 
dušo žarną su dušo galvute, grindyse- sausą trapą. Praustuvo viršus turi būti 750-850 mm aukštyje nuo grindų. 
Abipus ŽN pritaikyto praustuvo 800-900 mm aukštyje reikia pritvirtinti turėklus (STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir 
teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“) . 

7.6. NUOTEKYNĖS VAMZDYNŲ IZOLIACIJA 

Nuotekynės vamzdžiai izoliuojami Therma Compact TFTM izoliaciniais kevalais, turinčiais garso 
izoliacines savybes, apsaugo nuo rasojimo ir mechaninių pažeidimų. Izoliaciniai kevalai tiekiami ritiniuose po 
10m. izoliacijos storis b=6mm. 

7.7. TRAPAS  

HL trapai vandens surinkimui nuo grindų – plastikiniai su vandens užtvaromis jų konstrukcijose. 
Komplektuojama, atsižvelgiant į nurodytą projekte prijungiamo vamzdžio skersmenį ir jungties tipą. 

7.8. NUOTĖKŲ PAKĖLIMO ĮRENGINYS 

„Multilift“, kurį sudaro surinkimo bakas ir jame esantys du siurbliai su panardinamaisiais varikliais, 
atbulinis vožtuvas su integruotu išsišakojimo vamzdžiu, išvado adapteris su lanksčia DN100 jungtimi, 
sumontuota ant surinkimo bako ir prijungtas valdiklis su lygio jutikliu, tiekiamas kaip pilnai sukomplektuotas, 
paruoštas įrengimui agregatas. 

Techniniai duomenys: 
Einamasis apskaičiuotas debetas:  6.09 l/s 
Bendras siurblio slėgio aukštis: 5.973 m 
Darbaračio tipas:   VORTEX 
Maksimalus dalelių dydis:  50 mm 
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Sertifikatai ant vardinės plokštelės:  EN 12050-1 
Vožtuvo tipas:  VARSTOMA  

SKLENDĖ 
Elektrotechniniai duomenys: 
Naudojama galia - P1:  2 x 1.9 kW 
Nominali galia - P2:   2 x 1.4 kW 
Elektros tinklo dažnis:  50 Hz 
Nominali įtampa:   1 x 230 V 
Leistini įtampos svyravimai:  +10/-14 % 
Maks. paleidimų skaičius per valandą: 60 
Nominali srovė:  2 X 9,0 A 

7.9. KONDENSATO NUVEDIMAS 

Kondensatui nuo įrenginių nuvesti turi būti naudojami PVC-U (polivinilchloridas) klijuojami vamzdžiai arba PVC nuotekų 
vamzdžiai. 

PVC-U vamzdynai skirti šaltam vandeniui. Atsparumas iki 23°C temperatūrai bei ne didesniam nei 40 atmosferų 
spaudimui. Šiuos vamzdynus sudarančios medžiagos turi būti nedegios. 

Vamzdynai jungiami juos klijuojant. Specialūs agresyvūs klijai ištirpina fasoninės detalės bei vamzdžio sieneles. Ilgainiui 
klijai išgaruoja, o sienelės tirpdamos minkštėja ir susimaišo viena su kita. Tokiu būdu gaunama vienoda masė. Proceso 
rezultatas- dvigubai stipresnės vamzdyno sienelės.  

Vamzdžiai  turi būti tvirti ir neišlinkti, kad neužsistovėtų kondensatas. Vamzdžiai - tiesūs, estetiškai išvaizdūs.  
Papildomi reikalavimai: 

 Vamzdyną negalima laikyti lauke neuždengus ar nenudažius. Dažyti reikia akriliniais ar vandens emulsiniais 
dažais (jokiu būdu negalima naudoti aliejinių, nitroemalinių bei acetoninių dažų, nes gali įvykti reakcija). 

 Vamzdynas su kitais prietaisais pvz. radiatoriais, jungiamas movomis su sriegiu, o esant aukštesnei nei 60° C 
temperatūrai, jungiamas jungikliais su tarpine iš EPDM. Metaliniai laikikliai taip pat turi turėti EPDM tarpinę.  Kitas 
tarpines naudoti negalima, nes ji gali reaguoti su PVC-U/PVC-C medžiaga. 

Plastmasiniai PVC vamzdžiai ir fasoninės dalys, vandens T=5-30°C. Medžiaga – polivinilchloridas, jungimo būdas – 
movinis. Vamzdžiai turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 kN/m². Atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms. 
Vandens temperatūra T=5 +60 0C. 

Kondensato sistemos pajungimas į nuotekų tinklą turi būti per hidraulinę užrvarą (sifoną) ir sandariai sujungtas per 
gumines tarpines, tam kad neskleistu kvapų. 
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I statybos etapas
A. ĮRENGIMAI
1. Praustuvai komplekte su: TS 7.5 kompl 3

a)svirtiniu maišytuvu su šalto ir karšto vandens pajungimo 
metalizuotais vamzdeliais 
b) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 2vnt.
c)sifonu su išleistuvu
d)tvirtinimo detalėmis

2. Pastatomi klozetai komplekte su: TS 7.5 kompl 1
a) nuleidimo bakeliu ir mygtuku
b) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 1vnt.
b) reguliuojama jungtimi klozeto pajungimui
c) tvirtinimo detalėmis

3. Klozetai žmonėms su negalia (ŽN) komplekte su: TS 7.5 kompl 13
a) nuleidimo bakeliu ir mygtuku
b) porankiai tvirtinami prie sienos (vienas pakeliamas)
c) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 1vnt.
d) reguliuojama jungtimi klozeto pajungimui
e) tvirtinimo detalėmis

4. Žmonių su negalia (ŽN) praustuvai komplekte su: TS 7.5 kompl 14
a)svirtiniu maišytuvu su šalto ir karšto vandens pajungimo 
metalizuotais vamzdeliais
b) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 2vnt.
c)sifonu su išleistuvu
d)tvirtinimo detalėmis

5. Žmonių su negalia prausimosi žarna su: TS 7.5 kompl 13
a) karšto ir šalto vandens maišytuvu 
b) žarna 1,5m ilgio su apsiplovimo antgaliu
c) tvirtinimo detalėmis

6. Žmonių su negalia dušas komplekte su: TS 7.5 kompl 14
a) karšto ir šalto vandens maišytuvas su dušo galva ir 
žarna
b) trapas
c) turėklai x2
d) tvirtinimo detalės
e) suolelis

7. Komplektas dušui: TS 7.5 kompl 1
a) karšto ir šalto vandens maišytuvas su dušo galva ir 
žarna 
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b) trapas dušui d50
c) stiklinės durelės dušui
d) tvirtinimo detalės

8. Vonia komplekte su: TS 7.5 kompl 1
a) karšto ir šalto vandens svirtiniu maišytuvu su dušo 
galva ir žarna
b) vonios sifonu
c) tvirtinimo detalėmis
d) vonios uždengimu
e) suolelis

9. Nerūdijančio plieno plautuvė 600x1400 komplekte su: TS 7.5 kompl 1
a)svirtiniu maišytuvu su šalto ir karšto vandens pajungimo 
metalizuotais vamzdeliais
b) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 2vnt.
c)sifonu su išleistuvu
d)tvirtinimo detalėmis

10. Nerūdijančio plieno plautuvės komplekte su: TS 5.6 kompl 1
a)svirtiniu maišytuvu su šalto ir karšto vandens pajungimo 
metalizuotais vamzdeliais
b) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 2vnt.
c)sifonu su išleistuvu
d)tvirtinimo detalėmis

11.
Trapas Ø50 su hidrauline užtvara (pajungimas iš 
apačios)

TS 7.7 kompl 2

12.
Nuotekų pakėlimo įrenginys su dangčiu ir trapu, 
P1=0,3kW, H=2m.v.st., Q=1,6l/s 

TS 7.8 kompl 1

B.
ŠALTAS, KARŠTAS IR CIRKULIACINIS PASTATO 

BUITINIS VANDENTIEKIS V1, T3 ir T4

13.
Plastikiniai metalizuoti daugiasluoksniai vamzdžiai Ø16 
PN20 su fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS 4.1 m 310 Naudojant PPR 
vamzdžius Ø20

14.
Plastikiniai metalizuoti daugiasluoksniai vamzdžiai Ø20 
PN20 su fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS 4.1 m 158 Naudojant PPR 
vamzdžius Ø25

15.
Plastikiniai metalizuoti daugiasluoksniai vamzdžiai Ø25 
PN20 su fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS 4.1 m 22 Naudojant PPR 
vamzdžius Ø32

16.
Plastikiniai metalizuoti daugiasluoksniai vamzdžiai Ø32  
su fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS 4.1 m 95 Naudojant PPR 
vamzdžius Ø40

17.
Plastikiniai metalizuoti daugiasluoksniai vamzdžiai Ø40  
su fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS 4.1 m 109 Naudojant PPR 
vamzdžius Ø50

18. Rutuliniai ventiliai DN32 TS 4.2.1 vnt 1

19.
Karšto vandens cirkuliacijos reguliavimo tiesioginio 
veikimo proporcinis ventilis MTCV DN15

TS 4.2.3 vnt 1

20. Automatinis nuorinimo ventilis su uždarymo ventiliu DN15 TS 4.2 vnt 1

21.
Antikondensacinė vamzdynų PE izoliacija δ=6 mm, kai 
vamzdžio d16

TS 4.6 m 155

22.
Antikondensacinė vamzdynų PE izoliacija δ=6 mm, kai 
vamzdžio d20

TS 4.6 m 40

23.
Antikondensacinė vamzdynų PE izoliacija δ=6 mm, kai 
vamzdžio d25 

TS 4.6 m 15

24.
Antikondensacinė vamzdynų PE izoliacija δ=6 mm, kai 
vamzdžio d32

TS 4.6 m 39

25.
Antikondensacinė vamzdynų PE izoliacija δ=10 mm, kai 
vamzdžio d40

TS 4.6 m 77
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26. Vamzdynų PE termoizoliacija δ=25 mm, kai vamzdžio d16 TS 4.6 m 156
27. Vamzdynų PE termoizoliacija δ=25 mm, kai vamzdžio d20 TS 4.6 m 120
28. Vamzdynų PE termoizoliacija δ=25 mm, kai vamzdžio d25 TS 4.6 m 9
29. Vamzdynų PE termoizoliacija δ=25 mm, kai vamzdžio d32 TS 4.6 m 57

30.
Mineralinės vatos kevalas su aliuminio folija d40 
vamzdžiui, storis 40mm

TS 4.6 m 33

31. Vamzdžių nedegūs įdėklai TS 5 vnt 3

32.
Vandentiekio sistemos praplovimas, hidraulinis 
išbandymas ir dezinfekavimas

TS 4.4
TS 4.5

m 694

33. Pasijungimas prie esamų tinklų kompl. 1
C. PASTATO VIDAUS BUITINĖS NUOTEKOS F1

34.
PVC lygūs nuotekų vamzdžiai moviniai D50mm su 
fasoninėm dalim

TS 7.1 m 81

35.
PVC lygūs nuotekų vamzdžiai moviniai D110mm su 
fasoninėm dalim

TS 7.1 m 144

36. PE40 PN10 slėginis vamzdis d40mm TS 7.1 m 2

37.
PE izoliacija 6mm su apvalkalu nuotekų vamzdžiams 
D110

TS 7.6 m 8 Stovams

38. PVC pravala D110mm su ner.pl. aptarnavimo liukeliu TS 7.4 vnt 7
39. PVC revizija D110mm su aptarnavimo liukeliu TS 7.4 vnt 4
40. Perėjimas d110 per stogą ir jo užtaisymas TS 7.2 kompl 4
41. Nuotekų sistemos išbandymas TS 7.3 m 225
42. Laikinas grindų dangos atstatymas m² 4

II statybos etapas
A. ĮRENGIMAI
43. Praustuvai komplekte su: TS 7.5 kompl 1

a)svirtiniu maišytuvu su šalto ir karšto vandens pajungimo 
metalizuotais vamzdeliais
b) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 2vnt.
c)sifonu su išleistuvu
d)tvirtinimo detalėmis

44. Klozetai žmonėms su negalia (ŽN) komplekte su: TS 7.5 kompl 2
a) nuleidimo bakeliu ir mygtuku
b) porankiai tvirtinami prie sienos (vienas pakeliamas)
c) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 1vnt.
d) reguliuojama jungtimi klozeto pajungimui
e) tvirtinimo detalėmis

45. Žmonių su negalia (ŽN) praustuvai komplekte su: TS 7.5 kompl 2
a)svirtiniu maišytuvu su šalto ir karšto vandens pajungimo 
metalizuotais vamzdeliais
b) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 2vnt.
c)sifonu su išleistuvu
d)tvirtinimo detalėmis

46. Žmonių su negalia prausimosi žarna su: TS 7.5 kompl 2
a) karšto ir šalto vandens maišytuvu 
b) žarna 1,5m ilgio su apsiplovimo antgaliu
c) tvirtinimo detalėmis

47. Nerūdijančio plieno plautuvė 600x2400 komplekte su: TS 7.5 kompl 1
a)svirtiniu maišytuvu su šalto ir karšto vandens pajungimo 
metalizuotais vamzdeliais 3vnt.
b) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 6vnt.
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c)sifonu su išleistuvu 3vnt.
d)tvirtinimo detalėmis

48. Nerūdijančio plieno plautuvės komplekte su: TS 5.6 kompl 1
a)svirtiniu maišytuvu su šalto ir karšto vandens pajungimo 
metalizuotais vamzdeliais 
b) kampiniais prietaisiniais ventiliais 1/2“ 2vnt.
c)sifonu su išleistuvu
d)tvirtinimo detalėmis

49. Žmonių su negalia dušas komplekte su: TS 7.5 kompl 2
a) karšto ir šalto vandens maišytuvas su dušo galva ir 
žarna
b) trapas
c) turėklai x2
d) tvirtinimo detalės
e) suolelis

50.
Trapas Ø50 su hidrauline užtvara (pajungimas iš 
apačios)

TS 7.7 kompl 4

51. Esamų sanitarinių prietaisų demontavimas vnt 13 Apimtis tikslinti 
vietoje

B.
ŠALTAS, KARŠTAS IR CIRKULIACINIS PASTATO 

BUITINIS VANDENTIEKIS V1, T3 ir T4

52.
Plastikiniai metalizuoti daugiasluoksniai vamzdžiai Ø16 
PN20 su fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS 4.1 m 84 Naudojant PPR 
vamzdžius Ø20

53.
Plastikiniai metalizuoti daugiasluoksniai vamzdžiai Ø20 
PN20 su fasoninėmis dalimis ir vamzdžių laikikliais 

TS 4.1 m 30 Naudojant PPR 
vamzdžius Ø25

54.
Karšto vandens cirkuliacijos reguliavimo tiesioginio 
veikimo proporcinis ventilis MTCV DN15

TS 4.2.3 vnt 1

55.
Antikondensacinė vamzdynų PE izoliacija δ=6 mm, kai 
vamzdžio d16

TS 4.6 m 41

56.
Antikondensacinė vamzdynų PE izoliacija δ=6 mm, kai 
vamzdžio d20

TS 4.6 m 9

57. Vamzdynų PE termoizoliacija δ=25 mm, kai vamzdžio d16 TS 4.6 m 44
58. Vamzdynų PE termoizoliacija δ=25 mm, kai vamzdžio d20 TS 4.6 m 22

59.
Vandentiekio sistemos praplovimas, hidraulinis 
išbandymas ir dezinfekavimas

TS 4.4
TS 4.5

m 114

60. Esamo vamzdyno demontavimas kompl 163 Apimtis tikslinti 
vietoje 

C. PASTATO VIDAUS BUITINĖS NUOTEKOS F1

61.
PVC lygūs nuotekų vamzdžiai moviniai D50mm su 
fasoninėm dalim

TS 7.1 m 28

62.
PVC lygūs nuotekų vamzdžiai moviniai D110mm su 
fasoninėm dalim

TS 7.1 m 25

63.
PE izoliacija 6mm su apvalkalu nuotekų vamzdžiams 
D110

TS 7.6 m 2 Stovams

64. PVC pravala D110mm su ner.pl. aptarnavimo liukeliu TS 7.4 vnt 4
76. PVC revizija D110mm su aptarnavimo liukeliu TS 7.4 vnt 1
77. Perėjimas d110 per stogą ir jo užtaisymas TS 7.2 kompl 1
78. Nuotekų sistemos išbandymas TS 7.3 m 53

79. Esamo vamzdyno demontavimas kompl 69 Apimtis tikslinti 
vietoje 

D. PASTATO VIDAUS GAMYBINĖS NUOTEKOS F3

80.
PVC lygūs nuotekų vamzdžiai moviniai D50mm su 
fasoninėm dalim 

TS 7.1 m 15
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81.
PVC lygūs nuotekų vamzdžiai moviniai D110mm su 
fasoninėm dalim

TS 7.1 m 14

82.
PE izoliacija 6mm su apvalkalu nuotekų vamzdžiams 
D110

TS 7.6 m 2 Stovams

83. PVC pravala D110mm su ner.pl. aptarnavimo liukeliu TS 7.4 vnt 2
84. PVC revizija D110mm su aptarnavimo liukeliu TS 7.4 vnt 1
85. Perėjimas d110 per stogą ir jo užtaisymas TS 7.2 kompl 1
86. Nuotekų sistemos išbandymas TS 7.3 m 29
E. KONDENSATO NUVEDIMAS K1

87. PVC-U  vamzdis 25 su fasoninėm dalim TS 7.9 m' 12

88. PVC-U vamzdis 32 su fasoninėm dalim TS 7.9 m' 9

89. Pasijungimas į sifoną TS 7.9 vnt 2
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Auksto patalpu eksplikacija

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
m²

1-03 archyvas 14.19

1-04 kabinetas 12.76

1-05 kabinetas 15.49

1-06 koridorius 183,0

1-07 kabinetas 20.25

1-08 kabinetas 16.86

1-09 kabinetas 16.55

1-10 laisvalaikio erdvė 32.41

1-13 wc 5.28

1-14 wc ŽN 5.06

1-15 wc ŽN 5.06

1-17 persirengimo patalpa 6.04

1-18 darbuotojų poilsio patalpa 30.00

1-20 gyvenamas kambarys 11.63

1-21 gyvenamas kambarys 11.02

1-22 gyvenamas kambarys 15.93

1-23 gyvenamas kambarys 15.38

1-24 ūkvedžio kabinetas 12.14

1-25 pagalbinė ūkio patalpa 1.52

1-26 pagalbinė ūkio patalpa 1.40

1-27 pagalbinė ūkio patalpa 2.25

1-28 valymo inventoriaus ir
priemonių laikymo patalpa

0.85

1-29 pagalbinė ūkio patalpa 2.13

1-30 skalbykla 7.61

1-31 valgykla 44.14

1-36 virtuvė 28,82

1-38 lankytojų susitikimų erdvė 20.31

1-40 poilsio patalpa 59.62

1-41 susikaupimo, nusiraminimo
patalpa

43.50

1-42 kabinetas 17.03

1-44 koridorius 10.20

1-45 wc ŽN 4.73

1-46 prausykla 3.11

1-47 WC 1.68

1-48 WC 1.70

1-49 gyvenamas kambarys 16.83

1-51 WC 4.62

1-52 gyvenamas kambarys 16.83

1-54 WC 4.62

1-55 gyvenamas kambarys 16.83

1-56 WC 10,36

1-57 ventiliatorinė 7,37

1-58 gyvenamas kambarys 16.83

1-59 WC 4.62

1-60 WC 4.62

1-61 gyvenamas kambarys 16.83

1-62 gyvenamas kambarys 16.83

1-63 WC 4.62

1-64 WC 4.62

1-65 gyvenamas kambarys 16.83

1-66 gyvenamas kambarys 16.30

1-67 WC 4.62

168 WC 4.62

1-69 gyvenamas kambarys 16.30

1-70 gyvenamas kambarys 16.30

1-71 WC 4.62

1-72 WC 4.62

1-73 gyvenamas kambarys 16.30

1-74 gyvenamas kambarys 16.25

1-76 WC 4.62

1-77 slaugytojos kabinetas 25.93

1-78 gyvenamas kambarys 16.83

1-80 WC 4.62

1-81 gyvenamas kambarys 16.83

1-82 gyvenamas kambarys 16.83

1-84 WC 9.55

1-85 gyvenamas kambarys 16.83

1-86 gyvenamas kambarys 16.83

1-87 šilumos ruošimo patalpa 29.40

1-89 Pagalbinė ūkio patalpa 8,42

Bendras plotas 1101.11

Rūsio auksto patalpu eksplikacija

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
m²

R-01 koridorius 5,69

R-02 daržovių apdorojimo patalpa 5,50

R-03 pagalbinė ūkio patalpa 14,62

R-04 pagalbinė ūkio patalpa 18,26

R-05 šaldytuvų patalpa 7,76

Bendras plotas 51.83

Virtuvės įrangos sąrašas

 Nr. pavadinimas

1 Konvekcinė garo krosnelė

2 Indaplovė

3 El. kaitlentė

4 Duj. kaitlentė

5 nerūdijančio pl. stalas
800X2200

6 nerūdijančio pl. stalas
950X2000

7 bulvių skutimo mašina

8 Šaldytuvas

9 plautuvė 600X2400

10 gartraukis

11 nerūd plieno spintelė
800X1500

12 stelašas 500X1200

13 spinta 600X1800

14 plautuvė 600X1400
-1,65

+1,10

+4,20

ST-1 V1

Stovų schema

40 x 4,0V1
Izol. 6 mm

T3

20 x 2,8T3
Izol. 25 mm

V1

20 x 2,8V1
Izol. 6 mm

ST-2 V1, T3

Rūsio ir pirmo a. planas su vandentiekio
sistema M1:150

A2

1

0

01LT

STATYTOJAS

PDV

LAPŲ

1

LAPAS

LAIDA

20465 Donatas Janulionis

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA 287-TP-VN.B-

GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS) PASTATO,
MOLĖTŲ RAJ., ALANTA, NAUJAKURIŲ G. 5, REKONSTRAVIMO

PROJEKTAS

Kval. Patv.
Dok. Nr.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

BRĖŽINIO KEITIMAS IR PANAUDOJIMAS BE PROJEKTAVIMO ĮMONĖS SUTIKIMO DRAUDŽIAMAS

PDA Emilija Klimaitė

UAB “PA GROUP“
Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas.
Mob. 8 687 31300,  el.p. info@pagroup.ltgroup

PVA1924 Erikas Klinavičius

Data Pakeitimo aprašymas. PriežastisLaidos Nr.

2023 12 Statybos leidimui.0
Pastabos:
1. Vandentiekio magistraliniai vamzdžiai pravedami palubėje virš

pakabinamų lubų. Jungiamieji vamzdžiai pravedami grindų arba sienų
konstrukcijoje.

2. Šalto, karšto bei cirkuliacinio vandens vamzdžiai numatyti
daugiasluoksniai.

3. Šalto vandens vamzdžiai apšiltinami PE 6mm izoliacija, karšto ir
cirkuliacinio vandens vamzdžiai apšiltinami 25mm ir 40mm PE
termoizoliacija.

4. Įrengiamas priėjimas su durelėmis prie uždarymo armatūros.
5. Vamzdžiai klojami su nuolydžiu 0,002 link stovo pusės.

V1
T3

16 x 2,2
T4

Sutartiniai tinklų žymėjimai:

Šalto vandentiekio tinklas
Karšto vandentiekio tinklas
Recirkuliacinio vandentiekio tinklas
Daugiasl. vamzdžio išorinis skersmuo
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Pasijungimas d25 į praustuvo sifoną
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Pasijungimas d20 į plautuvės sifoną
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Auksto patalpu eksplikacija

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
m²

1-03 archyvas 14.19

1-04 kabinetas 12.76

1-05 kabinetas 15.49

1-06 koridorius 183,0

1-07 kabinetas 20.25

1-08 kabinetas 16.86

1-09 kabinetas 16.55

1-10 laisvalaikio erdvė 32.41

1-13 wc 5.28

1-14 wc ŽN 5.06

1-15 wc ŽN 5.06

1-17 persirengimo patalpa 6.04

1-18 darbuotojų poilsio patalpa 30.00

1-20 gyvenamas kambarys 11.63

1-21 gyvenamas kambarys 11.02

1-22 gyvenamas kambarys 15.93

1-23 gyvenamas kambarys 15.38

1-24 ūkvedžio kabinetas 12.14

1-25 pagalbinė ūkio patalpa 1.52

1-26 pagalbinė ūkio patalpa 1.40

1-27 pagalbinė ūkio patalpa 2.25

1-28 valymo inventoriaus ir
priemonių laikymo patalpa

0.85

1-29 pagalbinė ūkio patalpa 2.13

1-30 skalbykla 7.61

1-31 valgykla 44.14

1-36 virtuvė 28,82

1-38 lankytojų susitikimų erdvė 20.31

1-40 poilsio patalpa 59.62

1-41 susikaupimo, nusiraminimo
patalpa

43.50

1-42 kabinetas 17.03

1-44 koridorius 10.20

1-45 wc ŽN 4.73

1-46 prausykla 3.11

1-47 WC 1.68

1-48 WC 1.70

1-49 gyvenamas kambarys 16.83

1-51 WC 4.62

1-52 gyvenamas kambarys 16.83

1-54 WC 4.62

1-55 gyvenamas kambarys 16.83

1-56 WC 10,36

1-57 ventiliatorinė 7,37

1-58 gyvenamas kambarys 16.83

1-59 WC 4.62

1-60 WC 4.62

1-61 gyvenamas kambarys 16.83

1-62 gyvenamas kambarys 16.83

1-63 WC 4.62

1-64 WC 4.62

1-65 gyvenamas kambarys 16.83

1-66 gyvenamas kambarys 16.30

1-67 WC 4.62

168 WC 4.62

1-69 gyvenamas kambarys 16.30

1-70 gyvenamas kambarys 16.30

1-71 WC 4.62

1-72 WC 4.62

1-73 gyvenamas kambarys 16.30

1-74 gyvenamas kambarys 16.25

1-76 WC 4.62

1-77 slaugytojos kabinetas 25.93

1-78 gyvenamas kambarys 16.83

1-80 WC 4.62

1-81 gyvenamas kambarys 16.83

1-82 gyvenamas kambarys 16.83

1-84 WC 9.55

1-85 gyvenamas kambarys 16.83

1-86 gyvenamas kambarys 16.83

1-87 šilumos ruošimo patalpa 29.40

1-89 Pagalbinė ūkio patalpa 8,42

Bendras plotas 1101.11

Rūsio auksto patalpu eksplikacija

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
m²

R-01 koridorius 5,69

R-02 daržovių apdorojimo patalpa 5,50

R-03 pagalbinė ūkio patalpa 14,62

R-04 pagalbinė ūkio patalpa 18,26

R-05 šaldytuvų patalpa 7,76

Bendras plotas 51.83

Virtuvės įrangos sąrašas

 Nr. pavadinimas

1 Konvekcinė garo krosnelė

2 Indaplovė

3 El. kaitlentė

4 Duj. kaitlentė

5 nerūdijančio pl. stalas
800X2200

6 nerūdijančio pl. stalas
950X2000

7 bulvių skutimo mašina

8 Šaldytuvas

9 plautuvė 600X2400

10 gartraukis

11 nerūd plieno spintelė
800X1500

12 stelašas 500X1200

13 spinta 600X1800

14 plautuvė 600X1400
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Sutartiniai tinklų žymėjimai:
Buitinių nuotekų tinklas (F1)

Trapas (TR)

Pravala grindyse (PR)

Revizija stove (R)

F1

Buitinių nuotekų tinklas (F1) vėdinama dalis

Gamybinių nuotekų tinklas (F3)F3

Pastabos:
1. Buitinių nuotekų PVC vamzdžiai

pravedami grindyse.
2. Nuo stogo 2m stovo apšiltinama ir

vėdinama dalis išvedama 0,5m virš stogo
dangos be stogelio.

3. Įrengiamas priėjimas su durelėmis prie
revizijų ir pravalų.

4. Vamzdžiai klojami su nuolydžiu link išvado
pusės d110 - 0,02, d50 - 0,035.
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Projektuojamas įžemiklis,
Riž≤10Ω

Nusileidimas į įžeminimo kontūrą
apsaugotas A1 degumo klasės
vamzdžiuØ16 (6m nuo žemės) Įžeminimo prijungimas

prie ĮPS skydo

Projektuojamas aktyvinis žaibolaidis,
h-3,00 m, R- 48 m

Al viela, d8mm

Projektuojamas įžemiklis,
Riž≤10Ω

Nusileidimas į įžeminimo kontūrą
apsaugotas A1 degumo klasės
vamzdžiuØ16 (4m nuo žemės)
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Sutartiniai tinklų žymėjimai:
Buitinių nuotekų tinklas (F1)F1

Buitinių nuotekų tinklas (F1) vėdinama dalis

Gamybinių nuotekų tinklas (F3)F3

Pastabos:
1. Nuo stogo 2m stovo apšiltinama ir vėdinama dalis

išvedama 0,5m virš stogo dangos be stogelio.
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