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Projektas: GYVENAMOSIOS (IVAIRIOMS SOCIALINEMS GRUPEMS) PASTATO, MOLETY RAJ.,
ALANTA, NAUJAKURIY G. 5, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

TARPUSAVIO DALIY SUDERINIMO AKTAS

Nr. Bylos Zzymuo Bylos pavadinimas PDV vardas,pavardé, At.Nr. Parasas,
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erikasklinavicius@gmail.com L W
3. | 287-TP-SA Architekturos dalis Erikas KlinaviGius, A1924 0, =
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7. | 287-TP-ST Silumos tiekimo (ilumos Donatas Janulionis, 20465 (/
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5. |287-TP-AS-TSD 4 O [Techniné specifikacija darbams
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1.1. Normatyviniy ir teisiniy dokumenty sgrasas
1.2. Pagrindiniai rodikliai
1.3. Apsauginés signalizacijos sistema
1.4. Vaizdo stebéjimo sistema

1. AISKINAMASIS RASTAS

Turinys

0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval B B Statinio projekto pavadinimas:
paw’ BA gAdB . PA ﬁggt’&m . GYVENAMOIJO (IVAIRIOMS SOCIALINEMS
. auaonavario pl. y - aunas. o o
dok. e group Mab. 8 685 31500, olp. mo@pagrount. | GRUPEMS) PASTATO, MOLETU RAJ, ALANTA,
o o NAUJAKURIU G. 5, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
A 1924 PV . X e .. Laid
21655 PDV ERlK_AS KLINAVICIUS 7 Dokumento pavadinimas: aca
ARTURAS AURYLA 2 ”? = AiSkinamasis rastas 0
LT Statytojas (UZsakovas): Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
MOLETU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 287-TP-AS-AR 1 1




Apsauginés signalizacijos ir vaizdo stebejimo sistemos projektas atliktas, o statybos —
montavimo darbai turi bati atlikti vadovaujantis:

. Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius;

Projekte naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas
1.1.1. ,LibreOffice“ 5.4.2 versija

1.1.2. ,LibreCAD" 2.1.3 versija

1.1.3. PDF24 9.0.0 versija

1.

2. Vaizdo stebéjimo sistema:

Esama padétis

Rekonstruojant pastatg, perplanuojamos patalpos, statomas naujas priestatas, todél
pagal uzsakovo uzduotj jrengiama nauja apsauginé signalizacija ir vaizdo stebéjimo sistema.

1.1. Normatyviniy ir teisiniy dokumenty sarasas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Suvestiné redakcija nuo 2025-01-01);
LST 1516:2015 — Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® (Suvestiné redakcija
nuo 2024-11-01);

(Suvestiné redakcija nuo 2024-05-10);

STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos priezilra (Suvestiné redakcija
nuo 2024-12-11);

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” (Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);

LST standartai, susije su apsaugos nuo jsilauZzimy sistemy valdymo ir rodymo
jrangos, jutikliy ir kity jtaisy planavimu, projektavimu, priémimo eksploatuoti,
naudojimo ir techninés prieZitros rekomendacijomis;

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (Suvestiné redakcija nuo 2023-10-27);

STR 1.01.04:2015 - statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai in
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas (Suvestiné redakcija nuo 2023-06-
09);

STR 1.05.01:2017 - Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. statybos
sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas (Suvestiné redakcija nuo 2024-
11-08);

1.2. Pagrindiniai rodikliai
Apsauginé signalizacija:
e Apsauginé centralé 8 zony, pleCiama iki 192 zony - 1 kompl;

e Lauko IP vaizdo stebéjimo kamera - 13 vnt;

Lapas| Lapy | Laida
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1.3. Apsauginés signalizacijos sistema

Numatoma jrengti apsaugine signalizacijg su magnetiniais kontaktais, dizio jutikliais in
judesio jutikliais.
Apsaugos centralé ir iSplétimo moduliai I-ame darby etape montuojami patalpoje Nr. 1-57|
(pagalbinéje tkio patalpoje), Il-ame darby etape, iSplétimo moduliai montuojami patalpoje nr. 1+
25 (pagalbinéje Ukio patalpoje)

Apsaugos sistemos valdymo pulteliai montuojami koridoriuje, Salia jéjimy.

Ant iSorinés statinio sienos sumontuojama lauko sirena ne zZzemesniame kaip 2,75m
aukstyje.

Apsaugos centralé turi galimybe perduoti informacijg apie sistemos biseng j apsaugos
[tarnybg per telefono linijg, arba GSM siystuva, kurj sumontuos pasirinkta saugos tarnyba.

Pagrindiniu sistemos valdikliu pasirinkta modulinés konstrukcijos centralé, prie kurios,
galima prijungti iki 8 (16 su ATZ funkcija) apsaugos spinduliy, su galimybe juos suskirstyti j ne
maziau kaip 2 nepriklausomai valdomas sritis.

Centralés dézeé turi turéti kontaktus, kurie jungiami j bendrg sistemos tinklg informuoti
apie dézés atidaryma (24h sabotazinis aliarmas).

Centralé su iSplétimo moduliais ir valdymo pulteliu apjungiama ,vyty pory“ ekranuotu
4x2x0,5mm? kabeliu.

Nuo davikliy iki centralés kabeliavimas atliekamas ekranuotais apsaugos sistemy
kabeliais 6x0,22 ir 4x0,22 mm?Z.

Kabeliy ekranavimo elementai viename gale turi bati jzeminti.

Kabeliavimas atliekamas rysSiy dalyje numatytais kabeliniais loveliais, virs pakabinamy luby, ar
sienomis pasléptai po tinku.

1.4. Vaizdo stebéjimo sistema
Vaizdo stebeéjimo sistema projektuojama pastato iSoréje.
ISoréje stebimi jéjimai | pastatg ir automobiliy stovéjimo aikstelé.
Vaizdo stebéjimo centriné jranga montuojama elektroniniy rySiy projekto dalyje
numatytoje komutacinéje spintoje KS-1 pagalbinéje tkio patalpoje Nr. 1-57.
Jranga maitinama per nepertraukiamo maitinimo Saltin;.
Visi vaizdo jraSai bus saugomi ne maziau kaip 30 pary su atsarginiu kopijavimu.

Jrengiamos spalvoto vaizdo IP vaizdo stebéjimo kameros su ne maziau kaip 8Mpx. Lauke
montuojamos kameros turi bati ne maziau kaip IP66 hermetiSkumo, atsparios UV spinduliams in
pritaikytos darbui Ziemos sglygomis. Lauko kameros numatomos su IR pasvietimu ne maziau kaip
60m;

Jradymo jrenginys prijungiamas prie kompiuterinio tinklo, todél tiesioginiam stebéjimui, ar jrady|
perzitrai gali bati naudojamas bet kuris kompiuteris turintis narsykle.

Vaizdo signalas perduodamas 5e kategorijos ,vyty pory*“ 4x2x0,51mm kabeliais. Tais paciais
kabeliais perduodamas ir maitinimas kameroms, todél atskiras elektros maitinimas nenumatomas.

Kabeliavimas atliekamas pasléptai po tinku, metalinémis kopetélémis (numatytomis rySiy
projekto dalyje), arba virs pakabinamy luby tvirtinant prie perdangos.

Lapas| Lapy | Laida
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Kietojo disko parinkimo skaiCiavimai:

Kamery | Rezoliucija Video Kokybé Kadry Jraso Vid. jraSymo | Duomeny | JraSymo
skaicius kompresija skaiCius | saugojimo valandy srautas talpa
dieny skaiCius per Mbit/s
skaiCius dieng
13 8 Mp H.265+ Auksta 20 Fps 30 12 45.00 ~6,5TB
Lapas| Lapy | Laida
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS
2.1. Bendroji techniné specifikacija

Prie$ statybos — montavimo darby pradzig rangovas privalo valstybine kalba pateikti visy
numatomy panaudoti jrengimy ir medziagy atitikties sertifikaty kopijas. Prie visos jrangos turi
bati pritvirtintos lentelés su gamykliniu numeriu ir duomenimis apie gamintojg.

Sutinkamai LR statybos jstatymui statybiné organizacija ir darby vykdymo vadovas
specialiems statybos — montavimo darbams turi turéti atestatus Siy darby vykdymui, turéti
apmokytg brigadg darby vykdymui bei vadovautis visais LR galiojanciais statybos darby
vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklémis. Su Sia jmone turi bati pasirasyta sutartis,
jog informacija, susijusi su objekto apsauginés signalizacijos jrengimu, nebus atskleista tretiems|
asmenims, iSskyrus pareigunus, kurie vykdo objekto apsaugos sistemy priezitros funkcijas.

Prie§ apsauginés signalizacijos montavimo darby pradzZig, montavimo organizacijos
darby vykdymo vadovas privalo i§ uzsakovo (statytojo) gauti su pritarimu ,VYKDYTI* projekta.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzbaigimui in
[tinkamam sistemos eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
parodyti bréziniuose arba apra$yti techninése specifikacijose (reikalavimuose).

Visi projekte numatyti jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nurodomy dokumenty sgrase pateiktiems
dokumentams. Visa projekte numatyta jranga, montazinés medziagos ir gaminiai turi bati
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy
gamintojy standartus arba technines sglygas.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj turi bati pazenklinti ,CE" Zenklu. Gauti
irengimai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatyta jy komplektacija, ar yra specialis|
instrumentai bdtini jrenginio montaZui, markiravimas, atitikimas specialioms ir techninéms
sglygoms, jrenginio stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Jei prietaisai yra plombuoti, juos
ardyti draudziama. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy kol defektai
nebus pasSalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu badtina patikrinti ar su jrenginiu gauta privaloma|
techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. |rengimai ir kitos medZiagos privalo
bdti saugomos pagal reikalavimus nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése
sglygose (reikalavimuose).

Patvirtinti (suderinti) apsauginés signalizacijos sprendiniai gali bati keiCiami arba taisomi
Itik statytojo iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasitlymus Siais klausimais teikial
statytojui. Projektine dokumentacijg keicia, papildo arba taiso projektg renges projektuotojas.
|Patvirtintos projektinés dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose
projekto egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas.
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2.2. Techninés specifikacijos medziagoms, gaminiams

e 8 zony (16 su ATZ funkcija);

2.2.1.1. Centralé turi tdréti valdyma per mobilyjj telefong skambuciy arba trumpuyjy SMS
Zinu€iy pagalba, bei WIFI rySiu ir aplikacijg iSmaniajam jrenginiui. Signalizacijos sistema
informuoja vartotojg skambuciu arba trumpagjg SMS Zinute apie saugumo pazZeidima, taip pat
galima gauti periodines sistemos buklés ataskaitas ir suderinti sistemos valdymo ypatumus su
gyvenimo ritmo ypatumais, tokiais kaip signalizacijos automatinio jjungimo valdymas, priminimai
apie saugumo sistemos valdymo terminus ir panasiai.Pagrindiniai parametrai:

e Maksimalus zony iSplétimas iki 192 zonuy;

e 5 PGM iséjimai;

¢ Komunikatorius: taip;

e Sriciy skaiCius: 8;

e Sirenos prijungimas;

e 999 vartotojy kodai;

e 2048 jvykiy atmintis;

e 16-24V 1,5A maitinimo Saltinis;
o Akumuliatoriaus jkrovimas;

e Atitiktis standartui EN 60950-1;
e Maitinimas: 16VAC; 40VA;

e Darbiné temperatiroms nuo -20 °C iki +50 °C;

e Santykiné oro drégmé iki 90%.

e 8 zony;
e 1 PGM iséjimas;
e Maitinimas 12Vdc;

2.2.1.2. ISpletimo plok&té. Pagrindiniai parametrai:

e Darbiné temperatiroms nuo -20 °C iki +50 °C;

e Santykiné oro drégmé iki 90%.

2.2.1.3. GSM siystuvas

e Galimybé naudoti 2 SIM korteles;

e AutomatiSkai parenkamas 4G/3G/2G rySys;
o Palaikomi dazniai: UMTS/HSDPA 900/2100 Mhz, GSM/GPRS/Edge

850/900/1800/ 1900 Mhz

e Sistemos jjungimas / iSjungimas SMS Zinute;
e |Ssamiy ataskaity siuntimas SMS Zinute (iki 16 numeriy);
o Skambinimas j apsaugos pultg naudojant GSM rys;j;
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o Naudojant keitiklj jrenginys gali bati pajungtis 300m atstumu nuo centralés, per
RS-485 s3gsajg;

e Prisijungimas su programine jranga per GPRS;

e Suderinamas su pasirinkta centrale;

o Atitiktis standartams: CE, EN50136-1; EN50136-2 SP5, EN50131-10 Grade 3
Class Il Type X, FCC, PTCRB;

e PraneSimai siunciami lietuviy kalba;
e Maitinimas 12Vdc;

2.2.1.4. Metaliné rakinama dézé su tamperiu. Matmenys 280x280x80mm arba prailginta,
dviejy daliy 550x280x80mm. Padengta antikoroziniais dazais milteliniu badu.

2.2.1.5. Transformatorius 230Vac / 16Vac, 40W, 2,5A. Su saugikliy kaladéle. Atitiktis
standartui EN 61558-2.

2.2.1.6. Impulsinis maitinimo Saltinis 230Vac / 12Vdc, 2,5A. Akumuliatoriaus krovimas|
nuo 300mA iki 1200mA. Atitiktis standartui EN 50131. Darbiné temperatiroms nuo -20 °C iki
+50 °C;

2.2.1.7. Neaptarnaujamas, hermetiSkas 12Vdc / 7,0Ah akumuliatorius, skirtas jrangos
maitinimui (dingus 230 Vac jtampai). Atitiktis standartui EN 61000-6.

2.2.1.8. LCD valdymo klaviatlra. Pagrindiniai parametrai:
e LCD ekranas su foniniu pasvietimu;
e aliarmy rodymas ir pripazinimas;
e Programuojami funkciniai mygtukai;
e gedimo ir apsaugos indikacija;
¢ maitinimo jtampa 12Vdc;
¢ Detali informacija apie sistemos bukle, zonos bukle, rezimg ir laika.
o Atitiktis standartui EN 60950-1;
2.2.1.9. Judesio jutiklis
e Judesio detekcijos laukas 12 x 12m ir 85°;
¢ Montavimo aukstis 1,5 -2,4m.;
o Keturiy elementy sensorius;
e Mikroprocesorinis signalo filtravimas ir analizavimas;
e Sabotazo jungiklis;
e Maitinimas 9,5-16V DC 15mA;
e Naudojimo temperatira -20°C iki +50°C;
2.2.1.10. Stiklo dazio jutiklis
e Detekcijos atstumas — 12 m;
e Apimamo ploto kampas — 170°;
e Atsparumas trikdziams: 30V/m 10-1000Mhz;
e Darbiné temperattra nuo -30 °C iki +50 °C;
¢ Maitinimas 12Vdc;
e Atitiktis standartui EN 60950-1;
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2.2.1.11. StaCiakampio/apvalios formos, universalus (prisukamas arba priklijuojamas)
magnetinis kontaktas, montuojamas pasléptai dury ar lango rémo konstrukcijose. Atitiktis
standartui EN 61000-3, EN 61000-6;

2.2.1.12. Vidiné sirena. Maitinimo jtampa 10 — 14 Vdc. Su pjezo elementu, 105 dB.
Atitiktis standartui EN 61000-6.

2.2.1.13. Lauko tipo garso ir Sviesos signalizatorius (sirena) su mélynos/raudonos|
spalvos blykste. Darbiné jtampa: 13 — 15 Vdc, temperatara: -25 °C + +70 °C. Garsinio signalo
lygis 115 dB/m. Papildoma vidiné akumuliatoriné baterija 1.2Ah / 12Vdc. Informaciniai diodai.
Savisaugos kontaktas (tamperis). Apsaugos laipsnis IP65. Atitiktis standartui EN 61000-3.

2.2.1.14. Kabeliai:
e Laidininkas — varis.
e 4-iy, 6-iy gysly.
e Laidininko izoliacija — LSZH (polivinilchloridas neiSskiriantis halogeniniy dujy).
e |Sorinis apvalkalas — LSZH (polivinilchloridas neiSskiriantis halogeniniy dujy).
e Degumo klasé: Ccas1,d1,a1

e Atitikimas standartui: EN 50363-7, EN 50363-8, IEC 60754.1, IEC 60754-2,
EN 50267-2-1, IEC 60332.3; EN 60332-3, EN 61034.2

e Darbiné temperatira: -15°C - +70°C.
2.2.1.15. Vyty pory kabelis 5e kat. Pagrindiniai parametrai:
e Laidininkas — varis.
e Keturios vytos poros nemaziau 0,51 mm skersmens.
e Laidininko varza nedaugiau <18 Q /100 m.
e Banginé varza 100 + 10 Q.
e Talpumas 44 £ 2 pF/m.
e Ekranavimas — aliuminio folija.
e Slopinimas prie 250 MHz ne daugiau, kaip 32,85 dB/100 m.
e Laidininko izoliacija — PE (polietilenas).
e |Sorinis apvalkalas — LSZH (polivinilchloridas neiSskiriantis halogeniniy dujy).
e Degumo klasé: Ccas1,d1,at
e Atitikimas standartui: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568D.2
e Darbiné temperatira: -20°C - +60°C.
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2.2.2. Vaizdo stebéjimo sistema
2.2.2.1. Tinklinis jra8ymo jrenginys. Pagrindiniai parametrai:

16 IP kamery palaikymas;

PoE sasajos: 16 (10/100 Mbps);

Tinklo sgsaja: 1 RJ45 10/100/1000 Mbps;

Jeinantis srautas: 160Mbps;

ISeinantis srautas: 256Mbps;

Serial sgsaja: RS-232, RS-485;

USB sgsaja: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0;

VGA iSéjimas: 1vnt. Maksimali rezoliucija 1920 x 1080P / 60Hz;
HDMI iSéjimas: 1vnt. Maksimali rezoliucija 3840*2160P / 60Hz;
Maksimali jraS8ymo rezoliucija: 12MP;

Palaikomi video formatai: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4;
Sgsajy tipai: 4 SATA;

Atsarginis kopijavimas: RAID1;

Talpa: iki 8TB kiekvienam diskui;

Maitinimas: 230Vac, 50Hz;

Maksimali galia: 200 W;

Darbiné temperattra nuo -10 °C iki +55 °C;

Santykiné oro drégmeé iki 90%.

Montavimo badas: 1,5U j 19 komutacine spinta.

2.2.2.2. Kietasis diskas montavimui j NVR jrenginj. SATA sgsaja. Talpa 8Tb.
2.2.2.3. 19“/1U komutaciné panelé su 24 x RJ 45 ne ekranuotais lizdais.
2.2.2.4. 19°/1U kabeliy tvarkymo panelé su 5 plastikiniais ziedais.
2.2.2.5.19°/1U 6 x 230 V elektros maitinimo panelé su iSjungimo mygtuku.
2.2.2.6. 19“/1U Jzeminimo Syna. Komplekte su jzeminimo laidais.

2.2.2.7. Nepertraukiamo maitinimo Saltinis

Galingumas (VA): 800 VA;

Galingumas (W): 480 W,

ISvesties jtampa: 230 V / 50Hz;

ISvesties lizdy su vir§jtampiy apsauga skaicius/ tipas: 8 x IEC320 C13 (10A);
Jvesties jtampa: 230 V / 50Hz;

Jvesties lizdo tipas: IEC320 C14 (10A);

Palaikymo laikas 100% apkrovimo metu: 5 min;

Palaikymo laikas 50% apkrovimo metu: 13 min;

Saltas startas: TAIP;

Persijungimo laikas: 2-7ms;

Automatiné jtampos reguliavimo sistema: TAIP;
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Garsiné signalizacija: darbas su baterija, maitinimo tinkle avarija, didelis baterijos
iSeikvojimas;
Korpuso tipas: pritaikytas montuoti j 19” spintg, aukstis — 2U;

Jkrovimo laikas: 3 val. — 90%;

2.2.2.8. Lauko vaizdo stebéjimo kamera. Pagrindiniai parametrai ne prastesni kaip:

Sensorius: 1/1.8%

Bullet korpusas;

Min. apSvietimas: 0,003Lux@(F1.6, AGC ON);

IR pasvietimas: ne maZziau kaip 60m;

Diafragmos greitis 1/3 s iki 1/100,000 s;

Objektyvas: 2,8mm + 12mm@F 1.4 (tikslinti darbo projekto metu);
Video kompresija: H.265+ / H.265 / MJPEG,;

Video greitis: 32 Kbps — 16 Mbps;

Raiska ne blogiau kaip: 3840 x 2160 (8 Mp);

Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP,
Bonjour, SSL/TLS;

Rysio sgsaja: 1 RJ45 10/100Mbps;

Darbiné temperattra nuo -30 °C iki +60 °C;
Santykiné oro drégmé iki 90%;

Apsaugos klasé: IP66;

Smiugio apsauga: IK10;

Maitinimas 12 Vdc, arba PoE (802.3af), <15W.

2.2.2.9. Hermetiné dézuté:

Medziaga: PVC.

ISmatavimai: 100x100x50mm (tikslinama darbo projekto metu).
Apsaugos laipsnis: IP66.

Atspari UV spinduliams.

2.2.2.10. Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45 5e kat., ne ekranuotas | = 0,5 m.
2.2.2.11. Ekranuotas RJ 45 kiStukas kompiuterinio kabelio galy uzbaigimui.
2.2.2.12. Vamzdziai

Vidaus tinkluose turi bati naudojami behalogeniniai (atitinka EN 50642 reikalavimus) i$
pirminio polipropileno (PP) pagaminti vamzdZiai skirti montuoti gipso-kartono sienose,
pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, vir§ tinko ir j betong. Naudojami kabeliy ir
laidy paklojimui ir apsaugai. Lauke mantuojami vamzdziai turi bati atspards UV spinduliams.
\VVamzdziai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22.
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VamzdZzio fizinés ir mechaninés savybeés:

Esminés Darnioji techniné
charakteristikos Eksploatacinés savybés specifikacija
Medziaga PP (polipropilenas)
Diametras: ISorinis (mm) 216 20 25 332 240 250

Vidinis (mm) 11,4 14,2 18,4 23,9 30,7 39,4
Atsparumas  gniuzdymui (5%,
200mm / 15mm/min) Z320N EN 61386-22
Atsparumas smigiams (-5°C, 2h N (normal) EN 61386-22
/ 5kg)
Eksploatavimo temperatira -25°C+105°C EN 61386-1 (punktas 6.2)
Garantinis laikas 5 metai LT pagal teisés aktus
Tarnavimo laikas min 50 mety EN 61386-1

Pastabos:

Pagal pasirinktg jrangg batina jvertinti visas medziagas, kurios gali bati pagrjstai laikomos
batinomis instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, nepriklausomai
nuo to, ar jos parodytos brézZiniuose arba aprasytos techninése specifikacijose (reikalavimuose).

Visai patiektai (sumontuotai) jrangai techniné dokumentacija (pasai) ir eksploatavimo
instrukcijos turi bati pateiktos lietuviy kalba.

Visa projekte numatyta rySiy jranga, kabeliai ir montazinés medziagos turi atitikti atitikties|
deklaracijoms ir ES standartams. Kabeliné produkcija turi bati sertifikuota ir aprobuota VRM
IPAGD Gaisriniy tyrimy centre.
Projektg ir jame pateiktg medziagg kopijuoti bei platinti tretiesiems asmenims be rastisko
projekto dalies vadovo sutikimo yra draudziama.

287-TP-AS-TSM
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2.3. Techniné specifikacija darbams

2.3.1 Statiniai

Pastato vidaus tinklus ir aparatlirg turi montuoti apmokytas elektrotechninis personalas
(nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio

e

personalo asmens (asmeny). PriziGrin€iojo nurodymai dirbantiems yra privalomi.
|[Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi in
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo
sutartimi arba kita forma.

Statinio saugomos patalpos blokuojamos vienu, dviem, arba trimis ruozais. Apsauginés
signalizacijos tinklas atliekamas specialiu daugiagysliu, ekranuotu kabeliu. Kabeliai klojami per
sienas ir perdangas turi bati jveriami j polietileninj vamzdj. 1Sorinémis statinio sienomis klojami
kabeliai turi bdti jveriami | polietileninius vamzdzius. Statinio viduje tinklas klojamas
instaliaciniuose kanaluose. Tarpai tarp kabeliy ir vamzdzZiy peréjimuose per sienas ir
konstrukcijas per visg konstrukcijos storj turi bati uzsandarinti nedegia ir lengvai
pasalinamal/iSardoma medziaga. UZsandarinimo atsparumas ugniai turi bati ne mazZesnis nei
sienos ar perdangos.

2.3.2 Kabeliai ir montavimo darbai

Reikalavimai sistemos elementy montavimo darbams, remiantis privalomaisiais
dokumentais, nurodomi projekto techniniy specifikacijy dalyje.

Visi naudojami prietaisai turi bati apsaugomi antisabotazinémis grandinémis.

Apsauginés signalizacijos instaliacijai naudojami daugiagysliai ekranuoti kabeliai. Jy
gysly skaiCius parenkamas atsizvelgiant j prijungiamo prietaiso tipg ir paliekamy rezerviniy gysly
skaiciy. Kiekvienos gyslos skersmuo turi bati ne mazesnis 0,22 mm.

Apsauginés signalizacijos prietaisy, elektros aparatiros, kabeliy montavimo ir jzeminimo
darbai atliekami pagal gamintojy pateikiamus reikalavimus, “Elektros jrengimy jrengimo
bendrosios taisykles” ir galiojanciy statybiniy normy reikalavimus.

Tose vietose, kur apsauginés signalizacijos kabeliai kirsis su elektros kabeliais, batina 2
— 3 cm Siluminé izoliacija. Elektros laidus, kabelius kloti vadovaujantis Gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklémis,

Visi montazo darbai atliekami pagal veikianCius montazo ir saugumo technikos
reikalavimus.

2.3.3 Signaliniy kabeliy klojimas

Priklausomai nuo patalpos apdailos, kabelinis tinklas klojamas po tinku , po sauso gipso
plokstémis, vir§ pakabinamy luby, metaliniuose ar plastikiniuose laidy kanaluose. Signalinio
spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 — 15 c¢cm atstumu nuo luby arba nuo grindy
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vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apSvietimo bei dizaino elementus. Sis atstumas gali bati
keiCiamas, atsizvelgiant i elektros maitinimo laidy sumontavimg. Pagrindinis reikalavimas —
signaliniai kabeliai negali bati klojami lygiagrecCiai elektros maitinimo kabeliams arciau kaip
40 cm. Jeigu yra neiSvengiamas lygiagretus klojimas mazesniu atstumu (iki 15 cm), tai
lygiagrediai einantis signalinio kabelio ilgis neturi viryti 1,5 m. Sis atstumas gali bati didesnis (iki
3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi bati ekranuoti.

LeidZziama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apS$vietimo laidus
90 laipsniy kampu.

Jeigu yra pakabinamos Ilubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti vir§
pakabinamy luby.

Rekomenduotina jutikliams, montuojamiems ant luby, signalinius kabelius pravesti
perdengimo plokS¢iy technologinése ertmése.

Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio peréjimo vietose nuo vienos plok§tumos j kitg
plok§tumg turi biti padaroma "kilpa" apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelj laidy laikikliais kilpos
pradzioje abiejose plokStumose.

Signalinius kabelius naujose statybose rekomenduotina kloti laidy kanaluose grindyse
arba sienose, iSvedant kanaly galus | kabelines dézZes arba spintas, reikalingas laidy
pratraukimui arba montavimui atlikti.

Objektuose, kuriuose yra rysSiy kanalai, galima kloti signalinius kabelius Siais kanalais
kartu su silpny sroviy kabeliais, tokiais kaip telefony bei kompiuteriy tinklai.

DraudZiama naujose statybose signalinj kabelj tvirtinti plySyje tarp neSanciosios sienos ir
perdengimo plokstes.

Atviruoju badu signaliniai kabeliai gali bati klojami patalpose, kur néra reikalavimo dizaino
pozidriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir luby laidy laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius
paslepiant j plastikinius laidy kanalus.

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pulteliy, jutikliy arba jy grupiy j centralés
arba koncentratoriy montavimo vietg, pagal projektuotojo nurodytg principine jungimo schema.

2.3.4 Maitinimo kabeliai
Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, iSdéstytus E||BT taisyklése.

Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo Saltiniams jungti nuo jvadinés
objekto elektros tinklo paskirstymo spintos, panaudojant atskirg jjungimo-iSjungimo automata.
Jeigu néra tokios galimybés, galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus i$ artimiausios
elektros rozetés.

Objektuose, kuriuose kiStukiniai lizdai turi jZeminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir
maitinimo Saltiniams, naudojamas trijy gysly maitinimo laidas.

Centralés korpuso jZzeminimui naudojama maitinimo kabelio treia gysla, kurio vienas
galas prijungiamas prie elektros spintos jZzeminimo gnybto.

2.3.5 Kontroliniy priémimo prietaisy — Centraliy montavimas

Centrales montuojamos patalpose. Tai patalpos, kurios yra nutolusios nuo jéjimo-i$é&jimo
zonos, apsaugotos judesio jutikliais. Centrales dézé montuojama nekrintancioje j akis patalpos
vietoje ne Zemiau kaip 0,5 m ir ne auk&Ciau kaip 2 m auksStyje nuo grindy lygio, o taip pat ne
arCiau kaip 20 cm — nuo luby lygio.
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Centrales dézés padeétis turi bati parenkama taip, kad galima baty nekliudomai ir patogiai
atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus.

2.3.6 Judesio, stiklo duzio jutikliy montavimas
Judesio jutikliai montuojami pagal projektg numatytose patalpose.

Montavimo metu patikslinama montavimo vieta, atsizvelgiant | baldy, uZuolaidy,
dekoratyviniy elementy iSdéstyma. Jutiklis turi bati montuojamas tokioje vietoje, kad per langus
nepapulty tiesioginiai saulés spinduliai, jutiklio kontroliuojamos zonos neuzstoty uZuolaidos,
baldai bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai.

Jutiklis montuojamas prie sieny arba luby, atsizvelgiant | konkretaus, projektinéje
dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo techniniame pase nurodytus reikalavimus.

Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje arba|
jlungiamojoje dézutéje.

Pagal patalpy dydj sureguliuojamas jutiklio jautrumas, atsizvelgiant j gamintojo techninéje
dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas.

2.3.7 Magnetokontaktiniy jutikliy montavimas

Magnetokontaktiniai jutikliai montuojami pasléptu arba atviruoju badu. Pasléptai
montuojami jleidziami magnetokontaktiniai jutikliai j atsidarancius langus, duris, pries tai
suderinus su langy ir dury gamintojais. Viena kontakto dalis jleidZiama j atsidarancig dal;j, o kita j
rémg taip, kad uzdarytoje blsenoje herkoninés dalies kontaktai elektriSkai baty uzdari.
|Herkoninés dalies laidai iSvedami j prie rémo tvirtinamg jungiamajg dézute, | kurig atvestas
signalinis kabelis. Sioje déZutéje atliekamas signaliniy laidy sujungimas. Jungiamoji dézuté turi
turéti kontaktus nuo atidarymo.

Atviru badu montuojant naudojami i8virSiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarancios
dalies ir rémo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidaryty" atidarius langg ar duris bet kurig|
leistina kryptimi.

Ant metaliniy dury tvirtinami specialis magnetokontaktiniai jutikliai skirti dirbti
feroelektrinéje aplinkoje.

Ypatingo saugumo patalpose (objekty apsaugos grupé) rekomenduojama naudoti
magnetokontaktinus jutiklius, kuriuose panaudota poliarizuoto magneto elementy technologija.

Visais atvejais magnetokontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas neklitty ir
netrukdyty atsidaranCiy daliy natdraliam naudojimui ir maksimaliai bdty apsaugoti nuo
neatsargaus mechaninio pazeidimo.

Magnetokontaktiniy jutikliy montavimas turi bati suderintas su dury/langy gamintoju, kad
baty uztikrinta dury/langy garantija po jutikliy sumontavimo.

2.3.8 Valdymo pulteliy montavimas

Valdymo pulteliai montuojami projektuotojo nurodytose patalpose, kuo ar€iau j&jimo
zonos, patikslinant vietg pagal konkrecios patalpos iSplanavimag, baldy ir dekoratyviniy elementy
iSdéstyma.

Pultelio aukstis nuo grindy lygio parenkamas intervale nuo 1,20 metro iki 1,50 metro

aukstyje nuo grindy lygio taip, kad baty patogus naudotis ir nesunkiai bty matomi pultelio
ekrano parodymai.
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Signaliniy kabeliy gysly paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje.

Sumontuota apsauginés signalizacijos sistema turi bati patikrinta ir priduota statytojui
(uzsakovui) eksploatacijai.

Prie§ priduodant eksploatacijai, montuotojas kartu su uzZsakovo paskirtu asmeniu
patikrina:

e arteisingai ir profesionaliai sumontuota statinio apsaugos sistema;
e ar profesionaliai ir pagal projektg pakloti kabeliai ir laidai;

e arjzeminta centralé;

e ar signalizacija, kaip visuma, atlikta profesionaliai.

Galutinai patikrinus sumontuotg sistemg ir nustacius, kad ji atitinka visus reikalavimus,
darby vykdymo vadovas suderina badting bendradarbiavimg tarp sistemos pridavimo
eksploatacijai suinteresuoty institucijy atstovy.

Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus perduodama uZsakovui naudojimui tik
komisijai pasiraSius pripazinimo tinkamu naudoti aktg STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka.

Pridavimo metu uzZsakovui (statytojui) turi bati pateikta nemaziau 3 komplektai
apsauginés signalizacijos iSpildomosios dokumentacijos su pazymeétomis kabeliy pravedimo
trasomis (schemomis), matavimo protokolais, jrengimy, gaminiy pasais ir kt.

Vykdant statybos — montavimo darbus, turi bati laikomasi visy saugumo technikos
reikalavimy.

2.3.9. Vaizdo stebéjimo sistema

Pries klojant kabelius, turi bati patikrinta:

e kabeliy sertifikatai;

e kabeliy patikrinimo aktai (sutikrinami duomenys su gamintojo pateiktais kabeliy
pasais).
Kabelius su plastmasine izoliacija Ziemos metu leidZiama kloti lauke, kai oro temperatira
ne maziau kaip -10 °C arba kaip nurodyta gamintojo techninéje specifikacijoje.
Pakloti kabeliai turi bati sunumeruoti (uzdéti Ziedai) pagal jrenginiy techninio
eksploatavimo instrukcijos reikalavimus.

Atlikus visus pagal kontraktg numatytus darbus pateikiami reikalingi kabeliy pridavimo
dokumentai (matavimy Ziniarasciai ir kt.) pagal statinio pridavimo eksploatacijai reikalavimus
statybinés firmos ir statytojo (uzsakovo) administracijy paskirti asmenys (komisija) pasiraso
[tinkamu naudoti statinj (jrenginj) aktg pagal STR 1.05.01:2017
Pridavimo metu, statytojui (uzsakovui) turi bdti pateikta iSpildomoji dokumentacija su
[tiksliomis vaizdo stebéjimo kamery pastatymo vietomis, kabeliy paklojimo trasomis (schemomis)
ir paaidkinimais.
Vaizdo stebéjimo sistemos statybos metu turi biti laikomasi darbo ir prieSgaisrine saugg
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimy.

Visus vaizdo stebéjimo sistemos tinkly statybos darbus turi vykdyti tik profesionalls in
kvalifikuoti specialistai.

Statybos — montavimo darbai turi bati vykdomi vadovaujantis veikian€iomis normomis ir
taisyklémis.
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
Apsauginé signalizacija (I-as etapas)
1. |Centralé, 16 (192) zony 2211 kompl. 1
2. [ISplétimo modulis 8 zony 2212 kompl. 7
3. |GSM modulis plastikiniame korpuse 2213 vnt. 1
4. |Rakinama dézeé su tamperiu. 280x280x80mm 2214 vnt. 3
5. |Rakinama dézé su tamperiu. 550x280x80mm 2214 vnt. 1
6. |16Vac, 40W transformatorius 2215 vnt. 1
7. |lmpulsinis maitinimo Saltinis 2216 vnt. 1
8. |Akumuliatorius 7Ah, 12V 2217 vnt. 4
9. |LCD klaviatara 2218 vnt. 2
10. |Judesio jutiklis 2219 vnt. 21
11. |Stiklo dazio jutiklis 2.2.1.10 vnt. 20
12. |[Magnetinis kontaktas 2.2.1.11 vnt. 24
13. |Vidaus sirena 22112 vnt. 4
14. |Lauko sirena 22113 vnt. 1
15. [Kabelis 6x0,22mm? 22117 m 1400
16. [Kabelis 4x0,22mm? 22117 m 900
17. |Kabelis 5e kat. UTP ,vyty pory” 4x2x0,5mm2 22118 m 120
18. ||vairios papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1
Apsauginé signalizacija (ll-as etapas)
1. |ISplétimo modulis 8 zony 2212 kompl. 11
2. |Rakinama dézé su tamperiu. 280x280x80mm 2214 vnt.
3. [Akumuliatorius 7Ah, 12V 2.2.1.7 vnt.
4. |Judesio jutiklis 2219 vnt. 24
5. |Stiklo ddzio jutiklis 2.2.1.10 vnt. 25
6. |Magnetinis kontaktas 2.2.1.11 vnt. 41
7. |Kabelis 6x0,22mm? 22117 m 2000
8. |Kabelis 4x0,22mm? 22117 m 1600
9. |Jvairios papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas: .
v | QY Boup o e | SN0 | (VAIRIONS | SociALNEwS
dok. nr. Hiob B BT 31500 i‘)w@?g ot NAUJAKU%{IU GS. 5, REI’(ON(S)TRAgIMO IJ>§0JEKTAS ’
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
10.
Vaizdo stebéjimo sistema (I-as etapas)
1. |Tinklinis vaizdo jraS8ymo jrenginys (16 PoE kanaly) 2.2.21 vnt. 1
2. |8Gb kietasis diskas 2222 vnt. 2
3. |19 24 porty komutaciné panelé 2223 vnt. 1
4. |19 kabeliy tvarkymo panelé 2224 vnt. 1
5. |19“ el. maitinimo panelé su iSjungimo mygtuku 2225 vnt. 1
6. [19“jzeminimo Syna 2226 vnt. 1
7. |Nepertraukiamo maitinimo Saltinis 800VA 2227 vnt. 1
8. |Lauko IP vaizdo stebéjimo kamera 8Mp 22238 vnt. 6
9. [Hermetiné dézuté 100x100x50mm, IP66 2229 vnt. 6
10. |Jungiamasis kabelis 5e kat. RJ 45/RJ 45, L-1,0m 2.2.2.10 vnt. 6
11. |RJ 45 kistukas 2.2.2.11 vnt. 6
12. |Kabelis 5e kat. UTP ,vyty pory“ 4x2x0,5mm? 2.2.1.15 m 200
13. |Gofruotas PP vamzdis d.16 22212 m 50
14. |Sauso tinko miSinys angy sienose ir perdangose kg 20
uztaisymui
15. ||vairios instaliacinés medziagos kompl. 1
Vaizdo stebéjimo sistema (ll-as etapas)
1. |Lauko IP vaizdo stebéjimo kamera 8Mp 2228 vnt. 7
2. |Hermetiné dézuté 100x100x50mm, IP66 2.2.29 vnt. 7
3. |Jungiamasis kabelis 5e kat. RJ 45/RJ 45, L-1,0m 2.2.2.10 vnt. 7
4. |RJ 45 kistukas 2.2.2.11 vnt. 7
5. |Kabelis 5e kat. UTP ,vyty pory“ 4x2x0,5mm? 2.2.1.15 m 600
6. |Gofruotas PP vamzdis d.16 22212 m 150
7. |Sauso tinko misinys angy sienose ir perdangose kg 20
uztaisymui
8. [Jvairios instaliacinés medziagos kompl. 1
Lapas| Lapy | Laida
287-TP-AS-SPZ 2 2 0




Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
Apsauginé signalizacija (I-as etapas)
1. |Sumontuoti apsauginés signalizacijos centrale 2.35 kompl. 1
2. |Sumontuoti iSplétimo modulj 2.3.5 kompl. 7
3.  |Sumontuoti GSM modulj 2.3.2 vnt. 1
4.  |Sumontuoti déze 232 vnt. 4
5.  |Sumontuoti transformatoriy 232 vnt. 1
6. |Sumontuoti maitinimo Saltinj 2.3.2 vnt. 1
7.  |Sumontuoti akumuliatoriy 2.3.2 vnt. 4
8.  |Sumontuoti valdymo pultel; 2.3.8 vnt. 2
9. |Sumontuoti judesio jutiklj 2.3.6 vnt. 21
10. |Sumontuoti stiklo dzio jutiklj 2.3.6 vnt. 20
11. |Sumontuoti magnetinj kontakta 2.3.7 vnt. 24
12. |Sumontuoti vidaus sireng 2.3.2 vnt. 4
13. |Sumontuoti lauko sireng 2.3.2 vnt. 1
14. |Jvairiais budais pakloti signalizacijos kabelius ggg m 2420
2.34
15. |Atlikti reikalingus paleidimo/derinimo, programavimo kompl. 1
darbus, paruosti pridavimo dokumentacijg
Apsauginé signalizacija (ll-as etapas)
16. |Sumontuoti iSplétimo modulj 235 kompl. 11
17. |Sumontuoti déze 23.2 vnt.
18. |Sumontuoti akumuliatoriy 2.3.2 vnt.
19. |Sumontuoti judesio jutiklj 2.3.6 vnt. 24
20. [Sumontuoti stiklo dizio jutiklj 2.3.6 vnt. 25
21. [Sumontuoti magnetinj kontakta 2.3.7 vnt. 41
22. |lvairiais budais pakloti signalizacijos kabelius ggg m 3600
2.3.4
23. |Atlikti reikalingus paleidimo/derinimo, programavimo kompl. 1
darbus, paruosti pridavimo dokumentacijg
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taitkoma)
Kval Statinio projekto pavadinimas:
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
Vaizdo stebéjimo sistema (l-as etapas)
24. |Sumontuoti vaizdo jraSymo jrenginj komutacinéje 2.3.9 vnt. 1
spintoje
25. [Sumontuoti 24  porty komutacing  panele 2.3.9 vnt. 1
komutacinéje spintoje
26. |Sumontuoti kabeliy tvarkymo panele komutacinéje 2.3.9 vnt. 1
spintoje
27. [Sumontuoti el. maitinimo panele komutacinéje 2.3.9 vnt. 1
spintoje
28. |Sumontuoti jZeminimo Syng komutacinéje spintoje 2.3.9 vnt. 1
29. [Sumontuoti  nepertraukiamo  maitinimo  Saltinj 2.3.9 vnt. 1
komutacinéje spintoje
30. |Sumontuoti lauko IP kamerg 2.3.9 vnt. 6
31. |Sumontuoti hermetines dézutes 2.3.9 vnt. 6
32. |Sukomutuoti kabelius 2.3.9 vnt. 6
33. |Paruosti kabelio galg sumontuojant kiStukg 2.3.9 vnt. 6
34. |vairiais biidais pakloti signalizacijos kabelius 2.3.9 m 200
35. |Sumontuoti instaliacinius vamzdius 2.3.9 m 50
36. |Atlikti reikalingus paleidimo/derinimo, programavimo kompl. 1
darbus, paruosti pridavimo dokumentacijg
Vaizdo stebéjimo sistema (ll-as etapas)
37. |Sumontuoti lauko IP kamerg 2.3.9 vnt. 7
38. |Sumontuoti hermetines déZutes 239 vnt. 7
39. |Sukomutuoti kabelius 2.3.9 vnt. 7
40. [|Paruosti kabelio galg sumontuojant kiStukg 239 vnt. 7
41. [|Jvairiais budais pakloti signalizacijos kabelius 2.3.9 m 600
42. [Sumontuoti instaliacinius vamzdius 2.3.9 m 150
43. |Atlikti reikalingus paleidimo/derinimo, programavimo kompl. 1
darbus, paruosti pridavimo dokumentacijg
Lapas| Lapy | Laida
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Auksto patalpu eksplikacija

PNaI:c-. Patalpos pavadinimas Pl ?n'zcas
1-03 |archyvas 14.19
1-04 |kabinetas 12.76
1-05 |kabinetas 15.49
1-06 |koridorius 183,0
1-07 |kabinetas 20.25
1-08 |kabinetas 16.86
1-09 [kabinetas 16.55
1-10 |Tlaisvalaikio erdve 32.41
1-13 |wc 5.28
1-14 |wc 2N 5.06
1-15 |wc 2N 5.06
1-17 |[persirengimo patalpa 6.04
1-18 |darbuotojy poilsio patalpa 30.00
1-20 | gyvenamas kambarys 11.63
1-21 |gyvenamas kambarys 11.02
1-22 |gyvenamas kambarys 15.93
1-23 |[gyvenamas kambarys 15.38
1-24 |dOkved?io kabinetas 12.14
1-25 |pagalbiné tkio patalpa 1.52
1-26 |pagalbiné tkio patalpa 1.40
1-27 |pagalbiné Okio patalpa 2.25
1-28 [valymo inventoriaus ir 0.85

priemoniy Tlaikymo patalpa

1-29 [pagalbiné Okio patalpa 2.13
1-30 [skalbykla 7.61
1-31 |valgykla 44 .14
1-36 |virtuvé 28,82
1-38 |[Tankytojy susitikimy erdvé 20.31
1-40 |poilsio patalpa 59.62
1-41 |susikaupimo, nusiraminimo 43.50

patalpa

1-42 |[kabinetas 17.03
1-44 |[koridorius 10.20
1-45 [wc 2N 4.73
1-46 |prausykla 3.11
1-47 |wC 1.68
1-48 |wcC 1.70
1-49 |[gyvenamas kambarys 16.83
1-51 |wc 4.62
1-52 |gyvenamas kambarys 16.83
1-54 |wcC 4.62
1-55 [gyvenamas kambarys 16.83
1-56 [wc 10,36
1-57 |[ventiliatoriné 7,37
1-58 |[gyvenamas kambarys 16.83
1-59 [wc 4.62
1-60 [wc 4.62
1-61 |gyvenamas kambarys 16.83
1-62 |gyvenamas kambarys 16.83
1-63 |wC 4.62
1-64 |wcC 4.62
1-65 |gyvenamas kambarys 16.83
1-66 |gyvenamas kambarys 16.30
1-67 |wC 4.62

168 ([wc 4.62
1-69 |[gyvenamas kambarys 16.30
1-70 | gyvenamas kambarys 16.30
1-71 |wc 4.62
1-72 (wc 4.62
1-73 |gyvenamas kambarys 16.30
1-74 |gyvenamas kambarys 16.25
1-76 |wc 4.62
1-77 |slaugytojos kabinetas 25.93
1-78 |gyvenamas kambarys 16.83
1-80 [wc 4.62
1-81 | gyvenamas kambarys 16.83
1-82 |gyvenamas kambarys 16.83
1-84 |wcC 9.55
1-85 |[gyvenamas kambarys 16.83
1-86 |gyvenamas kambarys 16.83
1-87 |[3ilumos ruoSimo patalpa 29.40
1-89 [Pagalbiné Ukio patalpa 8,42
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PASTABOS:

Jrangos Zyméjimas schemoje 1. Vaizdo stebéjimo centriné jranga montuojama komutacinéje
spintoje KS1 (pat. Nr. 1-57), kuri numatyta rySiy projekto dalyje.
Matovnt. | Kiekis 2. Kameros prijungiamos prie tinkliniy jraS8ymo jrenginiy,
palaikanciy iki 16 IP kamery su PoE maitinimu, todél kameros atskiras

! el. maitinimas nenumatomas.

! 3. Vaizdo jraS8ymo jrenginys sujungiamas su rysSiy projekto dalyje
19" kabeliy tvarkymo panelé KPP.1 vnt. 1 numatytu komutatoriumi prijungimui prie bendro pastato rySiy tinklo.

1

1

Zyméjimas

Pavadinimas )
schemoje

Tinklinis jraSymo irenginys, 16 PoE kanaly, NVR.1 vnt.

19" 24 porty ekr. 5e kat. komutaciné panelé KP.1 vnt.

4. Visa naujai projektuojama vaizdo stebéjimo sistemos jranga
maitinama per nepertraukiamo maitinimo Saltinj.

5. KS1 spintos el. maitinimas sprendziamas E projekto dalyje.
Spinta turi bati prijungta prie pastato bendro jZzeminimo kontaro.

19" rozetynai komutacinéje spintoje MP.1 vnt.

|zeminimo $yna 151 vnt.

Nepertraukiamo elektros maitinimo Saltinis UPS.1 vnt. 1
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

11::;]' Pavadinimas Reikalavimai
I
1. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Projekto pavadinimas. GYVENAMOSIOS (IVAIRIOMS SOCIALINEMS GRUPEMS)
PASTATO, MOLETU RAJ., ALANTA, NAUJAKURIU G. §,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
2. Statinio paskirtis ir esami bendrieji | Sklypas:
(techniniai ir paskirties) rodikliai. - Moléty raj., Alanta, Naujakuriy g. 5
- Pagrindiné naudojimo paskirtis — kita.
- Naudojimo buidas — Visuomeninés paskirties teritorijos
- Zemés sklypo plotas — 0,6449 ha.
- sklypo kadastro Nr. 6201/0005:317
Automobiliy aikstelé
- paskirtis — Kitos paskirties inZineriniai statiniai;
- 200m2
Takai
- paskirtis — Kitos paskirties inZineriniai statiniai;
- 740m2
* Tikslinama projektavimo metu
3. Statinio statybos ridis. rekonstravimas
4. Statinio kategorija. Neypatingasis statinys
5 Statinio projekto rengimo etapas. Statinio projektas skirstomas | etapus, rengiami du etapai
Projektavimo eiga dviems etapais:
1. Techninis projektas
2. Darbo projektas
3. Projekto statinio vykdymo prieZiiira.
IL Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkan&iosios organizacijos
pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugy apimtis:
6.1. Pirmas etapas. 1. Projekto vykdymo planavimo dokumenty parengimas;
2. Privalomy ir specialiyjy projekto rengimo dokumenty gavimas,
prisijungimo sglygy gavimas;
3. Projektiniy pasiiilymy parengimas, derinimas, viesinimas;
4. Papildomy tyrimy atlikimas;
5. Techninio projekto parengimas ;
6. Statyba leidZiandio dokumento gavimas.
6.2. Antras etapas. 1. Darbo projekto rengimas;
6.2.1. | Techninio projekto sudedamosios - bendroji;

dalys:

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
- architektiiriné;




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

- konstrukcing;

- lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

- vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

- $ilumos tickimo (Silumos punkto);

- &ildymo, védinimo; kondicionavimo

- elektrotechning;

- elektroniniy ry3iy (telekomunikacijy);

- apsauginés signalizacijos;

- gaisrinés signalizacijos;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;,

- statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo;

kitos visiskam objekto jgyvendinimui reikiamos projekto

dalys.

Techninio projekto sudétis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé” aktualios redakcijos
reikalavimus ir biiti pakankama projekto paskiréiai jgyvendinti ir
statyba leidZiandiam dokumentui gauti, statybos darby konkursui
atlikti.

Darbo projekto sudedamosios
dalys:

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
- architektiiring;

- konstrukciné;

- lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
- vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

- §ilumos tiekimo (§ilumos punkto);

- Sildymo, védinimo;

- elektrotechniné;

- elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
- apsauginés signalizacijos;

- gaisrinés signalizacijos;

Darbo projekto sudétis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® aktualios redakcijos
reikalavimus ir biiti pakankama projekto paskiréiai jgyvendinti ir
statybos darby rangai atlikti.

6.3.

Tredias etapas.

Projekto statinio vykdymo prieziiira

Projekto vykdymo prieZiiira turi biti vykdoma vadovaujantis:
- STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos
prieZitira*;
- STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* VI skyriumi; ir
- kitais galiojangiais teisés aktais.
Statinio projektuotojas nustatyta tvarka atlicka projekto vykdymo
prieZifirg nuo statinio statybos pradZios iki statybos uzbaigimo akto
pasira§ymo dienos.
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6.4. Kitos paslaugos, susijusios su | Paslaugos, susijusios su statybos techninio ir darbo projekty
projektavimo paslaugomis. parengimu:

- Privalomy projekto rengimo dokumenty gavimas;

- Prisijungimo prie elektros energijos, Silumos, vandens
tiekimo ir nuoteky 3alinimo, elektroniniy rysiy ir kity
inZineriniy tinkly bei susisickimo komunikacijy salygy
gavimas;

- Projekto pataisymai pagal statytojo pastabas, pagal projekia
tikrinusiy institucijy, subjekty pastabas, taip pat projekto
klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai,

- Sklypo inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
atlikimas;

- Topografinio plano parengimas

Visos paslaugos, kurios gali biiti pagrjstai laikomos biitinomis
projekto parengimui, statybos uzbaigimui ir tinkamam
eksploatavimui, turi biiti atliktos nepriklausomai nuo to, ar jos
ifvardintos $iame dokumente.

6.5. Papildomai i§ paslaugos tiekéjo | Paslaugos, susijusios su techninio ir darbo projekty parengimu,

uzsakomos (perkamos) paslaugos

kurios uzsakomos (perkamos) i§ paslaugos tiekéjo papildomai:
Papildomy paslaugy neperkama

Paslaugy  teikéjui  pateikiamos - Zemés sklypo teisinés registracijos Lietuvos Respublikos
dokumenty, reikalingy statinio nekilnojamojo turto registre dokumentai;
projekto dokumentams (toliau - - Zemés sklypo planas
projekto  dokumentai) parengti,
kopijos
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
9. Projekto rengimo dokumentams | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty

taikomi teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai turi buiti suderinti su
teritorijos infrastruktiiros plétra, teritorijy planavimo ir kitais
galiojanéiais dokumentais, jy aktualiomis redakcijomis:

- Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas;

- Lictuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

- Statybos techniniai reglamentai;

- Vyriausybés jgalioty institucijy ~ teisés  aktais,
reglamentuojanéiais projektavimg ir tvarkyba — Higienos
normomis, elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis,
prie$gaisriniais  reikalavimais, saugos ir sveikatos
reikalavimais ir kt.,

- Europos standartizacijos organizacijy nustatytos techniniy

normatyvy sistemomis arba, jeigu tokiy néra, -
nacionaliniais  standartais, nacionaliniais  techniniais
liudijimais arba nacionalinémis techninémis

specifikacijomis, susijusiomis su darby projektavimu,
sgmaty apskaidiavimu ir vykdymu bei prekiy naudojimu;
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10.

Kiti reikalavimai:

- Projektas turi biiti parengtas, vadovaujantis tyrimy
medziaga, i§duotais institucijy specialiaisiais reikalavimais,
$ia projektavimo uzduotimi ir kitais techniniy dokumenty bei
teisés akty reikalavimais;

- Darby skaiiuojamgja kaing paskaidiuoti, vadovaujantis
projekto rengimo laikotarpiu galiojanéiomis statybos resursy
skaiéiuojamosiomis rinkos kainomis;

- Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagristi ir
racionalils;

- Projektas turi atitikti visus prie$gaisrinés saugos, higienos,
darby saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;

- Projekto apimtis ir detalumas turi atitikti statytojo tikslus,
biiti pakankami ir i§samiis projekto paskirdiai jgyvendinti,
atitikti auk$¢iausius projektavimo darby metu rinkoje
taikomus profesinius standartus, turi uZtikrinti statytojo
poreikius, kuriy uZtekty ekspertizéms atlikti ir teigiamoms
i§vadoms gauti (tvirtinti projektui), darby skai¢iuojamajai
kainai nustatyti, rangovui parinkti ir gauti leidimus darbams
atlikti;

- Projekte numatyti taikyti pazangius inovatyvius sprendimus;

- Visais jmanomais atvejais projektas turéty biiti parengtas
atsizvelgiant j nejgaliyjy kriterijus bei universaliojo dizaino
principus. Turi biiti vadovaujamasi STR 2.02.02:2004
,,Visuomeninés paskirties statiniai“ ir STR 2.03.01:2019
,,Statiniy prieinamumas;

- Parengtas projektas turi uZtikrinti konkurencija ir
nediskriminuoti tiekéjy. Jame negali biiti nurodytas
konkretus modelis ar 3altinis, konkretus procesas ar prekés
7enklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy
tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti statybos
darby pirkimo metu.

Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose, sanaudy
kiekiy ziniara$¢iuose) bei tarp atskiry projekto daliy turi
nepriedtarauti vieni kitiems.

11.

Esminiai funkciniai (paskirties), architektiiros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendiniy dalis:

11.1.

sklypo sutvarkymui (sklypo planui)

- Atsizvelgus | gretimy teritorijy sprendiniu suprojektuoti
transporto parkavimo sprendinius teritorijoje ir suderinti juos
su Moléty rajono savivaldybés administracija;

- Suprojektuoti vertikalinj auk$¢iy plang ir jj pritaikyti prie
gretimy teritorijy

- Suprojektuoti aplinkos tvarkymo ir Zeldinimo planus.

11.2.

architektiiros daliai

- Suprojektuoti priestaty ir suremontuoti esamg pastata,
kuriame jsikurs 40 senyvo amziaus gyventojy.

- Priestatg ir esamg pastatg pritaikyti Zmonéms su negalia

- Pastato fasadg projektuoti ventiliuojama, skaliino plyteliy

- Pastato formg projektuoti— lakoniska, priestato stogg —
sutabdintg, esamo pastato stogo forma i$laikoma esama.

- Priestatg projektuoti vieno auksto.
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11.3.

Konstrukeiné dalis;

- Pastato konstrukeijos turi uztikrinti kiek jmanomg greitesng
pastato statyba

- Atlikti biitinus inZinerinius geologinius tyrimus

- Parinkti konstrukciniai sprendiniai neturi iskelti projekto
statybos skaigiuojamosios kainos

114,

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
dalis;

- Suprojektuoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, pagal
architektiiring dalj, su atskira kiekvieno buto apskaita

- Sanitariniai prictaisai patalpose projektuojami
Lietuvos higienos normy reikalavimus

pagal

11.5.

Sildymo, védinimo dalis;

- Pagal architektiirinés dalies sprendinius suprojektuoti pastato
rekuperacing sistema, atskirg kickvienam butui

- Pagal architektiirinés dalies sprendinius suprojektuoti pastato
&ildymo sistemg, su atskira kiekvieno buto apskaita

- Suprojektuoti $ildymo sistemg atitinkanig pastato energinio
efektyvumo klasg

11.6.

Elektrotechniné dalis;

- Suprojektuoti  elektrotechnikos tinklus, pagal
architektiiring dalj, su atskira kiekvieno buto apskaita.
- Suprojektuoti bendry patalpy ap$vietima

- Suprojektuoti lauko ap$vietimg

11.7

Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) dalis;

- Suprojektuoti reikalingus kompiuterinius tinklus susijusius su
architektiirinéje dalyje numatytomis uzduotimis

11.8

Apsauginés signalizacijos su vaizdo
stebéjimu dalis ;

- Suprojektuoti apsauginés signalizacijos sistemg pagal
privalomyjy dokumenty reikalavimus
- Suprojektuoti kiekvieno buto atskirg apsaugine signalizacija

11.9

Gaisrinés signalizacijos dalis;

- Suprojektuoti gaisrinés signalizacijos sistema pagal
privalomyjy dokumenty reikalavimus

11.10

Silumos tiekimo (3ilumos punkto)
dalis

- suprojektuoti §ilumos sistemg Silumos siurbliais oras-vanduo

11.11

Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis

Atlikti statybos skaiiuojamosios kainos nustatyma vadovaujantis:

- Statybos pagrindimo duomenimis;

- Statinio projekto techniniais sprendiniais;

- Darby kickiy Ziniara$&iais, kurivose nurodyti jrenginiy,
gaminiy medZiagy ir darby kiekiai;

- Techninémis sspecifikacijomis — techniniais reikalavimais
dél statybos ir kity darby;

- Aktualaus laikotarpio rinkos kainomis ir skai¢iuojamosios
rinkos kainomis;

- Ekonominiais motyvais ir kitais dokumentais

1112

Pagrindiniy pastato erdviy interjery
projektas

- Interjero dalis nerengiama

12;

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy
pritarimui ir pan.

- Projektiniai sprendiniai rengiami suderinus su statytoju, jie
turi biiti patvirtinti statytojo. Pateikiamas Moléty .
savivaldybés administracijai tvirtinti, su tikslu gauti statyba
leidziandius dokumentus.

- Parengtas techninis projektas teikiamas statytojui suderinti ir
patvirtinti;

- Parengtas techninis projektas pateikiamas statytojo
nurodytam ekspertizés rangovui, projektas pataisomas pagal
ckspertizés pastabas, jei tokiy bus;

- Parengtas techninis projektas su ckspertizés teigiama iSvada
pateikiamas Moléty r. savivaldybés administracijai tvirtinti.
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13. Reikalavimai projekto  rengimo | Projekto rengimo dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms)
14. Reikalavimai  projekto  rengimo | Privalomi pateikti parengto projekto dokumentai:
dokumenty jforminimui, sudédiai ir - visos projekto apimties bylos (jrita popieriné versija) — 3
pan. €gZ.;
- visos projekto apimties (elektroniné versija — 1 egz.; .pdf
formatu
/ - statybg leidZiantis dokumentas — 1 egz.
UZSAKOVAS: _ , PROJEKTUOTOJAS:
g A l'/:, -
Moléty Tajono SUbV e e N
administracijos ArERPSR7 | \ Erikas KlinaviCius -
Gigitos Luinys (IS R Projekto vadovas, A1924
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Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 11006892¢, Linkmeﬁq g. 28, LT-08217 Vilnius

Nr.21655

Arturas Auryla

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo, ypatingojo statinio specialiyju statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZiaros

vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos
statiniai, kiti inZineriniai statiniai, branduolines energetikos objekty statiniai, taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikaciju), apsaugineés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikaciju) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.

7

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2018 m. spalio 25 d.
Pirma kartg i§duotas 2008 m. balandZio 25 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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