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1.1. Normatyvinių ir teisinių dokumentų sąrašas 

 Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemos projektas atliktas, o statybos – 
montavimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis: 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01); 

• LST 1516:2015 – Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 

• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Suvestinė redakcija 
nuo 2024-11-01); 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius; 
(Suvestinė redakcija nuo 2024-05-10); 

• STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra (Suvestinė redakcija 

nuo 2024-12-11); 

• STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09); 

• LST standartai, susiję su apsaugos nuo įsilaužimų sistemų valdymo ir rodymo 
įrangos, jutiklių ir kitų įtaisų planavimu, projektavimu, priėmimo eksploatuoti, 
naudojimo ir techninės priežiūros rekomendacijomis;  

• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Suvestinė redakcija nuo 2023-10-27); 

• STR 1.01.04:2015 - statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas (Suvestinė redakcija nuo 2023-06-
09); 

• STR 1.05.01:2017 - Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. statybos 
sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas (Suvestinė redakcija nuo 2024-
11-08); 

 

 Projekte naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

1.1.1. „LibreOffice“ 5.4.2 versija 

1.1.2. „LibreCAD" 2.1.3 versija 

1.1.3. PDF24 9.0.0 versija 

 

1.2. Pagrindiniai rodikliai 

1. Apsauginė signalizacija: 

• Apsauginė centralė 8 zonų, plečiama iki 192 zonų - 1 kompl; 

2. Vaizdo stebėjimo sistema: 

• Lauko IP vaizdo stebėjimo kamera   - 13 vnt; 

 

Esama padėtis 

Rekonstruojant pastatą, perplanuojamos patalpos, statomas naujas priestatas, todėl 
pagal užsakovo užduotį įrengiama nauja apsauginė signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistema.  
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1.3. Apsauginės signalizacijos sistema 

 Numatoma įrengti apsauginę signalizaciją su magnetiniais kontaktais, dūžio jutikliais ir 
judesio jutikliais. 

Apsaugos centralė ir išplėtimo moduliai I-ame darbų etape montuojami patalpoje Nr. 1-57 
(pagalbinėje ūkio patalpoje), II-ame darbų etape, išplėtimo moduliai montuojami patalpoje nr. 1-
25 (pagalbinėje ūkio patalpoje) 

Apsaugos sistemos valdymo pulteliai montuojami koridoriuje, šalia įėjimų.  

Ant išorinės statinio sienos sumontuojama lauko sirena ne žemesniame kaip 2,75m 
aukštyje. 

Apsaugos centralė turi galimybę perduoti informaciją apie sistemos būseną į apsaugos 
tarnybą per telefono liniją, arba GSM siųstuvą, kurį sumontuos pasirinkta saugos tarnyba. 

 Pagrindiniu sistemos valdikliu pasirinkta modulinės konstrukcijos centralė, prie kurios, 
galima prijungti iki 8 (16 su ATZ funkcija) apsaugos spindulių, su galimybe juos suskirstyti į ne 
mažiau kaip 2 nepriklausomai valdomas sritis. 

 Centralės dėžė turi turėti kontaktus, kurie jungiami į bendrą sistemos tinklą informuoti 
apie dėžės atidarymą (24h sabotažinis aliarmas). 

 Centralė su išplėtimo moduliais ir valdymo pulteliu apjungiama „vytų porų“ ekranuotu 
4x2x0,5mm2 kabeliu. 

Nuo daviklių iki centralės kabeliavimas atliekamas ekranuotais apsaugos sistemų 
kabeliais 6x0,22 ir 4x0,22 mm2. 

Kabelių ekranavimo elementai viename gale turi būti įžeminti. 
Kabeliavimas atliekamas ryšių dalyje numatytais kabeliniais loveliais, virš pakabinamų lubų, ar 

sienomis paslėptai po tinku. 

 

1.4. Vaizdo stebėjimo sistema 

Vaizdo stebėjimo sistema projektuojama pastato išorėje. 
Išorėje stebimi įėjimai į pastatą ir automobilių stovėjimo aikštelė. 
Vaizdo stebėjimo centrinė įranga montuojama elektroninių ryšių projekto dalyje 

numatytoje komutacinėje spintoje KS-1 pagalbinėje ūkio patalpoje Nr. 1-57. 

Įranga maitinama per nepertraukiamo maitinimo šaltinį. 
Visi vaizdo įrašai bus saugomi ne mažiau kaip 30 parų su atsarginiu kopijavimu. 
Įrengiamos spalvoto vaizdo IP vaizdo stebėjimo kameros su ne mažiau kaip 8Mpx. Lauke 

montuojamos kameros turi būti ne mažiau kaip IP66 hermetiškumo, atsparios UV spinduliams ir 
pritaikytos darbui žiemos sąlygomis. Lauko kameros numatomos su IR pašvietimu ne mažiau kaip 
60m; 

Įrašymo įrenginys prijungiamas prie kompiuterinio tinklo, todėl tiesioginiam stebėjimui, ar įrašų 
peržiūrai gali būti naudojamas bet kuris kompiuteris turintis naršyklę. 

Vaizdo signalas perduodamas 5e kategorijos „vytų porų“ 4x2x0,51mm kabeliais. Tais pačiais 
kabeliais perduodamas ir maitinimas kameroms, todėl atskiras elektros maitinimas nenumatomas. 

Kabeliavimas atliekamas paslėptai po tinku, metalinėmis kopetėlėmis (numatytomis ryšių 
projekto dalyje), arba virš pakabinamų lubų tvirtinant prie perdangos. 
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Kietojo disko parinkimo skaičiavimai: 
Kamerų 
skaičius 

Rezoliucija Video 
kompresija 

Kokybė Kadrų 
skaičius 

Įrašo 
saugojimo 

dienų 
skaičius 

Vid. įrašymo 
valandų 

skaičius per 
dieną  

Duomenų 
srautas 
Mbit/s 

Įrašymo 
talpa 

13 8 Mp H.265+ Aukšta 20 Fps 30 12 45.00  ~6,5TB 
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2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

2.1. Bendroji techninė specifikacija 
 

 Prie� statybos � montavimo darbų prad�ią rangovas privalo valstybine kalba pateikti visų 
numatomų panaudoti įrengimų ir med�iagų atitikties sertifikatų kopijas. Prie visos įrangos turi 
būti pritvirtintos lentelės su gamykliniu numeriu ir duomenimis apie gamintoją. 

 Sutinkamai LR statybos įstatymui statybinė organizacija ir darbų vykdymo vadovas 
specialiems statybos � montavimo darbams turi turėti atestatus �ių darbų vykdymui, turėti 
apmokytą brigadą darbų vykdymui bei vadovautis visais LR galiojančiais statybos darbų 
vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis. Su �ia įmone turi būti pasira�yta sutartis, 
jog informacija, susijusi su objekto apsauginės signalizacijos įrengimu, nebus atskleista tretiems 
asmenims, i�skyrus pareigūnus, kurie vykdo objekto apsaugos sistemų prie�iūros funkcijas. 

 Prie� apsauginės signalizacijos montavimo darbų prad�ią, montavimo organizacijos 
darbų vykdymo vadovas privalo i� u�sakovo (statytojo) gauti su pritarimu �VYKDYTI� projektą. 

 Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų u�baigimui ir 
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie 
parodyti brė�iniuose arba apra�yti techninėse specifikacijose (reikalavimuose). 

 Visi projekte numatyti įrengimai, gaminiai ir med�iagos, jų montavimas, i�bandymas, 
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nurodomų dokumentų sąra�e pateiktiems 
dokumentams. Visa projekte numatyta įranga, monta�inės med�iagos ir gaminiai turi būti 
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, i�bandomi ir suderinami pagal jų 
gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

 Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį turi būti pa�enklinti �CE� �enklu. Gauti 
įrengimai privalo būti patikrinti juos ap�iūrint ir nustatyta jų komplektacija, ar yra specialūs 
instrumentai būtini įrenginio monta�ui, markiravimas, atitikimas specialioms ir techninėms 
sąlygoms, įrenginio stovis (ar nėra pa�eidimų transportuojant). Jei prietaisai yra plombuoti, juos 
ardyti draud�iama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pa�eistų įrangos detalių kol defektai 
nebus pa�alinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu būtina patikrinti ar su įrenginiu gauta privaloma 
techninė dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Įrengimai ir kitos med�iagos privalo 
būti saugomos pagal reikalavimus nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse 
sąlygose (reikalavimuose). 

 Patvirtinti (suderinti) apsauginės signalizacijos sprendiniai gali būti keičiami arba taisomi 
tik statytojo iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasiūlymus �iais klausimais teikia 
statytojui. Projektinę dokumentaciją keičia, papildo arba taiso projektą rengęs projektuotojas. 
Patvirtintos projektinės dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose 
projekto egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas. 
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2.2. Techninės specifikacijos med�iagoms, gaminiams  

 2.2.1.1. Centralė turi tūrėti valdymą per mobilųjį telefoną skambučių arba trumpųjų SMS 
�inučių pagalba, bei WIFI ry�iu ir aplikaciją i�maniajam įrenginiui. Signalizacijos sistema 
informuoja vartotoją skambučiu arba trumpąją SMS �inute apie saugumo pa�eidimą, taip pat 
galima gauti periodines sistemos būklės ataskaitas ir suderinti sistemos valdymo ypatumus su 
gyvenimo ritmo ypatumais, tokiais kaip signalizacijos automatinio įjungimo valdymas, priminimai 
apie saugumo sistemos valdymo terminus ir pana�iai.Pagrindiniai parametrai: 

 8 zonų (16 su ATZ funkcija); 

 Maksimalus zonų i�plėtimas iki 192 zonų; 

 5 PGM i�ėjimai; 

 Komunikatorius: taip; 

 Sričių skaičius: 8; 

 Sirenos prijungimas; 

 999 vartotojų kodai; 

 2048 įvykių atmintis; 

 16-24V 1,5A maitinimo �altinis; 

 Akumuliatoriaus įkrovimas; 

 Atitiktis standartui EN 60950-1; 

 Maitinimas: 16VAC; 40VA; 

 Darbinė temperatūroms nuo -20 0C iki +50 0C; 

 Santykinė oro drėgmė iki 90%. 

2.2.1.2. I�plėtimo plok�tė. Pagrindiniai parametrai: 

 8 zonų; 

 1 PGM i�ėjimas; 

 Maitinimas 12Vdc; 

 Darbinė temperatūroms nuo -20 0C iki +50 0C; 

 Santykinė oro drėgmė iki 90%. 

2.2.1.3. GSM siųstuvas 

 Galimybė naudoti 2 SIM korteles; 

 Automati�kai parenkamas 4G/3G/2G ry�ys; 

 Palaikomi da�niai: UMTS/HSDPA 900/2100 Mhz, GSM/GPRS/Edge 
850/900/1800/ 1900 Mhz 

 Sistemos įjungimas / i�jungimas SMS �inute; 

 I�samių ataskaitų siuntimas SMS �inute (iki 16 numerių); 

 Skambinimas į apsaugos pultą naudojant GSM ry�į; 
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 Naudojant  keitiklį įrenginys gali būti pajungtis 300m atstumu nuo centralės, per 
RS-485 sąsają; 

 Prisijungimas su programine įranga per GPRS; 

 Suderinamas su pasirinkta centrale; 

 Atitiktis standartams: CE, EN50136-1; EN50136-2 SP5, EN50131-10 Grade 3 
Class II Type X, FCC, PTCRB; 

 Prane�imai siunčiami lietuvių kalba; 

 Maitinimas 12Vdc; 

2.2.1.4. Metalinė rakinama dė�ė su tamperiu. Matmenys 280x280x80mm arba prailginta, 
dviejų dalių 550x280x80mm. Padengta antikoroziniais da�ais milteliniu būdu. 

2.2.1.5. Transformatorius 230Vac / 16Vac, 40W, 2,5A. Su saugiklių kaladėle. Atitiktis 
standartui EN 61558-2. 

2.2.1.6. Impulsinis maitinimo �altinis 230Vac / 12Vdc, 2,5A. Akumuliatoriaus krovimas 
nuo 300mA iki 1200mA. Atitiktis standartui EN 50131. Darbinė temperatūroms nuo -20 0C iki 
+50 0C; 

2.2.1.7. Neaptarnaujamas, hermeti�kas 12Vdc / 7,0Ah akumuliatorius, skirtas įrangos 
maitinimui (dingus 230 Vac įtampai). Atitiktis standartui EN 61000-6. 

2.2.1.8. LCD valdymo klaviatūra. Pagrindiniai parametrai: 

 LCD ekranas su foniniu pa�vietimu; 

 aliarmų rodymas ir pripa�inimas; 

 Programuojami funkciniai mygtukai; 

 gedimo ir apsaugos indikacija; 

 maitinimo įtampa 12Vdc; 

 Detali informacija apie sistemos būklę, zonos būklę, re�imą ir laiką. 

 Atitiktis standartui EN 60950-1; 

2.2.1.9. Judesio jutiklis 

 Judesio detekcijos laukas 12 x 12m ir 85°; 

 Montavimo auk�tis 1,5 - 2,4m.; 

 Keturių elementų sensorius; 

 Mikroprocesorinis signalo filtravimas ir analizavimas; 

 Sabota�o jungiklis; 

 Maitinimas 9,5-16V DC 15mA; 

 Naudojimo temperatūra -20°C iki +50°C; 

2.2.1.10. Stiklo dū�io jutiklis 

 Detekcijos atstumas � 12 m; 

 Apimamo ploto kampas � 1700; 

 Atsparumas trikd�iams: 30V/m 10-1000Mhz;  

 Darbinė temperatūra nuo -30 0C iki +50 0C; 

 Maitinimas 12Vdc; 

 Atitiktis standartui EN 60950-1; 
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2.2.1.11. Stačiakampio/apvalios formos, universalus (prisukamas arba priklijuojamas) 
magnetinis kontaktas, montuojamas paslėptai durų ar lango rėmo konstrukcijose. Atitiktis 
standartui EN 61000-3, EN 61000-6; 

 2.2.1.12. Vidinė sirena. Maitinimo įtampa 10 � 14 Vdc. Su pjezo elementu, 105 dB. 
Atitiktis standartui EN 61000-6. 

 2.2.1.13. Lauko tipo garso ir �viesos signalizatorius (sirena) su mėlynos/raudonos 
spalvos blykste. Darbinė įtampa: 13 � 15 Vdc, temperatūra: -25 0C  +70 0C. Garsinio signalo 
lygis 115 dB/m. Papildoma vidinė akumuliatorinė baterija 1.2Ah / 12Vdc. Informaciniai diodai. 
Savisaugos kontaktas (tamperis). Apsaugos laipsnis IP65. Atitiktis standartui EN 61000-3. 

2.2.1.14. Kabeliai:  

 Laidininkas � varis. 

 4-ių, 6-ių gyslų. 

 Laidininko izoliacija � LSZH (polivinilchloridas nei�skiriantis halogeninių dujų). 

 I�orinis apvalkalas � LSZH (polivinilchloridas nei�skiriantis halogeninių dujų). 

 Degumo klasė: Cca s1,d1,a1  

 Atitikimas standartui: EN 50363-7, EN 50363-8, IEC 60754.1, IEC 60754-2, 
EN 50267-2-1, IEC 60332.3; EN 60332-3, EN 61034.2 

 Darbinė temperatūra: -15oC - +70oC. 

 2.2.1.15. Vytų porų kabelis 5e kat. Pagrindiniai parametrai: 

 Laidininkas � varis. 

 Keturios vytos poros nema�iau 0,51 mm skersmens. 

 Laidininko var�a nedaugiau <18 Ω /100 m. 

 Banginė var�a 100 ± 10 Ω. 

 Talpumas 44 ± 2 pF/m. 

 Ekranavimas � aliuminio folija. 

 Slopinimas prie 250 MHz ne daugiau, kaip 32,85 dB/100 m. 

 Laidininko izoliacija � PE (polietilenas). 

 I�orinis apvalkalas � LSZH (polivinilchloridas nei�skiriantis halogeninių dujų). 

 Degumo klasė: Cca s1,d1,a1  

 Atitikimas standartui: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568D.2 

 Darbinė temperatūra: -20oC - +60oC. 
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 2.2.2. Vaizdo stebėjimo sistema 
2.2.2.1. Tinklinis įra�ymo įrenginys. Pagrindiniai parametrai: 

 16 IP kamerų palaikymas; 

 PoE sąsajos: 16 (10/100 Mbps); 

 Tinklo sąsaja: 1 RJ45 10/100/1000 Mbps; 

 Įeinantis srautas: 160Mbps; 

 I�einantis srautas: 256Mbps; 

 Serial sąsaja: RS-232, RS-485; 

 USB sąsaja: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0; 

 VGA i�ėjimas: 1vnt. Maksimali rezoliucija 1920 x 1080P / 60Hz; 

 HDMI i�ėjimas: 1vnt. Maksimali rezoliucija 3840*2160P / 60Hz; 

 Maksimali įra�ymo rezoliucija: 12MP; 

 Palaikomi video formatai: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4; 

 Sąsajų tipai: 4 SATA; 

 Atsarginis kopijavimas: RAID1; 

 Talpa: iki 8TB kiekvienam diskui; 

 Maitinimas: 230Vac, 50Hz; 

 Maksimali galia: 200 W; 

 Darbinė temperatūra nuo -10 0C iki +55 0C; 

 Santykinė oro drėgmė iki 90%. 

 Montavimo būdas: 1,5U į 19� komutacinę spintą. 

2.2.2.2. Kietasis diskas montavimui į NVR įrenginį. SATA sąsaja. Talpa 8Tb. 
2.2.2.3. 19�/1U komutacinė panelė su 24 x RJ 45 ne ekranuotais lizdais. 
2.2.2.4. 19�/1U kabelių tvarkymo panelė su 5 plastikiniais �iedais. 
2.2.2.5. 19�/1U 6 x 230 V elektros maitinimo panelė su i�jungimo mygtuku. 

 2.2.2.6. 19�/1U Į�eminimo �yna. Komplekte su į�eminimo laidais. 
2.2.2.7. Nepertraukiamo maitinimo �altinis  

 Galingumas (VA): 800 VA; 

 Galingumas (W): 480 W; 

 I�vesties įtampa: 230 V / 50Hz; 

 I�vesties lizdų su vir�įtampių apsauga skaičius/ tipas: 8 x IEC320 C13 (10A); 

 Įvesties įtampa: 230 V / 50Hz; 

 Įvesties lizdo tipas: IEC320 C14 (10A); 

 Palaikymo laikas 100% apkrovimo metu: 5 min; 

 Palaikymo laikas 50% apkrovimo metu: 13 min; 

 �altas startas: TAIP; 

 Persijungimo laikas: 2-7ms; 

 Automatinė įtampos reguliavimo sistema: TAIP; 
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 Garsinė signalizacija: darbas su baterija, maitinimo tinkle avarija, didelis baterijos 
i�eikvojimas; 

 Korpuso tipas: pritaikytas montuoti į 19� spintą, auk�tis � 2U; 

 Įkrovimo laikas: 3 val. � 90%; 

2.2.2.8. Lauko vaizdo stebėjimo kamera. Pagrindiniai parametrai ne prastesni kaip: 

 Sensorius: 1/1.8�; 

 Bullet korpusas; 

 Min. ap�vietimas: 0,003Lux@(F1.6, AGC ON); 

 IR pa�vietimas: ne ma�iau kaip 60m; 

 Diafragmos greitis 1/3 s iki 1/100,000 s; 

 Objektyvas: 2,8mm ÷ 12mm@F1.4 (tikslinti darbo projekto metu); 

 Video kompresija: H.265+ / H.265 / MJPEG; 

 Video greitis: 32 Kbps � 16 Mbps; 

 Rai�ka ne blogiau kaip: 3840 x 2160 (8 Mp); 

 Protokolai: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, 
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, 
Bonjour, SSL/TLS; 

 Ry�io sąsaja: 1 RJ45 10/100Mbps; 

 Darbinė temperatūra nuo -30 0C iki +60 0C; 

 Santykinė oro drėgmė iki 90%; 

 Apsaugos klasė: IP66; 

 Smūgio apsauga: IK10; 

 Maitinimas 12 Vdc, arba PoE (802.3af), ≤15W. 

2.2.2.9. Hermetinė dė�utė: 

 Med�iaga: PVC. 

 I�matavimai: 100x100x50mm (tikslinama darbo projekto metu). 

 Apsaugos laipsnis: IP66. 

 Atspari UV spinduliams. 

2.2.2.10. Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45  5e kat.,  ne ekranuotas l = 0,5 m. 
2.2.2.11. Ekranuotas RJ 45 ki�tukas kompiuterinio kabelio galų u�baigimui. 
2.2.2.12. Vamzd�iai 

Vidaus tinkluose turi būti naudojami behalogeniniai (atitinka EN 50642 reikalavimus) i� 
pirminio polipropileno (PP) pagaminti vamzd�iai skirti montuoti gipso-kartono sienose, 
pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, vir� tinko ir į betoną. Naudojami kabelių ir 
laidų paklojimui ir apsaugai. Lauke mantuojami vamzd�iai turi būti atsparūs UV spinduliams. 
Vamzd�iai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 
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Vamzd�io fizinės ir mechaninės savybės: 
Esminės 
charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Darnioji techninė 
specifikacija 

Med�iaga PP (polipropilenas)  

Diametras: I�orinis (mm) 
                   Vidinis (mm) 

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 
 Ø11,4 Ø14,2 Ø18,4 Ø23,9 Ø30,7 Ø39,4 

Atsparumas gniu�dymui (5%, 
200mm / 15mm/min) 

≥ 320 N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams (-5°C, 2h 
/ 5kg) 

 N (normal) EN 61386-22 

Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C EN 61386-1 (punktas 6.2) 

Garantinis laikas 5 metai LT pagal teisės aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 

 

 

*  *  * 

Pastabos: 

Pagal pasirinktą įrangą būtina įvertinti visas med�iagas, kurios gali būti pagrįstai laikomos 
būtinomis instaliavimo darbų u�baigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui,  nepriklausomai 
nuo to, ar jos parodytos brė�iniuose arba apra�ytos techninėse specifikacijose (reikalavimuose). 

Visai patiektai (sumontuotai) įrangai techninė dokumentacija (pasai) ir eksploatavimo 
instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba. 

Visa projekte numatyta ry�ių įranga, kabeliai ir monta�inės med�iagos turi atitikti atitikties 
deklaracijoms ir ES standartams. Kabelinė produkcija turi būti sertifikuota ir aprobuota VRM 
PAGD Gaisrinių tyrimų centre. 

Projektą ir jame pateiktą med�iagą kopijuoti bei platinti tretiesiems asmenims be ra�ti�ko 
projekto dalies vadovo sutikimo yra draud�iama. 



0 2024 Statybos leidimui, konkursui  

Laida I�leidimo data Laidos statusas. Keitimo prie�astis (jei taikoma) 

Kval. 

patv. 

dok. nr. 
group

 

UAB �PA GROUP� 
Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas. 
Mob. 8 687 31300,  el.p. info@pagroup.lt 

Statinio projekto pavadinimas: 
GYVENAMOJO (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS 

GRUPĖMS) PASTATO, MOLĖTŲ RAJ., ALANTA, 

NAUJAKURIŲ G. 5, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS 

A 1924 PV ERIKAS KLINAVIČIUS  
Dokumento pavadinimas: 

Techninės specifikacijos darbams 

Laida 

21655 PDV ARTŪRAS AURYLA  
0 

    

LT 
Statytojas / Projekto valdytojas: 
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Dokumento �ymuo: 

287-TP-AS-TSD 
Lapas Lapų 

1 4 

  

2.3. Techninė specifikacija darbams 

 

2.3.1 Statiniai 

 Pastato vidaus tinklus ir aparatūrą turi montuoti apmokytas elektrotechninis personalas 
(nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio 
personalo teisės). Darbus neelektrinis personalas gali vykdyti tik pri�iūrimas elektrotechninio 
personalo asmens (asmenų). Pri�iūrinčiojo nurodymai dirbantiems yra privalomi. 
Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi u� saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 
pa�eidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrė�tos darbo 
sutartimi arba kita forma. 

 Statinio saugomos patalpos blokuojamos vienu, dviem, arba trimis ruo�ais. Apsauginės 
signalizacijos tinklas atliekamas specialiu daugiagysliu, ekranuotu kabeliu. Kabeliai klojami per 
sienas ir perdangas turi būti įveriami į polietileninį vamzdį. I�orinėmis statinio sienomis klojami 
kabeliai turi būti įveriami į polietileninius vamzd�ius. Statinio viduje tinklas klojamas 
instaliaciniuose kanaluose. Tarpai tarp kabelių ir vamzd�ių perėjimuose per sienas ir 
konstrukcijas per visą konstrukcijos storį turi būti u�sandarinti nedegia ir lengvai 
pa�alinama/i�ardoma med�iaga. U�sandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne ma�esnis nei 
sienos ar perdangos. 

 

2.3.2 Kabeliai ir montavimo darbai 

 Reikalavimai sistemos elementų montavimo darbams, remiantis privalomaisiais 
dokumentais, nurodomi projekto techninių specifikacijų dalyje.  

 Visi naudojami prietaisai turi būti apsaugomi antisabota�inėmis grandinėmis. 

 Apsauginės signalizacijos instaliacijai naudojami daugiagysliai ekranuoti kabeliai. Jų 
gyslų skaičius parenkamas atsi�velgiant į prijungiamo prietaiso tipą ir paliekamų rezervinių gyslų 
skaičių. Kiekvienos gyslos skersmuo turi būti ne ma�esnis 0,22 mm. 

 Apsauginės signalizacijos prietaisų, elektros aparatūros, kabelių montavimo ir į�eminimo 
darbai atliekami pagal gamintojų pateikiamus reikalavimus, ��Elektros įrengimų įrengimo 
bendrosios taisykles�� ir galiojančių statybinių normų reikalavimus. 

Tose vietose, kur apsauginės signalizacijos kabeliai kirsis su elektros kabeliais, būtina 2 
� 3 cm �iluminė izoliacija. Elektros laidus, kabelius kloti vadovaujantis Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis,  

Visi monta�o darbai atliekami pagal veikiančius monta�o ir saugumo technikos 
reikalavimus. 

 

2.3.3 Signalinių kabelių klojimas 

 Priklausomai nuo patalpos apdailos, kabelinis tinklas klojamas po tinku , po sauso gipso 
plok�tėmis, vir� pakabinamų lubų, metaliniuose ar plastikiniuose laidų kanaluose. Signalinio 
spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 � 15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų 
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lygio ir vertikaliai iki jutiklių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pa�eisti kabelius, 
vykdant apdailos darbus ar tvirtinant ap�vietimo bei dizaino elementus. �is atstumas gali būti 
keičiamas, atsi�velgiant i elektros maitinimo laidų sumontavimą. Pagrindinis reikalavimas � 
signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip  
40 cm. Jeigu yra nei�vengiamas lygiagretus klojimas ma�esniu atstumu (iki 15 cm), tai 
lygiagrečiai einantis signalinio kabelio ilgis neturi vir�yti 1,5 m. �is atstumas gali būti didesnis (iki 
3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti. 

 Leid�iama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir ap�vietimo laidus  
90 laipsnių kampu. 

 Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti vir� 
pakabinamų lubų. 

 Rekomenduotina jutikliams, montuojamiems ant lubų, signalinius kabelius pravesti 
perdengimo plok�čių technologinėse ertmėse. 

 Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio perėjimo vietose nuo vienos plok�tumos į kitą 
plok�tumą turi būti padaroma "kilpa" apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelį laidų laikikliais kilpos 
prad�ioje abiejose plok�tumose. 

 Signalinius kabelius naujose statybose rekomenduotina kloti laidų kanaluose grindyse 
arba sienose, i�vedant kanalų galus į kabelines dė�es arba spintas, reikalingas laidų 
pratraukimui arba montavimui atlikti. 

 Objektuose, kuriuose yra ry�ių kanalai, galima kloti signalinius kabelius �iais kanalais 
kartu su silpnų srovių kabeliais, tokiais kaip telefonų bei kompiuterių tinklai. 

 Draud�iama naujose statybose signalinį kabelį tvirtinti ply�yje tarp ne�ančiosios sienos ir 
perdengimo plok�tės. 

 Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur nėra reikalavimo dizaino 
po�iūriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laidų laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius 
paslepiant į plastikinius laidų kanalus. 

 Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pultelių, jutiklių arba jų grupių į centralės 
arba koncentratorių montavimo vietą, pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo schemą. 

 

2.3.4 Maitinimo kabeliai 

 Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, i�dėstytus EĮĮBT taisyklėse. 

 Rekomenduojama maitinimo kabelius centralei ir maitinimo �altiniams jungti nuo įvadinės 
objekto elektros tinklo paskirstymo spintos, panaudojant atskirą įjungimo-i�jungimo automatą. 
Jeigu nėra tokios galimybės, galima panaudoti bendro elektros tinklo gnybtus i� artimiausios 
elektros rozetės. 

 Objektuose, kuriuose ki�tukiniai lizdai turi į�eminimo gnybtus, elektros tiekimui centralei ir 
maitinimo �altiniams, naudojamas trijų gyslų maitinimo laidas. 

 Centralės korpuso į�eminimui naudojama maitinimo kabelio trečia gysla, kurio vienas 
galas prijungiamas prie elektros spintos į�eminimo gnybto. 

 

2.3.5 Kontrolinių priėmimo prietaisų � Centralių montavimas 

 Centrales montuojamos patalpose. Tai patalpos, kurios yra nutolusios nuo įėjimo-i�ėjimo 
zonos, apsaugotos judesio jutikliais. Centrales dė�ė montuojama nekrintančioje į akis patalpos 
vietoje ne �emiau kaip 0,5 m ir ne auk�čiau kaip 2 m auk�tyje nuo grindų lygio, o taip pat ne 
arčiau kaip 20 cm � nuo lubų lygio. 
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 Centrales dė�ės padėtis turi būti parenkama taip, kad galima būtų nekliudomai ir patogiai 
atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus. 

 

2.3.6 Judesio, stiklo dū�io jutiklių montavimas 

 Judesio jutikliai montuojami pagal projektą numatytose patalpose. 

 Montavimo metu patikslinama montavimo vieta, atsi�velgiant į baldų, u�uolaidų, 
dekoratyvinių elementų i�dėstymą. Jutiklis turi būti montuojamas tokioje vietoje, kad per langus 
nepapultų tiesioginiai saulės spinduliai, jutiklio kontroliuojamos zonos neu�stotų u�uolaidos, 
baldai bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai. 

 Jutiklis montuojamas prie sienų arba lubų, atsi�velgiant į konkretaus, projektinėje 
dokumentacijoje numatyto, jutiklio gamintojo techniniame pase nurodytus reikalavimus. 

 Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir montuojamos jutiklio korpuso viduje arba 
jungiamojoje dė�utėje. 

 Pagal patalpų dydį sureguliuojamas jutiklio jautrumas, atsi�velgiant į gamintojo techninėje 
dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas. 

 

2.3.7 Magnetokontaktinių jutiklių montavimas 

 Magnetokontaktiniai jutikliai montuojami paslėptu arba atviruoju būdu. Paslėptai 
montuojami įleid�iami magnetokontaktiniai jutikliai į atsidarančius langus, duris, prie� tai 
suderinus su langų ir durų gamintojais. Viena kontakto dalis įleid�iama į atsidarančią dalį, o kita į 
rėmą taip, kad u�darytoje būsenoje herkoninės dalies kontaktai elektri�kai būtų u�dari. 
Herkoninės dalies laidai i�vedami į prie rėmo tvirtinamą jungiamąją dė�utę, į kurią atvestas 
signalinis kabelis. �ioje dė�utėje atliekamas signalinių laidų sujungimas. Jungiamoji dė�utė turi 
turėti kontaktus nuo atidarymo. 

 Atviru būdu montuojant naudojami i�vir�iniai kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarančios 
dalies ir rėmo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidarytų" atidarius langą ar duris bet kuria 
leistina kryptimi. 

 Ant metalinių durų tvirtinami specialūs magnetokontaktiniai jutikliai skirti dirbti 
feroelektrinėje aplinkoje. 

 Ypatingo saugumo patalpose (objektų apsaugos grupė) rekomenduojama naudoti 
magnetokontaktinus jutiklius, kuriuose panaudota poliarizuoto magneto elementų technologija. 

 Visais atvejais magnetokontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas nekliūtų ir 
netrukdytų atsidarančių dalių natūraliam naudojimui ir maksimaliai būtų apsaugoti nuo 
neatsargaus mechaninio pa�eidimo. 

 Magnetokontaktinių jutiklių montavimas turi būti suderintas su durų/langų gamintoju, kad 
būtų u�tikrinta durų/langų garantija po jutiklių sumontavimo. 

 

2.3.8 Valdymo pultelių montavimas 

 Valdymo pulteliai montuojami projektuotojo nurodytose patalpose, kuo arčiau įėjimo 
zonos, patikslinant vietą pagal konkrečios patalpos i�planavimą, baldų ir dekoratyvinių elementų 
i�dėstymą. 

 Pultelio auk�tis nuo grindų lygio parenkamas intervale nuo 1,20 metro iki 1,50 metro 
auk�tyje nuo grindų lygio taip, kad būtų patogus naudotis ir nesunkiai būtų matomi pultelio 
ekrano parodymai. 
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 Signalinių kabelių gyslų paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje. 

 Sumontuota apsauginės signalizacijos sistema turi būti patikrinta ir priduota statytojui 
(u�sakovui) eksploatacijai. 

 Prie� priduodant eksploatacijai, montuotojas kartu su u�sakovo paskirtu asmeniu 
patikrina: 

 ar teisingai ir profesionaliai sumontuota statinio apsaugos sistema; 

 ar profesionaliai ir pagal projektą pakloti kabeliai ir laidai; 

 ar į�eminta centralė; 

 ar signalizacija, kaip visuma, atlikta profesionaliai. 

 Galutinai patikrinus sumontuotą sistemą ir nustačius, kad ji atitinka visus reikalavimus, 
darbų vykdymo vadovas suderina būtiną bendradarbiavimą tarp sistemos pridavimo 
eksploatacijai suinteresuotų institucijų atstovų. 

 Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus perduodama u�sakovui naudojimui tik 
komisijai pasira�ius pripa�inimo tinkamu naudoti aktą STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka. 

 Pridavimo metu u�sakovui (statytojui) turi būti pateikta nema�iau 3 komplektai 
apsauginės signalizacijos i�pildomosios dokumentacijos su pa�ymėtomis kabelių pravedimo 
trasomis (schemomis), matavimo protokolais, įrengimų, gaminių pasais ir kt. 

 Vykdant statybos � montavimo darbus, turi būti laikomasi visų saugumo technikos 
reikalavimų. 

 

2.3.9. Vaizdo stebėjimo sistema 

 Prie� klojant kabelius, turi būti patikrinta: 

 kabelių sertifikatai; 

 kabelių patikrinimo aktai (sutikrinami duomenys su gamintojo pateiktais kabelių 
pasais). 

 Kabelius su plastmasine izoliacija �iemos metu leid�iama kloti lauke, kai oro temperatūra 
ne ma�iau kaip  -10 0C arba kaip nurodyta gamintojo techninėje specifikacijoje. 

 Pakloti kabeliai turi būti sunumeruoti (u�dėti �iedai) pagal įrenginių techninio 
eksploatavimo instrukcijos reikalavimus. 

 Atlikus visus pagal kontraktą numatytus darbus pateikiami reikalingi kabelių pridavimo 
dokumentai (matavimų �iniara�čiai ir kt.) pagal statinio pridavimo eksploatacijai reikalavimus 
statybinės firmos ir statytojo (u�sakovo) administracijų paskirti asmenys (komisija) pasira�o 
tinkamu naudoti statinį (įrenginį) aktą pagal STR 1.05.01:2017 

 Pridavimo metu, statytojui (u�sakovui) turi būti pateikta i�pildomoji dokumentacija su 
tiksliomis vaizdo stebėjimo kamerų pastatymo vietomis, kabelių paklojimo trasomis (schemomis) 
ir paai�kinimais. 

 Vaizdo stebėjimo sistemos statybos metu turi būti laikomasi darbo ir prie�gaisrinę saugą 
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

 Visus vaizdo stebėjimo sistemos tinklų statybos darbus turi vykdyti tik profesionalūs ir 
kvalifikuoti specialistai. 

 Statybos � montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis veikiančiomis normomis ir 
taisyklėmis. 
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Pozi-
cija, 
Eil.Nr
. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(techn. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

 Apsauginė signalizacija (I-as etapas)     

1.  Centralė, 16 (192) zonų 2.2.1.1 kompl. 1  

2.  Išplėtimo modulis 8 zonų 2.2.1.2 kompl. 7  

3.  GSM modulis plastikiniame korpuse 2.2.1.3 vnt. 1  

4.  Rakinama dėžė su tamperiu. 280x280x80mm 2.2.1.4 vnt. 3  

5.  Rakinama dėžė su tamperiu. 550x280x80mm 2.2.1.4 vnt. 1  

6.  16Vac, 40W transformatorius  2.2.1.5 vnt. 1  

7.  Impulsinis maitinimo šaltinis  2.2.1.6 vnt. 1  

8.  Akumuliatorius 7Ah, 12V 2.2.1.7 vnt. 4  

9.  LCD klaviatūra 2.2.1.8 vnt. 2  

10.  Judesio jutiklis 2.2.1.9 vnt. 21  

11.  Stiklo dūžio jutiklis 2.2.1.10 vnt. 20  

12.  Magnetinis kontaktas 2.2.1.11 vnt. 24  

13.  Vidaus sirena 2.2.1.12 vnt.  4  

14.  Lauko sirena 2.2.1.13 vnt. 1  

15.  Kabelis 6x0,22mm2 2.2.1.17 m 1400  

16.  Kabelis 4x0,22mm2 2.2.1.17 m 900  

17.  Kabelis 5e kat. UTP „vytų porų“ 4x2x0,5mm2   2.2.1.18 m 120  

18.  Įvairios papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

 Apsauginė signalizacija (II-as etapas)     

1.  Išplėtimo modulis 8 zonų 2.2.1.2 kompl. 11  

2.  Rakinama dėžė su tamperiu. 280x280x80mm 2.2.1.4 vnt. 4  

3.  Akumuliatorius 7Ah, 12V 2.2.1.7 vnt. 4  

4.  Judesio jutiklis 2.2.1.9 vnt. 24  

5.  Stiklo dūžio jutiklis 2.2.1.10 vnt. 25  

6.  Magnetinis kontaktas 2.2.1.11 vnt. 41  

7.  Kabelis 6x0,22mm2 2.2.1.17 m 2000  

8.  Kabelis 4x0,22mm2 2.2.1.17 m 1600  

9.  Įvairios papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1  
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Mato 
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Kiekis Papildomi 
duomenys 

10.       

 Vaizdo stebėjimo sistema (I-as etapas)     

1.  Tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (16 PoE kanalų) 2.2.2.1 vnt. 1  

2.  8Gb kietasis diskas 2.2.2.2 vnt. 2  

3.  19“ 24 portų komutacinė panelė 2.2.2.3 vnt. 1  

4.  19“ kabelių tvarkymo panelė 2.2.2.4 vnt. 1  

5.  19“ el. maitinimo panelė su išjungimo mygtuku 2.2.2.5 vnt. 1  

6.  19“ įžeminimo šyna 2.2.2.6 vnt. 1  

7.  Nepertraukiamo maitinimo šaltinis 800VA 2.2.2.7 vnt. 1  

8.  Lauko IP vaizdo stebėjimo kamera 8Mp 2.2.2.8 vnt. 6  

9.  Hermetinė dėžutė 100x100x50mm, IP66 2.2.2.9 vnt. 6  

10.  Jungiamasis kabelis 5e kat. RJ 45/RJ 45 , L-1,0m 2.2.2.10 vnt. 6  

11.  RJ 45 kištukas 2.2.2.11 vnt. 6  

12.  Kabelis 5e kat. UTP „vytų porų“ 4x2x0,5mm2 2.2.1.15 m 200  

13.  Gofruotas PP vamzdis d.16 2.2.2.12 m 50  

14.  Sauso tinko mišinys angų sienose ir perdangose 
užtaisymui 

 kg 20  

15.  Įvairios instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

 Vaizdo stebėjimo sistema (II-as etapas)     

1.  Lauko IP vaizdo stebėjimo kamera 8Mp 2.2.2.8 vnt. 7  

2.  Hermetinė dėžutė 100x100x50mm, IP66 2.2.2.9 vnt. 7  

3.  Jungiamasis kabelis 5e kat. RJ 45/RJ 45 , L-1,0m 2.2.2.10 vnt. 7  

4.  RJ 45 kištukas 2.2.2.11 vnt. 7  

5.  Kabelis 5e kat. UTP „vytų porų“ 4x2x0,5mm2 2.2.1.15 m 600  

6.  Gofruotas PP vamzdis d.16 2.2.2.12 m 150  

7.  Sauso tinko mišinys angų sienose ir perdangose 
užtaisymui 

 kg 20  

8.  Įvairios instaliacinės medžiagos  kompl. 1  
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Pozi-
cija, 
Eil.Nr
. 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
(techn. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

 Apsauginė signalizacija (I-as etapas)     

1.  Sumontuoti apsauginės signalizacijos centralę 2.3.5 kompl. 1  

2.  Sumontuoti išplėtimo modulį 2.3.5 kompl. 7  

3.  Sumontuoti GSM modulį 2.3.2 vnt. 1  

4.  Sumontuoti dėžę 2.3.2 vnt. 4  

5.  Sumontuoti transformatorių 2.3.2 vnt. 1  

6.  Sumontuoti maitinimo šaltinį 2.3.2 vnt. 1  

7.  Sumontuoti akumuliatorių 2.3.2 vnt. 4  

8.  Sumontuoti valdymo pultelį 2.3.8 vnt. 2  

9.  Sumontuoti judesio jutiklį 2.3.6 vnt. 21  

10.  Sumontuoti stiklo dūžio jutiklį 2.3.6 vnt. 20  

11.  Sumontuoti magnetinį kontaktą 2.3.7 vnt. 24  

12.  Sumontuoti vidaus sireną 2.3.2 vnt. 4  

13.  Sumontuoti lauko sireną 2.3.2 vnt. 1  

14.  Įvairiais būdais pakloti signalizacijos kabelius 2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 

m 2420  

15.  Atlikti reikalingus paleidimo/derinimo, programavimo 
darbus, paruošti pridavimo dokumentaciją 

 kompl. 1  

 Apsauginė signalizacija (II-as etapas)     

16.  Sumontuoti išplėtimo modulį 2.3.5 kompl. 11  

17.  Sumontuoti dėžę 2.3.2 vnt. 4  

18.  Sumontuoti akumuliatorių 2.3.2 vnt. 4  

19.  Sumontuoti judesio jutiklį 2.3.6 vnt. 24  

20.  Sumontuoti stiklo dūžio jutiklį 2.3.6 vnt. 25  

21.  Sumontuoti magnetinį kontaktą 2.3.7 vnt. 41  

22.  Įvairiais būdais pakloti signalizacijos kabelius 2.3.2 
2.3.3 
2.3.4 

m 3600  

23.  Atlikti reikalingus paleidimo/derinimo, programavimo 
darbus, paruošti pridavimo dokumentaciją 

 kompl. 1  
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Kiekis Papildomi 
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 Vaizdo stebėjimo sistema (I-as etapas)     

24.  Sumontuoti vaizdo įrašymo įrenginį komutacinėje 
spintoje 

2.3.9 vnt. 1  

25.  Sumontuoti 24 portų komutacinę panelę 
komutacinėje spintoje 

2.3.9 vnt. 1  

26.  Sumontuoti kabelių tvarkymo panelę komutacinėje 
spintoje 

2.3.9 vnt. 1  

27.  Sumontuoti el. maitinimo panelę komutacinėje 
spintoje 

2.3.9 vnt. 1  

28.  Sumontuoti įžeminimo šyną komutacinėje spintoje 2.3.9 vnt. 1  

29.  Sumontuoti nepertraukiamo maitinimo šaltinį 
komutacinėje spintoje 

2.3.9 vnt. 1  

30.  Sumontuoti lauko IP kamerą 2.3.9 vnt. 6  

31.  Sumontuoti hermetines dėžutes 2.3.9 vnt. 6  

32.  Sukomutuoti kabelius 2.3.9 vnt. 6  

33.  Paruošti kabelio galą sumontuojant kištuką 2.3.9 vnt. 6  

34.  Įvairiais būdais pakloti signalizacijos kabelius 2.3.9 m 200  

35.  Sumontuoti instaliacinius vamzdius 2.3.9 m 50  

36.  Atlikti reikalingus paleidimo/derinimo, programavimo 
darbus, paruošti pridavimo dokumentaciją 

 kompl. 1  

 Vaizdo stebėjimo sistema (II-as etapas)     

37.  Sumontuoti lauko IP kamerą 2.3.9 vnt. 7  

38.  Sumontuoti hermetines dėžutes 2.3.9 vnt. 7  

39.  Sukomutuoti kabelius 2.3.9 vnt. 7  

40.  Paruošti kabelio galą sumontuojant kištuką 2.3.9 vnt. 7  

41.  Įvairiais būdais pakloti signalizacijos kabelius 2.3.9 m 600  

42.  Sumontuoti instaliacinius vamzdius 2.3.9 m 150  

43.  Atlikti reikalingus paleidimo/derinimo, programavimo 
darbus, paruošti pridavimo dokumentaciją 

 kompl. 1  

 



Auksto patalpu eksplikacija

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
m²

1-03 archyvas 14.19

1-04 kabinetas 12.76

1-05 kabinetas 15.49

1-06 koridorius 183,0

1-07 kabinetas 20.25

1-08 kabinetas 16.86

1-09 kabinetas 16.55

1-10 laisvalaikio erdvė 32.41

1-13 wc 5.28

1-14 wc ŽN 5.06

1-15 wc ŽN 5.06

1-17 persirengimo patalpa 6.04

1-18 darbuotojų poilsio patalpa 30.00

1-20 gyvenamas kambarys 11.63

1-21 gyvenamas kambarys 11.02

1-22 gyvenamas kambarys 15.93

1-23 gyvenamas kambarys 15.38

1-24 ūkvedžio kabinetas 12.14

1-25 pagalbinė ūkio patalpa 1.52

1-26 pagalbinė ūkio patalpa 1.40

1-27 pagalbinė ūkio patalpa 2.25

1-28 valymo inventoriaus ir
priemonių laikymo patalpa

0.85

1-29 pagalbinė ūkio patalpa 2.13

1-30 skalbykla 7.61

1-31 valgykla 44.14

1-36 virtuvė 28,82

1-38 lankytojų susitikimų erdvė 20.31

1-40 poilsio patalpa 59.62

1-41 susikaupimo, nusiraminimo
patalpa

43.50

1-42 kabinetas 17.03

1-44 koridorius 10.20

1-45 wc ŽN 4.73

1-46 prausykla 3.11

1-47 WC 1.68

1-48 WC 1.70

1-49 gyvenamas kambarys 16.83

1-51 WC 4.62

1-52 gyvenamas kambarys 16.83

1-54 WC 4.62

1-55 gyvenamas kambarys 16.83

1-56 WC 10,36

1-57 ventiliatorinė 7,37

1-58 gyvenamas kambarys 16.83

1-59 WC 4.62

1-60 WC 4.62

1-61 gyvenamas kambarys 16.83

1-62 gyvenamas kambarys 16.83

1-63 WC 4.62

1-64 WC 4.62

1-65 gyvenamas kambarys 16.83

1-66 gyvenamas kambarys 16.30

1-67 WC 4.62

168 WC 4.62

1-69 gyvenamas kambarys 16.30

1-70 gyvenamas kambarys 16.30

1-71 WC 4.62

1-72 WC 4.62

1-73 gyvenamas kambarys 16.30

1-74 gyvenamas kambarys 16.25

1-76 WC 4.62

1-77 slaugytojos kabinetas 25.93

1-78 gyvenamas kambarys 16.83

1-80 WC 4.62

1-81 gyvenamas kambarys 16.83

1-82 gyvenamas kambarys 16.83

1-84 WC 9.55

1-85 gyvenamas kambarys 16.83

1-86 gyvenamas kambarys 16.83

1-87 šilumos ruošimo patalpa 29.40

1-89 Pagalbinė ūkio patalpa 8,42

Bendras plotas 1101.11

1-10

1-40

1-441-45

1-47

1-48

1-46

1-051-041-03

1-38

1-06

1-42

1-071-081-09

1-36

1-31
1-30

1-25

1-26

1-27 1-29

1-28

1-24

1-17

1-13

1-18
1-20

1-14

1-21
1-221-23

1-15

1-41

1-49

1-51

1-52

1-86

1-54

1-55

1-56

1-57
1-58

1-59

1-60

1-61
1-62

1-64

1-63

1-65

1-66

1-68

1-67

1-69

1-70
1-71

1-72

1-731-74

1-76

1-77

1-78

1-80

1-81

1-82

1-84

1-85

2 3 4 5 6 71

C

A

B

D

E

F

1-87

D1D1D1D1

D1 D1 D1 D1 D1

D2

D2

D2

D2

D2

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D2

D1 D1 D1 D1 D1

D2

D2

D2D2D2D2

D1

D2

4090 1700 3750 1700 2390 1700 3920 1700 2390 1700 3920 1700 1440
4240 6960 19900 7670140704491

58772

1200

26
10

18
90

17
00

41
00

17
00

24
60

17
00

40
90

18
03

44
23

0

52
00

18
15

52
00

17
00

40
65

17
00

24
50

17
00

41
00

17
00

10
50

1700 1500410017002450170041001700950
19900

17
00

12
34

0

11805432 2130 1200 1100 1200 1280 1200 2850

90
0

40
0

10
00

12
00

10
00

11
72

25
74

13
55

0

248012001750120014001200182012002540120021101200136012001560120016801500
27800

258012001450120011001700760120042101200167012004901200329010005601200145015001140120041012001480
58772

4030 900 640 900 540 1000 570 900 2140 900 710 900 4490

23
00

12
00

15
40

42

D3
D4

D5

D2

D2

D2

D2

D1

D1

47
40

11
00

11
0

18620

1760 900 1901
4562

D7 D7 D7

D8 D7 D7 D2 D2

D2

D2

D7 D11

D8

D9

D9

D10

D10

D10

D10
D10

D6

ANTRAS ETAPAS

ANTRAS ETAPAS

PIRMAS ETAPAS

PIRMAS ETAPAS

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

13

12

12

1212

D8 1-89

S-1

A

A

12
42

710 730
7900

54
0

19
63

6
11

21
5

50
0

44
23

0

50
0

11
21

5
13

55
6

60
80

62
60

60
80

54
0

4562

1212

EI60

EI60

EI60

EI60

E
I6
0

E
I6
0

D12

D
ūm

ų 
ša

lin
im

o

au
to

m
at

in
is

liu
ka

s

EI60

EI60

EI60

EW30

EW30

EW30

EW30

D
ūm

ų 
ša

lin
im

o

au
to

m
at

in
is

liu
ka

s

Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo LAPAS LAPŲ

LAIDA

1 1

0

287-TP-AS-01LT

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0

Statinio projekto pavadinimas

A1924 PV E. KLINAVIČIUS

KVAL. PATV.
DOK.
NR.

PDV A. AURYLA21655 GYVENAMAS (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS) PASTATAS

UAB “PA GROUP“
Raudondvario pl.164A, LT-47173 Kaunas.
Mob. 8 687 31300,  el.p. info@pagroup.lt

group

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2024

GYVENAMOJO (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS) PASTATO,
MOLĖTŲ RAJ., ALANTA, NAUJAKURIŲ G. 5, REKONSTRAVIMO
PROJEKTAS

Statybos leidimui, konkursui

Planas su apsauginės signalizacijos tinklais M1:100

VP-1

LS P6

K-11

P6

K-12

P6

K-13

P6

K-03

P6

P6 P6

P6

P6

P6

P6

K-02

K-04K-05

K-06

K-07

K-08

K-09

P6

K-10

Komutacinė spinta 

numatyta ryšių projekte

VP-2

P6

K-01

S-01

Apsaugos centralė

AC-1

Išplėtimo moduliai

IM1..IM7

S-02

S-04

S-03

Žymėjimas Pavadinimas

Apsaugos centralė / išplėtimo modulis

Magnetinis kontaktas

Stiklo dūžio detektorius

Valdymo pultelis

Lauko sirena

Vidaus sirena

Judesio detektorius

Lauko IP vaizdo stebėjimo kamera
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PASTABOS:
1. Vaizdo stebėjimo centrinė įranga montuojama komutacinėje

spintoje KS1 (pat. Nr. 1-57), kuri numatyta ryšių projekto dalyje.
2. Kameros prijungiamos prie tinklinių įrašymo įrenginių,

palaikančių iki 16 IP kamerų su PoE maitinimu, todėl kameros atskiras
el. maitinimas nenumatomas.

3. Vaizdo įrašymo įrenginys sujungiamas su ryšių projekto dalyje
numatytu komutatoriumi prijungimui prie bendro pastato ryšių tinklo.

4. Visa naujai projektuojama vaizdo stebėjimo sistemos įranga
maitinama per nepertraukiamo maitinimo šaltinį.

5. KS1 spintos el. maitinimas sprendžiamas E projekto dalyje.
Spinta turi būti prijungta prie pastato bendro įžeminimo kontūro.

Įrangos žymėjimas schemoje

Poz. Pavadinimas
Žymėjimas
schemoje

Mato vnt. Kiekis

1 Tinklinis įrašymo įrenginys, 16 PoE kanalų NVR.1 vnt. 1

2 19" 24 portų ekr. 5e kat. komutacinė panelė KP.1 vnt. 1

3 19" kabelių tvarkymo panelė KPP.1 vnt. 1

4 19" rozetynai komutacinėje spintoje MP.1 vnt. 1

5 Įžeminimo šyna ĮŠ.1 vnt. 1

6 Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis UPS.1 vnt. 1

 1 kab. UTP 5e kat. 4m             LK-1
 1 kab. UTP 5e kat. 40m LK-2
 1 kab. UTP 5e kat. 40m LK-3

 1 kab. UTP 5e kat. 30m LK-6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

KS1

13
14
15

Vieta numatyta
ryšių įrangai

-KPP.1
-KP.1

 1 kab. UTP 5e kat. 42m LK-4

-MP.1
-ĮŠ.1

-UPS.1

-NVR.1

 1 kab. UTP 5e kat. 30m LK-5

ON OFF

UPS

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 232 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24Komutac.
panelė
cat. 5

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

 1 kab. UTP 5e kat. 85m LK-7
 1 kab. UTP 5e kat. 92m LK-8
 1 kab. UTP 5e kat. 80m LK-9
 1 kab. UTP 5e kat. 64m LK-10
 1 kab. UTP 5e kat. 64m LK-11

I ETAPAS

 1 kab. UTP 5e kat. 103m LK-12
 1 kab. UTP 5e kat. 103m LK-13

II ETAPAS

I ETAPAS

16
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