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1.1. Normatyvinių ir teisinių dokumentų sąrašas 

 

 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projektas atliktas, o statybos – montavimo darbai, 
išbandymas ir eksploatacija turi atitikti žemiau išvardintų normatyvinių ir teisinių dokumentų 
reikalavimus: 

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Suvestinė redakcija nuo 2025-01-01); 

2. LST 1516:2015 – Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 
3. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; (Suvestinė 
redakcija nuo 2024-11-01); 

4. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklės. 2011 m. Vilnius 
(Suvestinė redakcija nuo 2024-05-10); 

5. STR 1.06.01:2016 – Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  (Suvestinė redakcija 
nuo 2024-12-11); 

6. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (Suvestinė redakcija nuo 2023-06-09); 

7. LST EN 50174-2:2009/A2:2014 – Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. Įrengimo pastatų 
viduje planavimas ir praktika; 

8. STR 1.01.04:2015 - Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas (Suvestinė redakcija nuo 2023-
06-09); 

9. STR 1.05.01:2017 - Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. statybos 
sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas (Suvestinė redakcija nuo 
2024-11-08); 

10. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Suvestinė redakcija nuo 2023-10-
27); 

   

Projekte naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

1.1.1. „LibreOffice“ 24.8.4 versija 

1.1.2. "BricsCAD PRO" 25 versija 

1.1.3. PDF24 11.19.0 versija 

 

1.2. Pagrindiniai rodikliai 

Vidaus kompiuterinis tinklas: 

• Bevielio tinklo prieigos taškai    - 10 vnt; 

• Kompiuterinės darbo vietos    - 34 vnt; 

• TV kištukiniai lizdai      - 24 vnt; 

Abonentiniai ryšių tinklai sklype: 

• HDPE vamzdis d.32mm     - 25 m; 



  Lapas Lapų Laida 

 287-TP-ER-AR 3 4 0 

 

 

Esama padėtis 

Rekonstruojant pastatą, perplanuojamos patalpos, statomas naujas priestatas, todėl 
pagal užsakovo užduotį įrengiama nauja kompiuterinio tinklo ir televizinio tinklo sistema.  

 

1.3.   Vidaus kompiuterinis tinklas 

 Projektuojamose patalpose įrengiami dešimt bevielio tinklo prieigos taškų ir trisdešimt 
keturios kompiuterinės darbo vietos. Tarp kištukinių lizdų ir komutacinės dėžutės turi būti pakloti 
6e kategorijos ekranuoti kabeliai. 

 Kompiuterinis tinklas išpildomas žvaigždės topologijos principu. 

Komutacinė dėžutė numatoma patalpoje Nr. 1-57. 

Kištukiniai lizdai montuojami įleidžiant į sienas. Kištukinių lizdų gamintoją derinti kartu su 
elektros kištukiniais lizdais. 

Kabeliai iki kištukinių lizdų montuojami virš pakabinamų lubų. Nusileidimuose nuo 
pakabinamų lubų iki kištukinių lizdų kabeliai montuojami sienose plastikiniuose vamzdžiuose. 

Komutacinės dėžutės maitinimas ir įžeminimas sprendžiamas elektrotechninėje projekto 
dalyje. 

Ryšių komutacinė dėžutė KD numatoma 1-57 patalpoje, kurioje montuojamas 
komutatorius. 

 

1.4.   Televizinis tinklas 

 Projektuojamose patalpose įrengiami 24 TV taškai, kambariuose. Tarp kištukinių lizdų ir 
TV komutacinės dėžutės turi būti pakloti RG6 ekranuoti kabeliai. 

 TV komutacinė dėžutė numatoma patalpoje Nr. 1-57. 

Kištukiniai lizdai montuojami įleidžiant į sienas. Kištukinių lizdų gamintoją derinti kartu su 
elektros kištukiniais lizdais. 

Kabeliai iki kištukinių lizdų montuojami virš pakabinamų lubų. Nusileidimuose nuo 
pakabinamų lubų iki kištukinių lizdų kabeliai montuojami sienoje po tinku. 

Komutacinės dėžutės maitinimas ir įžeminimas sprendžiamas elektrotechninėje projekto 
dalyje. 

Numatoma sumontuoti vietinės televizijos anteną. Antenos pastatymo vieta ir kryptis 
tikslinama prieš montavimo darbų pradžią.  

TV komutatorius numatomas su galimybe prijungti SAT anteną, todėl prie vietinės 
antenos stovo atvedami ir rezerviniai kabeliai SAT antenai. 

 

1.5 Abonentiniai ryšių tinklai sklype 

 Teritorijoje numatoma įrengti elektromobilių įkrovos stoteles iki kurių numatoma pakloti 
ryšių kabelius apsauginiuose vamzdžiuose. Kabeliai klojami grunte įveriant į d.32 mm 
vamzdžius. 

 Elektromobilių įkrovos stotelės prijungiamos F/UTP 6 kat. kabeliais prie numatomo 
komutatoriaus komutacinėje spintoje KS1 patalpoje Nr. 1-57. 
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1.6 Personalo iškvietimo sistema 

Pastato sanitariniuose mazguose ir prie pacientų lovų projektuojamos pagalbos iškvietimo 
sistemos. Tualeto patalpoje, šalia klozeto, projektuojamas lubinis iškvietimo mygtukas su 
virvute. Virvutė turi būti raudonos spalvos su pritvirtintais dviems traukiamais žiedais, vienas 
žiedas 100mm aukštyje, o kitas – 900 mm aukštyje. Šalia tualeto taip pat montuojamas 
iškvietimo atstatymo mygtukas 900mm aukštyje.  

Šalia kiekvienos lovos, numatomi iškvietimo mygtukai. Paspaudus mygtuką, patalpoje 

įsijungia vaizdinis signalas rodantis, kad įrenginys buvo aktyvuotas. Virš tualeto (virš palatos 
durų) montuojama indikacinė lemputė. Šiuos signalus numatoma išjungti ranka, paspaudus 
atstatymo mygtuką, atvykus personalui. Iš visų iškvietimo valdiklių signalai eina į iškvietimo 
pultą (pat. 1-06). 
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4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

4.1. Bendroji techninė specifikacija 
 

 Prie visos kabelinės produkcijos turi būti pritvirtintos lentelės su gamykliniu numeriu, 
technologiniu kodavimu ir duomenimis apie gamintoją. 
 Sutinkamai LR statybos įstatymui statybinė organizacija ir darbų vykdymo vadovas 
bendrastatybiniams bei specialiems statybiniams darbams privalo turėti atestatus šių darbų 
vykdymui. Atestatus išduoda LR Aplinkos ministerija. 
 Statybos – montavimo darbų organizacija vykdanti statinių vidaus ryšių tinklų 
montavimo darbus, privalo iš statytojo (užsakovo) gauti suderintus su suinteresuotomis 
tarnybomis ir užsakovo pasirašytą darbų „VYKDYMO“ projektą ir statybos darbų žurnalą. 
 Statybos – montavimo darbų organizacija vykdanti statinių vidaus ryšių tinklų 
montavimo darbus turi turėti apmokytą brigadą ir leidimus šių darbų vykdymui bei vadovautis 
visais LR galiojančiais statybos darbų vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklėmis. 
 Prieš darbų pradžią, darbų vadovas privalo sudaryti darbų eiliškumo grafiką ir jį 
suderinti su statytoju. 
 

*  *  * 
 Visa projektuose numatyta ryšių įranga, kabeliai ir montažinės medžiagos turi atitikti 
atitikties deklaracijas ir ES standartams. Kabelinė produkcija turi būti sertifikuota ir aprobuota 
VRM PAGD Gaisrinių tyrimų centre. 
 Patvirtinti (suderinti) ryšių dalies projektai gali būti keičiami arba taisomi tik statytojo 
iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasiūlymus šiais klausimais teikia statytojui. 
Patvirtintos projektinės dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose 
projekto egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas. 
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4.2. Techninės specifikacijos medžiagoms, gaminiams  
 

4.2.1. Kompiuterinis tinklas 

  

4.2.1.1. Ryšių komutacinė spinta 19” 18U (600 x 900 x 600 mm). Medžiaga: lakštinis plienas 
dažydas milteliniu būdu. Durys rakinamos, su stiklu. Nuimami šonai. Kabinama ant sienos. 
Apsaugos laipsnis IP 20. Atitinka standartus: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, 
IEC297-2, PART7, GB/T3047.2-92. 

 

4.2.1.2. Komutatorius: 

• 48 portų valdomas komutatorius; 

• Montavimo tipas: pastatomas, kabinamas ant sienos; 

• Perjungimo sluoksnis: L2/L3; 

• 48 x RJ45 portai su 10/100/1000Mbps (LAN); 

• 2 x SFP portai 1000Mbps (Uplink); 

• MAC adresų lentos dydis: 16000; 

• Vidinės magistralės greitis: 96 Gbps; 

• Pralaidumas: 144,8 Mbps; 

• Atminties buferis: 12 MB; 

• Standartai ir protokolai: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 
802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 
802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z, SSL 

• Apsauga nuo žaibo: 6kV (atitinka IEC61000-4-5); 

• Naudojama galia: <15 W. 

• Maitinimas: 230Vac, 50Hz; 

• Darbo temperatūra 0º ÷ 50º C; 

• Preliminarūs išmatavimai: 440x204x43.2mm (1U). 

 
4.2.1.3. Komutacinė panelė. Montuojama į 19” komutacinę spintą. 24 portų su 6e kategorijos 
ekranuotais kištukiniais lizdais. 
 
4.2.1.4. Kištukinių lizdų panelė. Montuojama į 19” komutacinę spintą. 5x220V kištukiniai 
lizdai. Jungiklis įtampos išjungimui. 
 

4.2.1.5. Kištukinis lizdas, RJ45 tipo, 6 kategorijos, kompiuterio pajungimui. Potinkinio 
montavimo. Su vienu arba dviem ekranuotais kištukiniais lizdais. Gamintoją derinti kartu su 
elektros kištukinių lizdų montuotojais. Atitikimas standartui: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009. 

 

4.2.1.6. Bievielio tinklo maršrutizatorius. 
• Veikimo dažnis: 2.4GHz, 5 Ghz. 

• Bevielio ryšio standartas: 802.11 a/b/g/n/ax, 802.3 af(PoE). 
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• Maksimali pralaida: 2.4GHz - 300 Mbps, 5GHz - 1733 Mbps. 

• Komplekte su 12-24V PoE maitinimo adapteriu. 

• 1 prievadas RJ45 10/100/1000 Mbps. 

• Kodavimas: WEP, WPA/WPA2, TKIP/AES.  

• Darbo temperatūra: -10oC iki 70oC. 

• Atitikimas standartams: EN 60950-1, EN 62311. 

 

4.2.1.7. Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45  6 kat.,  ekranuotas l = 2,5 m. 

 

4.2.1.8.  Vytų porų kabelis 6 kat. Pagrindiniai parametrai: 

• Laidininkas – varis. 

• Keturios vytos poros nemažiau 0,565 mm (24AWG) skersmens. 

• Laidininko varža nedaugiau <18 Ω /100 m. 
• Banginė varža 100 ± 10 Ω. 
• Talpumas 44 ± 2 pF/m. 

• Ekranavimas – aliuminio folija. 

• Slopinimas prie 250 MHz ne daugiau, kaip 32,85 dB/100 m. 

• Laidininko izoliacija – PE (polietilenas). 

• Išorinis apvalkalas – LSZH (polivinilchloridas). 

• Degumo klasė: Cca s1,d1,a1 * 

• Atitikimas standartui: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568D.2 

• Darbinė temperatūra: -20oC - +60oC. 

*Lauko sąlygomis naudojamam kabeliui degumo klasė nereglamentuojama. Apvalkalas turi 
būti atsparus UV spinduliams. 

 
4.2.1.9. 12 skaidulų optinis kabelis. Pagrindiniai parametria: 

• Vandeniui atspari konstrukcija 

• Deguo klasė: ECA 

• Atsparus UV spinduliams 

• Atsparus graužikams 

• Sužymėtas metražas 

• Tempimo jėga (trumpo termino): 1300N 

• Tempimo jėga (ilgo termino): 400N 

• Atsparumas gniuždymui (trumpo termino): 4000N 

• Atsparumas gniuždymu (ilgo termino): 2000N 

• Lenkimo spindulys: 60mm 

• Svoris: 38kg/km 

• Darbinė temperatūra: -40 °C / +70 °C 

• Instaliavimo temperatūra: -40 °C / +70 °C 

• Atitikimas standartams: EN IEC 60794-6-20, EN IEC 60794-1-2, EN 50173, ISO 4892-
2, IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1, IEC-60793-2-50, B-657.A1, ITU-T G.657.A1 

• Diametras: 6,2mm 

• Skaidulos tipas: SM OS2 G.657.A1 

• Skaidulų skaičius: 12 
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4.2.1.10. Vamzdžiai 

Vidaus tinkluose turi būti naudojami behalogeniniai iš pirminio polipropileno (PP) 
pagaminti vamzdžiai skirti montuoti gipso-kartono sienose, pertvarose, pakabinamose 
lubose, taip pat po tinku, virš tinko ir į betoną. Naudojami kabelių ir laidų paklojimui ir 
apsaugai. Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 
Esminės 
charakteristikos Eksploatacinės savybės 

Darnioji techninė 
specifikacija 

Medžiaga PP (polipropilenas)  

Diametras: Išorinis (mm) 
                   Vidinis (mm) 

Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 
 Ø11,4 Ø14,2 Ø18,4 Ø23,9 Ø30,7 Ø39,4 

Atsparumas gniuždymui (5%, 
200mm / 15mm/min) 

≥ 750 N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams (-5°C, 2h 
/ 5kg) 

 N (normal) EN 61386-22 

Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C EN 61386-1 (punktas 6.2) 

Garantinis laikas 5 metai LT pagal teisės aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 

  
 Lauko vamzdžių pagrindiniai techniniai parametria: 

- Perdibtas polietileninis vamzdis APE.  
- Išorinis diametras 32 mm; 

- Vidinis diametras  29,6 mm; 

- Naudojimo temperatūra: -25oC iki +90oC; 

- Vidus lygus, išorė lygi; 

- Mechaninis atsparumas: 450 N. 

 

4.2.1.11. Metalinis cinkuotas lovys 

• Medžiaga: cinkuotas lakštinis plienas 1.0 mm storio; 
• Cinko storis: ne mažiau kaip 20µm; 
• Ilgis: 3 m; 

• Plotis: 100 mm; 

• Aukštis: 30 mm; 
• Maksimalus atstumas tarp įtvirtinimų: L = 2,0 m. 

 

4.2.2. Televiziniai tinklai 

  

4.2.2.1. TV paskirstymo dėžutė 

• Potinkinio montavimo; 

• Durelės su ventiliacijos angomis; 

• Išmatavimai: ne mažesnė nei 333x135x52mm; 

• Medžiaga: PVC. 
• Komplektuojama su dviem 230V el. Kištukiniais lizdais 

 

4.2.2.2. Vietinės TV antena 

• Darbo dažnio diapazonas: 470 – 790mHz; 

• Stiprinimo koeficienas: 8 – 14 dB; 

• Poliarizacijos tipas: H; 
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• Stiprinimo pirmyn/atgal santykis: 12 – 26 dB; 

• Banginė varža: 75 Ω 

 

4.2.2.3. TV antenos laikiklis 

• Medžiaga: chromuotas nerūdijantis plienas; 

• Su sieniniu tvirtinimu. 

 

4.2.2.4. TV komutatorius 

• Vietinės antenos prijungimo dažnis: 47 – 862 Mhz; 

• Palydovinės antenos prijungimo dažnis: 950 – 2400 Mhz; 

• Išėjimų skaičius: 32 vnt.; 

• Stiprinimo koeficientas: 15 dB; 

• Išėjimų atsiejimas: ≥30 dB; 

• Maitinimo įtampa per RF įėjimus: H, Lo ir H,Hi - 18V; V,Lo ir V,Hi - 14V; Terr. TV - 
12V; 

• Maitinimo įtampa 230V, 50/60 Hz, 2W; 
• Darbinė temperatūra: -20o … +50o C 

 

4.2.2.5. Galinis TV+SAT kištukinis lizdas 

• Medžiaga: ABS (akrilnitrilo butadieno stirenas); 

• TV dažnis: 47 – 862 Mhz; 

• SAT dažnis: 950 – 2400 Mhz; 

• TV išėjimo slopinimas: 11 dB; 

• SAT išėjimo slopinimas: 1 dB; 
• Apsaugos laipsnis: IP20; 

• Darbinė temperatūra: -20o … +55o C 

• Potinkinio montavimo 

 

4.2.2.6 Televizinis kabelis RG6. Pagrindiniai parametrai: 

• Laidininkas – 1,02mm varis; 

• Dielektrikas: 4,57mm FPE (putų polietilenas); 
• Laidininko varža nedaugiau <120 Ω / km; 

• Išorinio laidininko varža nedaugiau <65 Ω / km; 

• Banginė varža 75 ± 3 Ω; 

• Talpumas 52 pF/m; 

• Ekranavimas – aliuminio folija + 60% aliuminio pyn4; 

• Slopinimas prie 1000 MHz ne daugiau, kaip 22,0 dB/100 m; 

• Išorinis apvalkalas – PVC (polivinilchloridas). 

• Darbinė temperatūra: -20oC - +60oC. 

 

 

4.2.3. Personalo iškvietimo sistema 

 

4.2.3.1. Centralė su maitinimo šaltiniu. Pagrindiniai techniniai parametrai: 

• Palaiko iki 254 iškvietimo pultelių; 

• Palaiko iki 26 valdymo pultelių; 
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• Buzerių garsumo lygio keitimas priklausomai nuo paros meto (diena/naktis) 

• Kontaktai išoriniams įrenginiams (sirenoms, lempoms) 
• maitinimas – 240VAC/50-60Hz; 

• darbinė temperatūra – nuo -5 iki +40 0C; 

• leistina drėgmė – 0 – 95 % RH; 

• vidaus patalpoms, apsaugos klasė IP41; 

• Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581, EN 60950-1. 

 

4.2.3.2. Šviesos ir garso indikatorius. Pagrindiniai techniniai parametrai: 
• Tvirtinamas ant sienos; 

• raudonos spalvos LED indikatorius; 

• garsinis indikatorius; 

• maitinimo įtampa – 12 – 14 Vdc; 

• darbinė temperatūra – nuo -5 iki +40 0C; 

• leistina drėgmė – 0 – 95 % RH; 

• vidaus patalpoms, apsaugos klasė IP41; 
• Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581. 

 

4.2.3.3. Sieninis iškvietimo mygtukas. Pagrindiniai techniniai parametrai: 

• montuojamas ant sienos; 

• maitinimo įtampa – 12 – 14 Vdc; 

• darbinė temperatūra – nuo 0 iki +60 0C; 

• leistina drėgmė – 0 – 95 % RH; 

• vidaus patalpoms, apsaugos klasė IP41; 
• Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581. 

 

 

 

4.2.3.4. Sieninis atstatymo mygtukas. Pagrindiniai techniniai parametrai: 

• montuojamas ant sienos; 

• maksimali įtampa – 18V; 

• Srovės ribojimas L+ kontakte: 20mA 

• darbinė temperatūra – nuo 0 iki +50 0C; 

• leistina drėgmė – 0 – 95 % RH; 

• vidaus patalpoms, apsaugos klasė IP41; 
• Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581. 

 

 

4.2.3.5. Lubinis iškvietimo mygtukas. Pagrindiniai techniniai parametrai: 
• Montuojamas ant lubų; 
• raudonos spalvos LED indikatorius; 

• su virvute (apatinis žiedas turi būti nuleistas 100mm aukštyje nuo grindų); 
• maitinimo įtampa – 12 – 14 Vdc; 

• darbinė temperatūra – nuo 0 iki +60 0C; 

• leistina drėgmė – 0 – 95 % RH; 

• vidaus patalpoms, apsaugos klasė IP41; 
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• Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581. 

 

4.2.3.6. LCD valdymo/indikacinis pultelis. Pagrindiniai techniniai parametrai: 

• darbinė temperatūra – nuo 0 iki +60 0C; 

• leistina drėgmė – 0 – 95 % RH; 

• vidaus patalpoms, apsaugos klasė IP41; 
• Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581. 

 

 

*  *  * 

Pastabos: 

Pagal pasirinktą įrangą būtina įvertinti visas medžiagas, kurios gali būti pagrįstai 
laikomos būtinomis instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui,  
nepriklausomai nuo to, ar jos parodytos brėžiniuose arba aprašytos techninėse 
specifikacijose (reikalavimuose). 

Visai patiektai (sumontuotai) įrangai techninė dokumentacija (pasai) ir eksploatavimo 
instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba. 

Visa projekte numatyta ryšių įranga, kabeliai ir montažinės medžiagos turi atitikti 
atitikties deklaracijoms ir ES standartams. Kabelinė produkcija turi būti sertifikuota ir 
aprobuota VRM PAGD Gaisrinių tyrimų centre. 

Projektą ir jame pateiktą medžiagą kopijuoti bei platinti tretiesiems asmenims be 
raštiško projekto dalies vadovo sutikimo yra draudžiama. 
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4.3. Techninės specifikacijos darbams 
 

4.3.1. Bendri reikalavimai medžiagoms, aparatams ir kitiems gaminiams 
Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medžiagas, aparatus ir kitus gaminius, 

turinčius tai patvirtinančius atitikties sertifikatus, bei į Lietuvos matavimo prietaisų registrą įrašytus 
matavimo prietaisus. Be to visos medžiagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionalinių standartų LST bei 
tarptautinių standartų IEC ir EN reikalavimus. 

Visi gaminiai ir medžiagos, skirti eksploatacijai normaliomis sąlygomis, privalo tenkinti šiuos 
standartų IEC947 – 1 (EN 60947 -1) reikalavimus: 

- Aplinkos temperatūra -5°C... +35°C 
- Maksimali trumpalaikė temperatūra +40°C 
- įrengimo aukštis 2000m 
- Santykinė drėgmė * (+40°C) <50% 
- Santykinė drėgmė* (+20°C) <90% ' 
- Aplinkos užterštumo laipsnis 2 
- Magnetinio lauko stipris <5xŽMLS** 
- Aplinkos slėgis 650...850mmHg stulp. 
 
* taikoma aplinkai įrenginio korpuso viduje 
** ŽMLS=žemės magnetinio lauko stipris. 
 
Elektros įrenginių ir aparatų apsaugos indeksai IP (IEC 529/EN 60529), bei atsparumas 

mechaninei smūginei apkrovai IK (IEC 102/EN 50102), taipogi jų atsparumas korozijai turi atitikti 
aplinkos sąlygas bei normų reikalavimus. Elektros įrenginių, aparatų bei laidininkų izoliacijos klasė turi 
atitikti elektros tinklo įtampą bei aplinkos sąlygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto 
IEC 536 reikalavimus. Sujungimo gnybtai turi atitikti standartų IEC 998/EN 60998, o atšakų dėžutės - 
standarto IEC 670 reikalavimus. Laidininkų tiesimui skirti plastikiniai vamzdžiai privalo atitikti 
standarto EN 50086 reikalavimus. 

Gaminiai iš sintetinių medžiagų privalo tenkinti standarto IEC695 keliamus reikalavimus 
liepsnos plitimui. Liepsna turi savaime gesti esant temperatūrai: 

- Instaliacijos komponentus įrengiant nedegiose sienose ar ant jų 550°C, 
- Instaliacijos komponentus įrengiant pastato išorėje 650°C, 
- Kilnojamų imtuvų prijungimui skirtų kištukų ir kištukinių lizdų 750°C, 
- Instaliacijos komponentus įrengiant degiose sienose ir ant jų, 
- Instaliacijos komponentus įrengiant karkasinėse pertvarose 850°C, 
- Instaliacijos komponentus įrengiant gaisringose ar sprogiose patalpose (zonose) 960°C. 
- Gaminiai turi būti sandėliuojami esant temperatūrai -25°C...+60°C. 
Sandėliavimo sąlygas būtina patikslinti vadovaujantis gamintojo nurodymais. 
Reikalavimai medžiagoms, aparatams ir kitiems gaminiams, skirtiems darbui kitokiose 

sąlygose (labai besiskiriančiose nuo normalių), nurodyti techninėse specifikacijose atskiroms gaminių 
grupėms. 

 
 

4.3.2. Ryšių kabelių žymėjimas ir elektrinių matavimų apimtys 
RKŠ, kolektoriuose ir šachtose ryšių kabeliai turi būti pažymėti prie ryšių kabelio dviem dirželiais 

pritvirtinta švinine ar plastikine žymėjimo kortele. Žymėjimo kortelė turi būti ne mažesnė kaip 40 mm 
pločio ir 20 mm aukščio. Plastikinė žymėjimo kortelė turi būti balta arba geltona. Užrašai ant švininių 
kortelių iškalami specialiais kaltukais, o ant plastikinių kortelių užrašomi juodu rašikliu, kurio žymės 
yra atsparios galimiems aplinkos poveikiams. 



  Lapas Lapų Laida 

 287-TP-ER-TSD 
 

2 5 0 

 

Žymėjimo kortelėje turi būti informacija, kuri leidžia identifikuoti: 
- elektroninių ryšių linijos savininką (ūkio subjekto pavadinimas, kodas, sutartinis numeris); 
- ryšių kabelio tipą; 
- elektroninių ryšių linijos pradžią ir pabaigą (pradžios ir pabaigos adresai). 
Vidaus ryšių tinkluose turi būti suženklinti visi kištukiniai lizdai ir atitinkami komutacinių panelių 

portai. Rekomenduojamas kištukinių lizdų ženklinimas XX/YY/ZZ, kur: 
- XX – komutacinės spintos numeris; 
- YY – komutacinės panelės numeris; 
- ZZ – kištukinio lizdo numeris. 

Paklojus varinius ir/ar šviesolaidinius kabelius, turi būti atliekami elektriniai matavimai. 
Varinio ir šviesolaidinio kabelio linijų elektros matavimų apimtys. 

 Eil. 
Nr. 

Matavimų objektas Elektrinės charakteristikos 
Matavimų apimtys, 

% 

1. Kabeliai Izoliacijos varža 100 

Talpa 10 

Šleifo varža 1 

Pereinamasis slopinimas artimajame gale 100 

Darbinis slopinimas 100 

Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:   

1310 nm ir 1550 nm. Matavimas reflektometru. 100 

Bendras slopinimas. Matavimas galios matuokliu. 100 

Sujungimų slopinimas 100 

2. Kabelių poros Porų praskambinimas 100 

3. Pakabinamų kabelių 
trosai 

Įžeminimo varža 100 

4. Signalinis laidas Izoliacijos varža 100 

5. Kontroliniai matavimai Įžeminimo varža 100 

  
4.3.3. Darbų kontrolė 

 
Atliekant statybos darbus turi būti atliekama bandymų ir paslėptų darbų kontrolė, kurioje 

privalo dalyvauti projektuotojo atstovai. Atliekamų bandymų ir paslėptų darbų sąrašai pateikiami STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo IV skyriuje. 
 Darbai kuriuos privalo kontroliuoti specialiųjų darbų vadovas ir techninis prižiūrėtojas 
pateikiami šiose lentelėse: 
 
Ryšių instaliacijos montavimo darbų kontrolė 

Kontrolės objektas Kontroliuoja Kaip 

atliekama 

kontrolė 

Kada 

atliekama 

kontrolė 

Dalyvauja 

Prietaisų kokybė ir atitiktis projekto 

techninėms specifikacijoms 

SDV Vizualiai Prieš 
montavimą 

TP 

Kabelinės produkcijos kokybė ir atitiktis 

sertifikatams 

SDV Vizualiai Prieš 
montavimą 

TP 

Atvirosios instaliacijos laidininkų 
montavimas 

SDV Vizualiai Montavimo 

metu 
 

Paslėptosios instaliacijos laidininkų 
montavimas 

SDV Vizualiai Montavimo 

metu 
TP 

Prietaisų montavimas SDV Vizualiai Montavimo 

metu 
 

Laidų ir kabelių galų paruošimas ir 
pajungimas 

SDV Vizualiai Montavimo 

metu 
 

Sumontuotų laidų ir kabelių elektriniai 

matavimai 

SDV Megommetras 

kenotronas 
Po 

sumontavimo 
TP 

Atliktų darbų dokumentavimas: 1. įrašai SDV  Kasdien ir po TP 
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darbų žurnale 2. Laidu ir kabelių 
elektriniai matavimo protokolai ir kiti 

aktai 

sumontavimo 

SDV-specialiųjų darbų vadovas 
TP-techninis prižiūrėtojas 
 

Vamzdžių ir kanalų instaliacijos montavimo darbų kontrolė 

Veiksmas Kontroliuoja Kaip 

atliekama 

kontrolė 

Kada 

atliekama 

kontrolė 

Dalyvauja 

Paruošiamieji darbai 
-vamzdžių ir kanalų montavimo trasų 
nužymėjimas 

SDV Vizualiai Prieš 
montavimą 

TP 

-vamzdžių ir kanalų patikrinimas SDV Vizualiai Prieš 
montavimą 

TP 

Vamzdžių iš kanalų montavimas: 

-vamzdžių ir kanalų vertikalumo ir 

horizontalumo patikrinimas 
SDV Gulsčiuku Po montavimo TP 

-vamzdžių ir kanalų tvirtinimo prie 

statybinių konstrukcijų kokybės 

patikrinimas 

SDV Vizualiai 

judinant 
Po montavimo TP 

-vamzdžių ir kanalų sudūrimo vietų 
patikrinimas 

SDV Vizualiai Po montavimo  

-vamzdžio įvedimo į pratraukimo dėžutes 
ir jų galų patikrinimas 

SDV Vizualiai Po montavimo  

-vamzdžio galų markiravimo 

patikrinimas 

SDV Vizualiai Po montavimo  

Atliktų darbų dokumentavimas: 

-darbų žurnalas.paslėptų darbų aktai SDV  Kasdien, po 

veiksmo 
TP 

-darbų neatitikties,išpildymo aktai SDV  Darbų etapo 

pabaigoje 

TP 

SDV-specialiųjų darbų vadovas 
TP-techninis prižiūrėtojas 

 
 

4.3.4. Statinių vidaus tinklai 
  

Statinių vidaus tinklų ir aparatūros montavimo darbus turi vykdyti apmokytas elektrotechninis 
personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos tinkamos 
elektromechaninio personalo teisės). Darbus neelektrinis personalas gali vykdyti tik prižiūrimas 
elektromechaninio personalo asmens (asmenų). Prižiūrinčiojo nurodymai dirbantiems yra privalomi. 
Elektromechaninio personalo darbuotojai yra atsakingi už saugos darbe taisyklių laikymąsi ir 
pažeidimus pagal jam suteiktą kvalifikaciją, kompetenciją ir teises, kurios yra apibrėžtos darbo 
sutartimi arba kita forma. 
 Prieš statinių vidaus tinklų statybos – montavimo darbų pradžią darbų vykdymo vadovas 
privalo sudaryti darbų eiliškumo grafiką ir jį suderinti su statytoju. 
 Statinio vidaus kompiuterinis – telefoninis tinklas atliekamas 5e kat. ne ekranuotais kabeliais. 
Kabeliai iki darbo vietų klojami virš pakabinamų lubų, metaliniuse loveliuose ir instaliaciniuose 
kanaluose. 
 Kabelinio kanalo tvirtinio kronšteinai ir jų pritvirtinimo tankis bei būdas turi atitikti gamyklos – 
gamintojos rekomendacijas ir reikalavimus. Kabelinės konstrukcijos bei jų tvirtinimo detalės turi būti 
cinkuotos. Sumontuotos metalinės konstrukcijos turi būti įžemintos. 
 Kabelių klojamų bendrame kanale įtampos negali viršyti 50V kintamos, arba 75 V nuolatinės 
srovės įtampos. 
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 Ant krosiravimo ir komutavimo panelių turi būti pritvirtintos specialios etiketės su darbo vietų 
sunumeravimu. KDV prijungimui turi būti naudojami minkšti ne trumpesni kaip 2,5 m jungiamieji 
kabeliai su atitinkamais antgaliais RJ 45/RJ 45. 
 Po instaliavimo kiekviena darbo vieta turi būti testuojama ir markiruojama pagal  
5e kategorijos reikalavimus. 
 Kertant sienas, perdangas vamzdžiais arba kanalais reikia per visą konstrukcijos storį 
užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Užsandarinimo atsparumas ugniai turi būti ne 
mažesnis nei sienos ar perdangos. Pabaigus kabelių klojimo darbus, tarpaukštiniai stovai turi būti 
gerai užsandarinti. 
 Atlikus visus pagal kontraktą numatytus darbus pateikiami reikalingi kabelių pridavimo 
dokumentai (matavimų žiniaraščiai ir kt.) pagal statinio pridavimo eksploatacijai reikalavimus 
statybinės firmos ir statytojo (užsakovo) administracijų paskirti asmenys (komisija) pasirašo tinkamu 
naudoti statinį (įrenginį) aktą pagal STR 1.05.01:2017. 
 Statinių pridavimo metu statytojui turi būti pateikta išpildomoji dokumentacija su pažymėtomis 
kompiuterių ir telefonų pajungimo lizdų pastatymo vietomis ir kabelių trasomis (schemomis) į jas. 
 Vykdant statybos – montavimo darbus, turi būti laikomasi visų saugumo technikos 
reikalavimų. Darbai vykdomi vadovaujantis veikiančiomis normomis ir taisyklėmis. 
 

4.3.5. Lauko ryšių tinklai 
 
Prieš kasant tranšėjas vamzdyno paklojimui, turi būti atliktas geodezinis trasos nužymėjimas: 

• nužymėjimai vykdomi medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m. (pagal 
trasos projektą) žymima: trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių pastatymo vietos ir kt. 
charakteringi taškai; 

• padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius 
ženklus su užrašais „Kabelis”, „Vandentiekis”, „Dujos“ ir kt.; 

• nežinant tikslių esamų komunikacijų paklojimo vietų atliekamas šurfavimas kas 20 m; 
kabelių buvimo vietos nustatomos kabelių ieškotuvais; 

• sustatomas geodezinis trasos nužymėjimo aktas ir pridedama schema dalyvaujant 
rangovui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

Iškastas gruntas sandėliuojamas tam tikslui išskirtoje vietoje. Iškasta tranšėja turi būti išvalyta 
nuo akmenų, šiukšlių ir bet kokių aštrių daiktų. 

Prieš klojant vamzdyną, iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas) ir kartu su 
rangovu (vykdytoju) patikrina: 

• tranšėjos gylį, posūkio kampus, dugno stovį; 
• vamzdžių ir šulinių sertifikatus. 
Vamzdžių klojimas vykdomas tik sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims 

jie pažeminami. 
Minimalus HDPE ir PE vamzdžių leidžiamas lenkimo spindulys nurodomas gamintojo 

techninėse specifikacijose. 
Tranšėjos dugno išlyginimui, prieš klojant vamzdyną, pilamas 10 cm storio išlyginamasis 

smėlio sluoksnis (jeigu to reikalauja sąlygos). Tranšėjos užpylimui atvežama drenuojančio grunto. 
Užpilamas tranšėjos gruntas 20 – 30 cm sluoksniais sutankinamas mažosios mechanizacijos 
priemonėmis (k = 0,98). 

Tranšėja vamzdyno paklojimui kasama ne trumpesnė kaip atstumas tarp 2-jų gretimų šulinių 
trasoje. 

Ryšių kanalizacijos šuliniai turi būti gaminami iš vandeniui nelaidaus betono. 
Jei šalia nėra kitų inžinerinių tinklų duobės šuliniams kasamos mechanizuotu būdu. Duobės 
su vertikaliomis sienomis kasamos tokio gylio: smėlynuose, priesmėliuose ~1 m, priemoliuose 
~1,25m, moliuose ~1,5m, ir ypač tvirtuose gruntuose ~2 m. Visais kitais atvejais tranšėjos 
sutvirtinamos atramomis, skydais ir pan. 

Duobių gyliai parenkami pagal šulinio tipą vadovaujantis „Elektroninių ryšių infrastruktūros 
įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“ 1 priedo 5 lentelės duomenimis. 

Iškasus šulinio duobę darbai toliau vykdomi taip: 
› Duobės dugną išvalyti (akmenis, šakas ir pan.) ir išlyginti - kontroliuojant gulsčiuku. 
› Krano, arba ekskavatoriaus pagalba įleisti šulinį. 
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› Į šulinyje paruoštas vietas įbetonuoti inkarinius varžtus. Šuliniuose RKŠ-1 įrengiama 
kiekviename šone po vieną laikiklį kabeliams tvirtinti, RKŠ-2 ÷ RKŠ-4 šuliniuose - po du laikiklius 
kiekviename šone, RKŠ-5 šuliniuose - po tris; 

› Užbetonuoti žiedus po liukais. Vienas žiedas po šulinio liuku yra privalomas, sekantys 
dedami esant būtinumui - pareguliuoti šulinio aukštį. Maksimalus landos gylis - 0,5 m. 

› Užbetonuoti liukus. 
› Sudėti podangčius ir dangčius. 
› Šulinių perdengimus iki dangčio užpilti gruntu arba smėliu. 
Vamzdžių įleidimai į šulinius iš abiejų pusių turi būti gerai užsandarinti. 
Pakloto ryšių kabelių vamzdyno turi būti patikrintas vamzdžių praeinamumas ir pagal 

atitinkamus aktus įrenginys priduodamas eksploatuojančiai organizacijai. 
Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios arba suformuotas pagal statinio projekto sprendinius. 
Atlikus ryšių kabelių vamzdyno nužymėjimą, statybinės organizacijos atstovas (rangovas) 

kartu su technine priežiūra vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, surašo dengtų darbų aktą, paruošia 
visus reikalingus požeminio tinklo pridavimo dokumentus. Trasos priėmimo eksploatacijai reikalingus 
dokumentus pasirašo užsakovo, statybinės ir eksploatuojančios organizacijų vadovų paskirti atstovai. 

Vamzdyno statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis veikiančiomis 
normomis ir taisyklėmis. 

Ryšių vamzdyno statybos metu turi būti laikomasi darbo ir priešgaisrinę saugą 
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

Statybos – montavimo darbus turi vykdyti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. 
Montuojami įrenginiai (šuliniai) neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ir galintiems į 
ją patekti kitiems asmenims. 
Kasant duobę šulinio pastatymui ir tranšėją aplink darbo vietą turi būti padarytas aptvaras su 
įspėjamaisiais ženklais. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Vykdant statybos – montavimo darbus, turi būti laikomasi visų saugumo technikos 
reikalavimų. 

Prieš darbų pradžią ryšių vamzdyno šuliniuose, darbuotojai privalo išklausyti instruktažą apie 
darbo saugą dirbantiems ryšių šuliniuose. Darbai turi būti vykdomi tik tam reikalui skirtais įrankiais ir 
prietaisais. Prieš lipant į šulinius, šuliniai turi būti gerai išvėdinti. 
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 1. Kompiuteriniai tinklai (I-as etapas)     

1. Komutacinė spinta 4.2.1.1 kompl. 1  

2. Komutatorius 48 x RJ45 portų 4.2.1.2 vnt. 1  

3. Komutacinė panelė 4.2.1.3 vnt. 1  

4. Kištukinių lizdų panelė 4.2.1.4 vnt. 1  

5. Kompiuterinis kištukinis lizdas 6 kat. (viengubas), 
potinkinio montavimo 

4.2.1.5 vnt. 20  

6. Bevielis prieigos taškas 4.2.1.6 vnt. 5  

7. Jungiamasis kabelis RJ45 – RJ45 4.2.1.7 vnt. 26  

8. Optinis (šviesolaidinis) kabelis 12 skl., lankstus 4.2.1.9 m 90  

9. Kabelis F/UTP 4x2x0,565 mm, 6 kat. ekranuotas 4.2.1.8 m 650  

10. PP vamzdis d.16mm 4.2.1.10 m 100  

11. Metalinis instaliacinis kanalas 100mm pločio 4.2.1.11 m 110  

12. Sienų ir perdangų sandarinimo medžiagos 
atitinkančios sienų ir perdangų atsparumą ugniai 

 kompl. 1  

13. Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

 2. Kompiuteriniai tinklai (II-as etapas)     

14. Kompiuterinis kištukinis lizdas 6 kat. (viengubas), 
potinkinio montavimo 

4.2.1.5 vnt. 14  

15. Bevielis prieigos taškas 4.2.1.6 vnt. 5  

16. Jungiamasis kabelis RJ45 – RJ45 4.2.1.7 vnt. 20  

17. Kabelis F/UTP 4x2x0,565 mm, 6 kat. ekranuotas 4.2.1.8 m 1500  

18. PP vamzdis d.16mm 4.2.1.9 m 300  

19. Sienų ir perdangų sandarinimo medžiagos 
atitinkančios sienų ir perdangų atsparumą ugniai 

 kompl. 1  

20. Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

 3. Kompiuteriniai tinklai (III-as etapas)     

21. Kabelis F/UTP 4x2x0,565 mm, 6 kat. ekr., lauko 4.2.1.8 m 95  

22. PE vamzdis d.32mm 4.2.1.10 m 25  

 4. Televiziniai tinklai (I-as etapas)     

23. TV paskirstymo dėžutė 333x135x52mm su dviem 4.2.2.1 vnt. 1  
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el. kištukiniais lizdais 

24. Vietinės TV antena 4.2.2.2 vnt. 1  

25. Antenos laikiklis 4.2.2.3 vnt. 1  

26. Radialinis PTV ir viet. TV komutatorius 4.2.2.4 vnt. 1  

27. TV+SAT kištukinis lizdas 4.2.2.5 vnt. 19  

28. Kabelis RG6 4.2.2.6 m 500  

29. PP vamzdis d.16mm 4.2.1.9 m 100  

30. Sienų ir perdangų sandarinimo medžiagos 
atitinkančios sienų ir perdangų atsparumą ugniai 

 kompl. 1  

31. Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

 5. Televiziniai tinklai (II-as etapas)     

32. TV+SAT kištukinis lizdas 4.2.2.5 vnt. 4  

33. Kabelis RG6 4.2.2.6 m 450  

34. PP vamzdis d.16mm 4.2.1.9 m 100  

35. Sienų ir perdangų sandarinimo medžiagos 
atitinkančios sienų ir perdangų atsparumą ugniai 

 kompl. 1  

36. Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

 6. Personalo iškvietimo sistema (I-as etapas)     

37. Centralė su maitinimo šaltiniu 4.2.3.1 vnt. 1  

38. Šviesos ir garso indikatorius 4.2.3.2 vnt. 18  

39. Sieninis iškvietimo mygtukas 4.2.3.3 vnt. 34  

40. Sieninis atstatymo mygtukas 4.2.3.4 vnt. 31  

41. Lubinis iškvietimo mygtukas 4.2.3.5 vnt. 14  

42. LCD valdymo/indikacinis pultelis 4.2.3.6. vnt. 1  

43. Kabelis F/UTP 4x2x0,565 mm, 6 kat. ekranuotas 4.2.1.8 m 900  

44. PP vamzdis d.16mm 4.2.1.10 m 150  

45. Papildomos instaliacinės medžiagos  kompl. 1  

 7. Personalo iškvietimo sistema (II-as etapas)     

46. Šviesos ir garso indikatorius 4.2.3.2 vnt. 4  

47. Sieninis iškvietimo mygtukas 4.2.3.3 vnt. 6  

48. Sieninis atstatymo mygtukas 4.2.3.4 vnt. 6  

49. Lubinis iškvietimo mygtukas 4.2.3.5 vnt. 2  

50. Kabelis F/UTP 4x2x0,565 mm, 6 kat. ekranuotas 4.2.1.8 m 200  

51. PP vamzdis d.16mm 4.2.1.10 m 50  
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Pozi-
cija, 
Eil.Nr 

Pavadinimas  ir  techninės 
charakteristikos 
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(techn. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Papildomi 
duomenys 

 1. Kompiuteriniai tinklai (I-as etapas)     

1. Sumontuoti komutacinę dėžutę 4.3.1 vnt. 1  

2. Sumontuoti komutatorių 4.3.1 vnt. 1  

3. Sumontuoti komutacinę panelę 4.3.1 vnt. 1  

4. Sumontuoti kištukinių lizdų panelę 4.3.1 vnt. 1  

5. Sumontuoti kompiuterinius kištukinius lizdus 4.3.1 vnt. 20  

6. Sumontuoti bevielį prieigos tašką 4.3.1 vnt. 5  

7. Sumontuoti vamzdžius 4.3.1 m 100  

8. Sumontuoti metalini kanalą 4.3.1 m 110  

9. Pakloti kabelius 4.3.1 m 650  

10. Atlikti reikalingus įrengto tinklo matavimus 4.3.1 kab. 26  

11. Sumarkiruoti kabelius ir kištukinius lizdus 4.3.1 kab. 26  

12. 
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, paruošti 
pridavimo dokumentaciją 

4.3.1 kompl. 1 
 

 2. Kompiuteriniai tinklai (II-as etapas)     

1. Sumontuoti kompiuterinius kištukinius lizdus 4.3.1 vnt. 14  

2. Sumontuoti bevielį prieigos tašką 4.3.1 vnt. 5  

3. Sumontuoti vamzdžius 4.3.1 m 300  

4. Pakloti kabelius 4.3.1 m 1500  

5. Atlikti reikalingus įrengto tinklo matavimus 4.3.1 kab. 20  

6. Sumarkiruoti kabelius ir kištukinius lizdus 4.3.1 kab. 20  

7. 
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, paruošti 
pridavimo dokumentaciją 

4.3.1 kompl. 1 
 

8. 2. Kompiuteriniai tinklai (III-as etapas)     

9. 
Iškasti tranšėją ryšių kabelių vamzdyno vamzdžių 
paklojimui 0,4 m pločio iki 0,8 m gylio (vidutiniškai) 4.3.1 m 25 

 

10. Asfalto dangos išardymas /atstatymas 4.3.1 m 11  

11. Į paruoštą tranšėją pakloti vamzdį d.32 4.3.1 m 25  

12. Į paklotą d.32 vamzdį įverti kabelius 4.3.1 m 25  

13. Pakloti kabelius įrengtomis konstrukcijomis  4.3.1 m 70  

14. Užpilti tranšėjas ir duobes 4.3.1 m3 8  

15. Sutankinti gruntą (iki k = 0,98) 4.3.1 m3 8  

 3. Televiziniai tinklai (I-as etapas)     
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16. Pastate įrengti TV paskirstymo dėžutę 4.3.1 vnt 1  

17. Sumontuoti TV antenos laikiklį 4.3.1 vnt 1  

18. Sumontuoti TV anteną 4.3.1 vnt 1  

19. Sumontuoti TV komutatorių 4.3.1 vnt 1  

20. Sumontuoti TV kištukinius lizdus 4.3.1 vnt. 19  

21. Pakloti kabelius 4.3.1 m 500  

22. Sumontuoti vamzdžius 4.3.1 m 100  

23. Sumarkiruoti kabelius ir kištukinius lizdus 4.3.1 kab. 19  

24. 
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, paruošti 
pridavimo dokumentaciją 

4.3.1 kompl. 1 
 

 4. Televiziniai tinklai (II-as etapas)     

1. Sumontuoti TV kištukinius lizdus 4.3.1 vnt. 5  

2. Pakloti kabelius 4.3.1 m 450  

3. Sumontuoti vamzdžius 4.3.1 m 100  

4. Sumarkiruoti kabelius ir kištukinius lizdus 4.3.1 kab. 5  

5. 
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, paruošti 
pridavimo dokumentaciją 

4.3.1 kompl. 1 
 

 5. Personalo iškvietimo sistema (I-as etapas)     

1. Sumontuoti centralę su maitinimo šaltiniu 4.3.1 vnt. 1  

2. Sumontuoti šviesos ir garso indikatorių 4.3.1 vnt. 18  

3. Sumontuoti iškvietimo mygtuką 4.3.1 vnt. 34  

4. Sumontuoti atstatymo mygtuką 4.3.1 vnt. 31  

5. Sumontuoti lubinį iškvietimo mygtuką 4.3.1 vnt. 14  

6. Sumontuoti LCD valdymo/indikacinį pultelį 4.3.1 vnt. 1  

7. Sumontuoti vamzdžius 4.3.1 m 150  

8. Pakloti kabelius 4.3.1 m 900  

9. 
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, paruošti 
pridavimo dokumentaciją 

4.3.1 kompl. 1 
 

 6. Personalo iškvietimo sistema (II-as etapas)     

1. Sumontuoti šviesos ir garso indikatorių 4.3.1 vnt. 4  

2. Sumontuoti iškvietimo mygtuką 4.3.1 vnt. 6  

3. Sumontuoti atstatymo mygtuką 4.3.1 vnt. 6  

4. Sumontuoti lubinį iškvietimo mygtuką 4.3.1 vnt. 2  

5. Sumontuoti vamzdžius 4.3.1 m 50  

6. Pakloti kabelius 4.3.1 m 200  

7. 
Atlikti reikalingus paleidimo – derinimo darbus, paruošti 
pridavimo dokumentaciją 

4.3.1 kompl. 1 
 

 



PASTABOS:
-       Ryšių kištukiniai lizdai montuojami 400mm aukštyje nuo

grindų.

ŽYMĖJIMAS PAVADINIMAS

Ryšių komutacinė dėžutė

1xRJ45 kištukinis lizdas, potinkinis

TV kištukinis lizdas, potinkinis

TV antena su sieniniu laikikliu

Cinkuotas metalinis kanalas
100mm pločio

Auksto patalpu eksplikacija

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
m²

1-03 archyvas 14.19

1-04 kabinetas 12.76

1-05 kabinetas 15.49

1-06 koridorius 183,0

1-07 kabinetas 20.25

1-08 kabinetas 16.86

1-09 kabinetas 16.55

1-10 laisvalaikio erdvė 32.41

1-13 wc 5.28

1-14 wc ŽN 5.06

1-15 wc ŽN 5.06

1-17 persirengimo patalpa 6.04

1-18 darbuotojų poilsio patalpa 30.00

1-20 gyvenamas kambarys 11.63

1-21 gyvenamas kambarys 11.02

1-22 gyvenamas kambarys 15.93

1-23 gyvenamas kambarys 15.38

1-24 ūkvedžio kabinetas 12.14

1-25 pagalbinė ūkio patalpa 1.52

1-26 pagalbinė ūkio patalpa 1.40

1-27 pagalbinė ūkio patalpa 2.25

1-28 valymo inventoriaus ir
priemonių laikymo patalpa

0.85

1-29 pagalbinė ūkio patalpa 2.13

1-30 skalbykla 7.61

1-31 valgykla 44.14

1-36 virtuvė 28,82

1-38 lankytojų susitikimų erdvė 20.31

1-40 poilsio patalpa 59.62

1-41 susikaupimo, nusiraminimo
patalpa

43.50

1-42 kabinetas 17.03

1-44 koridorius 10.20

1-45 wc ŽN 4.73

1-46 prausykla 3.11

1-47 WC 1.68

1-48 WC 1.70

1-49 gyvenamas kambarys 16.83

1-51 WC 4.62

1-52 gyvenamas kambarys 16.83

1-54 WC 4.62

1-55 gyvenamas kambarys 16.83

1-56 WC 10,36

1-57 ventiliatorinė 7,37

1-58 gyvenamas kambarys 16.83

1-59 WC 4.62

1-60 WC 4.62

1-61 gyvenamas kambarys 16.83

1-62 gyvenamas kambarys 16.83

1-63 WC 4.62

1-64 WC 4.62

1-65 gyvenamas kambarys 16.83

1-66 gyvenamas kambarys 16.30

1-67 WC 4.62

168 WC 4.62

1-69 gyvenamas kambarys 16.30

1-70 gyvenamas kambarys 16.30

1-71 WC 4.62

1-72 WC 4.62

1-73 gyvenamas kambarys 16.30

1-74 gyvenamas kambarys 16.25

1-76 WC 4.62

1-77 slaugytojos kabinetas 25.93

1-78 gyvenamas kambarys 16.83

1-80 WC 4.62

1-81 gyvenamas kambarys 16.83

1-82 gyvenamas kambarys 16.83

1-84 WC 9.55

1-85 gyvenamas kambarys 16.83

1-86 gyvenamas kambarys 16.83

1-87 šilumos ruošimo patalpa 29.40

1-89 Pagalbinė ūkio patalpa 8,42

Bendras plotas 1101.11
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RYŠIŲ TINKLO PRINCIPINĖ SCHEMA

Komutacinė spinta KS-1
(pat. 1-57)

48 x RJ45
komutatorius

48-ių portų
Komutacinė
panelė

Kištukinių lizdų
panelė

2
30

V
a

c, 5
0

H
z

Iš e
l. skyd

o
 n

um
a

tyto
e

lektrote
chn

ikos pro
jekto da

lyje
ĮP

S
-1, g

r.1
4

Esama įranga

Š
K

 1
2s

k.
 s

in
g

le
m

o
d

e
L

9
0m

Esamas komutatorius
KM-1

RŪSYS

1 kab. F/UTP 6 kat.  37m KD-1 (pat. 1-85)
1 kab. F/UTP 6 kat.  28m KD-2 (pat. 1-82)
1 kab. F/UTP 6 kat.  24m KD-3 (pat. 1-81)
1 kab. F/UTP 6 kat.  16m KD-4 (pat. 1-78)
2 kab. F/UTP 6 kat.  35m KD-5, KD-19 (pat. 1-77)
1 kab. F/UTP 6 kat.  11m KD-6 (pat. 1-74)
1 kab. F/UTP 6 kat.  23m KD-7 (pat. 1-73)
1 kab. F/UTP 6 kat.  21m KD-8 (pat. 1-70)
1 kab. F/UTP 6 kat.  34m KD-9 (pat. 1-69)
1 kab. F/UTP 6 kat.  33m KD-10 (pat. 1-66)
1 kab. F/UTP 6 kat.  30m KD-11 (pat. 1-65)
1 kab. F/UTP 6 kat.  33m KD-12 (pat. 1-62)
1 kab. F/UTP 6 kat.  19m KD-13 (pat. 1-61)
1 kab. F/UTP 6 kat.  20m KD-14 (pat. 1-58)
1 kab. F/UTP 6 kat.  21m KD-15 (pat. 1-55)
1 kab. F/UTP 6 kat.  29m KD-16 (pat. 1-86)
1 kab. F/UTP 6 kat.  34m KD-17 (pat. 1-52)
1 kab. F/UTP 6 kat.  42m KD-18 (pat. 1-49)

1 kab. F/UTP 6 kat.  80m KD-20 (pat. 1-23)
1 kab. F/UTP 6 kat.  76m KD-21 (pat. 1-22)
1 kab. F/UTP 6 kat.  72m KD-22 (pat. 1-21)
1 kab. F/UTP 6 kat.  65m KD-23 (pat. 1-20)
1 kab. F/UTP 6 kat.  73m KD-25 (pat. 1-10)
1 kab. F/UTP 6 kat.  76m KD-26 (pat. 1-09)
1 kab. F/UTP 6 kat.  80m KD-27 (pat. 1-08)
1 kab. F/UTP 6 kat.  84m KD-28 (pat. 1-07)
1 kab. F/UTP 6 kat.  90m KD-29 (pat. 1-42)
1 kab. F/UTP 6 kat.  95m KD-30 (pat. 1-40)
1 kab. F/UTP 6 kat.  77m KD-31 (pat. 1-05)
1 kab. F/UTP 6 kat.  76m KD-32 (pat. 1-04)
1 kab. F/UTP 6 kat.  78m KD-33 (pat. 1-03)
1 kab. F/UTP 6 kat.  67m KD-34 (pat. 1-38)

1 kab. F/UTP 6 kat.(lauko) 85m Elektromobilio įkrovimo stotelė

5 kab. F/UTP 6 kat.  111m WiFi1...WiFi5 (pat. 1-06)

5 kab. F/UTP 6 kat.  306m WiFi6...WiFi10 (pat. 1-06)

I-as aukštas

I ETAPAS

II ETAPAS

III ETAPAS

1 kab. F/UTP 6 kat.  65m KD-24 (pat. 1-18)

1 kab. F/UTP 6 kat.65m Galios balansavimo įrenginys

230Vac, 50Hz
Iš el. skydo numatyto
elektrotechnikos projekto dalyje
ĮPS-1, gr.14
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TELEVIZINIO TINKLO PRINCIPINĖ SCHEMA

Komutacinė dėžutė TV
(pat. 1-57)
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RG6, L=50m

Galimybė prijungti
palydovinę anteną

RG6, 37m TV1 (pat. 1-85)
RG6, 28m TV2 (pat. 1-82)
RG6, 24m TV3 (pat. 1-81)
RG6, 16m TV4 (pat. 1-78)
RG6, 16m TV5 (pat. 1-77)
RG6, 11m TV6 (pat. 1-74)
RG6, 23m TV7 (pat. 1-73)
RG6, 21m TV8 (pat. 1-70)
RG6, 34m TV9 (pat. 1-69)
RG6, 33m TV10 (pat. 1-66)
RG6, 30m TV11 (pat. 1-65)
RG6, 33m TV12 (pat. 1-62)
RG6, 19m TV13 (pat. 1-61)
RG6, 20m TV14 (pat. 1-58)
RG6, 21m TV15 (pat. 1-55)
RG6, 29m TV16 (pat. 1-86)
RG6, 34m TV17 (pat. 1-52)
RG6, 42m TV18 (pat. 1-49)

RG6, 80m TV19 (pat. 1-23)
RG6, 76m TV20 (pat. 1-22)
RG6, 72m TV21 (pat. 1-21)
RG6, 65m TV22 (pat. 1-20)
RG6, 73m TV24 (pat. 1-10)

I ETAPAS

II ETAPAS

RG6, 65m TV23 (pat. 1-18)
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I ETAPAS II ETAPAS

VP1

M1 M1.2 M1.3

M2.1 M2.2

LM3.1M3.1

M3 M3.2

M4 M4.1

M5 M5.2 M5.3

M6.2 M6.3

M7.2 M7.3

M8 M8.2 M8.3

M10 M10.2 M10.3

M11 M11.2 M11.3

M12 M12.2 M12.3

M13 M13.2 M13.3

M14 M14.2 M14.3

M15 M15.2 M15.3

M16 M16.2 M16.3

M17 M17.2 M17.3

M18 M18.2 M18.3

M20 M20.2 M20.3

M21 M21.2 M21.3

M22 M22.2 M22.3

M23 M23.1 M23.2

M19

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

INDIKACINIS ŠVIESOS IR GARSO MODULIS

SIENINIS PAGALBOS  ATSTATYMO MYGTUKAS, H=0.9m

LUBINIS PAGALBOS IŠKVIETIMO MYGTUKAS SU VIRVUTE 
(PIRMO ŽIEDO AUKŠTIS H=0.9m, ANTRO ŽIEDO AUKŠTIS H=0.1m)

PAGALBOS IŠKVIETIMO VALDYMO / INDIKACINIS PULTAS

SIENINIS PAGALBOS IŠKVIETIMO MYGTUKAS, H=0.9m
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PROJEKTUOJAMA ĮŽEMINIMO REVIZINĖ DĖŽUTĖ
Riž≤10Ω PROJEKTUOJAMAS  VERTIKALUS ĮŽEMIKLIS

PROJ. 0,4 KV KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUS ĮŽEMINIMO KONTŪRAS
PROJEKTUOJAMAS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLASR0

R1 R1

DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI 
BETONINĖS TRINKELĖS, važiuojamoji dalis, SPALVA - pilka
VEJA

BETONINĖS TRINKELĖS, pėsčiųjų takai, SPALVA - pilka
ELEKTROMOBILIU PARKAVIMO VIETOS

BAZALTO SKALDA, FR.30-60mm
AUGALŲ PAKLOTAS (ŠILOKAI IR KT.)

KERTAMI, RAUNAMI VAISMEDŽIAI 
GENĖJAMI, SAUGOMI MEDŽIAI

LS1 LAUKO ŠVIESTUVAS, H-0,9M
LAUKO ŠVIESTUVAS 5W MEDŽIAMS PAŠVIESTILS3

LAPUOČIŲ MEDŽIO MULČAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
SKLYPO RIBOS

 ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

1

4

2
3

TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

PASTATO BENDRAS PLOTAS
PASTATO NAUDINGAS PLOTAS
PASTATO GYVENAMAS PLOTAS

5

m2
m2
m2

PASTATO RODIKLIAI

PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS vnt.
PASTATO AUKŠTIS m.6

PASTATO TŪRIS m3

1128,1

1
7,80

BETONINIAI VEJOS BORTAI, SPALVA - JUODABv
BETONINIAI KELIO BORTAI, SPALVA - JUODABk

DVIRAČIŲ STOVAIDV
LAUKO SUOLIUKASLS

1128,1

NR. PROJEKTUOJAMAS STATINYS

1
2 PROJEKTUOJAMA AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ

TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI

REKONSTRUOJAMAS GYVENAMAS NAMAS

476,17
5850

NR. RODIKLIS

1
2
3

SKLYPO PLOTAS

SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYV.

MATO 

m2

%
SKLYPO UŽSTATYMO TANKIS %

SKLYPO RODIKLIAI
vnt.

17
13

6449

4 2AUTOMOBILIŲ SKAIČIUS vnt

KOJŲ VALYMO GROTELĖSVG
SUŽEMINTAS KELIO BORTAS

KIEKIS PRIEŠ

REKONSTR.

KIEKIS PO

REKONSTR.

649,36

1
7,80

431,19
364,88
3034

24
20

6449
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3 PROJEKTUOJAMA STOGINĖ

PVC BORTAIBp

ATRAMINĖS SIENUTĖSAtr
LAUKO PANDUSASLp
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