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Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) projektas atliktas, o statybos — montavimo darbai,
iSbandymas ir eksploatacija turi atitikti zemiau iSvardinty normatyviniy ir teisiniy dokumenty|
reikalavimus:

1.
2.
3.

10.Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (Suvestiné redakcija nuo 2023-10-

1.1.1. ,LibreOffice* 24.8.4 versija

1.1.2. "BricsCAD PRO" 25 versija
1.1.3. PDF24 11.19.0 versija

Vidaus kompiuterinis tinklas:

Abonentiniai rysiy tinklai sklype:

. Elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius

1.1.  Normatyviniy ir teisiniy dokumenty sagrasas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Suvestiné redakcija nuo 2025-01-01);
LST 1516:2015 — Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkriCio 7 d. jsakymu Nr. D1-738; (Suvesting
redakcija nuo 2024-11-01);

(Suvestiné redakcija nuo 2024-05-10);

STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos prieziira (Suvestiné redakcija|
nuo 2024-12-11);

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” (Suvestiné redakcija nuo 2023-06-09);

LST EN 50174-2:2009/A2:2014 — Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. Jrengimo pastaty
viduje planavimas ir praktika;

STR 1.01.04:2015 - Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai in
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas (Suvestiné redakcija nuo 2023+
06-09);

STR 1.05.01:2017 - Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. statybos
sustabdymas. savavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas (Suvestiné redakcija nuo
2024-11-08);

27);

Projekte naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas

1.2. Pagrindiniai rodikliai

e Beuvielio tinklo prieigos taskai - 10 vnt;
e Kompiuterinés darbo vietos - 34 vnt;
e TV kistukiniai lizdai - 24 vnt;

e HDPE vamzdis d.32mm - 25 m;
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Esama padétis

Rekonstruojant pastatg, perplanuojamos patalpos, statomas naujas priestatas, todél
pagal uzsakovo uzduotj jrengiama nauja kompiuterinio tinklo ir televizinio tinklo sistema.

1.3. Vidaus kompiuterinis tinklas

Projektuojamose patalpose jrengiami deSimt bevielio tinklo prieigos tasky ir trisdeSimt
keturios kompiuterinés darbo vietos. Tarp kiStukiniy lizdy ir komutacinés dézutés turi bati pakloti
6e kategorijos ekranuoti kabeliai.

Kompiuterinis tinklas iSpildomas Zvaigzdés topologijos principu.
Komutaciné dézuté numatoma patalpoje Nr. 1-57.

Kistukiniai lizdai montuojami jleidZiant j sienas. Kistukiniy lizdy gamintojg derinti kartu su|
elektros kiStukiniais lizdais.

Kabeliai iki kiStukiniy lizdy montuojami vir§ pakabinamy luby. Nusileidimuose nuo
pakabinamy luby iki kistukiniy lizdy kabeliai montuojami sienose plastikiniuose vamzdziuose.

Komutacinés dézutés maitinimas ir jZeminimas sprendziamas elektrotechninéje projekto
dalyje.

RySiy komutaciné dézuté KD numatoma 1-57 patalpoje, kurioje montuojamas
komutatorius.

1.4. Televizinis tinklas

Projektuojamose patalpose jrengiami 24 TV taskai, kambariuose. Tarp kiStukiniy lizdy ir
TV komutacinés dézutés turi bati pakloti RG6 ekranuoti kabeliai.

TV komutaciné dézuté numatoma patalpoje Nr. 1-57.

KiStukiniai lizdai montuojami jleidZiant j sienas. Kistukiniy lizdy gamintojg derinti kartu su
elektros kistukiniais lizdais.

Kabeliai iki kiStukiniy lizdy montuojami vir§S pakabinamy luby. Nusileidimuose nuo
pakabinamy luby iki kiStukiniy lizdy kabeliai montuojami sienoje po tinku.

Komutacinés dézutés maitinimas ir jZeminimas sprendziamas elektrotechninéje projekto
dalyje.

Numatoma sumontuoti vietinés televizijos anteng. Antenos pastatymo vieta ir kryptis
ftikslinama prie§ montavimo darby pradzig.

TV komutatorius numatomas su galimybe prijungti SAT anteng, todél prie vietinés
antenos stovo atvedami ir rezerviniai kabeliai SAT antenai.

1.5 Abonentiniai rySiy tinklai sklype

Teritorijoje numatoma jrengti elektromobiliy jkrovos stoteles iki kuriy numatoma pakloti
rySiy kabelius apsauginiuose vamzdziuose. Kabeliai klojami grunte jveriant | d.32 mm|
vamzdzius.

Elektromobiliy jkrovos stotelés prijungiamos F/UTP 6 kat. kabeliais prie numatomo
komutatoriaus komutacinéje spintoje KS1 patalpoje Nr. 1-57.

Lapas| Lapy | Laida
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1.6 Personalo iSkvietimo sistema

Pastato sanitariniuose mazguose ir prie pacienty lovy projektuojamos pagalbos iSkvietimo
sistemos. Tualeto patalpoje, Salia klozeto, projektuojamas lubinis iSkvietimo mygtukas su
virvute. Virvuté turi bati raudonos spalvos su pritvirtintais dviems traukiamais ziedais, vienas
Ziedas 100mm aukstyje, o kitas — 900 mm aukstyje. Salia tualeto taip pat montuojamas
iSkvietimo atstatymo mygtukas 900mm aukstyje.

Salia kiekvienos lovos, numatomi i$kvietimo mygtukai. Paspaudus mygtuka, patalpoje
isijungia vaizdinis signalas rodantis, kad jrenginys buvo aktyvuotas. Vir$ tualeto (vir§ palatos
dury) montuojama indikaciné lemputé. Siuos signalus numatoma i$jungti ranka, paspaudus
atstatymo mygtuka, atvykus personalui. IS visy iSkvietimo valdikliy signalai eina j iSkvietimo
pultg (pat. 1-06).

Lapas| Lapy | Laida
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4. TECHNINES SPECIFIKACIJOS
4.1. Bendroji techniné specifikacija

Prie visos kabelinés produkcijos turi bati pritvirtintos lentelés su gamykliniu numeriu,
technologiniu kodavimu ir duomenimis apie gamintoja.

Sutinkamai LR statybos jstatymui statybiné organizacija ir darby vykdymo vadovas
bendrastatybiniams bei specialiems statybiniams darbams privalo turéti atestatus Siy darby
vykdymui. Atestatus iSduoda LR Aplinkos ministerija.

Statybos — montavimo darby organizacija vykdanti statiniy vidaus rySiy tinkly
montavimo darbus, privalo i$ statytojo (uzsakovo) gauti suderintus su suinteresuotomis
tarnybomis ir uzsakovo pasirasytg darby ,VYKDYMOQO* projektg ir statybos darby zurnala.

Statybos — montavimo darby organizacija vykdanti statiniy vidaus rysiy tinkly
montavimo darbus turi turéti apmokytg brigadg ir leidimus Siy darby vykdymui bei vadovautis
visais LR galiojanciais statybos darby vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklémis.

Prie$ darby pradzig, darby vadovas privalo sudaryti darby eiliSkumo grafikg ir jj
suderinti su statytoju.

* * *

Visa projektuose numatyta rysSiy jranga, kabeliai ir montazinés medziagos turi atitikti
atitikties deklaracijas ir ES standartams. Kabeliné produkcija turi bati sertifikuota ir aprobuota
VRM PAGD Gaisriniy tyrimy centre.

Patvirtinti (suderinti) rySiy dalies projektai gali bati keiCiami arba taisomi tik statytojo
iniciatyva. Kiti statybos proceso dalyviai savo pasitlymus Siais klausimais teikia statytojui.
Patvirtintos projektinés dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose
projekto egzemplioriuose, kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas.
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4.2. Techninés specifikacijos medziagoms, gaminiams
4.2.1. Kompiuterinis tinklas

4.2.1.1. RySiy komutaciné spinta 19” 18U (600 x 900 x 600 mm). MedZziaga: lakstinis plienas
dazydas milteliniu budu. Durys rakinamos, su stiklu. Nuimami Sonai. Kabinama ant sienos.
Apsaugos laipsnis IP 20. Atitinka standartus: ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1,
IEC297-2, PART7, GB/T3047.2-92.

4.2.1.2. Komutatorius:
e 48 porty valdomas komutatorius;
¢ Montavimo tipas: pastatomas, kabinamas ant sienos;
e Perjungimo sluoksnis: L2/L3;
e 48 x RJ45 portai su 10/100/1000Mbps (LAN);
e 2 x SFP portai 1000Mbps (Uplink);
e MAC adresy lentos dydis: 16000;
¢ Vidinés magistralés greitis: 96 Gbps;
e Pralaidumas: 144,8 Mbps;
e Atminties buferis: 12 MB;

e Standartai ir protokolai: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,|IEEE 802.1s,|IEEE
802 1w,IEEE 802.1x,|IEEE 802.3,|IEEE 802.3ab,|IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE
802.3at,|IEEE 802.3az,|IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,|IEEE 802.3z, SSL

e Apsauga nuo Zaibo: 6kV (atitinka IEC61000-4-5);
Naudojama galia: <15 W.

Maitinimas: 230Vac, 50Hz;

Darbo temperatira 0° + 50° C;

Preliminarts iSmatavimai: 440x204x43.2mm (1U).

4.2.1.3. Komutaciné panelé. Montuojama j 19” komutacine spintg. 24 porty su 6e kategorijos
ekranuotais kiStukiniais lizdais.

4.2.1.4. KiStukiniy lizdy panelé. Montuojama j 19" komutacine spintg. 5x220V kistukiniai
lizdai. Jungiklis jtampos iSjungimui.

4.2.1.5. Kistukinis lizdas, RJ45 tipo, 6 kategorijos, kompiuterio pajungimui. Potinkinio
montavimo. Su vienu arba dviem ekranuotais kistukiniais lizdais. Gamintojg derinti kartu su
elektros kistukiniy lizdy montuotojais. Atitikimas standartui: EN 50173-1, ISO/IEC 11801,
ANSI/TIA/EIA-568-C.2:2009.

4.2.1.6. Bievielio tinklo marSrutizatorius.
e Veikimo daznis: 2.4GHz, 5 Ghz.
e Bevielio rysio standartas: 802.11 a/b/g/n/ax, 802.3 af(PoE).
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Maksimali pralaida: 2.4GHz - 300 Mbps, 5GHz - 1733 Mbps.

Komplekte su 12-24V PoE maitinimo adapteriu.
1 prievadas RJ45 10/100/1000 Mbps.
Kodavimas: WEP, WPA/WPA2, TKIP/AES.
Darbo temperattra: -10°C iki 70°C.

Atitikimas standartams: EN 60950-1, EN 62311.

4.2.1.7. Jungiamasis kabelis RJ 45/RJ 45 6 kat., ekranuotas | =2,5 m.

4.2.1.8. Vyty pory kabelis 6 kat. Pagrindiniai parametrai:

Laidininkas — varis.

Keturios vytos poros nemaziau 0,565 mm (24AWG) skersmens.

Laidininko varZza nedaugiau <18 Q /100 m.
Banginé varza 100 = 10 Q.

Talpumas 44 + 2 pF/m.

Ekranavimas — aliuminio folija.

Slopinimas prie 250 MHz ne daugiau, kaip 32,85 dB/100 m.

Laidininko izoliacija — PE (polietilenas).
ISorinis apvalkalas — LSZH (polivinilchloridas).
Degumo klasé: Ccast,d1,at*

Atitikimas standartui: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568D.2

Darbiné temperatira: -20°C - +60°C.

*Lauko sglygomis naudojamam kabeliui degumo klasé nereglamentuojama. Apvalkalas turi

bati atsparus UV spinduliams.

4.2.1.9. 12 skaiduly optinis kabelis. Pagrindiniai parametria:

Vandeniui atspari konstrukcija

Deguo klasé: ECA

Atsparus UV spinduliams

Atsparus grauzikams

Suzymeétas metrazas

Tempimo jéga (trumpo termino): 1300N
Tempimo jéga (ilgo termino): 400N
Atsparumas gniuzdymui (trumpo termino): 4000N
Atsparumas gniuzdymu (ilgo termino): 2000N
Lenkimo spindulys: 60mm

Svoris: 38kg/km

Darbiné temperatira: -40 °C / +70 °C
Instaliavimo temperatara: -40 °C / +70 °C

Atitikimas standartams: EN IEC 60794-6-20, EN IEC 60794-1-2, EN 50173, ISO 4892-

2, IEC 60332-1-2 / EN 50265-2-1, IEC-60793-2-50, B-657.A1, ITU-T G.657.A1

Diametras: 6,2mm
Skaidulos tipas: SM OS2 G.657.A1
Skaiduly skaicius: 12

287-TP-ER-TSM
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4.2.1.10. Vamzdziai

Vidaus tinkluose turi bati naudojami behalogeniniai iS pirminio polipropileno (PP)
pagaminti vamzdziai skirti montuoti gipso-kartono sienose, pertvarose, pakabinamose
lubose, taip pat po tinku, virs tinko ir j betong. Naudojami kabeliy ir laidy paklojimui ir
apsaugai. Vamzdziai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22.

VamzdZio fizinés ir mechaninés savybeés:

Esminés Darnioji techniné
charakteristikos Eksploatacinés savybés specifikacija
Medziaga PP (polipropilenas)
Diametras: ISorinis (mm) 16 20 25 32 340 @50

Vidinis (mm) 2114 | @142 | @184 | @239 | @30,7 | @394

Atsparumas gniuzdymui (5%,

200mm / 15mm/min) = 750N EN 61386-22
f‘gsk%a)‘r”mas smagiams (-5°C, 2h |\ (hormal) EN 61386-22
Eksploatavimo temperatira -25°C+105°C EN 61386-1 (punktas 6.2)
Garantinis laikas 5 metai LT pagal teisés aktus
Tarnavimo laikas min 50 mety EN 61386-1

Lauko vamzdziy pagrindiniai techniniai parametria:
- Perdibtas polietileninis vamzdis APE.

- ISorinis diametras @32 mm;

- Vidinis diametras 29,6 mm;

- Naudojimo temperatira: -25°C iki +90°C;

- Vidus lygus, iSore lygi;

- Mechaninis atsparumas: 450 N.

4.2.1.11. Metalinis cinkuotas lovys
¢ MedZiaga: cinkuotas lakstinis plienas 1.0 mm storio;
e Cinko storis: ne maziau kaip 20um;
e llgis: 3 m;
e Plotis: 100 mm;
e Aukstis: 30 mm;
e Maksimalus atstumas tarp jtvirtinimy: L = 2,0 m.

4.2.2. Televiziniai tinklai

4.2.2.1. TV paskirstymo dézuté
e Potinkinio montavimo;
e Durelés su ventiliacijos angomis;
e ISmatavimai: ne mazesné nei 333x135x52mm,;
e Medziaga: PVC.
o Komplektuojama su dviem 230V el. Kistukiniais lizdais

4.2.2.2. Vietinés TV antena
e Darbo daznio diapazonas: 470 — 790mHz;
e Stiprinimo koeficienas: 8 — 14 dB;
e Poliarizacijos tipas: H;
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Stiprinimo pirmyn/atgal santykis: 12 — 26 dB;
Banginé varza: 75 Q

4.2.2.3. TV antenos laikiklis

Medziaga: chromuotas nerudijantis plienas;
Su sieniniu tvirtinimu.

4.2.2.4. TV komutatorius

Vietinés antenos prijungimo daznis: 47 — 862 Mhz;

Palydovinés antenos prijungimo daznis: 950 — 2400 Mhz;

ISéjimy skaiCius: 32 vnt.;
Stiprinimo koeficientas: 15 dB;
ISéjimy atsiejimas: 230 dB;

Maitinimo jtampa per RF jéjimus: H, Lo ir H,Hi - 18V, V,Lo ir V,Hi - 14V, Terr. TV -

12V,
Maitinimo jtampa 230V, 50/60 Hz, 2W;
Darbiné temperatara: -20° ... +50° C

4.2.2.5. Galinis TV+SAT kiStukinis lizdas

Medziaga: ABS (akrilnitrilo butadieno stirenas);
TV daznis: 47 — 862 Mhz;

SAT daznis: 950 — 2400 Mhz;

TV iSéjimo slopinimas: 11 dB;

SAT iSéjimo slopinimas: 1 dB;

Apsaugos laipsnis: IP20;

Darbiné temperatira: -20° ... +55° C
Potinkinio montavimo

4.2.2.6 Televizinis kabelis RG6. Pagrindiniai parametrai:

4.2.3.

Laidininkas — 1,02mm varis;

Dielektrikas: 4,57mm FPE (puty polietilenas);
Laidininko varza nedaugiau <120 Q / km;
ISorinio laidininko varZa nedaugiau <65 Q / km;
Banginé varza 75 + 3 Q;

Talpumas 52 pF/m;

Ekranavimas — aliuminio folija + 60% aliuminio pyn4;
Slopinimas prie 1000 MHz ne daugiau, kaip 22,0 dB/100 m;

ISorinis apvalkalas — PVC (polivinilchloridas).
Darbiné temperattra: -20°C - +60°C.

Personalo iSkvietimo sistema

4.2.3.1. Centralé su maitinimo Saltiniu. Pagrindiniai techniniai parametrai:

Palaiko iki 254 iSkvietimo pulteliy;
Palaiko iki 26 valdymo pulteliy;
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Lapas

Lapy

Laida




e Buzeriy garsumo lygio keitimas priklausomai nuo paros meto (diena/naktis)
e Kontaktai iSoriniams jrenginiams (sirenoms, lempoms)

e maitinimas — 240VAC/50-60Hz;

e darbiné temperattra — nuo -5 iki +40 °C;

e leistina dréegmé — 0 — 95 % RH;

¢ vidaus patalpoms, apsaugos klasé IP41;

o Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581, EN 60950-1.

4.2.3.2. Sviesos ir garso indikatorius. Pagrindiniai techniniai parametrai:
e Tvirtinamas ant sienos;

¢ raudonos spalvos LED indikatorius;

e garsinis indikatorius;

e maitinimo jtampa — 12 — 14 Vdc;

e darbiné temperatira — nuo -5 iki +40 °C;

e leistina dréegmeé — 0 — 95 % RH;

¢ vidaus patalpoms, apsaugos klaseé IP41;

¢ Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581.

4.2.3.3. Sieninis iSkvietimo mygtukas. Pagrindiniai techniniai parametrai:
e montuojamas ant sienos;

e maitinimo jtampa — 12 — 14 Vdc;

e darbiné temperatira — nuo 0 iki +60 °C;

e leistina dréegmé — 0 — 95 % RH;

¢ vidaus patalpoms, apsaugos klasé 1P41;

e Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581.

4.2.3.4. Sieninis atstatymo mygtukas. Pagrindiniai techniniai parametrai:
¢ montuojamas ant sienos;

¢ maksimali jtampa — 18V;

e Srovés ribojimas L+ kontakte: 20mA

e darbiné temperatira — nuo 0 iki +50 °C;

e leistina dréegmé — 0 — 95 % RH;

¢ vidaus patalpoms, apsaugos klasé 1P41;

e Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581.

4.2.3.5. Lubinis iSkvietimo mygtukas. Pagrindiniai techniniai parametrai:

¢ Montuojamas ant luby;

e raudonos spalvos LED indikatorius;

e su virvute (apatinis Ziedas turi bati nuleistas 100mm aukstyje nuo grindy);
e maitinimo jtampa — 12 — 14 Vdc;

e darbiné temperatira — nuo 0 iki +60 °C;

e leistina dréegmé — 0 — 95 % RH;

e vidaus patalpoms, apsaugos klasé 1P41;
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e Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581.

4.2.3.6. LCD valdymo/indikacinis pultelis. Pagrindiniai techniniai parametrai:

e darbiné temperatira — nuo 0 iki +60 °C;

e leistina dréegmeé — 0 — 95 % RH;

e vidaus patalpoms, apsaugos klasé 1P41;

¢ Atitikimas standartams: EN 61000-6, EN 50130-4, EN 50581.

Pastabos:

Pagal pasirinktg jrangg badtina jvertinti visas medziagas, kurios gali bati pagrjstai

laikomos batinomis instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui,

nepriklausomai nuo to, ar jos parodytos bréziniuose arba aprasytos techninése

specifikacijose (reikalavimuose).

Visai patiektai (sumontuotai) jrangai techniné dokumentacija (pasai) ir eksploatavimo

instrukcijos turi bati pateiktos lietuviy kalba.

Visa projekte numatyta rysiy jranga, kabeliai ir montazinés medziagos turi atitikti
atitikties deklaracijoms ir ES standartams. Kabeliné produkcija turi bati sertifikuota ir

aprobuota VRM PAGD Gaisriniy tyrimy centre.

Projektg ir jame pateiktg medziagg kopijuoti bei platinti tretiesiems asmenims be

rastiSko projekto dalies vadovo sutikimo yra draudziama.
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4.3. Techninés specifikacijos darbams

4.3.1. Bendri reikalavimai medziagoms, aparatams ir kitiems gaminiams

Galima naudoti tiktai Lietuvos respublikoje sertifikuotas medziagas, aparatus ir kitus gaminius,
turin€ius tai patvirtinancius atitikties sertifikatus, bei j Lietuvos matavimo prietaisy registrg jradytus
matavimo prietaisus. Be to visos medziagos ir gaminiai privalo tenkinti nacionaliniy standarty LST bei
tarptautiniy standarty IEC ir EN reikalavimus.

Visi gaminiai ir medZiagos, skirti eksploatacijai normaliomis sglygomis, privalo tenkinti Siuos
standarty IEC947 — 1 (EN 60947 -1) reikalavimus:

- Aplinkos temperatira -5°C... +35°C

- Maksimali trumpalaiké temperatira +40°C

- jrengimo aukstis 2000m

- Santykiné drégmé * (+40°C) <50%

- Santykiné drégmé* (+20°C) <90% '

- Aplinkos uzter§tumo laipsnis 2

- Magnetinio lauko stipris <5xZMLS**

- Aplinkos slégis 650...850mmHg stulp.

* taikoma aplinkai jrenginio korpuso viduje
** ZMLS=zemés magnetinio lauko stipris.

Elektros jrenginiy ir aparaty apsaugos indeksai IP (IEC 529/EN 60529), bei atsparumas
mechaninei smiginei apkrovai IK (IEC 102/EN 50102), taipogi jy atsparumas korozijai turi atitikti
aplinkos sglygas bei normy reikalavimus. Elektros jrenginiy, aparaty bei laidininky izoliacijos klasé turi
atitikti elektros tinklo jtampg bei aplinkos sglygas. Gaminiai su dviguba izoliacija turi tenkinti standarto
IEC 536 reikalavimus. Sujungimo gnybtai turi atitikti standarty IEC 998/EN 60998, o atSaky dézutés -
standarto IEC 670 reikalavimus. Laidininky tiesimui skirti plastikiniai vamzdziai privalo atitikti
standarto EN 50086 reikalavimus.

Gaminiai i$ sintetiniy medziagy privalo tenkinti standarto IEC695 keliamus reikalavimus
liepsnos plitimui. Liepsna turi savaime gesti esant temperatarai:

- Instaliacijos komponentus jrengiant nedegiose sienose ar ant jy 550°C,

- Instaliacijos komponentus jrengiant pastato iSoréje 650°C,

- Kilnojamy imtuvy prijungimui skirty kistuky ir kistukiniy lizdy 750°C,

- Instaliacijos komponentus jrengiant degiose sienose ir ant ju,

- Instaliacijos komponentus jrengiant karkasinése pertvarose 850°C,

- Instaliacijos komponentus jrengiant gaisringose ar sprogiose patalpose (zonose) 960°C.

- Gaminiai turi bati sandéliuojami esant temperatarai -25°C...+60°C.

Sandeéliavimo sglygas biitina patikslinti vadovaujantis gamintojo nurodymais.

Reikalavimai medziagoms, aparatams ir kitems gaminiams, skirtiems darbui kitokiose
salygose (labai besiskirian€iose nuo normaliy), nurodyti techninése specifikacijose atskiroms gaminiy
grupéms.

4.3.2. RySiy kabeliy zyméjimas ir elektriniy matavimy apimtys
RKS, kolektoriuose ir $achtose rysiy kabeliai turi bati pazyméti prie rysiy kabelio dviem dirzeliais
pritvirtinta Svinine ar plastikine Zyméjimo kortele. Zyméjimo kortelé turi bati ne maZesné kaip 40 mm
ploCio ir 20 mm aukscio. Plastikiné Zyméjimo kortelé turi bati balta arba geltona. UzraSai ant Svininiy
korteliy iSkalami specialiais kaltukais, o ant plastikiniy korteliy uzraS8omi juodu ra$ikliu, kurio zymés
yra atsparios galimiems aplinkos poveikiams.
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Zyméjimo korteléje turi bti informacija, kuri leidZia identifikuoti:
- elektroniniy rySiy linijos savininkg (Ukio subjekto pavadinimas, kodas, sutartinis numeris);

- rySiy kabelio tipg;

- elektroniniy ry3iy linijos pradZzig ir pabaigg (pradzios ir pabaigos adresai).

Vidaus rysiy tinkluose turi bati suzenklinti visi kiStukiniai lizdai ir atitinkami komutaciniy paneliy
portai. Rekomenduojamas kistukiniy lizdy zenklinimas XX/YY/ZZ, kur:
- XX — komutacineés spintos numeris;
- YY — komutacinés panelés numeris;
- ZZ — kiStukinio lizdo numeris.
Paklojus varinius ir/ar Sviesolaidinius kabelius, turi bati atliekami elektriniai matavimai.
Varinio ir Sviesolaidinio kabelio linijy elektros matavimy apimtys.

5:,' Matavimy objektas Elektrinés charakteristikos Matawm‘l,z apimtys,

1. [Kabeliai Izoliacijos varza 100
Talpa 10
Sleifo varza 1
Pereinamasis slopinimas artimajame gale 100
Darbinis slopinimas 100
Slopinimas kritiniam bangos ilgiui:
1310 nm ir 1550 nm. Matavimas reflektometru. 100
Bendras slopinimas. Matavimas galios matuokliu. 100
Sujungimy slopinimas 100

2. |Kabeliy poros Pory praskambinimas 100

3. |Pakabinamy kabeliy ]zZeminimo varza 100

trosai
4. |Signalinis laidas Izoliacijos varza 100
5. [Kontroliniai matavimai |]Zeminimo varza 100

4.3.3. Darby kontrolé

Atliekant statybos darbus turi biti atliekama bandymy ir paslépty darby kontrolé, kurioje
privalo dalyvauti projektuotojo atstovai. Atliekamy bandymy ir paslépty darby sgrasai pateikiami STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“ 4 priedo IV skyriuje.

Darbai kuriuos privalo kontroliuoti specialiyjy darby vadovas ir techninis priZiGrétojas

pateikiami Siose lentelése:

RysSiy instaliacijos montavimo darby kontrolé

Kontrolés objektas Kontroliuoja Kaip Kada Dalyvauja
atliekama atliekama
kontrolé kontrolé
Prietaisy kokybé ir atitiktis projekto SDV Vizualiai Pries TP
techninéms specifikacijoms montavima
Kabelinés produkcijos kokybé ir atitiktis SDV Vizualiai Pries TP
sertifikatams montavimag
Atvirosios instaliacijos laidininky SDV Vizualiai Montavimo
montavimas metu
Pasléptosios instaliacijos laidininky SDV Vizualiai Montavimo TP
montavimas metu
Prietaisy montavimas SDV Vizualiai Montavimo
metu
Laidy ir kabeliy galy paruoSimas ir SDV Vizualiai Montavimo
pajungimas metu
Sumontuoty laidy ir kabeliy elektriniai SDV Megommetras Po TP
matavimai kenotronas sumontavimo
Atlikty darby dokumentavimas: 1. jrasai SDV Kasdien ir po TP
Lapas| Lapy | Laida

287-TP-ER-TSD




darby Zurnale 2. Laidu ir kabeliy sumontavimo
elektriniai matavimo protokolai ir kiti
aktai
SDV-specialiyjy darby vadovas
TP-techninis priZidrétojas
Vamazdziy ir kanaly instaliacijos montavimo darby kontrolé
Veiksmas Kontroliuoja Kaip Kada Dalyvauja
atliekama atliekama
kontrolé kontrolé
Paruosiamieji darbai
-vamzdziy ir kanaly montavimo trasy SDV Vizualiai Pries TP
nuzymeéjimas montavima
-vamzdziy ir kanaly patikrinimas SDV Vizualiai Pries TP
montavimag
Vamzdziy i$ kanaly montavimas:
-vamzdziy ir kanaly vertikalumo ir SDV Gulscéiuku Po montavimo TP
horizontalumo patikrinimas
-vamzdziy ir kanaly tvirtinimo prie SDV Vizualiai Po montavimo TP
statybiniy konstrukcijy kokybés judinant
patikrinimas
-vamzdziy ir kanaly sudiirimo viety SDV Vizualiai Po montavimo
patikrinimas
-vamzdzio jvedimo j pratraukimo dézutes SDV Vizualiai Po montavimo
ir jy galy patikrinimas
-vamzdzio galy markiravimo SDV Vizualiai Po montavimo
patikrinimas
Atlikty darby dokumentavimas:
-darby Zzurnalas.paslépty darby aktai SDV Kasdien, po TP
veiksmo
-darby neatitikties,ispildymo aktai SDV Darby etapo TP
pabaigoje

SDV-specialiyjy darby vadovas

4.3.4. Statiniy vidaus tinklai

Statiniy vidaus tinkly ir aparattros montavimo darbus turi vykdyti apmokytas elektrotechninis
personalas (nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos tinkamos

elektromechaninio personalo asmens (asmeny). PriZidrin€iojo nurodymai dirbantiems yra privalomi.
Elektromechaninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo

sutartimi arba kita forma.

Pries statiniy vidaus tinkly statybos — montavimo darby pradzig darby vykdymo vadovas
privalo sudaryti darby eiliSkumo grafikg ir jj suderinti su statytoju.

Statinio vidaus kompiuterinis — telefoninis tinklas atliekamas 5e kat. ne ekranuotais kabeliais.
Kabeliai iki darbo viety klojami vir§ pakabinamy luby, metaliniuse loveliuose ir instaliaciniuose

kanaluose.

Kabelinio kanalo tvirtinio kronsteinai ir jy pritvirtinimo tankis bei budas turi atitikti gamyklos —
gamintojos rekomendacijas ir reikalavimus. Kabelinés konstrukcijos bei jy tvirtinimo detalés turi bati
cinkuotos. Sumontuotos metalinés konstrukcijos turi bati jZemintos.

Kabeliy klojamy bendrame kanale jtampos negali virSyti 50V kintamos, arba 75 V nuolatinés

srovés jtampos.
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Ant krosiravimo ir komutavimo paneliy turi bati pritvirtintos specialios etiketés su darbo viety
sunumeravimu. KDV prijungimui turi bGti naudojami minksti ne trumpesni kaip 2,5 m jungiamieji
kabeliai su atitinkamais antgaliais RJ 45/RJ 45.

Po instaliavimo kiekviena darbo vieta turi bati testuojama ir markiruojama pagal
5e kategorijos reikalavimus.

Kertant sienas, perdangas vamzdziais arba kanalais reikia per visg konstrukcijos storj
uzsandarinti nedegia ir lengvai pasalinama medziaga. Uzsandarinimo atsparumas ugniai turi bati ne
mazesnis nei sienos ar perdangos. Pabaigus kabeliy klojimo darbus, tarpaukstiniai stovai turi bati
gerai uzsandarinti.

Atlikus visus pagal kontraktg numatytus darbus pateikiami reikalingi kabeliy pridavimo
dokumentai (matavimy Ziniara&ciai ir kt.) pagal statinio pridavimo eksploatacijai reikalavimus
statybinés firmos ir statytojo (uzsakovo) administracijy paskirti asmenys (komisija) pasiraso tinkamu
naudoti statinj (jrenginj) aktg pagal STR 1.05.01:2017.

Statiniy pridavimo metu statytojui turi bati pateikta iSpildomoji dokumentacija su pazymeétomis
kompiuteriy ir telefony pajungimo lizdy pastatymo vietomis ir kabeliy trasomis (schemomis) j jas.

Vykdant statybos — montavimo darbus, turi biti laikomasi visy saugumo technikos
reikalavimy. Darbai vykdomi vadovaujantis veikian€iomis normomis ir taisyklémis.

4.3.5. Lauko rySiy tinklai

Prie$ kasant tran$éjas vamzdyno paklojimui, turi bati atliktas geodezinis trasos nuzyméjimas:

o nuzyméjimai vykdomi medinémis gairémis posukiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m. (pagal
trasos projektg) zymima: trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy pastatymo vietos ir kt.
charakteringi taskai;

e padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius
Zenklus su uZraSais ,Kabelis”, ,Vandentiekis”, ,Dujos” ir kt.;

o nezinant tiksliy esamy komunikacijy paklojimo viety atliekamas Surfavimas kas 20 m;
kabeliy buvimo vietos nustatomos kabeliy ieSkotuvais;

e sustatomas geodezinis trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama schema dalyvaujant
rangovui ir uzsakovo techninés priezidros inZinieriui.

ISkastas gruntas sandéliuojamas tam tikslui iSskirtoje vietoje. 1Skasta transéja turi bati iSvalyta

nuo akmeny, Siuksliy ir bet kokiy astriy daikty.

Prie$ klojant vamzdyng, iSkvie€iamas techninés prieziuros inZinierius (uzsakovas) ir kartu su
rangovu (vykdytoju) patikrina:

e transéjos gylj, postkio kampus, dugno stovj;

e vamzdziy ir Suliniy sertifikatus.

Vamzdziy klojimas vykdomas tik sausoje transéjoje. Esant aukstiems gruntiniams vandenims
jie pazeminami.

Minimalus HDPE ir PE vamzdziy leidZiamas lenkimo spindulys nurodomas gamintojo
techninése specifikacijose.

Transéjos dugno iSlyginimui, prie$ klojant vamzdyng, pilamas 10 cm storio iSlyginamasis
smélio sluoksnis (jeigu to reikalauja sglygos). Transéjos uzpylimui atvezama drenuojancio grunto.
UZpilamas tran$éjos gruntas 20 — 30 cm sluoksniais sutankinamas mazosios mechanizacijos
priemonémis (k = 0,98).

Transéja vamzdyno paklojimui kasama ne trumpesné kaip atstumas tarp 2-jy gretimy Suliniy
trasoje.

Rysiy kanalizacijos Suliniai turi bati gaminami i§ vandeniui nelaidaus betono.

Jei Salia néra kity inzZineriniy tinkly duobés Suliniams kasamos mechanizuotu badu. Duobés
su vertikaliomis sienomis kasamos tokio gylio: smélynuose, priesméliuose ~1 m, priemoliuose
~1,25m, moliuose ~1,5m, ir ypa€ tvirtuose gruntuose ~2 m. Visais kitais atvejais trandéjos
sutvirtinamos atramomis, skydais ir pan.

Duobiy gyliai parenkami pagal Sulinio tipg vadovaujantis ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros
jrengimo, zyméjimo, priezidros ir naudojimo taisyklés“ 1 priedo 5 lentelés duomenimis.

ISkasus Sulinio duobe darbai toliau vykdomi taip:

» Duobés dugng iSvalyti (akmenis, Sakas ir pan.) ir iSlyginti - kontroliuojant guls€iuku.

» Krano, arba ekskavatoriaus pagalba jleisti Sulinj.
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» | Sulinyje paruostas vietas jbetonuoti inkarinius varztus. Suliniuose RKS-1 jrengiama
kiekviename $one po vieng laikiklj kabeliams tvirtinti, RKS-2 + RKS-4 Suliniuose - po du laikiklius
kiekviename $one, RKS-5 Suliniuose - po fris;

» UZbetonuoti Ziedus po liukais. Vienas Ziedas po Sulinio liuku yra privalomas, sekantys
dedami esant batinumui - pareguliuoti Sulinio aukstj. Maksimalus landos gylis - 0,5 m.

» UZbetonuoti liukus.

» Sudeéti podanggius ir dangcius.

» Suliniy perdengimus iki danggio uzpilti gruntu arba smeliu.

Vamzdziy jleidimai j Sulinius i$ abiejy pusiy turi biti gerai uzsandarinti.

Pakloto rysiy kabeliy vamzdyno turi bati patikrintas vamzdziy praeinamumas ir pagal
atitinkamus aktus jrenginys priduodamas eksploatuojanéiai organizacijai.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSius turi bati toks, koks buvo iki darby
pradzios arba suformuotas pagal statinio projekto sprendinius.

Atlikus rysiy kabeliy vamzdyno nuzyméjima, statybinés organizacijos atstovas (rangovas)
kartu su technine priezidra vedanciu inzinieriumi patikrina trasg, suraso dengty darby aktg, paruoSia
visus reikalingus pozeminio tinklo pridavimo dokumentus. Trasos priemimo eksploatacijai reikalingus
dokumentus pasiraso uzsakovo, statybinés ir eksploatuojancios organizacijy vadovy paskirti atstovai.

Vamzdyno statybos — montavimo darbai turi biti vykdomi vadovaujantis veikian€iomis
normomis ir taisyklémis.

RysSiy vamzdyno statybos metu turi bati laikomasi darbo ir priesgaisrine saugg
reglamentuojanciy dokumenty reikalavimy.

Statybos — montavimo darbus turi vykdyti tik profesionalds ir kvalifikuoti specialistai.
Montuojami jrenginiai (Suliniai) neturi kelti pavojaus statybvietéje dirbanéiam personalui ir galintiems j
ja patekti kitiems asmenims.

Kasant duobe Sulinio pastatymui ir tranéjg aplink darbo vietg turi bati padarytas aptvaras su
jspéjamaisiais Zenklais. Sie uzrasai turi biti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Vykdant statybos — montavimo darbus, turi biti laikomasi visy saugumo technikos
reikalavimy.

Pries darby pradzig rySiy vamzdyno Suliniuose, darbuotojai privalo iSklausyti instruktazg apie
darbo saugg dirbantiems rySiy Suliniuose. Darbai turi bati vykdomi tik tam reikalui skirtais jrankiais ir
prietaisais. Pries lipant j Sulinius, Suliniai turi bati gerai iSvédinti.

Lapas| Lapy | Laida
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PPZ" Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato .. | Papildomi
cija, - (techn. spec. Kiekis
! charakteristikos M vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
1. Kompiuteriniai tinklai (I-as etapas)
1. |Komutaciné spinta 4.2.1.1 kompl. 1
2. |Komutatorius 48 x RJ45 porty 421.2 vnt. 1
3. |Komutaciné panelé 4213 vnt. 1
4. |Kitukiniy lizdy panelé 4214 vnt. 1
5. |Kompiuterinis kiStukinis lizdas 6 kat. (viengubas), 4215 vnt. 20
potinkinio montavimo
6. |Bevielis prieigos taskas 4.2.1.6 vnt. 5
7. |Jungiamasis kabelis RJ45 — RJ45 4217 vnt. 26
8. |Optinis (Sviesolaidinis) kabelis 12 skl., lankstus 4219 m 90
9. |Kabelis F/UTP 4x2x0,565 mm, 6 kat. ekranuotas 4.2.1.8 m 650
10. |PP vamzdis d.16mm 4.2.1.10 m 100
11. |Metalinis instaliacinis kanalas 100mm plocio 4.21.11 m 110
12. |Sieny ir perdangy sandarinimo medziagos kompl. 1
atitinkancios sieny ir perdangy atsparuma ugniai
13. |Papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1
2. Kompiuteriniai tinklai (ll-as etapas)
14. |Kompiuterinis kiStukinis lizdas 6 kat. (viengubas), 4215 vnt. 14
potinkinio montavimo
15. |Bevielis prieigos taskas 4.21.6 vnt. 5
16. |Jungiamasis kabelis RJ45 — RJ45 4.21.7 vnt. 20
17. |Kabelis F/UTP 4x2x0,565 mm, 6 kat. ekranuotas 4218 m 1500
18. |PP vamzdis d.16mm 421.9 m 300
19. |Sieny ir perdangy sandarinimo medziagos kompl. 1
atitinkancios sieny ir perdangy atsparuma ugniai
20. |Papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1
3. Kompiuteriniai tinklai (lll-as etapas)
21. |Kabelis F/UTP 4x2x0,565 mm, 6 kat. ekr., lauko 4.2.1.8 m 95
22. |PE vamzdis d.32mm 4.2.1.10 m 25
4. Televiziniai tinklai (I-as etapas)
23. [TV paskirstymo dézuté 333x135x52mm su dviem 4.2.2.1 vnt. 1
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taitkoma)
Kval ; 3 Statinio projekto pavadinimas:
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Z}Zi' Pavadinimas i_r t_echninés (teczrzlr?.“sj,gec. Mato Kiekis Papildomi
EilNr charakteristikos 2ymuo) vnt. duomenys
el. kiStukiniais lizdais
24. |Vietinés TV antena 4222 vnt. 1
25. [Antenos laikiklis 4223 vnt. 1
26. |Radialinis PTV ir viet. TV komutatorius 4224 vnt. 1
27. |TV+SAT kistukinis lizdas 4225 vnt. 19
28. |Kabelis RG6 4226 m 500
29. |PP vamzdis d.16mm 4219 m 100
30. [Sieny ir perdangy sandarinimo medziagos kompl. 1
atitinkancios sieny ir perdangy atsparuma ugniai
31. |Papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1
5. Televiziniai tinklai (ll-as etapas)
32. |TV+SAT kistukinis lizdas 4225 vnt. 4
33. |Kabelis RG6 4226 m 450
34. |PP vamzdis d.16mm 4219 m 100
35. [Sieny ir perdangy sandarinimo medziagos kompl. 1
atitinkancios sieny ir perdangy atsparuma ugniai
36. |Papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1
6. Personalo iskvietimo sistema (l-as etapas)
37. |Centralé su maitinimo $altiniu 4.2.31 vnt. 1
38. |Sviesos ir garso indikatorius 4.2.3.2 vnt. 18
39. [Sieninis iSkvietimo mygtukas 4233 vnt. 34
40. |Sieninis atstatymo mygtukas 4234 vnt. 31
41. |Lubinis iSkvietimo mygtukas 4.2.3.5 vnt. 14
42. |LCD valdymo/indikacinis pultelis 4.2.3.6. vnt. 1
43. |Kabelis F/UTP 4x2x0,565 mm, 6 kat. ekranuotas 42138 m 900
44. |PP vamzdis d.16mm 4.2.1.10 m 150
45. |Papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1
7. Personalo iSkvietimo sistema (ll-as etapas)
46. |Sviesos ir garso indikatorius 4.2.3.2 vnt. 4
47. |Sieninis iSkvietimo mygtukas 4233 vnt. 6
48. |Sieninis atstatymo mygtukas 4234 vnt. 6
49. |Lubinis iSkvietimo mygtukas 4.2.3.5 vnt. 2
50. [Kabelis F/UTP 4x2x0,565 mm, 6 kat. ekranuotas 42138 m 200
51. |PP vamzdis d.16mm 4.2.1.10 m 50
Lapas| Lapy | Laida
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
Cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
1. Kompiuteriniai tinklai (I-as etapas)
1. |Sumontuoti komutacine déZute 4.3.1 vnt. 1
2. |Sumontuoti komutatoriy 4.31 vnt. 1
3. |Sumontuoti komutacine panele 4.31 vnt. 1
4. |Sumontuoti kidtukiniy lizdy panele 4.3.1 vnt. 1
5. |Sumontuoti kompiuterinius kiStukinius lizdus 4.3.1 vnt. 20
6. |Sumontuoti bevielj prieigos taskg 4.31 vnt. 5
7. |Sumontuoti vamzdzius 4.31 m 100
8. |Sumontuoti metalini kanalg 4.3.1 m 110
9. |Pakloti kabelius 4.3.1 m 650
10. |Atlikti reikalingus jrengto tinklo matavimus 4.3.1 kab. 26
11. |Sumarkiruoti kabelius ir kiStukinius lizdus 4.31 kab. 26
12. At!lktl relkallngus palelqllmo — derinimo darbus, paruosti 431 kompl. 1
pridavimo dokumentacijg
2. Kompiuteriniai tinklai (ll-as etapas)
1. |Sumontuoti kompiuterinius kiStukinius lizdus 4.31 vnt. 14
2. |Sumontuoti bevielj prieigos taskg 4.31 vnt. 5
3. |Sumontuoti vamzdzius 4.3.1 m 300
4. |Pakloti kabelius 4.3.1 m 1500
5. |Atlikti reikalingus jrengto tinklo matavimus 4.31 kab. 20
6. |Sumarkiruoti kabelius ir kiStukinius lizdus 4.31 kab. 20
7 At]lktl re|kallngus palelqllmo — derinimo darbus, paruosti 431 kompl. 1
pridavimo dokumentacijg
8. |2. Kompiuteriniai tinklai (lll-as etapas)
9 ISkasti tran&éjg rySiy kabeliy vamzdyno vamzdZziy 431 m o5
" |paklojimui 0,4 m plocio iki 0,8 m gylio (vidutiniSkai) -
10. |Asfalto dangos iSardymas /atstatymas 4.31 m 11
11. |l paruosta trandéjg pakloti vamzdj d.32 4.31 m 25
12. || paklotg d.32 vamzdj jverti kabelius 4.31 m 25
13. |Pakloti kabelius jrengtomis konstrukcijomis 4.31 m 70
14. |UZpilti tran3éjas ir duobes 4.31 m3 8
15. |Sutankinti gruntg (iki k = 0,98) 4.31 m3 8
3. Televiziniai tinklai (I-as etapas)
0 2024 Statybos leidimui, konkursui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval Statinio projekto pavadinimas:
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
16. |Pastate jrengti TV paskirstymo dézute 4.3.1 vnt 1
17. |Sumontuoti TV antenos laikiklj 4.3.1 vnt 1
18. |Sumontuoti TV anteng 4.31 vnt 1
19. [Sumontuoti TV komutatoriy 4.3.1 vnt 1
20. |Sumontuoti TV kistukinius lizdus 4.3.1 vnt. 19
21. |Pakloti kabelius 4.3.1 m 500
22. |Sumontuoti vamzdzius 4.3.1 m 100
23. |Sumarkiruoti kabelius ir kiStukinius lizdus 4.3.1 kab. 19
o4 Q;[ilijkativgﬁ]i(I;a(ljiglglﬁgr?tlzi:cijji;no — derinimo darbus, paruosti 431 kompl. 1
4. Televiziniai tinklai (ll-as etapas)
1. |Sumontuoti TV kiStukinius lizdus 4.3.1 vnt. 5
2. |Pakloti kabelius 4.3.1 m 450
3. |Sumontuoti vamzdZius 4.3.1 m 100
4. |Sumarkiruoti kabelius ir kiStukinius lizdus 4.3.1 kab. 5
5. Q;[ilijkativgﬁ]i(I;a(ljiglglﬁgr?tlzi:cijji;no — derinimo darbus, paruosti 431 kompl. 1
5. Personalo iSkvietimo sistema (I-as etapas)
1. |Sumontucti centrale su maitinimo Saltiniu 4.3.1 vnt. 1
2. |Sumontuoti Sviesos ir garso indikatoriy 4.31 vnt. 18
3. |Sumontuoti iSkvietimo mygtukg 4.31 vnt. 34
4. |Sumontuoti atstatymo mygtukg 4.3.1 vnt. 31
5. |Sumontuoti lubinj iSkvietimo mygtuka 4.31 vnt. 14
6. |Sumontuoti LCD valdymo/indikacinj pultelj 4.3.1 vnt. 1
7. |Sumontuoti vamzdzius 4.3.1 m 150
8. |Pakloti kabelius 4.3.1 m 900
9 Q:ilgk;i\/ﬁEaéigs&;gstlzﬁji;no — derinimo darbus, paruosti 431 kompl. 1
6. Personalo iSkvietimo sistema (ll-as etapas)
1. |Sumontuoti Sviesos ir garso indikatoriy 4.3.1 vnt. 4
2. |Sumontuoti iSkvietimo mygtuka 4.3.1 vnt. 6
3. |Sumontuoti atstatymo mygtukg 4.31 vnt. 6
4. |Sumontuoti lubinj iSkvietimo mygtuka 4.31 vnt. 2
5. |Sumontuoti vamzdzius 4.3.1 m 50
6. |Pakloti kabelius 4.3.1 m 200
7 g\;{iljjket]ivﬁEaéigsﬁéé):tlzldiji:o — derinimo darbus, paruosti 431 kompl. 1
Lapas| Lapy | Laida
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—_ Rysiy komutaciné dézuté S +
L 1xRJ45 kistukinis lizdas, potinkinis
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O
7) TV antena su sieniniu laikikliu = L
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TV antena montuojama 5,0m aukstyje.
B o - Nukreipta | LRT tinklo siuntimo stoties pusg ) -
Q\\ <2 > 3\\ <4\\ <5\\ A (adresas: Melioratoriy g. 18, Molétai) <6\\ <7\\
~ =/ % % / -/ -
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RYSIY TINKLO PRINCIPINE SCHEMA

r—-— - - - =-=->-=- == = v, -~ - - - -"-"-"-"-"=-"=-"-"-"-"-~"-"=-"-"-~"=-"="-"-"-"=-" =" =" =”"T7]"=-"="-"-~" =" -/ -/ -/ = - = - = = i
| I-as aukstas |
| |_ __________________________________ |
! | |ETAPAS | !
| |
vl Kom“1t3°7'”e spinta KS-1 1 kab. F/UTP 6 kat. 37m KD-1 (pat. 1-85) |
: | (pat. 1-57) 1 kab. F/UTP 6 kat. 28m KD-2 (pat. 1-82) |:
| 1 kab. F/UTP 6 kat. 24m KD-3 (pat. 1-81) |
o SN 1 kab. F/UTP 6 kat. 16m KD-4 (pat. 1-78) K
o X , 2 kab. F/UTP 6 kat. 35m KD-5, KD-19 (pat. 1-77) |
' komutatorius 1 kab. F/UTP 6 kat. 11m KD-6 (pat. 1-74) \
I 48-iu port 1 kab. F/UTP 6 kat. 23m KD-7 (pat. 1-73) I
t Komutacin Tkab. F/UTP 6 kat. 2Tm KD-8 (pat. 1-70) |
| panelé 1 kab. F/UTP 6 kat. 34m KD-9 (pat. 1-69) |
o 1 kab. F/UTP 6 kat. 33m KD-10 (pat. 1-66) [
| I 1 kab. F/UTP 6 kat. 30m KD-11 (pat. 1-65) | |
g 1 kab. F/UTP 6 kat. 33m KD-12 (pat. 1-62) I
- 1 kab. F/UTP 6 kat. 19m KD-13 (pat. 1-61) [
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! >3 3|3 | H kab. F/UTP 6 kat. 80m KD-20 (pat. 1-23) ! ETAPAS | |
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PASTATO RODIKLIAI
1 PASTATO BENDRAS PLOTAS m2 [ 64936 | 11281
2 PASTATO NAUDINGAS PLOTAS [ m2 [431,19 [ 11281
3 PASTATO GYVENAMAS PLOTAS [ m2 [ 364,88 [ 476,17
4 PASTATO TURIS m3 | 3034 5850
5 PASTATO AUKSTU SKAICIUS vnt. 1 1
6 PASTATO AUKSTIS m. | 7.80 7,80

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
fummm | mm SKLYPO RIBOS
REKONSTRUOJAMAS PASTATAS
PROJEKTUOJAMAS PRIESTATAS
GRIAUNAMI STATINIAI

IVAZIAVIMAS | SKLYPA
PROJEKTUOJAMAS |EJIMAS | PASTATA

Bv BETONINIAI VEJOS BORTAI, SPALVA - JUODA
Bk BETONINIAI KELIO BORTAI, SPALVA - JUODA $— &1 —# PROJ. 0,4 KV KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
Bp PVC BORTAI - PROJEKTUOJAMA |ZEMINIMO REVIZINE DEZUTE
DV DVIRACIY STOVAI -3 | PROJEKTUOJAMAS VERTIKALUS |ZEMIKLIS
s LAUKO SUOLIUKAS PROJEKTUOJAMAS HORIZONTALUS |ZEMINIMO KONTURAS
Ve KOJU VALYMO GROTELES [—— Ro— PROJEKTUOJAMAS ELEKTRONINIY RYSIY TINKLAS
SUZEMINTAS KELIO BORTAS
Atr ATRAMINES SIENUTES
Lp LAUKO PANDUSAS
0 2024 01 STATYBOS LEIDIMUI
DANGU SUTARTINIAI ZYMEJIMAI LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
BETONINES TRINKELES, vaziuojamoji dalis, SPALVA - pilka KVAL Statinio projekto pavadinimas
VEJA PATV. . .
s | O Poup LT, |SEieSOs A OB SO T
AUGALY PAKLOTAS (SILOKAI IR KT.) . Mob. 8 687 31300, el.p. info@pagroup.it PROJEKTAS o g .
BETONINES TRINKELES, pés¢iujy takai, SPALVA - pilka
ELEKTROMOBILIU PARKAVIMO VIETOS " Dokumento pavadinimas
LAPUOCIU MEDZIO MULCAS A1924 | PV.PDV | ERIKAS KLINAVICIUS N LAIDA
KERTAMI, RAUNAMI VAISMEDZIAI SKLYPO INZINERINIY TINKLY PLANAS 0
GENEJAMI, SAUGOMI MEDZIAI Statytojas: ] Dokumento zymuo LAPAS LAPY
#.51 [ LAUKO SVIESTUVAS, H-0,9M LT MOLETY RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA | 287-TP-SP-
@53 | LAUKO SVIESTUVAS 5W MEDZIAMS PASVIESTI 1 1




PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

11::;]' Pavadinimas Reikalavimai
I
1. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Projekto pavadinimas. GYVENAMOSIOS (IVAIRIOMS SOCIALINEMS GRUPEMS)
PASTATO, MOLETU RAJ., ALANTA, NAUJAKURIU G. §,
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
2. Statinio paskirtis ir esami bendrieji | Sklypas:
(techniniai ir paskirties) rodikliai. - Moléty raj., Alanta, Naujakuriy g. 5
- Pagrindiné naudojimo paskirtis — kita.
- Naudojimo buidas — Visuomeninés paskirties teritorijos
- Zemés sklypo plotas — 0,6449 ha.
- sklypo kadastro Nr. 6201/0005:317
Automobiliy aikstelé
- paskirtis — Kitos paskirties inZineriniai statiniai;
- 200m2
Takai
- paskirtis — Kitos paskirties inZineriniai statiniai;
- 740m2
* Tikslinama projektavimo metu
3. Statinio statybos riidis. rekonstravimas
4. Statinio kategorija. Neypatingasis statinys
5 Statinio projekto rengimo etapas. Statinio projektas skirstomas | etapus, rengiami du etapai
Projektavimo eiga dviems etapais:
1. Techninis projektas
2. Darbo projektas
3. Projekto statinio vykdymo prieZiiira.
IL Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmeé ir perkan&iosios organizacijos
pateikiami duomenys
6. Projektavimo paslaugy apimtis:
6.1. Pirmas etapas. 1. Projekto vykdymo planavimo dokumenty parengimas;
2. Privalomy ir specialiyjy projekto rengimo dokumenty gavimas,
prisijungimo sglygy gavimas;
3. Projektiniy pasiiilymy parengimas, derinimas, viesinimas;
4. Papildomy tyrimy atlikimas;
5. Techninio projekto parengimas ;
6. Statybg leidZiandio dokumento gavimas.
6.2. Antras etapas. 1. Darbo projekto rengimas;
6.2.1. | Techninio projekto sudedamosios - bendroji;

dalys:

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
- architektiiriné;
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- konstrukcing;

- lauko vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

- vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

- $ilumos tickimo (Silumos punkto);

- &ildymo, védinimo; kondicionavimo

- elektrotechning;

- elektroniniy ry3iy (telekomunikacijy);

- apsauginés signalizacijos;

- gaisrinés signalizacijos;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;,

- statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo;

kitos visiskam objekto jgyvendinimui reikiamos projekto

dalys.

Techninio projekto sudétis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” aktualios redakcijos
reikalavimus ir biiti pakankama projekto paskiréiai jgyvendinti ir
statyba leidZiandiam dokumentui gauti, statybos darby konkursui
atlikti.

Darbo projekto sudedamosios
dalys:

- sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
- architektiiring;

- konstrukciné;

- lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo;
- vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

- §ilumos tiekimo (§ilumos punkto);

- Sildymo, védinimo;

- elektrotechniné;

- elektroniniy rysiy (telekomunikacijy);
- apsauginés signalizacijos;

- gaisrinés signalizacijos;

Darbo projekto sudétis ir apimtis turi atitikti STR 1.04.04:2017
,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® aktualios redakcijos
reikalavimus ir biiti pakankama projekto paskiréiai jgyvendinti ir
statybos darby rangai atlikti.

6.3.

Tredias etapas.

Projekto statinio vykdymo prieziiira

Projekto vykdymo prieZiiira turi biiti vykdoma vadovaujantis:
- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®;
- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize* VI skyriumi; ir
- kitais galiojangiais teisés aktais.
Statinio projektuotojas nustatyta tvarka atlicka projekto vykdymo
prieZifirg nuo statinio statybos pradZios iki statybos uzbaigimo akto
pasira§ymo dienos.
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6.4, Kitos paslaugos, susijusios su | Paslaugos, susijusios su statybos techninio ir darbo projekty
projektavimo paslaugomis. parengimu:

- Privalomy projekto rengimo dokumenty gavimas;

- Prisijungimo prie elektros energijos, Silumos, vandens
tiekimo ir nuoteky 3alinimo, elektroniniy rysiy ir kity
inzineriniy tinkly bei susisickimo komunikacijy salygy
gavimas;

- Projekto pataisymai pagal statytojo pastabas, pagal projekia
tikrinusiy institucijy, subjekty pastabas, taip pat projekto
klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai;

- Sklypo inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy
atlikimas;

- Topografinio plano parengimas

Visos paslaugos, kurios gali biiti pagrjstai laikomos biitinomis
projekto parengimui, statybos uzbaigimui ir tinkamam
eksploatavimui, turi biiti atliktos nepriklausomai nuo to, ar jos
ifvardintos $iame dokumente.

6.5. Papildomai i§ paslaugos tiekéjo | Paslaugos, susijusios su techninio ir darbo projekty parengimu,

uzsakomos (perkamos) paslaugos

kurios uzsakomos (perkamos) i§ paslaugos tiekéjo papildomai:
Papildomy paslaugy neperkama

Paslaugy  teikéjui  pateikiamos - Zemés sklypo teisinés registracijos Lietuvos Respublikos
dokumenty, reikalingy statinio nekilnojamojo turto registre dokumentai;
projekto dokumentams (toliau - - Zemés sklypo planas
projekto  dokumentai) parengti,
kopijos
II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
9. Projekto rengimo dokumentams | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty

taikomi teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai dokumentai bei
normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai.

reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai turi buiti suderinti su
teritorijos infrastruktiiros plétra, teritorijy planavimo ir kitais
galiojan¢iais dokumentais, jy aktualiomis redakcijomis:

- Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas;

- Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas;

- Statybos techniniai reglamentai;

- Vyriausybés jgalioty institucijy ~ teisés  aktais,
reglamentuojanéiais projektavimg ir tvarkyba — Higienos
normomis, elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis,
prie$gaisriniais  reikalavimais, saugos ir sveikatos
reikalavimais ir kt.,

- Europos standartizacijos organizacijy nustatytos techniniy

normatyvy sistemomis arba, jeigu tokiy néra, -
nacionaliniais  standartais, nacionaliniais  techniniais
liudijimais arba nacionalinémis techninémis

specifikacijomis, susijusiomis su darby projektavimu,
sgmaty apskaidiavimu ir vykdymu bei prekiy naudojimu;
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10.

Kiti reikalavimai:

- Projektas turi biiti parengtas, vadovaujantis tyrimy
medziaga, i§duotais institucijy specialiaisiais reikalavimais,
§ia projektavimo uzduotimi ir kitais techniniy dokumenty bei
teisés akty reikalavimais;

- Darby skaiiuojamgja kaing paskaidiuoti, vadovaujantis
projekto rengimo laikotarpiu galiojanéiomis statybos resursy
skaiéiuojamosiomis rinkos kainomis;

- Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrjsti ir
racionalils;

- Projektas turi atitikti visus prie$gaisrinés saugos, higienos,
darby saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;

- Projekto apimtis ir detalumas turi atitikti statytojo tikslus,
biiti pakankami ir i§samiis projekto paskiréiai jgyvendinti,
atitikti auk$¢iausius projektavimo darby metu rinkoje
taikomus profesinius standartus, turi uZtikrinti statytojo
poreikius, kuriy uZtekty ekspertizéms atlikti ir teigiamoms
i§vadoms gauti (tvirtinti projektui), darby skai¢iuojamajai
kainai nustatyti, rangovui parinkti ir gauti leidimus darbams
atlikti;

- Projekte numatyti taikyti pazangius inovatyvius sprendimus;

- Visais jmanomais atvejais projektas turéty biiti parengtas
atsizvelgiant j nejgaliyjy kriterijus bei universaliojo dizaino
principus. Turi biiti vadovaujamasi STR 2.02.02:2004
., Visuomeninés paskirties statiniai“ ir STR 2.03.01:2019
,,Statiniy prieinamumas®;

- Parengtas projektas turi uZtikrinti konkurencija ir
nediskriminuoti tiekéjy. Jame negali biiti nurodytas
konkretus modelis ar 3altinis, konkretus procesas ar prekés
7enklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy
tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti statybos
darby pirkimo metu.

Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose, sanaudy
kiekiy Ziniara$¢iuose) bei tarp atskiry projekto daliy turi
nepriedtarauti vieni kitiems.

11.

Esminiai funkciniai (paskirties), architektiiros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendiniy dalis:

11.1.

sklypo sutvarkymui (sklypo planui)

- Atsizvelgus | gretimy teritorijy sprendiniu suprojektuoti
transporto parkavimo sprendinius teritorijoje ir suderinti juos
su Moléty rajono savivaldybés administracija;

- Suprojektuoti vertikalinj auk$¢iy plang ir jj pritaikyti prie
gretimy teritorijy

- Suprojektuoti aplinkos tvarkymo ir Zeldinimo planus.

11.2.

architektiiros daliai

- Suprojektuoti priestaty ir suremontuoti esamg pastata,
kuriame jsikurs 40 senyvo amziaus gyventojy.

- Priestatg ir esamg pastatg pritaikyti Zmonéms su negalia

- Pastato fasadg projektuoti ventiliuojama, skaliino plyteliy

- Pastato formg projektuoti— lakoniSka, priestato stogg —
sutabdintg, esamo pastato stogo forma i$laikoma esama.

- Priestatg projektuoti vieno auksto.
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11.3.

Konstrukeiné dalis;

- Pastato konstrukeijos turi uztikrinti kiek jmanomg greitesng
pastato statyba

- Atlikti biitinus inZinerinius geologinius tyrimus

- Parinkti konstrukciniai sprendiniai neturi iskelti projekto
statybos skaigiuojamosios kainos

114,

Vandentiekio ir nuoteky $alinimo
dalis;

- Suprojektuoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, pagal
architektiiring dalj, su atskira kiekvieno buto apskaita

- Sanitariniai prictaisai patalpose projektuojami
Lietuvos higienos normy reikalavimus

pagal

11.5.

Sildymo, védinimo dalis;

- Pagal architektiirinés dalies sprendinius suprojektuoti pastato
rekuperacing sistema, atskirg kickvienam butui

- Pagal architektiirinés dalies sprendinius suprojektuoti pastato
&ildymo sistemg, su atskira kiekvieno buto apskaita

- Suprojektuoti §ildymo sistemg atitinkanig pastato energinio
efektyvumo klasg

11.6.

Elektrotechniné dalis;

- Suprojektuoti  elektrotechnikos tinklus, pagal
architektiiring dalj, su atskira kiekvieno buto apskaita.
- Suprojektuoti bendry patalpy ap$vietima

- Suprojektuoti lauko ap$vietimg

11.7

Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy) dalis;

- Suprojektuoti reikalingus kompiuterinius tinklus susijusius su
architektiirinéje dalyje numatytomis uzduotimis

11.8

Apsauginés signalizacijos su vaizdo
stebéjimu dalis ;

- Suprojektuoti apsauginés signalizacijos sistemg pagal
privalomyjy dokumenty reikalavimus
- Suprojektuoti kiekvieno buto atskirg apsaugine signalizacija

11.9

Gaisrinés signalizacijos dalis;

- Suprojektuoti gaisrinés signalizacijos sistema pagal
privalomyjy dokumenty reikalavimus

11.10

Silumos tiekimo (3ilumos punkto)
dalis

- suprojektuoti §ilumos sistemg Silumos siurbliais oras-vanduo

11.11

Statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo dalis

Atlikti statybos skaiiuojamosios kainos nustatyma vadovaujantis:

- Statybos pagrindimo duomenimis;

- Statinio projekto techniniais sprendiniais;

- Darby kickiy Ziniara$&iais, kurivose nurodyti jrenginiy,
gaminiy medZiagy ir darby kiekiai;

- Techninémis sspecifikacijomis — techniniais reikalavimais
dél statybos ir kity darby;

- Aktualaus laikotarpio rinkos kainomis ir skai¢iuojamosios
rinkos kainomis;

- Ekonominiais motyvais ir kitais dokumentais

1112

Pagrindiniy pastato erdviy interjery
projektas

- Interjero dalis nerengiama

12;

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy
pritarimuli ir pan.

- Projektiniai sprendiniai rengiami suderinus su statytoju, jie
turi biiti patvirtinti statytojo. Pateikiamas Moléty .
savivaldybés administracijai tvirtinti, su tikslu gauti statyba
leidziandius dokumentus.

- Parengtas techninis projektas teikiamas statytojui suderinti ir
patvirtinti;

- Parengtas techninis projektas pateikiamas statytojo
nurodytam ekspertizés rangovui, projektas pataisomas pagal
ckspertizés pastabas, jei tokiy bus;

- Parengtas techninis projektas su ckspertizés teigiama iSvada
pateikiamas Moléty r. savivaldybés administracijai tvirtinti.




;:I': Pavadinimas Reikalavimai
13. Reikalavimai projekto  rengimo | Projekto rengimo dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba.
dokumenty kalbai (-oms)
14. Reikalavimai  projekto  rengimo | Privalomi pateikti parengto projekto dokumentai:
dokumenty jforminimui, sudédiai ir - visos projekto apimties bylos (jrita popieriné versija) — 3
pan. €gZ.;
- visos projekto apimties (elektroniné versija — 1 egz.; .pdf
formatu
/ - statybg leidZiantis dokumentas — 1 egz.
UZSAKOVAS: _ , PROJEKTUOTOJAS:
g A l'/:, -
Moléty Tajono SUbV e e N
administracijos ArERPSR7 | \ Erikas KlinaviCius -
Gigitos Luinys (IS R Projekto vadovas, A1924
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Valstybés jmoné Statybos.p'rodukci}'os sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, :Linkm.eﬁq g 28, LT-08217 Vilnius

Nr.21655

Arturas Auryla

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo, ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZitaros

vadovo pareigas.

Statiniail: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos
statiniai, kiti inZineriniai statiniai, branduolinés energetikos objekty statiniai, taip pat
mineéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovgje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos, elektroniniy rysiy (telekomunikaciju), apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijuy) inZineriniy sistemy irengimas; statinio apsauginés signalizacijos
gaisrinés saugos (signalizacijos) inzineriniy sistemy irengimas.

7

Valdemaras Gauronskis

~I8duotas 2018 m. spalio 25 d.
- Pirma kartg iduotas 2008 m. balandZio 25d.

Kvalifikacijos atestaty repistras skelbiamas www.spsc.lt




