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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendra informacija

Projektas „Pavilnionių gatvės ir Ukmergės ir L. Zamenhofo gatvių sankryžos rekonstravimas ir statyba. I

statybos etapas“ parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus 

užsakymu ir 2019 m parengtais ir patvirtintais projektiniais pasiūlymais. 
Projektavimo darbai suskirstyti atskirais etapais ir projektais: 
I etapas. Numatoma rekonstruoti/įrengti Pavilnionių g. atkarpą nuo Pavilnionių g. 55 iki Ukmergės g, įrengiant

reguliuojamas sankryžas su Perkūnkienio-Gileikių, Justinškių, Leičių gatvėmis bei reguliuojamas pėsčiūjų perėjas 

ties Pavilnionių g. 25 (planuojama mokykla) ir Pavilnionių g. 10.  Taip pat I etapu numatoma įrengti Justiniškių g. 

atkarpą tarp Pavilnionių ir Gileikių g. bei reguliuojamą sankryžą su Gileikių gatve. Atskiru projektu rengiami šio etapo 

inžinerinių tinklų sprendiniai. 
II etapas. Numatoma įrengti atkarpą tarp Ukmergės ir L. Zamenhofo sankryžų įrengiant reguliuojamas

sankryžas su Ukmergės ir L. Zamenhofo gatvėmis, panaikinant Ukmergės – Bieliūnų gatvių ir Ukmergės – Gabijos 
gatvių reguliuojamas sankryžas. Taip pat bus suprojektuoti visi rereikalingi inžineriniai tinklai. 

Šis aiškinamasis raštas apima I etapo (Pavilnionių g, nuo Pavilnionių g. 55 iki Ukmergės g.) susisiekimo 
sprendinius (inžineriniai tinklai projektuojami atskiru projektu) ir turi būti skaitomas kartu su brėžiniais ir techninėmis 

specifikacijomis. Šio aiškinamojo rašto turinys negali būti taikomas kitiems objektams. 
Projektinė kelio ruožo padėtis bei konstrukciniai sprendiniai pateikti brėžiniuose. 

Statinio vieta Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių g. 55 iki Ukmergės g.) 

Statinio pavadinimas 
Pavilnionių gatvės ir Ukmergės ir L. Zamenhofo gatvių sankryžos rekonstravimas 

ir statyba. I statybos etapas 
Statybos rūšis Statinio nauja statyba, rekonstravimas 
Statinio klasifikavimas 
pagal naudojimo paskirtį

Susisiekimo komunikacijos 

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems ir normatyviniams projekto rengimo dokumentams ir 
esminiams statinių reikalavimams. 

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.  



Pavilnionių gatvės ir Ukmergės ir L. Zamenhofo gatvių sankryžos rekonstravimas ir statyba. I statybos 

etapas. 

Susisiekimo dalis 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

VVK-PRO-25-25-TP-S-1_AR 2 16 0 

2. Statytojas (Užsakovas)

Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius, tel. +370 5 211 2000,
el. p. savivaldybe@vilnius.lt. 

3. Projektuotojas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, kodas , Konstitucijos pr. 3, LT-09608 Vilnius, tel. +370 687 66 000, el. p.
info@vilniausvystymas.lt. 

Statinio projekto dalies vadovas – Aivaras Burokas 

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 
Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymas 
Lietuvos Respublikos kelių įstatymas 
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas 
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymas 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas 
Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 
Lietuvos Respublikos elektroninių  ryšių įstatymas 
Lietuvos Respublikos Architektūros įstatymas 

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 
KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis 
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo 
STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 
STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 
STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 
Įrengimo taisyklės 

mailto:savivaldybe@vilnius.lt
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ĮT ASFALTAS 24 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės 
ĮT TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės 
ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės 
ĮT VŽ 14 Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės 
ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės 
Kelių projektavimo taisyklės 

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės 
Metodiniai nurodymai 
MN TRINKELĖS 14 Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai 

nurodymai 
MN GEOSINT ŽD 13 Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai 
MN GPSR 12 Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai 
BN GPR 12 Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai 
BN GSR 12 Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai 
Rekomendacijos 

Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklės 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-15 sprendimu Nr. 1-518 patvirtintomis 
Susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo 

rekomendacijos 
Techninių reikalavimų aprašai 
TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, 

techninių reikalavimų aprašas 
TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas 
TRA TRINKELĖS 14 Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

Kelių transporto priemonių sukeliamo triukšmo ribiniai dydžiai ir jų taikymo tvarkos 

aprašas 
TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 
Statybos produktai 
Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susiję deleguoti 

reglamentai 
STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas 
Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas 

Kiti dokumentai 
Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis 
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 
Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 
Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės 
Atliekų tvarkymo taisyklės 

2019-06-06, XIII-2166 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 
Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, 

priskiriami saugotiniems, sąrašas 
Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 
Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės 
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Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių 

įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ 
D1-674, 2007-12-14 Sodmenų kokybės reikalavimai 

Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši projekto dalis: 
Autodesk Civil 3D 2025 
Microsoft Office 365 

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto dalies 

įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informaciją apie teisės 

aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.lt/. 

5. Statybos sklypo apibūdinimas

Projektuojama gatvė išsidėsčiusi Pašilaičių centrinėje dalyje. Projekte numatoma pratęsti esamą Pavilnionių

gatvės atkarpą ir sujungti ją Ukmergės bei Justiniškių gatvėmis. 
Gatvė projektuojama pilnai urbanizuotoje teritorijoje, šiaurinėje ir pietinėje gatvės pusėse yra esami, statomi 

gyvenamieji namai, administracinės patalpos, parduotuvės. Šalimais projektuojamas troleibusų galinis punktas, 

mokykla, vaikų darželis. Šalimais esamos gatvės trasos auga medžiai ir krūmai, detalūs medžių ir krūmų aprašymai 

pateikiami projekto Želdynų dalyje. 
Pavilnionių g. yra registruotas statinys (unikalus Nr. 4400-5787-0932). Statybos pabaigos metai 1981. Statinys 

yra laisvoje valstybinėje žemėje. 

Šalimais projektuojamos gatvės atkarpos askirais projektais numatomi, projektuojami ovbjektai: 
• Mokslo paskirties pastato su sporto ir automobilių stovėjimo aiktelėmis Pavilnionių g. 25, Vilniuje

statybos projektas. Projektuotojas MB „Office De Architectura“

• Viešojo transporto aikštelės žemės sklype, kurio Kad. Nr. 0101/0015:283, Gileikių gatvės nuo Dociškių

g. Iki Justiniškių g. Statybos ir Justiniškių g. Vilniuje rekonstravimo projektas, Projektuotojas UAB
„SWECO“

5.1. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų apžvalga 

Teritorijoje yra parengti ir Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos patvirtinti tokie teritorijų planavimo dokumentai: 
• Detalusis planas Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detalusis planas keičiantis

bendrojo plano sprendinius T00055858;

1 pav. •Detalusis planas Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detalusis planas keičiantis bendrojo plano 

sprendinius T00055858 

• Apie 0,65 ha teritorijos ties Pavilnionių ir Ukmergės gatvėmis detalusis planas T00076945;
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2 pav. •Apie 0,65 ha teritorijos ties Pavilnionių ir Ukmergės gatvėmis detalusis planas T00076945 
Šalimais esantys, galiojantys teritorijų planavimo dokumentai: 

• Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154,

kadastro Nr. 0101/0015:96) inicijavimo pagrindu T00088863;
• Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypo Pavilnionių g. 34 sprendinių

koregavimas T00081049;
• Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano statinių statybos zonos ir ribos

koregavimas sklype Perkūnkiemio g. 44 (kadastro Nr. 0101/0100:1956) T00095173;

• Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypų Nr. 59 (kadastro Nr.

0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimas

T00089693;
• Sklypų Gabijos g. detalusis planas T00060418;

• Sklypų tarp Gabijos ir Pavilionių gatvių (kad. Nr. 0101/0015:196, 0101/0015:197, 0101/0015:198,

0101/0015:199, 0101/0015:201) detalusis planas T00055439;

5.2. Geografinė vieta 

Projektuojama gatvė yra Pašilaičių mikrorajone. Pašilaičiai yra Vilniaus šiaurės vakarų dalyje, išsidėstę 

kalvotoje vietoje, tarp Justiniškių, Fabijoniškių ir Šeškinės, prie Vilniaus – Panevėžio automobilių magistralės. Šalia 

Pašilaičių yra  Gineitiškės, Pavilionys, Tarandė.  
Seniūnijos plotas 7,9 km2. Čia gyvena 33056 gyventojai (2011 m.). 
Planuojamoje teritorijoje yra esami elektros, buitinių nuotekų, vandentiekio, lietaus nuotekų, ryšių ir šilumos 

tinklai. Greta projektuojamos teritorijos išvystyta miesto inžinerinių tinklų sistema. 
Darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonose vykdyti rankiniu būdu. 
Topografinę nuotrauką rengė UAB „Inžinerijos centras“. Topografinė nuotrauka sudaryta LKS-94 koordinačių 

sistemoje ir LAS07 aukščių sistemoje. Topografinė nuotrauka atlikta ir suderinta 2024 m. 
Teritorija žemėja link Ukmergės g. Topo nuotraukos duomenimis, tvarkomo sklypo paviršiaus absoliutinė 

altitudė kinta nuo 188.72 iki 177.51. Reperių žiniaraštis pateikiamas Bendrosios dalies prieduose.  
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3 pav. Objekto vieta 

5.3. Esama situacija 

Šiuo metu Pavilnionių  gatvė yra pastatyta atkarpomis: 

- pirma dalis yra pastatyta nuo Pavilnionių 55 iki Gileikių-Perkūnkiemio sankryžos ir šiek tiek toliau iki  sklypo
unik. Nr. 4400-0433-8663, Gabijos g. 32, kuris tarnauja kaip privažiavimas prie esamų gyvenamųjų  daugiabučių 

namų.  Pavilnionių gatvės tiesioginės jungties su Justiniškių gatve nėra, jungiasi per Gileikių  gatvę, 
Esama Pavilnionių gatvės dalis iki Gileikių gatvės yra asfaltbetonio dangos dviejų eismo juostų, vienoje pusėje 

pusėje įrengtas betoninių plytelių šaligatvis, pietinėje dalyje vietomis įrengtas dviračių takas, įrengta šviesoforais 

reguliuojama Gileikių sankryža.  Šioje vietoje gatvės plotis yra apie 6,5 m, ties sankryža važiuojamoji dalis išplatėja. 
Toliau iki gyvenamojo namo Gabijos g. 32 gatvė yra su bortais, su šaligatviu ir apšvietimu iš šiaurinės gatvės pusės, 
kairėje pusėje šaligatvis tęsiasi iki įvažiavimo į automobilių aišktelę. Plotis svyruoja nuo 6 m iki 7 m. Šioje gatvės 

dalyje parkuojami automobiliai. 

I statybos 
etapas 

II statybos 
etapas 
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4 pav. Esama situacija 

- antra dalis Pavilnionių gatvės yra nuo Leičių g. iki sklypo unik Nr. 4400-1599-3805, Pavilnionių g. 10. Tai taip

yra privažiavimas prie daugiabučių gyvenamųjų namų Leičių gatvėje. Važiojamosios dalies danga asfaltbetonis, takai 

betoninių plytelių. 
Antra Pavilnionių gatvės dalis nuo Leičių g. yra su bortais ir šaligatviu įrengtu iš šiaurinės gatvės pusės. Gatvės 

plotis šioje dalyje yra 6 m. Nei vienoje esamos gatvės dalyje nėra dviračių takų. Yra tik dalinis apšvietimas. Gatvės 

važiuojamojoje dalyje ištisai parkuojami automobiliai. 

5 pav. Esama situacija 
Tolimesnėse dalyse tarp sklypo unik. Nr. 4400-0433-8663, Gabijos g. 32 iki sankryžos su Leičių g ir nuo sklypo 

unik Nr. 4400-1599-3805, Pavilnionių g. 10 iki sankirtos su Ukmergės g. Pavilnionių gatvė nepastatyta. Šiuo metu 

šiose teritorijose yra išminti grunto takai, auga želdiniai. 

5.4. Statybos darbų etapai, visuomenės informavimas 

Projektas parengtas vadovaujantis technine užduotimi (pateikiama prieduose) ir projektiniais pasiūlymais. 

Projektiniai pasiūlymai „Pavilnionių gatvės ir Ukmergės ir Zamenhofo gatvių sankryžos rekonstravimas ir 

statyba“ Proj. Nr. VP15.163, Projektuotojas SĮ „Vilniaus planas“ perengti ir pristatyti visuomenei 2019 m. Viešasis 

susirinkimas vyko 2019-11-21. Pasiūlymams pritarta - 2020 m. (Reg. Nr. SPP79/20). 
Projektavimo darbai suskirstyti atskirais etapais ir projektais: 
I etapas. Numatoma rekonstruoti/įrengti Pavilnionių g. atkarpą nuo Pavilnionių g. 55 iki Ukmergės g, įrengiant

reguliuojamas sankryžas su Perkūnkienio-Gileikių, Justinškių, Leičių gatvėmis bei reguliuojamas pėsčiūjų perėjas 

ties Pavilnionių g. 25 (planuojama mokykla) ir Pavilnionių g. 10.  Taip pat I etapu numatoma įrengti Justiniškių g. 
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atkarpą tarp Pavilnionių ir Gileikių g. bei reguliuojamą sankryžą su Gileikių gatve. Atskiru projektu rengiami šio etapo 

inžinerinių tinklų sprendiniai. 
II etapas. Numatoma įrengti atkarpą tarp Ukmergės ir L. Zamenhofo sankryžų įrengiant reguliuojamas

sankryžas su Ukmergės ir L. Zamenhofo gatvėmis, panaikinant Ukmergės – Bieliūnų gatvių ir Ukmergės – Gabijos 
gatvių reguliuojamas sankryžas. Taip pat bus suprojektuoti visi rereikalingi inžineriniai tinklai. 

5.5. Geologinės sąlygos 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), deliuviniai (d IV) bei kraštiniai glacialiniai (gt III gr) 

dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs visą teritoriją 0,1 - 0,3 m storio sluoksniu.  
Antropogeniniai (t IV) gruntai – planingai supilti gruntai ir gatvės konstrukcijos gruntai. Sutinkami po gatvės 

dangos konstrukcija sluoksniais ar po dirvožemio sluoksniu iki 0,3 - 6,2 m nuo žemės paviršiaus.  
Deliuviniai (d IV) dariniai – natūralūs rupieji dariniai, slūgsantys po dirvožemio sluoksniu, sutikti archyvinių 

gręžinių Nr. 7, 12 aplinkoje iki 0,5 – 0,6 m gylio nuo žemės paviršiaus.  
Kraštiniai glacialiniai (gt III gr) dariniai – natūralūs rupieji ir smulkieji dariniai. Sutinkami po antropogeniniais 

gruntais ir vietomis po deliuviniais dariniais iki pragręžto 6,0 – 7,0 m gylio ir giliau.  
Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (Bendroji 

dalis. priedai). 

5.6. Hidrogeologinės sąlygos 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio  vandens lygio stebėjimais 

gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu ir archyviniais duomenimis.  
2025 metų sausio mėnesį vykusių lauko darbų metu ir 2020 metų archyvinių tyrimų duomenimis požeminis 

vanduo iki 6,0-7,0 m gylio sutiktas lokaliai, tik gręžiniuose Nr. 1, 2, 3, 5, 9, 15, 18, arch.1, 2, 10, 0,2 – 2,4 m (175.95 
– 184.76 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.

Daugumoje tai podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje, molingame/dulkingame smėlyje virš molio 

tarpsluoksnių ir smėlingame dulkingame molyje esantys smėlio lęšiai.  
Gruntinis vanduo sutiktas tik gręžinio Nr. 18 aplinkoje, 0.8 m (176,64 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės 

paviršiaus. Vandenį talpina rupus antropogeninis gruntas. Vandeningo sluoksnio storis 1,20 m.  
Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 0,00 – 2,40 m gylyje 

gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti 0,4 m. 

5.7. Klimato sąlygos 

Pagal STR 2.02.12:2024 “Statybų klimatologija” duomenis Vilniaus mieste yra šios klimatinės sąlygos: 
• vidutinė metinė oro temperatūra: +7,2ºC;

• absoliutus oro temperatūros maksimumas: +35,4ºC;

• absoliutus oro temperatūros minimumas: -37,2ºC;

• šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros: --24,4ºC (92% integralinis pasikartojimas);

• šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra: -20,7ºC (92% integralinis pasikartojimas);

• šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra: -1,5ºC;

• santykinis oro metinis drėgnumas: 79%;

• vidutinis kritulių kiekis per metus: 678mm;

• maksimalus paros kritulių kiekis: 85,1mm;

• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų): 102cm,

• maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 50 metų): 124cm.

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” Vilniaus miestas priskiriamas II–jam sniego apkrovos Rajonui
su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme 1,6 kN/m2 (120 kg/m2). 
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6. Motyvai pagrindžiantys projektinius sprendinius

Rengiant projektinius sprendinius atsižvelgta į:
• Triukšmo ir taršos modeliavimo duomenis;
• Eismo tyrimo rezultatu;
• Pateiktus viešojo transporto reikalavimus ir numatomą viešojo transporto intensyvumą;
• Patvirtintus projektinius pasiūlymus;

• Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita;

• Reglamentai, teritorijų planavimo dokumentai ir prisijungimo sąlygos;

Dokumentus žiūrėti Bendrosios dalies prieduose 

7 pav. JUDU“ (SĮ „Susisiekimo paslaugos“) pateikta viešojo transporto judėjimo schema 

7. Informacija ir sprendinių duomenys

7.1. Transporto priemonių srautai 

Esamus ir prognozuojamus eismo srautus bei eismo modeliavimą pateikė „JUDU“ (SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“). 
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1 lent. Esami ir prognozuojami srautai. „JUDU“ (SĮ „Susisiekimo paslaugos“) pateikti duomenys 

7.2. Avaringumo rodikliai 

Remiantis maps.vilnius.lt duomenimis nagrinėjamoje teritorijoje 2015-2022 metais buvo registruoti 11 įskaitinių 

eismo įvykių kurių metu buvo sužeisti žmonės. Didžiojoje dalyje eismo įvykių buvo sužaloti pėstieji asmenys.  
Justiniškių -Gileikių gatvių sankryžoje 2014-2020 metų duomenimis buvo fiksuotos „Juodosios dėmės“. 

Visas srautas, vnt.

Iš jų 
sunkiojo 
transport
o, vnt.

Visas 
srautas, 
vnt.

Iš jų sunkiojo 
transporto, 
vnt.

dienos metu (7.00-19.00 val.) 12826 199 18534 288
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 2563 25 3704 36
nakties metu (22.00-7.00 val.) 1507 35 2178 51
dienos metu (7.00-19.00 val.) 3815 76 6129 117
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 888 12 1372 19
nakties metu (22.00-7.00 val.) 371 22 573 33
dienos metu (7.00-19.00 val.) 14225 261 8223 151
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 2843 37 1643 22
nakties metu (22.00-7.00 val.) 1681 57 972 33
dienos metu (7.00-19.00 val.) 2284 182 16675 259
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 554 36 3332 33
nakties metu (22.00-7.00 val.) 232 53 1960 46
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 14429 724
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 2970 125
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 1684 153
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 17472 271
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3491 56
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 2053 48
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 6004 35
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 1469 0
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 508 0
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 6426 38
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 1581 0
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 546 0
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 18986 295
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3792 36
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 2231 52
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 15949 248
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3186 30
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 1880 50
dienos metu (7.00-19.00 val.) 6075 169 14260 250
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 1359 26 2875 30
nakties metu (22.00-7.00 val.) 619 33 1646 38
dienos metu (7.00-19.00 val.) N/A N/A 8767 90
vakaro metu (19.00-22.00 val.) N/A N/A 1715 4
nakties metu (22.00-7.00 val.) N/A N/A 1058 27
dienos metu (7.00-19.00 val.) 6082 169 6230 317
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 1359 26 1388 55
nakties metu (22.00-7.00 val.) 621 33 646 58
dienos metu (7.00-19.00 val.) 29695 458 30971 736
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 5842 52 6070 82
nakties metu (22.00-7.00 val.) 3530 71 3680 103
dienos metu (7.00-19.00 val.) 35668 517 28283 708
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 7019 55 5652 81
nakties metu (22.00-7.00 val.) 4231 74 3288 101

Esami 2023 m. transporto 
srautai

Prognoziniai 2030 m. 
transporto srautai

Perkūnkiemio g.2

Grigalaukio g.3

1
Pavilnionių g. (nuo įvažiavimo į PC 

Pašilaičiai iki Pavilnionių g. 43 įvažiavimo)

Eil. Nr. Gatvė Laikas

Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- 
Perkūnkiemio g. sankryžos iki Pavilnionių- 

Justiniškių g. sankryžos )
4

5 Justiniškių g.

Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Justiniškių 
g. sankryžos iki Pavilnionių- Leičių g. 

sankryžos)

Leičių g. (nuo Perkūnkiemio g.)

Leičių g. (nuo Gabijos g.)

6

8

9

Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Leičių g. 
sankryžos iki Pavilnionių- Ukmergės g. 

sankryžos)
10

11
Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Ukmergės 
g. sankryžos iki Pavilnionių- Vėtrungių g. 

sankryžos)

Vėtrungių g. (nuo A. Vienažindžio g.)12

Ukmergės g. (link miesto centro)16

L. Zamenhofo g.13

Vėtrungių g. (nuo Gedvydžių g.)14

Ukmergės g. (nuo miesto centro)15
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8 pav. maps.vilnius.lt pateikiami avaringumo duomenys nagrinėjamoje teritorijoje 

8. Kelio juosta

Sprendiniai numatomi laisvoje valstybinėje žemėje. Dalyje valstybinės žemės yra suformuotas statinys

(Pavilnionių g. unikalus Nr. 4400-5787-0932). Žemės sklypų ir statinių ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje. 
Teritorija nepatenka į Natūra 2000, kultūros paveldo ar kitas saugomas teritorijas. 

8.1. Trumpas projektinių sprendinių aprašymas 

Bendras projektuojamo Pavilnionių, Justiniškių g ilgis ~ 1,30 km. 

Pavilnionių gatvė: 

• rekonstruojamas ir naujai statomas statinys – kelias (gatvė) - 8.2;
• statinio geografinė vieta - Vilniaus m. Pašilaičių seniūnija;

• gatvės kategorija – C;
• gatvės g. ilgis – 1,15 km.,
• važiuojamosios dalies plotis – 13,0 m.;
• eismo juostų skaičius – 4 vnt.;
• eismo juostos plotis – 3,00 – 3,50 m;
• pėsčiųjų šaligatviai – 2x2,25 m.;
• dviračių takų plotis – 2x2,50 m;
• atstumas tarp raudonųjų linijų ~ 40 m.

Pavilnionių gatvė projektuojama 4 eismo juostų, eismo juostų pločiai 3,0-3,5 m. Eismo juosta kurioje 
planuojamas viešojo transporto eismas numatoma 3,5 m. Projektuojama gatvės danga – asfaltbetonis, rementis 
triukšmo ataskaita projekte numatomas triukšmą mažinantis asfalto mišinys. Greitis numatomas 50km/h. Automobilių 

parkavimas gatvėje neplanuojamas. Gatvėje numatytos viešojo transporto stotelės, įvažos plotis 3,25, ilgis 20-40 m 
(parametrai parenkami pagal JUDU rekomendacijas). Abejose gatvės pusėse įrengiami betoninių plytelių 2,25 m 

pločio pėsčiųjų ir raudono asfalto 2,5 m pločio dviračių takai.  
Esami medžiai pagal galimybę išsaugomi arba persodinami. 
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Siekiant pagerinti eismo saugumą gyventojams saugiai pereiti gatvę numatoma įrengti dvi reguliuojamas 

pėsčiųjų perėjas, taip pat numatoma įrengti 3 šviesoforais reguliuojamas sankryžas su Gileikių – Pavilnionių, 

Justiniškių ir Leičių gatvėmis. 
 Pavilnionių gatvės eismo juostos planuojamos 14-20 m atstumu nuo gyvenamųjų pastatų. 

Justiniškių gatvė:  
naujai statomas statinys – kelias (gatvė) - 8.2;  
statinio geografinė vieta - Vilniaus m. Pašilaičių seniūnija; 

gatvės kategorija – C;  
gatvės ilgis – 0,15 km.;  
važiuojamosios dalies plotis – 16,25 m;  
eismo juostų skaičius – 5;  
eismo juostos plotis – 3,00-3,50 m;  
pėsčiųjų šaligatviai – 2x2,25 m.;  
dviračių takų plotis – 2x2,50 m;  
atstumas tarp raudonųjų linijų ~ 35m.  

Justiniškių gatvė projektuojama 4 eismo juostų, eismo juostų pločiai 3,0-3,5 m. Eismo juosta kurioje 
planuojamas viešojo transporto eismas numatoma 3,5 m. Projektuojama gatvės danga – asfaltbetonis, rementis 
triukšmo ataskaita projekte numatomas triukšmą mažinantis asfalto mišinys. Greitis numatomas 50km/h. Automobilių 

parkavimas gatvėje neplanuojamas. Gatvėje numatytos viešojo transporto stotelės, įvažos plotis 3,25, ilgis 40 m 

(parametrai parenkami pagal JUDU rekomendacijas). Abejose gatvės pusėse įrengiami betoninių plytelių 2,25 m 

pločio pėsčiųjų ir raudono asfalto 2,5 m pločio dviračių takai.  
Projekte numatoma įrengti šviesoforais reguliuojamą Justiniškių – Gileikių gatvių sankryžą. 
Vakarinėje gatvės dalyje takai sujungiami su atskiru projektu suprojektuotais sprendiniais. 

8.2. Kelio trasa, išilginis profilis 

Rengiant išilginį profilį nuolydžiai derinami prie esamų žemės paviršiaus nuolydžių. Išilginio profilio elementai 

suprojektuoti atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nurodytus 

reikalavimus ir taikant 50 km/h projektinį greitį. 
Gatvės važiuojamosios dalies dangos nuolydis dvišlaitis - 2,5 %. Pėsčiųjų dviračių takai projektuojami su 1,5 

% nuolydžiu (atsižvelgiant į situaciją galima keisti normatyvinių dokumentų leidžiamose ribose). Žemės sankasa 

projektuojama su 4,0 % nuolydžiu. 
Žalieji plotai sutvarkomi, ne mažiau kaip 0,5 m nuo borto arba servitutų ribose. 
Naujai įrengiamų nuovažų danga turi būti suvedama su esamomis dangomis. 
Gatvės susikirtimo su išvažiavimo iš kiemų vietose, nuovažų danga turi būti prikelta iki pėsčiųjų dviračių takų 

aukščio. 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.  
Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 

8.3. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant statybos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti. Turi būti gautas 

leidimas atlikti požeminių komunikacijų iškėlimo ir rekonstravimo darbus. 
Prieš tris paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti  ir  aktui surašyti 

išsikviesti atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo 

mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams. 
Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus: 

• Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;

• Parengtą ir patvirtintą statinio projektą;
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• Statybos darbų žurnalą;

• Leidimą riboti eismą.

Detalesni nurodymai pateikiami projekto Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje. 

8.4. Žemės sankasa 

Žemės sankasa įrengiama pagal ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“. Statybos darbų metu Rangovui būtina tikrinti žemės sankasos deformacijų modulį EV2. 
Žemės darbai apima grunto perstūmimą buldozeriu, kasimą ir pakrovimą į transporto priemones, vežimą į 

sandėliavimo vietą. Išverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų 

užslinkti ant šalia esančių plotų. 
Darbai turi būti atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais 

ir darbų aprašymu. 
Esami tinklai neturi būti pažeisti. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik apsaugant kabelius nuo 

mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais. Sandėliuoti gruntą ir kitas medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų 

draudžiama. Žemės darbai prie esamų inžinerinių tinklų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų 

atstovams. Visus darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje vykdyti pagal pateiktas atitinkamų institucijų projektavimo 

sąlygas. 
Iškastos duobės ir tranšėjos turi būti pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir tamsiu paros metu) bei 

aptvertos. Tranšėjose atsiradus gruntiniam arba atmosferiniam vandeniui, jis turi būti nedelsiant pašalintas. 
Visi žemės plotai užpilami 10 cm dirvožemio sluoksniu ir užsėjami žole. 

8.5. Inžineriniai tinklai 

Planuojamoje teritorijoje yra esami elektros, buitinių nuotekų, vandentiekio, lietaus nuotekų, ryšių ir šilumos 

tinklai. Greta projektuojamos teritorijos išvystyta miesto inžinerinių tinklų sistema. 
Vykdant darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, todėl kasimo darbai 

inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. Prieš vykdant darbus  iškviesti esamus tinklus 

eksploatuojančių organizacijų atstovus. 
Visų komunikacijų šulinių liukai turi būti paaukštinti arba pažeminti iki projektuojamų dangų lygio. Tai atliekama 

panaudojant reguliuojamo aukščio ketinius liukus. 
Darbų zonoje esančius tinklus projekte numatoma išsaugoti. 
Atkasus iki ryšių vamzdžių, kabelius sudėti į remontinius vamzdžius.  
Pažeidus inžinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai apsauginiais PE 

futliarais. 
Objekto teritorijoje numatomi lietaus nuotekų, apšvietimo, šviesoforinio reguliavimo ir konstrukcijų (atraminės 

sienutės) sprendiniai vykdomi atskiru projektu.  

8.6. Kelio konstrukcija 

Projektuojamoms gatvėms dangos konstrukcija parinkta vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų 

dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“, V sk., V skirsn., 2 ir 5 lentelių reikalavimus. Pagal 2 priedo 1 pav. objekto 
teritorija priskiriama 140 cm įšalo zonai, dangos konstrukcija, atsižvelgiant į 6 lentelės reikalavimus, gaunama 91 cm 
(DK10). Dangos konstrukcija, patikslinama pagal 96 punkto reikalavimus, konstrukcijos storis suapvalinamas iki 95 
cm. Dangos konstrukcija pastiklinama pagal 7 lentelę, zona prie dangos - gyvenvietėje su iš dalies vandeniui

nelaidžia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba

su vandens nuleidimo įrenginiais. Dėl įrengiamo drenažo ir lietaus nuotekų tinklų (atskiru projektu) dangos

konstrukcija numatoma 80 cm storio. Tokia pati dangos konstrukcija taikoma ir autobusų įvažoms.

Nuovažoms į šalimais gatvės esančias teritorijas parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija. atsižvelgiant į 6 

lentelės reikalavimus, gaunama 63 cm (DK0,1). Dangos konstrukcija, patikslinama pagal 96 punkto reikalavimus, 

konstrukcijos storis suapvalinamas iki 65 cm. 
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Pėsčiųjų takams, pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“, 13 lentelę, 

numatoma 45 cm šalčiui atspari dagos konstrukcija. Vietose kur pėsčiųjų ir dviračių taką kerta nuovažos – taikyti 
nuovažoms skirtą dangos konstruciją.  

Vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis“ nuostatomis 

parenkamos 2 galimos tos pačios klasės dangos konstrukcijos: su skaldos pagrindo sluoksniu ir su žvyro pagrindo 

sluoksniu. 
Projekto brėžiniuose ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose numatoma dangos konstrukcija su skaldos pagrindu, 

rangos darbų pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavertį pasiūlymą konstrukcijai su žvyro pagrindo sluoksniu. 

Projektuojama asfalto dangos konstrukcija 
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 8 S 0,04; 
Asfalto apatinis sluoksnis iš mišinio AC 22 AS 0,08; 
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS 0,10; 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa) 0,20; 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s 0,38; 
Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥45 MPa). 

Projektuojama asfalto dangos konstrukcija (nuovažoms) 
Asfalto pagrindo - dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 0,10; 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa) 0,20; 
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s 0,35; 
Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥45 MPa). 

Projektuojama pėsčiųjų takų trinkelių/plytelių dangos konstrukcija 
Betoninės grindinio trinkelės/plytelės*  0,08; 
Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5 0,03; 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa) 0,15; 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s 0,19; 
Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥30 MPa). 

Projektuojama pėsčiųjų takų asfalto dangos konstrukcija 
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL 0,025; 
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC22PL 0,06; 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (EV2 ≥100 MPa) 0,20; 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s 0,17; 
Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥30 MPa). 

8.7. Vieno lygio sankryžos ir nuovažos 

Projekte numatoma įrengti 4 šviesoforais reguliuojamas sankryžas: 
Pavilnionių – Gileikių – Pašilaičių; 
Pavilnionių – Justiniškių 
Justiniškių – Gileikių  
Pavilnionių – Leičių 
Projektuojamos sankryžos išdėstomos pagal detaliojo plano sprendinius.  
Taip pat numatoma įrengti dvi šviesoforais reguliuojamas pėsčiųjų perėjas, atstatyti visus esamus įvažiavimus 

į šalia gatvių esančias teritorijas. 
Sankryžų parametrai parenkami atsižvelgiant į esamą situaciją ir JUDU pateiktą eismo modeliavimo ataskaitą 

(pridedama Bendrosios dalies prieduose). 
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8.8. Pėsčiųjų, dviračių ir pėsčiųjų–dviračių takai 

Projekte numatoma įrengti 2,5 m pločio dviračių takus ir 2,25 m pločio pėsčiųjų takus. Takai įrengiami abipus 

projektuojamų gatvių trasų, trasos galuose sujungiami su jau esamais ir įrengtais takais. 
Pėsčiųjų dviračių takai projektuojami su 1,5 % nuolydžiu (atsižvelgiant į situaciją galima keisti normatyvinių 

dokumentų leidžiamose ribose). Takų išilginis profilis projektuojamas iki 5% proc nuolydžio. Tarp pėsčiųjų ir dviračių 

tako numatomą įrengti „velo“ bortą, kuris ties stotelėmis, sankryžomis keičiamas įprastu vejos bortu. Nuovažų danga 

turi būti iškelta iki projektuojamų takų lygio.  

8.9. Žmonių su negalia judėjimo galimybės 

Rengiant pėsčiųjų takus, šaligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 
Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti  ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems žmonėms 

ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 
Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. Pėsčiųjų 

takų, šaligatvių plotis  ≥1,5 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš gatvės važiuojamosios 

dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Gatvės susikirtimų su pėsčiųjų takais, 

šaligatviais vietose, prie pėsčiųjų perėjų, kelio bordiūrus įrengti iškilusius ne daugiau kaip 5 mm. 
Pėsčiųjų takai projektuojami su ne didesniu kaip 5 % išilginiu nuolydžiu. 
Pėsčiųjų takuose, šaligatviuose suprojektuota neregių ir silpnaregių vedimo sistema iš betoninių trinkelių su 

reljefiniu paviršiumi. 
Neregių ir silpnaregių vedimui projektuojamos 60 cm pločio vedimo juostos (naudojami elementai su 

juostelėmis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemų išsišakojimo vietose įrengiami apsisprendimo elementai, 60x60 

cm kvadratas iš elementų su kauburėliais. Ties susikirtimais su važiuojamosiomis dalimis, įrengiami įspėjamieji 

paviršiai iš elementų su kauburėliais. Šių įspėjamųjų paviršių plotis 60 cm. 
Reljefiniai paviršių elementai turi būti 5 mm iškilę nuo dangos pagrindo. 

Ant šaligatvių, pėsčiųjų – dviračių takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar 

įleistų giliau kaip 10 mm nuo šaligatvio paviršiaus. 
Lauko apšvietimas turi tenkinti HN 98:2000  ir ISO 21542:2011 33 skyriaus reikalavimus. 
Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei kitus teisės aktus 

pagal jo nuorodas. 

8.10. Kelio įrenginiai, eismo reguliavimas ir saugumas 

Projektuojama kelio trasa suprojektuota maksimaliai prisiderinant prie esamo reljefo ir taip kad būtų išsaugota 

kuo daugiau esamų želdinių.  
Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Ženklinimas turi būti atliekamas 

vadovaujantis ,,Dangų ir eismo organizavimo planas“ brėžiniu, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Horizontalusis 

ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“. Kelio ženklai įrengiami 

tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad juos būtų kuo patogiau įžiūrėti ir kad būtų kuo mažesnė 

tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi užstoti jokios kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip 

trukdyti matomumą. Ženklai gaminami iš cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai 

parenkami ,,1“ dydžio. Jų atramos iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio 

ženklų skydų išmatavimų. 
Projektuojami kelio ženklai yra „1“ grupės dydžio. 

8.11. Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai 

Gatvės trasoje suprojektuotos 7 autobusų sustojimo stotelės. Autobusų įvažos plotis – 3,25 m, danga 
asfaltbetonis. Autobusų stotelių ilgiai parinkti atsižvelgiant į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ pateiktas rekomendacijas, 

stotelių ilgiai 20-40 m. 
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Autobusų stotelėse numatomi pėsčiųjų laukimo paviljonai, informaciniai ženklai ir šiukšliadėžės. Paviljonai nuo 

autobusų įvažos krašto atitraukiami ≥2,00 m. Tarp laukimo perono ir dviračių tako numatoma įrengti pėsčiųjų tvoreles. 

8.12. Želdiniai 

Gatvė suprojektuota taip kad būtų galima išsaugoti kuo daugiau esamų želdinių. Visoje nagrinėjamoje 

teritorijoje numatomas esamų želdinių tvarkymas ir naujų  želdinių sodinimas, bei į darbų zoną patenkančių medžių 

bei krūmų šalinimas.  
Šaknyno zonoje tinklus kloti vienu metu / išlaikant eiliškumą. Kasimo darbai  šaknų apsaugos zonoje atliekami 

tik oro kastuvu, su arboristo priežiūra.  
Detaliau grafinėje dalyje ir projekto Ž (Želdinių) dalyje. 

8.13. Vandens nuleidimas 

Teritorijoje atskiru projektu numatoma įrengti lietaus nuotekų tinklus kuriais bus surenkamas paviršinis lietaus 

nuotekų vanduo. 

8.14. Apšvietimas, sankryžų reguliavimas 

Teritorijoje atskiru projektu numatoma įrengti gatvės apšvietimo ir šviesoforais reguliuojamų sankryžų tinklus. 

8.15. Projekto sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Objektas nepatenka į saugomas, kultūros paveldo ar Natūra 2000 teritorijas. 
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas.  
Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų aikštelių 

statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 
Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam turi būti 

numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, konteineriai užterštų atliekų 

surinkimui). 
Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų augančių 

želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas atliekas, aikštelė 

turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens telkinius. Nuo vandens telkinių 

turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 
Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti nesunaikinus 

želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu. 
Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 
Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į atitinkamus atliekų 

tvarkymo ar saugojimo objektus. 

8.16. Baigiamieji darbai 

Pagrindiniai tiesybos darbai apima gatvės, pėsčiųjų dviračių takų dangos konstrukcijos įrengimą, gerbūvio 

atsatatymą.  
Baigiamieji kelio remonto darbai apima šlaitų ir žaliųjų zonų augalinio grunto užpylimu ir apsėjimu žolių sėklų 

mišiniu, kelio ženklų įrengimu, statybvietės sutvarkymu. 



VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Išduodamos pagal pateiktą statytojo (užsakovo) prašymą 2025-06-11 Nr. E348-846/25

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ SĄLYGOS

2025-06-18 Nr. 25/373

Projekto pavadinimas Pavilnionių gatvės ir Ukmergės ir L. Zamenhofo gatvių 

sankryžos rekonstravimas ir statyba 

Statytojas (užsakovas) Vilniaus miesto savivaldybė

Susisiekimo komunikacijų sąlygos

Pagal 2020-02-05 patvirtintus projektinius pasiūlymus (Reg. Nr. SPP 79/20) ir Priedą 
„Situacijos planas“ suprojektuoti Pavilnionių ir Justiniškių gatvių dalis, sankryžas ir pėsčiųjų 
perėjas:

- Pavilnionių / Perkūnkiemio gatvių šviesoforinio reguliavimo sankryžą pagal Priedą Nr. 1;
- Pavilnionių / Justiniškių gatvių šviesoforinio reguliavimo sankryžą pagal Priedą Nr. 2;
- Justiniškių / Gileikių gatvių šviesoforinio reguliavimo sankryžą pagal Priedą Nr. 3;
- šviesoforinio reguliavimo pėsčiųjų perėją (Pavilnionių gatvės dalyje tarp Justiniškių g. ir

Leičių g.) pagal Priedą Nr. 4;
- Pavilnionių / Leičių gatvių šviesoforinio reguliavimo sankryžą pagal Priedą Nr. 5;
- šviesoforinio reguliavimo pėsčiųjų perėją (Pavilnionių gatvės dalyje tarp Leičių g. ir

Ukmergės g.) pagal Priedą Nr. 6.
Galimas statybos darbų etapiškumas.
Eismo reguliavimo ir eismo saugumo priemones pagal poreikį planuoti vadovaujantis 

Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo, Kelių eismo 
taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais eismo saugumo ir 
reguliavimo priemonių įrengimą, Vilniaus miesto savivaldybės 2016-06-15 tarybos sprendimu Nr. 
1-518 „Dėl susisiekimo dviračiais projektų Vilniaus miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo
rekomendacijų tvirtinimo“ bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-
17 patvirtintu įsakymu Nr. 30-3844/18(2.1.1E-TD2) „Dėl susisiekimo pėsčiomis projektų Vilniaus
miesto savivaldybėje rengimo ir įgyvendinimo rekomendacijų tvirtinimo“.

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygas Nr. 20/999 laikyti negaliojančiomis.

Infrastruktūros grupės vadovas, 
vykdantis Savivaldybės vyriausiojo inžinieriaus funkcijas

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:marija.joteikiene@vilnius.lt


Esamas informacinis
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2025 m. birželio mėn. 19 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 
(2025-06-18 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/373 priedas Nr. 1) 

Sankryžos, Pavilnionių – Perkūnkiemio g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti 
vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu 
patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių 
horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - VMSA) 
direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste 
tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie susiję su 
projektuojamo objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 
bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 
infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo atramų. 
Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo atramų perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 
su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti projekto 
techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti transporto 
jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos apie 40-50 
m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 
infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 
įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 
skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos triukšmo. 
Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko paspaudimo bei 
turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.  

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 
bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 
pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 
sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos techninėse 
specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir šviesoforinio 
reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų atidarymo, įtampos 
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, komandas veikimo 
programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. 
Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 
išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 
suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų 
želdinių ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas 
numatant toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir 
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 
salelėse ir kt.). 



Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 
Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 8 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  kiekvienai 
fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Koordinuoti su Pavilnionių – Justiniškių 
g. sankryža. Programoms turi būti numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į
šviesoforinio reguliavimo programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų
komandų gavimą ir vykdymą iš Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir
viešojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas
specialistas. Valdiklyje bei Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo
darbai.

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 
kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 
funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos koregavimą). 
Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos valdiklio programą 
(t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 
gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 
pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 
dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 
parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas 
statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti vieną valdomą ir dvi stacionarias vaizdo stebėjimo kameras, numatyti pajungimą 
į Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą 
„Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto 
įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas statytojui (VMSA). 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 
už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 
realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas eismo 
valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 
atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų eigoje 
privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir  
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar nėra nukrypimų 
nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį nustato VMSA 
Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo 
skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apie 
šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 
šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 
VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 
rašte. 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-06-19

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.

http://www.judu.lt/


TVIRTINU: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės vadovas 
TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-06-19  

       2025 m. birželio mėn. 19 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 
 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 
(2025-06-18 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/373 priedas Nr. 2) 

 
Sankryžos, Pavilnionių – Justiniškių g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti vadovaujantis 

galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis 
Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo 
ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus 
įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos 
aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie susiję su projektuojamo 
objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 
bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 
infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo atramų. 
Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo atramų perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 
su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti projekto 
techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti transporto 
jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos apie 40-50 
m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 
infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 
įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 
skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos triukšmo. 
Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko paspaudimo bei 
turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.  

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 
bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 
pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 
sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos techninėse 
specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir šviesoforinio 
reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų atidarymo, įtampos 
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, komandas veikimo 
programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. 
Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 
išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 
suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų 
želdinių ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas 
numatant toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir 
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 
salelėse ir kt.). 



Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 
Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 8 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  kiekvienai 
fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Koordinuoti su Pavilnionių – 
Perkūnkiemio g. sankryža ir šalia esančia Pavilnionių g. šviesoforais reguliuojama perėja. Programoms 
turi būti numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į šviesoforinio reguliavimo 
programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 
Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto (toliau 
- VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei
Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai.

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 
kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 
funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos koregavimą). 
Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos valdiklio programą 
(t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 
gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 
pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 
dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 
parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas 
statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti vieną valdomą ir dvi stacionarias vaizdo stebėjimo kameras, numatyti pajungimą 
į Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą 
„Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto 
įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 
AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 
energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 
už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 
realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas eismo 
valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 
atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų eigoje 
privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir  
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar nėra nukrypimų 
nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį nustato VMSA 
Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo 
skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apie 
šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 
šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 
VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 
rašte. 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-06-19

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.

http://www.judu.lt/
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Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 
(2025-06-18 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/373 priedas Nr. 3) 

Sankryžos, Justiniškių – Gileikių g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti vadovaujantis 
galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis 
Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo 
ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus 
įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos 
aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie susiję su projektuojamo 
objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 
bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 
infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo atramų. 
Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo atramų perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 
su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti projekto 
techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti transporto 
jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos apie 40-50 
m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 
infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 
įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 
skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos triukšmo. 
Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko paspaudimo bei 
turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.  

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 
bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 
pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 
sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos techninėse 
specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir šviesoforinio 
reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų atidarymo, įtampos 
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, komandas veikimo 
programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. 
Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 
išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 
suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų 
želdinių ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas 
numatant toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir 
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 
salelėse ir kt.). 



Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 
Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 8 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  kiekvienai 
fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Koordinuoti su Pavilnionių – Justiniškių 
g. sankryža. Programoms turi būti numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į
šviesoforinio reguliavimo programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų
komandų gavimą ir vykdymą iš Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir
viešojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas
specialistas. Valdiklyje bei Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo
darbai.

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 
kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 
funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos koregavimą). 
Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos valdiklio programą 
(t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 
gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 
pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 
dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 
parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas 
statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti vieną valdomą ir dvi stacionarias vaizdo stebėjimo kameras, numatyti pajungimą 
į Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą 
„Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto 
įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 
AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 
energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 
už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 
realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas eismo 
valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 
atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų eigoje 
privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir  
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar nėra nukrypimų 
nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį nustato VMSA 
Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo 
skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apie 
šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 
šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 
VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 
rašte. 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-06-19

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.

http://www.judu.lt/
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Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 
(2025-06-18 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/373 priedas Nr. 4) 

Šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos, Pavilnionių gatvės dalyje tarp Justiniškių g. ir Leičių g. 
(toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų 
įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo 
priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos 
Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 
bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 
infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo atramų. 
Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo atramų perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 
su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti projekto 
techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti transporto 
jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos. Transporto priemonių jutikliai privalo 
detektuoti transporto priemones infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų 
detektavimui suprojektuoti jutiklius įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui 
numatyti iškvietimo mygtukus: sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle 
pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir 
žaliam šviesoforo signalams bei vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus 
akustinius įrenginius, skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius 
prie aplinkos triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto 
mygtuko paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.  

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 
bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 
pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 
sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos techninėse 
specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir šviesoforinio 
reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų atidarymo, įtampos 
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, komandas veikimo 
programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. 
Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 
išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 
suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų 
želdinių ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas 
numatant toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir 
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 
salelėse ir kt.). 

Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 
Suprojektuoti 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas ir nekoordinuotą adaptyvią 



eismo valdymo programą. Koordinuoti su Pavilnionių – Justiniškių g. ir Pavilnionių – Leičių g. 
sankryžomis. Programoms turi būti numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į 
šviesoforinio reguliavimo programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų 
komandų gavimą ir vykdymą iš Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir 
viešojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas 
specialistas. Valdiklyje bei Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo 
darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 
kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 
funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos koregavimą). 
Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos valdiklio programą 
(t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 
gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 
pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 
dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 
parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas 
statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti vieną valdomą vaizdo stebėjimo kamerą, numatyti pajungimą į Eismo valdymo 
centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą „Digifort“ bei į 
tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto įdiegimą. Naujai 
suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 
AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 
energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 
už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 
realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas eismo 
valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 
atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų eigoje 
privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir  
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar nėra nukrypimų 
nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį nustato VMSA 
Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo 
skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apie 
šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 
šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 
VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 
rašte. 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-06-19

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.

http://www.judu.lt/


TVIRTINU: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės vadovas 
TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-06-19  

       2025 m. birželio mėn. 19 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 
 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 
(2025-06-18 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/373 priedas Nr. 5) 

 
Sankryžos, Pavilnionių – Leičių g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti vadovaujantis 

galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis 
Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo 
ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus 
įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos 
aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie susiję su projektuojamo 
objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 
bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 
infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo atramų. 
Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo atramų perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 
su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti projekto 
techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti transporto 
jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos apie 40-50 
m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 
infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 
įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 
sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 
vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 
skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos triukšmo. 
Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko paspaudimo bei 
turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.  

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 
bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 
pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 
sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos techninėse 
specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir šviesoforinio 
reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų atidarymo, įtampos 
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, komandas veikimo 
programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. 
Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 
išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 
suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų 
želdinių ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas 
numatant toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir 
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 
salelėse ir kt.). 



Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 
Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 8 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  kiekvienai 
fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Koordinuoti su šalia esančiomis 
Pavilnionių g. šviesoforais reguliuojamomis pėsčiųjų perėjomis. Programoms turi būti numatyti fazių ir 
ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į šviesoforinio reguliavimo programinę įrangą (toliau – 
Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš Sistemos adaptyvaus darbo 
režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulio. Valdiklio 
integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei Sistemoje turi būti atlikti visi būtini 
pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 
kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 
funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos koregavimą). 
Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos valdiklio programą 
(t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 
gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 
pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 
dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 
parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas 
statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti vieną valdomą ir dvi stacionarias vaizdo stebėjimo kameras, numatyti pajungimą 
į Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą 
„Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto 
įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 
AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 
energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 
už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 
realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas eismo 
valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 
atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų eigoje 
privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir  
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar nėra nukrypimų 
nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį nustato VMSA 
Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo 
skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apie 
šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 
šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 
VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 
rašte. 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-06-19

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.

http://www.judu.lt/


TVIRTINU: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės vadovas 
TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-06-19  

2025 m. birželio mėn. 19 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 
(2025-06-18 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/373 priedas Nr. 6) 

Šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos, Pavilnionių gatvės dalyje tarp Leičių g. ir Ukmergės g. 
(toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, 
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų 
įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo 
priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos 
Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 

Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 
bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 
infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo atramų. 
Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo atramų perkėlimą.  

Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 
su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti projekto 
techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti transporto 
jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos. Transporto priemonių jutikliai privalo 
detektuoti transporto priemones infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų 
detektavimui suprojektuoti jutiklius įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui 
numatyti iškvietimo mygtukus: sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle 
pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir 
žaliam šviesoforo signalams bei vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus 
akustinius įrenginius, skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius 
prie aplinkos triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto 
mygtuko paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth.  

Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 
bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 
pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 
sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos techninėse 
specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir šviesoforinio 
reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų atidarymo, įtampos 
ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, komandas veikimo 
programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. 
Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 

Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 
išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 
suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 
gembes numatyti cinkuotas su RAL9004 MATT spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų 
želdinių ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas 
numatant toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir 
kitas papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 
salelėse ir kt.). 

Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 
Suprojektuoti 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas ir nekoordinuotą adaptyvią 



eismo valdymo programą. Koordinuoti su Pavilnionių – Leičių g. sankryža. Programoms turi būti numatyti 
fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į šviesoforinio reguliavimo programinę įrangą (toliau 
– Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš Sistemos adaptyvaus darbo
režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto (toliau - VTP) modulio. Valdiklio
integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei Sistemoje turi būti atlikti visi būtini
pajungimo, programavimo ir derinimo darbai.

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 
kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 
funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos koregavimą). 
Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos valdiklio programą 
(t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir 
gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti autoriaus teisių objektą. 

Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 
pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 
dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 
parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas 
statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti vieną valdomą vaizdo stebėjimo kamerą, numatyti pajungimą į Eismo valdymo 
centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą „Digifort“ bei į 
tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto įdiegimą. Naujai 
suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būti perduotas statytojui (VMSA). 

Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 
AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 
energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 
perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 

Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 
už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 
realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas eismo 
valdymo programas. 

Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 
atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų eigoje 
privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir  
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar nėra nukrypimų 
nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį nustato VMSA 
Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo 
skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo paslaugos“ apie 
šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  

Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 
šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 
VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 
rašte. 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-06-19 

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-06-19

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.

http://www.judu.lt/
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UZSAKYMAS PASLAUGOMS ATLTKTI PAGALSUTARTJ 
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Virginijus Pixuza

l l11m�
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SAVIVALDYBES fMONES ,,VILNIAUSPLANAS" 
DIRF.KTORlUS 

!SAKYMAS
DEL PROJ£KTO V ADOVO SKYRJMO 

2015 01 .  lapkriflo 18 d .  Nr .  PV-15-217 
Vilnius

Vadovaud.o..mnsis Vilniaus micsto savivnld)bes adnuni:;trocijos Mic:sto Ukio it lttmspo110

departamcnto 2015-11-13 u,csakym11 r,,slaugoms allikti pagal sutarti Nr. Al97-244115(2.9.4.5-

UK4), 

Ski ri u ProjektaYirno skyrinusprojekto vado,·� Vidij Kukclkien� ui!s'11<)1no Nr .  VPIS-

163 .. Stat ioht proj<.�ktavintas i.r statini4 pr�jekto "Ykdymo pric-7,.i\lm. Pavil.o.ionitJ gatv6:i ir Ukmcc-gCS

i r  L .  Zamenhofo gatvill sookry;los stnt)'bos projektas�· pmjekm \'adovc. 

L. e .  p .  direktorius Jonas Treinys •



\'ll. 1 JAUS MIE.STO AVIVAL0VBtS AD II. I. TRA('UA 

l:l;tluridnmo� p cal piiti;::•kt� starywjo lu�akovo) rm �)mtt, 2DI '.>-Oti-:!O Nr. A348-tO2/l 9 

rRISr.J 'GIMO Pl:UE U I ff.Kl 10 KOM IK CJJl,J S�\LYGOS 

2019-4)7-02 Nr 19/729 
Pro.f(•kto pa\':ac1i11imn.!i Puvilmonil) ,gritve. ir Ukmcrgts g. - L, Znmcnhofo gatv1� !winl:ryzos

V1Jniaus m .. rekonstra,•imoi,· �tatybo!i p:ujektas

l.utycojas (u:lsako a.'li) Yilmaus miesto s1:tV1\'illdybe-

"nsismeldrnu komun.ikaclJ11 ·;i1rgos 

Pagr1l pm j ckt i 111�1s p.lS ia lynUHi 'iUprojel..tuor i f-'rl \i'l I 111 oni�, .r ustin iski Lt, Lmdviko Za:mellhofo i r 
Salomejos enes gacvitf alkarpas 1r. enkry-zas. 
P�vilnioaiq t Justini.skiu gatvitl allkryin projektLH)JPJma p3gi3I Prled1:1 Nr. I. 
Pavilniot111.J / r. �j(•iq gatvu1 Slln.kryza proJektuojam� p..,gal Pned� Ni-. 2 
Pnvi[nio11i41 / Ukmerges g.ul"''t.! sonkryiH prnjcktuoJtuna pugttt Pric:d� Nr. 3. 
L. Lunenhofo I Srtlom�jns �cncs gat"vi4 Hnkrytn projekniojama p.agill Prietht l\r, 4.

Spr�ti lieta11i; v:mdc-ns sill i,,kim,, ir 11uvedirru111110 11:luJai fk11g_1uml! d;;:ing�. 
E1smu reguli:wimo ir ei�mo stnigtun rri�moncs �.i�ill pmciki proJcl-.ruolL i, in:nge1 -.rndov�ujamb 
Vilniaus micsto sa.·ivaldyhcs adnt:im�Ln1,(Jot) dtrcllllriaus 2009, I0-15 JrnLvjnir IU ,s:ikymu Nr. 30-1783 
,,Ter;;hniruq. cismo r�guhav1mo priernom� 1reng.imn ir J\J pri-cziuro!. V1l11i�m::. micstc apra�as .. H' Vilni.ms 
m ie:>to s.av1va ld)lb�s 21) J 6..06-15 tar}'bos .�prcnd im u Nr. 1-51 X .J)�l f>1.1s isi('.lomo dv1, ;::1lir1 i � rruid:_[lJ 
VLlmaus mii::sco savii,•nldyh�je rcngimo ,r iivvcndinimo rt:komcndacJJlJ t\·111ini,no" bci Vilnim,1s miesto 
sav,vnkl>bl'.:s □dminis.tr1:1,ij11i;; duektorit1us 20 I �-12-1 7 patvirtintu jsat...1,1llu Nr. 30-3844/ J i(2. l. I 1.:.-TD�) 
,,De! !-.LL�i.srekimo �sciorl1is p�ujekLl-J Vih,i:ius mic.;to seYivaldybc,i� renf§imo ir jg}"lcndioimo 
rckomcndacij!f t'r'ittmnno ... 

special i stc Ml• lmsktcne, tel. 21 �
"i,tlY!iU 11-,1°.-1.,1 

,,........... 

Julills Mot'kiit1as 



ybes 11.drnin isLracijm; 
• p�nmnr.:rnas

20 I Q llL. ____ 

SVIESOFORINIS RRGlJl,. IA .  lM S 
{20 I 9-ll7-02 js ij ungl1t110 p.rlc: sudsir_k.imo komu nUrncijlJ �<tlygQ N r. l 9/129 p:titd;,:s N r. l )  

Sank,rytos, rm•ilniOfliit - JustiniSkiit gon. 0r1t, V1 J niuyc ( toli au po.1�tasl �viesntont iS<li;sl}lllll 
pro,i oktuoti ,0a<lovat1Jan ti:s Kejj4 ei:-,mo taisy\l�ms, Li�ruvos Rcspubl ikos susi siekimo rni o1 stro isakymu 
patvirtintomis Kefo1 !viesofo11.1 irrengi 11N. Keli u ii:nkl t• j n;ngrmo h· -veni

k
alioj LJ te:nkli nimo, Kefi n 

horiznntaliojo zenklin imo ro i s.yklemis, ViJ,n i aus 1niestt) s11viva ldyhes :nclm ini�•mdjM clirektori.m1s 2 009 1n. 
s:p:il io I 5 d. isaky111U Nr 30- 1 783 ._Del techninht cis1no regt1l i.avimo priomo:ni 4 i rcngi mo ir j q priet..i ufOS 
Viln il!u:s micstc h'ark� ap,111.S-f) hri rti11 j mo .. i r k icais ga 1 tojru1,Na1s teis.cs .Lkti:!.i!j.. 

'f cclm in io projeklo d.ali (�'l.·i�soforini reguforvi m&} .sudcrinti su Vf\,fSA MllTD E i:srno 01�11 i uwimo 
skyrium1 ir si1 3 [ ...,Susisieki mo paslriug� �--. 

Postc suproj ckruoti sviesoforini reguliav im,, �viesoforq i sc.icstyn1:.t, valdymo gnrpes, hendnis; 
i;x..�1 LLi1.1 iii dvi 111tininh1 s,•iesoforus. p□pHdomus �vie.i.:n rot11s kairiesit'llll:i i r c.ksimesicrn s posiik i ams 
projek tuoti remiu.11 l 1i �k: i rti ngu �ms metu apsbici uotnis transpotlo srauln�s.. 

Nu rnntyti �Y iewfont jjb i nloms mes� d icidQ J empas su 5 klases t l iurZin j u  ddctL1 . S um inis IJijq 
�vicsos: diodlt Jcm!)ll tt,al i11ig.um1.1:!> ueturi Yi riiyti lech11u, io proj i:kto Le hn i ncse spcd fikaciJose- nuroi.lyht 
galinb'11 mo. 'tram1po110 -srautt.t detektavim ui suprojektuoti trn.mp<.1rto j uri k I •us lrcngiamus vi,B 
..,aziunjamosios du lies 11uto]usius nuo san.kryz.os 50 m (visoms juostt}ln�}. Tran!tpOrl.o pr:iemo111 1.1. jatik J iru 
IJ;l't valo d<.'telnuoti transporto pricmonc.s infrara:udomtj q spindul i q pa gal ba (termc..,lfizori ai..s priacipu), 
SviesofoM va(d�kl is. p,·,v� lo dl rli kti 11 i :11t� spalVlL l cmpq lcon4To- l� (esant be.i'lt vieuos nm(k1,oos !.pahms 
lempos ged i mui vaMikj is turi ilsit[St.i pt11.11dim:11J i £ jsmo wldyroQ ccntr.\ apfo gedi llli\ tr privalo 1�ju 1tgti i
mmsQ. arb{I g-elton� mirksm,ti 1�irn� arbt'I pr.1ne!ti 0,pic untri � kfo 1d�, perdogus bcnl vicnos .t.al1os sp,alvo�
lcmpaj vuld i k foi priv�lo i!st Q.st l prm1c!im� l Eismo \"1.1Jtlyinu cenL>rt1: apie gedim::t ir pri .,,,�fo i�ijungtm i

Ui.ms4 arba i;�ll�i1:1Et, marl;,sin 1 1  l"t'.2;nill" arna pram�ti ap.ie an1 r[n1; klaidq) . Deto les.ni s I emp konrro!ts
apm!ymas tut·m butt pate ik'1as teeh t1i 11 i�me projcktc, vald1kl io lechni�je speci tik.acijoje. Valdymo jr1mga
�uri perduoti sistemr1i infonnacijt1 api e valdildio ir s,,icso forinio regu ltR\�mo ell'f:nentl( (�vies.ofofl! l empt.t,
jutikli tt, rys io, d u114. atmdarymo. itampos 01' ma l � in imo d lru tim-1.- 1 ir t. t, } hurdc. 1'?0Sto sutri kimus:. ;nfo11n0e1j�
is jullikm i 4 ir komanda� v,:,?:i kim o 1xo,w.imoms p�kei.sti ir kt

SYiesofoll.l, kel io .i:e11ld1t !ltulpcl i :.ti, gornbnt tipo kons!rnkc1j4. atra.mos imi huti supmjck tuotos ir 
irnll¥,iO� 1'1� valiuojamoje tlaf�je, lfl� sc11 ig11Cvyjr::  ir ne dvira�iLt tak€. S uproj�ktuot i b.JlSallgln i us ¢:;�iLO !l 
athvrirns. restiajt1 �viesofont vatdymu i 1L\J1n:11y1 i Lsk,•ktimo mygtukus: s�nsonnius su p.a[li ldoon1 
mcclrnni111i u rn ygtuk"U arb□ mechani 11 i us. pritoikyt u� &1 [pnarcgiams su kryptics rudykle bei p.:ipHd01n� 
gan;inio sigrn1Jo sklcidimo funkcij a  esarn raudrni.arn �vies-utoro ::;iaµ:ial u i. Dv:iraci1.1 svicsofor11. va l dymui 
m1rn utyti ::;t;11SA..lrimus iskvictl mo mygwkus. Pe�tiltitL ir dvirati 1liflkl:!. mygt,u lrni hLri buti �k irti ngi (slcirH ngos 
spalv-os. ),_ Teip pal :numat}'fL sf lpnarcgiit J>es.�t�ll gars.i a �us: signalui;. auk1mutiskui pi:lsi ta.ik:mci 1,,1s prio 
apliuk.� tl'iuk!:mo i:.�nt zulia111 !v i e�foro signal u i ,  Numatyti vati oojtt1uo!rios tlali�s ten Id in hn� 
tcnnopl.astu f r  tt itas paJ:,iklt ma� 1::i:smt.1 SoaUl;I.JltlO pricmonc.s (vcrtil.alLU l fonkl inim<1, neregi q vedLlflO 
s1s1c:m&:i acsvtunts salelese fr icr. ,. Vasa irar,ga, tre11gin i  1 1 . Lreng.imo mcdz1agos, konstrukdjos tun bfiti 
scrH fikuotos. Visai na�ja i  irningai garantm i.::; termi nrui 5 m, 

PosCe suprojcktuot i  opt i inaliausi<1 e:i snio organ iz:w i nw Wtiiotfltll., 'P�ri nk ti ll[)Umal iawi& kel i l) Ut11k l 1t 
i\lcstymit, zcnk l ini m1;t 1r j l! irengim:t S uproj ekluoti eismo r:;ro,uc� kon lli kt4 matri cas: su biiti nai:s 
,.i nl�rgret:n timi::·' ] uiktj :')ks ici.ivi 1m1 i s., ne m.izim,1 krup ,4 c1kl1 RIC:S koord i .nuotas adoplyvi,11s i r 4 necl klmes 
1�t.ckuvnJiJ LuOLas udaptyvia.s r:.is1 no vs ldymo progn1..11ms. Visorns prug;rainumB turi h□Li 1 L LL 1 1 1  .llyti t:if,;,14 bei 
rnzi Lt I ajkai, fazi Lt sekos. C i k: I i nes koo1'di nuotos adapcyvic11S �i,gnalincs programos tun bliti slllk oordi llU(1tos 
su grct1mai s.  po.stai s: f□.Vl lmon i 4,  P�k.unkiem io g. i:t Pin-i l ni ('lni:u_ - lcici Lf g. snnhyiomis. Sanktj,''-0. 
villltl i kl is luri vcik1 i S ITRAFP[C SCA LA s1ste-1noje� J1<�111'Ud ijunt OC'IT  prolokot1. 



Po.irtc Luri buti !lup1.,,jektl.l.{lt::ts l�idirus fiksuo'-!s ,•aldiklio rysys. ,ki Eis.mo \'aldymo i.:en.tro ffi:lto g .• 
14, Vilniui;). Vum<liklyj,e bci ci�111r;, v11ldymo �1stemojc 11.ui bu1i atHkli ,•isi buijnl paJungimo, 
prl.1�ramavimo ir i.lerioimo darbai. 

Post£ suprojektuot1 Stl pajungimu l Eis.mo Yaldymcl Ot:!fllft\ SI ._Susjs.i�'kimu pl:TSlaugos) ir �·aizdo 
pcrdavim:t l ccntro ,.wizdo siemt' (cen,ro pagrin.dm1 mon1tori4) bei j tin htpj www.�\•ir:sofon1i.1l vicrnt 
skafrmai.in� valdoma ir vicm1 st:icion.ari� vaizda stebej imo kameras. j1.1: 1iksuolu 1•y::;ic1 su t::mtrtt ireng1mq 
bei i.:cn 11.'ll scrve:riq I icencij 4 rrnp lclirn :;i. 

Pm,fe suproj ekm lli.11i ir ·i rt!nf;;ti elektrrn; cnll!f'gij 0s li�kim� 1§ ckktros energ1jos skil'styi:no Of'.'Cmloti!11u::. 
AB .,ESQ"·. Turi bulj tn!1\gLa aLkira s\'it:sofhnt po-sto ckk1rns 011crg1jo.s ipskait□ Po objckto prid, vimo, 
VMSA. ap:s}::aita I men. lmkotnrpyje turi l'luti perduota Sl .,Su:,;j ·iekimu p.i,slau�'U::t· sudr:..Tim-1:,. 1r !mlnns 
pasirns.i us o:pskai tos p1i ct:J.iso rodmenq sude.rimmo aktq. 

Pastnba; statytoj.is yra atsakfoga.s .l mi:n. laikotaql'.lyje 11Q objekfo pripal1n1mo tinkninu m11.1<loti datos 
ur.. �vics-0frninio ri:guli8vimo rcrimq fobulinim&,, kol bus pas1ektils optimah1s �'ezulta.tfli otsiiivd0ant i 
ric:al ius t::i srn.o snn.,tug bt.� �i�mc1 saugumo ill;lygas). Es.ant poreiki �ii S-uprojek.tnoti ir [t.l ie�Cj p<t pj ldo1n.u� 
�ismo valdyn\o pWJ;,trrunas. 

Prid vykdant :!h1icsotuni 1reng,1mo darnus, pru11o�Li, d�irb tJ pr1..ijekttt. ir sud�rinti su VMSA MUTD
E1s1110 or,yaaizavi.rno sk:maus ir S[ ,.Sus1siekirno pasl:mgos" MEOD ismo valdymo sk;frj�us utstovais.. 
V)•kd:m1 svie�forq irengim� dubtt eigoje privalu orga:nizuoti objektc1 ap:'.ii:ir�. kvit:ci_"'"' Ej!illlo 
or,1µ1nizrivimo skyrio.us ir SI ,,Susisi�kimo pas1i:mgos .. atstovus. kad btitl[ L\'ertinta a.r nem. m1 ktypir11lt nutt 
i:!'lduulL[ �\•ieso ront lcch:n i r'lli•t Sq,ly�tL i r pmjektn Ap1i1Lni cl:-iznunu\ i r tporeiki nustam ismo 01·,ga.i11zavin10
skyd us lr Sl . .Susisiek,tt:i.o pusl1mgo.s." atS1tov4. clnrlJQ grupc. 'PL;duoclimn obj�kt:;i, ptdoikti paeymq i� S[ 
,.Susisickimo paslaugos" apic :!Mcroforl( poslo i:k.sploi.1.ti.'ll:ijos Link am um(\. [ re11gi mo Lai koiarp:r.jc rangoYas 
yrn Hl:i:akiaj!:ll!i. 1c1:i tinki:.m&. Lr□nsporto sr.autt:l rcgllllimdmq_ bei eismo sauguma nepertraL1kiam111- Svlesofont 
v�l<l)'TmJ itangc1:-: veikim� r�klmstrtt0j1:1moje SDJnla:yi:oJc bc1 gedim14 §alinm1:i,. 

SUDERINO: 
Vilr, i.11,.1:0. mie.-;lo sa,· iv<.1lLlyhc� ::ic lministr'1ctins 
M [esm Likio i r transr,orta depa.r·tame-rHn F.i:s,rio 
orgamzavimo s&::ytius 

S DERJ O� 
Sa ,ri,vaJdybcs tmom:s ;-S L1Si siEit.imo pa.staugos .. 
Micsto c:ismo organ izavimo dcpartamentas 

SUD,ill; 

V1Jmaus mJ i;sto :wvwaldybcs ad mini stradjos 
M ics1o Li

l
.to ur tnrnspolto departarnonto Eismo 

orgm1iz�1 vimv skyri�us Eismo val dymo pos kyris 



'V l RTI NlJ :  
Vil n iaus , n iesto �uiV 
M iesto ukio ir tnm· 

�Vm;__ Oli'OR rNT REG t: I A  IMAS 

� Lidminislraeijas 
,a:rtarnentus 

(2D l 9�Jr7�0·2 {�iJ u11gimo pric susisick imo komu l'lli katlN �lyg-, N r. J 9/72'9 pried.as Nr. 2) 

n nkryt..os. Pa,rf.bJ ;rmil� - Leiiill g11fii•i11, Vlln i ujc (tol i rrn - postas.) sviesofont i�destyinrt projektuoh 
vadov11ujantJ� Kcl iq c�sn1n tsisyHcm i s, Li atuvos: R�pub I il.os: s1.13isieldm0 ministro is.akymu 
p-alvi rtintom i l:. Keli Ll .sviesofon, iren,gimo, KcJ io ien kltJ: j reo,g;imo ir ,,erti kalioj o ten k l i ruruo, Kcl ilt 
hori ,J.1maliojo tenk tin imv Lai . ykJeml , Vi l11 iaus miesto savtvakl)ibc.!s .administtacijo� d i rekwrl �u:j 2009 m 
.spal to I :S d. tsak ymu Nr ..30- l 783 ,.,Del teclmin:i LL eismo regul mv1mo µnemonht ! rengimo 1 1· j q prie'lr\inl!i 
Vi lniaw m1estc- tvarkos a.µraso tviniuimo .. i r ki£aLs. ga lioj anciai s. teis.es aktais. 

Tcchnjnio prnjckto dali ( �viesofori n1 rcgu liavima) sude:ri nti su V tSA MOTD Eisrno organizavinH'l 
skyrn.uni ir su S l ,.S LL� i�iek imo pa!'lbr ugm:·•· 

Poste �uprojdduoLi .sviesoforini rcg,ul i avim� �vieso(ont iMi!�lymq_. v.uldymo grapes, bcnd rus 
pesci4.iq_ ir LlviJ'atini nk4 § viesuforus, pap,ildon1 us s v iesoforo:s kal ries ieirn:!> i r  t.ldinLesiems pu.suki mn:s 
projek.tuoti rcrnililnlis  skiningu 1>aros metu npgka ici uotais transporto srautais. 

Numaty1i :::iv1e:soforLt zibintams Svi�os dioc.ht k� su 5 khtscs i ti uziniu iefoktu. Sammi s  trij q 
svic.-si;1s diodit iernp4 gal ingumas Ticluri vi rsyli tooh ni niu projckto h:c:hnin�e ·pecifikacijosc □rurodyt{I 
,gri l i 11gun'lc r. T1·am,ri<>1to sraUCI! detek ta\l i L1U1i sup1r'L)jektuoti tru111spo11(1 j uti I: I i u:-; irc..11!J) muus v i. 1-s 
vaittroj.a.mosios: daHes: nutolusius Jl\lO sanl::�os 50 m (visoms. juostoms}. Trru,sporro pLiemoni 1! jutikl i ai 
:pri1,. alo d�tektumj tn.1nsporto pricmones infrarn1.1don11.14. �l)Lt1dLt l iq_ p-aga lba (termov,zonau.s prini..;. i pu). 
Svt�o forn vn ldikl is privalo �ll ik l i vistt sp.111¥1.l lempt.[ konrrol't (esan1 bcnl vieno.s ruudonos spa.�vos 
lcrnpo:i: l!liecliln ui ,rn ltlikl i s t�l'i iSsi u:ti 1)11111,eSirnq i Ei rrro \'ill t lyrtH1 centr. apie �e<I im ir pi1 valo 1Ssij ,.mgti l 
m1ns-4 o.l'ba gelmn� mi tk�111t[ mi tl''I�, arba prnn�ti epie antrin� klaid� Jle1·deg11s he1u vi•e-r LOS wlios s1n1lvos 
lempJi vafdiklis privalo i�siqstl prrme�imil l EEsmo \i.a!dymo renitrq, ap ie  gedin1111, ir privaln iSsijun.brti i

�nmsq_ ama gdtom'l rnirtsinti. reitm1\_ arba pmnesti apie antrin<;. klaidfl). De.rale.snis lempll_ kontrol� 
apnisyrnas: turi biiti plilkikt:u; tEXh ni 11i:a me- p1c.lj�ktc.. va ldiklio tec:hni n�jc sped fikilc ijo je. Va.Id yn1O i rnnga 
4wi pcrduoli !'listt..'ll1:11i infonna�ij f\ apic- ,•aldikl io i 1r  �v�esofori nio rcgtdiavi rno clcm�n l:4 (�vi csofoni l cmp,\l, 
j 1.1 lik l i 4, ry.sio, JlJnl c1.Lidarymu. itmnpm at rm1j Lj11 i 11rm clj nt1,i 1.11u m r  l. t) buld�. pos[o sutri k i 11nc,, informacljq 
iS jutildi Lt ir komilildas. veikimo p,roJP·an10ms pakeis1i i r kt. 

�v1esofont_, keho .zenklLt stulpcJun, ,gcmbht ,,po konstrukciJ L.[ atmmos ruri biitJ supro,tektuotos b' 
p-engtos nc vaziuojamo j O dalyjc. JlC sal i gatvyj,c ir nc dvirnci4 take. Suproj skruoti np.saug;inius pes;fnu L! 
ati1varm. Pe�iqj ti �vic:srr fo� valdym11 L num »1y1i i.,,kvictimo mygtukt1s: sen:sorio ius su pa1 i ldomu 
m<..-cbimi:n iu mystuku 1:1Tbu met:hun i 11oius, J>ri lrukytrn1 sil pnu.r,egiam� !i.U krypb.t!!> rodyl;lc bt1 papi l dorna 
gr.msinio :Slgnulo sklcidi ma ftmkcijL1 l'tiOn l tu.utlcnutm �vii:!:mfom sl;gm1lui. bviruti 4 N',.0ieso Font. mldymui 
oumatyci stlnsorini us is.k v j  e.1 i mu mygtu1ku.s . .Pcst.::iLJj q u dvlrati:ilinklL mygtukai turi buti ski 11 i Clg.i (skl 11fogu.s. 
spalvost. Tnip pat numa.tytl sHpnarcgl 4. pcscn]j4. g,arnmius signalus aut01ua1j skai pnsitaUcanci us prie 
ap L i  11kos rri uksmo c:iant f a l  inm svicsoforo s.igmdui. umatyti vnziuojamosios di;llies. ze.nkl i nim.4 
lcrmoplastu ir kttas papi l dotm11- ,cismt,,_ saugurno pric..iTioncs (vcrtikaltti i ktlkhn irn�. ncregitt vcdjmo 
!'.i stcmJ\, Jt.�vs.ilus :ssldcse ir 1.1.). V u .s irany:-i, i rcnginifr i , i ren gimu med'l.1 :1.go!'l, ikonstruk c;ijos ti r ri buH 
�i-ti fi kuotmi. V isai nm:ij 1,1i L nms::ii gln'mfo1is term inns S m. 

:Poste su p-1'0j L<km uoli opt imaliausi� d s1t1tI o-�a11izavmmu ;,•.ufo.ntq. Pa rink! i upti , fli::I I i-ilusiq kd io :i:enk l 4  
i::!:des[)'fflij, :zenk l inimil [ r  Jtt trengim;:i,. Supmjr ektuot:i eisn1□ srauttt kon t'J it111. matricas su  but i nais 
.,.intergreen time" laik1t skaicmvimais ,  oc mazi au kmp 4 ci k lmes koordmuotas ada[ltyvios rr 4 necik l i rtes 
nekoordim1oCas adaptyvias cis.1110 vn ldymo programas. Vi soms progrruuoms tmi bfiti ntunatyd dkl q bci 
farit1 hlikaL faz:ht �ckos. C'il d incs k(}l1rd i mm1os 3-dapt)'vm� �1gnal incs programos trni hu1i s.ukoor<lmuotm:: 
s.u E;J·cli n,ais pustais: Pavi ln1or1 iij - Jussin iski q g.. ir  Pav1tnion i4  - Uk mcrgih s- s:mkry}omi�. S:t11hyi.os. 
va ld i  I. lis turi ,·�ikti SITRl\.fF IC SCA LA ?:itsl.i.!mojt!. panuuclL,j ant OCIT prutolml.q. 



Poste tun buti suprnjcktuolll� lafrHnb fik!;Uo(as \?"j]Jiklio f)'�Y� lk.i Eism, . ..1 v�Ldymu cc-ntro rfilto �. 
14, Vi Lnius t. Valdikl yjr;,:· bei ei ,rio v:ildyrno sist�moje turi t, Oti 11tl I kti ,.. i si lnlli ni pa j 1.11 ,g,mo, 
('>t'ogramavimo ir dcrincmo (1orhai. 

Pnstc $llprnjeklliofi 11· t1'erl.i;ti elek1roo energijo;s t1ekirna. i� 1:k:ktrr,s t!lH.::ry.ijc,s skirstym1) operotorin.us 
AB •• �S.0". Turi buti it'engto. atskin, �vi�oft..,1111 ro�tn 1.!'lektLTLi; em:rgijos o�knitu. Po objekro p:ndavim<1 
V MSA, upsk 11ili.l I 1t1&n. l.:ii kotm'))yje- tun buti pcn.luota S ( .. S.u!iisiekii no pn.slaLJgos" suderim ... 1s ir !.a Ii nu 
pas1n.}S:hts apskaitos pricrniso rodmi::ln4 suder111imn ci.kl4. 

Pastab::i: statytojas )'11l aL::;i;)ki1,g.is mi:11. laikotarpyje po objckto pllpa�nimt� tinkum1.1 nBu�L.,ii Ui!.lO� 
u:1 �vicsoforinio rr;.:gulmavi1-n<> ,•,iv.im.4 tobulinimq, kol bus pasicktas op,timalus rezultll-tn, ats11velgi0nt j 
reaHus dsmo St11\1h1s. b� eisn�o saugumo s-:1;.lygas} .. Es.ant porc

i

kiui ,5uprujekluuti ir idieg11 p,aip,ilrlnm0& 
eistm,. valdymo prngn, LllS.

Prie_� ,,yk.dil.tlil �viesofoii.L irengimo darbus� rsruo�h clarbo projekt� ti!' sttdeti11li su V\
4

S.A MCrrD 
Ei.smu or�ttiz.wimo skytimJs ir Sl ,.S1,1�isickima pmsltiuJ;uS" MEOD Eis.mu v;:'lldymo skyrmYs atstovais. 
V)•kdant Svicsofunt ircn�mtl '.lat·b4 eignje privaJu organtzuoti objc.kto a1,tiiiTI1.., kvi�faml �i:smo 
or·g.mmzavimo skyriaus ii' Sl ... usiii.iekinrn pasla.u_g,os"' atstovus. Jc:itd: biih-t ivcrtinui. !'Ir nera nuktyrimu Aut, 
i�ottL S\�cwforq fe{.:hlilini4 sril)'lm 1r !}�ick1o. Apiiun.1. d:112:numq ir pure�ki nUS1!lt Eis1110 organiznv,mo 
slyri:ms ir S l ,.Su:c.isiek i ,no paslaugos•• rrtstovq darbo �:rrup� IPrid uud:ant ob:i ektl ��tei kti 1,::,fyi.uc1 B Sl 
,.SuRLstclc i mv p111staugos'' a�,.ie �viesofon1 pr,!.tn ckspf-r'lal�cij u� Link art1un q. [rengi mo laikot□rp:,�e r:mgovm: 
yrn utsuking.us ui cj,n.knm&, trm1s_porto 5"1-Ulct reguli 1:1vim q b�i eismo saugurutt, ne11ertr�uki.nn;;i. svi i.wft ,� 
Vi3lO)'lllU lrnngos veiki,mt re'kOllSlruojumoje �nk.rr.!ojc b-ci s�difllll lalinimft_. 

SUDERINO: 
Vi&n iausi miesto so i,,rj v�idyb63 admrnistrucijo.s 
Micsto \iklo j r tram;porto depurtumet1lo Eism.o 
org1:1__ni-z11 \•i1, �o sk �m-ius 

SVDERrNO: 
s�vi ,•�ldybes i1m.1ni}s ,.s USl dekimo p.�fougos .. 
_i�u eismo cirganizav i mo depa rtamenttl� 

SUDARE: 
Vil ni.u.13 :u�i�s.to savL vsldybes E1t;i111i11[5tfacijo$ 
Miesto iikio ir tnmsportu deparlame11lo Etsn,o 
orgamzavLmo skyri� u i. 11\L vuldyrno poskyrjs 



Origina[iJS nebl.lS �i LI n�i01'1'taS 

V ILNIA US M l&:i"l"O SAV IV ALD\" BES ADM rNI STRACIJOS 
MJESTO 0KIO IR TRANSPORTO DEPART AMi.NTAS 

SI �,VjJniaus plana3•• 
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J'I'"- 1, LTT0%0l Vilniu5. tel.(�> 21 l �446.. el. p. infcig-..p�21t1a.�.1t, projeku� �•a.ti,� Vtd� Kul-.:dki.eni:­

jkeJ ci proje�tillius pasiu.lymus ,, Pa\. i Inion i•� gatves ir UkmefiCS ir Zarncnhofo gat\1 LJ silnlryios 
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SVI IJ:SOFOR1NIS  REG L]AVIMAS 
(20i l 9'-07-02 jsij m n:�imo prie susisic'kimo l..omu llii kac:ij !f  s;1Jrnfl Nr. ! 9nZ9 pt.1-edas � r. 3) 

Sankrylos, Pt1:1,ifnhmir.r - Ufm1erg(;� gQNt1t, Vi lniuj-t: { tolialll - postas) !v i esofm1.1 iWestym� 
pm,ii:kH101 i  vadnvaujanti s. Ke-li l.l  -ei i.n,o ti.11syklemis, Liet1.1vM Respuhl ilms susbiek itno m i ni�tro i�flky1 1'1U

parvi rtforonus Kelill. �YJesofon, iretigi_rno. KeHo ienkht ireog1mo ir vertikalfojo tenkl inuno, Kel itt 
hor:i.zoJ11alwjo 2.enkl[n imo tn i sykkmi s, V 1 l n i  aus m]esto saviva ldybes adminisITTJ.djos dJ roktoriaus 2001.J rn. 
spa J 10 15 d. is.llkymu r.30- 1 783 ,.l)c-1 u:-c'hnini q_ d:smo r,;guhE!,..hno pritmm1i 4 [r::ngimo ir j4 priet i uros 
Vi lnimtS mies.rt: t\•MKO!; ap1,1,�) tvini nuno·· i r k i •nis ga l iojnne:i�i s 1ei$es a�1ais. 

Tiechni 11io pmjekLo cl ali ( Sviesotc1i l 11l reHul ia.vimaj sudel'i 1ltL :su V .t:SA MUTD E•�rn,o oria11 lzavin10 
�ky1i LIJll � ir su SI .. S us isiek imo fl-3_-;laugOfiu . 

Poote suproj clctuoti ,;viesoforini regul i avi1mt, �viesofont iMesfym;i_. valdymo gmp�. bendrui;: 
pesi!r�_j' q ir dvir:;rtinl nlnt svicsofo:rus. �pi ldomus !vicsoforn� k airies icms i-r d�.sinrc::�E�ITlS p,o-siik i�rns 
pro j ckt1,mti rcmi ant i s  �kirt ingu p111ro.:;, 1m:tu np.,;kaiciuotai � Lmnsporta sr.1.ulu.i $.

Nurnatyti i!lviesofor1.1 t.ibinti.'lms �viesos d 1 od4 lcmpas s.u 5 k last.s muziniu efektu. S umini :! L rij'!l 
�v iesos d iod.ll lemplf! g:al iniumas n€turi virsyti tcclminio proj�kto techmnesc specifikacijose rmrod:yto 
galmgumo. Tr.anspo1to srm.1.t11 dctd::tavimuj suprojclctuoti lrnnsporto j uciklius irengim1us �·irs 
vaiiuojamosit.-.s dalics nutol usi us 11uo sankryz.(1,s 5 0 m ·( vis oms j1.IDSturn� ) ,  Trnnspor1o pricmoni 1m j �•tilclfai 
pri valo delck fuo1i l rarisportu pri ert'lon� infi-sraudonajt.t �-pindul j Ll pfiu_�.i lba (lclir'lrloYiZori eus prioci pu). 
Svicsof.oro '.•n!dikl i s pti \rJlJo alJikri 11 i sq spalVlt le1nptt kontrol� (esant bent v ienos 1·aHt.lonol:i spalvos 
lt:mpo:s �edjn u1i ,·a l d ild i.s. t111; i�i tLstl pta. Lic�im� L Eismo valdyrno ccJttr-t apic gcdimll II privalo il.sijung_t i  l
tamsq arba. gcltorat:. mhbintl rezjrmi_. arba pnmclti apic 1mtrl n(.;. kht i dtt, penk1rus h�1l vii.:no:i ulios spalv0:1 
lcmpai vakl iklj prlva l o issfiisl:l prnnerum� i , ismo vnldyin-o oentri al)i ,:  gediml\ ir pn ...,ato issij ungti � 
lams1t ;1ioo gel ton�. mirks1n tL 1e2in\ll arba rtat1clt 1 ap-ie antrm� kl11;daj .  Deta lesn i s l emy,11 korilrol� 
t1pmsY1MS Luti hOtt pnteik las cechttiniam.e proj ekre, val L'Llc l io tecl111 i neje speci fikadjoje. Valdynio lrongi?J 
turi pet'duoti sistema1 informacijll. apie v:iMi kl io ir �vi�o forin io reguliavimo eiememq (§,..-iesofonL lemplL, 
juL1knt1, J'y§io. druf\l. at id.,rymo. itrnupos ar 1u11iti !limo di ugimo i L" (. t.) bGkl�, P'()sto sutrildmus, infum1.ic-ij'1, 
i! juri kh'{ ,r koma:ndas veikl nio prognunoms p�lk:c1:rt1 ir kt. 

$ \1ksofo11.t, k�L if1 ?.e11 k 14 �lulr,el i� i . ger1 1bi11 u 1.">U kon:slnLkijt.t .i.tnunos tu,·i buli !.t!projekluolt">S b· 
ireogcoo ne vatioojamoj e ct.alyje, t1e �al igatvyje ir ne c:1,•i ra.t:iq take. SupmjektuotL apsaugit1ius pesciqj4.  
ati tvarus. Pes�iLU Lt ;§-..·iesoforq valdrmui numntyti i§kviethno mygtulrus: scns01inius. su papi ldomu 
med1ani mu 111ygtoku arba mechanini us, pritai kytus si lpnaregimns su kryptics rod yk.le bei p.apildoma 
garsi n_ io <;igl'l:110 �Jdei.d irno li.mkeija es.1 1, r  rnudcmmn svies.r rfuro 'i1goaf o1 . l)vi rnci 4. ,�vie!-ofunt va1dyn,u; 
mm1 styti seusorinius iiiln-iotimo 1111y_gmukuR P6. ... ciaj14 ir dvirnt :i 11ink4 mygtukni tur� buti sk i rtingi ( sk i rting.as 
spa l vos), -1.1ip pu.l num ut.,>• l 1 :silpnan:gu,i pe..'ici t0'4 .k71-n; i111 i u..-. sigm1 l U-s autc,maliSkai pri si lt1 ik,mc i � prie 
nplinkus LriukS11"10 esam t3liai11 �v i.es.oforo sig11a1u; . Numru.yti vati uojamoscos da.Hes tenkl inima1, 
letl.Tloplastu i L' k 1tas pap i ldornas. eismo saugumo priemones i vertrkrrhut 1enkh 111111� nere.gi 4 ved I mo 
sislema., ilt�valtus saleleSt! i r  kl ). Visa iranga. Jrcnginiai , �rengirno merlziagos. kollStrnkcijos turi btLti 
set1itik11otos. V i sa, naujai ir:mgai g-ar.nnti nis. tern1inas 5 m .  

Poste surrojc-kt1,10ti optimo l iau:si� cismo or�n ii.avimo vari snt.l\, Pari nkti optim.aliausj� kcl 10 7..«.t1kh1; 
isi:lcstym� ten ldin i n1q i r j l! irengim(l. S U'Jlmjckh1oti ei<imo �r1u1ttl konfli k t4 rnelTi c0s su hiitim.11s 

1, i :nlf;!rgn;:t.:n 1 i 1 11�· h1ik tt .skai t-i u vi11.t.1is, 11 i:: 1Y:mlia,u kai p 4 c� k. I ines koon.l i nuot.1s adapl yv ia.;.; i 1· 4 ni::cik Lin� 
ne;:koor'd i11uota..� adapt.yvi as c i smo ,raldymo �lrogramas Visoms programoms turi bfu i numntyti ci khJ bei 
fa:;;i 4 laikai , f a1 i ti sekos. Cik 1 cne.� koordi nuotos adapt)vi os scgual i nes pmg rrunos turi but1 suk oord i n uotos 
.su gre<t1m:.1 i s. postais r,nri ln ioni 4 ir Ukmergcs gatvese. Sm1kryzcis vnldikl i s turi "cikt i SITl'lAFFJC 
SCA LA sish?n,oj e. pAnl'tt1rloj :i nl O(' IT protokol r;i 



PLlSle luri l:iu1.i suprujektuotiis lu.idinis fil,..sulJ� vuldil-..liu rysy.s mki fi:smu v.uldynu.1 cenlm (Tiltu !h 

14T Vi I 11ius). Va.Edikly
j 
e hei eismo vaidymo sistemoje turi bfiti atlikti vi si bfiti ni pilj11.111gimo.

programavimo 1r derinimo darbai. 
Postc suprojcktuob su paj11J1gi mu i EiSJm) -.•aldyma ccnmi. (St .,s.,,sistckimo pmshn1gos) ir vaizrlo 

perdav im& i cc11trn •• vatz,dn s]c.:11&"➔ («ncro pat,'l·indirii monitnril�} hd i ti 11k lapi -.w.·w ,:..vic;snfur:iiJt vi"Cn[\ 
skai tm.cmn� s;L□cium1riil; i r ,·im Ill, val dom� vaiz<lo gkbbj i mo '.karnt•ll"fls:. j 4 ri k.,:;.u,Jto .-ys.io ::.u c,t•ntm jn:ngiml!] 
bci cerm-n :servu.-i Ll lia·m:ij 4 pn.1µ],ctirmt-

P1}Ste suprojek LuoU ir [rengti eleklro� e:nergijos tiek.im.:t i::: el kLros i.:neriijl1s skirst)'tllu l,l)er,1torjaus 
AB ,,ESO". Tun buu tre111rta atskira s,riesofonL posto cleku·ctl! cncrgiJos apsbita. Po objckto prtdavimo 
VM SA, apskn •ta 1 men. l,aikoUJ.rpyj c tmi b iiti pcrduota SI ,,Su::.i slckimo pasfougos'' sLu:kninus ir .§a]uns 
pasi msius apsk�itos priclai�o rodrncnfil sudcrini mo a t�. 

P11s.i.il h11; .!it::Jtyloj 11s yra a1.,•mk in,gn.s. 3 m�. 1 uilohu11yj r:: po nhjc.½to pripe:.i:i nim,1 fo,k1mm rrnucJoti d,iJ1oo 
"'z �-it'Sf,,furinia re0rutia\-imo R'!"li1m-1 tobuliniml\_, kol bus pi.iSiukfas optiu'lnlu� rezulrntai; ats.iivu.lg,ianl i
re..uli� eimLo sraul'lls bci �i£r:nu ;sau.,um1:1 si�y�.as.} E.s.anl pu,rt:ikiui :supmjt:ktuoli ir 1diegli pupihlomas 
ei srno \1a ldymo programas. 

Pries vykd:mt svtcsotont [rcngimo cJnrbus� ptinHJ:Sti darbo projt:kt� ir sudcrinti su VMSA MUTD 
Eismo organizavimo skyriaus ir Sl .. Sus.i5i�-kimo J)(JSlau�fQS" MEOD Eismo v.uldymo �yriaus ijt�iovai::i 
Vykdonl �vie ·<1 font i rr::ngj1111�1 d::irbt.t c:iguJt- pri v1,1 u c1rg:in1i;1,uc ili n'hjekt,, !,1p}i ul'«. kvi t:�iiml Ei :.lm4, 
o.-ganiza v-imnu skj•rfa.lli ir SL,.S usisiekimo _pa!.lllUf,rus .. atsfovu.s, l::ftd bulq_ iveirt.i Llti:11 air nero 1111krypintq nl.kl 
i�duol4. hiesotol\l. t-cclminir.t sqly�L! it prnjckto. ApHii.rtL tlri2num� ir poreik.i nLJstru.o Eis1no oJ"g,.1.ttiz.avim-0 
.kyri:itus ir Sl .. SuSJskk1mo paslaugos"' atstovLl <la.too grope . .Priduooan� ubjc:kti:,_ palcikti 1)1'1!)'111� i� Sl 
.. Sus1s1ekimo paslaugo:s" apie sviesofont pc,sto eksploatadjos Linkurnum�. lrengimo laiko1urpyje rtm,g0va:1 
yra al::iak1 I1�.J.S u2 Li11k.a1-nt1, transporto �ratiLtl re,guliavin, l hei ei�mo 8auguma., nepertra.ukia111E1 ¢;\tiesujont 
vtil(r:,1no in-111!!.os veikim,i. rekonstruojamoje sankryfoje b.ei ,geditm,t talinimq. 

S-UD�RTNO: 
Vih1i"a.u3 rniesto s:a.vivoldybes admim.str-.acijos 
M iesto iikio i r transporto dep.artamento E.ismo 
orgaHi:zavimo skyri us 

SUDER.INO; 
Savti.valdylx:s [mone:s ,.Susisiekimo pi1slaugos•· 
Micsto eismr., orwmiz�virno departaJ.nentas 

SUDAR.E= 
Vilnti:ms rn ii:.-slo �1vi vnldyb-es dd mini stnr.r.:ijos 
vf i • • c � ukic) i r lrtlir'ISJH'lrto , leru1rLflmt:1ilt( � F.i�m,, 
or�a:rii:za vimu skyri au::: Eismno val.dym0 poskyris 



� IESOFOR IN IS.  RECULIAVIMAS 
(20 1 9'-07-0·l f ij�tll!lnir� pri(! . usi. ickin10 komu nikat,N silyg•J N r·. 1 9/729 priedns N 1'. J) 

Sa11 k- ryios, S. Ncrr,_�s - L. ZameJPhq,fa gat i •irt, Vi lniujc ( toliau - ].X)Sls:s) s vicsofont i.sdcst}111: 
proj dduoLi ,radovm.tj.i.nt1s Kt?lh� � i �mo t::i i�yklcmif;:, r ict 11\IM Rcspubl ikn$ s� i sick inm m in istrn i5'.Bl'"}''lll
palVi rti ntomms Kclh:1: svicS(l furu jrnngirno, Kd i o 'ien k I 4 irengimo ir vcri:.i kal ioj o i:1:..•nkfo,imo, Keli Lt 
horiz.ontol1010 tc11 k li n imo tu.i syklcm i s, Vi l n i.am; ,nit:s.lu !Silvi ,,altlybc:z u.L1mi 11isln1cijo:s. u i l'(;klc:m,m;s 2009 m_ 
sp8 J i<.l I S  d .  tsakynm "'1 1·.30- 1 783 ,,Del techn inil!l eismo regulia\1 imo pnerno11 i4, ircngimo tr jl.! priefiiirru 
Vi l 11iaus m i este tvarkos aprn§o t"i'Ht incmo'" ir kimcs. galioja11cims tciscs aktais. 

Tecb 11inio proj cl::to dal i ( svmesofo1·i Ill r-cgu li:irv i rnq) sudcri nti a1.1 \l,\fSA MUTD Eismo orgnnizavimo 
sl)'tfonu ir su l ,.Susisi ekimo pas.laugoo", 

r��t� suprojt.½tuuti .svit:!,":Qfori:nL .-egul i svim�, s\•iesofoftl �dt:-stym� v0 l.dyrno grupes, be11drlli 
pesciaj 4 iT d·\'i rnti n i nk 4. .sv i i.:su!ort,:s. papildo1t1 us lvi csoforus kai:riesiems Lr ddi11•esiem� posiikj�1m-s. 
pruj r::ktuoll rem i antis s..\.ittin�u paros mcm apskui�iuotais 1.rnnsporto srauta i s .  

unu'ltytr svicsotbrq zibi ntRms svic:sos <l lotl l{ ltmpa� Si-lJ S klasr;s i ll uzini u efokH!I ,  :%m in is mrijLJ. 
!v ie sos diod'-l kmpq_ galingumll.S 111;:ttiri virsy1i teeh ni t'liri proj ek t(, Lechni nt¾e speci ti kocijt)� r�uroi.lyt<1 
galingumo. Tmnsportt1 sraut!J deteUavimui Sl.lpmjek tuoli tnm.li�r:to j u ti k l ius [rengiarnus v i r� 
v.:,11-i uojarnn£im dal ies rmLoh.1.sn.1s nuo :ink r'f20S 5, 0 m t vis oms juo!-torm.). Tran.spor1o priemC111 i q Juti kl tai 
privslc.1 detektuotl tronsporto priemon� i 11frnraudonaj q spinduH4 pa,g,alba {t,mn(l,.�zoriaus pri11cipu) . 
�vicsoforo valdildis privn lo at l i kd vf att spn l vt.t l cmpq koritrolq (esanr bent -viemm rmudono.':1- s�lvos. 
le:mpDS gcd im1.11 \lll.ldi kl 1� tun iS:J 4sli pL'lt�t.-Sim.i. i Ei!;nlO valdy�no centrq ap. 1e g�dj 1nq il' p-1i \• a l o i�s ijm•�ti i
tams-ii urb11 gelt onl\ in irl< sir'Ui �iin�, ar'ba prane.\ti apie  :111trin� k laidi!l:, perdegus bent vtcnos �atios spalvas: 
l ernp11i "'o11ldik l is rwivolo il'lli4sli. pran�imc1. i fasmo \'aldymo centr� ap1e gedimtt Lr p:rivalo issijm1t,rt1 i
tum 1.1 orb.a gel ton<\' mi rksi nq rezimi.'I arba prano!ti apie antrim, k laidaj. D-etaJcsn�s lcn1p1.,1 k.outrolcs 
11ipr111�ymas tuJi bi iti Jl,,1te[k1as technin iamc proJck1c, vald ikho tcdmincjc spccilikttcijoje. Vsldyrnt1 1rwiwi 
Luri perduori s:h: tcmai i nfonnac-ijq_ spic vs l d,klio ir ivicsof...lrini>o re.gu l i evimo deinentti (sYiesofunt lempct, 
j uti klht ryiiio, dur4. atida.rymo, i1mnpo:; l!lr m11itinimo din�imo ir t. t )  b ukl14, postL, s�Lrik i tnlJS, infort1tocijll. 
iS Jljilti k]i 4 i r· komc1ndru; ve i ki mo program oms pakeisti ir kt 

�\liesotont, kelm zenk1'1 ,stu l pcliar, gcmbiq_ tipo konstrukij LL atramos tun liuti :mproJektuoLos. 1r 
irengtos ne vaziuojrunoje da�yjc1 nc sali gatvyje i r  nc d,· i raci Ll C�kt:. Suprojek luoli �1p::;augini L1S pcsci tU4. 
aLitva.rus. Pestiqjll s,•icsofom valdymui rmma[yli iskv i elimo lll)'J;1 Uku · :  seii�ori niu� su pa1,ildn1T1u 
rnecn.·u-.i11 iu my8;tuku arha mel'.hwi i n iu.:;:. prih1ikylus �i lpn,11•,esiams !RI krypties rodylde bei papi ldoma 
garsinio si;na lo sk leidimo timkuij.a �s1.ml rau<loaru11 !viesoibro sigir,al lt L. OY ira� ll §v�esofonL ,..al dymu i 
num.utyt.i sensm·mi us i sk ... i e1j 1.no L'i ,y�tukus. Plsti 1ti 1t i_r d'rlirati t1i 11k\L mygtukai rnri buti skirl ingi (ski rtifl,bTOS 
s.r,alvos}. Tai p pat nurnatyti s i l pnarcgi tt ()CSfitUll gHrstnius signall1s tmcom1:1tiSk.ai prisltai k11n¢i 11s prie
opl i 1.'lkos m:nu�mo cs ant znl iam. sv1<.-soforo sigr.m I m. 1t1mutyti vtiiiul)jl'lrno:;jos c I Il l i.;� zaikli n imfl
Lermop]ast11 ir ki tas p.apiJdomi:'ls i:ismo srtu!,'Umo pri r..,non�s ( v.i;:rl iikal LUl icnk l inirru , n�Ji U. vr:dim.:r 
s.i:st:em tt . .it!varlus sald ��c ir k1 . ), V isll 1 111 nga. ,irengi11i a i , ireni;i mn rnerl:,h i1g•1s. korrstrukcijti� turi but1 
sert ifi kuotos:. Visn i nsujHi ir.mgai gal:"Qll•ini s: lentiLnaS S m_ 

Po:<ltc �upruj<::Uuoh op Lima mi u.u:>iq cisn,o or�1.1iza vimi_• Y(U'Jaul4-. rru-inb.11 op1j rna J i 1ms.iq keUo !c11k Jtt 
1Sd�ty 111t\. leuk l i nimi\_ ir j tl iJ�niim�t- Suprojc);;.tlli..•ll cismo smutl[ k-on l1 U,t1-L matricas !:ltt bil f o  is

. , i rlle11:,reen time" iafkq sk□iciavirna is_. ne maziau ka1p 4 cilidim::s koonhnuotus 8dU pty\•ias ir 'I ne1.:1k l ines 
m!koord inuotas adaptyviru; cismo vuldymo prugn1mas. V isorns progn1moms tun buti n'ULn il1}1 i  cikl lt b..:1 
fo7.tt1 laikai, fazj4 sckos. C ik line.i koord i nuoto� udu1>L yvic1s :::ilt!1JHl l ini::s pro.g:ramv:; c uri l:iuti sukc)ortli nuoto� 
su gretin1 1 1 p('l11h1 Pavi l nion 1 t� - Ukmergo. g. simkryift. Sank ryi.L,� va ld il l is turi \'dkc i S ITRAFFlr 
SC.A.LA sistL-mojc. p.:i.nm1dojanl  OCIT pmtokoL . 



Postc 1uri buli :-1upr1..ijckluot1:1> l;Jidini:.. fiksuoms Vi11djl,.lio L)'Sys tki Ei.sml' valdymo cr;ntro (Tilto ll-, 
14. Vilnius). Valdiklyje· hei eismo valdymo :sistenwJe turi bflti utlikci vi. i bo1ioi JHljunghno.
programa\·imo ir derioin1 1 darbai.

Ptl.:;,te �uprojektuoLI su pajunginm i Emsmo v:.ddym 1 i.;enh(L !SI ,.Stdsiekimo paslaugos) ir vaizdo 
pertfavin\ii L c�mtro .. vai2do sieri:,," (cc:ntrci rmgrindini monit-c.�1·iq) b-{:i L 1illklapi www �v,csoforai II ,rien:t 
skaihni.:11111 ,..aldomq_ v::iizdo :;.tcbcjirno kemer�. jos fil.st1uto ryfa, su centn1 irengirri;;i_ bd centro scrveLill 
I icendjq_ prnpletim�. 

Poste surrojek lttuti i r i reng.c i elektros (;Jl ergijm □ckhrut i§ c-1 eklJ,t,::; energijvs s� i n,.Lyn t ope1atoriau� 
AB • .ES[J'. Turi biiti ,jr,e_11gta atsk.ar:1 �viesofont posto elcktros. ent:rgijos ::ip�lrn,ra. ro obJekto pridavi,ino 
VMSA, a_psk�iw l men. leikotsrpyje turi buti pcrduota Sl .,SL1sisie1'imo paslaugos« ;sudennus. 111 saJims 
Jl,IISi rnsius apsk11itos prietai so rodm em1 sudc:rin i mn aktl'\, 

P11stabiJ: st�Uytoj:1s yra at:rakinStJs: 3 men. laikoLarpyje po objekto pL'ipa�mimo tinlc�m11 rumrloli rlilto� 
u1 �vie-soforinro rc-guliavimo rciim4 Lobulinjmq, kol bllS pasidcta.s oµtLm�h,s r,c;zultat� st�izvclgiant j 
realiu.s ci�1111.1 o;n,1u11.1s bei eismo srmgumo s.ily�s). Esam porcikiui si1projektuoti ir idic.g1i p.apitclumils 
cismo vnlcl ymo progrnmiL�. 

Pricl vykdant .§viesoforq_ irengimo dttrbus, paruosti d�rho riroje:k14. ir �uderim:i su VMSA � - ro

Ei:c;111cl m·g.an i zav1mo skyriau5 ir SJ .,S usisickim(l pa:sll1 �L.1t�1s··• MEOD Eis mo valdymo skyL·iaus. atstov.ais, 
V)1hfant �viesofont ire:ngirn� d.a1·h4 e1goje privulu cwganhuo1i obje'kto �1>iiul1l, kviocinnl Eismn­
l)t'�a11iza\·1rim skyria"':::; ir sr ,,Sus�s.iekimo p=tsl.alli!?,(IS·' .atstovus, kad, biit�l ivertinta a.r nera nukryp:i1114 nuo 
iSduotit s vie� rlt.1or4 tech nin.i LL Si{l)'J.Pl ir projd .. to, Ap!i(int datm.rmq_ i r porctki n,usttJLo Eismo Otgilni:.!.fl vi1110 
likyriaJ.IS ir S l . .Suslsiekimo paslaugos' atslOVll dmbo grupt:". Prirt.ltLudan L ubj eklil_ pmei kti patymi_\ i;; Sl 
,.Susi.�i ekimo paslaugos .. apic svicsotot'IJL posto i.:kspl l8l1.1cij ets Link�1l'mm<1. [rengi mo LatkotarpYJC nmgovas 
yra a.tsaking,.1s ui: tinkami.\ ,n,n�-port•t) srnutij reguliovi1n� h�i eismo Si:mgum4 ncp-crtmukiami\ svicsof1..1nt 
valdynm irnngos vt'1ki rmt rekon slruojru'noje s.a1,kl'yfoje bei g-edim1t ssfo1ima, 

SUDER.ENO; 
Viln taus micsto �vi v�ldybes adm imstracijos 
M iosto iikio i r ur.;1nsporL . , d�ortomemo E.i smo 
orgarfr1i:,virr1<) skyri us 

SUDERJNO: 
Snvi viald)'hes imones ,_Susisi,ekimo p.aslaugos•· 
Mi�o eismo org::mizi.:lvimo dc:partamentus. 

SUDARE: 
Vil ,1i;1us mies.to savi va ld)'bes adm i11istrn..;ijC1� 
Mjes.to uki n 1r tn111 r,,porto dicp�rtamelllt, Eismu 
or.it,anizavirr,n :sky,;,:::ius Eism,o v::1ldym.u �kyris 
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TECHN NES Si\.LYGOS Nr. 19/179 

LIETAUS VANDENS, STATVBI O DREN
A
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UI 
(PRIJ UNGJ f

f

UI) VILNIA US !tDESTE 

L �llil..lli V'dlldt'Ils, statybinio �nat,o lll.ll\!'edbnu i f priJtmgim11i) U!salrova.s. priv.slo� 

Pa,kim>•� paviuimi:i m.1ot� kieldus g,alllM !ll.l'L'es1t J:
I) s, Nmcs gat'fcjc CSBlllj cl I 00! min pii.vlr�truq nootc:la! unkl�
2) Justmfslrll.! ganvtj-" 1:si1n'i d l200 mm pavirtini� !lUOtek1,t tu1kt�
l) Ul.um:r'gQ ,gatvijr: csfllltj d •tOO rnrn �-..• nru'IJ ouo1� rink.lit
4) lr:i�i� lr fl!ivllnhm I f.Jfl'Yllf 5i11W)�C c:sant� d jOll mm pavtrJIIli4 D\RJl� link.]�:
S} Ptsvilni011 il,J ptvej� c:saitt; d 800 mm tlnkl+. �u, Eifiklo SJ'V:iRir.k-o surl'.kimq...
BD!im1. �vcrtino �Slll •. ra1kl4 p1111h1idL1rr;il ir, r::fflnL pori:ikiu[, juos ,adldbm.

12F02 

Klojor �al jl,rba &.�;ek:nnc vn!i,uojlllmt)S.io. kdit• d1!.li�1 N:koo5tra.vimo dMbus, nua �\lHtteJI� UJ. �11Llr1 l u k ti ai::
ro.iz�min lkaip cf '.WO mm !3ly nir;,; ac11m¢n� vam.zd!lus. 

Slca1¢;,11oj,ml pa'-·i�iniq Motek 114,•a.rk;yrno &iE-11:mq VllOO\'l!ltttie STR. l.01.0 I :2.003 tr J\pllnk:os m. isrro 
wn1 .04 .D2 parymo r I ID, 19l 11P+t'firtini11 r.w1cli.lf 1 ,•art)'m.n N!S,l,mi,n�_r mlmJa.vim.ms. 

Ll.arbq VJ"bt-1110 :ribose vbtt :l:11.li□W bei lrnmcro9 rm aritikti UAB .• �oji:�• LK :l projd-;tmius epN1111i:nit1� 
b- turi. bati h;dmi:roliuori.

Pot.emini4 inlinEriniq_ koll'ILJl'nk �ij1,1 swin i11 filll\gµil! ter�lcli11 iir1.1.1i �u,ti:; Vilniaus miesto sa..-i\ialiyb� 
admini.srnicijP!l- rUreborJ;uLS. 20115.02.:14 �'111 ll l-1 r. 1.0-222 retk_alavmn.1.!!i.

'KoomIJilll.'.:mrq fen� tto,18!f t1.1ti bii:Li nudid.yti ar cimooro me•�lo. lem-e[.cs - pla:stiko. ju spe.lva 1uri 'btil 1 ;&l�r'i
apl[nkos pavcikiui. 
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pJil.uk.iojaocio tipa, 700 mm :skellimeas. �u llhBba:i$. 
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Statinio projekto pavadinimas 

PAVILNIONIŲ GATVĖ  IR UKMERGĖS IR 
L.ZAMENHOFO GATVIŲ SANKRYŽA. PROJEKTINIAI
PASIŪLYMAI
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida 

PROJEKTO  BENDROSIOS DALIES 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 

LT 
Statytojas ir (arba) užsakovas Dokumento žymuo Lapas Lapų 

Vilniaus miesto savivaldybė VP15.163-PP-BD-BAR 1 2 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS 

1. Bendroji informacija
1.1. Esamos padėties įvertinimas
1.2. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų apžvalga
1.3. Projektuojamos gatvės

1.3.1.  Pagrindiniai parametrai 
1.3.2.  Projektiniai susisiekimo dalies sprendiniai 

       1.3.3.   Projektiniai inžinerinių tinklų sprendiniai 
1.4. Žemėvalda planuojamų gatvių zonoje 
1.5. Statybos darbų etapiškumas 

1. Bendroji informacija

Projektinių pasiūlymų paskirtis:
▪ išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio pagrindinių sprendinių idėją;
▪ informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus  statinio  numatomą projektavimą;
▪ naudoti kaip medžiagą statinio techninio projekto projektavimo užduočiai parengti;
▪ numatyti statybos vykdymo etapus.

Visos planuojamos gatvės, - Pavilnionių g., Justiniškių g. ir L.Zamenhofo  g. pagal galiojantį
Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą yra C  kategorijos, ypatingi statiniai, kurie patenka į visuomenei 
svarbių statinių sąrašą (STR1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projektų ekspertizė”, 4 priedas: nauji ir 
rekonstruojami keliai (gatvės) gyvenamuosiuose rajonuose (8.2). 

1.1. Esamos padėties įvertinimas 

Šiuo metu Pavilnionių  gatvė yra pastatyta atkarpomis: 
- pirma dalis yra pastatyta nuo Gineitiškių gyvenvietės  iki Gileikių gatvės ir dar šiek tiek toliau iki

sklypo 0101/0015:0126, Gabijos g. 32, kuris tarnauja kaip privažiavimas  prie esamų gyvenamųjų 
daugiabučių namų.  Pavilnionių gatvės tiesioginės jungties su Justiniškių gatve nėra, jungiasi per Gileikių 
gatvę; 
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- antra dalis Pavilnionių gatvės yra nuo Leičių g. iki sklypo 0101/0015:0275, Pavilnionių g. 10. Tai
taip yra privažiavimas prie daugiabučių gyvenamųjų namų Leičių gatvėje. 

Esama Pavilnionių gatvės dalis iki Gileikių gatvės yra be bortų, be šaligatvių, tik su kelkraščiu.  Šioje 
vietoje gatvės plotis yra apie 6,3 m. Toliau iki gyvenamojo namo Gabijos g. 32 gatvė yra su bortais, su 
šaligatviu ir apšvietimu iš šiaurinės gatvės pusės. Plotis svyruoja nuo 6 m iki 7 m. Šioje gatvės dalyje 
parkuojami automobiliai. 

Antra Pavilnionių gatvės dalis nuo Leičių g. yra su bortais ir šaligatviu įrengtu iš šiaurinės gatvės 
pusės. Gatvės plotis šioje dalyje yra 6 m. Nei vienoje esamos gatvės dalyje nėra dviračių takų. Yra tik 
dalinis apšvietimas. Gatvės važiuojamojoje dalyje ištįsai parkuojami automobiliai. 

Toliau Pavilnionių gatvė iki Ukmergės gatvės  nepastatyta. Gatvės ruože yra 3 privatūs sklypai  
(kad. Nr. 0101/0100:1830, 0101/0100:1831, 0101/0100:1833), kuriems  šiuo metu vykdoma  paėmimo 
visuomenės poreikiams procedūra pagal galiojantį teritorijų planavimo dokumentą “Apie 0,65 ha 
teritorijos ties Pavilnionių ir Ukmergės gatvėmis Pašilaičių seniūnijoje detalus planas”, reg. unikalus 
kodas T00076945. 
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L. Zamenhofo gatvė nuo Ukmergės g. iki S. Neries g.  taip pat nepastatyta dėl 2 esamų privačių
sklypų. Šiuo metu vykdomos šių sklypų paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pagal galiojantį  
teritorijų planavimo dokumentą “Apie  1,2 ha teritorijos, į kurią patenka S. Neries ir L. Zamenhofo gatvių 
sankryža, Fabijoniškių seniūnijoje detalus planas”,  reg. unikalus reg. Nr.T00076935. 

1.2. Galiojančių teritorijų planavimo dokumentų apžvalga 

       Pavilnionių   ir L. Zamenhofo gatvių  zonoje  yra parengti ir Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 
patvirtinti tokie teritorijų planavimo dokumentai: 

 Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detalus planas. Reg. Nr.1525;
 Pašilaičių komunalinės zonos detalus planas. Reg. Nr.835;
 Sklypų 0101/0015:200;204;205;245 detalus planas. Reg. Nr.2366;
 Apie 0,65 ha teritorijos ties Pavilnionių ir Ukmergės gatvėmis Pašilaičių seniūnijoje detalus

planas. Reg. unikalus kodas T00076945;
 Apie  1,2 ha teritorijos, į kurią patenka S. Neries ir L. Zamenhofo gatvių sankryža;
 Fabijoniškių seniūnijoje detalus planas.  Reg. unikalus reg. Nr.T00076935;
 Vilniaus miesto Bendrasis planas iki 2015 metų;
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 Vilniaus miesto dviračių takų  specialusis planas, patvirtintas  Vilniaus m. savivaldybės
tarybos 2014 m. gegužės  28 d. sprendimu Nr. 1-1856.

1.3. Projektuojamų  gatvių sprendiniai 

       Pavilnionių gatvės projektavimo pradžia (D.V.R.) numatoma nuo sklypo kad. Nr.0101/0170:1041  
(sklypas Vilniaus miesto savivaldybės). Iki šio sklypo nuo Vakarinio aplinkkelio Pavilnionių gatvę yra 
įsipareigoti pastatyti sklypo Pavilnionių g. 55 vystytojai ( kad.Nr.0101/0170:1142). 

1.3.1. Planuojami gatvių parametrai: 

Bendras šiuo metu rengiamame projekte Pavilnionių, Justiniškių, L. Zamenhofo ir S. Neries 
projektuojamų gatvių ilgis – 1,89 km. Visos minimos gatvės yra ypatingi statiniai (C kategorijos). 

Planuojamos gatvė numatomos įgyvendinti etapais. 
I-ajame  etape - planuojama sujungti Pavilnionių gatvę su Justiniškių gatve.
II-ajame etape -  planuojama Pavilnionių gatvę sujungti su Ukmergės gatve.
III-ajame etape – numatoma  L. Zamenhofo gatvės   statyba nuo Ukmergės gatvės iki S. Neries

gatvės ir abiejų sankryžų rekonstravimas. 

Pavilnionių gatvė: 
 rekonstruojamas ir naujai statomas  statinys – kelias (gatvė) - 8.2;
 statinio geografinė  vieta - Vilniaus m. Pašilaičių  seniūnija;
 gatvės kategorija – C2;
 gatvės g. ilgis – 1,14 km., t.sk. rekonstruojama dalis sudaro apie 0,51 km.;
 važiuojamosios dalies  plotis – 12,0 m.;
 eismo juostų  skaičius – 4 vnt.;
 eismo juostos plotis – 3,00 m;
 pėsčiųjų šaligatviai – 2x2,25 m.;
 dviračių takų plotis – 2x2,50 m;
 atstumas tarp raudonųjų linijų – 40 m.

Gatvės eismo juostų skaičius nustatomas pagal STR reikalavimus, įvertinant jos kategoriją, 
planuojamą eismo intensyvumą ir viešojo transporto maršrutinio tinklo plėtrą.  

Pagal patvirtintą „Naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano“ lengvojo 
transporto srautų modeliavimą  piko valandomis 2040 m. skaičiavimus, laukiamas transporto eismas 
siektų 1800-1900 abiem kryptinis (1100-1300 viena kryptimi). Esant šviesoforiniam reguliavimui vienos 
juostos vidutinis pralaidumas siekia 500-700 aut./h priklausomai nuo manevrų  skaičiaus  ir dydžio 
sankryžose. Pagal tai minimalus eismo juostų skaičius viena kryptimi rytinio ir vakarinio piko valandomis 
turi būti ne mažiau kaip 2, todėl bendras juostų skaičius – ne mažiau 4-ių. Esamoje gatvės atkarpoje šiuo 
metu transporto srautas piko val. jau siekia 1300-1500 aut./h abiem kryptimis.   

Jei srautas būtų mažesnis ir užtektų tiesiojoje po 1 eismo juostą, vis tiek būtų daromos 4 eismo 
juostos, nes C kategorijos  gatvėse, esant atstumui tarp sankryžų 200 – 300 m,  papildomos eismo 
juostos ilgis prieš sankryžą siektų 50-80 metrų viena kryptimi (100 – 160 m dviem kryptimis) su 30 m 
ilgio pereinamąja juosta. Todėl neišvengiamai susilietų į 4 eismo juostų gatvę. Pavilnionių gatvės atkarpa 
tarp Vakarinio aplinkkelio ir Perkūnkiemio gatvės yra suprojektuota  5 eismo juostų.  

Šiuo metu Justiniškių ir L. Giros gatvėse yra 2 akligatviniai galiniai viešojo transporto žiedai, 
kurie  perspektyvoje pagal BP sprendinius apjungiami, užbaigus Pavilnionių ir L. Zamenhofo gatvių 
statybą. 4 eismo juostų įrengimas, jeigu pagal VDJP sprendinius prioritetas būtų suteiktas viešajam 
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transportui (ignoruojant automobilių srautus), 2 iš planuojamų 4 juostų atkarpoje tarp L. Giros ir 
Justiniškių g. taptų „A“ juostomis.    

Gatvės parametrai parodyti skersiniame pjūvyje  1-1. 
Pavilnionių gatvėje  planuojama  danga  su  triukšmą sugeriančiu  asfaltu. Greitis numatomas 

50km/h. Automobilių parkavimas gatvėje neplanuojamas. 
Gatvėje numatytos viešojo transporto stotelės.  Perspektyvoje planuojama vieną eismo juostą 

skirti visuomeniniam transportui ( „A“ juosta) pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ rekomendacijas. 
Triukšmo ir taršos  nuo transporto planuojamoje gatvėje  poveikio gyvenamųjų namų aplinkai 

mažinimui gatvės žaliose juostose numatomas gausus apželdinimas spygliuočiais  ir lapuočiais medžiais. 
Esami medžiai pagal galimybę bus išsaugomi arba persodinami. 

Siekiant pagerinti eismo saugumą gyventojams saugiai pereiti gatvę nuo Ukmergės 300E,H į Pašilaičių 
gimnaziją ar vaikų darželį „Briedis“ planuojama šviesoforais reguliuojama pėsčiųjų perėja su saugumo 
salele. 

Pavilnionių gatvės  eismo juostos planuojamos 14-20 m atstumu nuo gyvenamųjų pastatų. 

Justiniškių gatvė: 
 naujai statomas  statinys – kelias (gatvė) - 8.2;
 statinio geografinė  vieta  - Vilniaus m. Pašilaičių  seniūnija;
 gatvės kategorija – C;
 gatvės ilgis – 0,27 km.;
 važiuojamosios dalies plotis – 15,0 m;
 eismo juostų  skaičius – 5;
 eismo juostos plotis – 3,00 m;
 pėsčiųjų šaligatviai – 2x2,25 m.;
 dviračių  takų plotis – 2x2,50 m;
 atstumas tarp raudonųjų linijų - 35m.

Justiniškių gatvę numatoma sujungti su Pavilnionių gatve. Tai būtų įgyvendinta I –ajame 
statybos etape. Gatvės parametrai parodyti skersiniame pjūvyje 3-3. 

       Troleibusų žiedas Justiniškių gatvės gale taip pat bus rekonstruojamas, įvertinant 2007 m. UAB 
“Vilprojektas” parengto projekto “Justiniškių g. nuo perpektyvinės Pavilionių g. iki Gineitiškių g.” 
kontaktinio tinklo dalį.   

L. Zamenhofo gatvė:
 rekonstruojamas ir naujai statomas  statinys – kelias (gatvė) - 8.2;
 statinio geografinė  vieta - Vilniaus m., Fabijoniškių seniūnija;
 gatvės kategorija – C;
 gatvės ilgis – 0,25 km., t.sk. rekonstruojamos gatvės ilgis apie 0,1 m (už S. Neries gatvės);
 važiuojamosios dalies plotis – 15,0 m.;
 eismo juostų skaičius – 5 vnt.;
 eismo juostos plotis – 3,00 m;
 pėsčiųjų šaligatvių plotis 2x2,25 m.;
 dviračių takų plotis – 2x2,50 m.;
 atstumas tarp raudonųjų linijų – 40m.

L. Zamenhofo gatvės dalis nuo S. Neries gatvės rekonstruojama iki įvažiavimų į UAB “Garsų
pasaulis” (sklypo k. Nr. 0101/0100:1216) ir UAB “RBR” (sklypo  k.Nr.0101/0100:1217). 

 Gatvės parametrai parodyti skersiniame pjūvyje 2-2. 
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S. Neries gatvė:
Dėl projektuojamos L. Zamenhofo gatvės susikirtimo su S. Neries gatve, planuojama šiek tiek 

rekonstruoti ir S. Neries gatvę. Rekonstruojamos gatvės ilgis sudarytų apie 0,23 km., suvedant 
planuojamą dangą su esama važiuojamąja danga ir šaligatviu  ties  prekybos centru UAB “Lidl Lietuva” . Į 
priešingą S. Neries pusę planuojamas tik  dviračių takas kairėje S. Neries pusėje iki sklypo UAB “Entum” 
(BIG, Maxima), k. Nr.0101/0100:1916. 

Kiti sprendiniai: 
Visų gatvių važiuojamosios  dalys planuojamos su triukšmą slopinančia asfaltbetonio danga, 

techniniai ir pėsčiųjų šaligatviai su pilkos spalvos betoninėmis plytelėmis, o dviračių takai su rausvos 
spalvos asfaltbetonio danga.   

Atliekant triukšmo ir oro taršos vertinimą,  įvertinta, kad visuose gyvenamuosiuose pastatuose 
buvo numatyti „C“  klasės akustiniai langai su akustinėmis orlaidėmis. Pastatai orientuoti taip, kad 
kiemai būtų atitolinti nuo perspektyvinės Pavilnionių gatvės. Pvz. Pavilnionių 10 pastate  fasade į gatvę 
neįrengti langai.  

Beveik visuose pastatuose pirmuose aukštuose yra komercinės patalpos. 

 1.3.2.  Projektiniai inžinerinių tinklų sprendiniai.  

Planuojamose gatvėse numatomi apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklai pagal žinybų pateikiamas  
prisijungimo sąlygas.   Visose  sankryžose    planuojamas   šviesoforinis reguliavimas. Ties pėsčiųjų perėja 
prie Ukmergės 300E,H  planuojamas pėsčiųjų šviesoforas. 

Gatvėje planuojamas apšvietimas ir lietaus nuotekų nuvedimas. 

1.4. Žemėvalda planuojamų gatvių zonoje. 

       Pavilnionių  gatvė  tarp raudonųjų linijų ruože nuo Vakarinio aplinkkelio  iki Perkūnkiemio gatvės 
yra Vilniaus miesto savivaldybės sklypuose k. Nr.0101/0170:0113; 0101/0170:0268; 0101/0170:0241; 
0101/0170:1040; 0101/0170:1063, kurių pagrindinė paskirtis susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorius. 

Toliau Pavilnionių gatvės zonoje yra 3 privatūs sklypai ties Ukmergės gatve (kad. 
Nr.01010100:1830; 0101/0100:1831 ir 0101/0100:1333), kuriuos planuojama paimti visuomenės 
poreikiams pagal LR Žemės įstatymą  ir kitus  teisės aktus.  

Sklypai bus paimami visuomenės poreikiams pagal teritorijų planavimo dokumentą “Apie 0,65 
ha teritorijos ties Pavilnionių ir Ukmergės gatvėmis Pašilaičių seniūnijoje detalus planas”. Reg. unikalus 
kodas T00076945( pridedamas brėžinys). 

L. Zamenhofo gatvės  zonoje nuo Ukmergės gatvės iki S. Neries g. taip pat yra 2 sklypai (kad.
Nr.01010101/0100:1078 ir 0101/0100:2006), kurių dalys, patenkančio į gatvės raudionąsias linijas, bus 
paimamos visuomenės poreikiams pag Žemės įstatymą it kitus teisės aktus.  

Šiuo metu paėmimo visuomenės poreikiams procedūros jau vykdomos.  Planuojant  visas 
gatves nebus pažeidžiami trečiųjų asmenų interesai. L. Zamenhofo gatvės nuo Ukmergės g. iki S. Neries 
g. ruože bus iškertami želdiniai.

Sklypai bus paimami visuomenės poreikiams pagal teritorijų planavimo dokumentą “Apie  1,2 
ha teritorijos, į kurią patenka S. Neries ir L. Zamenhofo gatvių sankryža, Fabijoniškių seniūnijoje detalus 
planas“.  Reg. unikalus reg. Nr.T00076935. (pridedamas pagrindinis brėžinys).  
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1.5. Gatvių statybos darbų  etapai. 

     Planuojamų gatvių statybos darbus numatoma vykdyti tokiais etapais: 
   1 etapas. Pavilnionių gatvės statyba nuo D.V.R (nuo sklypo 0101/0170:1040 vakarinės kraštinės) 

iki Justiniškių gatvės ir Justiniškių gatvės jungtis su Pavilnionių gatve, kartu su troleibusų žiedo 
rekonstravimu; 

2 etapas. Pavilnionių gatvės statyba ir rekonstravimas nuo Justiniškių gatvės iki Ukmergės 
gatvės (kai bus įvykdytas 3 sklypų paėmimo visuomenės poreikiams proedūra); 

3 etapas. L. Zamenhofo gatvės statyba nuo Ukmergės gatvės iki  įvažiavimų į sklypus k.Nr.  
0101/0100:1216 ( UAB „Garsų pasaulis“) ir k. Nr. 0101/0100:1217 (UAB „RBR“) bei S. Neries gatvės 
dalinis rekonstravimas. 

 Gatvių statybos etapai parodyti schemoje „Projekto vykdymo etapai“.  



Pavilnionių g.

Pavilnionių g.

P
e
rk

ū
n
ki

e
m

io
 g

.

D
V

R
D

V
R

DVR

DVR

1
9
m

2
1
m

1
9
m

2
1
m

2
0
m

2
0
m

1
9
m

1
8
m

12m 2
1
m

1
8
m

1
9
m

1
9
m

1
8
m

1
4
m

1
5
m

1
3
m

1
6
m

1
1
m

1
3
m

1
7
m

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020 01 20 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybė

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

PV

LT

PDV

PAVILNIONIŲ GATVĖ IR UKMERGĖS IR L.ZAMENHOFO GATVIŲ SANKRYŽA.
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

DANGŲ PLANAS M 1:500

1 4VP15.163-PP-S-DP

Sutartiniai žymėjimai
Sklypų ribos

Projektuojama asfalto danga
Betono trinkelių danga

Betono plytelių 375x375 šaligatvio danga

Gatvės bordiūras (100x30x15)
Veja

Vejos bordiūras (100x20x8)
Įvažiavimo bordiūras (100x22x15)

Raudono asfalto dviračių tako danga

Gatvių raudonosios linijos

Keleivių laukimo pavilijonas
Lapuotis medis
Spygliuotis medis



J
u
s
tin

iš
k
ių

 g
.

Pavilnionių g.

Gileikių g.

DVR

DV
R

DV
R

2
1
m

1
8
m

1
9
m

1
9
m

1
8
m

1
4
m

1
5
m

1
3
m

1
6
m

1
1
m

1
3
m

1
7
m

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020 01 20 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybė

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

PV

LT

PDV

PAVILNIONIŲ GATVĖ IR UKMERGĖS IR L.ZAMENHOFO GATVIŲ SANKRYŽA.
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

DANGŲ PLANAS M 1:500

4 4VP15.163-PP-S-DP

Sutartiniai žymėjimai
Sklypų ribos

Projektuojama asfalto danga
Betono trinkelių danga

Betono plytelių 375x375 šaligatvio danga

Gatvės bordiūras (100x30x15)
Veja

Vejos bordiūras (100x20x8)
Įvažiavimo bordiūras (100x22x15)

Raudono asfalto dviračių tako danga

Gatvių raudonosios linijos

Keleivių laukimo pavilijonas
Lapuotis medis
Spygliuotis medis



S
a
lo

m
ė
jo

s
 N

ė
rie

s
 g

.

U
k
m

e
rg

ė
s
 g

.

Liudviko Zamenhofo g.

S
a
lo

m
ė
jo

s
 N

ė
rie

s
 g

.

DVR

DVR

DV
R

DVR

DVR

1
8
m

1
9
m

2
0
m

1
9
m

2
0
m

3
0
m

3
3
m

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020 01 20 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybė

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

PV

LT

PDV

PAVILNIONIŲ GATVĖ IR UKMERGĖS IR L.ZAMENHOFO GATVIŲ SANKRYŽA.
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

DANGŲ PLANAS M 1:500

3 4VP15.163-PP-S-DP

Sutartiniai žymėjimai
Sklypų ribos

Projektuojama asfalto danga
Betono trinkelių danga

Betono plytelių 375x375 šaligatvio danga

Gatvės bordiūras (100x30x15)
Veja

Vejos bordiūras (100x20x8)
Įvažiavimo bordiūras (100x22x15)

Raudono asfalto dviračių tako danga

Gatvių raudonosios linijos

Keleivių laukimo pavilijonas
Lapuotis medis
Spygliuotis medis



L
e
ič

ių
 g

.

Pavilnionių g.

DVR

DVR

DVR

1
9
m 1
8
m

1
4
m

1
5
m 1

3
m

1
6
m 1
1
m

1
3
m 1
7
m

1
6
m

2
8
m

1
6
m

1
6
m

1
8
m

1
9
m

1
9
m

1
9
m

1
9
m

1
8
m

1
9
m

2
0
m

1
9
m

2
0
m

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020 01 20 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybė

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

PV

LT

PDV

PAVILNIONIŲ GATVĖ IR UKMERGĖS IR L.ZAMENHOFO GATVIŲ SANKRYŽA.
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

DANGŲ PLANAS M 1:500

2 4VP15.163-PP-S-DP

Sutartiniai žymėjimai
Sklypų ribos

Projektuojama asfalto danga
Betono trinkelių danga

Betono plytelių 375x375 šaligatvio danga

Gatvės bordiūras (100x30x15)
Veja

Vejos bordiūras (100x20x8)
Įvažiavimo bordiūras (100x22x15)

Raudono asfalto dviračių tako danga

Gatvių raudonosios linijos

Keleivių laukimo pavilijonas
Lapuotis medis
Spygliuotis medis



3.00m3.00m

Pjūvis 1 - 1

Pavilnionių g.

3.00m 3.00m

KAROSA

  irisbus

2.20-6.30m 2.20-6.80m

Pjūvis 5 - 5

S. Neries g.

2.25m

Pjūvis 2 - 2

L. Zamenhofo g.

3.00m3.00m 3.70-4.30m3.00m2.25m

Pjūvis 3 - 3

Justiniškių g.

1.00m 3.00m 3.00m 4.00m

KAROSA

  irisbus

3.00m 2.50m3.00m 3.00m2.50m2.25m

2.50m2.25m 2.50m

Pjūvis 4 - 4

Gileikių g.

3.00m3.70m 3.00m

KAROSA

  irisbus

3.00m3.00m

3.00m

7.30-8.00m

3.00m 3.00m3.00m1.00-6.00m

KAROSA

  irisbus

2.50m 4.00m2.25m

2.25m2.50m3.70-5.302.50m2.25m

KAROSA

  irisbus

3.00m

1.70m 2.00m

2.25m

2.25m 2.50m

3.00m

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2020 01 20 Statybos leidimui, konkursui

Statinio projekto pavadinimas

Dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

Statytojas ir (arba) užsakovas

Vilniaus miesto savivaldybė

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

PV

LT

PDV

PAVILNIONIŲ GATVĖ IR UKMERGĖS IR L.ZAMENHOFO GATVIŲ SANKRYŽA.
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

SKERSINIAI PROFILIAI M 1:200

1 1VP15.163-PP-S-SP







 

 

 

PROJEKTO VYKDYMO ETAPAI 
 

 

I ETAPAS 



   

  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ 

PARENGTŲ PAVILNIONIŲ G. IR L. ZAMENHOFO G. 
PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMAS ATLIEKANT 

MODELIAVIMO PROCESUS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

TURINYS 
 
1. UŽSAKYMAS ................................................................................................................................................................................... 3 

2. BENDRA INFORMACIJA ....................................................................................................................................................... 4 

3. MAKRO MODELIAVIMAS ..................................................................................................................................................... 6 

4. MIKRO MODELIAVIMAS ...................................................................................................................................................... 15 

5. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ IR MIKRO MODELIAVIMO REZULTATAI .............................................. 200 

6. IŠVADOS ....................................................................................................................................................................................... 34 

7. PRIEDAI ...................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. UŽSAKYMAS 
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2. BENDRA INFORMACIJA 

Objektas: Pavilnionių g. nuo sankryžos esančios prie PC „Pašilaičiai“ iki Zamenhofo - S. Neries 
g. sankryžos (žr. 2 ir 3 pav.). 

 
1 pav. Planuojama objekto vieta 

 

 

Planuojama objekto vieta 



5 
 

 

2 pav. Nagrinėjama teritorija 

 

 

 

 

 

 

Nagrinėjama teritorija 
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3. MAKRO MODELIAVIMAS 

 

Siekiant parinkti geriausią Pavilnionių g. ir L. Zamenhofo g. sprendinį buvo parengtas makro modelis, 
tam kad būtų įvertintas perspektyvinis eismo dalyvių skaičius. Siekiant identifikuoti perspektyvinius 
eismo dalyvių srautus Pavilnionių g. ir L. Zamenhofo g., buvo atlikti šie parengiamieji darbai: 

• Eismo dalyvių srautų tyrimai (duomenis pateikė UAB „ID Vilnius“); 
• Esamos ir numatomas socio-urbanistinės charakteristikos (duomenis pateikė UAB „ID 

Vilnius“). 

Eismo dalyvių srautų tyrimai buvo atlikti 2023 m. gegužės mėnesį. Tyrimų vietos nurodytos 3 pav. 
Tyrimai buvo atliekami rytinio ir vakarinio piko metu: 

• Rytinio piko valandą tarp 8:00 ir 9:00; 
• Vakarinio piko valandą tarp 17:00 ir 18:00. 

 

 
3 pav. Eismo dalyvių srautų tyrimų vietos 

  

Eismo dalyvių srautai stebėti visuose tyrimo vietų manevruose, kurie gali turėti tiesioginę įtaką 
transporto srautų persiskirstymui ir Pavilnionių g. bei L. Zamenhofo g. srauto formavimuisi. 
Stebėjimo metu buvo fiksuojami šie eismo dalyviai: lengvieji automobiliai, vidutiniai automobiliai, 
sunkvežimiai, autobusai, motociklai, pėstieji ir dviračiai. Žemiau esančiose 1 ir 2 lentelėse  
pateikiami rytinio ir vakarinio piko natūrinių tyrimų rezultatai. 
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Apibendrinant, motorizuoti eismo dalyviai rytinio piko metu tarp klasių pasiskirsto šiomis 
proporcijoms: 

• Lengvieji automobiliai- 91.1%; 
• Vidutiniai automobiliai- 5.9 %; 
• Sunkvežimiai- 1.9%; 
• Autobusai- 0.6%; 
• Motociklai- 0.5%. 

 

1 lentelė Rytinio piko eismo dalyvių srautai (eismo dalyviai per valandą) 

 

 

 

Apibendrinant, motorizuoti eismo dalyviai vakarinio piko metu tarp klasių pasiskirsto šiomis 
proporcijoms: 

• Lengvieji automobiliai- 94.8%; 
• Vidutiniai automobiliai- 3.1 %; 
• Sunkvežimiai- 0.7%; 
• Autobusai- 0.7%; 
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• Motociklai- 0.8%. 

 

2 lentelė Vakarinio piko eismo dalyvių srautai (eismo dalyviai per valandą) 
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Nagrinėjamos teritorijos ribose nustatyti esami ir perspektyviniai socio-urbanistinių 
charakteristikų pokyčiai remiantis Vilniaus miesto teritorijų planavimo dokumentais (parengė 
UAB „ID Vilnius“): 

• Esamo ir prognozuojamo gyventojų skaičiaus pokytis ( žr. 4 pav.). 

 

 
4 pav. Prognozuojamas gyventojų skaičiaus pokytis iki 2030 m. 

 

Apibendrinant, nagrinėjamoje teritorijoje numatomas beveik 75% gyventojų skaičiaus augimas 
(apytiksliai 23600 naujų gyventojų) iki 2030 metų. 

 

 

 

 

 



10 
 

• Esamo ir prognozuojamo darbo vietų skaičiaus pokytis (žr. 5 pav.). 

 
5 pav. Prognozuojamas darbuotojų skaičiaus pokytis iki 2030 m. 

 

Apibendrinant, nagrinėjamoje teritorijoje numatomas beveik 310% darbo vietų skaičiaus augimas 
(apytiksliai 13000 naujų darbo vietų) iki 2030 metų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

• Esamo ir prognozuojamo mokinių (mokymosi vietų) skaičiaus pokytis ( žr.  6 pav.). 

 
6 pav. Prognozuojamas mokinių skaičiaus pokytis iki 2030 m. 

 

Apibendrinant, nagrinėjamoje teritorijoje numatomas beveik 50% mokymosi vietų skaičiaus 
augimas (absoliutine reikšme tai apytiksliai 2500 naujų mokymosi vietų skaičius).  

Modeliuojant makro lygmeniu perspektyvinius transporto srautus buvo naudojamas Vilniaus miesto 
perspektyvinės būklės susisiekimo sistemos strateginis modelis parengtas PTV Visum aplinkoje ir 
atvaizduojantis 2030 metų rytinio ir vakarinio piko valandas. Modelyje vaizduojamą susisiekimo 
infrastruktūrą numatyta įgyvendinti iki 2030 metų. Modelis atspindi dvi modalinio pasidalijimo 
prielaidas: 

• Esamą būklę atitinkantis modalinis pasidalijimas; 
• Darnaus judumo plane numatytas modalinis pasidalijimas. 

 

Makro modelis veikia standartiniu 4 pakopų ( angl. 4 Step Demand Model ) principu: 

• Kelionių generavimas ( angl. Trip Generation ); 
• Kelionių pasiskirstymas ( angl. Trip Distribution ); 
• Modalinis pasidalijimas ( angl. Modal Split ); 
• Priskyrimas ( angl. Assignment ). 
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Kelionių generavimo etape priklausomai nuo transportinių zonų, socio-ekonominių charakteristikų 
skaičiuojamas generuojamų kelionių skaičius. Kelionių paskirstymo etape atskirų tipų kelionės  
paskirstomos tarp alternatyvių transportinių zonų naudojant Gravity tipo modelį. Modalinio 
pasidalijimo etape taikomas Logit tipo modelis dvejiems susisiekimo būdams (viešajam transportui 
ir privačiam transportui). Kelionių priskyrimo tinklui procedūros realizuojamos remiantis šiais 
metodais: 

• Asmeninio motorizuoto transporto (lengvųjų ir vidutinių automobilių) kelionėms: 
Equilibrium Lohse Private Assignment metodas; 

• Viešojo transporto kelionėms: Timetable-based Public Transport Assignment metodas. 

 

Modeliuojami infrastruktūros variantai: 

1. Pavilnionių gatvė nuo Vakarinio aplinkkelio iki L. Giros gatvės. Pavilnionių gatvėje numatoma 
po vieną juostą kiekviena kryptimi ( 1+1 konfigūracija ) ir sankryžos reguliuojamos šviesoforais su 
papildomomis juostomis kairiems manevrams. Ukmergės gatvėje naikinamas šviesoforinis 
reguliavimas ir kairieji manevrai šiose dvejose sankryžose: Ukmergės g. - Gabijos g. sankryžoje ir 
Ukmergės g. - Bieliūnų g. sankryžoje. 

2. Pavilnionių gatvė nuo Vakarinio aplinkkelio iki L. Giros gatvės. Pavilnionių gatvėje numatoma 
po dvi eismo juostas kiekviena kryptimi (2+2 konfigūracija ) ir sankryžos reguliuojamos 
šviesoforais su papildomomis juostomis kairiems manevrams. Ukmergės gatvėje naikinamas 
šviesoforinis reguliavimas ir kairieji manevrai šiose dvejose sankryžose: Ukmergės g. - Gabijos g. 
sankryžoje ir Ukmergės g. - Bieliūnų g. sankryžoje. 
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Modeliuotų scenarijų suvestinė, įskaitant neįgyvendinti Pavilionių gatvės tęsinio, yra pateikiama 
3 lentelėje. 

 

3 lentelė. Scenarijai ir jų  trumpas apibūdinimas 

 

 Makro modeliavimo rezultatai pateikiami 1 PRIEDE. 

 

Atlikus 3 scenarijų makro modeliavimą identifikuota, kad pagal sugeneruojamus autotransporto 
srautus geriausi rezultatai pasiekiami    kai Pavilnionių g. nuo Vakarinio aplinkkelio iki Ukmergės g. 
yra 2+2 , L. Zamenhofo g. nuo Ukmergės gatvės iki  S. Neries g. 2+2, L. Zamenhofo g. nuo S. Neries g. 
iki L. Giros g. 1+1 eismo juostos (žr. 7 pav.). Šis infrastruktūros plėtros variantas toliau modeliuojamas 
ir detalizuojamas mikro lygmeniu. 
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7 pav. Rekomenduojamas infrastruktūros plėtros  variantas 
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4. MIKRO MODELIAVIMAS 

 

Mikro modeliavimas leidžia įvertinti projektinių pasiūlymų sprendinių tinkamumą perspektyviniams 
transporto srautams, parinkti tinkamiausius infrastruktūrinius sprendinius, įvertinti potencialius 
šviesoforų darbo ciklus ir kitas infrastruktūros plėtros bei valdymo detales. 

 

Modeliuojami rytinis ir vakarinis pikai: 

1.  Pavilnionių g. (nuo sankryžos esančios prie PC „Pašilaičiai“ iki Pavilnionių- S. Neries g. 
sankryžos) su perspektyviniais rytinio piko srautais; 

2.  Pavilnionių g. (nuo sankryžos esančios prie PC „Pašilaičiai“ iki Pavilnionių- S. Neries g. 
sankryžos) su perspektyviniais vakarinio piko srautais. 

 

1, 2 scenarijai buvo modeliuojami remiantis  perspektyviniais transporto srautais, gautais iš makro 
modeliavimo. Mikro modeliavimui detalizuoti makro modelio scenarijai (EB-2023-R22-1 IR EB-2023-
V-22-1), kuriuose buvo uždrausti kairieji posūkiai Pavilnionių- Leičių ir Pavilnionių Perkūnkiemio g. 
sankryžose (žr. 8-10 pav. ir 4 lent.).  
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 8 pav. Rytinio piko perspektyviniai transporto srautai 
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  9 pav. Vakarinio piko perspektyviniai transporto srautų kartograma 



   

 

 
 

10 pav. Pėsčiųjų ir mikrojudumo priemonių naudotojų pasiskirstymo schema 

 

 

4 lentelė. Pėsčiųjų ir mikrojudumo priemonių naudotojų pasiskirstymas 

Segmentas 

Pasiskirstymas pagal eismo dalyvius per piko valandą, vnt. 

Pėsčiomis 
Mikrojudumo 
priemonėmis 

Viešuoju transportu 

DJMP Ne DJMP DJMP Ne DJMP DJMP Ne DJMP 

I segmentas 213 83 73 25 279 173 

II segmentas 717 389 308 119 985 644 

III segmentas 860 453 357 139 1133 742 

IV segmentas 482 249 195 76 838 549 

V segmentas 563 290 270 133 970 654 

VI segmentas 198 96 76 39 282 190 
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Planuojami viešojo transporto maršrutai važiuosiantys Pavilnionių g. ir L. Zamenhofo g. pavaizduoti 
11 pav. Daroma prielaida, jog viešojo transporto priemonės kursuos 10 minučių intervalu. Planuojama 
jog bus koreguojamos 5, 10, 32, 118, 40 autobusų maršrutų trasos. Taip pat planuojami nauji  maršrutai 
N9 ir Ny.   

 

 
11 pav. Viešojo transporto planuojami maršrutai Pavilnionių g. ir L. Zamenhofo g. 
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5. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ MIKRO MODELIAVIMO REZULTATAI 

 

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ parengė Pavilnionių g. ir L. Zamenhofo g. projektinius 
pasiūlymus (žr. 12 pav.),  kuriems buvo atliktas mikro modeliavimas. 

 

Modeliuojami rytinio ir vakarinio piko transporto srautai, nes tai bus kritiškiausias paros metas, 
tikėtina, kad tuo metu formuosis ilgiausios transporto eilės.  Mikro modeliai parengti naudojant 
PTV Vissim 2024 (SP07) programą. Jos pagalba sumodeliuoti smulkesni infrastruktūros plėtros 
sprendiniai. 

 
12 pav. Pavilnionių g. projektinis pasiūlymas 

 

Pateiktas projektinis pasiūlymas: 

1. Pavilnionių-Perkūnkiemio g. sankryžoje pakeistas esamos būklės eismo organizavimas. Pavilnionių 
g. (nuo Ukmergės g.) panaikintas kairysis posūkis. Pirmąja eismo juosta leidžiama judėti tiesiai ir į 
dešinę, antrąja eismo juosta tiesiai (žr. 13 pav.). Taip pat yra pateikiamas preliminarus šviesoforo fazių 
pakeitimų planas (žr. 14 pav.) 

 

1 2 

3 

6

 

4

 

5
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13 pav. Pavilnionių- Perkūnkiemio g. sankryžos eismo organizavimo pakeitimai 

 

                             
  

14 pav. Pavilnionių- Perkūnkiemio g. sankryžos šviesoforo fazių pakeitimas 

Modeliuojant pagal pateiktą projektinį variantą Pavilnionių g. (nuo Vakarinio aplinkkelio) 
rytinio ir vakarinio piko metu fiksuojamos didžiausios spūstys siekiančios apie 150 m. 
Perkūnkiemio g. susidaro apie 130 m. spūstys. 
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15 pav. Pavilnionių- Justiniškių g. sankryžos projektinis pasiūlymas 

2. Pavilnionių- Justiniškių g. sankryžoje (žr. 15 ir 16 pav.)  rytinio piko metu nuo Justiniškių g. 
fiksuojamos apie 90 m. , o vakarinio piko metu 150 m spūstys. Pavilnionių g. nuo Vakarinio 
aplinkkelio rytinio piko metu apie 160m ilgio spūstys, o vakarinio piko metu apie 230 m. t.y. 
visa atkarpa iki gretimos Justiniškių- Gileikių g. sankryžos ir turės įtakos viešajam 
transportui. 

 

 

 

16 pav. Pavilnionių- Justiniškių g. sankryžos šviesoforo fazių seka 
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17 pav. Pavilnionių- Leičių g. sankryža 

3. Leičių-Pavilionių gatvių sankryžoje (žr. 17 ir 18 pav.)  nuo rytinės Pavilnionių g. pusės 
panaikintas kairysis posūkis. Leičių g. (nuo Gabijos g.) fiksuojamos apie 50-60 m rytinio ir 
vakarinio piko  maksimalios spūstys, t. y. užpildyta visa atkarpa iki gretimos Leičių- Gabijos 
g. sankryžos. Pavilnionių g. nuo Vakarinio aplinkkelio fiksuojamos apie 300 m. maksimalios 
spūstys rytinio ir vakarinio piko metu. 

 

18 pav. Pavilnionių- Leičų g. sankryžos šviesoforo fazių seka 
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19 pav. Pavilnionių- Ukmergės g. sankryža projektiniame pasiūlyme 

4. Modeliuojant Pavilnionių- Ukmergės g. sankryžą (žr. 19 ir 20 pav.) pagal pateiktą 
projektinį pasiūlymą buvo nustatyta, kad formuojasi didelės eilės Ukmergės g. (nuo 
centro), nes norintys pasukti į kairę blokuoja pravažiavimą judantiems Ukmergės gatve 
nuo miesto centro. Dėl šios priežasties Ukmergės g. nuo centro formuojasi apie 500 m. 
maksimalios spūstys vakarinio piko metu. Ukmergės g. link centro rytinio piko metu 
formuojasi apie 250 m. maksimalios spūstys. Pavilnionių g. rytinio ir vakarinio piko metu 
fiksuojamos maksimalios spūstys apie 350 m. Pavilnionių g. atkarpoje tarp Ukmergės ir 
Vėtrungių g. abiem kryptimis rytinio ir vakarinio piko metu susidaro maksimalios spūstys 
apie 150m. T. y. užpildyta visa atkarpa tarp sankryžų.  

 

 

20 pav. Pavilnionių- Ukmergės g. ir  L. Zamenhofo-  g. sankryžų šviesoforų fazių seka 
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21 pav. L. Zamenhofo- Vėtrungių g. sankryža 

5. L. Zamenhofo-Vėtrungių g. sankryžoje (žr. 21 ir 22 pav.) L. Zamenhofo g. rytinio ir vakarinio 
piko metu fiksuojamos maksimalios spūstys apie 80-90 m. Vėtrungių g. rytinio ir vakarinio 
piko metu fiksuojamos maksimalios spūstys apie 80-90 m. 

 
22 pav. Pavilnionių g. pėsčiųjų perėja 

6. Šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų ir dviratininkų perėjos (žr. 23 pav.) buvo 
modeliuojamos atsižvelgiant į  „Kelių šviesoforų įrengimo taisykles“, užtikrinant reikiamą 
pėsčiųjų ir dviratininkų žalio signalo trukmę. 
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23 pav. Šviesoforais reguliuojamos pėsčiųjų perėjos fazių seka 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad Ukmergės- Bieliūno g. ir Ukmergės-Gabijos g. sankryžose 
pakeistas eismo organizavimas. Šiose sankryžose paliekamos tik šviesoforais 
reguliuojamos pėsčiųjų perėjos ir dešinieji posūkiai (žr. 24 pav.), nes tai neatitinka STR 
2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 29 punkto 
reikalavimų. 
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24 pav. Ukmergės- Bieliūno g. ir Ukmergės- Gabijos sankryžų eismo organizavimo pakeitimai 
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Prognozuojamas vidutinis greitis rytinio piko metu Pavilnionių g. ir L. Zamenhofo g.   sieks apie 10 
km/h nuo Vakarinio aplinkkelio iki Ukmergės g. ir formuosis transporto spūstys (žr. 25-28 pav.). 
Vakarinio piko metu Pavilnionių g. ir L. Zamenhofo g. blogiausia situacija bus tarp Vėtrungių g. ir 
Perkūnkiemio g. link Vakarinio aplinkkelio, nes formuosis nenutrūkstamos transportinės spūstys. 
Eismo kokybės lygmuo yra žemas (F).  Atsižvelgiant į planuojamą intensyvią plėtrą – 13 tūkst. darbo 
vietų ir 23,6 tūkst. gyventojų – bei esamą modalinį kelionių pasiskirstymą Vilniaus mieste, yra 
akivaizdu, kad kvartalas su dabartinėmis gatvėmis negali aptarnauti prognozuojamų srautų. Dėl šios 
priežasties turėtų būti realizuoti Pavilionių gatvės projektiniuose pasiūlymuose numatyti sprendiniai, 
o minėtos gatvės įrengimas yra ne tik pageidautina, bet ir būtina tvarios plėtros sąlyga užtikrinant 
mokyklos, darželio ir kitų planuojamų objektų pasiekiamumą. 

 



   

 
25 pav. Rytinio piko perspektyvinių srautų greičio kartograma 

 

26 pav. Vakarinio piko perspektyvinių srautų greičio kartograma  
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27 pav. Rytinio piko transporto spūstys  

 

 

28 pav. Vakarinio piko transporto spūstys 

 

 

 Transporto sankryžų funkcionavimas vertinamas pagal eismo srautų aptarnavimo kokybės lygį 
(angl. Level of Service – LOS, žr. 29 pav.). Mikro lygiu yra analizuojama, koks  eismo srautų lygis 
prognozuojamas pertvarkomose esamose ir visiškai naujose sankryžose (žr. 30 pav.). 
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29 pav. Eismo kokybės lygio (LOS) vertinimo skalė 

 

30 pav. Modelio mazgų ir jų krypčių numeracija 

 

 

 

 

Atlikus sankryžų eismo kokybės lygmens vertinimą, identifikuota, kad sankryžose formuojasi 
žemiausio lygmens F srautų aptarnavimo kokybė (žr. 5 lent.). Tai rodo, kad  gatvių infrastruktūra ir 
eismo organizavimas neaptarnaus perspektyvinių srautų aukštu lygiu, todėl formuosis transportinės 
spūstys piko metu. 
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5 lentelė. Mazgų ir jų krypčių maksimalios spūsčių eilės, prastovų laikas ir eismo kokybės lygis  

   Kryptys  
Pavilnionių- 

Perkūnkiemio g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Rytinis 
pikas 

Maksimalus 
eilės ilgis, m 148 148 7 132 132 131 115 115 76 76 73  

Prastova, s 107 106 72 137 162 186 76 50 51 54 43  
Eismo 
kokybės 
lygis (LOS) LOS_F LOS_F LOS_E LOS_F LOS_F LOS_F LOS_E 

LOS_
D 

LOS_
D 

LOS_
D 

LOS_
D  

Vakarinis 
pikas 

Maksimalus 
eilės ilgis, m 152 152 6 131 131 130 220 220 84 84 82  

Prastova, s 126 152 101 212 90 160 128 84 100 128 122  
Eismo 
kokybės 
lygis (LOS) LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F  

Pavilnionių- Justiniškių g. 1 2 3 4 5 6       

Rytinis 
pikas 

Maksimalus 
eilės ilgis, m 133 159 79 83 93 93       

Prastova, s 44 71 23 26 40 35       
Eismo 
kokybės 
lygis (LOS) 

LOS_
D LOS_E LOS_C LOS_C 

LOS_
D LOS_C       

Vakarinis 
pikas 

Maksimalus 
eilės ilgis, m 228 226 49 90 155 155       

Prastova, s 174 145 9 43 192 123       
Eismo 
kokybės 
lygis (LOS) LOS_F LOS_F LOS_A 

LOS_
D LOS_F LOS_F       

Pavilnionių- Leičių g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Rytinis 
pikas 

Maksimalus 
eilės ilgis, m 308 308 143 77 77 77 106 106 62 62 62  

Prastova, s 47 96 17 50 47 102 45 40 75 78 71  
Eismo 
kokybės 
lygis (LOS) 

LOS_
D LOS_F LOS_B 

LOS_
D 

LOS_
D LOS_F LOS_D 

LOS_
D LOS_E LOS_E LOS_E  

Vakarinis 
pikas 

Maksimalus 
eilės ilgis, m 310 310 0 78 78 78 101 101 53 53 53  

Prastova, s 45 191 40 107 102 301 34 33 114 144 0  
Eismo 
kokybės 
lygis (LOS) 

LOS_
D LOS_F 

LOS_
D LOS_F LOS_F LOS_F LOS_C LOS_C LOS_F LOS_F LOS_A  

Pavilnionių- Ukmergės g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rytinis 
pikas 

Maksimalus 
eilės ilgis, m 351 351 351 8 242 242 118 118 118 211 211 207 

Prastova, s 70 105 77 23 70 32 33 48 76 39 61 115 
Eismo 
kokybės 
lygis (LOS) LOS_E LOS_F LOS_E LOS_C LOS_E LOS_C LOS_C 

LOS_
D LOS_E 

LOS_
D LOS_E LOS_F 

Vakarinis 
pikas 

Maksimalus 
eilės ilgis, m 357 361 361 6 120 116 114 156 156 514 514 510 

Prastova, s 198 166 86 94 42 62 57 91 90 35 58 150 
Eismo 
kokybės 
lygis (LOS) LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F 

LOS_
D LOS_E LOS_E LOS_F LOS_F 

LOS_
D LOS_E LOS_F   
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Pavilnionių- Vėtrungių g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rytinis 
pikas 

Maksimalus 
eilės ilgis, m 109 100 84 79 79 14 83 83 6 80 80 66 

Prastova, s 100 43 17 116 117 96 106 108 64 42 47 25 
Eismo 
kokybės 
lygis (LOS) LOS_F 

LOS_
D LOS_B LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_E 

LOS_
D 

LOS_
D LOS_C 

Vakarinis 
pikas 

Maksimalus 
eilės ilgis, m 124 124 64 79 79 79 90 90 0 88 88 88 

Prastova, s 90 67 11 81 81 88 121 150 0 52 43 60 
Eismo 
kokybės 
lygis (LOS) LOS_F LOS_E LOS_B LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_F LOS_A 

LOS_
D 

LOS_
D LOS_E 
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IŠVADOS  

 
1. Atlikus makro modeliavimą rekomenduojama projektuoti Pavilnionių g. nuo Vakarinio 

aplinkkelio iki Ukmergės g. 2+2 eismo juostų, L. Zamenhofo g. nuo Ukmergės gatvės iki  S. 
Neries g. 2+2 , L. Zamenhofo g. nuo S. Neries g. iki L. Giros g. 1+1; 

2. Atlikus mikro modeliavimą rekomenduojama įgyvendinti Pavilionių gatvės projektinius 
pasiūlymus, nes tai yra būtina tvarios plėtros sąlyga užtikrinant mokyklos, darželio ir kitų 
planuojamų objektų pasiekiamumą, nežiūrinti į tai, kad siūlomi sprendiniai tik minimaliai 
palengvina perspektyvinę situaciją ir nesprendžia pagrindinių transporto srautų generavimo 
problemų dėl planuojamos socio-urbanistinės plėtros. Rekomenduojama, projektiniuose 
pasiūlymuose įvertinti dviejų kairiųjų posūkių įrengimą Pavilnionių-Ukmergės g. sankryžoje 
judant nuo miesto centro, nes Ukmergės-Bieliūno g. ir Ukmergės-Gabijos g. sankryžose 
planuojama atsisakyti kairiųjų posūkių, o mikro modeliavimas indikuoja didžiules spūstis 
Ukmergės gatvėje vakarinio piko metu judant nuo centro.    

3. Atliktas makro ir mikro modeliavimas parodo, kad būtina didinti gatvių tinklo rišlumą Vilniaus 
mieste. Įgyvendinus projektą bus tolygiau paskirstyti eismo srautai, sumažintos transporto 
grūstys (lyginant su esama infrastruktūra) ir pagerintas susisiekimas tarp Vakarinio aplinkkelio 
ir Ukmergės gatvės. Naujos gatvės įrengimas užtikrins greitesnį, saugesnį ir efektyvesnį 
susisiekimą, tiek individualiam, tiek viešajam transportui bei pėstiesiems. Tai padės ne tik 
sumažinti kelionės laiką ir degalų sąnaudas, bet ir skatins darnią miesto plėtrą bei integruotą 
susisiekimo sistemos vystymą, užtikrinant aplinkai draugiškesnius sprendimus. 
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PRIEDAI 

Pav. Rytinio piko spūstys Perkūnkiemio g. 



36 

Pav. Rytinio piko spūstys Pavilnionių g. nuo Vakarinio aplikkelio 
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Pav. Rytinio piko spūstys Justiniškių g.  
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1 Triukšmo vertinimas 

1.1 Triukšmo vertinimo metodika 
Triukšmo modeliavimas atliktas licencijuota „CADNA A“ paketo programa, skirta 

pramoniniam, kelių ir geležinkelių triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės triukšmo 
absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, meteorologines sąlygas.  Kelių transporto 
triukšmas: Triukšmo rodiklių įvertinimas atliekamas naudojant CNOSSOS – EU skaičiavimo 
metodiką, kuri sukurta Europai.  

Analizuojant triukšmo poveikį remtasi įstatyminėmis bazėmis, rekomendacijomis ir t.t. 

• Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo įstatymu 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX–2499
(Suvestinė redakcija nuo 2023-01-02), kuriame nurodoma, kad triukšmo ribinis dydis – triukšmo 
rodiklio vertė, kurią viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam 
triukšmui šalinti ar mažinti.  

• Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (patvirtinta LR sveikatos ministro 2011-06-13 
įsakymu Nr. V–604. 

lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje pagal 2018 m. pakeistą HN 33:2011 

Eil. 
Nr. Objekto pavadinimas Paros laikas* 

Ekvivalentinis garso 
slėgio lygis (LAeqT), 
dBA 

1. Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės 
paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų palatos 

diena 
vakaras 
naktis 

45 
40 
35 

2. Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta 
mokymas ir (ar) ugdymas 

– 45 

3. Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų 
(išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, 
veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

diena 
vakaras 
naktis 

65 
60 
55 

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip
apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų 
dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio 
(Lnakties) apibrėžtyse. 

Triukšmo modeliavimo metu įvertinti triukšmo šaltinių duomenys, reljefas, užstatymas, 
aukštingumas, absorbcinės savybės, meteorologiniai parametrai. Triukšmo sklaida modeliuota 1,7 m 
aukštyje ir 4 m aukštyje, o triukšmo lygis skaičiuotas ties kiekvienu aukštu. 

Modeliavimo žingsnis 3 m. Parengti ir sumodeliuoti dienos, vakaro, nakties periodų 
triukšmo sklaidos žemėlapiai. Paros laiko periodai priimti pagal įstatymą: dienos metas (nuo 7 
val. iki 19 val.), nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.), vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 val.). 
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1.2 Analizuojami triukšmo šaltiniai 
Vilniaus mieste, įgyvendinant Miesto plėtros departamento planus, numatoma tiesti 

Pavilnionių gatvės tęsinį bei įrengti naują šios gatvės ir Ukmergės bei L. Zamenhofo gatvių sankryžą. 
Projektu planuojama nutiesti 4 eismo juostų gatvę, kurios važiuojamosios dalies plotis bus 2 x (3 + 
3,5 m). Gatvės danga – asfaltbetonio, projektinis leistinas greitis – 50 km/val. Sankryžos bus 
reguliuojamos šviesoforais. Projekto įgyvendinimas pagerins eismo sąlygas mieste. 

Pagrindinis analizuojamas triukšmo šaltinis – transporto eismas Pavilnionių ir L. Zamenhofo 
gatvėse (žr. 1 pav.). Šiuo metu Pavilnionių gatvėje (nuo įvažiavimo į PC „Pašilaičiai“ iki Pavilnionių 
g. 43 įvažiavimo) transporto srautas siekia iki 16 896 automobilių per parą, iš jų sunkusis transportas
sudaro 259 automobilius. Prognozuojama, kad iki 2030 m., įgyvendinus projektą, eismo
intensyvumas padidės iki 24 416 automobilių per parą, iš kurių 375 sudarys sunkusis transportas.
Bendrai eismo srauto padidėjimas laikomas nedideliu.

Didžiausi eismo pokyčiai numatomi tose atkarpose, kur gatvės dar nėra – pavyzdžiui, nuo 
Pavilnionių–Leičių g. sankryžos iki Pavilnionių–Ukmergės g. sankryžos bei nuo Pavilnionių–
Ukmergės g. sankryžos iki Pavilnionių–Vėtrungių g. sankryžos. Šiuo metu eismo intensyvumas šiose 
atkarpose lygus nuliui, o 2030 m. prognozuojamas intensyvumas sieks atitinkamai 25 009 
automobilius per parą ir 21 015 automobilių per parą. 

Tuo tarpu L. Zamenhofo gatvėje (kuri šiuo metu taip pat dar nėra nutiesta) prognozuojamas 
eismo intensyvumas 2030 m. sudarys 11 540 automobilių per parą. 

Išsamūs eismo intensyvumo duomenys pateikti ataskaitos 1 priede. 

Aplinka pagal HN 33:2011 
Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai 

gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, 2 punktu Triukšmo ribiniai 
dydžiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninės paskirties pastatuose bei šių pastatų, 
išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus, aplinkoje, apimančioje žemės sklypų, kuriuose 
pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų.  

Registrų centro duomenimis identifikuoti gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai (žiūr. 1 
pav.), Vilniaus m. teritorijų planavimo duomenimis1 identifikuoti gyvenamos ir negyvenamos 
teritorijos remiantis patvirtintais detaliaisiais planais (žiūr. 2 priedas), bei surinkta informacija apie 
planuojamas naujas statybas2. Be to, analizės teritorijoje yra ir mišrios paskirties pastatų – prekybos 
bei administracinės paskirties objektuose įrengti gyvenamieji būstai (butai). 

Remiantis Vilniaus VSC išvadomis, pastatuose Gabijos g. 32 (sklypo kad. Nr. 
0101/0015:126), Pavilnionių g. 10, Gabijos g. 38, 40, 42 (sklypo kad. Nr. 0101/0015:275) visi butai 
yra C garso klasės, kurių langų akustinė varža ne mažesnė kaip 32 dB bei su akustinėmis 

1 ŠALTINIS:  https://maps.vilnius.lt/map/teritoriju-planavimas). 
2 „DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ JUSTINIŠKIŲ G. 154, VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS“,  
„DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.3) PAVILNIONIŲ G. 32, VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS“  
„Mokslo paskirties pastato su sporto ir automobilių stovėjimo aikštelėmis Pavilnionių g. 25, Vilniuje statybos projektas“ 
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(prieštriukšminėmis) orlaidėmis. VSC išvadoje minima, kad langų garso izoliacijos dydis įvertintas 
atsižvelgiant į perspektyvinę Pavilnionių gatvę. Vilniaus VSC išvados pateiktos 3 priede. 

Vadovaujantis STR 2.01.07:2003 „PASTATŲ VIDAUS IR IŠORĖS APLINKOS 
APSAUGA NUO TRIUKŠMO“ 2003 m. liepos 17 d. Nr. 387, kuris įsigaliojo nuo 2004 m. sausio 1 
d. (aktuali redakcija 2024-11-01) reglamento 5 punktu „.Naujai projektuojamų dvibučių,
daugiabučių, kai kurių triukšmui jautrių negyvenamųjų pastatų, pateikiamų Reglamente, vidaus
aplinkos garso klasė turi būti ne žemesnė kaip C.“ t.y. išorinių pastatų sienų garso izoliacija turi siekti
Rw-55 dB, o langų garso izoliacijos klasė 30 dB (Išmatuotų laboratorinių garso izoliavimo rodiklių
Rw ribos 33-37 dB).

Anksčiau minėtų pastatų, esančių adresais Gabijos g. 32, 38, 40, 42 ir Pavilnionių g. 10, 
statybos pradėtos 2004–2010 metais. Dėl to jų patalpų akustinio komforto klasė atitinka „C“ garso 
klasę, o langai yra įrengti su akustinėmis orlaidėmis. Likusių pastatų, esančių šalia analizuojamos 
Pavilnionių gatvės, statybos metai, remiantis Registrų centro duomenimis, siekia 2005–2008 metus. 
Atsižvelgiant į tai, kad visi kiti Pavilnionių gatvės gretimybėje esantys pastatai pastatyti panašiu 
laikotarpiu arba dar vėliau, daroma prielaida, jog butų patalpų akustinio komforto klasė taip pat 
atitinka „C“ garso klasę.  

Šio vertinimo tikslas – įvertinti naujus sprendinius, numatomą eismo intensyvumą bei jų 
atitiktį HN 33:2011 reikalavimams, o esant poreikiui – pasiūlyti kompensacines triukšmo mažinimo 
priemones. 

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad gyvenamosios paskirties sklypuose vyrauja 
perimetrinis užstatymas. 

Perimetrinis sklypo užstatymas — tai pastatų statymo būdas, kai pastatai statomi palei 
sklypo ribas (perimetrą), sudarant uždarą arba pusiau uždarą kiemą viduje. Pastatai išdėstomi išilgai 
gatvės arba sklypo kraštų, o kiemas lieka viduje, paslėptas nuo gatvės. Tokiu atveju erdvės tarp 
pastato ir sklypo nėra pritaikytos poilsiui lauke, normos taikomos tik pastatų vidaus patalpose. 
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1 pav. Planuojami sprendiniai, artimiausi gyvenamieji namai, aplinkos
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1.3 Esama situacija 
Esamos situacijos triukšmas įvertintas remiantis strateginiais triukšmo kartografavimo 

žemėlapiais, pateiktais Vilniaus miesto interaktyviame žemėlapyje 
(https://maps.vilnius.lt/aplinkosauga#layers).  

Šių žemėlapių duomenys rodo, kad šiuo metu didžiausi triukšmo lygiai siekia ties 
intensyviausia analizuojamos Pavilnionių g. atkarpa nuo įvažiavimo į PC „Pašilaičiai“ iki Pavilnionių 
g. 43 įvažiavimo, ties daugiabučiu adresu Pavilnionių g. 51 triukšmo lygis siekia (vidurkiai):

 Ldiena – 62 dB(A).
 Lvakaras – 62 dB(A).
 Lnaktis – 57 dB(A).

Rezultatai rodo, kad šiuo metu analizuojamoje aplinkoje triukšmo lygis viršija HN 33:2011 
nustatytas normas. Viršijimai fiksuojami vakaro ir nakties periodais. 

Prie likusių vienbučių ir daugiabučių fiksuojami mažesni triukšmo lygiai. 

1.4 Prognozuojama akustinė situacija 2030 m 
Skaičiavimais nustatyta, kad prognozuojami viršijimai prie pastatų išorinių sienų, 

skirtinguose aukštuose. Didžiausi viršijimai fiksuojami pagal Lvakaro ribinę vertę (RV 60 dB(A)), 
viršijimo dydis svyruoja nuo 1 iki 4 dB(A).  

Taip pat, viršijimai fiksuojami pastatų išorės gyvenamosiose aplinkose. Viršijimo dydis 2-
3dB(A) pagal Lvakaro ribinę vertę (RV 60 dB(A)).  

Lentelė. Prognozuojamas triukšmo lygis 

Analizuojamo objekto 
adresas Skaičiavimo vieta 

Triukšmo lygis dB(A) 

Ldiena Lvakaras Lnaktis 

Pavilnioniu g. 51 Pastato 
išorinė siena 

1a 63 62 56 
2a 64 63 57 
3a 64 63 57 
4a 64 63 56 

Pavilnioniu g. 43 Pastato 
išorinė siena 

1a 61 60 54 
2a 62 61 55 
3a 63 62 55 
4a 63 62 55 
5a 63 62 55 
6a 63 62 55 
7a 63 62 55 
8a 62 61 55 
9a 62 61 55 

10a 62 61 54 
11a 62 61 54 
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Analizuojamo objekto 
adresas Skaičiavimo vieta 

Triukšmo lygis dB(A) 

Ldiena Lvakaras Lnaktis 

12a 62 61 54 

Pavilnioniu g. 41 Pastato 
išorinė siena 

1a 60 59 53 
2a 62 61 55 
3a 62 61 55 
4a 63 61 55 
5a 62 61 55 
6a 62 61 55 
7a 62 61 55 
8a 62 61 54 
9a 62 61 54 

Pavilnioniu g. 47 Pastato 
išorinė siena 

1a 62 61 55 
2a 63 62 56 
3a 63 62 56 
4a 63 62 56 
5a 63 62 56 
6a 63 62 55 
7a 63 62 55 
8a 63 61 55 
9a 62 61 55 

10a 62 61 54 
11a 62 61 54 
12a 62 60 54 

Pavilnioniu g. 34 

sklypo riba - 63 62 56 

Pastato 
išorinė siena 

1a 64 63 56 
2a 64 63 56 
3a 64 63 56 
4a 64 63 56 
5a 62 61 55 

Pavilnioniu g. 32 

sklypo riba sklypas 64 63 56 

Pastato 
išorinė siena 

1a (komercija) 
2a 64 63 56 
3a 64 63 56 
4a 64 63 56 
5a 64 63 56 

Justiniškiu g. 154 Pastato 
išorinė siena 

1a (komercija) 
2a 65 63 57 
3a 65 64 57 
4a 65 63 57 
5a 64 63 57 
6a 64 63 57 

Pavilnioniu g. 35, 33, 31 Pastato 
išorinė siena 

1a 61 61 54 
2a 63 62 56 
3a 64 63 56 
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Analizuojamo objekto 
adresas Skaičiavimo vieta 

Triukšmo lygis dB(A) 

Ldiena Lvakaras Lnaktis 

4a 64 63 56 
5a 63 62 56 
6a 63 62 56 
7a 63 62 55 
8a 63 62 55 

Pavilnioniu g. 25 sklypo riba - 64 63 57 
Ukmergės g. 306, 306A sklypo riba - 63 62 56 

Ukmergės g. 306A Pastato 
išorinė siena 

1a 56 56 51 
2a 61 60 53 
3a 61 60 53 
4a 61 60 53 
5a 61 60 53 

Ukmergės g. 306 Pastato 
išorinė siena 

1a 58 57 52 
2a 62 61 54 
3a 63 61 55 
4a 63 61 55 
5a 62 61 55 

Ukmergės g. 300H, 300G 

sklypo riba 63 62 56 

Pastato 
išorinė siena 

1a 58 58 53 
2a 62 61 55 
3a 63 62 55 
4a 63 62 55 
5a 63 62 55 
6a 63 61 55 
7a 62 61 55 
8a 62 61 54 
9a 62 61 54 

Ukmergės g. 300B 

sklypo riba 63 62 56 

Pastato 
išorinė siena 

1a 62 61 55 
2a 63 62 56 
3a 63 62 56 
4a 63 62 56 
5a 63 62 56 
6a 63 62 56 
7a 63 62 55 
8a 63 62 55 
9a 63 61 55 

Ukmergės g. 298C 

sklypo riba 45 45 43 

Pastato 
išorinė siena 

1a 45 45 43 
2a 52 51 48 
3a 59 57 51 
4a 60 58 52 
5a 60 59 52 
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Analizuojamo objekto 
adresas Skaičiavimo vieta 

Triukšmo lygis dB(A) 

Ldiena Lvakaras Lnaktis 

6a 60 59 52 

 Pavilnioniu g. 10 Pastato 
išorinė siena 

1a 61 60 54 
2a 63 62 56 
3a 64 63 56 
4a 64 63 56 
5a 64 62 56 
6a 63 62 56 
7a 63 62 55 
8a 63 62 55 
9a 63 61 55 

Gabijos g. 42 Pastato 
išorinė siena 

1a 64 63 56 
2a 64 63 56 
3a 64 63 56 
4a 64 63 56 
5a 63 62 56 
6a 63 62 55 
7a 63 62 55 

Gabijos g. 40 Pastato 
išorinė siena 

1a 64 63 56 
2a 64 63 56 
3a 64 63 56 
4a 64 63 56 
5a 63 62 56 
6a 63 62 55 
7a 63 62 55 

Gabijos g. 30 
(negyvenamosios paskirties 
pastatas su gyvenamosiomis 

patalpomis) 

Pastato 
išorinė siena 

1a (komercija)    

2a (komercija)    

3a (komercija)    

4a 64  63  57  

5a 64  63  57  

6a 64  63  56  

7a 63  62  56  

8a 63  62  56  

9a 63  62  56  

Gabijos g. 32 
(negyvenamosios paskirties 
pastatas su gyvenamosiomis 

patalpomis) 

Pastato 
išorinė siena 

1a 63  62  56  

2a 64  63  57  

3a 64  63  57  

4a 64  63  57  

5a 64  63  56  

Gabijos g. 38 
(negyvenamosios paskirties 
pastatas su gyvenamosiomis 

patalpomis) 

Pastato 
išorinė siena 

1a (komercija)    

2a 64  63  57  

3a 64  63  57  

4a 64  63  56  

5a 64  63  56  
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Analizuojamo objekto 
adresas Skaičiavimo vieta 

Triukšmo lygis dB(A) 

Ldiena Lvakaras Lnaktis 

6a 64 62 56 

7a 63 62 56 

Vėtrungių g. 55 Pastato 
išorinė siena 

1a 56 56 49 

2a 58 58 51 

3a 59 58 51 

4a 59 58 51 

5a 59 59 51 

Kadangi daugeliu atvejų triukšmo lygio viršijimai prognozuojami ties pastatų išorinėmis 
sienomis (daroma prielaida, kad jie fiksuojami ties langais, nes langai yra jautriausia pastato fasado 
dalis), o pagal HN 33:2011 reikalavimus kai nėra suformuotos išorės aplinkos (pastatų aplinka), 
normos taikomos gyvenamųjų pastatų patalpoms. Šiuo konkrečiu atveju, gretimai analizuojamos 
gatvės stovi arba yra planuojami C garso klasės pastatai, kurių langų akustinė izoliacija ne mažesnė 
nei Rw 30 dB. Atsižvelgiant į prognozuojamą triukšmo lygį prie pastatų išorinių sienų, didžiausi 
galimi triukšmo lygiai gyvenamosiose patalpose būtų: 

 Dieną – 35 dB(A) (prie pastato fasado – 45 dB(A));
 Vakare – 34 dB(A) (prie fasado – 40 dB(A));
 Naktį – 27 dB(A) (prie fasado – 35 dB(A)).

Triukšmo normų viršijimai gyvenamosiose patalpose nėra prognozuojami. Remiantis 2 
lentele, nedideli viršijimai (iki 3 dB(A)) prognozuojami tik tam tikrų pastatų aplinkoje. Atsižvelgiant 
į viršijimų mastą bei siekį pagerinti akustinę aplinką gatvės prieigose, su užsakovu suderinta, kad 
vietoje įprasto viršutinio asfaltbetonio sluoksnio būtų įrengtas mažatriukšmis asfaltas (asfalto mišinys 
SMA 5 TM). 

Vadovaujantis 2018 m. gegužės 28 d. Nr. V-121 „Dėl Mažatriukšmių asfalto viršutinių 
sluoksnių įrengimo rekomendacijų R TM 18“, tyrimai parodė, kad naudojant SMA 5 TM dangos 
mišinį triukšmo lygis sumažėja apie 3 dB(A), palyginti su įprastu asfaltbetonio mišiniu, esant 
automobilių greičiui 50 km/val. Esant didesniam važiavimo greičiui, dangos triukšmą mažinantis 
efektyvumas dar labiau padidėja. 

Atlikus papildomus skaičiavimus su mažatriukšme danga nustatyta, kad triukšmo normų 
viršijimų pastatų aplinkoje nebūtų. Fiksuojami tik pavieniai viršijimai ties kai kurių pastatų 
išorinėmis sienomis, tačiau, kaip rodo ankstesni skaičiavimai, atsižvelgiant į langų garso izoliaciją, 
triukšmo normos gyvenamosiose patalpose nebus viršytos.  

Lentelė. Prognozuojami triukšmo lygiai įrengus mažatriukšmę dangą 

Analizuojamo objekto 
adresas Skaičiavimo vieta 

Triukšmo lygis dB(A) 

Ldiena Lvakaras Lnaktis 

Pavilnioniu g. 51 Pastato 
išorinė siena 

1a 60 59 54 

2a 61 61 55 
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Analizuojamo objekto 
adresas Skaičiavimo vieta 

Triukšmo lygis dB(A) 

Ldiena Lvakaras Lnaktis 

3a 62 61 55 

4a 62 61 54 

Pavilnioniu g. 43 Pastato 
išorinė siena 

1a 58 57 52 

2a 60 59 53 

3a 60 59 53 

4a 60 59 53 

5a 60 59 52 

6a 60 59 52 

7a 60 59 53 

8a 60 59 52 

9a 60 59 52 

10a 60 59 52 

11a 59 58 52 

12a 59 58 52 

Pavilnioniu g. 41 Pastato 
išorinė siena 

1a 57 56 51 

2a 60 59 53 

3a 60 59 53 

4a 60 59 53 

5a 60 59 53 

6a 60 59 52 

7a 60 59 52 

8a 60 59 52 

9a 60 59 52 

Pavilnioniu g. 47 Pastato 
išorinė siena 

1a 61 60 53 

2a 61 60 54 

3a 61 60 54 

4a 61 60 54 

5a 61 60 54 

6a 61 60 54 

7a 61 60 53 

8a 61 60 53 

9a 60 59 53 

10a 60 59 53 

11a 60 59 52 

12a 60 59 52 

Pavilnioniu g. 34 

sklypo riba - 60 59 53 

Pastato 
išorinė siena 

1a 61 60 53 

2a 61 60 53 

3a 61 60 53 

4a 61 60 53 

5a 59 58 52 

Pavilnioniu g. 32 
sklypo riba sklypas 61 60 53 

1a (komercija) 
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Analizuojamo objekto 
adresas Skaičiavimo vieta 

Triukšmo lygis dB(A) 

Ldiena Lvakaras Lnaktis 

Pastato 
išorinė siena 

2a 61 60 53 

3a 61 60 54 

4a 61 60 53 

5a 61 60 53 

Justiniškiu g. 154 Pastato 
išorinė siena 

1a (komercija) 
2a 63 61 55 

3a 63 62 55 

4a 63 62 55 

5a 63 61 55 

6a 62 61 55 

Pavilnioniu g. 35, 33, 31 Pastato 
išorinė siena 

1a 59 58 52 

2a 61 60 54 

3a 61 60 54 

4a 62 60 54 

5a 61 60 54 

6a 61 60 54 

7a 61 60 53 

8a 61 60 53 

Pavilnioniu g. 25 sklypo riba - 61 60 54 

Ukmerges g. 306, 306A sklypo riba - 61 60 53 

Ukmerges g. 306A Pastato 
išorinė siena 

1a 54 53 48 

2a 58 57 50 

3a 59 58 50 

4a 59 58 50 

5a 59 58 50 

Ukmerges g. 306 Pastato 
išorinė siena 

1a 55 55 49 

2a 60 59 52 

3a 60 59 52 

4a 60 59 52 

5a 60 59 52 

Ukmerges g. 300H, 300G 

sklypo riba 60 59 53 

Pastato 
išorinė siena 

1a 56 55 51 

2a 60 59 52 

3a 60 59 53 

4a 60 59 52 

5a 60 59 52 

6a 60 59 52 

7a 60 59 52 

8a 60 59 52 

9a 59 58 52 

Ukmerges g. 300B 
sklypo riba 60 59 53 

Pastato 
išorinė siena 

1a 59 58 52 

2a 61 60 53 
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Analizuojamo objekto 
adresas Skaičiavimo vieta 

Triukšmo lygis dB(A) 

Ldiena Lvakaras Lnaktis 

3a 61  60  53  

4a 61  60  53  

5a 61  60  53  

6a 61  60  53  

7a 61  60  53  

8a 61  60  53  

9a 60  59  53  

Ukmerges g. 298C 

sklypo riba   44  44  43  

Pastato 
išorinė siena 

1a 44  44  43  

2a 51  50  47  

3a 57  56  49  

4a 58  57  50  

5a 58  57  51  

6a 58  57  51  

 Pavilnioniu g. 10 Pastato 
išorinė siena 

1a 58  58  52  

2a 61  60  53  

3a 61  60  54  

4a 61  60  53  

5a 61  60  53  

6a 61  60  53  

7a 61  60  53  

8a 60  59  53  

9a 60  59  52  

Gabijos g. 42 Pastato 
išorinė siena 

1a 61  60  54  

2a 61  60  54  

3a 61  60  53  

4a 61  60  53  

5a 61  60  53  

6a 61  60  53  

7a 60  59  52  

Gabijos g. 40 Pastato 
išorinė siena 

1a 62  61  54  

2a 62  61  54  

3a 61  60  54  

4a 61  60  53  

5a 61  60  53  

6a 61  60  53  

7a 60  59  52  

Gabijos g. 30 
(negyvenamosios paskirties 
pastatas su gyvenamosiomis 
patalpomis) 

Pastato 
išorinė siena 

1a (komercija)    

2a (komercija)    

3a (komercija)    

4a 63  62  56  

5a 63  62  55  

6a 63  61  55  
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Analizuojamo objekto 
adresas Skaičiavimo vieta 

Triukšmo lygis dB(A) 

Ldiena Lvakaras Lnaktis 

7a 62 61 55 

8a 62 61 55 

9a 62 61 55 

Gabijos g. 32 
(negyvenamosios paskirties 
pastatas su gyvenamosiomis 
patalpomis) 

Pastato 
išorinė siena 

1a 61 59 53 

2a 61 60 54 

3a 62 61 54 

4a 61 60 54 

5a 61 60 53 

Gabijos g. 38 
(negyvenamosios paskirties 
pastatas su gyvenamosiomis 
patalpomis) 

Pastato 
išorinė siena 

1a (komercija) 
2a 62 61 54 

3a 62 61 54 

4a 61 60 53 

5a 61 60 53 

6a 61 60 53 

7a 61 60 53 

Vėtrungių g. 55 Pastato 
išorinė siena 

1a 56 56 49 

2a 58 58 51 

3a 59 58 51 

4a 59 58 51 

5a 59 58 51 

2 pav. Mažatriukšmės dangos įrengimas 
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1.5 Išvada 

Vilniaus mieste, įgyvendinant Miesto plėtros departamento planus, numatoma tiesti 
Pavilnionių gatvės tęsinį bei įrengti naują šios gatvės ir Ukmergės bei L. Zamenhofo gatvių sankryžą. 
Projektu planuojama nutiesti 4 eismo juostų gatvę, kurios važiuojamosios dalies plotis bus 2 x (3 + 
3,5 m). Gatvės danga – asfaltbetonio, projektinis leistinas greitis – 50 km/val. Sankryžos bus 
reguliuojamos šviesoforais. Projekto įgyvendinimas pagerins eismo sąlygas mieste. 

Pagrindinis analizuojamas triukšmo šaltinis – transporto eismas Pavilnionių ir L. Zamenhofo 
gatvėse. Šiuo metu Pavilnionių gatvėje (nuo įvažiavimo į PC „Pašilaičiai“ iki Pavilnionių g. 43 
įvažiavimo) transporto srautas siekia iki 16 896 automobilių per parą, iš jų sunkusis transportas sudaro 
259 automobilius. Prognozuojama, kad iki 2030 m., įgyvendinus projektą, eismo intensyvumas 
padidės iki 24 416 automobilių per parą, iš kurių 375 sudarys sunkusis transportas. Bendrai eismo 
srauto padidėjimas laikomas nedideliu. Didžiausi eismo pokyčiai numatomi tose atkarpose, kur 
gatvės dar nėra – pavyzdžiui, nuo Pavilnionių–Leičių g. sankryžos iki Pavilnionių–Ukmergės g. 
sankryžos bei nuo Pavilnionių–Ukmergės g. sankryžos iki Pavilnionių–Vėtrungių g. sankryžos. Šiuo 
metu eismo intensyvumas šiose atkarpose lygus nuliui, o 2030 m. prognozuojamas intensyvumas 
sieks atitinkamai 25 009 automobilius per parą ir 21 015 automobilių per parą. Tuo tarpu L. 
Zamenhofo gatvėje (kuri šiuo metu taip pat dar nėra nutiesta) prognozuojamas eismo intensyvumas 
2030 m. sudarys 11 540 automobilių per parą. 

Analizuojamos gatvės gretimybėje stovi daugiaaukščiai gyvenamieji pastatai – 
daugiabučiai, projektais numatoma naujų daugiabučių, visuomeninės paskirties pastatų (mokykla) 
statyba. Esami ir planuojami pastatai „C“ garso klasės, jų statybos leidimai išduoti atsižvelgiant į 
perspektyvinę analizuojamą gatvę.  

Atlikti prognoziniai 2030 metų situacijos triukšmo skaičiavimai atsižvelgiant į langų garso 
izoliacijos rodiklius, triukšmo normų viršijimai gyvenamosiose patalpose nėra prognozuojami. 
Nedideli viršijimai (iki 3 dB(A)) prognozuojami tik tam tikrų pastatų aplinkoje. Atsižvelgiant į 
viršijimų mastą bei siekį pagerinti akustinę aplinką gatvės prieigose, su užsakovu suderinta, kad 
vietoje įprasto viršutinio asfaltbetonio sluoksnio būtų įrengtas mažatriukšmis asfaltas (asfalto mišinys 
SMA 5 TM). Vadovaujantis 2018 m. gegužės 28 d. Nr. V-121 „Dėl Mažatriukšmių asfalto viršutinių 
sluoksnių įrengimo rekomendacijų R TM 18“, tyrimai parodė, kad naudojant SMA 5 TM dangos 
mišinį triukšmo lygis sumažėja apie 3 dB(A), palyginti su įprastu asfaltbetonio mišiniu, esant 
automobilių greičiui 50 km/val. Esant didesniam važiavimo greičiui, dangos triukšmą mažinantis 
efektyvumas dar labiau padidėja. Mažatriukšmė danga bus įrengta ruože nuo įvažiavimo į PC 
„Pašilaičiai“ iki Ukmergės g. Taip pat esant galimybei mažatriukšmę dangą įrengti Justiniškių g. 
jungtyje. 

Atlikus papildomus skaičiavimus su mažatriukšme danga nustatyta, kad triukšmo normų 
viršijimų pastatų aplinkoje nebūtų ir tenkintų HN 33:2011 reikalavimus. 



Triukšmo, oro taršos vertinimas. UAB „Ekostruktūra“, 2025 m. 

17 

2 Oro taršos vertinimas 
Analizuojamas objektas yra Vilniaus miesto Pašilaičių mikrorajono šiaurinėje dalyje, 

Pavilnionių g. tęsinyje tarp sankryžų su įvažiavimu į PC „Pašilaičiai“ (adr. Pavilnionių g. 33) ir su 
Ukergės g. 404G. Šiuo metu teritorijoje vyrauja retas užstatymas gyvenamaisiais (daugiabučiai), 
paslaugų ir kitos paskirties pastatais, paliktas neužstatytas koridorius būsimai Pavilnionių gatvės 
plėtrai ir naujų gatvės atkarpų įrengimui. Projektu planuojama rekonstruoti dalį esamos Pavilnionių 
gatvės ją išplatinant ir įrengiant antrą važiuojamąją dalį, o taip pat įrengti trūkstamas gatvės atkarpas 
tokiu būdu sukuriant nepertraukiamą transporto jungtį tarp Gineitiškių, Ukmergės ir L. Zamenhofo 
gatvių. 

Atliekant rekonstrukcijos darbus galimas laikinas oro taršos padidėjimas dulkėmis ir 
cheminėmis medžiagomis nuo statybų technikos ir mechanizmų. Asfaltavimo metu, garuojant 
nesustingusiam bitumui, galima cheminė tarša lakiaisiais organiniais junginiais (CnHm), 
formaldehidu (H2CO) bei nedideliais kiekiais fenolio (C6H5OH). Ši tarša ar jos padidėjimas bus 
laikinas ir, lyginant su ta oro tarša, kuri numatoma gatvių eksploatacijos metu, labai neženklus. 

Kelio eksploatavimo metu išsiskirs teršalai tik iš autotransporto, kitų oro taršos šaltinių 
planuojama ūkinė veikla nesąlygos. Pagrindiniai su autotransportu siejami ir žmonių sveikatai 
turintys poveikį teršalai yra: anglies monoksidas CO, lakūs organiniai junginiai LOJ (tame tarpe 
benzenas C6H6), azoto oksidai NOx, kietos dalelės KD10, KD2,5. 

2.1 Emisijų skaičiavimas 
Iš automobilių transporto išsiskiriančių teršalų kiekiai priklausys nuo pritraukto automobilių 

eismo intensyvumo, kurį generuos gatvė, automobilių tipo, taip pat nuo automobilių kelionės ilgio 
(arba ridos).  

Aplinkos oro taršos skaičiavimas atliekamas pagal metodiką EMEP/EEA emission 
inventory guidebook 2023 (įrašyta į aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.395 
patvirtintą „Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašą“, 2005 m. liepos 15 
d. įsakymo Nr.D1-378 redakcija). Road transport. Skaičiavimai atliekami pagal metodikoje
pateikiamą apibendrintą skaičiavimo algoritmą Tier1, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal
vidutines kuro sąnaudas.

Teršalų emisijos į aplinkos orą kiekis (Ei) EMEP/EEA emission inventory guidebook 2023 
metodikoje skaičiuojamas pagal formulę: 

Ei = j (m (FCm  EFi,m)); 
čia: 
FCm – transporto m rūšies kuro (benzinas, dyzelis, suskystintos dujos) sąnaudos, kg; 
EFi,m – i-tojo teršalo ( CO, NOx, LOJ, KD) emisijos faktorius, kai transportas naudoja m 

rūšies kurą, g/kg. 
Žinant vidutines transporto kuro sąnaudas pagal transporto priemonių tipus, o taip pat 

transporto srautų sudėti (pagal automobilių tipus; priimta pagal https://osp.stat.gov.lt skelbiamus 
duomenis) galima išskaičiuoti emisijų faktorius, tenkančius vienam automobilio nuvažiuotam kelio 
kilometrui EFi (žiūr. 4 lentelę). Tada teršalų emisijos į aplinkos orą kiekis skaičiuojamas pagal 
pertvarkytą formulę: 
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Ei = j (m (EI  S  EFi)); 
čia: 
EI – vidutinis transporto priemonių eismas nagrinėjamoje kelio (gatvės) atkarpoje per 

analizuojamą laiko vienetą, vnt.; 
S – vidutinė vienos transporto priemonės rida (nuvažiuotas atstumas) nagrinėjamoje kelio 

(gatvės) atkarpoje, km. 

lentelė. Emisijos faktoriai EFi,m 

Taršos šaltinis Kuro rūšis Kuro sąnaudos 
g/km CO, g/kg NO2, g/kg LOJ, g/kg KD, g/kg 

Lengvasis transportas 

Dyzelinas 56,8 2,41 4,59 0,51 0,78 
Benzinas 61,9 48,36 0,12 7,75 0,02 

Dujos 58,1 58,22 0,27 9,43 0,03 
Elektra 0 0 0 0 0 

Sunkusis transportas Dyzelinas 216,8 6,10 4,41 0,90 0,55 

lentelė. Vidutiniai automobilių teršalų emisijos kiekiai, tenkantys 1-am km kelionės (EFi) 

Taršos šaltinis Kuro tipas Parko sudėtis 
pagal kuro rūšį CO, g/km NO2, g/km LOJ, g/km KD, g/km 

Lengvasis transportas 

Dyzelinas 67,2% 0,14 0,26 0,03 0,04 
Benzinas 28,1% 2,99 0,01 0,48 0,00 

Dujos 3,1% 3,38 0,02 0,55 0,00 
Elektra 1,6% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vidutiniškai 1-o l. auto. 1,04 0,18 0,17 0,03 

Sunkusis transportas Dyzelinis 100% 1,32 0,96 0,20 0,12 
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lentelė. Į aplinkos orą išmetami momentiniai (g/s) ir metiniai (t/m.) teršalų kiekiai 

Ruožo 
Nr. Gatvės atkarpa 

Auto. eismo 
padidėjimas, 

vnt. 

Gatvės 
atkarpos 
ilgis, km 

CO NO2 LOJ KD 

g/s t/m g/s t/m g/s t/m g/s t/m 

Lengvasis transportas 

1 Pavilnionių g. (nuo įvažiavimo į PC Pašilaičiai iki Pavilnionių 
g. 43 įvažiavimo) 7404 0,310 0,0276 0,8709 0,0047 0,1489 0,0046 0,1437 0,0008 0,0253 

2 Perkūnkiemio g. 2941 0,105 0,0037 0,1172 0,0006 0,0200 0,0006 0,0193 0,0001 0,0034 

4 Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Perkūnkiemio g. sankryžos iki 
Pavilnionių- Justiniškių g. sankryžos ) 18830 0,207 0,0469 1,4790 0,0080 0,2529 0,0077 0,2440 0,0014 0,0429 

5 Justiniškių g. 18081 0,168 0,0365 1,1526 0,0062 0,1971 0,0060 0,1902 0,0011 0,0334 

6 Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Justiniškių g. sankryžos iki 
Pavilnionių- Leičių g. sankryžos) 22641 0,312 0,0850 2,6804 0,0145 0,4583 0,0140 0,4422 0,0025 0,0778 

8 Leičių g. (nuo Perkūnkiemio g.) 7946 0,189 0,0181 0,5699 0,0031 0,0974 0,0030 0,0940 0,0005 0,0165 
9 Leičių g. (nuo Gabijos g.) 8515 0,086 0,0088 0,2779 0,0015 0,0475 0,0015 0,0458 0,0003 0,0081 

10 Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Leičių g. sankryžos iki 
Pavilnionių- Ukmergės g. sankryžos) 24626 0,335 0,0993 3,1304 0,0170 0,5352 0,0164 0,5164 0,0029 0,0908 

11 Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Ukmergės g. sankryžos iki 
Pavilnionių- Vėtrungių g. sankryžos) 20687 0,175 0,0436 1,3737 0,0074 0,2349 0,0072 0,2266 0,0013 0,0399 

12 Vėtrungių g. (nuo A. Vienažindžio g.) 10638 0,130 0,0166 0,5248 0,0028 0,0897 0,0027 0,0866 0,0005 0,0152 
13 L. Zamenhofo g. 11419 0,238 0,0327 1,0312 0,0056 0,1763 0,0054 0,1701 0,0009 0,0299 

Sunkusis transportas 

1 Pavilnionių g. (nuo įvažiavimo į PC Pašilaičiai iki Pavilnionių 
g. 43 įvažiavimo)

116 0,31 0,0006 0,0174 0,0004 0,0126 0,0001 0,0026 <0,0001 0,0016 

2 Perkūnkiemio g. 59 0,105 0,0001 0,0030 0,0001 0,0022 <0,0001 0,0004 <0,0001 0,0003 

4 Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Perkūnkiemio g. sankryžos iki 
Pavilnionių- Justiniškių g. sankryžos ) 

67 0,207 0,0002 0,0067 0,0002 0,0048 <0,0001 0,0010 <0,0001 0,0006 

5 Justiniškių g. 1002 0,168 0,0026 0,0813 0,0019 0,0588 0,0004 0,0120 0,0002 0,0073 

6 Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Justiniškių g. sankryžos iki 
Pavilnionių- Leičių g. sankryžos) 

375 0,312 0,0018 0,0565 0,0013 0,0408 0,0003 0,0083 0,0002 0,0051 

8 Leičių g. (nuo Perkūnkiemio g.) 35 0,189 0,0001 0,0032 0,0001 0,0023 <0,0001 0,0005 <0,0001 0,0003 
9 Leičių g. (nuo Gabijos g.) 38 0,086 0,0001 0,0016 <0,0001 0,0011 <0,0001 0,0002 <0,0001 0,0001 

10 Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Leičių g. sankryžos iki 
Pavilnionių- Ukmergės g. sankryžos) 

383 0,335 0,0020 0,0619 0,0014 0,0448 0,0003 0,0091 0,0002 0,0056 

11 Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Ukmergės g. sankryžos iki 
Pavilnionių- Vėtrungių g. sankryžos) 

328 0,175 0,0009 0,0277 0,0006 0,0200 0,0001 0,0041 0,0001 0,0025 

12 Vėtrungių g. (nuo A. Vienažindžio g.) 90 0,130 0,0002 0,0056 0,0001 0,0041 <0,0001 0,0008 <0,0001 0,0005 
13 L. Zamenhofo g. 121 0,238 0,0004 0,0139 0,0003 0,0101 0,0001 0,0021 <0,0001 0,0013 
14 Vėtrungių g. (nuo Gedvydžių g.) 202 0,080 0,0002 0,0078 0,0002 0,0056 <0,0001 0,0012 <0,0001 0,0007 

Iš viso: 0,3322 10,4773 0,0606 1,9100 0,0547 1,7248 0,0101 0,3172 
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2.2 Oro vertinimo metodika ir programinė įranga
Oro tarša įvertinta matematiniu modeliu „ISC - AERMOD-View“. AERMOD modelis 

skirtas pramoninių ir kitų tipų šaltinių ar jų kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje skaičiuoti. 
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV – 200 
įsakymu ,,Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių 
pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“  LR Aplinkos ministerija AERMOD įvardina kaip vieną iš 
modelių, kurie gali būti naudojami atliekant strateginį bei išsamų poveikio aplinkai bei sveikatos 
vertinimus.  

Modeliavimo metu naudoti parametrai, priimtos sąlygos: 

 Atsižvelgta į taršos šaltinių veikimo intensyvumą (automobilių eismo intensyvumą
dienos, vakaro ir nakties periodais), fizikinius gatvės parametrus, teršalų emisijos
kiekius;

 Įvertinti analizuojamų teršalų vidurkinimo laikai bei procentiliai;

 Naudoti artimiausios PŪV vietai Vilniaus hidrometeorologiniai stoties meteorologijos
statistiniai duomenys;

 Įvertintas foninis oro užterštumas. Foninė teršalų koncentracija ore įvertinta pagal
Aplinkos apsaugos agentūros skelbiamų Vilniaus m. oro taršos žemėlapių duomenis
(ataskaitos rengimo metu naujausi skelbiami duomenys už 2023 m.).

Lentelė. Foninė oro tarša pagal 2023 m. Vilniaus m. oro taršos žemėlapių duomenis (šaltinis: 
https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/aplinkos-monitoringas/oras/oro-uzterstumo-sklaidos-zemelapiai-
duomenys-fonines-koncentracijos-paov-skaiciavimams/) 

KD10 
(μg/m3) 

KD2,5 
(μg/m3) 

NO2 
(μg/m3) 

CO 
(μg/m3) 

LOJ3 
(μg/m3) 

16,9 8,4 19,0 249 34,0 

3 Kadangi Kauno Dainavos OKT nematuoja LOJ koncentracijos aplinkos ore, šie duomenys paimti iš AAA skelbiamų 
oro taršos žemėlapių (šaltinis: https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/aplinkos-monitoringas/oras/oro-uzterstumo-sklaidos-
zemelapiai-duomenys-fonines-koncentracijos-paov-skaiciavimams) 
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3 pav. Vilniaus m. oro taršos žemėlapiai (2023 m., šaltinis: https://aaa.lrv.lt/lt) 
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2.3 Reglamentuojamos ribinės vertės ir modeliavimo rezultatai 
Apskaičiuotos oro teršalų pažemio koncentracijos lygintos su ribinėmis aplinkos oro 

užterštumo vertėmis (RV), patvirtintomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir 
sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ 
(Žin., 2010, Nr.82-4364).  

Vadovaujantis LR aplinkos ministro bei LR sveikatos apsaugos ministro 2007m birželio 
11d. įsakymo Nr.D1-329/V-469 redakcija „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus. Sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo vertės.“ poveikio aplinkos orui 
vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė (teršalams, kuriems pusės valandos ribinė vertė 
nenustatyta, taikoma vidutinė paros ribinė vertė). 

 lentelė. Teršalų ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai 

Teršalo pavadinimas Periodas Naudojamas 
procentilis Ribinė vertė 

Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų  2000 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. 471/582 
Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 valandos 98,5 1000 μg/m³ 
Ribinės vertės pagal AM ir SAM ministrų 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 591/640 
Anglies monoksidas (CO) 8 valandų - 10000 μg/m³ 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 99,8 200 μg/m³ 

kalendorinių metų - 40 μg/m³ 

Kietos dalelės (KD10) 
paros 90,4 50 μg/m³ 

kalendorinių metų - 40 μg/m³ 

Kietos dalelės (KD2,5) 
paros 99,2 25 μg/m³ 

kalendorinių metų - 10 μg/m³ 

 

Planuojamo objekto išmetamų teršalų sklaidos modeliavimo pažemio sluoksnyje rezultatai 
pateikiami žemiau esančioje lentelėje. Oro taršos sklaidos žemėlapiai pateikti priede, oro taršos 
dalyje. 

 lentelė. Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė 

Medžiagos pavadinimas Ribinė vertė, μg/m3 

Maksimali 
pažeminė 

koncentracija, 
μg/m3 

Maksimali pažeminė 
koncentracija ribinės 

vertės dalimis 

Be foninės taršos 
Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 23,146 0,0231 

Anglies monoksidas (CO) 10000 (8 val.) 165,102 0,0165 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 1 val. 38,973 0,1949 
40 (metų) 4,714 0,1179 

Kietos dalelės (KD10) 
50 24 val. 0,906 0,0181 
40 (metų) 0,552 0,0138 

Kietos dalelės (KD2,5) 
25 24 val. 0,777 0,0311 
10 (metų) 0,289 0,0289 

Su fonine tarša 
Angliavandeniliai (LOJ) 1000 0,5 val. 57,146 0,0571 

Anglies monoksidas (CO) 10000 (8 val.) 414,102 0,0414 

Azoto dioksidas (NO2) 
200 1 val. 57,973 0,2899 
40 (metų) 23,714 0,5929 

Kietos dalelės (KD10) 
50 24 val. 17,806 0,3561 
40 (metų) 17,452 0,4363 

Kietos dalelės (KD2,5) 25 24 val. 9,177 0,3671 
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Medžiagos pavadinimas Ribinė vertė, μg/m3 

Maksimali 
pažeminė 

koncentracija, 
μg/m3 

Maksimali pažeminė 
koncentracija ribinės 

vertės dalimis 

10 (metų) 8,689 0,8689 

Modeliavimas parodė, kad esant blogiausiomis meteorologinėmis sąlygomis maksimalios 
teršalų koncentracijos neviršytų nustatytų ribinių verčių. 

2.4 Išvados 

 Iš taršos šaltinių į aplinką išmetami teršalų kiekiai buvo nustatyti skaičiavimo būdu pagal
galiojančias metodikas, o jų pasiskirstymas aplinkos ore įvertintas programinio
modeliavimo būdu.

 Atlikus dėl PŪV į aplinkos orą išmetamų teršalų sklaidos modeliavimą, teršalų
koncentracijos ore ribinių verčių viršijimų pavojaus nenustatyta. Planuojama ūkinė veikla
turės ženklesnę įtaką NO2 teršalų koncentracijos padidėjimui aplinkos ore, kitų teršalų
koncentracijų pokytis sudarys iki 0,031 RV. Visų teršalų vertinimo požiūriu dominuojanti
išliks foninė tarša.



Visas srautas, vnt.
Iš jų sunkiojo 
transporto, vnt.

Visas srautas, vnt.
Iš jų sunkiojo 
transporto, vnt.

dienos metu (7.00-19.00 val.) 12826 199 18534 288
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 2563 25 3704 36
nakties metu (22.00-7.00 val.) 1507 35 2178 51
dienos metu (7.00-19.00 val.) 3815 76 6129 117
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 888 12 1372 19
nakties metu (22.00-7.00 val.) 371 22 573 33
dienos metu (7.00-19.00 val.) 14225 261 8223 151
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 2843 37 1643 22
nakties metu (22.00-7.00 val.) 1681 57 972 33
dienos metu (7.00-19.00 val.) 2284 182 16675 259
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 554 36 3332 33
nakties metu (22.00-7.00 val.) 232 53 1960 46
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 14429 724
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 2970 125
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 1684 153
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 17472 271
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3491 56
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 2053 48
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 6004 35
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 1469 0
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 508 0
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 6426 38
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 1581 0
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 546 0
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 18986 295
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3792 36
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 2231 52
dienos metu (7.00-19.00 val.) 0 0 15949 248
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 0 0 3186 30
nakties metu (22.00-7.00 val.) 0 0 1880 50
dienos metu (7.00-19.00 val.) 6075 169 14260 250
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 1359 26 2875 30
nakties metu (22.00-7.00 val.) 619 33 1646 38
dienos metu (7.00-19.00 val.) N/A N/A 8767 90
vakaro metu (19.00-22.00 val.) N/A N/A 1715 4
nakties metu (22.00-7.00 val.) N/A N/A 1058 27
dienos metu (7.00-19.00 val.) 6082 169 6230 317
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 1359 26 1388 55
nakties metu (22.00-7.00 val.) 621 33 646 58
dienos metu (7.00-19.00 val.) 29695 458 30971 736
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 5842 52 6070 82
nakties metu (22.00-7.00 val.) 3530 71 3680 103
dienos metu (7.00-19.00 val.) 35668 517 28283 708
vakaro metu (19.00-22.00 val.) 7019 55 5652 81
nakties metu (22.00-7.00 val.) 4231 74 3288 101

Esami 2023 m. transporto srautai Prognoziniai 2030 m. transporto srautai

Perkūnkiemio g.2

Grigalaukio g.3

1 Pavilnionių g. (nuo įvažiavimo į PC Pašilaičiai iki Pavilnionių g. 43 įvažiavimo)

Eil. Nr. Gatvė Laikas

Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Perkūnkiemio g. sankryžos iki Pavilnionių- 
Justiniškių g. sankryžos )

4

5 Justiniškių g.

Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Justiniškių g. sankryžos iki Pavilnionių- Leičių 
g. sankryžos)

Leičių g. (nuo Perkūnkiemio g.)

Leičių g. (nuo Gabijos g.)

6

8

9

Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Leičių g. sankryžos iki Pavilnionių- Ukmergės g. 
sankryžos)

10

11
Pavilnionių g. (nuo Pavilnionių- Ukmergės g. sankryžos iki Pavilnionių- 

Vėtrungių g. sankryžos)

Vėtrungių g. (nuo A. Vienažindžio g.)12

Ukmergės g. (link miesto centro)16

L. Zamenhofo g.13

Vėtrungių g. (nuo Gedvydžių g.)14

Ukmergės g. (nuo miesto centro)15







From: Pavel J.
To: Vida Kukelkiene
Subject: Gabijos g. 32 pastato duomenys
Date: 2020 m. sausio 14 d., antradienis 08:07:14
Attachments: image.png

Sveiki,

Gabijos g. 32 duomenys:
Butų - 32 vnt, 1952,75 kv. m. ploto;
Administracinių patalpų - 29 vnt, 1998,80 kv. m.
Parkingo plotas 1965,98 kv. m.

Iš Registrų centro ištrauka:

Dėl patalpų ir butų išėjimo į naują planuojamą kelią - išeina administracinės
patalpos ir 4 butai.

Jeigu ką - skambinkite 8 662 86113

-- 
Pagarbiai
Pavel J.

mailto:pavel.jac@gmail.com
mailto:Vida.Kukelkiene@vplanas.lt

VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS

REGISTRI CENTRAS.

n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el. p. info@registrucentras It

BUTY (PATALPY) SARASAS PASTATE

20190327 08:51:55

Pastato unikalus numeris:
Zymejimas plane:
Pastato bendras plotas:
Pastato adresas:

Pastato pagrindiné naudojimo paskirtis:

Gyvenamujy patalpy (buty) skaitius
Negyvenamujy patalpy skaicius:
Pageidaujamy patalpy Nr.:

4400-0935-2423
1B5/b

6286.18 kv. m
Vilnius Gabijos g. 32
Administracine

32
29
Visi



Vartotojas
Typewriter



Vartotojas
Typewriter
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Planuojami sprendiniai

Kitais projektais planuojamas užstatymas

Sklypų ribos pagal HN 33:2011

Negyvenamosios paskirties pastatai

Gyvenamosios paskirties pastatai

±

0 210 420105 metrų

Mokslo paskirties pastato su sporto ir
automobilių stovėjimo aikštelėmis Pavilnionių g. 25, Vilniuje

statybos projektas

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO 
(6.3) PAVILNIONIŲ G. 32, 

VILNIUS STATYBOS PROJEKTAS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ
 JUSTINIŠKIŲ G. 154, 

VILNIUJE STATYBOS PROJEKTAS

PREKYBOS PASKIRTIES (7.3) PASTATO
PERKŪNKIEMIO G. 44, VILNIUJE

STATYBOS PROJEKTAS 

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis
Gabijos g. 30

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis
Gabijos g. 32

Pastatas su gyvenamosiomis patalpomis
Gabijos g. 38
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LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNVBOS 
PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 
TVRIMV IR PLETROS SKVRIUS 

I 2019-10-11 Sutarti Nr. P6-41 (2019) 

PAZVMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SJ\LVGAS 

2019 m. spalio�f d. Nr. (5.58-10)-B8El6 .. 

Elektroniniu pastu pateikiame informacijq tersal4 sklaidos skaiciavimams 18-os 
meteorologijos stoci4 (toliau -MS) 2014-2018 m. duomenimis: 

Birz4 MS koordinates: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs jOros lygio -60,2 m; 
Dotnuvos MS koordinates: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs jOros lygio -69,1 m; 
DOksto MS koordinates: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs jOros lygio -161,6 m; 
Kauno MS koordinates: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virs jOros lygio -76,1 m; 
Kybart4 MS koordinates: 54,633167 ir 22,783011, aukstis virs jOros lygio -56,9 m; 
Klaipedos MS koordinates: 55,731350 ir 21,091570, aukstis virs jOros lygio -6,2 m; 
Laukuvos MS koordinates: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virs jOros lygio -165,4 m; 
Lazdij4 MS koordinates: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs jOros lygio -133,2 m; 
Ni dos MS koordinates: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virs jOros lygio -2,0 m; 
Panevezio MS koordinates: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs jOros lygio -57,1 m; 
Raseini4 MS koordinates: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs jOros lygio -110,7 m; 
Siaul4 MS koordinates: 55,942222 ir 23,331111, aukstis virs jOros lygio -105,9 m; 
Silutes MS koordinates: 55,352222 ir 21,446944, aukstis virs jOros lygio -2,7 m; 
Telsi4 MS koordinates: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jOros lygio -153,3 m; 
Ukmerges MS koordinates: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs jOros lygio -72,0 m; 
Utenos MS koordinates: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs juros lygio -104,8 m; 
Varenos MS koordinates: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs juros lygio -109,1 m; 
Vilniaus MS koordinates: 54,625992 ir 25,107064, aukstis virs jOros lygio -162,0 m. 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologini4 stebejim4 
nuostatus meteorologijos stotyse visi stebejimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo -kas 3 val. 8 
kartus per parq (7 MS) arba 5 kartus (11 MS). 

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 

Biudzetine /staiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874; el. p.lhmt@meteo.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 290743240 

www.meteo.lt 
ISO 9001:2015 



Vejo parametrai matuojami 10 m aukityje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. isakymq
Nr. D1-492 ,,Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkridio 30 d. jsakymo Nr. D1-
653 ,,Dd[ ter5alq sklaidos skaidiavimo modeliq, foninio aplinkos oro uZteritumo duomenq ir

' meteorologiniq duomenq naudojimo 0kines veiklos poveikiui aplinkos orui ivertinti"
pakeitimo".

PRIDEDAMA:

1. Jungtinel.Tz;

2. Jungtine2.Tz

Zina Kitriene

Mob. 8 648 06 311, e[. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siundiamas
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Kietújú daleliú KD2,5 24 

val. koncentracija (P99.2; 
be foninþs)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas 

Poveikis oro tarúos padidójimui

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

0,777 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Kietújú daleliú KD2,5 24 

val. koncentracija (P99.2; 
su fonine)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas

Prognozuojama terûalù koncentracija aplinkos ore

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

9,18 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Kietújú daleliú KD2.5 1 

metÿ koncentracija (be 

foninþs)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas 

Poveikis oro tarúos padidójimui

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

0,289 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Kietújú daleliú KD2.5 1 

metÿ koncentracija (su 

fonine)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas

Prognozuojama terûalù koncentracija aplinkos ore

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

8,689 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Kietújú daleliú KD10 1 

metÿ koncentracija (be 

foninþs)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas 

Poveikis oro tarúos padidójimui

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

0,552 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Kietújú daleliú KD10 1 

metÿ koncentracija (su 

fonine)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas

Prognozuojama terûalù koncentracija aplinkos ore

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

17,452 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Kietújú daleliú KD10 24 

val. koncentracija (P90.4; 
be foninþs)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas 

Poveikis oro tarúos padidójimui

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

0,906 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Kietújú daleliú KD10 24 

val. koncentracija (P90.4; 
su fonine)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas

Prognozuojama terûalù koncentracija aplinkos ore

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

17,81 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Azoto dioksido NO2 1 
metÿ koncentracija (be 

foninþs)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas 

Poveikis oro tarúos padidójimui

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

4,714 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Azoto dioksido NO2 1 
metÿ koncentracija (su 

fonine)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas

Prognozuojama terûalù koncentracija aplinkos ore

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

23,71 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Azoto dioksido NO2 1 val. 
koncentracija (P99.8; be 
foninþs)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas 

Poveikis oro tarúos padidójimui

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

39,0 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Azoto dioksido NO2 1 val. 
koncentracija (P99.8; su 
fonine)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas

Prognozuojama terûalù koncentracija aplinkos ore

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

58,0 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Angliavandeniliù LOJ 1 

val. koncentracija (P98.5; 
be foninþs)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas 

Poveikis oro tarúos padidójimui

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

23,1 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Angliavandeniliù LOJ 1 

val. koncentracija (P98.5; 
su fonine)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas

Prognozuojama terûalù koncentracija aplinkos ore

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

57,1 ug/m^3



D:\Lakes\2025\Pavilnioniu g Vilniuje\Pavilnioniu g Vilniuje.iscAERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Anglies monoksido CO 8 
val. koncentracija (be 
foninþs)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas 

Poveikis oro tarúos padidójimui

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

165 ug/m^3
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SCALE:

0 0,3 km

1:10 000

OBJEKTO NR.:

DATA:

2025-06-16

MODELIAVO:

RENGÿJAS:

UAB ÿEkostruktüraú

KOMENTARAS:

Anglies monoksido CO 8 
val. koncentracija (su 
fonine)

OBJEKTAS:
Pavilnioniü g. Vilniuje tiesimo projektas

Prognozuojama terûalù koncentracija aplinkos ore

ÿALTINIý SKAIúIUS:

91

RECEPTORIý SKAIûIUS:

410

REZULTATAS:

Concentration

MAX:

414 ug/m^3
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Lenktas

PAVILNIONIŲ g

GILEIKIŲ g.

Registruoto sklypo riba

Darbų vykdymo riba

Gatvės raudonosios linijos (DP)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Projektuojamas dangos ženklinimas

Apsauginė pėsčiųjų tvorelė

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, nužemintas įleistas

Dviračių tako bortas 1000x80x200

Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga
Betoninių trinkelių danga (tamsiai pilka) 200x100x80

Betoninių plytelių danga (pilka) 375x375x80

Neregių vedimo sistema

Dviračių tako asfalto danga (raudona)

Atraminė sienutė

Proj. lietaus surinkimo šulinėliai

Proj. šviesoforas

Proj. apšvietimo atrama

Šalinami krūmai

Šalinami medis

Esami krūmai

Esamo medžio laja
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Gatvės raudonosios linijos (DP)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300

Betoninis vejos bortas 1000x80x200

Projektuojamas dangos ženklinimas

Apsauginė pėsčiųjų tvorelė

Betoninis gatvės bortas 1000x150x300, nužemintas įleistas

Dviračių tako bortas 1000x80x200

Gatvės važiuojamosios dalies asfalto danga
Betoninių trinkelių danga (tamsiai pilka) 200x100x80

Betoninių plytelių danga (pilka) 375x375x80

Neregių vedimo sistema

Dviračių tako asfalto danga (raudona)

Atraminė sienutė

Proj. lietaus surinkimo šulinėliai

Proj. šviesoforas

Proj. apšvietimo atrama

Šalinami krūmai

Šalinami medis

Esami krūmai

Esamo medžio laja

-

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Dokumento žymuo

Laida

LapųLapas

0

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PV

PDV

LT Vilniaus miesto savivaldybė

Pavilnionių gatvės ir Ukmergės ir L. Zamenhofo gatvių sankryžos

rekonstravimas ir statyba. I statybos etapas

00-Gatvė
Aukščių ir nužymėjimo planas M1:500

0

1 3VVK-PRO-25-25 TP-SD-B.03

2025 Statybos leidimui, konkursui

Statytojas ir (arba) Užsakovas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
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Mastelis :

M (horizontalus)         1:2000

M (vertikalus)        1:200
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Esamas paviršius
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Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės plytelės 375x375 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės plytelės 375x375 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės plytelės 375x375 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03 Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PL - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,17
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL - 0,025

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PL - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,17
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL - 0,025

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PL - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,17
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL - 0,025Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PL - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,17
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL - 0,025

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės plytelės 375x375 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS - 0,10

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s (Ev2 ≥100 MPa)    -0,38
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 22 AS - 0,08
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 8 S - 0,04

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS - 0,10

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s (Ev2 ≥100 MPa)    -0,38
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 22 AS - 0,08
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 8 S - 0,04
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Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės plytelės 375x375 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės plytelės 375x375 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės plytelės 375x375 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PL - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,17
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL - 0,025
Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PL - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,17
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL - 0,025

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PL - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,17
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL - 0,025

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės plytelės 375x375 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PL - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,17
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL - 0,025

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS - 0,10

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s (Ev2 ≥100 MPa)    -0,38
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 22 AS - 0,08
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 8 S - 0,04

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS - 0,10

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s (Ev2 ≥100 MPa)    -0,38
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 22 AS - 0,08
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 8 S - 0,04

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės trinkeles 200x100x80 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s (Ev2 ≥100 MPa)    -0,52
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Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės plytelės 375x375 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,19
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,15

Betoninės plytelės 375x375 -0,08

Esamas sankasos gruntas

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5 - 0,03

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PL - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,17
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL - 0,025

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PL - 0,06

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s - 0,17
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥100 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC5VL - 0,025

Asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 32 PS - 0,10

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis sluoksnis k≥1,5x10-5 m/s (Ev2 ≥100 MPa)    -0,38
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45, (Ev2 ≥150 MPa) - 0,20

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)

Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 22 AS - 0,08
Asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio SMA 8 S - 0,04

Įleistas į dangą gatvės bortas

Įspėjamasis paviršius

Nukreipiamasis paviršius
Vejos bortas

Įleistas į dangą gatvės bortas

Įspėjamasis paviršius

Nukreipiamasis paviršius
Vejos bortas
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