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1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1. TURINYS

Eil. Pavadinimas Psl.

Nr.

1. Bendrieji duomenys BD-1
1.1. | Turinys BD-1
1.2. Projekto ir projekto daliy byly sudéties ziniarastis BD-2
1.3. Projekto dalies tekstiniy dokumenty Ziniarastis BD-2
1.4. | Projekto dalies bréziniy Ziniarastis BD-2
1.5. | Pridedamuyjy dokumenty Ziniarastis BD-2
1.6. | Projekto pritarimy lentelé BD-3

2. Aiskinamasis rastas AR-1

3. Techninés specifikacijos TS-1

4. Sagnaudy kiekiy Ziniarastis SZ-1

5. Darby techninés specifikacijos DTS-1

Bréziniai
1.2. PROJEKTO IR PROJEKTO DALIY BYLY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'l! Bylos (segtuvo) zymuo Pavadinimas Pastabos

1. |2024/429-XX-RTP-BD Bendroji dalis

2. 2024/429-XX-RTP-E Elektrotechnikos dalis

3. |2024/429-XX-RTP-EL Elektros linijy dalis

4. 2024/429-XX-RTP-RAA (Fj{:llii:és apsaugos ir automatikos

5. |2024/429-XX-RTP-SP/SA SKlypo plano ir architekdros

6. |2024/429-XX-RTP-SK Konstrukcijy dalis

7. |2024/429-XX-RTP-PVA Procesy valdymo ir

automatizacijos dalis
8. |2024/429-XX-RTP-ER Elektroniniy rysiy =
(telekomunikacijy) dalis

9. |2024/429-XX-RTP-AGS Apsauginés ir gaisrines

signalizacijos dalis

10. |2024/429-XX-RTP-EEA Elektros energijos apskaita

11, |2024/429-XX-RTP-KS Statybos skaiCiuojamosios

kainos nustatymo dalis

Projektas: Elektros jrenginiy rekonstravimo ir gamybos pramonés pastato statybos, Kunéiy k. 3B,
Subaciaus sen., Kupiskio r. sav., projektas
Dokumentas: Elektros linijy dalis. Bendrieji duomenys

2024/429-XX-RTP-EL-BD
Lapas 1 Lapy 5 Laida 0 2025



1.3. PROJEKTO DALIES TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

Bréz Lapy

Nr. Dokumento zymuo Sk. Pavadinimas Pastabos
1. 2024/429-XX-RTP-EL-BD 5 Bendrieji duomenys
2. 2024/429-XX-RTP-EL-AR 7 Aiskinamasis rasStas
3. 2024/429-XX-RTP-EL-TS 31 Techninés specifikacijos
4, 2024/429-XX-RTP-EL-SZ 10 | Sagnaudy kiekiy ziniarasciai
5. |2024/429-XX-RTP-EL-DTS 12 | Darby techninés specifikacijos
1.4. PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS
B":f'_i Brézinio zymuo LgE_q Brézinio pavadinimas Pastabos

10 kV kabeliy linijy perjungimo ir
10 kV OL iSmontavimo schema
Elektros tinkly trasos planas
M1:500

3. | 2024/429-XX-RTP-EL.B-03 1 0,4 kV kabeliy linijy schema

24 kV kabeliy uzvedimas j galine
4. | 2024/429-XX-RTP-EL.B-04 1 viengrande atramg su vertikaliu oro
linijy skyrikliu

24 kV kabeliy uzvedimas j galine
viengrande atramg

1. | 2024/429-XX-RTP-EL.B-01 2

2. | 2024/429-XX-RTP-EL.B-02 9

5. | 2024/429-XX-RTP-EL.B-05 1

1.5. PRIDEDAMUYJY DOKUMENTU ZINIARASTIS

ﬁ'l!' Dokumento zymuo L:If Y Pavadinimas Pastabos
1. 40 | Derinimai
Suprojektuoti valstybinés
> 1 nesuformuotos zemés sklypai,
: kuriuose SUVA neiSduodamas
PaneveéZio rajono teritorijoje
3. 103 | Informaciniai praneSimai
Projektas: Elektros jrenginiy rekonstravimo ir gamybos pramonés pastato statybos, Kunéiy k. 3B, 2024/429-XX-RTP-EL-BD

Subaciaus sen., Kupiskio r. sav., projektas
Dokumentas: Elektros linijy dalis. Bendrieji duomenys Lapas 2 Lapy 5 Laida 0 2025



1.6. PROJEKTO PRITARIMY LENTELE

Eil.
Nr.

Dokumento
Zymuo

Pritarimo nuorasas

Suderinta
Kupiskio rajono savivaldybés administracijos
Infrastruktdros skyriaus vedéjas

2024-12-31

Suderinta
: Kupiskio rajono savivaldybés administracijos
Zemeés ukio ir bendruomeniy skyriaus vyriausiasis specialistas

2024-12-30

Telia Lietuva, AB pozeminiy rysiy linijy vieta
SUDERINTA. Nepazeisti rysiy tinkly.
Prie$ 3 paras iki darby pradzios batina paimti rastiS8kg sutikimg Zzemés kasimo darbams.

LITGRID AB SUDERINTA/PRITARTA
Infrastruktdros priezidros centro Siaurés regionas 2024 m. gruodzio mén. 30 d. Prie$
pradedant vykdyti darbus 110 kV OL/KL linijos apsaugos zonoje gauti Litgrid AB IPC
regiono rastiska leidimg darbams. Daugiau informacijos www.litgrid.eu/zemés savininkams
110 kV OL Panevézys-Subadius tarp atramy Nr. 117-118
110 kV OL Subacius-Kupiskius tarp atramy Nr. 118A-119

inzinierius

AB Via Lietuva siuncia projekto derinimg. Pazymime, kad prie$ vykdant darbus valstybinés
reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose dél statybos vykdymo leidimo
papildomai kreiptis j Bendrove (www.vialietuva.lt, pasirinkus funkcijg ,Paslaugos” /
.Leidimai vykdyti darbus keliuose ir riboti eismg®). Via Lietuva AB

2025-01-24
Nr.: §2-321

Aukstaitijos saugomy teritorijy direkcija
Informuojame, kad Direkcija pagal kompetencijg derina Projektg su pastaba, kad vykdant
Projekte numatytus darbus nebus paZeistos auk&¢iau nurodytos teisés akty normos, ir
Planuojamos Ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,Natura
2000 teritorijoms reikSmingumo iSvadoje (pridedama) nurodyti reikalavimai.

Pritariame sprendiniams (dél 10 kV linijos L-500 perjungimo)
KN Energies UAB
Elektros-automatikos skyriaus vadovo pavaduotojas

SUDERINTA
PanevéZio rajono savivaldybés administracija 2025.01.07
Statybos ir infrastruktdros skyriaus vyriausiasis specialistas 10 kV KL
trasa Kaciy k. (Panevézio r. dalyje)

Panevézio rajono savivaldybés administracijos Zemeés kio skyriaus vyr. specialistas

2015 m.01-15d.

Projektas: Elektros jrenginiy rekonstravimo ir gamybos pramonés pastato statybos, Kunéiy k. 3B,
Subaciaus sen., Kupiskio r. sav., projektas

2024/429-XX-RTP-EL-BD

Dokumentas: Elektros linijy dalis. Bendrieji duomenys Lapas 3 Lapy 5 Laida 0 2025



http://www.litgrid.eu/žemės

1.7. TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

ﬁ': Pavadinimas vieMr:::)as Kiekis | Pastabos
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
4. inZineriniy tinkly ilgis
10 kV kabeliy linija km 2,427 | 3x(1x240)
0,4 kV kabeliy linija km 0,089 4x70
5. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm -
6. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis | vnt; mm? | 1;240
vnt.; mm? | 4:;70
7. elektroninio rySio laidininky pory skaicius ir vnt.: mm? i

skerspjuvis

Statinio projekto dalies vadovas:

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Projektas: Elektros jrenginiy rekonstravimo ir gamybos pramonés pastato statybos, Kunéiy k. 3B,
Subaciaus sen., Kupiskio r. sav., projektas
Dokumentas: Elektros linijy dalis. Bendrieji duomenys

2024/429-XX-RTP-EL-BD
Lapas 4 Lapy 5 Laida 0 2025



PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, Pavardé Parasas
dokumento Nr.
Projekto dalies
vadovas
Projektuotojas
DIREKTORIUS

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO

UZDUOT]
PROJEKTO VADOVAS
0 2025 09 KONKURSUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
gX’T\L/- ELEKTROS |JRENGINIY REKONSTRAVIMO IR GAMYBOS
DOK. NR PRAMONES PASTATO STATYBOS, KUNCIU K. 3B, SUBACIAUS
S SEN., KUPISKIO R. SAV., PROJEKTAS
PV STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LA|DA
XX (VISI STATINIAI)
ELEKTROS LINIJY DALIS. 0
BENDRIEJI DUOMENYS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT AB ,ENERGIJOS SKIRSTYMO 2024/429-XX-RTP-EL.BD 5 5

OPERATORIUS®




2. AISKINAMASIS RASTAS

Techninis projektas parengtas pagal AB ,Energijos skirstymo operatorius® (trumpiau -

ESO) patvirtintg projektavimo uzduotj, investicinio projekto numeris E6T9400029, Lietuvos

Respublikoje galiojanCiy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projektiniai sprendiniai
atitinka statytojo patvirtintg projektavimo uzduot;.

Projekte pateikiami esminiai 110/10 kV Subaciaus TP rekonstravimo techniniai
sprendimai. Statinio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy, jvertinant LR
statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2.1. PRIVALOMYJY DOKUMENTY PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIJ NORMATYVINIY
DOKUMENTUY SARASAS

Eil.

Nr Pavadinimas Santrumpa

Galiojanti suvestiné redakcija
2024-11-02 - 2024-12-31
Galiojanti suvestiné

1. | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

2. | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas redakcija 2024-11-02 -
2024-12-31
Galiojanti suvestiné
3. | Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas redakcija 2024-11-01 -
2024-12-31
4 Planuojamos akinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo | Galiojanti suvestiné
" | jstatymas redakcija 2023-06-23

Galiojanti suvestiné
redakcija: 2023-10-27
Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos Galiojanti suvestiné
jrengimo taisyklés redakcija: 2022-05-14
Galiojanti suvestiné
redakcija: 2022-05-13

5. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

7. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés

8 Skirstykly ir pasto€iy elektros jrenginiy jrengimo Galiojanti suvestiné

" | taisyklés redakcija: 2020-11-01
9 Elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy Galiojanti suvestiné

" | jrengimo darby rasiy aprasas redakcija 2024-01-26

Galiojanti suvestiné
redakcija 2024-05-25
Galiojanti suvestiné

11. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés redakcija: 2024-11-01 —
2024-12-31

Galiojanti suvestiné
redakcija: 2024-11-01
STR 1.01.02:2016

10. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

12. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

13. | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Suvestiné redakcija nuo
2016-10-12
STR 1.04.04:2017

14. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé Suvestiné redakcija: 2024-
11-01

Projektas:‘IvEIe.zktros frenginiy rekonstravimo ir gamybos pramonés pastato statybos, Kun€iy k. 3B, Subaciaus 2024/429-XX-RTP-EL-AR
sen., Kupiskio r. sav., projektas

Dokumentas: Elektros linijy dalis. AiSkinamasis rastas Lapas 1 Lapy 7 Laida 0 2025



ﬁ'rl Pavadinimas Santrumpa
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. STR 1.05.01:2017
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos R .
15. BORSEE ROV Suvestiné redakcija nuo
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg 2024-11-08
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas
Esminiai o o - STR 2.01.01(1):2005
sminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas C L g
16. ir DastoVUMas Galiojanti suvestiné
P redakcija: Néra
STR 2.01.01(2):1999
17. | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga Galiojanti suvestiné
redakcija: 2002-10-05
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, STR .2'01.'01(3):1.999
18. aplinkos apsauaa Galiojanti suvestiné
P psaug redakcija: 2002-11-09
19. | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga STR 2.01.01(4):2008
20. | Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo STR 2.01.01(5):2008
21 I;smlnls .svtatlnlo felkalawmas. Energijos taupymas ir STR 2.01.01(6):2008
Silumos iSsaugojimas
29 Statlrvm_i apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga STR 2.01.06:2009
nuo zaibo
I . : . HN 33 — 2011
Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir o .
23. | . o o . L Galiojanti suvestiné
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje redakcija: 2018-02-14
LST 1516:2015/1K:2021
24. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai Galiojanti suvestiné
redakcija: 2021-05-14
o5 §tat|n|9 projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai LST 1569:2012
Zenklai
26. | VieSujy elektros tinkly jtampos charakteristikos LST EN 50160:2010
Galiojanti suvestiné
27. | Atlieky tvarkymo taisyklés redakcija: 2024-10-09 -
2025-08-17
. o . . Galiojanti suvestiné
8. Ellektro_s ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo redakcija: 2024-04-24 —
taisykles 2024-12-31

2.1. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sumontavus naujg 110/10 kV Subaciaus TP 10 kV US (zidréti projekto Elektrotechnikos dalj
Nr. 2024/429-XX-RTP-E), esami 10 kV oro linijy iSvadai kei€iami kabeliniais. Projektuojamy 10
kV kabeliy linijy (KL) trasas zr. bréz. Nr. 2024/429-XX-RTP-EL.B-02. 10 kV KL trasos numatytos
esamy 10 kV OL apsaugos zony ribose. 10 kV atramos, iki kuriy klojamos kabeliy linijos,
keiCiamos naujomis su naujais vertikaliais oro linijy skyrikliais su virsjtampiy ribotuvais. 10 kV
linijy perjungimo schemga ziaréti brézinyje Nr. 2024/429-XX-RTP-EL.B-01.

Projektas: Elektros jrenginiy rekonstravimo ir gamybos pramoneés pastato statybos, Kun€iy k. 3B, Subaciaus
sen., Kupiskio r. sav., projektas
Dokumentas: Elektros linijy dalis. AiSkinamasis rastas

2024/429-XX-RTP-EL-AR
Lapas 2 Lapy 7 Laida 0 2025



Atramoje Nr. 200/12 (ST Su-207) vertikalus OLS montuojamas ant g/b ramscio. | atramg Nr.
500/16 KL uzvedama be skyriklio, jrengiant 10 kV virSjtampiy ribotuvus. Atrama Nr. 100/2
keiCiama nauja dél sankirtos su keliu panaudojant S130 stiebg ir S110 ramst;.

Subaciaus TP 10 kV US pastotés teritorijoje projektuojama ant esamos 10 kV kabeliy linijos
L-500. PrieS 10 kV uzdarosios skirstyklos ir valdymo pulto jrengimg batina atsikasti kabeliy linijg
ir sutikslinti jos vietg. Jei kabeliy linija trukdo darbams, jg laikinai perkelti jrengiant naujg KL
intarpa, pereinamajg ir galine movas arba KL apsaugoti rangovo pasirinktu badu.

2.1.1.10 KV IR 0,4 KV KABELIY LINIJOS

Kabeliai visoje trasoje veriami | apsauginius vamzdzius. Tran$éjose atviru budu klojami
d110mm 750N gofruoti apsauginiai vamzdziai. Po keliais, gatvémis ar kitose vietose kabelius
klojant betran$éju uzdaru badu, naudojami lygas 1250 N atsparumo gniuzdymui, 110 mm iSorinio
diametro apsauginiai vamzdziai. Nuo projektu inv. Nr. E2N5309082 jrengiamos stulpinés
transformatorinés iki SubacCiaus TP KSSRS klojama 4x70mm? kabeliy linijja d75mm 750N
gofruotame apsauginiame vamzdyje.

Pries KL klojimo darbus, trasa yra nuzymima ir iSvaloma (iSkertami krimai, medziai, iSraunami
kelmai ir pan.).

Kabeliai klojami trandéjose ne mazZesniame nei 0,7 m gylyje bei ne giliau kaip 1,5 m gylyje,
iSimtis sankirtose. ISkasus transejg iSlyginamas jos dugnas. Klojant kabelj vamzdZiuose po juo ir
vir$ jo smelio pilti nereikia. Viengysliai kabeliai transéjoje klojimai trikampiu.

Kabeliai klojami su 3% ilgio atsarga, kad iSvengti pavojingy mechaniniy jtempimy judant
gruntui ir esant temperattrinémis deformacijomis. Kloti kabelius Ziedais (vijomis) negalima.

Kabelis turi bati apsaugotas nuo mechaniniy pazeidimy uzdengiant jj 2+5 mm storio
apsauginemis juostomis 0,10-0,15 m atstumu vir§ kabelio. Kabel] klojant vamzdziuose,
apsauginiy juosty kloti nereikia. Ariamose Zemese 0,5 m nuo Zemeés pavirSiaus kiekvienam
lygiagreciai paklotam kabeliui tiesiama ne plonesné kaip 0,5 mm storio signaliné juosta su uzrasu
,Démesio! Kabelis®. Nedirbamose Zemése signaliné juosta tiesiama 0,3 m gylyje nuo Zzemés
pavirSiaus

Kabeliai transéjose klojami naudojant ritinélius, o traukiant kabelj pro vamzdzius naudojami
jstatomi piltuvai. Paklojus kabelius vamzdziuose, vamzdZiy angos turi buti uZsandarinamos.
Klojamo kabelio vidinis spindulys posutkiuose turi biti nemazesnis kaip 15xD (D — iSorinis kabelio
diametras).

Kabeliy klojimas trasoje vykdomas parengus transéjas, paklojus vamzdzius sankirtose su
gatvemis, keliais, grioviais, upémis, tvenkiniais, pelkémis, inZineriniais tinklais ir pan. Vamzdziy
klojimo vietos, jrengimo badas (vamzdzio tiesimas vykdomas uzdaru ar atviru badu) pateikiamas
projektuojamos KL trasos plane.

Visi kabeliy prijungimo ir perjungimo darbai turi bati atliekami tik atjungus atitinkamas
transformatorinés sekcijas, paskirstymo punkty grupes, bei jvykdzius organizacines bei technines
priemones pagal saugumo technikos reikalavimus. Zeméje klojami kabeliai privalo bati iSbandyti
vadovaujantis galiojanciais normatyviniais dokumentais.

Pries tran$éjos uzpylimg Rangovas privalo parengti iSpildomajg kabelio paklojimo geodezine
nuotrauka.

Kabeliy klojimo darbus ir matavimus privalo atlikti atestuota jmoné tokiy darby atlikimui.
Kabeliy klojimo darbai atliekami grieztai laikantis gamintojy pateikty instrukcijy bei elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisykliy (EETET), elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
(EJIBT), elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy (ELI|T) ir kabeliy bei oro linijy vykdymui
taikomy techniniy reglamenty.

Projektas:‘IvEIe.zktros frenginiy rekonstravimo ir gamybos pramonés pastato statybos, Kun€iy k. 3B, Subaciaus 2024/429-XX-RTP-EL-AR
sen., Kupiskio r. sav., projektas

Dokumentas: Elektros linijy dalis. AiSkinamasis rastas Lapas 3 Lapy 7 Laida 0 2025



Montuojant kabelius ir movas grieztai laikytis gamintojy pateiktos montavimo instrukcijos.
Kasimo darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.
Klojant KL esamy inzineriniy tinkly apsauginéje zonoje kasimo darbus atlikti dalyvaujant
inzineriniy tinkly atstovams. Arti esamy kabeliy, kity komunikacijy zemés darbus vykdyti tik
rankiniu budu.

2.1.2. 10 KV KABELIY LINIJY JVADY | UZDARAJA SKIRSTYKLA US SANDARINIMAS

Prie naujos 10 kV uzdaro tipo skirstyklos bus perjungiamos esamos 10 kV oro linijos
viengysliais 24 kV kabeliais. 24 kV jégos kabeliai j skirstyklg klojami atskiruose @110 mm HDPE
vamzdziuose. Vamzdziai jvedami 0,5-0,7m gylyje nuo Zemés pavirSiaus su nuolydZiu | linijos
puse. 24 kV kabeliai j narvelius uzvedami iS apacios per kabeliy pogrindj, per modulinio pastato
gamintojo numatytas angas perdangoje, kurios po kabeliy paklojimo uzhermetinamos degimo
nepalaikanciais, lengvai pramusamais uzpildais. Angy sandarinimo sistema, sudaryta i$ akmens
vatos dembliy: lydimosi temperatira 10000 C, tankis 129 kg/m3 ir prieSgaisrinés akrilineés
mastikos. Akmens vata sistemoje yra naudojama siekiant uZztikrinti atitinkamg mastikos gylj
prieSgaisriniame sandarinime. PrieSgaisriné mastika kietéja veikiama oro sglygy, taciau iSlieka
pakankamai elastinga ir uztikrina gaisro plitimo ribojimg. Mastikos prieSgaisrinés savybeés
pasireiSkia 180° C temperaturoje.

PrieSgaisrinés angy sandarinimo sistemos techniniai parametrai:
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24 kV kabeliy montavimo apimtys
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narv. Nr. 107 atr. Nr. 300/8 | 3x(1x240 Al) | 268 | 130 6 [ 18] 5 7 2 |74 23 33 1] 1| 130
narv. Nr. 106[ _atr. Nr. 10011 | 3x(1x240 Al) 57 43 5 7 10 (33) 1] 1] 43
narv. Nr. 105[ atr. Nr. 200112 | 3x(1x240 Al) | 739 | 478 5 [242] 5 7 198|265 15 1 1] 1| 418
narv. Nr. 103[L-500 Su-501 PM1| 3x(1x240 Al) | 20 15 5 (15 ) 1|1 15
narv. Nr. 108|L-900 TR-408 PM1| 3x(1x240 Al) 76 65 6 5 9 (23)]  (33) 11 65
narv. Nr. 109 L-700 PM1 3x(1x240 Al) 76 65 6 5 (9) (23)]  (33) 1|1 65
narv. Nr. 104 atr. Nr. 600/16 | 3x(1x240 A1) | 860 | 611 22 | 5 2 [331]  (265) (15) 1 1] 1| en
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0,4 kV kabeliy montavimo apimtys
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2.1.4. APLINKOS APSAUGA

Rekonstrukcijos metu numatyta demontuoti dalj esamy 10 kV OL atramy ir 10 kV laidy, ST

Su-126 (paliekant g/b atrama).

Demontavimo metu susidariusias antrines zaliavas (metalg) uzsakovo vardu, dalyvaujant
uzsakovo atitinkamos regioninés grupés atsakingiems darbuotojams, perduoti nurodytai (su kuria
uzsakovas turi galiojanCig sutartj) Zaliavas perdirbanciai jmonei, o susidariusias atliekas savo
sgskaita perduoti atitinkamoms pagal atlieky rasj atliekas tvarkanioms jmonémes.

Nepavojingas statybines atliekas statybvietéje galima laikyti ne ilgiau kaip 1 metus nuo jy

susidarymo bei ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

2 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas
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Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais, instaliavimo darbais, turi bati privalomai
atlikti, laikantis galiojanciy reikalavimy, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibudinti Siame dokumente, ar ne.
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