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5. SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozi 
cija, 

eil.nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

 Sklypo paruošiamieji darbai     

1. Sklypo planiravimo darbai  m2 1046,0  

2. 
Grunto nustūmimas ir laikymas sąvartoje 
paruošiant aikštelę  

 m³ 320,0 h=0,30m 

 Dangos TS 3.4 sk    

3. Asfaltbetonio danga     

4. Lovio įrengimas ir esamo grunto sutankinimas  

m2 38,0 

 

5. Šalčiui atsparaus smėlio pasluoksnio 
įrengimas 

 h=0,25m 

6. Dolomitinės skaldos sluoksnio įrengimas  h=0,20m 

7. Asfaltbetonio AC16PD sluoksnio įrengimas  h=0,08m 

 Skaldos danga     

8. Lovio įrengimas ir esamo grunto sutankinimas  

m2 27,0 

 

9. Žvyro-smėlio mišininio pasluoksnio įrengimas  h=0,30m 

10. Geotekstilė 200g/m2   

11. Dolomitinės skaldos sluoksnio įrengimas  h=0,15m 

 Betoninių trinkelių danga     

12. Lovio įrengimas ir esamo grunto sutankinimas  

m2 48,5 

 

13. Šalčiui atsparaus smėlio pasluoksnio klojimas  h=0,20m 

14. Dolomitinės skaldos sluoksnio įrengimas  h=0,15m 

15. Išlyginamojo skaldos atsijų sluoksnio klojimas  h=0,03m 

16. Betoninių trinkelių klojimas  h=0,08m 
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 Vejos danga     

17. Grunto atvežimas į sklypą ir jo paskleidimas 
(sklypo sukėlimui) 

 m3 600,0 
h=~0,80m 
(vidurkis) 

18. Augalinis gruntas vejų įrengimui 
(naudoti vietinį nustumtą augalinį gruntą) 

 m3 150,0 h=0,15m 

19. Esamo grunto sutankinimas  m2 800,0  

20. Sėklos  kg 20,0  

 Žalių plotų sutvarkymas (už sklypo ribos)     

21. Esamo grunto sutankinimas  m2 190,0  

22. Augalinio sluoksnio atvežimas į sklypą ir jo 
paskleidimas 

 m3 100,0  

23. Sėklos  kg 5,0  

 Bortai     

24. Kelio bortai  m’ 32,0 BR100.15.30 

25. Vejų bortai  m’ 54,0 JB100.8.20 

26. Latakai vandens nuvedimui  m’ 6 LE1-8 

27. Betonas bortų įrengimui  m³ 6,0 C16/20 

 Pastotės aptvėrimas TS 3.5 sk    

28. 
Tvora iš tinklo segmentų tvėrimas tarp metalinių 
stulpų kartu naudojant cokolines plokštes po jomis  
įrengiant smėlio pasluoksnį 

 m 88,0 hp=1,84m 

29. 10kV US ir VP modulinis karkasinis pastatas 
TS 3.2 sk. 
TS 3.3 sk komp 1 

Pamatai 
priimti 

projekto SK 
dalyje 

 Informacinis aiškinamasis stendas     

30.  Gręžtiniai monolitiniai pamatai d=0,3m,  
 gylis 1,4m 2 vnt. betonas C20/25  

 m³ 0,22  

31. 
 Metalinio stendo stovo gamyba, tiekimas ir  
 montavimas vietoje 

 kg 140,0  

32. 
 Informacinio stendo gamyba, tiekimas ir  
 montavimas tvirtinimas prie stovo 

 vnt. 1  
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