5. SANAUDY DARBUY IR MEDZIAGY KIEKIU ZINIARASTIS

5.1 STATYBOS - ISMONTAVIMO DARBAI

P‘.).Zi' Pavadinimas ir techninés 7 Mato Kieki Papildomi
eﬁ“?"r charakteristikos ymuo vnt. lekis duomenys
AS] atramy iSardymas
1. | Gelzbetoniniy konstrukcijy atkasimas m?3 9,9
_ vy . vnt. 3
2. | G/biki4,5 t. statramscCiy iSmontavimas m3 79
3 G/b monolitiniy Zaibolaidzio pamaty vnt. 1
" | atsikasimas ir demontavimas m?3 2,8
4. | Metaliniy konstrukcijy iSmontavimas t 1,0
5 Pamatg duobiy atgalinis uzpylimas, m3 10,1
sutankinant gruntg
Galios transformatoriy T1 pamaty, alyvos duobiy iSardymas
1. | G/b konstrukcijy atkasimas m? | 50,0
2. | G/b konstrukcijy iSardymas m3 15,0
3. | Metalo konstrukcijy iSmontavimas t 0,3
4. | Skaldos iSvezimas m3 | 10,0
Valdymo pulto griovimas
Metalinio valdymo pulto griovimas ir
1. - s L vnt 1
statybinio lauzo surinkimas
2. | G/b konstrukcijy atkasimas m3 20,0
3. | G/b konstrukcijy iSardymas m3 | 15,0
Po pamaty demontavimo likusios iSkasos
4. | dugno rankinis iSlyginimas ir minimalus m? 45,0
sutankinimas
G/b pozeminio alyvos surinkimo rezervuaro iSmontavimas
1. | G/b konstrukcijy atkasimas m3 50
2. | G/b konstrukcijy iSardymas m?3 20
3 G/b korjstrukcuq galimai uztersty alyva m3 20
utilizavimas
4. Pamatg duobiy atgalinis uzpylimas, m3 70.0
sutankinant gruntg
Metalinio tinklo pastotés tvoros iSmontavimas ( 90 m)
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Pc.).z|- Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Kiekis Papildomi
e'i:II.jar‘r,r. charakteristikos y vnt. duomenys
1 G/b stulpeliy iSmontavimas m?3 5,0
" | (vamzdziai, jvairaus dydzio profiliai) t 10,0
> Tvoros paneliy iSmontavimas (kampuotis t 30
" | 50x50, vielos tinklas) ’
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Metalo konstrukcijos j supirkimo punkta

1. | Metalo konstrukcijos t 1,3
2. | Metalo armatdra iS gaminiy t 0,5
3 Privalomos dokumentacijos pildymas ir ) )
" | pateikimas uzsakovui
Statybinio lauzo iSvezimas iki 50km atstumu
1 G/b I_au.zo iSvezimas perdirbimui, t 45.0
perdirbimas
> Privalomos dokumentacijos pildymas ir ) )
" | pateikimas uzsakovui
PASTABOS:
1. Techniniame projekte apskaiciuoti ardymo demontavimo darby kiekiai yra sustambinti ir
orientaciniai.

2. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo pasitikrinti pateiktus kiekius ir
esant reikalui juos pasitikslinti.
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5.2 STATYBOS —- MONTAVIMO DARBAI

Pqu. Pavadinimas ir techninés x Mato . .. | Papildomi
il. . Zymuo Kiekis
N charakteristikos vnt. duomenys
Modulinio valdymo pulto (VP) konstrukcijos
VP PAMATAI
1. _ g DTS 4.1 vnt. | 28 | o400
Duobiy pamatams greZimas m 7,84 | L=22m

Poliy GP-1 betonavimas greziniuose

- betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W4
2. 0,28 m3/vnt.

- armatdra S500 10 kg/vnt.

- jdétinés detalés 250x250 8,5 kg/vnt.

TS 3.21

DTS 4.2 vnt. 28

ATRAMINIS REMAS

3. | Metalinés kolonos iS karStai formuoto DTS 4.3 kg |[1900,0
180x180x8 profilio

4 Prqfilio 1E.3Qx1_80x.8 vgru.ntgv.imasvir d.aiymas DTS 4.3 m? 32.0 2C3
antikoroziniy ir prieSgaisriniy dazy sistema >R45
5 Metglllnls sijos i$ karstai valcuoto HEB160 DTS 4.3 kg 14100,0
profilio
6. Prqfilio I-.IE.BjGO.gvrun.ta\./ir.nas vir d.aiymas DTS 4.3 m? 89.0 2C3
antikoroziniy ir prieSgaisriniy dazy sistema 2R45
COKOLIS
7. | Profiliai skardos tvirtinimui DTS 4.3 m 83,0
Omega 20/30, t=2mm, S350GD+Z2275
Trapeciniai cinkuoto plieno skardos lakstai, Denai
8. |dengti poliesteriu, bangos aukstis h=18mm, DTS 4.3 m? 50,0 e;%'taargas
RAL9006
Rakinamy dury 1,2(b)x0,95(h)m cokolinéje
pastato dalyje gamyba, tiekimas ir vnt. 2 :
9. montavimas tarp atraminio rémo ir kelio DTS 4.3 kg [*100,0 k.cink.
borty
10. | Skardos lankstiniai DTS 4.3 m' 41,5
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POGRINDIS
11. . el : - DTS 4.1 m? 80,0
Pagrindo iSlyginimas ir sutankinimas
. . m 41,5 (bortai)
12. | Vejos borty montavimas ant C16/20 betono DTS 4.2 3
m 2,0 (betonas)
13. Smello_ .fr. 0/4 pasluoksnio jrengimas ir DTS 4.1 m3 19,2 | h=24cm
sutankinimas
14. | Geotekstilé DTS 4.1 m2 | 80,0 | 90g/m2
15. polomltlnes skaldos fr. 22/56 sluoksnio DTS 4.1 m3 96 | h=12cm
jrengimas
VP LAIPTY PAMATAI
Monolitiniy g/b pamaty 0,3x0,3x1,5m jrengimas
16. 1 petonas C25/30-xC2 0,13m?wnt. DTS 4.2 vnt. | 4
- armatdra S500 10,0 kg/vnt.
Galios transformatoriaus T-1 pamaty konstrukcijos
1 Mechar.'nvlzucv)yas pamaty duobiy kasimas, DTS 4.1 m3 90,0
grunto iSvezimas
o Duoblq dygnq rankinis iSlyginimas ir DTS 4.1 m? 54.0
sutankinimas
3 Pagrlan i$ skaldos fr. 0/45 jrengimas ir DTS 4.1 m3 16,5 | h=30cm
sutankinimas
4 _Pagrllndo p_amatam_s i smelio fr. 0/4 DTS 4.1 m3 670 |N=93-1230
jrengimas ir sutankinimas cm
5 | Pagrindo plokstei is skaldos fr. 0/45 DTS 4.1 m3 45 | h=30em
jrengimas ir sutankinimas
Betono C8/10 pasluoksnis DTS 4.2 m3 3.8 h=7cm
Stabilizuota PE plévelé (2sl.) TS 3.2.2 m? 54,0 200um
Monolitiné g/b ploksté 3,8x3,4x0,3m
8. - betonas C30/37-XC-XF3-F200-W8 TS 3292 vnt. 1
3,9 m3/vnt.
- armatdra S500 300 kg/vnt.
9. | Cementinis skiedinys DTS 4.2 m3 0,21 h=3cm
Surenkamy g/b ploksc€iy NSP-1 gamyba ir
montazas
10. |- betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 TS 3.2.2 vnt. 2
0,88 md3/vnt.
- armatidra S500 230 kg/vnt.
Monolitinio g/b dugno jrengimas
11. | betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 TS 3.2.2 vht. 1
11,5 m3/vnt.
- armatdra S500 500,0 kg/vnt.
Monolitinio g/b borty jrengimas
12 |° betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 TS 322 vnt. 1
3,0 m3/vnt.
- armatdra S500 300,0 kg/vnt.
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13. | Metaliniai bégiai ir jy tvirtinimo detalés DTS 4.3 kg 550,0 k.cink.
14. | Hermetinis sandariklis m 15,0
15. | Sukibimg gerinanti danga m?2 6,0
16. | Alyvai ir UV poveikiui atspari danga m? 64,0 *2 sl.
17. | Grotelés alyvos prieduobei vnt. 1 k.cink.
18. | Skalda fr. 30/70 alyvos prieduobei TS 3.2.2 m?3 0,2
AS] pamaty konstrukcijos
Mechanizuotas pamaty duobiy kasimas,
1. | dalies grunto iSvezimas, kitos dalies DTS 4.1 m?3 60,0
laikymas sgvartoje
o Duoplq dugny ralln_klnls iSlyginimas ir DTS 4.1 m? 13,0
pagrindo sutankinimas
3 P?grlpdo p.amatam.s is skaldos fr. 0/45 DTS 4.1 me 3.9 h=30cm
uzpylimas ir sutankinimas
4 Pamatg yzpyllmas sméliu fr. 0/4 ir DTS 4.1 me 61.0
sutankinimas
AS| ATRAMY PAMATAI
Surenkamy g/b pamaty P12.12.17 su
inkariniais varztais detalémis gamyba ir
5 montazas TS3.2.1 vnt 3
' DTS 4.2 :
- betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W4
0,94 m3/vnt.
- armatdra S500 120,0 kg/vnt.
ZAIBOLAIDZIO PAMATAI
- Sulinio ziedas 21000, H=900mm (su dugnu, be
lipyniy) 1 vnt./pamatui
- 8ulinio ziedas 21000, H=900mm (be lipyniy) 2
vnt./pamatui TS 3.2.1
6. | betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W4 DTS 4.2 vat. |2
1,89 m3/vnt.
- armatdra S500 200,0 kg/vnt.
- inkariniai varztai (tiekia gamintojas)
- remontinis betonas 0,05 m3
7 LAUKO SPINTY PAMATAI TS 3.2.1 vnt. 3 h=20em
- betonas C25/30-XC2 0,3 m?/vnt. DTS 4.2
AS] metalo konstrukcijos
: - . *Hp=3,0m
1 [03] Ribotuvo ir jZemiklio atramos gamyba, TS3.23 vnt. 1 K cink
" | tiekimas ir montavimas TS3.24 kg | *400,0 R
DTS 4.3
*Hp=3,7m
5 [04] Kabeliy uzvedimo atramos gamyba, TS3.23 vnt. 1 K cink
" | tiekimas ir montavimas TS3.24 kg | *850,0 R
DTS 4.3
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. B-07
3 [07] Zaibolaidziy gamyba, tiekimas ir TS3.2.3 vnt. 2 K cink
" | montavimas TS 3.2.4 kg [*1000,0] <%
DTS 4.3
*Hp=0,4m
4 Lauko spinty metaliniy atramy gamyba, TS3.2.3 vnt. 3 K cink
" | tiekimas ir montavimas TS3.24 kg | 300,0 R
DTS 4.3
Alyvos rezervuaro pamaty konstrukcijos
1. | Mechanizuotas pamaty duobiy kasimas DTS 4.1 m3 | 235,0
o Duoplq dugny ralln_klnls iSlyginimas ir DTS 4.1 m? 210
pagrindo sutankinimas
3 P?grl_ndo p.amatam.s is skaldos fr. 0/45 DTS 4.1 m3 42 h=20cm
uzpylimas ir sutankinimas
4. | Betono C8/10 pasluoksnis DTS 4.2 m?3 1,5 h=7cm
Monolitiné g/b ploksté 6,8x3,0x0,3m
5 - betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W4 TS 3.2.1 vnt 1
) 6,2 m3/vnt. DTS 4.2 :
- armatdra S500 500,0 kg/vnt.
6. | Smélio pagalves jrengimas ir sutankinimas DTS 4.1 m?3 4,5 | h=20cm
7 Rezeryugro uzpylimas smeliniu gruntu ir DTS 4.1 m* | 150,0
sutankinimas
Rezervuaro aptvérimo apsauginiai g/b
8. | stulpeliai 1200x150x150 DTS 4.2 vat. |8
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Antzeminiy kabeliy kanaly konstrukcijos
Smélio_ pasluoksnio jrengimas ir DTS 4.1 m3 6.0 h=20cm
sutankinimas ’
Surenkamy g/b loviy 2,0x1,0x0,16m o320 e | 15
gamyba ir montazas Serija 3 407-157 '
s « % TS 3.25
urenkamq g/b plokscm 1,0x0,5x0,06m DTS 4.2 vnt. 59
gamyba ir montazas Serija 3.407-157
s . TS3.25
urenkamq a/b gvuleksnlq 1,0x0,12x0,09m DTS 4.2 vnt. 18
gamyba ir montazas Serija 3.407-157
DTS 4.3
Metalinés sgramos L60x6 kanaly sanddrose| LST EN 10056- m 2,0
1:2017
Pro_filio LQQX6 grunte_lvimas ir dazymas DTS 4.3 m? 06 >C3
antikoroziniy dazy sistema ’
Monolitiniai kanaly galy ir tarpy ruozai
C25/30 XC2 (pagal LST EN 206) DTS 4.2 m?3 0,06
R2 XC2 (pagal LST EN 1504-3)
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