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5. SĄNAUDŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

5.1 STATYBOS - IŠMONTAVIMO DARBAI 
 
Pozi- 
cija, 

eil. nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

ASĮ atramų išardymas 

1.  Gelžbetoninių konstrukcijų atkasimas  m3 9,9  

2.  G/b iki 4,5 t. statramsčių išmontavimas  
vnt. 
m3 

3 
7,2 

 

3.  
G/b monolitinių žaibolaidžio pamatų 
atsikasimas ir demontavimas 

 
vnt. 
m3 

1 
2,8 

 

4.  Metalinių konstrukcijų išmontavimas  t 1,0  

5.  
Pamatų duobių atgalinis užpylimas, 
sutankinant gruntą 

 m3 10,1  

Galios transformatorių T1 pamatų, alyvos duobių išardymas 

1.  G/b konstrukcijų atkasimas  m3 50,0  

2.  G/b konstrukcijų išardymas  m3 15,0  

3.  Metalo konstrukcijų išmontavimas  t 0,3  

4.  Skaldos išvežimas  m3 10,0  

Valdymo pulto griovimas 

1.  
Metalinio valdymo pulto griovimas ir  
statybinio laužo surinkimas 

 vnt 1  

2.  G/b konstrukcijų atkasimas  m3 20,0  

3.  G/b konstrukcijų išardymas  m3 15,0  

4.  
Po pamatų demontavimo likusios iškasos 
dugno rankinis išlyginimas ir minimalus 
sutankinimas  

 m2 45,0  

G/b požeminio alyvos surinkimo rezervuaro išmontavimas 

1.  G/b konstrukcijų atkasimas  m3 50  

2.  G/b konstrukcijų išardymas  m3 20  

3.  
G/b konstrukcijų galimai užterštų alyva 
utilizavimas 

 m3 20  

4.  
Pamatų duobių atgalinis užpylimas, 
sutankinant gruntą 

 m3 70,0  

Metalinio tinklo pastotės tvoros išmontavimas ( 90 m) 
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Pozi- 
cija, 

eil. nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

1.  
G/b stulpelių išmontavimas 
(vamzdžiai, įvairaus dydžio profiliai) 

 
m3 
t 

5,0 
10,0 

 

2.  
Tvoros panelių išmontavimas (kampuotis 
50x50, vielos tinklas) 

 t 3,0  
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Metalo konstrukcijos į supirkimo punktą 

1.  Metalo konstrukcijos  t 1,3  

2.  Metalo armatūra iš gaminių  t 0,5  

3.  
Privalomos dokumentacijos pildymas ir 
pateikimas užsakovui 

 - -  

Statybinio laužo išvežimas iki 50km atstumu 

1.  
G/b laužo išvežimas perdirbimui, 
perdirbimas 

 t 45,0  

2.  
Privalomos dokumentacijos pildymas ir 
pateikimas užsakovui 

 - -  

PASTABOS: 
1. Techniniame projekte apskaičiuoti ardymo demontavimo darbų kiekiai yra sustambinti ir 

orientaciniai. 
2. Rangovas, dalyvaujantis statybos rangos konkurse, privalo pasitikrinti pateiktus kiekius ir 

esant reikalui juos pasitikslinti. 
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5.2 STATYBOS – MONTAVIMO DARBAI 
 
Poz. 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Papildomi 
duomenys 

Modulinio valdymo pulto (VP) konstrukcijos 

1.  
VP PAMATAI 

Duobių pamatams gręžimas 
DTS 4.1 

vnt. 
m3 

28 
7,84 

⌀400, 
L=2,2m 

2.  

Polių GP-1 betonavimas gręžiniuose 

- betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W4 

0,28 m3/vnt. 

- armatūra S500 10 kg/vnt. 

- įdėtinės detalės 250x250 8,5 kg/vnt. 

TS 3.2.1 
DTS 4.2 

vnt. 28  

3.  

ATRAMINIS RĖMAS 

Metalinės kolonos iš karštai formuoto 
180x180x8 profilio 

DTS 4.3 kg 1900,0  

4.  
Profilio 180x180x8 gruntavimas ir dažymas 
antikorozinių ir priešgaisrinių dažų sistema 

DTS 4.3 m2 32,0 
≥C3 

≥R45 

5.  
Metalinis sijos iš karštai valcuoto HEB160 
profilio 

DTS 4.3 kg 4100,0  

6.  
Profilio HEB160 gruntavimas ir dažymas 
antikorozinių ir priešgaisrinių dažų sistema 

DTS 4.3 m2 89,0 
≥C3 

≥R45 

7.  

COKOLIS 
Profiliai skardos tvirtinimui 

Omega 20/30, t=2mm, S350GD+Z275 

DTS 4.3 m 83,0  

8.  
Trapeciniai cinkuoto plieno skardos lakštai, 
dengti poliesteriu, bangos aukštis h=18mm, 
RAL9006 

DTS 4.3 m2 50,0 
Dengiamas 

plotas 

9.  

Rakinamų durų 1,2(b)x0,95(h)m cokolinėje 
pastato dalyje gamyba, tiekimas ir 
montavimas tarp atraminio rėmo ir kelio 
bortų 

DTS 4.3 
vnt. 
kg 

2 
*100,0 

k.cink. 

10.  Skardos lankstiniai DTS 4.3 m‘ 41,5  
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11.  
POGRINDIS 

Pagrindo išlyginimas ir sutankinimas 
DTS 4.1 m2 80,0  

12.  Vejos bortų montavimas ant C16/20 betono DTS 4.2 
m 
m3 

41,5 
2,0 

(bortai) 

(betonas) 

13.  
Smėlio fr. 0/4 pasluoksnio įrengimas ir 
sutankinimas 

DTS 4.1 m3 19,2 h=24cm 

14.  Geotekstilė DTS 4.1 m2 80,0 90g/m2 

15.  
Dolomitinės skaldos fr. 22/56 sluoksnio 
įrengimas 

DTS 4.1 m3 9,6 h=12cm 

16.  

VP LAIPTŲ PAMATAI 

Monolitinių g/b pamatų 0,3x0,3x1,5m įrengimas 

- betonas C25/30-XC2 0,13m3/vnt. 

- armatūra S500 10,0 kg/vnt. 

DTS 4.2 vnt. 4  

Galios transformatoriaus T-1 pamatų konstrukcijos 

1.  
Mechanizuotas pamatų duobių kasimas, 
grunto išvežimas 

DTS 4.1 m3 90,0  

2.  
Duobių dugnų rankinis išlyginimas ir 
sutankinimas 

DTS 4.1 m2 54,0  

3.  
Pagrindo iš skaldos fr. 0/45 įrengimas ir 
sutankinimas 

DTS 4.1 m3 16,5 h=30cm 

4.  
Pagrindo pamatams iš smėlio fr. 0/4 
įrengimas ir sutankinimas 

DTS 4.1 m3 67,0 
h=93-1230 

cm 

5.  
Pagrindo plokštei iš skaldos fr. 0/45 
įrengimas ir sutankinimas 

DTS 4.1 m3 4,5 h=30cm 

6.  Betono C8/10 pasluoksnis DTS 4.2 m3 3,8 h=7cm 

7.  Stabilizuota PE plėvelė (2sl.) TS 3.2.2 m2 54,0 200μm 

8.  

Monolitinė g/b plokštė 3,8x3,4x0,3m 

- betonas C30/37-XC-XF3-F200-W8 

3,9 m3/vnt. 

- armatūra S500 300 kg/vnt. 

TS 3.2.2 vnt. 1  

9.  Cementinis skiedinys DTS 4.2 m3 0,21 h=3cm 

10.  

Surenkamų g/b plokščių NSP-1 gamyba ir 
montažas 

- betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 

0,88 m3/vnt. 

- armatūra S500 230 kg/vnt. 

TS 3.2.2 vnt. 2  

11.  

Monolitinio g/b dugno įrengimas 

- betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 

11,5 m3/vnt. 

- armatūra S500 500,0 kg/vnt. 

TS 3.2.2 vnt. 1  

12.  

Monolitinio g/b bortų įrengimas 

- betonas C30/37-XC4-XF3-F200-W8 

3,0 m3/vnt. 

- armatūra S500 300,0 kg/vnt. 

TS 3.2.2 vnt. 1  
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13.  Metaliniai bėgiai ir jų tvirtinimo detalės DTS 4.3 kg 550,0 k.cink. 

14.  Hermetinis sandariklis  m 15,0  

15.  Sukibimą gerinanti danga  m2 6,0  

16.  Alyvai ir UV poveikiui atspari danga  m2 64,0 *2 sl. 

17.  Grotelės alyvos prieduobei  vnt. 1 k.cink. 

18.  Skalda fr. 30/70 alyvos prieduobei TS 3.2.2 m3 0,2  

ASĮ pamatų konstrukcijos 

1.  
Mechanizuotas pamatų duobių kasimas, 
dalies grunto išvežimas, kitos dalies 
laikymas sąvartoje 

DTS 4.1 m3 60,0  

2.  
Duobių dugnų rankinis išlyginimas ir 
pagrindo sutankinimas 

DTS 4.1 m2 13,0  

3.  
Pagrindo pamatams iš skaldos fr. 0/45 
užpylimas ir sutankinimas 

DTS 4.1 m3 3,9 h=30cm 

4.  
Pamatų užpylimas smėliu fr. 0/4 ir 
sutankinimas 

DTS 4.1 m3 61,0  

5.  

ASĮ ATRAMŲ PAMATAI 

Surenkamų g/b pamatų P12.12.17 su 
inkariniais varžtais detalėmis gamyba ir 
montažas 

- betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W4 

0,94 m3/vnt. 

- armatūra S500 120,0 kg/vnt. 

TS 3.2.1 
DTS 4.2 

vnt. 3  

6.  

ŽAIBOLAIDŽIO PAMATAI 

- šulinio žiedas ⌀1000, H=900mm (su dugnu, be 
lipynių) 1 vnt./pamatui 

- šulinio žiedas ⌀1000, H=900mm (be lipynių) 2 
vnt./pamatui 

- betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W4 

1,89 m3/vnt. 

- armatūra S500 200,0 kg/vnt. 

- inkariniai varžtai (tiekia gamintojas) 

- remontinis betonas 0,05 m3 

TS 3.2.1 
DTS 4.2 

vnt. 2  

7.  
LAUKO SPINTŲ PAMATAI 

- betonas C25/30-XC2 0,3 m3/vnt. 

TS 3.2.1 
DTS 4.2 

vnt. 3 h=20cm 

ASĮ metalo konstrukcijos 

1.  
[03] Ribotuvo ir įžemiklio atramos gamyba, 
tiekimas ir montavimas 

*Hp=3,0m 
TS 3.2.3 
TS 3.2.4 
DTS 4.3 

vnt. 
kg 

1 
*400,0 

k.cink. 

2.  
[04] Kabelių užvedimo atramos gamyba, 
tiekimas ir montavimas 

*Hp=3,7m 
TS 3.2.3 
TS 3.2.4 
DTS 4.3 

vnt. 
kg 

1 
*850,0 

k.cink. 
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3.  
[07] Žaibolaidžių gamyba, tiekimas ir 
montavimas 

B-07 
TS 3.2.3 
TS 3.2.4 
DTS 4.3 

vnt. 
kg 

2 
*1000,0 

k.cink. 

4.  
Lauko spintų metalinių atramų gamyba, 
tiekimas ir montavimas 

*Hp=0,4m 
TS 3.2.3 
TS 3.2.4 
DTS 4.3 

vnt. 
kg 

3 
*300,0 

k.cink. 

Alyvos rezervuaro pamatų konstrukcijos 

1.  Mechanizuotas pamatų duobių kasimas DTS 4.1 m³ 235,0  

2.  
Duobių dugnų rankinis išlyginimas ir 
pagrindo sutankinimas 

DTS 4.1 m2 21,0  

3.  
Pagrindo pamatams iš skaldos fr. 0/45 
užpylimas ir sutankinimas 

DTS 4.1 m3 4,2 h=20cm 

4.  Betono C8/10 pasluoksnis DTS 4.2 m3 1,5 h=7cm 

5.  

Monolitinė g/b plokštė 6,8x3,0x0,3m 

- betonas C30/37-XC2-XF3-F200-W4 

6,2 m3/vnt. 

- armatūra S500 500,0 kg/vnt. 

TS 3.2.1 
DTS 4.2 

vnt. 1  

6.  Smėlio pagalvės įrengimas ir sutankinimas DTS 4.1 m³ 4,5 h=20cm 

7.  
Rezervuaro užpylimas smėliniu gruntu ir 
sutankinimas 

DTS 4.1 m³ 150,0  

8.  
Rezervuaro aptvėrimo apsauginiai g/b 
stulpeliai 1200x150x150 

DTS 4.2 vnt. 8  
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Antžeminių kabelių kanalų konstrukcijos 

1.  
Smėlio pasluoksnio įrengimas ir 
sutankinimas 

DTS 4.1 m3 6,0 h=20cm 

2.  
Surenkamų g/b lovių 2,0x1,0x0,16m 
gamyba ir montažas 

TS 3.2.5 
DTS 4.2 

Serija 3.407-157 
vnt. 15  

3.  
Surenkamų g/b plokščių 1,0x0,5x0,06m 
gamyba ir montažas 

TS 3.2.5 
DTS 4.2 

Serija 3.407-157 
vnt. 59  

4.  
Surenkamų g/b gulekšnių 1,0x0,12x0,09m 
gamyba ir montažas 

TS 3.2.5 
DTS 4.2 

Serija 3.407-157 
vnt. 18  

5.  Metalinės sąramos L60x6 kanalų sandūrose  
DTS 4.3 

LST EN 10056-
1:2017 

m 2,0  

6.  
Profilio L60x6 gruntavimas ir dažymas 
antikorozinių dažų sistema 

DTS 4.3 m2 0,6 ≥C3 

7.  
Monolitiniai kanalų galų ir tarpų ruožai 
C25/30 XC2 (pagal LST EN 206) 
R2 XC2 (pagal LST EN 1504-3) 

DTS 4.2 m3 0,06  
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