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1. TURINYS

Eil. Pavadinimas Psl.
Nr.
1. Turinys T-1
2. Projekto sudéties Ziniarastis PSZ-1
3. Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties Ziniarastis BSZ-1
4. Bendrieji duomenys BD-1
4.1. Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas BD-1
5. Aiskinamasis rastas AR-1
Privalomuyjy dokumenty projektui rengti ir pagrindiniy normatyviniy
51. « AR-1
dokumenty sgrasas
5.2. Projektiniai sprendiniai AR-3
5.3. Elektros jrenginiy ir jy priklausiniy darby vykdymo eiliSkumas AR-11
5.4. Operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija AR-15
6. Techninés specifikacijos TS-1
7. Sanaudy kiekiy Ziniarastis SZ-1
BréZiniai
Priedai
0 2024 10 KONKURSUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLUY,
KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., KUNCIU K. 3A,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
XX (VISI STATINIAI)
TURINYS 0
STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT

LITGRID AB 2024/429-XX-RTP-PSO-T




2. PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl Bylos (segtuvo) zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
2024/429-XX-RTP-PSO 0 Perdavimo sistemos
operatoriaus dalis
2024/429-XX-RTP-PSO- 0 Statybos skaiciuojamosios

KS

kainos nustatymo dalis

0 2024 10 KONKURSUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLU,
KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., KUNCIU K. 3A,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
XX (VISI STATINIAI)
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
ISTATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT LITGRID AB 2024/429-XX-RTP-PSO-PSZ

1 1




3. BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

3.1. TEKSTINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsalfq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
2024/429-XX-RTP-PSO-T 1 0 Turinys
2024/429-XX-RTP-PSO-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
2024/429-XX-RTP-PSO-BSZ | 2 o | Bvlos (segtuvo) dokumenty
sudéties Ziniarastis
2024/429-XX-RTP-PSO-BD 2 0 Bendrieji duomenys
2024/429-XX-RTP-PSO-AR 17 0 AisSkinamasis rastas
2024/429-XX-RTP-PSO-TS 11 0 Techninés specifikacijos
2024/429-XX-RTP-PSO-S7 6 0 Sgnaudy kiekiy Ziniarastis
3.2. PRIDEDAMUJY DOKUMENTU ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lsalfq Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
LITGRID AB
Projektavimo saglygos 110/10 kV
20 - Taury transformatoriy pastotés
skirstomojo tinklo dalies
rekonstravimui
AB ,Energijos skirstymo
operatorius"
10 - 110/10 kV Subaciaus

transformatoriy pastotés
projektavimo uzduotis

0 2024 10 KONKURSUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLU,
KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., KUNCIU K. 3A,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
XX (VISI STATINIAI)
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY SUDETIES 0
ZINIARASTIS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT LITGRID AB 2024/429-XX-RTP-PSO-BSZ 1 2




3.3. GRAFINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

SP.B-02

skirstyklos dangy detalés

BréZinio Zymuo Lsalfq Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
2024/429-XX-RTP-PSO-E.B- 1 0 110/10kV Subaciaus TP
01 principiné schema
2024/429-XX-RTP-PSO-E B- 110710kV Subaciaus TP
02 1 0 atvirosios skirstyklos ir
Zaibosaugos planas
2024/429-XX-RTP-PSO-E.B- 1 0 Pjavis A-A per 110kV AS
03 jrenginius (L-Kupi$kis, T-101)
2024/429-XX-RTP-PSO-E B- 110/10KV Subaciaus TP
04 1 0 atvirosios skirstyklos jzeminimo
planas
2024/429-XX-RTP-PSO-E.B- 1 0 Kintamos srovés savyjy reikmiy
05 maitinimo schema
2024/429-XX-RTP-PSO- quamaus TP atV|_r03|os
1 0 skirstyklos sklypo ir tvoros
SP.B-01 v yn
iSdéstymo planas.
2024/429-XX-RTP-PSO- 1 0 Subaciaus TP atvirosios

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,

KUNCIY K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

Dokumentas: Bylos (segtuvo) dokumenty sudéties Ziniarastis

2024/429-XX-RTP-PSO-T-BSZ
Lapas 2 Lapy 2 Laida 0 2024




4. BENDRIEJI DUOMENYS

4.1. ATLIKTY PRITARIMY, SUDERINIMY SARASAS

Eil. Dokumento zymuo ir

Nr. pavadinimas Atsakingas asmuo

Projektas. 110/10 KV SUBAGIAUS TP ELEKTROS TINKLU, KUPISKIO R. SAV., SUBAGIAUS
SEN., KUNCIU K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 2024/429-XX-RTP-PSO-BD
Dokumentas: Bendrieji duomenys Lapas 1 Lapy 2 Laida 0 2024



PROJEKTO DALIES AUTORIAI

Pareigos

Kvalifikacija ‘
Vardas, Pavardé

Projektuotojas patvirtinancio
dokumento Nr.

Parasas ‘

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO
UZDUOT]|

PROJEKTO VADOVAS
0 2024 10 KONKURSUI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
110/10 KV SUBACIAUSVTP ELEKTROS TINKLUY,
KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., KUNCIY K. 3A,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [ AIDA
XX (VISI STATINIAI)
BENDRIEJI DUOMENYS 0
ISTATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT LITGRID AB 2024/429-XX-RTP-PSO-BD 2 | 2




5. AISKINAMASIS RASTAS

Techninis projektas parengtas pagal LITGRID AB projektavimo saglygas, investicinis
numeris PPVU24207, AB ,Energijos skirstymo operatorius® (trumpiau - ESO) patvirtintg
projektavimo uzduotj, investicinio projekto numeris E6T9400029, Lietuvos Respublikoje
galiojan€iy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Projekto sprendiniai atitinka statytojo
patvirtintg projektavimo uzduot;.
Projekte pateikiami 110/10 kV Subaciaus TP 110kV skirstyklos jrenginiy paprastojo
remonto sprendiniai susije su ESO dalies 10kV skirstyklos rekonstravimu.

Statinio projekto sprendiniai nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy, jvertinant LR
statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

5.1. PRIVALOMUJUY DOKUMENTY PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIY NORMATYVINIU

DOKUMENTU SARASAS

Eil.

Nr. Pavadinimas Santrumpa
Galiojanti suvestiné
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas redakcija 2024-07-01 -
2024-10-31
Galiojanti suvestiné
2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas redakcija 2024-10-01 -
2024-12-31
Galiojanti suvestiné
3. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas redakcija 2024-09-01 -
2024-10-31
4 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy Galiojanti suvestiné
" | jstatymas redakcija: 2024-01-01 -
5 Planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo Galiojanti suvestiné
" | jstatymas redakcija: 2023-06-23
. o . . : . Galiojanti suvestiné
6. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés redakcija: 2023-10-27
7 Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo | Galiojanti suvestiné
* | taisyklés redakcija: 2022-05-14
C D . . . Galiojanti suvestiné
8. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés redakcija: 2022-05-13
: . .. . L . , . Galiojanti suvestiné
9. Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés redakcija: 2020-11-01
10 Elektros tinkly statybos rasiy ir elektros jrenginiy jrengimo Galiojanti suvestiné
" | darby rasiy aprasas redakcija: 2024-01-26
, : - : . Galiojanti suvestiné
11. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés redakcija 2024-05-25
Galiojanti suvestiné
12. | Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés redakcija 2023-05-01 -
2024-10-31
Galiojanti suvestiné
13. | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai redakcija 2024-04-24 -

2024-10-31

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,

KUNCIU K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Dokumentas: Perdavimo sistemos operatoriaus dalis. AiSkinamasis rastas
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Eil.

Nr. Pavadinimas Santrumpa
STR 1.01.02:2016
14. | Normatyviniai statybos techniniai dokumentai Suvestiné redakcija nuo
2016-10-12
STR 1.04.04:2017
- . . . . Galiojanti suvestiné
15. | Statinio projektavimas, projekto ekspertizé redakcija 2024-07-11 -
2024-10-31
Statybg leidZiantys dokumental._§tatybos uzbalglmag. . STR 1.05.01:2017
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy o ..
16. | - .7 PR Suvestiné redakcija nuo
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
e L 2024-05-01 - 2024-10-31
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas
L L L - . STR 2.01.01(1):2005
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir CL g
17. Galiojanti suvestiné
pastovumas s
redakcija: Néra
STR 2.01.01(2):1999
18. | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga Galiojanti suvestiné
redakcija: 2002-10-05
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos STR .2'01.'01(3):1.9.99
19. A0SAUAa Galiojanti suvestiné
psaug redakcija: 2002-11-09
STR 2.01.01(4):2008
20. | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga Galiojanti suvestiné
redakcija: Néra
STR 2.01.01(5):2008
21. | Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo Galiojanti suvestiné
redakcija: Néra
- L : N - STR 2.01.01(6):2008
Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos CL g
22. | 2 .. Galiojanti suvestiné
iSsaugojimas s
redakcija: Néra
Statini nuo Zaibo. I3oriné statini nuo | STR 2.01.06:2009
23 | . . atiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Galiojanti suvestiné
Zaibo . .
redakcija: Néra
Statybos  produkty, neturiniy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, | STR 1.01.04:2015
24. | tikrinimas ir deklaravimas. bandymy laboratorijy ir sertifikavimo | Galiojanti suvestiné
istaigy paskyrimas. nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio | redakcija: 2023-06-09
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
STR 2.05.04:2003
25. | Poveikiai ir apkrovos Galiojanti suvestiné
redakcija:
N .. . , o . HN 33 — 2011
TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés L .
26. askirties pastatuose bei jy aplinkoje Galiojanti suvestine
P P J4 aplinkoj redakcija: 2018-02-14
LST 1516:2015/1K:2021
27. | Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai Galiojanti suvestiné
redakcija: 2021-05-14
28. | Statinio projektas. Lauko inzinieriniy tinkly grafiniai zenklai LST 1569:2012

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,

KUNCIU K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
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2024/429-XX-RTP-PSO-AR
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ﬁ"! Pavadinimas Santrumpa
29. | Viesujy elektros tinkly jtampos charakteristikos LST EN 50160:2023

. , . Galiojanti suvestiné
30. | Atlieky tvarkymo taisyklés redakcija: 2023-07-25

. Lo . . Galiojanti suvestiné

31 tilizkt(rlc(?az ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo redakija: 2024-04-24 -

y 2024-12-31
32. | 2011-03-09 Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011

Parengto darbo projekto kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi bati detalls
dokumentacijos saraSai, kurie bus teikiami rekonstravimo/statybos darby techniniam
jvertinimui bei statybos uzbaigimui, vadovaujantis PSO patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460
Perdavimo tinklo objekty statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasu. Detalls
dokumentacijos sgra$ai turi bati suderinti su PSO.

5.2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Kupiskio r. sav., Subaciaus sen., Kunciy k. 3B rekonstruojama esamos 110/10 kV
Subaciaus transformatoriy pastotés 10kV skirstykla. Transformatoriy pastoté prie perdavimo
tinklo prijungta dviem 110 kV oro linijomis L-Kupi$kis ir L-Panevézys.

Siuo metu 110/10 kV Subagiaus TP yra sumontuotas vienas galios transformatorius:
110/10 kV jtampos, 10 MVA galios, gamyklinis numeris Nr. 120003. Nuosavybés ir
eksploatavimo riba tarp Perdavimo tinklo ir Skirstomuyjy tinkly, iSlaikoma esama — ant 110 kV
galios transformatoriy 110 kV iSvady gnybty.

Esama transformatorinés pastotés 10 kV vienlinijiné schema yra:
10 kV — viena Syny sekcija.

Pastotés skirstomieji jrenginiai sumontuoti iS jrenginiy, kurie Siuo metu pasene ir
tolimesnei eksploatacijai netinkami, todél projekte numatoma esamo 10 MVA galios
transformatoriaus pakeitimas nauju, 110/10kV, 16MVA galios transformatoriumi. Vietoje
iSmontuojamy 10 kV AS jrenginiy TP teritorijoje sumontuojamas naujas 10 kV uzdarosios
skirstyklos (toliau US) su pastotés valdymo pultu (toliau PVP) pastatas. Esami jzeméjimo
sroviy kompensavimo jrenginiai permontuojami j naujg vieta.

Sioje projekto dalyje numatomi pakeitimai PSO dalyje, kurie susije su ESO dalies
rekonstravimu.

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,
KUNCIY K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Dokumentas: Perdavimo sistemos operatoriaus dalis. AiSkinamasis rastas

2024/429-XX-RTP-PSO-AR
Lapas 3 Lapy 17 Laida 0 2024
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110/10 kV Subaciaus TP

Kupiskis Panevézys

$1-110
. LITGRID AB nucsavybe
—-——-——--—J_ ------------- o mmmmm e Nuosavybeés riba
TN AB ESO nuosavybe
Tt foen ) !
16 i
10 kV
Pastabos:

1. Raudona punktyrine linija pavaizduoti kei¢iami elementai.
2. Juoda punktyrine linija parodyti elementai kuriy statyti nereikia, bet kuriems
reikia numatyti vieta.

1 schema. Subaciaus TP schema po rekonstravimo
5.2.1. PIRMINE |JRANGA IR SAVOSIOS REIKMES

PSO projekto dalyje esamy 110kV jrenginiy keitimas nenumatomas. Dél galios
transformatoriaus T-1 keitimo numatoma esamy 110kV virsjtampiy ribotuvy RIB-T101 su
metalo konstrukcijomis ir jy Synuotés iSmontavimas bei pakeitus galios transformatorius
sumontavimas.

RIB-T101 ribotuvai montuojami j buvusig vietg ant esamy pamaty, kurie buvo jrengti su
PSO dalies rekonstravimo projektu Nr. 521-XX-DP (inv. Nr. PPRU2274).

Galios transformatoriaus T-1 prijungimui, prie 110 kV skirstyklos, numatyta panaudoti
esamus 149-AL1/24-ST1A neizoliuotus daugiavielius aliumininius laidininkus su cinkuoty
plieniniy vijy Serdimi. Esami galios transformatoriy prijungimo neizoliuoti daugiavieliai
aliumininiai laidininkai su cinkuoty plieniniy vijy Serdimi turi bati vientisi, be sujungimy.

Darbo projekto stadijoje, patikslinus galios transformatoriaus gabaritus pagal
gamyklinius brézZinius ir paaiSkéjus, kad esamy laidininky ilgis yra nepakankamas jo
prijungimui, turés bati sumontuoti nauiji, vientisi neizoliuoti daugiavieliai aliumininiai laidininkai
su cinkuoty plieniniy vijy Serdimi pagal LITGRID AB reikalavimus.

Neizoliuoto daugiavielio aliumininio laidininko su cinkuoty plieniniy vijy Serdimi
aparatiniai gnybtai prijungimui prie galios transformatoriaus 110 kV iSvady numatyti ESO
projekto dalyje.

Naujai projektuojamy aukstos jtampos jrenginiy prijungimo gnybtams uzverZti
projektuojami varztai, kurie prijungus Synolaidj uZztikrinty minimaly iSorinio dalinio iSlydZio
susidarymg (uzsukus verZle varzto sriegis buty ilgesnis uz verzle ne daugiau, kaip 3-5
sriegio Zingsnius, varztas ir verzlé jleisti j gnybto vidy). Siy varzty uzverzimo momentas ir
uzverzimo seka turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus Synolaidzio iSéjimo
atstumas i$ prijungimo gnybto turi bati ne didesnis nei 2 mm.

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,
KUNGIU K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 2024/429-XX-RTP-PSO-AR
Dokumentas: Perdavimo sistemos operatoriaus dalis. AiSkinamasis rastas Lapas 4 Lapy 17 Laida 0 2024



5.2.2. 110/10 kV galios transformatoriai

Vykdant ESO dalies 10kV jrenginiy rekonstravimg, 110/10 kV Subaciaus TP numatoma
esamo 110/10kV 10 MVA galios transformatoriaus T-1 (gamyklinis numeris Nr. 120003) keitimo
nauju 110/10 kV jtampos 16 MVA galios transformatoriumi.

5.2.2 lentelé Projektiniai galios transformatoriy duomenys.

. S , - . Trumpojo jungimo jtampa
Galios Apvijy vardinés jtampos, kV | Apvijy vardinés sroves, A Poj lJJk,%A, jtamp jmontuo
Sroves
transfor- N transformat
matorius Al Z) Al Vd| i O
=z oriai
T-1 115+(9x
10,5 80,3 879,8 10£15% 150/1-1A
16MVA 1,778%) °

5.2.3. Subaciaus TP 110 kV pirminiy jrenginiy patikrinimas pasikeitus galios
transformatoriy instaliuotai galiai

Parengtame Subaciaus TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo projekte ,ELEKTROS
TINKLY SUBACIAUS TP, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., KUNCIY K. 3A, 110 KV
SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS® projekto Nr. 521-XX-TP, investicinis Nr.
PPRU2274, yra jvertinta, kad bus montuojamas 10 MVA galios transformatorius. Siame projekte
numatoma patikrinti, ar projekte Nr. 521-XX-TP suprojektuoti 110 kV jrenginiai yra tinkami 16
MVA galios transformatoriaus prijungimui.

5.2.3 lentelé Subaciaus TP 110 kV jrenginiy vardinés darbo srovés

ﬁ': Irenginio pavadinimas da\rll?;dsi?c?vé Operatyvinis pavadinimas
1. Skyriklis 21250 A L-Kp-0; L-Kp-Z; L-Pn-0; L-Pn-z; T-101-1; T-101-2
2. Jungtuvas = 3150 A T-101
50-100/1A
3. Srovés matavimo transformatorius 5%-38 /(iIA1\A ST-T101
300/1A
4. Plieno aliuminio laidas 470 149-AL1/24-ST1A
Vamzdinés renkamosios §ynos 2705 A @100/88 mm

Jrengus naujg 16 MVA galios transformatoriy, maksimali skai€iuojamoji darbo srové bus
80,3 A. Siuo metu yra eksploatuojama ST-T101 srovés matavimo transformatoriaus at$aka
50/1A, kuri yra netinkama naudoti su 16MVA galios transformatoriumi. Siame projekte
pateikiami ST-T101 atSaky perjungimo j 100/1A sprendiniai, zr. 5.2.7 skyriy. Visi kiti 5.2.3
lenteléje pateikti pirminiai jrenginiai yra tinkami tolesnei eksploatacijai.

5.2.4. Pakeitimai susijusiose TP

Vadovaujantis LITGRID AB iSduotomis Projektavimo sglygomis ,110/10 kV Subaciaus
transformatoriy pastotés skirstomojo tinklo dalies rekonstravimui® 1p. 1.3 pap. su Subaciaus
TP rekonstravimu susijusios yra Panevézio TP ir Kupiskio TP.

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,

KUNCIU K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
Dokumentas: Perdavimo sistemos operatoriaus dalis. AiSkinamasis rastas

2024/429-XX-RTP-PSO-AR
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5.2.4.1 lentelé Kupiskio TP 110 kV jrenginiy vardinés darbo srovés

ﬁ': Jrenginio pavadinimas da\rls;dsi?c?vé Operatyvinis pavadinimas
1. Skyriklis su vienu jZeminimo peiliu 1600 A L-Sb-0, L-Sb-2

2. Skyriklis be jzeminimo peiliy 1600 A L-Sb-2

3. Jungtuvas 3150 A L-Subadius

4. Sroveés matavimo transformatorius 500/1/1/1/1 A ST-Subacius

5.2.4.2 lentelé Panevézio TP 110 kV jrenginiy vardinés darbo srovés

ﬁ': Jrenginio pavadinimas da\rll?;dsi?c?vé Operatyvinis pavadinimas
1. Skyriklis 1250 A L-Sb-0, L-Sb-z

2. Jungtuvas 3150 A L-Subadius

3. Srovés matavimo transformatorius 500/1A ST-Subacius

ISvada: SubacCiaus TP jrengus naujg 16 MVA galios transformatoriy, maksimali
skaiCiuojamoji darbo srové bus 80,3 A (padidés 30,1 A, lyginant su esamo 10 MVA
transformatoriaus darbo srove). Kupiskio ir Panevézio TP 110 kV jrenginiy vardinés srovés
yra nuo 500 A. Vadinasi, galios padidéjimas t.y. pakeitus esamus 10 MVA galios
transformatorius j 16 MVA, neturés jtakos Kupiskio ir Panevézio TP 110 kV jrenginiams.

5.2.5. 110 kV AS zaibosauga

Esama 110/10 kV Subaciaus TP PSO 110kV skirstyklos teritorija nuo tiesioginiy Zaiby yra
apsaugota panaudojant Zaibolaidzius sumontuotus ant 110 kV portaly bei atskirai stovin€io
19,3m aukscCio zaibolaidzio ir esamy 23m auksCio zaibolaidziy sumontuoty ant apsSvietimo
boksty ESO dalyje.

Skirstomojo tinklo dalies rekonstravimo metu iSmontuojami esami ZaibolaidZiai, esantys
ant apsSvietimo boksty. ESO dalyje projektuojami 2 nauji, 16m auk$c&io, atskirai stovintys,
Zaibolaidziai.

Esamy ir projektuojamy zZaibolaidziy apsaugos zona patikrinta naudojant sferos metods.
Besisukanti ant statinio ir aplinkui jj visomis jmanomomis kryptimis sfera turi liesti tik zaibo
émikliy sistema. Zaibo émikliy i8déstymas sferos metodu laikomas tinkamu tada, kai nei vienas
saugomo statinio taSkas nesilieCia su R spindulio sfera. Saugomi pastatai ir jrenginiai turi bati
apsaugoti pagal treCio lygio apsaugos nuo zaibo zonos reikalavimus. Sferos spindulys trecio
lygio apsaugos nuo zaibo zonai yra lygus 45m.

ZaibolaidZiy vietos ir apsaugos zonos hx aukstyje pavaizduotos brézinyje Nr. 2024/429-
XX-RTP-PSO-E.B-05.

5.2.5.1. |]zeminimas

110/10 kV Subaciaus TP 110kV skirstyklos jzeminimo konturas lieka esamas.

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,
KUNGIU K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 2024/429-XX-RTP-PSO-AR
Dokumentas: Perdavimo sistemos operatoriaus dalis. AiSkinamasis rastas Lapas 6 Lapy 17 Laida 0 2024
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Projektuojamas ESO dalies jZeminimo kontdras prijungiamas prie esamo 110kV
skirstyklos jzeminimo kontiro plane pavaizduotose vietose.

Dél galios transformatoriaus keitimo nuo esamy 110kV virSjtampiy ribotuvy RIB-T101
metalo konstrukcijy atjungiamas esamas jzeminimo kontdras ir véliau jas sumontavus,
prijungiamas atgal.

110/10 kV Subaciaus TP jZeminimo kontlro planas pateiktas bréZinyje 2024/429-XX-
RTP-PSO-E.B-04.

5.2.5.2. Apsauga nuo virSjtampiy

Dél galios transformatoriaus T-1 keitimo numatoma esamy 110kV virsjtampiy ribotuvy
RIB-T101 su metalo konstrukcijomis ir Synuote iSmontavimas ir pakeitus galios transformatoriy,
sumontavimas ant esamy pamaty

Elektrinis atstumas nuo galios transformatoriy jvady ir esamy ribotuvy yra nedidesnis nei
10 m.

PrieS ribotuvy RIB-T101 iSmontavimg, bei po galios transformatoriaus keitimo,
sumontavus esamus 110kV vir§jtampiy ribotuvus RIB-T101, tolimesnei eksploatacijai turi bati
atlikti Siy virSjtampiy ribotuvy bandymai pagal PT jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus.

Vadovaujantis LITGRID AB patvirtintais apibendrintais reikalavimais virSjtampiy ribotuvy
jrengimui 110 kV transformatoriy pastotése, galios transformatoriy prijunginiuose, toliausiai iki
10 metry laidininko atstumu nuo jy jvady gnybty turi bati jrengiami virSjtampiy ribotuvai, kuriy
linijos iSkrovos klasé ne Zemesné kaip ll-ra su Uc — nuo 77 kV iki 82 kV, Ur — nuo 96 kV iki 102
kV ir energijos absorbavimo geba pagal Uc ne mazesné kaip 5 kJ/kV, o pagal Ur ne mazesné
kaip 4,3 kJ/kV.

110/10 kV Subaciaus TP esamy RIB-T101 vir§jtampiy ribotuvy parametrai: Uc=82kV,;
Ur=102kV; linijos iSkrovos klasé — Il, energijos absorbavimo W= 5 kJ/kVUx, tipas - 3EL2 102-
2PJ21-4XZ1, gamintojas - SIEMENS ENERGY.

110/10 kV Subaciaus TP esami permontuojami 110kV virSjtampiy ribotuvai RIB-T101
tenkina LITGRID AB patvirtintus reikalavimus, todél projekte jy keitimas nenumatomas.

5.2.5.3. PT savos reikmeés

Skirstomojo tinklo 10kV jrenginiy rekonstravimo projekte numatyta jrengti naujg, dviejy
Syny sekcijy, kintamos srovés savy reikmiy skyda, kuris maitinamas nuo projektuojamy dviejy
jvady i§ esamo 10/0,4 kV savy reikmiy/kompensacinés rités transformatoriaus SRT/KRT-1 ir uz
pastotés teritorijos esancios stulpinés transformatorinés jrengtos pagal ESO projekto inv. Nr.
E2N5309082 sprendinius.

Pagal ESO inv. Nr. E2N5309082 sprendinius, prie skirstomojo ir perdavimo tinklo ribos
jrengta perdavimo tinklo savy reikmiy komercinés apskaitos spinta (PT SRKAS), kurioje
sumontuota perdavimo tinklo 0,4 kV elektros energijos apskaita.

Nuosavybeés riba tarp LITGRID AB ir ESO — PT SRKAS spintoje, ant nueinanciy kabeliy
prijungimo gnybty j LITGRID AB kintamos sroves skyda.

LITGRID AB projekto dalyje savy reikmiy rekonstravimas nenumatomas, todél PT dalies
esama savy reikmiy maitinimo schema nekeiciama.

Projekto vykdymo metu bus uZtikrintas PT savyjy reikmiy apripinimas elektra ir
Perdavimo tinkly savyjy reikmiy komercinés apskaitos funkcionalumas.

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,
KUNGIU K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 2024/429-XX-RTP-PSO-AR
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5.2.5.4. Trumpuyjy jungimy sroveés

Trumpojo jungimo skaiCiavimai atlikti pagal 2024 m. skaiCiuojamajg schemg prie
vidutinés vardinés tinklo jtampos Uv=115 kV, parenkant tinklo rezimus, kuriuose tikétina
didziausia ir maZiausia trumpojo jungimo srovés. ligalaikés leistinos jtampy ribos normaliam
sistemos darbui 110 kV tinkle - (93 + 123) kV.

Gautos reikSmés padidintos 25 %, jvertinus perspektyvinj galimag tr. j. sroviy padidéjimg
perdavimo tinkle per artimiausius 10 mety.

Pagal LITGRID AB pateiktus duomenis trumpojo jungimo reikSmés Subaciaus TP 110 kV
Synose yra:

5.2.5.4 lentelé. Trumpojo jungimo 110 kV parametrai Subaciaus TP
) .. Trumpojo jungimo srove
Sistemos rezimas Pastoté
113 [A] 3lo[A]
Maksimalus Subadiaus TP 5380 3710
Maksimalus ..
(perspektyva + 25%) Subadiaus TP 6725 4638

Trumpojo jungimo linijos gale srove
113 [A] 3lo [A]
Kupiskio 1083 (1354) 750 (938)
Panevézio 2830 (3538) 1820 (2275)

Esama maksimali trifazeé trumpojo jungimo srové 110 kV Synose yra 5,380 kA. vertinant
10 mety perspektyvg yra galimas t.j srovés iSaugimas 25%. Siuo atveju 110 kV Synose bus
6,725 kA. 110 kV komutaciniy jrenginiy maksimali trifazé trumpojo jungimo atsparumo srové
(1s) yra nuo 20 kA iki 40 kA. Esamo 10 MVA galios transformatoriaus keitimas j 16 MVA
neturés jtakos 110/10 kV Subaciaus TP 110 kV jrenginiams.

5.2.6. RELINE APSAUGA IR AUTOMATIKA
5.2.6.1. BENDRIEJI SPRENDINIAI

Galios transformatoriy 110 kV dalies skyriklio, jungtuvo, jzemiklio saugos blokuocCiy
grandinés nekeiCiamos.

Po STO dalies rekonstrukcijos, PTO dalyje atliekami kompleksiniai bandymai, jvykdZius
pakeitimus, atliekami visi reikalingi montaziniy ir principiniy schemy, dokumentacijos pataisymai
ir papildymai PT dalyje rySium su ST dalies rekonstrukcija.

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,
KUNGIU K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 2024/429-XX-RTP-PSO-AR
Dokumentas: Perdavimo sistemos operatoriaus dalis. AiSkinamasis rastas Lapas 8 Lapy 17 Laida 0 2024



5.2.6.2. PAKEITIMAI SUSIJUSIOSE TP

Vadovaujantis LITGRID AB iSduoty Projektavimo salygy ,110/10 kV Subaciaus
transformatoriy pastotés skirstomojo tinklo dalies rekonstravimui 1p. 1.3 pap., su Subacliaus
TP rekonstravimu susijusios yra Panevézio ir Kupiskio TP pastotes.

Rengiant darbo projektg, pagal LITGRID AB pateiktus RAA nuostatus, Rangovas turi
jvertinti:

- Panevézio TP ir KupisSkio TP atlikti RAA derinima, konfiglravimg, kompleksinius
bandymus, naujos ir esamos RAA jrangos nuostaty keitimg, instrukcijy ir kitos
dokumentacijos atnaujinimg bei suderinimg su PSO.

- Panevézio TP ir KupiSkio TP atlikti RAA nuostaty keitimg 110 kV linijy
prijunginiuose.

- Atlikti kompleksinius RAA jtaisy bandymus Panevézio TP ir Kupiskio TP rySium
su ST dalies galios transformatoriaus pakeitimu.

| Sio projekto sgnaudy Ziniarastj jtraukiami aukScCiau minéti darbai Paneveézio ir Kupiskio
TP 110 kV linijy prijunginiuose.

5.2.7. ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA

PSO dalies rekonstrukcijos projekte Nr. 521-XX-TP (investicinis Nr. PPRU2274) galios
transformatoriaus prijunginiy elektros energijos apskaitai numatyta jrengti 50-100/1A, 0,2SFs5,
2.5 VA skeltos apvijos srovés matavimo transformatorius, kurie yra tinkami eksploatacijai galios
transformatoriy galingumui esant iki 25 MVA.

STO dalies rekonstrukcijos metu numatoma jrengti 16 MVA galios transformatoriy, kurio
vardiné srové 80,33 A;

Esamus 50-100/1 A srovés matavimo transformatorius galima perkrauti 150%
(Ieth=150% lpr). Tikrinamas 50/1 A apvijos atSakos tinkamumas:

80,33 : 1,5 =53,55 A > 50A (50/1 A apvijos atSaka netinkama eksploatuoti su 16 MVA
galios transformatoriumi).

ISvada:

Po STO dalies rekonstrukcijos 16 MVA galios transformatoriy prijunginiy elektros energijos
apskaitai numatoma naudoti 100/1A srovés matavimo transformatoriy atSakg. Siame projekte
numatomi atSaky perjungimo / derinimo darbai.

5.2.8. TELEINFORMACIJOS SURINKIMAS IR PERDAVIMAS

Subaciaus TP duomeny mainai tarp Perdavimo tinklo operatoriaus (PSO) ir Skirstomojo
tinklo operatoriaus (STO) bus vykdomi per PSO DVS ir STO DMS sistemas ICCP protokolu,
todél esamas Sviesolaidinis 12xMM kabelis nebereikalingas ir yra iSmontuojamas ir
pristatomas j Uzsakovo sandeél].

Subaciaus TP teleinformacijos apimtys pasikei€ia pagal naujai suderintg signaly sarasa
ir turi bati atliktas, esamy signaly susijusiy su Skirstomo tinklo rekonstrukcija teleinformacijos
testavimas ir kompleksiniai bandymai, iStestuoti jy perdavimg | perdavimo tinklo DVS ir
skirstomojo tinklo DMS. Esant poreikiui signaly konfigiravimas.

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,
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PSO pateikia Subaciaus TP esamos teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai)
sgraSus projektavimo paslaugg atliekanciai organizacijai, jeigu techninio projekto rengimo
metu PSO nustatomas poreikis primti i STO Subaciaus TP skirstomojo tinklo dalies
reikalingg teleinformacijg. Tolimesnis Subaciaus TP teleinformacijos sgraso apimciy pildymas,
koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose
teleinformacijos sgrasuose.

Testavimas turi bati atliekamas iSsaugant esamas teleinformacijos apimtis ir
funkcionaluma. Keiciant RAA nuostatas, galimas signaly konfiglravimas.

Darbo projekto rengimo metu turi bati paruosti ir pateikti pilni TSP] konfigiracijoje
esanciy signaly sagrasai, jskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus signalus.

Atlikus STO TSP] konfiguravimg ir duomeny mainy testavimg (angl. site acceptance test
- SAT) jdiegus jrangg objekte pagal projektg, pateikiant testavimo protokola.

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis darbo projekte turi bati pateikta atskiroje
projekto byloje.

Teleinformacijos apimtys tarp Perdavimo ir Skirstomojo tinkly TSPJ:

Telesignalizacija

Signalo

Nr. Signalo pavadinimas Kiekis ~,:
tipas

Irenginys | Pastaba

Signalai paduodami is PSO DVS -> STO DMS (ICCP protokolu)

T-101 jungtuvo padétis DPI PSO TSP)

T-101 gedimas SPI PSO TSP)

T-101 iSjungimas nuo PT RAA SPI PSO TSP|

T-101-1 skyriklio padétis DPI PSO TSP)

T-101-1Z jzemiklio padétis DPI PSO TSP)

QAW =
Alalalalala

§1-100-2 jzemiklio padétis DPI | PSO TSP

Signalai paduodami i§ STO DMS -> PSO DVS (ICCP protokolu)

T1-NZ padétis SPI | STO TSP)

7,
8. | T-101 jungtuvo i§jungimas nuo ST T-1 RAA SPI | STO TSP)
9. | ADN poveikis SPI | STO TSP)

10. | DAK] poveikis SPI | STOTSP)

11. | NA poveikis SPI STO TSP)

[ N R N N = Y == ) LY

12. | NAK] poveikis SPI | STO TSP)

Viso: TS signaly: | 11

Telematavimai
Nr. Objekto pavadinimas RDI;:C,: Jrenginys Pastaba
Signalai paduodami iS PSO DVS -> STO DMS (ICCP protokolu)
1. 181-110 110 kV jtampa (Ua, Ub, Uc) 3 PSO TSP|
2. 151-110 110 kV jtampa (Uab, Ubc, Uac) 3 PSO TSP|
Viso: TM telematavimuy: 6

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,
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5.2.9. TELEINFORMACIJOS SURINKIMAS IR PERDAVIMAS SU SUBACIAUS TP
REKONSTRUKCIJA SUSIJUSIOSE PASTOTESE

Vadovaujantis LITGRID AB iSduotomis Projektavimo sglygomis ,110/10 kV Subaciaus
transformatoriy pastotés skirstomojo tinklo dalies rekonstravimui® su SubacCiaus TP
rekonstravimu susijusios yra: Panevézio TP ir Kupiskio TP.

Esant RAA jrangos nuostaty keitimui su Subaciaus TP STO dalies rekonstrukcija
susijusiose pastotése 110 kV linijy prijunginiuose Panevézio TP ir KupiSkio TP atliekamas
esamy keiCiamy ar papildomy TSP] signaly konfigiravimas ir testavimas, o esant
nepakankamiems TSP] resursams turi bati atnaujinta ar papildyta TSP| aparatiné ir programiné
jranga.

Darbo projekto rengimo metu turi bdti paruosti ir pateikti pilni TSP|] konfiglracijoje
esancCiy signaly sagra$ai, jskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus signalus. Panevézio
TP ir Kupiskio TP pastoCiy esamy signaly sgrasy naujausias versijas rengiant darbo projektg
pateikia PSO.

Teleinformacijos testavimas ir kompleksiniai bandymai atliekami, patikrinant bandomy
telesignaly, telekomandy RAA grandines nuo ,pirmojo kontakto® iki binariniy jéjimy, binariniy
iSéjimy, analoginiy jéjimy, iStestuoti jy perdavimg j perdavimo tinklo DVS. Atlikus TSP)
duomeny mainy testavima, pateikiamas testavimo protokolas.

Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis darbo projekte turi bati pateikta atskiroje
TIS byloje, remiantis PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti
www.litgrid.eu>Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Reikalavimai techniniy
projekty sudéciai.

Prie$ vykdant darbus darbo projekto dalis ir signaly sgrasai, turi bati suderinti su PSO.

TSP| jrenginiy konfigiravimg turi vykdyti jrangos gamintojo arba jo jgalioty asmeny
sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby
pradzios.

5.2.10. STATYBINE DALIS

SubacCiaus TP esamos PSO 110kV jrangos pakeitimai nenumatomi, todél naujos
laikanCios metalinés konstrukcijoms bei jy pamatai neprojektuojami.

Privaziavimui prie projektuojamo ESO 10kV US ir VP modulinio pastato, ESO sklypo
dalyje, jrengiamas asfalto dangos 3,5m plocCio kelias. Kelias projektuojamas kaip atSaka nuo
PSO sklype esancio kelio, kuris jrengtas jgyvendinus projekto ,Elektros tinkly Subaciaus TP,
Kupiskio r. sav., Subaciaus sen., Kun€iy k. 3a, 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektas® Nr.
521-XX-DP sprendinius.

Sia projekto dalimi numatoma 2,3m pratesti esamg 4,5m plogio asfalto dangos kelig.
Kelio danga projektuojama pagal AB LITGRID parengtus ,330-110 kV jtampos transformatoriy
pastociy ir atviry skirstykly teritorijy dangy jrengimo standartinius techninius reikalavimus.

Projektuotas esamo kelio pratesimas, VI klasés su viensluoksne asfalto danga.
Esamame grunte blsimo kelio zonoje iSkasus lovj, jo pagrindas iSlyginamas ir sutankinamas.
Lovio apacioje pilamas apsauginis $algiui atsparus sluoksnis (toliau ASAS), kuris
sutankinamas. Vir§ ASAS pilamas dolomitinés skaldos pagrindo sluoksnis (toliau SPS), kuris
sutankinamas. VirS SPS klojama vieno sluoksnio asfalto danga. Kelio dangos krasty
sutvirtinimui suprojektuoti kelio bortai. Kelio jrengimo detalé pateikta bréziniuose.
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5.2.11. APLINKOSAUGA, GAISRINE SAUGA, SAUGUS DARBAS

Subaciaus TP esamos PSO 110kV jrangos pakeitimai nenumatomi, todél nevertinamas
statomy objekty galimas poveikis aplinkai. Atliekant darbus Rangovas turi laikytis aplinkos
apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés saugos, tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimy pagal Lietuvos Respublikoje galiojanCius
normatyvinius dokumentus.

5.3. ELEKTROS |JRENGINIY IR JY PRIKLAUSINIY DARBY VYKDYMO EILISKUMAS

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklémis, reglamentu STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira” ir kitais statybos procesg
reglamentuojanciais dokumentais.

Dirbant Salia veikianc€iy ir veikian€iuose el. jrenginiuose privaloma vadovautis ,Elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisyklémis” bei ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius
taisyklémis”.

Zemés naudotojus reikia informuoti apie linijos trasoje numatomus atlikti darbus, o juos
baigus sutvarkyti statybos metu laikinai naudotg Zemeés juosta, kad ji bity tinkama naudoti
pagal ankstesne paskirtj, taip pat atlyginami nuostoliai Zemés savininkams.

Perdavimo sistemos operatorius (toliau — PSO) Siuo metu atlieka projektg ,110-10 kV
Subaciaus TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas®, kurio rangos darby periodas su atjungimais
numatoma 2025 m. Q2 - 2026 m. Q2.

Subaciaus TP galios transformatoriaus T-1 atjungimg galima vykdyti 04-09 ménesiais.

110/10 kV Subaciaus TP rekonstravimas vykdomas dalinai atjungiant jrenginius. Darbai
vykdomi Salia veikianciy jrenginiy, statyba vykdoma atskirais etapais:

| etapas. Darbus atlieka ESO Rangovas. (projektinis darby atlikimo laikas 180 dieny*):

Schemos rezimas - jtampa neatjungta. Perjungus 10kV KL j naujg 10kV US esami 10 kV
skirstyklos prijunginiai rezervuojami i$ gretimo rajoniniy pastociy tinklo. Vykdomi darbai:

1. Atliekami statybvietés jrengimo darbai. |rengiami atitvarai nuo veikianCiy jrenginiy,
atliekant kélimo darbus laikytis saugaus atstumo nuo veikianciy jrenginiy;

2. PrieS 10 kV uzdarosios skirstyklos ir valdymo pulto jrengimg badtina atsikasti 10 kV
kabeliy linijg L-500 ir sutikslinti jos vietg. Jei kabeliy linija trukdo darbams, jg laikinai
perkelti jrengiant naujg KL intarpg, pereinamajg ir galines movas arba KL apsaugoti
rangovo pasirinktu badu.

3. |rengiami pamatai naujam 10kV US bei VP moduliniam pastatui, perkeliamiems
esamiems KR jrenginiams ir zaibolaidziui, esaniam arciau projektuojamos 10kV US ir
VP. Sumontuojami PE vamzdziai 10kV KL uzvedimui j 10kV skirstyklg. Ant jrengty
pamaty pastatomas naujas 10kV US bei VP modulinis pastatas, jame sumontuojami
jrenginiai bei paklojami kontroliniai kabeliai.

4. Esamame SRPS skydelyje, jrengtas pagal inv. Nr. E2N5309082 sprendinius,
rezervinéje vietoje, sumontuojamas 160A automatinis jungiklis, naujo ESO KSSRS
maitinimui.

5. Nuo SRPS paklojama ir prijungiama 1kV jégos KL j naujai sumontuotg KSSRS.

6. Ant jrengty pamaty, perkeliami esami kompensavimo jrenginiai: 10kV kompensaciné
rité, kompensacinés rités/ savyjy reikmiy transformatorius ir vienpolis skyriklis.
Sumontuojamas zaibolaidis.
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7. Paklojami ir prijungiami 24 kV kabeliai nuo SRT/KRT-1 savy reikmiy/kompensacinés

rités transformatoriaus iki naujos skirstyklos SRT/KRT-11 narvelio. Kabeliai iSbandomi
paaukstinta jtampa;

Sumontuojami PE vamzdZziai 10kV jvadiniams kabeliams. Jrengiami antZzeminiai kabeliy
kanalai. Salia SRT/KRT-1 jrenginiy, ant Zemés, jrengiama nauja SRPS-1 spinta.
Paklojami 0,4 kV jégos ir kontroliniai kabeliai. Atliekami narveliy relinés apsaugos ir
automatikos nustatymy pakeitimai, atliekamas RAA derinimas;

9. Jjungiamas naujas KSSRS, nuo kurio uzmaitinamos 10kV US ir VP savos reikmés.
10.1S esamos 10kV skirstyklos paeiliui atjungiamos 10kV kabeliy linijjos ir kabeliai

perklojami | naujos 10kV skirstyklos narvelius, sutinkamai su pastotés elektriniy
sujungimy schema Nr. 2024/429-XX-RTP-E.B-01 (perjungus linijjas iS esamos
skirstyklos iki projekte nurodyty atramy protarpiai iSmontuojami);

Il etapas. Darbus atlieka ESO ir LITGRID (pagal pakeitimy PSO dalyje sprendinius)

Rangovai. (projektinis etapo darby atlikimo laikas 180 dienu, qalios transformatoriaus

atjungimo trukmeé 90 dienu*)

Schemos rezimas — atjungtas galios transformatorius T-1 (atjungimas galimas balandzio

- rugsejo ménesiais).

TN

9.

Vykdomi darbai:

. Atliekami statybvietés jrengimo darbai. Jrengiami atitvarai nuo veikian€iy jrenginiy,

atliekant kélimo darbus laikytis saugaus atstumo nuo veikianCiy jrenginiy;

Atjungiamas galios transformatorius T-1;

LITGRID AB dalies rangovas atjungia 110 kV neizoliuotus daugiavielius
aliumininius laidininkus su cinkuoty plieniniy vijy Serdimi nuo galios
transformatoriaus T-1 110kV iSvady ir 110kV vamzdiniy Synuy.

LITGRID AB dalies rangovas iSmontuoja vamzdines Synas tarp 110kV virSjtampiy
ribotuvy RIB-T101 ir srovés matavimo transformatoriy ST-T101, praéjime per
kelia.

LITGRID AB dalies rangovas atlieka virSjtampiy ribotuvy bandymus pagal PT
jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus. ISmontuoja 110kV virSjtampiy
ribotuvus RIB-T101 ir juos laikancigsias metalo konstrukcijas.

ISmontuojami esami T-1 10 kV jvadiniai Syniniai tiltai. ISmontuojama esama 10kV
skirstykla. ISmontuojamas esamas rySiy namelis ir pristatomas j UZzsakovo nurodytg
sandel].

7. I1Smontuojamas esamas galios transformatorius T-1 bei jo pamatas;
8.

Sumontuojami nauji T-1 galios transformatoriaus, 72,5 kV vienpolio neutralés jZzemiklio
10kV jvadiniy kabeliy pakilimo atramos pamatai.

Buvusioje KR jrenginiy vietoje jrengiamas alyvos surinkimo rezervuaras ir valymo
jrenginiai. Paklojama galimai uzter$ty alyva nuoteky linija nuo T-1;

10.]rengiamas pamatas zaibolaidziui bei ant jo sumontuojamas Zaibolaidis.
11.Sumontuojamas naujas galios transformatorius T-1. Atliekami galios transformatoriaus

bandymai ir matavimai pagal ,Elektros jrenginiy bandymo normas ir apimtis";

12.Sumontuojamas ir prijungiamas naujas 72,5 kV neutralés jZemiklis su virSjtampiy

ribotuvu ir 10 kV jvadiniy kabeliy pakilimo atrama. Ant jos sumontuojami 20 kV

atraminiai izoliatoriai ir 10 kV vir§jtampiy ribotuvai. Sumontuojamos 10 kV jvady

prijungimo Synos iki galios transformatoriaus T-1 10 kV jvaduy;
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13.LITGRID AB dalies rangovas ant esamy pamaty, Salia T-1 transformatoriaus
alyvos surinkimo aikstelés, sumontuoja esamas laikan€igsias metalo
konstrukcijas virSjtampiy ribotuvams RIB-T101. Sumontuoja esamus 110kV
virSjtampiy ribotuvai RIB-T101. Atlieka virSjtampiy ribotuvy bandymus pagal PT
jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus.

14.Paklojami ir prijungiami nauji 24 kV jvadiniai kabeliai nuo galios transformatoriaus T-1
iki naujos S1-10 sekcijos jvadinio narvelio. Jvadinai kabeliai iSbandomi paaukstinta
jtampa;

15. Paklojami like 0,4 kV jégos ir kontroliniai kabeliai. Atliekami galios transformatoriaus T-1
relinés apsaugos ir automatikos nustatymy pakeitimai, atliekamas RAA derinimas;

16.]renginiai suzymimi pagal bendrovés operatyviniy ir technologiniy pavadinimy
sudarymo bei Zzymeny jrengimo tvarka;

17. Atliekami RAA kompleksiniai bandymai su Litgrid AB;

18.Jei bus poreikis keisti RAA nuostatus Panevézio TP ir Kupiskio TP, tai bus
derinama STO ir PSO rangovo darby-atjungimy grafikuose.

19.Pateikiami jrenginiy techniniai dokumentai bei bandymy, matavimy protokolai.
Organizuojama techniné jvertinimo komisija. Gaunamas leidimas organizuoti T-1
jjungima.

20.LITGRID AB rangovas prijungia 110 kV neizoliuotus daugiavielius aliuminio
laidininkus su cinkuoty plieniniy vijy Serdimi prie galios transformatoriaus T-1
110 kV iSvady.

21.Jjungiamas galios transformatorius T-1 bandomajam laikotarpiui;

22.1Smontuojami like visi esami 10kV AS] elementai;

23.LITGRID AB rangovas jrengia esamo asfalto dangos kelio pratesima.

24 Jrengiamas privaziavimo kelias, pastatoma nauja tvora, sutvarkoma teritorija;

25.Pastoté pervedama j normaly darbo rezima;

26.Vykdomos statybos uzbaigimo procediros.

Atliekant rekonstravimo darbus bei paruoSiamuosius darbus turi bati iSsaugotas
(uztikrintas esamy veikianCiy jrenginiy valdymo, signalizacijos, pavaros maitinimo grandinés,
esant reikalui atlikti reikalingus pakeitimus suderinus su ESO PES personalu.

ST dalies rekonstrukcijos rangovas yra atsakingas uz detalaus objekto rekonstrukcijos
darby-atjungimy grafiko parengimg bei suderinimg su PSO. Objekto rekonstrukcijos darby-
atjungimy grafikas parengiamas ir suderinamas ne veéliau kaip 90 k. d. iki numatomy rangos
darby objekte pradzios. Darby-atjungimy grafikg rangovas turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti visus
suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 meén. Tipiné
darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg
vienkarting jjungimo programg. Programg (galios transformatoriy jjungimo dalis) suderinti su
PSO. Jjungimas, kai jame privalo dalyvauti PSO Rangovas ir/ar PSO RAA atstovai, galimas tik
darbo dienomis bei darbo valandomis. Jjungimo programg rengia ir su PSO, derina PareiSkéjo
dalies rangovas.

Neplaniniais/avariniais atvejais PSO dalyje atsiradusiy defekty, gedimy pasalinimui
projekto vykdymo metu neturi bati apribojimy PSO dalies jrenginiy atjungimui — AB ESO turi
nusimatyti galimas technines priemones, organizacinius veiksmus dél ST dalies vartotojy
uzmaitinimo. Veiksmy planas tokiais atvejais gali bati perkeliamas j su PSO derinamg detaly
objekto rekonstrukcijos darby-atjungimy grafika.
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PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darbuy-
atjungimo grafiko parengimg bei suderinimg su ESO Dispecerinio valdymo departamento
RezZimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo
rezimais — 110kV galios transformatoriai, 35kV ir Zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir
kt.) ir PSO. Rangovas siunCia darby-atjungimy grafikg ESO suderinimui, tik su PSO viza.
Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi bati suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki
rangos darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafikg rangovas turi atnauijinti ir i$ naujo atlikti
visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén.
Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjacio 1 d. kitiems
metams, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems metams.

Rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam
meénesiui, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-0s darbo dienos kitam ménesiui;

Bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos
darby-atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darby-
atjungimy grafike, arba Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos pagal Sio skyriaus
reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas praSomu
laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdZziu dél PSO kaltés. Tokie neplaniniai
atjungimai neturés prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame grafike numatytus
darbus.

Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg
vienkartine jjungimo programa, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo
dienomis bei darbo valandomis (jjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradzios skirti 1 darbo
dieng). Jjungimo programg rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina
rangovas.

5.4. OPERATYVINIAM VALDYMUI REIKALINGA DOKUMENTACIJA
Jgyvendinant projektinius sprendinius turi bati:

1. Iki rekonstruotos dalies ir naujai jrengty jrenginiy jjungimo parengta, suderinta su PSO
ir perduota PSO patvirtinta Subaciaus TP 110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga
dokumentacija:

1.1. atnaujinta principiné schema (-0s) su nurodytais jrenginiy operatyviniais
pavadinimais;

1.2. atnaujintos savyjy reikmiy (KSS, NSS) schemos su nurodytais jrenginiy
operatyviniais pavadinimais;

1.3. atnaujintos jrenginiy operatyvinés prieziaros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rySio
jrenginiy);

1.4. rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai;

2. visos schemos pateikiamos popierinés, pasirasytos bei skaitmeninése laikmenose
redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais;

3. irenginiy operatyvinés priezitros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rySio jrenginiy)
rengiamos lietuviy kalba ir pateikiamos rangovo pasirasytos ir uzsakovo patvirtintos popieriuje ir
skaitmeninése laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimuy;

4. TPL ir TPP sgraSas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu;
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5. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei
Infrastruktlros priezidros centro RAA personalu (operacijos antrinése grandinése) bei
pateikiami PSO Sistemos valdymo centrui popierinés, pasirasytos ir *.docx formatu
kompiuterinéje laikmenoje lietuviy kalba;

6. parengty ir suderinty TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuoty tipiniy
perjungimo lapeliy testavimus su PSO dispecerinio valdymo sistema (toliau — DVS).
PasiruoSimas testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigiruoja PSO DVS
administratorius) bei testavimai turi bati numatyti projekto vykdymo grafike iSskiriant juos nuo
kity darby atskiromis eilutémis.

7. naujai sumontuoty ar rekonstruoty jrenginiy (jskaitant ir antrines grandines) jjungimas
gali buti vykdomas tik pagal parengtg ir PSO suderintg bei patvirtintg vienkartine jjungimo
programg. Uz Sios programos parengimg ir suderinimg atsakingas rangovas.

8. Dokumentacijos pateikimo terminai turi bati numatyti projekto vykdymo grafike, o
detalizuoti — ir darby-atjungimy grafike.
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6. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

6.1. 330-110 KV ]TAMPOS TRANSFORMATORIY PASTOCIY IR ATVIRY SKIRSTYKLUY
VIDAUS KELIY |JRENGIMO STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
. Jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos Reikalaujama
ﬁ'l' reikalaujamas parametras, funkcija, iSpildymas ar parameth (ma?ovvnt..)
r. . ar funkcijos reikSme,
savybé o ;
iSpildymas ar savybé
1. Statybos techniniai reglamentai, standartai:
1.1. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“
1.2 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
o jrengimo taisyklés JT ASFALTAS 08
13 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
o projektavimo taisykles KPT SDK 19
14 STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir vietines reikSmes keliai.
T Bendrigji reikalavimai*
15 Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir Zemes sankasos
- jrengimo taisykles |T ZS 17
16 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
T riSikliy jrengimo taisykles JT SBR 19
17 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasg
" TRA UZPILDAI 19
18 LST EN 1340:2003/AC:2006
o .Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai“
19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
o projektavimo taisykles KPT SDK 19
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir
1.10. | plok3¢iy jrengimo metodiniai nurodymai MN TRINKELES
14
2. Aplinkos salygos
2.1. Naudojimo sglygos Atvirame ore
2.2. | Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas, % (" 290
23 Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatira ne +35
3. . o 0 (1
Zemesné kaip, C° (1)
Minimali eksploatavimo aplinkos temperatira ne
24, N L 0 (1 -35
aukstesné kaip, C° ()
3. Kelio charakteristikos:
Vietinés reikSmés keliai,
3.1. Kelio reikSmé vidaus keliai / mazo
intensyvumo kelias
3.2. Kelio kategorija v
3.3. Projektinis greitis, km/h 30/20
34. Projektiné apkrova automobilio asiai, kN® 100
3.5. Eismo juosty skaicius, vnt. Viena
3.6. | Vaziuojamosios dalies plotis, m ¢ > 3,5 (4,5)
3.7. Kelkra$diai Jrengiami bordidrai®
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Jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos

Reikalaujama

Eil. reikalaujamas parametras, funkcija, iSpildymas ar parametro (mato vnt.)
Nr. ' ’ ar funkcijos reikSme,
savybé v ;
iSpildymas ar savybé
3.8. Dangos konstrukcijos klasé . DK 0,1/ mazo
intensyvumo kelio
3.9. Vaziuojamosios dalies skersinis nuolydis, % 2,5 éagfavltbetonlo danga)
,0 (2vyro danga)
Ekvivalentiniy standartiniy (10 t svorio) asiy apkrov
3.10. bendra sumaq(ESAs) 4 asiep ) < 0,05 min
3.11. | Vaziuojamosios dalies dangos garantinis terminas, metai 5
312 Privaziavimo prie skirstyklos kelio atkarpos (jvazos) ilgis, 2
e I m®
4. Viensluoksnés vidaus kelio asfalto dangos konstrukcija
110 kV skirstykla miesto
4.1. Viensluoksnés asfalto dangos konstrukcijos jrengimas arba gyvenvietés
teritorijoje
4.2. | Asfalto dangos konstrukcijos klasé(") DK 0,1
4.3. | Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis(1%) ACI 16 PD arba
ygiavertis
4.4, Asfalto pagrindo — dangos sluoksnio storis, cm 8
45. f\gfaltg plagrindo — dangos sluoksnio sutankinimo > 97
aipsnis, %
46 Asfalto pagrindo — dangos sluoksnio storio nuokrypio 04
T ribiné verté, cm ’
4.7 Zvyro pagrindo sluoksnis arba skaldos pagrindo sluoksnis 25 (zvyro)
o ne maziau, cm 20 (skaldos)
48 Zvyro pagrindo arba skaldos pagrindo sluoksnio > 120
T deformacijos modulio Ev2 verté, MPA B
4.9. | Apsaugos $al&iui atsparus sluoksnio storis®®, cm 32
5. Kelio konstrukcijos apsaugos $aléiui atsparus sluoksnis (ASAS)
ASAS naudojami:
5 1 e uzpildai: 0/5
o e nesuristieji miSiniai: 0/16, 0/22
e gruntai pagal standartg LST 1331: ZGir ZP
5.2. ASAS deformacijos modulio Ev2 verté, MPA =100
5.3. ASAS storio nuokrypio ribiné verté, cm 5
6. Zemés sankasa
6.1 Zemés sankasos, kelio dangos konstrukcijos pagrindo, > 45
o deformacijos modulio Ev2 verté, MPA (") _
7. Betoniniai bordiurai
7 1 Tipas GB 3-30-4, GB_4, GB_4_-
T 4K(D) arba lygiaverciai
Standartas LST EN
. et 1340:2003
7.2. Techniné specifikacija LST EN
1340:2003/AC:2006
7.3. Atsparumas $Salciui, ciklai 28
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S - - Reikalaujama
. Jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos
ﬁ"' reikalaujamas parametras, funkcija, iSpildymas ar parameth (ma?ovvnt..)
r. savybé ar f.unkcuos relksme_,
iSpildymas ar savybé
7.4. Vandens jgéris, % <6
7.5. Plotis, mm =150
7.6. Spalva pilka
8. Pateikiama dokumentacija:
- Asfalto dangos
misSiniams;
- Zvyro dangos, kelio
- , . konstrukcijy
8.1. Eksploataciniy savybiy deklaracijos sluoksniy
medZiagoms;
- Kelio bortams,
trinkeléms.
8.2. Matavimy protokolai Ev2
Pastabos:

() Techniniame projekte gali bati koreguojamos reik8meés, tadiau tik grieztinant reikalavimus,
atsizvelgiant j faktinius aplinkos sglygy duomenis.

(2) Retais atvejais transporto priemoniy su 5 t asies apkrova vaziavimas ir iS§imtinais atvejais
transporto priemoniy su 11,5 t pavienés varancios asies apkrova vaziavimas.

) Kelias be kelkras¢iy, danga su betoniniais bordidrais. Kelio danga ir bordidrai jrengiami
viename lygyje, uztikrinant vandens nutekéjimg. Bordilrai klojami ant 20 cm storio pamato
(betonas C12/15 ir stipresnis) su atspara.

4 45 m ploc¢io kelio danga rengiama pagrindiniame pastotés privaziavime prie galios
transformatoriy.

©) Dvisluoksné kelio asfalto danga rengiama 330 kV TP pagrindiniame privaziavime prie
galios transformatoriy arba kai nurodoma projektavimo uzduotyje.

(®) Zvyro misinio danga su kelio bordidrais jrengiama kaimo vietovéje, kai privaziavimas prie
110 kV pastociy ir skirstykly zvyrkeliu.

(") Statinio projekto sprendiniai, jvertinant hidrogeologines ir klimatines sglygas bei
numatomus gruntus Zemés sankasos jrengimui, turi uztikrinti galimybe pasiekti
normatyviniuose techniniuose dokumentuose reikalaujamg deformacijos modulj Ev2 Zemés
sankasos jrengimo metu bei jj iSlaikyti pastovy visu projektiniu naudojimo laikotarpiu.

®) Jrengiamas ne siauresnis ir ne Zemesnés kelio konstrukcijos kelias kaip skirstyklos
teritorijoje.

(9 Kelio konstrukcijoje apsauginis $al&iui atsparus sluoksnis (ASAS) gali biti pakeistas $algiui
nejautriy medziagy sluoksniu (SNS) vadovaujantis KPT SDK 19 taisyklémis.

(10) Kai bendras, pastotéje jrengiamo kelio plotas <100 m? ,galima naudoti 8 cm storio
betonines trinkeles.
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6.2. 330-110 KV ]TAMPOS TRANSFORMATORIY PASTOCIY IR ATVIRY SKIRSTYKLY

TERITORIJY DANGUY |JRENGIMO STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.
Jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos Reikalaujama parametro
reikalaujamas parametras, funkcija, iSpildymas ar (mato vnt.) ar funkcijos
savybé reikSme, iSpildymas ar savybé
1. Statybos techniniai reglamentai, standartai:
1.1. Statybos taisyklés ST 121895674.100:2012
,Zemés darbai
1.2. Surenkamieji betono gaminiai. Gatviy ir parky
tvarkymo elementai LST EN13198:2004
1.3. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be riSikliy jrengimo taisykles |T SBR 19
1.4. LST EN 1340:2003/AC:2006
.Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo
metodai“
1.5. Medziy ir krGmy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo
taisykles, patvirtintos LR AM 2007 m. gruodzio 29
d. jsakymu Nr. D1-717
1.6. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
Nr.305/2011
2. Aplinkos salygos
2.1. Naudojimo salygos Atvirame ore
2.2. Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas, % () =90
2.3. Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatira ne +35
Zemesné kaip, C° (1)
24, Minimali eksploatavimo aplinkos temperattra ne -35
aukstesné kaip, C° ()
3. Bendri reikalavimai:
3.1. Dangy perimetras Betoniniai vejos bortai
(bordiarai) arba lygiaverciai
3.2. Zemés sankasa NatdralUs arba supilti gruntai
3.3. Zemeés sankasos deformacijos modulio EV2 verté, 245
MPA®)
3.4. Medziai, krimai jrenginiy apsaugos zonose Negalimi
3.5. Teritorijos pavirSius iSlyginamas Prisitaikant prie esamo reljefo
arba kaip nurodyta
projektavimo uzduotyje
4. Saligatvio ir nuogrindy konstrukcija
4.1. VirSutinis dangos sluoksnis Betono trinkelés (arba pagal
projektavimo uzduotj)
4.1.1. | Dangos spalva pilka
4.1.2. | Minimalus dangos storis, mm 80
4.1.3. | Vandens jgéris, % <6
4.1.4. | Ardancioji apkrova, N/mm = 250

arba
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Tempimo stipris skeliant, MPa 23,5
4.1.5. | Atsparumas SalcCiui po 28 cikly masés nuostoliai <1,0
kg/m?
4.1.6. | Dangos skersinis nuolydis, % >3
4.1.7 Siudliy uzpildas mineraliniy medziagy misiniai,
0/2, 0/4
4.2. Trinkeliy dangos pasluoksnis Dolomito skaldos atsijos
4.2.1. | Trinkeliy dangos pasluoksnio storis, cm >3
4.2.2. | MiSinio frakcija 0/5
4.3. Pagrindo sluoksnis NesuriSty mineraliniy
medziagy misiniai (skalda,
zvyras)
4.3.1. | Pagrindo sluoksnio storis, cm =215
4.3.2. | Pagrindo sluoksnio miSinio frakcija 0/32
4.3.3. | Pagrindo deformacijos modulio EV2 verté, MPA =100
4.4.1. | Apsauginis 3algiui atsparus sluoksnis (ASAS) Nesuristy medziagy misiniai
(smélio - Zvyro miSiniai)
4.4.2. | ASAS storis, cm > 20
4.4.3. | ASAS misinio frakcija 0/16, 0/22
4.4.4. | ASAS deformacijos modulio EV2 verté, MPA > 80
5 Skaldos dangos konstrukcija
5.1. VirSutinis sluoksnis Dolomito skalda
5.1.1. | VirSutinio sluoksnio frakcija 16/32
5.1.2. | VirSutinio sluoksnio storis, cm 215
5.2. Skiriamasis sluoksnis Geotekstilé
5.2.1. | Geotekstilés sluoksniy skaiCius 1 sl.
5.2.2. | Geotekstilés naudojimo paskirtys Filtravimas ir atskyrimas
5.2.3. | Geotekstilés svoris, g/m? > 200
5.2.4. | Atsparumas tempimui, kN/m =247
5.2.5. | Vandens pralaidumas, m/s = 0,09
5.3. Pagrindo sluoksnis Smeélio — Zvyro misinys
5.3.1. | Pagrindo sluoksnio storis, cm =30
5.3.2. | Pagrindo miSinio frakcija 0/20
5.3.3. | Pagrindo deformacijos modulio EV2 verté, MPA =245
6. Vejos dangos konstrukcija
6.1. Vejos tipas Paprastoji, Iétai augancioji
6.2. Vejos jrengimo buadas Naujos vejos séjimas
6.3. | Vejos Zolés tipas Zoliy miginys
6.3.1. | Vejos Zolés sékly miSinio sudétis, % raudonieji eraicinai = 60,
pievinés miglés = 10; svidrés
<10, arba lygiaverté sudétis
6.3.2. | Vejos Zolés sékly misinio séjos norma, kg/a 225
6.3.3. | Vejos Zolés sékly jterpimo gylis, cm 0,5+1,5
6.4. Vejos dirvos augalinis sluoksnis Suvoluotas
6.4.1. | Vejos dirvos augalinio sluoksnio storis, cm ) > 15
6.4.2. | VirSutinio dirvos sluoksnio ragstingumas, pH 5,5+7,5
6.4.3. | VirSutinio dirvos sluoksnio nelygumai, matuojant <3
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3 milgio liniuote, cm

6.5. Vejos dangos konstrukcijos priezidra po jrengimo 2 pjovimai

7. Betoniniai bortai
7.1. Tipas® JB1-20 arba lygiaverdiai
7.2. Atsparumas $Salciui, ciklai > 28
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6.3.

REQUIREMENTS FOR TECHNICAL SPECIFICATIONS

PAGRINDINES JRANGOS ESMINIY REIKALAVIMY TECHNINES SPECIFIKACIJOS / MAIN COMPONENTS OF ESSENTIAL

6.3.1. 110 KV PASTOTESE NAUDOJAMUY LANKSCIY SROVELAIDZIY (LAIDY) TECHNINES SPECIFIKACIJOS / TECHNICAL

REQUIREMENTS FOR 110 KV CONDUCTORS IN SUBSTATION

Jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos
reikalaujamas parametras (mato vnt.),
funkcija, iSpildymas ar savybé/

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama
parametro (mato vnt.) ar
funkcijos reikSme, iSpildymas ar
savybé/

Sitlomo jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos atitikimo reikalavimams
patvirtinimas/
Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material

Atitikimg patvirtinanti parametro (mato

Nuoroda j Tiekéjo pasitlymo dokumentus/

Eil. Nr. . . . : .
Device, equipment, product or material Amount (measuring unit), vnt.) ar funkcijos reikdme, iSpildymas ar Link to Supplier's proposal documents
required parameter (measuring unit), required parameter (measuring savybe/
function, implementation or feature unit) or function value, Parameter, function, implementation or | Pri€do pavadinimas ar Nr./ Psl. Nr.
implementation or feature feature confirming the compliance Annex name or No. Pg. No.
Tiekiamas kiekis/
Quantity suplied
Laido tipas/
110 kV pastociy lankstiis srovélaidziai Type of conductor
1. (laidai) / 110 kV conductors in 15m ——
substation Gamintojas/
Manufacturer
Pagaminimo Salis/
Country of production
1.1. Standartai / Standards:
Gamintojo kokybés vadybos sistema turi
bati jvertinta sertifikatu/ The b
111, manufacturer’s management system 1SO 9001
quality shall be evaluated by certificate
Charakteristikos turi atitikti ir bandymai turi
atitikti standarto reikalavimus/
1.1.2. Characteristics and tests shall meet LST EN 50182 2
requirements of the standard
1.1.3. | Elektromechaninés charakteristikos/ Electromechanical characteristics:
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Eil. Nr.

Jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos
reikalaujamas parametras (mato vnt.),
funkcija, iSpildymas ar savybé/
Device, equipment, product or material
required parameter (measuring unit),
function, implementation or feature

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama
parametro (mato vnt.) ar
funkcijos reikSme, iSpildymas ar
savybé/

Amount (measuring unit),
required parameter (measuring
unit) or function value,
implementation or feature

Sitlomo jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos atitikimo reikalavimams
patvirtinimas/
Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material

Atitikimg patvirtinanti parametro (mato
vnt.) ar funkcijos reik8mé, iSpildymas ar
savybe/

Parameter, function, implementation or
feature confirming the compliance

Nuoroda  Tiekéjo pasitlymo dokumentus/
Link to Supplier's proposal documents

Psl. Nr.
Pg. No.

Priedo pavadinimas ar Nr./
Annex name or No.

Laido sandara/ Conductor’s structure

Neizoliuotas daugiavielis
aliumininis su cinkuoty plieniniy
vijy Serdimi )/ Uninsulated
stranded aluminum with zinc
coated wires core P)

Aliuminio lydinio vijy klasé pagal IEC
60889/ Aluminum alloy wire’s class
according to IEC 60889

AL @) ir/and c) arba/or d)*

Cinku padengty plieniniy vijy klasé pagal
EN 50189/ Zinc coated steel wire’s class
according to EN 50189

ST1A a) ir/and c) arba/or d)*

Aliuminio vijy sluoksnio skerspjavis/
Aluminum wires layer cross-section, mm?2
2%

151,12

Minimali laidg suardanti mechaniné
apkrova, kN (aliuminio vijy sluoksnio
skerspjavis, mm? + 2 %) /

Minimum conductor breaking load (Rated
tensile strength, RTS), kN (aluminium

wires layer cross-section, mm? + 2 %)

53,5 (151,1) a)ir/and c)

Maksimali 1 km laido varza, esant
nuolatinei srovei prie +20 °C, Q (aliuminio
vijy sluoksnio skerspjavis, mm? + 2 %) /
Maximum 1 km conductor's DC resistance
at +20 °C, Q (aluminium wires layer cross-
section, mm? £ 2%)

0,20 (1 51 ,1 ) a) ir/and c) arba/or d)*
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Jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos
reikalaujamas parametras (mato vnt.),

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama
parametro (mato vnt.) ar
funkcijos reikSme, iSpildymas ar

Sitlomo jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos atitikimo reikalavimams
patvirtinimas/
Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material

Eil Nr. funkcija, iSpildymas ar savybé/ savybe/ Atitikima patvirtinanti parametro (mato | Nuoroda j Tiekéjo pasitlymo dokumentus/
Device, equipment, product or material Amount (measuring unit), vnt.) ar funkcijos reikdme, iSpildymas ar Link to Supplier's proposal documents
required parameter (measuring unit), required parameter (measuring savybe/
function, implementation or feature unit) or function value, Parameter, function, implementation or | Fri€do pavadinimas ar Nr./ Psl. Nr.
implementation or feature feature confirming the compliance Annex name or No. Pg. No.
Plieniniy vijy apsauga nuo korozijos/ Steel Suteptos antikoroziniu
)ird) i-
1.1.10. wires protection against corrosion tepalu'a ' /Greased anti
corrosion oil @ird)

Pastabos/ Notes:

Gamintojas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverciais Siuose reikalavimuose nurodytiems LST EN, LST EN ISO standartams ir ISO sertifikatams / The
manufacturer may follow the standards and certificates equivalent to LST EN, LST EN ISO standards and ISO certificates specified in these requirements.

Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the
equipment:

a) Jrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkreCiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiilymo dokumentas (techniniy parametry suvesting), eksploatavimo
dokumentacija, gamyklinis brézinys arba gamintojo vieSai skelbiamas technines charakteristikas aprasantis dokumentas (broSidra arba katalogas)/ Manufacturers declaration
of conformity, official manufacturers quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement), operating documentation, factory drawing or
publicly available document describing technical data of equipment (brochure, catalog).

b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate.

c) Tipo bandymai atliekami tokios pacios konstrukcijos laidui (AL1/ ST1A). Pateikiami dokumentai pagal vieng i§ Zemiau pateikty varianty. / Type tests are performed for
conductor of the same design (AL1/ ST1A). Provided documents according to one of the options below:

e Bandymy laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, atlikty tipo bandymy protokolo kopija. Papildomai pateikiami dokumentai jrodantys
laboratorijos akreditacijg konkretiems bandymams Siy bandymo atlikimo laikotarpiu (akreditacijos sritis)/ Copy of the type test report, issued by laboratory accredited in
accordance with ISO/IEC 17025. In addition, documentation proving the validity of accreditation of the laboratory for specific tests during those tests (scope of
accreditation) shall be provided.

e Tipo bandymuy, kurie atlikti stebint kontrolés jstaigos, akredituotos pagal ISO/IEC 17020, atstovui, protokolo kopija kartu su kontrolés jstaigos atstovo (inspektoriaus)
ataskaitos apie stebétg bandyma kopija. Papildomai pateikiama kontrolés jstaigos ISO/IEC 17020 (A tipo) akreditacijos sertifikato kopija/ Copy of type test report which
performance was witnessed by representative of inspection body accredited according to ISO/IEC 17020 along with a copy of inspector’s report regarding the
observed test. In addition, copy of ISO/IEC 17020 (tipe A) certificate of inspection body shall be provided.

e Tipo bandymy, kurie atlikti stebint sertifikavimo jstaigos, akredituotos pagal ISO/IEC 17065 atstovui, protokolo kopija, kartu su atitikties deklaracija, kad laboratorija
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Eil. Nr.

Jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos
reikalaujamas parametras (mato vnt.),
funkcija, iSpildymas ar savybé/
Device, equipment, product or material
required parameter (measuring unit),
function, implementation or feature

Kiekis (mato vnt.), reikalaujama
parametro (mato vnt.) ar
funkcijos reikSme, iSpildymas ar
savybé/

Amount (measuring unit),
required parameter (measuring
unit) or function value,
implementation or feature

Sitlomo jrenginio, jrangos, gaminio ar medziagos atitikimo reikalavimams
patvirtinimas/
Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material

Atitikimg patvirtinanti parametro (mato
vnt.) ar funkcijos reik8mé, iSpildymas ar
savybe/

Parameter, function, implementation or
feature confirming the compliance

Nuoroda  Tiekéjo pasitlymo dokumentus/
Link to Supplier's proposal documents

Psl. Nr.
Pg. No.

Priedo pavadinimas ar Nr./
Annex name or No.

atitinka ISO/IEC 17025 keliamus reikalavimus konkretiems bandymams. Papildomai pateikiama sertifikavimo jstaigos, kurios atstovas stebéjo bandymus, akreditacijos
pagal ISO/IEC 17065 sertifikato kopija/ Copy of type test report which performance was witnessed by representative of certification body accredited according to
ISO/IEC 17065 along with a declaration of conformity issued by a certification body, that the laboratory can perform a specific test in accordance with ISO/IEC 17025.
In addition, copy of ISO/IEC 17065 certificate of certification body shall be provided.
Sertifikavimo jstaigos, akredituotos pagal ISO/IEC 17065 iSduota atitikties IEC standarty reikalavimams deklaracija. Deklaracijos forma turi tenkinti reikalavimus
nurodytus ISO/IEC 17050. Papildomai pateikiami dokumentai jrodantys sertifikavimo jstaigos akreditavima/ Certificate of conformity for IEC standard requirements,
provided by a certification body accredited according to ISO/IEC 17065. Certificate of conformity shall meet requirements of ISO/IEC 17050. In addition, documentation
proving the validity of accreditation of the certification body shall be provided.

d) Tiekiamo konkretaus laido arba gaminio (medziagos) gamykliniy bandymy protokolo kopija/ Copy of the manufacturer’s test protocol for the supplied specific conductor or
product (material).

*

arba/or d)*“ means that the Contractor must provide b) documentation and must provide either c) or d) documentation.

UzraSas “b) ir/and c¢) arba/or d)*“ reiSkia, kad rangovui batina pateikti b) dokumentacijg ir pagal pasirinkimg batina pateikti ¢) arba d) dokumentacijg/ The words “b) irfand c)
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
XX (VISI STATINIAI)
TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
LT LITGRID AB 2024/429-XX-RTP-PSO-S7 1 | 11
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7.SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

7.1 STATYBOS - ISMONTAVIMO DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS

Pozi-
cija, Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. charakteristikos ymu vnt. ekl duomenys
nr.
110 kV AS jrenginiy iSmontavimo darbai
Nusileidimy ir jungciy i$ plieno aliuminio
) o ) g 3f.
1. |laido, kai vienas laidas fazéje . . 1
iv : jungtis
iISmontavimas
o 110 kV vgmzdlnlq renkamy Syny vnt 3 Al 3100/88
ISmontavimas
3 110 KV vir§jtampiy registratoriaus ir vnt 3
" Jjungianciy laidy iSmontavimas
4 110kV ribotuvy su metalo konstrukcijomis 3f. 1
" |iSmontavimas ir saugojimas kompl.
5 Jzeminimo laidininko i$ cinkuoto juostinio vnt o
" |plieno atjungimas nuo konstrukcijy
7.2 STATYBOS — MONTAVIMO DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS
Pozi-
cija, Pavadinimas ir techninés Fym Mato Kieki Papildomi
eil. charakteristikos ymuo vnt. exis duomenys
nr.
AS - 110 kV montavimo darbai
1 Nusileidimy ir jungciy i$ plieno aliuminio 3f. 1
" |laido, kai vienas laidas fazéje montavimas jungtis
> 110KV vir§jtampiy ribotuvy su metalo 3f. 1
" |konstrukcijomis montavimas kompl.
3 110 kV .vamzdlnlq renkamy Syny vnt 3 Al 3100/88
montavimas
4 110 kV virsjtampiy registratoriaus ir vnt 3
" |jungianciy laidy montavimas
5 JZeminimo laidininko i$ cinkuoto juostinio vnt >
" |plieno prijungimas prie konstrukcijy
7.3 IRENGINIY IR MEDZIAGUY ZINIARASTIS
Pc_>_zi- Pavadinimas ir techninés x Mato s Papildomi
cija, harakteristik Zymuo t Kiekis d
eil. nr. charakKteristikos vnt. uomenys
AS - 110 kV. Jrenginiai
Neizoliuotas daugiavielis aliumininis 0024/429-XX_RTP- 15/ | Ussakoma
1. Ivaidir.1in.kas su cinkuoty plieniniq._vij.q PSO-TS p. 6.3.1. m/kg 901 | pagal poreiki
Serdimi 151,1 mm? +2% skerspjavio ’

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., 5
KUNGIU K. 3A, PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS 2024/429-XX-RTP-PSO -S2
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7.4 ELEKTROTECHNINIY |JRENGINIY PALEIDIMO-DERINIMO DARBAI

Pozi-
cija, Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. charakteristikos ymu vnt. ekl duomenys
nr.
Virsjtampiy ribotuvy bandymai pagal PT
1 jrenginiy bandymo reglamento 3f. 1
" |reikalavimus (prie$ iSmontavimg ir po kompl.
§umontavimo)
Syny ir srovélaidziy varztais sujungty
2. |jungCiy pereinamosios varzos patikrinimo kompl. | 1
protokolas.
Jungdiy tarp jZemintuvo ir jZeminamy
3. . o kompl. | 1
elementy varzy patikrinimo protokolas.
Naujai sumontuoty pirminiy jrenginiy
patikrinimas pagal elektros jrenginiy
4. jrengimo taisykles ir PSO norminiy kompl. |1
dokumenty reikalavimus.
7.5ELEKTROS ENERGIJOS APSKAITA
Pozi-
cija, Pavadinimas ir techninés 5 Mato . Papildomi
eil. charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis duomenys
nr.
Montavimo darbai
1 110 kV srovés matavimo transformatoriy 3f. 1
" |atSaky perjungimo darbai. Kompl.
110kV jrenginiy derinimo darbai
110 kV srovés matavimo transformatoriy
- - o : 3f.
2. |antriniy grandiniy derinimo darbai po 1
N L Kompl.
atSaky perjungimo
7.6RELINE APSAUGA IR AUTOMATIKA
Pozi-
cija, Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. charakteristikos y vnt. duomenys
nr.
Montavimo darbai
RAA nuostaty keitimo darbai Subaciaus
1. kompl. | 1
TP
110kV jrenginiy derinimo darbai
1 RAA jrangos derinimas, konfiglravimas, komol 1
" |kompleksiniai bandymai Subaciaus TP P

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,
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Pozi-
cija, Pavadinimas ir techninés Fymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. charakteristikos ymu vnt. ek duomenys
nr.
RAA jrangos derinimas, konfiglravimas,
2. |kompleksiniai bandymai Kupiskio TP ir kompl.| 2
Panevézio TP
RAA nuostaty keitimas Kupiskio TP ir
3. - L kompl.| 2
Panevézio TP 110 kV linijy prijunginiuose
4. |Dokumentacijos pataisymai, papildymai kompl. | 1
7.7PROCESU - VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA
Poz., - . .. . .
) Pavadinimas ir techninés Fvmuo Mato Kiekis Papildomi
;'rl' charakteristikos y vnt. duomenys
Subaciaus TP
PSO teleinformacijos surinkimo ir perdavimo
1. . o o . o kompl.| 1
jrenginio konfigdravimas ir derinimas
5 Kompleksinis signaly patikrinimas tarp PSO DVS vnt 11
" |ir STO DMS '
3 Kompleksinis matavimy patikrinimas tarp PSO vnt 3
" |DVSir STO DMS '
Panevézio TP
Esamo TSP) konfiglravimas, kompleksinis
1 signaly, komandy, matavimy testavimas su PSO komol 1
" | DVS. Esamy signaly sgrasy koregavimas dél P
Subaciaus TP STO dalies rekonstrukcijos
Kupiskio TP
Esamo TSP) konfiglravimas, kompleksinis
2 signaly, komandy, matavimy testavimas su PSO komol 1
" | DVS. Esamy signaly sgrasy koregavimas dél Pl
Subaciaus TP STO dalies rekonstrukcijos
7.8SKLYPO PLANAS
Pozi S Mato Papildomi
cija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Kiekis P
eil.nr. vnt. duomenys
Sklypo paruosiamieji darbai
1. | Sklypo planiravimo darbai m? 20,0
2. | Skaldos nustimimas paruoSiant aikstele m?3 4,0 h=0,15m

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN.,
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Pozi

cija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Zaplldoml
eil.nr. vnt. uomenys
3. | Perteklinio dirvoZzemio iSvezimas m?3 20
4. | Demontuojami kelio bortai m’ 11,0
5. | Demontuojami vejos bortai m’ 3,0
Dandos TS 6.1 sk
9 TS 6.2 sk
6. Asfalto danga

7. | Lovio jrengimas ir esamo grunto sutankinimas

8. | Neaustiné geotekstilé 200g/m2 1 sl.

9. | Pagerintas gruntas smélio Zvyro misinys h=0,30m
T T . m? 18,0

10. Salcqu atsparaus smélio pasluoksnio h=0,57m
jrengimas

11. !Z)olor_nltlnes skaldos fr.0/45 sluoksnio h=0,20m
jrengimas

12.| Asfalto pagrindo AC16PD jrengimas h=0,08m

Atstatoma skaldos danga

13.| Neaustiné geotekstilé 200g/m2 1 sl.
14.| Pagerintas gruntas smélio/Zvyro misinys h=0,30m
15.| Smélio-Zvyro misinys fr.0/20 m? 10,0 | h=0,35m
16.| Austiné geotekstilé 200g/m2 1 sl.
17. !!?grl](;?‘nni]t;r;és skaldos fr.16/32 sluoksnio h=0,15m

Atstatoma Saligatvio iS trinkeliy danga

18. [Neaustiné geotekstilé 200g/m2 1 sl

19. |Sal&iui atsparaus smélio pasluoksnio jrengimas h=0,20m
20. |Dolomitinés skaldos fr.0/45 sluoksnio jrengimas m? 5,0 h=0,15m
21.|Dolomitinés skaldos atsijos h=0,03m
22.|Betono trinkelés h=0,08m

Atstatomi bortai

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., 5
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Pozi 5 Mato Papildomi
cija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis dugmenys
eil.nr. )
23. |Vejos bortas m 2,0 | JB100.8.20
24.|Betonas borty jrengimui m?3 0,05 C16/20

Projektas: 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY, KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., 5
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UZDUOT]
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0 2024 10 KONKURSUI
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1 2 | 3 4 5 6 | 7 8
Kupiskis Paneveézys
L2 L1L3 L2 L1L3
RIB-Kp
Ur=106kV, Uc=85kYV, 3kl. i e
3EL2 106-2PJ31-4XZ1, RIB-Pn
SIEMENS ENERGY I $——=11 Ur=106kV, Uc=85kV, 3KI.
3EL2 106-2PJ31-4XZ1, SIEMENS ENERGY
L-Kp-2 - -
L-Kp-0 — I I I — I L-Pn-z
123kV, 1250A, 40kA L L /J 1 L-Pn-0
3DN1123-1BA12-4AC — 123kV, 1250A, 40kA
SIEMENS ENERGY N <~/ 3DN1123-1BA12-4AC
—t— T 4 oL SIEMENS ENERGY
$1-110 | |
[® I 3 [] [ @ [
Q‘gg 1.3=6,994 kA |
& *
— ‘ | . . L
T-101 S1-100-z
l T-101-1 5]
0L P 0.1 - T-101-2 = L
123kV, 1250A, 31,5kA
- ‘ | ’ ) ’ l_.
VEOT 123, TRENCH 3DN1123-2BC12-3AC \
I SIEMENS ENERGY \
T-101 i \
145KV, 3150A, 40kA ¥
3AP1FG
SIEMENS ENERGY }
ST-T101 HPT
123kV )
50-100/1 D SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
50-100/1 ) O
300/1 . Galios tr-rius prijungiamas esamais 149-AL1/24-ST1A $ - - Projektuojami jrenginiai
300/1 P2 neizoliuotais daugiavieliais aliumininio su cinkuoty plieniniy vijy |
IOSK 123, TRENCH Serdimi /atsiSakojimo nuo vamzdiniy Syny srovélaidziais | - Esami jrenginiai
g (Zr. pastaba Nr. 2) R
I NP
RIB-T101 ) 1 —_—— - Perspektyviniai jrenginiai
123KV, Ur=102kV, Uc=82kv, 24l - i Kilnojamy jzemikliy tvirtinimo gnybtai
3EL2 102-2PJ21-4XZ1, SIEMENS e Perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) aptarnavimo riba -=H) jamu | U gny
150/1, 5P30; 30 VA Skirstomojo tinklo operatoriaus (PTO) aptarnavimo riba t—e ——— - Vamzdiné Syna Al @100/88
g% 150/1, 5P30; 30 VA g
B fazé apvijy temperatiros indikatoriui — parametrus parenka gamintojas ’/\ ?/\’1/
- T-1 <// /j,/\/
= 110/10 kV 1 TNz =
o 16 MVA = Ny
T
{a]
—x — Brézinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trecioms $alims draudziamas
% RIB-T11 1] VirSjtampiy ribotuvas
& Uc=12 kV; Ur=15kV
= 20kV atraminis izoliatorius 0 2024 10 KONKURSUI
w [ 10kv $1-10 LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
2 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
[ . X
= PASTABA: | _ N S _ 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY,
a 1. PSO dalyje nauiji jrenginiai nenumatomi. Pastorinta, raudonos spalvos linija parodyti projektuojami jrenginiai, numatyti KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., KUNCIU K. 3A,
] " : : : PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
5 AB Energljos sklrstymo operatorlus prOJekte. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
5’;‘ 2. Galios transformatoriaus T-1 prijungimui, prie 110 kV skirstyklos, numatyta panaudoti esamus 149-AL1/24-ST1A neizoliuotus daugiavielius XX (VIS STATINIAI) LAIDA |
aliumininius laidininkus su cinkuoty plieniniy vijy Serdimi. Esami galios transformatoriy prijungimo neizoliuoti daugiavieliai aliumininiai laidininkai su 110/10KV SUBACIAUS TP PRINCIPINE SCHEMA 0
= cmkuoty .pllenlryvu. vijy §erd|mJ tl:I!'I biti vientisi, be sujungimy. Darbo projekto staduqe, pgtlkgllngs ga!los t_rgnsformator!aus gablarltllef pa.gall | STATYTOS IR (A TESAKOVAS TETR e APRS TLAPY
- gamyklinius bréZinius ir paaiskéjus, kad esamy laidininky ilgis yra nepakankamas jo prijungimui, turés bati sumontuoti nauiji, vientisi neizoliuoti
2 daugiavieliai aliumininiai laidininkai su cinkuoty plieniniy vijy Serdimi; LT LITGRID AB 9024/429-XX-RTP-PSO-E B-01 1 1
1 ‘ 2 ‘ 3 4 5 6 7 8
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DATA

1 2 | 3 | 4 6 | 7 | 8
<=3 |
% "200/ 1 STO DALYJE PROJEKTUOJAMY JRENGINIY EKSPLIKACIJA
= | \
O | |
8 > | OBJNR PAVADINIMAS MATO KIEKIS | PASTABOS
< z NS PLANE YNT
= N
| % I \&&/ / 01 10 kV US IR VP MODULINIS PASTATAS M? 79,05
A 02 g \ / 02 | 110/10KV 16MVA GALIOS TRANSFORMATORIUS VNT. 1 A
{ met 10000V L 6002 () T / ; :
00/19 '1 ’ 03 | 72,5KV VIRS]TAMPIY RIBOTUVAS SU VIENPOLIU |ZEMIKLIU | KOMPL. 1
5 —— \ ¥ . ””,,,,L,,ff——fvwffc. _ ]
" -~ z ﬁj‘%‘);;” 05 Zona 04 | 10KV |ZEMEJIMO SROVIY KOMPENSAVIMO JRENGINIAI KOMPL. 1 Peégglr'ﬁim'
> % ‘\,‘ / 05 | 10KV VIRSJTAMPIY RIBOTUVAI VNT. 3
) . g . e / | 06 | 24KV ATRAMINIAI IZOLIATORIAI VNT. 3
— = | 47200 ‘ ‘ |
= ‘a i 07 | ALYVOS REZERVUARAS M? 20
8 08 |H=16m ZAIBOLAIDIS WT. | 2
2 2 .
- =3 g STO DALYJE PROJEKTUOJAMY SPINTUY LENTELE
. 3 | é TAGS- galios transformatoriaus gnybty spinta | VNT. 1 .
- - = @ SRPS-savy reikmiy paskirstymo spinta VNT. 1
N I !
— I 4 | | AVS - ap$vietimo valdymo skydelis VNT. 1 S
S | K|GS- kilnojamy jrenginiy galios spinta VNT. 1
° \ 10KV US ir VP - U I — l jamy jrenginiy galios sp
Perkeliami esami 10\_/ [2. sroviy /. | 0 ! }
N iR | _ 1L/ / kPmnggaglgg g/ . e g | L ZYMEJIMAI B
= ] e [/ e e e S : 1 ‘
g _/ T ) ; TAGi—|214—— \\ BN | | 7 - Asfalo danga
= % L L Y A Esamas 1kV kabelis i§ | “ —
‘ % H oY VRRT- ‘ / EERg  kanalo iSkeliamas | transéja | | - Betoniniy trinkeliy danga
] -~ | =28 } - Skaldos danga
i // ///{{////;/, - e o - Sk|ypq ribos
o - : . / /
C S . (Perspektyva) L M;J”nls _ //// /{///? — 11— -Lietaus nuoteky tinklas ¢
s intarpas |
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@ ////////////f// 77 —E4—— -Kintamos srovés daugiau kaip
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N T/ // /g{ // /// // / - -o—a— - Projektuojama tvora
] Mrinis intarpas: ///////}5{/// Ga . . , |
(Esamas) o o2 GGP aisro gesinimo priemonés
' o 2 {
////{ - Perspektyviniai jrenginiai
N ) e pektyviniai jrenginiai
Pratesiama PSO . Vartai ir Varteliai
asfgltp .dangos kelio numatyti LITGRID AB
f,lf,gz K STOypo | dalies projekte Nr.
pf | 521XXDP .
PASTABOS:
1. PSO dalyje naiji jrenginiai nenumatomi;
2. LITGRID AB 110kV AS| planas parengtas vadovaujantis UAB TETAS parengto darbo projekto Nr. 521-XX-DP sprendinius.
3. Zaibosaugos apsaugos zona nustatyta naudojant sferos metoda. Besisukanti ant statinio ir aplinkui jj visomis jmanomomis E
kryptimis sfera turi liesti tik Zaibo émikliu sistema. Zaibo émikliy idéstymas sferos metodu laikomas tinkamu tada, kai nei vienas
saugomo statinio taskas nesiliecia su R spindulio sfera. Saugomi pastatai ir jrenginiai turi bati apsaugoti pagal tre€io lygio
apsaugos nuo Zaibo zonos reikalavimus. Sferos spindulys trecio lygio apsaugos nuo Zaibo zonai yra lygus 45m.

M 1:200
Brézinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trecioms Salims draudziamas |
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5
&=
&
0 2024 10 KONKURSUI
w LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
@ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ;
< 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY,
= KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., KUNCIY K. 3A,
2] PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS F
£ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
= XX (VISI STATINIAY)
110/10KV SUBAGIAUS TP ATVIROSIOS SKIRSTYKLOS IR 0
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1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
PSO dalies esami jrenginiai ir medziagos
P'\?rz. Pavadinimas Tech. parametrai Tipas Gamintojas
s - . e SIEMENS
100 | 110KV tripolis skyriklis su vienu jzemikliu 123kV, 1250A, 40kA 3DN1123-1BA12-4AC | c\ERGY
L - SIEMENS
102 | 110kV tripolis dujinis jungtuvas 145kV, 3150A, 40kA 3AP1 FG ENERGY
. . 123kV, 110/ V/3/0,1 /
104 |110kV jtampos transformatorius ’ ’ VEOT 123 TRENCH
famp V3/0,1 /N3/0,1 kV
A_A | Hunan Yangdong
i 107 | 110KV atraminis izoliatorius 230KV, 6000N C6-550 Poreeian
;‘( \ Industry CO.LTD
. ‘w‘ | 110kV 2-os linijos iSkrovos klasés virsjtampiy 123kV, Ur=102kV, SIEMENS
Kupiskis Al 108 | ibotuvas Uc=82kV SEL2102-2PJ21-4XZ1 e\ ERGY
Al 123kV, 100-50/1A
L2 L1 1\ 111 | 110KV srovés transformatorius (GT) 100-501A 300/1A IOSK 123 TRENCH
NI/ I 300/1A, 50kA
=l 110KV ftripolis skyriklis su dviem jzemikliais i$ abiejy SIEMENS
Ial A 117 pusiy 123kV, 1250A, 31,5kA 3DN1123-2BC12-3AC ENERGY
. L 149-AL1/24-ST1A,
400 |Plieno-aliuminio laidininkas @17 142%mm
. L 243-AL1/39-ST1A,
401 | Plieno-aliuminio laidininkas @21.8+2%mm
450 | Vamzdinis aliuminio laidininkas @100 /88mm
2300 | I-formos aparatinis gnybtas 1 laidas - plokstelé (J, S) @16-19mm AIZA1TCP1C10 AlZ
Zr. pastab 2310 2320 A7
2309 2314 2301 2317 2317 L-formos aparatinis gnybtas 1 laidas - plokstelé (S, AIZA1TCP1T4
Nr. 2 | N T 400 2317 2302 | iona faze) @16-19mm VRA AlZ
00.1 5% £ - ; 2300 2315 2315 Atraminio izoliatoriaus aparatinis gnybtas v.Syna AIZ-A1BC 2T4 E
: A1 __ inio izoliatoriau ini yl v.8y
2321 / BN 2307 2307 2307 2306 _sujungimo su sroves tiltu 127-2 AlZ
5319 L ‘oQ ‘{? 2300 2307 | T formos atsi§akojimo gnybtas v.8yna - 1 laidas A=2100mm, B=16-19mm | AIZ A1T T4 C10 AlZ
I 4';\0 400 2309 | Synos dangtelis, vidinis su laido tvirtinimu @100mm AlZ A1 ECD T4 C1 AlZ
3600 I 2310 | Lygiagretus atsiSakojimo gnybtas v.Syna - 1 laidai A=100mm, B=16-19mm | AIZ A1 PG T4 C10 AlZ
11 R : Esama permontuojama 102 2312 | Synos dangtelis, vidinis be laido tvirtinimo @100mm AlZ AMEC T4 AlZ
L:VL I 2500 ' % 110kV m/k su VR 2314 | L-formos aparatinis gnybtas v.8yna - plokstelé (RIB t) @100mm CEAM TCP1T4 AlZ
H _ - 71T - — — — o T - — - | T —— —— /7 - - |
A Tl : % / S i % 2315 | L -formos aparatinis gnybtas v.8yna - plokstelé (|T) @100mm CE:A TCP1T4 AlZ
LS s © < X -
H 0 ~ g 4000 . 8 Aparatinis gnybtas kilnojamam jzemikliui uzdeti
r'f dl N |i" g ,_‘N7 2317 v.$ynai @100mm @100mm AlZA1 GC T4 AlZ
I . 1 Aparatinis gnybtas kilnojamam jzemikliui uzdéti 1 i
) - fﬂif% Al [@1 2319 laidui @16-19mm 316-19mm AlZ A1 GC C10 AlZ
EONCNCNEN i vsvzvarecva % SNCANCENE AN NCONC NN NP NC ANCNE AN S ONENEONCANEU N ANEON AN ANTaNT B aann Tognn PR 23 || formos aparatinis gnybtas v.Syna - plokstelé, su @100mm AlZ ATTC P1 T4 AIZ
1890 7000 3200 3300 2800 srovés tiltu (ST) HE-2
Neizoliuotas daugiavielis aliumininis laidininkas su Keitiamas nauiu
400.1| cinkuoty plieniniy vijy Serdimi 151,1 mm? £ 2% 15/ 9,01 m/kg aqal poreiki J
S s skerspjavio pagalp !
< = - - S .. L ..
= E '; o = STO dalies jrenginiai ir medziagos
a =2 ; |
@ o = = T formos aparatinis gnybtas galios transformatoriui Tiekiamas ESO
2321| 151,1 mm? £2% neizoliuotam aliuminio su plieniniy A=@30mm, B=16-19mm | 3 vnt kartu su galios
vijy Serdimi laidui prijungti transformatoriumi
2
ES
&
0 2024 10 KONKURSUI
w PASTABOS: LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
& STATINIO PROJEKTO PAVADININAS -
:>§ 1. Brézinj zilréti kartu su pastotés AS| planu (bréZ. Nr. 2024/429-XX-RTP-PS0.B-02); 110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLUY,
“w: 2. Galios transformatoriaus T-1 prijungimui, prie 110 kV skirstyklos, numatyta panaudoti esamus 149-AL1/24-ST1A neizoliuotus daugiavielius aliumininius laidininkus KUF"SKP?PT_\; A?éATVOJ%UIEIIEXI\%‘I\lIJTSOSIEIQOJ}%}J(’\%%y K. 3A,
= su cinkuoty plieniniy vijy Serdimi. Esami galios transformatoriy prijungimo neizoliuoti daugiavieliai aliumininiai laidininkai su cinkuoty plieniniy vijy Serdimi turi bti STATING NOVERS IR PAVADINIAS. DOKUMENTO PAVADINIVAS
< vientisi, be sujungimy. Darbo projekto stadijoje, patikslinus galios transformatoriaus gabaritus pagal gamyklinius bréZinius ir paaiskéjus, kad esamy laidininky ilgis yra XX (VIS| STATINIAI LAIDA
nepakankamas jo prijungimui, turés bati sumontuoti nauiji, vientisi neizoliuoti daugiavieliai aliumininiai laidininkai su cinkuoty plieniniy vijy Serdimi; PJOVIS A-A PER 110KV AS [RENGINIUS (L-KUPISKIS, T-101) 0
o 3. Galios transformatoriaus matmenys tikslinami darbo projekto stadijoje pagal tiekiamos jrangos gamyklinius bréZinius;
g‘ 4. Montuojant jrenginius bei klojant el. kabelius vadovautis gamyklinémis montavimo instrukcijomis bei Lietuvos Respublikoje galiojan€iomis normomis ir taisyklémis; DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
3
& LT LITGRID AB 2024/429-XX-RTP-PSO-E.B-03 1 1
1 2 3 4 5 6 9 10 1 12




DATA

PARASAS

VARDAS, PAVARDE

PROJ. DALIS

“é 1 )/~ /// T 7 {ﬁmet I T formos jungties suvirinimas
2000 19600 *&600/ 1 60008 - 6000» 6000 3400 4200 |
e \ l‘ /‘,“ ™ I
T tH %\\\ T %ﬁ + . ‘/A el “U\J‘
o 1 d LR \ ‘ ‘o
8 i ONE : =
L\ N |
| & = pate 8
= \\v/ x* Q}» ‘ﬂé
o \
/ o ][ \‘m‘
= I
W ) ||
- Giluminis jZemiklis ]l -
& @ X=6183377.9 T “T Te
4 ‘ YsaTe4 | g
|t B N AV — )
I v T
5 . Xl ‘ 1y ‘
j j I ! ' T‘— “‘ . KryZminés jungties suvirinimas
A | . . ( . ‘ i I 1 = 8 I
1 " : b - - &
/ "“‘ “ ) (I & b J ‘, “I .
8 | 6TV J[ y o ( &
o % ° & L %\ P
| J ° 1 —+ . . 5 . “ . . . . — .._,J .
\ , L7777 AN P & i WILAIT 2 XD, [ w7 % /
. . oo T P 7 ‘ TN T . & /]
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ZYMEJIMAL:
m— = - SKlypy ribos
o , M 1:200
—+———-— - jzeminimo juosta 40x4 mm; Breziojame patkios infomacospltimes e e draudziamas
® - variuotas jZeminimo elektrodas @14,2 mm, L=3 m;
A - GT]Vlgalsrlnlés technikos jZeminimo vieta; - | - 0 2B 1D KOS
—~v— —— - P8O jzeminimo kontiiras 25x4 mm (parengta vadovaujantis UAB Tetas projekto Nr. 521-XX-DP sprendinius); LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Pastabos: 110110 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY,
1. lie!ninimo kontiro bré?inys pgrengtas pagal PSO darbo projekto "EIelkFros tinkly Subaciaus TP, KupiSkio r. sav., Subatiaus sen., Kunéiy k. 3a, 110 KUP'ST,'XP%:SATV(; J%USQ%#TSOS,% J}(Elf(l\%ilé) K.3A,
kV skirstyklos rekonstravimo projektas " projekto Nr. 521-XX-DP sprendinius. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
2. STO dalyje naujai statomy jrenginiy jZeminimo kontiiras sujungiamas su esamu LITGRID AB dalies jZzeminimo kontiru. A AXX (VIS STATINIATI)Y FEMNO PLANA:
3.PSO dalyje naujas jZeminimo kontiiras nemontuojamas. Dél galios transformatoriaus keitimo nuo esamy 110kV virSitampiy ribotuvy RIB-T101 HO0KV SUBAGIAUS TP ATVIROSIOS SKIRSTYKLOS IZEMINIMOPLANAS |-
metalo konstrukcijy atjungiamas esamas jzeminimo kontiras ir véliau jas sumontavus, prijungiamas. DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
4. Bendra pastotés jZeminimo kontiro varza, bet kuriuo mety laiku turi biti ne didesné kaip 0,5 Q;
LT 2024/429-XX-RTP-PSO-E.B-04 1 1

1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 5 6 7 8




47

1 2 3 4 5 6 7
_ Atrama su paramsgiu jrengiama pagal projekto
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e j/ - Brézinio ir jame pateiktos informacijos platinimas trecioms $alims draudziamas
-TS-04
100A
- - - _ 0 202410 KONKURSUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) [
STATINIO PROJEKTO PAVADINIVIAS
110110 KV SUBACIAUSVTP ELEKTROS TINKLUY,
PASTABA: KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., KUNCIJ K. 3A,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS
1.PSO dglyje nguji jrenginiai ner_1umatomi. Pastorinta, raudonos spalvos linija parodyti projektuojami jrenginiai, numatyti STATNIONUNERIS IR PAVAD'N'%Q?ﬁg’f%@ﬂ?\lm\;AD'N'MAS LAIDA .
AB Energijos skirstymo operatorius projekte Nr. 2024/429-XX-RTP. KINTAMOS SROVES SAVYJY REIKMIY MAITINIMO SCHEMA 0
2. Projekto vykdymo metu bus uztikrintas PT savujy reikmiy apripinimas elektra ir Perdavimo tinkly savyjy reikmiy _ _
" , : STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
komercinés apskaitos funkcionalumas.
LITGRID AB 2024/429-XX-RTP-PSO-E B-05 1 1
4 5 6 7
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6 7 8
O 3 / | Eksplikacija ir techniniai ekonominiai rodikliai
[}
o I
= | Obj. Nr. - .
O 5] 1 o Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastaba
O S = [——-EW:-:E«:—:E«:—EE«_:-_?E?—E—E’—I~~ - plane
O S |ﬁ:——~ l‘ ‘ 01 Skirstyklos teritorija (t tasky 1-4) 2 1431,0
S ! : yklos teritorija (tarp tasky 1- m .
= : } ‘I\ Sklypo uzstatymo tankumas % 2,28
60012 O g |E ) Sklypo uzstatymo intensyvumas % 235 A
| 1 met 10000\] O - Sutartiniai zenklai ir techniniai rodikliai
Eil. Nr. Pavadinimas 2yméjimas Kiekis Pastaba
O 1 Projektuojamas asfaltbetonio dangos kelias 7 18,0 m?
............................................................................ 3 2 Afsfafoma Skaldos danga +:+:+:+:+:+ 10[0 m2
' O 3 Atstatoma betoniniy frinkeliy danga 50 m?
— | ' L Atstatomi vejos bortai (JB100.8.20) —_— 20 m' —
5 Demontuojami kelio bortai —_— 10 m
6 Demontuojami vejos bortai 30m'
7 Sklypo riba | =m————
I\ 8 Esama sklypo ftvora —O——0——0—
................... 9 lvaiiavimas j Sklypa *
~~~~~~~~~~~~~~~ . 10 Transporto judéjimo schema P —— B
O Sutartiniai Zenklai
Eil. Nr. Pavadinimas 2yméjimas Pastaba
O 1 Projektuojamos horizontalés 168.40
2 Zemés pavirsiaus altitudeés iii T
7 O \ —
I SITUACIJOS PLANAS
N \ - !
2 9 —1
3 I\
) \ % Murinis C
N > !E intarpas
© -XW (Esamas)
A1 § N !
¢ 68.10 \\ =
Mrinis intarpas \ s N
~ (Esamas) SEN N ;
— D:‘F \9 N I
AR K
Pratgsiamas kelias e
\\ Y, ++I+
oo YSUBACIAUS TP
SR VEJU ROZE D
) (PANEVEZYS) Sklypo riby tasky koordinatés
< (tarp tasky 1-&4)
KOORDINACIY ZINIARASTIS
1 6183366.26 |545758.75
2 6183360.80|545807.55
] 3 | 618333156 |545804,20 [
L 6183337,63|545755.42
Koordinaciy sistema LKS-94
P
Sausio men. E
Liepos mén.
Nurodymai:
E 1. Matmenys brézinyje, altitudés ir koordinatés duoti mefrais;
= 2. Statybos metu uztikrinti prigjimus ir privaziavimus prie inzineriniy statiniy;
3. Dangos pjuvj "A-A" ziur. ..SP.B-02.
Brézinio ir jame pateiktos inf imas trecioms Salims |
[
0 2025-02 KONKURSUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
110/10 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLUY,
KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., KUNCIU K. 3A,
PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS F
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
_ XX(VISI STATINIAI)
SUBACIAUS TP ATVIROSIOS SKIRSTYKLOS 0
SKLYPO IR TVOROS ISDESTYMO PLANAS.
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT LITGRID AB 2024/429-XX-RTP-PSO-SP.B-01 1 1
1 2 3 4 6 7 8
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2 3 | 4 5 6
|ASFALTO DANGOS KELIO PJUVIS A-A
= Gal/tves bortas 1500 _
1 i20.025~ -
| ' A
i
i ESO vejos dangos k-cija [
& -
v i 3
Ziur. skaldos dangos k-cija 53
Ziir. asfalto dangos k-cija
B
— SALIGATVIO IS TRINKELIY DANGOS SANDURA SU ASFALTO DANGA
SKALDOS DANGOS SANDURA SU ASFALTO DANGA
SALIGATVIO IS TRINKELIY DANGOS SANDURA SU SKALDOS DANGA Kelio bortas Kelio bortas
/ - N
Vejos bortas 1 1 —
T - Zitr. Saligatvio i trinkeliy_dangos k-cia - c
Zitr. Saligatvio i trinkeliy dangos k-cia
Z"‘. i
ZV._ i
Ziir. asfalto dangos k-cija Jiir. asfalto dangos k-cija
SKALDOS DANGOS K-CUA VIENSLUOKSNE ASFALTO DANGOS K-ClJA
_=0.025
- = - D
Betono trinkelés 8cm - - M
Dolomito skaldos atsijos fr.0/5 3m =
Dolomitine skalda fr.0/45 5em
ASAS 20cm |
Neaustiné geotekstilé sluoksniy atskyrimui Dolomifiné skalda fr.16/32 15em s
Sutankintas esamas gruntas Ev2245 MPa Geotekstile 200g/m2 15l
Smélio-zvyro misinys fr.0/20 35
Pagerintas gruntas- smélio/zvyro misinys 30cn|
Neaustine geotekstile sluoksniy atskyrimui Asfalto danga AC16PD 8em
Sufankinfas esamas grunfas EvZzE5 MPa Dolomitiné skalda fr.0/45 20cm
ASAS 5tem
Pagerintas gruntas- smélio/Zvyro misinys 30cm E
Neausting geotekstilé sluoksniy atskyrimui
Sutankintas esamas gruntas Ev2245 MPa
<C
'<DT: VEJOS BORTO |TVIRTINIMO K-ClJA
. Brézinio ir jame pateiktos informacilos platinimas treSioms Salims draudziamas
%) 2
<
>3
g Betonas (16/20 —
- ?(— = 0 202502 KONKURSUI
w L ol a0 [ [ﬁr LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
= * + STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
:>(( 110110 KV SUBACIAUS TP ELEKTROS TINKLY,
o KUPISKIO R. SAV., SUBACIAUS SEN., KUNCIU K. 3A,
] PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS F
2 STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
< _ XX(VISI STATINIAI)
SUBACIAUS TP ATVIROSIOS SKIRSTYKLOS 0
p DANGU DETALES
g STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
§ LT LITGRID AB 2024/429-XX-RTP-PSO-SP.B-02 1 1
2 3 5 6 8
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1 Priedas

. . Projekto investicinis Nr. PPVVU24207
% Litgrid

AB ,Energijos skirstymo operatorius® ] 2024-07-22
info@eso.lt

PROJEKTAVIMO SALYGOS 110110 KV SUBACIAUS TRANSFORMATORIY PASTOTES
SKIRSTOMOJO TINKLO DALIES REKONSTRAVIMUI

Pareiskéjas: AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — AB ESO).

Paskirtis: projektavimo sglygy reikalavimai 110/10 kV Subaciaus transformatoriy pastotés (toliau —
Subaciaus TP) skirstomojo tinklo (toliau — ST) dalies rekonstravimo ir perdavimo tinklo (toliau — PT)
dalies pakeitimy dél ST dalies rekonstravimo techniniams projektams rengti.

Galiojimo laikas: projektavimo saglygos galioja 5 (penkis) metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu
statybg leidZiantis dokumentas negautas. Gavus statybg leidZiantj dokumentg perdavimo tinklo (toliau —
PT) daliai, prijungimo sglygos galioja iki statybos uzbaigimo procediiry uzbaigimo dienos.

Projektavimo metu, atsiradus batinybei, atsizvelgiant j kiekvieng konkrety atvejj LITGRID AB
pasilieka sau teise pakeisti projektavimo saglygas arba sglygy punktus iki kol bus gautas statybg
leidZiantis dokumentas, jei statybg leidZiantis dokumentas nebus reikalingas, iki kol bus suderintas
techninis projektas.

Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba: nuosavybés ir turto eksploatavimo ribg tarp PSO ir AB
ESO islaikyti esamg — ant galios transformatoriy 110 kV jvady gnybty.

1. Situacijos aprasymas:

1.1. Planuojamas 110/10 kV Subaciaus TP T-1 10 MVA galios transformatoriaus keitimas j naujg
T-1 16 MVA galios transformatoriy, kaip pavaizduota 1 schemoje;

1.2. Operatorius Siuo metu atlieka projekta ,110-10 kV Subacliaus TP 110 kV skirstyklos
rekonstravimas®, kurio rangos darby periodas su atjungimais numatoma 2025 m. Q2 - 2026 m. Q2.

1.3. Susijusios TP: Panevézio TP, Kupiskio TP.


mailto:info@eso.lt
T.Stasiukaitis
Typewriter
1 Priedas


52

1 pav. Subaciaus TP po vykdomos rekonstrukcijos.
110/10 kV Subaciaus TP

Kupiskis Panevézys

$1-110 —
LITGRID AB nuosavybeé
_"_"_"'.!. """""""" Fommmmmooe Nuosavybes riba
T-1 AB ESO nuosavybe
16 %)
10 kV
Pastabos:

1. Raudona punktyrine linija pavaizduoti kei¢iami elementai.
2. Juoda punktyrine linija parodyti elementai kuriy statyti nereikia, bet kuriems
reikia numatyti vieta.
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13 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams......ccccevvviiiiiiiiiinnnnnnn 17
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| DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1 skyrius. AB ESO prievolés rekonstruojant PT jrenginius dél ST dalies rekonstravimo

1. Jvertinti ar projekto jgyvendinimui bus reikalingas statybg leidziantis dokumentas. Jei toks
dokumentas reikalingas, turi bati rengiamas atskiras PT dalies techninis projektas, jei dokumentas
nereikalingas — rengiama PSO techninio projekto dalis (-ys) (toliau vienas i$ jy — PT dalies techninis
projektas) AB ESO projektuojamo statinio techniniame projekte. PT dalies techninis projektas privalo bati
rengiami vadovaujantis projektavimo sglygomis, Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“
reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statybg ir projektavimg reglamentuojanciy
norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis, taip pat PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie
pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techniniy
projekty sudédciai.

2. Atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio projekto parengimu, jskaitant
prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy gavima, inzineriniy tyringjimy atlikimo organizavima, jei
minéti darbai bus reikalingi.

3. Su PSO suderinti PT dalies techninj projekta, pateikiant jj derinimui pagal LITGRID AB
reikalavimus techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

4. Siekiant uztikrinti PT dalies techninio projekto suderinimo su PSO trumpiausiai jmanoma terming
bdtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies techninius projektus pilna planuojamy atlikti darby
perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nezidrint kiek atskiry PT dalies techniniy projekty yra
rengiama.

5. Uztikrinti, kad teikiant pirma kartg derinti PT dalies techninj projekta, projektiniai sprendiniai yra
parengti pagal tuo metu galiojan€ius standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

6. Kreiptis j PSO dél suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizés organizavimo, pasirasytoje
prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sglygomis. AB ESO privalés uztikrinti, kad PT dalies
techninj projektg galima tvirtinti, gavimui.

7. Gauti statybg leidziantj dokumentg (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo daliai ir jj
pateikti PSO.

8. Apmokéti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizés (jei tokia bus reikalinga),
statybg leidZianCio dokumento gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio projekto vykdymo
priezilros iSlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sgnaudas teisés akty nustatyta tvarka.

9. Uztikrinti, kad PT dalies techninj projektg rengiantis projektuotojas privalés atlikti projekto
vykdymo prieziurg.

10.Suderintg PT dalies techninj projektg perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio
projekto sudediai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Reikalavimai techniniy projekty sudéciai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizés iSvada (jei ekspertize
buvo privaloma atlikti), PSO vardu gautu statybg leidzianciu dokumentu (jei toks dokumentas reikalingas)
bei techninio projekto vykdymo priezidros sutartimi.

11. |sivertinti, kad PT dalies techniniame projekte numatyty darby vieSojo pirkimo procediros bus
pradétos tik gavus statybg leidziantj dokumenta, jei toks reikalingas, jei toks dokumentas nereikalingas -
perdavus suderintg PT dalies techninj projekta.

12. Gauti i§ PSO pritarimg ST dalies techniniam projektui.

13. Uztikrinti, kad AB ESO taikomos informacinés ir fizinés saugos priemonés atitinka:
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13.1. strategine ar svarbig reikSme nacionaliniam saugumui turin€iy energetikos ministro valdymo
sriCiai priskirty jmoniy ir jrenginiy fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

13.2. PSO projektavimo sglygose nurodomus fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

13.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>
Informacijos saugai> MinimalUs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

13.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugy teikimui, skelbiamus dokumente patalpintame
PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai> Informacijos
saugai> Minimalls informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui.

14. Uztikrinti, kad visi jrenginiai ir medziagos turi atitikti kilmés Salies reikalavimus, nurodytus PSO
reikalavimuose, ir negali bati importuojamos i$ Saliy, i$ kuriy importas yra draudZiamas pagal Jungtiniy
Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy, Europos
Sagjungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy tarptautinés sankcijos.
PSO pareikalavus, Gamintojas ar Gamintojo statybos rangovas jsipareigoja pateikti PSO informacijg ir/ar
dokumentus apie jrenginiy ir medziagy kilmeés $alj, gamintojg ir jo akcininkus.

15. Neteikti jokios su sandoriais susijusios informacijos valstybiy bei teritorijy, kurios nurodytos
Vyriausybés 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 ,Dél Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatymo 92
straipsnio 13, 14 ir 15 daliy nuostaty jgyvendinimo® (toliau — Vyriausybés nutarimas) 1.2 papunktyje
nurodytiems subjektams (ar jiems teisiSkai atstovaujantiems asmenims ir uztikrinti, kad sandoriuose
jokiomis formomis nebdty pasitelkti asmenys ar prekés i$ valstybiy bei teritorijy, kurios nurodytos
Vyriausybés nutarimo 1.3 papunktyje.

16. UZtikrinti, kad statant objektg, kuris véliau bus perduotas Operatoriui, nebity jsigyjamos
prekés ar jranga iS valstybiy bei teritorijy, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarime.Taip pat Vyriausybés nutarimo 1.1 papunktyje patvirtintame sgraSe esantys objektai nebity
jsigyjami i§ Kinijos Liaudies Respublikos.

j turinj

2 skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai

1. Naujai statomy ir rekonstruojamy pastaty ir inzineriniy statiniy projektavimas ir statyba turi bati
vykdomi PSO valdomo Zemés sklypo ir esamy apsaugos zony ribose.

2. Subacliaus TP teritorijoje (unikalus Nr. 4400-0299-4090) vykdant projektavimo bei
rekonstrukcijos darbus, vadovautis Siuo teritorijy planavimo dokumentu, jei toks parengtas ir yra
galiojantis.

3. PaaiSkéjus, kad dél techniniy sprendiniy inzZineriniai tinklai projektuojami, statomi /
rekonstruojami uz PSO valdomo Zemés sklypo riby ir (ar) esamos apsaugos zonos yra iSpleCiamos
jvertinti naujo(y) prijunginio(y) statybos galimybe Subaciaus TP eksploatavimui ir naudojimui suformuoto
zemés sklypo ribose. Paaiskejus, kad tam jgyvendinti reikalingas papildomas zemés plotas, PareiSkéjas
pateiks reikiamus dokumentus, suteikianCius teise PSO valdyti ir naudoti Zemés sklypg (jo dalj).
PareiSkéjas taip pat privalés atlikti elektriniy parko prijungimui reikalingus veiksmus:

3.1. pateikti dokumentus (savininky sutikimus, nuomos sutartis, jei jose yra numatyta Zemés sklypo
dalies subnuoma), jrodancius, kad PSO statytojo teisiy jgyvendinimui bus perduodama teisé j Zemés
sklypa (jo dalj), kuri reikalinga naujo prijunginio statybai, jo eksploatacijai ir (ar) perspektyviniy elementy
vietos numatymui;

3.2. uztikrinti, kad nebus apribota nuomotojy nuosavybés teisé | Zemés sklypg (jo dalj), kuri
reikalinga naujo prijunginio statybai, jo eksploatacijai ir (ar) perspektyviniy elementy vietos numatymui,
arba kitaip nebus apribota PSO statytojo teisé iki nuomos (subnuomos) ar teisiy j Zemeés sklypa (jo dalj)
jsigijimo sutarties jregistravimo Nekilnojamojo turto registre;
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3.3. atlikti Zemes sklypo kadastrinius matavimus ir pateikti Zemés sklypo plang su nustatytais
Zemés sklypo riby posukio taskais bei riboZenkliy koordinatémis valstybinéje koordinaciy sistemoje,
kuriame turi bati:

3.3.1. i8skirta naujo prijunginio statybai ir jo eksploatacijai reikalinga Zemés sklypo dalis ir
nustatytas Sios dalies plotas, jei PSO statytojo teisiy jgyvendinimui bus perduodama zemés sklypo dalis;

3.3.2. nurodytas privaziavimas arba nustatytas kelio servitutas prie PSO statytojo teisiy
jgyvendinimui perduodamo Zemés sklypo ar sklypo dalies. Zemés sklypo plane turi biti pazymétas
privaziavimo kelias arba kelio servitutas ir jo posikio tasky koordinatés, plotas. Jeigu kelio servitutas
nesusijungia su valstybinés reikSmés keliu/gatve, turi biti uZtikrinama teisé patekti iki PSO statytojo teisiy
jgyvendinimui perduodamo zemés sklypo ar sklypo dalies.

3.4. pakeisti PSO statytojo teisiy jgyvendinimui perduodamo zemés sklypo (jo dalies) paskirtj j —
kitg, naudojimo budg — j susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijas, bei pateikti
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasg su jregistruotais pakeitimais.

3.5. inicijuoti Zemés sklypo (jo dalies) nuomos (subnuomos) ar teisiy | Zemés sklypg (jo dalj)
jsigijimo, uzstatymo teisiy perleidimo taip pat reikalingy servituty sutarties/-Ciy sudarymg techninio
projekto rengimo metu ir organizuoti jos/-y pasiraSyma. AB ESO prasymg dél sutarties iniciavimo pateikia
el. pastu info@litgrid.eu. Su PSO pasiradyta sutartis per 10 d. d. turi bati jregistruota Nekilnojamojo turto
registre.

4. Pateikti 3.1, 3.3 ir 3.4 punktuose minétus dokumentus, teikiant derinti PSO elektros perdavimo
tinklo dalies techninj projekta.

5. Jeigu naujai nustatomos ar pasikei¢ia PSO valdomy inzineriniy tinkly ribos, derinant PT dalies
techninj projektg, nustatyti/pakeisti ir jregistruoti/iSregistruoti NTR teritorijas, kuriose taikomos
specialiosios Zemés naudojimo saglygos, bei servitutus, suteikianCius teise tiesti, aptarnauti, naudoti
pozemines/antzemines komunikacijas. Turi bati atlikti visi reikalingi veiksmai dél teritorijy, kuriose
taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos, jregistravimo NTR bei organizuotas sutarciy dél
neterminuoty servituty nustatymo pasiraSymas su Zemés sklypy savininkais (susitikimg su notaru
organizuoti ne anksciau kaip po 3 d. d. nuo visy notarinei sutarciai sudaryti batiny dokumenty suderinimo
su PSO). Notarinés sutarties turinio apimtyje turi bati nurodytas ir Zzemés sklypo (-y) savininko (-y)
sutikimas dél elektros tinkly apsaugos zony ir elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy rySiy infrastruktiros
apsaugos zony nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy
jstatymo 7 straipsniu. Derinant PT dalies techninj projektg pateikti Zemés sklypy Nekilnojamojo turto
registro centrinio duomeny banko iSradus su jregistruotais servitutais ir teritorijomis, kuriose taikomos
specialiosios Zemés naudojimo sglygos, bei kitus batinus tre€iyjy Saliy sutikimus. BréZiniuose pazyméti
esamas ir projektuojamas PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zonas.

6. Uztikrinti nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatyty, pasikeitusiy ir (ar) panaikinty teritorijy,
kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos — PSO valdomy inzZineriniy tinkly apsaugos
zony, jregistravimg (iSregistravimg) valstybés registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti elektros
perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy plano keitimg bei su juo susijusius kitus batinus veiksmus ir
jregistruoti (iSregistruoti) nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas
teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos — elektros tinkly apsaugos zonos.
Derinant techninj projektg pateikti teritorijy, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos
erdvinius duomenis su uzpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu, kiekvienam objektui atskiras
failas).

7. Jeigu PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatomos mazesnio, negu anksciau
nustatytos LR energetikos ministro jsakymu patvirtintame elektros perdavimo tinkly apsaugos zony
teritorijy plane, dydzio, apie PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zony teritorijg vieSai paskelbiama
LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu Zzemés
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sklypai nebepatenka j nustatytg sumazéjusiag PSO valdomy inZineriniy tinkly apsaugos zony teritorijg
(arba jy dalis, patenkanti j Sig teritorijg, pasikeiCia), Siy zemés sklypy savininkai, valstybinés ar
savivaldybés zemés patikétiniai, taip pat fiziniai ar juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jy
padaliniai, naudojantys Zeme pagal Nekilnojamojo turto registre jregistruotg sutartj, ir (ar) Sioje
nustatytoje teritorijoje esanciy Nekilnojamojo turto registre jregistruoty nekilnojamyjy daikty savininkai ar
patikétiniai apie tai informuojami LR specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymo 11 straipsnio 2, 3 ir 4
dalyse nustatyta tvarka.

8. Tuo atveju, jei po AB ESO jrenginiy pajungimo j PT pasikeis susijusiy elektros perdavimo linijy
pavadinimai ir/ar atramy numeracija, parengti ir pateikti PSO derinimui elektros perdavimo linijy
kadastriniy matavimy bylas. Kadastriniy matavimy bylos pateikiamos po visy elektros perdavimo linijy
statybos/rekonstrukcijos darby uzbaigimo.

j turinj

3 skyrius. Reikalavimai projekto jgyvendinimo terminy planavimui

1. Techninio projekto derinimo metu suderinti su PSO projekto jgyvendinimui reikalingas PT
dalies jrenginiy atjungimy datas. Konkretls atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo techninio
projekto dokumente, kuris bus neatskiriama elektros jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo
paslaugos sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

2. Atkreipiame démesj, kad Pareidkéjo jrenginiy prijungimo projekto jgyvendinimas gali sutapti su
PSO jau vykdomy infrastruktdriniy investiciniy projekty Sioje elektros tinklo dalyje jgyvendinimo
laikotarpiais, taip pat kity AEI objekty prijungimo grafikais, todél PareiSkéjo elektros jrenginiy prijungimui
reikalingi atjungimai turés bati suplanuoti atsizvelgiant j vykdomus projektus taip, kad nebity jtakojami jy
darby vykdymo grafikai ir baty uztikrinamas PSO tinkly naudotojy maitinimo patikimumas.

3. Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros jrenginiy atjungimai, esantys PareiSkéjo elektros
jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, Operatoriaus bus jtraukti j
metinj PSO dalies elektros jrenginiy atjungimy grafikg. Nepriklausomai nuo to, ar tarp Pareiskéjo ir PSO
jau buvo suderintos projekto jgyvendinimui reikalingos PT dalies jrenginiy atjungimy datos,
projektuotojas, PareiSkéjo arba projekto jgyvendinimo rangovas, priklausomai nuo esamos situacijos,
savalaikiai pateikia PSO derinimui reikalingg informacijg dél metinio PSO dalies elektros jrenginiy
atjungimy grafiko sudarymo (metinj grafikg derina PSO). Nesant pasikeitimy nei trukmése, nei atjungimy
apimtyse nuo Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros jrenginiy atjungimy, numatyty PareiSkejo
elektros jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, Sis Zingsnis yra
patvirtinantis ketinimus vykdyti projektg numatytu grafiku, esant pasikeitimams — PSO atliks derinimg i$
naujo. Vélesniuose etapuose, vykdant ménesio laikotarpio planavimg, projektui jgyvendinti reikalingi
atjungimai gali bati derinami ménesio laikotarpio atjungimy grafiko sudarymo proceso metu tik, kai
nurodomi atjungimai buvo suplanuoti ir suderinti metiniame grafike.

4. Detalus reikalavimai, susije su projekto jgyvendinimo darby-atjungimo grafiku ir kita planavimui
bei atjungimy suderinimui reikalinga informacija pateikiami Siy salygy skyriuje Reikalavimai projekto
vykdymo eiliSkumui ir etapams.

j turinj
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Il DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI
4 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Parengti techniniy specifikacijy byla, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame
puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Techniniy projekty
specifikacijos.

2. PT dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatanCius organizacines
ir technines priemones, darby metodus, uztikrinant aplinkosaugos, darbuotojy saugos ir sveikatos,
gaisrinés saugos reikalavimy jvykdyma.

3. PT dalies techninio projekto aiSkinamajame raste numatyti, kad parengto darbo projekto
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi biti detalls dokumentacijos sgrasai, kurie bus teikiami
rekonstravimo/statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui, vadovaujantis PSO
patvirtintais 2014-12-19 Nr. NU-347 ,Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto
statybos/rekonstravimo darby techninio vertinimo komisijai“ ir 2014-12-19 Nr. NU-347 ,Reikalavimai
dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/ rekonstravimo darby statybos uZbaigimo
komisijai“ reikalavimais. Detalls dokumentacijos sarasai turi bati suderinti su PSO.

j turinj

5 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1. PT dalies techniniame projekte turi bati aprasytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Rangos
darby vykdymo etapy ir jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija turi bati tokio lygio, kad baty
aiskios reikalingy atjungti veikianciy jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmes, taip pat nurodytos etapy
trukmés. Atjungimy apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto rengimo metu
derinamos su PSO.

2. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai baty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, sudarydamas
darby vykdymo eiliSkumg, vadovaujasi:

2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje iSskirti darbus (jskaitant ir darbus kitose susijusiose
TP), kurie atliekami be jtampos atjungimo, su jtampos atjungimu nurodant atjungimy apimtis ir trukmes;

2.2. esant poreikiui atlikti RAA nuostaty keitimg PT prijunginiuose su jy atjungimu, maksimalus
galimas vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k. d. Prijunginiy atjungimai turi bati nevienalaikiai ir jy
atjungimy galimybés bei seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. Reikalavimas netaikomas
tik 110 kV GT PT prijunginiui, kai darbai vykdomi prisiderinant prie ESO darby atjungus GT.

2.3. projekto jgyvendinimui néra numatomi esamy 110 kV OL Panevézys-Subaclius arba
Subacius-Kupiskis atjungimai (elektros energijos perdavimo tranzity nutraukimai) iSskyrus atjungimus
kurie bus reikalingi dél RAA nuostaty keitimo Panevézio ir Kupiskio TP, kur vieno prijunginio atjungimo
laikas negali bati ilgesnis kaip 3k.d. kaip nurodyta Siy salygy 2.2. punkte;

2.4. Projekto sudarymo ir jgyvendinimo metu AB ESO turi imtis visy techniniy ir organizaciniy
priemoniy, kad viso projekto metu nebaty papildomai ribojami atjungimai ir darbai perdavimo tinklo dalyje.

2.5. projektavimo metu, atsiradus pagrjstam poreikiui atjungti/iSjungti tam tikrg dalj antrinés
jrangos, tokios apimtys ir galimybés bus derinamos kartu su techniniu projektu.

3. Techniniame projekte nurodyti:

3.1. PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafiko parengimg bei suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento ReZimy planavimo
skyriumi (derina dalj, susijusig su skirstomojo tinklo elektros jrenginiy darbo rezimais — 110kV galios
transformatoriai, 35kV ir Zemesnés jtampos elektros perdavimo linijos ir kt.) ir PSO. Rangovas siuncia
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darby-atjungimy grafikg AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafikas turi bati suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-atjungimy
grafikg rangovas turi atnauijinti ir i naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo
terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama
www . litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.2. kai PSO elektros jrenginiy ar OL remontui, rekonstrukcijai bdtina pilnai iSjungti 110 kV
jtampos transformatoriy pastote, maitinania AB ESO elektros tinklg, bdtina ne véliau kaip 20
kalendoriniy dieny prie§ numatomy darby pradzig tarpusavyje suderinti objekto atjungimy grafika.
Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti ménesiniame arba rekonstrukcijos atjungimy
grafikuose ir néra ribojami arba atjungiami AB ESO tinklo naudotojai;

3.3. kai PSO perjungimy vykdymui, bdtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, perjungimai turi badti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar STO tinklo naudotojy
informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruoSiamyjy darby poreikj, priimting atjungimo datg;

3.4. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjacio 1 d. kitiems metams, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamuyjy mety spalio 31 d. kitiems metams;

3.5. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam menesiui, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-o0s darbo dienos kitam ménesiui;

3.6. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos
darby-atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy
grafike, arba Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos pagal Sio skyriaus 3.4. ir 3.5. punkty
reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas prasomu laiku,
negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai neturés
prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame grafike numatytus darbus;

3.7. PT dalies techninj projektg (Statybos darby organizavimo dalis) suderinti rastu su AB ESO
Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su 110 kV galios
transformatoriy, kity skirstomojo tinklo jrenginiy darbo reZimais esamose pastotése). Projektuotojas
derinimo su AB ESO procesg gali pradéti tik kai bus PSO suderinimas;

3.8. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg
vienkartine jjungimo programag, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo
dienomis bei darbo valandomis (jjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradzios skirti 1 darbo dieng).
Jjungimo programa rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina rangovas.

j turinj

6 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai

1. PT dalies techniniame projekte numatyti, kad turi bati:

1.1. iki rekonstruotos dalies jrenginiy jjungimo parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO
patvirtinta Subaciaus TP 110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

1.1.1. atnaujinta principiné schema (-0s) su nurodytais jrenginiy operatyviniais pavadinimais;

1.1.2. atnaujintos savyjy reikmiy (KSS, NSS) schemos su nurodytais jrenginiy operatyviniais
pavadinimais;

1.1.3. atnaujintos jrenginiy operatyvinés prieZidros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rySio jrenginiy);

1.1.4. rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai;

1.2. visos schemos pateikiamos popierinés, pasiradytos bei skaitmeninése laikmenose
redaguojamu *.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais;
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1.3. jrenginiy operatyvinés priezitros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rySio jrenginiy) rengiamos
lietuviy kalba ir pateikiamos rangovo pasirasytos ir uzsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninése
laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimuy;

1.4. TPL ir TPP sgradas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu;

1.5. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei
Infrastruktdros prieziGros centro RAA personalu (operacijos antrinése grandinése) bei pateikiami PSO
Sistemos valdymo centrui popierinés, pasirasytos ir *.docx formatu kompiuterinéje laikmenoje lietuviy
kalba;

1.6. parengty ir suderinty TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuoty tipiniy perjungimo
lapeliy testavimas su PSO dispecerinio valdymo sistema (toliau — DVS). PasiruoSimas testavimams
(PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigiruoja PSO DVS administratorius) bei testavimai turi bati
numatyti projekto vykdymo grafike iSskiriant juos nuo kity darby atskiromis eilutémis;

1.7. naujai sumontuoty ar rekonstruoty jrenginiy (jskaitant ir antrines grandines) jjungimas gali
bati vykdomas tik pagal parengtg ir PSO suderintg bei patvirtintg vienkartine jjungimo programa. Uz Sios
programos parengima ir suderinimg atsakingas rangovas.

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi bati numatyti projekto vykdymo grafike, o detalizuoti — ir
darby-atjungimy grafike.

j turinj

7 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms

1. Patikrinus esamos TP ir auk3Ciau sglygose nurodyty kity susijusiy TP (jeigu tokios TP yra
numatytos) pirminés jrangos ir savyjy reikmiy jrenginiy vardiniy charakteristiky tinkamumg pasikeitus
instaliuotai galiai. Nustacius jrenginiy techniniy charakteristiky netinkamuma, batina numatyti ty jrenginiy
pakeitimg ir juos pakeisti naujais vadovaujantis Siame skyriuje nurodytais reikalavimais. Techniniame
projekte pateikti skaiCiavimo rezultatus ir iSvadas deél jrenginiy keitimo poreikio arba jy tinkamumo
tolimesnei eksploatacijai. Esamy pirminiy jrenginiy (jungtuvuy, skyrikliy, srovés matavimo transformatoriy,
rySio uztveérikliy ir pan.) tinkamumo jvertinimui, techniniame projekte turi bati patektos atskiry jrenginiy
vardinés charakteristikos — vardiné pirminé (ilgalaiké) srové ir vardiné trumpojo jungimo atsparumo
(terminé) srové. Srovés matavimo transformatoriy jvertinimui papildomai turi bati pateikiama informacija
apie vardineg ilgalaike termine srove (Icth) bei transformacijos koeficiento keitimo galimybe (atS8akos
antrinése srovés matavimo apvijose) jeigu konkrec€iuose transformatoriuose tokiy yra. Esant jrenginiy
keitimo poreikiui turi bGti numatomas demontuojamy jrenginiy utilizavimas arba perdavimas j PSO avarinj
rezervg, suderinus su Infrastruktiros prieziGros centro (IPC) personalu. Jei numatoma demontuoti
esamus jrenginius, perduodamiems | avarinj rezervg jrenginiams prieS demontavimg turi bati atlikti
bandymai pagal PT jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus. Numatyti iSsaugomy jrenginiy
pristatymg | IPC paskirtg avarinio rezervo saugojimo vietg. Visy naujai projektuojamy jrenginiy
charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Tais atvejais,
kai projektuojamas naujo gamintojo prijungimas, techniniame projekte turi bati atliktas prie skirstomojo
tinklo prijungty gamintojy jtakos Perdavimo tinklo 110 kV jrenginiams jvertinimas. Tam tikslui projekte turi
bati pateikta iS AB ESO gauta informacija apie esamus prie konkretaus objekto prijungtus gamintojus ir
ju sumine generuojama galig. Jvertinus esamy ir naujai prijungiamo(-y) gamintojo(-y) generuojamag galig
turi bati apskaiciuota srové, kuri gali bati generuojama j PT 110 kV tinkla, nesant vartojimo skirstomajame
tinkle.

2. Naujai jrengiamy pirminiy jrenginiy spalva turi bati ruda. Skirtis gali tik virSjtampiy ribotuvy
spalva, kuriy polimero spalva iSlieka pilka. Pilkos spalvos polimeras gali bati parenkamas ir jungtuvams,
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specifikacijoje jrasant, kad jungtuvo izoliatoriai gali bati tiek rudos spalvos porceliano, tiek pilkos spalvos
polimero.

3. Jei techninio projekto rengimo metu bus nustatytas poreikis jrengti naujus srovés, jtampos ar
kombinuotus srovés - jtampos transformatorius, naujai jrengiami matavimo transformatoriai turi atitikti
PSO standartinius techninius reikalavimus. |vertinti naujy matavimo transformatoriy jrengimo arba
esamy eksploatuojamy matavimo transformatoriy pakeitimo naujais butinumg pagal salygy reikalavimus
relinei apsaugai ir automatikai bei elektros energijos apskaitai. Keitimo atveju, nauji srovés ar kombinuoti
srovés - jtampos matavimo transformatoriai turi bati jrengiami esamy vietoje. Antriniy apvijy skaicius ir
paskirtis tikslinami projektavimo metu. Antriniy apvijy vardiné apkrova suskaicCiuojama atsizvelgiant j prie
apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Srovés arba kombinuoti srovés — jtampos matavimo
transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimy reikméms turi bati projektuojami jvertinant
galios transformatoriaus nominalig galig ir batinybe uztikrinti reikalaujamg elektros energijos matavimo
tikslumg visame apkrautumo diapazone bei galimg galios transformatoriy keitimg j didesnés vardinés
galios, ne maziau kaip vienu standartiniu galios laiptu. Jei pagal skaiCiavimus reikalingos sroves
transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jy turi bati ne daugiau dviejy. Srovés
transformatoriy transformacijos koeficienty perjungimas turi bati jrengtas antriniy grandiniy puséje.
Srovés transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty Serdziy ir atSaky tikslumo klasé - 0,2s ir
saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovés irfarba kombinuoty matavimo transformatoriy vardiné

ilgalaiké terminé srové (len) turi bati parenkama = 150%. Elektros apskaitai naudojami matavimo

transformatoriai iki darby uzbaigimo turi biti su Lietuvoje pripazintais patikros sertifikatais, iSduotais
gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos Europos Sajungos
Salies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakei€ian€iais Zymenimis, patvirtinan€iais jy matavimo
tikslumg. Kartu su kitais dokumentais PSO turi bati pateikti matavimo transformatoriy atliktos patikros
protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu >
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

4. Kiekvienas naujai projektuojamas pirminis jrenginys turi buti suprojektuotas ant atskiros
atraminés konstrukcijos. Ant vienos atraminés konstrukcijos leidziama montuoti tik kabeliy movas (jei
tokios projektuojamos) su vir§jtampiy ribotuvais. Kity skirtingos paskirties jrenginiy jrengimas ant vienos
atraminés konstrukcijos yra draudziamas. Projektuojant virSjtampiy ribotuvus prioritetu laikyti vertikaly
ribotuvy pastatymag ant atskiros laikancios plieninés metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo arba
horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar esant
kitoms iSskirtinéms aplinkybés, o konkretls sprendiniai derinami techninio projekto rengimo metu.

5. Numatyti PT priklausanciy kei€iamy pirminiy jrenginiy (jei techninio projekto rengimo metu bus
numatytas toks poreikis) prijungimo laidininky ir aparatiniy gnybty panaudojimg, o nesant galimybei -
pakeitimg naujais. Laidai turi bati vientisi, be sujungimuy.

6. Numatyti esamy arba keiiamy galios (GT) transformatoriy 110 kV prijungimo laidininky ir
aparatiniy gnybty panaudojimg arba pakeitimg naujais. PT dalies aiSkinamajame raste jrasyti, kad galios
transformatoriaus (-iy) 110 kV prijungimo gnybtai numatomi ST dalyje.

7. Keiciant esamus galios transformatorius naujais, naujy galios transformatoriau pastatymo asis
turi likti nepakitusi atsizvelgiant j PT pirminiy jrenginiy asj. O jrengiant naujus galios transformatorius, GT
pastatymo aSis turi iSlaikyti kiek jmanoma tokig pat simetrijg su PT pirminiy jrenginiy asimi, iSlaikant
pastotés jrenginiy iSdéstymo vienoduma.

8. Rekonstruojamos dalies naujai projektuojamy laidininky parinkimas turi bati atliekamas islaikant
visos skirstyklos sprendiniy vienoduma. Parenkant naujus laidininkus jvertinti laidininky jSilimag, vainikinj
ir dalinius iSlydzius, terminj ir elektrodinaminj atsparumg trumpojo jungimo srovéms, mechaninj
atsparuma, srovés perkrovas, jtampos nuostolius ir ekonomiskuma, aplinkos salygas (apledéjimo, véjo
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poveikj) ir nustatyti jrenginiy leidZziamas apkrovas. Apkrovy skai€iavimy rezultatus pateikti suvestinéje
lenteléje, Zr. 1 pavyzdj. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojanciy analogiSky apSynavimo atvejy
atskirai vertinti ir pateikti lenteléje nereikia. Jungtuvams ir skyrikliams statinés mechaninés apkrovos turi
bati privalomai skai€iuojamos/modeliuojamos trimis kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST
EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems jrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda.
Projekte turi bati pateikti maksimalus kiety laidininky (vamzdziy) jlinkiai blogiausiomis sglygomis. Turi bati
tenkinamos sglygos:
e vamzdziy jlinkis dél savo svorio bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus ir
gnybtus turi bati mazesnis nei ,I/150% Cia | — vamzdzio ilgis;
e vamzdziy jlinkis dél savo svorio, apSalo bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus
ir gnybtus turi bati mazesnis ,1/80% Cia | — vamzdzio ilgis.
9.Prioritetu laikyti vientisy (be sujungimy) vamzdziy protarpyje panaudojimg, o nesant galimybei
panaudoti vientisy (be sujungimy) vamzdziy, skai€iuojant jlinkius jvertinti vamzdziy sujungimo protarpyje
jtaka jlinkiui. Visi skai€iavimai turi bti pateikti techniniame projekte. Standartiniai techniniai reikalavimai
110 kV kietiems SynolaidZziams ir pastotése naudojamiems lankstiems srovélaidziams (laidams)
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai jrenginiai ir TP
savosios reikmés.

1 pavyzdys. Mechaninio poveikio jrenginiams skaifiavimo suminiy rezultaty lentelés pavyzdys

[renginys ir jo Maksimali suskaiciuota statiné jéga veikianti jrenginj | Parenkamas Maksimali

apsynavimo badas jvertinus laidininky svori, iSorinius veiksnius (véja, minimalus jrenginio | suskaiCiuota

{nurodomas i3 jrenginio apsala) ir esant nepalankiausioms aplinkybes, N statinis mechaninis | dinaminé jéga

abieju pusiu) bei atsparumas, N veikianti jrengini

laidininko ilgis jvertinus
laidininky svori,
iZorinius
veiksnius (véja,
apsala) ir esant
nepalankiausioms
aplinkybés, N

Jungtuvas, prie kurio 7§ Fins kryptimi Fine kryptimi Fr, kryptimi Finar = XK O

abiejy pusiy jungiami pagal LST EN pagal LST EN pagal LST EN

laidai (2 m ir 3 m ilgio) 62271-100: 62271-100: 62271-100:

XX KX XXX FthB: = XXX
Fhv: = XXX

Skyriklis, prie kurio i§ Fal, FaZ Fb1, Fb2 Fe kryptimis Fal, FaZ: = XXXX KX

vienos puses jungiamas kryptimis pagal | kryptimis pagal LST EN

laidas (2 m ilefa), o i% LST EM 62271- pagal LST EN 62271-102:

kitos vamzdinés Synos (9 102: 62271-102:

m ilgia) KX KX XXX Fb1, Fb2: = X000

Fe: = X0

[tampas Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: X0 FR: = X000 O

transformatorius, prie

kurio juneiamos

vamzdings Synos (9 m

ilgia)

Virsitampiy ribotuvai, Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: X000 SLL: = XOO KX

prie kuriy i5 abiejy pusiy

Jjuneiami laidai (3 mir 4

m ilgio)

Virsitampiy ribotuvai, Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: X000 = MO0 KX

prie kuriy i5 abiejy pusiy

Jjungiamos vamzdinés

Synos (3 mir 4 mileio)

Pastaba: lenteléje pateikta informacija yra pavyzdiné. Rengiant techninj projekta vadovaujantis lentelés pavyzdiu turi bati pateikta

projekte skaiCiuojama ir aktuali informacija.
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10.Projektuojant naujus izoliatorius lankscCiy laidininky (laidy) jrengimui turi bati iSlaikomas
sprendiniy vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, i8skyrus atvejus kai LITGRID AB sutinka su
kitokiu sprendiniu. Standartiniai techniniai reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios
reikmés. Standartiniai techniniai reikalavimai stikliniams lékstiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos.

11.PT dalies aiSkinamajame raste jrasyti, kad GT 110 kV prijungimo gnybtai numatomi ST dalyje.

12.Rengiant techninj projektg patikrinti esamos zaibosaugos sistemos plang ir zaibolaidziy
iSdéstymag po naujy jrenginiy sumontavimo. Techniniame projekte pateikti iSvadg dél esamos
zaibosaugos sistemos pakankamumo atlikus pakeitimus rekonstruojamoje skirstyklos dalyje. Nustacius,
kad apsaugos nuo zaibo sistema nepakankama naujiems ar rekonstruotiems jrenginiams apsaugoti,
papildyti esamg Zaibosaugos sistemg Zaibolaidziais, sudarant vientisg skirstyklos apsaugos kontra.
Suprojektuoti ir jrengti 110 kV AS apsaugos nuo zaibo sistema, parenkant strypiniy zaibolaidziy kiekj, jy
technines charakteristikas, montavimo aukstj, iSdéstymg. Neprojektuoti Zaibolaidziy ant transformatoriy
portaly. Jvertinti skirstykloje ar Salia jos esanc¢ius apsaugos nuo zaibo jrenginius (Zaibosaugos trosus,
zaibolaidzius ir rySiy bokstus, esancius LITGRID AB priklausomybéje). Jeigu Skirstomojo tinklo arba
Pareidkéjo dalyje yra sumontuoti nauji ZaibolaidzZiai (rekonstruota / nauja TP), projektuojant PSO dalj
vertinami ir Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje esami zaibolaidziai. Jeigu Skirstomojo tinklo arba
Pareidkéjo dalyje yra sumontuoti seni ZaibolaidZiai (nerekonstruota TP), jy vertinti negalima ir batina
suprojektuoti naujus ZaibolaidzZius, kurie uztikrinty visy PSO jrenginiy Zaibosauga.

13.Zaibosaugos zony skaigiavimui naudoti sferos metodg. Zaibosaugos zonas apskaiiuoti
jvertinant saugomy jrenginiy aukstj. Skaiciavimo rezultatus kartu su bréZiniais pateikti projekte.

14.ZaibolaidZiy prijungima prie jzeminimo jrenginiy suprojektuoti taip, kad jZeminimo laidininko ilgis
tarp ZzaibolaidZio prijungimo prie jzemintuvo (TP jZeminimo kontlro) tasko ir virSjtampiams jautriy
jrenginiy (GT, matavimo transformatoriy, kondensatoriy, reaktoriy ir pan.) jZeminimo prijungimo prie
jzemintuvo tasko turi bati ne mazesnis kaip 15 m.

15.Suprojektuoti jZeminimo kontaro laidininko prijungima prie laikan€iyjy metalo konstrukcijy dviem
varZtiniais sujungimais.

16.PT dalies techniniame projekte parasyti, kad aukstos jtampos jrenginiy prijungimo gnybtams
uzverzti suprojektuoti varztus, kurie prijungus Synolaidj uZtikrinty minimaly iSorinio dalinio iSlydZio
susidarymg (uzsukus verzle varzto sriegis baty ilgesnis uz verzle ne daugiau, kaip 3-5 sriegio zingsnius,
varztas ir verzlé jleisti j gnybto vidy). Siy varzty uzverzimo momentas ir uzverzimo seka turi atitikti
gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus Synolaidzio iSéjimo atstumas i$ prijungimo gnybto turi bati
ne didesnis nei 2 mm.

17.Suprojektuoti naujai jrengiamy jrenginiy (jei techninio projekto rengimo metu bus numatytas toks
poreikis) sujungimus su esamu TP jZeminimo kontlru, vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo
bendryjy taisykliy reikalavimais. Atliekant pakeitimus ST dalies jZeminimo jrenginiuose (jei techninio
projekto rengimo metu bus numatytas toks poreikis), PT dalies techniniame projekte jvertinimui pateikti
skirstyklos PT dalies ir ST dalies jZeminimo jrenginiy sujungimo sprendinius.

18. Projekto vykdymo metu turi bti uztikrintas visy PT jrenginiy savyjy reikmiy apripinimas elektra
ir PT savyjy reikmiy komercinés apskaitos funkcionalumas. Projekto metu atliekami darbai neturi
sumazinti savyjy reikmiy ir elektros energijos apskaitos patikimumo ir funkcionalumo ateityje.

19. Jei prie montuojamy naujy GT nesumontuoti vir§jtampiy ribotuvai arba prie montuojamy naujy
GT sumontuoti virSjtampiy ribotuvai neatitinka galiojanCiy standartiniy techniniy reikalavimuy,
suprojektuoti naujus virsjtampiy ribotuvus montuojamy naujy GT apsaugai. Visais kitais atvejais prioritetu
laikyti esamy ribotuvy panaudojima, jei virSjtampiy ribotuvai atitinka standartinius techninius
reikalavimus, o naujus GT projektuoti, kad elektrinis atstumas tarp GT jvady ir esamy ribotuvy baty
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nedidesnis nei 10 m. Projekte numatant ribotuvy laiking iSmontavimg, numatyti prie GT esamy ribotuvy
ir jy laikan€iy konstrukcijy demontavimg, saugojimg ir sumontavimg tolimesnei eksploatacijai bei
numatyti Siy virsjtampiy ribotuvy bandymus pagal PT jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus. Naujai
projektuojamy virSjtampiy ribotuvy charakteristikos turi tenkinti PSO standartinius techninius
reikalavimus. Standartiniai techniniai reikalavimai 110 kV vir§jtampiy ribotuvams ir apibendrinti
reikalavimai virgjtampiy ribotuvy jrengimui 110 kV transformatoriy pastotese pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmes.

20. Remontuojant esamas arba jrengiant naujas GT alyvos surinkimo duobes, numatyti pamatus
perspektyvinéms PT vir§jtampiy ribotuvy atraminéms konstrukcijoms, jei tokie pamatai néra jrengti.

21. Jrengiant naujus virsjtampiy ribotuvus prie montuojamy naujy GT, naujai jrengiamus ribotuvus
prie GT komplektuoti su vir§jtampiy skaitikliais, turinCiais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Visy
vir§jtampiy ribotuvy virSjtampiy skaitikliai privalo bati jrengiami 2,5 — 3 metry aukstyje nuo Zzemeés
pavirSiaus, kad bity galima be papildomy pakélimo j aukstj priemoniy matyti skaitiklio reikSmes. Gali bati
naudojamos papildomos vir§jtampiy ribotuvy gamintojo tiekiamos priemonés, leidZiancios virsjtampiy
registratorius jrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungty jutiklio ir skaitiklio
kombinacija).

22. Projektuojant naujus virSjtampiy ribotuvus, kiekvienam virSjtampiy ribotuvui turi bati
numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp vir§jtampiy ribotuvo metalinio pado ir jzeminimo jrenginio
arba metalinio pado - vir§jtampiy skaitiklio - jZeminimo jrenginio) tinkamo skerspjavio, laidininkai turi bati
vientisi (be sujungimy), o jy ilgis turi bati parinktas toks, kad baty iSlaikytos virsjtampiy ribotuvy gamintojo
specifikuotos techninés charakteristikos. Vir§jtampiy ribotuvai, vir§jtampiy skaitikliai neturi bati
sujungiami su jZeminimo jrenginiu panaudojant jrenginio laikancigsias metalines konstrukcijas.
Registratoriai su jzeminimo jrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

23. Naujai jrengiamy jrenginiy bei spinty zyméjimai turi bati suderinti su PSO ir atitikti perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos aprasSo reikalavimus.
Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > PastoCiy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Visy naujy ar keiiamy elektros
jrenginiy ir spinty operatyviniai uzraSai turi bati numatyti ant atspariy atmosferos poveikiui lenteliy. AS),
NSSRS, KSSRS, RAA spintose esanc€iy jrenginiy ir automatiniy jungikliy uzra$ai turi bati suderinti su
PSO prie§ pradedant jrenginiy bei jrangos gamyba.

24. PT dalies techniniame projekte paraSyti, kad naujai jrengiamy pirminiy jrenginiy techniniy
duomeny lentelés ir jy Zyméjimas turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios
reikmés.

25. PT dalies techniniame projekte numatyti naujai sumontuoty pirminiy jrenginiy jrengimg ir
patikrinimus pagal elektros jrenginiy jrengimo taisykles ir PSO norminiy dokumenty reikalavimus.

26. PT dalies techniniame projekte turi bati pateikiami pjavio bréziniai — 110 kV skirstyklos
prijunginiy, kuriuose projektuojami nauji jrenginiai, ir esamy jrenginiy uzvedimas j GT.

27. Sudarant jrenginiy technines specifikacijas vadovautis jrenginiy standartiniais reikalavimais.
PT pirminiy jrenginiy standartiniai techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra
> Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Perkeliant standartiniy
reikalavimy punktus | specifikacijas negalima koreguoti standartiniy reikalavimy stulpelyje ,Jrenginio,
jrangos, gaminio ar medziagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, iSpildymas ar savybé“
pateiktos teksto redakcijos. Taip pat negalima standartiniy reikalavimy punkty nejkelti j specifikacijg. Jei
punktas konkreciu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikSmés, iSpildymo ar
savybés specifikacijoje jrasyti ,Netaikoma/Not applicable®. Papildomy punkty jtraukimas | specifikacijg
lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinés parametro ar funkcijos reikSmés, iSpildymo ar
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savybés koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta parametro ar funkcijos
reikSme, iSpildymu ar savybe turi bati aprasytas ir pagrjstas projekte. Techninio projekto techninés
specifikacijos sudaromos lietuviy ir angly kalbomis.

28. Techniniame projekte turi bati pateikiami skaiCiavimai arba selektyvumo kreivés, kuriais
vadovaujamasi parenkant automatinius jungiklius.

29. Visais atvejais turi buti suprojektuotas PT SR maitinimas i$ dviejy nepriklausomy 3Saltiniy.

j turinj
8 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Atlikti visus reikiamus RAA pakeitimus PT dalyje rySium su ST dalies galios transformatoriaus
pakeitimu.

2. Techniniame projekte atlikti skaiCiavimus ir pateikti iSvadas dél srovés transformatoriy
tinkamumo RAA reikméms. Esant neigiamai iSvadai pakeisti srovés transformatorius j atitinkan€ius RAA
reikalavimus.

3. Suprojektuoti ir atlikti batinus pakeitimus 110 kV jungtuvo iSjungimo nuo ST reliniy apsaugy
grandinése, iSsaugant esamus 110 kV relinés apsaugos iSpildymo principus.

4. Suprojektuoti esamy galios transformatoriy 110 kV dalies skyriklio, jungtuvo, jZemiklio saugos
blokuociy grandiniy badtinus pakeitimus dél ST dalies galios transformatoriaus keitimo.

5. | Sio projekto kastus jtraukti ir techniniame projekte numatyti poreikj Panevézio TP, Kupiskio TP,
atlikti RAA derinima, konfigiravimg, kompleksinius bandymus, naujos ir esamos RAA jrangos nuostaty
keitimg, instrukcijy ir kitos dokumentacijos atnaujinimg bei suderinimg su PSO.

6. PT dalies pakeitimy techninio projekto byloje numatyti kompleksinius RAA jtaisy bandymus
Subaciaus TP rySium su ST dalies galios transformatoriaus pakeitimu.

7. Kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID forma pateikiama www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika > RAA kompleksiniy
bandymy apraS$as.

8. Turi bati atlikti visi reikalingi montaziniy ir principiniy schemy, dokumentacijos pataisymai ir
papildymai PT dalyje rySium su ST dalies rekonstrukcija.

j turinj
9 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Jvertinti PT jrenginiy teleinformacijos (telesignaly, valdymo komandy, matavimy) pasikeitimo
poreikj Subaciaus TP perdavimo tinklo dalyje, kuris susijes su TP keiCiamais galios transformatoriais,
numatoma papildomai diegti RAA jranga, RAA nuostaty keitimais. Teleinformacijos poreikis turi bati
jvertintas vadovaujantis LITGRID AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastoc€iy ir skirstykly
jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Esant
poreikiui, suprojektuoti naujos ar pasikeitusios teleinformacijos perdavimg per esamg PT TSP] | PT
dispecerinio valdymo sistemg (toliau — DVS) .

2. Teleinformacijos sgradas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID
AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy apradu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

j turinj
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10 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Suprojektuoti ir jrengti naujos teleinformacijos surinkimg, perdavimg ir valdymg per esamg PSO
TSP} j PSO dispecerinio valdymo sistemg (toliau — DVS).

2. Projektuoti ir jrengti pagal reikalavimus:

2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams (zr.
www.litgrid.eu >Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Teleinformacijos duomeny surinkimas
ir perdavimas);

2.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
apraso pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus aprado priedus (Zr.
www.litgrid.eu >Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastociy ir skirstykly jrangos
nuotoliniam valdymui).

2.3. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (zr. www.litgrid.eu >
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga).

3. Naujos teleinformacijos perdavimg i§ STO TSP| j PSO TSP] projektuoti su per esamg rySio
kanalg IEC 60870-5-101 protokolu.

4. |vertintiir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimus.

5. Projekto derinimo metu suderinti techninius sprendinius, paruosti ir pateikti pilnus TSP
konfigdracijoje esandiy signaly sarasus, jskaitant naujus ir naikinamus signalus.

6. Atlikti reikiamg TSP] konfigravima, o esant nepakankamiems TSP| resursams atnaujinti ar
papildyti TSP| programine jrangg iSsaugant esamg funkcionaluma.

7. Atlikti TSP] duomeny mainy testavimg (angl. site acceptance test - SAT) jdiegus jrangag
objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokols.

8. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su rekonstrukcija/statyba
susijusiuose objektuose (Panevézio TP, Kupiskio TP):

8.1. turi bati jvertinti teleinformacijos apimciy pakeitimai susijusiuose PSO objektuose ir juose
suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai;

8.2. projekto derinimo metu turi bati suderinti techniniai sprendiniai, paruosti ir pateikti pilni TSP
konfigracijoje esanciy signaly sgrasai, jskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus signalus;

8.3. turi biti atliktas reikiamas TSP] konfigliravimas, o esant nepakankamiems TSP] resursams turi
bati atnaujinta ar papildyta TSP] aparatiné ir programiné jranga.

9. Kuvalifikacija ir darbai:

9.1. TSPJ ir komplektuojamy jrenginiy montavima ir konfiglravima turi vykdyti jrangos gamintojo
arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami
iki darby pradzios;

9.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi bati suderinti su PSO ir pakeisti jrenginiy
gamykliniai prieigos slaptazodziai;

9.3. darbai turi bati suplanuoti ir atliekami taip, kad duomeny perdavimo traktas ir TSP] bty
sukonfigdruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo jvedimo j eksploatacija.

10. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi bati
pateikta atskirose TIS bylose remiantis PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti
www.litgrid.eu>Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Reikalavimai techniniy projekty
sudéciai.

j turinj
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11 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams

1. Atlikti skaiCiavimus ir patikrinti, ar AB ESO galios transformatoriaus keitimas i 10 MVAj 16 MVA
neiSSauks Subacliaus TP elektros apskaity ir matavimy reikméms T-1 galios transformatoriaus
prijunginyje jrengty 110 kV srovés (ST)/ matavimo transformatoriy ar ST atSaky keitimo poreikio. Esant
tokiam poreikiui, suprojektuoti esamy 110 kV ST ar ST atSaky pakeitimg. 110 kV ST standartiniai
techniniai reikalavimai pateikti tinklalapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmeés.

2. Atliekant Subaciaus TP 110 kV T-1 galios transformatoriaus prijunginyje elektros apskaitos ir
matavimy poreikiui netinkamy ST ar ST at3aky pakeitimg, atstatyti bei suderinti elektros apskaitos
schemas ir patikrinti elektros apskaitos schemy parametrus.

3. Kei¢iamy 110 kV ST jrengimo vietos iSlieka tos pacios. Antriniy apvijy skaicius ir paskirtys bus
tikslinamos prijungimo saglygose bei projektavimo metu. Antriniy apvijy vardinés apkrovos turi bati
paskaiciuojamos atsizvelgiant j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. ST elektros energijos
apskaitoms ir matavimy reikméms turi bati projektuojami jvertinant prijunginiy vardines galias ir batinybe
uztikrinti reikalaujamg elektros energijos matavimo tikslumg visame apkrautumo diapazone.

4. Elektros apskaitoms naudojami nauji ST turi bati su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos
arba kitos Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar
pastaruosius pakeiCianciais zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

j turinj

12 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai

1. Esant esamos perdavimo jrangos pakeitimo poreikiui suprojektuoti ir jrengti pamatus
laikanCioms metalinéms konstrukcijoms bei pacias konstrukcijas.

2. Jrenginiy laikanc€iy plieniniy konstrukcijy ir kity plieniniy metalo konstrukcijy antikorozine
apsaugg projektuoti vadovaujantis plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karstuoju biadu standartiniais
techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Statybiné dalis (jbetonuojama ankerio dalis neturi bati cinkuojama).

3. Kiekvienam pirminés komutacijos jrenginiui suprojektuoti atskiras laikancias plienines metalo
konstrukcijas. Projektuoti skirtingy rtsiy jrenginius ant bendros laikan€ios metalo konstrukcijos turincios
bendrus pamatus leidZziama tik jei néra galimybés suprojektuoti kitaip.

4. Suprojektuoti keliy, privaziavimy, kity dangy ir alia esancios teritorijos, kuria buvo naudojamasi
projekto vykdymo metu, atstatymg j pirmine projekting padét;.

5. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Statybiné dalis

j turinj
Il DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAI

13 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1. Atsizvelgti j reikalavimus, pateiktus 1 ir 2 skyriuose.

2. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo techninio projekto dalis, apimanti
pagrindine informacijg apie darby vykdymo eiliSkuma, reikalingus veikian€iy jrenginiy, esan¢iy PSO-ESO
nuosavybés riboje atjungimus, turi badti suderinta su PSO. Detalls reikalavimai, susije su projekto
jgyvendinimo darby-atjungimo grafiku ir kita planavimui bei atjungimy suderinimui reikalinga informacija
pateikiami Siy salygy skyriuje Reikalavimai projekto valdymo eiliSkumui ir etapams.
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3. ST dalies rekonstrukcijos rangovas yra atsakingas uz detalaus objekto rekonstrukcijos darby-
atjungimy grafiko parengimg bei suderinimg su PSO. Objekto rekonstrukcijos darby-atjungimy grafikas
parengiamas ir suderinamas ne véliau kaip 90 k. d. iki numatomy rangos darby objekte pradzios. Darby-
atjungimy grafikg rangovas turi atnauijinti ir i5 naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba
jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

4. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjlungimo programa. Programg (galios transformatoriy jjungimo dalis) suderinti su PSO. Jjungimas, kai
jame privalo dalyvauti PSO Rangovas irfar PSO RAA atstovai, galimas tik darbo dienomis bei darbo
valandomis. Jjungimo programa rengia ir su PSO, derina Parei$kéjo dalies rangovas.

j turinj
14 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai

1. Numatyti, jog iki rekonstruoty jrenginiy jjungimo, AB ESO parengia, su PSO Sistemos valdymo
centru suderina ir pateikia PSO patvirtintus:

1.1. atnaujintg pastotés operatyvine schemag;

1.2. jrenginiy operatyvinio valdymo instrukcijas;

1.3. atnaujintus rekonstruotos dalies tipinius perjungimo lapelius;

1.4. rekonstruotos dalies vienkartine jjungimo programa.

2. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjungimo programg. Programg (GT jjungimo dalis) suderinti su PSO. Jjungimas, kai jame privalo dalyvauti
PSO Rangovas ir/ar PSO RAA atstovai, galimas tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Jjungimo
programa rengia ir su PSO, derina AB ESO arba jos Rangovas.

j turinj

15 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms

1. Atliekant pakeitimus ST dalies jZeminimo jrenginiuose suprojektuoti perdavimo tinklo skirstyklos
jzeminimo jrenginiy sujungimg su naujais projektuojamais skirstomojo tinklo dalies jZeminimo jrenginiais.

2. Jeigu atliekami pakeitimai ST dalyje, nepabloginti situacijos PT savyjy reikmiy maitinimui. Jeigu
numatoma pakeitimai susije su PT savyjy reikmiy maitinimu, tuomet PT savyjy reikmiy maitinimas turi
bati suprojektuotas nuo dviejy nepriklausomy 0,4 kV trifaziy maitinimo Saltiniy su PSO SR daliai skirtg
komercine elektros energijos apskaita. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos 3altinio galingumas
turi uztikrinti visy TP savuyjy reikmiy elektros imtuvy maitinima.

3. Kei€iant apsaugos nuo tiesioginio zaibo smugio jrenginius ST dalyje, bdtina nepabloginti
esamos situacijos PT dalyje.

j turinj

16 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Skirstomojo tinklo galios transformatoriaus 110 kV pusés apsaugy prijungimui naudoti galios
transformatoriy jvaduose jmontuotus srovés transformatorius.

2. Kabeliy tarp Perdavimo ir Skirstomojo tinkly RAA jrenginiy grandiniy sujungimui, kiekvienam
galios transformatoriaus prijunginiui suprojektuoti ir jrengti gnybty atskyrimo spintas (GAS) ties atskiry
Saliy teritorijy riba.

3. Suprojektuoti galios transformatoriy 110 kV dalies skyrikliy, jZemikliy saugos blokuoc€iy grandiniy
pakeitimus dél ST dalies rekonstrukcijos ir sumontuoti per GAS.
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4. Suprojektuoti galios transformatoriy 110 kV jungtuvy valdikliams apibendrintg signalg apie ST
RAA apsaugy suveikimg, automatinio kartotinio jjungimo (AK]) draudimg nuo ST RAA apsaugy suveikimo
ir sumontuoti per GAS.

5. Galios transformatoriy 110 kV jungtuvy iSjungimo komandos nuo transformatoriy RAA turi bati
projektuojamos/numatomos tiesiogiai j abi jungtuvo iSjungimo rites (ne per valdiklius).

6. Suprojektuoti ir ST dalyje jrengti avarijy prevencijos ir automatikos priemones:

6.1. nukrovimo automatikg (NA), pazeméjus 110 kV jtampai perdavimo tinkle, ir automatinj iSjungty
ST elektros energijos vartotojy kartotinj jjungimg (NAK]), atsistacius elektros tinklo jtampai;

6.2. vartotojy automatinj su galios krypties kontrole linijoje daznio nukrovimg (ADN), iSjungiant ST
vartotojus, ir automatinj kartotinj iSjungty vartotojy jjungimg (DAK]), atsistaCius elektros tinklo dazniui;

6.3. ST vartotojy NA jrengimui j gnybty atskyrimo spintg i§ NA jrenginio atvesti jtampos grandines,
kurios bus prijungiamos prie PT 110 kV jtampos transformatoriy ,atviro trikampio® antriniy grandiniy.

7. Numatyti reikiama kiekj galiniy reliy kontakty, grandines nuvedant j GAS, 110 kV pusés galios
transformatoriy prijunginiy jungtuvy iSjungimui per 2 iSjungimo rites ir atskirg grandine jungtuvo
rezervavimo jrenginio (JR]) paleidimui ir automatinio kartotinio jjungimo (AK]) draudimo komandos
suformavimui nuo ST RAA apsaugy suveikimo.

8. Numatyti reikiamg kiekj kontakty, dél ST ir PT dalies plétros, galios transformatoriy 110 kV
dalies skyrikliy, jZzemikliy saugos blokuoc€iy grandiniy realizavimui.

9. Visas bendras PT ir ST priklausanc&ias RAA grandines jungti per GAS, ties bendroviy teritorijy
riba kiekvienam transformatoriui atskirai.

10. Turi bati suprojektuoti kiti su plétra susije papildymai ir pakeitimai skirstomojo tinklo RAA
grandinése.

11. Atlikti RAA kompleksinius bandymus tarp PT ir ST.

12. Suderinti RAA jrenginiy, reaguojanciy j trikdZius elektros perdavimo tinkle, nuostatus su PSO
jgaliotais darbuotojais.

j turinj

17 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Techninio projekto rengimo metu jvertinti PSO poreikj papildomai teleinformacijai i§ skirstomojo
tinklo dalies, ir esant tokiam poreikiui, suprojektuoti papildomos (naujos) teleinformacijos perdavimg i$
STO TSP] j PSO TSP). |vertinant papildomos (naujos) teleinformacijos poreikj, atsizvelgti j skyriaus
Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai reikalavimus.

2. Projektuoti vadovaujantis 2019 m. gruodzio 23 d. pasirasytos Elektros energijos perdavimo
paslaugos sutarties Nr.19 SUT-406//12400/192195 priedu Nr.10 ,Teleinformacijos mainy principy ir
apimdéiy tvarkos aprasas”.

3. Turi bati iSsaugotos esamos teleinformacijos, perduodamos i§ STO TSP)] j PSO TSP|, apimtys.

4. Techninj projektg derinti su PSO, techninio projekto derinimo metu turi bati suderinti techniniai
sprendiniai, paruosti ir pateikti teleinformacijos sarasai.

5. Teleinformacijos sagrasas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID
AB patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastocCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasSu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

6. Atlikti teleinformacijos testavimg ir kompleksinius bandymus, patikrinant bandomy telesignaly,
telekomandy RAA grandines nuo ,pirmojo kontakto® iki naujai jrengiamo TSP] binariniy j&jimy, binariniy
iSéjimy, analoginiy jéjimy, iStestuoti jy perdavimg j perdavimo tinklo DVS ir skirstomojo tinklo DVS.

j turinj
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18 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Suprojektuoti naujos teleinformacijos surinkimg, perdavimg ir valdymg i§ STO TSP} j PSO TSP).

1.1. projektuoti vadovaujantis LITGRID AB ir AB ,Energijos skirstymo operatorius *
elektrotechnikos darbuotojy tarpusavio darbo santykiy nuostatais;

1.2. naujos teleinformacijos perdavimg projektuoti per esamg rySio kanalg IEC 60870-5-101
protokolu.

1.3. Jvertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimus;

1.4. projektg suderinti su PSO, projekto derinimo metu turi bdti suderinti techniniai
sprendiniai, paruosti ir pateikti signaly sgra3ai, jskaitant naujus ir naikinamus signalus;

1.5. atlikti reikiamg STO TSP| konfiglravimg ir duomeny mainy testavimg (angl. site acceptance
test - SAT) jdiegus jrangg objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokols.

1.6. atlikti duomeny mainy testavimg tarp STO ir PSO TSP, pateikiant testavimo protokola.

j turinj
19 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai

1. Rekonstrukcijos metu turi bati uztikrintas PT SR maitinimas. PT 0,4 kV AC SR kabeliai prie TP
jrengtos esamos ar naujos PT SR elektros apskaitos spintos (PT SR KAS spintos) turi bati prijungti pagal
AB ESO projektavimo uzduoties reikalavimus.

j turinj

Atsinaujinanciy energijos iStekliy centro vadovas
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3 ] 2 Priedas
110/10 KV SUBACIAUS TRANSFORMATORIY PASTOTES

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2024.09.03

1. PROJEKTO PAVADINIMAS
110/10 kV Subaciaus TP projektavimo uzduotis.

2. PROJEKTAVIMO DARBY STADIJA

2.1. Techninis projektas:

2.1.1. techniné specifikacija;

2.1.2. jrenginiy, gaminiy ir darby kiekiy Ziniaras¢iai (pagal su uzsakovu suderintg formg);
2.1.3. statybos kainos skaiciavimas;

2.1.4. projektiniai sprendimai (aiSkinamasis rastas, skaicCiavimai, bréziniai);

2.1.5. darby organizavimo projektas.

2.2. Statinio projekto vykdymo prieziura.

3. UZSAKOVAS
AB ,Energijos skirstymo operatorius®.

4. STATYBOS RUSIS
Pagal STR 1.01.08:2002 (aktuali redakcija).

5. PROJEKTAVIMO DARBY RANGOVAS
Konkurso tvarka.

6. |[RENGINIU TIEKEJAS IR STATYBOS MONTAVIMO BEI DERINIMO DARBU RANGOVAS
Konkurso tvarka.

7. PROJEKTAVIMO DARBY CHARAKTERISTIKA

7.1. Statybiné dalis.

7.1.1. Suprojektuoti:

7.1.1.1. laisvoje (naujoje) transformatoriy pastotés vietoje 10 kV skirstomiesiems jrenginiams, KSSRS,
NSSRS, RAA jtaisams bei TSP] ir rySio jrangai modulinj — karkasinj pastatg ant poliy;

7.1.1.2. lietaus vandens nuvedimg;

7.1.1.3. darbinj ir avarinj apSvietimg patalpose;

7.1.1.4. automatinj elektrinj Sildyma;

7.1.1.5. priverstine védinimo ir dimy iStraukimo ventiliacijos sistema, kuri bty valdoma automatikos;
7.1.1.6. inverterinio kondicionieriaus sistemg valdymo patalpoje;

7.1.1.7. iSorines duris su vidaus momentinio atsidarymo jtaisu, ABLOY spyna, su unifikuotu cilindriniu
uzrakto mechanizmu, ir vidines duris tarp uzdary skirstykly ir valdymo pulto;

7.1.1.8. vidaus kelius, privaziavimui prie jrenginiy;

7.1.1.9. naujg jZeminimo jrenginj, naudojant giliyjy jZemintuvy technologijg (giluminis jzemiklis);
7.1.1.10. kontroliniy kabeliy antzeminius kanalus TP teritorijoje;

7.1.1.11. zaibosaugos jrenginius pastato bei lauko jrenginiy apsaugojimui;

7.1.1.12. pastotés teritorijos gerbavio sutvarkyma, teritorijos aptvérima, jvaziavimo vartus, vartelius;
7.1.1.13. T-1 galios transformatoriaus pamatus (tinkamus 25 MVA galios transformatoriui), alyvos
surinkimo aikStele bei alyvos rezervuarg (diametras — 2 m), naftos atskirtuvg (gaudykle). Alyvos
rezervuaras turi bati su nuoteky avarinio lygio davikliu su signalo perdavimu j TSP|. Numatyti atskirto
lietaus vandens iSlaistymg pastotés teritorijoje;

7.1.1.14. 110/10 kV galios transformatoriaus T-1 110 kV neutralés virsjtampiy ribotuvo ir jzemiklio
laikancigsias konstrukcijas bei pamatus joms;

7.1.1.15. statybos ir kity atlieky utilizavimg, metalo lauzo pridavimg ir privalomos dokumentacijos
pildyma;

7.1.1.16. numatyti pirmines gaisro gesinimo priemones prie T-1 pagal BPST-2010 ir PST-08-99
reikalavimus;
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7.1.1.17. vietas gaisrinei technikai jzeminti;

7.1.1.18. 24 kV jvadiniy kabeliy prie T-1 laikanCias konstrukcijas bei pamatus joms;

7.1.1.19. esamai 10 kV kompensacinei ritei KR-1, esamam savy reikmiy/kompensacinés rités
transformatoriui SRT/KRT-1 bei esamam vienpoliui skyrikliui KR-1-0 pamatus (jei esamus 10 kV tinklo
jzeméjimo sroves kompensavimo jrenginius bus reikalinga perkelti j kitg TP vietg; pirmenybé yra teikiama
esamy jrenginiy neperkélimui);

7.1.1.20. apsauginei signalizacijai jjungti/iSjungti turi bati suprojektuoti valdymo pulteliai modulinio
pastato patalpoje, tvirtinami lengvai prieinamose vietose ir jjungiantys/i§jungiantys signalizacijg prie dury
visose zonose vienu metu. Duryse turi bati suprojektuoti elektromechaniniai kontaktai, reaguojantys j
dury atidaryma. Pastate turi bati suprojektuoti davikliai, reaguojantys j dimus ir gaisro zidiniy atsiradima.
Davikliai turi bati jungiami j atskiras zonas (nedubliuojant);

7.1.1.21. PVP ir 10 kV US] patalpose po vieng stendg dviejy A2 formato dydzio TP schemy pakabinimui;
7.1.1.22. PVP numatyti stalg ir kéde;

7.1.1.23. Esama rySiy namelj pristatyti j Uzsakovo nurodytg sandél].

7.1.2. Reikalavimai statybinei daliai:

7.1.2.1. visus naujai montuojamus jrenginius TP atviroje skirstykloje suprojektuoti taip, kad baty
iSsaugota (palikta) rezerviné vieta naujo 110/10 kV galios transformatoriaus T-2 ir jo prijunginiy
sumontavimui, rezerviné(-s) vieta(-os) turi bati parodytos TP plane;

7.1.2.2. modulinis-karkasinis pastatas turi biti suprojektuotas taip, kad pirmu etapu nebity atjungta
esama 10 kV uzdara skirstykla;

7.1.2.3. projektuojant naujus jrenginius TP atviroje skirstykloje, reikia jvertinti AB ,ESO“ iSduotas
prijungimo salygas Nr. GAM23-35025 (inv. projekto Nr. E1D5335025, saulés elektrinés prijungimo
sprendiniai Subaciaus TP);

7.1.2.4. modulinis-karkasinis pastatas projektuojamas tokio dydZio, kad jranga baty iSdéstoma
optimaliai, nepaliekant pastate nereikalingy erdviy (iSskyrus narveliy rezervines vietas). Pastato
cokolinés dalies aukstis — 1,2 m. Pastatas turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.1.2.5. prie lauko dury laipty konstrukcija i§ cinkuoto plieno;

7.1.2.6. pastato viduje turi bati jrengtas avarinis ir darbinis apSvietimas, automatinis elektrinis Sildymas,
ventiliacijos sistema su parametry kontrole. Valdymo patalpoje privalomas inverterinis ,split“ tipo
kondicionierius = A+ klasés;

7.1.2.7. ventiliatoriy keliamas triukS8mas turi nevirsyti leistiny higienos normy;

7.1.2.8. pastate jrengti dvi atskiras patalpas 10 kV US] ir PVP;

7.1.2.9. pastato lauko duryse sumontuoti i$ vidaus momentinio atidarymo jtaisus, spynas su unifikuotais
ABLOQY firmos cilindriniais uzrakty mechanizmais;

7.1.2.10. vidaus kelius projektuoti vieno sluoksnio asfalto dangag VI klasés pagal KPT SDK 07, apie
pastatg nuogrindg ir takus i$ betoniniy trinkeliy. Aplink atvirosios skirstyklos jrenginius ir statinius naudoti
skaldos danga, likusioje pastotés teritorijoje — vejg;

7.1.2.11. T-1 pamatai bei alyvos duobe, alyvos rinktuvas su izoliacinés alyvos nutekéjimo tinklais i$ galios
transformatoriaus alyvos duobés turi atitikti aplinkosaugos ir Bendrovés reikalavimus. Transformatoriaus
aptarnavimo aikstelés pavirSiai turi bati atsparis izoliacinei alyvai. Suprojektuoti naftos produkty
atskirtuvg (gaudykle), esant galimybei pajungti nuoteky tinklus i§ T-1 alyvos surinkimo duobés prie
magistraliniy nuoteky tinkly;

7.1.2.12. alyvos lygio signalizacijg su signalo perdavimu j TSPJ;

7.1.2.13. patalpose projektuojamy metalo konstrukcijy apsauga, kitos medziagos turi atitikti
prieSgaisrinius reikalavimus;

7.1.2.14. kanaly segmentai peréjimuose per kelius turi bati sustiprinti;

7.1.2.15. kabeliy uzvedimui j narvelius per pastato grindy perdangg turi bati numatyti degimo
nepalaikantys plastikiniai vamzdziai (jvorés) ir sandarinimo elementai ar priemonés Siltinancios
perdengima;

7.1.2.16. visos pastotés atvirosios ir uzdarosios skirstyklos metalo konstrukcijos karstai cinkuotos;
7.1.2.17. kabelius strypiniuose zaibolaidZiuose kloti jZemintuose metaliniuose vamzdZiuose;

7.1.2.18. jzeminimo magistralés ilgis tarp Zzaibolaidzio jzemintuvo ir virSjtampiams jautriy jrenginiy
(galios transformatoriy, kompensaciniy ri¢iy, matavimo transformatoriy ir t.t.) jZeminimo prijungimo prie
transformatoriy pastotés jzeminimo kontdro vietos turi bati ne mazesnis kaip 15 m;

7.1.2.19. gaisro gesinimo technikai (jrangai) jZeminti skirtos jZeminimo juostos privalo turéti nedazytg
50 mm tarpg jZzemikliui uzdéti. Prie tos pacios juostos (50+70 mm atstumu nuo nedazytos dalies)
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papildomai jrengti 10 mm diametro ir 20+30 mm ilgio cinkuoto metalo varztg su sparnaverzle. Gaisrinei
technikai (jrangai) jZeminti skirtos vietos turi biti pazymétos Zenklais. Zenklai turéty gerai matytis ir bt
nemazesni kaip 100 mm x 100 mm, kurios raudoname fone pazymétas juodas jzeminimo zenklas. Vietas
gaisrinei technikai (jrangai) jzeminti jrengti 0,7+1 m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus;

7.1.2.20. prie 110/10 kV galios transformatoriaus ir prie 10/0,4 kV SRT/KRT bei KR turi bati sumontuoti
judesio davikliai arba perimetro apsauga su signaly perdavimu j SCADA/DMS;

7.1.2.21. tvoros vartai ir j€jimo varteliai turi turéti jéjimo daviklius su signaly perdavimu j SCADA/DMS;
7.1.2.22. tamsiu paros metu suveikus pastato ar teritorijos apsaugos signalizacijai, judesio davikliams
arba perimetro apsaugai, privalo jsijungti TP teritorijos apSvietimas (apSvietimas turi veikti tik
signalizacijos veikimo laiku, apSvietimo iSsijungimui nereikalauti signalizacijos kodo jvedimo pultelyje);
7.1.2.23. uzdaros skirstyklos ir valdymo pulto apsaugine ir priedgaisrine (technologine) signalizacija,
duryse jrengiant magnetinius mikrojungiklius;

7.1.2.24. prieSgaisriné signalizacija turi blokuoti védinimo sistemg gaisro atveju (iSskyrus neturi blokuoti
priverstinés ventiliacijos jungiklio).

7.2. 10 kV skirstykla.

7.2.1. Suprojektuoti:

7.2.1.1. 10 kV skirstyklg su viena Syny sekcija numatant:

7.2.1.1.1. vieng jvadinj narvelj su jungtuvu;

7.2.1.1.2. vieng savuyjy reikmiy/kompensacinés rités transformatoriaus narvelj su jungtuvu;
7.2.1.1.3. vieng jtampos matavimo transformatoriaus narvelj;

7.2.1.1.4. astuonis linijinius narvelius su jungtuvais;

7.2.1.2. 24 kV jvadinius kabelius nuo T-1 galios transformatoriaus iki jvadinio narvelio;
7.2.1.3. 24 kV kabelius nuo SRT/KRT-1 iki atitinkamo narvelio.

7.2.2. Reikalavimai 10 kV skirstomiesiems jrenginiams:

7.2.2.1. palikti (panaudoti) esamus 10 kV tinklo jzemeéjimo sroviy kompensavimo jrenginius (SRT/KRT-
1, KR-1-0 ir KR-1). Jei batina, numatyti esamy 10 kV tinklo jzeméjimo sroviy kompensavimo jrenginiy ir
ju metalo konstrukcijy perkelimg j kitg TP teritorijos vieta;

7.2.2.2. perkelti esamus elektros kokybés analizatorius (EKA) i$ 10 kV narveliy Nr. 109 ir Nr. 113 j naujai
projektuojamus 10 kV narvelius (L-500 (Kuro bazé) ir L-600 (KarsakiSkis)). Naujai projektuojamose
L-500 ir L-600 narveliuose numatyti tokiy paciy transformacijos koeficienty, antriniy apvijy apkrovy,
tikslumo klasiy 10 kV srovés matavimo transformatorius kaip ir esamy (komercinés apskaitos apvija turi
bati 0,2S tikslumo klasés). Taip pat, projekte numatyti naujai projektuojamo 10 kV jtampos matavimo
transformatoriaus komercinei apskaitai skirtos antrinés apvijos tikslumo klase 0,2;

7.2.2.3. projektuojant naujus jrenginius, reikia jvertinti AB ,ESO" iSduotas prijungimo salygas Nr.
GAM23-35025 (inv. projekto Nr. E1D5335025, saulés elektrinés prijungimo sprendiniai Subaciaus TP);
7.2.2.4. 10 kV uzdaroje skirstykloje turi bati numatytos keturios rezervinés vietos papildomiems
narveliams;

7.2.2.5. narveliy veziméliai (atliekantys skyriklio funkcijg) bei jZemikliai turi bGti su pavaromis,
valdomomis vietoje ir nuotoliniu bidu i§ SCADA (per TSP));

7.2.2.6. 10 kV narveliai turi bati 4 skyriy su armuoto metalo pertvaromis. Aptarnavimo kategorija
(IEC62271-200)-LSC2B, pertvary klasé (IEC62271-200)-PM. Narveliai turi atitikti Bendrovés techninius
reikalavimus;

7.2.2.7. narveliy Zzemosios jtampos skyriy durys turi buti uzrakinamos vidine spyna su raktu. Visy
narveliy skyriy spynos turi bati vieno tipo;

7.2.2.8. narveliy zemos jtampos skyriuose jrengtos apSvietimo lempos turi bati lengvai pakeiCiamos;
7.2.2.9. narveliy jungtuvai turi bati vakuuminiai su spyruokline-motorine pavara. Vakuuminiai jungtuvai
turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.2.2.10. nulinés sekos srovés matavimo transformatoriai turi bati jrengiami narvelio viduje. Nulinés sekos
srovés matavimo transformatoriai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.2.2.11.10 kV srovés matavimo transformatoriai turi bdti lengvai pakeiCiami, neardant narvelio
konstrukcijos, ir tenkinti komercinés apskaitos reikalavimus, turi bati jtraukti | Lietuvos matavimo
priemoniy registra. 10 kV srovés matavimo transformatoriai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;
7.2.2.12.10 kV jtampos matavimo transformatoriai turi bati lengvai pakeiiami, neardant narvelio
konstrukcijos, ir tenkinti komercinés apskaitos reikalavimus, turi bati jtraukti | Lietuvos matavimo
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priemoniy registra. 10 kV jtampos matavimo transformatoriai turi atitikti Bendrovés techninius
reikalavimus;

7.2.2.13. turi biti numatyta jtampos matavimo transformatoriy apsauga nuo ferorezonanso pagal
jtampos matavimo transformatoriy gamintojo rekomendacijas (varzos);

7.2.2.14. 10 kV narveliy zZzemosios jtampos skyriuose turi buati sumontuoti bandymo gnybtynai ir
numatytos vietos elektros energijos apskaitos skaitikliy jrengimui bei pakloti kabeliai nuo matavimo
transformatoriy iki bandymo gnybtyno ir nuo jy iki elektros energijos skaitiklio jrengimo vietos. Bandymo
gnybtynas turi bati plombuojamas, pritaikytas srovés grandiniy nutraukimui ir uztrumpinimui, nulinio laido
su ,zeme" sujungimui ir jtampos grandiniy nutraukimui su matoma komutuojanciy kontakty atjungimo
padétimi;

7.2.2.15. narveliuose turi bati numatyta apsauga nuo atmosferiniy ir komutaciniy virsjtampiu;

7.2.2.16. 24 kV kabeliy jtampos kontrolé vykdoma vietoje;

7.2.2.17. 24 kV galios kabeliai j narvelj turi bati uzvedami i§ apacios, o Syneliy maitinimo ir valdymo
kabeliai j zemos jtampos skyriy i$ virSaus (nuo kabeliy kopéciy);

7.2.218. 24 kV Kkabeliai, pastato viduje, padengiami prieSgaisrine 1,2 mm storio ,abliatyvine*
prieSgaisrine danga uztikrinancia kabeliy A klasés degumo kategorijg pagal standarto IEC 60332
reikalavimus, jei 24 kV kabeliy apvalkalai palaiko degimg;

7.2.2.19. turi bati numatyta kabeliy fazavimo galimybé, panaudojant jtampos buvimo kabeliuose
kontrolés jtaisus;

7.2.2.20. vir§jtampiy ribotuvai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.2.2.21. skydiniai matavimo prietaisai turi bati kalibruoti;

7.2.2.22. 24 kV kabeliai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.2.2.23. kabeliy apsaugos juostos turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.2.2.24. kabeliy signalinés juostos turi atitikti Bendroves techninius reikalavimus;

7.2.2.25. zeméje klojami ir atvirame lauke montuojami kabeliy apsauginiai vamzdziai turi atitikti
Bendrovés techninius reikalavimus;

7.2.2.26. lauko tipo jrenginiai montuojami ant gelzbetoniniy pamaty ir cinkuoto metalo konstrukcijy;
7.2.2.27. narveliy kabeliy ir RAA skyriuose numatyti apSvietimo jrenginius;

7.2.2.28. narveliy zymejimui numatyti trizenklj Zyméjimg pagal Bendrovés elektros ir telekomunikaciniy
tinkly inzZineriniy jrenginiy operatyviniy ir technologiniy pavadinimy sudarymo bei Zymeny jrengimo
tvarka;

7.2.2.29. Sildymo elementus tolygiai iSdalinti per visas tris fazes, kad minimizuoti savyjy reikmiy jtampos
iSkraipymus.

7.3. Galios transformatoriai.

7.3.1. Suprojektuoti:

7.3.1.1. esamo 110/10 kV TDN-10000/110 tipo galios transformatoriaus T-1, kurio gamyklinis
Nr. 120003 (1983 m. su RS-4 atSaky perjungikliu ir MZ-4 pavara, su COT 550-800 jvadais, pilnas svoris
43,4 t, alyvos svoris 15,1 t), iSmontavima ir jo nuvezima j bendrovés Kauno sandélj, Chemijos g. 23;
7.3.1.2. galios transformatoriaus T-1, kurio gamyklinis Nr. 120003, bendrovés sandélyje paruo$imag
sandéliavimui (uzkonservuoti, sumontuoti 110 kV jvadus, konservatoriy). Transformatoriy ir radiatorius
sandélyje pasatyti ant mediniy pabégiy. Medinius pabégius pateikia Rangovas. Radiatorius uZsandarinti
specialiomis aklémis. Akles pateikia rangovas. IS transformatoriaus iSleistg izoliacine alyva pristatyti
Kaung, Chemijos g. 23;

7.3.1.3. naujg 110/10 kV 16 MVA galios transformatoriy T-1 su automatiniu jtampos reguliavimu;
7.3.1.4. 10 kV virSjtampiy ribotuvus galios transformatoriaus T-1 apsaugai;

7.3.1.5. atraminius izoliatorius prie galios transformatoriaus T-1 10 kV iSvady su kontaktinémis Synomis
24 kV kabeliy pajungimui;

7.3.1.6. galios transformatoriaus T-1 110 kV neutralés virSjtampiy ribotuva ir jZemiklj;

7.3.1.7. izoliuoti kontaktines Synas, 10 kV iSvadus bei vir§jtampiy ribotuvy ir atraminiy izoliatoriy
prijungimo taskus;

7.3.1.8. atlikti galios transformatoriaus bandymus pagal Elektros jrenginiy bandymo normas ir apimtis.

7.3.2. Reikalavimai galios transformatoriaus jrenginiams:

7.3.2.1. 110/10 kV galios transformatorius turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;
7.3.2.2. izoliacinés alyvos parametrai turi atitikti Bendroves techninius reikalavimus;
7.3.2.3. indikatorinis silikagelis turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;
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7.3.2.4. virsjtampiy ribotuvai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.3.2.5. 110 kV neutralés jzemiklis turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.3.2.6. atSaky perjungiklio pavara turi biti su BCD kodo palaikymu;

7.3.2.7. 24 kV galios kabeliai prie galios transformatoriaus T-1 jvady turi bati prijungti per atraminius
izoliatorius arba panaudojant vir§jtampiy ribotuvus su pakankamu atsparumu lauzimui. Taip pat, turi bati
panaudoti sertifikuoti dempferiai trumpojo jungimo sroviy amortizavimui. Syny atkarpos turi bti
izoliuotos. Izoliavimo sistema turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus.

7.4. Relinés apsaugos ir automatikos jtaisai.

7.4.1. Suprojektuoti:

7.4.1.1. T-1 mikroprocesorine reline apsaugg su IEC 61850 palaikymu (MRA), su savikontrolés sistema,
valdymu, signalizacija ir matavimais. MRA jtaisai turi turéti valdymo funkcija;

7.4.1.2. 10 kV jrenginiy MRA su IEC 61850 palaikymu, su savikontrolés sistema, valdymu, signalizacija
ir matavimais. Narveliuose turi bati jrengti atskiri automatiniai jungikliai MRA jtaisui, valdymo grandinémes,
pavaros paruoSimo varikliui, apSvietimui. MRA jtaisai turi turéti valdymo funkcija;

7.4.1.3. galios transformatoriaus T-1 jtampos reguliavimo (numatant BCD kodo palaikymg) ir
kompensacinés rités valdikliu su Cl funkcija su IEC 61850 palaikymu;

7.4.1.4. optine elektros lanko apsaugg 10 kV narveliy kabeliy skyriuose su optiniais davikliais. Kabeliy
skyriy optiné elektros lanko apsauga turi bati integruota | MRA terminalus;

7.4.1.5. optine elektros lanko apsaugg 10 kV narveliy Syny skyriuose su optinémis kilpomis;

7.4.1.6. nuotolinj MRA monitoringg, numatant visg reikiamg programine bei aparatine jranga.
Monitoringo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale monitoringui naudojama ta
pati sgsaja, kuri skirta duomeny mainams su pastotés duomeny tinklo (PDT) komutatoriais;

7.4.1.7. suskaiciuoti T-1 RAA diferenciniy apsaugy nuostatus;

7.4.1.8. Numatyti RAA rezervinius terminalus:

7.4.1.8.1. Diferencinés apsaugos RAA terminalas (1 vnt.);

7.4.1.8.2. 10 kV jvado apsaugos RAA terminalas (1 vnt.);

7.4.1.8.3. 110 kV galios transformatoriaus terminalas (1 vnt.) ir AR| valdiklis (1 vnt.).

7.4.2. Reikalavimai relinés apsaugos ir automatikos jtaisams:

7.4.2.1. MRA jtaisai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.4.2.2. MRA jtaisai turi bati sumontuoti narveliy Zemosios jtampos skyriuose;

7.4.2.3. kiekvienam MRA jtaisui turi bati pateikiami funkciniy galimybiy aprasymo failai (ICD failas);
7.4.2.4. MRA jtaisai privalo turéti dvi komunikacijos sgsajas informacijos mainams IEC 61850 protokolu.
Bet kurio jtaiso atjungimas (gedimas, tikrinimas, remontas) neturi sutrikdyti rySio tarp kity jtaisy ir valdymo
sistemos;

7.4.2.5. kiekvieng MRA jrenginj atskiromis sgsajomis, jungti j du atskirus PDT, kad baty uztikrintas
informacijos mainy patikimumas. Dubliuotas duomeny srauty perdavimas per Siuos dvigubus sujungimus
turi bati valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu. MRA su komutatoriais jungiami optiniais kabeliais;
7.4.2.6. MRA jtaisai prie PDT komutatoriy jungiami zvaigzdés principu;

7.4.2.7. MRA jtaisai turi turéti laiko sinchronizacijg (pagal IEC 61850 protokolo reikalavimus);

7.4.2.8. visi MRA jtaisai privalo turéti dvi arba daugiau nustatymy grupiy, jraSomy nuo maitinimo
nepriklausomoje atmintyje. Perjungimas i$ vienos nustatymy grupés j kitg ir atskiry nustatymy keitimas
grupése vykdomas perduodant vieng komanda i TSP|, arba DMS, arba Panevézio regiono Pastociy
eksploatavimo komandos kompiuterio;

7.4.2.9. MRA turi turéti savyje jrenginio, kurj saugo, komutaciniy aparaty mnemoschemg ir padéciy
indikacija;

7.4.2.10. visi MRA jtaisai turi turéti sutrikimy bei jvykiy registratorius;

7.4.2.11. MRA jtaisai turi atlikti JR], AR|, SA, ADN, DAK|, NA, NAK]| funkcijas;

7.4.2.12. jungtuvo rezervavimo jtaisas (JR]) atskiras vienam jungtuvui jtaisas, kuris iSjungia ,auksciau®
esantj jungtuva, jei pazeidimas nebuvo likviduotas. JR] iSjungimui ant 10 kV narvelio RAA spintos dureliy
turi bati sumontuotas raktas, su jo padéties signalo perdavimu j TSPJ;

7.4.2.13. MRA jtaisai turi nustatyti jzeméjusig linijjlg kompensuotame tinkle, turi uztikrinti trumpujy
jungimy atjungimg be delsos jungtuvo jungimo metu, turi nustatyti trumpojo jungimo vietg linijoje;
7.4.2.14. visi MRA jtaisai turi perduoti signalus apie kiekvienos apsaugos funkcijos suveikimg j TSP] ir
DMS;
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7.4.2.15. visi MRA jtaisai privalo turéti vietinio ir nuotolinio valdymo perjungimg. Turi bGti uZzdraustas
nuotolinis valdymas jjungus narvelio jungtuvo vietinj valdyma;

7.4.2.16. komutavimo aparaty valdymas bei nuostaty keitimas apsaugotas slaptazodziu;

7.4.2.17. numatyti MRA terminaly programine ir aparatine jrangg reliy konfigtravimui, testavimui, jvykiy
analizei. Visa programiné jranga pateikiama su licencijomis. Jei bendrové turi jsigijusi pakankamg Sios
programinés jrangos licencijy skaiciy, Si programiné jranga netiekiama. Visi bréziniai pateikiami AutoCAD
formatu;

7.4.2.18. MRA jtaisai turi atlikti matavimy indikacijg vietoje bei matavimy perdavima j TSP] ir DMS;
7.4.2.19. visos reikiamos blokuotés, loginé 10 kV Syny apsauga, JR|, AR}, NA, NAK] atliekama GOOSE
komandy pagalba;

7.4.2.20. MRA vidingje logikoje turi bati galimybé atlikti relinés apsaugos laipty tarpusavio blokavima;
7.4.2.21. numatyti aptarnaujanio personalo apmokymg. Techninéje specifikacijoje ir sgmatoje
apmokymai turi bati iSskirti atskira eilute. Priklausomai nuo tiekiamos jrangos uzsakovas pasirenka ar
pirkti apmokymo kursus ar ne;

7.4.2.22. pastotés pridavimo metu turi bdti pateikiamas bendras pastotés konfigiracinis failas (SCD
failas), bei individualus kiekvieno MRA terminalo konfigGracinis failas (CID failas);

7.4.2.23. RAA duomeny mainuose IEC 61850 protokolu naudojama jranga (kartu su jos vidinés
programinés jrangos versija), privalo bati tarpusavyje pilnai suderinama ir turéti tai patvirtinantj gamintojo
dokumenta, kad jrenginys iSbandytas ir veikia kaip numatyta IEC 61850 standarte;

7.4.2.24. Sudaryti struktdrines schemas:

7.4.2.24.1. RAA jrenginiy funkcijy tarpusavio sgveikuy;

7.4.2.24.2. RAA funkcijy loginiy tarpusavio sgveiky GOOSE Zinutémis funkciné schema;

7.4.2.24.3. RAA jrenginiy prijungimo prie PDT funkciné schemag;

7.4.2.25. RAA stebéjimo sistemos (monitoringo) funkciné schema.

7.4.3. Matavimai, signalai ir valdymo komandos:
7.4.3.1. informacijos perdavimag pagal Bendrovés patvirtintg signaly sgrasa.

7.5. 0,4 kV kintamosios srovés savuyjy reikmiy paskirstymo jrenginiai.

7.5.1. Suprojektuoti:

7.5.1.1. dviejy sekcijy 0,4 kV kintamos srovés savyjy reikmiy paskirstymo skydg (toliau KSSRS);
7.5.1.2. 0,4 kV jvadiniai ir sekciniai automatiniai jungikliai su motorine pavara, numatyti papildomus
signalinius kontaktus;

7.5.1.3. 0,4 kV AR] automatikg su schemos atstatymu panaudojant atskirg valdiklj. AR] maitinimo jtampa
230 V AGC;

7.5.1.4. paskirstymo automatiniai jungikliai turi bati su papildomais signaliniais kontaktais 2NA, 2NU;
7.5.1.5. numatyti tiesioginio jungimo elektros energijos apskaitos skaitikliy pastatymo vietas, numatant
visas reikiamas grandines iki jy. Jei numatomy prijungti jrenginiy galia didesné nei 50 kW — suprojektuoti
srovés matavimo transformatorius, bandymo gnybtynus ir visas reikiamas grandines;

7.5.1.6. daugiafunkcinius elektros energijos matavimo keitiklius su vietine matavimy indikacija bei
matavimy perdavimu j AB ESO SCADA (DMS);

7.5.1.7. apsaugg nuo atmosferiniy ir komutaciniy vir§jtampiy;

7.5.1.8. skydelj testavimo jrangos maitinimui su 32 A trifaze ir dvi 16 A vienfaziais kiStukiniais lizdais;
7.5.1.9. vietine Sviesine signalizacijg automatiniy jungikliu atjungtai padéciai signalizuoti;

7.5.1.10. automatiniy jungikliy padéties signalo perdavimg j AB ESO SCADA (DMS);

7.5.1.11. reikiamo skerspjavio ploto 0,4 kV kabelius nuo SRT/KRT-1 iki KSSRS paskirstymo;

7.5.1.12. reikiamo skerspjuvio ploto 0,4 kV kabelius nuo SRT/KRT-1 iki PTSRKAS. Savyjy reikmiy
atskyrimg AB LITGRID priklausanciy jrenginiy reikméms.

7.5.2. Reikalavimai 0,4 kV kintamos srovés savuyjy reikmiy jrenginiams:

7.5.2.1. kintamosios srovés savyjy reikmiy skydas turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;
7.5.2.2. kintamosios srovés savyjy reikmiy skydas turi bati suprojektuotas su automatiniais jungikliais
bei papildomais signalizacijos kontaktais 2 NA, 2 NU;

7.5.2.3. skirstomieji jrenginiai turi biti sumontuoti skydo fasadinéje dalyje, uzdengti durelémis su
iSpjovomis valdymo rankenéléms. Durelése jrengti rankenas su fiksavimu;

7.5.2.4. 0,4 kV jvadiniai galios kabeliai montuojami i8 apacios. Kiti 0,4 kV galios kabeliai ir visi kontroliniai
kabeliai montuojami i$ virSaus;
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7.5.2.5. visi 0,4 kV skirstomieji jrenginiai turi bati sumontuoti taip, kad baty patogu aptarnauti ir derinti;
7.5.2.6. skyduose turi biti sumontuota nuliné ir jZeminimo Syna;

7.5.2.7. po AR] veikimo schema turi atsistatyti j normalig padétj. Turi bati numatytas rezimo raktas AR|
funkcijai iSjungti;

7.5.2.8. jvadiniai automatiniai jungikliai turi bati sumontuoti skirtingose skydo panelése;

7.5.2.9. savy reikmiy Syny maitinimas turi bati uztikrinamas visais tinklo rezimo atvejais, kada yra
jtampa 10 kV Synose;

7.5.2.10. 0,4 kV srovés matavimo transformatoriai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;
7.5.2.11. 0,4 kV srovés matavimo transformatoriai turi bdti jtraukti j Lietuvos matavimo priemoniy
registrg ir iki pastatymo jrangos bati metrologiskai patikrinti;

7.5.2.12. visi matavimo prietaisai sumontuoti paskirstymo skyde turi bati kalibruoti;

7.5.2.13. matavimo prietaisai turi bati skaitmeniniai;

7.5.2.14. prie visy komutaciniy aparaty, automatiniy jungikliy turi bati sudéti visi reikalingi operatyviniai
bei informaciniai uzrasai Lietuviy kalba pagal Bendrovés Elektros ir telekomunikaciniy tinkly inzineriniy
jrenginiy pavadinimy sudarymo bei zymeny jrengimo Tvarka.

7.6. Nuolatinés srovés savuyjy reikmiy jrenginiai.

7.6.1. Suprojektuoti:

7.6.1.1. dviejy sekcijy 110 V DC skirstomajj skydg (toliau NSSRS);
7.6.1.2. uzdaro proceso neaptarnaujamg 110 V akumuliatoriy baterijg;
7.6.1.3. du akumuliatoriy baterijos kroviklius;

7.6.1.4. apsaugg nuo atmosferiniy ir komutaciniy vir§jtampiy.

7.6.2. Reikalavimai nuolatinés srovés savyjy reikmiy jrenginiams:

7.6.2.1. nuolatinés sroves savuyjy reikmiy skydas turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.6.2.2. nuolatinés sroveés savuyjy reikmiy skydas turi bati suprojektuotas su automatiniais jungikliais bei
papildomais signalizacijos kontaktais 2 NA, 2 NU;

7.6.2.3. skirstomieji jrenginiai turi biti sumontuoti skydo fasadinéje dalyje, uzdengti durelémis su
iSpjovomis valdymo rankenéléms. Durelése jrengti rankenas su fiksavimu;

7.6.2.4. visi 110 V DC skirstomieji jrenginiai turi bati sumontuoti taip, kad baty patogu aptarnauti ir lengva
pakeisti;

7.6.2.5. OPzV tipo neaptarnaujama, sumontuota i§ 2 V monobloky akumuliatoriy baterija turi atitikti
Bendrovés techninius reikalavimus. Akumuliatoriy baterija turi bati montuojama atskiroje spintoje (-se);
7.6.2.6. akumuliatoriy baterija turi turéti 30 % atsarga;

7.6.2.7. akumuliatoriy baterijos spinta turi turéti ventiliacine angg (groteles) apatinéje dalyje ir virSutingje
dalyje;

7.6.2.8. baterijos monoblokus montuoti gnybtais j priekj, turi biti laisvas priéjimas prie gnybty matavimy
atlikimui;

7.6.2.9. baterijos jkrovikliai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.6.2.10. du baterijos krovikliai, vienas kroviklis turi uztikrinti normaly baterijos darbg ir turéti 30 % atsarga.
Jkrovikliy spintoje numatyti ventiliacines angas su grotelémis apatinéje ir virSutinéje dalyje. Krovikliai turi
bati sumontuoti fasadinéje skydo dalyje;

7.6.2.11. visi matavimo prietaisai sumontuoti nuolatinés srovés savujy reikmiy skyde turi bati kalibruoti;
7.6.2.12. NSSRS skydo sekcijas atskyrus skyrikliu neturi likti galvaninio rysio tarp lygintuvy, matavimo
ir valdymo grandiniy;

7.6.2.13. kiekviena NSSRS skydo sekcija turi turéti jzeméjimo signalizacijg iSpildytg lygintuve arba
individualig jzeméjimo signaline rele;

7.6.2.14. turi bati numatyta baterijos sveikumo (simetrijos) kontrolé Kontroliuojama baterijos grandinés
sveikumas (baterijos simetrija) ne didesniais nei 12 V nominalios jtampos intervalais;

7.6.2.15. akumuliatoriy jkrovikliams turi bati taikoma 3 m. garantija;

7.6.2.16. prie visy komutaciniy aparaty, automatiniy jungikliy turi bati sudéti visi reikalingi operatyviniai
bei informaciniai uzrasai Lietuviy kalba pagal Bendrovés Elektros ir telekomunikaciniy tinkly inZineriniy
jrenginiy pavadinimy sudarymo bei zymeny jrengimo Tvarka;

7.6.2.17. kontroliniai ir galios kabeliai j skydus uzvedami per virsy.
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7.7. Valdymo sistema.

7.7.1. Suprojektuoti:

7.7.1.1. specializuotg pramoninj jrenginj TSP] (teleinformacijos surinkimo perdavimo jrenginys)
informacijos surinkimui, valdymui i§ RAA jrenginiy perdavimui j/iS§ ESO DMS sistemg - pagal ESO TSP
tipinius reikalavimus;

7.7.1.2. informacijos mainams su MRA terminalais pastotés duomeny tinklg (PDT) zZiedinés struktdros.
Informacijos mainy protokolas — IEC 61850 (su palaikymy Edition1, Edition2 revizijas);

7.7.1.3. TSP] jdiegimg j PDT tinklo segmentus panaudojant IEC 62439 (PRP) standarto reikalavimus;
7.7.1.4. TSP] ir j PDT jjungty visy jrenginiy laiko sinchronizavimas SNTP (client) protokolu nuo
suprojektuoto lokalinio GPS/SNTP serverio (time-server) su DST (Ziemos/Vasaros keitimas) funkcija bei
laiko juosty nustatymy;

7.7.1.5. TSP] maitinama i$ dviejy sekcijy 110 V nuolatinés srovés savuyjy reikmiy paskirstymo skydo, su
jtampos sekimo automatika bei automatiniu persijungimu i$ vienos sekcijos j kitg (AR]) bei persijungimo
signalizacijos perdavimas j AB ,Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistemg;

7.7.1.6. informacijos mainus su AB ,Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistema, naudojant
IEC 60870-5-104 (SLAVE) protokola;

7.7.1.7. visa reikalinga programiné jranga, diegimo paslaugos ir derinimo darbus TSP] konfiglravimui,
kompleksiniam testavimui su AB ESO DMS sistemg;

7.7.1.8. projektavimo mety jvertinti, kad UZsakovas atliks informacijos jdiegimg j ESO DMS sistemg;
7.7.1.9. Subadiaus TP informaciniy signaly sgrasg. Sgrasas projektuojamos pagal ESO tipinj naujy
arba rekonstruojamy pastoc€iy signaly sgrasg;

7.7.1.10. signaly sgrasus suderinti su Uzsakovy atstovais;

7.7.1.11. TSP] sujungimg su Litgrid TSP] pagal Litgrid iSduotas saglygas;

7.7.1.12. uzsakovas atlieka AB ,Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistemos duomeny baziy, jvykiy
sgrasy, avarijy sarasy, DMS valdymo schemy, DMS papildomy signaly langy pakeitimus, pagal Rangovo
paruostg ir su Uzsakovu suderintg projekta;

7.7.1.13. TSP] jrangos Tiekéjas pateikia bitinas atsargines dalis priklausomai nuo tiekiamos jrangos
komplektacijos. Tiekiamy atsarginiy daliy specifikacija turi bati pateikta pasitlyme suderinimui su
UZsakovu (turi bati pasidlyta po vieng vienetg visy moduliy, kurie jeina j TSP));

7.7.1.14. TSP] jrangos Tiekéjas pateikia bitina reikalinga programiné jranga, privalomos licencijos arba
licencijy raktai informacijos srauty stebéjimui, valdymui, konfigGravimui tarp MRA TLAN segmente;
7.7.1.15. iSmontuoti esamg TSP|, rySiy spintg ir pristatyti ] Uzsakovo sandélj. Demontuoti visg esamg
antenine-fiderine jrangg ir jg utilizuoti.

7.8. RysSys.

7.8.1. Suprojektuoti:

7.8.1.1. remiantis AB ,Energijos skirstymo operatorius “Techniniais reikalavimais technologinio
duomeny tinklo (TLAN) jrengimg naujose arba rekonstruojamuose Energijos skirstymo operatoriaus
(ESO) objektuose duomeny perdavimo tinklo mazga;

7.8.1.2. informacijos mainus su AB ,Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistemg per naujai jrengiamag
»1elia®* MPLS VPN paslaugg;

7.8.1.3. veikiantj Technologinj lokalini tinklg (TLAN), taip, kad baty uZtikrintas kokybiSkas ir patikimas
valdymo sistemy (ESO DMS), balso (VolP), operatyviniy pokalbiy (ORS) automatizuotos elektros
energijos apskaitos sistemos (AEEAS), MRA stebéjimo segmentas bei neprioritetiniy duomeny
perdavimas;

7.8.1.4. pastotés (arba SP) TLAN segmentus VLAN, kurie uztikrinty nepriklausoma kiekvieno segmento
srauty virtualinj atskyrimg bei marSrutizavima;

7.8.1.5. pastotés BP ir MRA komutatorius;

7.8.1.6. ugniasieneg kibernetiniam saugumui uztikrinti;

7.8.1.7. inverterj i 110 VDC j 230 VAC ,Telia“ jrangos maitinimui;

7.8.1.8. rySiy 19“ spintg su galine rysio jranga su apSvietimu, ventiliacija ir maitinima i$ dviejy sekcijy
110 V nuolatinés srovés savuyjy reikmiy paskirstymo skydo, su jtampos sekimo automatika bei
automatiniu persijungimu i$ vienos sekcijos j kitg (AR]) bei persijungimo signalizacijos perdavimas j AB
»Energijos skirstymo operatorius“ DMS sistemg, bei 230 VAC savuyjy reikmiy paskirstymo skydo;
7.8.1.9. su TLAN komunikacijos jrengimu susije projektiniai sprendimai turi biti pateikiami vienoje
atskiroje techninio projekto byloje;
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7.8.1.10. techninj projektg paruosti ir suderinti su AB ,Energijos skirstymo operatorius“ Valdymo sistemy
atstovais bei su visomis suinteresuotomis Salimis projektiniai sprendimai turi bati pateikiami vienoje
atskiroje techninio projekto byloje.

7.9. Elektros energijos apskaita.
7.9.1. SMART skaitikliai.
7.9.1.1. AB ESO pateiks SMART skaitiklius.

7.10. 10 kV ir 0,4 kV elektros linijos.

7.10.1. Suprojektuoti:

7.10.1.1. esamy 10 kV kabeliy linijy pajungimg j naujai projektuojamg 10 kV uzdarg skirstyklg pagal
pridedama ,10 kV elektros tinklo rekonstrukcija i§ Subaciaus TP (Kupiskio raj.)“ dokuments;

7.10.1.2. demontuoti esamg stulpine transformatorine Su-126. Visg jrangg, medziagas pristatyti |
UzZsakovo nurodytg vietg;

7.10.1.3. pagal projektg Nr. 521-XX-TP-ST-T1 (AB “ESO” iSduotos elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo
(rekonstravimo) sglygos Nr. ISK23-09082, inv. projekto Nr. E2N5309082) projektuojamoje savy reikmiy
paskirstymo spintoje (SRPS) rezervinéje vietoje numatyti reikiamos vardinés srovés automatinj jungiklj
AB ,ESO" savoms reikméms (rezervinis 0,4 kV jvadas j naujai projektuojamg KSSRS);

7.10.1.4. 0,4 kV reikiamo skerspjavio ploto ir reikiamo ilgio kabeliy linijg nuo naujai numatyto SRPS iki
KSSRS.

7.10.2. Reikalavimai 10 kV ir 0,4 kV elektros linijoms:

7.10.2.1. techniniame projekte turi bati parengtas 24 kV ir 0,4 kV kabeliy linijy trasy iSdéstymo planas;
7.10.2.2. 24 kV kabelius pastotés teritorijoje kloti zemeje;

7.10.2.3. 24 kV jungiamosios/pereinamosios movos montuojamos uz transformatoriy pastotés riby;
7.10.2.4. 24 kV kabeliai, galinés bei jungiamosios ir pereinamosios movos turi atitikti Bendrovés
techninius reikalavimus;

7.10.2.5. 0,4 kV automatiniai jungikliai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.10.2.6. 0,4 kV kabeliai, galinés movos turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.10.2.7. kabeliy apsaugos juostos turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.10.2.8. kabeliy signalinés juostos turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.10.2.9. zZeméje klojami ir atvirame lauke montuojami kabeliy apsauginiai vamzdziai turi atitikti
Bendrovés techninius reikalavimus;

7.10.2.10. vir§jtampiy ribotuvai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus;

7.10.2.11. vertikalUs skyrikliai turi atitikti Bendroveés techninius reikalavimus;

7.10.2.12. gelzbetoninés atramos, OL metalo konstrukcijos, jZeminimo elementai turi atitikti Bendroveés
techninius reikalavimus;

7.10.2.13. 10 kV ir 0,4 kV laidai, gnybtai, izoliatoriai turi atitikti Bendrovés techninius reikalavimus.

8. PROJEKTAVIMO DARBUY ATLIKIMAS.

8.1. vadovaujantis ,STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ parengti atskiras
techninio projekto bylas;

8.2. jtechninio projekto sgmatg atskira eilute jtraukti projekto vykdymo prieziiros kaing;

8.3. techninése specifikacijose jrasyti, kad rangovas atliks vykdomy objekty, inzinieriniy tinkly
geodezines iSpildomgsias nuotraukas;

8.4. projekto sgmatose numatyti iSlaidas uzbaigty objekty nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly
parengimui ir Zemés sklypy tikslinimui, registravimui V] Registro centras;

8.5. suderinti esminius statinio projekto sprendinius ir projekto sudedamasias dalys bei gauti Uzsakovo
pritarimg parengtam projektui;

8.6. nurodyti kokybés reikalavimus statybos produktams, statybos darbams, dél jrenginiy privalomos
atitikties. Nustatyti leistinus konstrukcijy gamybos ir montavimo nuokrypius;

8.7. atlikti statinio projekto bendrajg ir (ar) daling ekspertize, kai tai yra batina;

8.8. uzsakovo vardu gauti statybg leidziantj dokumentg, kai tai yra batina;

8.9. atlikti visuomenés informavimo proceduras kai jos privalomos;

8.10. uztikrinti aplinkosaugos teisés akty reikalavimy laikymasi;

8.11. uztikrinti prieSgaisrine saugg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy laikymasi;
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8.12. nustatyti darby saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos saglygy
statybvietéje uztikrinimo reikalavimus;

8.13. esant batinumui, parengti visus reikalingus dokumentus ir organizuoti sutar€iy dél servituty,
specialiyjy Zzemeés naudojimo salygy nustatymo sudaryma;

8.14. nustatyti ir nurodyti projekte klojamy lauko inzineriniy tinkly apsaugos zonas;

8.15. suformuoti technine uzduotj ir atlikti grunto inzinerinius geologinius tyrimus;

8.16. techninio projekto medziaga turi bati pateikta elektroniniame formate. Elektroniniai variantai turi
bati du: vienas turi bati su teisémis, leidzianCiomis jj redaguoti (MS Word, MS Excel, Autocad [*.dwg],
*.pdf), kitas variantas — turi bati pateikta autoriné versija, kuri negali bati redaguojama;

paruostg techninj projektg (1 egz.) (popieriuje ir elektroniniame formate) pateikti Projekto vadovui.

8.17. Sumontavus jrenginius gauti VERT pazyma.

PRIDEDAMA:

1. Techniniai reikalavimai jrenginiams ir medziagoms yra pateikti
http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-
reikalavimai.html;

2. AB LITGRID techninés salygos.

Tinkly technologijy skyriaus vadovas

PastoCiy eksploatavimo skyriaus vadovas

Apskaity eksploatavimo ekspertas

Valdymo sistemy skyriaus vadovas
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