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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
Bendroji dalis / Susisiekimo dalis.
1. BD/S 0 |01 Susisiekimo komunikacijos: keliai (vietings reik$més kelias KV0202
(Unikalus Nr. 4400-2909-6397));
2. KS 0 |Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSKIRAI |[GYVENDINAMI PROJETKAI**
- Projekto bylos , .
Eilés Nr. 4 . Y Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1 UL-23-0049-KRA- 0 Melioracijos statiniy sutvarkymo projektas Rengéjas -
' 02-MS 02 Hidrotechnikos tinklai: drenazo tinklai UAB "Projeksta"
0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. % Statinio projekto pavadinimas .
patv. Rl i VIETINES REIKSMES KELIO AKMENYNAI - PAGRAUZIAI NR. KV0202
dok. Nr. LAE Tiaeie” RUOZO PAGRAUZIY K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS R. SAV.
¥ KAPITALINIO REMONTO APRASAS
Statinio numeris ir pavadinimas
Il URBANLINE
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
[monés kodas: 300149157
25326 | SPV V. Aleksandrovas Dokumento pavadinimas Laida
SHZ | MPDV | A Baltmiskis STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo
LT KALVARIJOS SAVI}/ALDYBE / KALVARIJOS = 1 ’
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0049-XX-KRA-PSZ




STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

ﬁ"' Indeksas Pavadinimas Puslapiai, Laida
r. vnt.
1 - . Antrastinis lapas 1 0
2 | UL-23-0049-XX-KRA-02-MS -PSZ Statinio projekto sudéties Zinairastis 1 0
3 | UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-PDZ §tgt|n|g .prOJekto dalies byly ir dokumenty sudéties 1 0
Ziniarastis
4 | UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-BTR Bendreiji projekto dalies techniniai rodikliai 1 0
5 | UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-VS Objekto vietovés schema 1 0
Privalomy dokumenty ir pagrindiniy normatyviniy
6 | UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-PDNS dokumenty, kuriy pagrindu parengta techninio darbo 1 0
projekto dalis, saraSas
7 | UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-PDAS Darpq ir {renginiy, kuriems suraSomi paslépty darby 1 0
aktai, sgraSas
UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-AR AiSkinamasis raStas 4 0
UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-TS Techninés specifikacijos 12 0
UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-DSKZ Darby sanaudy kiekiy Ziniarastis 1 0
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Eil. Indeksas Pavadinimas Puslapiai, Laida
Nr. vnt.
1 UL-20-0139-XX-TDP-M.B-01 Fragmenty, iSdéstymo schema 1 0
2 | UL-20-0139-01-TDP-M.B-02 InZineriniy tinkly planas M 1:500 3 0
3 | UL-20-0139-01-TDP-M.B-03 Drenazo rinktuvy profiliai 1 0
4 | UL-20-0139-01-TDP-M.B-04 Tipinés montavo schemos ir bréZiniai 4 0
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Eil. iai
! Indeksas Pavadinimas Puslapiai, Laida
Nr. vnt.
1 Techninés salygos statiniams melioruotoje Zeméje 9
projektuoti 2023-06-16 Nr.117
2 ISsiysti informaciniai laiSkai 7
3 Specialisty, rengusiy MS dalj, kvalifikacijos atestaty 9
kopijos
0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. % Statinio projekto pavadinimas
patv. Bcsisconavaip i VIETINES REIKSMES KELIO AKMENYNAI - PAGRAUZIAI NR. KV0202
dok. Nr. ’?@UAE e RUOZO PAGRAUZIY K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS R. SAV.
¥ KAPITALINIO REMONTO APRASAS
Statinio numeris ir pavadinimas
Il URBANLINE T _
Liepkalio g. 86, LT-02120 Vinis: 02 Melioracijos statiniy sutvarkymo projektas
Tel. Nr.: 8 699 19380;
[monés kodas: 300149157
25326 | SPV V. Aleksandrovas Dokumento pavadinimas Laida
SHZ | MPDV | A Baltmiskis STATINIO PROJEKTO DALIES BYLY IR DOKUMENTY
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BENDREIJI PROJEKTO DALIES TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis
1 2 3 4
2. 3. Drenazas
3.1 Rinktuvy ilgis km 0.099
IS jy:
3.1.1. Remontuojamy km -
3.1.2. Rekonstruojamy km 0.099
3.2 Sausintuvy ilgis km 0.087
3.3 Drenazo zioCiy skaicius vnt. -
1S jy:
3.3.1 Rekonstruojamos esamos (perstatomos naujai) vnt. -
3.3.2 Jrengiamos naujos vnt. -
3.4 Pavirsinio vandens nuleistuvy skaicius vnt. 1
13 jy:
3.4.1 Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. 1
3.4.2 Jrengiami naujai vnt. -
3.5 Kontroliniy ir poZzeminiy Suliniy skaicius vnt. 4
1S jy:
3.5.1 Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt.
3.5.2 Jrengiami naujai vnt. 4
0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. % Statinio projekto pavadinimas .
patv. rcirsrr s ¢ s s VIETINES REIKSMES KELIO AKMENYNAI - PAGRAUZIAI NR. KV0202
dok. Nr. LAE T RUOZO PAGRAUZIY K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS R. SAV.
¥ KAPITALINIO REMONTO APRASAS
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OBJEKTO VIETOVES SCHEMA

mmm K elias Akmenynai - Pagrauziai Nr. KV0202 (Téviskés g.)

. Objekto vieta

0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas y
patv. i v VIETINES REIKSMES KELIO AKMENYNAI - PAGRAUZIAI NR. KV0202
dok. N A RUOZO PAGRAUZIY K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS R. SAV.
¥ KAPITALINIO REMONTO APRASAS
“| U R B A N L | N E Statinio numeris ir pavadinimas
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vs 02 Melioracijos statiniy sutvarkymo projektas
Tel. Nr.: 8 699 19380;
[monés kodas: 300149157
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PRIVALOMUY DOKUMENTVY IR PAGRINDINIY NORMATYVINIY DOKUMENTY, KURIY PAGRINDU PARENGTA
TECHNINIS DARBO PROJEKTO DALIS, SARASAS

Eil. Dokumento Zymuo Dokumento pavadinimas
Nr.
] Normatyviniai dokumentai
1 (Zin. 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597) | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
2 (Zin. 1993, Nr.71-1326; 2004, Nr.28-877) | Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas
3 MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas
4 MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.
5 MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas
6 MTR 1.12.01:2008 Melioracijos techninés prieZidros taisyklés
7 MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti tvarka
8 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
9 STR 2.05.19:2005 InZinering hidrologija. Pagrindiniai skaiiavimy reikalavimai
10 DT 5-00 Darby saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
1" DT 8-00 Saugumo taisyklés, vykdant darbus keliamosios galios kranais
19 NI 722 2003-12-30 '[Asillzll(r:’]{ ltjvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos apsaugos ministro
Plieniniy, ir plastmasiniy gofruoty vamzdziy projektavimo ir jrengimo
13 1998 o e
) laikinos taisyklés
14 LR ;UM, 2004-08-05 Nr. 3D-466 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés
15 LR ZOM, 2004-08-05 Nr. 3D-466 Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés
16 ST 1073435.04:2004, 2000-07-04, Nr.269 Plastlklnlq vamzdy_nq sistemos. papildytas leidimas. Projektavimo ir
montavimo taisyklés
17 LR 20M, 1998-11-30 Nr. 273 !l\rlleer:;;e;gzjos statiniai MS-98 | tomas. Pagrindiniai grioviy ir drenazo
18 HVN 44:2006 Lietuvos higienos normos
19 | (Zin. 2011, Nr.70-3324;) Lietuvos Respublikos zemés dkio ministro jsakymas Nr. 3D-452
20 5127'3'72)007’ Nr.116-4749; 2008, Nr.124- Lietuvos Respublikos Zemés Tkio ministro jsakymas Nr. 3D-478
21 291 1-06-06, Nr.3D-452 Lietuvos Respublikos zemés dkio ministro jsakymas
22 (Zin. 2010, Nr.116-5941) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-823
23 2015-09-09 Nr.3D-673 Lietuvos Respublikos zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-673
24 MND-29 (2016 m) Vieningas drenaZo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy katalogas
2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. % Statinio projekto pavadinimas
patv. T VIETINES REIKSMES KELIO AKMENYNAI - PAGRAUZIAI NR. KV0202
dok. Nr. ’?@UAE e RUOZO PAGRAUZIY K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS R. SAV.
¥ KAPITALINIO REMONTO APRASAS
Statinio numeris ir pavadinimas
Il URBANLINE T _
Liepkalio g. 86, LT-02120 Vinis: 02 Melioracijos statiniy sutvarkymo projektas
Tel. Nr.: 8 699 19380;
[monés kodas: 300149157
25326 | SPV V. Aleksandrovas Dokumento pavadinimas Laida
S442- | yppy | A Baltmiskis PRIVALOMY DOKUMENTY IR NORMATYVY
PmAMT : SARASAS 0
Pl D. Sliauteré
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo
LT KALVARIJOS SAVI_VALDYBE / KALVARIJOS Lapas | Lapy
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-PNDS 1 1




DARBUY [RENGINIY, KURIEMS SURASOMI PASLEPTY DARBU AKTAI, SARASAS

Eil. | Darby ir jrenginiy Marke, tipas | Kiekis Darby ir elementy, kuriems suraSomi | |raSai apie akty
Nr. pavadinimas paslépty darby ir kitokie aktai bei suraSyma
atliekami laboratoriniai tyrimai
pavadinimas
1 2 3 4 5 6
1. NuolydZio iSpildymui;
1. PVC SN8 vamzdziy 160x4.7 56 m | 2. Sujungimy uzsandarinimui;
paklojimi 3. Pasluoksnio jrengimui;
4. Grunto vir§ vamzdziy sutankinimui.
2. PP SN8 gofruoty- 1. NuolydZio iSpildymui;
perforuoty vamzdziy 110/98 87 m 2. Sujungimy uzsandarinimui;
paklojimui 3. Pasluoksnio jrengimui;
4. Grunto vir§ vamzdziy sutankinimui.
1. Nuolydzio i8pildymui;
3. PVC vamzdziy paklojimui | 113/128 50m | 2. Sujungimy uzsandarinimui;
3. Pasluoksnio {rengimui;
4. Zvyro uzpylimui (perf.)
5. Grunto vir§ vamzdziy sutankinimui.
Paslépty poZeminiy 1. Sujungimy uzsandarinimui;
4, kontroliniy drenazo $uliniy | PDS 4vnt. | 2. Grunto sutankinimui.
jrengimui 3. Smélio pasluoksnio jrengimui;
1. NuolydZio iSpildymui;
5. Vandens nuleistuvy F-5 1vnt. | 2. Sujungimy uzsandarinimui;
jrengimui 3. Pasluoksnio jrengimui;
4. Zvyro uzpylimui (perf.)
5. Grunto vir§ vamzdZiy sutankinimui.
0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
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AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS

,Vietinés reikSmés kelio Akmenynai - Pagrauziai Nr. K\V0202 ruozo PagrauZiy k., Liubavo sen., Kalvarijos
r. sav. kapitalinio remonto apraSas ” melioracijos statiniy sutvarkymo projektas parengtas uzsakovo praSymu,
reminatis:

v pateiktomis Kalvarijos savivaldybés administracijos Zemés kio ir melioracijos skyriaus techninémis

salygomis statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti;

v" kelio projektu, kur parengia UAB ,Urbanline®;

v' kt. teisés aktais bei normatyviniais ir kt. dokumentais.

Kompiuterinés programos kuriomis vadovaujantis parengta $i projekto dalis: Autocad LT 2011, MS Office.

2. ESAMA SITUACIJA

Projekto dalis rengiama, susisiekimo komunikacijy — kelio remonto trasoje, kad nebity pazeistas

vandens rezimas gretimose zemése sklypuose. Projekte numatomas esamy melioracijos tinkly pertvarkymas.
3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Statyby metu, matomai bus pazeistos drenazo linijos, todél drenazo linijas privalu iSsaugoti, siekiant
nebloginti salygy aplinkiniams Zemés sklypy savininkams.

Projekte numatoma rekonstruoti drenazo rinktuvus i§ PVC SN8 160x4.7 mm vamzdziy, sujungimas
pozeminiy drenazo Suliniy pagalba. Pakelés sausintuvas perklojamas PP SN8 110/98 mm skersmens gofruotu-
perforuotu vamzdziu.

Norint uztikrinti pavirSinio vandens nuvedimg nuo kelio ir iSvengti susidaranCiy baly Zemés sklypy
savininkams, projekte numatoma atstatyti esamag pavirSinjius vandens nuleistuvg F-5 (toje paCioje arba zemiausio
reljefo vietoje).

1 lenteléje pateikti pavir§inio vandens nuleistuvo hidrologiniai skaiCiavimai pagal MND-26 (2000 m.)

0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. % Statinio projekto pavadinimas .
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dok. Nr. %UAE Prajeksta RUOZO PAGRAUZI K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS R. SAV.
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1 lentelé. Hidrologiniai skaiciavimai

Nr. [PavirSinio vandens | Pritekamas | 1 paros pavirSinio | Pavirsinio
nuleistuvas plotas, F, | vandens nuotékio aukstis, | vandens debitas,
ha Ah Qpav. Ils
1. F-5Nr. 1 0.48 40 2.22

Viykdant darbus esami tinklai negali bati paZeisti. Sandéliuoti gruntg ir medziagas vir§ esamy, inZineriniy

tinkly draudziama. Zemés darbai prie esamy_inzineriniy tinkly vykdomi rankiniu_bidu ir dalyvaujant

atitinkamy Zinyby atstovams.

Melioracijos statiniy pertvarkymo projekto jgyvendinimo metu batina atsikasti ir tiksliai nustatyti esamo
drenazo tinklo vieta, kadangi projektiniai sprendiniai atlikti vadovaujantis melioracijos archyvine medziaga - planu
M 1:2000. Kadangi Sios medziagos tinkly iSsidéstymas yra salyginis, todél galimas natlroje netikslumas net iki
20,0 m.

Seni keraminiai vamzdeliai naujo drenaZo rinktuvo klojimo metu bus suardyti ir sutrupinti, jie liks
tran$éjoje kaip papildoma filtraciné medziaga.

Sausintuvai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-29 , Plastmasinis drenazas ir jo
[renginiai. Montavimo bréZiniai”.

Visi vamzdZiai, jy fasoninés dalys ir kita technologiné jranga turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Visa iSvardinta
[ranga turi bati nauja ir geros kokybés. VamzdZiy fasoninés dalys turi biti atsparios korozijai. Darbai, susije su Sio
objekto jgyvendinimu, turi bati auk$Ciausios kokybés ir juos uzbaigus objektas t.y. naujai pakloti drenaZo tinklai
turi dirbti patikimai ir be sutrikimy.

Paklojus drenazinj vamzdyng like nepanaudoti gruntai, bus panaudoti planiruojant Zemés pavirsiy.

Vlykdant darbus, batina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy nuostatu.

Melioracijos sistemy rekonstrukcijos darbus gali atlikti tik ZUM atestuoti specialistai.

Rengiant TDP Zemés sklypu savininkai ar naudotojai apie, ju nuosavybes teise,

priklausanciuose sklypuose numatytus darbus, buvo informuoti registruotais laiSkais, pagal

deklaruotq gyvenamajq vietq. Atsizvelgiant i tai, kad vykdant projekte numatytus melioracijos

statybos darbus atskiruose Zemés sklypuose gali biiti vvkdoma Zemés ukio veikla, biitina papildomai

informuoti Zemés sklypu savininkus ir suderinti statybos darbu pradzia bei pabaiga.

4. APLINKOS APSAUGA
Teritorija, kurioje bus vykdomi darbai, nepatenka | saugomas teritorijas ar apsaugos zonas ir pan. Istoriniu,
rekreaciniu bei kultriniu poZidriu svarbiy objekty néra.
Gyviny susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, Ziemojimo viety ir migracijos keliy apsaugos ir atkdrimo

priemoneés neplanuojamos.
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Atliekant pagrindinius Zemés darbus, numatyta nukasti derlingajj dirvozemio sluoksnj, jj laikinai saugoti ir
baigus darbus paskleisti paZeistose vietose.

Atlikus drenazo statiniy pertvarkymo darbus, gruntinio vandens rezimas nebus paZeistas.

Paklotoje drenazo sistemoje atlieky nesusidarys. Susidariusios atliekos, bus iSveztos | savartyna.

Planuojama Tkiné veikla neigiamos itakos derlingam dirvozemio sluoksniui neturés.

Rekonstruojami inzineriniai tinklai poZeminiai, Zeménaudos struktdra nesikeis.

Paklojus naujg drenaZzo sistema, gaisry kilimo tikimybé nepadidés.

Statybos metu i$ naudojamy transporto jrenginiy ir mechanizmy teralai gali i$silieti j aplinka. Si avarija gali
bati likviduojama nukasant uzterSta gruntg ir iSveZant jj utilizuoti.

Ekstremaliy situacijy, avarijy, eksploatuojant drenazo sistema nebus.

PASTABOS:

1. Melioracijos sistemy rekonstravimo ir techninés prieZidros darbus privalo atlikti Zemés tkio ministerijos
atestuotos jmonés tokiems darbams.

2. Melioracijos statiniy rekonstravimo darbus rekomenduojama vykdyti kartu su inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy (keliy tiesimo ir t.t.) statybos darbais.

3. [vykdzius melioracijos darbus pateikti Kalvarijos savivaldybés administracijos Zemés dkio ir melioracijos
skyriui paslépty darby aktus, medZziagy sertifikatus ir jvykdyty darby iSpildomajg nuotrauka.

4. Prie$ priduodant objekta eksploatacijon, gauti i§ Kalvarijos savivaldybés administracijos Zemés dkio ir

melioracijos skyriaus pazyma apie atliktus melioracijos darbus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Viykdant statybos darbus vadovautis normatyviniais dokumentais:

1. MTR 2.02.01:2006 ,Melioracijos techninis reglamentas*
2. STR1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra”
3. ST 1073435.04.2000 “Projektavimo ir montavimo taisyklés”

Darbus vykdyti vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medzZiagomis.

Visos medZiagos turi atitikti juy kokybés reikalavimy kodeksa, nurodytg dokumentacijoje. Visos medziagos,
ju ipakavimai ir pristatymo dokumentai turi turéti nuorodas, kuriomis remiantis gali blti nustatyti jy kokybés
rodikliai.

AtveZtos | objekta medziagos turi biti tuoj pat apZitrimos ir jei yra defekty, neatitinkan¢iy uzsakymui,
pareiSkiamos pretenzijos rastu tiekéjams.

Visa jranga: masinos, ekskavatoriai, papildomi jrengimai turi bati atitinkami ir privalo tenkinti medZiagy
naudojimo procesa, bei darbo saugos keliamus reikalavimus.

Visi darbai turi bti atlikti pilnai, 0 garantinio laikotarpio metu pastebéti defektai — istaisyti.

Melioracijos statiniy statyba vykdoma remiantis 2004 m. Vasario 5 d. ,,Melioracijos jstatymo pakeitimo
jstatymo Nr. IX-2009” nuostatomis ir melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006.

Statybg pradéti pagal MTR 1.07.01:2006 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas” reikalavimus.
Rangoviné organizacija, vykdanti melioracijos statiniy statybos darbus, turi turéti atestatg ir apmokyta brigadg Siy
darby vykdymui. Rangovas privalo paskirti atestuotg statybos darby vadova.

Zemés darbus vykdyti ir vykdymo kontrole atlikti pagal STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio
statybos prieZitira” reikalavimus. Vykdant Zemés darbus, pirmiausiai nustumti esamg augalinio grunto sluoksnj, ji

sandéliuoti ir pabaigus darbus paskleisti ant pazeisto ploto. |rengiant pagrindus, turi bati surasyti paslépty darby

aktai.
Darby eigoje statybos vietoje batina laikytis ,,Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje (DT5-00) reikalavimu.
0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. % Statinio projekto pavadinimas .
patv. T VIETINES REIKSMES KELIO AKMENYNAI - PAGRAUZIAI NR. KV0202
dok. Nr. P T RUOZO PAGRAUZIY K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS R. SAV.
¥ KAPITALINIO REMONTO APRASAS
“| U R B A N I_ | N E Statinio numeris ir pavadinimas
Liepkalio g. 86, LT-02120 Vinis: 02 Melioracijos statiniy sutvarkymo projektas
Tel. Nr.: 8 699 19380;
[monés kodas: 300149157
25326 | SPV V. Aleksandrovas Dokumento pavadinimas Laida
S-442- o R - .
pant | MPRY A. Ejaltmlskls Technnés specifikacijos 0
P D. Sliauteré
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo
LT KALVARIJOS SAVI_VALDYBE / KALVARIJOS 1 12
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-TS




Statinio statybos vykdymo priezitira vykdyti pagal LR Zemés dkio ministerijos 1994.12.05 jsakymu Nr.
592 patvirtintus ,,Melioracijos tikrinimo darby taisyklés”, ,,Melioracijos darby techninés priezitros nuostatai” bei

MND-7 ,,Melioracijos ir vietiniy keliy tiesimo kokybé” reikalavimus ir ,,Melioracijos darbuose naudojamy medZiagy

ir gaminiy kokybés tikrinimo tvarka”.

Statin pripazinti tinkamu naudoti pagal MTR 1.11.01:2006 ,,Melioracijos statiniy_pripazinimo tinkamais

naudoti tvarka” nurodymus.

Vamzdynai klojami pagal ST 1073435, 04:2000 ,Plastikiniy vamzdyny sistemos. Projektavimo ir

montavimo taisyklés”.

Grioviy ir drenazo statiniy darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19

,,Melioracijos statiniai MS-98 | tomas Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai 1998 m.”

Rangoviné organizacija, vykdanti melioracijos statiniy statybos darbus, turi turéti atestatg ir apmokytg

brigada Siy darby vykdymui.

Visi vamzdziai, jy fasoninés dalys ir kita technologiné jranga turi bti sertifikuoti Lietuvoje. Visa iSvardinta

jranga turi bti nauja ir geros kokybés. Vamzdziy fasoninés dalys turi bati atsparios korozijai. Darbai, susije su $io

objekto jgyvendinimu, turi bati aukSCiausios kokybés ir juos uzbaigus objektas t.y. naujai pakloti drenaZo tinklai

turi dirbti patikimai ir be sutrikimy.

1. lentelé. Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalds geometriniai
parametrai ir esminiai techniniai rodikliai

Eil. | Gaminio ar medzZiagos bendrinis
Nr. | pavadinimas

Geometriniai ir masés rodikliai

Esminiai techniniai reikalavimai

Vamzdziai

1. PP SN8 vamzdis

110/98 mm

Ziedinis standumas >8 Mpa

2. PVC SN8 vamzdis

160x4.7 mm

Ziedinis standumas >8 Mpa

3 Plast. gofruoti perforuoti vamzdziai

113/128 perforacija 224 cm*m

Ziedinis standumas >4 Mpa

4. | Pozeminis drenazo $ulinys PDS

Skersmuo 600 mm,
aukstis 800mm, dangcio jlinkis
<20 mm

Standumo apkrova =4 KN/m?2

5. PavirSinio vandens nuleistuvas
F-5

Filtro Ziedy FZ-5 betono stiprio gniuzdant klasé, C35/45
Filtro dankgiy FD-9ir FTD-9 bei tvirtinimo plok3¢iy TP-1 betono stipriu

griunzdant klasé, C20/25
Gaminiy atstaprumas SalGiui F150

Gaminiy betono vandens nepralaidumas W6

Bendrosios statybinés medziagos

1. Gamtinis smélis (frakcinis) 0-4 mm UZterStumas (<0,063 mm) 1,9 %. Filtracija
23,7 mlp
2. Karijerinis Zvyras (frakcinis) 0-32 mm UzterStumas (<0,063 mm) 1,9 %. Filtracija

32,7 mlp

3. Neaustiné filtraciné medziaga,
naudojama apvynioti perforuotus
drenazo vamzdzius

Masé =170 g/m? storis 20,7 mm

PraleidZia grunto daleles 20,09 mm.
Laidumas vandeniui 290m/d. Tempimo
stipris = 1 kN/m iSilgine kryptimi ir 20,6
kN/m skersine kryptimi

4, Daugiame€iy zoliy misinys

Séklos turi bati su Valstybinés sékly ir
gridy tarnybos iSduotais sertifikatais
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2. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR [RENGIMAI
2.1. Medziagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi bati geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios
priezidros ir turi bati gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iS kokybisky medZiagu,
gaminiy ir {renginiy, kurie prie$ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laikg reikalingg bandymams.

2.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagu, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik gavus
rastiSka statybos techninés priezidros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
techninés priezidros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo, (rengimy
pasirinkimo metu turi bati kruop$€iai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

2.3. Medziagy jpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi bati supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius standartus,
taikomus eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZiagas ir jrengimus taip, kad iSvengty jy
biklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | PVC vamzdZius ir PVC armatdra, siekiant
apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperattros. Turi bati laikomasi gamintojy nurodymu.
Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumaZzinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laikg, planuodamas
tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i gamintojy informacijg apie jrangos
sandéliavimo ir aptarnavimo badus, ir Siy reikalavimy, laikytis. Visos iSlaidos, susijusios su medZiagy ir jrangos
sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos.

2.4. Laikinasis sandéliavimas
Pagrindiné taisyklé vamzdziy sandéliavimui: vamzdziai turi blti saugomi originaliame gamykliniame

ipakavime. Pavieniy vamzdZiy sandéliavimas:

v Vamzdziai sukraunami | krlivas ant ne siauresniy, kaip 10 c¢m, ir ne plonesniu, kaip 2.5, cm padékly;

v" Rekomenduojamas sandéliuojamy pavieniy vamzdziy krivos aukstis 1.5 m;

v’ Kraunant vamzdzius, jy movos turi bati nukreiptos | prieSingas puses, o sluoksnius reikia atskirti mediniais
tarpikliais;

v' Vertikaliomis atramomis i $ony kriva apsaugoma nuo atsitiktinio vamzdZiy nuslydimo.

v Jeigu sandéliuojami vamzdziai per 12 ménesiy nebus sumontuoti, juos reikia apdengti nepermatoma
plévele i§ PVC ar PE arba uzdengti stogu, siekiant apsaugoti nuo ultravioletiniy spinduliy poveikio. Uzdengti
reikia taip, kad laisvai cirkuliuoty oras.

Galimas vamzdZiy spalvos pasikeitimas dél saulés spinduliy poveikio nereiskia jy atsparumo sumazéjimo.
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Atskirus vamzdzius iSkrauti arba pernesti galima rankomis arba keltuvu ar krautuvu, o supakuotus vamzdzius
krauti | kravas galima:

v keltuvu;

v kranu;

ISkraunant vamzdZzius reikia naudoti ne metalinius lynus, o juostas arba traversg su dviguba pakaba i§
mink$to lyno, pvz. medvilnés - kanapiy. Juostos arba traversa tvirtinamos medinio skersinio pavirSiuje. Atskiry
vamzdziy nuleidimas | tran$éja;

v iki 315 mm (imtinai) skersmens vamzdZius gali tiesti vienas ar keli darbuotojai rankiniu badu.
v 400 mm ir didesni vamzdziai: darbus galima atlikti su kranu, tam tikslui panaudojant juostas arba
traversg su dviguba pakaba i§ minksto lyno.

Rangovas turi pasirlipinti vamzdziy, medziagy, ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir taisyti
visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant darbus.

Jei Rangovui yra bdtina pasinaudoti Zeme uZ statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams Rangovas kreipiasi | savivaldybe ar kitas staigas ir
savininkus/nuomininkus. Prie$ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UZsakovo sutikimg, tada jis
patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi bati aiSkiai nurodyta, kad ji sudaroma su Rangovu, 0
ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.

2.5. Atsakomybé uzsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali bdti pareikalauta
gerokai anksCiau prie§ darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir
delsimu uzsakyti pakankamai i$ anksto, padengia Rangovas.

2.6. ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyringjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenazo ir kity
statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziaréti naujus statinius bei jrenginius. ISpildymo
bréZiniuose turi bati nurodyti skersmenys, medZiagos ir esamy vamzdZiy gylis. Rangovas turi pateikti
iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacijg Uzsakovui.

3. STATYBINES KONSTRUKCIJOS
3.1. Bendrieji statybos darby vykdymo nuostatai
3.1.1. Bendryjy statybos darby risys
Statant naujus statinius, batina atlikti Siuos bendruosius statybos darbus:
e  paruoSiamuosius darbus: aikstelés valymas;
e  Zemés darbus: statiniai i$ grunto, inzineriniy tinkly statyba;
e  projekte numatyty monolitinio gelzbetonio konstrukcijy jrengima.

3.1.2. Statybos normatyviniy dokumenty reikalavimai
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Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezidra:
o MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés prieZiaros taisyklés
e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas
e STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priezidra”
3.1.3. Standarty reikalavimai
Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai:
e Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.
Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:
e statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;
e  bandymai (pvz. betono, skiediniy);
e statybos darbai.
Taikomy standarty ziniaraSCiai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos | Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.
3.1.4. Kiti reikalavimai
Turi bti taikomos specialiy statybos medziagy bei gaminiy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) bldu, gamintojo techninés jrengimo instrukcijos (pvz.
hidroizoliaciniy dangy jrengimo instrukcija, fasady sistemy jrengimo instrukcija ir pan.).
3.1.5. Reikalavimy prioritety tvarka
Si specifikacija yra virsesné nei pagal ja paruodti projekto dokumentai. Jei tarp paruosto projekto
dokumenty ir specifikacijos iSkyla kokiy nors skirtumuy, svarbesne laikoma specifikacija. Tagiau Rangovas turi
atkreipti Uzsakovo démesj  visus didesnius neatitikimus prieS spresdamas apie konkrecig interpretacijg. Jei kokiy
pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesne laikoma specifikacija.
Taciau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie konkrecCig,
interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.
3.2. Medziagos ir gaminiai
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji. Visos
medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi bati nurodyta:
o sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;
e gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;
e statybos produkto apraSymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);
e techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;
e sertifikato numeris;

o sertifikato galiojimo salygos ir terminai;
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e asmens, jgalioto pasiradyti sertifikatg, vardas, pavardé ir uzimamos pareigos.

Produkty tinkamumas naudoti gali bati patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijimg arba atitikties
deklaracijq tik auk$¢iau nurodyty normatyviniy statybos techniniy dokumenty numatytais atvejais. Uzsakovas turi
teise atmesti medZiagg be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu
atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja
UZzsakovas.

3.2.1. Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

3.2.2. Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy, ir medziagy, pristatymas turi bdti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aik$teléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

3.2.3. Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizdg, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

3.2.4. Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty juy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanéiy nuorody. Statybos
aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
vedinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga baty prieinama ir lengvai patikrinama. MedZiagos ir prekés,
pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati pakeistos naujomis Rangovo saskaita.

3.2.5. Atsakomybeé
UZ medziagy, ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
3.2.6. Statybos jranga ir statybos metodai
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.
3.2.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas
Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg,
darbo jéga.
3.2.8. Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi blti saugomos nuo apgadinimy_ tolimesniy darby metu. Turi bati
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dziavimo.

4. ZEMES DARBAI (DRENAZO |RENGIMAS)
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4.1. Paruosiamieji darbai
Buldozeriu ilyginti sankasos pavirSiy ekskavatoriaus judéjimo zonoje, atlikti Suliniy vamzdyno aSies ir
tran8éjos riby nuzyméjima, sukalant kuoliukus kas 10-15m. Atkasti esamas komunikacijas (dalyvaujant atstovui) ir
sustatyti signalinius Zenklus. Esant auk§tam gruntiniam vandeniui jrengti griovelius, nuvedimo latakus iki esamy
grioviy. Nivelyro ar kity prietaisy pagalba pastatyti kuoliukus vamzdziy nuolydziy nuzyméjimui.
4.2. Dirvozemio pasalinimas
Dirvozemis turi bati paSalintas nuo visy Zzemés sankasos jrengimui skirty ploty nuo sandéliavimo viety,
technologiniy keliy ir kt. Jis turi bati paSalintas tik darby kiekiy sarasuose nurodytais kiekiais. Dirvozemis turi bti
imamas ir pilamas atskirai, nesumaiSant jo su kitais gruntais atsizvelgiant j Zemés darby eiliSkuma, bei grunty
jautruma meteorologinéms salygoms. Jeigu Vvél jis bus naudojamas apZeldinimui, $laity sutvirtinimui ir dirvos
rekultivacijai, tuomet reikia laikytis Siy nurodymy;
- DirvoZemis neturi bati uZterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptvanciomis augaly liekanomis.
- Jeigu dirvoZzemis bus naudojamas véliau, jis turi bati sukrautas Salia jrengiamos aikStelés (atskirai nuo
kity grunty) ir pagal galimybes sandéliuojamas kravose.
- Perjjnegalima vaZinéti arba kitokiu bldu tankinti.
- Jeigu augalinis gruntas sandéliuojamas ilgiau nei vienerius metus, jo pavirSiuje nereikia leisti susidaryti
velénai.
DirvoZemiui taip pat priskiriama greitai pavanti augaliné danga, pvz. veléna.
4.3 Transéjos kasimas
Tiesiant plastikinius vamzdzius naudojamos siauros tran$éjos su vertikaliomis sienelémis, kurios i§ vidaus
sutvirtintos lentomis ar specialiais konstrukciniais elementais, siauros trandéjos su Slaitinémis sienelémis be
sutvirtinimo. Taip pat yra naudojamos kombinuotos transéjos: transéjos apsaugos zonoje siauros, o auksciau -
pladios, Slaitinémis sienelémis. Trandéjy rasis, jy plotis ir sieneliy apsauga priklauso nuo transejos lokalizacijos,
hidrogeologiniy salygy bei jos gylio. Visi Sie duomenys yra nurodomi techninéje dokumentacijoje. Tran$éjy, skirty
poZeminiams vamzdynams, Suliniams gyliai nurodyti bréziniuose. Tran$éjos plotis tame gylyje, kur klojami
vamzdZiai, turi bati lygus iSoriniam vamzdZio diametru plius 0,6m. Prie$ pradedant kasti tran8éjg, Rangovas turi
labai tiksliai paZzyméti tran$éjos trasg ir patikrinti natlraly zemés pavirSiaus lygj. Tran3éjy kasima galima pradéti
tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveztos objekta. jvertinant salygas, kuriomis véliau vykdomas
vamzdziy apibérimas, tran$éjos sienelés vamzdziy apsaugos zonoje turi blti sutvirtinamos 10-15 cm ploCio
lentomis. Lentas, sutvirtinanias trandéjos sieneles, reikia iSiminéti palaipsniui, uzberiant vamzdj ir sutankinant
uzbérimo sluoksnj. Mechanizuotai tran$éja kasama iki projektinés altitudés, neiSkasus +10cm. Iki projektinés
altitudés kasimas atliekamas rankiniu bidu, iSsaugant natlraly pagrindg po vamzdZiais. Jeigu reikalinga,

pastatoma jranga vandens atsiurbimui i$ tran$éjy. Gruntas, iSkastas i$ tran$éju, ver¢iamas ant tran$éjos $laito ne
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< 0.5m atstumu nuo Slaito briaunos. Prie$ leidZiant dirbti darbininkams tran$éjoje, gilesnéje negu1,30m, turi bati

patikslintas $laity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

v

Kasant gruntg, profiliuojant trandéjos dugna ir tiesiant vamzdzius, reikia laikytis Siy rekomendaciju;
Tran$éjq reikia pradéti kasti zemiausioje vietoje, norint uZtikrinti gravitacinj vandens nutekéjima i$ tranéjos
jos dugnu.

Kasant rankomis, tran$éjos dugnas turi bati 5 cm auk$Ciau, nei nurodyta projekte, o esant drégnam gruntui
- apie 20 cm auk&ciau.

Kasant mechaniniu badu, nepriklausomai nuo grunto rasies, reikia palikti grunto sluoksnj, esantj 20 cm
auksciau projekte nurodyto tran$éjos dugno. NeiSkastg grunto sluoksnj reikia pa$alinti i$ tran$éjos dugno
rankiniu badu.

IS tran3éjos dugno reikia paSalinti akmenis ir grumstus, dugng iSlyginti, o po to, remiantis technine
dokumentacija, suformuoti pagrinda.

Sujudintg gruntg reikia iSimti i$ tran$éjos dugno, pakeiciant ji maZiausiai 20 cm storio sutankinto smélio

sluoksniu. Taip pat reikia elgtis, jeigu buvo ikasta per gili tran3éja.

Pagrinda kartu su iSlyginimo sluoksniu reikia profiliucti tiesiant eilines vamzdzio atkarpas.

Tiesiamas vamzdis turi visu savo ilgiu ir maZiausiai 1/4 savo skersmens remtis | pagrinda, tai yra reikia
labai kruop$¢iai sutankinti grunta.

Siekiant sudaryti norimg vamzdziy nuolydj draudziama kisti po vamzdziais gabalélius medzio, akmenis ar
plytas.

Tiesiant vamzdynus bdtina naudoti tik vamzdZius ir fasonines dalis su nepaZeistu pavirSiumi (be
ispaudimuy, itrakimy, jprézimy.).

4.4. Transéjos uzpylimas ir grunto sutankinimas

Drenazo vamzdZiai turi bati klojami ant iSlyginto ir gerai supurento sluoksnio taip, kad klojamasis vamzdis

atsiremty lygiai. Labai svarbu gerai kojomis sutankinti ir suminti vamzdzio aplinkinj uzpilda, nes ir jis bus vamzdzio

atrama. Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanciai vir§ vamzdyno

(kelias, grindinys ar pan.). Jei vamzdyng veiks transporto apkrova, iSskyrus atvejus, kai imamasi specialiy

priemoniy. Grunto sluoksnis turi bdti ne mazesnis kaip 0.6m. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés,

pagrindas patikrinamas ar néra silpny, grunty, iSmusty viety. Tokie gruntai turi bati paSalinti iki statybos techninés

priezitiros nurodyto gylio ir paruoSus pagrinda turi bati suraSytas dengty darby aktas. TranSéja uzkasama tuoj pat

po darby priémimo atskiroje vamzdyno atkarpoje.

Tran$éja turi biti uzkasama dviem etapais:

v’ | etapas: vamzdZio uzkasimas vamzdzio apsaugos zonoje, tai yra vamzdzio apibérimas iki 1/2
vamzdZio skersmens , 0 po to uzpylimas iki 30 cm vir§ vamzdZio;

v' |l etapas: tran$éjos uzkasimas vir§ vamzdzio apsauginés zonos, tai yra vamzdyno uzpylimas.
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Vlykdant vamzdyno apibérima, paSalinant virSutinj grunto sluoksnj, profiliuojant tran$éjq bei tiesiant
vamzdzius reikia laikytis Siy reikalavimuy;

1. VamzdZius reikia apiberti biriu gruntu (paprastai durpémis, sméliu ar Zvyru), kurio grumsteliy, esanciy
betarpiSkame kontakte su vamzdziu, dydis negali bati didesnis negu 10% nominalaus vamzdZio skersmens ir
niekada negali bati didesnis negu 60 mm (net didelio skersmens vamzdziams).

2. Apibérimui naudojamas gruntas negali biti suales, jame negali bati astriy akmeny ar kitokiy medziagy
nuolauzy.

3. Norint uZtikrinti visikg vamzdyno stabiluma, reikia pasirdpinti tuo, kad apibérimui naudojamas gruntas
uzpildyty visg ertme po vamzdziu. Sluoksniui po vamzdZiu sutankinti galima panaudoti medinius pliktuvus ar
mechanines priemones.

4. Apibérimas vykdomas sluoksniais, vienu metu iS abiejy vamzdzio pusiy, kiekvienas sluoksnis
sutankinamas. Sluoksniy storis negali bati didesnis nei 1/3 vamzdzio skersmens arba neturi bati didesnis
nei 30 cm.

5. Uzberiant kiekvieng sluoksnj reikia nuimti lentas, sutvirtinanCias tran3éjos sieneles. Reikia atkreipti
démesij | tai, kad iSémus lentg, batina sutankinti gruntg | atsiradusig laisvg erdve

6. Sandarinimui skirty sieneliy, panaudoty atsizvelgiant | grunto salygas ir auksta gruntinio vandens lygj,
iSimti nereikia.

7. Apibérimg reikia testi, kol bus pasiektas vamzdzio apsauginés zonos virSutinis lygis, tai yra tol, kol
sutankintas sluoksnis vir§ vamzdzio sieks 30 cm.

8. Viykdant apibérimg draudZiama pilti Zemes ant vamzdzio tiesiai i$ savivarcio.

UZpilant transéja reikia laikytis Siy reikalavimy:

1. Tran$éja gali bati uZpilama tik patikrinus apibérimo sluoksnio sutankinima.

2. Vamzdyno uzpylimui skirtos medZiagos ir darby atlikimo budai turi bti parinkti taip, kad baty jvykdyti visi
duotos vietovés rekonstrukcijai keliami reikalavimai (pvz. atstatant kelius, Saligatvius, Zalius plotus).

3. Tran$éjg uZpilti galima natlraliu gruntu, jei tai atitinka techninéje dokumentacijoje nurodytus
reikalavimus. UZpylimui negalima naudoti grunto, kuriame yra dideliy akmenu, ir rieduliy.

4. Uzpilant tran$éjq palaipsniui iSimamos sieneles sutvirtinancios lentos. Jos turi bati iSimamos ypac
atsargiai, kad nesugriity tran3éjos sienelés.

5. Grunto sutankinimo bddai ir reikalavimai sutankinimo laipsniui gali bti pateikti techninéje
dokumentacijoje.

6. Sutankinant gruntg reikia laikytis Siy taisykliy:

6.1. Sutankinant rankiniu badu ar sutrypiant, maksimalus apibérimo sluoksniy storis negali biti didesnis

nei 10-15 cm.

6.2. Rekomenduojama vartoti tokius jrenginius, kurie dirba vienu metu abiejose vamzdzio pusése.
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6.3 Reikia prisiminti, kad gruntas ypatingai kruop$¢iai turi bati sutankintas po vamzdynu. Tai atliekama
panaudojant medinius pliktuvus. Naudoti metalinius pliktuvus galima ne arciau kaip per 10 cm nuo vamzdZio.

6.4 Pirmieji sluoksniai iki vamzdzio aSies turi bati sutankinami labai atsargiai, kad vamzdis

neiSsikelty. Kai apibérimo sluoksnis pasiekia 1/2 vamzdZio aukscio, sluoksniai tankinami nuo tran3éjos
sienelés vamzdZio kryptimi.

6.5 MechaniSkai tankinti grunta vir§ vamzdZio galima tik tada, kai vir§ vamzdZio yra uzbertas apsauginis
sluoksnis.

4.5. Pozeminiy kontroliniy Suliniy pastatymas

Drenazo Suliniai PDS, SP-3, SP-4, SA-3, SA-4 statomi sudétingesniuose rinktuvy mazguose, kur susikerta
2 ir daugiau rinktuvy, posukiuose, seno rinktuvo sujungime su nauju ir kt. Skylés Sulinyje vamzdZiams jjungti
iSgreziamos vietoje. Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 cm. Storio sluoksnyje vir§ Sulinio tankinamas
rankiniu bdu. Tankinimo sluoksnis ne storesnis kaip 30 cm. Minimalus grunto sluoksnio storis vir$ polietileninio
Sulinio - 0.7 m., vir§ g/b Sulinio - 0.5 m, maksimalus - 5.0 m. Dangcio Ziedas, uzmaunant ant Sulinio, fiksuojasi
specialiuose is&imose. Sujungimo sidlés sandarinamos ritinine filtracine medziaga ir makrofleksu. Suliniy elementai
tarpusavyje jungiami su smelbetoniu.

4.6. Vandens nuleistuvy PN-42 pastatymas

Vandens nuleistuvo Sulinio apatinéje dalyje turi bati ne mazesnio kaip 10 cm. gylio vidinis sésdintuvas.
[rengus nuleistuvg gruntas uzpilamas rankiniu bddu, tankinant sluoksniais iki 30 cm. storio. PavirSius
suformuojamas vandens privedimui Slaitus sutvirtinant organiniu kilimu. Prie nuleistuvo pastatomi melioraciniai PE
stulpeliai. PavirSinio vandens nuleistuvas statomas pagal tipiniy sprendiniy katalogo reikalavimus.

4.7. Vamzdyny montavimas

Vamzdzius i§ PVC rekomenduojama montuoti, kai oro temperatira yra nuo +5°C iki +60°C, o vamzdzius i§
PP arba PE rekomenduojama montuoti, kai oro temperatira yra nuo -20°C iki +70°C.

Kiekviena sandarinimo tarpiné i gumos turi bti tepama specialia montavimo pasta pries$ jg naudojant
atskiry vamzdyno detaly sujungimui.

Prie§ pradedant montavima | tran$éjg nuleidZiami ir patiesiami vamzdziai. Montuoti reikia laikantis projekte
numatyto nuolydzio tarp atskiry mazgy. Montuojama nuo Zemesnio tasko link aukstesnio. Laisvieji vamzdZiy galai
ikiSami | movas iki ant vamzdZio esancios Zymés, paliekant vietos linijiniam plétimuisi kompensuoti. Kiekvieng
kartg vamzdis, | kurio mova bus jkiSamas kito vamzdzio laisvasis galas, prie$ kitg sujungima turi bati stabilizuotas
ji apiberiant nurodytu bidu.

4.8. Plastmasiniai gofruoti drenazo vamzdziai

Drenazo rinktuvams naudojami gofruoti perforuoti polivinilchlorido (PVC) 80-180 mm vidaus skersmens

drenazo vamzdZiai su geotekstilés filtru turi atitikti Siuos reikalavimus:

- vamzdZiy skyluciy plotas ( >24-41) cm2/m, priklausomai nuo vidaus skersmens;
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- Ziedinis standumas 24 kPa.
Neaustinés filtracinés medZiagos drenaZzo vamzdziams apvynioti:

- storis 20,7 mm;

- masé 17017 g/m2;

- praleidZia grunto daleles <0,09 mm,

- laidumas vandeniui 290 mm/d,

- tempimo stipris 21KN/m iSilgine kryptimi ir 20,6 KN/m skersine kryptimi.

Slaity tvirtinimo sintetiné medZiaga turi atitikti reikalavimus:
masé 600+30 g/m2 austinis tinklelis 30 g/m2;
tempimo stipris =2 KN/m iSilgine kryptimi ir 20,4 KN/m skersine kryptimi.
4.9. Baigiamieji darbai
1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo.
2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.
3. Darbai turi bti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).
4. Rangovas paruoSia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir garantinius
dokumentus.
5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi bati nurodyti apZidros metu, nurodant
broko vieta, jo tipg, veiklg, reikalingg trikumus istaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydi.
4.10. Garantinis laikotarpis
1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali bati trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.
3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, trikumai ir defektai turi bati iStaisyti.
4.11. Kelio darbai

Kelio darbai turi biti atliekami pagal keliy atstatymo Lietuvoje galiojancias taisykles ir leidimo nurodymus.

PASTABA. Atliekant statiniy statybos ir remonto darbus, vykdytojams pageidaujant, privalu leisti
naudoti didesnio skersmens ir didesnio stiprio vamzdzius negu numatyta projektuose, nustatyta tvarka
ivertinant produkto atitiktj, padaryti reikalingus projektinius pakeitimus nekeic¢iant projekto jvykdymo

kainos. Medziagy pakeitimai turi biti suderinti su projekto vadovu ir techninés prieziiros specialistu.
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DARBU SANAUDUY KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Nr. Darby ar iSlaidy pavadinimas Zymuo | Matovnt. | Kiekis
1 2 3 4 5
1. | Esamo drenaZo ieSkojimas TS-1 m?3 75
9 Laikino filtro jrengimas ir iSardymas vandens iSleidimui drenazo TS vt 9
remonto metu
[l gr. grunto kasimas rank. badu iki 2 m plocio ir iki 2 m gylio
3. - e , ) TS-1 m?3 10
nesutvirtintose tran$éjose ir iki 1.5 m gylio duobiy
Drenazo i§ PCV 113/128 mm skers. gorf./perf. poliet. vamzdziy
4. | jrengimas molio, priem., durp .grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki TS-1 m 43
2m gylio
Drenazo rinktuvy i§ PP SN8 110/98 mm skers. gorf./perf. poliet.
5. | vamzdziy jrengimas molio, priem., durp .grunte., kasant tr. vienak. TS-1 m 87
eksk. iki 2m gylio
6 Drenazo rinktuvy i§ PVC SN8 160x4.7 mm skers. poliet. vamzdziy m 56
" | jrengimas TS-1
7. | Drenazo rinktuvy iSkasy per kelius sutankinimas TS-1 m3 132
Drenazo i§ PCV 113/128 mm skersmens gofruoty - perforuoty
8. | vamzdziy su geotekstiles filtru pavirSiniy vandens nuleistuvy TS-1 m 7
pajungimui _
9 Pozeminiy kontroliniy drenazo $uliniy PDS (arba analogisky) | TS-1 - 4
" | frengimas mechanizuotai '
10. | Pavirinio vandens nuleistuvo F-5 jrengimas pakeléje TS-1 vnt. 1
11. | Esamo keramikinio d50 sausintuvo pajungimas TS-1 vnt. 8
19 Esamo keramikinio d125-150 rinktuvo pajungimas (po 2 m) { naujai | TS-1 wnt 2
" | suprojektuotus pozeminius drenazo Sulinius '
Pastabos: Vykdymo eigoje darby kiekiai gali bati tikslinami.
0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
patv. - — VIETINES REIKSMES KELIO AKMENYNAI - PAGRAUZIAI NR. KV0202
dok. N ‘“‘@Uﬂa Fraivter RUOZO PAGRAUZIY K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS R. SAV.
* KAPITALINIO REMONTO APRASAS
Statinio numeris ir pavadinimas
Il URBANLINE o N _
Liepkalhio g. 85, LT-02120 Vinius: 02 Melioracijos statiniy sutvarkymo projektas
Tel. Nr.: 8 699 19380;
[monés kodas: 300149157
25326 | SPV V. Aleksandrovas Dokumento pavadinimas Laida
S-442- o 5 &
prant | MPOV A. Baltmigkis DARBU SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 0
PI D. Sliauteré
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo
KALVARIJOS SAVIVALDYBE / KALVARIJOS .
LT SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-DSKZ !




ATLIKTY SUDERINIMU, PRITARIMY SARASAS

NI [monés, institucijos Pareigos, Pastabos
' pavadinimas Vardas Pavardé Data
Kalvarijos savivaldybés
1 ladministracijos Zemés kio Vyr. specialistas 2023-10-10
ir melioracijos skyrius R. Arbaciauskas
Norint vykdyti Zzemés kasimo darbus
ESO eksploatuojamy inzineriniy tinkly,
AB Eneraiios apsaugos zonose, batina gauti ESO
2 _PDLENCIGUoS R. Vasiukevicius 2023-09-08 | rastiSkg Kasimo sutikima.
skirstymo operatorius . o . -
Pildant paraiska privaloma pateikti
suderinty projektiniy sprendiniy,
uzklausos registracijos Nr. P42607
1. Prie$ darby pradzig RAIN rySio
kabelio trasai nustatyti ir pazyméti,
iSsikviesti [staigos atstovg ne véliau
3 V| ,Placiajuostis* V. Babachinas 2023-09-22 | nei prieS 7 k.d. tel. 8 5 2430881
2. Darbus kabelio apsaugos zonoje
vykdyti rankiniu bldu, dalyvaujant
istaigos atstovui.
Informaciniai laiSkai 2023-07-26 o el
4 o I8siysti registruoti laiSkai
sklypy savininkams
o Sklypo savininkg informuoti
5 | Sklypy5150/0002:0088 | Savininkas VINCAS | 2023-08-16 | papildomai apie darby pradzig ir
BAGDONAS pabaiga mob.tel +370 615 20323
0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekto pavadinimas
patv. - S VIETINES REIKSMES KELIO AKMENYNAI - PAGRAUZIAI NR. KV0202
dok. Nr. ’?@UAE e RUOZO PAGRAUZIY K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS R. SAV.
= KAPITALINIO REMONTO APRASAS
Statinio numeris ir pavadinimas
Il URBANLINE T _
Liepkalio g. 86, LT-02120 Vinis: 02 Melioracijos statiniy sutvarkymo projektas
Tel. Nr.: 8 699 19380;
[monés kodas: 300149157
25326 | SPV V. Aleksandrovas Dokumento pavadinimas Laida
S-442- - -
pant | MPRY A. Baltmigkis SUDERINUMUY LENTELE 0
Pl D. Sliauteré
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento Zymuo
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164-PmAMT

%
e JUAB "Projeksta”
-4

KAPITALINIO REMONTO APRASAS

Melioracijos statiniy sutvarkymo dalis

25326

SPV V. Aleksandrovas

Dokumento pavadinimas

S-442-Pm-MTA

SPDV |A. Baltmiskis

Tipinés montavimo schemos, brézZiniai

PI D. Sliauteré

Statytojas ir (arba) uzsakovas

KALVARIJOS SAVIVALDYBE /
KALVARIJOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Dokumento zymuo

UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-04




PAVIRSINIO VANDENS NULEISTUVAS F-5 PAKELEJE

VANDENS NULEISTUVO PLANAS
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VANDENS NULEISTUVO PJUVIS

Vietinis grunlas

g'b stulpelis
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g'b nuleistuvo Ziedas |

* _ nuleistuvo altitudé nurodyta isilginiame rinktuvo profilyje,

** _ rinktuvo skersmuo paskaiciuotas pagal pritekancio pavirsinio vandens j nuleistuva kiekj.

BREZINIO PAVADINIMAS IR SIFRAS
Tipinés montavimo schemos, bréziniai

UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-04
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2




Drenazo sausintuvy ir rinktuvy jrengimo vienakausiais
ekskavatoriais konstrukcijos
Plastikiniais gofruotais perforuotais vamzdziais

Schema r-1pz. Taikoma mineraliniuose gruntuose,

iSskyrus dulkinius ir gelezingus gruntus

1 - plastikiniai gofruoti perforuoti drenaZo vamzdziai, apvynioti filtracine medziaga;

2 - zvyras Kf = 3 m/d;
3 - grazinamas iskastas gruntas;
4 — iSlyginamasis zvyro sluoksnis 10 cm.

Medziagy kiekiai 100 m rinktuvy vamzdyno

Medziagos, Resurso kiekis

gaminiai D113 mm | D 145 mm

Plastikiniai gofruoti
perforuoti vamz-
dziai, apvynioti filtra-

cine medziaga 101,0mX | 101,0mX | 101,0mX | 101,0mX

Filtraciné medziaga 1.7m? 1,8 m? 2,0 m? 25m*

Zvyras 2146 m? | 2293 m? | 2425m° | 26,62 m

Drenazo vamzdziy
plastikinés atsakos,

peréjimai, trisakiai 14vnt. X [ 1,4vnt. X | 14vnt. X | 1,4vnt. X

D180 mm

101,0m X

28m

30,43 m

1,4 vint. X

X - plastikiniai vamzdziai, vamzdziy plastikinés jungiamosios detalés (plastiko rusis

ar PP - ir markeé) yra parenkama pagal projekta.
* _ didesnio skersmens rinktuvus projektuoti individualiai.

D 200 mm*

101,0m X

3,0 m?

316,56 M’

1.4 vnt, X

PE, PVC

BREZINIO PAVADINIMAS IR SIFRAS

Tipinés montavimo schemos, bréziniai

UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-04

LAPAS
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Drenazo rinktuvy jrengimo vienakausiais ekskavatoriais
konstrukcijos

PLASTIKINIAIS [MOVINIAIS NEPERFORUOTAIS VAMZDZIAIS
(100 mm ir didesnio vidaus skersmens)

Schema r-8p. Taikoma mineraliniuose gruntuose (isskyrus smélio,
priesmélio, gelezingus ir durpinius gruntus)

@ vamzdzio

300

1(315 arba 455)

915, kai vamzdzio & 315

1055, kai vamzdZio @ 455

| - plastikiniai rinktuvo vamzdziai;
2 — gragzinamas iskastas gruntas;
3 — zvyro islyginamasis sluoksnis.

Medziagy kiekiai 100 m rinktuvy vamzdyno

Medziagos,
gaminiai

Resurso kiekis

D 100 mm

D 200 mm

D 250 mm

D 300 mm

| tikiniai
i . .
/INial
zdziai**

107,5mX

107,5m X

103,5mX

103,5m X

107.5mX

107,5m X

107,5m X

Iciné
1ziaga

18 m?

24 m?

14 m?

18 m?

22 m?

25

27 i

3]

6,1 m?

6,1 m?

6,1 m?

6,1 m?

6,1 m’

6.1m

6,1 m?

* — didesnio skersmens rinktuvus projektuoti individualiai.

** — nominalus vidinis vamzdzio skersmuo.
X — plastikiniai vamzdziai, vamzdziy plastikinés jungiamosios detales (plastiko rusis - PE, PVC
ar PP — ir marké) yra parenkama pagal projekta.

BREZINIO PAVADINIMAS IR SIFRAS
Tipinés montavimo schemos, bréZiniai

UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-04

LAPAS
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Techniniy salygy statiniams melioruotoje
7eméje projektuoti isdavimo taisykliy
2 priedas

(Techniniy salyguy forma)

KALVARIJOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

;:-:‘;;; ...... g

u}% o 1r melior:
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‘t melioracijos |

; ""'894 ‘f S
e TN

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI
2023-06-16 Nr. 117

Kalvarija
(Dokumento sudarymo vieta)
.. Vietinés reikdmes kelio Akmenynai-Pagrauziai Nr. KV0202 ruozo Pagrauziy k.. Liubavo sen.,
Kalvarijos r. sav. kapitalinis remontas™

(statinio pavadinimas)
UAB ,,URBAN LINE*

REIKALAVIMAL
I 1
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

2. Pertvarkyti: projektuojamo kelio susikirtimuose su drenazo rinktuvais, rinktuvy moliniai
vamzdeliai kei¢iami plastikiniais auksto atsparumo gniuzdymui vamzdziais. Kei¢iama po keliu ir po
10 metry horizontaliu atstumu Zeméje nuo kelio kelkras¢io. Plastikinis vamzdis su keramikiniu
jungiamas kontroliniu duliniu. Esami pavirinio vandens nuleistuvai kei¢iami naujais PVN. Visi ¢ia
paminéti ir nepaminéti melioracijos statiniai atstatomi, perkeliami | kita vieta arba Kkitaip
pertvarkomi atsiZvelgiant | konkretaus projektuojamo Statinio tipa. konstrukeija. jo jrengimo bei
statybos eksploatavimo sglygas. situacijg statybvietéje ir kitus veiksnius. Turi biti vadovaujamasi
galiojanciais melioracijos techniniy reglamenty reikalavimais. Melioracijos projektas: .,Liubavo Nr.
9 1983 m. (drenazo sistemos Nr. 43, Nr. 48)

T O T SO —
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)



4. Kiti: zemés sklype esantys drenazo sausintuvai nuosavybés teise priklauso sklypo
savininkui, klausima dél sausintuvy perklojimo (pertvarkymo) projektuotojai derina su Zemés
sklypo savininkais

Projektinius sprendinius derinti su Zemés ikio ir melioracijos skyriaus vyr. specialistu
melioracijai. Parengti ir pateikti atlikty darby skaitmening i3pildymo nuotrauka (konstrukcija,
skersmuo, paklojimo gyliai, koordinatés)

(Vardas ir pavarde)
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W LIETUVOS PASTAS
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RE327452665LT Siunta jteikta gavéjui.

Detali siuntos kelionés informacija

Data

2023-07-26

2023-07-28

2023-07-28

2023-07-28

2023-07-28

Jvykis

Siunta priimta

Siunta skirstymo centre

Siunta gavéjo paste

Siunta perduota pristatymui

Siunta jteikta gavéjui

RE327452634LT Siunta jteikta gavejui.

Detali siuntos kelionés informacija

Data

2023-07-26

2023-07-28

2023-07-28

2023-07-28

2023-07-28

Ivykis

Siunta priimta

Siunta skirstymo centre

Siunta perduota pristatymui

Siuntos jteikti nepavyko

Siunta jteikta gavejui

RE327452603LT Siunta jteikta gavéjui.

Detali siuntos kelionés informacija

Data

2023-07-26

2023-07-28

2023-07-28

2023-07-28

2023-07-28

Jvykis

Siunta priimta

Siunta skirstymo centre

Siunta gavéjo paste

Siunta perduota pristatymui

Siunta jteikta gavéjui

Detali informacija [~

Vieta

Vilniaus 4-asis pastas, Saltoniskiy g. 9, Vilnius

Kaunas

Kalvarijos pastas, Laisvés g. 1, Kalvarija

Kalvarijos padtas, Laisvés g. 1, Kalvarija

Kalvarijos pastas, Laisvés g. 1, Kalvarija

Detal informacija [~ |

Vieta

Vilniaus 4-asis pastas, Saltoniskiy g. 9, Vilnius

Kaunas

Marijampolés siunty centras, Gélyno g. 12, Aleksandravas

Marijampolés siunty centras, Gélyno g. 12, Aleksandravas

Marijampolés siunty centras, Gélyno g. 12, Aleksandravas

Detali informacija [~

Vieta

Vilniaus 4-asis pastas, Saltoniskiy g. 9, Vilnius

Kaunas

Kalvarijos pastas, Laisvés g. 1, Kalvarija

Kalvarijos pastas, Laisvés g. 1, Kalvarija

Kalvarijos pastas, Laisvés g. 1, Kalvarija




RE327452625LT Siunta jteikta gavéjui.

Detali siuntos kelionés informacija

Data Ivykis

2023-07-26 Siunta priimta

2023-07-28 Siunta skirstymo centre
2023-07-28 Siunta gavéjo paste
2023-07-28 Siunta perduota pristatymui
2023-07-28 Siunta jteikta gavéjui

RE327452617LT Siunta jteikta gavejui.

Detali siuntos kelionés informacija

Data Jwykis
2023-07-26 Siunta priimta
2023-07-28 Siunta skirstymo centre

2023-07-28 Siunta perduota pristatymui

2023-07-28 Siunta jteikta gavéjui

Detali informacija U

Vieta

Vilniaus 4-asis pastas, Saltoniskiy g. 9, Vilnius

Kaunas

Kalvarijos pastas, Laisvés g. 1, Kalvarija

Kalvarijos pastas, Laisvés g. 1, Kalvarija

Kalvarijos pastas, Laisvés g. 1, Kalvarija

Detali informacija | ~ |

Vieta

Vilniaus 4-asis pastas, Saltonigkiy g. 9, Vilnius

Kaunas

Marijampolés siunty centras, Gélyne g. 12, Aleksandravas

Marijampolés siunty centras, Gélyno g. 12, Aleksandravas




rajektravimo ir statybos doarboai

¥ L aUAB "Prajeksta”
==

Kodas 302100536 Gervébalés g. 6, LT - 02210 Vilniaus m. sav., Tel. +37061659462
el. p. projeksta@gmail.com

VINCAS BAGDONAS
Kalvarijos sav., Liubavo sen., Pagrauziy k., Téviskés g. 4,

PRANESIMAS
DEL MELIORACIJOS STATINIU ATSTATYMO PROJEKTO
2023 m. liepos mén.26 d.

Informuojame, kad yra parengtas melioracijos sistemuy pertvarkymo projektas:
“Vietinés reikSmés kelio Akmenynai - Pagrauziai Nr. KV0202 ruoZzo Pagrauziy k., Liubavo
sen., Kalvarijos r. sav. kapitalinio remonto aprasas ”.

Projekto dalis parengta pagal iSduotas Kalvarijos savivaldybés Zemés ikio ir
melioracijos skyriaus technines sglygas statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti 2023-06-16
Nr.117. Pagal salygas numatytas drenazo pertvarkymas po keliu ir 10m horizontaliu atstumu nuo
kelio briaunos.

Sio projekto melioracijos statiniy pertvarkymo darby zona papuola j Jums nuosavybes
teise priklausantj zemés sklypg (skl. unik. Nr. 5150/0002:0088 ).

Vadovaujantis ,,Lietuvos Respublikos zemes tikio ministro 2009 m. lapkri¢io mén. 18 d.
jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta MELIORACIJOS DARBUS VYKDANCIU SUBJEKTU IR
MELIORUOTOS ZEMES NAUDOTOJU INTERESU SUDERINIMO TAISYKLES
informuojame apie melioracijos statiniy remonto darbus, kurie bus jvykdyti jums nuosavybés
teise priklausanc¢iame sklype. Jei turite pretenzijy, dé¢l darby vykdymo, prasome mus informuoti.

Pagal melioracijos jstatymo, III skyriy 6 str. ,Melioruotos Zemés savininky ar kity
naudotojy pareigos. Melioruotos Zemés savininkai ar kiti naudotojai privalo:

v pagal i§ anksto suderinta su statytoju darby grafika leisti atlikti valstybei
nuosavybés teise priklausanCiy melioracijos statiniy prieziiiros, remonto ar rekonstravimo
darbus;

v" derinti Zemés kasimo darbus su kitais, kuriy turtui ar interesams gali biiti padaryta
zala, zemés savininkais ir institucijomis, patikéjimo teise valdanCiomis valstybei nuosavybés
teise priklausancius melioracijos statinius;;

v’ atlyginti valstybei ar kitam savininkui nuosavybés teise priklausantiems
melioracijos statiniams neteisétais veiksmais padaryta zalg .

Norime Jus supazindinti su techninio projekto sprendiniais. PraSome Jiisy per 10 darbo
dieny nuo Sio rasto gavimo dienos susisiekti su projekto rengéju Zemiau nurodytais kontaktais.

Jei per nurodytg terming i§ Jusy atsakymo negausime, laikysime, kad misy parinktiems
sprendiniams neprieStaraujate.

Projekto dalies rengéjas — UAB ,,Projeksta®. Informacija teikiama tel.: 8 616 59462, 8
610 33691 el. pastu: projeksta@gmail.com.

Projekto dalies vadovas Agnius Baltmiskis




rajektravimo ir statybos doarboai

¥ L aUAB "Prajeksta”
==

Kodas 302100536 Gervébalés g. 6, LT - 02210 Vilniaus m. sav., Tel. +37061659462
el. p. projeksta@gmail.com

ZITA SAVICKIENE
Marijampolé, Parko g. 16-208,

. PRANESIMAS
DEL MELIORACIJOS STATINIU ATSTATYMO PROJEKTO
2023 m. liepos mén.26 d.

Informuojame, kad yra parengtas melioracijos sistemy pertvarkymo projektas:
“Vietinés reikSmés kelio Akmenynai - Pagrauziai Nr. KV0202 ruoZo Pagrauziy k., Liubavo
sen., Kalvarijos r. sav. kapitalinio remonto aprasas ”.

Projekto dalis parengta pagal iSduotas Kalvarijos savivaldybés Zemes iikio ir
melioracijos skyriaus technines salygas statiniams melioruotoje zeméje projektuoti 2023-06-16
Nr.117. Pagal salygas numatytas drenazo pertvarkymas po keliu ir 10m horizontaliu atstumu nuo
kelio briaunos.

Sio projekto melioracijos statiniy pertvarkymo darby zona papuola j Jums nuosavybes
teise priklausantj zemés sklypa (skl. unik. Nr. 5150/0002:0083 ).

Vadovaujantis ,,Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2009 m. lapkri¢io mén. 18 d.
jsakymu Nr. 3D-883 patvirtintg MELIORACIJOS DARBUS VYKDANCIU SUBJEKTU IR
MELIORUOTOS ZEMES NAUDOTOJU INTERESU SUDERINIMO TAISYKLES®
informuojame apie melioracijos statiniy remonto darbus, kurie bus jvykdyti jums nuosavybés
teise priklausanciame sklype. Jei turite pretenzijy, dél darby vykdymo, praSome mus informuoti.

Pagal melioracijos jstatymo, III skyriy 6 str. ,Melioruotos zemés savininky ar kity
naudotojy pareigos. Melioruotos zemeés savininkai ar kiti naudotojai privalo:

v’ pagal i§ anksto suderintg su statytoju darby grafikg leisti atlikti valstybei
nuosavybés teise priklausanc¢iy melioracijos statiniy priezitros, remonto ar rekonstravimo
darbus;

v' derinti zemés kasimo darbus su kitais, kuriy turtui ar interesams gali biti padaryta
zala, zemés savininkais ir institucijomis, patikéjimo teise valdanCiomis valstybei nuosavybés
teise priklausancius melioracijos statinius;;

v atlyginti valstybei ar kitam savininkui nuosavybés teise priklausantiems
melioracijos statiniams neteisétais veiksmais padaryta zala .

Norime Jus supazindinti su techninio projekto sprendiniais. Prasome Jusy per 10 darbo
dieny nuo Sio rasto gavimo dienos susisiekti su projekto rengéju Zemiau nurodytais kontaktais.

Jei per nurodyta terming i§ Jisy atsakymo negausime, laikysime, kad miisy parinktiems
sprendiniams nepriestaraujate.

Projekto dalies rengéjas — UAB ,,Projeksta®. Informacija teikiama tel.: 8 616 59462, 8
610 33691 el. pastu: projeksta@gmail.com.

Projekto dalies vadovas Agnius Baltmiskis e el




rajektravimo ir statybos doarboai

¥ L aUAB "Prajeksta”
==

Kodas 302100536 Gervébalés g. 6, LT - 02210 Vilniaus m. sav., Tel. +37061659462
el. p. projeksta@gmail.com

GINTARE CIUPLIENE
Kalvarijos sav., Liubavo sen., Pagrauziy k., Téviskés g. 10,

PRANESIMAS
DEL MELIORACIJOS STATINIU ATSTATYMO PROJEKTO
2023 m. liepos mén.26 d.

Informuojame, kad yra parengtas melioracijos sistemuy pertvarkymo projektas:
“Vietinés reikSmés kelio Akmenynai - Pagrauziai Nr. KV0202 ruoZzo Pagrauziy k., Liubavo
sen., Kalvarijos r. sav. kapitalinio remonto aprasas ”.

Projekto dalis parengta pagal iSduotas Kalvarijos savivaldybés Zemés ikio ir
melioracijos skyriaus technines sglygas statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti 2023-06-16
Nr.117. Pagal salygas numatytas drenazo pertvarkymas po keliu ir 10m horizontaliu atstumu nuo
kelio briaunos.

Sio projekto melioracijos statiniy pertvarkymo darby zona papuola j Jums nuosavybes
teise priklausantj zemés sklypa (skl. unik. Nr. 5150/0002:0077).

Vadovaujantis ,,Lietuvos Respublikos zemes tikio ministro 2009 m. lapkri¢io mén. 18 d.
jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta MELIORACIJOS DARBUS VYKDANCIU SUBJEKTU IR
MELIORUOTOS ZEMES NAUDOTOJU INTERESU SUDERINIMO TAISYKLES
informuojame apie melioracijos statiniy remonto darbus, kurie bus jvykdyti jums nuosavybés
teise priklausanc¢iame sklype. Jei turite pretenzijy, dé¢l darby vykdymo, praSome mus informuoti.

Pagal melioracijos jstatymo, III skyriy 6 str. ,Melioruotos Zemés savininky ar kity
naudotojy pareigos. Melioruotos Zemés savininkai ar kiti naudotojai privalo:

v pagal i§ anksto suderinta su statytoju darby grafika leisti atlikti valstybei
nuosavybés teise priklausanCiy melioracijos statiniy prieziiiros, remonto ar rekonstravimo
darbus;

v" derinti Zemés kasimo darbus su kitais, kuriy turtui ar interesams gali biiti padaryta
zala, Zemés savininkais ir institucijomis, patikéjimo teise valdanCiomis valstybei nuosavybés
teise priklausancius melioracijos statinius;;

v’ atlyginti valstybei ar kitam savininkui nuosavybés teise priklausantiems
melioracijos statiniams neteisétais veiksmais padaryta zalg .

Norime Jus supazindinti su techninio projekto sprendiniais. PraSome Jiisy per 10 darbo
dieny nuo Sio rasto gavimo dienos susisiekti su projekto rengéju Zemiau nurodytais kontaktais.

Jei per nurodytg terming i§ Jusy atsakymo negausime, laikysime, kad misy parinktiems
sprendiniams neprieStaraujate.

Projekto dalies rengéjas — UAB ,,Projeksta®. Informacija teikiama tel.: 8 616 59462, 8
610 33691 el. pastu: projeksta@gmail.com.

Projekto dalies vadovas Agnius Baltmiskis = - el




rajektravimo ir statybos doarboai

¥ L aUAB "Prajeksta”
==

Kodas 302100536 Gervébalés g. 6, LT - 02210 Vilniaus m. sav., Tel. +37061659462
el. p. projeksta@gmail.com

SAULIUS STASELIUNAS
Marijampolés sav., Sunsky sen., Mokoly k., Dvaro g 13

PRANESIMAS
DEL MELIORACIJOS STATINIU ATSTATYMO PROJEKTO
2023 m. liepos mén.26 d.

Informuojame, kad yra parengtas melioracijos sistemuy pertvarkymo projektas:
“Vietinés reikSmés kelio Akmenynai - Pagrauziai Nr. KV0202 ruoZzo Pagrauziy k., Liubavo
sen., Kalvarijos r. sav. kapitalinio remonto aprasas ”.

Projekto dalis parengta pagal iSduotas Kalvarijos savivaldybés Zemeés ikio ir
melioracijos skyriaus technines sglygas statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti 2023-06-16
Nr.117. Pagal sglygas numatytas drenazo pertvarkymas po keliu ir 10m horizontaliu atstumu nuo
kelio briaunos.

Sio projekto melioracijos statiniy pertvarkymo darby zona papuola j Jums nuosavybes
teise priklausantj zemés sklypa (skl. unik. Nr. 5150/0002:0109).

Vadovaujantis ,,Lietuvos Respublikos zemes tikio ministro 2009 m. lapkri¢io mén. 18 d.
isakymu Nr. 3D-883 patvirtinta MELIORACIJOS DARBUS VYKDANCIU SUBJEKTU IR
MELIORUOTOS ZEMES NAUDOTOJU INTERESU SUDERINIMO TAISYKLES*
informuojame apie melioracijos statiniy remonto darbus, kurie bus jvykdyti jums nuosavybés
teise priklausanciame sklype. Jei turite pretenzijy, dél darby vykdymo, praSome mus informuoti.

Pagal melioracijos jstatymo, III skyriy 6 str. ,Melioruotos Zemés savininky ar kity
naudotojy pareigos. Melioruotos Zzemés savininkai ar kiti naudotojai privalo:

v pagal i§ anksto suderinta su statytoju darby grafika leisti atlikti valstybei
nuosavybés teise priklausanCiy melioracijos statiniy prieziiiros, remonto ar rekonstravimo
darbus;

v" derinti Zemés kasimo darbus su kitais, kuriy turtui ar interesams gali biiti padaryta
zala, zemés savininkais ir institucijomis, patikéjimo teise valdanCiomis valstybei nuosavybés
teise priklausancius melioracijos statinius;;

v’ atlyginti valstybei ar kitam savininkui nuosavybés teise priklausantiems
melioracijos statiniams neteisétais veiksmais padaryta zalg ™.

Norime Jus supazindinti su techninio projekto sprendiniais. Prasome Jasy per 10 darbo
dieny nuo Sio rasto gavimo dienos susisiekti su projekto rengéju Zemiau nurodytais kontaktais.

Jei per nurodytg terming i§ Jusy atsakymo negausime, laikysime, kad misy parinktiems
sprendiniams nepriestaraujate.

Projekto dalies rengéjas — UAB ,,Projeksta®. Informacija teikiama tel.: 8 616 59462, 8
610 33691 el. pastu: projeksta@gmail.com.

Projekto dalies vadovas Agnius Baltmiskis i




rajektravimo ir statybos doarboai

¥ L aUAB "Prajeksta”
==

Kodas 302100536 Gervébalés g. 6, LT - 02210 Vilniaus m. sav., Tel. +37061659462
el. p. projeksta@gmail.com

ALIUS DERENCIUS
Kalvarijos sav., Liubavo sen., Pagrauziy k., Téviskés g. 9,

PRANESIMAS
DEL MELIORACIJOS STATINIU ATSTATYMO PROJEKTO
2023 m. liepos mén.26 d.

Informuojame, kad yra parengtas melioracijos sistemuy pertvarkymo projektas:
“Vietinés reikSmés kelio Akmenynai - Pagrauziai Nr. KV0202 ruoZzo Pagrauziy k., Liubavo
sen., Kalvarijos r. sav. kapitalinio remonto aprasas ”.

Projekto dalis parengta pagal iSduotas Kalvarijos savivaldybés Zemés ikio ir
melioracijos skyriaus technines sglygas statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti 2023-06-16
Nr.117. Pagal salygas numatytas drenazo pertvarkymas po keliu ir 10m horizontaliu atstumu nuo
kelio briaunos.

Sio projekto melioracijos statiniy pertvarkymo darby zona papuola j Jums nuosavybes
teise priklausantj zemés sklypa (skl. unik. Nr. 5150/0002:0095).

Vadovaujantis ,,Lietuvos Respublikos zemes tikio ministro 2009 m. lapkri¢io mén. 18 d.
jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta MELIORACIJOS DARBUS VYKDANCIU SUBJEKTU IR
MELIORUOTOS ZEMES NAUDOTOJU INTERESU SUDERINIMO TAISYKLES
informuojame apie melioracijos statiniy remonto darbus, kurie bus jvykdyti jums nuosavybés
teise priklausanc¢iame sklype. Jei turite pretenzijy, dé¢l darby vykdymo, praSome mus informuoti.

Pagal melioracijos jstatymo, III skyriy 6 str. ,Melioruotos Zemés savininky ar kity
naudotojy pareigos. Melioruotos Zemés savininkai ar kiti naudotojai privalo:

v pagal i§ anksto suderinta su statytoju darby grafika leisti atlikti valstybei
nuosavybés teise priklausanCiy melioracijos statiniy prieziiiros, remonto ar rekonstravimo
darbus;

v" derinti Zemés kasimo darbus su kitais, kuriy turtui ar interesams gali biiti padaryta
zala, Zemés savininkais ir institucijomis, patikéjimo teise valdanCiomis valstybei nuosavybés
teise priklausancius melioracijos statinius;;

v’ atlyginti valstybei ar kitam savininkui nuosavybés teise priklausantiems
melioracijos statiniams neteisétais veiksmais padaryta zalg .

Norime Jus supazindinti su techninio projekto sprendiniais. PraSome Jiisy per 10 darbo
dieny nuo Sio rasto gavimo dienos susisiekti su projekto rengéju Zemiau nurodytais kontaktais.

Jei per nurodytg terming i§ Jusy atsakymo negausime, laikysime, kad misy parinktiems
sprendiniams neprieStaraujate.

Projekto dalies rengéjas — UAB ,,Projeksta®. Informacija teikiama tel.: 8 616 59462, 8
610 33691 el. pastu: projeksta@gmail.com.

Projekto dalies vadovas Agnius Baltmiskis = - el




rajektravimo ir statybos doarboai

¥ L aUAB "Prajeksta”
==

Kodas 302100536 Gervébalés g. 6, LT - 02210 Vilniaus m. sav., Tel. +37061659462
el. p. projeksta@gmail.com

GINTARE STASELIUNIENE
Kalvarijos sav., Liubavo sen., Pagrauziy k., Ateities g. 10,

PRANESIMAS
DEL MELIORACIJOS STATINIU ATSTATYMO PROJEKTO
2023 m. liepos mén.26 d.

Informuojame, kad yra parengtas melioracijos sistemuy pertvarkymo projektas:
“Vietinés reikSmés kelio Akmenynai - Pagrauziai Nr. KV0202 ruoZzo Pagrauziy k., Liubavo
sen., Kalvarijos r. sav. kapitalinio remonto aprasas ”.

Projekto dalis parengta pagal iSduotas Kalvarijos savivaldybés Zemés ikio ir
melioracijos skyriaus technines sglygas statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti 2023-06-16
Nr.117. Pagal salygas numatytas drenazo pertvarkymas po keliu ir 10m horizontaliu atstumu nuo
kelio briaunos.

Sio projekto melioracijos statiniy pertvarkymo darby zona papuola j Jums nuosavybes
teise priklausantj zemés sklypa (skl. unik. Nr. 5150/0002:0109).

Vadovaujantis ,,Lietuvos Respublikos zemes tikio ministro 2009 m. lapkri¢io mén. 18 d.
jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta MELIORACIJOS DARBUS VYKDANCIU SUBJEKTU IR
MELIORUOTOS ZEMES NAUDOTOJU INTERESU SUDERINIMO TAISYKLES
informuojame apie melioracijos statiniy remonto darbus, kurie bus jvykdyti jums nuosavybés
teise priklausanc¢iame sklype. Jei turite pretenzijy, dé¢l darby vykdymo, praSome mus informuoti.

Pagal melioracijos jstatymo, III skyriy 6 str. ,Melioruotos Zemés savininky ar kity
naudotojy pareigos. Melioruotos Zemés savininkai ar kiti naudotojai privalo:

v pagal i§ anksto suderinta su statytoju darby grafika leisti atlikti valstybei
nuosavybés teise priklausanCiy melioracijos statiniy prieziiiros, remonto ar rekonstravimo
darbus;

v" derinti Zemés kasimo darbus su kitais, kuriy turtui ar interesams gali biiti padaryta
zala, Zemés savininkais ir institucijomis, patikéjimo teise valdanCiomis valstybei nuosavybés
teise priklausancius melioracijos statinius;;

v’ atlyginti valstybei ar kitam savininkui nuosavybés teise priklausantiems
melioracijos statiniams neteisétais veiksmais padaryta zalg .

Norime Jus supazindinti su techninio projekto sprendiniais. PraSome Jiisy per 10 darbo
dieny nuo Sio rasto gavimo dienos susisiekti su projekto rengéju Zemiau nurodytais kontaktais.

Jei per nurodytg terming i§ Jusy atsakymo negausime, laikysime, kad misy parinktiems
sprendiniams neprieStaraujate.

Projekto dalies rengéjas — UAB ,,Projeksta®. Informacija teikiama tel.: 8 616 59462, 8
610 33691 el. pastu: projeksta@gmail.com.

Projekto dalies vadovas Agnius Baltmiskis = - el
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M Gmall Projeksta <projeksta@gmail.com>

ESO Treciyjy asmeny projekty derinimas - P42607

1 zZinuté

ESO <Projektu.derinimas@eso.It> 2023 m. rugsejo 8 d. 07:27
Kam: projeksta@gmail.com

eso

Mielas Kliente,

Jusy uzklausa Nr. P42607, projekto vykdymo vieta: TéviSkés g. Pagrauziai, patvirtinta.

. Atsakingas _ Failo
Nr. Sritys Data Biisena Pastabos .
asmuo pavadinimas
Raimundas 2023-
1. Elektra . - - -
Vasiukevicius 09-08

Norint vykdyti Zemés kasimo darbus ESO eksploatuojamy inzineriniy tinkly apsaugos zonose, batina gauti ESO rastiSkg Kasimo sutikima,
uzpildzius Prasymo kasimo darbams atlikti forma.

SVARBU! Pildant PraSymo kasimo darbams atlikti formg privaloma pateikti suderinty projektiniy sprendiniy uzklausos Registracijos Nr.
P42607

Jisy ESO

Bendrové tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. Detalesné informacija apie Jisy asmens duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises
vie$ai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt.

Sioje zinutéje ir bet kokiuose jos prieduose pateikiama informacija yra konfidenciali ir jos panaudojimas ar atskleidimas gali biti apribotas. Ji skirta tik tam asmeniui, kuriam ji
adresuota. Jei JUs nesate adresatas arba atsakingas uz Sios Zinutés pristatyma tam asmeniui, Jis neturite teisés Sios Zinutés ar jos priedy kopijuoti, atskleisti, platinti ar kitaip
perduoti jos turinio bet kuriam kitam asmeniui. Jei JUs per klaidg gavote $ig Zinute, praSome nedelsiant pranesti el. p. info@eso.lt bei iSkart itrinti Sig Zinute ir bet kokius jos priedus
i§ Jasy sistemos.

This e-mail is for the exclusive use of the intended recipient. The contents of this e-mail and any attachments are confidential and may be privileged or otherwise protected from
disclosure. If you are not an intended recipient or you have received this e-mail mistakenly, you are hereby notified that any disclosure, copying or distribution of this information is
strictly prohibited. Please immediately notify the sender by e-mail info@eso.It and delete the document and any attachment without retaining copies or disclosing its contents. Thank
you.

2 priedai (-y)

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=eaa7cca7e8&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1776442120896806888&simpl=msg-f:1776442120896806888  1/2
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ﬂ paraiSkos_lentelé_42607.pdf
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0 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Melioracijos sisterm rekonstrukcilos pastabos: LAIDA | DATA | [AIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1. Susisiekimo komunikacijy statybos darbus vykdyti kartu su drenazo sistemos rekonstrukcijos (pertvarkymo) statybos darbais. Prie$ vykdant darbus, drenazo KVAL. il URBANLINE Statinio projekto pavadinimas
tinklus batina atsikasti ir nustatyti tiklig vieta. PD'A(‘;Q/ s o . o )
2. Melioracijos statiniy projektavimo, statybos,rekonstrukcijos darbus ir tech. priezitira gali atlikti tik ZUM atestuoti specialistai. NR. Irnésfodes 045157 VIETINES REIKSMES KELIO AKMENYNAI - PAGRAUZIAI NR. KV0202

RUOZO PAGRAUZIY K., LIUBAVO SEN., KALVARIJOS R. SAV.
=X KAPITALINIO REMONTO APRASAS

PrOjeKranimo i STarbos cartol

3. [rengus drenazq ir atlikus mel. statiniy rek. darbus, pristatyti paslépty darby aktus, medziagy sertifikatus, atitikties deklaracijas ir iSpildomasias nuotraukas |
rajono zemés Ukio skyriy ir gauti pazyma atliktiems darbams.

: : - o _— & 5 R - o " ; ; " fel UAB "Prajeksta”
gbl:lOJektas parengtas pagal turimg archyvine medziagg masteliu 1:2000, Sios medZiagos tinkly iSdéstymas salyginis, nuo planinés padéties galimas skirtumas iki 164-PmAMT o4 Melioracijos statiniy sutvarkymo dalis
5. Bet kokius techninio darbo projekto pakeitimus, vykdant projekta, derinti su Kalvarijos. sav. Zemés tkio ir melioracijos skyriumi. 25326 SPV V. Aleksandrovas Dokumento pavadinimas Laida
6. Rengiant TDP Zemés sklypy savininkai pagal deklaruotg gyvenamaja vietg buvo informuoti pastu apie jy sklypuose numatytus darbus. Atsizvelgiant | tai, kad S-442-Pm-MTA[ - MPDV | A. Baltmiskis Inzineriniy tinkly planas M1:500
vykdant projekte numatytus melioracijos darbus, atskiruose Zemés sklypuose, gali bati vykdoma Zemés 0kio veikla, bitina papildomai informuoti Zemés sklypy, PI D. Sliauteré ©

savininkus ir susiderinti statybos darby pradzig bei pabaiga. Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas| Lapy

Topografinis planas skaitmeninéje formoje 2018

Koordinadiy sistema: LKS - 94 LT KALVARIJOS SAVIVALDYBE / UL-23-0049-XX-KRA-02-MS-02 1 3
AukSciy sistema: LASO7 KALVARIJOS SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
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Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
1. | Elektra Raimundas 2023-09-08 : :
Vasiukevicius
Registracijos Nr. P42607

Pasirasymo data

2023-09-08 07:26
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Wyrimusiasis specialistas

5150/3:88

Melioracijos sistemy rekonstrukcijos pastabos:
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1. Susisiekimo komunikacijy statybos darbus vykdyti kartu su drenazo sistemos rekonstrukcijos (pertvarkymo) statybos darbais. Prie$ vykdant darbus, drenazo

tinklus batina atsikasti ir nustatyti tiklig vieta.

2. Melioracijos statiniy projektavimo, statybos,rekonstrukcijos darbus ir tech. prieZitira gali atlikti tik ZOM atestuoti specialistai.
3. [rengus drenaza ir atlikus mel. statiniy rek. darbus, pristatyti paslépty darby aktus, medziagy sertifikatus, atitikties deklaracijas ir iSpildomasias nuotraukas {

rajono zemés Ukio skyriy ir gauti pazyma atliktiems darbams.

4. Projektas parengtas pagal turimg archyvine medziaga masteliu 1:2000, Sios medziagos tinkly iSdéstymas salyginis, nuo planinés padéties galimas skirtumas iki

20 m.

5. Bet kokius techninio darbo projekto pakeitimus, vykdant projekta, derinti su Kalvarijos. sav. Zemés tkio ir melioracijos skyriumi.
6. Rengiant TDP Zemés sklypy savininkai pagal deklaruota gyvenamajq vietg buvo informuoti pastu apie jy sklypuose numatytus darbus. Atsizvelgiant | tai, kad
vykdant projekte numatytus melioracijos darbus, atskiruose zemés sklypuose, gali biti vykdoma Zemés Ukio veikla, bitina papildomai informuoti Zemés sklypy

savininkus ir susiderinti statybos darby pradZig bei pabaiga.
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