

DETALŪS METADUOMENYS	
Pirkimo pavadinimas ir numeris	(51621) Keleivių vežimo paslaugų pirkimas (laikina sutartis) 37 maršrutas
Perkančioji organizacija	Klaipėdos keleivinis transportas
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 51621 " Keleivių vežimo paslaugų pirkimas (laikina sutartis) 37 maršrutas" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2025-10-24
Dokumento registracijos numeris	2025-PROT-KMSA-350
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Linas Ališauskas, Vyr. specialistas, 2025-10-22 15:09:46 Andrius Betingis, Vedėjas, 2025-10-22 15:18:21 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2025-10-22 16:03:05 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2025-10-22 15:12:34 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2025-10-22 16:46:06 Deividas Petrolevičius, 2025-10-22 16:51:48
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Vaiva Žadeikė, Vyr. specialistė, 2025-10-23 23:43:07 Aurelija Pocienė, teisininkė, 2025-10-23 07:39:40 Gintaras Neniškis, Direktorius, 2025-10-22 16:55:34
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2025-10-24 11:36:40
Dokumentai	1_priedas_Pasiulymo_forma.docx, 66,76KB, įkėlimo data: 2025-10-22 11:04:42, paskutinio redagavimo data: 2025-10-23 11:14:12 2_priedas_Technine_specifikacija_(Sutarties_priedas_Nr_3).docx, 129,14KB, įkėlimo data: 2025-10-22 11:05:04, paskutinio redagavimo data: 2025-10-23 11:14:14

	3_priedas_Sutartis_su_priedais_Nr_2_ir_Nr_4.docx, 141,46KB, įkėlimo data: 2025-10-22 11:05:25, paskutinio redagavimo data: 2025-10-23 11:14:19 4_priedas_Grafikas_ir_preliminari_rida_(Sutarties_priedas_Nr_1).xlsx, 64,01KB, įkėlimo data: 2025-10-22 11:05:47, paskutinio redagavimo data: 2025-10-23 11:14:22 5_priedas_marsruto_schema_(Sutarties_priedas_Nr_5).jpg, 679,68KB, įkėlimo data: 2025-10-22 11:06:08, paskutinio redagavimo data: 2025-10-22 11:06:08 6_priedas_EBVPD (pildymui).xml, 129,15KB, įkėlimo data: 2025-10-22 11:06:08, paskutinio redagavimo data: 2025-10-22 11:06:08 6_priedas_EBVPD.pdf, 85,59KB, įkėlimo data: 2025-10-22 11:06:08, paskutinio redagavimo data: 2025-10-22 11:06:08 Konkurso salygos-KKT vezimas 37 marsrutu.docx, 182,95KB, įkėlimo data: 2025-10-22 12:03:07, paskutinio redagavimo data: 2025-10-23 11:16:16 Konkurso salygos-KKT vezimas 37 marsrutu_2.docx, 182,95KB, įkėlimo data: 2025-10-22 15:03:29, paskutinio redagavimo data: 2025-10-23 11:22:26 1_priedas_Pasiulymo_forma_2.docx, 66,76KB, įkėlimo data: 2025-10-22 15:03:50, paskutinio redagavimo data: 2025-10-23 11:22:31 3_priedas_Sutartis_su_priedais_Nr_2_ir_Nr_4_2.docx, 141,45KB, įkėlimo data: 2025-10-22 15:04:12, paskutinio redagavimo data: 2025-10-23 11:22:36
Komentarai/Pastabos	Sutartis bus vykdoma nuo 2026m., todėl "modeliuojant" vietoje dabartinio 9proc. pvm per klaidą buvo iš karto paskaičiuotas 12proc. pvm, taikomas nuo 2026m. Atitinkamai ištaisyta pvm konkurso sąlygų 12p., paraiškoje ir sutarties 3p., Linas Ališauskas, parašymo data ir laikas: 2025-10-22 15:09:41