TECHNINE SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1.

SAVOKOS

Uzsakovas — AB ,LTG Infra“.

Rangovas— Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo UZzsakovas sudaro Sutart;.

Paslaugos - Sildymo sistemos paprastojo remonto aprasas (toliau — Projektas).

Darbai — remonto darby atlikimas pagal parengtg Projektg ir patalpy sutvarkymas po remonto darby.
Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir UZzsakovo dél Pirkimo objekto.

Regionas — Klaipédos regionas.

2.

PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.

Sildymo sistemos projektavimo ir paprastojo remonto darbai elektrinés centralizacijos punkte,
adresu: P. Lideikio 10, Klaipéda.

2.2. Pirkimo objektas neskaidomas j dalis.

2.3. Statinio kategorija — neypatingas statinys.

2.4, Statinio grupé — negyvenamieji pastatai (kita).

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Sildymo sistemos ir siurbliy oras - vanduo projektavimo paslaugos ir paprastojo remonto darbai,
elektrinés centralizacijos punkto pastate: P. Lideikio g. 10, Klaipéda 1H1p, unikalus Nr. 2196-
8007-8018. Katiline, kurioje planuojama montuoti jrangg pazyméta plane Nr.1-20, patalpos
plotas - 17,49 m2,

3.2. Siuo metu pastatg Sildo du elektriniai katilai ( 2x60 kW ). Abu $ildymo katilai ir vamzdynai
susidéveje, blogos biuklés. Pastate sumontuota Sildymo sistema, kuri neuztikrina tolygaus
patalpy Sildymo, nejmanoma sistemos subalansuoti.

3.3. Pastato techniniai duomenys:

3.3.1. Pastatymo metai - 1968 ;

3.3.2. Bendras plotas - 557,87 m?;

3.3.3. Tdaris - 2963 m3.

3.4. Projektavimo paslaugy ir remonto apimtys nurodytos Techninés specifikacijos 4 skyriuje.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

4.1.1. Parengti paprastojo remonto aprasg (toliau — Projektas). Projekto apimtis ir detalumas turi
biti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti (jei tai yra
privaloma), statinio statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti, statybg leidzianCiam
dokumentui (SLD) gauti (jei tai yra privaloma), rangos darbus vykdyti ir statybai uzbaigti.
Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé", taCiau Projekto sudedamosios dalys nustatomos
atsizvelgus j statinio specifika.

4.1.2. Uzsakovo pavedimu komplektuoti, uZsakyti, jei reikia apmokéti uz visas projektavimui
reikiamy suderinimo ir registracijos atitinkamose institucijose paslaugas bei gauti
privalomuosius dokumentus Projektui parengti.

4.1.3. Sutarties vykdymo metu (projektavimo dokumenty rengimo ir derinimo etape) paslaugy
teikéjas privalo vadovautis reikalavimais dél dokumenty nuasmeninimo, kurie yra numatyti
Statybos jstatyme, Statybos techniniame reglamente STR1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, kituose statybg reglamentuojanciuose teisés aktuose.
Taigi sutarties vykdymo metu tiekéjas privalo derinamus projektavimo dokumentus parengti
ir apdoroti (nuasmeninti) bei pateikti taip, kad jie atitikty STR1.04.04:2017 Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®. nustatytus reikalavimus dél dokumenty nuasmeninimo.
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4.1.4. Projektavimo paslaugos apradymas ir detalizavimas:

4.1.4.1. Esama Sildymo sistema su elektriniais katilais demontuojama. Projektuojama nauja Sildymo
sistema su Silumos siurbliais oras-vanduo.

4.1.4.2. Sildymo sistema pilnai automatzuota ir veikianti be personalo. Silumos siurbliai privalo
palaikyti reikiama SilumneSio temperatirg priklausomai nuo lauko temperataros.

4.1.4.3. Silumos siurbliy galia nustatoma projektavimo metu. Silumos siurbliai gali bati keliy pakopy
arba dirbti kaskadiniu reZimu, kad pasiekty reikalinga galia.

4.1.4.4. Silumos siurbliy $altnesis parenkamas projektavimo metu pagal galiojangius reglamentus.

4.1.4.5. Silumos siurbliy automatika turi bati su valdikliu, leidZiangiu jvesti reikiamus parametrus ir
perzidréti sistemos veikimg, turéti sgsajg skirtg reguliuoti ir stebéti darbg kompiuteriu.

4.1.4.6. Jrenginio valdiklyje turi bdati numatytas savaitinis pasirinktomis valandomis palaikomy
temperatlry nustatymas, tiekiamo ir grjiztanc¢io vandens j/i$ Sildymo sistemos temperatiry
rodymas;

4.1.4.7. Projektuojamas naujas rezervinis elektrinis katilas Sildymo sistemai, kurio Siluminé galia
uztikrina pastato Silumos poreikius. Silumos siurblio valdiklis turi turéti galimybe jjungti/
iSjungti elektros katilg, kai Silumos poreikio neuZtikrina Silumos siubliai.

4.1.4.8. Projektuojami pagalbiniai Sildymo sistemos jrenginiai reikalingi Sildymo sistemos
automatizuotam darbui .

4.1.4.9. Projektuojama matavimo, reguliavimo, uzdarymo armatdra, katilinés elektros ir Silumos
skaitikliai.

4.1.4.10. Suprojektuoti susidariusio kondensato nuvedimg (neutralizavimg) nuo Silumos siurblio.

4.1.411. Karstas vanduo numatomas ruosti elektriniais vandens Sildytuvais. Projektuojami atskiri
elektriniai  vandens Sildytuvai prie duSy ir sanitariniy mazgy arba elektrinis vandens
Sildytuvas su recirkuliacijos vamzdynu katilinés patalpoje.

4.1.4.12. Tariné Sildymo sistemos akumuliaciné talpa, parenkama pagal Sildymo sistemos tdrj;

4.1.4.13. Nauji magistralines Silumos trasos, vamzdynai iki esamy ir naujy Silumos gavéjy
(radiatoriy). Sildymo vamzdynas keigiamas visame pastate, kur néra jrengiamas naujas;

4.1.4.14. Projektuojami nauii katilinés ir Sildymo sistemos vamzdynai. Sildymo sistema dvivamzde;

4.1.4.15. Projektuojami nauji plieniniai radiatoriai (Sildymo jrenginiai) visame pastate. Radiatoriy
Siluminé galia parenkama projektavimo metu, kad baty uztikrintos Silumos komforto sglygos
darbo patalpose.

4.1.416. Vamzdziai plieniniai iSoréje cinkuoti (plieno marké E195 arba lygiaverciai). Fasoninés
detalés (alkiinés , triakiai , aklés , peréjimai ir kt.) turi bati naudojami gamykliniai. Sujungimai
turi bati pagaminti i$ tos pacios kokybés medziagy kaip ir tiesis vamzdziai.

4.1.4.17. Vamzdziy Siluminé izoliacija;

4.1.4.18. Sildymo dalies elektros instaliacija;

4.1.4.19. Silumos siurblio pajungiamas atskiru elektros kabeliu nuo esamo elektros jvadinio skydo;
4.1.4.20. Sildymo sistemos avarinis stabdymas;

4.1.4.21. Silumos punkto patalpos remontas (nereikalingy skyliy uZtaisymas, glaistymas, daZzymas
ir tt.);

4.1.4.22. Projekte numatyti patalpy statybinius (sutvarkymo, skyliy uztaisymo, glaistymo, dazymo ir
tt. ) darbus po remonto;

4.1.4.23. Rangovas savo léSomis uZsako visus reikalingus tyrimus Projekto parengimui, gauna
reikiamas technines prisijungimo sglygas, statybg leidZiantj dokumentg (jei tai yra privaloma)
ir kitus privalomuosius Projekto dokumentus;

4.1.4.24. Visa jranga privalo turéti CE Zenklg;

4.1.4.25. |renginiai ir medziagos , skirtos darbui atvirame lauke, turi bati paskaiciuoti darbui prie
aplinkos temperatiros -40 + +40 °C, o jrenginiai ir medziagos, skirti darbui patalpose turi bti
paskaiciuoti darbui prie aplinkos temperatdros +5 + +40 °C;

4.1.4.26. Projektg suderinti su Uzsakovu.

4.1.4.27. Minimalds reikalavimai Silumos siurbliui (-iams) nurodyti 1 lenteléje.
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1 lentelé

Reikalaujamo parametro arba
Eil. Prekés, jrenginio, jrangos savybés, parametry vykdomos funkcijos reikSmeés
Nr. arba funkcijy iSpildymas iSpildymas
1.1. Silumos siurblys oras- vanduo
1.1.1 Silumos siurblio (-iy) tipas Inverter
1.1.2. | Saltnesio tipas projektavimo metu
1.1.3. | Garso galios lygis pagal ErP dB(A) ne daugiau kaip 62
Sildymo galia kW, ne maziau kaip ( lauko oro

1.1.4. | temperatira -15 °C ir paduodama silumnesio j =>40,00
Sildymo sistema temperatira 55 °C)
Efektyvumas COP Sildymo reZime kai lauko oro

1.1.5 temperatdra 7 °C, o paduodama Silumnesio j Sildymo | 24,00

sistema temperatira 35 °C ne maZiau kaip
Efektyvumas COP Sildymo rezime kai lauko oro

1.1.6 temperatdra 7 °C, o paduodama Silumnesio j Sildymo | 22,80

sistema temperatira 55 °C ne maziau kaip

1.1.7. | Energetiné klasé sistema 35 °C/55 °C A+++/ A++

118 Antrinio Silumos $altinio elektros katilo prijungimas Tai

.1.8. L oo o aip
prie Silumos siurblio valdiklio

11.0. Valdiklis su pilno teksto ekranu ( lietuviy ir / arba Taip

angly kalba)

1.1.10. | Siurbliai: su kintamo greicio valdymu Taip

1111 Valdymas: elektroninis, su automatiniu srauto Tai

. - aip
reguliavimu

1.1.12. | Apsaugos nuo uz$alimo -25 C Taip

1.1.13. | Sgsaja siurblj reguliuoti ir darbg stebéti kompiuteriu Taip

1114 Automatinis SilumneSio temperatdros palaikymas Tai

.1.14. > Lo ~ aip
atsizvelgiant j lauko temperatiirg
11.15. Savaitinis_ pasirinktomis valandomis palaikomy Taip
temperatlry nustatymas
Gamintojo garantuojamas 36 mén.
garantinis aptarnavimas nuo prekeés
priemimo — perdavimo  akto
pasiraSymo.

1.1.16. | Garantiniai jsipareigojimai Nemokamas programinés jrangos
palaikymas (klaidy taisymas bei jy
ataskaity gavimas bei naujesnés
programinés jrangos versijy
diegimas), teisé kreiptis | gamintojg
iSkilus problemai.

4.2 TECHNINIAI REIKALAVIMAI RANGOS DARBAMS

4.2.1 Darbai atliekami pagal parengtg Projekta.

4.2.2 Uzsakovo reikalavimai Rangovo vykdomiems darbams ir paslaugoms nustatyti Projekte
ir Techninéje specifikacijoje. Visi Uzsakovo reikalavimus sudarantys dokumentai turi buiti
vertinami kartu kaip vienas kitg papildantys.

4.2.3 Vykdant statybos darbus nepazeisti esamy gelezinkelio inzineriniy statiniy, jrenginiy ir
tinkly. Vykdant darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms
iki darby pradzios turi bati informuoti Techninés priezitros departamento specialistai.

424 Jei sumontavus laikinus aptvérimus statybos darby zonoje

lieka kilnojamos
prieSgaisrinés priemonés (gesintuvai, evakuacijos planai ar kita) jos privalo buti iSkeltos |
remonto prieigos zong. Tiksli iSkélimo vieta privalo bati pazyméta statybvietés atsitvérimo
plane ir suderinta su UZsakovu.
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425

426

427
428

4.2.9
4.2.10

4211

4.2.12

4.2.13

Rangovas privalo sutvarkyti remonto metu susidariusias atliekas, jskaitant ir buitines,
susidarancias statybvietéje ir pateikti utilizavimo aktus. Rangovas demontuotus
jrenginius utilizuoja savo saskaita ir uzsakovui pateikia utilizavimo aktus.

Esant reikalui Rangovas savo léSomis turi inicijuoti papildomus projekte ir sglygose
nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sékmingam projekto jgyvendinimui.
ISorinis Silumos siurbliy blokas pagal projekta;

Silumos siurbliai turi bidti montuojami taip, kaip numatyta gamintojo montavimo
instrukcijose ir Projekte.

Rangovui pavedama organizuoti statybos darby uzbaigimo procediira.

Iki remonto darby ir/arba atskiro darbo vykdymo pradzios Rangovas privalo gauti visus

reikalingus UZsakovo, vieSojo administravimo subjekty ir tre€iyjy suinteresuoty Saliy
iSduodamus leidimus arba pritarimus darby vykdymui, atlikti detaly rangos darby
planavimg, organizavimg ir vykdymg. Tokie Rangovo numatomi veiksmai turi bati
suderinami su UZsakovo atsakingais asmenimis.

Darbams atlikti aktg-leidimg Rangovas turi iSsiimti uZsiregistraves ir pateikes prasyma
elektroninéje sistemoje Infra Go: https://infrago.ltginfra.lt/It-LT/

Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi bati
supazindinti su darbo gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio
pobldzio darbui teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas jsipareigoja iki darby pradzios UZsakovui pateikti statybos vadovy paskyrimo
jsakymo ir jy turimy atestaty (jei Sie atestatai nebuvo teikti pirkimo metu), AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ iSduoty signalininky ir P-26 formos pazymeéjimy bei pazyméjimo (El arba
EIN), patvirtinancio teise dirbti darba, susijusj su gelezinkelio eismu pagal 2020 m.
gruodzio 22 d. jsakymg Nr. 2BE-420 ,Dél fiziniy asmeny, pageidaujanciy dirbti darba,
tiesiogiai arba netiesiogiai susijusj su gelezinkeliy transporto eismu, ziniy tikrinimo
tvarkos apraso patvirtinimo” (su vélesniais pakeitimais ir papildymais), kopijas. P-26
formos pazyméjimas reikalingas norint darbus atlikti geleZinkeliy apsaugos zonoje. El ir
EIN pazymejimai reikalingi norint atlikti darbus, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su
gelezinkeliy transporto eismu. Pazyméjimai reikalingi teikiant aktg — leidimg darbams
atlikti ir gali bati iSlaikomas kreipiantis pastu j AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ mokymai@Itg.lt

4.3 TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDZIAGOS IR GAMINIAI

4.3.1

432

433

434

435

Medziagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo biti ne prastesnés
kokybés).

Visos Rangovo jsigyjamos medZiagos, reikalingos Projekto jgyvendinimui, turi bati
nenaudotos, naujos be defekty ir naujos lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos
ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais,
sidlant kity techniniy parametry medziagas, jy technines sglygas, standartus ir bréZinius,
batina suderinti su UZzsakovu.

Remonto darbams atlikti naudojamos Rangovo medzZiagos. Rangovas perka ir
transportuoja medziagas savo |éSomis. Visos Rangovo jsigyjamos medziagos,
reikalingos darby atlikimui, turi bati nesenesnés nei 2024 m. MedzZiagos, gaminiai ir
naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose;

Visi numatomi statybos produktai, medziagos ir jrenginiai (Statybos produktai) turi
uztikrinti gaminiy kokybés reikalavimus. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti,
jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy
specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos
Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, - statybos produktas
laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus. Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniujy
techniniy specifikacijy reikalavimus;

MedzZiagos, gaminiai ir naudojama jranga turi turéti kokybés patvirtinimo dokumentus,
kurie yra nurodyti LR statybos jstatyme ir statyby techniniuose reglamentuose.lki darby
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vykdymo pradzios UZsakovas ir Rangovas, turi suderinti demontuojamy,
iSkomplektuojamy medziagu, jrenginiy ir kity gaminiy akta (jei taikoma);.

4.3.6 Statinio garantinis terminas negali biti trumpesnis nei nurodyta Lietuvos Respublikos
statybos jstatyme.

4.4 PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISES AKTY, STANDARTUY IR UZSAKOVO VIDAUS TEISES
AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

441 Projektavimo ir remonto darbai turi bati atlikti vadovaujantis:

4.4.1.1 Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

4.4.1.2 Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymu;

4.4.1.3 Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkri€io 7 d.
jsakymu ir vélesniais pakeitimais;

4.4.1.4 Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rudys®, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 5 d. jsakymu Nr. 622 ir
vélesniais pakeitimais;

4.4.1.5 Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d.
jsakymu Nr. D1-848 ir vélesniais pakeitimais;

4.41.6 Statybos techniniu reglamentu STR 2.09:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birzelio 9
d. jsakymu Nr. D1-289 ir vélesniais pakeitimais;

4.4.1.7 Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg®, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878 ir vélesniais
pakeitimais;

4.4.1.8 Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.02:2004 ,Visuomenés paskirties pastatai®,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. jsakymu Nr.
D1-91 ir vélesniais pakeitimais;

4.4.1.9 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintu Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ir vélesniais
pakeitimais;

4.41.10 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017-09-18 jsakymu Nr. 1-245 ,Dél
jrenginiy ir &ilumos perdavimo tinkly S&ilumos izoliacijos jrengimo taisykliy
patvirtinimo® patvirtintas taisykles ir vélesniais pakeitimais;

4.4.1.11 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015-04-07 jsakymu Nr. 1-111 ,Dél
Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy priezidros (eksploatavimo) taisykliy
patvirtinimo* patvirtintas taisykles ir vélesniais pakeitimais;

4.4.1.12 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 jsakymu Nr. 1-22 ,Dél Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo® patvirtintas taisykles ir vélesniais
pakeitimais;

4.4.1.13 Bendragsias prieSgaisrinés saugos taisykles, patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010-07-27
jsakymu Nr.1-223 ir vélesniais pakeitimais;

4.41.14 PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2007-02-22 jsakymu Nr. 1-66 ,Dél normatyviniy statinio saugos dokumenty
patvirtinimo patvirtintas ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, projektavimo ir
jrengimo taisykles® ir vélesniais pakeitimais;

4.4.1.15 Lietuvos higienos norma HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama Siluminé
aplinka darbo patalpose” patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. V-770 ir vélesniais pakeitimais;

4.4.1.16 Kitais, pirkimo objektui taikytinais ES ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
bei normatyviniy dokumenty reikalavimais.
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5

SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1 Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio 25 dieng pateikia Uzsakovui atlikty darby aktg (F-2 forma)

ir suvestiné pazyma apie atlikty darby ir i8laidy vertes (F3 forma).

6

Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darby vykdymo pradzios:

6.1 Darby atlikimo grafikas.
6.2 Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas.

Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

7.1 Statybg leidZiantis dokumentas .

7.2 Rangovas privalo perduoti uzsakovui suteiktos paslaugos rezultata, t.y. suderintus ir patvirtintus
projektavimo dokumentus, dviem formatais:

7.21 Vieng  egz. popieriniame variante ir vieng egz.skaitmeninéje laikmenoje (USB)
redaguojamais formatais (*.dwg, *.doc, *.xls) ir *.pdf formatu originalius dokumentus, visiSkai
neredaguotus, su juose esamais asmens duomenimis.

7.2.2 VisiSkai nuasmeninty dokumenty kopijg *.pdf, ar *.jpg formatu. Nuasmeninimas privalo
biti atliktas automatizuotomis priemonémis, taip, kad nuasmenintame dokumente tekstas islikty
atpazjstamas ir nuskaitomas (ne paveiksliukas), veikty teksto pazyméjimo, kopijavimo, paieSkos
pagal raktinius ZodZius funkcijos. Nuasmenintame dokumente neturi bati like jokiy duomenuy, i3
kuriy baty galima nustatyti bet kurio nors asmens tapatybe.

ATLIKES DARBUS RANGOVAS PRIVALO:

8.1 Pateikti galutinj darby priémimo — perdavimo aktsg.
8.2 Pateikti garantinio laikotarpio prievoliy uztikrinimo rasta.

PRIEVOLIY VYKDYMAS

9

PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA

9.1 Vieta — Klaipéda. P. Lideikio g. 10 Klaipéda.
9.2 Darbai turi biiti jvykdyti ne véliau kaip per 9 ( devynis ) ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos .

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy byla.
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