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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

TIO\II:O Tomo Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 0599/164 — RTDP — TP | InZineriniai geodeziniai tyrin¢jimai
2 0599/164 — RTDP — GT | InZineriniai geologiniai tyriné¢jimai
3 0599/164 - RTDP — BD | Bendroji
4 0599/164 — RTDP - S Susisiekimo
5 0599/164 — RTDP — VN | Vandentiekio ir nuoteky Salinimas
6 0599/164 — RTDP — SK | Konstrukcijy dalis
7 0599/164 — RTDP — ER | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
8 0599/164 — RTDP — EO1 | Elektrotechniné. ApSvietimas
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly ir
9 0599/164 — RTDP — E02 | jrenginiy perkélimas (rekonstravimas).
ISK20-81215
10 0599/164 — RTDP — SO Pasir(?ngir.no statybai ir statybos darby
organizavimas
11 0599/164 — RTDP — KS | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
PROJEKTO TOMO BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. L:ﬁ)‘q Pavadinimas Pastabos
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inZineriniy tinkly planas, M 1:500
2. 1 Skersiniai pjuviai, M 1:500
3. 1 Situacijos planas, M 1:1000
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Bendrieji statinio rodikliai

Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal ,,STR 1.05.06:2010%, 5 prieda“

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
L. SKLYPAS
1. Kelias Nr. 164 (unik. Nr. 4400-2132-4460)
Sklypo plotas* | m? | 152144 \
2. Kelias Nr. 4604 Anulynas — Tirksliai 26,841-30,032 (unik. Nr. 4400-1546-8036)
Sklypo plotas* | m? | 60420 \

I1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Kelias — Krasto kelias Nr. 164 MaZeikiai — Plungé — Tauragé (ruozas nuo 3,712 iki 9,153 km)
(unik. Nr. 4400-1975-7618) - Ypatingas statinys, rekonstravimas

Kelio kategorija I

Igis* km 0,084 Rekonstruojamas ilgis
VaZiuojamosios dalies plotis m 6,80-9,0

Eismo juosty skaicius vnt. 2

Eismo juostos plotis m 3,40 - 4,50

2. Kelias — Valstybinés reikSmés rajoninis kelias Nr. 4604 Anulynai — Tirksliai (ruozas nuo 17,903 iki 30,031 km)
(unik. Nr. 4400-1236-7427) - Ypatingas statinys, rekonstravimas

Kelio kategorija v

Ilgis* km 0,056 Rekonstruojamas ilgis
VaZiuojamosios dalies plotis m 6,50

Eismo juosty skaicius vnt. 2

Eismo juostos plotis m 3,25 - 4,00

IV. INZINERINIAI TINKLAI
1. Lietaus nuotekuy tinklai — Neypatingas statinys, nauja statyba

InZineriniy tinkly ilgis km 0,318
200 mm skersmens vamzdZiai —
Vamzdziy skersmenys mm 200; 250; 300 nuo trapy iki Suliniy; 250 mvm 1 '
300 mm, skersmens vamzdziai —
pagrindiniai kolektoriai

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministras. Baigus statybg ir atlikus
kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas:

€ r., data)
0 2023-06 Statybos leidimui ir konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plunge-Taurage
sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-
Tirksliai 7,29 km rekonstravimo
techninis darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS L .
aida

KVAL.
PATV.
DOK. NR

,PLENTPROJEKTAS*

Bendrieji statinio rodikliai

0
DOKUMENTO ZYMUO LapaS Lapl,}
LT AB ,Lietuvos automobiliy keliy
. o 0599/164-RTDP-BD.BSR 1 2
direkcija




UAB ,.Plentprojektas‘

Bendrieji statinio rodikliai

Techniniai rodikliai

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
INZINERINIAI TINKLAI

Apsvietimo tinklai - inZinerinis statinys, kilnojamas daiktas
0,4kV inzineriniy tinkly ilgis km 0,472
0,4kV elektros tinkly
laidininky skaicius ir Vot 3x1,5; 4x16 AL
skerspjuivis mm

Elektros irenginiy iSkélimas (AB ,,ESO* dalis) (ISK17-18606) - inZinerinis statinys, kilnojamas daiktas

0,4kV inZineriniy tinkly ilgis km 0,327
0,4kV elektros tinkly )
laidininky skaicius ir 1\;11;; 5x16; 4x150 AL
skerspjuvis

Elektroniniai rySiai - inZinerinis statinys, kilnojamas daiktas
InZineriniy tinkly ilgis km 0,207 apsauginiai sudétiniai vamzdZiai
Elektroninio rySio laidininky ) 5
pory skaicius ir skerspjiivis Vit mm )

Lapas | Lapy | Laida
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Aiskinamasis rastas
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1. BENDRI DUOMENYS

Objekto pavadinimas: ,,Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plunge-Tauragé sankryZos su rajoniniu
keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas.*

Statybos vieta: Mazeikiy r. sav., Tirksliai, Lauky ir Janonio g.

Statybos risis: rekonstravimas;

Statinio kategorija: ypatingas;

Stadija: techninis darbo projektas;

Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys;

InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo;

InZineriniy statiniy pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai.

Projektuojamos teritorijos statybos vieta

Rekonstruojamas ruozas yra Mazeikiy r. sav., TirkSliuose. Projektuojama valstybinés reikSmés keliy
sklypuose, laisvoje valstybinéje Zeméje ir minimaliai gatviy statiniuose tik tiek, kiek reikia skandZiam
dangy suvedimui.

X-6237425
Y-395049 . |

Tinksliai

1 pav. Projektuojamos teritorijos statybos vieta

Lapas | Lapy | Laida
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Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
1 Kelias Nr. 164 (Lauky g.)
Kelio/Gatvés kategorija I11/B
Kelio plotis m 6,8-9,0
Eismo juosty skaiCius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,40-4,5
Keliy ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,084
2 Kelias Nr. 4604 (J. Janonio g.)
Kelio/Gatves kategorija IV/B
Kelio plotis m 6,50
Eismo juosty skaiCius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,25
Keliy ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,056
3 Ziediné sankryia
SankryZos skersmuo m 30
Ziediné vaZiuojamoji dalis m 5,5
Vidinis Ziedas m 3,0
4 J. Janonio g.
Vaziuojamosios dalies plotis m 6,5
Eismo juosty skaiCius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,25
Keliy ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,031
5 Privaziuojamasis  kelias  prie
Siltnamiy nuo krasto kelio Nr. 164
Vaziuojamosios dalies plotis m 6,50
Eismo juosty skaiCius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,25
Keliy ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,031
6 Pésc¢iyjuy ir dviraciy takas
Tako plotis m 1,20-1,50
Tako ilgis km 0,278

Projekto rengimo pagrindas

Projekto uzsakovas AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija®“. Projekto rangovas UAB
,Plentprojektas”. Projektas parengtas pagal pateiktg technin¢ uZduotj, vadovaujantis prisijungimo
salygomis. Galiojanciais teritorijy planavimo dokumentais.

Lapas | Lapy | Laida
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UAB ,.Plentprojektas‘ Aiskinamasis rastas

Lietuvos respublikos jstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais
vadovaujantis parengtas techninis projektas

Istatymai:

1. Lietuvos Respublikos statybos istatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240;

2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 2010-07-02 Nr. 1-1120;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223;

4. Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas 2005-
07-12 Nr. 1-1495;

5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas 2006-05-04 Nr. VIII-529;

Reglamentai:

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

2. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”;

3. STR 1.05.01:2017* Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant] dokumentg
padariniy Salinimas”;

4. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

5. STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

6. STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.*;

7. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*;

8. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*;

9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”;

10. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas™;

11. STR 2.03.01 2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

12. STR 1.01.04:2015  “Statybos produkty, neturiniy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas”

13. (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .

Nutarimai:
1 ,,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-19
Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas Nr. 1116.

Tvarkos aprasai:

1. ,,Saugotiny medZiy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iS§davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas‘ 2008-
01-31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-87.

Isakymai:

1. ,,Naftos produktais uZterSty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009
2009-11-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-694;

2., Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés" 2010-03-15 Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-193.

Lapas | Lapy | Laida
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3. LR Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy jstatymas Nr. XII1-2166.

Statybos taisykleés:

1.IT 7S 17 , Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*;

2. KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés*;

3.IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykleés*;

4. 1T SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés*;

5. TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraSas*;

6. TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuriStyjy miSiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy apraSas*;

7. TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medZiagy techniniy
reikalavimy apraSas‘;

8. IT TRINKELES 14. , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo
taisykleés*;

9. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai
nurodymai*;

10. TRA GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy apraSymas*;

11. MN ZSP 12 , Ziediniy sankryZy projektavimo metodiniai nurodymai*;

12. PIT KZA 08 , Kelio 7enkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

13. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés.

14. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés.

15. Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés.

16. T DVAER 12 ,, Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés* ;

17. PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;

18. TRAVZ 12 ,2Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasSas‘;

19. TRA ZM 12 , Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy apraas*;

20. 1T VZ 14 ~Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly irengimo taisykles*;

21. MN GPSR 12 ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai*;

22. Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés.

Rekomendacijos:
1. RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*;
2. R PDTP 12 ,,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®.

Standartai:
1. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®.

Statybos produkcijos sertifikavimo centras Lietuvos Respublikos ministerijos sprendimu
panaikino visy rusijoje ir baltarusijoje gaminamy statybos produkty sertifikatus. Lietuvoje
negalima naudoti rusijoje ar baltarusijoje pagaminty ir privalomuy sertifikuoti statybos produkty.

Lapas | Lapy | Laida
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2. PLANINIAI SPRENDINIAI

SankryzZa suprojektuota prisiderinus prie esamos situacijos taip, kad biituy nepazeisti treciu
Saliy interesai. Projektuojama Kkelio sklype bei valstybinéje Zeméje kurioje nesuformuoti sklypai,
gavus NZT sutikima. | savivaldybei priklausan¢ius statinius (gatves) patenkama minimaliai, tik
tiek kiek reikia sklandziai sujungti dangas.

Suprojektuota 30 m skersmens mazoji Ziediné sankryza. Vaziuojamosios dalies plotis zZiede — 8,5 m.
Ivaziavimy plotis 3,75 m, iSvaziavimy — 4 m.

Darby ruoze jrengiami trikstami pésciyjy takai kurie sujungimai su esamais. Takai projektuojami ir
turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy
laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty jais laisvai ir saugiai judéti. Saligatviai
jrengiami 150 mm vir$ gatvés vaZiuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. Saligatvius reikia jrengti taip,
kad ant jo nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. VaZiuojamosios dalies susikirtimy su Saligatviais vietose
jrengti paZemintus bordiiirus taip, kad peraukstéjimas nebiity didesnis nei 5 mm. Ant Saligatviy neturi biiti
dang€iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy aukSciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio
pavirsiaus.

PésCiyjy takuose jrengiama danga jsp€jamyjy pavirSiy danga neregiams ir silpnaregiams.
Ispéjamieji ir vedimo pavirSiai rengiami i§ geltony reljefiniy trinkeliy dangos.

SankryZa apSvieCiama, jrengiami lietaus nuoteky tinklai kurie nuvedami j kelio griovius.

Projektuojamos gatvés trasoje ir uz jos ribu projektuojamuy tinkly zonoje esamy pastaty,
inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas.

Esamy statiniy techniné biiklé nebus jtakojama, sankryZza rekonstruojama iki privaciy sklypy riby.

Galimybé naudotis inzZineriniais tinklais nebus jtakojama. Numatyta esamy AB ,Energijos
skirstymo operatorius* priklausanciy tinkly rekonstrukcija. SankryZos ribose paklota TELIA LIETUVA,
AB ryS$iy kabeliai, kuriuos numatoma apsaugoti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdZiais.

Esami Sviestuvai ant AB ,,Energijos skirstymo operatorius* priklausanciy oriniy linijy sankryZos
ribose iSmontuojami ir perduodami Tirksliy senitinijai.

Detaliau zitiréti atskirus inZineriniy komunikacijy tomus.

3. ESAMA SITUACIJA

Esamuy kelio statiniy ir elementy buklés analizé

PenkiaSaléje sankryZoje susikerta valstybinés reikSmes keliai Nr. 164 MaZeikiai-Plunge-Taurage ir
Nr. 4604 Anulynas-TirkSliai, Janonio g. ir privaZiuojamasis kelias.

Esama sankryZa yra nesaugi, Salutiniy keliy aSys yra persistimusios. Eismo organizavimas —
painus.

Pagrindinis kelias Nr. 164 Mazeikiai — Plungé — Tauragée yra III techninés kategorijos. Kelio plotis
apie 7,00 m. Pagrindiniame kelyje ties peréja jrengtos saugos salelés. Kelio danga asfaltas. Salutinis
kelias Nr. 4604 Anulynas — TirkSliai yra asfalto dangos 6 m plocio.

Dangos pavirSiaus biklé:

PlySiy tinklas platus atsivére iSilginiai ir skersiniai plySiai. Atsirade iSilginiai nelygumui vietomis
remontuoti. Remontuotose vietose asfalto danga iStrupéjusi. Dél nepakankamo dangos stiprio atsiradusios
provézos, danga lukStenasi, didZiojoje kelio dalyje asfalto dangoje iSbyréjusi skaldele, kelkraSciai
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Aiskinamasis rastas

nutrupéje. Dél esamo aukSto poZzeminio vandens lygio atsiradusios iSkylos. Dangos konstrukcija

netenkina minimaliy reikalavimy taikomy III kategorijos keliams.

Kelyje Nr. 164, Nr. 4604 ir Janonio g. yra pésCiyjy takai, kurie sankryzos zonoje iSardyti.

SankryZos ribose yra elektros/ apSvietimo orinés linijos.
Lietaus kanalizacijos néra.

2 pav. Vaizdas nuo privaZiuojamosios gatves
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Eismo intensyvumas

. TIRKSLIAI
: Objekta vieta %

Kelio 164 matavimo postas 14,94 km
VMPElz022 my = 3171 aut./parg
Sunkusis transportasgess m) = 418 aut./parg

SERKSNENAI

i Kelio 4604 matavimeo postas 28,6 km
i VMPEl 2022 )y = 2119 aut./parg
Sunkusis transportas;zz: m) = 154 aut./parg

9 pav. Eismo intensyvumai 2022 m. (pagal LAKIS duomenis)

Projektuojamy statiniy sarasas

TirksHal

* Susisiekimo komunikacijos. Valstybinés reikSmes krasSto kelias Nr. 164 sutampantis su B

kategorijos gatve;

* Susisiekimo komunikacijos. Valstybinés reikSmeés rajoniniu kelias Nr. 4604 sutampantis su B

kategorijos gatve;
* InZineriniai tinklai. Nuoteky Salinimo tinklai.

Trumpas visu projekto daliy projektiniy sprendiniy aprasymas
Rekonstravimo techninj darbo projekta sudaro Sios dalys:
I. InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai. Pateikiama esama situacija M 1:500.

I1. InZineriniai geologiniai tyrinéjimai. Pateiktos geologinés ir hidrogeologinés vietovés salygos.
III. Bendroji dalis. Bendrojoje pateikiama pagrindiné informacija apie techninj projekta. Apima
bendrgsias rangovo pareigas, darby saugos ir darbovieciy jrengimo bei darby organizavimo, darbuotojy

instruktazo, asmeniniy apsaugos priemoniy klausimus.

IV. Susisiekimo dalis. Pateikiami sankryZos, keliy ir taky dangos konstrukcijos jrengimo, eismo

organizavimo sprendiniai.

V. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis. Rekonstruojamos sankryZos teritorijoje suprojektuotas
lietaus nuoteky tinklas. Pagrindiné trasa suprojektuota i§ PP savitakiniy nuoteky vamzdziy DN 250 ir DN
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300 mm skersmens. Surinktos lietaus nuotekos savitaka nuvedamos ] esamg kelio griov] kurio dalis
performuojama minimaliam nuolydZiui iSlaikyti.

Posukiy ir lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliy prisijungimo vietose projektuojami PP
DN425 mm, g/b DNI1000 ir DN1500 mm Suliniai. Visame tinkle trapai bus ir prijungiami prie
naujai suprojektuoty Suliniy. Trapy Suliniai — PP DN4250 mm skersmens Sulinéliai. Grotelés
trapams suprojektuoti bordiiirinés. Visos grotelés yra D400 (40 t) apkrovos. Lietaus nuotekos,
surinktos nuo kelio sutekinamos j griovi

VI. Konstrukeijy dalis. Sioje dalyje numatomos jrengti dvi atraminés sienutés su greZtiniais
poliais. Atraminés sienelés plotis — 25 cm. Tarp sieneliy jrengiama 20 mm plocio temperatirin¢ sitlé. Po
atramine sienele jrengiamas ir sutankinamas 20 cm gerai drenuojancio grunto sluoksnis. Atraminés
sienelés poliams naudojamas C25/30-XC2 klasés betonas. Poliai — greZtiniai. Poliy skersmuo 30 cm. Ant
atraminés sienelés jrengiama apsauging tvorelé.

VII. Elektroniniai rySiai. Rekonstruojamos Lauky ir J.Janonio gatviy sankirtos Tirksliai, Tirksliy
sen., Mazeikiy r. sav. ribose paklota TELIA LIETUVA, AB rysiy kabeliai grunte, kurie trukdo gatvés
rekonstrukcijai, todél tikslinga kabelius, patenkancius ] vaZiuojamgja gatvés dalj ir projektuojamus
Saligatvius, apgaubti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais, vamzdziy galus uZzsandarinti, kad
nepatekty vandens ar Zemiy, jeigu reikia jgilinti iki normatyvinio gylio.

VIIL. Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo tinklai.

Projekte numatoma kelio NR. 164 MAZEIKIAI - PLUNGE - TAURAGE sankryZos Tirksliy mst.
apSvietimo tinkly jrengimas.

Esami apSvietimo elektros tinklai demontuojami. Demontuotus Sviestuvus, laidus ir kitas medZiagas
perduoti apsSvietimg eksploatuojanciai organizacijai. Atliekas ir statybinj lauza perduoti atlieky
tvarkytojui.

Rekonstruojamos sankryZzos apSvietimo elektros tinklai pajungiami nuo projektuojamos kabelinés
spintos KAS pagal AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) prijungimo salygas Nr. TER23-92315
Kabelis nuo apsvietimo valdymo skydo (AVS) uZzvedamas iki kabelinés spintos KAS. Kabelj paruosti
prijungimui prie elektros energijos apskaitos prietaiso (nuimti izoliacija).

Projektuojamos sankryZos apSvietimui naudojami Sviestuvai su 109W galios LED (Light-Emitting
Diode) $viesos Saltiniais. Sviestuvai montuojami ant cinkuoty 11m. auki¢io atramy. Gembés 1,0 m
aukscio ir 1,0 m ilgio.

Atramos montuojamos 1,0m. atstumu nuo vaziuojamosios dalies krasto.

PéscCiyjy peréjas apsSvietimui numatoma panaudoti Sviestuvus su S8W LED (Light-Emitting Diode)
$viesos altiniais. Sviestuvai montuojami ant cinkuoty 6m. auk$&io atramy

IX. Elektrotechnikos. Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimas
(rekonstravimas). ISK20-812135.

Atliekant sankryZos rekonstravimo darbus keletas atramy patenka | rekonstruojamo
kelio zona, todél numatomas jy iSkélimas sekancia tvarka:

1. Atr.1601/9, 1601/10, 1601/11 ir 1605/1 i§ MZz-313:

Atramos 1601/9, 1601/10, 1601/11 ir 1605/1 iSmontuojamos. Oro linijos laidai tarp atramyl601/8 -
1601/11 ir orinis kabelis tarp atramy 1601/9 - 1605/2 iSmontuojami. Demontuoti elektros jrenginiai tures
buti pristatyti ] AB ESO sandél;.

Atramoms 1601/8 ir 1605/2 numatoma sumontuoti paramstj. Prie atramos 1601/8 numatoma
sumontuoti kabeliy spintg KS/KAST1. Spinta jZeminama, jZeminimo kontliro varza neturi virSyti 10 omy.
Esamy elektros energijos vartotojy prijungimui prie sklypo J.Janonio g.28 numatoma
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sumontuoti kabeliy spintg su apskaitomis KS/KAS2. Spinta jZzeminama, jZzeminimo kontiiro varZa
neturi vir§yti 10 omy.

I KS/KAS2 perjungiami esami J.Janonio g.28 vartotojai i§ demontuojamos OL.
IS atramos 1601/8 iki spintos KS/KAS1 numatoma pakloti Al 4x150 mm? kabelj, taip pat i§ spintos
KS/KAS1 iki atramos 1605/2 ir spintos KS/KAS2 numatoma nuvesti Al 4x150 mm?
kabelius.

X. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimas. Pateikiami pagrindiniai darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimai, darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai.

XI. Suvestinés statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas. Pateikiama atskiry tomo daliy,
etapy detali statybos skai¢iuojamoji kaina ir suvestin¢ viso projekto skai¢iuojamoji kaina.

Projektiniy sprendiniu poveikis aplinkai

SankryZos rekonstravimas teigiamai paveiks miesto plétrg. Prognozuojamas ilgalaikis teigiamas
poveikis — aiSkesné sankryzos konfigiiracija, saugesni pra¢jimai péstiesiems — didesnis eismo saugumas.

Oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy sluoksniy tarSa galima tik statybos metu, sugedus statybinéms
masinoms ir tokiu atveju rangovas savo léSomis iStaiso padarytg Zalg. Lietaus nuoteky nuvedimo sistema,
nuo gatves ir Saligatviy surinks uztersta vandenj ir apsaugos gilesnius sluoksnius nuo tarsos.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky
tvarkymo taisyklémis (LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjicio 28 d. jsakymas Nr. D1-698) ir
patvirtintomis Mazeikiy rajono atlieky tvarkymo taisyklémis.

Statybiniy atlieky saugojimas. ISriiSiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty
pavojaus, iki statybos darby pabaigos gali biiti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje,
konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atlieckos saugomos
specialiose aikStelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti.

Statybiniy atlieky krovimas ir vezimas. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi biiti riiSiuojami jy susidarymo
vietoje. Statybiniy atlieky krovimas i maSinas turi biiti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir
gretima teritorija buty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama
aplinka, turi biiti veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu. Susidarantys atlieky
kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu sudarant atlieky iSveZimo sutartis.

Atliekos turi biiti grieZtai tvarkomos laikantis projekto bei kity nustatyty reikalavimy.

Medziy Salinimas projekte nenumatomas. Numatoma iskirsti gatvés ribose pasodintg gyvatvore.

Rekonstravus sankryzg automobiliy vaziavimo greitis sumazés, d¢él to sumazés automobiliy
keliamas triuk§Smas. D¢l Sios priezasties triukSmas prie rekonstruotos sankryZos esanc¢ioje gyvenamojoje
aplinkoje bus maZesnis nei iki rekonstravimo.

Duomenys apie statinio atitikti visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams ir
pagrindziantys skaifiavimai

Sankryzai atliktas triuk§mo modeliavimas kur pagal esamus ir perspektyvinius eismo intensyvumus
ir transporto sudét], atlikti triukSmo sklaidos skai¢iavimai ir vertinimai dienos vakaro ir nakties metu
(ataskaita pateikta prieduose).

Nustatyta, kad 2022 mety autotransporto srauto (esamoje situacijoje iki rekonstravimo)
sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triuk§mo lygis esamy gyvenamosios paskirties pastaty
Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29 aplinkoje nevirsija triuk§mo ribiniy dydziy, reglamentuojamy
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pagal HN 33:2011 1-os lentelés 3-ig punktg ir pagal 2-os lentelés 1-g punkty. Lnakties triukSmo lygio
ribiniai dydziai virSijami tik gyvenamojoje aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32. Lnakties triukSmo lygis
gyvenamojoje aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32 virSijamas iki 1 dB(A).

Prognozuojama, kad perspektyvinis 2023 mety autotransporto srauto (po sankryzZos
rekonstravimo) sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triukSmo lygis po Lauky ir Janonio
gatviy sankryZos rekonstrukcijos sprendiniy jgyvendinimo esamy gyvenamosios paskirties pastaty
Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29 aplinkoje nevirSys triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy
pagal HN 33:2011 1-os lentelés 3-ig punktg ir pagal 2-os lentelés 1-3 punkty. Lyginant esamg 2022 mety
ir perspektyving 2023 mety situacijas, taip pat nustatyta, kad gyvenamosios paskirties
pastaty Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje, autotransporto sukeliamas triuk§mo
lygis po Lauky ir Janonio gatviy sankryZos rekonstrukcijos sprendiniy jgyvendinimo atitinkamais paros
periodais gali sumazéti 1-2 dB(A). Todél vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. birZelio
21 d. jsakymu Nr. 3-300 ,,Dé¢l valstybinés reikSmeés nepagrindiniuose keliy ruoZuose, kurie yra ne
aglomeracijose, keliy transporto keliamo triukSmo mazinimo priemoniy taikymo reikalavimy apraso
patvirtinimo* 21.1 punktu, triuk§mo maZinimo priemonés nenumatomos.

Prognozuojama, kad perspektyvinio 2042 mety autotransporto srauto (po sankryZos
rekonstravimo) sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn triuk§mo lygis esamy gyvenamosios
paskirties pastaty Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje nevirsys triukSmo ribiniy
dydziy, reglamentuojamu pagal HN 33:2011 1-os lentelés 3-ig punkta ir pagal 2-os lentelés 1-3 punkta.
Net ir jvertinus 2042 mety perspektyving situacija, nustatoma, kad triuk§mo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje nevirSys triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011 1-os
lentelés 3-ig punktg ir pagal 2-os lentelés 1-3 punkta, todé¢l triukSmo maZinimo priemonés Siuo
rekonstrukcijos projektu nenumatomos

Duomenys apie cheminiy medziagy (tersaly), nejonizuojanciosios spinduliuotés, triukSmo,
infragarso ir Zemo daznio garsy, Zmogaus kiing veikianciu vibracijos lygiu, mikroklimato, apSvietos
ir kitus neigiama poveiki gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai keliancius veiksnius, kuriy
laboratoriniai matavimai atliekami statybos uzbaigimo procediiros etape

Siekiant jvertinti sankryZos rekonstravimo efektyvuma, Rangovas privalo atlikti transporto keliamo
triukSmo lygio matavimus. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZiantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas* (patvirtinta
LR aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878), statybos uzbaigimo komisijai turi
buti pateikta laboratoriniy tyrimy programa ir triukSmo matavimy, atlikty atestuoty ar akredituoty
atitinkamiems tyrimams subjekty, dokumentai. D¢l laboratorinés tyrimy programos (plano) parengimo
Rangovas suderines su UZsakovu turi kreiptis ] Nacionalinj visuomenés sveikatos centrg prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (toliau — NVSC). TriukSmo matavimus turi atlikti akredituota laboratorija/imoné
pagal standarty LST ISO 1996-1:2017 ,,Akustika. Aplinkos triukSmo apraSymas, matavimas ir
jvertinimas. 1 dalis. Pagrindiniai dydZiai ir jvertinimo procediros®, LST ISO 1996-2:2017 ,,Akustika.
Aplinkos triukSmo apraSymas, matavimas ir jvertinimas. 2 dalis. Garso slégio lygiy nustatymas‘ arba
jiems lygiaverciy reikalavimus.

Automobiliy transporto priemoniy sukeliamo triuk§mo matavimai turi buti atlikti gyvenamojoje
aplinkoje 5 vietose dienos, vakaro ir nakties metu prie§ ir po projekto jgyvendinimo. Matavimy
informacija teikiama UZsakovui ir atsakingoms institucijoms.
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Saugomu teritoriju tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Kultiiros paveldo objektai nepatenka i rekonstruojama sankryza ir nebus pazeisti. Vykdant darbus
Salia esantys objektai turi bliti apsaugoti ir nepaZzeisti.

Aplinkos ir statiniy pritaikymas Zmonéms su negalia

Irengiant pésciyjy takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*‘.

PésCiyjy takai suprojektuoti ir turi biti jrengti taip, kad nesukelty kliticiy negalig turintiems
Zmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judé¢jimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty jais laisvai ir saugiai judéti. Saligatviai
jrengiami 150 mm vir$ gatvés vaZiuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. Saligatvius reikia jrengti taip,
kad ant jo nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. VaZiuojamosios dalies susikirtimy su Saligatviais vietose
jrengti paZemintus bordiiirus taip, kad peraukstejimas nebiity didesnis nei 5 mm. Ant Saligatviy neturi buiti
dang¢€iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy auks¢iau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio
pavirsiaus.

PéscCiyjy peréjose jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ geltony reljefiniy trinkeliy dangos.

Licenzijuota projektavimo programiné jranga pagal projekto sudedamgsias dalis

Bendroji — Autodesk AutoCAD Civil 3D, MS Office;

Susisiekimo - Autodesk AutoCAD Civil 3D, MS Office;

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo - Autodesk AutoCAD, MS Office;

Konstrukcijy — Autodesk AutoCAD, MS Office;

Elektroniniai rysiai - Autodesk AutoCAD, MS Office;

Elektrotechnikos dalis. ApSvietimas - Autodesk AutoCAD, MS Office;

Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimas (rekonstravimas). ISK20-81215 -
Autodesk AutoCAD, MS Office;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimas — Autodesk AutoCAD Civil 3D, MS Office;

Suvestinés statybos skaiiuojamosios kainos nustatymas — Sistela.
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Bendrosios techninés specifikacijos

0 2023-06 Statybos leidimui ir konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plunge-Taurage
e PLENTPROJEKTAS sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-
DOK. NR uZdaroji akciné bendrové Tirksliai 7,29 km rekoqstrawmo
techninis darbo projektas

direkcija“

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Lalda
Bendrosios techninés specifikacijos 0
DOKUMENTO ZYMUO DOKUMENTO ZYMUO Lap as Lapq
LT AB ,,Lietuvos automobiliy keliy
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Bitinos projekto sprendiniy jgyvendinimo sglygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai,
kuriy privalu laikytis igyvendinant projekta:

Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai:

Pradeéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai statytojas (uZsakovas) nustatytaja tvarka
gavo ir perdavé (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos biidu) rangovui Siuos dokumentus:

o statybos leidima;

o nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekta ar nekilnojamosios kulttiros paveldo
vertybés tvarkymo statybos darby projekta. Darbo projektas gali biiti pateiktas kaip vientisas dokumentas
arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku pagal statytojo (uzsakovo), projektuotojo ir rangovo suderintg
kalendorinj grafika;

o statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai rangovas jg priéme) su nustatytaisiais priedais
(tarp jy turi buti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby ivykdymo
dokumentai, kuriuose bitina nurodyti atlikty darby trakumus (jei jy yra);

o salygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams uZ statybvietés riby irengti ir
projektavimo salygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.
kopijas (jei jy néra statinio projekte);

o statybos darby Zurnalg.

. Zemés dabai vykdomi vadovaujantis JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir
Zemés sankasos jrengimo taisyklés“. PrieS pradédamas Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly,
susisiekimo komunikacijy ir kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo
gauti leidimg Zemés darbams vykdyti, iSkviesti minétus objektus naudojanciy subjekty atstovus (nurodant
atvykimo vietg ir laikg). Minéti atstovai privalo jraSyti savo reikalavimus (nurodymus) i statybos darby
Zurnalg arba iforminti juos kitais dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uZ visy reikalingy leidimy i§ valdzios ir kity institucijy gavima, iSskyrus
statybos leidima.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams:

o Statybos rangovas ir subrangovas turi biiti nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Teis¢ biiti
ypatingo statinio statybos rangovu turi juridinis asmuo, kita organizacija, statybos inZinierius Aplinkos
ministerijai pripaZinus jy pateiktus dokumentus ir iSdavus teisés pripazinimo pazyma.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyju statybos darbuy vadovams ir
specialistams:
Bitini Sie pagrindiniai atestuoti specialistai:

o Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovas;

o Projekto dalies vykdymo priezitiros vadovas;

° Statinio statybos vadovas;

o Statinio specialiyjy statybos darbu vadovas;

o Statinio statybos technines prieZitiros vadovas;

o Statinio specialiyjy statybos darbu techninés prieziiiros vadovas;

Statybos metu statybos darbu vadovas turi uZtikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
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° Saugaus darbo;

° Gaisrines saugos;

o Aplinkos apsaugos;

o Tinkamy darbo higienos saglygy statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo;
o TreCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

Keliy plotis turi biiti ne mazesnis kaip 3,5 m, auk$¢io gabaritas — ne mazesnis kaip 4,5 m.

Statybvietéje turi biiti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrin€s priemongs.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aikStel¢je, biitina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija,
sumazinti slégj technologingje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti
pavojingy medziagy tiekimg j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$
atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darbg, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medZiagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvieCiama prieSgaisriné gelb¢jimo tarnyba.

Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami laikantis galiojanciy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir kity

normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruo$imo metu rangovas privalo:

e garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

e vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

e pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;

e teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui:

Statinio projekto ekspertizés biitinumas STR 1.04.04:2017:

Statytojui (Uzsakovui) perduotas techninis projektas turi nustatyta tvarka patvirtintg ir pasirasyta
projekto ekspertizés aktg.

Sudetingy konstrukcijy ir sudétingy technologijy statiniy (pateikti Zemiau) darbo projekty
konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kity darbo projekto daliy
ekspertizg jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizés akte.

o gyvenamyjy teritorijy buities nuoteky tvarkymo statiniai, skirti daugiau kaip 500 gyventojy
(iskaitant ir nuoteky dumblo tvarkymg);

o pavirSiniy (lietaus) nuoteky, surenkamy i§ 50 ir daugiau ha teritorijy, tvarkymo statiniai;

o 0,4 kV ir aukStesnés jtampos skirstyklos bei pastotés, aukStesnés nei 0,4 kV jtampos elektros

tiekimo tinkly statiniai;
° magistraliniai, krasto reikSmés keliai, miesty gatvés su indeksu A, B, C (greito eismo,
pagrindinés ir aptarnaujancios gatvés) bei jy sankryzos;
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o upiy, vieSojo naudojimo geleZinkeliy, magistraliniy, krasto ir rajoninés reikSmeés keliy,
miesty tiltai, tuneliai, viadukai, estakados, pésciyjy tiltai ir tuneliai, kuriy angos ilgis yra 6 m ir didesnis;

o didesnio kaip 0,5 bary slégio p(s), didesnio kaip 80 mm salyginio skersmens DN pavojingy
medziagy sléginiai vamzdynai (magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai bei naftotiekiai) bei jy jranga, kai
p(s) ir DN sandauga vir$ija 3500 bar x mm;

o jvairiy inZineriniy tinkly bendrieji kolektoriai.

Reikalingi (rengiant Darbo projektg ar statybos metu) tyrimai:

o Techninis darbo projektas Statytojui (Uzsakovui) yra pateiktas su inZineriniy geologiniy
tyrimy ataskaita.

o Jei projekto rengimo ar statybos darby eigoje i§ esmés keiciami projektiniai sprendiniai ar
statybos darby technologija, privaloma tvarka turi biiti atlikti biitini papildomi inZineriniy geologiniy
tyrimy lauko darbai.

o Atlikti archeologiniy tyrimy nereikia.

Butini parengti (iki statybos darbu pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos
dokumentai:
Statybos darbai turi buti vykdomi vadovaujantis:

o statinio projektu, taip pat STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira*
nustatytais atvejais rangovo parengtu statybos darby technologijos projektu;

o jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimais;

o vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybing prieZiiirg reikalavimais bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZitiros institucijy nustatytais reikalavimais;

o imonés patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotomis statybos
taisyklémis;

o statinio projekto vykdymo priezitiiros vadovy (Sios prieziuros daliy vadovy) ir statinio

techninés (bendrosios ir specialiosios) prieZitiros vadovy nurodymais.

o Statybos darby eiga (nuo statybos pradZzios iki statinio atidavimo naudoti) apraSoma statybos
darby Zurnale, kuris yra privalomas. | Zurnalg taip pat jrasomi visy statybos prieziiiros dalyviy (Zr. X
skyriy) atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

o Statybos darby Zurnalo pavyzdj ir Zurnalo pildymo tvarkg nustato Vyriausybés jgaliota
institucija.
o Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarkg ir privalomuosius dokumentus nustato STR

1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. statybos uzbaigimas. statybos sustabdymas. savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas*

o Darbo projekto bréziniai, turi neprieStarauti techninio projekto sprendiniams ir techninéms
specifikacijoms. Darbo projekto bréZiniy apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas, kad pagal juos biity
galima atlikti statybos darbus, gaminti statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementus.

o Statybos darby technologijos projektas turi biiti rengiamas visiems statiniams, iSskyrus
nesudétingus statinius ir statinio paprastajj remontg. Statybos darby technologijos projekta turi parengti
rangovas, arba pavesti tai atlikti statinio statybos vadovui. Rengiant statybos darby technologijos projekta,
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privaloma vadovautis techninio projekto statybos paruoSimo ir organizavimo sprendiniais bei
Darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatais. Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikiami
Sie bréZiniai ir sprendiniai:

e statybvietés planas su esamy ir projektuojamy statyti statiniy (tarp jy —
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy), statybos reikméms naudojamy laikinyjy
statiniy, statybos produkty ir jrenginiy sandéliavimo nuZymétomis vietomis;

e statybos darby eiliSkumas ir jy atlikimo kalendoriniai grafikai;

e statybos darby technologinés schemos (kortelés);

e statybos darby, atliekamy sudétingomis sglygomis, technologiniai sprendiniai;
apsauga nuo gruntinio ir pavir§inio vandens, darby atlikimas veikiancios imonés (kito
objekto) ar veikiancCiy susisiekimo komunikacijy (keliy, gatviy, geleZinkeliy ir pan. bei jy
apsaugos zony), nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy (bei jy apsaugos zony)
teritorijose ir kitose saugomose teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanc¢iuose
sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, Zeme ir pan.

o PrieS pradedant statybos darbus, turi biiti parengtos specifiniy ir naujy konstrukcijy,
inZineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijos.

o Turi buti atliktos pakloty inZineriniy tinkly iSpildomosios geodezinés nuotraukos;

o Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos koriomis vadovaujantis buvo atliktis statybos

darbai, turi biti su uzraSu ,,TAIP PASTATYTA® ir pasiraSyti statybos technines prieZiuros vadovo ir
statybos vadovo.;

o Projekto daliu sprendiniu keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR
1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Rangovo parengtu Projekty ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieziiiros vadovu atvejai ir tvarka:

Rangovo parengti projektai ir statybos dokumentai turi biiti derinami su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovu. Minéti rangovo parengti dokumentai turi neprieStarauti projekto
techniniams sprendiniams.

Darbo projekto ir techninio darbo projekto bréZiniams (darbo bréZiniams), techninio projekto ir
techninio darbo projekto techninéms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis priziiirétojas
pritaria pasiraSydamas ir paZymédamas ,Pritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad darbo projektas atitinka
dechninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), projektas yra ekspertuotas (kai tai
privaloma), pataisytas pagal privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas, ir tik pagal tokius projekto
dokumentus (darbo bréZinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty apiforminimui:

o Projektas pasiraSomas Statybos istatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. Projektas
turi buti parengtas valstybine kalba. Projekto dokumenty pasiraSymo vidaus tvarka ir kitus pasiraSancius
asmenis nustato Projektuotojas. PasiraSant Projekto dokumentus, nurodomi Projektuotojo jmong¢s,
Projekto vadovo ir Projekto daliy vadovy kvalifikacijos atestaty, kai jie neprivalomi — diplomy, Teisés
pripaZzinimo pazymy iSdavimo datos ir numeriai.

o Projekto originalg saugo Projektuotojas.

o Statytojui perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas Projekto kopijy ir
kompiuteriniy laikmeny su jrasSyta Projekto kopija skai¢ius. Kompiuterin¢je laikmenoje jraSomos Projekto
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kopijos minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi, galimi formatai — *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf,
be skaitmeniniy paraSy). Projekto originalo (-y) parengimas Statytojui gali biiti numatytas projektavimo
darby rangos sutartyje. Projekto sprendiniy skai¢iavimai Statytojui neperduodami.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas:

o Projektas keiCiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos
papildomos Techninés uzZduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka Projekta parenges
Projektuotojas. Kai kei¢iami Lietuvos Respublikos statybos istatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti
esminiai statinio sprendiniai, turi biiti atlikta pakeisto Projekto ekspertizé (kai ji privaloma), visais kitais
atvejais projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti statytojas.

o Visi atlikti projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

o Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto
sprendiniy, taip pat ir techniniy specifikacijy, Techninis projektas turi biti kei¢iamas.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka:

Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais:

Visi statybos produktai, gaminiai, medZiagos ir jrenginiai privalo atitikti techninése specifikacijose
nurodytus reikalavimus. Jei néra galimybeés panaudoti techninése specifikacijose nurodytus reikalavimus
turin¢iy produkty, gaminiy, medziagy ar jrenginiy, rangovas juos gali pakeisti analogiSkais, turinéiais
neprastesnes charakteristikas, pries tai suderinus su projekto vykdymo priezitiros ir techninés priezitiros
vadovais.

Nenaudotinos medziagos:

Statybos metu draudziama naudoti medziagas, kuriu sudétyje yra asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliu (pvz. teflono), Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio
drusky ir nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauc¢iuko, ABS plastiko),
chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos
medziagos negali buti kitu medziagu sudétyje.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai:

Visi statybos produktai, gaminiai, medZiagos ir jrenginiai turi turéti kokybe jrodancius
privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi biiti nurodyta:

Statybos produkty gamintojas privalo valdyti visus procesus, turin¢ius jtakos produkto kokybei, ir
uztikrinti produkto savybes pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, i kurias deklaracijoje pateiktos
nuorodos. Gamintojas turi disponuoti biitinomis priemonémis, kad galéty valdyti visy lygiy ir etapy (pvz.:
tiekimo, zaliavy, gamybos, uzbaigty produkty, produkty pakavimo ir kontrolés) visus procesus . Atitikties
deklaracija gali buti ,,CE* Zenklinimo pagrindas, jei produktas atitinka darnigja technine specifikacija
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(standartg arba techninj liudijima), o jstaigos, dalyvavusios (jei bitina) atliekant atitikties jvertinima, yra
paskelbtosios (notifikuotos).
Atitikties sertifikate turi biiti nurodyta:
e sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;
e gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;
e statybos produkto aprasSymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);
e techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;
e sertifikato numeris;
e sertifikato galiojimo salygos ir terminai;
e asmens, jgalioto pasirasyti sertifikatg, vardas, pavardé ir uZimamos pareigos.
Atitikties sertifikatas turi biiti parengtas valstybine kalba.
Atitikties deklaracijoje turi biiti nurodyta:
e gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;
e produkto apraSymas (tipas, identifikavimas, paskirtis...);
e  kriterijai, kuriuos produktas atitinka;
e ypatingos produktui taikytinos sglygos;
e paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios jstaigos pavadinimas ir adresas
(kur galima);
e vardas, pavardé ir pareigos darbuotojo, igalioto gamintojo (tiekéjo) vardu
pasirasyti deklaracija.
Atitikties deklaracija turi biiti parengta valstybine kalba.

Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy) kokybés kontrolé:

jei reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai biity techninése specifikacijose
nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti staybos produkty kokybés kontrole gamybos vietoje
pagal ISO 9001, taip pat pasirinkting kontrole statybos vietoje;

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdziai, ju aprobavimo tvarka:

Statybos produkty pavyzdziai, prieS pradedant statybos darbus, turi buti pateikti statytojui,
projektuotojui ir techninés priezitiros atsovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus, laikyti iki
darby uzbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui.

Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy) gabenimo, saugojimo salygos:

Visi statybos produktai turi buti gabenami ir sandéliuojami laikantis kiekvieno produkto gabenimo
ir saugojimo reikalavimy, produktai turi biiti tinkamai supakuoti, ant produkty pakuociy turi biti
nurodytas turinys. Produkty transportavimo ir sandéliavimo metu neturi atsirasti defekty ir pazaidy,
atveztus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiSkiamos prekiy tiekéjui,
iSskyrus atvejus, kai prekés tapo netinkamos naudoti dél rangovo kaltés. Tokiu atveju kai prekés tapo
netinkamos naudoti dél netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymy) transportavimo ar sandéliavimo
statybos metu, atsako rangovas savo s3gskaita.

Paslépty darby priémimo tvarka:
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Paslépti darbai priimami juos sékmingai iSbandZius pagal specifikacijoje pateikta metodika.
SuraSomas paslépty darby aktas.

Laikanc¢iujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iShandymu tvarka:
Laikanciyjy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymai vykdomi tokia tvarka:

o ISanalizuojama projekting ir statybos dokumentacija;

o Atliekama detali apZitira;

. Nustatomos konstrukcijos ar jy dalys kurias reikia iSbandyti;

o Parengiamas bandymy planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonémis bus atlikti

bandymai, kokie palnuojami gauti bandymo rezultatai.

o Atliekami konstrukcijy ir inZineriniy sistemy tikrinamieji skaifiavimai, nustatoma
konstrukcijy ir inZineriniy sistemy reakcija j bandymus, nustatomos ribinés vertés.

o Atlikus bandymus nustatyta tvarka uZpildytas statybos darby Zurnalas su paslépty darby
aktais ir statinio laikan¢iy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei
inZineriniy tinkly apZiuréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty
reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

Nurodymai statybos sklypo paruoSimui, (kai nerengiama atskira Pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo projekto dalis):

Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) ar utilizavimas:
Visos pavojingos ir nenaudotinos statybinés atliekos turi biiti utilizuojamos LR galiojanciy teises
akty ir direktyvy numatyta tvarka.

Medziy, krimy Kirtimas, dirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis
panaudojimas:

Statybos metu nupjauti medziai i§ statybos vietos iSvezami ] uZsakovo nurodyta vieta. Medziy
kelmai iSraunami, ties komunikacijomis iSkasami rankiniu biidu ir iSvezami utilizuoti. Medziy Sakos ir
kriimai, taip pat vezami utilizuoti. Nukastas augalinis sluoksnis veZamas sandéliuoti ] rangovo numatytg
vietg, véliau panaudojamas Zalioms zonoms jrengti. Medziy ir kriimy kirtimui rangovas turi gauti
reikalingus leidimus.

Butini laikini pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos salygos jiems:

Biitini laikini statiniai ir inZineriniai tinklai jrengiami tik statybos aikstelé€je, norint juos jrengti uz
statybos aikStelés riby, reikalingas raStiSkas numatomos panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo
leidimas.

Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:

Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti:

Statybos uzbaigimo komisijai pateikiami Sie dokumentai:

o Statinio projektas su Zyma ,,Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasiraSyta statinio statybos
vadovo ir statinio statybos techninio priZitirétojo (popierinis variantas).

o Statyba leidZiantis dokumentas (popierinis variantas).
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0599/164-RTDP-BD.BTS




UAB ,.Plentprojektas‘ Bendrosios techninés specifikacijos

° Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-0s).

o Statinio (-iy) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).

o Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

o Nustatyta tvarka uZpildytas statybos darby Zurnalas su paslépty darby aktais ir statinio

laikanCiy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly
apzitr¢jimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat
papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

o Sklypo, poZeminiy inZineriniy tinkly ir statinio laikanCiy konstrukcijy geodezinés
nuotraukos (schemos).

o Statybos produkty, daranciy jtaka statinio atitikCiai esminiams reikalavimams, atitikties
dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

o Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).

o Pazyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu

teises aktais nustatytu biidu.

o Kulttros paveldo objekto tvarkomyjy paveldosaugos darby priémimo aktas (kai kultiiros
paveldo statinyje kartu su tvarkomaisiais statybos darbais (statinio rekonstravimo darbais) buvo atliekami
ir tvarkomieji paveldosaugos darbai).

Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai:

Atlikus gatvés rekonstrukcijos darbus, statytojas, galiojancia tvarka, Valstybinés teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotam Inspekcijos padaliniui,
pateikia praSyma iSduoti statybos uzbaigimo akta.

Gaves visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos uzbaigimo komisijos pirmininkas
uZregistruoja praSyma, paskelbia jj kartu su pridétais dokumentais ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Pra§ymo uZregistravimo dienos oficialiu el. paStu informuoja sudarytos statybos uzbaigimo komisijos
narius, kada komisija vykdys statybos uzbaigimo roceddiras.

Komisija procediiras pradeda ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo praSymo uZregistravimo dienos.

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatyty reikalavimy ar pastebéjus statinio neatitikt]
Siems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procediiry dienos sudaro §iy trikumy ir
neatitikimy sgrasga, pasirasyta Komisijos nariy ir Komisijos pirmininko. Komisijos pirmininkas ne véliau
kaip kitg darbo dieng po Sio sgraso pasiraSymo dienos pateikia (Inspekcijos oficialiu el. pastu ar rastu) $j
saraSa PraSymo pateikéjui. PaSalinus sgraSe iSvardytus neatitikimus, PraSymo pateikéjas raStu praneSa
Komisijos pirmininkui apie trikumy paSalinima. PraneSimo turinys nereglamentuojamas. Komisijos
pirmininkas, suderings su Komisijos nariais, Inspekcijos oficialiu el. pastu ar raStu informuoja PraSymo
pateikéja apie nauja Procediiry data, bet ne veélesng kaip 10 darbo dieny nuo praneSimo apie trikumy
pasSalinimg gavimo dienos.

Lapas | Lapy | Laida
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UAB ,.Plentprojektas‘

Pritarimy suderinimy sarasas

Pritarimy suderinimy sgrasas

0 2023-06

Statybos leidimui ir konkursui

Laida ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.
DOK. NR

DOKUMENTO ZYMUO

LT AB ,,Lietuvos automobiliy keliy
direkcija“

~PLENTPROJEKTAS*
uzdaroji akciné bendrové

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plunge-Taurage
sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-
Tirksliai 7,29 km rekonstravimo
techninis darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Lalda
Pritarimy suderinimy sarasas 0

DOKUMENTO ZYMUO LapaS Lapq
0599/164-RTDP-BD.PSS 1 3




UAB ,.Plentprojektas‘

Pritarimy suderinimy sarasas

Eil.
Nr.

Derinanti institucija,
pareigos

AB “Lietuvos automobiliy
keliy direkcija
Paslaugy ir kompetencijy
grupes
Projekty vadovas

Telia Lietuva, AB
Tinklo resursy
administravimo komanda
Inzinierius

Mazeikiy rajono
savivaldybés
Vietinio tkio skyriaus
vyriausiasis specialistas

UAB ,,MaZeikiy vandenys*

AB ,.Energijos skirstymo
operatorius‘

Nacionalinés Zemés tarnybos
prie aplinkos ministerijos
MaZzeikiy skyriaus vedéjas

AB “Lietuvos automobiliy
keliy direkcija
Paslaugy ir kompetencijy
grupes
Projekty vadovas

Mazeikiy rajono
savivaldybés
Tirksliy senitinijos senitinas

Janonio g. 32, Tirksliai
sklypo savininkas

10.

Janonio g. 28, Tirksliai
sklypo savininkas

Derintojo
vardas ir
pavardé

Derinimo
data

Derinimo vieta projekte

2023-11-17

NuoraSas Bendrojoje dalyje

2023-11-17

Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo
daliy
Auks€iy, nuzymejimo ir suvestiniame
inZineriniy tinkly plane. NuoraSas
Bendrojoje dalyje

2023-11-17

Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo
daliy
Auks¢iy, nuzymejimo ir suvestiniame
inZineriniy tinkly plane. NuoraSas
Bendrojoje dalyje

2023-11-20

Derinimas Vandentiekio ir buitiniy
nuoteky Salinimo dalies. Lietaus nuoteky
tinklai kelio plane. Nuorasas Bendrojoje

dalyje

2023-11-22

Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo
daliy
Auks¢iy, nuzymejimo ir suvestiniame
inZineriniy tinkly plane. NuoraSas
Bendrojoje dalyje

2023-11-27

Dokumenty nuorasai bendrojoje dalyje

2023-12-04

NuoraSas Pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalyje.
Nuorasas Bendrojoje dalyje

2024-01-08

Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo
daliy
Auks¢iy, nuzymejimo ir suvestiniame
inZineriniy tinkly plane. NuoraSas
Bendrojoje dalyje

2024-01-08

Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo
daliy
Auks¢iy, nuzymejimo ir suvestiniame
inZineriniy tinkly plane. NuoraSas
Bendrojoje dalyje

2024-01-24

Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo
daliy
AukS¢iy, nuZyméjimo ir suvestiniame

0599/164-RTDP-BD.PSS

Lapas | Lapy | Laida
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UAB ,.Plentprojektas‘

Pritarimy suderinimy sarasas

inZineriniy tinkly plane. NuoraSas

Bendrojoje dalyje
11. AB “Lietuvos automobiliy 2024-01-22 Dokumento nuora$as bendrojoje dalyje
keliy direkcija
Rengiamy keliy ir kelio
statiniy projekty
koordinavimo komisijos
posédZio pirmininkas
12. AB ,.Energijos skirstymo 2024-02-13 Derinimo nuorasas elektrotechnikos ir
operatorius‘ inZinierius bendrojoje dalyse
13. | Sklypo unik. Nr. 4400-0470- 2024-03-06 Derinimas Bendrojoje ir Susisiekimo
6618 savininkas daliy
Auks¢iy, nuZyméjimo ir suvestiniame
inZineriniy tinkly plane. NuoraSas
Bendrojoje dalyje
PROJEKTO DALIU VADOVU TARPUSAVIO SUDERINIMU SARAéAS
Eil. Projekto dalies
Projekto dalis ) Parasas
Nr. vadovas
1. Bendroji dalis
2. Susisiekimo
3. Vandentiekis ir nuoteky Salinimas
4. Konstrukeijy dalis
5. Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy)
6. Elektrotechnikos dalis. ApsSvietimas
7 Elektrotechnikos dalis. Elektros tinkly ir jrenginiy
) perkélimas (rekonstravimas). ISK20-81215
8. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimas

0599/164-RTDP-BD.PSS

Lapas | Lapy | Laida




. Elektroninio dokumento nuorasas
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1.18 zefiklinimas 7 007
50 m ats "iki sankryZos 0%
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Statinys:

25 : ] = = WV L] L]
PrivaZiavimo kelias prie Silthamiy nuo krasto kelio S et : I I l I I | -
(Nr. 164) Mazeikiai (kelias T-23) ./=/ SUta rtl nlal Zy eJI al '
Nuosavybés teisé - Mazeikiy r. sav./-/' . .
= Esama situacija:
35 =/= .
D= \ e e e = SKIYpY FibOS

—p0=r68:
B T.Pr PKO+66.32 ald |
\

¥ @m & i :: i i
O e % %Y
1 k== :’/hw Zenklinimas
3 : = 91000 a ‘ 50_m‘atstumu iki sankry:

\ - Valstybineés reikSmés kelio statinys

- Mazeikiy raj. sav. statinys

—0

\ Projektiniai sprendiniai:
6160,/5:30 \ vein

718 Zenklinimas
50 m atstumu iki sankryZos

\ - Asfaltbetonio danga

\ - Pilky betoniniy trinkeliy danga

Atraminé/sienuté

!

- Pilky betoniniy plyteliy danga

—— \ \ T

F \ i :::::::::::::::::::::::::::::::::1:1:1:1:1 - Natiralaus akmens trinkeliy danga
6 1 60/5 1 33 ?,323; / ‘ 3 \ \ - Betoniniai kelio borditirai
170917\‘ { T34 ) \ L AN . ' \ \ ————————— Betoniniai kelio (skelti) borditrai borditrai (iskelti 7 cm)
/19 €S : 27 VIR fl%‘iigl‘ig;flis— ’ \ A A ——— - Betoniniai kelio bordidrai (i$kelti 0-0,5 cm)
: : ; e \ \ - Nattralaus akmens bordiurai
bES (1 P A\ E . . ' \ J ————————— NatGralaus akmens (skelti) borditrai (iSkelti 7 cm)
e \ // ——————————————— - Nattralaus akmens borditirai (iskelti 3 cm)
3 — e - Nattralaus akmens bordirai (iskelti 0-0,5 cm)
50 m atstumu sankryZos \ /// —— - Betoniniai vejos bordidrai
L_ /-/ - Betoniniai vandens latakai

- Sferinis stiklo atSvaitas
- Dangos Zenklinimas polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais
- Deformaciné siulé

Re - ApSvietimo atrama su LED Sviestuvu

e - Kryptinio peréjos apsvietimo atrama su LED Sviestuvu

0 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOk, N - P UAB Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryzos
P su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
‘) PLENTPROJ EKTAS rekonstravimo techninis darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Eismo organizavimo ir dangy planas,
M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO Lapas| Lapy

LT ﬁ AB Lietuvos automobiliy 0599-RTDP-S.BR-03
AN\ keliy direkcija 1 1




DETALUS METADUOMENYS
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Sutartiniai Zyméjimai:
Esama situacija:
e o~ Shilypy ribOS

Projektiniai sprendiniai:
- Asfaltbetonio danga

= Pilky betoniniy trinkeliy danga

: - Pilky betaniniy plyteliy danga

- Natlralaus akmens trinkeliy danga
- Betoniniai kelio borditrai
- Betoninia: kelwo (skedti) bordidral bordifiral (Bkelti 7 cm)

Betoninial kelio bordilial (et 0-0,5 om)
- Natiiralaus akmens bordidrai
= Natiralaus akmens {skelti) borditirai (iSkelu 7 om)
- Natliralaus akmens bordifiral (iSkelti 3 cm)
- Natlralaus akmens bordidral (iSkelt 0-0,5 cm)
- — - Batoniniai vejos bordidirai

- Deformacing sk

- Performunjamas Slaitas

- Maikinamas intinerinis tinklas
- - Lietaus nuoteky tinklas

= Apgidros ulinéliai lietaus nuotekoms

- Lietaus nuoteky surinkime Sulinédis {borditirinis)
[+ - Lietaus nuoteky surinkimao Sulinélis (kvadratinés gratelkss)

- Polimerbetoninial latakai

e = Apdvietimo atrama su LED Sviestin

R - Kryptinio peréjos apSvietimo atrarma su LED Sviestuvu
£2 - Projeiducjama apivietimo kabeling linlja vamzdyje
E1 - Projektuciama 0,4 kV elektros finija

ABE1 - Projektucjama 0,4 kv abonentine elekiros linga

0

H23-0G !Stat\mos leidimui, konkursui

Lakia

LT

Dota | Laidos stamusas, ketimo priefastis (jel talkema)

Kradto kefio Nr. 164 MaZeikiai-Plungé-Taurage sankryfos
su rajoniniu keliu Nr, 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
rekonstravimo techninis darbo projektas

EFATTMI: MUMERIS TR AT, TMMERTED PAVADERIAG. | Laida
AukEEiy, nuzymejimo ir suvestinis indineriniy
tinkly planas planas, M 1:500
STATFICIAS 18 {WUEA) LESHENNE DORUMENTE Zrs | Lapas| Lapy
p"“a AB Lietuvos automabilly 0599-RTDP-5.BR-01
L7 keliy direkciia 0599-RTDP-BD.BR-01 1|t
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

PROJEKTINIAI SPENDINIAI:

- Projektuojamas lietaus nuoteky tinklas

S - Apzitros Sulinéliai lietaus nuotekoms

oo - Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (borditrinis)

- Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (kvadratinés grotelés)
— - Bordiuriniai latakai

- Lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona

Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:

ﬁ‘%ﬂsﬁ“”é s - Sklypy ribos
—
f’sgﬁ&‘f
y—"

0 2023-06 | Keliy saugumo auditui, projekto vieSinimui
Laida Data | Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS .

PATV. U AB Valstybinés reiksmés kelio Nr. 164

DOK. Nr.

LT

PLENTPROJEKTAS

Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryZos su valstybinés
reikSmés rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai
7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

!? "Q AB Lietuvos automobiliy

keliy direkcija

TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Lietaus nuoteky tinklai kelio plane
M 1:500 0
DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
0599-RTDP-VN.BR-01 1 1
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Sutartiniai Zyméjimai:
Esama situacija:

e~ Shelypy ribOS
Projektiniai sprendiniai:
- - Asfaltbetonio danga

- Pilley betaniniy trinkeliy danga

- Pilky betaniniy plyteliy danga

- Natiralaus akmens trinkeliy danga
= Betoniniai kelio bordilinai
kelio (skeftl) borditral bordilral (Rkelti 7 om)
S - Betoninial kelio bordiiral (ixelti 0-0,5 cm)
= Natiiralaus akmens bordidrai
akmens {skelti} (i8kelt 7 cm}
- Natiiralaus akmens bordiiical (iSkelti 3 cm)
akmens boedidral (iSkel 0-0,5 em)
- Betoniniai vejos bordidrai
- Deformacing sitike
T - erformuniamas Slaitas
¥ ¥ - Naikinamas inZinerinis tinklas

11— - Lietaus nisoteky tinklas
3 = Apgitros Sulinéiai listaus nuotekoms
o - Lietaus nuoteky surinkime Sulinelis (bordiGrinis)
[+] - Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (kvadratinés grotelés)
St = Polimerbetaniniai latakal
B - Apdvietimo atrama su LED Sviestuvu
R - Kryptinio peréjos apSvietimo atrarma su LED Sviestuvy

—E2 — - Projektuciama apdvietimo kabeling linlja vamzdyje
£1-———— - Projektucjama 0,4 kV elektros finija
AbEL - Projektucjama 0,4 kv abonentine elekiros linga
Pastabos:

Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius” technines salygas Mr, 1SK23-58059 Statytojas - AB "Listuvos
automobilly kelly direkeia, savo le3omis rekonstrucja 0,4 KV oro linjg ir jrengia kabeline linfjg.

0 | 2023-06 [ Statynos leidimui, konkursui

Laila | Data | Leidos statusas, keitimo prietastis (jel talkoma)

STATINID SROETD PAVAIINIHES

rekonstravimo techninis darbo projektas

Kradto kefio Nr. 164 MaZeikiai-Plungé-Taurage sankryfos
su rajoniniu keliu Nr, 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km




NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS
MAZEIKIU SKYRIUS

20 - - SUVA-  +8.53E)
AB "Lietuvos automobiliy keliy direkcija" M.
1. Basanaviiaus g. 36, LT-03109 | 2023-11-23 Nr. GST-17660

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIIAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BOUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Macionalinés Femes tamyhos prie Aplinkos ministerijos MaFeikiy skyvrius, atsizvelgdamas |
2023-11-23 pradyma Nr, GS5T-17660, neprieftarauja dél Sy objekiy tiesimo /[ statybos /
rekonstravimo valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai;

Susisiekimo komunikacijy, | rviiy (silpnos sroves) tinklas "rvsiai”, letaus kanalizacija
inEineriniy tinkly ir jiems | "lietans  nuotely  tinkla®, elektros  tinklas  elektros
funkcionuoti biitiny statiniy | tinklaf™ ( Jtampa, kV: <1 kV), elektros tinklas
pavadinimas (-ai}, risis {-ys) "apEvietimas” ( [tampa, kV: <1 kV)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr,
adresas [-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 44{-1975-7T618 Madeikiy r. sav.
{-al)**

Ohjekto (-y) pavadinimas]-ai)**
*= Mumdema, kal planucioma desl sisksbeking komunikacijas, indimerinlus dnklos | koonkiey femés sklypg atho konkreciam
statimiui aptarnauii.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
infineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems  statiniams  statyti | pridedamame
brézinvie paivmetoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuot bitini
statiniai turi biti pradet statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inginerinig tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biiting statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biti gautas naujas sutikimas,

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirnos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros  oro linijos, oro kabeliai v pofeminiy  kabeliy  lingjos  bei  jrenginiai, jskaitant
transformatorinése  pastotese  jrengtus jrenginius kartu su pofeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikantiomis atramomis ir kitais priklavsiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos  elekiros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalvje, ir rvdiy linijos, kabeliai, rySig kabeliy kanaly sistemos,

Bindieting jsiaiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Laigwds g, 34, LT-A9222

row
Grediming pr, 19 Furidiniy asmeny regisine Mazeikiai, tel. & 706 #5613, ¢l e
01003 Vilnkas Kodas LBRTO4927 p. mazeikial@ne L :

httpsdwww.nzt. e



nurodvios Liewvos Respublikos elekroniniy rvdiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Mekilnojamaojo o registre neregistruoojami, ***

Susisiekimo  Komunikacijy, inEineriniy tnkly ir jiems funkcionuoti  biting  statiniyg
nustatomos  specialinjy  #femés nandojimo sglygos teritorijos (eritordjy) dydis — 171 kv, m.
Specialinjy femés nandojimo salygy nustatvmo nuostoliy dydis apskaifivojamas ir Sie nuostoliai
atlyginami Lietwvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglyvgy jstatymo 13 siraipsnio 1
dalyje nurodyta varka vadovanjantis Sio jstatymo 13 siraipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutestoms  susisickimo  komunikacijoms,  infineriniams  tinklams  hei
pastatytiems  jiems funkcionuot  bitniems  statiniams  eksploaodl navjas  femés  sklypas

neformuajamas ir nenuomajamas ar neperleidfiamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduno sutikimo terminui, pagal sutikima nutestos susisiekimo komunikacijos,
inZinerinial tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statinial wri bt nukeld jy savininko lé2omis,
iSskyrus  arvejus, kal asmeniui iSduotas pawjas sutikimas arba kai nutiestoms  susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti bltiniems statiniams
naudoti ir juos aparnaut ¥ra nusiatylas servituas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui papal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
infinerinial tinklal ar jiems funkcionuoti bitind statinial per 20 darbo dieny turl bt nokelt i
valstybing Zemé sutvarkoma taip, kad ji bty iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés, Apie tai
privaloma rasm per 3 darbo dienas po valstybingés Zemés sutvarkymo informueot MNacionalinés
iemes tarnybos prie Aplinkos ministerijos MaZeikiy skyriy.

FRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedeajas (-a)*







Dokumento parasai

Dokumento parasai




2023-11-23 PRASYMO NR. GST-17660 IéDUC_)TI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500

autemet ATEEEE=I 0 el =ti o=

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
= Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

==Elekkros tinklai

= eliai

== Memotorizuoky transpaorto priemaoniy bakai
= Pésciyjy takai

=Vandentiekio tinklai

~= Kliti inZineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |AB "Lietuvos automobiliy keliy

Nacionalinés
Zemes tarnybos
prie Aplinkos
ministerijos
padalinys, kuriam
teikiamas
praSymas

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos, MaZzeikiy skyrius




NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERLIOS
MAZEIKIU SKYRIUS

20 - - SUVA- <853E)
AB "Lietuvos automobiliy keliy direkcija" Nr.
1. Basanaviciaus g. 36, LT-03109 | 2023-11-23 Nr. GST-17662

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJIAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Macionalinés Femeés tamyhos prie Aplinkos ministerijos MaZeikiy skyvrius, atsiZvelgdamas |
2023-11-23 pratymg Nr. GST-17662, neprieftarauja dél Siy objekiy tiesimo [ statybos f
rekonstravimo valstvbingje Femeje, Kurioje nesuformuoti Femeés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | kelias "sankryZa kelvje” { Kategorija: LL1)
inFineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti binting statiniy

pavadinimas (-ai), rigis {-ys)

Zeméds sklypo (-y) kadastro Nr.,
adrosas {-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas | 4400-1975-7618 Maieikiy r. sav,
(-aij**

Ohbjekto (-y) pavadinimasd-ai)**

*= Murodima, kai plantisjoma tessl susisickins omuntkacijas, nFinertnbus @nklos | konkrey femés sklyvpg abo kookreiam
staliniui aptarnais,

Sis sutikimas galinja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams testi ir jiems funkcionuoti bitimems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymeétoje vietoje. Pridedamas bréZinys vra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuot biitin
statiniai turi bt pradéti statyti per 3-us metus nue sutikimo iSdavimo datos. Nepradejus tiesti
susisiekimo komunikacijy, ingineriniy tinkhy ir statyti jiems funkcionuoti biiting statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi bitt gautas naujas sutikimas,

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutings jtampos
elektros o lindjos, oro  kabeliai i poZemimiy  kabeliy linijos bei  jrenginiai, jskaitant
transformatorinése  pastotése  jrengtus jrenginios kartn su pofeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikanctiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietovos  Respoblikos  elekiros
energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalvje, ir rviiy linijos, kabeliai, rysig kabeliy kanaly sistemos,

BindZetiné jsimiga Duomenys kaupiami ir saugomi  Laksvés g, 39, LT-89222 —
Gisdiming pr, 19 Furidiniy asmeny regisire Mazeikisi, tel, 8 706 85 613, ol | s v
01103 Vilnbus Kodas IRE704027 P mazelkiali@mae .
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nurodyvtos Lietuvos Respublikos elekroniniy rvdiy jstatymo 42 smraipsnio 4 dalyje, yra lalkomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamaojo turto registre neregistruojami. *##

Susisiekimo  komunikacijy, inZfineriniy tinkly ir jiems funkclonuot biiting statiniy
nustatomos  specialiyjy Zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 491 kv, m.
Specialiyjy femés naudojimo salygy nustatvmo nuostoliy dydis apskaifivojamas ir ie nuostoliai
atlvginami Lietuvos Respublikos specialiyjy #emés naudojimo sglyvgy jstatvmo 13 straipsnio 1
dalyje nurodyia (varka vadovaunjantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nuotiestoms  susisiekimo  komunikacijoms, infineriniams tinklams  bei
pastatvtiems  jiems funkcionuoti  botiniems  statiniams  eksploatnoti  navjas  Femés  sklypas

neformuojamas ir nenuomaojamas ar neperleidfiamas nuosavyhén,

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai tri biiti nukelti jy savininko léSomis,
isskyrus arvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti bltiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikimg nutestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biltini statiniai per 20 darbo dieny turi b nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biny iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma rasm per 5 darbo dienas po valstybinés Zemés sutvarkymo informuooti Nacionalinés
iemes tarmybos prie Aplinkos ministerijos MaZeikiy skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedajas (-a)*




Dokumento metaduomenys




Dokumento parasgai

Dokumento parasai




2023-11-23 PRASYMO NR. GST-17662 IéDUC_)TI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS

M1:750

Sutartiniai zyméjimai

Sutikimo objektai {linijos)

Dujotiekio tinklai
[==aakveés
Lietaus kanalizacijos tinklai
= Muateky tinklai
ReySiai
== Zilurnas tiekimo kinklai
Kitos susisiekimao komunikacijos

Sutikimo objektai {poligonai)

[ |Dujotiekio tinklai

.Gatvés

[ JLigtaus kanalizacijos tinklai

[ Mtk tinkdai

[ IRyZiai

.ﬁilumus kiekimo tinklai

[ Jkitos susisiskima komunikacijos

Sutikimo objektai (taskai)

2 Dujotiekio tinklai

@ Gatvés

@ Lietaus kanalizacijos kinklai

2 Muoteky tinklai

£ RyEiai

@ Silumos tekimo tnkai

@ Kikos susisiekimo komunikacijos

==Elekkros tinklai

= eliai

== Memotorizuoky transpaorto priemaoniy bakai
= Pésciyjy takai

=Vandentiekio tinklai

~= Kliti inZineriniai tinklai

.Elekl:ms kirklai

| [

.Nemuturizuutq transporto priemoniy takai
Bl eesiigiy bakai

.\.-'andentiekicl kirklai

[ kiti inFineriniai tinklai

& Elektros tinklai

& eliai

& Memokorizuaky bransporto priemoniy Eakai
& Péscigjy bakai

& Vandentiekio tinklai

@ Kiti inZineriniai tinklai

Prasymo teikéjas |AB "Lietuvos automobiliy keliy

Nacionalinés
Zemes tarnybos
prie Aplinkos
ministerijos
padalinys, kuriam
teikiamas
praSymas

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos, MaZzeikiy skyrius




Elektroninio dokumento nuorasas

UAB ,,PLENTPROJEKTAS”

STATYTOJAS AB ,LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA*

PROJEKTO VALSTYBINES REIKSMES KELIO NR. 164 MAZEIKIAI-PLUNGE-

PAVADINIMAS TAURAGE SANKRYZOS SU VALSTYBINES REIKSMES
RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS-TIRKSLIAI 7,29 KM
REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

STADIJA TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

STATYBOS

RUSIS REKONSTRAVIMAS

STATINIO YPATINGAS

KATEGORIJA

PROJEKTO DALIS PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

TOMAS X

KOMPLEKSO NR. 0599

: Kvalifikacijos . =
Pareigos K V. Pavarde ParaSas “ e
Direktorius

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovas

VILNIUS, 2023

UAB ,.Plentprojektas®, Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius, tel. (8 5) 2791584, faksas: (8 5) 2127941, el. paStas
bendras @plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt, jmonés kodas 300715445, PVM mokétojo kodas LT 100003497018,
atsiskaitomoji saskaita Nr. LT657044060005969860




UAB ,.Plentprojektas‘ Aiskinamasis rastas

Gamybinés, iikinés ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo salygos rekonstruojant
statinius

Gatvés rekonstravimo metu, Salia gatvés esanciose teritorijose jokios gamybinés ar Gikinés veiklos
stabdyti nebiitina.

Autotransporto eismo Kkeliuose laikino uzdarymo galimybés ir salygos

SankryZos rekonstravimo metu rekonstruojamoje sankryzoje eismas valstybinés reikSmés keliais
neuzdaromas. Uzdaromi J. Janonio g. ir Privaziavimo kelias prie Siltnamiy nuo krasSto kelio Nr. 164
(kelias T-23). Patekimas organizuojamas aplinkinémis gatvémis.

Eismas darby metu organizuojamas schema vadovaujantis pateiktomis schemomis. Numatomi 4
darby etapai.

I darby etapas

Uzdaromi J. Janonio g. ir PrivaZiavimo kelias prie Siltnamiy nuo krasto kelio Nr. 164 (kelias T-
23). Jrengiama statybviet¢, klojami inzineriniai tinklai ir pagrindai Eismo organizavimo darby metu
schemoje nurodytose vietose.

Il darby etapas

Klojami inZineriniai tinklai ir pagrindai Eismo organizavimo darby metu schemoje nurodytose
vietose.

11l darby etapas

Irenginéjama centrin¢ Ziedo dalis jskaitant vidinj Zieda, saugumo salelés.

1V darby etapas

Irenginéjami iSoriniai borditirai ir dangos.

Jeigu rangovas pasirenka kitg darby technologija ir kita eismo organizavimo tvarkg nei
nurodyta projekte, gali eisma organizuoti pagal TDVAER 12 XIV skyriuje ,,KELIAI IR GATVES
(PESCIUJU IR DVIRACIU TAKAI) GYVENAMOSIOSE VIETOVESE* reikalavimais parengtomis
individualiomis schemomis, jas suderinus ir gavus pritarimg i§ UZsakovo.

0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plunge-Taurage
sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-
Tirksliai 7,29 km rekonstravimo
techninis darbo projektas

KVAL.
PATV.
DOK. NR

~PLENTPROJEKTAS*
uzdaroji akciné bendrové

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Lalda
AiSkinamasis raStas 0
o OKUMEI\'ITO FYMUO ' DOKUMENTO ZYMUO Lap as Lapq
LT AB ,,Lietuvos automobiliy keliy
. e 0599/164-RTDP-SO.AR 1 1
direkcija




Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:
——t——— - Sklypy ribos

Projektiniai sprendiniai:

- Automobiliy eismo kryptys

- Pésciyjy judéjimo kryptys
== | 1 == - Lietaus nuoteky tinklai

- Nukreipiamoji gairé (NG)

Pastabos: - Nukreipiamoji gaire su signaliniu zibintu (NGSZ)

1. Projekto jgyvendinimo metu rangovas gali tikslinti darby zonos ribas uztikrinant saugy transporto priemoniy ir
pésciyjy eisma.

2. Rangovas atlikdamas statybos darbus, jrengiant statybviete, organizuojant automobiliy aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.

3. Statybvietés jrengimo ir eismo organizavimo elementai j sanaudy kiekiy Ziniarascius nejtrauki.

4. Pésciyjy takai jrengiami i$ biriy medziagy ar medinio pakloto.

5. Statybvietés planas detalizuotas brézinyje 0599/164-RTDP-S0.BR-01

6. Skersinis atitvérimas, naudojama aptvérimo barjeras (AB) (juostos aukstis — 250 mm) arba vienpusés
nukreipiamosios gairés (NG). ISilginis atitvérimas dvipusémis NG; didZiausias atstumas tarp jy — 10 m; ant kas
antros NG — dvipusis signalinis Zibintas (SZ). Iilginis atitvérimas nuo pesciyjy tako, naudojama AB (juostos aukstis
— 100 mm) ir prireikus kontaktinés juostos akliesiems; dvipusiai arba visomis kryptimis SvieCiantys SZ; didziausias
atstumas tarp jy — 10 m Skersinis atitvérimas ne maziau kaip 5 vienpusiais 146-0jo arba 147-ojo vertikaliojo
7enklo sergmentas (-ai) atstumas tarp jy: — 1-2 m — iSilgai, — 0,6—1 m — skersai; ant kiekvieno S — vienpusis SZ

| 0 | 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui
m Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryzos

PLENTPROJEKTAS su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-TirkSliai 7,29 km

rekonstravimo techninis darbo projektas

TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Eismo organizavimo darby metu schema.
I etapas. InZineriniy tinkly ir pagrindy jrengimas

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO

AB Lietuvos automobiliy 0599/164-RTDP-SO.BR-03
keliy direkcija
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Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:
s — - Sklypy ribos

Projektiniai sprendiniai:

- Automobiliy eismo kryptys

- Pésciyjy judéjimo kryptys
== | 1 == - Lietaus nuoteky tinklai

- Nukreipiamoji gaireé (NG)

Pastabos: - Nukreipiamoji gaire su signaliniu zibintu (NGSZ)

1. Projekto jgyvendinimo metu rangovas gali tikslinti darby zonos ribas uZztikrinant saugy transporto priemoniy ir
pésciyjy eisma.
2. Rangovas atlikdamas statybos darbus, jrengiant statybviete, organizuojant automobiliy aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.
3. Statybvietés jrengimo ir eismo organizavimo elementai j sanaudy kiekiy Ziniarascius nejtrauki.
4. Pésciyjy takai jrengiami i$ biriy medziagy ar medinio pakloto.
5. Statybvietés planas detalizuotas brézinyje 0599/164-RTDP-S0.BR-01
6. Skersinis atitvérimas, naudojama aptvérimo barjeras (AB) (juostos aukstis — 250 mm) arba vienpusés
nukreipiamosios gairés (NG). ISilginis atitvérimas dvipusémis NG; didZiausias atstumas tarp jy — 10 m; ant kas
antros NG — dvipusis signalinis Zibintas (SZ). I3ilginis atitvérimas nuo pésciyjy tako, naudojama AB (juostos aukdtis
— 100 mm) ir prireikus kontaktinés juostos akliesiems; dvipusiai arba visomis kryptimis vieciantys SZ; didziausias
atstumas tarp jy — 10 m Skersinis atitvérimas ne maziau kaip 5 vienpusiais 146-0jo arba 147-ojo vertikaliojo
7enklo sergmentas (-ai) atstumas tarp jy: — 1-2 m — iSilgai, — 0,6—1 m — skersai; ant kiekvieno S — vienpusis SZ
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Eismo organizavimo darby metu schema.
II etapas. InZineriniy tinkly ir pagrindy jrengimas

DOKUMENTO Z2YMUO

0599/164-RTDP-SO.BR-03
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Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:
s — - Sklypy ribos

Projektiniai sprendiniai:

- Automobiliy eismo kryptys

- Pésciyjy judéjimo kryptys
== | 1 == - Lietaus nuoteky tinklai

- Nukreipiamoji gaireé (NG)

Pastabos: - Nukreipiamoji gaire su signaliniu zibintu (NGSZ)

1. Projekto jgyvendinimo metu rangovas gali tikslinti darby zonos ribas uZztikrinant saugy transporto priemoniy ir
pésciyjy eisma.
2. Rangovas atlikdamas statybos darbus, jrengiant statybviete, organizuojant automobiliy aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.
3. Statybvietés jrengimo ir eismo organizavimo elementai j sanaudy kiekiy Ziniarascius nejtrauki.
4. Pésciyjy takai jrengiami i$ biriy medziagy ar medinio pakloto.
5. Statybvietés planas detalizuotas brézinyje 0599/164-RTDP-S0.BR-01
6. Skersinis atitvérimas, naudojama aptvérimo barjeras (AB) (juostos aukstis — 250 mm) arba vienpusés
nukreipiamosios gairés (NG). ISilginis atitvérimas dvipusémis NG; didZiausias atstumas tarp jy — 10 m; ant kas
antros NG — dvipusis signalinis Zibintas (SZ). I3ilginis atitvérimas nuo pésciyjy tako, naudojama AB (juostos aukdtis
— 100 mm) ir prireikus kontaktinés juostos akliesiems; dvipusiai arba visomis kryptimis vieciantys SZ; didziausias
atstumas tarp jy — 10 m Skersinis atitvérimas ne maziau kaip 5 vienpusiais 146-0jo arba 147-ojo vertikaliojo
7enklo sergmentas (-ai) atstumas tarp jy: — 1-2 m — iSilgai, — 0,6—1 m — skersai; ant kiekvieno S — vienpusis SZ
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Eismo organizavimo darby metu schema.
III etapas. Borditry ir dangy jrengimas

DOKUMENTO Z2YMUO

0599/164-RTDP-SO.BR-03
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Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:
s — - Sklypy ribos

Projektiniai sprendiniai:

- Automobiliy eismo kryptys

- Pésciyjy judéjimo kryptys
== | 1 == - Lietaus nuoteky tinklai

- Nukreipiamoji gaireé (NG)

Pastabos: - Nukreipiamoji gaire su signaliniu zibintu (NGSZ)

1. Projekto jgyvendinimo metu rangovas gali tikslinti darby zonos ribas uZztikrinant saugy transporto priemoniy ir
pésciyjy eisma.
2. Rangovas atlikdamas statybos darbus, jrengiant statybviete, organizuojant automobiliy aptvérimo ir eismo
reguliavimo taisyklémis T DVAER 12.
3. Statybvietés jrengimo ir eismo organizavimo elementai j sanaudy kiekiy Ziniarascius nejtrauki.
4. Pésciyjy takai jrengiami i$ biriy medziagy ar medinio pakloto.
5. Statybvietés planas detalizuotas brézinyje 0599/164-RTDP-S0.BR-01
6. Skersinis atitvérimas, naudojama aptvérimo barjeras (AB) (juostos aukstis — 250 mm) arba vienpusés
nukreipiamosios gairés (NG). ISilginis atitvérimas dvipusémis NG; didZiausias atstumas tarp jy — 10 m; ant kas
antros NG — dvipusis signalinis Zibintas (SZ). I3ilginis atitvérimas nuo pésciyjy tako, naudojama AB (juostos aukdtis
— 100 mm) ir prireikus kontaktinés juostos akliesiems; dvipusiai arba visomis kryptimis vieciantys SZ; didziausias
atstumas tarp jy — 10 m Skersinis atitvérimas ne maziau kaip 5 vienpusiais 146-0jo arba 147-ojo vertikaliojo
7enklo sergmentas (-ai) atstumas tarp jy: — 1-2 m — iSilgai, — 0,6—1 m — skersai; ant kiekvieno S — vienpusis SZ
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Eismo organizavimo darby metu schema.
IV etapas. Bordiury ir dangy jrengimas

DOKUMENTO Z2YMUO

0599/164-RTDP-SO.BR-03
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Projekto sprendiniams pritariu:

Sudgtinis hﬂhegq L
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Sudétinis kabefiy

vamadis d11

MaZeikiy r. sav,
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6160,/5:133

= Sutartiniai Zymeéjimai:
e » as
S Esama situacija:
M___.-w"'p-‘ e = Sklypy ribos
_____.ﬂ-’-""”'w J. Janonis g. 28, Tirk&liai
==

Projektiniai sprendiniai:
- Asfaltbetonio danga
= Pilley betoniniy trinkeliy danga
- Pilky betoniniy plyteliy danga

- Natiralaus akmens trinkeliy danga

- Betoniniai kelio borditrai
Betoniniai kelio (skelti) bordidrai bordidrai (iskelti 7 cm)
=== -~ Betoniniai kelio bordidirai (iSketi 00,5 cm)
- NatOralaus akmens bordiarai
- - Natlralaus akmens (skelti) bordidrai (itkelti 7 cm)
- NatOralaus akmens bordidrai (iSkelti 3 cm)
- Nat@ralaus akmens bordiGrai (i8kelti 0-0,5 cm)
— - Betoninial vejos bordilrai
- Deformaciné sidile
I 17 - Performusiamas Haitas
X X - Naikinamas inZinerinis tinklas
~—— = Lietaus nuoteky tinklas
- ApZiliros Sulinéliai lietaus nuotekoms
- Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (bordirinis)
53 - Lietaus nuoteky surinkimo Sulindlis (kvadratines grotelés)
= Polimerbetoniniai latakai

e - Apivietimo atrama su LED Sviestuvu
(73] - Kryptinio peréjos apévietimo atrama su LED Sviestuvu
£2———— - Projektuojama apivietimo kabeline linija vamzdyje

Et — - Projektuojama 0,4 kV elektros linija
~ AbE1 - Projektucjama 0,4 kV abonenting elektros linifa

Pastabos:
Pagal AB "Energijos skirstymo Operatorius” technines
automobiliy keliy direkcija,

salygas Nr. ISK23-58059 Statytojas - AB “Lietuvos
savo léSomis rekonstrucja 0,4 kV oro linijg ir jrengia kabeline linijg.

0 2323-05 | Statybas leidimui, konkursul

Data | Laidos statusas, keltimo prieZastis (Jei taikerna)

STATINGD PROJEKTO PRVADINIMAS
Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai- Plungé-Taurage sankryios
su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7 29 km
rekonstravimo techninis darbo projektas

STATINID NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKLMENTD PAVADTNIMES
AukSly, nufymefimo ir suvestinis inZineriniy
tinkly planas, M 1:500 0

DOKUMERTO 2ymug Lapas

0599/164-RTDP-S.BR-01

AB Lietuvos automobil
i e 0599/154-RTDP-ED.BR-01 11

keliy direkeija
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Projektiniai sprendiniai:

Projekto sprendiniams pritariu: ?
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- Pilky betoniniy trinkeliy danga
= Pilky betoniniy plyteliy danga

- Natiralaus akmens trinkeliy danga

- Betoninial kelic borditrai
————————— Betoniniai kelio (skelti) bordidrai bordilrai (iSkelti 7 cm)
- Betoninial kelio bordidrai (ikelti 0-0,5 cm)
- Natlralaus akmens bordidral
- Natdralaus akmens (skelti) bordiTrai (Bkelti 7 em)
- Natlralaus akmens bordirai (iSkelti 3 cm)
- NatOralaus akmens bordidrai (Bkelti 0-0,5 cm)
——————— - Betoniniai vejos bordilral

- Deformacing sidlé

1" - Performuojamas &laitas
- Naikinamas inZinerinis tinklas
- Lietaus nuoteky tinklas

Suteinis kel apsaugos _
vamzdis g flmm, L=13m =

Sudéinis kabefiy g
vamzdis d110mm =15

(K-8 - Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (bordidrinis)
E4 - Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (kvadratinés grotelés)
_ ‘ - Polimerbetoniniai latakai
Sudétishabelly ssauges | e e - ApSvietimo atrama su LED Sviestuvu
Hj]'m AT “~. et /f-”"‘”' @re - Kryptinio peréjos apivietimo atrama su LED Sviestuvu
i / e E2 = Projektucjama apévietimo kabeling linija vamzdyje
‘ ? e e // / E1-——— - Projektuojama 0,4 kv elektros linifa
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il 6160/5:133 Pastabos:
-~ 4 i £ _y Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" technines salygas Nr, ISK23-58059 Statytojas - AB "Lietuvos

-~ /
. // Sudétnis kabeliy anwugm/ automobiliy keliy direkdija, savo léSomis rekonstrucja 0,4 kV oro linija ir jrengia kabeline linija.
] vamzdis d110mm, L=24m
kabel] patraukli i§ po atraminés sianaies

e 20236 [ Statybos leidimu, konkursui
Laida Data fLaiers statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
| STATINIO PROELTD PRVADINIMAS
Krato kelio Nr, 164 MaZeikiai-Plungé-Tauragé sankryZos
su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-TirkSlizi 7,29 km
rekonstravimo techninis darbo projektas

1 ovas

BELT
DOK N,

STATINIO WUMERLS [ FAVADINIMAS, DOKLMENTD PAVADINIMAS Lalda

Aukagiy, nuZyméjimo ir suvestinis infineriniy
tinkly planas, M 1:500 0
o DEXUMENTO Bypuo Lapasi Lapy
AB Lietuvos automobiliy S IA-RTDP-S. 001 '
kelly direkcia 0599/164-RTDP-BD.ER-01 1 1
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Elektroninio dokumento nuorasas

AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

RENGIAMU KELIU IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2024 m.
Vilnius

ko 2024 m. sausio 9 d. 16 val. 07 min. nuotoliniu budu.




SVARSTYTA. Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai—Plungé—Taurageé sankryzos su rajoniniu keliu
Nr. 4604 Anulynas—Tirksliai 7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas.

Projekto rengéjas pristaté parengtus projekto sprendinius. Komisijos nariai papildomy
klausimy neturéjo.

NUTARTA. Pritarti projekto sprendiniams.

Posédzio pirmininkas

Posédzio sekretoré
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Investicinis numeris:
Projekto pavadinimas:
Objekto adresas:
Projektuotojas/Rangovas:
Projekto numeris:
Projekto tipas:

Darbuy ruasis:

Administracinis rajonas:

Regionas:
Eil. Pareigos
1 InZinierius

Projektas patvirtintas:

AB ,Energijos
skirstymo operatorius”

Projekto derinimo lenteleé

E2N4358059

Oro linijos keitimas | pozemine kabeline linija

Mazeikiai, MaZzeikiy r. sav.
UAB "Plentprojektas"
0599

Techninis darbo projektas
ISkélimas

Mazeikiai

Siauliy

eso

Data

Veiksmas

2024-02-13

Patvirtinta

2024-02-13 13:45

Projekto derinimo lentelé sugeneruota: 2024-02-14 09:27

Projekto derinimo lentele sugeneravo:

AB, Energijos skirstymo operatorius
Laisves pr. 10,

14215 Vilnius, Lietuva.

El. p. info@eso.It

www.eso.lt

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio
operatoriaus plano jkainius

Bendroves kodas 304151376

PVM mokétojo kodas LT100009860612
Registry tvarkytojas V| Registry Centras

E. pristatymas 304151376

1is1



righ credl jus atraming! s\emeu
kabeius atskadi ankinu bicy
Atraming sienuté sy 5 3
Sudetinis kabaliy 3pSaC0¢ ",
vamadis ¢110mm, L=18m
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Projekto sprendiniams prie

Zemés sklypo unik. Nr.
4400-047-6618 pritariu.
Inga Petrusoniené

6160/5:240

Sutartiniai Zyméjimai:
Esama situacija:
=i - Sklypy ribos

Projektiniai sprendiniai:

- Asfaltbetonio danga

- Pilky betoniniy trinkelly danga

- Pilky betoniniy plyteliy danga

- Natlralaus akmens trinkeliy danga

- Betoniniai kelio bordilrai
————————— Betoniniai kelio (skelti) bordidrai bordidrai (iSkelti 7 om)
e - Betoniniai kelio bordidrai (iSkelti 0-0,5 cm)
- Natiralaus akmens bordidrai
- NatUralaus akmens (skelti) bordidrai (iSkelti 7 cm)
- NatUralaus akmens bordiOrai (iSkelti 3 cm)
- NatOralaus akmens bordiGrai (iSkelti 0-0,5 cm)
~—— - Betoniniai vejos bordilral
- Deformading sidle
- Performuajamas Slaitas
- Naikinamas infinerinis tinklas
- Lietaus nuoteky tinklas
- ApZidros Sulineliai lietaus nuatekoms
[E - Lietaus nuoteky surinkdmo Sulinélis (bordidrinis)
& - Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (kvadratinés groteles)
- Palimerbetoniniai latakai
- ApSvietimo atrama su LED Sviestuvu
- Kryptinio peréjos apivietimo atrama su LED Sviestuvu
- Projektuojama apsvietimo kabeling linija vamazdyje
- Projektuojama 0,4 kV elektros linija
- Projektuojama 0,4 kV abonentine elektros linija

x X

Pastabos:
Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius” technines salygas Nr. ISK23-58059 Statytojas - AB "Lietuvos
automobiliy keliy direkcija, savo léSomis rekonstruoja 0,4 kV oro linijg ir Jrengia kabeling linija.

0 2023-06 | Statybaos leidimui, konkursul

Laida Data | Laidos statusas, keitimo priefastis (jei taikorma)

KVAL, STATINID PRODEKTO PAVADINIMAS
Kradto kelio Nr, 164 MaZeikiai-Plungé-Tauragé sankryios
su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
rekonstravimo techninis darbo projektas

ATINID NUMERTS 15 PAVADINIMAS, DOCUMENTD PAMDINIMAS Laida
Aukigiy, nuZymejimo ir suvestinis infineriniy
tinkly planas, M 1:500 0
STATYTOMS IR (ABA) LESARDVAS DOMUMENTO 2YMUD 0596/164-RTDP-S.BR-01 Lapas| Lapy
i AB Lietuvos automobiliy FIOAHTDP-S. 301 .
keliu direkcija 0599/164-RTDP-BD.BR-01 1 :




UAB ,.Plentprojektas‘ Priedai

Priedai
0 2023-06 Statybos leidimui ir konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plunge-Taurage
e PLENTPROJEKTAS sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-
DOK. NR Y TirkS$liai 7,29 km rekonstravimo

uzdaroji akciné bendrové

techninis darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Lalda
Priedai
riedai 0
DOKUMEI\IITO JYMUO DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
LT AB ,Lietuvos automobiliy keliy
. o 0599/164-RTDP-BD.PR 1 1
direkcija




AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Projekto pavadinimas: Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai—Plungé—Tauragé sankryZos su
valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas—Tirksliai 7,29 km rekonstravimo techninio
darbo parengimas ir PVVP.

4. Statybos rusis: rekonstravimas.

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rasis: inZinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir juy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: rekonstruojant sankryzg 7,29 km turi biiti tvarkomos ir
jos prieigos tiek, kiek tai reikalinga saugiam ir sklandziam visy eismo dalyviy eismui
uztikrinti, ribg tikslinti projektavimo metu;

10.2. kelio (gatveés) kategorija: pagal V] Registry centro duomenis (gyvenvietéje projektuojama
pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®,
Jvertinus esamg uzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy);

10.3. projektavimo paslaugy apimtis: projekto apimtyje atlikti sankryzos ir jos prieigy
rekonstravimg, numatyti apSvietima, pagal poreik] numatyti aktualias pésciyjy



infrastrukttiros jungtis, pés¢iyjy eismo per kelig organizavimo priemones (vieta ir tipas
parenkama projektavimo metu), vandens nuleidima;

10.4. vieno lygio sankryzos: Ziedine sankryza projektuoti vadovaujantis Ziediniy sankryzy
projektavimo metodiniais nurodymais MN ZSP 12, kito tipo — statybos rekomendacijomis R
36-01 Automobiliy keliy sankryzos;

10.5. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktiira: taky poreikj vertinti
projektavimo metu, sprendiniai parenkami pagal Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo
rekomendacijas R PDTP 12;

10.6. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros dangos konstrukcija: pagal
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.7. dangos konstrukcijos klasé: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.8. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;
10.9. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

10.10. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

10.11. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti projektavimo metu, jei yra poreikis vandens
nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirg, naujos statybos, jrengiant vandens
nuoteky tinklus, techninj darbo projekta, gauti statyba leidZiantj dokumenta;

10.12. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: peésciyjy peréjimo per kelig
organizavimo priemoniy poreikj ir vietg vertinti pagal poreikj projektavimo metu
vadovaujantis PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis;

10.13. inZinerinés eismo saugos priemonésS: eismo saugos priemones vertinti pagal poreikj
projektavimo metu vadovaujantis InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

10.14. apsvietimas: numatyti apSvietimo jrengima numatant atskirg apskaita, vadovautis
tipinémis keliy apSvietimo projektavimo salygomis;

10.15. kiti reikalavimai: visi darbai turi biiti atlickami esamoje kelio juostoje (jskaitant
kelkrascius, Slaitus ir kelio griovius, Zemés paémimo procediira visuomeneés poreikiams
nebus atliekama) arba laisvoje valstybinéje zeméje, gaunant NZT sutikima.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
poistatyminiais teisés aktais: taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lIt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: taip;
11.4. prisijungimo sqlygomis: taip.

12. Finansavimo Saltinis: Keliy prieziiiros ir plétros programos léSos.



13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Pateikti jkainoty
darby kiekiy ziniarastj pagal pridedamg pavyzding sgnaudy ziniaras¢io forma (excel formatu).

15. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siu dokumenty pateikimo laikotarpis: Techniné specifikacija, techninis projektas, kuris negali
biti jgyvendinamas dél pasikeitusiy Zemés sklypo riby, taip pat VN A laida.

16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Kelio
Nr. 164 Zemés sklypo unikalus numeris: 4400-2132-4460

kelio Nr. 4604 Zemés sklypo unikalus numeris: 4400-1546-8036

kelio Nr. 164 inzinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1975-7618

kelio Nr. 4604 inZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1236-7427.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové Lietuvos automobiliy

keliy direkcija ] 5
(vardas, pavardé, parasSas, data)

(vardas, pavardé, parasas, data)
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Originalas nebus siunciamas
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MAZEIKIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZeting jstaiga, Laisveés g. 8, 89223 MaZeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 167371234

UAB ,PLENTPROJEKTAS“ 2023-07- Nr.

PRISIJUNGIMO SALYGOS NUOVAZOS-[VAZOS PROJEKTAVIMUI

Statytojas: AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, j. k. 188710638.
Projektuotojas: UAB ,Plentprojektas”, j. k. 300715445,
Statybos projekto pavadinimas ir adresas: ,,Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-
Plungé-Taurageé
sankryzos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
rekonstravimo techninis
darbo projektas®, Mazeikiyr. sav., Tirksliai, Lauky ir Janonio g. sankryza.
Salygos:
1. Planuojamos statybos sklypas yra prie vietines reikdmeés kelio Nr. T-23 PrivaZiavimo kelias
prie Siltnamiy nuo krasto kelio (Nr. 164) MaZeikiai-Plunge-Tauragé.
2. PrivaZiavimo kelio Nr. T-23 unikalus Nr. 4400-5516-4779, statinio kategorija —
nesudétingasis statinys, kelio kategorija -Iv.
3. Projektuojant Ziedinés sankryZos nuovaZza-jvazq prisijungimui prie PrivaZiavimo kelio Nr.
T-23 vadovautis statybos techniniy reglamenty reikalavimais, statybos taisyklémis,
rekomendacijomis.
4. Projektuojant nuovaZg-jvaZa atsiZvelgti j tai, kad nebtity paZeisti besiribojanciy sklypy
savininky interesai.
5. InZinieriniy tinkly besikertan¢iy su projektuojama nuovaZa-jvaZa techninés salygos turi biiti
derinamos su 3iy tinkly savininkais.
6. Projektg derinti su inZinieriniy tinkly besikertan¢iy su projektuojama nuovaZa-jvaza
savininkais, su MaZeikiy rajono savivaldybes administracijos Vietinio Gkio skyriumi.

Administracijos direktore
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DOKUMENTO ORGINALAS NEBLIS SIUNCIAMAS

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
~MAZEIKIU VANDENYS*

Skuode g 24 LT-89100 Maze 1L lel +37 V8-36082. ¢l p. m mdenys amyvandeny s i
\Los Ne LTH34010044 120381, Luminor Bank AL banko kodas 40100
Duomenys Kaupiamiir savzomi Juridinio asmenu registre. hodas 166486116, PV kodas 664861113
UAB “"PLENPROJEKTAS™ 2023-07-10 Nr. 23-044

[ 2023-06-22 Pradyma Nr. 023/242

Dél ,,Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604
Anulynas-Tirksliai 7,29 km rekonstravimo techninio darbo projekto*

Rekonstruojant Lauky ir J. Janonio g. sankryza i Zieding UAB ..Mazeikiy vandenys™ papildomu
salvgu nekelia. [ projekto ribas centralizuoty vandentiekio ir nuoteky tinkly ir irenginiy nepatenka.
PavirSines lietaus nuotekas nuvesti | griovius nepazeidziant gretimu zemes sklypu savininku ar
naudotojuy ir gyventojy teisiy bei istatymu saugomu interesu.




g Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS
2023-06-27 Nr. 2023 - 02402

Uzsakovas: UAB ,Plentprojektas”

Uzsakovo adresas: J. Basanaviciaus g. 36 LT-03109 Vilnius

Objekto pavadinimas ir vieta: Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai—Plungé—
Tauragé sankryzos su valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas—Tirksliai 7,29 km

rekonstravimas
TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIU INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUIL.

1. Uzsakovas iki statybos darby pradzios savo léSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktiros
apsaugojimui:
1.1.RySiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,

jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
aukS¢&ius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$&iu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajg dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancéius j projektuojamg vazZiuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plok&témis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZiu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ry8iy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uZsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéjg, uzverCiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
deézutes, stulpelius ir kt.), patenkancig j darby zona.

2. Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktdros, batina iSsiimti elektroniniy rysSiy
infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1. Elektroniniy rySiy infrastruktdros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

2. Elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zzemeés naudojimo salygy jstatyme.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bdti
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytg
statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty bati
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas, o Sios salygos yra kaip numato 1 punktas - statiniy esamos
techninés buklés nepabloginimas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It



© N

10.

11.

Tinklo resursy administravimo 4 komandos inZinierius

Elektroniniy rysiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti
tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo pojstatyminiy
akty reikalavimus.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysSiy infrastuktiros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos RySiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zyméjimo, prieZidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el.pastu
Ramunas.Vanskevicius@telia.lt. arba adresu Dariaus ir Giréno g.2, Plungé, tel. +370 68645631
Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu
badu, pagal suderintg projekta ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg zemés kasimo darbams. Dél
leidimo gavimo kreiptis el.pastu Ramunas.Vanskevicius@telia.lt adresu Dariaus ir Giréno g.2,
Plungé, tel. +370 68645631.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie$ uzpilant transéja
iSkvietus atstova. Atstovo iSkvietimg registruoti pries 1-2 darbo dienas www.telia.lt/trasu-rodymas
arba tel. 1816.

UzZsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél Uzsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo salygas.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.It


mailto:vardenis.pavardenis@telia.lt
mailto:vardenis.pavardenis@telia.lt
mailto:Ramunas.Vanskevicius@telia.lt
http://www.telia.lt/trasu-rodymas%20arba%20tel.%201816
http://www.telia.lt/trasu-rodymas%20arba%20tel.%201816

AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2023-11-08,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki: 2024-11-08

JRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER23-92315
Klientas: Akciné bendrove Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavi€iaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061855445,
aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

.....

Objekto adresas: Lauky g. -, Tirksliai, Tirksliy sen., Mazeikiy r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N4392315

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 3 Vienfazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento
objekto, esancio Lauky g. -, TirkSliai, TirkSliy sen., Mazeikiy r. sav., prijungimui prie AB "Energijos
skirstymo operatoriaus" skirstomuyjy tinkly. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), pakloto i komercinés apskaitos spintos (KAS) j savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy
prijungimui:

3.1. Susipazinkite su terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokékite jmokag. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendrovés savitarnoje
www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos®.

3.2. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo sgraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jasy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinimg, kaip turi bdti
paruoStas elektros jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintiné (ESO ir kliento rangovams)*“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti JUsy pasirinktai kvalifikacijg turin€iai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jusy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.3. Apskaitos prietaisg jrengsime po to, kai pasirasysite sutartj su pasirinktu elektros energijos tiekéju.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB ,Energijos .
skirstymo operatorius”

eso

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galioja 12 mety nuo prijungimo paslaugos
sutarties apmokeéjimo dienos.

3.4.2. Kliento terminuoty (laikiny) elektros jrenginiy prijungimo darbus, pagal 4 (AB ,Energijos
skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant objekto prijungimg) prijungimo salygy punktg ikKi
nuosavybeés ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrove.

3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai
Bendroveé atlieka terminuoty (laikiny) kliento elektros jrenginiy atjungimo paslaugg. Klientui nuosavybés
teise, priklausancius terminuotus (laikinus) elektros jrenginius ir tinklus turi iSmontuoti asmeninémis
[éSomis.

3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendroveés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiskg parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.4.5. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, pries fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plombg. UZbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-

plomba.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Bendrovés personalui patogioje aptarnauti elektros jrenginius vietoje (abipusiai suderintoje su
Klientu) ant esamos zemos jtampos oro linijos L-1600 (i transformatorinés Mz-313) atramos Nr.
1601/8 jrengti komercinés apskaitos spintg (toliau KAS) su vienfaziu ,C* charakteristikos 16 A
automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

4.2. KAS prijungti nuo esamos Zzemos jtampos oro linijos L-1600 (i§ transformatorinés Mz-

313) laidy atramoje Nr. 1601/8. Prijungimui jrengti Zemos jtampos 16 mm? skerspjavio atvada.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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. Parengta: 2023-06-28,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2025-06-28

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK23-58059

Klientas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavi€iaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061855445,
aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt

Objekto pavadinimas: Oro linijjos keitimas j pozemine kabeline linijg

Objekto adresas: Mazeikiai, Mazeikiy r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N4358059

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 23-58059 del AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly irfarba elektros jrenginiy
perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCiag
projektavimo jmoneg) pagal $iy prijungimo salygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj” https://www.eso.It/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinCius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Paraiskos®.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausanc€ias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar deél kity priezasciy, Jus Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesajj pirkimg laiméjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiCiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausoma
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Plaiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Esamg oro linilg patenkancig j projektuojamo kelio zong ir neatitinkanCias normatyviniy
reikalavimy pertvarkyti (iSkelti), uztikrinant normatyvinius atstumus nuo oro linijy daliy iki kelio elementy.
Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy elektros jrenginiy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo buty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems klientams.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.|t
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4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal Kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.t.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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STATYTOJAS AB ,LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA*

PROJEKTO VALSTYBINES REIKSMES KELIO NR. 164 MAZEIKIAI-PLUNGE-

PAVADINIMAS TAURAGE SANKRYZOS SU VALSTYBINES REIKSMES
RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS-TIRKSLIAI 7,29 KM
REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

STADIJA TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

STATYBOS

RUSIS REKONSTRAVIMAS

STATINIO YPATINGAS

KATEGORIJA

PROJEKTO DALIS PROJEKTINIAI PASIULYMAI

TOMAS 0

KOMPLEKSO NR. 0599

: Kvalifikacijos . =
Pareigos K V. Pavarde Parasas
Direktorius

Projekto vadovas

VILNIUS, 2023

UAB ,.Plentprojektas®, Gedimino pr. 41-1, LT-01109 Vilnius, tel. (8 5) 2791584, faksas: (8 5) 2127941, el. paStas
bendras @plentprojektas.lt, www.plentprojektas.lt, jmonés kodas 300715445, PVM mokétojo kodas LT 100003497018,
atsiskaitomoji saskaita Nr. LT657044060005969860




UAB ,.Plentprojektas‘ Aiskinamasis rastas

PROJEKTINIU PASIULYMU TURINYS

1. Projektiniy pasiiilymy sudéties Ziniarastis

2. Aiskinamasis rastas

3. Priedai
3.1. Projektiniy pasitilymy rengimy uzduotis
3.2. Technin¢ uzduotis

4. Bréziniai

PROJEKTINIU PASIULYMU BREZINIU ZINIARASTIS

Eil. | Brézinio
Pavadinimas Pastabos
Nr. Nr.
L. 1. Situacijos, eismo organizavimo ir dangy planas, M 1:500
2. 2. Skersiniai pjuviai, M 1:500
0 2023-06 Keliy saugumo auditui, visuomenés informavimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plunge-Taurage
sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai
7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas

KVAL.
PATV.
DOK. NR

L, PLENTRPOJEKTAS"

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
AiSkinamasis rastas 0
‘ DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
LT AB Lietuvos automobiliy 0599-RTDP-PP.AR ! !
‘ keliy direkcija ‘




UAB ,.Plentprojektas‘ Aiskinamasis rastas

AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRI DUOMENYS

Objekto pavadinimas: , Krasto kelio Nr. 164 MazZeikiai-Plungé-Tauragé sankryZos su rajoniniu
keliu Nr. 4604 Anulynas-TirkSliai 7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas.*

Statybos vieta: Mazeikiy r. sav., Tirksliai, Lauky ir Janonio g.

Statybos rusis: rekonstravimas;

Statinio kategorija: ypatingas;

Stadija: techninis darbo projektas;

Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys;

InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo;

Inzineriniy statiniy pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai.

Projekto rengimo pagrindas

Projekto uzsakovas AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija®. Projekto rangovas UAB ,,Plentpro-
jektas®. Projektas parengtas pagal pateiktg techning uzduotj, vadovaujantis prisijungimo salygomis. Ga-
liojanciais teritorijy planavimo dokumentais. Siai sankryZai buvo parengtas rekonstravimo projektas, bet
jregistravus tre¢iyjy asmeny sklypa projekto jgyvendinti nejmanoma.

Projektuojamos teritorijos statybos vieta

Rekonstruojamas ruozas yra Mazeikiy r. sav., TirkSliuose. Projektuojama valstybinés reikSmés keliy
sklypuose, laisvoje valstybin¢je Zeméje ir minimaliai gatviy statiniuose tik tiek, kiek reikia skandZiam
dangy suvedimui.

0 2023-06 Keliy saugumo auditui, visuomenés informavimui
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
CVAL i Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plungé-Tauragé sank-
B E | .,PLENTRPOJEKTAS® | ryzos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai
' s | UZDAROJI AKCINE BENDROVE 7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
AiSkinamasis rastas 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
LT AB Lietuvos automobiliy 0599-RTDP-PP.AR 14
keliy direkcija




UAB ,.Plentprojektas‘ Projekto sudéties ZiniaraStis

Urvikia

X-6237425 B
Y-395049 ¢ Kurmaitial

Mazeikiai -

Kruclal

Léteniai

1 pav. Projektuojamos teritorijos statybos vieta

2. PLANINIAI SPRENDINIAI

2.1 Esamy kelio statiniy ir elementy biuiklés analizé

PenkiaSal¢je sankryZoje susikerta valstybinés reikSmes keliai Nr. 164 MaZeikiai-Plunge-Taurage ir
Nr. 4604 Anulynas-TirkSliai, Janonio g. ir privaZiuojamasis kelias.

Esama sankryZa yra nesaugi, Salutiniy keliy aSys yra persistimusios. Eismo organizavimas — pai-
nus.

Pagrindinis kelias Nr. 164 Mazeikiai — Plungé — Tauragé yra III techninés kategorijos. Kelio plotis
apie 7,00 m. Pagrindiniame kelyje ties peréja jrengtos saugos salelés. Kelio danga asfaltas. Salutinis ke-
lias Nr. 4604 Anulynas — Tirksliai yra asfalto dangos 6 m plocio.

Dangos pavirSiaus bukleé:

PlySiy tinklas platus atsivére iSilginiai ir skersiniai plySiai. Atsirade iSilginiai nelygumui vietomis
remontuoti. Remontuotose vietose asfalto danga iStrupéjusi. Dél nepakankamo dangos stiprio atsiradusios
provézos, danga lukStenasi, didZiojoje kelio dalyje asfalto dangoje iSbyréjusi skaldele, kelkraS¢iai nutru-
péje. Dél esamo auksto poZeminio vandens lygio atsiradusios iSkylos. Dangos konstrukcija netenkina mi-
nimaliy reikalavimy taikomy III kategorijos keliams.

Kelyje Nr. 164, Nr. 4604 ir Janonio g. yra pésCiyjy takai, kurie sankryzos zonoje iSardyti.

SankryZos ribose yra elektros/ apSvietimo orinés linijos.

Lietaus kanalizacijos néra.

Lapas | Lapy | Laida

0599-RTDP-PP.AR




UAB ,.Plentprojektas‘ Projekto sudéties Ziniarastis

2 pav. Vaizdas nuo privaZiuojamosios gatves
2.2 Eismo intensyvumas

Spurganal Siahinis

Objekto vieta

s

Tirkslial
Kelio 164 matavimo postas 14,94 km
VMPElz002 my = 3171 aut./parg
Sunkusis transportasgess m) = 418 aut./parg
SERKSNENAI v
‘5-'"_ i
4l
JEtart 3
= Kelio 4604 matavimo postas 28,6 km
. - VMPElz022 = 2119 aut./pary Plenakia
! Sunkusis transportas;zz: m) = 154 aut./parg ;

T
g

3 pav. Eismo intensyvumai 2022 m. (pagal LAKIS duomenis).

Lapas | Lapy | Laida

0599-RTDP-PP.AR

3 4 0




UAB ,.Plentprojektas‘ Projekto sudéties ZiniaraStis

2.3 Projektuojamuy statiniu sgrasSas

2.3.1 Ziediné sankryza

Suprojektuota 30 m skersmens mazoji Ziediné sankryza. Vaziuojamosios dalies plotis ziede — 8,0 m.
Ivaziavimy plotis 3,75 m, iSvaziavimy — 4 m.

D¢l pazo postukio kampo viename iSvaziavime sunkiasvoriai automobiliai nukreipiami apvaZziuoti
Ziedu ir tik tada i§vaZiuoti. Ziedo vidiné uZvaZiuojama dalis, rengiami i§ natiiralaus akmens grubiai skelty
trinkeliy. Saugumo saleliy danga — betoninés trinkelés.

Horizontalus Zenklinimas atliekamas polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais.

Saugumo salése kelio borditiruose sferiniai stiklo atSvaitai.

Kelio Zenkly dydziy grupé — 2. Kelio Zenklai Nr. 407 — 0 dydZio.

2.3.2 Pésciyjuy takai

Darby ruoze jrengiami trikstami pésciyjy takai kurie sujungimai su esamais. Takai projektuojami ir
turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliticiy negalig turintiems Zmonéms ir nebuty kaip nors ribojamas jy
laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty jais laisvai ir saugiai judéti. Saligatviai jren-
giami 150 mm vir§ gatvés vaZiuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. Saligatvius reikia jrengti taip, kad
ant jo nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Vaziuojamosios dalies susikirtimy su Saligatviais vietose j-
rengti pazemintus bordiiirus taip, kad peraukstéjimas nebiity didesnis nei 5 mm. Ant Saligatviy neturi buti
dang¢iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy auksSciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavir-
Siaus.

PéscCiyjy pésciyjy takuose jrengiama danga jspé€jamyjy pavirSiy danga neregiams ir silpnaregiams.
Ispéjamieji ir vedimo pavirSiai rengiami i§ geltony reljefiniy trinkeliy dangos.

2.3.3 Lietaus kanalizacija
Projektuojama lietaus nuoteky tinklai kurie nuvedami i esamus griovius ar lietaus surinkimo
sistemas.

2.3.4 ApSvietimas
Visas transporto mazgas apSvieCiamas LED tipo Sviestuvais. PésCiyjy per¢jos apsvieciamos
kryptiniu peréjy apSvietimu.

2.3.5 Projektiné dangos konstrukcija
Dangos konstrukcija parenkama vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19.

Lapas | Lapy | Laida

0599-RTDP-PP.AR




PRITARTA:

MaZeikiy rajono savivaldybés administracijos
direktorius (arba jgaliotas asmuo)

{Data Vardas Pavardé parafas)

PROJEKTINIU PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS

STATYTOIJAS: AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija

PROJEKTUOTOJAS: UAB | Plentprojektas™

INFORMACIJA APIE SUMANYTA PROJEKTUOTI STATIN:

Komplekso pavadinimas pagal sutartj

Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plungé-Taurage
sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-
Tirkiliai 7.29 km rekonstravimo techninis darbo
projekto parengimas ir PVP

Projekto pavadinimas

Valstybinés reikimés kraSto kelio Nr. 164 MaZeikiai-
Plunge-Tauragé sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604
Anulynas-TirkShar 7.29 km rekonstravimo technims

darbo projektas
Statybos risis Rekonstravimas
Statinio kategorija Ypatingasis

Statinio pagrindiné naudojimo
paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: keliai

Statinio adresas Mazeikiy r. sav., Tirk$liai, Lauky ir Janinio g.
Zemés sklypo rodikliai:
Sklypas Nr. 1
Aprasymas/pastabos | Kelias Nr. 164
Adresas | MaZeikiy r. sav., MaZeikiy r. sav. teritorija
Unikalus Nr. | 4400-2132-4460

Kadastrinis Nr.

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zemeés sklypo naudojimo biidas
Zemés sklypo plotas

Sklypas Nr. 2

ApraSymas/pastabos

Adresas

Unikalus Nr.

Kadastrinis Nr.

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zemés sklypo naudojimo bodas
Zemeés sklypo plotas

6160/7001:4

Kita

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
15,2144 ha

Kelias Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 26,841-30,032 km
MaZeikiy r. sav., MaZeikiy r. sav. teritorija
4400-1546-8036

6160/7001:1

Kita

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
6,0420 ha

Esamo (projektuojamo) statinio
rodikliai:
Pavadinimas

Valstybinés reikSmés krasSto kelio Nr. 164 MaZeikiai-
Plungé-Tauragé sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604
Anulynas-TirkShar 7,29 km rekonstravimo technims
darbo projektas




ligis | ~3,601 km (rekonstruojamas ilgis ~ 0,084 km)
Danga | Asfaltbetonis
SankryZos tipas Ziediné sankryZa
Eismo juosty skaiius Ziede | 1
Ziedinés sankryZos skersmuo | 30 m
Kelio kategorija | 111

4. | PROJEKTINIU PASIULYMU PASKIRTIS:

- informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio numatoma projektavima (STR
1.04.04:2017 . Statinio projektavimas, projekio ekspertizé™ VIII skyrius)

5. | PROJEKTINIU PASIULYMU SUDETIS:

5.1 AilSkinamasis rastas;
5.2 Priedai:
5.3 Grafiné dalis (bréZiniai).

6. | STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI DOKUMENTAL: {rekomendaciniai)

7. | PROJEKTINIU PASIULYMU VAIZDINE INFORMACUA: (rekomendaciné)

8. | KITIDUOMENYS:

Statytojui pateikiamu projektiniy | 1 (PDF formatu)
pasililymu kopiju kiekis

Kita -
UZsakovas/Statytojas: Vykdytojas (projektuotojas):
AB Lietuvos automobiliy keliy direkeija UAB ..Plentprojektas™



=l e
AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Projekto pavadinimas: Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai—Plungé—Tauragé sankryZos su
valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas—Tirksliai 7,29 km rekonstravimo techninio
darbo parengimas ir PVVP.

4. Statybos rusis: rekonstravimas.

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rasis: inZinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir juy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: rekonstruojant sankryzg 7,29 km turi biiti tvarkomos ir
jos prieigos tiek, kiek tai reikalinga saugiam ir sklandziam visy eismo dalyviy eismui
uztikrinti, ribg tikslinti projektavimo metu;

10.2. kelio (gatveés) kategorija: pagal V] Registry centro duomenis (gyvenvietéje projektuojama
pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®,
Jvertinus esamg uzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy);

10.3. projektavimo paslaugy apimtis: projekto apimtyje atlikti sankryzos ir jos prieigy
rekonstravimg, numatyti apSvietima, pagal poreik] numatyti aktualias pésciyjy



infrastrukttiros jungtis, pés¢iyjy eismo per kelig organizavimo priemones (vieta ir tipas
parenkama projektavimo metu), vandens nuleidima;

10.4. vieno lygio sankryzos: Ziedine sankryza projektuoti vadovaujantis Ziediniy sankryzy
projektavimo metodiniais nurodymais MN ZSP 12, kito tipo — statybos rekomendacijomis R
36-01 Automobiliy keliy sankryzos;

10.5. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktiira: taky poreikj vertinti
projektavimo metu, sprendiniai parenkami pagal Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo
rekomendacijas R PDTP 12;

10.6. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros dangos konstrukcija: pagal
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.7. dangos konstrukcijos klasé: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.8. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;
10.9. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

10.10. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

10.11. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti projektavimo metu, jei yra poreikis vandens
nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirg, naujos statybos, jrengiant vandens
nuoteky tinklus, techninj darbo projekta, gauti statyba leidZiantj dokumenta;

10.12. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: peésciyjy peréjimo per kelig
organizavimo priemoniy poreikj ir vietg vertinti pagal poreikj projektavimo metu
vadovaujantis PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis;

10.13. inZinerinés eismo saugos priemonésS: eismo saugos priemones vertinti pagal poreikj
projektavimo metu vadovaujantis InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

10.14. apsvietimas: numatyti apSvietimo jrengima numatant atskirg apskaita, vadovautis
tipinémis keliy apSvietimo projektavimo salygomis;

10.15. kiti reikalavimai: visi darbai turi biiti atlickami esamoje kelio juostoje (jskaitant
kelkrascius, Slaitus ir kelio griovius, Zemés paémimo procediira visuomeneés poreikiams
nebus atliekama) arba laisvoje valstybinéje zeméje, gaunant NZT sutikima.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
poistatyminiais teisés aktais: taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lIt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: taip;
11.4. prisijungimo sqlygomis: taip.

12. Finansavimo Saltinis: Keliy prieziiiros ir plétros programos léSos.



13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Pateikti jkainoty
darby kiekiy ziniarastj pagal pridedamg pavyzding sgnaudy ziniaras¢io forma (excel formatu).

15. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siu dokumenty pateikimo laikotarpis: Techniné specifikacija, techninis projektas, kuris negali
biti jgyvendinamas dél pasikeitusiy Zemés sklypo riby, taip pat VN A laida.

16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Kelio
Nr. 164 Zemés sklypo unikalus numeris: 4400-2132-4460

kelio Nr. 4604 Zemés sklypo unikalus numeris: 4400-1546-8036

kelio Nr. 164 inzinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1975-7618

kelio Nr. 4604 inZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1236-7427.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové Lietuvos automobiliy

keliy direkcija ] 5
(vardas, pavardé, parasSas, data)

(vardas, pavardé, parasas, data)



718 Zenklininias
50 m atstumu iki sankryzos

Statinys:

Mazeikiy r. sav., Tgliai, J. Janinio g.
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1.18 Zenklinimas
50 m atstumu iki sankryZzos

1.18 Zenklinimas

50 m atstumu iki sankryZos /\
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Statinys: " \
Privaziavimo kelias prie Siltnamiy nuo krasto kelio // '
(Nr. 164) Mazeikiai (kelias T-23) /"f
Nuosavybés teisé - Mazeikiy r. sav1/=/

s@g‘sﬁf \

\

Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:
et - Sklypy ribos

- Valstybinés reikSmés kelio statinys

- Mazeikiy raj. sav. statinys

Projektiniai sprendiniai:

- Veja
- Asfaltbetonio danga

- Pilky betoniniy trinkeliy danga

mn - NattUralaus akmens trinkeliy danga

- Betoniniai kelio bordirai

- Naturalaus akmens bordiurai

Betoniniai kelio (skelti) borditrai borditrai (iskelti 7 cm)
----------------------------- - Betoniniai kelio bordidrai (iSkelti 0-0,5 cm)

- Natdralaus akmens (skelti) borditrai (iSkelti 7 cm)
- Natdralaus akmens bordidrai (iskelti 3 cm)
- Natiralaus akmens borditrai (iskelti 0-0,5 cm)

- Betoniniai vejos borditrai
- Betoniniai vandens latakai
- Sferinis stiklo atSvaitas

R - Sviestuvas
o - Kryptinis peréjy Sviestuvas
—— L1—— - Lietaus nuoteky tinklai
& - Lietaus nuoteky borditirinis Sulinélis
O - Apzitiros Sulinéliai lietaus nuotekoms

0 2023-06 | Keliy saugumo auditui, visuomenés informavimui
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOk, N UAB Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryzos

PLENTPROJEKTAS

su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
rekonstravimo techninis darbo projektas

hTATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Situacijos, eismo organizavimo ir dangy planas
M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
LT n AB Lietuvos automobiliy 0599-RTDP-PP.BR-01
AN\ keliy direkcija 111




Ziedo centras

1-1

Vidinis Ziedas

VaZziuojamoji dalis
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L ) Pilkos betoninés trinkelés 0.20x0.10x0.08
Asfalto virsutinis sluoksnis 0.04 o ’
Asfalto virutinis sluoksnis 0.04
0 2023-06 | Keliy saugumo auditui, visuomenés informavimui
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. -~ . v . - . . v
DOK. Nr. F UAB Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plunge-Tauragé sankryzos
‘F)) PLENTPROJEKTAS Su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirkéliai 7,29 km
rekonstravimo techninis darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Skersiniai puviai
M 1:50 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
LT i i AB Lietuvos automobiliy 0599-RTDP-PP.BR-02
keliy direkcija 1 1
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VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO ,, KRASTO KELIO NR. 164 MAZEIKIAI - PLUNGE -
TAURAGE SANKRYZOS SU RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS - TIRKSLIAI 7,29 KM
REKONSTRAVIMAS“ PROJEKTINIU PASIULYMU PRISTATYMO VISUOMENEI
VIESINIMO ATASKAITA

2023 m. rugs¢jo mén. 29 d.
Vilnius

Susirinkimas jvyko: 2023 m. rugséjo mén. 28 d., 17:00 val. nuotoliniu biidu platformoje ,,Zoom*;
Susirinkimo pirmininkas: UAB ,,Plentprojektas*
Susirinkimo sekretorius: UAB ,,Plentprojektas*

DARBOTVARKE:
1. Projektiniy pasiiilymy sprendiniu pristatymas.
2. Iki vieSo susirinkimo gauty pasiiilymy pristatymas.
3. Klausimai, pasiiilymai, diskusijos.

Projektiniuose pasiiilymuose numatyta:
e rekonstruoti nesaugia sankryzg j Zieding sankryza;
® sujungti esamus takus;
® jrengti sankryzos apSvietimg ir iSkelti trukdancius elektros stulpus;
e jrengti lietaus nuoteky tinklus.

1. Projektiniy pasitilymy sprendiniu pristatymas.
Susirinkimo pirmininkas “pristat me

techninius rodiklius, projekte numatomus darbus, s

arodé statinio bendruosius duomenis,

2. IKi vieSo susirinkimo gauty pasiiilymy pristaty
Eil. | Pasialymo
Nr. | data, teikéjo Pasiiilymo turinys Pasiillymuy jvertinimas/ atsakymai
inicialai,
teikimo forma
1. 2023-09-20, | 1. D¢l gyventojy saugumo, | 1. Pasitilymui pritarta i§ dalies.
J.K., o ypac¢ del moksleiviy, Papildomigasssind i iami
el. pastu raudonai paZymeétose remiantisMséiqjq ir
nurodytose vietose reikéty — "
Jjrengti Saligatvius arba
pésciyjy dviraciy takus.
2. Kaip bus pertvarkomos
ESO oro linijos, kuriose

privaziavimo kelio prie Siltnamiy, darby
ruozo ribose.

Imonés kodas 300715445 UAB ,,Plentprojektas*

PVM moketojo kodas LT 100003497018 El. paStas: bendras @plentprojektas.lt
Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860 Faks. +370 5 2127941

AB SEB bankas Tel. 852791584

Banko kodas 70440 Gedimino pr. 41/2-1,

LT-01109 Vilnius, Lietuva.
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ant bendry atramy
sumontuoti senitinijai
priklausantys gatvés
apSvietimo Sviestuvai ?

3. Kur bus nuvedamas
lietaus pavirSinis vanduo?

Kitur arba néra galimybés dél privaciy
sklypy riby arba takas neturés tgsinio dél to
néra saugu zmones nukreipti j kelkrastj.

2. Projekto sprendiniams trukdancios oro
linijos bus iSkeltos ty. bus kabeliuojamos, o
ant jy esantys Sviestuvai demontuoti ir
grazinti senitinijai. SankryZzai yra
projektuojamas naujas LED apSvietimas
kuris bus jungimas nauju jvadu.

3. Pavirsinis lietaus vanduo bus nuvedamas
kelio grioviais ] uz autobusy sustojimo
esantj griovi.

3. Klausimai susirinkimo metu

Eil. | Pasialymo Pasialymo turinys Pasialymy jvertinimas/ atsakymai
Nr. | data, teikéjo
inicialai,
teikimo forma
1. 2023-09-28, | 1. Kelyje Nr. 4604 Saligatvi | 1. Pasililymui nepritarta. D¢l Salia
V.S, rengti abejose kelio puseése. esan¢io sklypo néra vietos jrengti
ZodzZiu Saligatviui. Gyventojai turi naudotis
vienu Saligatviu  kuris numatytas
atsizvelgiant j esamo Saligatvio tesinj.
2. 2023-09-28, | 1. Patraukti Ziedine sankryZa, | 1. Pasidlymui nepritarta. Ziedinés
J. K., kad tilpty Saligatviai abejose | sankryZos padétis parinka optimali, dél
7Zodziu kelio Nr. 4604 pusése. ribojan¢iy  sklypy néra  fizinés
2. Kelio 4604 desinéje pusé€je, | galimybés patraukti Ziedinés sankryzos.
kur nenumatomas Sali
vietoje vejos numatyti s
danga gyventojy praéjim
nereikéty kirsti kelio Nr. 4604
einant link Ziedinés sankryZos.
PRIDEDAMA:

1. Stendo nuotraukos, registruoty laisky siuntimo jrodymai (4 lapai);

2. Visuomenegs atstovy sitilymai (2 lapai);

3. Projektiniy pasitilymy pristatymo visuomenei susirinkimo p_

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

UAB ,,Plentprojektas*

El. paStas: bendras @plentprojektas.lt
Faks. +370 5 2127941

Tel. 8 52791584

Gedimino pr. 41/2-1,

LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Imonés kodas 300715445

PVM moketojo kodas LT 100003497018
Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860
AB SEB bankas

Banko kodas 70440




= UAB
I I PLENTPROJEKTAS

1. Priedas. Stendo nuotraukos
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SANKRYZOS SU RAJONINTU KELLU NR. 4604 ANULYNAS-TIRKSLIATL

0, KRASTD KELIO NR. 164 MAZEIKIAI-PLUNGE- TAURAGE
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Imonés kodas 300715445 UAB ,,Plentprojektas*
PVM mokétojo kodas LT 100003497018 El paStas: bendras @plentprojektas.lt
Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860 Faks. +370 5 2127941
AB SEB bankas Tel. 8 52791584
Banko kodas 70440 Gedimino pr. 41-1,
LT-01109 Vilnius, Lietuva.
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Avisvilas
géh@@_ s

Imonés kodas 300715445 UAB ,,Plentprojektas®
PVM mokétojo kodas LT 100003497018 El pastas: bendras @plentprojektas.lt
Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860 Faks. +370 5 2127941
AB SEB bankas Tel. 8 52791584
Banko kodas 70440 Gedimino pr. 41-1,
LT-01109 Vilnius, Lietuva.
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2. Priedas. Registruoty laisky siuntimo jrodymai

CERTIF/C, CERTIFy, CERTIFy,
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Registruoty laisky tekstas:

INFORMUOJAME APIE PARENGTUS VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO, ,,KRASTO KELIO NR. 164
MAZEIKIAI-PLUNGE-TAURAGE SANKRYZ0S SU RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS-TIRKSLIAI 7,29 KM
REKONSTRAVIMAS" PROJEKTINIUS PASIULYMUS




G3BCA3

MAZEIKIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
TIRKSLIU SENIUNIJA

BiudZeting jstaiga, Laisvés g. 8, 89223 Mazeikiai, tel. (8 443) 98 204, el. p. administracijajrmazeikiai lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 167371234
las, Dariaus ir Giréno g. 24, 89328 TirkSliai, Mazeikiy r. sav., tel. (8 443) 48 234, ¢l. p
amazeikiailt., filialo kodas 300037838

Senitinijos duomenys: BiudZetinés jstaigos fi
Lrk:

UAB ,,Plentprojektas* 2023-09-20 Nr. T4-121

DEL PROJEKTINIU PASIULYMU

Mazeikiy rajono savivaldybés administracijos Tirk$liy senitinija teikia klausimus — pasialymus

del krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai — Plungé — Tauragé sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas

Tirksliai 7,29 km rekonstravimo Tirk$liy mstl., Tirksliy sen., Mazeikiy r. sav., projektiniy
pasitlymy:
1. Dél gyventojy saugumo, o ypa¢ dél moksleiviy, raudonai paZymetose nurodytose vietose (plane)
reikéty jrengti Saligatvius arba pésc¢iyjy dviradiy takus.
2. Kaip bus pertvarkomos ESO oro linijos, kuriose ant bendry atramy sumontuoti senilinijai
priklausantys gatvés apSvietimo Sviestuvai?
3. Kur bus nuvedamas lietaus pavirSinis vanduo?

PRIDEDAMA: Planas, 1 lapas.
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Dél gyventojy saugumo, o ypac dél moksleiviy, raudonai

pazymeétose nurodytose vietose reikéty jrengti Saligatvius
arba pésciyjy dviraciy takus.

2. Kaip bus pertvarkomos ESO oro linijos, kuriose ant bendry
atramy sumontuoti senidnijai priklausantys gatvés
apsvietimo Sviestuvai ?

3. Kur bus nuvedamas lietaus pavirsinis vanduo?
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VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO ,, KRASTO KELIO NR. 164 MAZEIKIAI - PLUNGE -
TAURAGE SANKRYZOS SU RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS - TIRKSLIAI 7,29 KM
REKONSTRAVIMAS*“ PROJEKTINIU PASIULYMU PRISTATYMO VISUOMENEI VIESOJO
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2023 m. rugséjo mén. 29 d.
Vilnius

Susirinkimas jvyko: 2023 m. rugsé¢jo mén. 28 d.,
Susirinkimo pirmininkas: UAB ,,Plentprojektas*
Susirinkimo sekretorius: UAB ,,Plentprojektas*

DARBOTVARKE:
1. Projektiniy pasiiilymy sprendiniu pristatymas.
2. Iki vieSo susirinkimo gauty pasiiilymy pristatymas.
3. Klausimai, pasiiilymai, diskusijos.

Projektiniuose pasiiilymuose numatyta:
e rekonstruoti nesaugia sankryzg j Zieding sankryza;
® sujungti esamus takus;
® jrengti sankryzos apSvietimg ir iSkelti trukdancius elektros stulpus;
e jrengti lietaus nuoteky tinklus.

1. Projektiniy pasitilymy sprendiniu pristatymas.
Susirinkimo pirmininkas ﬂpristat me

techninius rodiklius, projekte numatomus darbus, s

arodé statinio bendruosius duomenis,

2. IKi vieSo susirinkimo gauty pasiiilymy pristaty
Eil. | Pasialymo
Nr. | data, teikéjas Pasiiilymo turinys Pasiillymuy jvertinimas/ atsakymai
teikimo forma
1. 2023-09-20, | 1. Dél gyventojy saugumo, | 1. Pasitlymui pritarta iS dalies.

o ypac del moksleiviy, Papildomi pésciyjy takai jrengiami
raudonai pazymetose remiantis i B esCiyjy ir
nurodytose vietose reikéty | dyiradiy tMuma‘tytaS
jrengti Saligatvius arba ; ; | clio
pésciyjy dviraciy takus.
2. Kaip bus pertvarkomos
ESO oro linijos, kuriose
ant bendry atramy
sumontuoti senitinijai

arby
ruozo ribose.

Imonés kodas 300715445 UAB ,,Plentprojektas*

PVM mokétojo kodas LT 100003497018 El. paStas: bendras @plentprojektas.lt STy,
Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860 Faks. +370 5 2127941 y \
AB SEB bankas Tel. 852791584 L 4
Banko kodas 70440 Gedimino pr. 41-1, ay

LT-01109 Vilnius, Lietuva. ’jﬁs
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priklausantys gatvés
apSvietimo Sviestuvai ?

3. Kur bus nuvedamas
lietaus pavirSinis vanduo?

Kitur arba néra galimybés dél privaciy
sklypy riby arba takas neturés tgsinio dél to
néra saugu zmones nukreipti j kelkrastj.

2. Projekto sprendiniams trukdancios oro
linijos bus iSkeltos ty. bus kabeliuojamos, o
ant jy esantys Sviestuvai demontuoti ir
grazinti senitinijai. SankryZzai yra
projektuojamas naujas LED apSvietimas
kuris bus jungimas nauju jvadu.

3. Pavirsinis lietaus vanduo bus nuvedamas
kelio grioviais ] uz autobusy sustojimo
esantj griovi.

3. Klausimai susirinkimo metu

rengti abejose kelio pusése.

Eil. | Pasialymo Pasialymo turinys Pasialymy jvertinimas/ atsakymai
Nr. | data, teikéjas
teikimo forma
1. 2023-09-28, | 1. Kelyje Nr. 4604 Saligatvi | 1. Pasitlymui nepritarta. De¢l Salia

esancio sklypo néra vietos jrengti

Saligatviui. Gyventojai turi naudotis

kur nenumatomas
vietoje vejos numatyti s
danga gyventojy pra¢jim
nereikeéty kirsti kelio Nr.

2. Kelio 4604 deSinéje puséje,
Saligatvis,

einant link Ziedinés sankryZos.

vienu Saligatviu kuris numatytas

atsizvelgiant ] esamo Saligatvio tgsinj.

2. 2023-09-28, | 1. Patraukti Ziedine sankryZa, | 1. Pasidlymui nepritarta. Ziedinés
kad tilpty Saligatviai abejose | sankryZos padétis parinka optimali, dél

kelio Nr. 4604 pusése. ribojan¢iy  sklypy néra  fizinés

galimybés patraukti Ziedinés sankryZos.
2. Pasiulymas bus derinamas su

PRIDEDAMA:
1. Susirinkimo dalyviy sgrasas (1 lapas).

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

Imonés kodas 300715445

PVM moketojo kodas LT 100003497018
Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860
AB SEB bankas

Banko kodas 70440

UAB ,,Plentprojektas*

Faks. +370 5 2127941

Tel. 8 52791584

Gedimino pr. 41-1,
LT-01109 Vilnius, Lietuva.

El. paStas: bendras @plentprojektas.lt
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Priedas Nr. 1. Susirinkimo dalyviu saraSas

Eil. Nr. Vardas, Pavardé (organizacijos pavadinimas),
Elektroninis pastas
1
2
3
4

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorius

Imonés kodas 300715445 UAB ,.Plentprojektas®

PVM mokétojo kodas LT 100003497018 El. paStas: bendras @plentprojektas.lt
Atsisk. sask. Nr. LT65 7044 0600 0596 9860 Faks. +370 5 2127941

AB SEB bankas Tel. 8 52791584

Banko kodas 70440 Gedimino pr. 41-1,

LT-01109 Vilnius, Lietuva.
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[SAKYMAS NR. V- 023/047
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2023 m. birzelio 20 d.
PAKEISTI
2023.04.19 Nr. 023/036

Vilnius

Paskirti projekto vadova, ir projekto dalies vadovus $iam projektui:

,.KraSto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé—Tauragé sankryZos su valstybinés reikdmés rajoniniu keliu Nr.
4604 Anulynas—Tirksliai 7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas®

[SAKAU:

Projekto vadovu skirti:

Projekto dalies vadovais:

Projekto vadovo veikla trunka nuo jo paskyrimo dienos iki statybos leidimo gavimo dienos.




ra) REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS

Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01













r REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2023-05-11 15:51:57










ra) REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS







r REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2023-05-11 15:53:13




r REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2023-05-11 15:54:29




r REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2023-05-11 15:55:02




DGE

B a I ¢t i ¢

UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment*
Smolensko g. 3, LT- 03202 Vilnius

Tel.: 8 52644304

I. k.: 300085690

PVM k.: LT100002760910

el. p.: info@dge.It

VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 164
MAZEIKIAI - PLUNGE — TAURAGE SANKRYZOS SU
RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS —
TIRKSLIAI 7,29 KM REKONSTRAVIMAS

TRIUKSMO VERTINIMO ATASKAITA

UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment*
direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai

Projekty vadové

Vilnius
2024




Valstybinés reiksmés krasto kelio nr. 164 Mazeikiai - Plungé — Tauragé sankryzos su rajoniniu keliu nr. 4604
Anulynas — Tirksliai 7,29 km rekonstravimas
Triuk$mo vertinimo ataskaita
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Valstybinés reiksmés krasto kelio nr. 164 Mazeikiai - Plungé — Tauragé sankryzos su rajoniniu keliu nr. 4604
Anulynas — Tirksliai 7,29 km rekonstravimas
Triuk$mo vertinimo ataskaita

1 TriukSmo vertinimo metodika

Planuojamo rekonstruoti valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai — Plungé —
Tauragé (toliau — Lauky g.) triuk$mo sklaidos skai¢iavimas atliekamas kompiuterine programa
,DataKustik* CadnaA (Computer Aided Noise Abatement) (versija 2023 MR 2).

Programa CadnaA, yra jtraukta j Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos rekomenduojamy
modeliy, skirty jvertinti poveikj aplinkai, sarasg. Programa pagrista Europos Sajungos
patvirtintais metodais/standartais. Naudojami metodai/standartai jtraukti j LST 1SO 1996-2
»Akustika. Aplinkos triuk§mo apraSymas, matavimas ir jvertinimas. 2 dalis. Aplinkos triuk§Smo
lygiy nustatymas® L priedo sarasa bei 2003/613/EB Komisijos rekomendacijg ,,Dél gairiy
pramongés, orlaiviy, keliy ir gelezinkeliy transporto keliamo triuk§mo patikslintiems tarpiniams
skai¢iavimo metodams® ir 2002/49/EB Europos Parlamento ir Komisijos direktyva ,,Dél
aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo*. Triuk§mo sklaidos skai¢iavimai atlikti naudojant
Zemiau pateiktag metoda/standarta:

v' Keliy transporto triuk§mas — Bendrasis triuk§mo vertinimo metodas Europoje
CNOSSOS-EU.

Programos CadnaA galimybés leidzia modeliuoti pacius jvairiausius scenarijus, pasirenkant
vieno ar keliy tipy triukSmo S$altinius, jvertinant pastaty, keliy, tilty ar viaduky bei kity
inZineriniy statiniy akustinius parametrus, atsizvelgiant | teritorijos reljefa, meteorologines
salygas bei kitus aplinkos parametrus. Programa taip pat gali jvertinti triukSmo maZzinimo
priemoniy konstrukcines savybes, garso izoliacijos indeksa, atspindZio ar absorbcijos
koeficientus. Programos CadnaA pagalba galima greitai atlikti skirtingy infrastruktaros
vystymo scenarijy sukeliamo triukSmo sklaidos skai¢iavimus, palyginti rezultatus bei pasirinkti
geriausig teritorijos plétros ar triukSmo mazinimo priemoniy variantg.

Vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. 3-300 ,,Dél
valstybinés reikSmés nepagrindiniuose keliy ruozuose, kurie yra ne aglomeracijose, keliy
transporto keliamo triuk§mo mazinimo priemoniy taikymo reikalavimy apraso patvirtinimo*
4.2 punktu kuomet reikia suzinoti triuk§mo sklaidg, planuojant statyti naujus ar rekonstruoti
esamus kelius, atlickamas triuk§mo sklaidos modeliavimas.

Prognozuojamas triuk§mo lygis vertinamas pagal ekvivalentinj garso slégio lygj Laeqr. Gauti
triukSmo lygio skai¢iavimo rezultatai jvertinti vadovaujantis HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” (Zin., 2011,
Nr.75-3638) reikalavimais bei nustatytais ribiniais ekvivalentinio garso slégio lygio dydziais
dienos (Ldienos) (7-19 val.), vakaro (Lvakaro) (19-22 val.) ir nakties (Lnakiies) (22-7 val.) periodams,
jvertinant ir bendra paros triukSmo rodikl} Ldvn. TriukSmo lygis skai¢iuojamas jvertinant
autotransporto, pravaziuojanéio planuojama rekonstruoti vieSojo naudojimo Lauky ir Janonio
gatviy sankryza, sukeliamg triuk§mo lygj artimiausioje esamoje ir (ar) planuojamoje
gyvenamosios bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje.

Atsizvelgiant | HN 33:2011 8-3 punkta prognozuojamas triukSmas vertinamas tik pagal
ekvivalentinj garso slégio lygi Laeqt.

Vertinant autotransporto, pravaziuojancio vie$ojo naudojimo gatvémis, sukeliamg triukSma,
taikytas HN 33:2011 1-os lentelés 3-ias punktas ir 2-os lentelés 1-as punktas, kurie atitinkamai
pateikti Triuk§mo vertinimo ataskaitos 1-0je ir 2-0je lentelése.
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Valstybinés reiksmés krasto kelio nr. 164 Mazeikiai - Plungé — Tauragé sankryzos su rajoniniu keliu nr. 4604
Anulynas — Tirksliai 7,29 km rekonstravimas
Triuk$mo vertinimo ataskaita

1 lentelé. Didziausi leidZiami triuksmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

Ekvivalentinis garso slégio lygis

Objekto pavadinimas Paros laikas, val. (Lacqr), dBA

Gyvenamuyjy pastaty ir visuomenings
paskirties pastaty aplinkoje, veikiamoje tikinés Vakaras 50
komercinés veiklos (4 punktas)

Diena 55

Naktis 45

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradzios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrézta Lietuvos Respublikos
triuksmo valdymo jstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty dienos triuksmo rodiklio (Ldienos), vakaro triuksmo
rodiklio (Lvakaro) ir nakties triuksmo rodiklio (Lnakties) apibréztyse.

2 lentelé. DidzZiausi leidZiami triukSmo ribiniai dydZiai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo
rezultatams jvertinti

Objekto pavadinimas Lavn, dB(A)

Gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties
pastaty (i$skyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus) 65
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk§mo

Modelio sudarymui naudoti duomenys ir pagrindiniai parametrai:

v

TriukSmo sklaidos skai¢iavimuose skaitmeniniam teritorijos pavirSiaus modeliui
sudaryti naudotas skaitmeniniai erdviniai Zemés pavirSiaus lazerinio skanavimo tasky
duomenys (toliau — LIDAR). Atliekant perspektyvinés situacijos triuk§mo sklaidos
skaiC¢iavimus po Lauky ir Janonio . sankryZos rekonstrukcijos sprendiniy
lgyvendinimo, jvertinamas projektinis Zemes pavirsius pagal vertikalinj brézinj;

Aplinkinés teritorijos pastaty ir keliy erdviniai duomenys naudoti i§ Georeferencinio
pagrindo kadastro erdviniy duomeny rinkinio (toliau - GRPK);

Vietovés meteorologinés salygos jvertintos naudojant Lietuvos hidrometeorologijos
tarnybos (toliau — LHMT) pateikta penkeriy mety (2016-01-01-2020-12-31) Ukmergés
meteorologijos stoties meteorologiniy duomeny suvesting, kurig sudaro kas 1 valanda,
kas 3 valandas ir kas 6 valandas iSmatuoti meteorologiniai elementai, turintys jtakos
triukSmo sklaidai: veéjo greitis (m/s), véjo kryptis (0°-360°). Véjo pasikartotinumo
kryptis vertinama intervalais kas 30° (345°-15°; 15°-45°...). Kitos meteorologinés
salygos priimamoms standartinés: vidutiné metiné aplinkos temperatira — 6,0 °C, o
santykinis drégnumas — 80,0 %;

Modeliuojamos teritorijos zemés pavirsiaus atspindzio ar sugerties potencialas (toliau —
G koeficientas) — 0,5 (zemos pievos ir vejos, uzmies¢io gyvenamosios teritorijos).
Kietosios dangos vertinamos kaip triuk§ma atspindintys objektai, kuriy G koeficientas
— 0 (vieSojo naudojimo keliai ir gatvés, autotransporto priemoniy ar technologiniy
jrenginiy aikstelés);

Modeliuojamoje teritorijoje esantys pastatai nevertinami kaip triukSma atspindintys.
Vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. 3-300
,Deél  valstybinés reikSmés nepagrindiniuose keliy ruozuose, kurie yra ne
aglomeracijose, keliy transporto keliamo triuk§mo mazinimo priemoniy taikymo
reikalavimy apraSo patvirtinimo* 6-u punktu todél, triuk§mas modeliuojamas garso
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Valstybinés reiksmés krasto kelio nr. 164 Mazeikiai - Plungé — Tauragé sankryzos su rajoniniu keliu nr. 4604
Anulynas — Tirksliai 7,29 km rekonstravimas

Triuk$mo vertinimo ataskaita

sklidimo laisvojo lauko salygomis. Skai¢iavimo modelis turi buti taitkomas nevertinant
triukSmo atspindzio nuo fasady.

Sklaidos Zemélapiy sudarymui naudoti pagrindiniai parametrai:

v" Remiantis HN 33:2011 1-0 skyriaus 2-u punktu, triuk§mo lygis vertinamas
gyvenamosios ar visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, apimancioje zemés sklypy
ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo gyvenamojo ar visuomenings paskirties pastato
fasado, patiriancio didziausig triukSmo lygj. Gyvenamosios ar visuomeninés paskirties
pastatams, neturintiems jregistruoto sklypo, triuk§mo ribiniai dydziai galioja tik
gyvenamosios paskirties patalpose, todel siekiant jvertinti triuk§mo poveikj
gyvenamosios ir visuomeninés paskirties patalpoms triuk§mo lygis vertinamas prie $iy
pastaty fasady. Pagal LST ISO 1996-2:2017 ,,Akustika. Aplinkos triuk§mo aprasymas,
matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slégio lygiy nustatymas.” triukSmo lygis
vertinamas 0,5-2,0 m atstumu nuo atspindin¢io pavir$iaus, kuris $iuo atveju yra pastato
fasadas.

v' Jeigu skai¢iavimo rezultatuose gaunama, kad triuk§mo lygis néra vir§ijamas prie pastato
fasado pagal HN 33:2011 1-os lentelés 4-3 punktg triuk§mo lygis patalpose pagal HN
33:2011 1-os lentelés 1-3 punkta nenagrinéjamas. Pagal LST ISO 1996-2:2017
»Akustika. Aplinkos triuk§mo apraSymas, matavimas ir vertinimas. 2 dalis. Garso slégio
lygiy nustatymas.“ triukSmo lygis vertinamas 0,5-2,0 m atstumu nuo atspindincio
pavirSiaus, kuris §iuo atveju yra pastato fasadas. Skaiciuojant triuk§mo lygj prie pastato
fasado ir siekiant nustatyti triuk§mo lygj gyvenamosiose patalpose, nevertinamas
skaiCiuojamojo pastato atspindys arba taikoma 3 dB(A) pataisa.

v' Pagal LST ISO 1996-2:2017 ,,Akustika. Aplinkos triuk§mo apra§ymas, matavimas ir
vertinimas. 2 dalis. Garso slégio lygiy nustatymas.” daugiaauk$¢iy gyvenamosios
paskirties pastaty aplinkoje triukSmo sklaida skai¢iuojama 4,0 = 0,5 m aukstyje, o
mazaauks¢iy — 1,5 + 0,5 m aukstyje.

v Triuk8mo sklaidos skai¢iavimo Zingsnio dydis dx(m): 2; dy(m): 2. Sklaidos zemélapiy
mastelis - M 1:1500. Triuk§mo sklaidos Zemélapiai atitinka LKS 94 koordinaciy
sistema;

v' Gauti triuk§mo lygio skai¢iavimo rezultatai atvaizduojami triuk§mo sklaidos
zemelapiuose skirtingy spalvy izolinijomis 5 dB(A) intervalu. TriukSmo lygio vertés
skirtumas tarp izolinijy yra 1 dB(A).

Triuk§mo sklaida skaiCiuojama tik artimiausiy, ties gatvés rekonstrukcijos darby ribomis
esanCiy, gyvenamosios paskirties pastaty aplinkoje, kadangi visuomeninés paskirties pastaty
greta néra. Vertinami gyvenamosios paskirties pastatai: Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr.
29, Nr. 32.

1.1 TriukSmo sklaidos skai¢iavimo scenarijai
TriukSmo sklaidos skai¢iavimo scenarijai ir vertinamos eismo salygos:
v Esama 2022 mety situacija: triukSmo sklaidos skai¢iavimai atlieckami jvertinant esamag

situacijg prieS Lauky (krasto kelio Nr. 164) ir Janonio gatviy sankryzos rekonstrukcijos
sprendiniy jgyvendinimg ir esamg 2022 mety Lauky (krasto kelias Nr. 164) ir Janonio
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gatviy sankryzos vidutinj metinj paros eismo intensyvumg (toliau — VMPEI).
Autotransporto priemoniy judéjimo greitis vertinamy gatviy atkarpose 50 km/h.

v Perspektyviné 2023 mety situacija: triuk§mo sklaidos skaitiavimai atlickami
jvertinant planuojamg situacija po Lauky (krasto kelio Nr. 164) ir Janonio gatviy
sankryzos rekonstrukcijos sprendiniy jgyvendinimo (jrengiama Zziediné sankryza) ir
esamg 2022 mety planuojamos ziedinés sankryzos iSvaziavimy VMPEI. Autotransporto
priemoniy judéjimo greitis vertinamy gatviy atkarpose 50 km/h, o planuojamoje
ziedinéje sankryzoje — 20 km/h ir 50 m vertinamy gatviy atkarpose iki Ziedinés
sankryzos — 35 km/h.

v Perspektyviné 2042 mety situacija: triuk§mo sklaidos skai¢iavimai atliekami
vertinant planuojamg situacija po Lauky (krasto kelio Nr. 164) ir Janonio gatviy
sankryzos rekonstrukcijos sprendiniy jgyvendinimo (jrengiama ziediné sankryza) ir
perspektyvin] 2042 mety planuojamos ziedinés sankryzos iSvaziavimy VMPEL
Autotransporto priemoniy judéjimo greitis vertinamy gatviy atkarpose 50 km/h, o
planuojamoje ziedingje sankryzoje — 20 km/h ir 50 m vertinamy gatviy atkarpose iki
ziedinés sankryzos — 35 km/h.

Skai¢iavimais palyginama esama 2022 mety ir perspektyviné 2023 mety situacijos bei
nustatoma ar Lauky g. rekonstrukcijos sprendiniai neturés jtakos triukSmo lygio padidéjimui
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, kurioje nustatomi Ldienos, Lvakaro, Lnakties i Lavn triuk§mo
lygio virSijimai. Esamos ir perspektyvinés situacijos palyginimas atliekamas siekiant nustatyti
triuk§mo mazinimo priemoniy poreikj. Vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m.
birzelio 21 d. jsakymu Nr. 3-300 ,,Dé¢l valstybinés reikSmes nepagrindiniuose keliy ruozuose,
kurie yra ne aglomeracijose, keliy transporto keliamo triuk§mo mazinimo priemoniy taikymo
reikalavimy apraso patvirtinimo* 21.1 punktu, triuk§mo mazZinimo priemonés nenumatomos
kai rengiant kelio (esamos kelio juostos) rekonstravimo arba kelio kapitalinio remonto techninj
projekta, modeliavimo ir (ar) matavimo biidu nustatomas triuk§mo lygio sumaz¢jimas pastaty
aplinkoje po kelio rekonstravimo arba kelio kapitalinio remonto darby (lyginant triukSmo
sklaidg prie§ kelio rekonstravimg ir po jo esamoje kelio juostoj) arba iSlaikomas esamas
triukSmo lygis pastaty aplinkoje.

1.2 Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas vieSojo naudojimo gatvése

Atliekant autotransporto sukeliamo triuk§mo sklaidos skaic¢iavimus, vertinamas vidutinis
metinis paros eismo intensyvumas (toliau — VMPEI) viesojo naudojimo Lauky, Janonio gatviy
ir vietinés reik§més jvaziavimo j Tirksliy mstl. gamybine teritorijg (Lauky g. Nr. 20) (toliau —
nuovaza) atkarpose. Skai¢iavimuose naudojami 2022 mety AB ,,Via Lietuva“ teikiami VMPEI
duomenys, kadangi planuojamo rekonstruoti valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 164
Mazeikiai — Plungé — Tauragé (Lauky g.) projektas pradétas rengti 2022 metais ir visi transporto
srauty tyrimai bei analizés atlikti butent tais paciais metais rengiant projektinius pasitlymus ir
esminius projekto sprendinius.

Lauky g. (krasto kelio Nr. 164) ir Janonio g. pietinés dalies (rajoninio kelio Nr. 4604) VMPEI
nustatomas pagal AB ,,Via Lietuva“ teikiamus duomenis. 2022 mety VMPEI Lauky g.
atkarpoje nuo 0,0 km iki 24,189 km yra 3205 aut./para (lengvyjy aut. 2783 aut./para, sunkiyjy
422 aut./parg), 0 2022 mety VMPEI Janonio g. atkarpoje nuo 23,249 km iki 30,063 km yra
2140 aut./para (lengvyjy aut. 1984 aut./para, sunkiyjy 156 aut./parg). Siekiant jvertinti vidutinj
metinj transporto srauty augima, 2022 mety VMPEI perskaiciuotas 2042 metams.
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6

Nagrin¢jamy viesojo naudojimo gatviy Janonio g. (Siaurinés dalies) ir vietinés reikSmes
nuovazos ] Tirksliy mstl. gamybing teritorijg atkarpy VMPEI jvertintas vadovaujantis UAB
,Plentprojektas” pateiktais esamais 2022 m. ir perspektyviniais 2042 eismo intensyvumo
duomenimis. UAB ,,Plentprojektas® transporto srauty duomenys pateikti Priede Nr. 4:

LAutotransporto srauty duomenys*.

VMPEI pasiskirstymas dienos (7-19 val.), vakaro (19-22 val.) ir nakties (22-7 val.) periodams
jvertinamas pagal modeliavimo programos naudojamg bendrojo triuk§mo vertinimo Europoje
CNOSSOS-EU standarta/metoda. Nustatytas transporto srauty pasiskirstymas: diena — 80,8 %,

vakaras — 9,7 %, naktis — 9,5 %.

Triuk$mo sklaidos skai¢iavimuose naudotas vertinamy gatviy atkarpy VMPEI pateiktas 3-ioje
lenteléje. VMPEI pasiskirstymas paros perioduose pateiktas 4-oje lenteléje.

3 lentelé. Triuksmo sklaidos skaiciavimuose naudotas vertinamy gatviy atkarpy VMPEI

Gatvé, gatvés atkarpa

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI)

Viso autotransporto,

Viso sunkiojo

aut./para autotransporto, aut./para
Esamas 2022 mety VMPEI
Lauky g. (Valstybinés reikSmés krasto kelias
Nr. 164) 3203 422
Janonio g. (Valstybinés reikSmés rajoninis
kelias Nr. 4604) 2140 156
Janonio g. 504 5
Nuovaza 686 84
Perspektyvinis 2042 mety VMPEI
Lauky g. (Valstybinés reik§més krasto kelias 3908 515
Nr. 164)
Janonio g. (Valstybinés reik§més rajoninis
kelias Nr. 4604) 2611 190
Janonio g. 615 6
Nuovaza 837 102

4 lentelé. Vertinamy gatviy atkarpy transporto srauty pasiskirstymas paros perioduose

Gatvé, gatvés Lengvasis aut., vnt. Sunkusis aut., vnt.
atkarpa Diena Vakaras Naktis Diena Vakaras Naktis
Esamas 2023 mety VMPEI
Lauky g.
(Valstybinés 2588 311 304 41 40
reikSmés krasSto
kelias Nr. 164)
Janonio g.
(Valstybines 1729 208 203 15 15
reikSmés rajoninis
kelias Nr. 4604)
Janonio g. 407 49 48 4
Nuovaza 554 67 65 68 8

Perspektyvinis 2043 mety VMPEIp
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Gatvé, gatvés Lengvasis aut., vnt. Sunkusis aut., vnt.
atkarpa Diena Vakaras Naktis Diena Vakaras Naktis
Lauky g.
(Valstybines 3158 379 371 416 50 49
reikSmeés krasto
kelias Nr. 164)
Janonio g.
(Valstybinés 2110 253 248 154 18 18
re1ksmes rajoninis
kelias Nr. 4604)
Janonio g. 497 60 58 5 1 0
Nuovaza 676 81 80 82 10 10
2 Autotransporto sukeliamas triukSmas

2.1 Esama 2022 mety situacija

Autotransporto, pravaziuojancio vieSojo naudojimo gatvémis, triukSmo sklaidos skaiciavimai
atliekami jvertinant esamg 2022 mety situacijg pries$ atliekant sankryzos rekonstrukcija.

TriukSmo lygis vertinamas artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje adresu Vertinami
gyvenamosios paskirties pastatai: Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32. Teritorijoje
esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mazaaukStés statybos, todél triukSmo sklaidas
skai¢iuojama 1,5 m.

Esamos 2023 mety situacijos autotransporto sukeliamo triuk§mo sklaidos skai¢iavimo
rezultatai gyvenamojoje aplinkoje pateikti 5-oje lenteléje.

5 lentelé. Esamas 2023 mety autotransporto sukeliamas triuksmo lygis gyvenamojoje aplinkoje

Suskaiciuotas triukSmo lygis, dB(A)
Gyvenamoji aplinka Ldiena Lvakaras Lnakis Lavn
*LL 65 dB(A) *LL 60 dB(A) | *LL55dB(A) | *LL 65 dB(A)
TriukSmo sklaidos skaié¢iavimo aukstis 1,5 m
Janonio g. Nr. 25 55-57 52-54 48-49 57-58
Janonio g. Nr. 27 56-63 53-60 49-55 58-64
Janonio g. Nr. 28 56-63 54-60 49-55 58-64
Janonio g. Nr. 29 63-63 59-60 55-55 64-64
Janonio g. Nr. 32 61-64 58-60 53-56 62-65

*LL — leidziamo triuksmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad esamo 2022 mety autotransporto srauto sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties I Ldvn
triuk§mo lygis esamy gyvenamosios paskirties pastaty Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29
aplinkoje nevirsija triuk§mo ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011 1-os lentelés
3-i3 punktg ir pagal 2-os lentelés 1-3 punkta. Lnakties triukSmo lygio ribiniai dydziai virSijami tik
gyvenamojoje aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32. Lnakties triukSmo lygis gyvenamojoje
aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32 virSijamas iki 1 dB(A).

Esamo 2022 mety autotransporto srauto sukeliamo triukSmo sklaidos zemélapiai pateikiami
Priede Nr. 1: ,,[Esamas 2022 mety autotransporto sukeliamas triukSmas®. Triuk§mo sklaidos
skai¢iavimo zingsnio dydis — dx(m): 2; dy(m): 2, sklaidos Zemélapiy mastelis — 1:1500.
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2.2 Perspektyviné 2023 mety situacija

Autotransporto, pravaziuojancio vie$ojo naudojimo gatvémis, triukSmo sklaidos skaic¢iavimai
atlieckami jvertinant perspektyving 2023 mety situacijg, po Lauky ir Janonio gatviy sankryzos
rekonstrukcijos sprendiniy jgyvendinimo.

TriukSmo lygis vertinamas artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje adresu Vertinami
gyvenamosios paskirties pastatai: Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32. Teritorijoje
esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mazaaukstés statybos, todél triukSmo sklaidas
skai¢iuojama 1,5 m.

Perspektyvinés 2023 mety situacijos autotransporto sukeliamo triukSmo sklaidos skai¢iavimo
rezultatai gyvenamojoje aplinkoje pateikti 6-oje lenteléje.

6 lentelé. Perspektyvinis 2023 mety autotransporto sukeliamas triuksmo lygis gyvenamojoje aplinkoje

Suskaiciuotas triukSmo lygis, dB(A)
Gyvenamoji aplinka Ldiena Lvakaras L naktis Ldvn
*LL 65 dB(A) *LL 60 dB(A) *LL 55 dB(A) | *LL 65 dB(A)
TriukSmo sklaidos skaié¢iavimo aukstis 1,5 m
Janonio g. Nr. 25 55-57 52-54 47-49 57-58
Janonio g. Nr. 27 56-63 53-59 48-55 57-64
Janonio g. Nr. 28 55-62 52-59 48-54 57-63
Janonio g. Nr. 29 62-62 59-59 54-54 63-64
Janonio g. Nr. 32 60-62 57-59 52-54 61-63

*LL — leidziamo triuksmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad perspektyvinis 2023 mety autotransporto srauto sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties
ir Lawn triukSmo lygis po Lauky ir Janonio gatviy sankryzos rekonstrukcijos sprendiniy
jgyvendinimo esamy gyvenamosios paskirties pastaty Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29
aplinkoje nevirSys triuk§mo ribiniy dydZiy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011 1-os lentelés
3-i3 punktg ir pagal 2-os lentelés 1-3 punkta.

Siekiant jvertinti ar triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje po Lauky ir Janonio
gatviy sankryzos rekonstrukcijos nepadidés, palyginama esama 2022 mety ir perspektyviné
2022 mety situacijos. Palyginimo rezultatai pateikti 7-oje lenteléje.

7 lentelé. Esamas 2022 mety ir perspektyvinis 2023 mety autotransporto sukeliamas triukSmas
gyvenamojoje aplinkoje

Suskaifiuotas triukSmo lygis, dB(A)

Ldiena Lvakaras L naktis Ldvn
Gyvenamoji aplinka | *LL 65 dB(A) *LL 60 dB(A) *LL 55 dB(A) *LL 65 dB(A)
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

esama [perspektyval esama |perspektyval esama [perspektyvalesamajperspektyval
TriukSmo sklaidos skai¢iavimo aukstis 1,5 m

Janonio g. Nr. 25 57 57 54 54 49 49 58 58
Janonio g. Nr. 27 63 63 60 59 55 55 64 64
Janonio g. Nr. 28 63 62 60 59 55 54 64 63
Janonio g. Nr. 29 63 62 60 59 55 54 64 64
Janonio g. Nr. 32 64 62 60 59 56 54 65 63

*LL — leidziamo triuksmo lygio ribinis dydis
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Nustatyta, kad gyvenamojoje aplinkoje Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32
perspektyvinio 2023 mety autotransporto srauto sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties it Ldvn
triukSmo lygis po Lauky ir Janonio gatviy sankryzos rekonstrukcijos sprendiniy jgyvendinimo
nepadidés. Tod¢l vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. birzelio 21 d. jsakymu
Nr. 3-300 ,D¢l valstybinés reikSmés nepagrindiniuose keliy ruozuose, kurie yra ne
aglomeracijose, keliy transporto keliamo triuk§mo mazinimo priemoniy taikymo reikalavimy
apraso patvirtinimo* 21.1 punktu, triukS§mo mazinimo priemonés nenumatomos.

Lyginant esamg 2022 mety ir perspektyving 2023 mety situacijas, taip pat nustatyta, kad
gyvenamosios paskirties pastaty Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje,
autotransporto sukeliamas triuk§mo lygis po Lauky ir Janonio gatviy sankryzos rekonstrukcijos
sprendiniy jgyvendinimo atitinkamais paros periodais gali sumazéti 1-2 dB(A). Po Zeidinés
sankryzos jrengimo triukSmo lygis gali sumazéti dél vertinamose gatvése sumazéjusio
autotransporto greicio.

Perspektyvinio 2023 mety autotransporto srauto sukeliamo triuk§mo sklaidos Zemélapiai
pateikiami Priede Nr. 2: ,Perspektyvinis 2022 mety autotransporto sukeliamas triuk§mas®.
TriukSmo sklaidos skai¢iavimo zingsnio dydis — dx(m): 2; dy(m): 2, sklaidos Zemélapiy
mastelis — 1:1500.

2.3 Perspektyviné 2042 mety situacija

Autotransporto, pravaziuojancio viesojo naudojimo gatvémis, triuk§Smo sklaidos skaic¢iavimai
atliekami jvertinant perspektyving 2042 mety situacija.

Triuk§mo lygis vertinamas artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje adresu Vertinami
gyvenamosios paskirties pastatai: Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32. Teritorijoje
esantys gyvenamosios paskirties pastatai yra mazaaukStés statybos, todél triukSmo sklaidas
skai¢iuojama 1,5 m.

Perspektyvinés 2042 mety situacijos autotransporto sukeliamo triukSmo sklaidos skai¢iavimo
rezultatai gyvenamojoje aplinkoje pateikti 8-oje lenteléje.

8 lentelé. Perspektyvinis 2043 mety autotransporto sukeliamas triuksmo lygis gyvenamojoje aplinkoje

. . Suskaiciuotas triukSmo lygis, dB(A)
Planuojama gyvenamoji
ap linka Ldiena Lvakaras L naktis Ldvn
*LL 65 dB(A) *LL 60 dB(A) *LL 55 dB(A) | *LL 65 dB(A)
TriukSmo sklaidos skai¢iavimo aukstis 1,5 m
Janonio g. Nr. 25 56-57 53-54 48-50 57-59
Janonio g. Nr. 27 56-63 53-60 49-55 58-65
Janonio g. Nr. 28 56-62 53-59 48-54 58-63
Janonio g. Nr. 29 63-63 60-60 55-55 64-65
Janonio g. Nr. 32 61-63 58-60 53-55 62-64

*LL — leidziamo triuksmo lygio ribinis dydis

Nustatyta, kad perspektyvinio 2042 mety autotransporto srauto sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties
ir Lavn triukSmo lygis esamy gyvenamosios paskirties pastaty Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28,
Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje nevirsys triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011
1-os lentelés 3-ig punkty ir pagal 2-os lentelés 1-3 punkta.
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Esama 2022 mety ir perspektyviné 2042 mety situacija nelyginama, kadangi TriukSmo
vertinimo ataskaitos 2.2 skyriuje nustatyta, kad triukSmo lygis gyvenamojoje aplinkoje dél
Lauky ir Janonio gatviy sankryzos rekonstrukcijos sprendiniy jgyvendinimo nepadidés.
Ivertinus perspektyving 2042 mety situacija triuk§mo lygis gyvenamojoje aplinkoje padidés 1-
2 dB(A) palyginus su perspektyvine 2022 mety situacija ne dél planuojamos rekonstruoti Lauky
ir Janonio gatviy sankryzos, o dél vidutinio metinio transporto srauty augimo 20-ies mety
laikotarpyje. Net ir jvertinus 2042 mety perspektyving situacijg, nustatoma, kad triukSmo lygis
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirSys triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy
pagal HN 33:2011 1-os lentelés 3-ig punktg ir pagal 2-os lentelés 1-g punkta, todél triukSmo
mazinimo priemonés Siuo rekonstrukcijos projektu nenumatomos.

Perspektyvinio 2042 mety autotransporto srauto sukeliamo triuk§mo sklaidos Zemélapiai
pateikiami Priede Nr. 3: ,Perspektyvinis 2042 mety autotransporto sukeliamas triukSmas®.
TriukSmo sklaidos skaiiavimo zingsnio dydis — dx(m): 2; dy(m): 2, sklaidos Zemélapiy
mastelis — 1:1500.

Isvados

v Nustatyta, kad 2022 mety autotransporto srauto sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties i Ldvn
triukSmo lygis esamy gyvenamosios paskirties pastaty Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28,
Nr. 29 aplinkoje nevirsija triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011
1-os lentelés 3-i3 punkty ir pagal 2-os lentelés 1-3 punktg. Lnakties triukSmo lygio ribiniai
dydziai virSijami tik gyvenamojoje aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32. Lnakties triukSmo
lygis gyvenamojoje aplinkoje adresu Janonio g. Nr. 32 vir§ijamas iki 1 dB(A).

v Prognozuojama, kad perspektyvinis 2023 mety autotransporto srauto (po Lauky ir
Janonio gatviy sankryZos rekonstrukcijos) sukeliamas Ldienos, Lvakaro, Lnakties It Ldvn
triukSmo lygis po Lauky ir Janonio gatviy sankryZos rekonstrukcijos sprendiniy
jgyvendinimo esamy gyvenamosios paskirties pastaty Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28,
Nr. 29 aplinkoje nevirSys triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy pagal HN 33:2011
1-0s lentelés 3-ig punktg ir pagal 2-os lentelés 1-g punkta. Lyginant esama 2022 mety ir
perspektyving 2023 mety situacijas, taip pat nustatyta, kad gyvenamosios paskirties
pastaty Janonio g. Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje, autotransporto
sukeliamas triukSmo lygis po Lauky ir Janonio gatviy sankryzos rekonstrukcijos
sprendiniy jgyvendinimo atitinkamais paros periodais gali sumazéti 1-2 dB(A). Todél
vadovaujantis Lietuvos susisiekimo ministro 2018 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. 3-300
»Deél valstybinés reikSmés nepagrindiniuose keliy ruoZuose, kurie yra ne
aglomeracijose, keliy transporto keliamo triukSmo mazinimo priemoniy taikymo
reikalavimy apraSo patvirtinimo* 21.1 punktu, triuk§mo maZinimo priemoneés
nenumatomos.

v" Prognozuojama, kad perspektyvinio 2042 mety autotransporto srauto sukeliamas Ldienos,
Lvakaro, Lnakties I Lavn triuk§mo lygis esamy gyvenamosios paskirties pastaty Janonio g.
Nr. 25, Nr. 27, Nr. 28, Nr. 29, Nr. 32 aplinkoje nevirSys triukSmo ribiniy dydZiy,
reglamentuojamy pagal HN 33:2011 1-os lentelés 3-ig punktg ir pagal 2-os lentelés 1-3
punkta. Net ir jvertinus 2042 mety perspektyvine situacija, nustatoma, kad triuk§mo
lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirSys triukSmo ribiniy dydziy,
reglamentuojamy pagal HN 33:2011 1-os lentelés 3-ig punktg ir pagal 2-os lentelés 1-3
punkta, todél triukSmo mazinimo priemonés S$iuo rekonstrukcijos projektu
nenumatomos.

UAB “DGE Baltic Soil and Environment” www.dge-group.lt DEE

B a I t i ¢
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Priedas Nr. 1: Esamas 2022 mety autotransporto sukeliamas triuk§mas



ESAMOS 2022 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
Ldienos ekvivalentinis triukSmo lygis dB( 1,5 m)

Sutartiniai Zyméjimai:
== - kelias; [ - pastatas; yvenamas pastatas; [l - miskas ir kriimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos,
- rekonstrukcijos projekto darby ribos.




ESAMOS 2022 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
Lvakaro ekvivalentinis triuk§mo lygis dB

Sutartiniai Zyméjimai:
== - kelias; ] - pastatas; gyvenamas pastatas; ] - miskas ir krimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos,
- rekonstrukcijos projekto darby ribos.




ESAMOS 2022 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA

Sutartiniai Zyméjimai:

- gyvenamas pastatas; [Jjij - miSkas ir krimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos, BEE
- rekonstrukcijos projekto darby ribos. B a I t ic




ESAMOS 2022 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
Ldvn ekvivalentinis triukSmo lygls dB(A) M 1:1500 (skai¢iavimo aukstis 1,5 m)

Sutartiniai Zyméjimai:
gyvenamas pastatas; [Jij - miskas ir krimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos,
- rekonstrukcijos projekto darby ribos.




Priedas Nr. 2: Perspektyvinis 2023 mety autotransporto sukeliamas triuk§mas



PERSPEKTYVINES 2023 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
Ldienos ekvivalentinis triuk§mo lygis dB(A) M 1:1500 (skai¢iavimo aukstis 1,5 m)

Sutartiniai Zyméjimai:

>8
== - kelias; ] - pastat gyvenamas pastatas; i - miskas ir krimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos, BEE - >8
>9

- rekonstrukcijos projekto darby ribos. B a I t ic




PERSPEKTYVINES 2023 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
Lvakaro ekvivalentinis triuk§mo lygis dB(A) M 1:1500 (skai¢iavimo aukstis 1,5 m)

- 7. =
. 7 =

Sutartiniai Zyméjimai:
== - kelias; [ - pastatas; gyvenamas pastatas; [Jij - miSkas ir krimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos,
- rekonstrukecijos projekto darby ribos.




PERSPEKTYVINES 2023 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA

Sutartiniai Zyméjimai:

== kelias; [Ji]- pastatas; - gyvenamas pastatas; [ - miskas ir krimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos, DEE

- rekonstrukcijos projekto darby ribos. B a I t ic




PERSPEKTYVINES 2023 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
Lavn ekvivalentinis triuk§mo lygis dB(A) M 1:1500 (skai¢iavimo aukstis 1,5 m)

Sutartiniai Zyméjimai:

==~ kelias; [J]- pastatas; gyvenamas pastatas; [Ji] - miskas ir krimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos, aEE
- rekonstrukcijos projekto darby ribos. B a I t ic




Priedas Nr. 3: Perspektyvinis 2042 mety autotransporto sukeliamas triuk§mas



PERSPEKTYVINES 2042 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
Ldienos ekvivalentinis triukSmo lygis dB(A) M 1:1500 (skai¢iavimo aukstis 1,5 m)

P ] 7

Sutartiniai Zyméjimai:

==- kelias; [ - pastatas gyvenamas pastatas; [ - miskas ir krimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos, UEE

- rekonstrukcijos projekto darby ribos. B a I ¢t ic




PERSPEKTYVINES 2042 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
Lvakaro ekvivalentinis triuk§mo lygis dB(A) M 1:1500 (skai¢iavimo aukstis 1,5 m)

Sutartiniai Zyméjimai:

==- kelias; [ - pastatas; - gyvenamas pastatas; [l - miskas ir krimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos, aEE
- rekonstrukcijos projekto darby ribos. B a I t ic




PERSPEKTYVINES 2042 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
Lnakties ekvivalentinis triuk$mo lygis dB(A) M 1:1500 (skai¢iavimo aukstis 1,5 m)

Sutartiniai Zyméjimai:

==- kelias; ] - pastatas; [z - gyvenamas pastatas; [JjJj - miSkas ir krimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos, aEE

- rekonstrukecijos projekto darby ribos. B a I ¢t ic




PERSPEKTYVINES 2042 METU SITUACIJOS AUTOTRANSPORTO TRIUKSMO SKLAIDA
Lavn ekvivalentinis triuk§mo lygis dB(A) M 1:1500 (skai¢iavimo aukstis 1,5 m)

Sutartiniai Zyméjimai:
- kelias; [ - pastatas ] - gyvenamas pastatas; [Jjij - miskas ir kriimynai; === - gyvenamosios paskirties pastaty sklypy ribos,
- rekonstrukcijos projekto darby ribos.




Priedas Nr. 4: Autotransporto srauty duomenys



Motai Kelias Nr. 164 Kelias Nr 4604 J. Janonio gatvé NuovaZza
Bendras Sunkiojo [Bendras  |Sunkiojo |Bendras Sunkiojo |Bendras [Sunkiojo
VMPEI VMPEI VMPEI VMPEI VMPEI VMPEI [VMPEI |VMPEI]

2023 3203 422 2140 156 504 5 686 84

2043 3908 515 2611 190 615 6 837 102

:‘,:

.~

|

g l-.’,fs;

NuovaZza 3

- X




UAB ,.Plentprojektas‘

Bréziniai

Bréziniai

0 2023-06 Statybos leidimui ir konkursui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plunge-Taurage
e PLENTPROJEKTAS sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-
DOK. NR Y TirkS$liai 7,29 km rekonstravimo

uzdaroji akciné bendrové

techninis darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Lalda
BréZiniai
l | réZiniai 0
DOKUMENTO ZYMUO DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq
LT AB ,,Lietuvos automobiliy keliy
0599/164-RTDP-BD.BR 1 1

direkcija“




-/'

/-/'/
—"

J. Janonio 287 Tirksliai 10,

Sudeétinis kabeliy
vamzdis d110m

=6237408.55
Y=395007.36

—

\

6m (. U}VDaI]]Zdis
DA s

udétinis kabeliy apsaugos
jamzdis d110mm, L=60m,
esant galmybei, perkloti
kabelj 3aligatvio Zonoje

" 'Sudétinis kabeliy apsafigos
vamzdis d#10mm, L=2m
S

P St
- - =z - v - 0 -
i Sudétinis kabeliy apsaugos / traminé sienuté
= vamadis d110mm, L=6m / su tvorele
. .Sudétinis kabeliy apsaugos
vamzdis d110mm, L=6m
0160 / 0:135
J. Janonio 32, Tirksha)

Sudétinis kabeliy apsaugos
vamzdis d110mm, L=24m,
kabel] patraukti i$ po atraminés sienelés

© = '

X=6237469.08
Y=395034.87

[Atraminé siehuté su
Sudétinis kabglliy apsaugos
vamzdis d110ram, L=18m

Sudétinis kabgliy apsaugos
vamzdis d1101pm, L=15m

> ./ \ . .
= Prie3 greZiant polius atramin
AU OY A . R o
kabeliu atsikastirankiniu bodu

ei sienutei,

- \(()—\—%
Sudétini iU apsatges
vamzdis d110mm, L=15m

X=6237425.33
Y=395049.40

X=6237363.75
Y=395058.60

X=6237450.63
Y=395078.26

X=6237423.18
Y=395094.76

6160/5:30

Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:
——t———— - Sklypy ribos

Projektiniai sprendiniai:
- Asfaltbetonio danga
- Pilky betoniniy trinkeliy danga

- Pilky betoniniy plyteliy danga

- Betoniniai kelio borditrai

- Naturalaus akmens bordidrai

- Betoniniai vejos bordidrai
- Deformaciné siulé
- Performuojamas Slaitas
X X - Naikinamas inZinerinis tinklas
- Lietaus nuoteky tinklas

- Polimerbetoniniai latakai

Pastabos:

Topografinio plano rengimo data - 2023-05
Rengéjas - UAB "InZinerijos centras"
Numerits - TIIIS1-20230511-032641

sarrrrngs - Natlralaus akmens trinkeliy danga

————————— Betoniniai kelio (skelti) borditirai borditrai (iSkelti 7 cm)
----------------------------- - Betoniniai kelio borditrai (iSkelti 0-0,5 cm)

- Natdiralaus akmens (skelti) borditirai (iSkelti 7 cm)
- Natdralaus akmens bordidrai (iskelti 3 cm)
- Nattralaus akmens bordidrai (iskelti 0-0,5 cm)

- Apzitiros Sulinéliai lietaus nuotekoms
- Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (bordirinis)
- Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (kvadratinés grotelés)

R - Apsvietimo atrama su LED Sviestuvu
®e - Kryptinio peréjos apsvietimo atrama su LED Sviestuvu
———E2—— - Projektuojama apsvietimo kabeliné linija vamzdyje
E1 - Projektuojama 0,4 kV elektros linija
AbE1 - Projektuojama 0,4 kV abonentiné elektros linija

- Sudeétinis kabeliy apsaugos vamzdis d110

Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" technines sglygas Nr. ISK23-58059 Statytojas - AB "Lietuvos
automobiliy keliy direkcija, savo léSomis rekonstruoja 0,4 kV oro linijg ir jrengia kabeline linija.

‘rl'[?) PLENTPROJEKTAS

su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km

0 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
boK. - UAB Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryzos

rekonstravimo techninis darbo projektas

keliy direkcija

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Auksciy, nuzymeéjimo ir suvestinis inZineriniy
tinkly planas, M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
LT m AB Lietuvos automobiliy 0599/164-RTDP-S.BR-01
0599/164-RTDP-BD.BR-01 1 1




3 - 3 Sklypo riba Natiralaus akmens borditrai
1 - 1 Principiné Sviestuvo padétis. ‘ 1000x150x300
Yiedo centras Siame pjlivyje $viestuvo néra i
Va¥iuojamoii dalis Techninis aligatvis i PI’O]ektIneS dangos sujungimas su €ama danga Detalé 1
o (DK 10) ‘
Vidinis Ziedas Vaziuojamoji dalis Pestiyjy takas ‘ VaZiuojamoji dalis
(DK10) 3.25m 0.50m ! (DK 10)
3.35m | 3.50m 3.00m 5.50m 1.00m 1.50m ‘ Tvorelé
Rekonstruojamo ruozo pabaiga 50.95m Betoniniai borditrai
+1.34 ‘ - = o 1000x150x220 Arinec cifiléc i i
- - Stiklinis ativaitas ‘ Atraminé sienuté ~0.50m Temperatdrinés sillés jrengimas
NRRR R RN R R R R . | 4 ij i
X, X, X, X/ X/ X, X, X, X, X, X, v N - A P ¢-9.9.9.9.9
. / \ TN - T Detale 4 “ "
N N S N VIR ‘ \ ietos gumos jdéklas
N AN A N SN A N A AN S 4 . : : .7
S S A A P P Y @m%fw R 7 +0.43 ) Detalé 1 Detalé 5  Detalé 5 0.00 ,/ =_=——————— Bitumine sili tik 3
O sy I DTy L \ : R N o ,"-0.08 ; itumine siuliy mastika -y . .
RN NA AN AN AN AN A A A AN AR o (0.28 \ B Detalé 1 - ~- N 2.5% , N 1 Nerudijancio plieno juosta
e 18 == ‘ -\ 3.09 ) 5% N ey : R su ankeriais
M ‘ 0% 0.00 L Sy AN ‘. KRR
AU I A I A T R S mnm ,,rsT T, EE | —— bl e\ SRR 10 5
L 72 NN | e ~E =\ | Vaziuojamoji dalis ’ R I EENEEER S A= NN 12,5
i . 7. Y R 2. R Y 2. 7, Y Y R 7 Y 2. N N A\ RN N Z ¥ _ . ) 7
| S AR RN RN, e K 4.0% N = ’ ; Y Mé - K 4.0% (DK 10) : Natiralaus akmens bordirai Y 7
s V70 T 4, % N s LI IIAIIS /. LSS
5 F=s > RN 2 ~_ - 1000x150x220 G I e
N[~ === - B 3.25m - - <
‘ il oY o 12,5
o . . ; . N Augalinis gruntas apsétas veja  0.06 e RV R = —_
‘ Augalinis gruntas apsétas veja  0.06 5 % R O Drenuojantis gruntas Detale 7 Detalé 2 Betonas C30/37-XC2-XF4
‘ Drenuojantis gruntas o Oyt j _ _ \\
| ) Esamas rysiy kabelis ~ o { . .. - .
Detale 7. y e Projektinés dangos sujungimas su eama danga
St Asfalto virdutinis sluoksnis i§ midinio AC 11 VS 0.04 Bordidirines groteles Betoniniai bordidrai 1
Asfalto virdutinis sluoksnis i§ miginio AC 11 VS 0.04 ﬁS:a:EO apat!“'ds S'f‘)klf:'? iS misinio AACC1§2AI§S TR T g-fl’g 1000x80x200
i iai inkelé Asfalto apatinis sluoksnis is midinio AC 16 AS 0.08 STalto pagrindo SIUokSNIS IS Misinio r : Siuoiamoii dali e .
l\lvaturalaus gkmens gr_ut?lval skeltos trinkelés 0.10x0.10x0.10 A<falto psgrindo Uokenis & miginio AC 22 PS arba AC 32 PS 010 Pagrindas ¢ skaldos mineraliniy med¥iagy miginio 0/45** J{E v2>150MPa) 0.20 VaZ'U(Oéiml(g; dalis A Nerddijancio plieno juosta su ankeriais
ISlyginamasis sluoksnis is betono C30/37-XC2-XF4 0.03 : 2 : = 5i . o DE 5> Apsauginis Zaltiui atsparus sluoksnis k 1021.5x10 > m/s 2(Ev2>100MPa) >  0.23 ‘ R ) % )
: P o Pagrindas i$ skaldos mineraliniy medziagy misinio 0/45** ¥E v2>150MPa) 0.20 e B N % 7 ﬁ
Pagrindo sluoksnis iS betono miSinio C30/37'XC2'3(F4 0.25 Apsauginis Saldiui atsparus sluoksnis ke=L.5x10 Sm/s 2(Bz2>100MPa) > 0.23 Grunty sustiprinimas 0.30 XRXRRAKX, > o Detalé 5 / —
Apsauginis 3al¢jui atsparus sluoksnis k 1>1.5x10™ m/s (Ev2>100MPa) 0.27 GEuntl,?sustiprinimas P o= Vs 0% Sankasos gruntas (Ev2<45MPa) ——— / Rekonstruojamo ruo?o pabaiga /,é.
Grunty sustiprinimas 0.30 : T ) >1.40m | S
Sankasos gruntas (Ev2>45MPa) Sankasos gruntas (Ev2<45MPa) Projektinis elektros kabelis >0.50m.>0.50m '
Pilkos betoninés plytelés 0.50x0.50x0.08 . . - ﬂ‘—’
= - — Augal .
Pilkos betoninés trinkelés 0.20x0.10x0.08 ISlyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 (dulkiy kiekis <5%) (Ev2>120MPa) 0.03 D':g:l’:gl_sarg]]tri:rgra:n?;)ssetas veja_ 0.06 o o —
ISlyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 (dulkiy kiekis <5%) (Ev2>120MPa) 0.03 Pagrindas i$ skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45** (E v2>100MPa) 0.15 ) R 555 Betoniniai bordidrai 28
Pagrindas i$ skaldos mineraliniy medziagy misinio 0/45** (E v2>100MPa) 0.15 Salciui nejautriy medziagy sluoksnis >0.19 W 1000x150x300 L
Salciui nejautriy medZziagy sluoksnis 20.19 Sankasos gruntas (Ev2>45MPa) s o .
2 - 2 Sankasos gruntas (Ev2245MPa) Lietaus nuoteky Lietaus surinkimo L Detaleé 3 Stiklinis atsvaitas
4_ 4 Augalinis gruntas apsétas veja  0.06 vamzdis 0.60m Sulinélis RRREREREREREK
RIKIRIRIRIRERY
Vaiuojamoii dalis Saugumo salelé VaZziuojamoji dalis bestiuiy tak Vasiuoamoii daii Nuovas S o X
(DK10) (DK10) esciyjy takas aziuojamoji dalis uovaza Asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio AC 11 VS 0.04 - _ .
(DK '10) Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS 0.08 Betonas C20/25 10turallags3%IBmens bordidrai
0.40m 3.60m 4.00m 2.00m Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 22 PS arba AC 32 PS 0.10 j x150x
= " : : — 3.25m 3.25m Pagrindas i3 skaldos mineraliniy medZiagy midinio 0/45** (E v2>150MPa) 0.20 1 . Neaustiné geotekstilé 110 g/m?
Stiklinis atsvaitas Stiklinis atSvaitas Apsauginis alCiui atsparus sluoksnis k 0>1.5x10> m/s 2(E2>100MPa) >  0.23 N :
Sklypo riba Grunty sustiprinimas 0.30 ~ } Skaldele 11/22
Detalé 2 Detalé 2 o Detalé 2 Detalé 2 ‘ Sankasos gruntas (Ev2<45MPa) PrOJekt”’]eS da ngos SUJung|maS SU eama danga Detalé 6 /i\\Z S 42,0 — Zb
-7 N P I \\\// \\\\\\\\\\\\\ A
/ A - > I\ < < SO — . C)\"’
/ \ / N TR i i Z N\ N §
O Y LA ‘\ : 0.8%_ / T \‘ T T ! Vaznuzgs:(nlog; dale Betonas C20/25 \i\v\-’) Detalé 7 ] PVC gofruotas drenazo vamzdis
—— [ P 3 O A O 5 $ Detalé 5 Detalé 3 N 1l
2 o) W » , c % = : Az‘/ R0 w007 |- Detalé 4 d113/126 su kokoso plauso filtru
= S N L \ X / ‘ 1.5% - . : Rekonstruoj 70 pabaiga :
S R s 1970 . . Detalé 6 ekonstruojamo ruozo pabaig
ﬁ N7 ' SoLU T .§ EA—*EA,HF 4 ] : [ = R 0% %/—\‘F >1.90m 20 15 \40/ Skaldelé 5/11
AL T | < = o Y7o > N
PRRRRERERS Al s ¥ - ’ R 1 /7 N 2>0.50m>0.50m >0.50m
EEEEEE?E;E E?Egsgsgsgigsgigiﬁg S| | A : i = : ==~ . ——— -‘!‘!‘.‘!‘!‘.‘!‘!‘.‘"“)!-!-!‘! ' i i i PASTABOS:
ekekekskekekekekek 2| R R R 2 : = s S “ : S e ' . 0 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui
- R . v = \ ! v v v v v !
6\ Projektinis lietaus nuoteky tinklas - N N // * - ZG, ZP, ZB, SB, SG, SP, ZD, ZM, Laida Data | Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Augalinis gruntas apsétas veja  0.06 R AT 7377 SN J - MW‘Q SD, SMir siy grunty misiniai KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
- . Janti i p *% - Mi&invi d iki 209 v . v . . ¥
IP‘I'IIkOS betonlnels tr'|<rs1kele§ 0.20x0.|10x0.08dv 7 o R < s o - erojetins eleros kabels Drenuojantis gruntas i 0§»§»§»§»§>§»§ (MISI(IjWge paP::IltudOJant |I-kl)20 %o NAG PD/é)-II;Y.Nr. UAB Krasto kelio Nr. 164 Maeikiai-Plunge-Tauragé sankryzos
Slyginamasis sluoksnis i mineraliniy medZiaqy atsijy ulkiy kiekis <5%) (Ev22 a . B . naudoty asralto granuliy inini i _Tirk&liai
Pagrindas i& skaldos mineraliniy medziagy miginio 0/45** (E v2>100MPa) 0.15 Esamas rysiy kabelis ‘ R 1) - II konstrucijos variantui sluoksnio “P__> PLENTPROIJEKTAS su faJon'E'U kte“U_ Nr. :‘6(:]4 AUULY"?)S T'fk_S“Ift' 7,29 km
. L rekonstravimo techninis darbo projektas
1
T o PO ! ! ri idinamas 10 cm
Asfalto virgutinis sluoksnis i& miginio AC 11 VS 0.04 Asfalto virSutinis S|U0kSI’1ISvIS misinio AC11VS 0.04 L o ‘ storis pad d “a as : 0c ] . -
Asfalto apatinis sluoksnis i midinio AC 16 AS 0.08 Asfalto apat_inis sluoksni_s iimi§iv|t1ic') AC 16 AS 0.08 Asfalto V|rsu't||_'1|s sluoks[’ns_ iS misinio AC11VS 0.04 2)-1I konstrukcvljos variantui sluoksnio STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, IITOK.UIV.IEN'I:O_ PA.VA.DINIMAS Laida
Asfalto pagrindo sluoksnis i miinio AC 22 PS arba AC 32 PS 0.10 é\sfal_todpaqyndkoljluokS_n'S E mifinio ;\V_C 22 PS_v?r_baO//*‘fszi F;-;»E SoriPa) g-;g S os betonings trinkelés 0.20x0.10x0.08 22::::8 ;g;t_'::05;"1O:Ifsnr']?s'?g";;?g‘r']‘?o‘\pfclgz‘fs e YTETH S 8-‘1’2 Pilkos betoninés trinkelés 0.20x0.10x0.08 storis pamaZinamas 10 cm, o vietoj Skersiniai pjuviai o
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Sutartiniai zymeéjimai:
Esama situacija:
s - Sklypy ribos

' //// - Valstybinés reikSmés kelio apsaugos zona

(jvertinus projektinius sprendinius nesikeicia)
Projektiniai sprendiniai: Véjy rozé

- Lietaus nuoteky tinklo apsaugos zona
///// - Elektros kabelio apsaugos zona

- Asfaltbetonio danga
- Pilky betoniniy trinkeliy danga
- Pilky betoniniy plyteliy danga

- Natdralaus akmens trinkeliy danga

- Betoniniai kelio borditrai
Betoniniai kelio (skelti) borditrai borditrai (iSkelti 7 cm)
- - Betoniniai kelio bordidrai (iSkelti 0-0,5 cm)
- Natdiralaus akmens bordiurai
Natlralaus akmens (skelti) bordidrai (iskelti 7 cm)
——————————————— - Nat@iralaus akmens borditirai (iskelti 3 cm)
----------------------------- - Nattralaus akmens borditrai (iskelti 0-0,5 cm)
- Betoniniai vejos borditrai
o - Deformaciné sitlé
T - Performuojamas $laitas
X X - Naikinamas inzinerinis tinklas
L1 - Lietaus nuoteky tinklas
b - Apzitiros Sulinéliai lietaus nuotekoms
(KON} - Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (borditrinis)
o] - Lietaus nuoteky surinkimo Sulinélis (kvadratinés grotelés)
— - Polimerbetoniniai latakai
e - Apsvietimo atrama su LED Sviestuvu
e - Kryptinio peréjos apsvietimo atrama su LED Sviestuvu
——E2—— - Projektuojama apsvietimo kabeliné linija vamzdyje
E1 - Projektuojama 0,4 kV elektros linija
——— AbE1 —— - Projektuojama 0,4 kV abonentiné elektros linija
= - Sudétinis kabeliy apsaugos vamzdis d110

| 0 | 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui
Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryzos

PLENTPROJEKTAS su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-TirkSliai 7,29 km

rekonstravimo techninis darbo projektas

I STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
Situacijos planas,
M 1:1000

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO Z2YMUO

AB Lietuvos automobiliy 0599/164-RTDP-BD.BR-03
keliy direkcija
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