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Aiskinamasis rastas
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1. BENDRI DUOMENYS

Objekto pavadinimas: ,Krasto kelio Nr. 164 MazZeikiai-Plungé-Tauragé sankryZos su rajoniniu
keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas.*

Statybos vieta: Mazeikiy r. sav., Tirksliai, Lauky ir Janonio g.

Statybos rusis: rekonstravimas;

Statinio kategorija: ypatingas;

Stadija: techninis darbo projektas;

Statinio/statiniy grupés paskirtis: inZinerinis statinys;

Inzineriniy statiniy grupé: susisiekimo;

Inzineriniy statiniy pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai.

Projekto rengimo pagrindas

Projekto uzsakovas AB ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija“. Projekto rangovas UAB ,,Plentpro-
jektas®. Projektas parengtas pagal pateiktg techning uzduotj, vadovaujantis prisijungimo salygomis. Ga-
liojanciais teritorijy planavimo dokumentais.

Projektuojamos teritorijos statybos vieta

Rekonstruojamas ruozas yra Mazeikiy r. sav., TirkSliuose. Projektuojama valstybinés reikSmés keliy
sklypuose, laisvoje valstybin¢je Zeméje ir minimaliai gatviy statiniuose tik tiek, kiek reikia skandZiam
dangy suvedimui.
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1 pav. Projektuojamos teritorijos statybos vieta
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Pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys projektinius sprendinius

Projektas parengtas pagal pateikta techning specifikacija (technine uzduotj). Siai sankryZai buvo pa-
rengtas rekonstravimo projektas, bet jregistravus trec¢iyjy asmeny sklypa projekto jgyvendinti nejmanoma,
todél atsizvelgiant ] pasikeitusig situacijg rengiamas naujas projektas.

Projekto dalies darby kiekiai iSskaidyti pagal esamus statinius:

1. Valstybinés reikSmeés krasSto kelio Nr. 164 Mazeikiai - Plungé - Tauragé ruozas nuo 3,712 iki
9,153 km;

2. Valstybinges reikSmes rajoninio kelio Nr. 4604 Anulynai - Tirksliai ruoZas nuo 17,903 iki 30,031
km;

3. Suvedimas su J. Janonio g.;

4. Suvedimas su privaziuojamuoju keliu prie Siltnamiy nuo krasto kelio.

Lietuvos respublikos jstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais
vadovaujantis parengtas techninis projektas

Istatymai:

1. Lietuvos Respublikos statybos istatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240;

2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 2010-07-02 Nr. 1-1120;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223;

4. Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas 2005-
07-12 Nr. 1-1495;

5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas 2006-05-04 Nr. VIII-529;

Reglamentai:

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*;

2. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”;

3. STR 1.05.01:2017* Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZianti dokumentg
padariniy Salinimas”;

4. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

5. STR 2.01.01(2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga‘*;

6. STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.*;

7. STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*;

8. STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*;

9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira”;

10. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas”;

11. STR 2.03.01 2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

12. STR 1.01.04:2015 “‘Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploata-
ciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir pas-
kelbimas”

13. (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .

Lapas | Lapy | Laida
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Nutarimai:
1 ,,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-19
Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas Nr. 1116.

Tvarkos aprasai:

1. ,,Saugotiny medZziy ir krumy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasSalinimo atvejy, Siy darby vyk-
dymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas‘ 2008-01-
31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-87.

Isakymai:

1. ,,Naftos produktais uZterSty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009
2009-11-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-694;

2., Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés" 2010-03-15 Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministro jsakymas Nr. D1-193.

3. LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas Nr. XIII-2166.

Statybos taisykleés:

1. IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®;

2. KPT SDK 19 ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*;

3.IT ASFALTAS 08 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo tai-
syklés®;

4. IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy irengimo taisyklés*;

5. TRA UZPILDAI 19 ,2Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas*;

6. TRA SBR 19 , Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be ri-
Sikliy, techniniy reikalavimy aprasas*;

7. TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medZiagy techniniy reika-
lavimy aprasSas‘;

8. IT TRINKELES 14. , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok§¢iy jrengimo
taisykles*;

9. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurody-
mai‘;

10. TRA GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy reika-
lavimy apraSymas‘;

11. MN ZSP 12 , Ziediniy sankryZy projektavimo metodiniai nurodymai*;

12. PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;

13. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés.

14. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés.

15. Keliy Sviesofory irengimo taisyklés.

16. T DVAER 12 , Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés* ;

17. PIT KZA 08 , Kelio 7enkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

18. TRAVZ 12 ,2Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraSas‘;

19. TRA ZM 12 , Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy apraas*;

20. IT VZ 14 , Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®;

21. MN GPSR 12 ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai*;

Lapas | Lapy | Laida
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22. Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés.

Rekomendacijos:
1. R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*;
2. R PDTP 12 ,,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®.

Standartai:
1. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Autodesk AutoCAD Civil 3D;
MS Office.

Projekto rengimo metu atlikti tyrimai
InZineriniai geodeziniai tyrimai atlikti 2023 m. geguzés mén.
InZineriniai geologiniai tyrimai atlikti 2023 m. birZelio mén.

2. ESAMA SITUACIJA

PenkiaSaléje sankryzoje susikerta valstybinés reikSmes keliai Nr. 164 MaZeikiai-Plungé-Tauragé ir
Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai, Janonio g. ir privaziuojamasis kelias.

Esama sankryza yra nesaugi, Salutiniy keliy aSys yra persistimusios. Eismo organizavimas — pai-
nus.

Pagrindinis kelias Nr. 164 MazZeikiai — Plungé — Taurage yra III techninés kategorijos. Kelio plotis
apie 7,00 m. Pagrindiniame kelyje ties peréja jrengtos saugos salelés. Kelio danga asfaltas. Salutinis ke-
lias Nr. 4604 Anulynas — Tirksliai yra asfalto dangos 6 m plocio.

Dangos pavirsiaus biklé:

PlySiy tinklas platus atsivére iSilginiai ir skersiniai plySiai. Atsirade iSilginiai nelygumui vietomis
remontuoti. Remontuotose vietose asfalto danga iStrupéjusi. Dél nepakankamo dangos stiprio atsiradusios
provézos, danga lukStenasi, didZiojoje kelio dalyje asfalto dangoje iSbyréjusi skaldelé, kelkrasciai nutru-
péje. Del esamo auksSto poZeminio vandens lygio atsiradusios iSkylos. Dangos konstrukcija netenkina mi-
nimaliy reikalavimy taikomy III kategorijos keliams.

Kelyje Nr. 164, Nr. 4604 ir Janonio g. yra pésCiyjy takai, kurie sankryzos zonoje iSardyti.

SankryZos ribose yra elektros/ apSvietimo orinés linijos.

Lietaus kanalizacijos néra.

Geologiné situacija

Geomorfologiniu poziiiriu tyrimy plotas yra Mazeikiy moreninés nuolaidumos mikrorajone.
Reljefas tolygus. Aplink tyrimy teritorija yra pavieniy kidry ir vandens kanaly. Vizualiai
dangos biikl¢ bloga, matomos provéZzos, duobes.

Geologinj pjuivi sudaro antropogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g III bl) dariniai.

Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologing sudéti ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 6 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV)
gruntai (IGS-1, 2, 3) sligso iki 1,0-2,6 m gylio nuo Zemés pavirSiaus, juos sudaro mazai

.....

dulkingas molingas gerai iSruSiuotas Zvyringas smélis ([SD]), molingas smélis su maza

Lapas | Lapy | Laida
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(2,4%) organinés medziagos priemaiSa ([SDo]) ir smeélingas mazo plastiSkumo molis,
tvirtas, su maza (3,5%) organinés medziagos priemaiSa ([ML]). Glacialiniai dariniai sligso
iki 4,0 m gylio ir giliau, juos sudaro maZai dulkingas molingas smélis (SD), smelingas
vidutinio plastiSkumo molis, moreninsi, tvirtas (MV) ir sme¢lingas maZo plastiSkumo molis,
moreninis, labai standus (ML).

Tyrimo metu tyrimy plote poZeminis vanduo (tarpsluoksninis) visuose greZiniuose 1,0-1,3
m (75.98-76.63 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemeés pavirSiaus.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy grunty
(zitr. grafinius priedus) 0,4-1,0om gylyje gali kauptis podirvio vanduo kurio lygis tiesiogiai
priklauso nuo patekusio ] gruntg pavirSinio vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby
gerai sutvarkyti aplinkg ir pavirSinio vandens surinkimg ir nuvedima.

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos, dangos pagrindo konstrukcijos ir sankasos.
Dangg sudaro 4-18 cm storio asfaltbetonis. Dangos pagrindg sudaro 8-22 cm storio
skalda. Greziniuose Nr. 1 ir 3 sutikta 14-18 cm storio grindinio sluoksnis. Grezinyje Nr. 1 jis
yra nuo 0,25 m gylio iki 0,43 m gylio. Gre¢Zinyje Nr. 3 jis yra nuo 0,46 m gylio iki 0,60 m
gylio. SalGiui atsparus sluoksnis nustatytas visame ruoZe, ji sudaro 7-70 cm storio maZai
dulingas molingas gerai iSruSiuotas Zvyringas smélis ([SD]), (F2 Salcio klase).

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i§ supilto molingo
smelio su maza (2,4%) organinés medziagos priemaisSa ([SDo]), F3 Salcio klasé¢) ir
smélingo mazo plastiSkumo molio, tvirto, su maza (3,5%) organinés medZiagos priemaisa
(IML]), (F3 3al¢io klasé). Sankasos grezinio Nr. 6 aplinkoje néra, dangos Kkonstrukcija
paklota tiesiai ant nattraliy grunty, kuriuvos sudaro smélingas vidutinio plastiSkumo molis,
moreninis, tvirtas (MV), maZai dulkingas molingas smeélis (SD) ir sme¢lingas mazo
plastiSkumo molis, moreninis, labai standus (ML).

InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai.

Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi iSskirti IGS Zemiau sezoninio poveikio
zonos. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje biitina juos apsaugoti nuo
uzSalimo, perdZiuvimo ir praskydimo.

Statybos metu darbus gali apsunkinti nuo 1.6-2.6 m (74.87-75.50 m abs. a) gylio nuo
esamo Zemes pavirSiaus atsiveriantys spiidiniai vandenys.

Lapas | Lapy | Laida
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2 pav. Vaizdas nuo privaZiuojamosios gatves

3. PLANINIAI SPRENDINIAI
Techniniai rodikliai

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
1 Kelias Nr. 164 (Lauky g.)
Kelio/Gatves kategorija I11/B
Kelio plotis m 6,8-9,0
Eismo juosty skaiCius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,40-4,5
Keliy ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,084
2 Kelias Nr. 4604 (J. Janonio g.)
Kelio/Gatves kategorija IV/B
Kelio plotis m 6,50
Eismo juosty skaiCius vnt. 2
Eismo juostos plotis m 3,25
Keliy ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,056
3 Ziediné sankryza
SankryZos skersmuo m 30
Ziediné vaziuojamoji dalis m 55
Vidinis Ziedas m 3,0
4 J. Janonio g.
Vaziuojamosios dalies plotis m 6,5
Lapas | Lapy | Laida
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Eismo juosty skaiCius vnt. 2

Eismo juostos plotis m 3,25

Keliy ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,031
5 Privaziuojamasis kelias prie Silt-

namiy nuo krasto kelio Nr. 164

Vaziuojamosios dalies plotis m 6,50

Eismo juosty skaicius vnt. 2

Eismo juostos plotis m 3,25

Keliy ilgis (rekonstruojama dalis) km 0,031
6 Pésciyjy ir dviraciy takas

Tako plotis m 1,20-1,50

Tako ilgis km 0,278

Suprojektuota 30 m skersmens mazoji Ziediné sankryza. VaZiuojamosios dalies plotis Ziede — 8,5 m.
Ivaziavimy plotis 3,75 m, iSvaziavimy — 4 m.

Darby ruoze jrengiami triikkstami pésc¢iyjy takai kurie sujungimai su esamais. J. Janonio g. atstatomi
pries tai pradétu ir nebaigtu projektu iSardyti Saligatviai. Takai projektuojami ir turi buti jrengti taip, kad
nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zzmonéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéji-
mas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty jais laisvai ir saugiai judéti. Saligatviai jren-
giami 150 mm vir§ gatvés vaZiuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. Saligatvius reikia jrengti taip, kad
ant jo nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Vaziuojamosios dalies susikirtimy su Saligatviais vietose j-
rengti pazemintus bordiiirus taip, kad peraukstéjimas nebiity didesnis nei 5 mm. Ant Saligatviy neturi buti
dang¢iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavir-
Siaus.

Pésciyjy takuose jrengiama danga jspéjamyjy pavirsSiy danga neregiams ir silpnaregiams. [spéjamie-
ji ir vedimo pavirsiai rengiami i§ geltony reljefiniy trinkeliy dangos.

Eismo organizavimas

D¢l pazo posukio kampo viename iSvaziavime sunkiasvoriai automobiliai nukreipiami apvaZiuoti
Ziedu ir tik tada i§vaZiuoti. Ziedo vidiné uZvaZiuojama dalis, rengiami i§ natiiralaus akmens grubiai skelty
trinkeliy. Saugumo saleliy danga — betoninés trinkelés.

Horizontalus Zenklinimas atliekamas polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais. Zenklinimas
turi biiti atliekamas vadovaujantis eismo organizavimo plano bréZiniu bei Keliy horizontaliojo Zenklinimo
bei kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.

Kelio bordiiiruose, eismo organizavimo brézinyje nurodytose vietose, irengimai sferiniai stiklo ats-
vaitai.

Eismo saugumui uZtikrinti, rekonstruojamas kelio ruozas apstatomas kelio Zenklais ant metaliniy at-
ramy.

Horizontalus Zenklinimas atliekamas polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais.

Saugumo salése kelio borditiruose sferiniai stiklo atSvaitai.

Kelio Zenkly dydziy grupé — 2. Kelio Zenklai Nr. 407 — 0 dydZio.

ApSvietimas
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Sankryza apsvieCiama LED tipo Sviestuvais. PésCiyjy peréjos apSvieCiamos kryptiniu peréjy
apsSvietimu.

Aplinkos pritaikymas Zmonéms su negalia

Irengiant pésciyjy takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*‘.

Pésciyjy takai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty klificiy negalig turintiems Zmo-
néms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty jais laisvai ir saugiai judéti. Saligatviai jren-
giami 150 mm vir§ gatvés vaZziuojamosios dalies, jei nenurodyta kitaip. Saligatvius reikia jrengti taip, kad
ant jo nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Vaziuojamosios dalies susikirtimy su Saligatviais vietose j-
rengti pazemintus bordiiirus taip, kad peraukstéjimas nebiity didesnis nei 5 mm. Ant Saligatviy neturi buti
dang¢iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanciy auksciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavir-
Siaus.

Pésciyjy peréjose jrengiami jspejamieji pavirsiai i§ geltony reljefiniy trinkeliy dangos.

Vandens nuvedimas

Projektuojama lietaus nuoteky tinklai kurie nuvedami j esamg griovj. Detaliau Ziiiréti projekto
dalyje ,,Vandentiekis ir nuoteky Salinimas‘. Esamas griovys minimaliai pagilinamas, performuojamas 60
m ilgio ruozas.

Ziedinés sankryZos centrinéje dalyje numatyti latakai, kuriais lietaus vanduo patenka j lietaus nuo-
teky sistema.

Projekto sprendiniu poveikis aplinkai

SankryZos rekonstravimas teigiamai paveiks miesto plétrg. Prognozuojamas ilgalaikis teigiamas po-
veikis — aiSkesn¢ sankryZos konfigiiracija, saugesni pra¢jimai péstiesiems — didesnis eismo saugumas.

Oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy sluoksniy tarSa galima tik statybos metu, sugedus statybinéms
masinoms ir tokiu atveju rangovas savo léSomis iStaiso padarytg Zalg. Lietaus nuoteky nuvedimo sistema,
nuo gatves ir Saligatviy surinks uztersta vandenj ir apsaugos gilesnius sluoksnius nuo tarsos.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky
tvarkymo taisyklémis (LR aplinkos ministro 2014 m. rugpjucio 28 d. jsakymas Nr. D1-698) ir patvirtin-
tomis Mazeikiy rajono atlieky tvarkymo taisyklémis.

Statybiniy atlieky saugojimas. ISriiSiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavo-
jaus, iki statybos darby pabaigos gali biiti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, kontei-
neriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specia-
liose aikstelése iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti.

Statybiniy atlieky krovimas ir vezimas. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi biiti riSiuojami jy susidarymo vieto-
je. Statybiniy atlieky krovimas | masSinas turi biiti organizuojamas taip, kad statybos aikStelé ir gretima
teritorija buity apsaugota nuo dulkiy ir triuk§Smo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi
buti veZzamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzZdaru bidu. Susidarantys atlieky kiekiai bus
tikslinami objekto statybos metu sudarant atlieky iSveZimo sutartis.

Atliekos turi biiti grieZtai tvarkomos laikantis projekto bei kity nustatyty reikalavimy.

Medziy salinimas projekte nenumatomas. Numatoma iskirsti gatvés ribose pasodintg gyvatvore.

Lapas | Lapy | Laida
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Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esmi-
niams statiniy reikalavimams

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius rengimo dokumentus ir esminius statiniy reikalavi-
mus.

ParuoSiamieji tiesybos darbai

Nukasamas dirvozemio sluoksnis, kurio dalis sandéliuojama ir véliau panaudojama Zaliosioms zo-
noms atstatyti. Likusi dalis iSvezama j iSlyki. ISkertami kriimai (gyvatvorg).

Paruosiamieji darbai apima, kelio trasos nuzymé¢jima, kelio zenkly, dangy ardymga ir gyvatvorés kir-
tima

Pagrindiniai ir baigiamieji gatvés tiesybos darbai

Pagrindiniai kelio tiesybos darbai apima sankasos, vandens nuvedimo kelio elementy — lietaus nuo-
teky sistemos ir drenaZo jrengima, pagrindy, trinkeliy ir asfalto dangos konstrukcijos jrengima.

Baigiamieji kelio remonto darbai apima Zaliyjy zony uZpylimg augaliniu gruntu ir aps€jimg veja,
kelio Zenkly ir Zenklinimo jrengimg, grei¢io maZinimo priemoniy ir mazosios architektiiros elementy -
rengima.

4. SPRENDINIUS GRINDZIANTYS SKAICIAVIMAI

SankryZos pralaidumas

Bendras mazosios ziedinés sankryzos eismo intensyvumas iki 15 000 aut./ parg uZtikrina pakanka-
ma pralaidumg ir eismo kokybe.

Atliktas Ziedinés sankryZos pravaZziuojamumo patikrinimas (4 — 8 pav.). SankryZos gabaritai pakan-
kami.

4 pav. Ziedinés sankryZos pravaziuojamumo patikrinimas

Lapas | Lapy | Laida
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5 pav. Ziedinés sankryZos pravazZiuojamumo patikrinimas

6 pav. Ziedinés sankryZos pravaZiuojamumo patikrinimas

0599/164-RTDP-S.AR
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7 pav. Ziedinés sankryZos pravaziuojamumo patikrinimas

8 pav. Ziedinés sankryZos pravaZiuojamumo patikrinimas
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Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Projektinés apkrovos A nustatymas
Projektiné apkrova A (ekvivalentinés 10 t svorio aSies apkrovy skaifiaus suma) nustatoma taikant
VPI®Y) duomenis.

Visa skai¢iavimo metodika pateikta ,,Sutomobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projekta-

vimo taisykliy KPT SDK 19*“ 4 — ame priede.

Skaiciavimai atliekami didZiausig intensyvumg turin¢iame kelyje. Apkrova paskaiciuota dvideSim-

¢iai mety naudojant kelio Nr. 164 duomenis artimiausiame matavimo poste (1 pav.).

Kelio 164 matavimo postas 14,94 km
VMPEI (2022 m) = 3171 aut./parg
Sunkusis transportasize m) = 418 aut./parg

SERKSNENAI

Kelio 4604 matavimo postas 28,6 km
VMPE| (2022 m) = 2119 aut./para

Sunkusis transportasaozz m) = 154 aut./parg

Aoy
o,

TIRKSLIAI

9 pav. Eismo intensyvumai 2022 m. (pagal LAKIS duomenis)

Tirksliai

Plénakia

1 lentelé. Vidutinis metinis paros eismo intensyvumo kelyje Nr. 164 istoriniai duomenys

: Ruozas (km) Matavimo vie- VMPEI, aut./p.
Metai - T e e
Nuo Iki ta (km) Bendras Krovininis
2012 0 24,189 14,94 2851 337
2013 0 24,189 14,94 2985 362
2014 0 24,189 14,94 3114 361
2015 0 24,189 14,94 3223 384
2016 0 24,189 14,94 3357 384
2017 0 24,189 14,94 2837 297
2018 0 24,189 14,94 3292 298
2019 0 24,189 14,94 3571 371
Lapas Lapy Laida
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2020 0 24,189 14,94 3403 392
2021 0 24,189 14,94 3464 446
2022 0 24,189 14,94 3171 418

Pateikiami projektinés apkrovos A skaifiavimo variantai su skirtingais eismo intensyvumo prieau-
giais 2%, 4% ir 6%.
2 lentelé. Projektinio eismo intensyvumo 20 — ¢iai mety skai¢iavimo duomenys, kai metinis prieaugis 2%

VPI(SV)i- Die-

Metai | pi 1 fa | VPA(SV)i-1 | gBm | fl1 | f2 | f3 | nos 1+pi Ai
2024 0 434,89 |39 1696,06 02 051,11 365 1 68096,81
2025 | 0,02 434,89 1696,06 1,02 69458,75
2026 | 0,02 443,58 1729,98 1,02 70847,92
2027 | 0,02 452,46 1764,58 1,02 72264,88
2028 | 0,02 461,51 1799,87 1,02 73710,18
2029 | 0,02 470,74 1835,87 1,02 75184,38
2030 | 0,02 480,15 1872,59 1,02 76688,07
2031 | 0,02 489,75 1910,04 1,02 78221,83
2032 | 0,02 499,55 1948,24 1,02 79786,27
2033 | 0,02 509,54 1987,20 1,02 81381,99
2034 | 0,02 519,73 2026,95 1,02 83009,63
2035 | 0,02 530,13 2067,49 1,02 84669,83
2036 | 0,02 540,73 2108,84 1,02 86363,22
2037 | 0,02 551,54 2151,01 1,02 88090,49
2038 | 0,02 562,57 2194,03 1,02 89852,30
2039 | 0,02 573,82 223792 1,02 91649,34
2040 | 0,02 585,30 2282,67 1,02 93482,33
2041 | 0,02 597,01 2328.,33 1,02 95351,98
2042 | 0,02 608,95 2374,89 1,02 97259,02
2043 | 0,02 621,13 242239 1,02 99204,20

A1-20 1654573,43

A1-20

[min.] 1,65

3 lentelé. Projektinio eismo intensyvumo 20 — ¢iai mety skai¢iavimo duomenys, kai metinis prieaugis 4%

VPI(SV)i- Die-

Metai | pi 1 fa | VPA(SV)i-1 [gBm | f1 | f2 | f3 | nos I+pi Ai

2024 0 452,11 |39 1763,22 02 051,11 365 1 70793,46
2025 | 0,04 452,11 1763,22 1,04 73625,19
2026 | 0,04 470,19 1833,75 1,04 76570,20
2027 | 0,04 489,00 1907,10 1,04 79633,01
2028 | 0,04 508,56 1983,39 1,04 82818,33
2029 | 0,04 528,90 2062,72 1,04 86131,06
2030 | 0,04 550,06 2145,23 1,04 89576,31

Lapas | Lapy | Laida
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2031 | 0,04 572,06 2231,04 1,04 93159,36
2032 | 0,04 594,94 2320,28 1,04 96885,73
2033 | 0,04 618,74 2413,09 1,04 100761,16
2034 | 0,04 643,49 2509,62 1,04 104791,61
2035 | 0,04 669,23 2610,00 1,04 108983,27
2036 | 0,04 696,00 2714,40 1,04 113342,60
2037 | 0,04 723,84 282298 1,04 117876,31
2038 | 0,04 752,79 2935,90 1,04 122591,36
2039 | 0,04 782,91 3053,33 1,04 127495,02
2040 | 0,04 814,22 3175,47 1,04 132594,82
2041 | 0,04 846,79 3302,49 1,04 137898,61
2042 | 0,04 880,66 3434,59 1,04 143414,55
2043 | 0,04 915,89 3571,97 1,04 149151,14

A1-20 2108093,11

A1-20

[mln.] 2,11

4 lentel¢. Projektinio eismo intensyvumo 20 — ¢iai mety skai¢iavimo duomenys, kai metinis prieaugis 6%

VPI(SV)i- Die-

Metai | pi 1 fa | VPA(SV)i-1 [gBm | f1 | £2 | f3 | nos I+pi Ai
2024 0 469,66 |39 1831,69 02 051,11 365 1 73542,46
2025 | 0,06 469,66 1831,69 1,06 77955,01
2026 | 0,06 497,84 1941,59 1,06 82632,31
2027 | 0,06 527,72 2058,09 1,06 87590,25
2028 | 0,06 559,38 2181,58 1,06 92845,66
2029 | 0,06 592,94 2312,47 1,06 98416,40
2030 | 0,06 628,52 2451,22 1,06 104321,39
2031 | 0,06 666,23 2598,29 1,06 110580,67
2032 | 0,06 706,20 2754,19 1,06 117215,51
2033 | 0,06 748,57 2919,44 1,06 124248,44
2034 | 0,06 793,49 3094,61 1,06 131703,35
2035 | 0,06 841,10 3280,28 1,06 139605,55
2036 | 0,06 891,56 3477,10 1,06 147981,88
2037 | 0,06 945,06 3685,73 1,06 156860,80
2038 | 0,06 | 1001,76 3906,87 1,06 166272,44
2039 | 0,06 | 1061,87 4141,28 1,06 176248,79
2040 | 0,06 | 1125,58 4389,76 1,06 186823,72
2041 | 0,06 | 1193,11 4653,14 1,06 198033,14
2042 | 0,06 | 1264,70 4932,33 1,06 209915,13
2043 | 0,06 | 1340,58 5228,27 1,06 222510,04

A1-20 | 2705302,97

A1-20

[min.] 2,711
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klase aukstesné nei labiausiai apkrauto kelio) dangos konstrukcijos klasé.

Bendras DK10 konstrukcijos sluoksnis apskai¢iuojamas taip:

0,75 x 140 (38alo zona) -10 (storio tikslinimas) = 95 cm.

95 cm apvalinama 5 cm tikslumu.

Reikalingas Sal¢iui nejautrios konstrukcijos sluoksnio storis — 95 cm.
Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT

SDK 19 parinkta dangos konstrukcija:

Projektuojama DK10 dangos konstrukcija (I variantas):

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS -4 cm;
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS -8 cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS — 10 cm;
Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medziagy misinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>150MPa) —20 cm;
Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ey2>100MPa) > 23 cm;
Grunty sustiprinimas —30cm.

Projektuojama DK10 dangos konstrukcija (11 variantas):

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS -4 cm;
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS —8cm;
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS arba AC 32 PS — 10 cm;
Pagrindas i skaldos mineraliniy medziagy misinio 0/45, miSinyje panaudojant

iki 20 % NAG (Ev2>150MPa) —30 cm;
Salgiui nejautriy medZiagy sluoksnis > 13 cm;
Grunty sustiprinimas —30cm.

Projektuojama DK 3 vidinio Ziedo dangos konstrukcija*:

* - vidin¢ Ziedo dalis nelaikoma Ziedo vaZiuojamgja dalimi. Ji néra nuolat uzvaZiuojama, tod¢l jai yra

Natiiralaus akmens grubiai skeltos trinkelés 100x100x100 — 10 cm;
ISlyginamasis sluoksnis i§ betono misinio C30/37-XC2-XF4 -3 cm;

Pagrindo sluoksnis i$ betono miSinio C30/37-XC2-XF4 —25cm;
Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis k>1,5x107 m/s (Ey2>100MPa) —27 cm;
Grunty sustiprinimas —30cm.

numatyta viena dangos konstrukcijos klase Zemesné konstrukcija DK3.

Projektuojama DK 0,1 nuovazy dangos konstrukcija**:

Betoninés trinkelés 200x100x80 —8cm;

Pagal apskaiciuotg apkrovg dangos konstrukcija pagal KPT SDK 19 prie 4% ir 6% atitinka DK3
dangos konstrukcijos klase. Vadovaujantis KTP SDK 19 Ziedinése sankryZose, parenkama DK10 (viena

Kadangi DK10 dangy Zemés sankasa rengiama ant vyraujan¢iy F3 klasés grunty, numatomas
sustiprinimas pagal MN GPSR 12. Stiprinamas 30 cm sankasos sluoksnis. Sustiprintas virSutinis Sal¢iui
jautriy Zemés sankasos grunty sluoksnis jskaitomas i Salciui atsparios dangos konstrukcijos stori.
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- ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5 -3 cm;
- Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45,

misinyje panaudojant iki 20 % NAG (Ey>>100MPa) —15cm;
- Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1,5x10"> m/s (Ey2>100MPa) —44 cm.

** - nuovazy dangos konstrukcija parinkta pagal KTP SDK 19, o ne R 36-01.

Projektuojamy takuy dangos konstrukcija:

- Betoninés trinkelés 200x100x80 —8cm;
- ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZziagy atsijy 0/5 -3 cm;
- Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45,

misinyje panaudojant iki 20 % NAG (Ey»>100MPa) —15cm;
- Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis (Eyv2>30MPa) — 19 cm.

Projektuojamy techninio Saligatvio dangos konstrukcija:

- Betoninés plytelés 500x500x80 -8 cm;
- ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy atsijy 0/5 -3 cm;
- Pagrindas i§ skaldos mineraliniy medZiagy miSinio 0/45,

misinyje panaudojant iki 20 % NAG (Ey>>100MPa) —15cm;
- Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis (Ey2>30MPa) — 19 cm.

5160/6:100

Darby kiekiy isskaidymo schema:
1. Valstybinés reiksmeés krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai - Plungé - Tauragé ruoZas nuo 3,712 iki 9,153 km
2. Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4604 Anulynai - Tirksliai ruoZas nuo 17,903 iki 30,031 km

3. Suvedimas su J. Janonio g.

4. Suvedimas su privaZiuojamuoju keliu prie Siltnamiy nuo krasto kelio

=B160,/5:86

10 paV. Darby kiekiy iSskaidymo schema
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Techninés specifikacijos

0 2023-06 Statybos leidimui, konkursui, statybai

Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Taurageé sankryZos
su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
rekonstravimo techninis darbo projektas
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I. SKYRIUS. BENDROJI DALIS

Statybos darbai turi buti vykdomi grieZtai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybg jrodanc¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybémes, Sie reikalavimai gali bti patikslinti.

Statybos darby vykdymo ir procese biitina vadovautis $iais normatyviniais dokumentais:

Istatymai:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240;

2. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas 2010-07-02 Nr. I-1120;

3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223;

4. Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas 2005-07-12
Nr. I-1495;

5. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas 2006-05-04 Nr. VIII-529;

Reglamentai:

1. STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

2. KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai”;

3. STR 1.05.01:2017* Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas”;

4. STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*;

5. STR 2.01.01(2):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“;

6. STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.*;

7. STR 2.01.01(5):2008 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo.*;

8. STR 2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai*;

9. STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira”;

10. STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas™;

11. STR 2.03.01 2019 ,,Statiniy prieinamumas*;

12. STR 1.01.04:2015 ““Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”

13. (ES) Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .

Nutarimai:
1 ,,Dél pazeistos Zemes rekultivavimo ir derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo* 1995-08-19
Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimas Nr. 1116.

Tvarkos aprasai:
1. ,,Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby vykdymo
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ir leidimy Siems darbams i§davimo, medZziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraSas* 2008-01-31 Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-87.

Isakymai:

1. ,,Naftos produktais uZtersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-
2009 2009-11-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas Nr. D1-694;

2.,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés" 2010-03-15 Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro jsakymas Nr. D1-193.

3. LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. XIII-2166.

Statybos taisyklés:

L.IT 7817 »~Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*;

2. KPT SDK 19 ,, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*;

3. IT ASFALTAS 08 ,, Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés®;

4. 1T SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*;

5. TRA UZPILDAI 19 ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas;

6. TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasSas®;

7. TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy, plok$éiy ir kity medZziagy techniniy
reikalavimy apraSas‘;

8. IT TRINKELES 14. , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i3 trinkeliy ir plok§¢iy jrengimo
taisyklés*;

9. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zemés darbams keliuose metodiniai nurodymai‘;

10. TRA GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos Zemés darbams keliuose, techniniy
reikalavimy apraSymas*;

11. MN ZSP 12 , Ziediniy sankryZy projektavimo metodiniai nurodymai“;

12. PIT KZA 08 ,.Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;

13. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykleés.

14. Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés.

15. Keliy Sviesofory jrengimo taisyklés.

16. T DVAER 12 , Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykleés* ;

17. PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

18. TRA VZ 12, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraSas*;

19. TRA ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apraSas‘;

20. 1T VZ 14 ,ZAutomobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®;

21. MN GPSR 12 ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniai nurodymai*;

22. Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykleés.

Rekomendacijos:
1. RISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*;
2. RPDTP 12 ,Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®.
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Standartai:

1. LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

2. LST ISO 4435:2004 ,,.Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos®;
3. LST 1331:2002 ,,Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija*;

4. LST EN 12620:2003+A1:2008 ,.Betono uzpildai*;

5. LST EN 13285:2010 “Nesuristieji miSiniai reikalavimai®;

6. LST 1362.28:1998 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo bandymas. Vandens
kiekio nustatymas distiliacijos budu‘;

7. LST 1362.7:1995 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo bandymas. Tgsumo
nustatymas*;

8. LST 1419.1:1996 ,,Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Aktyvintyjy mineraliniy milteliy
bandymo metodai*;

9. LST 1419:1995 , Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai aktyvintiems
mineraliniams milteliams*;

10. LST 1419:1995/1K:1996 , Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai
aktyvintiems mineraliniams milteliams*;

11. LST 1501.2:1997/1K:2002 . Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miginiai. Slamai. Bandymo
metodai“ Pastaba. LST EN 12274-3:2002 pakeic¢ia LST 1501.2:1997 5-3j; skyriy , LST EN 12274-5:2003
pakeicia LST 1501.2:1997 7-aj; skyriy;

12. LST 1503:1997/1K:2002 ,, Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Skystieji ir skiestieji
bitumai. Techniniai reikalavimai‘;

13. LST EN 12899-1:2008 ,,Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai‘;

14. LST EN 1423:2001 ,,Keliy Zenklinimo medziagos. Uzbarstomosios medziagos. Stiklo rutuliukai,
uzpildai SiurkStumui didinti ir abiejy miSiniai. Darnusis (harmonizuotas) standartas. “;

15. LST EN 1424:2001/A1:2003 , Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai

16. LST EN 1436:2007+A1:2009 ,Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos*.

17. LST EN 197-1:2011 ,.Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai‘

18. LST EN 13282-1:2013 , Hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai‘;

Be Siy standarty gali biiti naudojami ir Kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

IL. SKYRIUS. PARUOSIAMIEJI DARBAI

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), keliy techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisykliy JT ZS 17 ,, Automobiliy keliy
Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® ir kity normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradZioje atliekamy
paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir priémimui.
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Kelio tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:

- darby zonoje pasalinti dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas medZiagas;

- 18kirsti medZzius ir paSalinti kelmus bei krimus;

- atlikti visus reikalingus griaunamy statiniy ir esamos kelio dangos konstrukcijy bei kity sutvirtinty
ploty ardymo darbus;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj atlikti kitus paruoSiamuosius darbus, esant po-
reikiui atlikti statybvietés sausinimag ir lietaus vandens nuleidima;

Paruosiamyjy darby apimtis ir atliekamy medZiagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos projekte,

pradedant darbus nurodo InZinierius.

Darby atlikimas

DirvoZemio pasalinimas

Rangovas turi pasalinti i$ statybvietés Zole, augmenijg ir SiukSles, kad jie nepatekty j Zemés sankasos ar
lovio grunta ir nepradéty piti. Zolé turi biiti nupjauta, sugrébta ir sandéliuvojama tam skirtose vietose.
Pasalintas dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas, véliau panaudojamas iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti.

Medziy ir krimy paSalinimas

Medziy Salinimas nenumatomas.

Krimai turi buti paSalinti kartu su Saknimis. Jie turi buti susmulkinti, iSveZami arba laikomi
sandéliavimo vietose, kartu su kitomis atliekomis.

Ardymo darbai

ISardyti kelio pagrindai gali buti sandéliuojami vietoje, tinkami kelio sankasai pagrindai gali biti
panaudojami kaip keliy sankasos medZiaga, taip pat keiciant silpnus sankasos gruntus.

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés paSalintos visos
projekte nurodytos medZziagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie darbai turi
buti atlikti prie§ kelio tiesimo ar rekonstravimo darby pradZia. Rangovas turi pateikti priémimo procediiros
reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasiraSytus dokumentus.

Kiti darbai

Vykdant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uZtikrintas vandens
nutekéjimas i§ statybvietés. Po liti¢iy vanduo, turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad biity iSvengta
grunto jmirkimo ir norint i§vengti kitos Zalos. Jei bus rangovo kalt¢, jis turés atlyginti visus nuostolius.

Normatyviniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008  Automobiliy keliai

2. ITZS17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés
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IIL. SKYRIUS. ZEMES DARBAI

Ivadas

Sis skyrius apima grunto kasimo ir kelio konstrukcijai jrengti reikalingo lovio jrengimo darbus, ju
kontrole, atliekamus matavimus ir bandymus, atlikty darby priémimo procediiras. Zemés darbai vykdomi
pagal statybos taisykles JT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles®. Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruoiimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémimg ir matavimus.
Pagrindinés lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy zZemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklées® JT ZS 17. Sios normos apibréZia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieZziiirg ir sutankinimg ir sankasos
jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus.

Medziagos

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy rySiy. InZinerin¢ — geologiné grunto tipy klasifikacija, jy gradacija, jvertinimas ir
savybeés yra pateiktos LST 1331:2002. Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisyklés® [T 7S 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje,
charakteristikas ir savybes.

Darby atlikimas

Zemés darbai apima grunto kasima, suverdiant gruntg vietoje arba pakraunant j transporto priemones ir
iSveZant | savartg, arba atveZtinio grunto skleidimg ir tankinima pylimuose. Taip pat apima bendrus kelio
dangos konstrukcijos lovio ir kitus kasimus. Siy terminy paaikinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* IT 7S 17.

ISkasy apsauga nuo vandens

ISkasos dugnas turi biti apsaugotas nuo smarkiy liti¢iy, kad biity iSvengta Zalos ir nebiity nutraukti
darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui nuleisti.
Liti¢iy vanduo turi biiti nuvestas i§ statybos darby vietos nevéluojant, kad biity iSvengta Zalos. Tam reikia
i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad baty i§vengta
nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugno apsauga
ISkasos dugnas turi biiti jrengtas ir iSlygintas pagal projektinius nuolydZius. Baigti darbai turi buti
priimti prieZiliros inZinieriaus.

Drenazo klojimas

Drenazo linijos turi biiti rengiamos pagal projekte nurodyta jy padét] plane ir iSilginiame profilyje,
naudojant numatytas medZiagas ir gaminius.

Drenazo linijos turi biiti iSvestos ] kelio Slaitus. VamzdZziy klojimo detalés, transéjy uZpylimas ir

Lapas | Lapy

0599/164-RTDP-S.TS
7 35




UAB ,.Plentprojektas‘ Techninés specifikacijos

vamzdZiy Ziotys turi biti rengiamos pagal T ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisyklés®.

Drenazo linijos gali buti naudojamos pamaty duobiy ir tran$é¢jy laikinam nusausinimui statybos metu,
po to jas paliekant ar pasalinant arba pagal InZinieriaus nurodymus.

Drenazo vamzdZiai jrengiami ant 0,10 m storio mineraliniy medZiagy miSinio skaldelés fr. 5/8.

Drenazo vamzdziai uZpilami mineraliniy medziagy miSinio skaldelés fr. 11/16 sluoksniu. Skaldelé
Jvyniojama ] geotekstilg.

Reikalavimai plastikiniams drenazo vamzdZiams:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés

VamzdZzio tipas Gofruotas, perforuotas

Vidinis skersmuo, mm >113
Ziedo standumo klasé, kN/m?2 >SN4
Perforacija, cm?/m >24

Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui Kokoso plausas

Geotekstilé drenazui

Filtruojanti geosintetiné medZiaga (neaustinis polipropileno pluostas) naudojama apsaugoti aplink
drenazo vamzdj supilta skaldele detale nuo uZterSimo. Si medziaga turi atitikti LST EN 13249:2002
reikalavimus. Geotekstilé apsaugo nuo grunto daleliy patekimo j drenaZines sistemas, taciau tuo paciu ji
lieka laidi vandeniui. Naudojamos geotekstilés specifikacijos:

. ) Mato Nominalios Leistinos
Svarbiausios savybés Bandymo metodas e .
vnt. reikSmeés paklaidos
Smaigstytine neaustiné geotekstile.
Gaminio tipas --- Geotekstilés  terminis  apdorojimas  ar
kalendravimas yra draudZiamas.
g1 Polipropilenas
Gaminio Zaliava -—- -—- (PP) -—-
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 g/m?2 110 - 10%
Storis esant 2 kPa slégiui LST EN ISO 9863 mm ? - 15%
9 - 15%
Maksimalus stipris tempiant
isilgai LSTEN ISO 10319 kN/m 40 +25%
skersai 45 +25%
Pailgéjimas  esant  didZiausiai
apkroval LSTENISO 10319 | % 1.5 - 10%
iSilgai
skersai
Statinis pradiirimo bandymas LST EN ISO 12236 kN 30 +25%
Lapas | Lapy
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Kiugio kritimo bandymas LST EN ISO 13433 mm 0,09 +30%

Biudingasis kiaurymés dydis (090) | LST EN ISO 12956 mm 0,1 - 30%

Laidumas vandeniui VIH50 LSTEN ISO 11058 m/s 110 - 10%
Pagal

LST EN 13249;
LST EN 13250;
LST EN 13251;

LST EN 13252; Atspari maziausiai 25 metus natiiraliuose
IlgaamziSkumas LST EN 13253; gruntuose, kuriy pH reikSme yra tarp 4 ir 9
LST EN 13254; bei grunto temperatiira <25°C.

LST EN 13255;
LST EN 13257,
LST EN 13265;
standarty B prieda

Drenazo Ziotys
Plastikiniy drenazo ZioCiy jrengimas vykdomas pagal normatyvini melioracijos dokumenta MND-29
,,Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai. Montavimo bréZiniai".

Sankasos paruoSimas

Kad iSvengti didesniy uz leistinas dangos deformacijas, sankasa turi atitikti, ST ,,Automobiliy keliy
7emés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® [T ZS 17 reikalavimus.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir auksc¢io pasikeitimas dél drégmés ir Sal¢io turi biiti
sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo poZeminio vandens rezimo, filtracijos ir
sankasos grunto, jo jautrumo SalCiui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali biiti padidinta
sureguliuojant vandens rezZima.

Reikia jvertinti galimg Zalg sankasai dél atmosferos ir Sal¢io poveikio bei pasitlyti apsaugos priemones,
kuriy jvairios galimybés (priklausomai nuo grunty tipo) yra pateiktos ST ,,Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17.

Sankasos pavirSius turi biti lygus, tikslus ir vienarisis, atitikti techniniy specifikacijy reikalavimus ir
taisykles. Jeigu sankasos pavirSiuje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi bati iSardoma,
panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.

Paruostas sankasos pavirSius turi biiti saugomas rangovo. Statybos medZiagy sandéliavimas,
mechanizmy laikymas ir transporto eismas yra neleidZiamas.

Bandymai ir darby priémimas

Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybeés, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atlieckami tokie jo savybiy bandymai:

Lapas | Lapy

0599/164-RTDP-S.TS

9 35




UAB ,.Plentprojektas‘ Techninés specifikacijos

drégmeés kiekis,

sauso grunto tankis,

sutankinimas,

daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.

Kontroliniai bandymai
Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés* JT ZS 17 VII skirsnio reikalavimus.
Zemés sankasos nuokrypiai ir kontrolé
Leistinyjy nuokrypiy arba

Kontroliuojami dydziai Kontroliniy bandymy apimtys

dydziy reikSmeés
1. Zemés sankasa
pasirinktinai, taiau ne maZiau
1.1.  AukSciai +5cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
. . pasirinktinai, taiau ne maZiau
1.2. Plotis (atstumas nuo Zzemés . . .
v e +10cm kaip 10 matavimy kiekviename
sankasos asSies iki briaunos) .
kilometre
pasirinktinai, taiau ne maZiau
1.3.  Skersiniai nuolydZiai + 0,5 % (absoliut.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, taiau ne maZziau
1.4.  Slaity nuolydZziai + 10 % (sant.) kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, taiau ne maZiau
1.5.  Pylimo pado plotis +20cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
pasirinktinai, ta¢iau ne maZiau
1.6.  Bermos plotis +20 cm kaip 10 matavimy kiekviename
kilometre
+20 %, pasirinktinai, ta¢iau ne maziau
1.7.  Augalinio sluoksnio storis taiau ne maZesnis kaip 6lkaip 10 matavimy kiekviename
cm kilometre

100 %; 97 %, kai h < 0,5 m |ne maZiau kaip trys pavyzdZziai
98 %:; 97 %; 95 %, kiekvieniems  7000-9000 m?2,
kaih>0,5m platinant Zemés sankasg, —
(zr. $iy taisykliy 2 lentelg)  |kiekvieniems 4000 m?;

1.8.  Sutankinimo rodiklis DPr1)

ne maziau kaip 10 matavim
> 45 MPa (45 MN/m?) o P !
.. ) . . kiekviename kilometre;
1.9.  Deformacijos modulis EV2 (kai rengiamos SV, I-III| & . .
. .. platinant Zemés sankasa — ne
klasiy dangy konstrukcijos) " . .
maziau kaip trys matavimai
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kiekvieniems 4000 m?

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

nutekéjima)

2.1.1. Auks¢iai (garantuojant vandens

+5cm

ne reciau kaip kas 50 m

2.1.2. Dugno plotis

+5cm

ne reciau kaip kas 50 m

2.1.3. Isilginis nuolydis

+ 10 % (sant.)

ne reciau kaip kas 50 m

2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai

+5cm

ne reciau kaip kas 50 m

2.2.2. I8ilginis nuolydis

+ 0,1 % (absoliut.)

ne reciau kaip kas 50 m

7 lentelés nurodymais

1) kai sutankinimo kokybés jvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis

Darby priémimas

ISkasos negali buti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés priezitiros

inZinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezitiros inZinieriy,

kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad buty galima pastoviai kontroliuoti sutankinimg ir

po to, atsizvelgiant j bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti Zemés
darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti techninés
priezitiros inZinieriui pagal anksCiau nustatyta formg neveéluojant. Individualiis duomenys turi biiti jrasyti j

statybos Zurnalg. Techninés prieZitros inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikima projektui ir

techninéms specifikacijoms.
Priimant Zemés darbus, turi buiti patikrinti tokie parametrai:

sutankinimas,

bandymy skaicius ir budas,

pavirSiaus lygumas,

ar sankasos parametrai atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis ir

Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti

rangovo, priimant techninés prieZilros inZinieriui. Visi matavimy duomenys turi nevirSyti leidZiamy

nuokrypiy. Techninés priezitiros inZinierius turi patvirtinti darby priémimg statybos Zurnale.

ISkasa (lovys) negali biiti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos sluoksnis prie$ Ziema.

Pildomas Zemés sankasos priémimo aktas. Darbai turi buti priimti pagal sutarties sglygas.

Standartai
1.  LST 1331:2002
2. LST 1360-3:2020

3. LST 1360-5:2019

Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas

greitaisiais metodais

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokste

bandymas

Lapas
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4.  LST 1360-6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas
vietovéje

5. LST 1360-6:2020/P:2020  Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas
vietovéje

6. LSTEN 13286-2:2004 Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti miSiniai. 2 dalis. Laboratoriniai

sausojo tankio ir drégnio nustatymo metodai. Proktoro tankinimas

7. LSTEN 13286-47:2004 Birieji ir hidrauliniais riSikliais sujungti miSiniai. 47 dalis. Bandymo
metodas nustatyti California bearing ratio (CBR) rodiklj, esama
atsparumo indeksg ir tiesinj iSbrinkima.

Be Siy standarty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Normatyviniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.
2. ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles

IV. SKYRIUS. GRUNTU SUSTIPRINIMAS

Grunty sustiprinimas (stabilizavimas)(GS) yra metodas, kai, pridedant riSikliy, padidé¢ja grunty
atsparumas transporto eismo apkrovoms ir klimato poveikiui. D¢l to gruntai jgaung ilgalaike laikomaja geba
ir atsparumg Salciui.

Atliekant grunty sustiprinima posluoksnio sutankinimo laipsnis turi atitikti jrengimo taisykliy JT ZS 17
,2Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* reikalavimus. Posluoksniu
yra laikoma zona po numatomu grunty sustiprinimo sluoksniu.

Statybos metu paaiSkéjus, kad sustipriname sluoksnyje yra inZineriniai tinklai, jy apsaugos zonoje darbus
vykdyti rankiniu bidu.

Medziagos

Stiprinimui naudojamas cementas (pagal LST EN 197-1), hidrauliniai keliy riSikliai (pagal LST EN
13282-1:2013) arba riSikliy miSiniai. SmulkiagridZiams gruntams gali biiti naudojamos maltos negesintos
arba gesintos kalkés (pagal LST EN 459-1).

Vandens nuleidimas

Vandeniui nuleisti galioja keliy techniniame reglamente KTR 1.01 ir jrengimo taisyklése T ZS 17
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® nurodyti reikalavimai. Jeigu
grunty pagerinimo darby atlikimo metu pavirSiaus vanduo arba gruntinis vanduo gali biti Zalingas, tai Sie
vandenys turi buti surenkami ir nuleidZiami, panaudojant atitinkamas priemones (pvz., skersiniy nuolydziy
formavima, iSilginiy vandens nuleidimo sistemy ar drenazo jrengima).

Storis
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Grunty sustiprinimas atliekamas 30 cm sluoksnio storiu.

Briauny formavimas

Atliekant grunty sustiprinimg sustiprinti sluoksniai yra numatomi tiek platesni, kad bty galima jrengti
auksSciau esancius sluoksnius (Zr. jrengimo taisykles IT SBR 19). Reikiamas papildomas plotis numatomas
taip pat atsizvelgiant j grunty savybes, kad biity jvykdyti jrengimo taisykliy T ZS 17 ,,Automobiliy keliy Ze-
més darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* reikalavimai sutankinimo laipsniui ir profiliui.

Briauna suformuojama taip, kad vanduo biity nuleistas iSorén. Zemés sankasos vir§aus zonoje grunty
sustiprinimas atlickamas visu skersinio profilio plo¢iu. Tai yra taikoma pylimams jrengti. ISkasose grunty
sustiprinimas atliekamas iki iSilginio drenaZo jrenginiy.

Ipjovos

Atliekant grunty sustiprinimg, nenumatoma jokiy jpjovy ar siiliy. Jeigu iSimties atveju reikalingos
papildomos priemongés, tai gali biiti numatytos SvieZio sluoksnio jpjovos skersine ir iSilgine kryptimis arba
gali biiti numatytas pakankamai sukietéjusio sluoksnio fragmentavimas.

Dienos darbuy pabaigos ir ilgesniu darby pertrauky skersinés siiilés

Dienos darby pabaigos sitilés turi biiti suformuojamos statmenos posluoksniui ir jrengimo kryp¢iai.

Ilgesniy darby pertrauky sitlés turéty biiti numatomos kaip sandarintos sitlés arba temperattrinés sii-
lés, kai yra temperatiiros salygoto ilgio pasikeitimo pavojus. Pradedant dangos konstrukcijos jrengimo darbus
Sios sandarintos sitilés turi biiti dengiamos atitinkamomis medZiagomis.

ISilginés siailés

Grunty sustiprinimas turéty biiti atliekamas visu plo€iu, per laika, kai grunty ir riSiklio miSiniai vis dar
technologiSkai pasiduoda apdirbami.

Todél butina numatyti reikiamus mechanizmus, jy galinguma ir skaiCiy, kad buty galima paskleisti
vandenj ir riSiklj, permaiSyti riSiklj su sustiprinimui numatytu sluoksniu ir sutankinti grunty ir riSiklio misinj.

Jeigu grunty sustiprinimas atliekamas atskiromis juostomis viena Salia kitos, turi buti dirbama ,,SvieZias
prie SvieZio* principu ir jau jrengta juosta perdengiama su jrengiama juosta maziausiai 20 cm, jas kartu per-
maiSant ir sutankinant.

ISilginiy sidiliy vieta nustatoma suderinus su uzsakovu. ISilginés sitilés jrengimas rato ried¢jimo vézéje
yra vengtinas.

Darby atlikimas

Grunty ir riiklio miSiniai gali bGiti gaminami panaudojant Siuos metodus: maiSymo kelyje arba maiSymo
maiSykléje.

MaiSymo kelyje metodas (angl. mixed-in-place):

— maiSymo mechanizmas (maiSymo freza) vaZiuoja grunty apdorojimui paruostu sluoksniu ir jmaiso prie§
tai paskleista risiklj ir, atsizZvelgiant j aplinkybes, reikalingg vanden;.

MaiSymo maiSykleje metodas ( angl. mixed-in-plant):

— apdorojami gruntai ir riSiklis bei, atsiZvelgiant j aplinkybes, reikalingas vanduo sumaiSomi maiSykléje.

Lapas | Lapy
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Naudojant mai§ymo kelyje metoda, jmanoma, priklausomai nuo éminiy émimo vietos ir statybvietés vietos,
keisti atskirus technologinius darbo procesus.

Kai dél vietiniy salygy nejmanoma panaudoti maiSymo mechanizmo (kelio dangos platinimas, inZineriniy
tinkly tran$éjy atstatymas, kelio statiniy uzpylimas, vietos, kur reikia vengti riSiklio dulkéjimo ir pan.), vietoj
maiSymo maiSykléje metodo, paskleisti ir jmaiSyti riSiklj galima grunto kasimo vietoje ir gautg grunto ir risiklio
misinj transportuoti j statybviete.

Jeigu néra jokios patirties ar tyrimy duomeny, koks yra leistinas grunty ir riSiklio miSinio apdorojamumo
laiko intervalas, galioja toliau nurodyti leistini grunty ir riSiklio miSinio apdorojamumo laiko intervalai:

—naudojant cementg arba hidraulinius keliy riSiklius:

* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,
* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra vir§ 20°C,
matuojant nuo riSiklio paskleidimo ar pridéjimo pradZios;

— naudojant hidrofobinj cementg arba hidrofobinius hidraulinius keliy riSiklius:

* ne ilgesnis negu 2 valandos, kai oro temperatiira yra iki 20°C,
* ne ilgesnis negu 1,5 valandos, kai oro temperatiira yra vir§ 20°C,

pradedant nuo riSiklio jmaiSymo iki tankinimo darby pabaigos.

Sie laiko intervalai nustatyti remiantis skirtingomis risikliy reakcijos savybémis:

— cementas ir hidrauliniai keliy riSikliai pradeda reaguoti po kontakto su drégnais gruntais ir turi palyginti

trumpg apdorojamumo laiko intervala;

— hidrofobinis cementas ir hidrofobiniai hidrauliniai keliy riSikliai pradeda reaguoti tik po sumaiSymo su

gruntais.

MaiSymo kelyje metodai

Parengiamosios priemonés

Dirvozemis ir augaly liekanos turi biiti pasalintos. Tankiai susiguléjusius gruntus, kaip ir pusiau kietus,
smulkiagriidZius arba jvairiagrudZius gruntus, siekiant kad jie gerai persimaiSyty su riSikliu, rekomenduojama
pries tai iSpurenti ir susmulkinti.

Jei numatomame sustiprinti grunte yra rieduliy, kuriy diametras didesnis negu 63 mm, tai pirmiausia pa-
naudojant autogreiderius ir diskines akécias, Sie rieduliai turi buti paSalinti. Tokiu buidu pasiekiamas geresnis ri-
Siklio pasiskirstymas, sumazéja darbo pertrauky ir jrenginiy gedimy (liZimy). Taip pat turi biiti uZtikrinamas
grunty sustiprinimo storis ir teisinga profilio padétis.

Jeigu numatomy sustiprinti grunty vandens kiekis virSija sutankinimui tinkamg vandens kiekj, ir jeigu ne-
laukiama, kad vandens kiekis sumazés natiiraliai iSgaruodamas, gruntai gali buti iSpurenami, kad buty palengvin-
tas garavimas. Tam gali biiti panaudojami sustiprinimui atlikti numatyti mechanizmai arba paprastesni jrenginiai
— diskinés akécios arba autogreideriai. Tokiais atvejais, kai sustiprinant gruntus hidrauliniais riSikliais Sios prie-
moneés neduoda rezultaty, tada gali buti atliktas pirminis grunty apdorojimas maltomis negesintomis kalkémis.
Siuo atveju reikia atsizvelgti j reikalingg reakcijos laika.

Smulkiagrudziai ir jvairiagridZziai gruntai, priklausomai nuo vandens kiekio, jmaiSant pvz., nuo 1 % iki 3 %
malty negesinty kalkiy arba gesinty kalkiy, gali buti parengti sustiprinimui hidrauliniais riSikliais. Tinkamumo
bandymy metu turi biiti atsizvelgiama j pridedama kalkiy kiekj.
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Pridedant statybiniy kalkiy taip pat gali biiti pasiekiamas per rtigs$€iy grunty neutralizavimas. Reikalingas
keleto dieny reakcijos laikas nustatomas papildomais tinkamumo bandymais (pvz., tyrimas pagal standarta ASTM
Co77).

Jeigu gruntai yra per sausi, kaip daZniausiai biina esant siauros frakcijos smeliams po trumpo dZiuvimo lai-
ko, prie$ pat riSiklio paskleidimg turi biiti purSkiamas reikalingas vandens kiekis. Kaip alternatyva, vanduo gali
biiti pridedamas maiSymo freza metu, panaudojant purSkimo sija. Jei smulkiagriidziai gruntai prie§ sustiprinimg
turi biiti drékinami, tai reikia atlikti laiku, kad grunto gabalai visiSkai iki vidaus perdrégty. Abiem atvejais yra la-
bai svarbu uZztikrinti, kad prie§ jmaiSant risiklj, drégmé bty pasiskirsciusi visame sluoksnyje homogeniskai. Jeigu
drégmeé nepasiskirsciusi tolygiai, gali prireikti papildomai maiSyti frezomis.

Esant jvairiagridziams ir smulkiagridziams gruntams (ZDo, ZMo, SDo, SMo, D, M, OD, OM grupiy),
vandens kiekis turi buti nustatytas toks, kad sutankinto grunty ir riSiklio miSinio oro pory kiekio didzZiausia
verté (0,9 lygmens kvantilio) nevir§yty 12 tiirio % (Zr. jrengimo taisykles JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles®).

Gruntai pries ridiklio paskleidima i§lyginami ir pagal jrengimo taisykles T ZS 17 ,, Automobiliy keliy Ze-
més darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* sutankinami. Planiravimui ypa¢ tinkami yra greide-
riai. Pritankinamo Zemés sankasos virSaus aukscio padétis turi biti tokia, kad atsizZvelgiant j sustiprinto sluoksnio
sutankinimo rodiklj, projektinis aukstis ir sluoksnio storis nevirSyty leistiny (ribiniy) nuokrypiy.

Jei néra kitos patirties, aukSciy skirtumas tarp nesustiprinto ir sustiprinto Zemeés sankasos virSaus gali buti
nustatytas atliekant bandomuosius tankinimus. Apytiksliai auks¢iy skirtumg galima nustatyti jvertinus pradinio
grunto tankj, apdoroto grunto tankj ir bisimo sluoksnio aukst;.

Naudojant dirbtines mineralines medZiagas ir RC statybines medZiagas turi buti atsizvelgta ] jy specifines
savybes. Turi buti laikomasi atitinkamy metodiniy nurodymy.

Risiklio paskleidimas

Tolygus risiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai Siam procesui sukonstruotus mechanizmus.
Jie yra tinkami didelés apimties grunty apdorojimo darbams atlikti. Sunkiai prieinamose zonose rekomenduojama
atsivezti grunty ir riSiklio miSinius, pagamintus ne statybos aikSteléje.

Mineraliniy traSy skleidikliy naudojimas, kaip ir riSiklio i§patimas i§ priekabos-siloso neuZztikrina homoge-
niSko paskleidimo. Todé¢l Sie metodai dél nelaimingy atsitikimy pavojaus ir kenksmingumo aplinkai paprastai
neturi biiti naudojami. Dirbant su hidrauliniais riSikliais ir statybinémis kalkémis turi buti laikomasi gamintojo
pateikty saugaus darbo aprasy.

Skleidziamas riSiklio kiekis turi biiti patikrintas panaudojant kontrolinius lakstus. RiSiklio kiekis maiSymo
kelyje metodo atveju pateikiamas kg/m?, o maiSymo maiSykléje atveju masés %, skai¢iuojant nuo grunty sausojo
tankio.

Kai maiSymas atliekamas keliais technologiniais etapatis, riSiklis gali buti paskleidziamas dalimis per keleta
karty. Esant labai plastiSkiems ir perdrékusiems gruntams, tokiu buidu pasiekiamas homogeniSkas grunty ir riSik-
lio miSinys.

Atliekant darbus ypatingas démesys turi biiti kreipiamas riSiklio sangriidoms iSvengti. Skleidimo jrenginiai
turi turéti apsauginius prietaisus. Atliekant pagerinima, kai pries riSiklio skleidimg grunty pavirSius suraiZzomas
(suakéjamas) galima sumaZinti dulkiy susidaryma dél véjo. Sios priemonés sumaZina risiklio dulkéjima.
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Risiklio paskleidimas ir jmaiSymas turéty buti atlieckamas vienas paskui kitg. Naudojant hidrofobinius ce-
mentus, dél jy vanden;] atstumianciy savybiy, numatomas ilgesnis paruoSiamasis laikas, kad reakcijos laikas prasi-
déty $j cementg jmaiSant.

MaiSymas

Gruntams sustiprinti turéty biiti naudojami tik tinkamo naSumo mechanizmai (pvz. grunty frezos), kurie uz-
tikrina tinkamg grunty ir riSiklio miSinio homogeniskumga. MaiSymo laikas turi biti toks, kad visame sluoksnio
storyje biity uZtikrinta vienalyté spalva ir pasiektas vienalytis vandens kiekis.

Planiravimas

Prie§ tankinima, jeigu biitina, Zemés sankasos virSus iSlyginamas suteikiant reikiama profilj. Atliekant grun-
ty sustiprinimg planiravimas leidZiamas tik iSimties atvejais ir tik atskiruose taskuose, nes kitu atveju neuZtikri-
namas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai.

Tankinimas

Rekomendacijos tankinimui ir mechanizmy parinkimui yra jrengimo taisyklése JT ZS 17 ,, Automobiliy
keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®. Mechanizmy parinkimas priklauso nuo
grunty rasies, sluoksnio storio, volo vaziavimo ta pacia juosta skaiciaus. Reikalingas sutankinimo rodiklis turi buti
uztikrintas visame sluoksnio storyje ir visame plotyje, taip pat ir briauny zonose. Siekiant jvykdyti Siuos ir Siy
metodiniy nurodymy 1 priedo reikalavimus sutankinimui, prie§ tankinimo darby pradzig rangovas turi atlikti ban-
domuosius tankinimus pagal pasirinkta technologinj metoda. Metodo apraSyme turi biiti pateikta:

— parinkti tankinimo mechanizmai,

— darby seka,

— tankinimo mechanizmy vaziavimy ta pacia vieta skaicius,

— didZiausias daliniy sluoksniy ar sluoksniy jrengimo aukstis.

Brandinimas (dengimas)

Brandinimas (dengimas) saugo nuo per ankstyvo hidrauliniais riSikliais sustiprinto grunty sluoksnio i8dZiu-
vimo.

Sustiprinty grunty sluoksniai maziausiai tris paras turi biiti laikomi drégni (pvz., smulkiai apipurSkiant van-
deniu).

Kaip alternatyva, galutinai sutankintas drégnas sluoksnis gali biiti dengiamas bitumine emulsija (pvz.,
C60B1-D, C60B1-S pagal TRA BE 08). Bituminés emulsijos purSkiamas kiekis turi biiti toks, kad susidaryty
plona iStisiné plévelé. Kiekvienam atvejui purSkiamas kiekis nustatomas atskirai. Jeigu sustiprinty grunty
sluoksniu numatoma leisti statybinio transporto eisma, tai i§ karto po dengimo bitumine emulsija turi buti
skleidZziama mineraliné medZiaga (pvz., 1/3 arba 2/5 frakcijos). Rekomenduojama mineralinés medZiagos
skleisti apie 0,7 kg/m? esant smulkiagriidZiams gruntams ir iki 1,1 kg/m? esant stambiagriidZiams gruntams.

Dengimo gali neprireikti, jei ant dar naujo, sutankinto sluoksnio klojamas kitas sluoksnis. Tac¢iau pos-
luoksnis neturi biiti gadinamas ar jspaudZiamas.

MaiSymo maisSykléje metodai
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Panaudojimas

Kai darbus atlikti maiSymo kelyje metodu néra galima (pvz., yra inZineriniy tinkly Suliniai, gatviy lietaus
vandens rinktuvai, keliy iSplatéjimai, kity statiniy zonos, grioviai ir t.t), arba neokonomiska, gali biti klojami mai-
Syklése pagaminti grunty ir riSiklio miSiniai.

Darby atlikimas

Gruntai su risikliu ir, jei reikalinga, vandeniu sumaiSomi maiSykléje. Galima naudoti abiejy tipy — periodi-
nio veikimo maiSykles arba nepertraukiamo veikimo maiSykles. Labiausiai tinkamos yra mobiliosios maiSyklés.

Pagaminti grunty ir riSikliy miSiniai j klojimo vieta gali buti transportuojami sunkveZimiais atviruose kébu-
luose. Taciau esant biitinybei iSvengti vandens praradimo, miSiniai transportavimo metu turi biiti uZdengti.

Grunty ir riSiklio miSiniai daZniausiai turéty buti klojami klotuvais. Esant nedideliems plotams, sudétingam
kelio pavir$iui, tankiam inZineriniy tinkly Suliniy tinklui, grunty ir riSiklio miSiniai gali bati klojami kitais meto-
dais.

Oro salygu poveikis

Statybos metu turi biiti uZtikrintas tinkamas vandens nuleidimas ir drenavimas tam, kad stovintis ar tekantis
vanduo nepadaryty Zalos.

Jeigu dél krituliy tinkamam sutankinimui nurodytas grunty vandens kiekis virSijamas ir todél grunty ir riSik-
lio miSinio negalima tinkamai sutankinti, darbai turi biiti nutraukiami tokiam laikui, kol gruntai tinkamai i§dZius.

Esant smarkiems krituliams darbai turi buti sustabdomi.

Esant lengviems krituliams, sklaidziy riSikliy jmaiSymas turi biiti atliekamas kuo skubiau po paskleidimo,
kad biity iSvengta riSiklio perdrékimo ir sulipimo j gumulus. Be to, esantys gumulai atliekant maiSyma, turi buti
pakankamai susmulkinti. Naudojant hidrofobinius cementus paprastai gumulai nesusidaro.

Esant stipriam véjui, sklaidziy riSikliy skleidimas sustabdomas, jeigu nupuciama tiek risiklio, kad tai tampa
kenksminga aplinkai arba kelia pavojy eismo dalyviams.

Kai grunty ir oro temperatiira yra Zemesné negu +5°C, pagal galimybes grunty sustiprinimas neturéty buti
atliekamas. Jei, esant temperatiirai Zemesnei negu +5°C, reikia atlikti grunty apdorojima, tai darby apraSe reikia
numatyti papildomas apsaugines priemones. Tokiu atveju reikia atsiZvelgti } tai, kad grunty ir riSiklio miSinio
temperatura kuo ilgiau, o maZiausiai 3 paras, nekristy Zemiau +5°C. Prireikus, kaip apsauginé priemon¢, ant apdo-
roto sluoksnio gali biiti jrengiamas kitas sluoksnis.

Susalusiy grunty apdorojimas yra neleidZziamas. Jeigu yra numatomas Sal¢io poveikis, turi biiti uztikrintas
tinkamas vandens nuleidimas (drenavimas), kad biity i§vengta sustiprinty grunty perSalimo vandeniu persotintoje
biklgje.

Grunty sustiprinimas turi buti atlieckamas maziausiai 2 ménesiai prie§ sluoksnio perSalima. Kitu atveju, iSs-
kyrus jeigu laukiama poveikio tik nedideliame gylyje, reikia imtis apsaugos priemoniy prie§ Sal¢io poveikj (pvz.,
jrengti visa dangos konstrukcija).

Esant oro temperatiirai aukStesnei negu +25°C arba intensyviam saulés spinduliavimui, vandens kiekis nus-
tatomas toks, kad misiniy tankinimo metu biity optimalus vandens kiekis.

Techniniai reikalavimai
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Reikalavimai gruntams apdoroti yra pateikti jrengimo taisyklése JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés dar-
by atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykleés®.

Reikalavimai sluoksniui, kuriam numatytas atlikti grunty sustiprinimas, atitinka reikalavimus pateiktus j-
rengimo taisyklése JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*.

Standartai

1. LSTEN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai

2.  LSTEN 13282-1:2013 Hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai

Be Siy standarty gali buti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Normatyviniai dokumentai

1. KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles
2. MN GPSR 12 Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai
V. SKYRIUS. PAGRINDAI
Projekte parinkti du konstrukcijos parinkimo variantai skirtingais skaldos ir ASAS/SNS storiais.
Ivadas

Siame skyriuje apraSomas kelio pagrindo sluoksniy paruogimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal veikiangius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai®, JT
SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riikliy jrengimo taisyklés*“, TRA SBR 19
,L2Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy
apraSas* ir TRA UZPILDALI ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.“

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos sluoksniy
ir sankasos. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jrengiami pagal KPT SDK 19 ,, Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés® ir JT SBR 19, Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jirengimo taisyklés*

Medziagos
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
Biriyjy medZiagy pagrindo sluoksniy medZiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19
reikalavimus.
SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
° uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
e  nesuriStieji miSiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
e  gruntai pagal standartg LST 1331 — 7B, 7G, 7P, SB, SG ir SP.
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ASAS virutinei 20 cm daliai gali bati naudojami:
e uzpildai - 0/5;
e  nesuriStieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
e  gruntai pagal standarta LST 1331 — ZG ir ZP.

Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami skaldos miSinys 0/45.

Drenuojantis gruntas, naudojamas Soninése skiriamosiose juostose, gali buti: /B, 7G, 7P, SB, SG, SP,
ZD, ZM, SD, SM (misiniai ZB; ZG; ZP pagal LST 1331).

Pagrindo sluoksniams i§ skaldos rengti naudojama nesuriSty mineraliniy medZiagy miSinys 0/45,
miSinyje panaudojant iki 20% NAG (naudoto asfalto granuliy).

NAG

Statybos metu rangovas jvertings esama situacija, suderinus su statytoju ir projektuotoju savo rizika
gali nufrezuotg asfalta (naudoto asfalto granules) panaudoti skaldos pagrindo sluoksniui i§ nesuriSty
mineraliniy medZiagy miSinio jrengimui (naudoto asfalto granulés su skaldos pagrindo sluoksniu
sumaiSomos santykiu 20:80).

Siuo atveju naudoto asfalto granules turi atitikti RC kartotinio panaudojimo statybing medZiagos
reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksnis gaminamas su RC medZiagomis turi atitikti TRA UZPILDAI 19,
TRA SBR 19 ir IT SBR 19 reikalavimus. Skaldos pagrindo sluoksniams naudojamos RC medziagos turi
papildomai atitikti tokias vertes: SZ <28 (LA <35) ir SR <33.

Darby atlikimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant JT SBR 19 iSdestyty reikalavimy. Defektus rangovas turi
iStaisyti pagal InZinieriaus nurodymus.

Projekte parinkti du konstrukcijos parinkimo variantai skirtingais skaldos ir ASAS/SNS storiais.
Pirmajame konstrukcijos parinkimo variante parinktas apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis ant kurio virSaus
turi biiti pasiektas Ev2>100 MPa deformacijos modulis. Skaldos pagrindo sluoksnis jrengiamas i§ miSinio fr.
0/45. Ant skaldos pagrindo virSaus turi buti pasiektas Ev2>150 MPa deformacijos modulis.

Antrajame konstrukcijos parinkimo variante parinktas Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis ant kurio
virSaus Ev2 deformacijos modulis nereglamentuojamas. Skaldos pagrindo sluoksnis jrengiamas i§ miSinio fr.
0/45. Ant skaldos pagrindo virSaus turi biiti pasiektas Ev2>150 MPa deformacijos modulis.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieZitiros inZinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepaZeisto,
lygaus ir §varaus pavirSiaus, paSalinant bet kokj purva, molj, uzSalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis pavirSiai turi biti remontuojami,
sutankinant i§lyginamaja sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Neuzdengta sankasa po Ziemos turi buti vél sutankinta, ja priima techninés prieZiliros inZinierius ir
pakartotinai paimami pavyzdZziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi biiti klojami
jokie sluoksniai.

Bitiny jrengimy skaiius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uZtikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo proces3.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo ir
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apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidZiama eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitesia arba jei
tokie sluoksniai Ziemos periodo metu paliekami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius bitina i$
naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés
priezitiros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
biti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio jrengimui,
jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad bty iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi buti pataisyti ir
sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei
temperatirai.

NesuriSti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant greiderius arba klojimo
irenginius. Klojamy sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj stori. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrengimus, atitinkancius projektinius reikalavimus
nesuriStiems sluoksniams tankinti. Pirmenyb¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraSty link centro, kitais atvejais nuo Zemesnés
vietos link aukStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas
sutankinimo rodiklis.

Temperatiiriniy siiiliy irengimas

Betono pagrinde turi biti jrengiamos temperatiirinés sitilés. Jos jrengiamos kas ~6 metrus.
Temperatiirinés siiilés turi biti per visg betono pagrindo ir granitiniy trinkeliy aukstj. Betono pagrindo, siiilés
pusé€je, plokStumos jrengiamos jbetonuojant j jas metalinius nertidijancio plieno lakstus, kuriy storis 1 cm.
Tam kad lakStai geriau dirbty su betono pagrindu turi buti prie lakSty privirintos ,,auselés, kurios
jsibetonuoja ] betono pagrinda. Plieno lakSty marké — AISI 304. Tarp plieno laks$ty jrengiama gumos tarpiné
i§ EPDM gumos atsparios rugstims, Sarmams bei SalCiui ir karsciui, iSliekanc¢ios pakankamai plastiSka prie
Zemy ir aukSty temperatiiry, o like 5 cm iki virSaus uZpildomi bitumine sitliy mastika atsparia drusky, jy
tirpaly, temperatiiry (minimaliai nuo -40 iki +60), vandens ir eismo poveikiams.

EPDM guma turi biti neZemesniy savybiy kaip pateikiama toliau: pailgéjimas ties trikimo momentu
nemazesnis nei 300%, darbiné temperatira nemaZesnése ribose nei -40°C/+100°C, suspaudimas be
liekamyjy deformacijy ribose nuo 20% iki 50 %.

Bandymai ir darby priémimas

Bandymy tipai ir pavyzdZiai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi buti iSbandomos sluoksnio
paruo$imo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy riisys:

¢ Tinkamumo bandymai;

e Vidinés kontrolés bandymai;

¢ Kontroliniai bandymai.

ove—

po rastiSko praneSimo apie juos, jeigu buvo sudaryta tik sluoksniy be riSikliy jrengimo sutartis.
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Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i§ savo pus€s rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus mineraliniy medZiagy, nesuriStyjy mineraliniy medZiagy
miSiniy, grunty bandymus arba dengty darby akty.

Jeigu iS savo pusés uZsakovas galutiniam uZzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Uzsakovas turi teis¢ darbg, darbo dalj priimti naudoti anksCiau sutartyje numatyto termino, taCiau
uzsakovas apie tokj savo sprendimg turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi biiti suderinamos rastu.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tuomet joms
negalioja uzbaigty darby priémimas.

Darbai arba darby dalys nepriimami anksCiau sutartyje numatyto termino, jeigu jau buvo sutartyje
numatyta, kad sluoksniai arba sluoksniy dalys bus naudojami prie§ darby priémima, pvz., nenutraukiant
eismo. Siuo atveju pagal sutart] ilieka rangovo jsipareigojimai uZtikrinti saugy eisma ir jo reguliavima.

Jeigu priimant darbus nustatomi didesni nei leistini nuokrypiai, tai laikoma defektu. Be to, gali biti
nustatomi ir Kiti, ¢ia neaprasyti, defektai.

Leistini nuokrypiai

Apsauginio Salciui atsparaus sluoksnio (esamo kelio) aukSciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau
kaip #2 cm; skersiniai nuolydZiai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip #10 cm; sluoksnio
storis ne daugiau kaip 2,0 cm maZesnis uZ projektinj. Matuojant pagrindo lyguma, pro§vaisa po 3 m liniuote
zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi biiti didesné kaip 30 mm.

Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniy auki¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm. Matuojant pagrindo
lyguma, prosvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Visy tipy pagrindy kiekvieno sluoksnio storis gali buiti ne daugiau kaip 1,0 cm maZesnis uz projektinj.

Statybiniy medziagy bandymai

Atskiry statybiniy medziagy tinkamumo bandymai atlickami pagal automobiliy uZpildy techniniy
reikalavimy aprasag TRA UZPILDAI 19 ir automobiliy keliy mineraliniy medZiagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy aprasg TRA SBR 19 .

Pagrindo sluoksniy bandymai

Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priemimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir i§greZtus ar iSpjautus bandinius pagal
Lietuvos standartus LST. Turéty buti Sie pagrindo sluoksnio pri€mimo bandymai:

e storio matavimas,

e pavirSiaus lygumo matavimai,

e projektiniy auk$¢iy matavimai,

e sutankinimo rodiklio matavimai.

Darby priémimas
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po rastiSko praneSimo apie juos, jeigu buvo sudaryta tik sluoksniy be riSikliy jrengimo sutartis.
Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i§ savo pus€s rangovas dar nepateiké darbams jvertinti

reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus mineraliniy medZiagy, nesuriStyjy mineraliniy medZiagy
miSiniy, grunty bandymus arba dengty darby akty.

Jeigu i savo pusés uZsakovas galutiniam uZzbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateiké
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties sglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

UZsakovas turi teis¢ darbg, darbo dalj priimti naudoti anks¢iau sutartyje numatyto termino, taciau

uzsakovas apie tokj savo sprendima turi pranesti rangovui. Reikalingos priemonés turi biiti suderinamos rastu.

Jeigu tam tikros darby dalys naudojamos tolesniems sluoksniy jrengimo darbams, tuomet joms

negalioja uzbaigty darby priémimas.
Darbai arba darby dalys nepriimami anksCiau sutartyje numatyto termino, jeigu jau buvo sutartyje
numatyta, kad sluoksniai arba sluoksniy dalys bus naudojami prie§ darby priémima, pvz., nenutraukiant
eismo. Siuo atveju pagal sutart] ilieka rangovo jsipareigojimai uztikrinti saugy eisma ir jo reguliavima.

Standartai

1. LST1361.4:1995

2. LST1361.7:1995

3. LST1361.9:1995

4. LST 1361.10:1995

5. LSTEN 13285:2010
6. LST 1361.12:1996

7.  LST 1361.13:1996

8. LSTEN 1097-2:2010
9. LSTEN 12620:2003+A1:2008
10. LST 1476.7:1997

11. LSTEN 197-1:2011
12. LST EN 932-1:2001
13. LST EN 932-2:2002

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
UZterStumo nustatymas.
Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
Tankio, tankio, tankio koeficiento ir
nustatymas.

vidutinio poringumo
Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
Vandens sugerties laipsnio ir soties koeficiento nustatymas.
Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai.
Skaldos atsparumo smugiams nustatymas.

NesuriStieji miSiniai reikalavimai

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
Organiniy priemaiSy nustatymas.

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Tiirio
pastovumo nustatymas.

Bandymai uZpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2
dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai

Betono uzpildai

Betono ir skiedinio wuZzpildai. Bandymo metodai. Stiprumo
nustatymas.

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai rei-
kalavimai ir atitikties kriterijai.

Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 1 dalis. Eminio
émimo metodai.

Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

LST EN 932-6:2002

LST EN 933-2:2020

LST EN 933-3:2012

LST EN 933-4:2008

LST EN 933-5:2023

LST EN 933-5:2002/A1:2005

LST EN 933-7:2002

LST EN 933-9:2022

LST EN 1097-1:2002

LST EN 1097-1:2002/A1:2004

LST EN 1097-2:2010

LST EN 1097-3:2002

LST EN 1097-4:2008

LST EN 1097-7:2008

LST EN 1097-8:2009

LST EN 1097-9:2002/A1:2006

LST EN 1367-1: 2007

LST EN 1367-2:2010

Laboratoriniy éminiy dalijimo metodai.

Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 6 dalis.
Pakartojamumo ir atkuriamumo apibréZimai.

Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 2 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai
akeliy matmenys

Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 3 dalis.
Daleliy formos nustatymas. PlokStumo rodiklis

Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis. Daleliy
formos nustatymas. Formos rodiklis

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 5 dalis.
Skaldyty daleliy santykinio kiekio stambiuosiuose ir neriiSiuotuose
gamtiniuose uzpilduose nustatymas

Standarto LST EN 933-5:2002 keitinys.

Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis. Kriaukliy
kiekio nustatymas. Santykinis kriaukliy kiekis stambiuose
uzpilduose.

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 9 dalis.
Smulkeliy vertinimas. Bandymas naudojant metileno mélynajj
UZpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy bandymai. 1 dalis. Atsparumo
dévejimuisi nustatymas (Devalio metodas).

Standarto LST EN 1097-1:2002 keitinys. UZpildy mechaniniy ir
fizikiniy savybiy nustatymo metodai.l dalis. Atsparumo déveéjimuisi
nustatymas (Devalio metodas)

Bandymai uZpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2
dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai

UZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis.
Piltinio tankio ir tuStymétumo nustatymas.

UzZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis.
Sausy sutankinty mikrouzpildy tustymétumo nustatymas

UzZpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis.
MikrouZpildo daleliy tankio nustatymas. Piknometrinis metodas
Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 8
dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas

UzZpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 9 dalis.
Atsparumo dévéjimuisi dél dygliuoty padangy poveikio nustatymas.
Siaurés metodas.

Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo Saldymui ir atSildymui
nustatymas

Bandymai uzpildy Siluminéms savybéms ir atsparumui atmosferos
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poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato metodas
32. LSTEN 1367-4:2008 Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo dzitistant nustatymas
33. LSTEN 13242:2003+A1:2008  Keliy mineralinés medZiagos nesuriStiems ir hidrauliskai suriStiems
miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti
34. LSTEN 13242:2003+A1:2008  Keliy mineralinés medZiagos nesuriStiems ir hidrauliskai suriStiems
miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti
35 LSTEN Keliy mineralinés medziagos nesurisStiems ir hidrauliSkai suriStiems
13242:2003+A1:2008/P:2009 miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir keliams tiesti
Be Siy standartu gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Normatyvai

1.  KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai

2 JTSBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisykles.

3. TRASBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

4.  TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

VI. SKYRIUS. ASFALTO DANGOS

Ivadas

Siame skyriuje aprasomas asfalto dangy sluoksniy paruogimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas. Sios
techninés specifikacijos yra paruoStos pagal veikian¢ius LST, KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai,
automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés T ASFALTAS 08 ir pagal kitus
techninius ir technologinius nuostatus.

Asfalto danga yra virSutiné kelio dangos konstrukcijos dalis, jrengiama ant pagrindo sluoksnio arba ant
kito tinkamo apatinio sluoksnio. Asfalto danga rengiama i vieno apatinio dangos sluoksnio ir vir§ jo esancio
virSutinio dévimojo dangos sluoksnio arba tik 1§ vieno dangos sluoksnio (viensluoksné danga). Jy paskirtis
paskirstyti transporto apkrovas ir perduoti jas apacioje esantiems pagrindy sluoksniams, nuvesti pavirSinj
krituliy vandenj ] lietaus surinkimo Sulinélius. VirSutinis dévimasis asfalto sluoksnis turi uZtikrinti gera
transporto padangy sukibimg su juo. Atskiry asfalto dangos sluoksniy skaicius, tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovy. Asfalto dangos sluoksniai projektuojami pagal LST, KTR 1.01:2008
,2Automobiliy keliai*, automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisykles |T
ASFALTAS 08, automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19.

Medziagos

Mineralinés medZiagos

Asfalto pagrindo bei asfalto dangos sluoksniai jrengiami pagal T ASFALTAS 08 automobiliy keliy
dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés.

RiSamosios medziagos
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Bitumo ir bituminiy emulsijy kokybé kontroliuojama pagal TRA BITUMAS 23 automobiliy keliy
bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apraSas. Asfalto miSiniams gaminti vartojami

klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai.

Naudojamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonio miSinys, atitinkantis apraso TRA

ASFALTAS 08 reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami miSiniai, susidedantys i§ tolydZios granuliometrinés sudéties

mineraliniy medziagy miSinio ir riSiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio miSiniai klojami ir

tankinami karSti. MiSinio sudétis turi biiti parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis bty atsparus

jvairaus tipo deformacijoms, o jo tlrinis tankis bei

apkrovoms, pastebimai nekisty.
DK10 dangos konstrukcijos klasé:
Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui

Sluoksnio savybés AC22PS arbaAC 32 PS

Maziausias sluoksnio storis cm 10,0

Maziausias sluoksnio svoris kg/m2 228

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto apatiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC 16 AS

MazZiausias sluoksnio storis cm 8,0

Sluoksnio svoris kg/m?2 200

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Risiklis 50/70
Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui

Sluoksnio savybés AC11VS

Sluoksnio storis cm 4,0

Sluoksnio svoris kg/m2 100

Sutankinimo laipsnis % >97,0

Oro tustymiy kiekis tiirio % <6,0

Risiklis PMB 45/80-55

Bituminés juostos

granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo

Klojant virSutinj asfalto sluoksnj, norint uztikrinti gerg asfalto sukibimg su betoniniy borditru, iSilgai

borditiro jrengiama bituminé polimerais modifikuota sandarinimo juosta.

Reikalavimai virSutiniame sluoksnyje naudojamoms medZiagoms:

Savybés

Reikalavimai

dangai Bandymai pagal

Prilydomai

Lapas

Lapy
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1 2 3
M1n1?§tejlmo temperatiira pagal Ziedo ir 290°C DIN EN 1427
rutulio metodg

Kiigio penetracija, mm x 10! >20 BS 2499-3
Geb¢jimas grizti j prading forma >20% BS 2499-3
Savybés Saltojo lenkimo metu esant 0°C <0 DIN 52123
ilgit(ljngumas ir sukibimo tvirtumas esant ~10% SNV 671 920

Medziagos turi biti transportuojamos, sandéliuojamos ir jrengiamos laikantis gamintojo nustatyty
reikalavimy bei gamintojo pateikty jrengimo taisykliy. Esant butinumui apdorojamas plotas turi biiti
gruntuojamas pagal naudojamos medziagos gamintojo nurodymus.

Darbu vykdymas

Darby vykdymas

Asfalto dangos sluoksnis neklojamas jei esamo pagrindo ar dangos sluoksnio pavirSius yra $lapias.
Sluoksnij leidZiama kloti esant paros vidutinei oro temperatiirai ne zemesnei kaip + 5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés bty kiek galima tolygesnés ir buty jvykdyti jiems
keliami reikalavimai. Dangos sluoksniy kokybé klojant kontroliuojama pagal IT ASFALTAS 08 automobiliy
keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés reikalavimus.

Bituminis riSiklis paskleidziamas (purSkiamas) taip, kad riSiklio kiekis pasiskirstyty tolygiai. Prie§
klojant naujg asfalto sluoksnj, bituminés emulsijos turi biiti susiskaidZiusios. Bituminés emulsijos vanduo turi
biti iSgaraves.

Asfaltbetonio gamyklos

Asfaltbetonio gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio miSiniai.
Jose turi buti efektyvi mineraliniy medZziagy dZiovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su
riSamosiomis medZiagomis jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uZtikrinantys
reikiamos temperatiiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfaltbetonio
miSiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy
mineraliniy medZiagy atsargos turi biiti sandéliuojamos aikStelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras
frakcijas ir rusis. MedZiagy atsargos turi uztikrinti 100 t/val. naSuma.

Transporto priemonés

Asfaltbetonio miSiniai gali biiti pervezami sunkveZimiais su sandariais, lygiais ir Svariais metaliniais
kébulais. Kad miSinys neprilipty prie sunkvezimio kébulo, i§ vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu
ar kalkétu vandeniu. MiSinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkiy ir atvésimo kiekvienos transporto
priemonés kébulas turi biiti uzdengtas tentu.

Asfaltbetonio klotuvai
Asfaltbetonio miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry
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kelio danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui,
nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokste turi biiti Sildoma (dujomis ar
elektra) ir turéti vibracing tankinimo sijg, uZtikrinanc¢ia tolygy miSinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi btiti naudojami tinkamos techninés biiklés savaeigiai
valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti laistomi
tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant kelio dangos pavirSiaus.
Pneumatinio volo visy padangy slégis turi buti vienodas. Turi buti bent vienas atsarginis volas.

Bandymai ir darby priémimas
Bandymuy tipai ir pavyzdZiai
Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy rusys:
- tipo bandymai;
- vidinés kontrolés bandymai;
- kontroliniai bandymai.
Techninés priezitros inZinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.
Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atliekama pagal bandymy
metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieZitiros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy émimo
laika ir vietg. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

Darby priémimas
po rastiSko praneSimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratgsiamas, jeigu i§ savo pus€s rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus medziagy, medZziagy miSiniy bandymus arba paslépty darby
akty.

Jeigu i§ savo pusés uzsakovas galutiniam uZbaigty darby jvertinimui nustatytu laiku dar nepateike
reikalingy bandymy rezultaty, tai jis naudojasi sutarties saglygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal sutarties reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieZiiros inZinieriaus. PrieS jrengiant kita sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas priémimui.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atlieckamas pagal [T ASFALTAS 08 reikalavimus

Leistini nuokrypiai
Lygumas

Lapas | Lapy
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Mechanizuotai klotuvu pakloty AC 22 PS arba AC 32 PS, AC 16 AS, AC 16 VS, konstrukcijos klasés
asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote - < 10 mm.

Pakloto sluoksnio plotis
Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projektinio plo¢io neturi biti didesni kaip —5 cm ir +10 cm. Briaunos
linija turi buti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

Sluoksnio storio nuokrypiu ribinés vertés

Pakloto maZesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, cm

Asfalt
VirSutnis Asfalto
irSutini Asfalt
. sluoksnis, Vit m%s . |Asfalto ¥ . ° Asfalto Asfalto
Taikymas . . |sluoksnis  ir| . . . [pagrindo- .. )
asfalto apatinis virSutinis apatinis  [pagrindo
) . |asfalto . |dangos . .
sluoksnis 1r ) sluoksnis . |sluoksnis |sluoksnis
., |pagrindo sluoksnis
asfalto pagrindo )
. sluoksnis kartu
sluoksnis kartu
1. Sluoksnio
storio? aritmetinio vidurkiol|0,4 0.4 04 0,4 0,4 0.4
vertei
2. Sh.loksnio storio atskirajai 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
vertei

1 Skaiiuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio
sluoksnio storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios
daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skaiiavimui naudojama
sluoksnio storio atskiroji verte, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm storio

suma.‘

Standartai
LST 1362.7:1995

LST 1419.1:1996

LST 1419:1995

LST 1419:1995/1K:1996

LST 1362.23:1996

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Bitumo bandymas.
Tasumo nustatymas

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir
mineraliniy milteliy bandymo metodai

jo miSiniai. Aktyvintyjy

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai
aktyvintiems mineraliniams milteliams
Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai

aktyvintiems mineraliniams milteliams
Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo
Bitumo sukibimo su mineralinémis medZiagomis nustatymas

miSiniai. Bandymo metodai.

Be Siy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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Normatyvai
1 KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
2 IT ASFALTAS 08 Automobiliy keliy asfaltbetonio dangos. Irengimo taisyklés
3 TRA UZPILDAI 07 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas

VIIL. SKYRIUS. BETONINIU TRINKELIU DANGA. BETONINIAI BORDIURAI

Ivadas

Reikalavimai pagrindo sluoksniams pateikti dokumentuose TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy
uzpildy techniniy reikalavimy aprasas® ir [T SBR 19 “Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be
riSikliy jrengimo taisyklés®.

Projekte numatyta trinkeliy dangos konstrukcija turi atlaikyti aptarnaujancio transporto sukeliamas
apkrovas.

Medziagos

Betoninés trinkelés

Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338 reikalavimus.

Betoniniy trinkeliy atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo

Klasé Zenklinimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui
bandymo kg/m?

3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertés > 1,5

Betoniniy trinkeliy atsparumas dilinimui

Reikalavimai

Klasé Zenklinimas | 1Smatuota  pagal  bandymo | Alternatyviai  iSmatuota  pagal
metoda, apraSytg standarto | bandymo metoda, apraSyta
LST EN 1338 G priede standarto LST EN 1338 H priede

4 I <20 mm < 18000 mm*/5000 mm?

Betoniniai bordiurai
Betoniniai bordiurai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus.

Betoniniy bordiiry ir vandens lataky atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo

Klase Zyméjimas Masés nuostolis po atsparumo Saldymui ir atSildymui
bandymo kg/m?

3 D vidurkio verté < 1,0,
be jokios pavienés vertés > 1,5

Lapas | Lapy
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Betoniniy bordiiiry ir vandens lataky lenkiamasis stipris

Klasé Zyméjimas Charakteringas  lenkiamasis | Minimalus lenkiamasis stipris
stipris MPa MPa
2 T >5,0 > 4,0
Betoniniy borditiry ir vandens lataky atsparumas dilinimui

Reikalavimai

Klasé Zyméjimas ISmatuota  pagal  bandymo | Alternatyviai  iSmatuota  pagal
metoda, apraSytg  standarto | bandymo metoda, aprasyta
LST EN 1340 G priede standarto LST EN 1340 H priede

4 I <20 mm < 18000 mm?/5000 mm?

Darby atlikimas

Pasluoksnis

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi biiti 3 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuriStas mineraliniy medZiagy misinys 0/5.

Pasluoksnio medZziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens
kiekiu, kuris uZtikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

ISdéstymas ir klojimas

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiamg klojimo plotj, turi
biti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp borditiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdZiui, turi buti
taikoma ir lenktoms detaléms.

Skiriamosios iSkySos (tarpy ribokliai) néra skirtos uZztikrinti taisyklingos sitilés plo¢io matmenj.

Trinkeliy dangos turi biti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo kraSty ir artéjant vidurio
link.

Lygaus pavirSiaus borditiry, apvady ir kity elementy tarpusavio virSutinio ir priekinio pavirSiaus
nuokrypiai siiilés vietoje neturi buti didesni kaip 2,0 mm, o nelygaus pavirSiaus — neturi biiti didesni kaip 5,0
mm.

Nelygumai

PavirSiaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST
EN 13036-7, neturi virSyti 10 mm.

Pagrindo sluoksnio nelygumai, kurie virSija leistinuosius nuokrypius, negali buti iSlyginti klojant
pasluoksnj.

Trinkeliy danga sitliy vietose turi biti paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavirSiaus
statybos produktus nuokrypis neturi vir§yti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus nuokrypis
neturi vir§yti 5 mm.

Lapas | Lapy

0599/164-RTDP-S.TS

30 35




UAB ,.Plentprojektas‘ Techninés specifikacijos

Standartai
LST EN 13036-7:2004 Keliy ir aerodromo dangy pavirSiaus rodikliai. Bandymo metodai. 7  dalis.
Kelio dangos sluoksniy pavirSiaus nelygumy matavimas liniuotés metodu
LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiiirai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1338:2003 / Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1338:2003+AC:2006
LST EN 1338:2003/P:2008 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1339:2003/AC:2006
LST EN 13198:2004 Surenkamieji betono gaminiai. Gatviy ir parky tvarkymo elementai

Be Siy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver¢iai standartai.

Kiti normatyviniai dokumentai

TRA RINKELES 14 ,»2Automobiliy keliy trinkeliy, ploksciy ir kity medziagy techniniy
reikalavimy apraSas*®.
IT TRINKELES 14 »2Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 1§ trinkeliy ir plokSciy

jrengimo taisykles*.

VIIL. SKYRIUS. NATURALAUS AKMENS GAMINIAI

Medziagos

Visi granitiniai borditirai turi buti pazenklinti ,,CE* atitikties Zenklu, bei atitikti tokiems produktams
keliamus reikalavimus.

Granitiniai borditrai turi buti aukStos kokybés, nes jy keitimas Ziedinéje sankryZoje ypatingai
sudétingas, todé¢l rekomenduojama jrenginéti Europos sajungoje pagamintus granitinius bordiiirus, kuriy
techninés charakteristikos nebiity prastesnés nei pateiktos, t.y.: atsparumas gniuzdymui 175 MPa, atsparumas
lenkimui 15,5 MPa, vandens jgeriamumas 0,30 %, atsparumo Sal¢iui marké F300.

Granitiniai borditrai ir granitinés trinkelés turi tenkinti LST EN 1343:2012 ,,Gamtinio akmens
borditrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai®, LST EN 12059:2008+A1:2012 ,,Gamtnio
akmens gaminiai. TaSytas akmuo. Reikalavimai* arba kity lygiaverciy standarty reikalavimus.

Kelio natiiralaus akmens borditrai rengiami ant betono pagrindo C30/37-XC2-XF4. Betono lovio
jrengimas ir borditiry jrengimo detalés pateiktos bréZiniuose.

Standartai

LST EN 1343:2012 ,,Gamtinio akmens borditrai, skirti grindiniui. Reikalavimai ir bandymo metodai*

LST EN 1342:2012 ,, TaSyty gamtiniy akmeny trinkelés, skirtos grindiniui . Reikalavimai ir bandymo
metodai‘

Be Siy standarty gali biti taikomi ir Kkiti juos atitinkantys lygiaverc¢iai standartai.
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IX. SKYRIUS. KELIO ZENKLAI, ZENKLINIMAS

Ivadas

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus.

Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis KELIO ZENKLU
JRENGIMO IR VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLEMIS ir KELIU HORIZONTALIOJO
ZENKLINIMO TAISYKLEMIS. Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi
atitikti projekto reikalavimus.

Medziagos

Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal ST 188710638.8:2004 ,,Automobiliy keliy Zenkly tipinés atramos".
Kelio Zenkly atramos parinktos pagal ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklés“ P]T KZA 08.

Kelio Zenkly matmenys, medZiaga, spalva ir uZra$ai nurodyti KELIO ZENKLU JRENGIMO IR
VERTIKALIOJO ZENKLINIMO TAISYKLESE. Zenklo pavirSius turi buti lygus, valomas ir atsparus oro
salygoms. Atskiry Zenkly pastatymo vieta bei jy tipas (atspindintys, Svieciantys, t.t.) turi buti nurodyti projekte.

Zenkly skydy reikalavimai

Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio Zenklams (SVZ) turi bati naudojama cinkuota skarda
arba aliuminio lydiniai.

Suformuoty briauny ir sustiprinto kontiiro SVZ i§ cinkuotos skardos tempiamasis stipris turi biiti ne
mazesnis kaip 260 N/mm2, ploksciy SVZ — ne maZesnis kaip 380 N/mm?2; vidutinio dydZio ir dideliy
nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly (VZ) — ne maZesnis kaip 380 N/mm?2.

Suformuoty briauny ir sustiprinto kontiiro SVZ i3 aliuminio lydiniy tempiamasis stipris turi bati ne
maZesnis kaip 155 N/mm2, ploki§¢iy SVZ — ne maZesnis kaip 200 N/mm?2; vidutinio dydZio ir dideliy
nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly (VZ) — ne maZesnis kaip 200 N/mm2.

SVZ i§ cinkuotos skardos galima naudoti medZiagas, nurodytas standartuose LST EN 10143 [6.22] ir
LST EN 10346 [6.24]. Jungiamosioms detaléms naudojamos medZiagos turi atitikti standarty LST EN ISO
898-1 [6.34], LST EN ISO 4014 [6.43], LST EN ISO 4032 [6.44], LST EN ISO 4033 [6.45], LST EN ISO
7089 [6.49] reikalavimus.

SVZ i§ aliuminio lydiniy galima naudoti medZiagas, nurodytas standartuose LST EN 485-1 [6.7] ir
LST EN 485-2 [6.8]. Jungiamosioms detaléms ir presuotiems strypiniams profiliuoiams naudojamos
medZiagos turi atitikti standarto LST EN 485-3 [6.9] reikalavimus.

Individualiai projektuoto VZ skydo lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip 5
mm/1 m.

Vertikaliyjy Zenkly atspindZio koeficientai pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo
taisykles JT VZ 14.

Kelio Zenklai Nr. 2.3 rengiami i§ plastikiniy elementy uZmaunamy ant Zenklo atramos.

Kelio Zenkly dydziy grupé — 2. Kelio Zenklai Nr. 407 — 0 dydZio grupés.
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Atramy reikalavimai

Kelio Zenkly atramoms naudojami plieniniai vamzdZiy stulpeliai turi atitikti S 235 klasés (norminis
stipris tempiant fy = 235 N/mm?2, skai¢iuojamasis stipris fsy = 215 N/mm?2 ) plieno kokybés reikalavimus.
Plieno riisiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST EN 10219-2 [4.15].

Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal
standartg LST EN 10219-1 [4.14] detaly jrodyma.

Plieninés apkabos parenkamos pagal standarta LST L ENV 1090-2 [4.8]. Jos turi atitikti S 235 klasés
plieno kokybés reikalavimus arba turi biti parenkamos i$ rudijimui atsparaus ne Zemesnés kaip A2 grupés
plieno.

Aliumininiy apkaby medZiaga turi buti parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis [4.4, 4.5,
4.6,4.7].

Juostinés kabés ir tamprieji uZspaudimo elementai turi biiti parenkami pagal standarta LST L ENV 1090-
2 [4.8]. Jie turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i$ ridijimui atsparaus
ne Zemesneés kaip A2 grupés plieno.

Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varZtai bei verzlés turi buti i$ ridijimui atsparaus ne
Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Apsauga nuo korozijos
Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i§ rudijancio plieno, turi buti apcinkuojami karStu budu pagal
standarto LST EN ISO 1461 [4.11] reikalavimus.

Atramy pamatai
kaip 0,75 m, be to, kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, plieninis vamzdinis stulpelis (PVS)
statomas ] vetong arba — naudojant surenkamg pamatg — j surenkamo pamato ertm¢, padaryta jstatyti PVS.
Pagal aplinkos salygy kvalifikacija XF2 AP naudojamo betono stiprio klasé turi buiti ne Zemesné kaip C25/30,
atsparumo Sal¢iui marke F50.

Dangos Zenklinimas

Danga Zenklinimas II tipo keliy Zenklinimo sistema (Sia sistema siekiama padidinti Sviesos atspindéjima
esant drégnoms arba lietingoms oro sglygoms).

I3kilieji Zenklinimo elementai (IZE) turi bati baltos spalvos, atspindéti $viesa. Atspindéta §viesa turi
biti baltos spalvos. Skirti ilgam naudojimui.

Darby atlikimas

Kelio Zenklai

Atramy pamatai betonuojami, kai jos tinkamai jtvirtintos reikalingoje vietoje. Surenkamieji pamatai
klojami ] i§ anksto paruoStas duobes ant smeélio sluoksnio. Kelio Zenklai tvirtinami prie atramy pagal
nustatyta tvirtinimo metoda.
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Dangos Zenklinimas
Siekiant, kad daZai gerai sukibty su danga, dangos pavirsius turi biiti sausas ir §varus. Zenklinimo vieta
nustatoma pagal projekto bréZinius.

Bandymai ir darby priémimas

Priimant darbus galioja sutarties kelio Zenkly jrengimo salygos.

Priimant darbus reikia tikrinti, ar kas nors nesugadinta, atlikimo nuosekluma, atitikt] darby apraSui ir
techninéms specifikacijoms.

Atitinkamas darby priémimo kontrolinis sgraSas pateiktas IT VZ 142 priede.
uzsakovo atstovas.

Priimant darbus turi buti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto bréZiniams,
darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trukumai (pazeisti Zenklai, dangos Zenklinimas, kelio Zenkly
netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo sgskaita.

Standartai

1. LSTEN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.

2. LSTEN 12899-2:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 2 dalis. Svie&iantys
eismo stulpeliai

3. LST EN 12899-3:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 3 dalis. Atspindimieji
kelio postikio Zenklai ir atgalinio atspindZio atSvaitai

4. LST EN 12899-4:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 4 dalis. Vidiné gamybos
kontrole

5. LSTEN 12899-5:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 5 dalis. Pradiniai tipo
bandymai

6. LST 1428.12:1996 Betonas. Bandymo metodai. ISpléSimo jégos nustatymas.

7. LSTEN 1423:2012 Keliy Zenklinimo medZiagos. UzZbarstomosios medZiagos.
Stiklo rutuliukai, uzpildai SiurkStumui didinti ir abiejy miSiniai

8. LSTEN 1424:2001 Keliy zZenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

9. LSTEN 1436:2018 Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos ir bandymo
metodai

10. LST EN 1790:2014 Keliy Zenklinimo medzZiagos. Bandymai kelyje

11. LST EN 1463-2:2021 Keliy  Zenklinimo medziagos. ISkilieji  Sviesograziai
Zenklinimo elementai. 2 dalis. Bandymy kelyje specifikacijos

12. LST EN 12767:2019 Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.

Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai
Be Siy standarty gali biti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai
1. DVAI-03 Darby viety aptvérimy automobiliy keliuose instrukcija. Vilnius, 2004 m.
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2. PITKZAO08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
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Priedai

0 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Data |Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei tatkoma)
Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryZos su
Atestato »PLENTRPOJEKTAS rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE

rekonstravimo techninis darbo projektas
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AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

2. Uzsakovas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Projekto pavadinimas: Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai—Plungé—Tauragé sankryZos su
valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas—Tirksliai 7,29 km rekonstravimo techninio
darbo parengimas ir PVVP.

4. Statybos rusis: rekonstravimas.

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rasis: inZinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir juy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: rekonstruojant sankryzg 7,29 km turi biiti tvarkomos ir
jos prieigos tiek, kiek tai reikalinga saugiam ir sklandziam visy eismo dalyviy eismui
uztikrinti, ribg tikslinti projektavimo metu;

10.2. kelio (gatveés) kategorija: pagal V] Registry centro duomenis (gyvenvietéje projektuojama
pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai®,
Jvertinus esamg uzstatyma, greta kelio esancius sklypus, atstumus tarp jy);

10.3. projektavimo paslaugy apimtis: projekto apimtyje atlikti sankryzos ir jos prieigy
rekonstravimg, numatyti apSvietima, pagal poreik] numatyti aktualias pésciyjy



infrastrukttiros jungtis, pés¢iyjy eismo per kelig organizavimo priemones (vieta ir tipas
parenkama projektavimo metu), vandens nuleidima;

10.4. vieno lygio sankryzos: Ziedine sankryza projektuoti vadovaujantis Ziediniy sankryzy
projektavimo metodiniais nurodymais MN ZSP 12, kito tipo — statybos rekomendacijomis R
36-01 Automobiliy keliy sankryzos;

10.5. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktiira: taky poreikj vertinti
projektavimo metu, sprendiniai parenkami pagal Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo
rekomendacijas R PDTP 12;

10.6. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirtos infrastruktiiros dangos konstrukcija: pagal
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.7. dangos konstrukcijos klasé: pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19;

10.8. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;
10.9. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

10.10. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu;

10.11. vandens nuleidimas nuo kelio: spresti projektavimo metu, jei yra poreikis vandens
nuleidimo nuo kelio sprendiniams perengti atskirg, naujos statybos, jrengiant vandens
nuoteky tinklus, techninj darbo projekta, gauti statyba leidZiantj dokumenta;

10.12. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: peésciyjy peréjimo per kelig
organizavimo priemoniy poreikj ir vietg vertinti pagal poreikj projektavimo metu
vadovaujantis PésCiyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis;

10.13. inZinerinés eismo saugos priemonésS: eismo saugos priemones vertinti pagal poreikj
projektavimo metu vadovaujantis InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10;

10.14. apsvietimas: numatyti apSvietimo jrengima numatant atskirg apskaita, vadovautis
tipinémis keliy apSvietimo projektavimo salygomis;

10.15. kiti reikalavimai: visi darbai turi biiti atlickami esamoje kelio juostoje (jskaitant
kelkrascius, Slaitus ir kelio griovius, Zemés paémimo procediira visuomeneés poreikiams
nebus atliekama) arba laisvoje valstybinéje zeméje, gaunant NZT sutikima.

11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
poistatyminiais teisés aktais: taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lIt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: taip;
11.4. prisijungimo sqlygomis: taip.

12. Finansavimo Saltinis: Keliy prieziiiros ir plétros programos léSos.



13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Pateikti jkainoty
darby kiekiy ziniarastj pagal pridedamg pavyzding sgnaudy ziniaras¢io forma (excel formatu).

15. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siu dokumenty pateikimo laikotarpis: Techniné specifikacija, techninis projektas, kuris negali
biti jgyvendinamas dél pasikeitusiy Zemés sklypo riby, taip pat VN A laida.

16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Kelio
Nr. 164 Zemés sklypo unikalus numeris: 4400-2132-4460

kelio Nr. 4604 Zemés sklypo unikalus numeris: 4400-1546-8036

kelio Nr. 164 inzinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1975-7618

kelio Nr. 4604 inZinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1236-7427.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové Lietuvos automobiliy

keliy direkcija ] 5
(vardas, pavardé, parasSas, data)

(vardas, pavardé, parasas, data)
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UAB ,PLENTPROJEKTAS" 2023-07- Nr.
aivaras.vilkelis@plentprojektas.lt 12023-06-22 Nr. 023/237

PRISIJUNGIMO SALYGOS NUOVAZOS-[VAZOS PROJEKTAVIMUI

Statytojas: AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija, j. k. 188710638.
Projektuotojas: UAB ,Plentprojektas”, j. k. 300715445,
Statybos projekto pavadinimas ir adresas: ,,Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-
Plungé-Tauragé
sankryzos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
rekonstravimo techninis
darbo projektas”, Mazeikiyr. sav., Tirksliai, Lauky ir Janonio g. sankryza.
Salygos:
1. Planuojamos statybos sklypas yra prie vietines reikSmeés kelio Nr. T-23 PrivaZiavimo kelias
prie §iltnamiy nuo krasto kelio (Nr. 164) MaZeikiai-Plungé-Taurage.
2. PrivaZiavimo kelio Nr. T-23 unikalus Nr. 4400-5516-4779, statinio kategorija —
nesudétingasis statinys, kelio kategorija -Iv.
3. Projektuojant Ziedinés sankryZos nuovaZa-jvazq prisijungimui prie PrivaZiavimo kelio Nr.
T-23 wvadovautis statybos techniniy reglamenty reikalavimais, statybos taisyklémis,
rekomendacijomis.
4. Projektuojant nuovaZa-jvaZq atsizvelgti j tai, kad nebiity paZeisti besiribojanciy sklypy
savininky interesai.
5. InZinieriniy tinkly besikertan¢iy su projektuojama nuovaZa-jvaZza techninés salygos turi biiti
derinamos su 3iy tinkly savininkais.
6. Projektg derinti su inZinieriniy tinkly besikertan¢iy su projektuojama nuovaza-jvaZza
savininkais, su MaZeikiy rajono savivaldybes administracijos Vietinio tkio skyriumi.
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VILNIUS
TECH

' technikos universitetas

KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

Uzsakovas: AB Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Temos pavadinimas: VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR. 164
MAZEIKIAI-PLUNGE-TAURAGE SANKRYZOS SU VALSTYBINES
REIKSMES RAJONINIU KELIU NR. 4604 ANULYNAS-TIRKSLIAI 7,29
KM REKONSTAVIMO PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITAS

Mokslo sritis: Technologijos mokslai, Statybos inZinerija

2020 m. rugpjtcio 27 d. Sutartis Nr. 21175

Keliy tyrimo instituto direktorius

Temos vadovas



http://www.vgtu.lt/

1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai—Plungé—Tauragé
sankryzos su valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km

rekonstravimo techninis darbo projektas.

Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo.

Keliy saugumo audito dalyviai:

Uzsakovas: AB ,,Lietuvos automobiliy keliy direkcija*.
Projektuotojas: UAB ,,Plentprojektas®.

Auditorius: VILNIUS TECH AIF Keliy tyrimo institutas.

Keliy saugumo audita atliko:

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2023-08-09

Bendrieji duomenys apie audituojama objektg ir jo aplinka:

— audituojamas kelio ruozas yra Tirksliy mstl., Mazeikiy r.;

— audituojama sankryza yra penkiaSalé, reguliuojama kelio Zenklais;

— audituojamoje sankryzoje susikerta Lauky g. ir J. Janonio g.;

— vaziuojamosios dalies danga yra asfaltas;

— Salia audituojamo objekto yra pavieniai medziai ir krimai, gyvenamieji namai,
marSrutinio transporto priemoniy stotel¢;

— leistinas greitis — 50 km/h;

— sankryZa yra apSviesta gatvés apSvietimu;

— nagrinéjamo objekto vieta parodyta 1 pav.
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1 pav. Audituojamo objekto vieta



Projektiniai sprendiniai

Projekte numatomi sprendiniai:
— numatyta jrengti mazgjg vienos eismo juostos Zieding sankryza;
— ziedinés sankryzos iSorinis skersmuo — 30 m, vaziuojamosios dalies plotis — 5,50 m;
— leistinas greitis — 50 km/h;
— numatyta jrengti 5 pésC¢iyjy per¢jas, apsviestas kryptiniu apSvietimu;

— zieding sankryza numatoma apsviesti gatvés apSvietimu.

Eismo jvykiy duomenys

Audituojame objekte per 2019-2022 metus uzfiksuotas 1 jskaitinis eismo jvykis, kurio

metu 1 Zzmogus buvo suZzeistas (1 lentel¢).

1 lentelé. Iskaitiniai eismo jvykiai 2019 — 2022 m. laikotarpiu

Kelio i Eismo jvykio
Nr. N Vieta | jvykio data 01y Eismo jvykio schema
. ir laikas fusts ’

Zuvo

Suzeista
Paros metas

Meteorologinés salygos
Kelio dangos biiklé

2019-06-24

1. | 4604 | 30,0 23:13:00

Apvirtimas Nuvaziavimai nuo kelio | 0 1

Sutemos (prieblanda)
Giedra
Sausas asfaltas




Eismo intensyvumas

Valstybinés reik8més krasto kelyje Nr.164 Mazeikiai—Plungé—Tauragé 14,94 km
esanfiame eismo intensyvumo apskaitos poste, 0,000-24,189 km ruoze, 2022 metais VMPEI

buvo 3171 transporto priemoné per pars, iS jy krovininiy automobiliy — 418 aut./parg (13,18 %)

(zr. 2 pav.).
4000
3571
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2 - Nl
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mm Krovininiai Lengvieji —e—Bendras VMPEI

2 pav. VMPEI kelyje Nr. 164 (matavimo posto vieta — 14,94 km, ruozas 0,000-24,189 km)

Valstybinés reikSmés rajoniniame kelyje Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 28,60 km
esanciame eismo intensyvumo apskaitos poste, 23,249-30,063 km ruoze, 2022 metais VMPEI
buvo 2119 transporto priemoniy per para, i$ jy krovininiy automobiliy — 154 aut./para (7,27 %)
(zr. 3 pav.).
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3 pav. VMPEI kelyje Nr. 4604 (matavimo posto vieta — 28,6 km, ruozas 23,249-30,063 km )




2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiiros saugumo triikumo apibtidinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: prie Ziedinés sankryzos esancios saugos salelés

Triukumas:

tikétina, kad numatytos uzvaziuojamos saugos salelés.

T
Pavyzdziui.
Saugumo salele
—_— 10.00m
| 4.00m | | 2.00m
Stiklinis atévltas Stiklinis atdvaitas
/ N\
/ N\
N\
3P ’/ AN ‘
- == wr“‘lil"Jl'll||lllllll‘lr ):\:I:ll\\]]l\lJJIIIIIIJIIlIlIII[\\EJI‘I“““lll]ﬁ

Pilkos betoninés trinkelés 0.20x0.10x0.08

Pilkos betoninés trinkelés 0.20x0.10x0.08 . . .
Pilkos betoninés trinkelés 0.20x0.10x0.08

Asfalto virSutinis sluoksnis 0.04

Asfalto virSutinis sluoksnis 0.04]

1 / 2
3.0% |
P 70 IIIIIIIJ]||||||1||| .

Trikumo poveikis eismo saugumui:
uzvaziuojamose saugos salelése galimi eismo jvykiai, kuomet uzvaziuojama ant laukianciy salel¢je
pazeidziamy eismo dalyviy arba kliudoma kelio zenkly atramas.

Netinkamos saugos salelés pavyzdys:



https://www.google.com/maps/@55.5048116,25.6012546,3a,19.7y,336.21h,88.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1snpwsHGdte2EInDjMCBjjaw!2e0!7i16384!8i8192

Pasialymai:
sillome numatyti neuzvaziuojamas saugos saleles, ypac ties pés¢iyjy peréjomis. Nuleisti borditirai

turi biti tik toje vietoje, kurioje judés pazeidziami eismo dalyviai.




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibuidinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: marSrutinio transporto priemoniy stotelé Lauky g.

Triukumas:

yra dvi nuovazos | marSrutinio transporto priemoniy stotele. Nuovazose leidZiamas dvipusis

transporto priemoniy eismas, t. y. abejomis nuovazomis galima jvaziuoti  stotele bei i$ jos i§vaZiuoti.

Triikumo poveikis eismo saugumui:

pagrindinéje gatvéje didesnis konfliktiniy tasky skaicius ir galimas chaotiSkas manevravimas Ziedinés

sankryzos prieigose.




Pasialymai:

sillome numatyti vienpusj eisma ratu, t. y. ties kiekviena nuovaza jrengti kelio zenklus Nr. 301
»lvaziuoti draudziama®“. Vienas kelio Zenklas turéty biiti orientuotas transporto priemoniy
vairuotojams, vaziuojantiems pagrindine gatve, kitas — transporto priemoniy vairuotojams,
vaziuojantiems i§ marSrutinio transporto priemoniy stotelés. Sie Zenklai turéty biti lenkti per

vertikalig a$j tam, kad biity gerai pastebimi skirtingomis kryptimis.




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: esamas takas ties keliu T-23

Triukumas:

esamas takas pazeidziamus eismo dalyvius nukreipia j vaziuojamaja dalj.




Triukumo poveikis eismo saugumui:

pazeidziami eismo dalyviai bus nukreipti tiesiai j vaziuojamajg dalj. Galimas uZzvaziavimas ant

pésciyjy.

Pasialymai:

e siiilome panaikinti tako atkarpa;
o Kkitu atveju, sitilome ziedinés sankryzos prieigose palei kelig T-23 numatyti taka, kuris

pazeidziamus eismo dalyvius uz ziedinés sankryzos riby nukreipty link kelkrascio.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiiros saugumo triikumo apibiidinimas

Eilés numeris: 4

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: prie Ziedinés sankryzos esancios saugos salelés

Triukumas:

iSkilios saugos salelés projektuojamos prie pat ziedinés sankryZos vaZiuojamosios dalies iSorinio

krasto.

Pavyzdziui:

SRR
SRR
R,
RO
e
RIS
e e

XA
AR

Trikumo poveikis eismo saugumui:

ziedine vaziuojamgja dalimi vaZziuodami transporto priemoniy vairuotojai gali nesilaikyti saugaus
atstumo iki iskilios salelés ir uzvaziuoti ant klitties. Uzvaziavimo tikimybé ypac padidéja esant

blogoms meteorologinéms oro saglygoms (pvz., esant riikui ar sningant).

Pasiulymai:

saugos saleles nuo Ziedinés sankryzos vaziuojamosios dalies sitilome atitraukti nors per ~ 0,4 m tam,

kad transporto priemoniy vairuotojai laikytysi saugaus atstumo iki kelyje esanc¢iy kliticiy.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiiros saugumo triikumo apibiidinimas

Eilés numeris: 5

Svarbos laipsnis: zemas

Vieta: prie Ziedinés sankryzos esancios saugos salelés

Triukumas:

horizontalusis Zenklinimas 1.1 ,,Siaura istisiné linija* nukreipia tiesiai j iSkiligsias saugos saleles.

Pavyzdziui:

Trikumo poveikis eismo saugumui:

horizontalusis Zenklinimas 1.1 ,,Siaura iStisin¢ linija“ nukreipia tiesiai i i8kiligja saugos salelg, todé¢l
transporto priemoniy vairuotojai manevruodami gali uzvaziuoti ant klitities. Uzvaziavimo tikimybeé

ypac padidéja esant blogoms matomumo salygoms (pvz., esant rukui ar sningant).

Pasitulymai:

horizontalyjj Zenklinimg 1.1 siilome numatyti atitraukta nuo saleliy: atstumas tarp borditiro ir linijos
1.1 krasto, jskaitant linijos plotj turéty biiti ne maZesnis kaip 0,40 m. Toks Zenklinimas vizualiai

susiaurins kelio vaziuojamaja dalj, todél skatins transporto priemoniy vairuotojus prilétinti.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiiros saugumo triikkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 6

Svarbos laipsnis: Zemas

Vieta: takai

Triukumas:
e kai kuriose vietose numatytos netipinés taktiliniy indikatoriy schemos, pavyzdziui:
o ties pésCiyjy peréjomis;

Pavyzdziui:

o ties iSkiliosiomis saugos salelémis.

Pavyzdziui:

Trikkumo poveikis eismo saugumui:
neuztikrinant saugaus ir patogaus regos negalig turin¢iy asmeny judéjimo, jie bus klaidinami, todél

yra rizika patekti j nesaugiag zong. Galimi eismo jvykiai, kuriy riiSis uzvaziavimas ant pésciojo.

Pasialymai:

sitilome numatyti taktilinius indikatorius pagal tipines schemas.

PavyzdzZiui:




3. VAIZDO MEDZIAGA




AKCINE BENDROVE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

KELIU PROJEKTU KELIU SAUGUMO AUDITO VERTINIMO KOMISIJOS POSEDZIO
PROTOKOLAS

2023 m. d. Nr. VK-
Akcinés bendrovés Lietuvos automobiliy keliy direkcijos (tolian — Keliy direkcija) Keliy projekty

keliy saugumo audito vertinimo komisijos (toliau — vertinimo komisija) posédis jvyko 2023 m.
rugpjicio 21 d. 14:00 val., nuotoliniu biidu (per Teams platform

Vertinimo  komisijos
pirmininké:
Vertinimo komisijos

sekretoré:

Kiti vertinimo
komisijos nariai:

Kiti posédiio dalyviai:

DARBOTVARKE:

Valstybines reikimés krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plungé—Tauragé sankryios su valstybinés
reiksmés rajoniniu keliv Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,290 km rekonstravimo techninio darbo
projekto keliy saugumo auditas (quditorius — VGTU APF Keliy tyrimo institutas, projektuotojas —
UAB ,, Plentprojektas ).

SVARSTYTA.



Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 164 MaZeikiai-Plungé-Tauragé sankryZos su valstybinés
reikimeés rajoniniu kelin Nr. 4604 Anulynas—Tirksliai 7,290 km rekonstravimo techninio darbo
projekto keliy saugumo auditas.

NUTARTA:

1. Vertinimo komisija, iSanalizavusi ir Jvertinusi pateikta informacija apie nagrinéjamg objekta:
1.1. nepritaré pastabai ir pasidlymui Nr. 1. Projektuotojo parinkti projektiniai sprendiniai yra

tinkami;

1.2, pritaré pastabai ir pasitlymui Nr.
1.3. pritaré pastabai ir pasitlymui Nr.
1.4. pritaré pastabai ir pasitlymui Nr. 4;
1.5. pritaré pastabai ir pasidlymui Nr. 5;
1.6. pritaré pastabai ir pasidlymui Nr. 6.

2. Projektuotojui pataisyti techninj projekta pagal Sio protokolo nutartis. Pataisyta kelio ruoZo

M

projekta pateikti Keliy direkcijos Eismo saugos skyriui (eismo.sauga@lakd.lt). Protokolo
nutarime esant papildomai iSlygai (pvz., nurodymai projektuotojui papildomai jvertinti
situacija ir pan.), kartu su pataisytu kelio ruoZo projektu turi buti pateikti argumentuoti
paaiskinimai dél priimty projektiniy sprendiniy.

3. Visus kelio Zenkly jrengimo ir kelio Zenklinimo projektinius sprendinius, po patvirtinimo, kad
pataisyta pagal Sio protokolo nutartis, siysti derinti eos@ lakd.It.

Vertinimo komisijos pirmininké

Vertinimo komisijos sekretoré




Dokumento metaduomenys

Dokumento parasai




Dokumento parasai

Dokumento parasai




Nuo:
ISsiysta:
Kam:
Kopija:
Tema:
Priedai:

Tvirtinu, kad Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai—Plungé—Tauragé sankryzos su valstybinés
reiksmeés rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas—Tirksliai 7,290 km rekonstravimo techninio darbo projekto
sprendiniai pataisyti pagal 2023-08-22 Keliy projekty keliy saugumo audito vertinimo komisijos posédzio
protokolo Nr. VK-52 nutartis:

1.1. Komisija nepritaré pastabai ir pasitilymui Nr. 1.
1.2. Pastaba Nr. 2. Pataisyta.
1.3. Pastaba Nr. 3. Pataisyta.
1.4. Pastaba Nr. 4. Pataisyta.
1.5. Pastaba Nr. 5. Pataisyta.
1.6. Pastaba Nr. 6. Pataisyta.

Keliy saugumo audito vertinimo komisijos protokolas, Keliy saugumo audito ataskaita ir pataisyti projektiniai
sprendiniai pridedami.

LIETUVOS
AUTOMOBILIY
KELIL) DIREKCUA



Patvirtinty teritoriju planavimo dokumenty analizé

Rengiant projekta, buvo remtas Siais patvirtintais:

1. Teritorijy planavimo dokumentais:

1.1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas - https://e-seimasx.lrs.It/portal/legal Act/It/
TAD/ab6b8b21266f11ec99bbc1b08701c7f8

1.2. MaZeikiy rajono savivaldybés teritorijos dalies-Tirksliy miestelio bendrasis planas— https://
www.mazeikiai.lt/savivaldybe/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/

1.3. Mazeikiy rajono savivaldybés bendrojo plano keitimas— https://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/

administracine-informacija/planavimo-dokumentai/
1.4. MaZeikiy rajono teritorijos bendrasis planas. Mazeikiy rajono savivaldybeés teritorija Nr.
T00031083 — https://www.mazeikiai.lt/savivaldybe/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/

2. Specialiaisiais planais:

2.1. MaZeikiy rajono vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros specialusis planas Nr.
T00030887 — https://www.mazeikiai.lt/media/18357/ar.pdf

3. Zemétvarkos projektais:

3. Patvirtintas 5,3280 ha valstybinés Zemés ploto, esancio J. Janonio g., Tirksliy mstl., Tirksliy sen.,
Mazeikiy r. sav., TelSiy apskr., Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projektas — https://www.zpdris.It/
zpdris/jsf/zpdrdoc/zpdr-doc-view.jsf?docOid=010f42109¢9811e9a62dbb5b7b85b964

Nuovazy analizé

Rengiant projekta ir numatant nuovazas buvo remtasi Statytojo pateikta kadastrine byla,
patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais ir esama situacija.

NuovaZy padétis plane ant orto foto nuotraukos pateiktos pridedamoje schemoje.

1. NuovaZzos rajoniniame kelyje Nr. 4604 Anulynai — TirkSliai

1.1. Esama nuovaZa Pk 0+09 d. p. su asfalto danga ] privaty gyvenamosios paskirties sklypa J.
Janonio g. 29. Nuovaza registruota kadastre. NuovaZza projektuojama.

—

= =S

i [

1 pav. 2023-08-15 12:30 fotofiksacija. Nuovia 1 klypq J. Janonio g. 29



1.2. Esama nuovaza Pk 0+48 d. p. su asfalto danga ] privaty gyvenamosios paskirties sklypa J.

Janonio g. 27. NuovaZa registruota kadastre. NuovazZa projektuojama.

N

A

2 pav. 2623-08-15 12:3 fotfiksacija. Nuovaza i sklypa J. Janonio g. 27

2. Nuovazos J. Janonio g. Mazeikiy r. sav., TirkS§liuose (nuosavybés teis¢ — MaZeikiy r. sav.):
2.1. Esama nuovaza Pk 1+23 k. p. be dangos ] privaty gyvenamosios paskirties sklypa J. Janonio g.
28. Nuovaza savivaldybeés statinyje. Nuovaza projektuojama.

o '

e

3 pav. 2023-08-15 12:40 fotofiksacija. NuovaZza j sklypa J. Janonio g. 28



Sutartiniai zyméjimai:
Esama situacija:
i — - Sklypy ribos

L/
m - Valstybinés reikSmés kelio statinys

- Mazeikiy raj. sav. statinys
- Esamas jvaziavimas ne nuo valstybinés reikSmés kelio

- Esama registruota nuovaza

- Esama neregistruota nuovaza

- Irengiama nuovaza

- Naikinama nuovaza




UAB ,,Plentprojektas‘ Sanaudy kiekiy ZiniaraStis

Sanaudy kiekiy Ziniarasciai

0 2023-06 | Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Data |Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei tatkoma)
Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryZos su
Atestato »PLENTRPOJEKTAS rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
Nr. UZDAROJI AKCINE BENDROVE

rekonstravimo techninis darbo projektas

Lapas | Lapy

0599/164 — RTDP - S — SZ | |




SUVESTINIS DARBUY KIEKIY ZINIARASTIS

(I varian

tas)

Valstybinés reikSmeés krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryzos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
rekonstravimo techninis darbo projektas

1. Valstybinés reiksmeés krasto kelias Nr. 164 Mazeikiai - Plungé - Taurageé, ruoZas nuo 3,712 iki 9,153 km
2. Valstybinés reikSmes rajoninis kelias Nr. 4604 Anulynai - Tirksliai, ruoZas nuo 17,903 iki 30,031 km

3. Suvedimas su J. Janonio g.

4. Suvedimas su privaZiuojamuoju keliu prie siltnamiy nuo krasto kelio

Kiekis (statiniy ribos brézinyje "Eismo organizavimo, dangy ir statiniy
planas", iSkaidymo schema aiSkinamajame raste)
Eiles Dardo pavadinimas, apraSymas Mato . . 3. Suvedimas 4. Suvet_:ilmas Nuoro-
Nr. vnt. 1. Kelias 2. Kelias . su priva-
su J.Janonio | .. . . da
Nr. 164 Nr. 4604 Ziuojamuoju .
g. . iTS
keliu
Kelio konstrukcija
1. Paruosiamieji darbai
1.1 [Geodezinis trasos nuzyméjimas m 84 57 52 20 I
1.2 |Krdmuy kirtimas ir iSveZimas Rangovo pasirenktu atstumu ha 0 0 0,008 0 Il
1.3 [Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba iSlauzimas m? 1412 471 160 158 I
14 Nauld(l)to asfalto grgnulllq pakrowmas' Ir iSvezimas | sandéliavimo aikstele m? 57 o5 13 6 I
antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu
Naudoto asfalto granuliy griztamosios medziagos (frezuoto asfalto granulés/ NAG
1.5 |2 ne maZiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3) (sgmatoje jvertinamas su minuso m3 56 22 1 0 I
Zenklu) iSardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
Esamo pagrindo i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy griZtamosios medZziagos
16 (2vyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau m? 424 85 29 o8 "
" |kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5) (sgmatoje jvertinamas su minuso
Zenklu) iSardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
Grindinio griZtamosios medZziagos (grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t
1.7 |arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7) (samatoje jvertinamas su minuso Zenklu) m3 123 - - - Il
iSardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
Esamy betoniniy kelio borty bei betono pagrindo po bortais iSardymas ir
1.8 [207.. o m 18 - - 12 Il
iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
19 Esamy betoniniy vejos borty bei betono pagrindo po bortais iSardymas ir m 11 i i 9 I
" |iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
110 \Iiz?;nq kelio zenkly skydy demontavimas ir iSvezimas j uzsakovo nurodytg vnt. 7 > 1 5 I
Esamy vienstiebiy kelio zenkly metaliniy atramy ant monolitiniy betoniniy atramy
1.11 | NN C . vnt. 4 2 1 1 Il
iSardymas ir iSvezimas j uzsakovo nurodytg vietg




Esamy daugiastiebiy kelio zenkly metaliniy atramy ant monolitiniy betoniniy

1.12 atramy iardymas ir iSveZimas j uzsakovo nurodyta vieta vnt i i i ! :
2. Zemés sankasa

51 D|rv'o'zem|o pasalm!mas, |vs've2|rrlas' 1.Ia|k|nq §and§I|aY|mo aikstele rangovo me 883 357 268 82 I
pasirinktu atstumu ir atvezimas zaliyjy zony jrengimui

55 Grunt_o' kalS|ma§,vpakrowmas ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu j me 1174 377 520 105 Il
sandéliavimo aikstele

53 Grunto !(gSlmas, pakrovimas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu me 1174 377 220 105 "
(perteklinio)

2.4 |Grunty sustiprinimas (GS), h=0,30 m m2 1405 573 219 181 v

2.5 |Drenazo i PVC gofruoto vamzdzio d113/126 su kokoso plau$o filtru jrengimas m 186 108 49 41 11

2.6 |Neaustiné geotekstilé (110 g/m?) drenazo konstrukcijai m? 307 178 81 68 1l

2.7 |Drenazo apzidros Sulinéliy ir PP d315 jrengimas vnt. 4 2 2 4 1]

2.8 |Drenazo skaldelés sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 5/11 jrengimas m3 24 14 6 5 11

2.9 |Drenazo skaldelés sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 11/22 jrengimas m3 13 8 3 3 1]

2.10 |Zaliyjy zony jrengimas i$ augalinio grunto apséjant veja, h=0,06 m m2 813 177 147 37 1l

3. Kelio dangos konstrukcija (71 variantas)

3.1 e o 5 ms3 391 156 69 47 v
Apsauginio Sal€iui atsparaus sluoksnio jrengimas, k=1,5x10~ m/s, h=0,23-0,52m
Skaldos pagrindo (po asfalto dangom) i§ skaldos mineraliniy medZiagy misinio 2

3.2 0/45, miSinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,20m m 173 520 252 179 v

33 Skaldos pagrindo (po saugumo saleliy dangom) i§ skaldos mineraliniy medziagy m2 78 15 0 0 Vv

" |miSinio 0/45, miSinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15m

3.4 ,:]sfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m2 1106 485 004 167 Vi

3.5 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 AS h=0,08 m m2 1106 485 224 167 VI

3.6 |Asfalto virSutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 11 VS h=0,04 m m2 1118 486 278 173 VI

3.7 |Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m2 2223 971 501 340 VI
Skersiniy, isilginiy sidliy pagruntavimas karstu bitumu 50/70 (sidlées

3.8 |tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g riSiklio kiekvienam sluoksnio storio m 128 64 75 27 VI
centimetrui), h=0,22m

39 Grunto IS ZB, Z'G, ZP, SB, SG, ZD, ZM, SD, SM arba Siy medziagy misSiniy me 178 0 0 0 Vv
sluoksnio jrengimas

3.10 )l\(llezlfralaus akmens bordidry 1000x150x220 jrengimas ant betono C30/37-XC2- m 71 18 0 8 Vil

311 )N(lezltfralaus akmens bordidry 1000x150x300 jrengimas ant betono C30/37-XC2- m 507 58 4 0 Vil

3.12 |Betoniniy bordidry 1000x150x220 jrengimas ant betono C20/25 m 0 11 6 0 VI

3.13 |Betoniniy bordidry 1000x150x300 jrengimas ant betono C20/25 m 78 68 89 41 VIl

3.14 |Sandiry izoliavimas sandariklio juostomis m 336 155 99 49 VI




3.15 !slygl_r1am010 sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 0/5 (dulkiy kiekis <5%) m2 78 15 0 0 Vv
jrengimas h=0,03m

3.16 |Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas m2 58 10 0 0 VIl
Geltonos spalvos neregiy vedimo sistemos i$ betoniniy trinkeliy dangos °

317 (200x100x80) jrengimas. Jspejamoji "taskeliy" danga m 20 5 0 0 Vi

318 Geltonos spal\{os neregiy vedllmo flstemqsnls betoniniy trinkeliy dangos m2 0 0 0 0 VI
(200x100x80) jrengimas. Vedimo "juosteliy" danga

3.19 |Pagrindo sluoksnio i§ betono misinio C30/37-XC2-XF4 jrengimas h=0,25 m2 120 29 0 0 VIl

3.20 |ISlyginamojo sluoksnio i§ betono midinio C30/37-XC2-XF4 jrengimas h=0,03 m2 120 29 0 0 VI

3.1 Nfltgralaus a!<rrl1erjs ?r.mkfllq dgngo§ (1 00x1 00x100) jrengimas tarpus tarp trinkeliy m2 120 29 0 0 Vil
uzpildant greitai kietéjanciu skiedinio miSiniu

3.22 |Betoniniy lataky (396x498x238) jrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 35 6 0 0 VI

3.03 Neradijancio plieno juosty su ankeriais deformacinéms sidléms irengimas m 51,3 174 0 0 Vv
0,01x0,33

3.24 |Kietos gumos jdéeklas deformacinems sidléms 0,01x0,33 m 25,65 8,55 0 0 \

3.25 |Polimerais modifikuotas bitumas temperatirinéms sidléms PMB 45/80-55 m3 0,038 0,013 0 0 Vv

4. Saligatviai

4.1 |Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19-0,23m m3 92 27 39 16 \

4.2 |Betoniniy vejos borditry 1000x80x200 jrengimas ant betono C20/25 m 242 60 113 14 VI
Pagrindas i$ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 0/45, °

4.3 misinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15 m 251 116 99 17 v

44 !slyglpamOJo sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 0/5 (dulkiy kiekis <5%) m2 o5 1 116 99 17 Vv
jrengimas h=0,03m

4.5 |Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas m2 215 101 99 17 VI

4.6 |Pilkos spalvos betoniniy plyteliy dangos (500x500x80) jrengimas m2 0 7 0 0 VI

47 Geltonos spal\{os neregiy vec.jllmo sll's"terpos'ls"betonlnlq trinkeliy dangos m2 20 5 0 0 VI
(200x100x80) jrengimas. Jspejamoji "taskeliy" danga

48 Geltonos spal\{os neregiy vedllmo flstemqsnls betoniniy trinkeliy dangos m2 16 3 0 0 VI
(200x100x80) jrengimas. Vedimo "juosteliy" danga

49 Grunto IS ZB, Z'G, ZP, SB, SG, ZD, ZM, SD, SM arba Siy medziagy misiniy me 35 3 6 1 Vv
sluoksnio jrengimas

5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
51 Kelio Zenkly vienstiebiy atramy jrengimas i$ cinkuoto metalinio vamzdzio @76,1 vnt 30 3 0 0 IX
" |mm, betonuojant pamatg i§ C 25/30 betono, V=0,05m3 |

Kelio Zenkly dvistiebiy atramy jrengimas i$ cinkuoto metalinio vamzdzio &76,1

52 mm, betonuojant pamatg i§ C 25/30 betono, V=0,05m3 kompl. 8 1 0 1 X

5.3 |Kelio Zzenkly skydai (0, 2 dydZio gr. ir individualis Zenklai) m? 33,2 8,7 5,3 0,25 IX

5.4 |Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramuy/ apSvietimo stulpy vnt. 66 14 2 2 IX

5.5 |Kelio Zenkly skydy montavimas prie dvistiebiy atramy vnt. 4 1 0 0 IX

5.6 |Kelio dangos Zenklinimas polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais m2 98 25 7 7 IX




5.7 |Sferiniy stiklo atdvaity jrengimas bordidruose [ vnt. | 84 | 18 | 5 0 [ IX

6. Kiti darbai

ISpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaracijg, patvirtinanciag
iSpildomosios geodezinés nuotraukos ir parengtos kadastrines bylos atitikimag
parengtam projektui). Kadastriniy matavimy bylos parengimas ir (ar) jregistruoto
kelio ruozo j kurj patenka statinys, kadastrinés bylos patikslinimas.

6.1 kompl. 1 1 1 1 -

Automobiliy transporto priemoniy sukeliamo triuk§mo matavimai gyvenamojoje

6.2 aplinkoje 5 vietose dienos, vakaro ir nakties metu pries ir po projekto jgyvendinimo

kompl. 1 -

Pastabos:
Vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali bati panaudojos pakartotinai, bty
transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietg: Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, IZdony k., Kaltinény sen., Silalés r.

Medziagos, kurios turi bdati gabenamos j sandéliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, apsvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy
elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

2) Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepaZzeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés, bortai ir kt.;

3) Plastiko gaminiai (tik nepaZzeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.;

Kitos, Siame sgrase nepaminétos medZiagos, kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, gali biti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Siekiant isvengti gincy dél medzZiagy priemimo sandéliuoti, prasome rangovy vengti atvejy, kai medZiagos tampa netinkamomis naudoti dél jy netinkamo j ardymo, t. y.
medZiagos j sandéliavimo vietas turi biti pristatomos mechaniskai nepazeistos ir neuzterstos. Tinkamas medZiagy pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybé tenka
rangovui.

GrjZtamosios medZiagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys
(neuztersti gruntu) yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medZiagos lieka rangovui. Jy
Jjkainiai:

« Zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medzZiagy misinys — ne maziau Kkaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5);

* skalda — ne maZiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

« grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

« frezuoto asfalto granules — ne maZiau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

* mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertines medienos bikle: =0 ,00 Eur — kai mediena menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos,
<0,00 Eur — kai mediena néra menkaverté ir gali biti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu

Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sgrasg ir (ar) kuriy neimanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo
pagal galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).




SUVESTINIS DARBUY KIEKIU ZINIARASTIS
(Il variantas)

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 164 MazZeikiai-Plungé-Tauragé sankryzos su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
rekonstravimo techninis darbo projektas

1. Valstybinés reiksmeés krasto kelias Nr. 164 Mazeikiai - Plungé - Taurageé, ruoZas nuo 3,712 iki 9,153 km
2. Valstybines reikSmes rajoninis kelias Nr. 4604 Anulynai - Tirksliai, ruozas nuo 17,903 iki 30,031 km

3. Suvedimas su J. Janonio g.

4. Suvedimas su privaZiuojamuoju keliu prie Siltnamiy nuo krasto kelio

Kiekis (statiniy ribos brézinyje "Eismo organizavimo, dangy ir statiniy
planas", iSkaidymo schema aiSkinamajame raste)

Eilés Nr. Dardo pavadinimas, apraSymas Mato . . 3. Suvedimas 4. Suvet_ilmas Nuoro-
vnt. 1. Kelias 2. Kelias . su priva-
sudJ. Janonio | .. . . da
Nr. 164 Nr. 4604 Ziuojamuoju iTS
9 keliu
Kelio konstrukcija
1. Paruosiamieji darbai
1.1 Geodezinis trasos nuzyméjimas m 84 57 52 20 Il
1.2 Krimy kirtimas ir iSvezimas Rangovo pasirenktu atstumu ha 0 0 0,008 0 Il
1.3 |Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba iSlauzimas m2 1412 471 160 158 Il
14 Nauld(l)to asfalto grgnulllq pakrowmas' Ir iSvezimas j sandéliavimo aikstele m? 80 35 14 6 I
antriniam panaudojimui rangovo pasirinktu atstumu
Naudoto asfalto granuliy grjiztamosios medziagos (frezuoto asfalto granulés/
1.5 NAG = ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m?) (sgmatoje jvertinamas su m3 33 12 0 0 Il
minuso zenklu) iSardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
Esamo pagrindo i$ nesuristyjy mineraliniy medziagy grjztamosios medziagos
(2zvyro ir skaldos misSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy miSinys — ne maziau 3
16 kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5) (sgmatoje jvertinamas su minuso m 424 85 29 28 I
Zenklu) iSardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
Grindinio grjztamosios medziagos (grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t
1.7 arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7) (sgmatoje jvertinamas su minuso Zzenklu) m3 123 - - - Il
iSardymas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
Esamy betoniniy kelio borty bei betono pagrindo po bortais iSardymas ir
1.8 |2 . o m 18 - - 12 I
iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
19 Esamy betoniniy vejos borty bei betono pagrindo po bortais iSardymas ir m 11 i i 9 I
) iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
110 \Ifise?;nq kelio zenkly skydy demontavimas ir iSvezimas j uzsakovo nurodytg nt. 7 > y 5 I
Esamy vienstiebiy kelio zenkly metaliniy atramy ant monolitiniy betoniniy atramy
111 [ e S . vnt. 4 2 1 1 I
iSardymas ir iSvezimas j uzsakovo nurodytg vietg




Esamy daugiastiebiy kelio zenkly metaliniy atramy ant monolitiniy betoniniy

112 atramy iardymas ir i§veZimas j uzsakovo nurodytg vietg vnt. i i i ! I
2. Zemés sankasa

5 1 D|rv'o'zem|o pasalm!mas, |vs've2|rr1as' 1.Ia|k|nq §andglla\{|mo aikstele rangovo me 883 357 268 82 I
pasirinktu atstumu ir atvezimas zaliyjy zony jrengimui

55 Grunt_o' kg5|ma§,PakrOV|mas ir iSveZimas rangovo pasirinktu atstumu j me 1174 377 290 105 I
sandéliavimo aikstele

53 Grunto !(&}Slmas, pakrovimas ir iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu me 1174 377 220 105 n
(perteklinio)

2.4  |Grunty sustiprinimas (GS), h=0,30 m m2 1405 573 219 181 v

2.5 |Drenazo i§ PVC gofruoto vamzdzio d113/126 su kokoso plau$o filtru jrengimas m 186 108 49 41 Il

2.6 |Neaustiné geotekstilé (110 g/m?) drenaZo konstrukcijai m? 307 178 81 68 1l

2.7 DrenaZzo apziros Sulinéliy ir PP d315 jrengimas vnt. 4 2 2 4 [l

2.8 DrenaZzo skaldelés sluoksnio i§ mineraliniy medziagy miSinio 5/11 jrengimas m3 24 14 6 5 I

29 DrenaZzo skaldelés sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 11/22 jrengimas m3 13 8 3 3 [l

2.10 [Zaliyjy zony jrengimas i$ augalinio grunto apséjant veja, h=0,06 m m2 813 177 147 37 1

3. Kelio dangos konstrukcija (2 variantas)

3.1 Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,13-0,42m m3 273 104 44 29
Skaldos pagrindo (po asfalto dangom) i§ skaldos mineraliniy medziagy miSinio 5

3.2 0/45, miSinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,30m m 173 520 252 179

33 Skaldos pagrindo (po saugumo saleliy dangom) i§ skaldos mineraliniy medziagy m2 78 15 0 0 v

' misinio 0/45, miSinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15m

34 ,:]sfalto pagrindo sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 22 PS arba AC 32 PS h=0,10 m2 1106 485 004 167 Vi

3.5 |Asfalto apatinio sluoksnio jrengimas i§ miSinio AC 16 AS h=0,08 m m2 1106 485 224 167 VI

3.6 Asfalto virsutinio sluoksnio jrengimas i§ misinio AC 11 VS h=0,04 m m?2 1118 486 278 173 Vi

3.7 Pagruntavimas tarp asfalto dangos sluoksniy m2 2223 971 501 340 VI
Skersiniy, iSilginiy sidliy pagruntavimas karstu bitumu 50/70 (sidlés

3.8 [tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g risiklio kiekvienam sluoksnio storio m 128 64 75 27 W
centimetrui), h=0,22m

3.9 Grunto |.s ZB, Z_G, ZP, SB, SG, ZD, ZM, SD, SM arba $iy medziagy misiniy me 178 0 0 0 Vv
sluoksnio jrengimas

310 )N(lezlfralaus akmens bordidry 1000x150x220 jrengimas ant betono C30/37-XC2- m 71 18 0 8 VIl

311 )N(lezlfralaus akmens bordidry 1000x150x300 jrengimas ant betono C30/37-XC2- m 507 58 4 0 VIl

3.12 |Betoniniy borditry 1000x150x220 jrengimas ant betono C20/25 m 0 11 6 0 VI

3.13 |Betoniniy borditry 1000x150x300 jrengimas ant betono C20/25 m 78 68 89 441 VI




3.14 |Sanddry izoliavimas sandariklio juostomis m 336 155 99 49 \il

3.15 !slyglpamOJo sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 0/5 (dulkiy kiekis <5%) me 78 15 0 0 Vv
jrengimas h=0,03m

3.16 |Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas m2 58 10 0 0 VI
Geltonos spalvos neregiy vedimo sistemos i$ betoniniy trinkeliy dangos 2

317 (200x100x80) jrengimas. Jspéjamoji "taskeliy" danga m 20 S 0 0 Vil

318 Geltonos spal\{os neregiy vedl|mo "s_|stemc_)s"|s betoniniy trinkeliy dangos m2 0 0 0 0 Vi
(200x100x80) jrengimas. Vedimo "juosteliy" danga

3.19 |Pagrindo sluoksnio i§ betono misinio C30/37-XC2-XF4 jrengimas h=0,25 m2 120 29 0 0 \l

3.20 |I8lyginamojo sluoksnio i§ betono misinio C30/37-XC2-XF4 jrengimas h=0,03 m2 120 29 0 0 VI

3.1 N.atUre_llau§ e}kmens trllnlfel]q q.anggs (1_00)_(1_00x1(?0_) jrengimas tarpus tarp m2 120 29 0 0 VIl
trinkeliy uzpildant greitai kietéjanciu skiedinio misiniu

3.22 |Betoniniy lataky (396x498x238) jrengimas ant betono C30/37-XC2-XF4 35 6 0 0 VI

3.23 Neruadijandio plieno juosty su ankeriais deformacinéms sitléms irengimas 51.3 174 0 0 Vv
0,01x0,33

3.24 |Kietos gumos jdéklas deformacinéms sialéms 0,01x0,33 m 25,65 8,55 0 0 V

3.25 |Polimerais modifikuotas bitumas temperatirinems siGléms PMB 45/80-55 m3 0,038 0,013 0 0 Vv

4, Saligatviai

4.1 Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h=0,19-0,23m m3 92 27 39 16 \%

4.2 Betoniniy vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono C20/25 m 242 60 113 14 VI
Pagrindas i$ skaldos mineraliniy medziagy misinio 0/45, s

4.3 miSinyje panaudojant iki 20% NAG, h=0,15 m 251 116 99 17 v

44 !slygl_r1am010 sluoksnio i§ mineraliniy medziagy misinio 0/5 (dulkiy kiekis <5%) m2 51 116 99 17 Vv
jrengimas h=0,03m

4.5 Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy dangos (200x100x80) jrengimas m2 215 101 99 17 VI

4.6 Pilkos spalvos betoniniy plyteliy dangos (500x500x80) jrengimas m2 0 7 0 0 VI
Geltonos spalvos neregiy vedimo sistemos i$ betoniniy trinkeliy dangos 5

4.7 (200x100x80) jrengimas. Jspéjamoji "taskeliy" danga m 20 5 0 0 Vil

48 Geltonos spal\{os neregiy vedl|mo "s_|stemc_)s"|s betoniniy trinkeliy dangos m2 16 3 0 0 Vi
(200x100x80) jrengimas. Vedimo "juosteliy" danga

49 Grunto |.s ZB, Z_G, ZP, SB, SG, ZD, ZM, SD, SM arba iy medziagy misiniy me 35 3 6 ] Vv
sluoksnio jrengimas

5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
5 1 Kelio Zenkly vienstiebiy atramy jrengimas i$ cinkuoto metalinio vamzdzio &76,1 vnt 32 3 0 0 IX
) mm, betonuojant pamatg i$ C 25/30 betono, V=0,05m3 )

Kelio Zenkly dvistiebiy atramy jrengimas i$ cinkuoto metalinio vamzdzio &76,1

52 mm, betonuojant pamatg i§ C 25/30 betono, V=0,05m3 kompl. 3 1 0 1 IX

5.3 Kelio zenkly skydai (0, 2 dydzio gr. ir individualls Zenklai) m? 33,2 8,7 5,3 0,25 IX

5.4 Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy/ apSvietimo stulpy vnt. 66 14 2 2 IX

5.5 Kelio Zenkly skydy montavimas prie dvistiebiy atramy vnt. 4 1 0 0 IX




5.6 Kelio dangos zenklinimas polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais m2 98 25 7 7 IX

5.7 Sferiniy stiklo atSvaity jrengimas borditGruose vnt. 84 18 5 0 IX

6. Kiti darbai

ISpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaracijg, patvirtinancia
iSpildomosios geodezinés nuotraukos ir parengtos kadastrinés bylos atitikimg

6.1 parengtam projektui). Kadastriniy matavimy bylos parengimas ir (ar) jregistruoto kompl. 1 1 1 1 )
kelio ruozo j kurj patenka statinys, kadastrinés bylos patikslinimas.
Automobiliy transporto priemoniy sukeliamo triuk§mo matavimai gyvenamojoje
6.2 |aplinkoje 5 vietose dienos, vakaro ir nakties metu pries$ ir po projekto kompl. 1 -
jgyvendinimo
Pastabos:

Vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto darbus susidaranc¢ios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali bti panaudgtos pakartotinai, bity
transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietg: Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, 1zdony k., Kaltinény sen., Silalés r.

Medziagos, kurios turi biati gabenamos j sandéliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi bati nuvalyti)): kelio zenklai, kelio zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai,
tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

2) Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelés, bortai ir kt.;

3) Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.;

Kitos, Siame sgraSe nepaminétos medziagos, kurios gali bdti panaudotos pakartotinai, gali biiti gabenamos j sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Siekiant iSvengti gin¢y dél medziagy priémimo sandéliuoti, praSome rangovy vengti atvejy, kai medziagos tampa netinkamomis naudoti dél jy netinkamo j ardymo, t. y.
medziagos j sandéliavimo vietas turi bati pristatomos mechaniSkai nepazeistos ir neuzterstos. Tinkamas medziagy pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybé tenka
rangovui.

Grjztamosios medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda, zvyras, Zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu) yra laikomi grjztamosiomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bati nurodytos atskira (-omis) eilute (- émis) su minuso zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Jy jkainiai:

« zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba 6 Eur/m3 (santykis 1,5);

+ skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

» grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

» frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

» mediena — jkainj pateikia rangovas, jvertines medienos bakle: 20 ,00 Eur — kai mediena menkavertée ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo i$laidos, <0,00
Eur — kai mediena néra menkaverté ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso zenklu

Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamuyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal
galiojancius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).
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Pastabos:
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automobiliy keliy direkcija, savo léSomis rekonstruoja 0,4 kV oro linijg ir jrengia kabeline linija.
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Topografinio plano rengimo data - 2023-05
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KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. v . v . . . v
DOK. Nr. UAB Krasto kelio Nr. 164 Mazeikiai-Plungé-Tauragé sankryzos

su rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirksliai 7,29 km
rekonstravimo techninis darbo projektas

PLENTPROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
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tinkly planas, M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
AB Lietuvos automobiliy 0599/164-RTDP-S.BR-01
keliy direkcija 0599/164-RTDP-BD.BR-01 1|1
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