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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eilės 
Nr. Žymėjimas Projekto dalis Tomas 

1. 0599/164-RTDP-TP Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai I 
2. 0599/164-RTDP-GT Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai II 
3. 0599/164-RTDP-BD Bendroji III 
4. 0599/164-RTDP-S Susisiekimo IV 
5. 0599/164-RTDP-VN Vandentiekio ir nuotekų šalinimas V 
6. 0599/164-RTDP-SK Konstrukcijų dalis VI 
7. 0599/164-RTDP-ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) VIII 
8. 0599/164-RTDP-E01 Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas IX 

9. 0599/164-RTDP-E02 
Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų ir įrenginių 

perkėlimas (rekonstravimas). ISK20-81215 
X 

10. 0599/164-RTDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas VII 
11. 0599/164-RTDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo XI 
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Eilės 
Nr. Žymėjimas Pavadinimas 

Lapų 
skaičius 

1. 0599/164-RTDP-SK.PS Projekto sudėties žiniaraščiai 2 

2. 0599/164-RTDP-SK.AR Aiškinamasis raštas 8 
3. 0599/164-RTDP-SK.TS Techninės specifikacijos 30 
4. 0599/164-RTDP-SK.DKŽ Darbų kiekių žiniaraštis 2 

5. 0599/164-RTDP-SK.PR Priedų titulinis lapas ir priedai 2 
6. 0599/164-RTDP-SK.BR Brėžinių titulinis lapas ir brėžiniai 6 
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1. 0599/164-RTDP-SK.BR-1 Atraminės sienelės AT-1 įrengimas 1 

2. 0599/164-RTDP-SK.BR-2 Atraminės sienelės AT-1 tvorelė 1 
3. 0599/164-RTDP-SK.BR-3 Atraminės sienelės AT-2 įrengimas 1 

4. 0599/164-RTDP-SK.BR-4 Atraminės sienelės A-2 tvorelė 1 
5. 0599/164-RTDP-SK.BR-5 Poliai P1 1 
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1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

Projekto pavadinimas: „Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė sankryžos su rajoniniu 

keliu Nr. 4604 Anulynas-Tirkšliai 7,29 km rekonstravimo techninis darbo projektas.“ 

Užsakovas: AB Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

Projekto rangovas: UAB „Plentprojektas“.  

Techninio darbo projekto dalis parengta pagal projektavimo užduotį, projektavimo sąlygas ir 

normatyvinius dokumentus. 

Šioje projekto dalyje pateikti atraminių sienelių įrengimo projektiniai sprendiniai. 

Prieš rengiant projektinius pasiūlymus, buvo atlikta: 

1. Rekonstruojamo kelio ruožo inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai; 

2. Rekonstruojamo kelio ruožo inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. 

Objekto vieta pateikta 1 paveiksle. 

 

1 pav. Objekto vieta 

 

 

 

 

 

 

  



UAB „Plentprojektas“  Aiškinamasis raštas 

0599/164-RTDP-SK.AR 
Lapas Lapų Laida 

4 8 0 

 

2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

 
Įstatymai: 

1. Statybos įstatymas (Aktuali redakcija nuo 2023-11-01– 2023-12-31) 

2. Atliekų tvarkymo įstatymas (Aktuali redakcija nuo 2023-10-04 – 2024-12-31 ) 

3. Atliekų tvarkymo taisyklės (Aktuali redakcija nuo 2023-07-25) 

KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Eil.nr Žymuo Pavadinimas 

1. STR 1.01.04:2013 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas 

2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

3. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

5. STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ 

6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

7. STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas” 

8. STR 2.01.01(3):1999 
Esminiai statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“ 

9. STR 2.01.01(4):2008  Esminiai statinio reikalavimai. „Naudojimo sauga“ 

10. STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 

11. 
LST EN 

1990:2004/A1:2006 
Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

12. 
LST EN 1991-1-

1:2004 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji 
poveikiai. 
Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos 

13. 
LST EN 1992-1-
1:2005/A1:2015 

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 
Bendrosios ir pastatų taisyklės 

14. 
LST EN 1997-

1:2005+A1:2014 
Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 
taisyklės 

15. 
LST EN 1997-

2:2007 
Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 
tyrinėjimai ir bandymai 

 

 



UAB „Plentprojektas“  Aiškinamasis raštas 

0599/164-RTDP-SK.AR 
Lapas Lapų Laida 

5 8 0 

 

3. INŽINERINIAI GEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 

3.1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 77,10 iki 77,63 m (pagal gręžinių altitudes). 

Aukščių skirtumas – 0,53 m (2 pav.).  

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Mažeikių moreninės nuolaidumos 

mikrorajone. Reljefas tolygus. Aplink tyrimų teritoriją yra pavienių kūdrų ir vandens kanalų. 

Vizualiai dangos būklė bloga, matomos provėžos, duobės. 

 

3.2 GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g III bl) dariniai. 

Antropogeniniai gruntai (t IV) – tai yra planinigai supilti dangos konstrukcijos ir sankasos gruntai. 

Glacialiniai dariniai (g III bl) – tai yra moreniniai moliai ir natūralus smėlis. Gruntų slūgsojimas detaliau 

pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (2.1-3.2 grafiniai priedai). 

 

3.3 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antrpogeninį gruntą (t IV) – sudaro:  

IGS-1 sudaro planingai supiltas mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis 

([SD]). Sluoksnio storis kinta nuo 7 cm iki 70 cm.  

IGS-2 sudaro gręžinių Nr. 1, 3, 4 aplinkoje sutiktas planingai supiltas molingas smėlis, su maža 

(2,4%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]). Sluoksnio storis kinta nuo 30 cm iki 70 cm. 

IGS-3 sudaro gręžinių Nr. 2 ir 5 aplinkoje sutiktas planingai supiltas smėlingas mažo plastiškumo 

molis, tvirtas, su maža (3,5%) organinės medžiagos priemaiša ([ML]). Sluoksnio storis kinta nuo 60 cm 

iki 160 cm 

Glacialinius darinius (g III bl) sudaro: 

IGS-4 sudaro vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis (SD). Sluoksnio storis kinta 

nuo 80 cm iki 210 cm.  

IGS-5 sudaro vidutinio stiprumo smėlingas vidutinio plastiškumo molis, moreninis, tvirtas (MV). 

Sluoksinio storis kinta nuo 60 cm iki130 cm. Gręžinio Nr. 5 aplinkoje šis gruntas nesutktas.  

IGS-6 sudaro labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo molis, moreninis, labai standus (ML). 

Sluoksnio storis kinta nuo 20 cm iki 100 cm ir daugiau, nes gręžiniais iki 4,0 m gylio sluoksnio padas 

nepasiektas. 

3.4 HYDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 

vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 2023 metų birželio mėnesį vykusių 

lauko darbų metu požeminis vanduo iki 4,0 m gylio  sutiktas visuose gręžiniuose 1,0-1,3 m (75.98-76.63 
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m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Tai tarpsluoksninis vanduo, 1.6-2.6 m (74.87-75.50 m abs. 

a) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus moreniniame molyje besitalpinantis 0.8-2.1 m storio molingo smė-

lio tarpsluoksnis. Vanduo turi nedidelį spūdį ir nusistovėjo 1,0-1,3 m (75.98-76.63 m abs. a.) gylyje nuo 

esamo žemės paviršiaus. Apatinė vandenspara tarnauja 0,2-1,0 m ir daugiau moreninio molio sluoksnis, 

iš viršaus sluoksnį riboja 0,6-1,3 m storio nelaidus moreninio molio sluoksnis. Lietingais laikotarpiais ir 

pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų (žiūr. grafinius priedus) 0,4-1,0.m gylyje 

gali kauptis podirvio vanduo. 

 

3.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje aktyvūs geologiniai procesai nepastebėti. 

 
3.6 IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Mažeikių moreninės nuolaidumos mikrorajone. 

Reljefas tolygus. Aplink tyrimų teritoriją yra pavienių kūdrų ir vandens kanalų. Vizualiai dangos būklė 

bloga, matomos provėžos, duobės.  

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV) ir glacialiniai (g III bl) dariniai.  

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

tyrimų plote išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV) gruntai (IGS-1, 2, 3) 

slūgso iki 1,0-2,6 m gylio nuo žemės paviršiaus, juos sudaro mažai dulkingas molingas gerai išrūšiuotas 

žvyringas smėlis ([SD]), molingas smėlis su maža (2,4%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]) ir smė-

lingas mažo plastiškumo molis, tvirtas, su maža (3,5%) organinės medžiagos priemaiša ([ML]). Glacia-

liniai dariniai slūgso iki 4,0 m gylio ir giliau, juos sudaro mažai dulkingas molingas smėlis (SD), smėlin-

gas vidutinio plastiškumo molis, moreninsi, tvirtas (MV) ir smėlingas mažo plastiškumo molis, moreni-

nis, labai standus (ML).  

4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo (tarpsluoksninis) visuose gręžiniuose 1,0-1,3 m 

(75.98-76.63 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.  

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 

(žiūr. grafinius priedus) 0,4-1,0.m gylyje gali kauptis podirvio vanduo kurio lygis tiesiogiai 

priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų 

gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą. 

6. Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos, dangos pagrindo konstrukcijos ir sankasos. 

Dangą sudaro 4-18 cm storio asfaltbetonis. Dangos pagrindą sudaro 8-22 cm storio 

skalda. Gręžiniuose Nr. 1 ir 3 sutikta 14-18 cm storio grindinio sluoksnis. Gręžinyje Nr. 1 jis 

yra nuo 0,25 m gylio iki 0,43 m gylio. Gręžinyje Nr. 3 jis yra nuo 0,46 m gylio iki 0,60 m 
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gylio. Šalčiui atsparus sluoksnis nustatytas visame ruože, jį sudaro 7-70 cm storio mažai 

dulingas molingas gerai išrūšiuotas žvyringas smėlis ([SD]), (F2 šalčio klasė). 

7. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš supilto molingo 

smėlio su maža (2,4%) organinės medžiagos priemaiša ([SDo]), F3 šalčio klasė) ir 

smėlingo mažo plastiškumo molio, tvirto, su maža (3,5%) organinės medžiagos priemaiša 

([ML]), (F3 šalčio klasė). Sankasos gręžinio Nr. 6 aplinkoje nėra, dangos konstrukcija 

paklota tiesiai ant natūralių gruntų, kuriuos sudaro smėlingas vidutinio plastiškumo molis, 

moreninis, tvirtas (MV), mažai dulkingas molingas smėlis (SD) ir smėlingas mažo 

plastiškumo molis, moreninis, labai standus (ML). 

8. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

9. Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio 

zonos. Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos apsaugoti nuo 

užšalimo, perdžiuvimo ir praskydimo.  

10. Statybos metu darbus gali apsunkinti nuo 1.6-2.6 m (74.87-75.50 m abs. a) gylio nuo 

esamo žemės paviršiaus atsiveriantys spūdiniai vandenys. 

11. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerines 

geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą statinio pamatų parinkimui. 
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4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

4.1 ATRAMINĖS SIENELĖS AT-1 ĮRENGIMAS 

Įrengiama nauja gelžbetoninė atraminė sienelė AT-1. Sienelės gelžbetoninė dalis standžiai 

sujungta su poliais. Gelžbetoninei sienelei naudojamas C35/45-XC4-XD3-XF4 klasės betonas.    

Atraminė sienelė ir poliai armuojami B 500B klasės armatūra. Atraminės sienelės plotis 0,25 m, sienelės 

aukštis kintantis nuo projektinio paviršiaus. Atraminė sienelė įrengiama iš skirtingų elementų AT-1.1, AT-

1.2. Tarp sienelių įrengiama 20 mm pločio temperatūrinė siūlė. Po atramine sienele įrengiamas ir 

sutankinamas 0,2 m gerai drenuojančio grunto sluoksnis. Atraminės sienelės poliams naudojamas 

C25/30-XC2 klasės betonas. Poliai – gręžtiniai. Polių skersmuo 0,3 m. Ant atraminės sienelės įrengiama 

apsauginė tvorelė. Apsauginės tvorelės aukštis 1,2 m nuo projektinio paviršiaus. Tvorelei naudojamas S 

235 klasės plienas. Tvorelės statramsčiai įbetonuojami į nišas. 

 

4.2 ATRAMINĖS SIENELĖS AT-2 ĮRENGIMAS 

Įrengiama nauja gelžbetoninė atraminė sienelė AT-2. Sienelės gelžbetoninė dalis standžiai 

sujungta su poliais. Gelžbetoninei sienelei naudojamas C35/45-XC4-XD3-XF4 klasės betonas.    

Atraminė sienelė ir poliai armuojami B 500B klasės armatūra. Atraminės sienelės plotis 0,25 m, sienelės 

aukštis kintantis nuo projektinio paviršiaus. Atraminė sienelė įrengiama iš skirtingų elementų AT-2.1, AT-

2.2, AT-2.3 ir AT-2.4. Tarp sienelių įrengiama 20 mm pločio temperatūrinė siūlė. Po atramine sienele 

įrengiamas ir sutankinamas 0,2 m gerai drenuojančio grunto sluoksnis. Atraminės sienelės poliams 

naudojamas C25/30-XC2 klasės betonas. Poliai – gręžtiniai. Polių skersmuo 0,3 m. Ant atraminės sienelės 

įrengiama apsauginė tvorelė. Tvorelei naudojamas S 235 klasės plienas. Apsauginės tvorelės aukštis 1,2 

m nuo projektinio paviršiaus.  Tvorelės statramsčiai įbetonuojami į nišas. 

 

5. KONSTRUKCIJŲ APSAUGOS PRIEMONĖS 

Atraminės sienelėms naudojamas C35/45-XC4-XD3-XF4 klasės betonas. XC4 klasė – cikliškai 

šlapia ir sausa aplinka. XD3 klasė – cikliškai drėgna ir sausa, naudojama kuomet konstrukcija aptaškoma 

chloringu vandeniu (grindiniai, šaligatviai, automobilių aikštelių plokštės). XF4 klasė – didelis vandens 

įmirkis su ledo tirpimo medžiaga, naudojama  kuomet konstrukcija tiesiogiai veikiama druskų ir šalčio. 

Poliams naudojamas C25/30-XC2 klasės betonas. XC2 – šlapia, retai sausa aplinka, naudojama 

požeminėms konstrukcijoms drėgnoje aplinkoje. 
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1. GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

 

Įvadas 

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus laiptų, polių, atraminių sienelių ir atitvarų aikštelių 

betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų įrengimui. 

Gelžbetoninių elementų įrengimas apima šias stadijas: 

– medžiagų parinkimas betono mišinio gamybai, 

– betono mišinio gamyba, 

– klojinių statyba, 

– betono mišinio gabenimas, klojimas ir išlaikymas, 

– armatūros ir įdėtinių gaminių gamyba, 

– betono kokybės kontrolė. 

Betonavimas turi būti atliekamas vadovaujantis ST 121895674.06:2009 „Betonavimo darbai“ arba 

lygiavertėmis statybos taisyklėmis. 

 

Medžiagos 

Betonas 

Polių įrengimui naudojamo betono klasė: C25/30-XC2 pagal LST EN 206:2013+A2:2021 arba 

lygiavertį standartą. 

Atraminių sienelių įrengimui naudojama betono klasė: C35/45-XC4-XD3-XF4 pagal LST EN 

206:2013+A2:2021 arba lygiavertį standartą. 

Betonas turi būti gaminamas iš cemento, vandens, stambiojo ir smulkiojo užpildų ir, kai reikia, 

betono priedų ir įmaišų. Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų 

cementinis pienas. Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi 

užtikrinti visas projektinės betono klasės savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros 

apsaugą nuo korozijos). 

Betono mišinys turi būti tokios konsistencijos ir slankumo, kad gerai užpildytų formas (klojinius) 

tarpus tarp armatūros strypų ir galėtų būti tinkamai sutankintas turimomis priemonėmis. 

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus kategorijos, nuo 

armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi būti (pagal LST EN 206:2013+A2:2021 arba lygiavertį 

standartą): 

–  masyvioms konstrukcijoms - 50 mm (S2 klasės); 

–  užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms - 50-90 mm. 

Jei, betonuojant technologiškai sunkias vietas, reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti 

tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink armatūrą, klojumas gali būti didesnis (S3 klasės), bet 
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neturi viršyti 100-110 mm. 

 

Cementas 

Cementas turi būti sandėliuojamas apsaugant nuo gedimo ir pašalinių medžiagų patekimo ar 

įsiskverbimo. Sugedęs ar užterštas cementas negali būti naudojamas statyboje. 

Cementas turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose arba statinėse, 

apsaugančiuose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. 

Kiekviena gamintojo siunta turi būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą. Cementas turi atitikti 

LST EN 197-1:2011 arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus. 

Jei cementas sandėliuojamas statybos aikštelėje, turi būti įrengta tinkama pastogė, apsaugojanti nuo 

atmosferos poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš 

statybos aikštelės. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su statybos techninės priežiūros 

inžinieriumi, o rangovas turi būti tinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

 

Užpildai 

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST EN 12620:2013 arba lygiaverčio standarto 

reikalavimus. Užpildų kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, smulkinimo laipsnį, pavyzdžių bandymus, 

užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 12620:2013 arba lygiaverčiame standarte. 

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 

– gelžbetoninėms konstrukcijoms 32 mm. 

Užpildai turi būti sandėliuojami atskiromis frakcijomis. Užpildų sankaupos turi būti ant betono ar 

kito tinkamo paviršiaus, taip paruošto, kad vanduo nesusikauptų apatinėje sankaupos dalyje. 

Užpildai turi būti gaminami iš uolienų, kurių stipris 2 arba daugiau kartų didesnis už betono stiprį. 

Mažesnį stiprį turinčių dalelių kiekis leidžiamas iki 10% nuo viso užpildo svorio. 

Užpilduose leidžiami molio ir dulkio kiekiai pateikti 1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Užpilduose leidžiami molio ir dulkio kiekiai 
 Frakcijos ir jų mišiniai Molio ir dulkio kiekis % (masės) ne daugiau kaip 
1. 0/1, 0/2, 0/4 4,0 
2. 0/8, 1/2, 2/4 3,0 
3. 0/16, 0/32, 2/8, 4/8 2,0 
4. 0/63, 2/16, 4/16, 4/32 1,0 
5. 8/16, 8/32, 16/32, 32/63 0,50* 

* užpilduose iš skaldytų uolienų molio ir dulkio leidžiamas kiekis – 1,0 % (masės). 

Organinės kilmės priemaišų: smulkių pjuvenų (humuso), trukdančių betonui kietėti, kietų anglių, 

medienos dalelių užpilduose gali būti: 
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kai užpildo stambumas neviršija 4 mm – 0,50% (masės), 

kai užpildo dalelių matmenys viršija 4 mm – iki 0,10% (masės). 

 

Vanduo 

Vanduo, naudojamas betono konstrukcijoms turi tenkinti LST EN 1008:2005 arba lygiaverčio 

standarto nurodymus. 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 

kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 1000mg/l 

chloridų ��� ir ne daugiau kaip 2000mg/l sulfatų ���
��. Vandens tiekimo šaltinis turi būti aprobuotas 

techninės priežiūros atstovo. 

 

Betono įmaišiniai priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami įmaišiniai 

priedai. Betono įmaišiniai priedai turi tenkinti LST EN 934-1:2008, LST EN 934-2:2009+A1:2012 arba 

lygiaverčius standartus. 

Aprobuoti priedai turi būti naudojami tiksliai laikantis gamintojų instrukcijų. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir betoną su metalinėmis 

įdėtinėmis detalėmis. 

Technologiniai priedai ir jų kiekis parenkamas statybinėse laboratorijose nustatant betono sudėtį. 

 

Armatūra 

Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. Armavimui naudojami plieniniai strypai, plieninės 

vielos tinklai ir profiliai turi atitikti LST 10080:2006, LST EN ISO 15630-1:2011, EN 10210-1:2006 ir 

EN 10025-1:2004 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 

Armatūriniai strypai naudotini neįtempto gelžbetonio konstrukcijų gamybai yra iš karštai valcuoto 

metalo, numatyti: 

– rumbuoto paviršiaus B 500B klasės armatūra. 

Armatūros plienas turi būti be rūdžių, nuodegų, riebalų ar tepalų, purvo ar kitų žalingų medžiagų. 

Visa armatūra gaminama tik iš rumbuotų strypų. Atstumai tarp strypų išlaikomi tokie, kokie pateikti 

konstrukciniuose brėžiniuose. 

Reikia imtis specialių priemonių taisyklingai armatūros strypynų padėčiai išlaikyti armatūros 

montavimo ir betonavimo darbų metu. 

Rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos 

bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 
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Visi armatūros strypai ir plieninio tinklo armatūra turi būti sandėliuojama statybvietėje ant medinių 

arba betoninių atramų, tinkamai išdėstoma ir pakankamame aukštyje, kad plienas būtų 15 cm nuo žemės. 

 

Skalda 

Skalda turi būti 22/32 frakcijos pagal TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir 

gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašą“ arba lygiaverčių standartų 

reikalavimus. 

 

Darbų atlikimas 

Vandens ir cemento santykis 

Vandens/cemento santykis turi būti 0,35-0,70 ribose. 

Vandens/cemento santykis konkrečiai betono sudėčiai nustatomas betono sudėties parinkimo metu. 

Vandens/cemento santykis jokiu būdu negali viršyti santykio, naudojamo bandyminių maišymų 

metu, daugiau kaip 10%. 

 

Reikalavimai klojiniams 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį. Jie turi būti 

tokios konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono apkrovą ir papildomą apkrovą, kuri gali 

atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių norminių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

- klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. 

- pakloto betono mišinio masė; 

- armatūros masė; 

- žmonių ir įrangos svoris; 

- apkrova nuo betono vibravimo. 

Horizontalios apkrovos: 

- pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

- dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 

- apkrovą nuo betono vibravimo. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. 

Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. 
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Jei naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, 

gerai suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti lentų išsiskyrimo 

ir išsikraipymo. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietas) 

ir, užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių 

sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant 

tvarkingai suformuotas skyles. 

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažintų sukibimą su betonu, kad 

paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę 

apdailą glaistant, dažant ir pan. 

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. 

 

Betono transportavimas 

Ruošiant betono mišinius, medžiagos į betonmaišes pilamos nustatyta tvarka. Kad cementas 

nedulkėtų ir neliptų prie maišytuvo būgno sienelių, pirmiausia įpilama 15-20 % viso reikalingo vandens, 

po to kartu su likusiu vandeniu pilami cementas ir užpildai. Betono mišinio maišymo trukmę nustato 

statybinių medžiagų laboratorija. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir 

projektinio slankumo. 

Betono mišiniai, į statybvietes transportuojami automobilinėmis betonmaišėmis, o į betonavimo 

vietą tiekiami betono siurbliais. Kontroliuojama, kad atliekant šias operacijas betono mišinys 

nesusisluoksniuotų ir išliktų homogeniškas. 

Į statybvietes betono mišinius gabenant kitokiais būdais turi būti išvengta sluoksniavimosi, 

sudedamųjų medžiagų praradimo, užteršimo, turi būti kuo mažiau kartų perkraunamas. Mišinį iškraunant 

iš transporto priemonių laisvas kritimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 2,0 m. 

Statybvietėje turi būti asmuo, atsakingas už betono mišinio gabenimą, priėmimą, klojimą ir 

priežiūrą. 

Prekinio betono mišinio gamintojo, jei naudotojas reikalauja, turi būti suteikta tokia informacija: 

 cemento atmaina, jo stiprio klasė, užpildų atmaina; 

 priedų atmaina (jei jie naudojami); 

 vandens ir cemento santykis; 

 atitinkamų bandymų rezultatai. 

Gamintojas, prieš iškraudamas betono mišinį iš transporto priemonės, turi pateikti lydraštį 
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(važtaraštį), kuriame turi būti nurodyti tokie duomenys: 

 gamintojo pavadinimas; 

 lydraščio eilės numeris; 

 data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo sąlyčio laikas; 

 automobilio numeris arba transporto priemonės indentifikavimas; 

 pirkėjo pavadinimas; 

 statybvietės vieta ir pavadinimas; 

 techninių reikalavimų nuorodos; 

 betono mišinio kiekis, m³; 

 atitikties deklaracija su nuorodomis į specifikaciją ir LST EN 206:2014 arba lygiavertį standartą; 

 sertifikavimo įstaigos pavadinimas arba ženklas, jei įstaiga jį turi; 

 laikas per kurį betonas pristatomas į statybvietę; 

 iškrovimo pradžios laikas; 

 iškrovimo pabaigos laikas; 

Lydraštyje taip pat gali būti pateikti tokie papildomi duomenys: stiprio klasė, naudojimo aplinkos 

sąlygų kategorija, konsistencija, cemento atmaina ir stiprio klasė, priedų ir mikroužpildų (jei jų yra) 

atmainos, specialiosios savybės. 

Nustatant leidžiamą gabenimo trukmę turi būti atsižvelgiama į mišinio sudėtį, temperatūrą ir oro 

sąlygas. 

 

Armavimas 

Armavimo darbai susideda iš armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos 

konstrukcijos klojinius. Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais 

spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. Plieninė armatūra turi būti 

pjaunama iš tiesių strypų be užsisukimų ir sulenkimų. Strypai turi būti be purvo, šerpetų ar rūdžių, tepalų 

ir kitų žalingų medžiagų. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į brėžiniuose ir aprašuose nurodyto plieno 

skersmenis ir kokybę. 

Strypų lenkimas atliekamas mašina arba kitomis patvirtintomis priemonėmis, kurių lenkimo 

judesys ir laipsniškas, ir tolygus. Strypai lenkiami šaltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi būti 

išmetami, bet netiesinami ir nelenkiami iš naujo. Lenkimo matmenys turi neviršyti nuokrypių, nurodytų 

atitinkamuose standartuose, išskyrus rišiklius ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu ±1,5 mm. 

Sulenkti strypai turi būti sandėliuojami ant medinių atramų, padėtų ant švaraus paviršiaus lenkimo 

aikštelės sandėlyje, arba darbų aikštelėje. Kiekvienas skirtingas strypų numeris turi būti padėtas kartu 

ryšuliuose ir pažymėtas taip, kad būtų lengva atskirti. Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp 

jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 
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Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 

technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į 

projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. 

Teisingą strypynų padėtį galima gauti naudojant plieninių strypų atramas, padėklus, fiksatorius, 

pakabas ir kitas patvirtintas atramas. Viršutinė plokščių armatūra turi būti paremta. Ji negali būti palikta 

kabėti laisvu galu arba būti palikta kabėti su įlinkiu. 

Armatūrinis plienas turi būti tvirtinamas tokiu būdu, kad jis atlaikytų nuosavą svorį ir numatomas 

statybines apkrovas, kurios veiks jį statybos metu, ir niekaip nesislinktų, neįlinktų ir nejudėtų. Reikia 

numatyti laikinus tiltelius virš armatūros darbininkui praeiti betonavimo metu. Ypač atidžiai reikia tikrinti 

atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Darbo armatūros apsauginio sluoksnio 

storį žiūrėti brėžiniuose. Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono 

sluoksnio storis taip pat nurodomas brėžiniuose. 

Armatūros strypai, strypynai ir tinklai, pastatyti į vietą surišami viela arba sukabinami kontaktiniu 

taškiniu suvirinimu. Armatūros suklojimą kontroliuoja techninės priežiūros inžinierius. Pagal techninius 

reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų darbų aktas. 

 

Pasiruošimas betonavimui 

Prieš pradedant betonavimo darbus turi būti jau pastatyti klojiniai, paruošti ir sudėti į projektinę 

vietą armatūriniai gaminiai, įdėtinės detalės, inkariniai varžtai ir kita bei priimti statybos priežiūros 

inžinieriaus. 

 

Gelžbetoninio gaminio apsauginis betono sluoksnis 

Projektinis apsauginis betono sluoksnis nurodomas darbo projekto brėžiniuose. 

Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida + 5 mm ir - 5 mm. 

 

Betono klojimas 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. 

Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol 

pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp 

betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą 

laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. 

Tankinimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, mišinio technologinių savybių, armavimo, 

tankinimo priemonių bei jų sukuriamo poveikio intensyvumo. Reikia užtikrinti, kad tankinant betono 

mišinys nesisluoksniuotų ir iš jo nebūtų išspausta cementinė pasta. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 
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ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 

didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Betono mišinį tankinti plūkimu, vibravimu ir vakuumavimu. 

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių 

detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą 

apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10 cm gylio. Perkėlimo žingsnis turi būti ne didesnis kaip 1,5 poveikio 

spindulio. 

Vibravimas – tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 

Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. 

Tankinimo trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama giluminiais 

vibratoriais, ji yra 20-25 s, kai paviršiniais - 30-50 s, kai išoriniais - 50-90 s. 

 

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Betono konstrukcijos stiprumas nuimant klojinius turi tenkinti 2 lentelėje pateiktas reikšmes. 

2 lentelė. Betono konstrukcijos stiprumas nuimant klojinius 
Eil.Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 
1. Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono 

stiprumas nuimant klojinius: 
vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 

0,2-0,3 MPa Matavimai fiksuojant 
darbų žurnale 

 Horizontalių ir pasvirusių 
iki 6m angos 
virš 6m angos 

 
70% projektinio 
80% projektinio 

2. Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas rangovo 
suderinus su 
techninės priežiūros 
inžinieriumi 

 

Skylės ir nišos 

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami taip, kad dėl 

jų neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 

 

Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

Išlieto betono išlaikymo būdai turi būti numatyti prieš betonuojant. 

Pagrindiniai kietėjančio betono išlaikymo būdai gali būti šie: 

– formos padėjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius) 

– uždengimas polietileno plėvele 

– uždengimas drėgna medžiaga 

– apipurškimas vandeniu 

– apsauginių sluoksnių padarymas. 
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Šie būdai gali būti naudojami atskirai ir kartu. 

Esant galimybei, turėtų būti vykdoma „drėgna priežiūra“. 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą 

– nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 

temperatūra aukštesnė kaip 15ºC, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, 

vėliau – ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. 

Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 3ºC ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

 

Betono paviršiaus užbaigimas 

Paviršiaus defektai, ištaisomi vos nuėmus klojinius. 

Užtaisymui galima naudoti portlandcementinį skiedinį, torkretbetonį, įvairius glaistus. Užtaisymo 

medžiagos ir būdas turi būti suderinti su statybos technine priežiūra. 

Korėtas ar kitaip pažeistas betonas pašalinamas iki gero betono sluoksnio. Užtaisomas plotas ir 

maždaug 15 cm pločio juosta aplink sudrėkinama, kad nesusigertų vanduo iš glaistymo skiedinio. 

Užtaisymui naudojamas mišinys gaminamas iš panašių medžiagų kaip betonas, nenaudojant stambaus 

užpildo. 

 

Betono darbų vykdymas žiemos metu 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 

5°C ir minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0°C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su statybos 

techninės priežiūros inžinieriumi.  

Betonuojant esant neigiamai temperatūrai reikia sudaryti betono kietėjimui normalią aplinką. 

Reikia, kad prieš šalčius betonas pasiektų 5,0 MPa stiprį gniuždant. Po to saugoti nuo šalčio nebereikia. 

Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, 

atitirpintus ir pašildytus užpildus, užtikrinant pagaminto betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu 

skaičiuojamoji. Leidžiama naudoti nešildytus užpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet 

betono maišymo trukmė turi būti 25 % ilgesnė negu vasarą. 

Transportuojant turi būti numatytos priemonės, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros 

pastovumą. Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. Betono 

jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. 

Kai oro temperatūra žemiau -10°C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros 

diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės 
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temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis 

medžiagomis ar kitais būdais. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas 

(pašildymas). 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, 

vandens nepralaidumas. 

Betonas tikrinamas bandant kubelius. Prieš bandant jie turi būti laikomi 2-4 h -20°C temperatūroje. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų 

temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

Betono darbų vykdymo žiemos metu detalūs darbų aprašymai sudaromi rangovo kiekvienai 

konstrukcijai ir turi būti suderinti su statybos techninės priežiūros inžinieriumi. 

 

Defektų taisymas statybos metu 

Bet kokie betono konstrukcijos defektai atviruose, ar uždaruose paviršiuose, gali būti pašalinami 

arba uždengiami perspėjus inžinierių ir naudojant patvirtintus metodus. 

Didesnių defektų, pavyzdžiui, svarbių konstrukcijos patikimumo ir ilgaamžiškumo požiūriu, 

šalinimo metodai privalo būti patvirtinti inžinieriaus, kuris, jeigu reikia gali užsakyti ekspertų įvertinimą 

Rangovo sąskaita. 

Defektų taisymas atliekamas tiktai naudojant medžiagas ir sistemas, patvirtintas įgaliotos bandymų 

įstaigos. Gali būti naudojamos importuotos medžiagos ir remonto sistemos, jeigu jos yra patikrintos tam 

įgaliotos ekspertų įstaigos arba tyrimų instituto ir patvirtintos naudoti atitinkamomis sąlygomis. 

Aprašymai, nurodantys metodus ir procedūras naudojami remonto darbams, turi būti patvirtinti 

inžinieriaus prieš taisymo pradžią, ir privalo turėti reikalingus techninius duomenis, o taip pat atitikti 

medžiagų laikymo maišymo, priežiūros bandymo ir t.t. reikalavimus. 

Aprašyme taip pat turi būti nurodyti svarbiausi parametrai, kuriuos reikia pasiekti taisant, 

pavyzdžiui: 

– remonto sistemos užtikrinamas ilgaamžiškumas, 

– sukibimas su pagrindu ir tarp atskirų sluoksnių, 

– atskirų sluoksnių ir eilės sluoksnių temperatūrinio plėtimosi koeficientas, 

– sistemos atsparumas šalčiui ir chemikalams, taikomiems prieš apledėjimą, 

– naudojamų medžiagų stiprumas gniuždant, tempiant, tempimo stiprumas lenkiant ir tamprumo 

modulis, 

– gebėjimas uždengti plyšius neigiamose temperatūrose, 

– paviršių vandens absorbavimas, 

– atskirų medžiagų stiprumo didėjimas, dažų ir apsauginių dangų džiūvimo arba polimerizacijos 

laikas priklausomai nuo temperatūros, 
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– medžiagų gebėjimas įgauti reikiamas paviršiaus savybes, pvz. spalvą, tekstūrą ir paviršiaus 

lygumą, 

– kiti parametrai ir duomenys, reikšmingi planuojamam taisymui. 

Taisomų betono elementų tarpsluoksninis sukibimas turi būti ne mažesnis kaip 1,2 MPa (po 28 parų 

kietėjimo), jeigu projekte nenumatyta didesnė reikšmė ir jeigu naudojamos medžiagos stiprumas 

tempiant, ne mažesnis, kaip 1,2 MPa. 

Taisomų betono paviršių apsauginė danga su žemu tamprumo moduliu turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

– atsparumas agresyvioms medžiagoms (NaCl) mažiausiai 75 ciklai, 

– sukibimas su betono pagrindu sandūrose ne mažiau 0,8 MPa, 

– atsparumas pleišėjimui iki 0,2 mm prie -20°C, 

– atsparumas vandens ir naftos produktų prasiskverbimui, 

– vandens garų pralaidumas (ekvivalentinio oro sluoksnio pasipriešinimas difuzijai nuo 0,5 iki 0,4 

m, priklausomai nuo vietoves), 

– atsparumas ultravioletinei radiacijai, jeigu paviršiai atviri, 

– atsparumas kitiems poveikiams (mechaniniams, cheminiams, biologiniams), kurie gali pasitaikyti 

šioje vietovėje, 

– priimtinas estetinis vaizdas, 

– mažiausiai 20 metų tarnavimo laikas, esant įprastinėms aptarnavimo sąlygoms. 

Rangovas privalo sutartu laiku prieš darbų pradžią pateikti inžinieriui patvirtinti kokybės ir 

kontrolės bandymų tipą ir skaičių, medžiagas ir procesus, naudotinus betono taisymui. Bet kokio tipo 

plyšiai bet kurios konstrukcijos dalies betone taisomi technologiniais būdais, rangovo pasiūlytais 

inžinieriui patvirtinti prieš darbų pradžią. 

 

Betoninių vandens latakų įrengimas 

Naudojami latakai – betoniniai. Vandens nuleidimo latakų gaminio plotis ne mažesnis, nei 200 mm. 

Gaminio aukštis ne mažesnis, nei 100 mm. 

Betoniniai latakai turi būti įrengti ant 0,1 m storio betono C25/30-XC2 pagrindo. 

 

Bandymai, kontrolė, priėmimas, leistini nuokrypiai 

Betono mišinio savybės 

Betono bandiniai imami arba gaminami pagal LST EN 12350-1:2009, LST EN 12504-1:2009, LST 

EN 12390-1:2012, LST EN 12390-2:2009 arba lygiaverčius standartus.  

Kai reikia nustatyti betono savybes, bandymai atliekami pagal šiuos standartus: 

 Betono gniuždymo stipris nustatomas pagal LST EN 12390-3:2009 arba lygiavertį 
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standartą; 

 Betono lenkiamasis stipris nustatomas pagal LST EN 12390-5:2009 arba lygiavertį 

standartą; 

 Betono tempiamasis stipris nustatomas pagal LST EN 12390-6:2010 arba lygiavertį 

standartą; 

 Betono tankis nustatomas pagal LST EN 12390-7:2009 arba lygiavertį standartą; 

 Vandens įsiskverbimo gylis į betoną nustatomas pagal LST EN 12390-8:2009 arba 

lygiavertį standartą; 

 Betono atsparumas cikliškam užšalimui ir atitirpimui nustatomas pagal LST CEN/TS 

12390-9:2006 arba lygiavertį standartą; 

 Betono atsparumas karbonizacijai nustatomas pagal LST CEN/TS 12390-10:2007; 

 Betono atsparumas chloridams nustatomas pagal LST CEN/TS 12390-11:2010; 

 Betono mišinio tanklumas nustatomas pagal LST EN 12350-4:2009 arba lygiavertį 

standartą; 

 Betono mišinio sklidumas nustatomas pagal LST EN 12350-5:2009 arba lygiavertį 

standartą; 

 Betono mišinio tankis nustatomas pagal LST EN 12350-6:2009 arba lygiavertį standartą; 

 Oro kiekis betone nustatomas pagal LST EN 12350-7:2009 arba pagal lygiavertį standartą; 

 Betono slankumas ir klojumas nustatomas pagal  LST EN 12350-8:2010, LST EN 12350-

9:2010, LST EN 12350-10:2010, LST EN 12350-3:2009, LST EN 12350-2:2009 arba 

pagal lygiaverčius standartus; 

 Betono susitankinimo bandymai atliekami pagal LST EN 12350-11:2010, LST EN 12350-

12:2010 arba lygiaverčius standartus; 

 Betono ir vandens santykis betono mišinyje nustatomas pagal LST 1635:2002 arba 

lygiavertį standartą; 

 Betono kirstinio tamprumo modulis gniuždant nustatomas pagal LST EN 12390-13:2014 

arba lygiavertį standartą; 

 Vandens įsiskverbimo į betoną bandymas atliekamas pagal LST EN 12390-8:2009 arba 

lygiavertį standartą. 

 Kai reikia, neardantieji gelžbetoninės konstrukcijos bandymai atliekami pagal LST EN 

12504-2:2012, LST EN 12504-3:2005, LST EN 12504-4:2004 arba lygiaverčius 

standartus. 
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Kokybės kontrolė 

Betono stipris gniuždant nustatomas pagal LST EN 12390-3:2009 arba lygiavertį standartą. 

Jeigu bandomi stambiagrūdžio arba smulkiagrūdžio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas 

perskaičiavimo pagal 150 mm briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smėlbetonio – 1,0; jeigu bandomi 

200 mm briaunos ilgio kubai – koeficientas 1,05. 

Apytiksliai stiprį galima nustatyti betono struktūrą neardančiais metodais bei ultragarsu. 

Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos betono 

kokybei palaikyti ir reguliuoti, t. y. tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų naudojimas. Tikrinamas 

ruošimasis betonavimui, betono mišinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietėjančio betono 

priežiūra. 

Sudarant sutartį su betono mišinio tiekėju ar kilus abejonėms dėl kokybės, būtina patikrinti 

sertifikacijos institucijos išduotą sertifikatą, ir ar yra kontroliuojama betono mišinio gamyba. 

Naudojant prekinį mišinį statybvietėje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 3, 4 ir 5 lentelėse. 

Kiekvienu atveju prieš atsakingų konstrukcijų betonavimą betono stiprio kontrolės organizavimą statybos 

vadovas turi suderinti su statytojo atstovu. 

 

3 lentelė. Prekinio betono kontrolė statybvietėje 

Kontrolės pobūdis Kontrolė Tikslas Mažiausias dažnumas 

1. Mišinio siuntos 
lydraštis 

lydraščio duomenų  tikrinimas 
užtikrinti, kad siunta 

atitiktų užsakymą 
kiekvieną kartą, gavus siuntą 

2. Mišinio 
konsistencija 

apžiūrint 
patikrinti, ar įprasta 

išvaizda 
kiekvieną kartą, gavus siuntą 

3. Mišinio 
konsistencija 

konsistencijos kontrolė pagal 
LST ISO 4109 

įvertinti, ar atitinka 
reikiamą 

konsistenciją 

1) gaminant bandinius 
betono bandymams 
2) kilus abejonei po 

apžiūrėjimo 
4. Mišinio 

vienalytiškumas 
apžiūrint 

palyginti su įprasta 
išvaizda 

kiekvieną kartą, gavus siuntą 

5. Mišinio 
vienalytiškumas 

bandinių iš maišinio skirtingų 
imčių savybių palyginimas 

įvertinti 
vienalytiškumą 

kilus abejonei 

6. Betono išvaizda apžiūrint 
palyginti su įprasta 

išvaizda 
kiekvieną kartą, gavus siuntą 

7. Kontrolės lygis 
mišinį  tiekiančioje 

gamykloje 

susipažinimas su  sertifikacijos 
įstaigos išduotu sertifikatu, 

įsitikinant, ar kontroliuojama 
gamyba. jei  nekontroliuojama, 

susipažįstama su prekinio 
mišinio gamyklos gamybos 

kontrolės lygiu 

įsitikinti, ar 
kontroliuojama 

gamyba 

1) sudarant sutartį su nauju 
tiekėju 

2) kilus abejonei 

8. Betono stipris 
gniuždant 

bandymas pagal atitinkamą 
standartą 

įvertinti iš mišinio 
gaminamo betono 

stiprį 

1) pagal statytojo 
dokumentus 

2) kilus abejonei 
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Kontrolės pobūdis Kontrolė Tikslas Mažiausias dažnumas 

9 Oro kiekis 
mišinyje, kai 

numatytas 
reikalavimas 

bandymas pagal atitinkamą 
standartą 

nustatyti, ar atitinka 
reikiamą oro kiekį 

kilus abejonei 

10. Kitos savybės 
pagal pasirinktus 

standartus ar susitarimą 
įvertinti, ar atitinka 
reikiamas savybes 

pagal susitarimą 

  

4 lentelė. Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė 

Kontroliuojama operacija 
Atsakingas ir 
kontroliuojantis 
asmuo 

Kaip 
kontroliuojama 

Techninio 
prižiūrėtojo 
dalyvavimo 
būtinumas 

1. Prieš betonavimą:    
- klojinių matmenys, armatūros padėtis SV rulete + 
- ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai  
- ar sudrėkinti klojiniai SV vizualiai  
- ar sandarūs klojiniai SV vizualiai  
2. Betonavimo metu:    
- mišinio konsistencija ir homogeniškumas SV vizualiai + 
- betono mišinio laisvo kritimo aukštis SV rulete  
- mišinio sutankinimo kokybė SV vizualiai + 
- betonuojamų sluoksnių storis SV rulete  
- trukmė tarp mišinio sumaišymo ir betonavimo 
pradžios 

SV   

- vartojamos priemonės, kai betonuojama esant 
šaltam ar karštam orui 

SV  + 

- betonavimo siūlės SV vizualiai + 
- konstrukcijų sandūrų kokybė SV vizualiai + 
- kietėjančio betono priežiūra SV  + 
  

5 lentelė. Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų leistinieji nuokrypiai: 
- pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo vertikalės per 
visą konstrukcijos aukštį 

 
20 mm; 

- sienų, išbetonuotų nejudamuose klojiniuose, ir kolonų, laikančių monolitines 
perdangas 

15 mm; 
 

- sienų ir kolonų, laikančių surenkamąsias sijų konstrukcijas 10 mm; 

- horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visą patikrinto ruožo 
plokštumą 

 
5 mm; 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio liniuotės ruože 
(išskyrus atraminius paviršius) 

20 mm; 
–3 iki +6 mm; 

- elementų ilgio ir tarpatramio 5 mm; 

- elemento skerspjūvio matmenų 5 mm; 
- surenkamųjų elementų atramų paviršiaus altitudžių; 10 mm; 
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- inkarinių detalių padėties: 
- plane, kai atramos yra kontūro viduje 
- plane, kai atramos yra už kontūro 
- pagal aukštį 
- altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal aukštį 

20 mm; 
3 mm; 
3 mm; 
3 mm 
3 mm. 

  

Darbų priėmimas 

Priimant monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis tikrinama: 

– atitikimas darbo brėžiniams; 

– betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; 

– panaudotų medžiagų ir pusfabrikačių kokybė; 

– konstrukcijų paviršių kokybė; 

– ar konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektinius; 

– įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtis ir įtvirtinimas; 

– deformacinės siūlės ir jų kokybė. 

Priimant užbaigtas betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis surašomi paslėptų darbų, 

atsakingų konstrukcijų priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti dokumentai. Tarp jų pateikiami: 

– darbo brėžiniai, kuriuose pažymėti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;     

– dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti; 

– paslėptų darbų aktai; 

– monolitinių konstrukcijų, armatūros, įdėtinių detalių, klojinių patikrinimo prieš betonavimą, 

– monolitinių konstrukcijų apžiūrėjimo nuėmus klojinius aktai, kontrolinių betono bandinių 

– tyrimo duomenys; 

– statybos darbų žurnalas. 

 

Normatyviniai dokumentai 

LST EN 206:2013+A2:2021 „Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės charakteristikos, 

gamyba ir atitiktis“. 

LST EN 197-1:2011 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir 

atitikties kriterijai“. 

LST EN 13055-1:2003 „Lengvieji užpildai. 1 dalis. Betono, skiedinio ir injekcinio skiedinio 

lengvieji užpildai“. 

LST EN 12620:2013 „Betono užpildai“. 

LST EN 1008:2005 „Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo 

reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono 

mišiniui ruošti“. 

LST EN 12504-1:2009 „Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Ėminių ėmimas, 



UAB „Plentprojektas“  Techninės specifikacijos 

0599/164-RTDP-SK.TS 
Lapas Lapų Laida 

18 30 0 

 

apžiūrėjimas ir bandymai gniuždant“. 

LST EN 12504-2:2012 „Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. 

Atšokimo rodiklio nustatymas“. 

LST EN 12504-3:2005 „Betono bandymas konstrukcijose. 3 dalis. Ištraukimo jėgos nustatymas“. 

LST EN 12504-4:2004 „Betono bandymas. 4 dalis. Ultragarso impulso greičio nustatymas“. 

LST EN 12390-1:2012 „Sukietėjusio betono bandymai. 1 dalis. Pavidalas, matmenys ir kiti 

bandinių bei liejimo formų reikalavimai“. 

LST EN 12390-2:2009 „Sukietėjusio betono bandymai. 2 dalis. Bandinių pagaminimas ir 

kietinimas stipriui nustatyti“. 

LST EN 12390-3:2009 „Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris“. 

LST EN 12390-4:2003 „Betono bandymas. 4 dalis. Stipris gniuždant. Bandymo mašinų techniniai 

reikalavimai“. 

LST EN 12390-5:2009 „Sukietėjusio betono bandymai. 5 dalis. Bandinių lenkimo stipris“. 

LST EN 12390-6:2010 „Betono bandymas. 6 dalis. Bandinių tempimo stipris skeliant“. 

LST EN 12390-7:2009 „Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis“. 

LST EN 12390-8:2009 „Sukietėjusio betono bandymai. 8 dalis. Vandens įsiskverbimo gylis veikiant 

slėgiui“. 

LST CEN/TS 12390-9:2006 „Betono bandymas. 9 dalis. Atsparumas cikliškam užšalimui ir 

atitirpimui. Atskilinėjimas“. 

LST CEN/TS 12390-10:2007 „Betono bandymas. 10 dalis. Betono santykinio atsparumo 

karbonizacijai nustatymas“. 

LST CEN/TS 12390-11:2010 „Betono bandymas. 11 dalis. Betono atsparumo chloridams 

nustatymas esant vienkryptei difuzijai“. 

LST EN 12390-13:2014 „Sukietėjusio betono bandymai. 13 dalis. Kirstinio tamprumo modulio 

nustatymas gniuždant“. 

LST EN 12350-1:2009 „Betono mišinio bandymai. 1 dalis. Ėminių ėmimas“. 

LST EN 12350-2:2009 „Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas“. 

LST EN 12350-3:2009 „Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas“. 

LST EN 12350-4:2009 „Betono mišinio bandymai. 4 dalis. Tanklumas“. 

LST EN 12350-5:2009 „Betono mišinio bandymai. 5 dalis. Sklidumo bandymas“. 

LST EN 12350-6:2009 „Betono mišinio bandymai. 6 dalis. Tankis“. 

LST EN 12350-7:2009 „Betono mišinio bandymai. 7 dalis. Oro kiekis. Slėginiai metodai“. 

LST EN 12350-8:2010 „Betono mišinio bandymai. 8 dalis. Susitankinantis betonas. Slankumo 

bandymas, naudojant standartinį kūgį“. 

LST EN 12350-9:2010 „Betono mišinio bandymai. 9 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, 
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naudojant V pavidalo piltuvą“. 

LST EN 12350-10:2010 „Betono mišinio bandymai. 10 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, 

naudojant L pavidalo dėžę“. 

LST EN 12350-11:2010 „Betono mišinio bandymai. 11 dalis. Susitankinantis betonas. Atsparumo 

sluoksniavimuisi bandymas sijojant“. 

LST EN 12350-12:2010 „Betono mišinio bandymai. 12 dalis. Susitankinantis betonas. Bandymas, 

naudojant blokavimo žiedą“. 

LST EN 1536:2011 „Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai“. 

LST EN ISO 15630-1:2011 „Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. 

Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela (ISO 15630-1:2010)“. 

ST 121895674.06:2009  „Betonavimo darbai". 
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2. GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ PAVIRŠIŲ APSAUGA 

 
Įvadas 

Ši techninių specifikacijų dalis apima gelžbetoninių paviršių paruošimą ir padengimą apsaugos nuo 

aplinkos poveikio sistema. Gelžbetoninių konstrukcijų išoriniai gelžbetoniniai paviršiai, kur numatyta 

projekte, turi būti apsaugoti, juos padengiant elastine dažų sistema. 

 

Medžiagos 

Gruntas 

Gruntas turi būti suderintas su elastine dažų sistema. Grunto techninės charakteristikos turi būti ne 

prastesnės, už 7 lentelėje pateiktas reikšmes. 

7 lentelė. Reikalavimai gruntui 
Techninė charakteristika Reikšmė 
Sausas kietosios masės kiekis (EN ISO 3251), % ~15 
Naudojimo temperatūra Nuo +5°C iki +35°C 

 

Elastinė dažų sistema 

Naudojama elastinė dažų sistema turi būti skirta dažyti betono gaminius, paveiktus deformacijos. 

Dažų sistema turi gebėti apsaugoti betoninius statinius nuo karbonizacijos. Dažų sistema turi suformuoti 

elastingą sluoksnį, kuris nepraleidžia vandens ir atmosferoje esančių kenksmingų medžiagų (CO2 – SO2), 

bet turi išlaikyti pralaidumą garams. Elastinių dažų sistema turi būti atspari senėjimui, šaltoms oro 

sąlygoms ir ledą tirpdančioms druskoms. Dažų sistema turi tenkinti pagrindinius EN 1504-9 reikalavimus 

ir EN 1504-2 klasės reikalavimus: 

  apsauga nuo prasiskverbimo (PI) – 1.3 danga (C) (ZA.1d), 

 drėgmės kontrolė (MC) – 2.2 danga (C),  

 savitos varžos padidėjimas (IR) – 8.2 danga (C) (ZA.1e).  

Elastinės dažų sistemos techninės charakteristikos turi būti ne prastesnės, už 8 lentelėje pateiktas 

reikšmes. 

 

8 lentelė. Reikalavimai elastinei dažų sistemai 
Techninė charakteristika Dydis Reikšmė 

Pralaidumas CO2 (EN 1062-6) 

μ 1272581 
s0, (m) 318 
Sausas 

sluoksnis pagal 
s0, (m) 

0,00025 

rezultatas/klasė Suderinamumas (s0 > 50 m) 

Pralaidumas vandens garams  (EN ISO 7783) 
μ 2193 

s0, (m) 0,5 
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Techninė charakteristika Dydis Reikšmė 
Sausas 

sluoksnis pagal 
s0, (ms) 

0,00025 

rezultatas/klasė I (sD < 5m) 

Kapiliarinis įgeriamumas (EN 1062-3) 
w [kg/(m²h0,5)] 0,01 
rezultatas/klasė suderinamumas (w < 0,1) 

Šiluminis suderinamumas: senėjimas: 7 dienos 
+70°C (EN 1062-11 4.1) 

rezultatas/klasė 
suderinamumas (sukibimas ≥ 

0,8 N/mm2) 
Šiluminis suderinamumas: atšilimo ciklai su 
panardinimu tirpdančiose druskose (EN 13687-
1) 

rezultatas/klasė 
suderinamumas (sukibimas ≥ 

0,8 N/mm2) 

Šiluminis suderinamumas: senėjimas (EN 
13687-2) 

rezultatas/klasė 
suderinamumas (sukibimas ≥ 

0,8 N/mm2) 
Šiluminis suderinamumas: atšilimo ciklai be 
panardinimo tirpdančiose druskose (EN 13687-3 
statinis) 

rezultatas/klasė 
suderinamumas (sukibimas ≥ 

0,8 N/mm2) 

Atsparumas įtrūkimams (statikai EN 1062-7) 

Įtrūkimų 
sujungimo 

savybė (μm) 
1333 

rezultatas/klasė A4 (> 1,25 mm) 
Atsparumas įtrūkimams (EN 1062-7 dinaminis) rezultatas/klasė B2 
Tiesioginės traukos sukibimo bandymas (EN 
1542) 

rezultatas/klasė 
suderinamumas (sukibimas ≥ 

0,8 N/mm2) 
Dirbtinis atmosferos veiksnių poveikis (EN 
1062-11:2002 4.2) 

rezultatas/klasė suderinamumas 

Atsparumas susidėvėjimui (EN ISO 5470-1) rezultatas/klasė 
suderinamumas (Δ svoris < 

3000 mg) 
Atsparumas smūgiams (EN ISO 6272-1) rezultatas/klasė III klasė (≥ 20 Nm) 

Chlorido jonų difuzija (UNI 7928) 
prasiskverbimas 

(mm) 
0,0 

Atsparumas chemikalams (EN ISO 2812-1 - 
NH4

+) 
rezultatas/klasė suderinamumas 

 

Darbų atlikimas 

Prieš padengiant bet kokia apsaugos nuo aplinkos poveikio sistemą, paviršius būtina nuplauti aukšto 

slėgio vandens srove arba nuvalyti kitomis priemonėmis, jei to reikalauja sistemos gamintojas. 

Prieš padengiant paviršius elastine apsauginių dažų sistema jie gruntuojami. Gruntuojama 2 

sluoksniais. 

Elastinių turi būti padengiama 2 dažų sluoksniais. Sistemos užtepimo ar įrengimo technologiją 

aprašo gamintojas. Jei specialių nurodymų nėra, sistema ant konstrukcijų paviršiaus padengiama įprastais 

būdais: purškiant, naudojant volelį arba teptuką. Naudojant purškimą padengiant konstrukcijas apsaugine 

sistema būtina įsitikinti ar šis būdas neprieštarauja aplinkos apsaugos reikalavimams ir ar nekenkia 

aplinkai. Jei reikia privaloma imtis specialių apsaugojimo priemonių. 

Darbo metu pagrindo, aplinkos ir produkto temperatūra turi būti nuo +5° iki +35° C temperatūroje. 

Produktą sandėliuoti taip, kad jis neužšaltų. 
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Normatyviniai dokumentai 

LST EN 1504-2:2004 „Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos. 

Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 2 dalis. Betono paviršiaus apsaugos 

sistemos“, 

LST EN 1504-9:2009 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 

Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminių ir sistemų 

naudojimo principai“. 
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3. METALINĖS KONSTRUKCIJOS 

Įvadas 

Šis skyriuje pateikiama nurodymai metaliniams cinkuoto plieno tvorelėms ir šių konstrukcijų 

įrengimui. 

Techninės specifikacijos skaitomos kartu su projekto brėžiniais. Konstrukcijos ir jų elementai turi 

būti pagaminti taip, kad būtų patenkinti toliau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas lengvas 

surinkimas bei pastatymas. Darbus gali atlikti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Vykdant 

darbus, reikia laikytis darbo saugos reikalavimų. 

 

Medžiagos 

Plieniniams elementams naudojamas S235 plienas pagal LST EN 10025-2:2005 arba lygiavertį 

standartą. 

 

Darbų atlikimas 

Reikalavimai ir nurodymai darbams 

Plieninių konstrukcijų montavimo ir gaminimo darbai turi tenkinti LST EN 1090-1:2009+A1:2012, 

LST EN 1090-2:2008+A1:2011 arba lygiaverčius standartus. 

Gamyba vykdoma pagal projekto brėžinius, patvirtintus užsakovo. Kiaurymės ir kitos detalės 

sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas 

tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. Metalo 

konstrukcijos turi būti pagamintos kartu su visais komponentais ir detalėmis, reikalingomis jų tvirtinimui. 

 

Pjovimas ir pjovimo kraštų apdirbimas 

Nupjovus plieną rankiniu deguoniniu pjovikliu jo kraštai apdirbami abrazyviniu akmeniu arba 

frezuojant. Frezuojant nuimami paviršiaus defektai ne mažiau 2 mm, paviršiaus kraštai neturi turėti 

nutrūkimų ir įskilimų. Apdirbant abrazyviniu akmeniu valymo pėdsakai turi būti nukreipti išilgai kraštų 

ir neviršyti 1mm paviršiaus nelygumų. Pjaunant žirklėmis metalo kraštai neturi turėti įskilimų bei 

nelygumų viršijančių 0,3 mm.  

Apdirbant kraštus prieš suvirinimą, t.y. panaudojant dujinį ploviklį, turi būti išlaikyti tarpai, kurių 

reikalauja suvirinimo taisyklės, kraštai turi būti nuvalyti abrazyviniais diskais. 

 

Metalinių konstrukcijų antikorozinis padengimas 

Cinko sluoksnio storis turi būti ne mažesnis, nei 70 μm. Vidutinis cinko sluoksnio storis 85 μm 

pagal LST EN ISO 1461:2022 arba lygiaverčius standartus. 
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Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir nudažomos antikoroziniais 

dažais, tokiu kiekiu, kad pažeistos vietos atsparumas korozijai būtų lygus arba didesnis, nei prieš 

pažeidimą. Dažų spalva turi būti tokia pat, kaip ir likusios nedažytos konstrukcijos spalva. 

 

Virintinės jungtys 

Suvirinimo siūlės paruošiamos pagal LST EN ISO 9692-1:2013, LST EN ISO 9692-2+AC:2001 

arba lygiaverčius standartus. Suvirintosios jungtys turi tenkinti LST EN ISO 5817:2014 arba lygiaverčio 

standarto B lygmens reikalavimus. Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti 

virintinių (lydytinių) siūlių metalo stiprį pagal stiprumo ribą, ne mažesnį nei pagrindinio metalo 

charakteristinę plieno stiprio pagal stiprumo ribą reikšmę , taip pat suvirintinių jungčių metalo kietumo, 

smūginio tąsumo ir santykinio pailgėjimo reikšmes, atitinkančias norminius dokumentus. 

Suvirinimų tikrinimo būdai: vizualinis apžiūrėjimas.  

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 

deformacijų. Tai gali pareikalauti pašildymo kai kuriose vietose.  

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo 

sulydymo, turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, 

ir po to tas vietas reikia pervirinti.  

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, 

rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos.  

Baigus suvirinti konstrukcijas visos suvirinimo siūlės turi būti nuvalomos nuo šlako, metalo purslų. 

 

Suvirinimo defektai ir jų pašalinimo būdai 

Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip: vizualinis apžiūrėjimas, prasiskverbimo 

(sandarumo) bandymas, ultragarsinis tikrinimas. Suvirinimo defektai:  

 grioveliai, viršijantys 0,5 mm, kai virinamo plieno storis iki 10 mm; grioveliai, viršijantys 

1mm, kai plieno storis 10 mm ir daugiau. Jie išilginės siūlės pagrindiniame metale atsiranda neteisingai 

manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;   

 poros siūlės paviršiuje – atsiranda naudojant suvirinimui elektrodus su drėgnu aptepu arba 

suvirinant nekokybiškai nuvalytus paviršius;  

 nepilnai suvirinti paviršiai – gaunami esant per dideliam suvirinimo greičiui arba per 

mažam suvirinimo stiprumui;  

 poros, plyšiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, siūlės naujai suvirinamos.  

Visos suvirinimo siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 
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Metalinių konstrukcijų transportavimas ir montavimas 

Reikia imtis visų priemonių, kad transportavimo metu gaminiai nebūtų pažeisti, neatsirastų 

įtrūkimų, deformacijų, nenumatytų įtempimų. Reikia apsaugoti gaminius nuo purvo ir agresyvių 

medžiagų poveikio.   

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju turi 

būti markiruojami vietoje arba grąžinami gamintojui.  

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. 

 

Plieninių elementų sandėliavimas 

Plieniniai profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. 

Sandėliuojant pastogėse, įrengti nuolydį vandens nutekėjimui, metalinius profilius pakelti nuo grunto ar 

grindų 0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalas sandėliuojamas atskirai. Metalą sandėliuoti ant medinių ar 

metalinių padėklo ir intarpų iki 1,5 m aukščio iki 600 kN svorio rietuvėse. 

 

Bandymai, kontrolė, priėmimas, leistini nuokrypiai 

Plieno savybės 

 Plieno tempiamasis stipris nustatomas pagal LST EN ISO 6892-1:2009 arba lygiavertį standartą; 

 Plieno smūginis tąsumas nustatomas pagal LST EN ISO 148-1:2011, LST EN ISO 148-3:2009 

arba lygiaverčius standartus; 

 Visos virintinės siūlės tikrinamos apžiūrimuoju tikrinimu pagal LST EN ISO 17637:2011 arba 

lygiavertį standartą 

 20% virintinių siūlių tikrinama magnetinėmis dalelėmis pagal LST EN ISO 17638:2010 arba 

lygiaverčius standartus. 

 

Normatyviniai dokumentai 

LST EN 10025-1:2004 „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo 

sąlygos“. 

LST EN 10025-2:2005 „Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo 

konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos“. 

LST EN 1090-1:2009+A1:2012 „Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, 

atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai“. 

LST EN 1090-2:2008+A1:2011 „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. 

Techniniai plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai“. 

LST EN ISO 9692-1:2013 „Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimo tipai. 1 dalis. 



UAB „Plentprojektas“  Techninės specifikacijos 

0599/164-RTDP-SK.TS 
Lapas Lapų Laida 

26 30 0 

 

Plienų rankinis lankinis suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu 

apsauginėse dujose, dujinis suvirinimas, TIG suvirinimas ir pluoštinis suvirinimas (ISO 9692-1:2013)“. 

LST EN ISO 9692-2+AC:2001 „Suvirinimas ir panašūs procesai. Jungčių paruošimas. 2 dalis. 

Plienų lankinis suvirinimas po fliusu (ISO 9692-2:1998)“. 

LST EN ISO 6892-1:2009 „Metalai. Tempimo bandymai. 1 dalis. Bandymo kambario 

temperatūroje metodas (ISO 6892-1:2009)“. 

LST EN ISO 148-1:2011 „Metalai. Šarpio smūginio tąsumo bandymas. 1 dalis. Bandymo metodas 

(ISO 148-1:2009)“. 

LST EN ISO 148-3:2009 „Metalai. Šarpio smūginio tąsumo bandymas. 3 dalis. Šarpio bandinių su 

V įpjova, skirtų švytuokliniams muštuvams netiesiogiai patikrinti, paruošimas ir apibūdinimas (ISO 148-

3:2008)“. 

LST EN ISO 5817:2014 „Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių lydomojo suvirinimo 

(išskyrus pluoštinį suvirinimą) jungtys. Kokybės lygiai defektų atžvilgiu (ISO 5817:2014)“. 

LST EN ISO 17637:2011 „Virintinių siūlių neardomieji bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių 

apžiūrimasis tikrinimas (ISO 17637:2003)“. 

LST EN ISO 17638:2010 „Neardomieji virintinių siūlių bandymai. Siūlių bandymas magnetinėmis 

dalelėmis (ISO 17638:2003)“. 

LST EN ISO 12944-2:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998)“. 

LST EN ISO 14713-2:2010 „Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos 

nuo korozijos gairės ir rekomendacijos. 2 dalis. Karštasis cinkavimas (ISO 14713-2:2009)“. 

LST EN ISO 8503-1:2012 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš dengiant dažais ir su jais susijusiais 

produktais. Srautinio valymo būdu paruošto plieninio pagrindo šiurkštumo charakteristikos. 1 dalis. ISO 

paviršiaus profilio komparatoriaus, naudojamo abrazyvinio srautinio valymo būdu paruoštam paviršiui 

įvertinti, techniniai reikalavimai ir apibrėžtys (ISO 8503-1:2012)“. 

LST EN ISO 8501-1:2007 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais 

susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių pagrindų 

ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir paruošimo laipsniai 

(ISO 8501-1:2007)“. 
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4. GRUNTU UŽPILTŲ KONSTRUKCIJŲ PAVIRŠIŲ HIDROIZOLIACIJA 

 

Bendrieji reikalavimai 

Šis techninių specifikacijų skyrius apima hidroizoliacines medžiagas, jų tiekimą, paruošimą, 

įrengimą, bandymą ir priėmimą. 

 

Medžiagos 

Gruntu užpilamų betoninių paviršių hidroizoliavimui gali būti naudojamos tokios medžiagos: 

- bitumo skiediniai gruntui (kietų medžiagų 30 – 50 %); 

- bitumo emulsijos gruntui (kietų rišiklių > 30 %); 

- bitumo skiediniai su užpildu (užpildo 25 – 40 %); 

- bitumas ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 99 %); 

- bitumas su užpildu ritininėms medžiagoms klijuoti ir tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 50 

%); 

- bituminis skiedinys šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 55 %); 

- bituminis skiedinys su užpildu šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 30 – 50 

%, užpildo 25 – 40 %); 

- bitumo emulsijos šaltai tepamoms tepamosioms dangoms (tirpių rišiklių > 30 %, užpildų < 20 %); 

- asfalto mastika, vartojama karštai (tirpių rišiklių 13 – 22 %, užpildų > 25 % smėlio < 75 %); 

- bituminės ritininės hidroizoliacinės medžiagos; 

- sintetinės izoliacinės medžiagos (plėvelės) – poliizobutileno (PIB), polivinilchlorido (PVC), 

polietileno (PE), etilenkoopolimerų – bitumo juostos (ECB). 

 

Paviršiaus paruošimas 

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, 

nuo jų nuvalytos dulkės ir paviršius nugruntuotas. Siekiant užtikrinti hidroizoliacijos sukibimą su 

betoniniu paviršiumi, naudojamas gruntas ir hidroizoliacija turi būti pagamintos iš tarpusavyje suderintų 

medžiagų. Hidroizoliuojamo betoninio paviršiaus drėgnis prieš gruntavimą neturi būti didesnis nei 4%, 

išskyrus tuos atvejus, kai gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais – gruntuojamo paviršiaus drėgnis 

nereglamentuojamas, tik ant gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. 

Reikalavimai pagrindo paruošimo kokybei pateikti 10 lentelėje. 
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10 lentelė. Reikalavimai hidroizoliacijai 

Reikalavimai 
Leistini 

nuokrypiai 
Kontrolė 

Paviršiaus nuokrypiai nuo plokštumos, kai 
izoliuojama ritininėmis medžiagomis bei 
mastikomis: 
- išilgai nuolydžio ir horizontaliame paviršiuje 
- skersai nuolydžio ir vertikaliame paviršiuje 

 
 

 
±5 mm 
±10 mm 

ne mažiau kaip 5 
matavimai 100 m2 

Elemento paviršiaus nuolydžio nuokrypis nuo 
projektinio (pagal visą plokštumą) 

0,2% ne mažiau kaip 5 

matavimai 100 m2 
 

Darbų atlikimas 

Hidroizoliacija turi būti įrengiama vadovaujantis gamintojo pateiktomis įrengimo instrukcijomis, 

atsižvelgiant į nurodytus aplinkos ir pagrindo temperatūrų apribojimus, pagrindo paruošimą bei kitus 

technologinius reikalavimus, užtikrinant galutinio produkto kokybę. 

 

Transportavimas ir sandėliavimas 

Hidroizoliacinės medžiagos transportuojamos ir sandėliuojamos vadovaujantis gamintojų 

pateiktomis transportavimo ir sandėliavimo instrukcijomis. 

 

Normatyviniai dokumentai 

ST 8871063.05:2003 „Tiltų ir viaduko statybos darbai“, 

ST 121895674.350.01:2012 „Hidroizoliavimo darbai“. 
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5. TEMPERATŪRINĖS SIŪLĖS ĮRENGIMAS 

Įvadas 

Šiame skyriuje pateikiami reikalavimai deformacinės siūlės medžiagoms. 

 

Hermetinė mastika 

Hermetinė mastika turi būti atspari aplinkos poveikiui. Jos spalva turi būti natūralaus betono. 

Hermetinės mastikos pagrindas turi būti hibridinis polimeras. 

Hermetinė mastika turi tenkinti: 

 tankis – ne mažesnis, nei 1500 kg/m³, 

 darbinė temperatūra ne mažesnio intervalo, nei: nuo +5 °C iki + 40 °C, 

 eksploatacinė temperatūra ne mažesnio intervalo, nei: nuo – -40 °C iki + 90 °C, 

 Elastingumas ne mažesnis, nei +/- 25%, 

 Pailgėjimas iki plyšimo ne mažesnis, nei 550%, 

 Tempimo jėga ne mažesnė, nei 1,2 N/mm², Atsparumas suspaudimui ne mažesnis, nei 

77%. 

 

Deformacinis profilis 

PVC deformacinė juosta turi tenkinti ne prastesnių parametrų: 

 tempiamasis stipris – ne mažiau, nei 10 MPa, 

 Maksimalus pailgėjimas – ne mažiau, nei 240±40%, 

 kietumas pagal A skalę 75±5, 

 

Deformacinės siūlės įrengimas 

Deformacinės siūlės turi būti įrengiamos pagal projekto brėžinius. Siūlėms turi būti 

naudojama: PVC deformacinis profilis, hermetinė mastika ir polistireninis putplastis. 

Deformacinės siūlės konstrukcijoje turi būti užtikrintas bituminės mastikos ir PVC 

deformacinės juostos sąlyčio nebuvimas. 

 

Leidžiami nuokrypiai 

Deformacinėms siūlėms leidžiamos nuokrypos išilgai atraminės: ±2,0 cm. 

Neleidžiamas siūlės, einančios per kelis konstrukcinius elementus nesutapimas. Leidžiama 

deformacinio profilio įrengimo nuokrypis deformacinėje siūlėje ±2,0 cm. 
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6. DARBAI PAGAL SUSISIEKIMO DALĮ 

Reikalavimai žemės darbams pateikiami Susisiekimo dalyje. 
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Eilės 
Nr. 

Darbų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 
Nuoroda 

į TS 
1 2 3 4  

1 Grunto iškasimas ir išvežimas iki 50 km atstumu m³ 12 6. 

2 
Grunto supylimas ir sutankinimas naudojant gerai 
drenuojantį gruntą 

m³ 8 6. 

3 
Gerai drenuojančio grunto sluoksnio įrengimas po 
atraminėmis sienelėmis h=0,2 m 

m³ 2,9 6. 

4 
Grunto gręžimas iki 1,8 m gylio gręžtinių pamatų rengimui  
(Ø300 mm), gruntą išvežant rangovo pasirinktu atstumu 

vnt./m³ 27/3,5 1. 

5 
Polių  (Ø300 mm) h=1,8 m betonavimas gręžiniuose 
C25/30-XC2 betonu 

vnt./m³ 27/3,5 1. 

6 Armatūros B 500B poliams montavimas kg 444 1. 

7 
Atraminės sienelės įrengimas monolitinant (betonas 
C35/45-XC4-XD3-XF4) 

m³ 6,8 1. 

8 Armatūros B 500B atraminei sienelei įrengimas kg 529 1. 

9 Temperatūrinių siūlių įrengimas m 3,4 5. 
10 Atraminių sienelių padengimas hidroizoliacija m² 35 4. 
11 Atraminių sienelių padengimas elastine dažų sistema m² 33 2. 

12 Cinkuotos ir dažytos tvorelės įrengimas įbetonuojant m 30,8 3. 
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Atraminės sienelės AT-1 įrengimas
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Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai-Plungė-Tauragė sankryžos su
valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 4604 Anulynas 7,29 km

rekonstravimo techninis darbo projektas
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Nr.

Objektas:

Brėžinio žymuo:

Brėžinys:

1

0

AB Lietuvos automobilių
kelių direkcija 0599/164-RTDP-SK.BR-3

Atraminės sienelės AT-2 įrengimas

Pastabos:
1. Atraminei sienutei naudojama B 500B klasės armatūra;
2. Atraminei sienutei naudojamas C35/45-XC4-XD3-XF4 klasės betonas pagal LST EN 206:2014;
3. Poliai - gręžtiniai, galimi nuokrypiai nuo projektinės padėties pagal LST EN 1536:2011;
4. Poliams naudojamas C 25/30-XC2 betonas pagal LST EN 206:2014;
5. Poliams naudojama B 500B klasės armatūra;
6. Poliai turi būti montuojami taip, kad ašis, einanti per išlindusius armatūros karkaso strypus būtų lygiagreti
gelžbetoninės dalies ašiai;
7. Iš polių išlindusi armatūra prie atraminės sienutės armatūros turi būti pritvirtinta vielute;
8. Gruntą tankinti galima tik rankiniais grunto tankinimo agregatais atstume 2,0+h nuo sienutės paviršiaus
(h- sienutės aukštis iki tankinimo paviršiaus);
9. Matmenys pateikti milimetrais;
10. Altitudės pateiktos metrais.
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Pastabos:
1. Poliai - gręžtiniai, galimi nuokrypiai nuo projektinės padėties pagal LST EN 1536:2011;
2. Poliams naudojamas C 25/30-XC2 betonas pagal LST EN 206:2014;
3. Poliams naudojama B 500B klasės armatūra;
4. Poliai turi būti montuojami taip, kad ašis, einanti per išlindusius armatūros karkaso strypus būtų lygiagreti
gelžbetoninės dalies ašiai;
5. Iš polių išlindusi armatūra prie atraminės sienutės armatūros turi būti pritvirtinta vielute;
6. Gruntą tankinti galima tik rankiniais grunto tankinimo agregatais atstume 2,0+h nuo sienutės paviršiaus
(h- sienutės aukštis iki tankinimo paviršiaus);
7. Matmenys pateikti milimetrais.
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