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1. ŠIA PROJEKTO LAIDA ATLIEKAMI PAKEITIMAI 
 Sprendinių korekcija pagal 2024.05.06 d. sutarties AT-24A-2214 priedą nr. 1 – Projektavimo 

užduotis 

 Koreguojamas butų skaičius 

 Koreguojamas patalpų išplanavimas 

 Koreguojamos pastato langų pozicijos 

 Koreguojami pagrindinių įėjimų sprendiniai ir iš to sekanti sklypo plano sprendinių 
korekcija 

 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 
 

1. PROJEKTO PAVADINIMAS – „Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) namo, 
Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statybos projektas (projekto koregavimas)“; 

2. STATYTOJAS – Telšių rajono savivaldybė; 
3. UŽSAKOVAS – Telšių rajono savivaldybės administracija; 
4. STATINIŲ GRUPĖS – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai; 
5. STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba; 
6. STATINIO KATEGORIJA – neypatingas statinys; 
7. STATYBOS VIETA – Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav.; 
8. PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2017 m.; 
9. STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“. 
 

Projektavimo užduotis/tikslai: 
Projektas vykdomas dviem etapais:  

1. Pastato projekto koregavimo sprendiniai 
2. Sklypo plano sprendiniai 

Visa projekto SP dalis apima 2 projektavimo etapą. 
Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir teritorijų planavimo 

dokumentais, parengti projektą: Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų 
g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statybos projektas (projekto koregavimas)“; 

Statinio naujos statybos projektas atliekamas, vadovaujantis Užsakovo pateiktais reikalavimais, 
technine projektavimo užduotimi, galiojančiais teritorijos planavimo dokumentais bei veikiančiais 
normatyviniais dokumentais ir teisiniais aktais. 

 
Projektiniai sprendiniai atitinka  
Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio, aplinkos, kraštovaizdžio reikalavimus 

ir įstatymus bei kitus teisės aktus. Taip pat, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos 
visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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3. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA 
ŠI PROJEKTO DALIS: 
 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
- Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos; 
- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 
- STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 
- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 
- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 
- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“; 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
- STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“; 
- STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 
kadastro objektų formavimo tvarka“; 

- STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas“; 
- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
- STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 
- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.“; 
- STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.“; 
- STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.“; 
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
- STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 
- STR 2.02.11:2004 „Gyvenamieji pastatai“; 
- STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“; 
- STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai.“; 
- STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“; 
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 
- HN 33:2011 Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje; 
- LST 1516 :1998 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; 
- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
- HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
- ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“; 
- ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo 
paviršiaus indikatoriai“; 

- Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22); 
- Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas; 
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- Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas; 
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
- Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas; 
- Lietuvos standartą LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“; 
- HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“; 
- HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“; 
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos 
Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 
4. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS, KURIOMIS PARENGTA ŠI PROJEKTO DALIS 

Projekto 

dalis 

Įmonė Atsakingas asmuo Programinės įrangos 

pavadinimas 

Parašas 

SP-02 
UAB 

„Atamis“ 

Direktorius, 

Mindaugas 

Undaravičius 

Autodesk Autocad 2023 

Microsoft Office Word 2021 

Foxit PDF 

 

 

5. PAŽINTINIAI DUOMENYS (ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ) 
 
Klimatinės sąlygos Telšių rajono savivaldybėje pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“: 

vidutinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 3,2 m/s, absoliutus metinis vėjo greičio maksimumas 30 m/s 
(1972). Vidutinė metinė oro temperatūra yra 5,9 °C. Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį (liepą) yra 16,4 
°C, šalčiausią metų mėnesi (sausį) -4,7°C. Absoliutus oro temperatūros metinis maksimumas buvo 32,8°C 
(1940 m.), absoliutus oro temperatūros metinis minimumas buvo -36,4 °C (1942 m.). Metinis vidutinis 
santykinis oro drėgnumas 81 %. Vidutinis kritulių kiekis per metus yra 788 mm, absoliutus paros kritulių 
maksimumas 103,8 mm (1978 m.). Vidutinis sniego dangos storis per žiemą 21 cm, didžiausias dekadinis 
sniego dangos storis 72 cm. Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas vieną kartą per 10 metų – 110cm, 
per 50 metų – 150cm. 

 

Lietuvos sniego apkrovos rajonai Sniego antžeminės apkrovos sk charakteristinės 
reikšmės 

 

Sniego apkrovos rajonas sk, kN/m2 

I 1,2 

II 1,6 
Pagal administracinio rajono ribas sniego apkrovos rajonas II, 1,6 kN/m2. 

Lietuvos vėjo apkrovos rajonai Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0 
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Vėjo greičio rajonas vref,0 m/s 

I 24 

II 28 

III 32 
Pagal administracinio rajono ribas vėjo apkrovos rajonas I, 24 m/s. 
Reljefas 
Sklypas peraukštėja pietvakarių – šiaurės rytų kryptimi nuo 130,90 iki 135,30m. 
Esamas apželdinimas 
Sklype auga natūrali veja. Didelė dalis sklypo apžėlusi krūmynais. 
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  Situacijos schema 
    

  
 Situacijos schema  

 

 

 

Projektuojamas objektas – Ryškėnų miestelyje, adresu Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių 
r. sav. Miestelis į pienus nuo Telšių greta rajoninio kelio 4601 – Žarėnų g. 

Patekimas į sklypą iš šiaurės vakarų pusės. Aplinkiniai sklypai šiaurinėje pusėje užstatyti 
mažaaukščiais pastatai. Kaimyniniai sklypai pietuose ir vakaruose statiniais neužstatyti. Sklypo rytinėje 
dalyje – rajoninis kelias. 

Greta projektuojamos teritorijos nėra jokių kultūros paveldo vertybių, kurios darytų įtaką 
projektuojamam statiniui. 

Projektuojamoje teritorijoje (sklype) esamas daugiabutis pastatas, kuriam rengiamas projekto 
koregavimas (projekto A laida ir B laidos), numatant paskirties keitimą, butų skaičiaus didinimą, 
koregavimą pagal galiojančius teisės aktus, korekcija pagal papildomą  2024.05.06 d. sutarties AT-24A-
2214 priedą nr. 1 – Projektavimo užduotis. 

6. PROJEKTUOJAMO OBJEKTO PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 
 

Projektuojamo sklypo bendrieji rodikliai: 

Pavadinimas Mato vienetas Esama  Projektuojama  

Sklypo plotas m2 5531 5531 

Sklypo užstatymo plotas m2 563 625 
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Pavadinimas Mato vienetas Esama  Projektuojama  

Sklypo užstatymo intensyvumas % 25 35 

Sklypo užstatymo tankumas % 10 11 

Apželdinta sklypo dalis % nežinoma 51 

Automobilių stovėjimo vietos/iš jų 
žmonėms su negalia 

vnt 
- 35/2 

 

7. INŽINERINIAI TINKLAI 
Projekto inžineriniai sprendiniai pateikimai projekto inžinerinių dalių sprendiniuose. 

8. PASTATŲ, INŽINERINIŲ STATINIŲ, TINKLŲ IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
IŠDĖSTYMAS SKLYPE   
Šia projekto laida projektuojamo pastato vieta sklype nesprendžiama – projektuojamas dabar 

stovintis, nebaigtas statyti pastatas. 

Projektuojamos sklypo dangos išlaiko reglamentuojamus atstumus iki sklypo ribų 

Sklypo pietinėje dalyje projektuojama vaikų žaidimų aikštelė. Tam skiriama labiausiai apšviesta 

sklypo dalis. 

Sklypo rytinėje dalyje projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė. Aikštelės pozicija 

parenkama išlaikant 15m apsaugos zoną iki pastato langų. 

9. INŽINERINIŲ TINKLŲ ALTITUDĖS  
parenkamos atsižvelgiant į reljefą, reikalavimus tinklo nuolydžiams, reikalavimui minimaliam 

įgilinimui. Visi sprendiniai projekto inžinerinėse dalyse. 

10. TERITORIJOS VERTIKALUS PLANAVIMAS 
Sklypo reljefas performuojamas taip kad atitiktų žmonių su negalia judėjimui taikomus 

reikalavimus ir takų bei automobilių stovėjimo aikštelių norminius nuolydžius.  
Teritorijoje projektuojami takai tinkami ŽN judėjimui (iki 1:20) 
Projektuojamų pandusų nuolydis iki 1:12. 
Projektuojamų ŽN automobilių stovėjimo vietų nuolydis bet kuria kryptimi iki 2%.  
Automobilių stovėjimo aikštelės skersinis nuolydis iki 4%Pietinėje sklypo dalyje esamas šlaitas 

betonuojamas, ant betono dangos įrengiant vaikų žaidimų aikštelę. 
Nuo takų ir aikštelių lietaus vanduo nuvedamas į žalius plotus. Nuo automobilių stovėjimo 

aikštelės surenkamas šuliniais į lietaus nuotekų tinklą. Sprendiniai projekto VN dalyje. 
11. APLINKOS TVARKYMAS, TERITORIJŲ APŽELDINIMAS, POILSIO ZONŲ 

ĮRENGIMAS, EKSTERJERO ELEMENTAI 
Sklypo pietinėje dalyje projektuojama vaikų žaidimų aikštelė su įrenginiais. Į aikštelę patenkama 

laiptais ir žmonėm su negalia pritaikytu pandusu.  
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Vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 1×b, m2 (čia b – butų skaičius)=29 m2 
Aikštelės projektuojamas plotas 244m2 .  

Projektuojamo pastato šiaurinėje pusėje projektuojama krepšinio aikštelė. Krepšinio aikštelės 
plotas 180 m2 . Krepšinio aikštelė vizualiai apribojama želdiniais. 

Vadovaujantis HN 131:2015 užbaigus statybas, įrengus žaidimų aikšteles tūri būti įvertinta ir 
pateikta žaidimų aikštelės atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008, LST EN 1176-2:2008, LST 
EN 1176-3:2008, LST EN 1176-4:2008, LST EN 1176-5:2008, LST EN 1176-6:2008, LST EN 1176-
10:2008, LST EN 1176-11:2014, LST EN 1177:2008 reikalavimams. Patikrą turi atlikti  įstaiga 
akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga.  

Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės 
ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. 

Numatoma ramaus poilsio vieta projektuojamo pastato vakarinėje pusėje. Projektuojamoje pievoje 
numatomi suoliukai pasisėdėjimui. 

Sklype įvairiose vietose numatomi suoliukai poilsiui ir šiukšliadėžės greta jų. Sklype po statybos 
darbų atsėjama veja.  

Sodinami nauji želdiniai pagal projektinius sprendinius. Nauji medžiai sodinami ne mažesniu 
atstumu nuo projektuojamo pastato kaip 8000mm, krūmai – 2500mm. 

12. SKLYPO IR PASTATŲ APŠVIETIMAS 
Sklypo teritoriją numatoma apšviesti šviestuvais ant atramų ir pastato. Sprendinius žiūrėti projekto 

E dalyje. 
13. SKLYPO APTVĖRIMAS IR SAUGOS PRIEMONĖS 

Sklypo įėjimų neužstoja želdiniai ar pastatai, jie aiškiai matomi. Sklypo teritorijos nenumatoma 
aptverti. 

Gyvenamojo pastato sklypo ribos vietomis ženklinamos želdinių juostomis. Vaikų žaidimų 
aikštelė vizualiai ribojama želdiniais. 

Įėjimai į pastatą ir teritorija apšviečiami. 
14. LENGVOJO IR KROVININIO AUTOTRANSPORTO ĮVAŽIAVIMAI Į SKLYPO 

TERITORIJĄ, JŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS UŽ SKLYPO RIBŲ. SKLYPE ĮRENGIAMI 
AUTOTRANSPORTO PRIVAŽIAVIMO KELIAI, STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, 
PĖSČIŲJŲ TAKAI 
Patekimas į sklypą numatomas iš šiaurinės sklypo dalies. Motorizuoto transporto judėjimui 

numatoma asfaltbetonio danga.  
Krovininio transporto eismas sklype, ar stovėjimo aikštelės už sklypo ribų nenumatomi. 
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 

gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatams reikalinga 1 vieta 1 butui. 
Projektuojamame pastate numatomi 29 butai. Sklype projektuojama 35 vietų antžeminė atvira 
automobilių stovėjimo aikštelė. Vadovaujantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai 
žmonių su negalia reikmėms“ 16-50 vt. aikštelėse numatoma 2vietos pritaikytos žmonių su negalia 
reikmėms, tačiau projektuojamos 4vt . Projektuojama krepšinio aikštelė pritaikoma gaisrinio automobilio 
apsisukimui. 

Projektuojamos 10 vnt dviračių saugojimo vietų 
Projektuojami pėsčiųjų takai nuo automobilių stovėjimo vietų iki projektuojamo pastato. 
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15. ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS 
Objekte susidarančias buitines atliekas numatoma surinkti ir laikyti buitinių atliekų 

konteineriuose. Jų laikymo vieta numatoma aptverti. Projekte numatoma vieta 2 konteineriams mišrioms 
atliekoms, po vieną stiklo, plastiko, popieriaus atliekoms. 

16. GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO AUTOMOBILIŲ ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ, 
PRIVAŽIAVIMAS PRIE STATINIŲ IR APSISUKIMO (JEI REIKIA) AIKŠTELĖS; 
GAISRINIŲ HIDRANTŲ AR VANDENS TELKINIŲ IŠDĖSTYMAS 
Priešgaisrinių automobilių pravažiavimų plotis priimamas atsižvelgiant į kompaktinį kelių, 

inžinerinių tinklų išdėstymą ir yra ne toliau kaip 25 m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio ir ne 
žemesnis kaip 4,5 m aukščio, užtikrinant galimybę ugniagesių technikai manevruoti bei patekti iš vienos 
pastato pusės. Privažiavimai prie pastato užtikrinami kietos dangos keliais. 

Projektuojama sporto aikštelė (krepšinio) numatoma kaip PGT automobilio apsisukimo aikštelė. 
Pastato gesinimui numatomas esamas tvenkinys su vandens paėmimo vietomis, kurio tūris > 162 

m3. Prie numatomo vandens tvenkinio (žiūr. Gaisrinės saugos dalį) numatomas gaisrinių automobilių 
privažiavimas (įrengta 12×12 m aikštelė), o vandens paėmimo vieta bus nutolusi nuo pastato ne mažesniu 
kaip 30 m atstumu nuo pastato. Pritaikyta vandens paėmimui bei šį vieta turi būti aiškiai matoma ir 
pažymėta fluorescencinėmis arba nakties metu apšviestomis rodyklėmis, ant šių rodyklių turi būti 
nurodyta didžiausias galinčio vienu metu privažiuoti gaisrinių automobilių skaičius. Nuo vandens 
paėmimo vietos turi būti užtikrinami 200 m atstumai nuo tolimiausio pastato perimetro taško. 

 
17. PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 

Siauriausių pėsčiųjų takų pritaikytų žmonėms su negalia plotis ne mažesnis kaip 1 200 mm. 
Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis turi 
būti ne didesnis kaip 1:40 (2,5%). Pėsčiųjų takų, esančių pritaikytoje judėjimo trasoje, lygių skirtumai ir 
nelygumai neturi būti didesni kaip 20 mm.  Pėsčiųjų takuose prieš lygio pasikeitimus ir susikirtimų su 
gatvių važiuojamąja dalimi bei kitomis kliūtimis vietose turi būti įrengti įspėjamieji paviršiai. Į pėsčiųjų 
takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Pėsčiųjų takuose sumontuoti objektai (šviestuvai, 
ženklai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 100 mm virš tako paviršiaus. Ant pėsčiųjų takų ar šaligatvių 
neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo tako 
paviršiaus. Pėsčiųjų takai, perėjos, laiptai ir kiti ŽN trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti 
tamsiuoju paros metu. Pėsčiųjų takų bortai vidiniame kieme įrengiami iš kontrastuojančios spalvos tako 
dangai. Prie suoliukų numatytos aikštelės vežimėliams.  

ŽN automobilių stovėjimo numatytos statmenai šaligatviui. Jeigu ŽN vieta yra prie pat pėsčiųjų 
tako, lygių skirtumas tarp automobilių stovėjimo vietų ir išlipimo aikštelės ar šaligatvio turi būti iki 150 
mm. 

Važiuojamosios dalies dangos ŽN automobilių stovėjimo vietose ir takų skersinis nuolydis neturi 
būti didesnis kaip 1:40 (2,5%) bet kuria kryptimi. Projektuojamas iki 2% skersinis nuolydis. 

Automobilių stovėjimo vietos ŽN automobiliams turi būti pažymėtos ant dangos horizontaliu ŽN 
informacijos ženklu ir vertikaliais kelių ženklais.  

ŽN automobilių stovėjimo vietos turi būti gerai apšviestos tamsiuoju paros metu. 
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18. PROJEKTO ATITIKTIS 
Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, esminius statinio ir statinio 

architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio ir nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Gauti pritarimai 
sprendinių įgyvendinimui už sklypų ribų. 
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TAIKYMO SRITIS IR PRIVALOMUMAS 

Šios specifikacijos yra neatskiriama projekto dalis. 
Ši specifikacija turi būti skaitoma kartu su brėžiniais. Jei tarp brėžinių, aiškinamojo rašto ir 

specifikacijos kyla kokių skirtumų, Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį, prieš spręsdamas apie 
konkrečią interpretaciją. 

Čia pateiktos techninės specifikacijos apima bendrąsias ir atskirų statybos darbų, gaminių, medžiagų, 
ir įrengimų technines specifikacijas, taip pat nurodymus eksploatacijai. Techninių specifikacijų parengiamų 
duomenų sudėtis, sprendimų kiekis, jų detalizavimas (teksto, brėžinių) bendru atveju yra pakankama 
statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, statybos rangovo konkursui paskelbti. 

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoninių statybinių 
konstrukcijų Gamintojams, statybinių medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 

Visi šiose techninėse specifikacijose minimi gamintojai yra tik rekomendacinio pobūdžio 
analogai. 

1. TS-2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti LR normatyvinius reikalavimus. Visos 
konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti naudoti LR nustatyta tvarka ir turėti atitikties 
įvertinimo dokumentą. Visi darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos normas, standartus ir 
techninius reglamentus. Darbus gali vykdyti atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. 

Projektas, įrengimai, medžiagos ir darbų kokybė turi atitikti LST, ISO, EN, DIN standartų 
reikalavimus. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos 
normos yra griežtesnės nei atitinkami tarptautiniai standartai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos standartais. 

 
Statybos darbų vykdymo ir priėmimo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

Statybos įstatymas; 
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos; 
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;  
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys; 
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas; 

STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 

taisyklės. 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. D1-80 „Dėl 

reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“; 
ST 121895674.100 Žemės ir statybvietės įrengimo darbai 
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 Bendrieji nurodymai darbų vykdymui ir medžiagoms 

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 
Darbai vykdomi (išskyrus paprastą pastato remontą), suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, 

nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 
Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas. 
Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta 

techniniame projekte. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir 
projektuotojo (projekto autoriaus) sutikimas. 

Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame 
įpakavime 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis 
medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, renovuota pastato dalis turi būti 
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po renovacijos neturi pablogėti kitų pastato dalių ir teritorijos elementų 
eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje pat būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios. 

 
 

2. TS-3. ŽEMĖS DARBAI 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17  
VII skyriaus reikalavimus. 

Paruošiamieji darbai 
Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia 

prisilaikyti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. 
Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo 

žolės, tvorų ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių 
medžiagų kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą. Dirvožemis turi būti nuimtas 
nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose. 

Iškasos 
Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII reikalavimus. 
Iškasos kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. 

Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas 
yra pateiktas statybos taisyklėse ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklės“ ĮT ŽS 17. Iškasos negali būti užpildomos tol, kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol 
techninės priežiūros inžinierius neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto informuoti 
priežiūros inžinierių, kada bus pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui. 

Pamatų duobės ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus 
reikalavimus. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių 
vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. 
Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 
atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 
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Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir 
nebūtų nutraukti darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų 
vandeniui nuleisti. Potvynio ar liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad 
būtų išvengta žalos. Tam reikia išvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Žemės darbai turi būti 
įvykdyti taip, kad būtų išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant 
pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus 
rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal 
projektinius nuolydžius bei prižiūrimi. 

Iškasos dugnas prieš statybos darbų pradžią turi būti parengtas taip, kad būtų galima išvengi 
vietinio eismo ir klimatinių sąlygų žalos. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su 
atsižvelgdamas į galimą neigiamą klimato poveikį. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų 
liekanų ir uolienų nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iškasos darbai turi būti priimti 
priežiūros inžinieriaus. 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo 
Inžinierius, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia 
karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne 
mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos tvora. 

Pagrindo paruošimas 
Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir šalčio turi 

būti sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens režimo, filtracijos 
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali 
būti padidinta sureguliuojant vandens režimą. 

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų 
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet ji turi 
būti išardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus 
reikalavimus. Visi pataisymai pradedami tik leidus techninės priežiūros inžinieriui. 

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir mechanizmų 
laikymas ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti minimalus.  

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

Žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 
2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 
tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų 
žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, 
nekil¬nojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, 
saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 
juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 
vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 
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Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 
atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 
atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau 
kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių 
komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus, 
triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai - ĮT ŽS 17 XV skyriuje. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 VIII skyriaus 
nurodymus. 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS X skyriaus reikalavimus. 
Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu. 
Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus. 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII 

skirsnyje. 
Darbų kontrolė ir priėmimas 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai 

bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje.  
Kontroliuojami parametrai: 
 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 
1. Žemės sankasa 
1.1. Aukščiai ± 5 cm 
1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm 
1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 
1.4. Šlaitų nuolydžiai ± 1 0 % (sant.) 
1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 
1.6. Bermos plotis ±20 cm 
1.7. Augalinio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 
100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 
1.9. Deformacijos modulis Ev2 ≥ 45 MN/m2 

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenažai 
2.1. Vandens nuleidimo grioviai  
2.1.2. Aukščiai (garantuojant vandens nutekėjimą) ± 5 cm 
2.1.3. Dugno plotis ± 5 cm 
2.1.4. Išilginis nuolydis ± 1 0 %  
2.2. Drenažai  
2.2.1. Aukščiai ± 5 cm 
2.2.2. Išilginis nuolydis ± 0,1 % (absoliut.) 
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Medžiagų savybių bandymai 
Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas 

naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo 
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas 
pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai: 

1) drėgmės kiekis;  
2) sauso grunto tankis;  
3) sutankinimas;  
4) dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 
Kontroliniai bandymai 
Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta statybos taisyklėse „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17.  
Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 

XVIII skyriuje. 
Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus 

reikalavimus. 
Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje 

išdėstytus reikalavimus. 
Darbų priėmimas 
Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti 

sutankinimą ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas 
turi pateikti žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie rezultatai turi 
būti pateikti techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą nevėluojant. Individualūs 
duomenys turi būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros inžinierius turi pastoviai kontroliuoti 
darbo eigos atitikimą projektui ir techninėms specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos 
ekonomiškumas. 

 Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 
• sutankinimas, 
• bandymų skaičius ir būdas, 
• paviršiaus lygumas, 
• šlaitų tikslumas, 
• ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus 

plotis ir šlaitų nuolydis). 
Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti atlikti 

rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti leidžiamus 
nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti 
darbų priėmimą statybos žurnale. 

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos 
sluoksnis prieš žiemą. 

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių 
bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės 
priežiūros inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai turi 
būti priimti pagal sutarties sąlygas. 
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3. TS-4. LIEJAMA BETONO DANGA 

Dangos sluoksniai: 
- Monolitinė gelžbetoninė plokštė C35/45-XC4, XD3, XF4(LT) – CI,2-Dmax16, su 

polipirenine fibra (0.6 kg/m3), t=100mm 
- Nesurištas mišinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, OC75, GP (sutankinti iki Ev2=120MPa) 
- Smėlinis gruntas, filtracijos koeficientas knemažiau 0.0001 m/s (sutankinti iki Ev2 = 100MPa) 
- Esamas gruntas (sutankinti iki Ev2=45MPa) 

4. TS-5. ASFALTBETONIO DANGA 

Visas medžiagas ir gaminius įrengti griežtai pagal rekomendacijas ir sistemą (naudojant papildomas 
medžiagas, jeigu yra). Medžiagų, gaminių ir sistemos įrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninės 
priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovais. 
 

Projektuojamos asfalto dangos sluoksniai: 

 Asfaltbetonio viršutinis sluoksnis AC 11VN 40mm 

 Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 80mm 

 Skaldos pagrindo sluoksnis Ev2 ≥ 150MPa 150mm 

 Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥ 100MPa 480mm 

 Esamas gruntas Ev2 ≥ 45MPa 
Medžiagos  
Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir jame 

nurodyti bandymo metodai. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti apraše TRA 
ASFALTAS 24  pateiktus AC 16 PD asfalto mišiniui reikalavimus.  

            Naudojamos mineralinės medžiagos ir rišiklis privalo turėti gerą ilgalaikį sukibimą 
(giminingumą) ir grūdelių padengimą rišikliu. Sukibimas įrodomas užsakovui priimtinu metodu.  

            Rišamosios medžiagos turi atitikti LST EN 12591 LST EN 13808 ir LST EN 14023 bei 
aprašus TRA BITUMAS 23 ir TRA BE 08/15. 
 

Mineralinės medžiagos 
Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
 
Rišamosios medžiagos 

Asfaltbetonio mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, 
kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. 

            Bitumo ir bituminių emulsijų kokybė kontroliuojama pagal TRA ASFALTAS 24 
„Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“ reikalavimus. Asfalto mišiniams gaminti 
vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai. 

 
Darbų vykdymas 

Asfalto sluoksniai įrengiami taip, kad jų savybės visame plote būtų kuo tolygesnės ir kad būtų 
įvykdyti nustatyti reikalavimai.  
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            Rekonstruojant nagrinėjamo kelio ruožą numatyta asfaltavimo darbus vykdyti „karštas prie 
šalto“ būdu. Jau įrengto sluoksnio briauna turi būti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plyšių. Siūlės 
šonas turi būti truputį įžulnios, ne vertikalios, formos. Dėl technologinių priežasčių jau įrengto sluoksnio 
būsimos siūlės šonas gali arba turi būti frezuojamas.  

            Asfalto sluoksnio siūlei dengti naudojamas C 40 BF 1-S bituminės emulsijos kiekis siūlės 
tiesiniam metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui (t. y. 300 g/m, esant 
0,06 m storio asfalto dangos sluoksniui). Neatremtos asfalto briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 
nuolydžiu ir naudojant atitinkamą įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai 
prispaudžiami.  

            Abiejų briaunų visas šono plotas yra užsandarinamas karštu 70/100 bitumu, kurio kiekis 
tiesiniam metrui yra mažiausiai 40 g kiekvieno sluoksnio centimetrui (t. y. 240 g/m, esant 0,06 m storio 
asfalto dangos sluoksniui). Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti.  

            Į klotuvą iškrauto asfalto mišinio temperatūra negali būti mažesnė nei 140°C. Klojimo metu 
klotuvo greitis turi būti pastovus ir tolygus. 

 
Asfaltbetonio gamyklos 
Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfaltbetonio mišiniai. Jose 

turi būti efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis 
medžiagomis įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos 
temperatūros palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi 
susisluoksniuoti, perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų 
atsargos turi būti sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis. 
Medžiagų atsargos turi užtikrinti 100 t/val. našumą. 

 
Transporto priemonės 
Asfalto mišiniai gali būti pervežami sunkvežimiais su sandariais, lygiais ir švariais metaliniais 

kėbulais. Kad mišinys nepriliptų prie sunkvežimio kėbulo, iš vidaus jis padengiamas muilo tirpalu, parafinu 
ar kalkėtu vandeniu. Mišinio apsaugai nuo atmosferos poveikio, dulkių ir atvėsimo kiekvienos transporto 
priemonės kėbulas turi būti uždengtas tentu. 

 
Asfaltbetonio klotuvai 
Asfalto mišiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų kelio 

dangą. Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, 
nepaisant sluoksnio storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar 
elektra) ir turėti vibracinę tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 

 
Tankinimo mechanizmai 
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai 

valciniai plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti 
laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant kelio dangos 
paviršiaus. Pneumatinio volo visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. 
Dangos vietose, kuriose volai negali būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama 
rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais. 
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Klojimo sąlygos 
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai dėvimieji ir apatiniai 

dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei esamo apatinio (pagrindo ar dangos) sluoksnio paviršius 
yra šlapias. 

            Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami esant vidutiniai paros temperatūrai 
ne žemesnei kaip +5 °C. 

            Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti 
jiems keliami reikalavimai. Dangos sluoksnių kokybė klojant kontroliuojama pagal ĮT ASFALTAS 24 
„Automobilių kelių asfalto dangos“ reikalavimus. 

Asfalto hidroizoliacija 
Asfalto sluoksnio siūlei dengti naudojamas C 40 BF 1-S bituminės emulsijos kiekis siūlės tiesiniam 

metrui yra mažiausiai 50 g rišiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui (t. y. 300 g/m, esant 0,06 m 
storio asfalto dangos sluoksniui). Neatremtos asfalto briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 
nuolydžiu ir naudojant atitinkamą įrangą lygiai tiesia linija nugremžiamos, o briaunų šonai tolygiai 
prispaudžiami.  

Abiejų briaunų visas šono plotas yra užsandarinamas karštu 70/100 bitumu, kurio kiekis tiesiniam 
metrui yra mažiausiai 40 g kiekvieno sluoksnio centimetrui (t. y. 240 g/m, esant 0,06 m storio asfalto dangos 
sluoksniui). Užsandarinimas bitumu turi būti atliktas, kol briaunos kraštai dar nėra užteršti. 

 
Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas 
Bandymai ir darbų priėmimas 
            Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos 

sluoksnio paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 
            Atliekamos šios bandymų rūšys: 
- kokybės kitaip tinkamumo bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą 

nurodytam sluoksniui; 
- savikontrolės bandymai, bandymai kuriais rangovas ar įgalioti asmenys (organizacijos) nustato 

automobilių kelių medžiagų, jų mišinių ir atliktų darbų kokybinių rodiklių attitikimą sutarties sąlygoms; 
- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams atitikimą, 
- priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto sluoksnio 

priėmimui. 
            Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės 

valdymo sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 
            Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 
            Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir 

pavyzdžių ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 
 
Darbų priėmimas 
Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai 
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros 
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inžinierius turi patvirtinti atitinkamo asfalto sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, kontrolinių 
ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. 
Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų 
priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

            Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus. 
 
Standartai 

1. LST EN 13108-
1:2006+AC:2008 

Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. 
Asfaltbetonis   

2. LST EN 12697 Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 11 
dalis. Bitumo sukibimo su mineraline medžiaga nustatymas  

3. LST EN 12591:2009 Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai  
 

5. TS-6. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ ĮRENGIMAS 

Įrengiamoms auto stovėjimo vietoms įrengiami ratų atmušėjai. 

Juoda spalva. 

 

Techninė informacija: 
Atsparumas tempimui: ≥1,0 MPa pagal ISO 37 
Kietumas: 70±5Sh pagal ISO 37 EN ISO 868 
Vandens įgeriamumas: ≤3% pagal EN ISO 62 
Ilgio tolerancija: ±20mm nuo nurodytos vertės 
Pločio tolerancija: ±10 mm nuo nurodytos vertės 
Aukščio tolerancija: ±5 mm nuo nurodytos vertės 
Svorio tolerancija: ±0,4 kg nuo nurodytos vertės 
 
Parkavimo bortelio išmatavimai: 
Ilgis – 180 cm 
Plotis – 15 cm 
Aukštis – 10 cm 
Tvirtinimo taškų kiekis – 4 vnt. 
Svoris – 16,6 kg 
 



 

 

AT-17A-1123-00-TP-SP-TS 
Lapas Lapų Laida 

11 22 B 
 

Horizontalus ženklinimas 

Ženklinimo linijos neturi būti iškilusios virš kelio dangos aukščiau kaip 6 mm ir turi būti 

neslidžios. 

Baltos spalvos 

Siaura ištisinė linija 1.1 

Linijos plotis 0.12m 

Naudojami dažai kelio ženklinimui: 

Skirti asfalto ir betoninei lauko dangai ženklinti 

 

6. TS-7. BETONINĖS TRINKELĖS 

Dangos konstrukcija parinkta pagal „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisykles“ KPT SDK 07 atsižvelgiant į 4, 5, 6,7, 8,  11ir 15 lenteles. 

Dangos konstrukcijos sluoksniai: 

 Trinkelių danga, 

 Posluoksnis, 

 Skaldos sluoksnis, 

 Smėlio sluoksnis. 
Betoninių trinkelių dangai naudojamos 8cm storio trinkelės. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be 

nudaužytų kampų ir šonų. Jos klojamos eilėmis, siūlės tarp trinkelių užpilamos smulkiu smėliu. Jas 
paklojus, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydžius. 

Įrenginėjant dangos konstrukciją turi būti pasiektas žemės sankasos viršaus deformacijos modulis 
EV2 >45MPa. 

Trinkelių dangos pagrindą sudaro apatinis apsauginis, šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio. 
Sluoksnio storis 24 cm. Filtracijos koeficientas ne mažesnis kaip Kfiitr>2m/parą. 

 Šalčiui atsparaus pagrindo kiekvieno tankinamo sluoksnio storis turi atitikti ĮT SBR 07 p.15, o 
sutankinimo rodiklis Dpr –1 lentelės reikalavimus. Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai nuo 
projektinių neturi nukrypti daugiau kaip +/- 5.0 cm; skersiniai nuolydžiai - ne daugiau kaip 0.5%, 
sluoksnio plotis – ne daugiau kaip 10.0 cm. 

Skaldos pagrindo sluoksnio po betoninių trinkelių dangos storis 15cm. Skaldos frakcija – 0/45. 
Sutankinus skaldą turi būti pasiektas deformacijos modulis Ev2 ≥ 80 MPa. Mišinio sudėtis turi atitikti ĮT 
SBR 07 4 priedo reikalavimus.  

 
Naudojamos trinkelės - be nuožulų, kampai statūs.  
Išmatavimai –160x160x80mm 
Gaminys pritaikytas– pėsčiųjų, dviračių, lengvųjų automobilių eismui 
Gaminio klojimo schema: 
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Stipris tempimui - skeliant ≥ 3,6 MPa 
Atsparumas dilinimui - < 20 mm 
Vandens įgėris - < 6 % 
Atsparumas slydimui – 70 
Atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) - < 1,0 
 
Gaminio nuotrauka: 

 
Gaminio spalva: 
 

Natūrali 

7. TS-8. APSAUGINIS VEJOS KORYS 

v PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE GAMINĮ 

 Pralaidus vandeniui 

 Pagamintas iš perdirbto poliolefino junginio 

 Korėtas 

 Akučių dydis tinkamas vejai auginti 

 Paprasta montuoti 

 Nedidelis svoris - 5 kg/m2 

KLOJIMO INSTRUKCIJOS 
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Pastaba: projekte minimi konkretūs gamintojai yra tik orientaciniai. Gaminius rinkti neprastesnių 

charakteristikų. 

8. TS-9. ŽELDINIAI 

Medžių sodinimas 
1. Veisiant medžius ir krūmus, jie gali būti sodinami:  
1.1. su šaknų sistema, susiformavusia konteineriuose, juos išimant iš konteinerių; 2.2. su 

įpakuotomis ryšuliuose šaknimis;  
1.2. su žemės gumulu ar plikomis šaknimis.  
2. Konteineriuose išauginti medžiai ir krūmai sodinami visu šiltuoju metų laiku, o su įpakuotomis 

ryšuliuose šaknimis – ne vegetacijos metu (pavasarį ir rudenį).  
3. Medžiai ir krūmai su lipniais žemių gumulais arba plikomis šaknimis sodinami ne vegetacijos 

metu.  
4. Sodinant visais atvejais kasamos 25–50 % platesnės ir gilesnės sodinimo duobės už konteinerio 

pakuotes, ryšulių, žemių gumulų arba šaknų sistemos matmenis.  
5. Duobėms užpildyti smėlio ir priesmėlio dirvožemyje ruošiamas velėninės žemės komposto 

mišinys su augaline paviršinio dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3, molio ir priemolio 
dirvožemyje – lapų (žolių) komposto arba išvėdinto žemapelkių durpžemio mišinys su augaline paviršinio 
dirvožemio sluoksnio žeme, tūrio santykiu 1:2 arba 1:3.  

6. Prieš sodinimą duobės dugne beriamas 10 cm storio substrato sluoksnis, kuris perkasamas ir 
sumaišomas su dugno dirvožemiu, siekiant gauti tarpinį sluoksnį.  

7. Visi sodmenys, išskyrus didelius medžius, į paruoštas duobes sodinami taip:  
7.1. duobės dugne tvirtai įkalami kuolai, kurių aukštis virš žemės paviršiaus turi būti 0,8–1,3 m;  
7.2. ant tarpinio sluoksnio beriamas substratas tokio storio, kad sodinamo medžio ar krūmo šaknies 

kaklelis būtų 3–5 cm aukščiau žemės paviršiaus;  
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7.3. aplink ryšulį, šaknų gumulą arba šaknis, kurios paskleidžiamos, kad nebūtų susiraičiusios, 
beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas substratas 
iki žemės paviršiaus ir vėl sutankinamas. Sumynus šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje;  

7.4. pasodinus žemės paviršiuje iš augalinės žemės suformuojama duobutė (lėkštelė) ir palaistoma 
(20–50 l vienam sodinukui). Pakartotinai laistoma 5 kartus per tris savaites.  

8. Dideli medžiai (su įpakuotomis ryšuliuose šaknimis ar žemės gumulu) sodinami taip:  
8.1. duobės dugne išgręžiamos trys skylės ir į jas įkalami (tiek, kad neiškiltų virš žemės paviršiaus) 

trys kuolai su viršutinėje dalyje (išorinėje pusėje) padarytais užkirtimais;  
8.2. įdėjus ryšulį ar žemės gumulą į tarpą tarp kuolų, kuolai apjuosiami specialiu guminiu ar 

plastikiniu diržu su įtempimo sagtimi;  
8.3. spaudžiant kuolus diržu, ryšulys ar gumulas nuleidžiamas į duobės dugną. Ryšulio viršuje gali 

būti dedamas trikampis iš lentų, kuris, tempiant diržą, geriau prispaudžia ryšulį. Jei kuoliukai išlenda virš 
žemės paviršiaus, jie įkalami arba nupjaunami;  

8.4. aplink ryšulį ar žemės gumulą juosiamas perforuotas plastikinis vamzdis, kurio vienas galas 
iškeliamas į žemės paviršių. Kad neįsiveistų pelės, šis vamzdis kartais užpildomas 5–8 mm skersmens 
akmenėliais;  

8.5. beriamas substratas iki 1/2–2/3 duobės aukščio ir sutankinamas (sumindomas), po to beriamas 
substratas iki žemės paviršiaus ir sutankinamas, paliekant iškeltą perforuoto vamzdžio galiuką. Sumynus 
šaknies kaklelis turi būti žemės paviršiaus lygyje. Po to žemės paviršiuje iš augalinės žemės 
suformuojama duobutė (lėkštelė);  

8.6. į perforuotą vamzdį ir ant lėkštelės pavidalo paviršinio sluoksnio pilama 50–100 l vandens. 
Vanduo galutinai išstumia orą iš augalinės žemės, prigludina substratą prie visų ryšulio paviršių, o paties 
ryšulio dirvožemį prigludina prie šaknų ir jas sudrėkina.  

9. Prireikus transformuoti žemės paviršių (pažeminti arba paaukštinti), jis žeminamas arba 
aukštinamas ne daugiau kaip 30 cm. Žeminamas arba aukštinamas žemės paviršius negali būti arčiau lajos 
projekcijos išorinės linijos.  

10. Pasodintų medžių kamienas aprišamas, prieš tai patikrinus, ar jame nėra žaizdų, ligų ir kenkėjų 
pažeidimų. Juos radus – gydoma ir tik po to aprišama. Aprišama vyniojant tankaus audinio, specialaus 
impregnuoto popieriaus juosta arba šiam tikslui specialiai gaminama lipnia tamsiai rudos spalvos (kad 
negadintų estetinio vaizdo) juosta. Aprišimas pašalinamas antrosios žiemos po sodinimo pabaigoje.  

11. Pasodinti medžiai, siekiant jus apsaugoti nuo vėjo sukeliamos šaknų vibracijos, tvirtinami:  
11.1. prie 1, 2 ar 3 kuolų (prie kiekvieno atskirai), įgilintų ne mažiau kaip 60 cm į duobės dugną 

tam tikslui gaminamais guminiais diržais. Kad nebūtų pažeista medžio žievė, naudojami diržai su 
atitolinimo fiksatoriais. Dažniausiai rišama prie 2 kuolų. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas 
vyraujančių vėjų pusėje (Lietuvoje – pietvakarių), kai 3 kuolai – juos galima kiek daugiau atitolinti nuo 
medžio kamieno;  

11.2. pasodinti vejose (vietose, kur nevaikšto žmonės) tvirtinami ne mažiau kaip 3 lynais. Prie 
stiebo jie tvirtinami ne mažesniame kaip 2,5 m aukštyje. Lynai ištempiami taip, kad tvirtinimo vietoje su 
stiebu sudarytų 45o kampą. Lyno tvirtinimo prie stiebo vieta apjuosiama standžiu (iš medienos ar 
plastmasės juostelių, sujungtų lanksčiomis jungtimis) gaubtu.  

12. Kai pasodintas medis nejudamai pritvirtintas ir palaistytas, žemės paviršius mulčiuojamas biriu 
organinės kilmės mulčiu (susmulkinta medžių žievė ar šakelės, susmulkinti kokoso riešutų kevalai, 
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durpžemis, medžio pjuvenos ir kt.) ir mineraliniu mulčiu (akmenukais, smulkia skalda, keramzito 
grūdeliais, vermikulitu), kad per jį lengvai filtruotųsi vanduo į pomedį.  

13. Pabėrus mulčią, aplink medžio kamieną, ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo jo iš dirvožemio 
suformuojamas 7–8 cm aukščio žemės kauburėlis, siekiant sulaikyti laistymo ir kritulių vandenį nuo 
nutekėjimo į šalis.  

14. Sodinimo metu, kai reikia atkurti pusiausvyrą tarp sumažintos šaknų sistemos ir lajos, medžius 
būtina genėti.  

 
Priežiūra 

- Miestų ir miestelių gatvėse ir skveruose augantys medžiai ir krūmai turi būti reguliariai 
laistomi, aprūpinant šaknis optimalia dirvožemio drėgme.  
- Vidutiniška medžių laistymo norma yra 30 l/m2 pomedžio, kai dirvožemis lengvas (smėlis 
ir priesmėlis), ir 50 litrų, kai dirvožemis sunkus (priemolis ir molis).  
- Ypatingai karštu ir sausu oru laistymo norma didinama 2–3 kartus.  
- Vegetacijos metu (ypač prasidedant aktyviai vegetacijai ir rudenį, kai ruduo sausas) medžiai 
laistomi ne mažiau kaip 2 kartus. Sausu ir karštu oru medžiai, augantys želdinių masyvuose, 
laistomi iki 4 kartų, iki 15 metų amžiaus pavieniai augantys medžiai laistomi iki 10 kartų, vyresni 
kaip 15 metų amžiaus – iki 5 kartų, priklausomai nuo dirvožemio.  
- Kai ant pomedžio uždėtos grotelės, laistoma su hidropulsuojančiu įrenginiu, o laistant be jo 
– grotelės nuimamos.  
- Krūmai vegetacijos metu laistomi 3–4 kartus (priklausomai nuo klimatinių sąlygų ir nuo 
dirvožemio), 20-25 l/m2 pomedžio.  
- Medžiai ir krūmai, pasodinti eile ar grupėmis vejoje, laistomi visoje medžių lajų ir krūmų 
teritorijoje.  
- Medžiai ir krūmai nuo dulkių, apnašų, druskų plaunami naudojant 2–3 litrus vandens 1 m2 
augalo lajos paviršiaus.  
- Medžiai ir krūmai plaunami vegetacijos metu 2–4 kartus, priklausomai nuo klimatinių oro 
sąlygų, medžių ir krūmų rūšies, amžiaus ir miesto aplinkos užterštumo, t. y. dulkių, teršalų kiekio 
ant lapų ir spyglių. Plaunama anksti ryte (ne vėliau 8–9 val.) arba vakare (19–20 val.).  

Po žiemos (nutirpus sniegui), kai labai sausas pavasaris, būtina nuplauti dirvą ir gatves vandeniu, 
kad būtų pašalintos druskos. Jeigu cheminis užterštumas didelis, medžius ir krūmus būtina laistyti, 
vandens naudojant lengvoms dirvoms – 100–110 l/m2, sunkioms – 120–160 l/m2. 

 
 

9. TS-9. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI 
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Medžiaga: armuotas betonas 

 
Betoninė šiukšliadėžė su stogeliu, cinkuotu vidiniu kibirėliu ir stogeliu. Su granito tekstūra išorėje 
 
 
ZA1 
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Tvirtinamas prie pagrindo varžtais. (pagal gamintojo rekomendacijas) 
Gaminys turi būti pagamintas iš atmosferos poveikiams atsparių medžiagų, ilgaamžiškas 
Konstrukcija: metaliniai rėmai, medinė apdaila, pintas tinklas 
Spalvos: metalas – juoda, medis tamsinta natūrali spalva. 
 

ZA2 
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 Matmenys 1,2 x 3,3 x 2,5 m 
 Saugumo zona – 7,0 x 6,3 m 
 Sūpynės sveria 120 kg 
 Sūpynėmis vaikams su judėjimo negalia vienu metu gali naudotis 2 vaikai. 
 Amžiaus grupė nuo 3 iki 15 metų. 
 Sūpynės atitinka EN 1176:2017 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos standarto saugumo 

reikalavimus. 
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10. TS-11. PAVIRŠIAI ŽMONĖMS SU NEGALIA 

 Įrengiami įspėjamieji paviršiai: 

 

Montuojamų elementų spalva – juoda (pagal gamintojo standartus): 
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11. TS-12. BORTAI 

Prieš klojant asfalto dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Gatvės bordiūrų 
matmenys - 1000x150x300, nusklembtų (sužemintų) bordiūrų matmenys - 1000x150x220, vejos - 
1000x80x200Asfaltbetonio dangos atskyrimui naudojami nuožulnūs betoniniai bortai: 

Vejos bortai numatyti betoniniai. Gatvės, sužeminti ir nusklembti bordiūrai numatyti betoniniai.  
Bortai klojami ant betono pagrindo pagal išilginius ir skersinius profilius. Aukščio skirtumas tarp 

dviejų gretimų elementų kraštų, juos paklojus, neturi viršyti 1 mm. Klojami gaminiai turi būti neįskilę, be 
nuskeltų kraštų ir kitokių sugadinimų ar defektų. Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės 
tarpo plotis – apie 3–5 mm, kuris neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų 
bordiūrų tarpai gali būti užpildomi elastine medžiaga). Betono pagrindo storis po gatvės bortais 
įrengiamas 20 cm su atspara, jei nenurodoma kitaip. Įrengiant lataką prie borto, atspara numatoma 
didesnė. Betono pagrindams po aplinkotvarkos elementais naudojamas ne mažesnės kaip C12/15 klasės 
betono mišiniai vejos bortams ir C20/25 gatvės bortams. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš 
pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti. Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, 
turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m 
gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai (apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir 
didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio bordiūrai (apvadai). 

Prieš klojant šaligatvius, pėsčiųjų takus iš betoninių trinkelių, krašte įrengiami vejos bortai 
(1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo 
darbus – patikrinti ir aprobuoti.  

 Ties važiuojamąja dalimi, tarp betoninių bordiūrų ir asfalto dangos įrengiama bituminė siūlių 
sandarinimo juosta. Bordiūrai turi būti sausi ir švarūs, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. 
Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiūro. 

Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai turi būti įrengti pagal projekte nurodytą 
paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane 
nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai 
leidžia žymiai sumažinti trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas ir rangovas turi 
susitarti prieš darbų pradžią. 

Reikalavimai betoniniams gaminiams: 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 
(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir 
šalčio atsparumo) reikalavimus. 

 
Pėsčiųjų takų atskyrimui naudojami bortai: 

Plastikiniai bortai 
Dangų atskyrimas projektuojamas naudojant plastikinius bortus: 
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LT 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Pozicija, 
eil.Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. ARDYMO, DEMONTAVIMO DARBAI 
1.  Krūmynų šalinimas  m2 587,00  

2.  Išmontuojami betoniniai stulpo pamatai  vnt. 4  

2. DANGOS 
3.  Esamo grunto kasimo darbai dangų 

konstrukcijoms  
 m3 1129,00  

4.  Asfaltbetonio viršutinis sluoksnis AC 11VN 
40mm 

 

m2 790,00 

 

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 
80mm 

  

Skaldos pagrindo sluoksnis Ev2 ≥ 150MPa 
150mm 

  

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥ 
100MPa 380mm 

  

Esamas gruntas Ev2 ≥ 45MPa   

5.  Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis 
AC16PD (70/100) 80mm 

 

 275,00 

 

Skaldos 0/45 sl. h=200mm, Ev2≥120MPa   

apsauginis   

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥ 
100MPa 300mm 

  

Esamas gruntas Ev2 ≥ 45MPa   

6.  Asfaltbetonio viršutinis sluoksnis AC 32 PS 
60mm 

 

m2 355,00 

 

Skaldos 0/45 sl. h=150mm, Ev2≥80MPa   

Apsauginis šalčiui atsparus sl. h=290mm   

Esamas gruntas Ev2 ≥ 45MPa   

7.  Betoninės trinkelės 160x160x80mm  

m2 664,00 

 

Smėlio sl. h=0.03m   

Skaldos 0/45 sl. h=0.15m, Ev2≥100MPa   

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
h=240mm 
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Pozicija, 
eil.Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Esamas gruntas, Ev2≥45MPa   

8.  EDM spalvotų gumos granulių danga  m2 255,00  

9.  Akrilo dervų pagrindo danga (krepšinio 
aikštelė) 

 m2 180,00  

10.  Krepšinio aikštelių linijų dažymas  m 104,00  

11.  Automobilių stovėjimo vietų linijų dažymas  m 276,00  

12.  Ratų atmušėjai, plastikiniai  vnt 35  

13.  Apsauginis vejos korys  

m2 102,00 

 

Veja   

Skaldos 0/45 sl. h=0.15m, Ev2≥80MPa   

Armuojantis geotinklas 30/30    

Neaustinė geotekstilė 170 g/m2   

14.  Medžio/plastiko kompozito dangos terasų 
įrengimas 

 m2 79,00  

15.  Plieniniai kauburėliai, įspėjamieji paviršiai 
žmonėms su negalia 

 
m2 9,00 

 

16.  Priešerozinis paklotas  m2 334,00  

17.  Plastikiniai vejos bortai   m 594,00  

18.  Betoniniai vejos bortai 1000x50x300mm  m 120,00  

19.  Gatvės bortas 1000x150x220mm  m 264,00  

3. APŽELDINIMAS 

20.  Vejos sėjimas/atstatymas  m2 2623,00  

21.  Baltoji sedula "Elegantissima"  vnt 6  

22.  Kadagys uolinis "Skyrocket"  vnt 9  

23.  Darželinis jazminas  vnt 22  

24.  Himalajinis beržas Doorenbos  vnt 19  

4. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI 

25.  Betoniniai suoliukai, ilgis=1800mm  vnt 5 275eur/vnt 

26.  Betoninės šiukšliadėžės  vnt 4 109eur/vnt 

27.  Alpinisto akmenys  vnt 30  

28.  Pinta virvė vaikų žaidimo aikštelėje  m 8,00  

29.  Nerūd. plieno turėklai, h=1000mm  m 73,00  

30.  Vaikų žaidimo įreng.  vnt 1 8099eur 

31.  Krepšinio stovas, lenta krepšinio lankas, 
metalinis tinklelis 

 vnt 1  

32.  Buitinių atliekų konteinerių aikštelės 
aptvaras, metaliniai statramsčiai, medinės 
lentos užpildas, h=1800mm 

 m 12,00  

 Dviračių saugojimo stovas  vnt 10  

5. PAPILDOMI DARBAI 

33.  Skaldos dangos aikštelės įrengimas  m2 144,00  

34.  Vandens paėmimo vietą nurodančio ženklo 
įrengimas 

 Kom
pl. 

1 
 

35.  Kūdros valymas  m2/ 45,00/165, Nendrių plotas ir 



 

 

 

AT-17A-1123-00-TP-SP-SZ 

Lapas Lapų Laida 

3 3 B 
 

Pozicija, 
eil.Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

m3 00 kūdros tūris 

PASTABOS:  
1. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Medžiagos,  kiekiai ir darbai turi 

būti tikslinami statybos metu; 
2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  
3. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 
4. Spalvas, medžiagas, tekstūras, baldus, matomus elementus ir kitas apdailos medžiagas būtina 

iš anksto susiderinti su projekto autoriais ir užsakovu bei gauti jų raštišką pritarimą. 
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6.30

7.89

2.30

2.05

1.00

1.40 10.30

15.00
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krepšinio aikštelė naudojama kaip gaisrinio automobilio apsisukimo aikštelė, gesinimo vieta

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33

34

35
38

39

41 43

44

45

46

47

48

49
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6

6

panduso ir lauko laiptų turėklai su dviem
porankiais 900 ir 650 mm aukštyje.
apatinio porankio plotis 40mm

atstumas tarp turėklų 1200mm

atstumas tarp turėklų 1200mm

lauko laiptų pakopos 120x400mm

33.50

16.66

vaikų žaidimų aikštelėje projektuojamos ŽN pritaikytos supynės

ZA2

paklojamas d110 vamzdis iš elektros skydinės iki automobilių stovėjimo
vietos. Kabeliai ir įkrovimo stotelė numatomi atskiru projektu

kelių apsaugos zona 20m

20.00

kelio briauna

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

SKLYPO RIBA

DARBŲ VYKDYMO RIBA

VAIKŲ Ž. AIKŠTELĖS APSAUGOS ZONA NUO AUTO
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS; 10M

APSAUGOS ZONA 15M NUO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELIŲ IKI GYVENAMŲJŲ PASTATŲ
ESAMI PASTATAI

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

BETONINIŲ PLYTELIŲ TAKŲ DANGA

ASFALTBETONIO VI kl. DANGA

ASFALTBETONIO DANGA

LIEJAMO BEOTNO DANGA

KOMPOZITINIŲ TERASINIŲ LENTŲ DANGA

AKRILINĖS DERVOS DANGA

LIEJAMA GUMOS GRANULIŲ DANGA

PROJEKTUOJAMI SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLINĖS

APSAUGINIS VEJOS KORYS

ĮSPĖJAMIEJI/NUKREIPIAMIEJI PAVIRŠIAI ŽMONĖMS SU
NEGALIA

KADAGYS UOLINIS "SKYROCKET"

BALTOJI SEDULA "ELEGANTISSIMA"

DARŽELINIS JAZMINAS

HIMALAJINIS BERŽAS "DOORENBOS"

ĮĖJIMAS/ĮVAŽIAVIMAS

SUTARTINIAI ŽYĖJIMAI:

01

02

03

04

ZA1 ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIAI

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI

05

OBJEKTO VIETA

SITUACIJOS SCHEMA

LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOUŽSAKOVASKALBOS
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

STATYTOJAS
Telšių rajono savivaldybės administracija

Telšių rajono savivaldybė

Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų g. 16,
Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statybos projektas (projekto koregavimas)

00-Sklypo planas
Sklypo planas

M 1:250

AT-17A-1123-00-TP-SP.B-01

B

1 1

A

LT

2017-12-05 Statybos leidimui, konkursui. Keičiama paskirtis, didinamas butų skaičius, koreguojama pagal galiojančius tesės aktus.

A 1987 SPV Ieva Puidokaitė

A 1987 SA PDV Ieva Puidokaitė

ARCH Mindaugas Stirbys

0 1992-09-29 Statybos leidimui

PASTABOS:
1. Projektuojama krepšinio aikštelė numatyta kaip PGT automobilio apsisukio vieta, užtikrinant 12x12m

gabaritus
2. Sklype numatomos 35 automobilių stovėjimo vietos, 2 iš jų skirtos žmonėms su negalia.
3. Sklypo planas parengtas ant suderintos toponuotraukos, kurios kopija pateikiama projekto BD dalies

prieduose.
4. Mažiausias projektuojamo statinio atstumas iki sklypo ribos 6.3m. Konkrečioje vietoje pastato

aukštis 15.02 m nuo žemės paviršiaus. Pagal STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ p.187
kiekvienam papildomam virš 8,5 m pastato aukščio metrui atstumas iki sklypo ribos didinamas po
0,5 m. Minimalus atstumas iki sklypo ribos turėtų būti 6,26m (projektuojama 6,3m)

TAŠKŲ KOORDINATĖS
Nr X Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
38

39
41
43
44
45
46
47
48
49

6203082.57
6203102.54
6203089.44
6203047.62
6203043.16
6203018.19
6203062.78
6203082.36
6203084.45

6203067.79
6203071.31
6203063.76
6203059.49
6203052.95
6203039.30
6203048.54
6203044.31
6203047.21

6203066.95
6203059.34
6203057.70
6203055.84
6203045.44
6203047.83
6203042.44
6203063.30
6203035.19

6203037.88
6203031.31
6203026.45
6203023.39
6203053.39
6203054.42
6203044.92
6203036.44
6203034.33

6203059.99
6203065.80
6203067.22
6203079.30
6203073.96
6203064.70
6203070.47
6203041.11
6203058.13

389340.92
389411.76
389415.45
389421.91
389423.06
389324.94
389325.75
389343.89
389351.62

389340.52
389353.53
389360.49
389372.62
389381.57
389381.19
389382.32
389358.67
389343.03

389338.36
389340.42
389339.66
389340.16
389336.92
389352.43
389359.18
389368.67
389371.37

389381.31
389355.05
389350.73
389328.06
389329.40
389331.48
389336.07
389333.19
389349.69

389374.60
389379.64
389386.81
389374.86
389352.81
389371.18
389339.91
389410.97
389412.09
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automobilio stovėjimo vieta skirta žmonėms su negalia

automobilio stovėjimo vieta skirta žmonėms su negalia

atraminė sienutė

krepšinio aikštelė naudojama kaip gaisrinio automobilio apsisukimo aikštelė, gesinimo vieta

kelių apsaugos zona 20m

kelių apsaugos zona 50m
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porankiais 900 ir 650 mm aukštyje.
apatinio porankio plotis 40mm
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atstumas tarp turėklų 1200mm

lauko laiptų pakopos 120x400mm

132.00

132.50

133.00

133.50

133.50133.00

132.50

132.00

131.50

131.00

133.00

133.50

13
4.0

0

13
4.5

0

13
5.0

0

134.00

134.50

135.00

134.50134.00

135.00

134.50

13
4.0

0

13
3.0

0

133.00

13
3.5

0

134.15
134.20

132.75
133.20

132.00
132.35

131.30
131.30

132.75
133.20

133.16
133.80

133.75
133.45

133.16
134.40

133.16
133.40

133.75
134.75

133.65
135.15

133.65
x

131.30
131.30

134.40
133.00

133.00
132.74

134.65
x

135.08
x135.07

x

134.55
x

133.50

133.00

133.16
134.40 135.00

stendas su pašto dėžute ir buto numeriu

stendas su pašto dėžute ir buto numeriu

automobilio stovėjimo vieta skirta žmonėms su negalia

automobilio stovėjimo vieta skirta žmonėms su negalia

4,0 %

4,0 %

2,0 %

2,0 %

ŽN vietų danga žymima ryškiai mėlyna spalva. Greta vietų
numatomas vertikalus ženklinimas ant stulpų

ŽN vietų danga žymima ryškiai mėlyna spalva. Greta vietų
numatomas vertikalus ženklinimas ant stulpų

paklojamas d110 vamzdis iš elektros skydinės iki automobilių stovėjimo
vietos. Kabeliai ir įkrovimo stotelė numatomi atskiru projektu

kelių apsaugos zona 20m

kelio briauna

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

VAIKŲ ŽAIMO AIKŠTELĖ (PARKŪRAS)

KREPŠINIO AIKŠTELĖ

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

SKLYPO RIBA

DARBŲ VYKDYMO RIBA

VAIKŲ Ž. AIKŠTELĖS APSAUGOS ZONA NUO AUTO
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS; 10M

APSAUGOS ZONA 15M NUO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELIŲ IKI GYVENAMŲJŲ PASTATŲ
ESAMI PASTATAI

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS

PROJ. ALT.
ESAMA ALT.

SKLYPO RELJEFO IZOHIPSĖS

ĮĖJIMAS/ĮVAŽIAVIMAS

SUTARTINIAI ŽYĖJIMAI:
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133.10
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OBJEKTO VIETA

SITUACIJOS SCHEMA

LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOUŽSAKOVASKALBOS
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

STATYTOJAS
Telšių rajono savivaldybės administracija

Telšių rajono savivaldybė

Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų g. 16,
Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statybos projektas (projekto koregavimas)

00-Sklypo planas
Sklypo vertikalus planas

M 1:250

AT-17A-1123-00-TP-SP.B-02
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1 1
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LT

2017-12-05 Statybos leidimui, konkursui. Keičiama paskirtis, didinamas butų skaičius, koreguojama pagal galiojančius tesės aktus.

A 1987 SPV  Ieva Puidokaitė

A1987 SA PDV Ieva Puidokaitė

ARCH Mindaugas Stirbys

0 1992-09-29 Statybos leidimui
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atraminė sienutė

krepšinio aikštelė naudojama kaip gaisrinio automobilio apsisukimo aikštelė, gesinimo vieta

kelių apsaugos zona 20m

kelių apsaugos zona 50m
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ŽN vietų danga žymima ryškiai mėlyna spalva. Greta vietų
numatomas vertikalus ženklinimas ant stulpų

ŽN vietų danga žymima ryškiai mėlyna spalva. Greta vietų
numatomas vertikalus ženklinimas ant stulpų

vaikų žaidimų aikštelėje projektuojamos ŽN pritaikytos supynės

ZA2

paklojamas d110 vamzdis iš elektros skydinės iki automobilių stovėjimo
vietos. Kabeliai ir įkrovimo stotelė numatomi atskiru projektu

kelių apsaugos zona 20m

kelio briauna

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

VAIKŲ ŽAIMO AIKŠTELĖ (PARKŪRAS)

KREPŠINIO AIKŠTELĖ

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

SKLYPO RIBA

DARBŲ VYKDYMO RIBA

VAIKŲ Ž. AIKŠTELĖS APSAUGOS ZONA NUO AUTO
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS; 10M

APSAUGOS ZONA 15M NUO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELIŲ IKI GYVENAMŲJŲ PASTATŲ
ESAMI PASTATAI

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

BETONINIŲ PLYTELIŲ TAKŲ DANGA

ASFALTBETONIO VI kl. DANGA

ASFALTBETONIO DANGA
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LIEJAMA GUMOS GRANULIŲ DANGA

PROJEKTUOJAMI SUOLIUKAI IR ŠIUKŠLINĖS

APSAUGINIS VEJOS KORYS

ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI ŽMONĖMS SU NEGALIA

PROJEKTUOJAMŲ DANGŲ PJŪVIŲ VIETOS
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SITUACIJOS SCHEMA
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Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOUŽSAKOVASKALBOS
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

STATYTOJAS
Telšių rajono savivaldybės administracija

Telšių rajono savivaldybė

Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų g. 16,
Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statybos projektas (projekto koregavimas)

00-Sklypo planas
Sklypo sutvarkymo planas

M 1:250

AT-17A-1123-00-TP-SP.B-03

B
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2017-12-05 Statybos leidimui, konkursui. Keičiama paskirtis, didinamas butų skaičius, koreguojama pagal galiojančius tesės aktus.

A 1987 SPV Ieva Puidokaitė

A1987 SA PDV Ieva Puidokaitė

ARCH Mindaugas Stirbys

0 1992-09-29 Statybos leidimui

PASTABOS:
1. Visos dangos klojamos min 1m nuo sklypo ribos
2. Sklypo planas parengtas ant suderintos toponuotraukos, kurios kopija pateikiama projekto BD dalies prieduose.
3. Projektuojamos dangų nuolydis ne didesnis kaip 1:20, skersinis nuolydis ne didesnis kaip 1:30
4. Stovėjimo vietos nuolydis aikštelėje išilginės automobilio ašies kryptimi ne didesnis kaip 2,0 %. Stovėjimo vietos nuolydis skersai ne didesnis kaip 4,0 %. Žmonių

su negalia automobilių stovėjimo ir išlipimo aikštelių vietų nuolydis ne didesnis kaip 2,5 % bet kuria kryptimi
5. Pandusų nuolydis ne didesnis 1:12
6. Prieš pandusus ir laiptus projektuojami žmnių su negalia įspėjamieji paviršiai (plieniniai kauburėliai)
7. Takų nelygumai ir perkirtimai ne didesni kaip 20mm.
8. Pagrindiniai pėsčiųjų takai (ir takai žmonių su negalia judėjimui) 1500mm pločio. Kiti takai 1000mm.
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6203040.65
6203039.32
6203035.01
6203030.24
6203034.34
6203032.67
6203030.27
6203036.48
6203050.08
6203048.98

6203038.51
6203037.67
6203038.42
6203040.14
6203041.32
6203051.98
6203051.24
6203053.45
6203054.64
6203042.31
6203092.41
6203084.08

6203086.38
6203089.73
6203088.66
6203085.24
6203084.36
6203082.86
6203084.47
6203082.38
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6203076.69
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6203075.12
6203075.98
6203074.57
6203066.99
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6203077.26
6203080.20
6203068.64

6203064.88
6203052.14
6203064.47
6203076.29
6203056.08
6203062.99
6203060.81
6203061.14
6203063.66
6203067.56
6203069.98
6203066.06

6203064.54
6203081.80
6203083.30
6203030.32
6203032.10
6203032.08
6203034.89
6203035.44
6203038.54
6203036.47
6203037.00
6203033.14
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6203023.79
6203021.47
6203022.85
6203027.98
6203027.90
6203025.37
6203026.62
6203028.35
6203031.42
6203032.76

389334.32
389336.62
389335.09
389333.68
389336.07
389337.19
389337.61
389336.84
389338.56
389340.44

389342.87
389353.38
389356.38
389340.90
389350.10
389358.42
389358.09
389367.66
389368.27
389382.53
389385.54
389384.76

389386.04
389387.28
389400.31
389396.91
389397.64
389394.29
389395.48
389393.97
389394.74
389415.54
389404.63
389395.60

389393.31
389379.54
389373.49
389379.95
389374.67
389352.05
389351.62
389343.89
389344.33
389341.15
389338.66
389346.47
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389355.58
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389388.82
389386.35
389353.60
389352.09
389348.76
389345.06
389340.72
389336.18
389334.17
389330.90
389327.94

389328.17
389333.43
389333.77
389339.21
389339.65
389341.25
389347.28
389350.62
389347.11
389343.85
389338.28
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d110

paklojamas d110 vamzdis iš elektros skydinės iki automobilių stovėjimo
vietos. Kabeliai ir įkrovimo stotelė numatomi atskiru projektu

kelių apsaugos zona 20m

kelio briauna

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

VAIKŲ ŽAIMO AIKŠTELĖ (PARKŪRAS)

KREPŠINIO AIKŠTELĖ

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

SKLYPO RIBA

DARBŲ VYKDYMO RIBA

VAIKŲ Ž. AIKŠTELĖS APSAUGOS ZONA NUO AUTO
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS; 10M

APSAUGOS ZONA 15M NUO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELIŲ IKI GYVENAMŲJŲ PASTATŲ
ESAMI PASTATAI

REKONSTRUOJAMAS PASTATAS

ĮĖJIMAS/ĮVAŽIAVIMAS

SUTARTINIAI ŽYĖJIMAI:

01

02

03

04

05

PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKIS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMA BUITINĖ NUOTEKYNĖ

PROJEKTUOJAMA LIETAUS NUOTEKYNĖL1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽAS

PROJEKTUOJAMAS DĖKLAS

BETONINIS LATAKAS SU GROTELĖMIS

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS

PROJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ

ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONA

OBJEKTO VIETA

SITUACIJOS SCHEMA

LAPŲLAPAS

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

LAIDA

STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOUŽSAKOVASKALBOS
TRUMP.

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

STATYTOJAS
Telšių rajono savivaldybės administracija

Telšių rajono savivaldybė

Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) namo, Žarėnų g. 16,
Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statybos projektas (projekto koregavimas)

00-Sklypo planas
Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas
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2017-12-05 Statybos leidimui, konkursui. Keičiama paskirtis, didinamas butų skaičius, koreguojama pagal galiojančius tesės aktus.

A 1987 SPV Ieva Puidokaitė

A 1987 SA PDV Ieva Puidokaitė

ARCH Mindaugas Stirbys

0 1992-09-29 Statybos leidimui
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krepšinio aikštelė naudojama kaip gaisrinio automobilio apsisukimo aikštelė, gesinimo vieta
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kelių apsaugos zona 50m
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paklojamas d110 vamzdis iš elektros skydinės iki automobilių stovėjimo
vietos. Kabeliai ir įkrovimo stotelė numatomi atskiru projektu

kelių apsaugos zona 20m

kelio briauna

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

VAIKŲ ŽAIMO AIKŠTELĖ (PARKŪRAS)

KREPŠINIO AIKŠTELĖ

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

BUITINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELĖ

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

SKLYPO RIBA

DARBŲ VYKDYMO RIBA

VAIKŲ Ž. AIKŠTELĖS APSAUGOS ZONA NUO AUTO
STOVĖJIMO AIKŠTELĖS; 10M

APSAUGOS ZONA 15M NUO AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO
AIKŠTELIŲ IKI GYVENAMŲJŲ PASTATŲ
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PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
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APSAUGINIS VEJOS KORYS

ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI ŽMONĖMS SU NEGALIA

KADAGYS UOLINIS "SKYROCKET"

BALTOJI SEDULA "ELEGANTISSIMA"
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ZA1, ZA2,
ZA3, ZA4

ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS ĮRENGINIAI

MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI

05
PASTABOS:
1. Krūmai sodinami min 2500mm nuo projektuojamo pastato, medžiai - 8000mm
2. Sklypo planas parengtas ant suderintos toponuotraukos, kurios kopija pateikiama

projekto BD dalies prieduose.

OBJEKTO VIETA

SITUACIJOS SCHEMA
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00-Sklypo planas
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M 1:250
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2017-12-05 Statybos leidimui, konkursui. Keičiama paskirtis, didinamas butų skaičius, koreguojama pagal galiojančius tesės aktus.

A 1987 SPV Ieva Puidokaitė

A1987 SA PDV Ieva Puidokaitė
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Pjūvis 6-6 Asfaltbetonio danga
M 1:20

Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PN 80mm

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥ 100MPa
380mm

Esamas gruntas Ev2 ≥ 45MPa

Skaldos pagrindo sluoksnis Ev2 ≥ 150MPa 150mm

40
80

150
380

dirvožemis ir veja

Asfaltbetonio viršutinis sluoksnis AC 11VN 40mm

gatvės bortas 1000x150x220

300

Betoninės trinkelės 160x160x80mm
Skaldos atsijų sluoksnis h=30mm
Skaldos 0/45 sl. h=150mm, Ev2≥100MPa
Apsauginis šalčiui atsparus sl. h=240mm
Esamas gruntas, Ev2≥45MPa

200 30
80

100

Pjūvis 2-2 Betoninių trinkelių danga
M 1:20

plastikinis bortas

60
290

150

EPDM spalvotos gumos granulės, frakcija 1- 3,5mm
SBR juodos gumos granulės, frakcija 1- 3,5mm (7mm)
60mm AC 32 PS asfalto sluoksnis
Skaldos 0/45 sl. h=150mm, Ev2≥80MPa
Apsauginis šalčiui atsparus sl. h=290mm
Esamas gruntas, Ev2≥45MPa

Pjūvis 3-3 Liejama gumos granulių danga žaidimo aikštelėms, ant asfalto/betono pagrindo
M 1:20

29°

 Monolitinė gelžbetoninė plokštė C35/45-XC4, XD3, XF4(LT) -
CI,2-Dmax16, su polipirenine fibra (0.6 kg/m3)

Nesurištas mišinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9,
OC75, GP (sutankinti iki Ev2=120MPa)

Smėlinis gruntas, filtracijos koeficientas nemažiau
0.0001 m/s (sutankinti iki Ev2 = 100MPa)

Esamas gruntas (sutankinti iki Ev2=45MPa)

EPDM spalvotos gumos granulės, frakcija 1- 3,5mm (7mm)
SBR juodos gumos granulės, frakcija 1- 3,5mm (7mm)

dirvožemis ir veja

100
150

300

betoninis vejos bortas

100
150

300

100
150

300

 Monolitinė gelžbetoninė plokštė C35/45-XC4, XD3, XF4(LT) -
CI,2-Dmax16, su polipirenine fibra (0.6 kg/m3)

Nesurištas mišinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9,
OC75, GP (sutankinti iki Ev2=120MPa)

Smėlinis gruntas, filtracijos koeficientas nemažiau
0.0001 m/s (sutankinti iki Ev2 = 100MPa)

Esamas gruntas (sutankinti iki Ev2=45MPa)

dirvožemis ir veja

dirvožemis ir veja

šlaitų tvirtinimui montuojamas
priešerozinis paklotas

projektuojami turėklai
Pjūvis 5-5 Projektuojamo panduso detalė
M 1:20

Pjūvis 5-5, akrilo dervų pagrindo danga
M 1:20

60
300

150

vejos bortas 1000x200x80

Akrilinis baigiamasis sluoksnis
Akrilinis pagrindo sluoksnis
60mm AC 32 PS asfalto sluoksnis
Skaldos 0/45 sl. h=150mm, Ev2≥80MPa
Apsauginis šalčiui atsparus sl. h=290mm
Esamas gruntas, Ev2≥45MPa

betonas

Pjūvis 1-1 Asfaltbetonio danga (VI kl.)
M 1:20

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis Ev2 ≥ 100MPa
300mm

Esamas gruntas Ev2 ≥ 45MPa

Skaldos pagrindo sluoksnis 0/45 Ev2 ≥ 120MPa 200mm

80

dirvožemis ir veja

Asfalto pagrindo-dangos sl. AC16PD (70/100) 80mm

gatvės bortas 1000x150x220

200

300
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00-Sklypo planas
Projektuojamų dangų detalės

M 1:200
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300

300

dirvožemis ir vejabetoniniai laiptai

400

120

1500

Monolitinė gelžbetoninė plokštė C35/45-XC4, XD3, XF4(LT) - CI,2-Dmax16, su polipirenine fibra (0.6 kg/m3)
Nesurištas mišinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, OC75, GP (sutankinti iki Ev2=120MPa)

Smėlinis gruntas, filtracijos koeficientas nemažiau 0.0001 m/s (sutankinti iki Ev2 = 100MPa)

Esamas gruntas (sutankinti iki Ev2=45MPa)

150
60

300

400 120

150

Pjūvis 4-4 Liejama gumos granulių danga žaidimo aikštelėms, ant asfalto/betono pagrindo
M 1:20

300
150

300
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00-Sklypo planas
Betoninių laiptų detalė

M 1:200
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