
 
Žirmūnų g.139 - 321, 09120 Vilnius 

Tel.: (8~5) 272 83 34;  Faks.: (8~5) 203 12 80 
 

   

     

     

Statytojas 
(užsakovas) 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Statinio projekto 
pavadinimas 

GYVENAMOJO (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ - DAUGIABUČIAI 
PASTATAI) NAMO, ŽARĖNŲ G. 16, RYŠKĖNŲ K., RYŠKĖNŲ SEN., 
TELŠIŲ R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS (PROJEKTO 
KOREGAVIMAS) 

Statinio kategorija NEYPATINGAS STATINYS 

Statinio grupė 
 
GYVENAMASIS PASTATAS 
 

Naudojimo 
paskirtis 

ESAMA: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJŲ IR DAUGIAU BUTŲ 
(DAUGIABUČIAI) PASTATAI 
BŪSIMA: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ 
GRUPIŲ ASMENIMS) PASTATAI 

Statybos rūšis NAUJA STATYBA 

Statinio projekto 
etapas 

TECHNINIS PROJEKTAS 

Statinio projekto 
dalis 

DUJOTIEKIS 

Statinio projekto 
numeris 

AT-17A-1123-D-TP 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

D - 07 

Bylos (segtuvo) 
laidos žymuo 

B 

    Vilnius, 2024 m. 

UAB „ATAMIS“ 

 

DIREKTORIUS 
 
PROJEKTO VADOVAS 
 
PROJEKTO DALIES VADOVAS 

 

MINDAUGAS UNDARAVIČUS 
 
IEVA PUIDOKAITĖ 
Atestato Nr.  A1987 
LIJANA OGINSKYTĖ 
Atestato Nr. 37401 

 
 
 

 



 

 

 

 

B 2024-09 Sprendinių korekcija pagal 2024.05.06 d. sutarties AT-24A-2214 priedą nr. 1 – Projektavimo užduotis 

A 2017-12-05 Statybos leidimui, konkursui. Keičiama paskirtis, didinamas butų skaičius, koreguojama pagal galiojančius tesės aktus. 

0 1992-09-29 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 
Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) 
namo, Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., 
statybos projektas (projekto koregavimas) 

A1987 PV I. Puidokaitė  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

37401 PDV L. Oginskytė 01-daugiabutis gyvenamasis pastatas 
B 

    Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Telšių rajono savivaldybės administracija AT-17A-1123-01-TP-D-PSZ 1 1 
LT 

 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) 
žymuo 

Laida Dalis Pastabos 

1. BD-01 B Bendroji  

2. SP-02 B Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)  

3. SA-03 B Architektūros  

4. SK-04 B Statinio konstrukcijų  

5. VN-05 B Vandentiekio ir nuotekų šalinimo  

6. ŠV-06 B Šildymo vėdinimo  

7. D-07 B Dujotiekio  

8. E-08 B Elektrotechnikos  

9. ER-09 B Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)  

10. GAS-10 B Gaisro aptikimo ir signalizavimo  

11. GS-11 B Gaisrinės saugos  

12. SO-12 B Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo  

13. KS-13 B Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  
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LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

PROJEKTO BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Pavadinimas Lapai Laida 
Papildomi 
duomenys 

Tekstai 
AT-17A-1123-01-TP-D.PSZ Projekto sudėties žiniaraštis 1 B  
AT-17A-1123-01-TP-D.BDZ Projekto bylos dokumentų žiniaraštis 1 B  
AT-17A-1123-01-TP-D.AR Aiškinamasis raštas 5 B  
AT-17A-1123-01-TP-D.TS Techninė specifikacija 3 B  
AT-17A-1123-01-TP-D.SZ Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 2 B  

Brėžiniai 

AT-17A-1123-01-TP-D.B-01 
Cokolinio aukšto planas su projektuojamu 
dujotiekiu 

1 B  

AT-17A-1123-01-TP-D.B-02 Pirmo aukšto planas su projektuojamu 
dujotiekiu 

1 B  

AT-17A-1123-01-TP-D.B-03 Antro aukšto planas su projektuojamu 
dujotiekiu 

1 B  

AT-17A-1123-01-TP-D.B-04 Trečio aukšto planas su projektuojamu 
dujotiekiu 

1 B  

AT-17A-1123-01-TP-D.B-05 Ketvirto aukšto planas su projektuojamu 
dujotiekiu 

1 B  

AT-17A-1123-01-TP-D.B-06 Stogo planas su projektuojamu dujotiekiu 1 B  

AT-17A-1123-01-TP-D.B-07 Vidaus dujotiekio tinklų aksonometrinė 
schema (ST. 1,2,3) 

1 B  

AT-17A-1123-01-TP-D.B-08 Vidaus dujotiekio tinklų aksonometrinė 
schema (ST. 4,5,6) 

1 B  

Priedai 
Nr. 1.  Projekto dalies vadovo atestato kopija 2 B  

Nr. 2.  AT-17A-1123-01-TP-D.B-01÷06 6 B Su AB „ESO“ 
suderinimu 

Nr. 3.  
Techninė informacija vandens šildymo 
katilo charakteristikos 

3 B Kaip analogas 
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1. ŠIA PROJEKTO LAIDA ATLIEKAMI PAKEITIMAI 

Sprendinių korekcija pagal 2024.05.06 d. sutarties AT-24A-2214 priedą nr. 1 – Projektavimo 
užduotis: 

 Pastato išplanavimo keitimas visus cokoliniame aukšte esančius butus pritaikant žmonių su 
negalia poreikiams; 

 Pastato išplanavimo keitimas visus 1/5 aukšte esančius butus pritaikant žmonių su negalia 
poreikiams; 

 Keičiamas išplanavimas 2/5, 3/5, 4/5 aukštuose apjungiant du butus į 4 kambarių butus; 

 Projektuojami du nauji įėjimai iš pastato rytų pusės; 

 Projektuojami pandusai iš rytinės pastato pusės. Pandusų vakarinėje pastato pusėje 
atsisakoma; 

 Projektuojamas pandusas šiaurinėje pastato pusėje į cokoliniame aukšte esantį butą 

 Atsisakoma tambūrų pastato vakarinėje pusėje. 
PAKEITIMAI NEESMINIAI. 
 

2.  BENDRIEJI DUOMENYS 
 

1. PROJEKTO PAVADINIMAS – „Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) namo, 
Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., statybos projektas (projekto koregavimas)“; 

2. STATYTOJAS – Telšių rajono savivaldybės administracija; 
3. UŽSAKOVAS – Telšių rajono savivaldybės administracija; 
4. STATINIŲ GRUPĖS – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai; 
5. STATYBOS RŪŠIS – nauja statyba; 
6. STATINIO KATEGORIJA – neypatingas statinys; 
7. STATYBOS VIETA – Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav.; 
8. PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2017 m.; 
9. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI GAUTI – 2017-11-20. Šiam projektui parengti vadovaujamasi teisės 

aktais, galiojusiais specialiųjų reikalavimų gavimo dieną; 
10. STATYBOS LEIDIMAS (A laida) GAUTAS – 2018-04-18; 
11. PROJEKTO KOREKTŪROS (B laida) PARENGIMO LAIKAS  - 2024 m.; 
12. STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“. 
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3. BENDRIEJI DUOMENYS D DALIAI 
 

Mažo slėgio (min 0,018-0,023bar) vidaus dujotiekio Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių 

r. sav. techninis projektas parengtas vadovaujantis AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotomis 

prisijungimo sąlygomis 2017-10-20 Nr. 17-23383D ir šiais norminiais dokumentais: 

    “DUJŲ SISTEMŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO TAISYKLĖS” patvirtintas Lietuvos Respublikos      

      ūkio ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2. 

    STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

    RSN 148-92 “Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės”. 

 
4. PAGRINDINIAI D DALIES RODIKLIAI 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Kiekis (m) Dujų slėgis, 
bar 

 

Pastabos 

1 PL Ø 90 11,0 0,018-0,023 D1 
2 PL Ø 70 15,0 0,018-0,023 D1 
3 PL Ø 50 60,0 0,018-0,023 D1 
4 PL Ø 40 55,0 0,018-0,023 D1 
5 PL Ø 25 100,0 0,018-0,023 D1 
6 PL Ø 20 35,0 0,018-0,023 D1 
7 PL Ø 15 30,0 0,018-0,023 D1 

 Bendras ilgis 306,0   

 
Skaitiklio 
nominalas 

Pajungimo 
antgalių skersmuo 
(DN), mm 

Atstumas tarp skaitiklio 
atvamzdžio centrų 
(L=),mm 

Prijungimo 
sriegiai (x/x”) 

Slėgis skaitiklio 
prisijungimo 
taške (P), bar  

G4T DN20 110 1” 0,021   

Didžiausio atsitiktinio dujų slėgio riba (MIP) – 0,25 bar. 
 

5. BENDRI NURODYMAI 
 

1.  Plieninio dujotiekio montavimas ir bandymai atliekami pagal „Dujų sistemų pastatuose įrengimo 

taisykles“. 

2.   Vamzdžių  asortimentą  ir  markiravimą  žr.  „ Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisykles “. 

3.  Įrenginiai, vamzdžiai, jungiamosios detalės, medžiagos, prietaisai ir uždarymo įtaisai, naudojami 

statant (montuojant, tiesiant) plieninius ir polietileninius dujotiekius turi būti nustatyta tvarka 

sertifikuoti ir įteisinti naudoti Lietuvoje. 

4.  Transportuojant  ir  sandėliuojant  plieninius  vamzdžius  būtina  apsaugoti  nuo  mechaninių  

pažeidimų. 

5.  Plieninių vamzdžių reikalavimai sandūrų kokybei bei dujotiekio bandymams pateikti „ Dujų sistemų 

pastatuose įrengimo taisyklėse“. 
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6. OBJEKTO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA 
 

Šiame projekte projektuojami vidaus dujotiekio tinklai dviems daugiabučiams namams. 

Kiekvienam namuis yra suprojektuotas atskiras įvadas. Dujų tiekimas numatomas prisijungiant prie 

pastato sienos esančio dujotiekio įvado. Dujų slėgis į pastatą 0,018-0,023bar, įvadinis dujotiekio 

skersmuo 90mm. Max dujų transportavimo galia vienam namui 59,93 m3/h (kiekis pateiktas įvertinus 

k0=0,85). Gamtinės dujos bus naudojamos patalpų šildymui, kar6to vandens bei maisto ruošimui. 

Didžiausias darbinis dujų slėgis (MOP) – 0,1 bar. Dujų sistemos projektinis ir darbinis slėgis (OP) – 

0,023 bar. Gamtinės dujos  Lietuvoje 2-os šeimos, H (aukšto kaloringumo) grupė, G20 tipo. 

 
7. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 
Projektuojama mažo slėgio PL DN 15÷90 vidaus dujotiekio sistema. Vidaus dujotiekio tinklų 

vamzdžiai montuojami atvirai ir po bandymų nuvalomi nuo rūdžių ir nudažomi drėgmei atspariais dažais. 

Horizontalūs dujotiekio ruožai montuojami su 0,003 nuolydžiu į dujinio prietaiso pusę. Vidaus dujotiekio 

vamzdžiai montuojami iš plieninių sertifikuotų, naudojamų vidaus dujotiekio sistemoms, vamzdžių. 

Kertant pastato statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdangas), turi būti apsaugotas dėklais iš 

atsparių korozijai, dujoms nepralaidžių ir ne žemesnės kaip A-2 degumo klasės (STR 2.01.04.2004 

„Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“) statybos produktų. Dėklo ilgis lygus konstrukcijos storiui. 

Kertant perdangas dėklas turi išsikišti ne mažiau kaip 3cm virš perdangos (grindų) paviršiaus. Angos tarp 

vidaus dujotiekio dėklo ir statybinių konstrukcijų turi būti užsandarinamos A-2 klasės statybos produktais 

per visą statybinės konstrukcijos storį, nesumažinant kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai. 

Dujotiekio uždaromajai armatūrai naudoti rutulinius čiaupus atitinkančius dujų slėgį ir pripažintus 

tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje. Dujotiekio vamzdynas jungiamas suvirinimo būdu, išskyrus 

čiaupų montavimo vietas ir dujinių prietaisų pajungimą. Dujotiekis tvirtinamas prie sienų laikikliais 

įteisintais Lietuvoje.  

Projekte numatomi dujiniai šildymo katilai su momentiniu karšto vandens ruošimu (DŠK) ir dujinės 

viryklės (DV). DŠK „C33“ tipo po 24,0kW galios, degimo produktų nuvedimui dūmtakis – ortakis 

(„vamzdis-vamzdyje“), kur vienu vamzdžiu šalinami degimo produktai į atmosferą, o kitu paduodamas 

oras degimui į pakurą.  su degimo produktų šalinimu per kaminą į atmosferą. o kitu paduodamas oras 

degimui į pakurą. 

Įvertinus techninių galimybių nebuvimą sumontuoti skaitiklius bendrojo naudojimo patalpose, 

priimtas sprendimas juos projektuoti butuose, virtuvės patalpose.  
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Oro kaita patalpose per minirekuperatorius. Oras šalinamas ir per sieninius ventiliatorius 

(montuojami į kanalą sienoje). Virš dujinės viryklės projektuojamas garų surinktuvas (detaliau žr. „ŠV“ 

dalyje). 

Projekte numatytas katilas nereikalauja pastovios priežiūros, jis aptarnaujamas periodiškai. Katilinės 

įrengimų priežiūros ir remonto darbai atliekami pastato savininkų (valdytojų) jėgomis. 

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Vidaus dujotiekio sistemos montavimą, bandymą ir priėmimą naudojimui būtina atlikti 

vadovaujantis anksčiau išvardintais norminiais dokumentais, techninėmis sąlygomis, bei projektą 

derinusių institucijų nurodytas pastabas ir šio projekto reikalavimus.  

Statybos darbai registruojami dujas teikiančioje įmonėje ir kitose įstaigose nustatyta tvarka. Šiuos 

darbus vykdyti gali tik tos įmonės, kurios turi atitinkamus atestatus ir leidimus tokių darbų vykdymui. 

Vykdant statybą, būtina laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, 

statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, 

nurodymais, standartais. 

 
9. PROGRAMINĖ ĮRANGA 

 
               Rengiant šį projektą buvo panaudota ši įmonės UAB „Lineta“ turima programinė įranga: 

 
1. ZwCAD 2018 Professional             (GNLZ-TUW5-4T8J-5WVE-WNTD-N69V) 
 
2. AutoCAD LT 2009 SLM                 (390-40252668) 
 
3. AutoCAD LT 2009 SLM                 (390-40252767) 
 
4. Microsoft Office Word 2010            (02260-018-0000106-48277) 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

VIDAUS DUJOTIEKIS 

1. Vandens šildymo katilas. Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas šildymui ir karšto 

vandens ruošimui. Šildymo galia 24kW. „Turbo“ dūmų šalinimo sistema (dvigubas kaminas) – uždara 

degimo kamera. Išmetamųjų dujų/paduodamo oro jungtis Ø80/125mm. Gamtinių dujų sąnaudos 3,60m3/h. 

2.  Dūmtraukis-ortakis – išmetamųjų dujų vamzdis, pagamintas iš aliuminio arba nerūdijančio 

plieno. 

3.  Dujų skaitiklis. Tai prietaisas, skirtas pratekėjusių dujų tūriui matuoti.  

4. Uždaromoji armatūra. Uždaromoji armatūra (rutuliniai ventiliai), srieginio pajungimo, turi būti 

sumontuota taip, kad būtų patogu prie jos prieiti. Didžiausias slėgis, kuriam, kaip nurodo gamintojas 

armatūra yra pagaminta, MOP 10 bar. Skirti dujų tiekimui nutraukti. 

5. Lanksčioji jungtis – lankstus vamzdyno elementas, jungiantis dujinio prietaiso dujų tiekimo 

atvamzdį su fiksuotu dujotiekio galu. 

              6. Dėklas. Tai apsauginis vamzdis, kuriame įklotas dujotiekio vamzdis. Dėklas naudojamas 

dujotiekio praėjimuose per sienas, ar grindis – lubas. Tarpas tarp dėklo ir dujotiekio vamzdžio 

užsandarinamas.  

7. Vamzdžiai plieniniai. Projekte numatyti plieniniai dujų vamzdžiai LST EN 10255+A1:2007 

„Nelegiruotojo plieno vamzdžiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui. Techninės tiekimo sąlygos“, S195T. 

                  VAMZDYNO KLASIFIKAVIMAS 

Vamzdynas Terpė Terpės 
grupė 

DN MOP 
mm bar 

1 2 3 4 5 
Dujų  tiekimo 

vamzdynas 
Gamtinės 

dujos 
2 DN15÷90 0,1 

 

Vamzdžiai turi turėti juos pagaminusių gamyklų išduotus sertifikatus, o jų kokybė ir savybės turi 

atitikti atitinkamų standartų ir techninių sąlygų keliamus reikalavimus. 

8. Vamzdžių montavimas. Vamzdžiai ir jų fasoninės dalys turi būti tos pačios firmos gamintojo ir 

montuojami, bei tarpusavyje jungiami vadovaujantis firmos gamintojos instrukcijomis ir nurodymais. Ant 
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vamzdžių statomos armatūros valdymo rankenėlės montuojamos ne aukščiau kaip 1,8 m arba prie 

aptarnavimo aikštelių patogiose aptarnavimui vietose.  

9. Vamzdžių tvirtinimas. Vamzdynų tvirtinimui numatomos standartinės atramos ir pakabos 

su teigiama paviršių temperatūra pagal Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisykles. Apkabos tipo 

atramoms po vamzdžiu ir apkaba, vamzdžio dilimo sumažinimui, numatomos plokštelės. Apkaba prie 

kronšteino tvirtinama 4 veržlių pagalba. Prie vamzdžio privirinamoms atramoms, tame tarpe ir 

nejudamoms, atstumas tarp atramos pagrindo ir vamzdžio apačios 100mm. Atramos konstrukcija 

parenkama pagal horizontalią ir vertikalią jėgas. 

Pakabos apkabos tipo su traukos ilgio reguliavimu, tvirtinamos prie konstrukcijų judamu mazgu. Pakabų 

traukų ilgiai parenkami pagal vietą. Pakabos ir atramos tvirtinamos prie kronšteinų įbetonuotų į 

sieną, arba privirintų prie pastato metalinių konstrukcijų. Atramų ir pakabų grupėms gali būti 

įrengiama viena bendra sija, pritvirtinta prie statybinių konstrukcijų. Tvirtinant pakabas prie slogo 

konstrukcijų, tvirtinimo mazgas turi būti kruopščiai hermetinamas. Maksimalūs atstumai tarp judamų 

atramų ir pakabų, išskyrus kolektorius, kuriems daromos ne mažiau kaip dvi atramos. 

Horizontaliai nutiestų metalinių vamzdynų tvirtinimo atstumų dydžiai: 
 

Sąlyginis skersmuo DN Išorinis skersmuo da mm Tvirtinimo atstumas X m 
- 15 1,25 
15 18 1,50 
20 22 2,00 
25 28 2,25 
32 35 2,75 
40 42 3,00 
50 54 3,50 
- 64 4,00 
65 76,1 4,25 
80 88,9 4,75 
100 108 5,00 

 

10. Vamzdžių paruošimas, gruntavimas. Vidaus dujotiekio vamzdynams išlyginamos 

suvirinimo siūlės,  nuvalomi  išoriniai paviršiai ir padengiama vieno grunto ir dviem antikorozinės 

dangos, atsparios drėgmei, sluoksniais. Dangos spalva turi atitikti vamzdžiu tekančio agento 

sąlyginei spalvai.     

11. Stiprumo ir sandarumo bandymas. Sumontavus vidaus dujotiekį turi būti išbandytas jo 

stiprumas ir sandarumas. Bandymui naudojamos suslėgtos inertinės dujos arba oras. Vidaus dujotiekio 

bandymas pradedamas tik tada, kai susilygina aplinkos oro ir bandymų terpės (inertinių dujų ar oro), 

esančios šios sistemos viduje, temperatūros. Bandymo įrenginys (slėginiai vamzdynai, jungtys ir 

uždaromieji įtaisai) turi išlaikyti slėgį, du kartus didesnį už vidaus dujotiekio bandymo slėgį. Bandymo slėgis 

matuojamas ne mažesnės kaip 1 tikslumo klasės slėgio matavimo priemonėmis. Manometrai, naudojami 

bandymo metu, turi būti parinkti taip, kad matuojamasis bandymo slėgis būtų viduriniajame skalės 
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trečdalyje. Vidaus dujotiekis bandomas pagal iš anksto parengtą tokių darbų planą, kuriame turi būti 

nurodyta tiksli bandymo atlikimo tvarka, reikalingi įrenginiai, medžiagos, prietaisai ir privalomi saugos 

reikalavimai. Bandomas vidaus dujotiekis turi būti atjungtas nuo dujas deginančių įrenginių bei buitinių 

dujinių prietaisų, o dujų vartotojai iš anksto įspėti apie numatomą bandymą. Vidaus dujotiekio stiprumo ir 

sandarumo bandymo slėgiai ir bandymo trukmė pateikti lentelėje. 

Vidaus dujotiekio stiprumo ir sandarumo bandymo slėgiai ir bandymo trukmė 
 Vidaus dujotiekio slėgis,  
bar 

Stiprumo bandymo 
slėgis, bar 

Stiprumo 
bandymo 
trukmė, h 

Sandarumo 
bandymo 
slėgis, bar 

Sandarumo 
bandymo 
trukmė, h 

Mažo slėgio (iki 0,1 bar) 3,0 
 

1 0,12 1 

Pastaba. Gyvenamųjų pastatų iki 30 mbar (didžiausio darbinio dujų slėgio) dujotiekio stiprumas gali 

būti bandomas 3 bar slėgiu, bandymo trukmė 10 min, o sandarumas gali būti bandomas 50 mbar 

slėgiu,  bandymo trukmė 5 min. 

1. Dujotiekis stiprumo bandymą išlaikė, jeigu bandant nebuvo konstatuota ir po apžiūrėjimo 

nenustatyta: 

1.1. bandymo dujų (dujotiekyje esančių inertinių dujų, oro) nuotėkio per dujotiekio jungtis, uždarymo 

įtaisus, dujų slėgio reguliavimo įrenginius, įtaisus; 

1.2. slėgio sumažėjimo pagal manometrų rodmenis. 

Pastaba. Defektai, nustatyti bandant dujotiekio stiprumą, turi būti pašalinti iki dujotiekio sandarumo 

bandymo. 

2. Laikoma, kad dujotiekis sandarumo bandymą išlaikė, jeigu bandymo laikotarpiu nebuvo nustatyta 

(pastebėta) bandymo dujų nuotėkio per dujotiekio jungtis, uždarymo įtaisus, dujų slėgio reguliavimo 

įrenginius, įtaisus ir slėgio sumažėjimo pagal manometrų rodmenis. 

2.1. Dujotiekio bandymo metu turi būti apžiūrėtas ir patikrintas visų vamzdžių jungčių tvirtumas bei 

sandarumas. Sandarumui patikrinti gali būti naudojamas nuotėkio aptikimo tirpalas pagal Lietuvos 

standarto LST EN 14291 nustatytus reikalavimus. 

2.2. Defektus, nustatytus dujotiekio stiprumo ar sandarumo bandymo metu, pašalinti galima tik 

sumažinus bandymo slėgį iki atmosferinio. 

 Pasibaigus pastato (namo) dujotiekio bandymui surašomas aktas, kurį pasirašo atsakingas už 

bandymą dujotiekį įrengusios įmonės atstovas ir techninis prižiūrėtojas (jei buvo pasirinktas) (šio priedo 2 

punktas). Pastato dujų sistemos montavimo darbų techninis pasas (Taisyklių 10 priedas) su bandymo 

rezultatų aktu saugo pastato (namo) savininkas, o jo kopiją – dujų įmonė, išdavusi prisijungimo sąlygas. 

12. Paleidimo, derinimo darbai. Visų automatikos ir kontrolės prietaisų skalėse turi būti pažymėti 

vidutiniai darbo parametrų dydžiai. Prie kiekvienos armatūros pritvirtinama lentelė su jos numeriu ir 

duomenimis. Paleidimo, derinimo darbų metu patikrinama: ar visi ir ar gerai veikia projekte numatyti 

prietaisai, ar atitinka projektinius galingumus. Esant reikalui atliekamas sistemos reguliavimas.  Atlikus 

šiuos darbus surašomas aktas. 



 
 

B 2024-09 Sprendinių korekcija pagal 2024.05.06 d. sutarties AT-24A-2214 priedą nr. 1 – Projektavimo užduotis 

A 2017-12-05 Statybos leidimui, konkursui. Keičiama paskirtis, didinamas butų skaičius, koreguojama pagal galiojančius tesės aktus. 

0 1992-09-29 Statybos leidimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 
Žirmūnų g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Gyvenamojo (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai) 
namo, Žarėnų g. 16, Ryškėnų k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav., 
statybos projektas (projekto koregavimas) 

A1987 PV I. Puidokaitė  STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

37401 PDV L. Oginskytė 01-Daugiabutis gyvenamasis pastatas 
B 

    Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Telšių rajono savivaldybės administracija AT-17A-1123-01-TP-ŠV.SZ-01 1 2 
LT 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozicija, 
eil.Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

DEMONTUOJAMŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 
 

1.  Rutulinis čiaupas, srieginis, dujų sistemai 
PN 16 barų                                            Ø 15-32 

D-TS-4 
vnt 14 Tikslinti 

demontavimo 
metu 

2.  Plieniniai vamzdžiai                             Ø 15-32 D-TS-7 m 200,0 Tikslinti 
demontavimo 
metu 

3.  Plieninis vamzdis dėklui, gruntuotas ir   
 padengtas antikoroziniu laku,          Ø 50-32 

D-TS-6 vnt 24 Tikslinti 
demontavimo 
metu 

4.  Vamzdžių tvirtinimo laikikliai, įvairaus   
 diametro 

D-TS-7 
D-TS-9 

kg 70 Tikslinti 
demontavimo 
metu 

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 
 

5.  Skaitiklis 0,04-6,0m3/h Sertifikuotas LR vnt 29 G4T 
6.  Dujinė viryklė Sertifikuotas LR vnt 29  
7.  Dujinio kuro “C33” tipo vandens šildymo katilas su 

nominaliu šiluminiu galingumu N=24.0kW, su 
valdymo–reguliavimo automatika 

Sertifikuotas LR 
D-TS-1  

kompl 29 Techninė 
informacija 
apie DŠK 
Priedas Nr. 3 

8.  Kaminas vamzdis – vamzdyje su kondensato 
surinkėju. Komplektuojamas kartu su dujiniu 
katilu 

Sertifikuotas LR 
D-TS-1 

kompl 29  

9.  Lanksti metalizuota jungtis dujinio katilo  
pajungimui                        Ø 20 

Plieninė 
D-TS-5 

vnt 29  

10.  Lanksti metalizuota jungtis dujinės viryklės  
pajungimui                        Ø 15 

Plieninė 
D-TS-5 

vnt 29  

11.   Rutulinis čiaupas, srieginis, dujų sistemai 
 PN 16 barų                       Ø 25 

D-TS-4 vnt 29  

12.   Rutulinis čiaupas, srieginis, dujų sistemai 
 PN 16 barų                       Ø 20 

D-TS-4 vnt 29  

13.   Rutulinis čiaupas, srieginis, dujų sistemai 
 PN 16 barų                       Ø 15 

D-TS-4 vnt 29  

14.  Plieniniai vamzdžiai        Ø 15 D-TS-7 m 30,0 Tikslinti 
montavimo 
metu 

15.  Plieniniai vamzdžiai        Ø 20 D-TS-7 m 35,0 Tikslinti 
montavimo 
metu 
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Pozicija, 
eil.Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos 

Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

16.  Plieniniai vamzdžiai        Ø 25 D-TS-7 m 100,0 Tikslinti 
montavimo 
metu 

17.  Plieniniai vamzdžiai        Ø 40 D-TS-7 m 55,0 Tikslinti 
montavimo 
metu 

18.  Plieniniai vamzdžiai        Ø 50 D-TS-7 m 60,0 Tikslinti 
montavimo 
metu 

19.  Plieniniai vamzdžiai        Ø 70 D-TS-7 m 15,0 Tikslinti 
montavimo 
metu 

20.  Plieniniai vamzdžiai        Ø 90 D-TS-7 m 11,0 Tikslinti 
montavimo 
metu 

21.   Plieninis vamzdis dėklui, gruntuotas ir   
 padengtas antikoroziniu laku,  90 

D-TS-6 vnt 2 Tikslinti 
montavimo 
metu 

22.   Plieninis vamzdis dėklui, gruntuotas ir   
 padengtas antikoroziniu laku,  70 

D-TS-6 vnt    22 Tikslinti 
montavimo 
metu 

23.   Plieninis vamzdis dėklui, gruntuotas ir   
 padengtas antikoroziniu laku,  40 

D-TS-6 vnt   15 Tikslinti 
montavimo 
metu 

24.   Vamzdžių tvirtinimo laikikliai, įvairaus   
 diametro 

D-TS-7 
D-TS-9 

kg    100 Tikslinti 
montavimo 
metu 

25.  Dujotiekio bandymas stiprumui 
ir sandarumui 

D-TS-11  
m 

 
306,0 

 

26.   Vidaus dujotiekio paleidimo – derinimo   
 darbai  

D-TS-12 kompl     2 
     

 

 
 
PASTABOS:  

1. Žiniaraščiuose pateikti medžiagų kiekiai yra orientaciniai. Medžiagos,  kiekiai ir darbai turi 
būti tikslinami darbo projekto ir statybos metu; 

2. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti 
išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;  

3. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 
4. Spalvas, medžiagas, tekstūras, baldus, matomus elementus ir kitas apdailos medžiagas būtina 

iš anksto susiderinti su projekto autoriais ir užsakovu bei gauti jų raštišką pritarimą. 
 
 



1 2 3 4 5 6 8

9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

F

H

G

K

L

M

P

R

E

7

N

5.86 m²

R1.2

11.32 m²

R1.5

12.66 m²

R3

4.89 m²

R2.1

20.94 m²

R5

11.81 m²

R6

7.66 m²

R7

12.21 m²

R8

6.33 m²

R9

10.42 m²

R10

12.23 m²

R11

11.54 m²

R4

4.88 m²

R3.1

12.27 m²

R3.5

LAUKO
TERASA

LAUKO
TERASA

LAUKO
TERASA

-1.560

-1.560

-1.560

8.71 m²

R2

-1.560

-1.560

5.57 m²

R3.4

5.76 m²

R3.2

17.11 m²

R3.3

8.88 m²

R3.6

6.03 m²

R2.2

17.82 m²

R2.3

13.00 m²

R2.5

9.19 m²

R2.6

COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Plotas Pavadinimas

Pagalbinės p.
R1 9.18 m² Laiptinė
R2 8.71 m² Elektros apskaitos patalpa
R3 12.66 m² Vandens įvado patalpa
R4 11.54 m² Vandens įvado patalpa
R5 20.94 m² Laiptinė
R6 11.81 m² Pagalbinė ūkio patalpa
R7 7.66 m² Pagalbinė ūkio patalpa
R8 12.21 m² Pagalbinė ūkio patalpa
R9 6.33 m² Pagalbinė ūkio patalpa
R10 10.42 m² Pagalbinė ūkio patalpa
R11 12.23 m² Elektros apskaitos patalpa

123.70 m²
R1
R1.1
R1.2
R1.3
R1.4
R1.5
R1.6

66.10 m²
R2
R2.1 4.89 m² Prieangis
R2.2 6.03 m² Tualetas/vonia
R2.3 17.82 m² Svetainė/virtuvė
R2.4 5.79 m² Virtuvė
R2.5 13.00 m² Kambarys
R2.6 9.19 m² Kambarys

56.71 m²
R3
R3.1 4.88 m² Prieangis
R3.2 5.76 m² Tualetas/vonia
R3.3 17.11 m² Svetainė/virtuvė
R3.4 5.57 m² Virtuvė
R3.5 12.27 m² Kambarys
R3.6 8.88 m² Kambarys

54.48 m²
300.98 m²

Prieangis
Tualetas/vonia
Svetainė/virtuvė
Drabužinė
Kambarys
Kambarys

11.72 m²
5.86 m²
19.03 m²
4.21 m²
11.32 m²
13.96 m²

             Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280



1 2 3 4 5 6 8

9 10 11 12 13

14

A

B

C

D

F

H

G

K

L

M

P

R

E

7

N

5.03 m²

03.2

9.66 m²

03.4

13.23 m²

03.5

7.07 m²

04.1

5.24 m²

04.2

11.25 m²

04.4

11.45 m²

B.1

10.44 m²

B.5

22.31 m²

14.3

6.12 m²

15.1

6.50 m²

15.2

4.85 m²

16.2

8.98 m²

16.1

12.94 m²

16.5

9.25 m²

16.4

7.31 m²

17.1

5.34 m²

17.2

11.39 m²

17.4

+0.000

34
97

0 V4
h=8120mm

V5
h=8120mm

+0.000

+0.030

+1.570

+0.030

+0.170

+1.570

6.67 m²

01.2

1

:

1

2

1:12

1:12

1

:

1

2

23.09 m²

01.39.66 m²

01.4

6.62 m²

02.2

18.29 m²

02.3

5.84 m²

02.1

12.02 m²

02.4

25.55 m²

04.3

9.62 m²

03.1

9.24 m²

14.4

6.52 m²

14.2

16.69 m²

15.3

10.31 m²

15.4

16.35 m²

16.3

5.60 m²

TAM1

6.11 m²

TAM2

17.25 m²

03.3

24.20 m²

17.3

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA.

Nr. Plotas Pavadinimas
01
01.1 2.54 m² Prieangis
01.2 6.67 m² Tualetas/vonia
01.3 23.09 m² Svetainė/virtuvė
01.4 9.66 m² Kambarys

41.95 m²
02
02.1 5.84 m² Prieangis
02.2 6.62 m² Tualetas/vonia
02.3 18.29 m² Svetainė/virtuvė
02.4 12.02 m² Kambarys

42.77 m²
03
03.1 9.62 m² Prieangis
03.2 5.03 m² Tualetas/vonia
03.3 17.25 m² Svetainė/virtuvė
03.4 9.66 m² Kambarys
03.5 13.23 m² Kambarys

54.79 m²
04
04.1 7.07 m² Prieangis
04.2 5.24 m² Tualetas/vonia
04.3 25.55 m² Svetainė/virtuvė
04.4 11.25 m² Kambarys

49.10 m²
14
14.1 2.54 m² Prieangis
14.2 6.52 m² Tualetas/vonia
14.3 22.31 m² Svetainė/virtuvė
14.4 9.24 m² Kambarys

40.61 m²
15
15.1 6.12 m² Prieangis
15.2 6.50 m² Tualetas/vonia
15.3 16.69 m² Svetainė/virtuvė
15.4 10.31 m² Kambarys

39.62 m²16
16.1 8.98 m² Prieangis
16.2 4.85 m² Tualetas/vonia
16.3 16.35 m² Svetainė/virtuvė
16.4 9.25 m² Kambarys
16.5 12.94 m² Kambarys

52.36 m²
17
17.1 7.31 m² Prieangis
17.2 5.34 m² Tualetas/vonia
17.3 24.20 m² Svetainė/virtuvė
17.4 11.39 m² Kambarys

48.26 m²
Pagalbinės p.
B.1 11.45 m² Laiptinė
B.5 10.44 m² Laiptinė
TAM1 5.60 m² Tambūras
TAM2 6.11 m² Tambūras

33.60 m²
403.07 m²

20
0

20
0

             Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
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9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

F

H

G

K

L

M
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R

E

7

N

11.45 m²

B.2

24.75 m²

06.3

11.18 m²

B.6

12.94 m²

19.5

9.25 m²

19.4

13.23 m²

06.5

V5
h=8120mm

V4
h=8120mm

5.23 m²

06.2

+2.800

+2.800

+2.800

7.05 m²

19.1

23.86 m²

19.3

5.04 m²

19.2

12.24 m²

18.7

11.74 m²

18.1

6.78 m²

18.2

12.84 m²

18.6

4.79 m²

18.4

11.93 m²

18.5

21.79 m²

18.3

24.20 m²

20.3

7.31 m²

20.1

5.34 m²

20.2

11.35 m²

20.4

9.63 m²

06.4

7.87 m²

06.1

13.60 m²

05.7

13.66 m²

05.6

6.92 m²

05.2

10.96 m²

05.1

4.80 m²

05.4

23.32 m²

05.3

13.45 m²

05.5

5.24 m²

07.2

7.06 m²

07.1

11.25 m²

07.4

25.55 m²

07.3

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Plotas Pavadinimas

05
05.1 10.96 m² Prieangis
05.2 6.92 m² Tualetas/vonia
05.3 23.32 m² Svetainė/virtuvė
05.4 4.80 m² Drabužinė
05.5 13.45 m² Kambarys
05.6 13.66 m² Kambarys
05.7 13.60 m² Kambarys

86.71 m²
06
06.1 7.87 m² Prieangis
06.2 5.23 m² Tualetas/vonia
06.3 24.75 m² Svetainė/virtuvė
06.4 9.63 m² Kambarys
06.5 13.23 m² Kambarys

60.71 m²
07
07.1 7.06 m² Prieangis
07.2 5.24 m² Tualetas/vonia
07.3 25.55 m² Svetainė/virtuvė
07.4 11.25 m² Kambarys

49.09 m²
18
18.1 11.74 m² Prieangis
18.2 6.78 m² Tualetas/vonia
18.3 21.79 m² Svetainė/virtuvė
18.4 4.79 m² Drabužinė
18.5 11.93 m² Kambarys
18.6 12.84 m² Kambarys
18.7 12.24 m² Kambarys

82.10 m²
19
19.1 7.05 m² Prieangis
19.2 5.04 m² Tualetas/vonia
19.3 23.86 m² Svetainė/virtuvė
19.4 9.25 m² Kambarys
19.5 12.94 m² Kambarys

58.14 m²
20
20.1 7.31 m² Prieangis
20.2 5.34 m² Tualetas/vonia
20.3 24.20 m² Svetainė/virtuvė
20.4 11.35 m² Kambarys

48.21 m²
Pagalbinės p.
B.2 11.45 m² Laiptinė
B.6 11.18 m² Laiptinė

22.63 m²
407.60 m²

             Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280



1 2 3 4 5 6 8

9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

F

H

G

K

L

M

P

R

E

7

N

V4
h=8120mm

V5
h=8120mm

+5.600

+5.600

11.45 m²

B.3

24.69 m²

09.3

11.18 m²

B.7

12.94 m²

22.5

9.25 m²

22.4

13.23 m²

09.5

5.28 m²

09.2

7.05 m²

22.1

23.86 m²

22.3

5.09 m²

22.2

12.24 m²

21.6

11.74 m²

21.1

7.14 m²

21.2

12.82 m²

21.5

4.70 m²

21.4

11.93 m²

21.7

21.42 m²

21.3

24.20 m²

23.3

7.21 m²

23.1

5.34 m²

23.2

13.42 m²

23.4

9.64 m²

09.4

7.90 m²

09.1

13.60 m²

08.7

13.66 m²

08.6

6.92 m²

08.2

10.96 m²

08.1

4.81 m²

08.4

23.32 m²

08.3

13.45 m²

08.5

5.24 m²

10.2

6.97 m²

10.1

11.25 m²

10.4

25.55 m²

10.3

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Plotas Pavadinimas

08
08.1 10.96 m² Prieangis
08.2 6.92 m² Tualetas/vonia
08.3 23.32 m² Svetainė/virtuvė
08.4 4.81 m² Drabužinė
08.5 13.45 m² Kambarys
08.6 13.66 m² Kambarys
08.7 13.60 m² Kambarys

86.71 m²
09
09.1 7.90 m² Prieangis
09.2 5.28 m² Tualetas/vonia
09.3 24.69 m² Svetainė/virtuvė
09.4 9.64 m² Kambarys
09.5 13.23 m² Kambarys

60.75 m²
10
10.1 6.97 m² Prieangis
10.2 5.24 m² Tualetas/vonia
10.3 25.55 m² Svetainė/virtuvė
10.4 11.25 m² Kambarys

49.01 m²
21
21.1 11.74 m² Prieangis
21.2 7.14 m² Tualetas/vonia
21.3 21.42 m² Svetainė/virtuvė
21.4 4.70 m² Drabužinė
21.5 12.82 m² Kambarys
21.6 12.24 m² Kambarys
21.7 11.93 m² Kambarys

81.98 m²
22
22.1 7.05 m² Prieangis
22.2 5.09 m² Tualetas/vonia
22.3 23.86 m² Svetainė/virtuvė
22.4 9.25 m² Kambarys
22.5 12.94 m² Kambarys

58.19 m²
23
23.1 7.21 m² Prieangis
23.2 5.34 m² Tualetas/vonia
23.3 24.20 m² Svetainė/virtuvė
23.4 13.42 m² Kambarys

50.17 m²
Pagalbinės p.
B.3 11.45 m² Laiptinė
B.7 11.18 m² Laiptinė

22.63 m²
409.46 m²

             Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280



1 2 3 4 5 6 8

9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

F

H

G

K

L

M

P

R

E

7

N

+9.800

+8.400

+8.400

11.45 m²

B.4

27.03 m²

12.3

11.23 m²

B.8

14.98 m²

25.5

11.56 m²

25.4

14.92 m²

12.5

5.89 m²

12.2

7.41 m²

25.1

25.22 m²

25.3

5.67 m²

25.2

13.26 m²

24.4

11.73 m²

24.1

25.49 m²

24.3

12.76 m²

24.6

27.63 m²

26.3

7.29 m²

26.1

5.34 m²

26.2

12.50 m²

26.4

11.25 m²

12.4

7.81 m²

12.1
14.72 m²

11.6

27.01 m²

11.3

11.39 m²

11.1

5.70 m²

11.2

13.48 m²

11.5

5.24 m²

13.2

6.97 m²

13.1

12.35 m²

13.4

29.49 m²

13.3

13.56 m²

11.4

12.30 m²

24.5

5.54 m²

24.2

KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Plotas Pavadinimas

11
11.1 11.39 m² Prieangis
11.2 5.70 m² Tualetas/vonia
11.3 27.01 m² Svetainė/virtuvė
11.4 13.56 m² Kambarys
11.5 13.48 m² Kambarys
11.6 14.72 m² Kambarys

85.87 m²
12
12.1 7.81 m² Prieangis
12.2 5.89 m² Tualetas/vonia
12.3 27.03 m² Svetainė/virtuvė
12.4 11.25 m² Kambarys
12.5 14.92 m² Kambarys

66.89 m²
13
13.1 6.97 m² Prieangis
13.2 5.24 m² Tualetas/vonia
13.3 29.49 m² Svetainė/virtuvė
13.4 12.35 m² Kambarys

54.05 m²
24
24.1 11.73 m² Prieangis
24.2 5.54 m² Tualetas/vonia
24.3 25.49 m² Svetainė/virtuvė
24.4 13.26 m² Kambarys
24.5 12.30 m² Koridorius
24.6 12.76 m² Kambarys

81.07 m²
25
25.1 7.41 m² Prieangis
25.2 5.67 m² Tualetas/vonia
25.3 25.22 m² Svetainė/virtuvė
25.4 11.56 m² Kambarys
25.5 14.98 m² Kambarys

64.85 m²
26
26.1 7.29 m² Prieangis
26.2 5.34 m² Tualetas/vonia
26.3 27.63 m² Svetainė/virtuvė
26.4 12.50 m² Kambarys

52.76 m²
Pagalbinės p.
B.4 11.45 m² Laiptinė
B.8 11.23 m² Laiptinė

22.68 m²
428.17 m²

             Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280
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1 2 3 4 5 6 8

9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

F

H
G

K

L

M

P

R

E

7

N

5.86 m²
R1.2

11.32 m²
R1.5

12.66 m²
R3

4.89 m²
R2.1

20.94 m²
R5

11.81 m²
R6

7.66 m²
R7

12.21 m²
R8

6.33 m²
R9

10.42 m²
R10

12.23 m²
R11

11.54 m²
R4

4.88 m²
R3.1

12.27 m²
R3.5

LAUKO
TERASA

LAUKO
TERASA

LAUKO
TERASA

-1.560

-1.560

-1.560

8.71 m²
R2

-1.560

-1.560

5.57 m²
R3.4

5.76 m²
R3.2

17.11 m²
R3.3

8.88 m²
R3.6

6.03 m²
R2.2

17.82 m²
R2.3

13.00 m²
R2.5

9.19 m²
R2.6

UAB  "L i n e t a"

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Plotas Pavadinimas

Pagalbinės p.
R1 9.18 m² Laiptinė
R2 8.71 m² Elektros apskaitos patalpa
R3 12.66 m² Vandens įvado patalpa
R4 11.54 m² Vandens įvado patalpa
R5 20.94 m² Laiptinė
R6 11.81 m² Pagalbinė ūkio patalpa
R7 7.66 m² Pagalbinė ūkio patalpa
R8 12.21 m² Pagalbinė ūkio patalpa
R9 6.33 m² Pagalbinė ūkio patalpa
R10 10.42 m² Pagalbinė ūkio patalpa
R11 12.23 m² Elektros apskaitos patalpa

123.70 m²
R1
R1.1
R1.2
R1.3
R1.4
R1.5
R1.6

66.10 m²
R2
R2.1 4.89 m² Prieangis
R2.2 6.03 m² Tualetas/vonia
R2.3 17.82 m² Svetainė/virtuvė
R2.4 5.79 m² Virtuvė
R2.5 13.00 m² Kambarys
R2.6 9.19 m² Kambarys

56.71 m²
R3
R3.1 4.88 m² Prieangis
R3.2 5.76 m² Tualetas/vonia
R3.3 17.11 m² Svetainė/virtuvė
R3.4 5.57 m² Virtuvė
R3.5 12.27 m² Kambarys
R3.6 8.88 m² Kambarys

54.48 m²
300.98 m²

Prieangis
Tualetas/vonia
Svetainė/virtuvė
Drabužinė
Kambarys
Kambarys

11.72 m²
5.86 m²
19.03 m²
4.21 m²
11.32 m²
13.96 m²

SUDERINTA 
AB „Energijos skirstymo operatorius"
Tinklų projektų derinimo II komandos
Vyresnioji inžinierė Daiva Kaupienė
Nr. 24-3996 2024-09-30



1 2 3 4 5 6 8

9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

F

H
G

K

L

M

P

R

E

7

N

5.03 m²
03.2

9.66 m²
03.4

13.23 m²
03.5

7.07 m²
04.1

5.24 m²
04.2

11.25 m²
04.4

11.45 m²
B.1

10.44 m²
B.5

22.31 m²
14.3

6.12 m²
15.1

6.50 m²
15.2

4.85 m²
16.2

8.98 m²
16.1

12.94 m²
16.59.25 m²

16.4

7.31 m²
17.1

5.34 m²
17.2

11.39 m²
17.4

+0.000

34
97

0 V4
h=8120mm

V5
h=8120mm

+0.000

+0.030

+1.570

+0.030

+0.170

+1.570

6.67 m²
01.2

1:12

1:12

1:12

1:12

23.09 m²
01.39.66 m²

01.4

6.62 m²
02.2

18.29 m²
02.3

5.84 m²
02.1

12.02 m²
02.4

25.55 m²
04.3

9.62 m²
03.1

9.24 m²
14.4

6.52 m²
14.2

16.69 m²
15.3

10.31 m²
15.4

16.35 m²
16.3

5.60 m²
TAM1

6.11 m²
TAM2

17.25 m²
03.3

24.20 m²
17.3

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA.

Nr. Plotas Pavadinimas
01
01.1 2.54 m² Prieangis
01.2 6.67 m² Tualetas/vonia
01.3 23.09 m² Svetainė/virtuvė
01.4 9.66 m² Kambarys

41.95 m²
02
02.1 5.84 m² Prieangis
02.2 6.62 m² Tualetas/vonia
02.3 18.29 m² Svetainė/virtuvė
02.4 12.02 m² Kambarys

42.77 m²
03
03.1 9.62 m² Prieangis
03.2 5.03 m² Tualetas/vonia
03.3 17.25 m² Svetainė/virtuvė
03.4 9.66 m² Kambarys
03.5 13.23 m² Kambarys

54.79 m²
04
04.1 7.07 m² Prieangis
04.2 5.24 m² Tualetas/vonia
04.3 25.55 m² Svetainė/virtuvė
04.4 11.25 m² Kambarys

49.10 m²
14
14.1 2.54 m² Prieangis
14.2 6.52 m² Tualetas/vonia
14.3 22.31 m² Svetainė/virtuvė
14.4 9.24 m² Kambarys

40.61 m²
15
15.1 6.12 m² Prieangis
15.2 6.50 m² Tualetas/vonia
15.3 16.69 m² Svetainė/virtuvė
15.4 10.31 m² Kambarys

39.62 m²16
16.1 8.98 m² Prieangis
16.2 4.85 m² Tualetas/vonia
16.3 16.35 m² Svetainė/virtuvė
16.4 9.25 m² Kambarys
16.5 12.94 m² Kambarys

52.36 m²
17
17.1 7.31 m² Prieangis
17.2 5.34 m² Tualetas/vonia
17.3 24.20 m² Svetainė/virtuvė
17.4 11.39 m² Kambarys

48.26 m²
Pagalbinės p.
B.1 11.45 m² Laiptinė
B.5 10.44 m² Laiptinė
TAM1 5.60 m² Tambūras
TAM2 6.11 m² Tambūras

33.60 m²
403.07 m²

UAB  "L i n e t a"

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

20
0

20
0

SUDERINTA 
AB „Energijos skirstymo operatorius"
Tinklų projektų derinimo II komandos
Vyresnioji inžinierė Daiva Kaupienė
Nr. 24-3996 2024-09-30



UAB  "L i n e t a"

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

1 2 3 4 5 6 8

9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

F

H
G

K

L

M

P

R

E

7

N

11.45 m²
B.2 24.75 m²

06.3

11.18 m²
B.6

12.94 m²
19.5

9.25 m²
19.4

13.23 m²
06.5

V5
h=8120mm

V4
h=8120mm

5.23 m²
06.2

+2.800

+2.800

+2.800

7.05 m²
19.1

23.86 m²
19.3

5.04 m²
19.2

12.24 m²
18.7

11.74 m²
18.1

6.78 m²
18.2

12.84 m²
18.6

4.79 m²
18.4

11.93 m²
18.5

21.79 m²
18.3

24.20 m²
20.3

7.31 m²
20.1

5.34 m²
20.2

11.35 m²
20.4

9.63 m²
06.4

7.87 m²
06.1

13.60 m²
05.7

13.66 m²
05.6

6.92 m²
05.2

10.96 m²
05.1

4.80 m²
05.4

23.32 m²
05.3

13.45 m²
05.5

5.24 m²
07.2

7.06 m²
07.1

11.25 m²
07.4

25.55 m²
07.3

ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Plotas Pavadinimas

05
05.1 10.96 m² Prieangis
05.2 6.92 m² Tualetas/vonia
05.3 23.32 m² Svetainė/virtuvė
05.4 4.80 m² Drabužinė
05.5 13.45 m² Kambarys
05.6 13.66 m² Kambarys
05.7 13.60 m² Kambarys

86.71 m²
06
06.1 7.87 m² Prieangis
06.2 5.23 m² Tualetas/vonia
06.3 24.75 m² Svetainė/virtuvė
06.4 9.63 m² Kambarys
06.5 13.23 m² Kambarys

60.71 m²
07
07.1 7.06 m² Prieangis
07.2 5.24 m² Tualetas/vonia
07.3 25.55 m² Svetainė/virtuvė
07.4 11.25 m² Kambarys

49.09 m²
18
18.1 11.74 m² Prieangis
18.2 6.78 m² Tualetas/vonia
18.3 21.79 m² Svetainė/virtuvė
18.4 4.79 m² Drabužinė
18.5 11.93 m² Kambarys
18.6 12.84 m² Kambarys
18.7 12.24 m² Kambarys

82.10 m²
19
19.1 7.05 m² Prieangis
19.2 5.04 m² Tualetas/vonia
19.3 23.86 m² Svetainė/virtuvė
19.4 9.25 m² Kambarys
19.5 12.94 m² Kambarys

58.14 m²
20
20.1 7.31 m² Prieangis
20.2 5.34 m² Tualetas/vonia
20.3 24.20 m² Svetainė/virtuvė
20.4 11.35 m² Kambarys

48.21 m²
Pagalbinės p.
B.2 11.45 m² Laiptinė
B.6 11.18 m² Laiptinė

22.63 m²
407.60 m²

SUDERINTA 
AB „Energijos skirstymo operatorius"
Tinklų projektų derinimo II komandos
Vyresnioji inžinierė Daiva Kaupienė
Nr. 24-3996 2024-09-30



1 2 3 4 5 6 8

9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

F

H
G

K

L

M

P

R

E

7

N

V4
h=8120mm

V5
h=8120mm

+5.600

+5.600

11.45 m²
B.3

24.69 m²
09.3

11.18 m²
B.7

12.94 m²
22.5

9.25 m²
22.4

13.23 m²
09.5

5.28 m²
09.2

7.05 m²
22.1

23.86 m²
22.3

5.09 m²
22.2

12.24 m²
21.6

11.74 m²
21.1

7.14 m²
21.2

12.82 m²
21.5

4.70 m²
21.4

11.93 m²
21.7

21.42 m²
21.3

24.20 m²
23.3

7.21 m²
23.1

5.34 m²
23.2

13.42 m²
23.4

9.64 m²
09.4

7.90 m²
09.1

13.60 m²
08.7

13.66 m²
08.6

6.92 m²
08.2

10.96 m²
08.1

4.81 m²
08.4

23.32 m²
08.3

13.45 m²
08.5

5.24 m²
10.2

6.97 m²
10.1

11.25 m²
10.4

25.55 m²
10.3

UAB  "L i n e t a"

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Plotas Pavadinimas

08
08.1 10.96 m² Prieangis
08.2 6.92 m² Tualetas/vonia
08.3 23.32 m² Svetainė/virtuvė
08.4 4.81 m² Drabužinė
08.5 13.45 m² Kambarys
08.6 13.66 m² Kambarys
08.7 13.60 m² Kambarys

86.71 m²
09
09.1 7.90 m² Prieangis
09.2 5.28 m² Tualetas/vonia
09.3 24.69 m² Svetainė/virtuvė
09.4 9.64 m² Kambarys
09.5 13.23 m² Kambarys

60.75 m²
10
10.1 6.97 m² Prieangis
10.2 5.24 m² Tualetas/vonia
10.3 25.55 m² Svetainė/virtuvė
10.4 11.25 m² Kambarys

49.01 m²
21
21.1 11.74 m² Prieangis
21.2 7.14 m² Tualetas/vonia
21.3 21.42 m² Svetainė/virtuvė
21.4 4.70 m² Drabužinė
21.5 12.82 m² Kambarys
21.6 12.24 m² Kambarys
21.7 11.93 m² Kambarys

81.98 m²
22
22.1 7.05 m² Prieangis
22.2 5.09 m² Tualetas/vonia
22.3 23.86 m² Svetainė/virtuvė
22.4 9.25 m² Kambarys
22.5 12.94 m² Kambarys

58.19 m²
23
23.1 7.21 m² Prieangis
23.2 5.34 m² Tualetas/vonia
23.3 24.20 m² Svetainė/virtuvė
23.4 13.42 m² Kambarys

50.17 m²
Pagalbinės p.
B.3 11.45 m² Laiptinė
B.7 11.18 m² Laiptinė

22.63 m²
409.46 m²

SUDERINTA 
AB „Energijos skirstymo operatorius"
Tinklų projektų derinimo II komandos
Vyresnioji inžinierė Daiva Kaupienė
Nr. 24-3996 2024-09-30
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+8.400

11.45 m²
B.4

27.03 m²
12.3

11.23 m²
B.8

14.98 m²
25.5

11.56 m²
25.4

14.92 m²
12.5

5.89 m²
12.2

7.41 m²
25.1

25.22 m²
25.3

5.67 m²
25.2

13.26 m²
24.4

11.73 m²
24.1

25.49 m²
24.3

12.76 m²
24.6

27.63 m²
26.3

7.29 m²
26.1

5.34 m²
26.2

12.50 m²
26.4

11.25 m²
12.4

7.81 m²
12.114.72 m²

11.6

27.01 m²
11.3

11.39 m²
11.1

5.70 m²
11.2

13.48 m²
11.5

5.24 m²
13.2

6.97 m²
13.1

12.35 m²
13.4

29.49 m²
13.3

13.56 m²
11.4

12.30 m²
24.5

5.54 m²
24.2

UAB  "L i n e t a"

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Plotas Pavadinimas

11
11.1 11.39 m² Prieangis
11.2 5.70 m² Tualetas/vonia
11.3 27.01 m² Svetainė/virtuvė
11.4 13.56 m² Kambarys
11.5 13.48 m² Kambarys
11.6 14.72 m² Kambarys

85.87 m²
12
12.1 7.81 m² Prieangis
12.2 5.89 m² Tualetas/vonia
12.3 27.03 m² Svetainė/virtuvė
12.4 11.25 m² Kambarys
12.5 14.92 m² Kambarys

66.89 m²
13
13.1 6.97 m² Prieangis
13.2 5.24 m² Tualetas/vonia
13.3 29.49 m² Svetainė/virtuvė
13.4 12.35 m² Kambarys

54.05 m²
24
24.1 11.73 m² Prieangis
24.2 5.54 m² Tualetas/vonia
24.3 25.49 m² Svetainė/virtuvė
24.4 13.26 m² Kambarys
24.5 12.30 m² Koridorius
24.6 12.76 m² Kambarys

81.07 m²
25
25.1 7.41 m² Prieangis
25.2 5.67 m² Tualetas/vonia
25.3 25.22 m² Svetainė/virtuvė
25.4 11.56 m² Kambarys
25.5 14.98 m² Kambarys

64.85 m²
26
26.1 7.29 m² Prieangis
26.2 5.34 m² Tualetas/vonia
26.3 27.63 m² Svetainė/virtuvė
26.4 12.50 m² Kambarys

52.76 m²
Pagalbinės p.
B.4 11.45 m² Laiptinė
B.8 11.23 m² Laiptinė

22.68 m²
428.17 m²
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