

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SAŲOKOS

Užsakovas – AB „LTG Infra“

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – Tilto 6+624 km paprastasis remontas esančio Panevėžio geležinkelio stoties privažiuojamajame kelyje Nr. 42-2-2.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Tilto 6+624 km paprastasis remontas esančio Panevėžio geležinkelio stoties privažiuojamajame kelyje Nr. 42-2-2, rangos darbai (toliau – **Pirkimo objektas**).

2.1.1. **Statinio kategorija:** *neypatingas*;

2.1.2. **Statinio grupė:** *susisiekimo komunikacijos/geležinkelio kelias/kiti transporto statiniai*;

2.1.3. **Statybos rūšis:** *paprastasis remontas*;

2.1.4. **Pirkimas apima:** *paprastojo remonto statybos darbus pagal remonto aprašą „Panevėžio GS privažiuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto 6+624 km Venoslaviškių k., Panevėžio raj. sav. paprastojo remonto aprašas, Nr. HE-25-1-003-PRA-SK*

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis:

3.1.1. Paprastojo remonto aprašo „*Panevėžio GS privažiuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto 6+624 km Venoslaviškių k., Panevėžio raj. sav. paprastojo remonto aprašas*“ (toliau – Aprašas) sprendiniais (priedas Nr. 1);

3.1.2. Darbų apimtys nurodytos TS priede Nr. 2, Darbų kiekių žiniaraštis Tilto 6+624 km paprastasis remontas esančio Panevėžio geležinkelio stoties privažiuojamajame kelyje Nr. 42-2-2;

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Techniniai reikalavimai darbams:

4.1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, be atskiro įgaliojimo Rangovui pavedama jo lėšomis gauti reikalingas sąlygas, suderinimus, statybos darbus leidžiančius dokumentus, elektroninį statybos darbų žurnalą (toliau- ESDŽ), pranešti suinteresuotoms įstaigoms apie statybos darbų pradžią:

4.1.1.1. Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo įsigyti reikiamos apimties ESDŽ pildymo paslaugą, Rangovas supažindina statybos dalyvius su elektroninio statybos žurnalo pildymo funkcijomis.

4.1.1.2. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams, Užsakovui suteikiamos Statytojo teisės, statybos dalyvių prieigos suteikiamos iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo datos, Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui, elektroninio statybos darbų žurnalo įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju).

4.1.1.3. Rangovas privalo statybos darbų eigą fiksuoti ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki statinio užbaigimo procedūrų pabaigos (akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą įforminimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo Statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Užbaigus statybą ar prieš nutraukdamas sutartį Rangovas arba jo įgaliotasis asmuo ESDŽ privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip vieną dokumentą ir (archyvą) perduoti Statytojui (Užsakovui), su vienerių metų archyvavimo galimybe ESDŽ platformoje.

- 4.1.1.4. pildant ESDŽ turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti (ESDŽ statybos dalyviai įrašus patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parašu).
- 4.1.2. Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus: statybvietės aptvėrimą, laikinų privažiuojamųjų kelių, laikinų inžinerinių tinklų (elektros) įrengimą, taip pat demontuotų medžiagų ir gaminių gražinimą Užsakovui ir, esant būtinybei, jų utilizavimą. Visas paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų išlaidas Rangovas privalo įtraukti į pasiūlymo kainą.
- 4.1.3. Esant reikalui Rangovas savo lėšomis turi inicijuoti papildomus, apraše ir sąlygose nenumatytus tyrimus, matavimus, reikalingus sėkmingam projekto įgyvendinimui.
- 4.1.4. Esant poreikiui, Rangovas turi pateikti visą privalomą dokumentaciją į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybų valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.
- 4.1.5. Rangovui pavedama organizuoti statybos darbų užbaigimo procedūrą.

4.2. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti medžiagos ir gaminiai

- 4.2.1. Medžiagos turi atitikti visus Apraše nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės);
- 4.2.2. Visos Rangovo įsigijamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos - pagamintos ne anksčiau kaip prieš (2 (du)) metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos, lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti Aprašo specifikacijas, nebent Apraše nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su statybos darbų techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu.
- 4.2.3. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.
- 4.2.4. Dėl demontuojamų medžiagų ir jų pristatymo derinti su Užsakovu.

4.3. Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai

- 4.3.1. Lietuvos Respublikos teisės aktų ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ taikomų normatyvinių dokumentų sąrašas pateiktas TS priede Nr. 3.

5. REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

REIKALAVIMAI DĖL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS	
Reikalavimas pagal VPĮ 37 str. 8 d./KSPĮ 50 str. 8 d.	<p>Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.</p> <p>Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.</p>

6. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMŲ DOKUMENTAI

Užpildytas darbų kiekių žiniaraštis (TS Priedas Nr. 2);

7. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

7.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios

- 7.1.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą (kai taikoma), (pdf. formatu) pasirašyta elektroniniu parašu.
- 7.1.2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki Darbų pradžios datos, privalo savo sąskaita apdrausti ir pateikti Užsakovui Rangovo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus, (pdf. formatu) pasirašyta elektroniniu parašu.
- 7.1.3. Darbų vykdymo grafikas, pateikiamas Užsakovui ir su juo raštu suderintas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Meteorologinės sąlygos žiemos laikotarpiu (gruodis, sausis, vasaris) nebus laikomos Darbų vykdymo/Sutarties stabdymo pagrindu (ar) Darbų atlikimo pratęsimo pagrindu. Rangovas turi įsivertinti, kad šis laikotarpis įeina į Darbų atlikimo terminą. Rangovas privalo parengti darbų atlikimo grafiką atsižvelgdamas į aukščiau šioje pastraipoje aprašytas sąlygas.
Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.
- 7.1.4. Statybos darbų organizavimo technologijos projektas suderintas su Užsakovu ir techninės priežiūros inžinieriumi iki rangos darbų pradžios (kai darbų vykdymui suteikiamos eismo pertraukos, iki eismo pertraukų patvirtinimo termino pagal EP suteikimo taisykles), parengtas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir pasirašytas elektroniniu parašu.

7.2. Sutarties vykdymo metu teikiami dokumentai:

- 7.2.1. Pateikti dokumentus, patvirtinančius medžiagų ir gaminių kokybės atitiktį Projekte (TS priedas Nr. 1) ir Techninėje specifikacijoje nurodytuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams (TS priedas Nr. 3).

7.3. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

- 7.3.1. Atliktų darbų aktai (F-2 forma) ir suvestinė pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertes (F3 forma), (pdf. formatu) pasirašyta elektroniniu parašu.
- 7.3.2. Medžiagų ir gaminių kokybę patvirtinantys dokumentai vadovaujantis Aprašu ir Techninės specifikacijos priede Nr. 3, nurodytų teisės aktų reikalavimais.
- 7.3.3. Dokumentai, kurie turi būti pateikti užbaigus darbus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, kitų teisės aktų, LTGI 238/BD ir K/138 instrukcijos reikalavimus, patvirtinti, jei taikytina, techninės priežiūros vadovo.
- 7.3.4. Signalizacijos įrenginių techniniai dokumentai, kurie turi būti pateikti pagal Geležinkelių signalizacijos įrenginių priėmimo naudoti taisykles 165/AA reikalavimus.
- 7.3.5. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, (pdf. formatu) pasirašyta elektroniniu parašu.
- 7.3.6. Suremontuoto tilto kortelė ir pasas pagal Kelio statinių priežiūros 147/K instrukcijos nuostatas.
- 7.3.7. Naujai pastatytų statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka, pagal galiojančią GKTR 2.11.03:2014 „*Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai*“, (pdf. formatu) pasirašyta elektroniniu parašu.
- 7.3.8. Atnaujinta žemės sklypo ir inžinerinio statinio nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (**pilna apimtimi viso unikalaus Nr. nurodyto 2.4 punkte**), suderinta su Užsakovu ir VĮ Registrų centro patikra.
- 7.3.9. Geodezinio tinklo punkto įrengimo projektas, geodezinių darbų ir matavimo darbų ataskaitos (jei taikoma), (pdf. formatu) pasirašyta elektroniniu parašu.
- 7.3.10. Statybos užbaigimą patvirtinantis dokumentas (**prašymo gauti statybos užbaigimo aktą/deklaraciją formą prieš teikiant VTPSĮ, privalo būti suderinta su Užsakovu**), kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas ir STR 1.05.01:2017 „*Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas*“, pasirašyta elektroniniu parašu.
- 7.3.11. Elektroninio statybos darbų žurnalo (ESDŽ), nuorašas (pdf formatas).

7.3.12. Kiti dokumentai, numatyti pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimuose.

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

Venslaviškių k., Panevėžio raj. sav.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.1 Statybos darbų/paslaugų vykdymo terminai

Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per **12 (dvyliką)** mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Dokumentacija, susijusi su Darbų atlikimu, turi būti pateikta Užsakovui ne vėliau kaip per **15 (penkiolika)** mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

2.2 Užsakymų vykdymo tvarka

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį darbų vykdymo grafiką.

Darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi už per kalendorinį mėnesį atliktus darbus, jeigu atitinkamą mėnesį Darbai buvo atliekami. Galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po to, kai Rangovas pateikia visus dokumentus, nurodytus Techninės specifikacijos, 7.3 skyriuje.

3.PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Paprastojo remonto aprašas, “ Panevėžio GS privažiuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto 6+624 km Venslaviškių k., Panevėžio raj. sav. paprastojo remonto aprašas, Nr. HE-25-1-003-PRA-SK;
Priedas Nr. 2 – Darbų kiekių žiniaraštis, Tilto 6+624 km paprastasis remontas esančio Panevėžio geležinkelio stoties privažiuojamajame kelyje Nr. 42-2-2;
Priedas Nr. 3 - AB „Lietuvos geležinkeliai“ taikomų normatyvinių dokumentų sąrašas.