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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lapy sk. Laida Pavadinimas Pastabos

HE-25-1-003-PRA-SGK .BSZ | g | STUEE SRR
Bréziniy sudéties ziniarastis
HE-25-1-003-PRA-SGK.STR 1 0 Statinio techniniai rodikliai
HE-25-1-003-PRA-SGK.AR 5 0 AiSkinamasis rastas
HE-25-1-003-PRA-SGK.TS 8 0 Techninés specifikacijos
HE-25-1-003-PRA-SGK.SKZ | 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis

BREZINIU ZINIARASTIS

Brézinio zymuo Brézinio pavadinimas Laida
1. | HE-25-1-003-PRA-SGK.B-01 | Esamas gelezinkelio keliy planas, M 1:500 0
2. | HE-25-1-003-PRA-SGK.B-02 | Projektinis gelezinkelio keliy planas, M 1:500 0
3. | HE-25-1-003-PRA-SGK.B-03 | ISilginis profilis, Mh 1:1000, Mv 1:100 0
4. | HE-25-1-003-PRA-SGK.B-04 | Skersiniai profiliai, M 1:100 0
5| HE-25-1-003-PRA-SGK.B-05 | Skersiniy profiliy vietos, M 1:500

PRIEDAI
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Rodiklio pavadinimas

STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI

Mato

Reik§me

Pastabos

pavadinimas

Susisiekimo komunikacijos:

Gelezinkelis - Panevézio gelezinkelio stoties privaziuojamasis kelias Nr.42-2-2

(un. nr. 4400-3905-8567)

| st et i
2. Kategorija - VI

3. Gabaritas - S

4. Apsaugos zonos plotis m >6.2'

5. Statybos darby ilgis m 161.40%*

6. Isardomas/atstatomas kelio ilgis m 49.75%

Pastabos:

1. *- Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti
neesminiy nukrypimy.

2. - PrivaZiuojamyjy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zona sutampa su geleZinkelio kelio
statinio ribomis, taciau Sios apsaugos zonos riba negali biiti maZesné kaip 3,1 metro nuo geleZinkelio
kelio asies.
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AISKINAMASIS RASTAS
1. Bendra informacija

Pagal AB ,,LTG INFRA® techning¢ uzduotj bei atsizvelgiant j galiojan¢iy normatyviniy dokumenty

reikalavimus _ parengé paprastojo remonto apraso ,Panevézio GS

privaziuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto 6+624 KM Venslaviskiy k., PanevézZio raj, sav.

paprastojo remonto aprasas* Susisiekimo dalis. Gelezinkelio kelias byla.

Statinio vieta Paneveézio GS privaziuojamasis kelias Nr. 42-2-2, 6+264 KM
Sklypai Registro Nr. 44/3201694, un.nr. 4400-5996-3245,
Kadastro Nr. 6613/0007:10 Dembavos k.v.
Registro Nr. 44/3202373, un.nr. 4400-5996-5772,
Kadastro Nr. 6613/0007:11 Dembavos k.v.

Statybos rusis Paprastasis remontas
Statinio paskirtis Susisiekimo komunikacijos: geleZinkelio kelias
Statinio kategorija Neypatingasis statinys (privaziuojamasis gelezinkelio kelias)
Kelio kategorija VI
Traukiniy greitis 25/25 km/h

Projekto rengimo pagrindas:

- Techniné uzduotis;

- Topografiné nuotrauka, atlikta 2025 m. kovo-balandzio mén.;

- Gelezinkelio kelio apzitiros, atliktos 2025-04, duomenys,

- Papildomi bégiy altitudziy ir sandiiry viety matavimai, atlikti 2025-04;

- Patvirtinti projektiniai pasitlymai.

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i projekto dalis:
- Microsoft 365 Business Standard,

- Autodesk ZWCAD 2021.

2. Normatyviniy dokumenty sarasas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas projekto ekspertize;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira,
ADV/001 Techninio gelezinkeliy naudojimo nuostatai;
ADV/003 Gelezinkeliy eismo taisyklés;
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LTGI 78/K Saugaus riedmeny eismo uztikrinimo instrukcijg atliekant darbus gelezinkelio keliuose ir
kelio statiniuose

LTGI 163/K Statiniy artumo gabarity taikymo nurodymai;

SNIP 32-01-95 1520mm plocio vézés gelezinkelis;

LTGI 147/K Gelezinkelio kelio statiniy techninés prieziiiros taisyklés;

335/SS Infrastruktiros prieziiiros ir remonto darby organizavimo gelezinkelio stotyse ir tarpsto¢iuose,
nenutraukus gelezinkeliy transporto eismo, taisyklés*;

LST EN 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*.

2014 m. lapkricio 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 d¢l Europos Sajungos gelezinkeliy
sistemos infrastruktiiros posistemio techninés saveikos specifikacijos

3. Objekto vieta

OBJEKTO VIETA

1 pa\‘/.” Objekto vieta.
Esamas tiltas pastatytas per Juostos upe, Venslaviskiy kaime, Salia kelio Nr.3006. Ties esamu tiltu

sankasos aukstis svyruoja 1.5-3.0 m.

4. Esamas gelezinkelio kelias

Gelezinkelio kelias Nr.42-2-2 yra privaziuojamasis kelias link neveikian¢io Pajuoscio aerodromo.
Gelezinkelio kelias buvo atnaujintas 2024 m. pagal projekta ,,Panevézio GS privaZiuojamyjy gelezinkelio
keliy Nr.30, 42-1 Panevézio m. sav. ir Nr. 42-1, 42-2-1, 42-2-2, 50 PanevéZio raj. sav. paprastojo remonto
aprasas*. Kelias Nr.42-2-2 yra ties¢je, u 7 tilto yra R-8500m spindulio kreivé. Kelias Nr.42-2-2 jrengtas i$
naudoty gardeliy: R65 tipo bégiai ant g/b pabégiy su misriuoju KB tvirtinimu su spyruokle, jirengtas skaldos
balastas. Bégiy ilgis 24.8 -25 m. Bégiai tarpusavyje sujungti 4-riy skyliy surankamomis tvarslémis, be
jungiy. Skaldos balasto peties plotis 25 cm, storis po pabégiu — 30 cm. Tiek balasto, tiek sankasos $laitai
yra jrengti su ~1:1.5 nuolydziais. Sankasos peties nuolydis jrengtas 4-5% link sankasos krasto.
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gy

2 pa. Esamo kelio fotofiksacija.

Nuo esamos pervazos (kelias Nr.3006) link tilto, gelezinkelio kelias yra su nuolydziu ~0.20%o, ant
tilto — su ~0.30%o nuolydziu, kuris toliau iSauga iki 3.3-3.8%o. Objekto apzitiros metu ant tilto ir jo prieigose
pastebéta defektiniy bégiy tvirtinimo elementy: triksta varzty, varztai sulinke. Sankasos ir balasto sluoksnio
defekty néra.

Darby ribose inzineriniy tinkly néra.

5. Projektiniai sprendiniai

Gelezinkelio kelio asis suprojektuota atkartojant esamg geometrijg ir iSilginj profilj. VirSutinés kelio
konstrukcijos iSardymo ribos nustatytos atsizvelgiant j esamy surenkamy sandiiry vietas. Tilto remonto
darby atlikimui gelezinkelio kelig uztenka nuardyti dviem grandimis: 24.75m ir 25.00m ilgio. Po bégiy
gardeliy nukélimo turi bati atliktas visy elementy defektavimas/apziiira ir patvirtinta galimybé bégiy
gardeliy medZziagas naudoti pakartotinai. Projekto sprendiniais numatoma pakeisti iki 10 vnt. g/b pabégiy
kitais naudotais arba naujais g/b pabégiais. Tikslus jy kiekis nustatomas po apziiiros.

Gelezinkelio kelias numatomas istaisyti plane ir profilyje 161.40 m ilgyje, suformuojant nuolydzius
0.50%o ir 3.30%o. 0.50%0 nuolydzio ir 108 m ilgio elementas sujungiamas su esamu isilginio profilio
elementu 0.19%o, 0 3.30%0 nuolydZio elementas apjungiamas su esamu (atkartojant jo nuolydj) ir
suformuojant bendrg ilgi >83.50 m. Vertikali Rv-10000m spindulio kreivé numatyta uz tilto.
Projektuojamas skaldos balasto peties plotis 25 cm, po remonto darby balasto storis po pabégiu bus > 30

cm.
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Kadangi:

- esamas kelias Nr.42-2-2 yra privaziuojamasis, VI kategorijos,
- kelio remontas buvo atliktas 2024 m. panaudojant naudotus R65 tipo bégius ir pabégius,

- objekto apzitiros metu buvo nustatyta, kad esamos bégiy gardelés yra tinkamos pakartotiniam
naudojimui,

- siekiant islaikyti kelio virSutinés kelio konstrukcijos medziagy vienodumg visame kelyje
(ypac turint omenyje, kad naudojant naujus bégius, sandiirose su esamais bégiais juos reikes
papildomai $lifuoti priderinant prie esamy bégiy nuodylos),

- siekiant taupyti statytojo lésas,
todél po tilto remonto darby gelezinkelio kelias humatytas atstatyti naudojant esamus bégius ir pabégius

(dalj pabégiy keiciant kitais naudotais arba naujais), naudojamas esamas ir naujas granitinés skaldos

balastas (fr. 31.5/63mm). Toks sprendimas atitinka techninés uzduoties 3.1.2 p. ir 3.1.3 p nuostatas.

6. Gamybinés, ukinés ar kt. veiklos ribojimo, sustabdymo ar nutraukimo salygos

Pagrindiniai statybos darbai tai gelezinkelio kelio Nr.42-2-2 remontas. Gelezinkelio kelias priklauso
AB ,,LTG Infra®, o abu sklypai panaudos sutartimi iSnuomoti Lietuvos kariuomenei. D¢l to pries statybos
darbus biitina derinti statybos darby laikg ir trukme su aukséiau iSvardintais subjektais. Taipogi turi biiti
nustatytas optimaliausias laikas, kada statybos darbai maziausiai jtakos AB ,LTG Infra“ ir Lietuvos
kariuoméns veiklai. Darbai ant gelezinkelio kelio turés biiti vykdomi eismo pertrauky metu, kurios
suteikiamos infrastruktiiros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/It-LT svetaine, o taip
pat derinant su AB ,LTG Cargo®, atsizvelgiant j tai, kad vagonai biity laiku atvaromi/nuvaromi j/i§
privaziuojamyjy keliy.

Statybos darby atlikimui papildomas zemés sklypas nereikalingas.
7. Kita informacija

Gelezinkeliai — padidinto pavojaus Saltinis, sietinas su tokiais veikianCiais pavojais ir rizikos
veiksniais, kurie gali tapti darbuotojy suzalojimo $altiniai bei atsizvelgiant 1 darby gelezinkelyje ypatumus
iki darby pradzios bitina iSsiimti akta — leidimg darbams vykdyti, kuriame numatytos priemonés,
uztikrinancios saugg. Dél Akto — leidimo gavimo reikia uzpildyti praSymg kuris yra patalpintas
https://infrago.ltginfra.lt/It-LT svetainéje. Vykdant darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos
zonoje, likus 3 dienoms iki darby pradzios turi bati informuoti AB ,,LTG Infra® Techninés priezitiros
atsakingi darbuotojai, kurie yra nurodyti akte — leidime.

Rangovo darbuotojai, dirbantys Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi biiti
supazindinti su darbo geleZinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobiidzio darbui teisés

akty nustatyta tvarka.
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Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo. Esant poreikiui, statybos darbus atlikti eismo pertrauky
metu, kurios suteikiamos infrastruktiiros valdytojo nustatyta tvarka per https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT
svetaing.

Vykdant statybos darbus nepaZeisti esamy gelezinkelio inZineriniy statiniy, jrenginiy ir tinkly.

PrieS§ gaunant akta — leidima darbams vykdyti, pasirasyti sutartj su AB,,LTG Infra“ d¢l apmokejimo
uz specialisty paslaugas (jei reikés Siy paslaugy: uz kabeliy trasos parodyma, uz kabeliy perjungimo ir
patikrinimo darbus uz darby priezitrg). Kreiptis el. p. pardavimai@Itginfra.lt.

Ne eismo pertrauky metu (kuomet bus vykdomi traukiniy manevravimas) draudZiama Salia
gelezinkeliy keliy palikti (laikyti) bet kokius jrenginius, mechanizmus, transporto priemones arc¢iau kaip

2,5 metro nuo krastinio bégio galvutés iSorinés briaunos.
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1.

Normatyviniy dokumenty ir techniniy standarty sarasas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas projekto ekspertizé

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

ADV/001 Techninio gelezinkeliy naudojimo nuostatai

ADV/003 Gelezinkeliy eismo taisyklés

LTGI 78/K Saugaus riedmeny eismo uztikrinimo instrukcija atliekant darbus gelezinkelio keliuose ir
kelio statiniuose

LTGI 163/K Statiniy artumo gabarity taikymo nurodymai

SNIP 32-01-95 1520mm plocio vézés gelezinkelis

LTGI 147/K Gelezinkelio kelio statiniy techninés prieziiiros taisyklés

335/SS Infrastruktiiros prieziiiros ir remonto darby organizavimo gelezinkelio stotyse ir tarpsto¢iuose,
nenutraukus gelezinkeliy transporto eismo, taisyklés*

LST EN 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“

2014 m. lapkric¢io 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1299/2014 d¢l Europos Sajungos geleZinkeliy
sistemos infrastruktiiros posistemio techninés saveikos specifikacijos

LTGI 238/BD Gelezinkeliy infrastruktiiros objekty priémimo naudoti taisyklés

LST EN 13231-1:2013 Gelezinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Darby priémimas. 1 dalis. Balastuotojo
bégiy kelio darbai. Vientisas bégiy kelias, ieSmai ir bégiy sankryzos arba lygiavertis

LST EN 13848-1:2019 Gelezinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Bégiy kelio geometrijos kokybé. 1 dalis.
Bégiy kelio geometrijos apibtidinimas arba lygiavertis

LST EN 13674-1:2011+A1:2017 Gelezinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Bégiai. 1 dalis. 46 kg/m ir
didesnés ilginés masés placiapadziai gelezinkelio bégiai arba lygiavertis

LST EN 13230-1:2016 Gelezinkelio taikmenys. Bégiy kelias. Gelzbetoniniai pabégiai. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai arba lygiavertis

LST EN 13450:2003 Gelezinkelio balasto skalda

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai bei normatyviniai dokumentai, uztikrinantys tokig pacia

arba geresne darby ir medziagy kokybe.

2.

Projekto sprendiniuy virSenybé tekstinéje ir grafinéje dalyse

Rangovas privalo atlikti visus darbus pagal Technines specifikacijas, AiSkinamuosius rastus,

Breézinius, Sgnaudy kiekiy ZiniaraS¢ius, kitus projekto dokumentus.

Suradus neatitikimy ar prieStaravimy kitiems projekto dokumentams, pagal STR 1.04.04:2017

,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, reikia vadovautis tokia dokumenty virSenybe:

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPU | LAIDA

Panevézio GS privaziuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto
6+624 KM Venslaviskiy k., Panevézio raj, sav. paprastojo remonto HE-25-1-003-PRA-SGK.TS 2 8 0
aprasas

Techninés specifikacijos;
Aiskinamieji raStai;
Bréziniai,

Sanaudy kiekiy ziniarasciai.




3. Reikalavimai statybos darbams

Statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treciyjy asmeny veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, nebiity
pablogintos.

3.1 Geodezinis trasos nuZzymeéjimas
Rangovas turi atlikti Siuos geodezinius darbus:
— gelezinkelio kelio elementy nuzyméjimo darbus;
— gelezinkelio kelio sankasos ir grioviy nuzyméjimo darbus (pagal poreikj);
— kontroliuoti atlikty darby tiksluma.

Pries pradedant Zyméjimo darbus, rangovas privalo iSnagrinéti kelio ir kelio statiniy darbo bréziniy
geometrinius dydzius, pagal poreiki sutankinti geodezinj pagrinda rengiant laikinus reperius su auksciais.
Rangovas atsako uz kelio arba kelio statinio geometriniy dydziy atitiktj projektui.

Nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis arba purSkiamais dazais postkiuose ir linijinéje
trasoje, Zymima trasos pradzia, pabaiga, asis. PoZeminiy komunikacijy susikirtimo vietose padaromos
atZymos, pastatant specialius Zenklus. Esamy kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkikliais. Nezinant
tiksliy esamy komunikacijy viety, atlickamas Surfavimas pagal visa trans¢jos plotj ir gylj, kasant 0.20-0,35
m plocio skersines tran$¢jas.

3.2  Geodeziné kontrolé

Atliekant statybos darbus privaloma nuolat vykdyti geodezing darby kontrole ir uztikrinti, kad
statiniy iSdéstymas plane atitikty apraso reikalavimus. Geodezines nuotraukas statybos darby metu rangovo
uzsakymu ir 1éSomis atlieka geodezinés tarnybos.

3.3  Gelezinkelio keliy iSardymo darbai

Reikalavimai iSardymo darbams priklauso nuo Rangovo pasirinktos darby vykdymo technologijos
bei naudojamy mechanizmy parko. Vykdant darbus privaloma laikytis ,,Saugaus darbo organizavimo
taisyklés® LTGI 378/S ir Infrastruktiiros priezitiros ir remonto darby organizavimo geleZinkelio stotyse ir
tarpstociuose, nenutraukus gelezinkeliy transporto eismo, taisyklés* 335/SS bei Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugs¢jo 17 d. jsakymu Nr.A1-425 patvirtintomis Kélimo
krany naudojimo taisykliy reikalavimais.

Darbo zonoje neturi biiti pasaliniy asmeny, jrankiy, detaliy ar kity statybiniy medziagy. Atstumai
iki kity dirbanciy asmeny turi biti tokie, kad darbininkai buity apsaugoti nuo triuk§mo ir iSmetamy daikty.
Darbuotojai dirbantys su kelio klojimo kranais ir jrenginiais privalo dévéti apsauginius Salmus.

Klojant nauja kelio dalj (iSardytos kelio grandies vietoje) , renkant ir pakraunant senas bégiy

gardziy grandis, draudziama stovéti po pakelta grandimi ar Salia jos — minimalus atstumas 2 m. Jeigu kelio
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ardymo ar klojimo darbams naudojamos masinos su riedmenimis, draudZiami biti ir atlikinéti darbus ty
masiny priekyje ir gale po 25 m atstumu nuo jy. Masinos vyresnysis darbuotojas privalo stebéti, kad masiny
su riedmenimis priziiirintis ir eksploatuojantis personalas vykdyty darby saugos reikalavimus

3.4  Esamo balasto iSpjovimas

Balasto nukasimo darbai turi biti vykdomi laikantis galiojanciy statybos rekomendacijy ir
standarty reikalavimy.

Balasto kasimo, sustiimimo j krtivas ir transportavimo masinas reikia parinkti pagal kasamo grunto
rus], darby kiekj, atlikimo terming, vietovés reljefs, klimatines sglygas.

Iskasose balastg reikia iSkasti iki projektinio lygio, neperkasant ir nesuardant pagrindo grunto
struktiiros. ISkasti balastg zemiau projektiniy altitudziy neleidziama.

Vykdant darbus, draudziama uZzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dang€ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
jrenginius bei priesgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kultiiros paveldo objekty teritorijas
ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi buti i§saugomas nustatyta tvarka.

3.5  GelezZinkelio kelio klojimo darbai

Pries pradedant virSutinés konstrukcijos jrengimg btina:

— nuzyméti kelio a§j ties¢je kas 50 m, kreivéje kas 20 m, apskritiminiy kreiviy pradzioje ir
pabaigoje, iSilginio profilio lizio taskuose;

— isitikinti, kad tilto perdangy hidroizoliacija yra pilnai i§dzifivusi;

— iSkelti ir/arba apsaugoti visus inzinerinius tinklus, jeigu tai numatyta projekte;

Turi biiti tenkinami Sie pagrindiniai reikalavimai:

— kelio veézés plotis tarp bégiy galvuciy vidiniy briauny tiesiuose ruozuose bei 350 m ir didesnio
spindulio kreivése turi biiti 1520 mm;

— surinkty grandziy vézés ploc¢io nukrypimai, matuojant tarp bégiy galvuciy vidiniy briauny 13
mm Zemiau rato ir bégio salycio tasko, neturi vir§yti 2 mm;

- pabégiy epitra — 1840 vnt./km.

— bégiy gardés turi biti klojamos ant pirminio skaldos balasto sluoksnio. Prie§ pradedant
balastavimo darbus turi biti iStiesinta kelio aSis, nuzymint jg kas 50 m tiesiuose ruozuose ir kas 20 m
kreivése.

Perduodant naudoti gelezinkelio kelius, jy virSutinés konstrukcijos elementy matmeny nuokrypiai
nuo nustatyty normy ir taisykliy neturi virSyti dydziy, nurodyty LST EN 13231-1 Gelezinkelio taikmenys.
GeleZinkelio kelias. Atlikty darby priémimas. 1 dalis. Balastuoto kelio darbai. Bégiy kelias.

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO SIFRAS LAPAS | LAPU | LAIDA

Panevézio GS privaziuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto
6+624 KM Venslaviskiy k., Panevézio raj, sav. paprastojo remonto
aprasas

HE-25-1-003-PRA-SGK.TS 4 8 0




3.6  Balasto jrengimo darbai, balastavimas
Balasto prizmé turi biiti supilta pagal patvirtintus profilius. Balasto peties plotis 45cm. Balasto

pavir$ius turi sulyg g/b pabégio krastu. Balasto prizmés $laity statumas turi biiti 1:1,5. Balasto sluoksnio
storio pasikeitimas nuo projektinio leidziamas tik j didesng pus¢ (iki +5 cm).

Kelio klojimas turi biiti vykdomas ant dalinai supilto balasto sluoksnio. Prie§ pradedant
balastavimo darbus turi biiti iStiesinta kelio aSis, nuzymint jg kas 50 m tiesiuose ruozuose ir kas 20 m
kreivese.

Kelio balastavimo darbus reikia vykdyti imantis priemoniy, apsauganciy pabégius nuo jy
iSlenkimo (neleidZiamas balasto pamusimas nuo vidurinés dalies).

3.7  GeleZinkelio kelio iStaisymo darbai

Po keliy klojimo ir balastavimo darby vykdomas keliy ir ieSmy tiesinimas plane ir profilyje, bégiy
rikiavimas kreivése, kelio pertvarkymas vietose su leistinais vézeés plo¢io nukrypimais, galutinis balasto
prizmeés sutvarkymas, papildant trikstamu balasto kiekiu bei istisinis skaldos plikimas po pabégiais.

3.8 GeleZinkelio kelio jrengimo baigiamieji darbai

Atliekant kelio jrengimo baigiamuosius darbus turi biiti vykdomi tokie darbai:

— balasto prizmés apdailos darbai;
— trukstamy tvirtinimy jrengimas;
— tvirtinimy, pabégiy virsaus ir bégiy valymas.

Baigus virSutinés kelio konstrukcijos jrengimo darbus turi biti atliktas kelio vézés bei bégiy
galvutés lygio patikrinimas.

4. Reikalavimai medZiagoms

41  Bégiai

Vgirﬁutinéje kelio konstrukcijoje naudojami esami naudoti bégiai, kurie turi buti be gedimy ir
defekty, kelian¢iy pavojy saugiam traukiniy eismui. Visi esami beégiai, kurie planuojami naudoti
pakartotinai turi buti atidziai apZitréti. Apzitirint bégius ypatinga démesj reikia atkreipti | tas vietas, kur
dazniausi jtrukimai: bégio kakliuka, bégio galvutes pavirsiy ir bégiy galus. Itin defektinius bégius, deél kuriy
kilty pavojus saugiuam traukiniy eismui, turi buii kei¢iami naudotais arba naujais tokio paties profilio
bégiais. Ribin¢ galvutés vertikali nuodyla, kai bégis yra laikomas defektiniu yra: galvutés vertikali nuodyla
R65 tipo bégiui -13mm; galvutés Soniné nuodyla R65 tipo bégiui — 18/17mm.

Jeigu biity poreikis naudoti naujus bégius, jie turi atitikti LST EN 13674-1:2011 reikalavimus.
Bégiai gali buti analogisky, bet ne blogesniy parametry.

Bégiai turi atitikti tokius reikalavimus:

— 1 tiesinio metro svoris turi buti >60 kg/m;
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— bégio plieno rusis — R350HT;

— bégio kietumas ties bégio galvutés asies virsine [350-390] HBW;
— bégio profilio klasé — Y

— bégiy tiesumo klas¢ — B.

Jeigu biity naudojami naudoti bégiai, bet ne esami, kurie buvo pagaminti po 2016 m. sausio 1 d.,
privalo turéti Europos bendrijos (toliau EB) atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas ir (arba) EB
atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus. Naudoti bégiai turi atitikti Siuos pagrindinius reikalavimus:
- naudoti bégiai klojami } kelig taip, kad gretimy bégiy nudilimo skirtumas pagal aukstj ir
galvutés plotj nebiity didesnis kaip 1mm,

- naudoti bégiai klojami | kelig taip, kad nesikeisty galvutés darbinis Sonas;

- naudoti bégiai turi turéti iSmatuotas nuodylas bei biiti patikrinti ultragarsu, turéti informacija
apie jais pravezta tony (bruto) kiekj.

4.2 Tvarslés

Projekto apimtyje naudojamos esamos tvarslés. PaaiSkéjus poreikiui naudoti naujas tvarsles, jos
turi atitikti sekancius reikalavimus:

Tvarslés ir jy sujungimo elementai, naudojami bégiy sandiiroms, turi atitikti UIC kodo Nr. 864
serijos reikalavimus. Naudojamos tvarslés turi atitikti naudojamy bégiy profilj bei atlaikyti 245 kN asing
apkrova. Skyliy skaiius vienoje tvarsléje — 6 vnt. Skylés turi biiti iSdéstytos pagal UIC 864 kode nurodytas
skyliy atstumy diagramas. Tvarslés ilgis — 10004 mm. Tvarsliy komplekta turi sudaryti: tvarsle (6 skyliy)
— 2 vnt., padidinto patvarumo varztai — 6 vnt., padidinto patvarumo verzlés — 6 vnt., poverzlés — 12 vnt.
Tvarsleés turi biiti pagamintos i§ plieno E295 pagal EN 10025 arba 1§ ekvivalentiS$ko ne Zemesnés kokybeés
plieno markes.

4.3  Gelzbetoniniai pabégiai

Projekto apimtyje naudojami esami g/b pabégiai. Pavieniai defektiniai pabégiai turi biiti kei¢iami
naudotais ar ba naujas g/b pabégiais.

GelZbetoniniai jtemptieji vienblokiai pabégiai 1520 mm véZes plocio geleZinkeliams turi atitikti
LST EN 13230 standarty nuostatas. Naudojami gelzbetoniniai pabégiai su sgvarzomis turi uZtikrinti
nominalyjj véZés plotj (1520 mm), bégio pokrypi (1/20) ir apkrovos 1 as] perémima (25 t/asj).

Pabeégiai, kurie buvo pagaminti po 2016 m. sausio 1 d., privalo turéti EB atitikties arba tinkamumo
naudoti deklaracijas ir (arba) EB atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus.

4.4 Elastine tvirtinimo sistema
Projekto apimtyje naudojami esami g/b pabégiai su esama bégiy tvirtinimo sistema.
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Bégiams su naujais gelzbetoniniais sujungti ir kelio standumui palaikyti naudojamos spyruoklinés
bégiy savarzos, kurios turi atitikti LST EN 13481 serijos reikalavimus. Sgvarzos turi atitikti naudojamy
bégiy tipa (>60 kg/m) bei atlaikyti 245 kN asing apkrova. Sgvarzos turi nevirSyti tokios apybrézos: 70 mm
nuo bégio galvutés virSaus ir 220 mm nuo bégio asies.

Elasting tvirtinimo sistema turi atitikti Siuos reikalavimus:

— iSilginé jega, kuriai veikiant bégis imty slysti (t. y. judéti netampriai) per vieng bégio sgvarzos
saranka turi buti >9 kN (LST EN 13146);

— vidutiné spyruoklés prispaudimo jéga turi biiti tarp 8 kN ir 12,5 kN. Spyruoklés elastinio
spaudimo jéga turi buti >9 kN (LST EN 13146);

— turi biiti uztikrinama galimybé reguliuoti vézés plotj esant g/b pabégiams £10 mm,;

— elektring varza — >5 kQ (LST EN 13146);

— elastiniy spyruokliy medziaga turi biti i§ spyruoklinio plieno lydinio, atitinkan¢io LST EN
10089 ir LST EN 10270 ar jy ekvivalentg. Plieno pavirSius turi biiti Svarus ir jame neturi biiti vidiniy
defekty;

—  gumingés tarpinés statinis standumas >30—-40 KN/mm (LST EN 13146);

— visi elastinés tvirtinimo sistemos komponentai turi biiti lengvai kei¢iami be biitinumo keisti
visg pabégi.

Savarzos, kurios buvo pagamintos po 2016 m. sausio 1 d., privalo turéti EB atitikties arba tinkamumo

naudoti deklaracijas ir (arba) EB atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikatus.

4.5  Skaldos balastas
Pabégiai klojami ant F klasés standumo nuo 31,5 mm iki 63 mm granuliometrinés sudéties (4.5.1

lentel¢), granitinés skaldos pagal LST EN 13450:2003.

4.5.1 Lentelé. Granuliometrinés sudéties klasé

Sieto Gelezinkelio balasto stambumas (31,5-63 mm)
g Prasisijojusi dalis, masés procentais
akuciy Granuliometrinés sudéties klasé
dydis, mm -
80 100
63 93-99
50 45-70
40 15-40
315 0-7
22.4 0-7
31.5-50 -
31.5-63 >85
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Smulkiy daleliy kiekis, nustatytas pagal EN 933-1, turi biiti deklaruojamas pagal atitinkamg klase,
nurodyta 4.5.2 lentel¢je.

4.5.2 Lentelé. Smulkiy daleliy kiekio klase

) .. . DidZiausia prasisijojusi dalis, masés procentais
Sieto akuciy dydis, D 191 P

mm Emulqu daleliy klasé
0,5 1,0

Mineraliniy dulkiy kiekis, nustatytas pagal EN 933-1 turi biiti deklaruojamas pagal atitinkama klase.
Kai reikalinga, Svarumas turi biiti jvertinamas pagal mineraliniy dulkiy kiekj. Pagal mineralinés
medziagos vietines galiojanias technines nuostatas mineralinés dulkés turi buti laikomos

nekenksmingomis, jei visas mineraliniy dulkiy kiekis yra mazesnis negu 4.5.3 lentel¢je nurodytas

atitinkamos klasés kiekis.

4.5.3 Lentelé. Mineraliniy dulkiy kiekio klasé

DidZiausia prasisijojusi dalis, masés procentais
Sieto akuciy dydis, mm | Mineraliniy dulkiy klasé

B

0,063 1,0

Skaldos balasto atsparumas smiigiams SZRB turi biiti <22 (SZRB22) pagal EN 1097-2 ir atsparumas

suirimui LARB turi bti < 16 (LARB16) pagal EN 1097-2.
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Paruosiamieji ir ardymo darbai

Panevézio GS privaziuojamasis kelias Nr. 42-2-2

EIL. PAVADINIMAS IR TECHNINES 5 MATO
NR. CHARAKTERISTIKOS ZYMUO | 'yNt. | KIEKIS | PASTABOS
1.1 | Trasos nuZzyméjimas TS 3.1 keliom | 161.40
GelezZinkelio kelio Nr.42-2-2 iSardymas grandimis.
1.2 | Bégiai R65 ant g/b pabégiy, pabégiy epitra 1840 TS 3.3 kelio m 49.75
vnt./km
ant tilto ir dalinai
13 Esarn_q sk_aldos palgsto nukasimas mechanizuotai ir TS 34 m? 65 grandz_.fq
sandéliavimas vietoje ardymo ribose
uz tilto
Jrengimo darbai
Granitinés skaldos fr. 31,5/63 mm balasto apatinio
o . ; . TS 3.6 3
2.1 | sluoknsio jrengimas ant tilto panaudpojant esama m 37
TS 4.5
skaldos balastg
29 Pavieniy g/b pabégiy keitimas (naudotais arba TS 3.5 vnt 10 kiekis tikslinamas
) naujais) TS 4.3 ) po defektavimo
Gelezinkelio kelio Nr.42-2-2 klojimas. Esami bégiai TS 35
2.3 | R65 ant naudoty g/b pabégiy, pabégiy epitra ' kelio m 49.75
TS 4.1-44
1840vnt./km
24 Gelezinkelio kelio ant g/b pabégiy balastavimas TS 3.6 me 20
' skaldos balastu TS 4.5
Gelezinkelio kelio ant g/b pabégiy pataisymas prie$ TS 3.7 .
25 priduodant pastoviai eksploatacijai TS 3.8 keliom | 161.40
2.6 | Balasto papildymas granitinés skaldos balastu $§ 22 m?3 13
0 2025-05 KONKURSUIL STATYBAL
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
KWVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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-0.51%so -0.51%so | -0.19%0 -0.19%b0 | 0.30%s .. o LA ' 5 ) 0.31%o 0.31%o | 3.83%o 3.83%0 | 3.30%0 3.30%0
Esamas | 19.50 m 19.50 m [107.50 m 107.50 En 6592m 5 @ : ofr565.92m s 32.48 m 32.48m | 44.37 m 4437 m | 30.23 m 30.23 m | Esamas
EBG 57.79 EBG 57.77 FBG 57791 O.° EBG 57.82 EBG 57.83 EBG 58.
EBG 57.80 I °8.00 EBG 58.10
|
|
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL PASTABOS:

1. Auksciy sistema — LASO7Y.
2. Koordinaciy sistema — LKS-94.
Registruoty sklypy ribos 3. Kilometrazo priri§imas atliktas pagal esamg kilometraza (6+200KM atitinka PANEVEZIO GS PRIVAZIUOJAMUJU
GELEZINKELIO KELIY NR. 30, 42-1 PANEVEZIO M. SAV. IR NR. 42-1, 42-2-1, 42-2-2, 50 PANEVEZIO RAJ. SAV.
PAPRASTOJOREMONTO APRASAS projekto kilometraza.

GelezZinkelio kelio apsaugos zona

—477-7-)—— Esamo geleZinkelio kelio asis ir numeris

+ L
Esamy surenkamy sandiry viety Zyméjimas - .
4+ 0 2025-05 Konkursui, statybai.
. . e .. LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
1 1 Esamos horizotalios kreivés riby Zyméjimas ant aSies
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL PanevéZio GS privaZiuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto 6+624 KM
Esamy gelezinkelio keliy nuolydZiy, atstumy ir aukscio rodyklé: PATV. Venslaviskiy k., PanevéZio raj, sav. paprastojo remonto aprasas
DNDRK' STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
EBG 57.79 -esama bégio galvutés altitudé, m

PanevéZio GS privaZiuojamasis kelias Nr. 42-2-2

-esamas nuolydis, %
0.30%o | 1.63%0 g39MA2 Aistimas ik, isilginio profilio IaZio tasko, m
65.92m | 18.63 m

PV _ 2025-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
POV 2025-05 Esamy geleZinkelio keliy planas, M 1:500

UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUD LAPAS | LAPU

L AB ,LTG INFRA" HE-25-1.003-00-PRA-SGK.BR-01 1 1
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-0.51%o -0.51%o | -0.19%o 019%0 ] o w7 STBIFQ L\ 18 o : 6+345.37 KM 3.30%0 3.30%o
Esamas | 19.50 m 19.50 m [107.50 m 10750fm| s o EI8E ST B4 ~ a-0°18'58 30.23m 30.23m | Esamas
—L_% s R-8500
= T-23.45
EBG 57.79 EBG 57.77 v - EBG 58.00
EBG 57.80 X K-46.90 EBG 58.10
|
. PASTABOS:
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI 1. Auksgiy sistema — LASO7.
2. Koordinaciy sistema — LKS-94.
Registruoty sklypy ribos 3. Kilometrazo priri§imas atliktas pagal esama kilometraZg (6+200KM atitinka PANEVEZIO GS PRIVAZIUOJAMUJUY
GELEZINKELIO KELIU NR. 30, 42-1 PANEVEZIO M. SAV. IR NR. 42-1, 42-2-1, 42-2-2, 50 PANEVEZIO RAJ. SAV.
PAPRASTOJOREMONTO APRASAS projekto kilometraza).
Gelezinkelio kelio apsaugos zona 4. VKK ardymas numatytas esamy surankamy sandiry vietose.
peatg —47-2-2——— Remontuojamo geleZinkelio kelio asis ir numeris y v ! ! !
—A42-2-2 Esamo geleZinkelio kelio asis ir numeris v v
AN AN Bégiy gardeliy ardymo riby zyméjimas ant asies
+ e
Esamy surenkamy sandiry viety Zymeéjimas —_—— — — io istai i j
+ 4 4 4 Viety zyme) Kelio istaisymas plane ir profilyje 0 2025-05 Konkursui, statybai.
) : . L - LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS
1 1 Esamos horizotalios kreivés riby zymeéjimas ant asies R-8500m ES"‘"’“F’_S a_pl_mt'm"f‘e_s kre.l\.res Zymejimas ant asies 4 ! }
Apskritimines kreivés spindulys STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL PanevéZio GS privaZiuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto 6+624 KM
Esamy geleZinkelio keliy nuolydZiy, atstumy ir auk$cio rodykle: | | Vertikalios kreivés yméjimas ant gelezinkelio kelio a%ies PATV. Venstaviskiu k. Panevezlo raj, sav. paprastojo remonfo 3prasas
DNDRK.- STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
EBG 57.79 -esama bégio galvutés altitudé, m \ \ - \ \ v . . . PanevéZio GS privaZiuojamasis kelias Nr. 42-2-2
_esamas nuolydis, % Projektuojamy geleZinkelio keliy nuolydZiy, atstumy ir auk$cio rodyklé:
&352"/00 11é663;/co -esamas atstumas iki igilginio profilio laio tasko, m PBG 57.82 -projektiné begio galvutés altitude, m PV _ 2025-05 | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
92 m .63 m
0.50%o | 3.30%o - projektinis nuolydis, %o POV 2025-05 Projektuojamy gelezinkelio keliy planas, M 1:500 0
108.00 m | 53.40 m - projektinis atstumas iki iSilginio profilio 10Zio tasko, m
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUD LAPAS | LAPU
L AB ,LTG INFRA" HE-25-1.003-00-PRA-SGK.BR-02 1 1
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PROJEKTINIAI NUOLYDZIAI(%o0) IR ATSTUMAI (m) 108.00 M 53‘40 m
[ [ [ [ [ [ [ [ I
. . . S R R & & 0 3 2 =
ESAMOS BEGIO GALVUTES ALTITUDES G = RN < o G e
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0, 0 . 3.
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10"
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PIKETAI 340 360
KELIO PLANAS L-127.84 m L-113.98 m a ( a=0°18'58", R=8500 m, ) 8 L-30.75m

K=46.90 m, T=23.45 m

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Begio galvutés projektinis lygis
Begio galvutés esamas lygis

Esamas Zemeés pavirsius

PASTABOS:
1. Auksciy sistema — LASO7.
2. Koordinaciy sistema — LKS-94.

0 2025-05 Konkursui, statybai.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMYU PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL PanevéZio GS privaZivojamojo kelio Nr, 42-2-2 ir jo priklausinio tilto 6+624 KM
PATVI Venslaviskiy k., PanevéZio raj, sav. paprastojo remonto aprasas
DNDRK- STATINID NUMERIS IR PAVADINIMAS

Panevézio GS privaziuojamasis kelias Nr. 42-2-2

POV 2025-05 I3ilginis profilis

UZSAKDVAS DOKUMENTO ZYMUD LAPAS LAPY

L AB ,LTG INFRA" HE-25-1.003-00-PRA-SGK.BR-03 1 1
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Pastabos:

1. Balasto peties plotis priimamas 25 cm, o jo storis po pabégiu ties bégiu: 30 cm.

2. Sankasos petiai profiliuojami su 5% nuolydziu | iSorine puse.

Tokie matmenys ir nuolydZiai atitinka projekto PANEVEZIO GS PRIVAZIUOJAMUYJY GELEZINKELIO
KELIY NR. 30, 42-1 PANEVEZIO M. SAV. IR NR. 42-1, 42-2-1, 42-2-2, 50 PANEVEZIO RAJ. SAV.
PAPRASTOJOREMONTO APRASAS sprendinius,p gal kurj buvo pastatytas gelezinkelio kelias.

6+260.00 KM
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0 2025-05 Konkursui, statybai.
SUTARTINIAI ZYMEJ'MA' LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS [PRIEZASTIS)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PanevéZio GS privaziuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto 6+624 KM
PBG  Projektiné bégio galvuteés altitude ;X#\\'} Venslavidkiy k., PanevéZio raj, sav. paprastojo remonto apradas
DOK.
EBG Esama bégio galvutés altitude NR. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Naujas skaldos balasto sluoksnis

Esamas skaldos balasto sluoksnis

Panevézio GS privaziuojamasis kelias Nr. 42-2-2

LT

POV 2025-05 Skersiniai profiliai 0
UZSAKOVAS DOKUMENTD ZYMUD LAPAS LAPU

AB ,LTG INFRA"

HE-25-1.003-00-PRA-SGK BR-04
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Pastabos:

1. Balasto peties plotis priimamas 25 cm, o jo storis po pabégiu ties bégiu: 30 cm.

2. Sankasos peciai profiliuojami su 5% nuolydziu j iSorine puse.
Tokie matmenys ir nuolydiai atitinka projekto PANEVEZIO GS PRIVAZIUOJAMYJY GELEZINKELIO
KELIY NR. 30, 42-1 PANEVEZIO M. SAV. IR NR. 42-1, 42-2-1, 42-2-2, 50 PANEVEZIO RAJ. SAV.
PAPRASTOJOREMONTO APRASAS sprendinius,p gal kurj buvo pastatytas gelezinkelio kelias.
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PBG  Projektiné bégio galvutés altitude
EBG  Esama bégio galvutés altitudé

vvvvyv
[ VVVVN
vvvvv
[ VVV VN

Naujas skaldos balasto sluoksnis

Esamas skaldos balasto sluoksnis

DOKUMENTO ZYMUQ

HE-25-1.003-00-PRA-SGK.BR-04

LAIDA

LAPAS

LAPY




6+100 6+200 6+300

f=] o [=) o [=]
+50 g = +5 - g e +50
ol o ~ ™~ ™M
ot X s 5 i A & s & & & e , e
3 S i Fish b
#e P Al iy ..:\_ # ol ik L 3 S\ 4 i gt W . a:\ ) Lok gl g
: &l P - <F‘ e = *:'\ A = L Hed : A e Ea o )
) ' — = - | — . — s — —— e 5 ———— - = L
i = < & 42-2 2_'? ¥ * s ki e = e X
L s o e ] e T iy BN
o T B Ly i i Y Y g
¥ A o . n - ® S g 3 S * ** |8 > ! & o o #
& @ oy i @ e = = = =1 =] ’ ©
ol Py} il & o o M
& & 3 & & &
PASTABOS:
1. Auksciy sistema — LASO7Y.
2. Koordinaciy sistema — LKS-94.
SUTARTINIAI ZYMEJIMALI
Registruoty sklypy ribos ——42-2-2——— Remontuojamo geleZinkelio kelio asis ir numeris
——42-2-2——— Esamo geleZinkelio kelio asis ir numeris v v
AN AN Bégiy gardeliy ardymo riby zyméjimas ant asies
+
Esamy surenkamy sandury viety Zymeéjimas — — — — Kelio iStaisymas plane ir profilyje
4+ 4 4 4 4 zyme) Y P profity) 0 2025-05 Konkursui, statybai.
wge . . , . - ' e =
. . T, - LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PAVADINIMAS (PRIEZASTIS)
1 1 Esamos horizotalios kreivés riby Zyméjimas ant aSies Esamos apkritiminés kreivés Zyméjimas ant aSies
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PanevéZio GS privaZiuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto 6+624 KM
EX.'?{} Venslaviskiy k., PanevéZio raj, sav. paprastojo remonto aprasas
DNURK' STATINID HUMERIS IR PAVADINIMAS

PanevéZio GS privaZiuojamasis kelias Nr. 42-2-2

PV _ 2025-05 | DOKUMENTO PAVADINMAS LADA
POV 2025-05 Skersiniy profiliy vietos, M 1:500

UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUD LAPAS LAPY

L AB ,LTG INFRA" HE-25-1.003-00-PRA-SGK.BR-05 1 1




PRIEDAI

Panevézio GS privaziuojamojo kelio Nr. 42-2-2 ir jo priklausinio tilto 6+624 KM Venslaviskiy k., Panevézio raj, sav. paprastojo remonto
aprasas



TECHNINE UZDUOTIS

| DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS

1. SAVOKOS

Uzsakovas — AB ,LTG Infra*

Paslaugy teikéjas — (kio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo UZsakovas sudaro Sutartj.

Paslaugos — Sutartyje, jos prieduose, galiojanciuose teisés aktuose numatytos visos paslaugos, kurias Paslaugy
teikéjas privalo suteikti vykdydamas Sutart;.

Sutartis — Sutartis, sudaroma tarp Paslaugy teikéjo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

Projektas — Uzsakovo pateiktos techninés specifikacijos (Projektavimo uzduoties), privalomyjy Projekto rengimo
dokumenty pagrindu ir vadovaujantis normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties dokumenty
reikalavimais bei rastiSkais Uzsakovo ir jo jgalioto asmens nurodymais Projektuotojo parengti, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimais bei Sutarties ir teisés akty nustatyta tvarka suderinti projektiniai
pasillymai ir/ar techninis darbo projektas atitinkantys STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé” (ar kito galiojancio, jj pakeiCianCio teisés akto), Lietuvos Respublikos statybos jstatymo (ar kito
galiojancio, jj pakei€iancio teisés akto) bei kity teisés akty reikalavimais.

Projektiné dokumentacija — visa dokumentacija, susijusi su Paslaugy teikimu ir suteikty Paslaugy jgyvendinimu.
Statinys — Techninéje uzduotyje nurodytas objektas, kurio Projektg pagal Sutartj privalo parengti Paslaugy
teikéjas ir kurio statybai Paslaugy teikéjas privalo gauti statybg leidziantj dokumentg jei jj gauti reikalaujama teisés
aktuose.

PIRKIMO OBJEKTAS

Panevézio GS kelio Nr. 42 tilto 6+264 km remonto techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo
priezitros paslaugos (toliau — Pirkimo objektas).
2.1. Zemés sklypai:
2.1.1. Registro Nr. 44/3201694, Unikalus Nr. 4400-5996-3245, Kadastro Nr. 6613/0007:10 Dembavos k.v.
2.1.2. Registro Nr. 44/3202373, Unikalus Nr. 4400-5996-5772, Kadastro Nr. 6613/0007:11 Dembavos k.v.
2.2. Statinio informacija:
2.2.1. Statiniai (Registro Nr. 44/1154592):
2.2.1.1. GeleZinkelis - PrivaZziuojamasis geleZinkelio kelias Nr. 42-2-1 Unikalus Nr. 4400-3905-8556,
2.2.1.2. GeleZinkelis - PrivaZziuojamasis geleZinkelio kelias Nr. 42-2-2 Unikalus Nr. 4400-3905-8567.
2.2.2. Statinio kategorija: neypatingas.

2.2.3. Statinio grupé: susisiekimo komunikacijos/gelezZinkelio kelias/kiti transporto statiniai.
2.2.4. Statybos rasis: nustatoma projektavimo metu.

2.2.5. Statinio artumo gabaritas: VI

2.2.6. Gelezinkelio kelio kategorija: privaziuojamasis gelezinkelio kelias.

2.2.7. Gelezinkelio kelio asiné apkrova: 25t (245 kN).

2.2.8. Traukiniy greitis keleiviniy/prekiniy: 25/25 km/h.

2.2.9. Pirkimas apima:
2.2.9.1. projektiniy pasitdlymy parengimg, derinimg (Uzsakovo bei suinteresuoty valstybés
institucijy suderinimas, statybg leidZiandio dokumento gavimas (jei taikoma)) ir tyringjimus;
2.2.9.2. projekto parengima, derinimg (UZsakovo bei suinteresuoty valstybés institucijy
suderinimas, teigiamos bendrosios ir specialiosios ekspertizés iSvados (jei taikoma));
2.2.9.3. statinio projekto vykdymo priezidra.



3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1. Paslaugy teikéjas turés parengti statinio remonto Techninj darbo projekta, projekto apimtyje numatyti Siuos

sprendinius:

3.1.1. Topografinés nuotraukos M1:500 su inzineriniais tinklais parengimg;

3.1.2. VirSutinés kelio konstrukcijos iSardymg ir atstatymg naujomis/esamomis medziagomis (pagal poreikj);

3.1.3. Tinkamy tolimesniam naudojimui virSutinés kelio konstrukcijos elementy iSardymg atskirais
elementais ir grgzinimg UZsakovui, netinkamy medziagy utilizavima;

3.1.4. Pazeisty betono pavirsiy valymas ir atstatymas;

3.1.5. Gelzbetoniniuose elementuose esancios koroduojancios armatiros remontas;

3.1.6. Gelzbetoniniy konstrukcijy plySiy uztaisymas ir injektavimas;

3.1.7. Atramy betoniniy pavir§iy padengimas atmosferos poveikiams atsparia danga;

3.1.8. Perdangos naujos hidroizoliacijos jrengimas;

3.1.9. Perdangos naujy vandens surinkimo Sulinéliy jrengimas;

3.1.10. Deformaciniy pjlviy sandarinimo, vandens surinkimo ir nuleidimo elementy pakeitimas skersai
perdangos vir§ atramy ir iSilgai perdangos — tarp perdangos sijy;

3.1.11. Atraminiy guoliy varzty priverzimas ir guoliy sutepimas;

3.1.12. Salitilgiy ploksgiy keitimas j metalines groteles ir konsoliy varzty priverzimas bei turékly lyginimas,
valymas ir perdazymas, numatant nezemesne nei C5 kategorijg pagal LST EN ISO 12944-2;

3.1.13. Naujy laipty uzlipimui/nulipimui ant/nuo gelezinkelio sankasos jrengimas;

3.1.14. Slaity atstatyma/sutvarkyma;

3.1.15. Parengti skersinius pjavius susikirtimo su kabeliy linijjomis vietose, nurodant gylius bei atstumus
iki kity inZineriniy tinkly;

3.1.16. Signalizacijos, rysiy ir elektros tiekimo kabeliy apsaugojima, jeigu jie pateks j darby zong;

3.1.17. Privaziavimo kelio j statybviete jrengima (pagal poreikj);

3.1.18. Statybiniy atlieky iSvezimg i$ objekto ir utilizavimg, metalo atlieky grazinimg Uzsakovui.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Projekto apimtyje turi bati atlikti visi tyrimai, tiesiogiai ar netiesiogiai galintys turéti jtakos Projekto
sprendiniams ir Projekto apimdiai, jskaitant, tadiau neapsiribojant, geodezinius matavimus,
geologinius tyrimus, iSimtos reikalingos sglygos, suderinimai, savivaldos ar kt. institucijy, juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny, sklypy savininky ir kt., gauti reikalingi leidimai, raSytiniai pritarimai remontuoti
statinj;

Projektiniy pasitlymy etape, turi bati pateikti maZiausiai du projektiniai pasitlymai parenkant statybos
rasj, nurodant ekonominius rodiklius ir technologinius ypatumus (eismo pertrauky poreikj, darby
atlikimo terminus ir kitus rodiklius, kurie UZsakovui leisty jvertinti konkretaus pasitlymo pasirinkimg).
Projektiniuose pasidlymuose turi bati jvertintas pralaidos jrengimas pradurimo/prastimimo (uzdaru) ir
atviru bodu (nesant galimybés taikyti nors vieno bado Paslaugy teikéjas gali pasidlyti alternatyvy
variantg);

Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti tokiems sprendiniams taikomus Lietuvos Respublikoje
galiojanciy teisés akty reikalavimus;

Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir
tuneliy projektavimas® reikalavimais;

Projekto apimtyje turi bati atliktas alternatyviy privaZiavimo keliy j statybviete jvertinimas ir tik
pagrindus atitinkamg alternatyvg ir jg suderinus su Uzsakovu priimti Projekte;

Projekte turi bati visos projekto sudedamosios dalys (jskaitant, bendrgjg, susisiekimo, konstrukcijy,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimas, statybos skaiiuojamosios kainos dalys)
bdtinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy dokumenty (jskaitant standarto LST 1516
~otatinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercio) reikalavimus;



4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.
4.1.11.

4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

Projekte batina aprasyti detaly darby organizavimg statybvietéje. ApraSyme turi bati nurodyti darbai,
kuriuos vykdant nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose zonose), ir/ar darbai,
pazeidziantis gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus eismo pertrauky metu;

Projektas turi bati suderintas su UZsakovu;

ISeities duomenis, kuriuos pateiks UZsakovas, jei batina, patikslina Paslaugy teikéjas;
Suprojektuotas statinys turi atitikti apkrovos modelius LM71, SWO0 ir SW/2 pagal LST EN 1991-2:20086,
bei uztikrinti saugy gelezinkelio riedmeny (priedas 3) praleidima;

Paslaugy teikéjas turi teikti informacija/duomenis Uzsakovui, jgyvendinat ,Leidimy pradéti naudoti
Lietuvos Respublikoje gelezinkeliy sistemos struktdrinius posistemius ir gelezinkeliy riedmenis
iSdavimo taisykles®, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-12-22 jsakymu Nr. 3-
507, bei Komisijos jgyvendinimo reglamentg (ES) Nr. 402/2013 2013 m. balandzio 30 d. kuriuo
nustatomas bendrasis saugos bidas, susijes su pavojaus lygio nustatymu ir pavojaus vertinimu, ir
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009;

Paslaugy teikéjas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizés vykdymui, Uzsakovui pateikia
Projekto skaiCiuojamosios kainos nustatymo Projekto dalj ekspertizés paslaugy pirkimui;

Uz Projekto ekspertizés atlikimg atsakingas UZzsakovas. Projekto ekspertizés aktg Uzsakovo
pasamdyti ekspertai pateiks per 20 kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo suderinto Projekto pateikimo
ekspertizei dienos. Jei projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz
vélavimg dél sprendiniy koregavimo yra atsakingas Paslaugy teikéjas. Paslaugy teikéjas privalés
pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizés iSvadoje nurodytas pastabas, jei tokios pastabos
bus gautos. Projektg pagal ekspertizés iSvadas Paslaugy teikéjas turi koreguoti neatlygintinai;
Gavus Projekto ekspertizes teigiamg jvertinimg bei Uzsakovui patvirtinus Projektg, Paslaugy teikéjas
turi atlikti reikalingas procediras ir gauti statybg leidziantj dokumentg (jei taikoma);

Paslaugy teikéjas jgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei saglygas reikalingas
projekto rengimui bei jgyvendinimui.

4.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURAI

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

Projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®“

Projekto vykdymo priezidra atliekama statybos vietoje nemaziau kaip keturis kartus per visg statybos
laikotarpj;

Privaloma apsilankyti statybos aiksteléje, stebéti eismo pertraukos metu vykdomy darby eigg ir
operatyviai (jei ypatingos aplinkybés nereikalauja kitaip, tg pacig darbo dieng, kai paaiSkéja problema,
arba per kitg techniSkai jmanomg jvykdyti trumpiausig termina, jei tg pacig dieng iSspresti problemg
néra objektyviy galimybiy) savo kompetencijos ribose spresti visas su Projekto jgyvendinimu
susijusias problemas;

Projekto vykdymo priezitra vykdoma nuo statybos pradZios iki statybos uzbaigimo, t. y. iki Statybos
uzbaigimo akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba®“.

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISES AKTY, STANDARTUY IR UZSAKOVO VIDAUS TEISES
AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

4.3.1.

4.3.2.

AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ taikomy normatyviniy dokumenty sgrasas, pateiktas Techninés
uzduoties priede Nr. 1;

Vadovautis ir kitais Europos Sgjungos ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty bei techniniy
reglamenty reikalavimais



5.  PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS ZALIASIS KRITERIJUS

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birzelio 28 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-508 ,Dél aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo® (aktualia redakcija) 4.4.3. punktu .

Pirkimo objektui taikomas Perkama nematerialaus pobidzio (intelektiné) ar kitokia paslauga
zaliasis kriterijus nesusijusi su materialaus objekto sukdrimu, kurios teikimo metu néra
numatomas reikSmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas
tarSos &altinis ir negeneruojamos atliekos, todél papildomi
aplinkosauginiai reikalavimai perkamam objektui néra nustatomi.

REIKALAVIMAI DEL ATITIKTIES NACIONALINIO SAUGUMO INTERESAMS

Reikalavimas pagal VP] 37 str. | Tiekéjo siGlomos prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai turi
8 d./P] 50 str. 8 d. nekelti grésmés nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekéjo sildlomos
prekés (jskaitant jy gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grésme
nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé yra priémusi
sprendimg, patvirtinantj, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka
nacionalinio saugumo interesy vadovaujantis Nacionaliniam saugumui
uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymu.

Pirkimo metu atliekant patikrg dél atitikties nacionalinio saugumo interesams,
Tiekéjas tures pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

6. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

6.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darby vykdymo pradzios:

6.1.1. Paslaugy teikéjas per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Sutarties pasiraSymo dienos, taciau bet
kuriuo atveju ne véliau kaip iki Darby pradzios datos, privalo savo sgskaita apdrausti ir
pateikti UZzsakovui Paslaugy teikéjo civilinés atsakomybés draudimo dokumentus, (pdf.
formatu) pasirasyta elektroniniu parasu;

6.1.2. Projekto parengimo, etapy laiko grafikg, suderintg su Uzsakovu (per 14 k. d. po sutarties
jsigaliojimo).

6.2. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktas paslaugas:

6.2.1. Galutinj Projekto dokumenta:

6.2.1.1. 1 komplektg popierine forma,

6.2.1.2. 1 egz. (visy daliy) analogiskai suformuotoms popierinéms byloms su el. parasais,
skaitmenine forma *.pdf. *.adoc.;

6.2.1.3. 1 egz. (visy daliy) analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms su nuasmenintais
duomenimis, skaitmenine forma *.pdf;

6.2.1.4. 1 egz. (visy daliy) analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms, skaitmenine forma,
dokumenty redaguojamais formatais (*.docx, *.xIsx, *.dwg);

6.2.1.5. 1 egz. suvestinj darby kiekiy Ziniarastj (*.xIsx) forma pridedama (TU priedas Nr. 2);



6.2.1.6.  Statybg leidziancio dokumento skaitmenine forma (nuorasg) su pasirasiusiojo valstybés

tarnautojo metaduomenimis, jei taikoma;

Il DALIS. PRIEVOLIY VYKDYMAS

1. PRIEVOLIY VYKDYMO VIETA(-OS)

Panevézio GS kelio Nr. 42, 6+264 km, Panevézio r. sav. teritorija (528273, 6178509 (LKS))

2. PRIEVOLIY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

Paslaugy suteikimo terminas (laikotarpis) ir etapai:

| etapas — Batini atlikti tyrimai;

Il etapas — Projektiniy pasitlymy rengimas, derinimai (Uzsakovo bei suinteresuoty valstybés institucijy
suderinimas, statybg leidzianCio dokumento gavimas (jei taikoma);

Il etapas — Projekto parengimas, derinimai (Uzsakovo bei suinteresuoty valstybés institucijy
suderinimas, teigiamos bendrosios ir specialiosios ekspertizés iSvados (jei taikoma);

IV etapas — Statinio projekto vykdymo priezilra. Atliekama visg statinio statybos laikotarpj iki statybos
darby uzbaigimo dokumenty pasiraSymo dienos.

Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams pasirasius Sutarties specialigsias sglygas.
Sutartis galioja iki visisko Sutarties Saliy prievoliy jvykdymo.

2.2. Uzsakymy vykdymo tvarka:

2.2.1. Paslaugy teikéjas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby vykdymo grafika.

2.2.2. Darby perdavimo-priémimo aktai pasiraSomi uz tinkamai, kokybiSkai ir Sutartyje nustatytais terminais
suteiktas paslaugas atitinkamai pagal Sios TU 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.p. etapus.

2.2.3. Uz statinio projekto vykdymo priezidrg (IV etapas) apmokama po statybos uzbaigimo dokumenty
pateikimo Sutarties saglygose nustatytais terminais ir tvarka.

3. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 — AB ,Lietuvos geleZinkeliai* taikomy normatyviniy dokumenty sgradas;
Priedas Nr. 2 — Eksploatuojamy vagony tipai;

Priedas Nr. 3 — Lokomotyvy apkrovos;

Priedas Nr. 4 — Atliktos tilto bUklés ekspertizés akto 1 dalis;

Priedas Nr. 5 — Atliktos tilto bUklés ekspertizés akto 2 dalis.



