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2. BENDRIEJI DUOMENYS 

 Projekto pavadinimas: 

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. 

Ivinskio g. 5, Rietavo m., dalies patalpų paprastojo remonto 

aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo su jaunimu 

infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“ 

Projektavimo ir 

statybos finansavimo šaltiniai 

Finansuojama ES ir Rietavo savivaldybės biudžeto lėšomis, 

įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo su jaunimu infrastruktūros 

plėtra Rietavo savivaldybėje“. 

Statybos vieta: L. Ivinskio g. 5,  Rietavas 

Statytojas (užsakovas):  Rietavo savivaldybės administracija 

Statybos rūšis:  Paprastasis remontas 

Statinio kategorija:  Ypatingasis 

Statinių grupės: Negyvenamieji pastatai 

Statinių pogrupis:  Mokslo paskirties pastatai 

Unikalus daikto numeris: 6896-6004-6012 
 

Bendrasis pastato plotas: 7010,03 m2 
 

Statybos metai:  1976 m. 

Statinio projekto etapas: Aprašas 

Projekto parengimo metai: 2024 m 

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas Aprašas:  

· Paslaugų sutartis; 

· Projektavimo užduotis; 

· Galiojantys įstatymai, reglamentai, normos ir taisyklės: 

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 

Nr. I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas; 

Nr. XIII-425 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas”; 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
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STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“; 

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“; 

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“; 

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“; 

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (Žin., 2010, 

Nr. 146-7510). 

ISO 212542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“ 

LST  1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

Šiai projekto daliai naudojamos programinės įrangos sąrašas: 

Įmonė Atsakingas asmuo Programinės įrangos pavadinimas 

Sauliaus 

Remeikos IĮ 
Saulius Remeika 

PDF Split and Merge  

Microsoft 365 Online  

LibreCAD 
 

Mokyklos pastatas yra Rietavo šiaurinėje centro dalyje, L. Ivinskio g. 5. Sklypas yra suformuotas, 

jo kad. Nr. 6857/0004:72. Sklypo plotas – 5,6682 ha,  naudojimo būdas – visuomeninės paskirties 

teritorijos. Sklypą riboja Plungės gatvė (iš vakarų pusės) ir Aušros alėja (riboja sklypo šiaurinę dalį). Kitas 

sklypo kraštines riboja valstybinė žemė. Gretimybėse dominuoja gyvenamasis mažaaukštis sodybinis 

užstatymas.  

Remontuojamas pastatas patenka į kultūros paveldo vertybių teritoriją – Rietavo dvaro sodyba 

(449). Vertingųjų savybių pobūdis – archeologinis (lemiantis reikšmingumą), architektūrinis (lemiantis 

reikšmingumą svarbus), dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus), inžinerinis (lemiantis reikšmingumą 

retas), istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), kraštovaizdžio, memorialinis (lemiantis reikšmingumą 

svarbus), sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus), želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus). 

Esama situacija, būklės įvertinimas 

Statinio pavadinimas – pastatas – mokykla, unikalus Nr. 6896-6004-6012). Pastatas pastatytas 

1976 metais, yra mokslo paskirties. Esamas registruotas fizinis nusidėvėjimas – 29 %. 

Apžiūros metu esminių trūkumų pastate nenustatyta.  

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektiniai sprendiniai pateikiami pagal sudarytą projektavimo užduotį – šiuo projektu nustatomas 

dviejų patalpų remontas, esančių pastate, kurio unikalus Nr. 6896-6004-6012. 
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Pastato trečiame aukšte esančios pagalbinės patalpos (kadastro byloje patalpos 3-21 ir 3-22) 

pritaikomos neformaliam jaunimo ugdymui. 3-21 patalpoje projektuojama erdvė jaunimui, 3-22 – poilsio 

kambarys. 

Šiose pagalbinėse patalpose projektuojamas visų dangų – grindų, sienų, lubų atnaujinimas, apšvietimo 

ir šviestuvų pakeitimas, radiatorių perdažymas, elektros instaliacijos pertvarkymas (bus įrengiamas naujas 

elektros apskaitos mazgas) ir interneto kabelių pertvarkymas. Be šių projektinių sprendinių, bus 

atnaujinama gaisrinė sistema, sutvarkomas šildymas bei vėdinimas.  

Patalpos projektuojamos taip, kad atlikus remonto darbus, naujas erdves būtų nesunku apstatyti 

reikalingais baldais, sanitariniais prietaisais ir įrenginiais (pvz. projektorius, sėdimos vietos, žaidimų 

įrenginiai ir pan.). Šiuo projektu sprendžiamas tik funkcinis patalpų išplanavimas, tačiau ne konkrečių baldų 

ar įrenginių parinkimas. Baldai, įrenginiai, elektroninė technika, sanitariniai prietaisai ir kt. bus įsigyjami 

kitu, atskiru, viešuoju pirkimu. 

Pastato pirmame aukšte esančių patalpų bloko (kadastro byloje patalpos 1-45, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 

1-51, 1-52, 1-54, 1-54, 1-55, 1-56, 1-57, 1-59, 1-60) sporto salėje ir pagalbinėse patalpose bus atliekami 

paprastojo remonto darbai. 

  Sporto salėje projektuojama padelio aikštelė su žaidimui reikalingais aptvėrimais, o likusioje erdvėje 

projektuojamos vietos stalo žaidimams. 

Pagalbinėse patalpose bus atnaujinami sanitariniai prietaisai, persirengimo kambariuose – naujos 

spintelės. Vienoje iš pagalbinių patalpų – sandėliukas sporto inventoriui.  

Visose patalpose bus atnaujinamos esamos grindų, sienų ir lubų apdailos, atnaujinami šviestuvai ir 

perskaičiuojamas apšvietimo poreikis. 

Pastato fasadai nekeičiami. 

Projekto sprendiniai apima patalpas, esančias pastato viduje. Lauko sprendiniai nesprendžiami, 

paveldosauginiai reikalavimai remonto vidaus architektūriniams sprendiniams nekeliami. 

Pastato funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 

Remontuojamo pastato trečiame aukšte, kai kurios patalpos jau yra pritaikytos laisvalaikiui ar 

kitokiai veiklai. Pastato pirmame aukšte, suaktyvės sporto salės zona.  

Projekte numatomi sprendiniai remontuojamo pastato funkcinio zonavimo iš principo nekeis, 

tačiau suaktyvins remontuojamų zonų lankomumą.  

Pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai 

Pagrindinis įėjimų, praėjimų, vestibiulio ir laiptinių išdėstymai pastate šiuo projektu nekeičiami. Į 

mokyklos pastatą patenkama per pagrindinį įėjimą tiesiai į vestibiulį. Šalia vestibiulio yra išdėstytos 

laiptinės, kuriomis patenkama į kitus pastato aukštus.  
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Remontuojamų sporto patalpų blokas yra netoli pagrindinio mokyklos vestibiulio, todėl patalpos 

bus lengvai randamos ir pasiekiamos. 

Pastato atitvarų elementų tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai 

Projektuojamos pertvaros:naujai statomos pertvaros projektuojamos iš GKP ir cinkuotos skardos 

karkaso, 150 mm (naudojamas dvigubas GKP sluoksnis). Profilis UW100. Degumo klasė EI45.   

Grindys – patalpose, bus keičiamos esančios grindų dangos. Padelio aikštelės įrengimui yra 

demontuojamos esamos medinės pirmo aukšto grindys sporto salėje. Ant esamo betoninio pagrindo 

betonuojamas išlyginamasis smulkiagrūdžio betono C20/25 sluoksnis bei įrengiama speciali padelio 

aikštelei skirta danga. 

Pastato architektūriniai ir plano sprendiniai priimami atsižvelgiant į statytojo/užsakovo poreikius 

bei pageidavimus, sąlyginai nesudėtingą statybą, lengvą pastato eksploataciją. Šie sprendiniai priimami 

atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus. 

Projektuojamų architektūrinių ir interjero apdailos sprendinių aprašymas 

Remontuojamose patalpose interjero sprendiniais siekiama sukurti modernią, higienišką, lengvai 

pasiekiamą ir atitinkančią šiuolaikinius standartus aplinką. Remontuojamose patalpose esamos apdailos 

(grindų, sienų, lubų) medžiagos keičiamos naujomis. 

Patalpa 1-47 (sporto salė) 

Sienos – apdailinamos balintomis akustinėmis plaušo plokštėmis, 2400×600 mm. Jei tokia apdaila 

nėra įrengiama, sieną būtina dažyti – sprendimą derinti darbų metu. Tokiu atveju siena būtų dažoma 

spalva NCS S 7000-N. Esami radiatoriai bus uždengiami naujais mediniais elementais (žr. grafinėje 

dalyje). 

Grindys – sporto salėje grindys įrengiamos dviejų tipų – PVC heterogeninė modulinė grindų danga 

(šviesaus medžio imitacijos). Padelio aikštelės ribose įrengiama speciali paminkštinta, mėlynos spalvos 

danga, skirta padelio aikštelėms.  

Lubos – esamos lubos dažomos trinčiai ir drėgnam valymui atspariais dažais – spalva – NCS S 

7000-N. Lubose montuojami nauji pakabinami šviestuvai. 

Sąramos ir kolonos – glaistomos, gruntuojamos ir dažomos trinčiai ir drėgnam valymui atspariais 

dažais, spalva – NCS S 7000-N. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Patalpos 1-48, 1-53 (pagalbinė patalpa, įėjimo patalpa) 

Sienos – visos patalpų sienos, langų ir durų angokraščiai glaistomi, gruntuojami, dažomi. Spalva - 

NCS S 1000-N, bazė – „kiaušinio lukštas“, matinė. Dažai turi būti atsparūs trinčiai ir drėgnam valymui. 
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Grindys – patalpose projektuojamos akmens masės plytelės, kurių dydis – 600×600 mm, paviršius 

– betono imitacija.  Slidumo koeficientas – ne žemesnė nei R10 klasė. Dangos užbaigimui projektuojama 

grindjuostė, h = 100 mm, pagaminama iš patalpoje klojamų akmens masės grindų plytelės. 

Lubos - paliekamos tokios, kokios yra. Numontuojami visi esami kabantys elementai. Patalpose 

sumontuojamos pakabinamos modulinės lubos, kurių segmentai - 600×600 mm dydžio, baltos matinės 

spalvos (spalvos analogas - NCS S 0500-N), slėpto profilio. Modulinės lubos montuojamos maždaug 100 

mm žemiau nuo esamų lubų aukščio, arba atsižvelgiant į situaciją. Lubose montuojami nauji LED 

šviestuvai modulinėms luboms. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Patalpa 1-50, 1-45 (koridorius, sandėliukas) 

Sienos – visos patalpų sienos, langų ir durų angokraščiai glaistomi, gruntuojami, dažomi. Spalva - 

NCS S 1000-N, bazė – „kiaušinio lukštas“, matinė. Dažai turi būti atsparūs trinčiai ir drėgnam valymui. 

Grindys – patalpose projektuojamos akmens masės plytelės, kurių dydis – 600×600 mm, paviršius 

– betono imitacija.  Slidumo koeficientas – ne žemesnė nei R10 klasė. Dangos užbaigimui projektuojama 

grindjuostė, h = 100 mm, pagaminama iš patalpoje klojamų akmens masės grindų plytelės. 

Lubos – paliekamos tokios, kokios yra. Numontuojami visi esami kabantys elementai. Patalpose 

sumontuojamos pakabinamos modulinės lubos, kurių segmentai - 600×600 mm dydžio, baltos matinės 

spalvos (spalvos analogas - NCS S 0500-N), slėpto profilio. Modulinės lubos montuojamos maždaug 100 

mm žemiau nuo esamų lubų aukščio, arba atsižvelgiant į situaciją. Lubose montuojami nauji, į 

pakabinamas lubas įleidžiami LED šviestuvai. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Patalpos 1-51, 1-60 (persirengimo kambariai) 

Sienos – visos patalpų sienos, langų ir durų angokraščiai glaistomi, gruntuojami, dažomi. Patalpose 

naudojamos dvi spalvos - NCS S 1000-N ir NCS S 0530-G90Y, bazė – „kiaušinio lukštas“, matinė. Dažai 

turi būti atsparūs trinčiai ir drėgnam valymui. 

Grindys – patalpose projektuojamos akmens masės plytelės, kurių dydis – 600×600 mm, paviršius 

– betono imitacija.  Slidumo koeficientas – ne žemesnė nei R10 klasė. Dangos užbaigimui projektuojama 

grindjuostė, h = 100 mm, pagaminama iš patalpoje klojamų akmens masės grindų plytelės. 

Lubos - paliekamos tokios, kokios yra. Numontuojami visi esami kabantys elementai. Patalpose 

sumontuojamos pakabinamos modulinės lubos, kurių segmentai - 600×600 mm dydžio, baltos matinės 

spalvos (spalvos analogas - NCS S 0500-N), slėpto profilio. Modulinės lubos montuojamos maždaug 100 

mm žemiau nuo esamų lubų aukščio, arba atsižvelgiant į situaciją. Lubose montuojami nauji LED 

šviestuvai modulinėms luboms. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 
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Patalpos 1-55, 1-56, 1-52, 1-59 (tambūrai, WC) 

Sienos – sienos apdailinamos keraminėmis baltos spalvos, matinėmis sienų plytelėmis, 200×200 

mm.  

Grindys – patalpose projektuojamos akmens masės plytelės, kurių dydis – 600×600 mm, paviršius 

– betono imitacija.  Slidumo koeficientas – ne žemesnė nei R10 klasė. Dangos užbaigimui projektuojama 

grindjuostė, h = 100 mm, pagaminama iš patalpoje klojamų akmens masės grindų plytelės. 

Lubos – esamos lubos paliekamos tokios, kokios yra. Numontuojami visi esami kabantys elementai. 

Patalpose sumontuojamos pakabinamos modulinės lubos, kurių segmentai - 600×600 mm dydžio, baltos 

matinės spalvos (spalvos analogas - NCS S 0500-N), slėpto profilio. Lubose montuojami nauji, įleidžiami 

LED šviestuvai. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Patalpa 1-54, 1-57 (dušai) 

Sienos – sienos apdailinamos keraminėmis baltos spalvos, matinėmis sienų plytelėmis, 200×200 

mm.  

Grindys – patalpose projektuojamos akmens masės plytelės, kurių dydis – 600×600 mm, paviršius 

– betono imitacija.  Slidumo koeficientas – ne žemesnė nei R10 klasė. Dangos užbaigimui projektuojama 

grindjuostė, h = 100 mm, pagaminama iš patalpoje klojamų akmens masės grindų plytelės. 

Lubos – patalpose projektuojamos pakabinamos g/k lubos, montavimo aukštis – 2900 mm. Lubos 

gruntuojamos ir dažomos. Spalva – NCS S 0500-N. Dažai – atsparūs trinčiai ir drėgnam valymui, bazė – 

„kiaušinio lukštas“, matinė. Lubose montuojami nauji įleidžiami LED šviestuvai. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Patalpa 1-46 (WC) 

Sienos – sienos apdailinamos keraminėmis baltos spalvos, matinėmis sienų plytelėmis, 200×200 

mm.  

Grindys – patalpose projektuojamos akmens masės plytelės, kurių dydis – 600×600 mm, paviršius 

– betono imitacija.  Slidumo koeficientas – ne žemesnė nei R10 klasė. Dangos užbaigimui projektuojama 

grindjuostė, h = 100 mm, pagaminama iš patalpoje klojamų akmens masės grindų plytelės. 

Lubos – patalpose projektuojamos pakabinamos g/k lubos, montavimo aukštis – 2900 mm. Lubos 

gruntuojamos ir dažomos. Spalva – NCS S 0500-N. Dažai – atsparūs trinčiai ir drėgnam valymui, bazė – 

„kiaušinio lukštas“, matinė. Lubose montuojami nauji įleidžiami LED šviestuvai. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Patalpa 1-49 (prieškambaris, persirengimo patalpa) 
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Sienos – visos patalpų sienos, langų ir durų angokraščiai glaistomi, gruntuojami, dažomi. Spalva - 

NCS S 1000-N, bazė – „kiaušinio lukštas“, matinė. Dažai turi būti atsparūs trinčiai ir drėgnam valymui. 

Grindys – patalpose projektuojamos akmens masės plytelės, kurių dydis – 600×600 mm, paviršius 

– betono imitacija.  Slidumo koeficientas – ne žemesnė nei R10 klasė. Dangos užbaigimui projektuojama 

grindjuostė, h = 100 mm, pagaminama iš patalpoje klojamų akmens masės grindų plytelės. 

Lubos - paliekamos tokios, kokios yra. Numontuojami visi esami kabantys elementai. Patalpose 

sumontuojamos pakabinamos modulinės lubos, kurių segmentai - 600×600 mm dydžio, baltos matinės 

spalvos (spalvos analogas - NCS S 0500-N), slėpto profilio. Modulinės lubos montuojamos maždaug 100 

mm žemiau nuo esamų lubų aukščio, arba atsižvelgiant į situaciją. Lubose montuojami nauji LED 

šviestuvai modulinėms luboms. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Patalpa 3-21 (erdvė jaunimui) 

Sienos – visos patalpos sienos, langų ir durų angokraščiai glaistomi, gruntuojami, dažomi. Trijų 

patalpos sienų spalva - NCS S 1002-Y50R, bazė – „kiaušinio lukštas“, matinė. Sienos, kuri riboja 

remontuojamą patalpą ir koridorių, paviršius dažomas juodais dažais, skirtais piešti kreidelėmis.  – 

„kiaušinio lukštas“, matinė. Jei apdaila nėra įrengiama, sieną būtina dažyti. Tokiu atveju, spalva derinama 

darbų metu.  

Grindys – projektuojama danga – PVC heterogeninė modulinė grindų danga, spalva – šviesi 

betono. Dangos užbaigimui projektuojama metalinė, juodos spalvos, matinė grindjuostė, h = 80 mm. 

Skirtingų dangų sujungimui viename aukšte (tarp naujai projektuojamos ir jau esamos ties durų anga) bus 

sumontuojamas anoduoto aliuminio profilis. 

Lubos – patalpoje lubos paliekamos kokios yra. Turi būti numontuojami visi kabantys elementai. 

Patalpoje bus naujai įrengiamos pakabinamos balintos modulinės plaušo lubos. Plokščių dydis – 

1200×600 mm. Įrengus lubas, bus naujai įrengiami antviršiniai šviestuvai, kurių ilgis 1200 mm. Jų 

kabinimo aukštis ~ 100 mm nuo lubų. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Patalpa 3-22 (poilsio kambarys) 

Sienos – sienos, langų ir durų angokraščiai glaistomi, gruntuojami, dažomi. Spalva – NCS S 1002-

Y50R, bazė – „kiaušinio lukštas“, matinė. 

Grindys – projektuojama danga – PVC heterogeninė modulinė grindų danga, spalva – šviesi 

betono. Dangos užbaigimui projektuojama metalinė, juodos spalvos, matinė grindjuostė, h = 80 mm. 

Skirtingų dangų sujungimui viename aukšte (tarp naujai projektuojamos ir jau esamos ties durų anga) bus 

sumontuojamas anoduoto aliuminio profilis. 
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Lubos – patalpoje lubos paliekamos kokios yra. Turi būti numontuojami visi kabantys elementai. 

Patalpoje bus naujai įrengiamos pakabinamos balintos modulinės plaušo lubos. Plokščių dydis – 

1200×600 mm. Įrengus lubas, bus naujai įrengiami antviršiniai šviestuvai, kurių ilgis 1200 mm. Jų 

kabinimo aukštis ~ 100 mm nuo lubų. 

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau. 

Vidaus durys  

Projektuojami durų tipai: 

VD-1 Ugniaatsparios (EW 30-CO) vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos 

užpildusu apvadais iš vienos pusės, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su užraktu. Spalva -  NCS 

S 1000-N. Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 

mm aukštyje. 

VD-1.1 Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw ≥ 30, su 

apvadais iš abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su užraktu. Spalva NCS S 1000-N. 

Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-1.1.1 Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw ≥ 30, su 

apvadais iš abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su suktuku. Spalva NCS S 1000-N. 

Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-1.1.2 Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw ≥ 30, be 

apvadų, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su suktuku. Spalva NCS S 1000-N. Rankena, užraktas 

ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-1.2 Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw ≥ 30, su 

apvadais iš abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su užraktu. Spalva NCS S 1000-N. 

Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-2 Ugniaatsparios (EW 30-CO) vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, 

su apvadais iš abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su užraktu. Spalva -  NCS S 1000-

N. Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm 

aukštyje. 

VD-2.1 Vidaus durys - vienvėrės, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu. Su apvadais iš abiejų 

pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su užraktu. Spalva -  NCS S 1000-N. Rankena, užraktas 

ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-3 Vidaus durys - vienvėrės, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu. Su apvadais iš abiejų pusių, 

be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su suktuku. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva -  NCS S 

1000-N. Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm 

aukštyje. 
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VD-3.1 Vidaus durys - vienvėrės, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu. Su apvadais iš vienos 

pusės, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su suktuku. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva -  

NCS S 1000-N. Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 

1000 mm aukštyje. 

VD-3.2 Vidaus durys - vienvėrės, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu. Su apvadais iš abiejų 

pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su suktuku. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva -  

NCS S 1000-N. Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 

1000 mm aukštyje. 

VD-4 Vidaus durys - vienvėrės, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu. Su apvadais iš vienos pusės, 

be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Stakta per visą 

sienos storį. Užrakto tipas ir poreikis derinamas su užsakovu. Spalva -  NCS S 1000-N. Rankena, užraktas 

ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

Interjero projekte naudotinų pagrindinių interjero medžiagų analogai 

SIENOS 

Eil. 

Nr. 
Sienų dangos tipas Analogas 

1.  

Trinčiai ir drėgnam 

valymui atsparūs sienų 

dažai. 

Bazė - „kiaušinio lukštas“, 

matinė. 
 

2.  

Trinčiai ir drėgnam 

valymui atsparūs sienų 

dažai 

Bazė - „kiaušinio lukštas“, 

matinė. 

 

3.  

Trinčiai ir drėgnam 

valymui atsparūs sienų 

dažai. 

Bazė - „kiaušinio lukštas“, 

matinė.                   



 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

306653-02-A-SA.AR 11 19 0 

 

4.  

Trinčiai ir drėgnam 

valymui atsparūs sienų 

dažai. 

Bazė - „kiaušinio lukštas“, 

matinė. 
 

5.  Dažai, skirti piešti 

kreidelėmis 

 

6.  
Keraminės sienų plytelės. 

Spalva – balta, matine. 

Matmenys - 200×200 mm. 

 

7.  Akustinė sienų apdaila. 

Matmenys 2400×600 mm. 

 
 

GRINDYS 

Eil. Nr. Grindų dangos tipas Analogas 

1.  
Ruloninė sportinė grindų 

danga. Atsparumas ugniai 

– B fl-s1. 
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2.  Skirtingų dangų 

sujungimo profilis 

                                

3.  Padėlio grindų danga 

 

4.  PVC heterogeninė 

modulinė grindų danga. 

 

5.  

Akmens masės grindų 

plytelės.  

Matmenys 600×600. 
San. patalpose 

 

GRINDJUOSTĖ  

Eil. Nr. Grindjuostės tipas Analogas 

1.  Metalinė, juodos spalvos 

matinė, h = 80 mm 
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2.  
Grindjuostė iš akmens 

masės plytėlių, h = 80 

mm. 

 

LUBOS  

Eil. Nr. Lubų dangos tipas Analogas 

1.  

Pakabinamos, 

mineralinės segmentinės 

600×600 mm, balta, 

matinė, slėptas profilis. 

Spalvos analogas: NCS S 

0500-N. 
 

2.  

Esamos lubos / esama 

sarama / gruntuojama / 

dažoma.  Spalva -NCS S 

0500-N, bazė matinė. 

 

3.  
Pakabinamos, akustinės 

segmentinės 1200×600 

mm. Balintos 

 

4.  

Esamos lubos / esama 

sarama / gruntuojama / 

dažoma.  Spalva -NCS S 

0500-N, bazė matinė. 
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Universalus dizainas. Patalpų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ remontuojamas patalpas privaloma pritaikyti 

žmonėms su negalia (toliau ŽN). Atlikus remonto darbus, į remontuojamas patalpas bus sudaroma 

galimybė į jas patekti žmonėms su negalia. 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, 54 punkto reikalavimu: visuomeninės 

paskirties statinio (patalpų) kiekviename aukšte, kai aukšto patalpų plotas didesnis nei 1 000 m2, 

įrengiamas ne mažiau kaip vienas A tipo tualetas su įėjimu iš bendro naudojimo patalpų. 

Pastato pirmame aukšte projektuojamas A tipo san. mazgas, 

pritaikomas riboto judumo vyrams ir moterims. Tualetai turi būti 

pažymėti informaciniu ženklu, nurodytu ISO 21542:2021 →. 

Naujai įrengiamame tualete, projektuojamos dvi kabinos, iš kurių 

vienoje paliekama ø1500 mm laisva manevravimo erdvė, durys - 

atidaromos į išorę, ne mažiau nei 850 mm pločio (statybinė anga – 1000 

mm pločio). Įrengiamo unitazo viršus – 430-520 mm aukštyje. Tualeto 

patalpoje projektuojamas praustuvas ir ranktūriai abipus unitazo.  

Neįgaliesiems pritaikytuose san. mazguose turi būti įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija, kurią 

pasiektų sėdintis ar ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su vieta, kurioje yra 

padėti galintis asmuo. Valdymo įtaisu turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem 

žiedais/trapecijomis, kurių vienas bus 80-100 cm, kitas 10 cm aukštyje nuo grindų. 

Riboto judumo asmenims įrengiami tualetai vadovaujantis ISO 21542:2021 (buvusio standarto 

21542:2011, 26 skyriumi) 

Vidaus durys 

Durys į remontuojamas patalpas projektuojamos 1000 mm statybinio pločio, todėl durų bekliūčio 

pločio (850 mm) reikalavimas yra projekte yra išpildomas.  

Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, paliekama aikštelė ŽN vežimėliui važiuoti. 

Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 100 mm nuo 

grindų paviršiaus. 

Durų pritraukėjai turi būti sureguliuoti taip, kad neapsunkintų durų atidarymo galimybės žmonėms 

su negalia. 

Naudojimo sauga 

Remonto projekte sprendiniai parinkti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimų, 

kritimų, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimų ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

Įvadinės elektros rozetės įžeminamos. 
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4. PATALPŲ INSOLIACIJA 

Esamų pastato patalpų insoliacija remontuojamose patalpose bloginama nebus. 

Vadovaujantis HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ bei HN 

21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

projektu remontuojamoms patalpoms skaičiuotinos vertės (skaičiavimai atlikti pagal projektuojamus 

patalpų dydžius ir esamų skaidrių atitvaro ploto santykį): 

Patalpos 

Nr. 
Pavadinimas 

Grindų plotas/langų plotas, 

m2 

Patalpų 

apšvietimo 

santykis 

Minimalus dirbtinis 

apšvietimas, lx 

1-45 Sandėliukas 2,00/- - 
apšvietimas į grindis 

170 lx 

1-46 WC 5,10/- - 
apšvietimas į grindis 

170 lx 

1-47 Sporto salė 510,00/171,15 1 : 3 
apšvietimas į grindis 

> 400 lx 

1-48 Pagalbinė patalpa 13,42/- - 
apšvietimas į grindis 

220 lx 

1-49 
Prieškambaris, persirengimo 

patalpa 
7,70/- - 

apšvietimas į grindis 

230 lx 

1-50 Koridorius 25,61/- - 
apšvietimas į grindis 

< 180 lx 

1-51 Persirengimo kambarys 11,81/2,04 1 : 6 
apšvietimas į grindis 

> 170 lx 

1-52 WC 2,96/- - 
apšvietimas į grindis 

> 180 lx 

1-53 Įėjimo patalpa 15,93/4,59 1 : 3 
apšvietimas į grindis 

150 lx 

1-54 Dušai 3,85/- - 
apšvietimas į grindis 

> 37 lx 

1-55; 

1-56 
Tambūrai 2,5/1,5 1 : 2 

apšvietimas į grindis 

> 160 lx 

1-57 Dušai 3,87/- - 
apšvietimas į grindis 

> 38 lx 

1-59 WC 20,67/- - 
apšvietimas į grindis 

190 lx 

1-60 Persirengimo kambarys 14,64/4,25 1 : 3 
apšvietimas į grindis 

140 lx 

3-21 Erdvė jaunimui 53,27/11,88 1 : 4 
apšvietimas į grindis 

270 lx 

3-22 Poilsio kambarys 20,65/3,90 1 : 5 
apšvietimas į grindis 

300 lx 

Įrengiant dirbtinį apšvietimą, atstumas nuo bet kurio taško patalpoje iki artimiausio šviestuvo turi būti 

ne didesnis, nei 4 metrai. 

Detalius sprendinius žr. šios projekto dalies brėžiniuose. 

5. PASTATO VIDAUS APLINKOS GARSO KLASĖ 

Esamų patalpų mokyklos pastate aplinkos garso klasė – C. Esama aplinkos garso klasė 

nebloginama. 
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6. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 

Vadovaujantis STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, VII skyriaus 258 punkto 

reikalavimais, pažymima, kad keliami reikalavimai pastatui atitinka esamą situaciją: įėjimų į pastatą lauko 

durų neslepia želdiniai ir priestatai, įėjimai ir erdvės už įėjimo durų įstaigos darbo metu apšviestos 

natūralia arba dirbtine šviesa (įjungiamas automatiškai), įėjimai iš lauko į pastatą, rūsį, įėjimai į pastogę, 

išėjimai ant stogo, technines patalpas yra rakinami, švieslangiai atidaromi tik iš vidaus, esamas stogas yra 

toks, kad nuo jo nusileisti į viršutinius aukštus be specialios įrangos – neįmanoma. 

7. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 

Remontuojamo mokyklos pastato (unikalus Nr. 6896-6004-6012) esami techniniai ir paskirties 

rodikliai imami iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, reg. Nr. 80/16554. 

Žemiau pateikiama palyginimo lentelė su esama ir projektuojama situacija: 

 Esama situacija Projektuojama situacija 

Pagrindinė naudojimo paskirtis Mokslo nekeičiama 

Statinio kategorija Ypatingasis nekeičiama 

Aukštų skaičius 3 nekeičiamas 

Bendrasis plotas 7010,03 m2 nekeičiamas 

Pagrindinis plotos 4598,08 m2 nekeičiamas 

Užstatytas plotas 4092,00 m2 nekeičiamas 

Tūris 24720 m3 nekeičiamas 

Techninių rodiklių pagrindimą žr. šios projekto dalies 8 skyriuje. 

8. SPRENDINIUS PAGRINDŽIANTYS SKAIČIAVIMAI 

Sklypo ir pastato techniniai rodikliai 

Sklypo plotas – 56682 m2; 

Esamas sklypo užstatymo plotas –  4706,00 m2 (mokyklos pastatas + plaukimo baseino pastatas; 

inžineriniai statiniai – sporto aikštelė su tvora – nedengti, neįtraukiami į užstatymo plotą); 

Projektuojamas sklypo užstatymo plotas – nekeičiamas; 

Esamas remontuojamo pastato bendrasis plotas – 7010,03 m2; 

Sklype esančių pastatų bendrasis plotas - 7010,03 m2 (mokyklos + plaukimo baseino pastatai); 

Projektuojamas bendrasis plotas – nekeičiamas; 
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Esamas sklypo užstatymo intensyvumas – 7546,16/56682 = 0,1331 = 13 %; 

Projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas – nepasikeičia; 

Sklype esančių pastatų užstatymo plotas – 4706,00 m2 (mokyklos + plaukimo baseino pastatai); 

Esamas sklypo užstatymo tankumas – 4706/56682 = 0,0830 = 8 %. 

Projektuojamas sklypo užstatymo tankumas – nekeičiamas. 

9. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO 

DOKUMENTAMS 

Atitiktis teritorijų planavimo dokumentams 

Teritorijoje, į kurią patenka 

remontuojamas mokyklos 

pastatas, galioja Rietavo 

savivaldybės teritorijos bendrasis 

planas → 

Rekonstruojamas pastatas 

stovi Rietavo centrinėje dalyje ir 

patenka į konservacinės paskirties 

žemę - kultūros paveldo objektų 

žemės sklypus (C2).  

Taip pat, remontuojamas pastatas su sklypu patenka į „Rietavo dvaro sodybą” (uniklus objekto 

kodas - 449), todėl yra taikomas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo 

dokumentas ↓. 
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Pagal patvirtintą planą, remontuojamas pastatas patenka į buvusio dvaro sodo teritoriją (Žemaitijos 

kolegijos teritorija) ir jai taikomas saugojimo režimas – tausojamojo naudojimo režimas. Šalia pastato 

praeina išlikusių pagrindinių gatvių ir takų tinklas. Artimose gretimybėse vyrauja mokslo paskirties 

pastatai, priklausantys Žemaitijos kolegijai. 

Atitiktis nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams 

Kadangi paprastojo remonto darbai projektuojami tik pastato vidaus patalpoje (lauko darbai 

nenumatomi, žemės judinimo darbai nenumatomi, pastato architektūrinė raiška nekeičiama), reikalavimai 

šiam projektui nėra keliami, tačiau į juos atsižvelgiama.  

Atitiktis aplinkos ir kraštovaizdžio reikalavimams 

Be pastato išorėje ir sklype jokie darbai nenumatomi, kiti pastato architektūrinės raiškos (eksterjero) 

sprendiniai nepriimami, todėl šie reikalavimai projektuojamiems darbams nėra keliami. 

Atitiktis trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams 

Statybos objektas tvarkomas taip, kad statybos metu trečiųjų asmenų veiklos sąlygos, kurias jie 

turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. Šios sąlygos yra: 

· statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 

· galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
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· galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 

· patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal 

higienos · ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 

· gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

· apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

· apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;  

· aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;  

· gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas;  

· gaisro gesinimo sistemų  išsaugojimas. 

Atitiktis esminiams statinių reikalavimams 

Projekto sprendiniai priimami taip, kad atitiktų esminius statinio ir statinio architektūros 

reikalavimus. Statinys suprojektuotas iš tokių statybos produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą 

statinio naudojimo trukmę užtikrina šiuos esminius statinio reikalavimus: 

· mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir 

naudojimo metu, nesukels šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų nei 

leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai; žalos dėl aplinkybių, kurių be 

didelių sunkumų ir išlaidų galima išvengti ar jas apriboti; 

· gaisrinės saugos, t. y. kad kilus gaisrui statinio projektuojamos konstrukcijos tam tikrą laiką galės 

išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas; šiuo projektu priimami sprendiniai užtikrinantys 

geresnę, nei esamą gaisrinę saugą pastate; statinyje esantys žmonės galės saugiai išeiti iš jo ar bus galima 

juos išgelbėti kitomis priemonėmis; veiks žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos; gelbėtojai 

(ugniagesiai) galės saugiai dirbti; 

· higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y. kad bus nepažeistos statinyje ar prie jo esančių 

žmonių higienos sąlygos ir nekils grėsmės žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: netinkamo darbinio 

apšvietimo, kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių ar dujų atsiradimo ore, pavojingos 

spinduliuotės, vandens ar dirvožemio taršos, nuotėkų, dūmų, kietųjų ar skystųjų atliekų netinkamo 

šalinimo, statinių konstrukcijų ar statinių vidaus drėgmės; 

· saugaus naudojimo, t. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint bus išvengta nelaimingų atsitikimų 

(paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, sužeidimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos; 

· apsaugos nuo triukšmo, t. y. kad statinyje ar prie jo būsiančių žmonių girdimas triukšmas nekels 

grėsmės sveikatai, leis dirbti normaliomis sąlygomis; 

· energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, t. y. kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, nebus 

didesnis už reikiamą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties 

reikalavimus). 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

306653-01-A  

(PIRMAS ETAPAS) 

Pozicija

Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

ARDYMO DARBAI 

1. 
Ardomos esamos g/b, mūro sienos 

(durų angokraščio platinimas) 

TS-2 

m3 0,063  

2. 
Esamos grindų dangos 

linoleumo demontavimas 
m² 75,65  

3. Esamų durų demontavimas vnt./m 4/8,40  

VIDAUS REMONTO DARBAI 

Grindys:  

4. 

Naujos grindų dangos įrengimas  -

Heterogeninė modulinė PVC danga 

+ išlyginamasis sluoksnis. 

TS-12 m² 75 
DET.07 

Žr. SK dalyje 

5. 
Metalinės grindjuostės montavimas, 

h = 80 mm 
TS-15 m 47  

6. 
Profilio tarp skirtingų grindų dangų 

montavimas 
TS-15 m 2 

DET.05 

DET.06 

 

Sienos: 

7. 

Sienų mūrijimas (esamo durų 

angokraščio siaurinimas; esamos 

durų angos užmūrijimas) 

TS-3 m3 0,60 
DET.01 

DET.03 

8.  

Esamų mūro sienų paviršių, 

angokraščių išlyginimas prieš 

glaistymo darbus (tinkavimas)  

TS-5 m² 131,40  

Sienų apdaila: 

9. 
Sienų, langų, durų angokraščių 

glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. 
TS-5 

TS-6 

TS-7 

m² 96,60  

10. 

Siena paruošiama ir dažoma juodais 

dažais skirtais piešti kreidelėmis. Jei 

apdaila nėra įrengiama sieną būtina 

dažyti. Derinama darbų metu.  

m² 27  

Lubos: 

11. 
Pakabinamų, akustinių modulinių lubų 

1200 x 600 mm su karkasu įrengimas 
TS-10 m² 73,92 DET.04 

                Durys: 
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PASTABOS: 

 

1. Durų kiekiai pateikti specifikacijose 306653-02-A-SA.B-19. 

2. Durų aukščius tikslintis vietoje. 

3. Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, 

atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus. Atstatomų dangų kiekiai nepateikiami, tačiau turi būti vertinami ir 

atstatomi, atsižvelgiant į statybos metu pažeidžiamų dangų plotą; 

4. Kiekiai pateikti nenumatant atsargos; 

5. Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

6. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus; 

7. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

8. Statybinių atliekų kiekiai turi būti tikslinami statybos metu; 

9. Spalvas, faktūras, medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio 

projekto autoriais bei statytoju; 

10. Reikalingus mazgų pasluoksnius žr. SA dalies brėžiniuose. 

11. Nurodant g/k pertvaras ir lubas buvo nurodomas plotas, o ne reikiamas kiekis. Luboms ir 

pertvaros 

yra numatytas dvigubas gipso sluoksnis. 

12. 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 1000 mm) 
TS-14 vnt/ m² 2/4,2 VD-1 

13. 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 1000 mm) 
 vnt/ m² 1/2,1 VD-1.2 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

306653-01-A 

(ANTRAS ETAPAS) 

Pozicija

Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės 

charakteristikos 
Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

ARDYMO DARBAI 

Vidaus darbai: 

1. 

Esamų medinių grindų (salė) su visais 

paklotais ir karkasu demontavimas iki 

esamo bet. pagrindo 

TS-2 

m² 549 Žr. SK dalį 

2. 

Esamos grindų plytelių 

dangos demontavimas iki 

esamo bet. pagrindo 

m² 71,7 Žr. SK dalį 

3. Ardomos esamos g/b, mūro sienos m3 2,47  

4. Esamų durų demontavimas m 19/35,10  

5. Ardoma baldinės sienos apdaila m² 35  

6. Ardoma baldinės radiatorių apdaila m² 54,2  

7. 
Esamos sienų plytelių apdailos 

demontavimas 
m² 85,28  

8. Demontuojami stiklo blokeliai m3 0,30  

VIDAUS REMONTO DARBAI 

Grindys: 

9. 

Naujos grindų dangos įrengimas su 

PVC homogenine (sportine) grindų 

danga ir išlyginamuoju sluoksniu 

~120mm 

TS-12 m² 319,40 Žr. SK dalį 

10. 

Naujos grindų dangos įrengimas su 

PVC homogenine (sportine) grindų 

danga ir savaime išsilyginančiu 

grindų mišiniu ~20mm 

TS-12 m² 24,00 Žr. SK dalį 

11. 

Padelio aikštelės dangos įrengimas 

su išlyginamuoju sluoksniu ~90mm 

ir polistireninio putplasčio sl.  

TS-13 m² 200 Žr. SK dalį 

12. 

Akmens masės plytelių 600x600mm 

dangos įrengimas su hidroizoliacija 

ir išlyginamuoju sluoksniu ~70mm  

TS-8 m² 99,26 Žr. SK dalį 

13. 
Medinės grindjuostės įrengimas, h = 

80 mm 
TS-12 m 112,21  

14. Grindjuosčių iš akmens masės TS-8 m 87,39  
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plytelių įrengimas, h = 100 mm 

15. 
Profilio tarp skirtingų grindų dangų 

montavimas 
TS-12 m 5 

DET.05 

DET.06 

 

Sienos: 

16. 

Esamų mūro sienų paviršių, 

angokraščių išlyginimas prieš 

glaistymo darbus (tinkavimas) 

TS-5 m² 1063,86  

17. 
Esamų sąramų/ stogo perdangos 

nuvalymas 
 m² 263,50  

18. 

Gipsokartonio pertvarų su visais 

pasluoksniais įrengimas (dviguba g/k 

plokštė su 75mm profiliu+ mineralinė 

vata, viso 125mm).  

TS-4 m² 75,53 
DET.01 

DET.03 

19. Esamų angokraščių užmūrijimas   TS-3 m3 1,05  

19.1 

Sienų atskirų vietų daugiau kaip 

5m2 ploto tinko remontas cemento- 

kalkių skiediniu 

TS-5 m² 178,7  

Sienų apdaila: 

20. 
Sienų, langų, durų angokraščių 

glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k.  
TS-0 m² 308,16  

21. 

  Akmens masės plytelių sienų apdailos 

įrengimas su hidroizoliacijos 

sluoksniu 

TS-8 m² 178,70  

22. 
  Akustinių plaušo plokščių apdailos 

2400x600mm su karkasu montavimas 
TS-9 m² 313,5  

23. 
Medinės radiatorių apdailos 

įrengimas 
 m² 48,5  

Lubos: 

24. 

Pakabinamų, mineralinių segmentinių 

lubų 600x600mm su karkasu 

įrengimas 

TS-10 m² 105,86 DET.04 

25. 
Esamų sąramų/ stogo perdangos 

gruntavimas/dažymas 2k.  

TS-5 

TS-6 

TS-7 

m² 942,34 1-47 pat.  

26. 
Pakabinamų g/k lubų įrengimas/ 

glaistymas/ gruntavimas/dažymas 2k. 
TS-12 m² 14,34  

Durys: 

27. Vidaus durys TS-15 vnt/m2 19/36,96 306653-02-A-SA.B-19 

27.1 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 1000 mm) 
 vnt 2 VD-1 

27.2 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 1000 mm) 
 vnt 2 VD-1.1 

27.3 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 1000 mm) 
 vnt 1 VD-1.1.1 

27.4 Vidaus durys, vienvėrės   vnt 1 VD-1.1.2 
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PASTABOS: 

 

1. Durų kiekiai pateikti specifikacijose 306653-02-A-SA.B-19. 

2. Durų aukščius tikslintis vietoje. 

3. Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, 

atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus. Atstatomų dangų kiekiai nepateikiami, tačiau turi būti vertinami ir 

atstatomi, atsižvelgiant į statybos metu pažeidžiamų dangų plotą; 

4. Kiekiai pateikti nenumatant atsargos; 

5. Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami; 

6. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, 

išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus; 

7. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais; 

8. Statybinių atliekų kiekiai turi būti tikslinami statybos metu; 

9. Spalvas, faktūras, medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio 

projekto autoriais bei statytoju; 

10. Reikalingus mazgų pasluoksnius žr. SA dalies brėžiniuose. 

11. Nurodant g/k pertvaras ir lubas buvo nurodomas plotas, o ne reikiamas kiekis. Luboms ir pertvaros 

yra numatytas dvigubas gipso sluoksnis. 

(angos plotis 1000 mm) 

27.5 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 1000 mm) 
 vnt 1 VD-1.3 

27.6 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 900 mm) 
 vnt 2 VD-2 

27.7 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 900 mm) 
 vnt 1 VD-2.1 

27.8 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 750 mm) 
 vnt 3 VD-3 

27.9 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 750 mm) 
 vnt 1 VD-3.1 

27.10 
Vidaus durys, vienvėrės  

(angos plotis 750 mm) 
 vnt 4 VD-3.2 

27.11 
Vidaus durys, dvivėrės  

(angos plotis 1900 mm) 
 vnt 1 VD-3 

Taktiliniai žymėjimai: 

28. 
Taktilinė dėmesį atkreipianti 

struktūra, plotis 600mm 
TS-18 m 1,13  

29. 
Įspėjamoji kontrastuojanti linija, 

plotis 100 mm 
TS-18 m 2,26  
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TS-1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1. Bendrosios nuostatos 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir 

atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti reikalingą 

personalą bei įrangą. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo atliktų 

panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 

Inžinierius – Užsakovo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, kuris atstovauja užsakovui statybos metu 

ir vykdo statybos techninio prižiūrėtojo veiklą. Jos pagrindinis tikslas - tikrinti, kad statomas ir pastatytas 

statinys atitiktų statinio projektą, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, kontroliuoti statybos 

darbų kokybę. 

„Inžinierius” turi būti nurodytas statybos rangos sutarties dokumentuose. 

Ši specifikacija apima statybos darbų atlikimą, statybinių mechaninių ir elektrinių medžiagų, 

įrengimų tiekimą, pristatymą į statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. Darbas apima statybai 

montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei 

reguliavimus kokie aprašyti specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų pastatytas 

atitinkantis Lietuvos standartus pastatas. 

Žodžiai „pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje 

specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui 

ir leisti objektui tinkamai veikti. 

Rangovas turi užtikrinti kad Darbas būtų atliktas teisinga seka. 

Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią 

erdvę, įskaitant ribotą angų bei ortakių dydį. 

Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui 

ir kad būtų pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas 

stovinčiam žmogui aukštis maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be 

kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame 

stovinčio žmogaus aukštyje. 

1.2. Įstatymai ir reikalavimai 

Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis 

Lietuvos Respublikos įstatymais. 
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Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir 

reikalavimus. 

Rangovas atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras patikrinimo metu. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai 

įforminti aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

1.3. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų  

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 

nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 

didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais 

laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau Rangovas turi informuoti Užsakovą apie visus tokius 

neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, vietinių nuostatų 

ar standartų atžvilgiu. 

1.4. Gaminiai, medžiagos 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. 

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. Visos medžiagos ir 

gaminiai turi būti pateikti su: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- nuoroda kam skiriama; 

- spalvos nuoroda: 

- pagaminimo data. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų Užsakovui jei ji neatitinka 

specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka 

specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas. 
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Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės dalies ir 

elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus Užsakovo ir Architekto peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Užsakovo patvirtinimo. 

Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 

pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 

Rinkdamas komponentus medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius 

metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 

projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus apmokėti 

papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos modifikavimo. 

1.5. Gaminių ir medžiagų  kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti kokybę arba tokia pati informacija turi 

būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

 

1. Siekiant švelninti klimato kaitą, projekte numatyti, kad visa elektroninė įranga ir elektros prekės, 

turi būti su CE ženklu. 

2. Siekiant Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos, projekte numatyti efektyvesnius 

vandens prietaisus, atitinkančius naujausius ES efektyvumo standartus (reikalingi sprendimai, įtakojantys 

kuo taupesnį vandens naudojimą, pvz., įrengti vandenį taupantys unitazai, vandens maišytuvai su sensoriniu 

valdymu ir kt.). 

3. Siekiant pereiti prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą, projekte jeigu 

įmanoma numatyti efektyvų atliekų surinkimo užtikrinimą, skatinantį atskirų dalių pakartotiną naudojimą 

bei statytojams numatyti reikalavimus riboti atliekų susidarymą statybos darbų metu, taikyti naujausius 

metodus, pakartotiniam medžiagų naudojimui ar perdirbimui, naudojantis pažangiomis statybinių atliekų 

rūšiavimo sistemomis. Laikytis atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su atliekų surinkimu, 

tvarkymu, perdirbimu, pakartotiniu naudojimu. 

4. Siekiant Oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės, projekte numatyti kad bus 

naudojamos Statybos techniniame reglamente ir kituose teisės aktuose leistinos medžiagos, atitinkančios 

aplinkos apsaugos reikalavimus. Statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose nebus asbesto ir 

labai didelį  susirūpinimą keliančių medžiagų, nustatytų remiantis medžiagų, kurioms reikalingas leidimas, 
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sąrašu, nurodytu 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 

dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos 

cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos 

reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 

Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, XIV priede; Statyboje 

naudojami komponentai ir medžiagos, galinčios liestis su gyventojais, išskirs mažiau nei 0,06 mg 

formaldehido 1 m³ medžiagos ar komponento ir mažiau kaip 0,001 mg 1A ir 1B kategorijos kancerogeninių 

lakiųjų organinių junginių 1 m³ medžiagos arba komponento, atlikus bandymus pagal CEN / TS 16516 ir 

ISO 16000-3 arba kitas panašias standartizuotas bandymo sąlygas ir nustatymo metodus. 

1.6. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės 

kontrolė  

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 

1.7. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

1.8. Įpakavimas, transportavimas ir tarpinis saugojimas  

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 

supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

1.9. Gaminių ir medžiagų pristatymai 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

1.10. Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

1.11. Saugojimas aikštelėje     
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Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 

kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 

tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 

naujomis Rangovo sąskaita. 

UŽ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ NUOSTOLIUS ARBA APGADINIMUS VISIŠKAI ATSAKO 

RANGOVAS. 

1.12. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos 

reikalavimus 

1.13. Matavimai 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų 

besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1.14. Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas 

sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų 

teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys 

pagrindo papildomam apmokėjimui. 

Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose. 

Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos (pvz.: liftų, skirstymo spintų ir pan.) instaliavimą, 

Rangovas suderina darbų atlikimo laiką. 

Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos arba lubų montuojama elektros arba 

mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtu išdėstyta ant sienos ar lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios 

įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. 
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Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

1.15. Bandymai ir pavyzdžiai 

Turi būti atlikti visi projekte, sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi Aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 

nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 

kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 

Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų 

priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 

bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. Baigus 

instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Užsakovui ar jo atstovui bei 

Architektui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei vietinės susijusios žinybos. Visos aukščiau 

minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas turi būti suteikiami Rangovo. 

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus: 

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų 

vietų, 

• bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Inžinieriumi. 

1.16. Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų 

rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

1.17. Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 

būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 

didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

1.18. Angos ir nišos 

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 

Inžinieriaus sutikimo neleidžiamas. 
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Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, 

kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų 

aplinkos reikalavimus. 

1.19. Montavimo angos 

Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis įrengti instaliacijų arba kitas 

angas ir turi pateikti visus tokius reikalavimus Inžinieriui. Tik Inžinieriui patvirtinus, galima įrengti angas. 

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti 

negalima, nebent tai leistų Inžinierius. 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų galima lengvai užtaisyti. Rangovas turi 

užtaisyti visas angas prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacijos sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir 

aptaisymus. 

Angas užtaisyti naudojant tas pačias medžiagas kaip ir greta esančių konstrukcijų. Lakštinėse 

konstrukcijose mažas angas galima užtaisyti elastingomis tarpinėmis. 

1.20. Riebokšliai ir futliarai 

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijose turi siekti galutinį grindų lygį, o drėgnose zonose 

100 mm aukščiau baigtų grindų lygio. Lubų ir sienų paviršiuose futliarai turi būti viename lygyje su 

galutiniu paviršiumi. 

Tarpai tarp žiedų ir laidų, vamzdžių ir praeinančių kanalų izoliuojami naudojant atitinkančius 

priešgaisrinius reikalavimus mineralinę vatą ir tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkrečiau. 

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejų karščio zonų, izoliacinis vamzdelis turi būti dengiamas 

betono skiediniu ar specialia medžiaga, kuri leistų atlikti tolesnius aptaisymus. 

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginėmis plokštėmis. 

1.21. Varžtai, tvirtinimai ir atramos 

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, 

kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, 

kuriai leistina tokia apkrova. Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti 

specifikacijose ir brėžiniuose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Inžinierių leidimo. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, 

liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažiau kaip 20 mm. 

Jei gelžbetoninėse konstrukcijose nenumatyta metalinių įdėtinių detalių, visi elementai prie betono 

konstrukcijų tvirtinami inkarinių varžtų pagalba. 

1.22. Remontas (defektų taisymas) 
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Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. 

Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių 

stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins 

išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų 

reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą darbo grafiką. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti 

pakeičiama nauja. 

TS-2. ARDYMO/GRIOVIMO DARBAI 

Pastato ardymo darbus organizuoja užsakovas kartu su rangovu. Statybos organizacija, vykdanti 

šiuos darbus, turi turėti atestatą, suteikiantį teisę šių darbų vykdymui, bei įregistruotas statybos taisykles 

šių darbų vykdymui. 

Rangovas griovimo darbus vykdo pagal parengtą ir suderintą darbų technologijos (vykdymo) 

projektą. Rangovas turi vykdyti darbus taip, kad nebūtų padaryta žala esamiems statiniams ir 

komunikacijoms. 

Vykdant ardymo arba griovimo darbus būtina išsaugoti esamus inžinerinius tinklus, apsaugoti juos 

nuo pažeidimų. Dirbant sunkiasvorei technikai inžinerinių komunikacijų praėjimo vietose, virš jų rengti 

laikinus pagrindus iš g/b plokščių, užtikrinant visų norminių dokumentų, reglamentuojančių minėtų tinklų 

apsaugą, reikalavimus. Iškilus neaiškumams dėl inžinerinių tinklų, derinti su eksploatuojančiomis 

tarnybomis. 

Darbams turi vadovauti atestuotas techninis darbuotojas. 

Prieš pradedant ardymo darbus, apžiūrimas objektas, nustatomos pavojingos zonos, pastatomi 

perspėjamieji ženklai ir užrašai. Pastatas turi būti neeksploatuojamas. 

Ardymo darbų vykdymo teritorija ir darbo vietos turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro patvirtintose 

„Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose“. Statinio statytojas/užsakovas arba užsakovo įgaliotas 

statybos darbų vadovas negali pradėti darbų, kol neparengtas darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 

priemonių planas. 

Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 

reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Darbo įrenginių naudojimo 

bendruosiuose nuostatuose, reikalavimus, nustatytus kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais aktais 

bei saugaus naudojimo reikalavimus, nurodytus darbo priemonių gamintojo dokumentuose. 
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Būtina įvertinti, kad ardymo metu pastate gali atsirasti nenumatytų deformacijų, galinčių turėti 

įtakos konstrukcijų pastovumui, todėl ardant konstrukcijas būtina stebėti, kad pašalinus jas, neįvyktų kitų 

pastato elementų griūtis. 

Jei naudojamas rangovo turimas ar nuomojamas kranas, didžiausia ardomo elemento masė neturi 

viršyti pusės krano keliamosios galios. 

Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse, 

konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš 

aukščio ne didesnio kaip 3m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. 

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu 

išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) 

medžiagas netinkamas pagal naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai. 

Statybinis laužas kraunamas į savivarčius ir išvežamas į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę. 

Demontuotos statybinės medžiagos, kurios tinka antriniam panaudojimui, išsaugomos, sandėliuojamos 

statybos darbų aikštelės teritorijoje, vėliau pakraunamos ir išvežamos. 

Išardytos statybinės medžiagos laikinai sandėliuojamos aptvertoje teritorijoje arba iš karto 

kraunamos į statybinių atliekų konteinerius ir išvežamos į antrinių atliekų perdirbimo aikštelę smulkinimui 

arba antriniam panaudojimui. Prieš išvežant statybines atliekas, esančias konteineriuose arba savivarčiuose 

automobiliuose, sudrėkinamos arba uždengiamos tentais, kad transportuojant nedulkėtų. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai 

prižiūrimi. 

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius – drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto turinčių medžiagų 

dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų. 

Rangovas privalo sudaryti sutartį su atliekų tvarkytoju. Pavojingų atliekų tvarkytojas turi turėti 

licenziją gautą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 

Baigęs darbus rangovas privalo iškelti visus laikinus pastatus, demontuoti laikinas komunikacijas, 

kokybiškai suremontuoti naudotus esamus kelius darbų aikštelėje ir už jos ribų. Sutvarkyti teritoriją. 

Bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai 

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje turi būti nustatytos (nustatomos) 

pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 

pažymėtos. 
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Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 

nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra-leidimas. 

Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal 

paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. 

Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad 

būtų įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. 

Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 

instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. 

Paskyra - leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti 

išduota tik turint statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. 

Paskyra - leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda 

paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti 

darbus galima tik gavus naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai 

ir sveikatai užtikrinti. 

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 

perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, žmonių 

praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonės, įrenginiai ir technologinė įranga turi atitikti saugos 

ir sveikatos reikalavimus ir turi būti nurodyti statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte ar 

technologinėse kortelėse. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus, avėti tinkamą avalynę. 

Kai griaunant naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka visuomeniniai, gamybiniai 

ir kiti statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), turi būti numatytos žmonių saugą užtikrinančios 

priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių priedangų įrengimas; 

žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose nėra žmonių ir panašiai. 

Veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų pašaliniai 

asmenys. 

Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 

Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu 

apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 

Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. Aptvarai, 

apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu viršuje, 
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0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su 

viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

Prieš darbų pradžią uždarose talpose, šuliniuose, tranšėjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti 

kenksmingos dujos, būtina atlikti darbo aplinkos oro analizę, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos orą, 

kad nebūtų neviršyta jų ribinė vertė. Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai šiose vietose turi 

būti nedelsiant nutraukti ir tęsiami tik jas pašalinus bei atlikus iš naujo oro analizę arba naudojant būtinas 

asmenines apsaugines priemones. 

Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingų dujų, būtina su atitinkamomis asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis (pvz., dujokaukėmis su oro padavimu). Darbų vykdymui uždarose talpose, 

šuliniuose turi būti skiriami ne mažiau kaip trys darbuotojai: du iš jų, esantys išorėje, prižiūri bei prireikus 

suteikia pagalbą dirbančiajam. Dirbti uždaroje erdvėje, šulinyje būtina su saugos diržu ir prie jo pritvirtintu 

saugos (gelbėjimo) lynu. Dirbant kolektoriuose arba komunikacijų tuneliuose, turi būti atidarytos dvi 

artimiausios angos arba durys taip, kad darbuotojai būtų tarp jų. 

Statybines atliekas iš statomų statinių reikia nuleisti žemyn uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse - 

konteineriuose ar panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių 

leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti reikiamai 

prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, konstrukcijomis. 

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant pakopos, 

esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes kaip 5 m 

pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti augos 

diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato 

konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

· dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 

· naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 

· virinti dujomis ar elektra; 

· tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be didesnių 

kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius darbuotojus ir daiktus 

nuo kritimo. 
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Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 

Iškasos šlaite pastebėti rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. 

Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su 

vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

· 1,0 m - piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 

· 1,25 m - priesmėlio gruntuose; 

· 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose. 

Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia 

naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 

Statant sutvirtinimus, jų viršutinė dalis turi išsikišti virš iškasos krašto ne mažiau kaip 0,15 m. 

Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 m, 

o išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. 

Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais 

ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose, kuriose 

dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. 

Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus 

grunto šlaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš 

kurių nepašalintas vanduo. 

Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau savaeigėmis 

arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), 

judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad 

statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma imtis tinkamų priemonių juos apsaugoti. 

Radus sprogstamų medžiagų žemės kasimo darbus būtina nedelsiant nutraukti, užtikrinti jų apsaugą 

ir pranešti policijai. 

Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai 

įtvirtinus. 

Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 

lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

Atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 20⸰, kad būtų 

išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi būti įrengtos kolektyvinės 

saugos priemonės, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsauginėmis priemonėmis. 
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Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20⸰ arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš trapios 

medžiagos, galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti įrengiami ne siauresni kaip 

0,3 m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti. 

Priešgaisrinė sauga 

Vykdant statybos darbus reikia vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. Turi 

b ū t i  užtikrintos tinkamos gesinimo sąlygos. Prie buitinių patalpų turi būti įrengtas priešgaisrinis 

skydas, kuriame įrengiamos gesinimo priemonės. Ugnies darbų vietose (4 kg gesintuvas), pastoliai pagal 

aukštus 20 m (4 kg gesintuvas), statomo pastato viduje 1000 m2 (3 vnt.× 4 kg gesintuvas). Rūkyti galima 

tik tam skirtose vietose. 

Aplinkos apsaugos priemonės 

Vykdant demontavimo darbus būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų statybvietėse. Ypatingi 

reikalavimai: Statybvietės teritorijoje draudžiamas oro teršimas dulkėmis ar dujomis. Ardymo metu 

susidaręs statybinis laužas išvežamas sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju. Atliekos turi būti rūšiuojamos. 

TS-3. MŪRO DARBAI 

Projekte numatytas sienų mūrijimas, esamų angų sienose užmūrijimas bei siaurinimas. 

Turi būti mūrijama tiksliai išlaikant mūrijamos sienos ar užmūrijamos angos mūro horizontalumą ir 

vertikalumą, siūlių perrišimą, jų storį. 

Nominalus mūro siūlių dydis turi būti: horizontalių 12 mm, vertikalių 10mm. 

3.1. Mūro darbų vykdymas žiemą 

Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro režimo, kad būtų garantuotas skiedinio ir viso mūro 

reikiamas stiprumas. Mūro darbus žiemą galima atlikti užšaldymo būdu, taip pat vartojant skiedinius su 

cheminiais priedais. 

Skiedinio temperatūra mūrijant turi būti: kai oro temperatūra iki -10°C - ne žemesnė kaip 5°C. Jeigu 

vėjo greitis didesnis kaip 5 m/s skiedinio temperatūra turi būti padidinta 5°C. Jeigu oro temperatūra 

žemesnė kaip -10°C mūro darbai neturi būti vykdomi. 

Norint paruošti reikiamos temperatūros skiedinį, reikia pašildyti vandenį arba vandenį ir smėlį. 

Pašildyto vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 80°C, o smėlio kaip 60°C. 

Langų ir durų angos sienose turi būti didesnės 5 mm, negu mūrijant vasarą. 

Skiedinys su cheminiais priedais turi būti M75 (S7,5). 

3.2. Darbų priėmimas 
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Mūro darbus turi priimti Techninės priežiūros inžinierius prieš uždengiant išmūrytą sieną ar jos 

fragmentą tinku, akmens vata ar kitomis medžiagomis. Visus nustatytus trūkumus Rangovas turi ištaisyti 

savo sąskaita. 

TS-4. GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ PERTVARŲ MONTAVIMAS 

Viengubo metalinio karkaso su dviguba gipso kartono plokščių danga pertvarai bus reikalinga: 

· Perimetriniai UW profiliai (išeiga: 0,7 m/1m²); 

· Statramstiniai CW profiliai (išeiga apie 2,0 m/1m²); 

· Įsukama mūrvinė su plastikine įvore, skirta perimetriniui UW profiliui tvirtinti prie grindų ir lubų, 

taip pat kraštinių CW profilių tvirtinimui prie besiribojančių sienų (išeiga 1,6 vnt./1m²); 

· Sandarinimo juosta, klijuojama ant UW profilio nugarėlės (išeiga: 1,2 m/1m²), arba sandarinimo 

mastika, tepama ant UW ir CW profilių nugarėlių (išeiga: 0,3 vnt/1m²); 

· Skiriamoji juosta, skirta įrengti slydimo siūles tarp montuojamos pertvaros ir lubų bei besiribojančių 

sienų (išeiga apie 1,8 m/1m²); 

· Gipso kartono plokštės montuojamos dviem sluoksniais (išeiga: apie 4 m²/1m²); 

· Savisriegiai skirti plokštėms tvirtinti: 23 mm ilgio pirmam sluoksnio prisukimui; 38 mm ilgio antram 

sluoksnio prisukimui (išeiga: apie 14 vnt./1m² pirmam sluoksniui; 30 vnt./1m² antram sluoksniui); 

· Gipsinis siūlių glaistas (išeiga: apie 0,8 kg/1 m²); 

· Siūlių armavimo juosta, naudojama galutinio plokščių sluoksnio siūlių armavimui (išeiga: apie 1,2 

m/1 m²); 

· Ypač skvarbus giliai įsigeriantis ir paviršių sutvirtinantis giluminis gruntas (pagal poreikį); 

· Mineralinė vata (storis parenkamas pagal statramstinio profilio plotį (išeiga: apie 1 m²/1 m²); 

· Oblius skersinėms siūlėms nusklembti; 

· Trintuvė nupjautiems plokštės kraštams lyginti; 

· Elektrinis suktuvas; 

· Glaistiklis arba mentelės skirtos siūlių glaistymui. 

Konstrukcijos planavimas 

Būtina iš anksto suplanuoti: kokie garso izoliacijos ir gaisrinės saugos reikalavimai bus keliami 

pertvarai, ar pertvara bus montuojama sausose ar drėgmės veikiamose patalpose, koks bus montuojamos 

pertvaros aukštis (svarbu renkantis profilio plotį), ar pertvaroje reikia įrengti durų angas ir, ar pertvara bus 

apkraunama papildomomis apkrovomis. 

Pasirinkus vieną pertvarų konstrukciją (metalinė viengubo karkaso pertvara su dviguba plokščių 

danga) remiantis techniniais duomenis lentelėje pasirenkamos montuoti plokštės ir 100 mm CW pločio 

profilių karkasas. 

https://www.knauf.lt/produktai-ir-sistemos/produktu-a-z/cw-profilis.html
https://www.knauf.lt/produktai-ir-sistemos/produktu-a-z/uw-profilis.html
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Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant montuoti metalinį pertvaros karkasą, patalpa turi būti išvalyta. Ant švarių grindų 

pažymėkite būsimos pertvaros kontūrus, nurodydami, kur joje bus angos, bei elementai didinantys karkaso 

atsparumą apkrovoms (taip pat ir gembinėms). Pagrindas karkaso montavimo vietoje turi būti lygus, kad 

tarp pagrindo ir profilio neliktų tarpų. Jei yra pagrindo nelygumų, juos būtina pašalinti taikant pagrindui 

tinkamas priemones, pavyzdžiui: tinkuojant, glaistant ar naudojant kitas sandarinimo priemones. 

 

Perimetrinių profilių montavimas 

· Pasimatuokite ir atsikirpkite reikiamo dydžio profilius. 

· Ant UW profilio nugarėlės klijuokite sandarinimo juostą, kuri užsandarina nedidelius pagrindo 

nelygumus (iki 2 mm, jei jie didesni – naudojama sandarinimo mastika) ir neleidžia garsui sklisti perimetru 

bei pereiti iš konstrukcijos į konstrukciją. 

· Parametrinį karkaso profilį, naudojant pagrindui tinkamus tvirtinimo elementus (mūrvines, 

betonvines ir kt.), būtina pritvirtinti prie pagrindo (grindų ir lubų). 

· Tvirtinant profilį prie lubų, reikia dar kartą patikrinti būsimos konstrukcijos vertikalumą. Tai 

atliekama naudojant matavimo priemones, užtikrinančias reikiamą tikslumą. 

· Tvirtinant perimetrinį profilį prie lubų ir grindų atstumas tarp tvirtinimo taškų ≤ 100 cm (kai 

pertvaros aukštis iki 3 m) arba 50 cm (kai pertvaros aukštis virš ≤ 3 m). 

 

Statramsčių išdėstymas 

Pasižymėkite būsimų CW profilių – statramsčių – vietas. Jei pertvaroje numatytos durys, tuomet 

pirmiausia iš UA profilių sumontuokite durų angą. Tuomet CW profilius išdėstykite taip, kad virš durų 

gipso kartono plokščių siūlės būtų perstumiamos ne mažiau kaip 150–200 mm ir nebūtų vienoje vertikalėje 

su angokraščiu.  

 

CW profilių montavimas 

· Ant kraštinių CW profilių nugarėlių užtepkite dvi sandarinimo mastikos juostas, prispauskite 

profilius ir tik tada prisukite juos prie pagrindo. Mastika veikia kaip garso izoliacijos ir papildoma 

tvirtinimo priemonė. Tvirtinant CW profilius prie šoninių sienų atstumas tarp tvirtinimo elementų turi būti 

≤100 cm, bet ne mažiau kaip 3 tvirtinimo taškai.  

· Vertikalieji CW profiliai – statramsčiai – turi būti įstatomi pažymėtose vietose į horizontaliuosius 

UW profilius – gulekšnius. Prireikus statramsčiai su gulekšniais sutvirtinami specialiu įrankiu arba 

kniedėmis (skardvaržčiais tvirtinti negalima). 

· Statramsčiai gulekšniuose turi stovėti laisvai, be įvaržos. Rekomenduojama viršuje tarp statramsčio 

ir gulekšnio dugno palikti 10 mm tarpą. Visos montuojamų statramsčių profilių nugarėlės turi būti 

orientuotos ta pačia kryptimi. Elektros instaliacijai profiliuose paliktos kiaurymės turėtų būti vienoje eilėje. 
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· Prireikus statramsčiai gali būti ilginami. Jei ilginami gretimi profiliai, ilginimo sandūros turi būti 

perslinktos viena kitos atžvilgiu. 

 

Skiriamosios juostos klijavimas 

Sumontavus profilius ant šoninių sienų ir lubų klijuokite skiriamąją juostą. Juosta lipniąja kraštine 

gali būti klijuojama ant sienos šalia perimetro profilio arba, norint sumontuoti greičiau, gali būti klijuojama 

ant UW perimetrinių profilių taip, kad pritvirtinus profilius varžtais liktų kyšoti juostos dalis (5 cm). Juostą 

priklijuoti reikia prieš plokščių montavimą. 

 

Gipso kartono plokščių tvirtinimas priemetalinio karkaso 

· Gipso kartono plokštės prie metalinio karkaso tvirtinamos savisriegiais. Atsižvelgiant į tvirtinamų 

gipso kartono plokščių sluoksnių skaičių ir plokštės storį parenkamas savisriegių ilgis. 

· Atstumas tarp savisriegių priklauso nuo apkalos tipo: nuo 750 mm pirmame sluoksnyje iki 250 mm 

paskutiniame sluoksnyje. Leistini atstumai tarp savisriegių nurodyti lentelėje. Pastaba: visi sluoksniai turi 

būti pritvirtinti per vieną darbo dieną. Jei sluoksniai vienas po kito tvirtinami praėjus ilgesniam laikotarpiui, 

atstumai tarp savisriegių kiekviename sluoksnyje – 250 mm. 

· Minimalus atstumas tarp savisriegio ir kartonu dengto gipso kartono plokštės krašto neturi būti 

mažesnis kaip 10 mm, o minimalus atstumas tarp savisriegio ir kartonu nedengto gipso kartono plokštės 

krašto neturi būti mažesnis kaip 15 mm. 

· Tvirtinant reikia stengtis, kad plokštė nebūtų įveržta neleistinu būdu. To galima išvengti, pvz., 

pradėjus tvirtinti nuo vidurio abiejų kraštų link arba nuo vieno plokštės krašto priešingos pusės kryptimi. 

Tvirtinamąją plokštę stipriai prispauskite prie karkaso, kad ji visiškai prie jo priglustų, ir tvirtai prisukite 

savisriegiais. Visi savisriegiai į plokštę sukami statmenai ir įveržiami tiek, kad glaistiklis glaistant nekliūtų 

už savisriegių galvučių, taip pat savisriegio galvutė neturi įplėšti kartono. Naujo savisriegio į seną skylę 

sukti negalima. Jį reikia sukti ne arčiau kaip per 50 mm nuo senosios skylės. 

· Tvirtinant plokštes prie konstrukcijos skersai profilių, nupjauti kraštai turi būti išdėstyti ant profilio. 

Savisriegių įsukimo į medines konstrukcijas gylis – ne mažesnis nei 20 mm. Sukant savisriegius į metalines 

konstrukcijas savisriegio ilgį reikia parinkti taip, kad jį įsukus galas antroje profilio pusėje išsikištų ne 

mažiau kaip 10 mm. Gipso kartono plokštės pertvarų konstrukcijose tvirtinamos tiek vertikalia, tiek 

horizontalia kryptimi. Montuojant vertikaliai, rekomenduojama naudoti plokštes per visą patalpos aukštį, t. 

y., be horizontalių jungčių. Taip pat galimos ir mišrios plokščių tvirtinimo sistemos. Tame pačiame 

sluoksnyje negalima maišyti plokščių montavimo krypties. Pageidautina naudoti vientisas gipso kartono 

plokštes, taip pat leidžiama naudoti ir mažesnių matmenų gipso kartono plokščių gabalus, tačiau būtina 

vengti tokių jungčių, kai vienoje eilėje yra keli mažesni gabalai, nes tai gerokai susilpnina konstrukciją. 

Kryžminės siūlės neleistinos. 
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Pirmo sluoksnio siūlių glaistymas 

Sumontavus plokštes būtina užglaistyti plokščių siūles gipsiniu siūlių glaistu. Glaistomos tiek 

gamyklinės tiek pjautinės siūlės. Jungtys su kitomis konstrukcijomis taip pat turėtų būti užglaistomos. 

Pjautinės siūlės suformuojamos naudojant specialų oblių. Prieš glaistymą pjautines siūles būtina gruntuoti 

giluminiu gruntu. Siūlių gruntavimui vandens naudoti negalima. 

 

Antro gipso kartono sluoksnio montavimas 

Išdžiūvus pirmo sluoksnio siūlių glaistui montuokite antrą gipso kartono plokščių sluoksnį. 

Montuojant kelių sluoksnių plokščių konstrukciją, abejose pertvaros pusėse skirtingų sluoksnių plokščių 

siūlės neturi sutapti.  

 

Antro gipso kartono sluoksnio siūlių glaistymas 

Sumontavus antrą gipso kartono plokščių sluoksnį būtina plokščių siūles užglaistyti gipsiniu siūlių 

glaistu ir armuoti popierine siūlių armavimo juosta. Jungtys su kitomis konstrukcijomis taip pat turėtų būti 

užglaistytos. Taip pat užglaistomos ir savisriegių galvutės. Glaistui išdžiūvus nupjaukite skiriamąją juostą. 

Atlikus šiuos darbus pertvara yra paruošta tolimesniems darbams.  

 

Deformacinės siūlės 

Įrengiant ilgas pertvaras arba esant žymesniems grindų bei lubų plokštumos aukščio pokyčiams (nuo 

75 cm), kas 15 m arba dažniau turi būti numatytos deformacinės ir temperatūrinės jungimo siūlės. 

Deformacinėmis siūlėmis laikomos gipso kartono sistemų ir kitų statybinių konstrukcijų sandūros siūlės, 

taip pat siūlės, esančios potencialaus gipso kartono konstrukcijų deformacinio tempimo ar gniuždymo 

vietose. Deformacinės siūlės formuojamos saugant gipso kartono konstrukcijas nuo neprognozuojamų 

deformacijų ir trūkių. Jei po įrengiamu metaliniu karkasu grindų ar perdangos konstrukcijoje yra pastato 

konstrukcinės deformacinės siūlės, tokios siūlės įrengiamos ir metaliniame karkase. Statybines 

konstrukcijas, kurias veikia didelė temperatūra (pvz., nuo apšvietimo, šildymo prietaisų), būtina atskirti nuo 

gipso kartono plokščių. Jei pertvara jungiama prie lubų apkalos arba pakabinamų lubų, būtina atsižvelgti į 

bendrą lubų ir sienų sistemos sąveiką. Kai numatomi perdangos įlinkiai, atsižvelgiant į planuojamas 

apkrovas, rekomenduojama įrengti slankiuosius mazgus pertvaros ir perdangos jungimo zonoje. 

 

Durų angos formavimas 

Profilis durų angai formuoti parenkamas pagal būsimų durų svorį. Grindų UW profilis turi būti 

pritvirtintas prie pagrindo ties būsimų durų angos kraštu, neatsižvelgiant į atstumus tarp tvirtinimo 

elementų. Į UW profilius įstatomi vertikalieji UA profiliai (kurių metalo storis yra 2 mm), sudarantys durų 

angą. UA profiliai prie viršutinės ir apatinės perdangos tvirtinami UA profilių tvirtinimo kampų komplekte 

esančiomis 8×60 mūrvinėmis (ne mažiau kaip 2 vnt. vienam kampui). Viršutiniuose UA profilių tvirtinimo 

kampuose yra paliktos specialios angos elektros instaliacijos laidams. Durų angos profiliai išdėstomi taip, 
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kad nesutaptų su pertvaros profiliais. Virš skersinio durų angos profilio sumontuokite papildomus 

statramsčius, prie kurių pagal gipso kartono plokščių montavimo reikalavimus tvirtinama plokščių apkala. 

Gipso kartono plokščių siūlės virš angų kraštų turi būti perstumiamos ne mažiau kaip 150–200 mm ir neturi 

būti vienoje vertikalėje su angokraščiu. Ties angomis pertvarose turi būti tvirtinami kuo didesni plokščių 

gabalai, o plokščių siūlės neturi sutapti su angos profiliu. 

TS-5. TINKAVIMO DARBAI 

5.1. Bendroji dalis 

Ši techninė specifikacija taikoma sienų tinkavimo darbams. 

5.2. Darbų vykdymas 

Paviršių paruošimas 

Paruoštas tinkavimui paviršius turi būti kruopščiai nuvalytas nuo dulkių, panaikintos riebalų ir bitumo 

dėmės ir gerai sudrėkintas. 

Kampai ir briaunos, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais. Glotnūs betoniniai 

paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. 

5.3. Medžiagos 

Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui 

keliamus reikalavimus. 

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio 

ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio - mažiau kaip 0,5 % pagal masę. Kitų 

pašalinių priemaišų negali būti. 

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinklo sluoksniams: 

grūdelių didumas < 2,0 mm; 

molingų dalelių kiekis < 15 %; 

tirpių sieros junginių kiekis < 2 %.  

Dengiamajam tinko sluoksniui: 

grūdelių didumas < 0,5 mm; 

molingų dalelių kiekis < 5 %; 

tirpių sieros junginių kiekis <2%.  

Kalkės: 

turi būti gerai išdegtos - CO2 <6%; 

negesių grūdelių kiekis < 11 %; 

gesinimo laikas 8-25 minutės. 

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m , vandens - 50 %. 
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Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2 

mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis. 

5.4. Tinko skiediniai 

1 lentelė. Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas:kalkės:smėlis 

Išoriniams paviršiams: 

- cokoliui, juostoms 

 

1:0,3-5,5 

 

2 lentelė. Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis 

Skiedinio paskirtis Cementas :kalkės: smėlis 

Juostoms, luboms 1:1:2 

 

Alternatyviai gali būti naudojami patikimų gamintojų sausi tinko mišiniai, kurie atitinka žemiau 

nurodytus reikalavimus. 

3 lentelė. Skiedinių techniniai reikalavimai 

Techniniai reikalavimai skiediniams 

 

Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolė 

 

Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis, mm: 

skirti gruntui -2,5 

dengiamajam sluoksniui - 2,0 

-  

Periodinis matavimas 

Tinkuojant   mechanizuotu   būdu,   skiedinys   paruošiamajam   

sluoksniui turi būti 9-14 cm slankumo; išlyginamajam ir 

dengiamajam - 7-8 cm; rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7- 

 Bandant standartiniu 

konusu 

8 cm   

Išsisluoksniavimas < 15 % - Laboratorijoje 

Vandens išlaikymas > 90 %   

Sukibimo stiprumas, MPa:   

- vidaus darbams > 0,1 10% 3 matavimai 50-70 m² 

- išorės > 0,4 10% paviršiaus 

Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm:   

- marmuro, granito, stambaus smėlio grūdeliai - 2 +3 mm Periodinis matavimas 

- kvarcinio smėlio - 0,5 +1,5 mm  

- marmuro miltų - 0,25 +0,25 mm  

Glaisto:   

- sukibimo stiprumas, MPa: 

- po 24 h >0,1 

 

- 

Periodinis matavimas 

- po 72 h > 0,2 -  

 

4 lentelė. Reikalavimai tinkavimo darbams 

Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolė 
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Leistinas tinko storis, mm: 

iki 20 

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, mm: 

mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio skiedinio 

išlyginamojo sluoksnio - iki 5; 

kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7; 

dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7; 

dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui - iki 2. 

 

 

Matuojama 5 kartus 70-100 m² 

paviršiaus arba vienoje patalpoje 

mažesniame plote, kur matomos 

nuokrypos 

 

5.5. Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku 

Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksnis, kurie užkrečiami ant paviršiaus. 

dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm. 

Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 1-2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prieš užkrečiant 

paruošiamąjį sluoksnį paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai 

susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį. Sekantis tinko sluoksnis 

dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. 

Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko 

storis turi būti ne daugiau 20 mm. 

5 lentelė. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams 

Nukrypimo pavadinimas 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės:  5 5matavimai kontroline 2-jų metrų 

- 1-am metrui  ilgio matuokle 50-70 m² paviršiaus arba 

- visam patalpos aukščiui ar ilgiui 1 mažesniame plote, kur

 matomi 

 5 nukrypimai (ilgio elementams

 - 5 

  matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Kreivų paviršių spindulio nukrypimai nuo 5 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

projektinio (tikrinama lekalu)  matuokle   50-70   m²   paviršiaus   arba 

  mažesniame plote, kur

 matomi 

  nukrypimai (ilgio elementams

 - 5 

  matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Angokraščių,   piliastrų,   stulpų,   kampų,  5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

įdubų nukrypimai nuo

 vertikalės ir 

 matuokle   50-70   m²   paviršiaus   arba 

horizontalės:  mažesniame plote, kur

 matomi 
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- 1-am metrui 1 nukrypimai (ilgio elementams

 - 5 

- vienam elementui 3 matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Tinkuoto angokraščio pločio nuo <2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

projektinio  matuokle   50-70   m²   paviršiaus   arba 

  mažesniame plote, kur

 matomi 

  nukrypimai (ilgio elementams

 - 5 

  matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Juostų   nuo   tiesios   linijos   tarp   dviejų <2 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio 

kampų ar užkarpų  matuokle   50-70   m²   paviršiaus   arba 

  mažesniame plote, kur

 matomi 

  nukrypimai (ilgio elementams

 - 5 

  matavimai 35-40 metrų ilgio) 

Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių <8% Matuojama 3 kartus 10 m² paviršiaus 

drėgnumas   

5.6. Tinkavimas žiemos metu 

Tinko skiedinių temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 8°C. Kai aplinkos temperatūra mažesnė kaip 

5°C tinkavimo darbai negali būti vykdomi. Sienų drėgnumas neturi viršyti 8 %. 

TS-6. GLAISTYMO DARBAI 

6.1. Bendroji dalis 

Techninė specifikacija naudojama: 

Atstatant vidaus angokraščius; 

Ruošiant paviršių dažymui. 

6.2. Medžiagos 

Pagal rišiklį ir jo kiekį glaistas būna: 

· Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra iki 

2%. Jis skirtas betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant vandens dispersiniais, aliejiniais, 

sintetiniais, klijiniais dažais ir prieš tapetuojant. 

· Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems 

mediniams, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti pries dažant vandens dispersiniais, aliejiniais, 

sintetiniais, klijiniais dažais ir pries tapetuojant. 

· Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Šis 

glaistas naudojamas betono ir tinkuotiesiems paviršiams išlyginti prieš dažant ir tapetuojant. 
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· Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2-5) % pokosto (oksolio). Jis skirtas 

gruntuotiesiems mediniams, išskyrus grindis, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant 

aliejiniais ir sintetiniais dažais. 

Pagal naudojimą glaistas skiriamas į vidinės apdailos (V) ir išorinės apdailos (F) glaistą.  

Išorinei apdailai naudojamas akrilinis ir aliejinis (tik gruntuotiesiems mediniams paviršiams glaistyti) 

glaistas.Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi 

atitikti šio standarto reikalavimus. 

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos: 

· kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų; 

· kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2; 

· sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9,0; 

· akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų; 

· karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos 

absoliučiai sausame produkte; 

· polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos; 

· oksolis, turinti ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas  

neviršija 24 h; 

· pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h; 

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto 

spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos. 

Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo 

pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto 

Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %. 

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. 

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas 

išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 

24 h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame paviršiuje 

neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir 

pan.). 

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip: 

0,1N/mm2-po 24 h; 

0,2N/mm2-po 48 h. 
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Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei 

kitais rišikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo 

paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui. 

TS-7. VIDAUS DAŽYMO DARBAI 

7.1. Spalvas tikslinti užsakant dažus su pateikiamais pavyzdžiais. 

Ši techninių specifikacijų dalis apima dažymo darbų apimtis, dažų pirkimą ir pristatymą. 

Vidaus interjero paviršių (sienų ir lubų) dažymas apima didžiausius dažymo darbus šiame projekte.  

7.2. Medžiagos 

Sienoms naudojami pusiau matiniai, luboms – matiniai, vandeniniai plaunami (1 klasė pagal standartą 

EN 13300) vidaus dažai. Visose projektuojamose patalpose naudojamos šviesios spalvos.  

Dažai tonuojami šviesiomis spalvomis (balta bazė). Dengiamoji geba 150 µm šlapios dangos > 95%, 

kontrastas (ISO 6504-1:2006): 2 dengiamumo klasė. 

7.3. Darbų eiga 

Rangovas darbo projekte turi pateikti: 

1. Siūlomų dažų tipus ir technines charakteristikas; 

2. Projektuotojui ir užsakovui patvirtinus spalvas, Rangovas turi pateikti ne mažesnius kaip 

300x300mm kvadratus nudažytus kiekviena spalva (2-3 pavyzdžiai spalvai). Kiekvienas pavyzdys turi 

turėti įrašą, nurodantį apdailos tipą, spalvos kodą, blizgesio tipą.  

Be aukščiau paminėtų daiktų, rangovas, prieš pradedant darbą, privalo paruošti keletą paviršių ir 

nudažyti juos patvirtintais dažais, kad pademonstruotų dažymo darbų kokybę. Techninis prižiūrėtojas turi 

nurodyti vietas tokių darbų atlikimui. 

Dažai turi būti pristatyti į aikštelę hermetiškai supakuoti skardinėse, su užrašytu gamintojo 

pavadinimu, dažo tipu, gamybos data, maišymo, skiedimo ir kondentravimo instrukcijomis. 

Dažai turi būti sandėliuojami atskirose gerai ventiliuojamose patalpose. Palaikoma patalpų 

temperatūra turi būti nuo +40C iki +300C, higieninių dažų sandėliavimo temperatūra turi būti nuo +100C 

iki +250C. Skardinės turi būti atidaromos ne anksčiau, o prieš pat dažymą. Visos medžiagos, kurioms 

pasibaigęs galiojimo laikas, turi būti pašalintos iš aikštelės. Patalpos, kuriose saugojami dažai, turi turėti 

visas reikalingas gaisro apsaugos priemones. 

Užbaigus dažymo darbus, rangovas turi neatlyginamai palikti po 5l kiekvienos naudotos spalvos 

dažų. Skardinės su dažais turi būti hermetiškai uždarytos, su aiškiai pažymėtu dažų tipu ir vieta. Visi dažai 

turi būti pateikti iš gerai žinomų tiekėjų. Dažai turi būti geriausios kokybės. 

Visos papildomos medžiagos kaip linų aliejus, terpentinas ir t.t., nepaminėtos šiose specifikacijose, 

bei reikalingos darbų eigoje, turi būti aukščiausios kokybės. Visi į aikštelę pristatyti dažai turi būti paruošti 
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dažymui, išskyrus tuos dažus, kuriems paruošti reikalingi katalizatoriai. Neištirpdomi pigmentai turi būti 

tokios konsistencijos, kad juos būtų galima laisvai paskleisti teptuku arba pulverizatoriumi. 

Dažai turi būti atitinkamo klampumo-tirštumo ir turi neištekėti iš teptuko, varvėti ar sudaryti 

kiaurymes džiūvant. 

7.4. Paviršių paruošimas prieš dažymą 

Prieš pradedant bet kokius dažymo darbus, visi paviršiai turi būti užglaistyti ir apdoroti švitriniu 

popieriumi. 

Higieniniai dažai naudojami ne žemesnėje nei +100C temperatūroje. 

Praėjus 8 val. po glaistymo ir nuskutimo, paviršiai gali būti dengiami gruntu. Tam tikri paviršiai turi 

būti paruošti sutinkamai su tam tikromis rekomendacijomis. 

7.5. Metaliniai paviršiai 

Prieš dažant bet kokius metalinius paviršius, visas purvas, naftos produktai, dažai, druska ar 

nešvarumai turi būti pašalinti, atlaužos ir gilesni įbrėžimai turi būti nuvalyti metaliniu šepečiu ir nušveisti 

švitriniu popieriumi. 

Metaliniai paviršiai turi būti gruntuojami cinko gruntu ir po to ruošiami pagal gamintojo 

rekomendacijas. 

Visokios alyvos, tepalai, dažai, druskos ar purvas turi būti nuvalyti nuo galvanizuotų paviršių 

naudojant skiediklius. Turi būti saugojamasi nepažeidžiant gruntinio sluoksnio. Visos pažeistos vietos turi 

būti naujai nugruntuojamos. 

Alyvos, tepalai, druskos ar nešvarumai turi būti pašalinti nuo metalinių konstrukcijų, kurios buvo jau 

anksčiau nugruntuotos. Po to paviršiai turi būti nuplaunami ir išdžiovinami. 

7.6. Nutinkuotų paviršių dažymas 

Dažomas tinkas turi būti pakankamai kietas ir sausas. Tinko sausumas turi būti pamatuojamas 

hidrometru. Negalima dažyti, jeigu sausumo laipsnis neatitinka to, kurį rekomenduoja dažų gamintojas. 

Visos nereikalingos substancijos turi būti pašalintos nuo paviršių ir visi defektai turi būti užglaistomi 

ir nuvalomi švitriniu popieriumi. Parinktas glaistas turi idealiai atitikti tinką. 

Prieš dažant, nutinkuoti paviršiai turi būti nugruntuojami. Jeigu po gruntavimo aiškiai matyti defektai, 

jie turi būti pašalinami ir siena visur turi atrodyti vienodai. Jeigu po gruntavimo pasirodo, kad nevienoda 

grunto spalva, tos vietos, kuriose didžiausias grunto įsigėrimas, turi būti naujai pergruntuojamos. 

7.7. Dažymo darbų kontrolė 

Inžinierius turi patikrinti dažymo darbų kokybę po jų pabaigimo. Visi vidaus interjero blogi darbai 

turi būti naujai perdaryti arba kruopščiai ištaisyti. 
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TS-8. PLYTELIŲ KLIJAVIMO DARBAI 

8.1. Bendroji dalis 

Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant tinkuotų paviršių naudojant patentuotą mastiką (klijus). 

Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Klojimo piešinys – 

toks pat stačiakampis tinklas iš vertikalių ir horizontalių 2-2,5 mm storio siūlių.  

Klijai tūri būti naudojami specialiai skirti plytelių klijavimui. Kiekviena plytelė turi būti klijuojama 

atskirai, pritaikant prie anksčiau priklijuotų. Atstumas tarp plytelių negali būti mažiau 1 mm ir ne didesnis 

2 mm. Atstumai turi būti vienodi per visą plytelėmis išklotą plotą, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. 

Patikrinus užbaigtos sienos lygumą, skirtumas tarp lygio ir plytelėmis suformuoto lygio, negali viršyti 1 

mm per 1 m. 

Pasibaigus 24 val. po plytelių klijavimo darbų, tarpai tarp plytelių turi būti užpildomi specialiais tarpų 

užpildais. Kur plytelės liečiasi su judančiais paviršiais, tarpai tarp plytelės ir paviršių turi būti tokio pačio 

dydžio kaip ir judančių jungčių, pasijungimų. Tarpai turi būti užpildyti sandarinančiais mišiniais. 

8.2. Medžiagos  

• Akmens masės, 600×600 mm dydžio grindų plytelės, spalva – vidutinio tamsumo pilko 

atspalvio betono imitacijos, paviršius - matinis, ne žemesnė nei R10 slidumo klasė grindims. 

Siūlės užpildas pilkos spalvos.  

• Keraminės, 200x200 mm dydžio sienų plytelės, spalva- balta, paviršius- matinis. Siūlės 

užpildas pilkos spalvos.  

 

Užsakant plyteles, pateikti plytelių pavyzdžius derinimui! 

8.3. Klijavimas 

Klijai tepami ant sienos fragmentais ir išlyginami dantytąja mente. Papildomai klijai užtepami ant 

plytelių užpakalinės pusės. 

Apdailos plytelės, plokštės ar juostelės į klijus įspaudžiamos lengvai stumtelint. Negalima klijais tepti 

didesnio ploto, nei galima pakloti plytelių (vengti, kad nesusidarytų plėvelės). 

8.4. Siūlių užtaisymas 

Kai priklijuotas paklotas pakankamai išdžiūsta, galima užtaisyti siūles. Jei paklotas sugeria drėgmę, 

siūlės užtaisomos mente, kai nesugeria drėgmės, siūlės užtrinamos ir išlyginamos kempine. 

Techniniai reikalavimai plytelėmis aptaisytam paviršiui: 

Techniniai reikalavimai 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 

Kontrolės metodas 
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Rišamosios medžiagos storis, mm: 

- iš skiedinio - 7 

+8 Matuojama 5 kartus 70-100 m2 

paviršiaus arba mažesnis plotas su 

matomais defektais 

Padengtam paviršiui: 

- nukrypimai nuo vertikalės 1-am metrui ilgio 

- aukštui 

- siūlių nukrypimai nuo vertikalės ir 

horizontalės 1-am metrui ilgio 

 

1,5 

 

2 

1,5 

5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

Siūlių nesutapimas 0,5 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus 

Paviršiaus nelygumai matuojant 2 m 

kontroline liniuote 

2  

Siūlės storio nukrypimai ± 0,5 5 matavimai 70-100 m2 paviršiaus 

Vandens sugeriamumas <16 %, stiprumas lenkimui MPa (kgf/cm2) >12(120), išlinkimas < 0,8 mm, 

ant paviršiaus neturi atsirasti mikro įtrūkimų jas įkaitinus ir atšaldžius. 

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto kaip nurodyta paviršiaus rišamąja medžiaga pagal gamintojų 

rekomendacijas. 

Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. 

Plyteles kloti su siūlėmis. Siūlės plotis priklauso nuo plytelių išmatavimų ir gamintojo 

rekomendacijų. 

Skiedinio storis turi būti ne mažiau 7 mm ir ne daugiau 15 mm. Siūlės užpildyti leidžiama, kai baigti 

visi pagrindiniai statybos darbai. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos. 

Naudojamų plytelių spalvos turi būti suderintos su architektu ir statytoju. 

Plytelės klojamos siūlė į siūlę. Piešinys – stačiakampis tinklas iš horizontalių ir vertikalių siūlių. Prieš 

dengiant plyteles siena sudrėkinama, kad greičiau sukibtų klijuojama neužpildant siūlių. Siūlės užpildomos 

specialiu užpildu kuris atsparus drėgmei ir dezinfekciniams tirpalams. Į užpildą dedami spalvoti pigmentai 

pagal plytelių spalvą. 

Patalpose plytelės turi būti klijuojamos ant tinkuotų paviršių naudojant patentuotą mastiką (klijus).  

8.5. Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu 

Sienų vidinių paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8° C. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne 

mažiau kaip 15° C. Patalpose 2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10° C temperatūra. 

Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70%.  

TS-9. AKUSTINĖ SIENŲ APDAILA 
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Akustinės plokštės yra iš aukštos kokybės medienos ir cemento pagaminta ilgaamžė ir supančiai 

aplinkai nekenksminga medžiaga. Atsparumu ugniai ir geromis akustinėmis bei karščio izoliavimo 

savybėmis pasižymintis gaminys. Prie pagrindo klijuojamos cementiniais klijais, laikantis gamintojo 

montavimo rekomendacijų. 

 

Montavimas 

Akustinės plokštės klijuojamos prie perdangos plokštės, cementiniais klijais. Plokščių klijavimo 

darbų eiga turi būti tokia: 

· pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir plyšiai turi būti 

užtaisyti. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, 

sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. 

· labai lygius ir tankius paviršius būtina suraižyti. 

· stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti vandeniu skiestu giluminiu gruntu. 

· dengiant nelygius paviršius paruoštą skiedinį ant plokštės užtepti ištisinėmis juostomis kraštuose (~ 

5 cm pločio ir 2 cm aukščio) ir keletu taškų jos viduryje. 

· dirbant su mineraline vata, paruoštą skiedinį iš pradžių įtrinti į plokštės paviršių. 

 

1- Akustinė plokštė. 

2- Cementiniai klijai, kiekis tikslinamas pagal technologiją, plokščių gamintojo rekomendacijas. 

Techninė charakteristika 

Storis mm – 25; 15 mm 

Dydis (standartinė plokštė) mm 2400x600; Matmenų paklaida (EN 13168) - W2; Svoris kg/m2 - 11,5; 

Tankis kg/m3 460; 
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Šiluminė varža (Ro) m2·K/W - 0,35 Šiluminis laidumas (λD) W/m·K - 0,066 Savitoji šiluma (c) 

J/(kg·K) - 2100 Lenkimas (EN 12089) kPa ≥ 1300 ≥ Gniuždymas (EN 826) kPa ≥ 300; 

Chloridų kiekis (EN 13168) % ≤ 0,06, Cl3 klasė Atsakas į ugnį (EN 13501-1:2007) A2-s1,d0 

Naudojamos plokštės su 1,5mm medienos plaušu. 

TS-10. PAKABINAMOS SEGMENTINĖS MINERALINĖS LUBOS 

10.1. Bendroji dalis. Akustinės lubos. 

Segmentinės pakabinamos lubos montuojamos iš standartinių plokščių (1200×600 mm dydžio). 

Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vėdinimui ir pan.) 

atitinkamai turi būti numatytas papildomas tvirtinimas. 

Lubos montuojamos tik sausoje ir valytoje patalpoje, kurioje jau sumontuoti langai, durys, paklota 

grindų danga, sumontuota inžinerinė įranga. Turi veikti šildymo sistema, nes patalpos temperatūra turi būti 

ne žemesne 15oC. Patalpos santykinis drėgnumas turi būti 70 %. 

Vėdinimo ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerine įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir 

statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. 

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžeminamos. 

Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal 

šviestuvo kontūrą. 

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 

Gaminiai turi būti pateikti su: 

· gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

· specifikacija; 

· interjero ir eksterjero naudojimu, 

· spalvos nuoroda; 

· įrengimo instrukcija; 

· pagaminimo data. 

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 

Pakabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus. 

Pakabinamų lubų techniniai reikalavimai: 

Techniniai reikalavimai 
Leistini ribiniai 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

Maksimalus netolygumai baigtame 

paviršiuje tarp juostų 

Visos plokštumos nuokrypos pagal 

diagonale, vertikale ir horizontale nuo 

projektines 

 

2 

 

 

 

Matuojama 5 kartus 50-70 m2 

paviršiaus arba mažesniame 

plote su matomais defektais 
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-1-am metrui 

-visam paviršiui 

1,5 

7 

“ 

“ 
 

10.2. Montavimo sistema: 

Konkrečią gamintojo siūlomą montavimo sistemą, plokštės parametrus parinkti pagal gamintojo 

rekomendacijas ir pateiktus pavyzdžius, derinti su projektuotoju. 

Plokštės – didelio tankio mineralinė vata 15 mm. Matoma plokštės pusė padengta paviršiaus danga 

(tikslinti pagal gamintojo katalogą); 

Montuojant griežtai laikytis gamintojo rekomendacijų.  

Lubų paviršius turi būti lygus, standus, be peraukštėjimų, tvirtas, nevibruoti. 

Pakabinamų lubų techniniai reikalavimai 

Plokščių paviršius  Lygus  

Briaunos tipas  Įgilinta   

Garso sugėrimas αw ≥ 0.95 (klasė A) 

Garso slopinimas Dnfw ≥ 35 dB 

Santykinis drėgnis  
C klasė, santykinė drėgmė iki 95% 30°C 

temperatūroje, (EN 13964:2014) 

Šviesos atspindėjimas  84% 

Spalva Balta, matinė (NCS spalva S 0500-N) 

Reakcija į ugnį  A2-s1,d0 (EN 13501-1)  

Profilių sistemos tipas  T15, pusiau slėptas 

Perimetro kampuotis:  T15, pusiau slėptas 

Perdirbtų žaliavų kiekis 44% 

Svoris 
Sistemos (įskaitant konstrukciją) svoris apie 2.5 

kg/m². 

Pagrindas Mineralinio pluošto  

TS-11. PAKABINAMOS SEGMENTINĖS LUBOS 

Bendroji dalis 

Projektuojamos segmentinės pakabinamos lubos (medžio vilnos akustinės plokštės), segmento dydis 

1200x600mm, profilis slėptas. Plokštės spalva balta. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos 

užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. 

Montuojant į lubų plokštę papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, groteles vėdinimui ir pan.) 

atitinkamai turi būti numatyti papildomi tvirtinimo elementai pagal gamintojo rekomendacijas. Vėdinimo 

ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerine įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, 

turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų 

apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo kontūrą. 
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Lubos montuojamos tik sausoje ir valytoje patalpoje, kurioje jau sumontuoti langai, durys, paklota 

grindų danga, sumontuota inžinerinė įranga. Turi veikti šildymo sistema, nes patalpos temperatūra turi būti 

ne žemesne 15oC. Patalpos santykinis drėgnumas turi būti 70 %. 

Gaminiai turi būti pateikti su: 

· gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

· specifikacija; 

· interjero ir eksterjero naudojimu, 

· spalvos nuoroda; 

· įrengimo instrukcija; 

· pagaminimo data. 

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti. 

Pakabinamos lubos turi atitikti žemiau nurodytus techninius reikalavimus. 

 

Montavimo sistema: 

Konkrečią gamintojo siūlomą montavimo sistemą, plokštės parametrus parinkti pagal gamintojo 

rekomendacijas ir pateiktus pavyzdžius, derinti su projektuotoju. 

• Plokštės – medžio vilnos akustinės plokštės 1200x600mm, storis 25 mm; neturi būti 

kenksmingų medžiagų; 

• Profilis T24 tipo, slėptas; perimetro profilis derinamas pagal gamintojo rekomendacijas.  

Montuojant griežtai laikytis gamintojo rekomendacijų.  

Lubų paviršius turi būti lygus, standus, be peraukštėjimų, tvirtas, nevibruoti. 

Segmentinių (medžio vilnos akustinių plokščių) pakabinamų lubų techniniai reikalavimai:  
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Plokštės storis   25 mm 

Plokštės matmenys 1200x600 mm  

Svoris  580 kg/m3 

Briaunos tipas  Įgilinta (slėptam profiliui) 

Garso sugėrimas αw ≥ 0.90 (klasė A) 

Spalva Balta, matinė  

Reakcija į ugnį  A2-s1,d0   

Profilių sistemos tipas  T24, slėptas 

Pagrindas Medžio vilna   

TS-12. GIPSO KARTONO LUBOS 

Įrengiamos gipso plokščių lubos ant metalinio dvigubo CD profilio karkaso. 

Montuojama viena plokštė 12.5 mm storio. 

Siūlės užglaistomos, užklijuojamos 

stiklo audinio juostele, glaistomos. Sraigtų 

galvutės turi būti įgilintos ir užglaistytos. 

Gipso kartono plokščių paviršiai 

turi atitikti tinkuotų paviršių, paruoštų 

dažymui, reikalavimus. Visi kampai 

apsaugomi tam skirtais specialiais 

kampuočiais. Visi paviršiai aptaisyti gipso kartono plokštėmis turi būti vertikalūs, kampai statūs, išskyrus 

nurodytus brėžiniuose. 

Gipso kartono plokščių paviršiai turi būti lygūs, be įtrūkimų, briaunos be ištrupėjimų, neturi būti 

riebalinių ir kitokių dėmių, plokščių storis vienodas (plokštės turi būti vieno tiekėjo, vieno gamintojo). 

Paviršių nuokrypiai baigtiems paviršiams kaip ir tinkuotiems. 

Gipso kartono plokštės, sandarinimo mastikos turi turėti sertifikatus gamintojo instrukcijas ir 

gaminių techninių charakteristikų lapus. 

Drėgnose patalpose (san. mazgas, dušo patalpa) turi būti naudojamos „žalios“ atsparios drėgmei, 

pelėsiui ir grybeliui gipso – kartono plokštės. Plokštę sudaro impregnuotas gipso branduolys su ≤10 proc. 

vandens įgėrimo galimybėmis ir žalios spalvos kartono paviršius. Plokštės tipas – H2. 

Prieš užsakydamas gaminius, rangovas turi pateikti produkto pavyzdį su kokybės patvirtinimo 

dokumentacija užsakovui ir techninės priežiūros inžinieriui patvirtinti. Pradėjus montavimo darbus, 

montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas techninės priežiūros inžinieriui patvirtinti. 

TS-13. PVC GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS 

Projekte numatyta įrengti dviejų tipų PVC dangas:  

• Heterogeninę modulinę PVC plytelių grindų dangą; 
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•  Ruloninę sportinę grindų dangą.  

Dangos parinktos intensyviam naudojimui. Dangų instaliavimas ir priežiūra  pagal konkretaus 

gamintojo reikalavimus.  

Grindys turi būti lygios, be plyšių, turi gerai priglusti prie pagrindo.  

Skirtingų grindų dangų sujungimui naudojamas prigrežiamas profilis. Grindų dangos numatomos 

jungti viename aukštyje.  

13.1. Įrengimas 

Grindų danga turi būti iš ne mažiau kaip 2 mm storio. Danga turi būti patikimo gamintojo. Danga turi 

būti ilgaamžė 20-30m. Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5%. Oro temperatūra 

patalpoje klojimo metu turi būti ne mažesnė kaip 18C. Dangos sandūros turi būti tame pačiame lygyje. Dangos 

priklijavimui turi būti naudojami tinkami klijai, užtikrinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą 

stiprumą. Klijus parinkti ir dangą kloti vadovaujantis grindų dangos gamintojo (tiekėjo) rekomendacijomis.  

13.2. Pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių leistini nuokrypiai: 

Pagrindo paskirtis 
Leistini nuokrypiai, mm 

matuojant 2 m ilgio liniuote 

1. Gruntinis pagrindas 20 

2. Betoniniai pagrindai visų tipų grindų dangoms išskyrus 

klijuojamas karštomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai 
10 

3. Betoniniai pagrindai ar paruošiamieji sluoksniai grindų 

dangoms klijuojamoms karštomis mastikomis ir pagrindai 

hidroizoliacijai, taip pat šlifuojami betoniniai sluoksniai 

5 

4. Išlyginamieji sluoksniai polimerinėms ruloninėms ir 

plytelių, linoleumo, parketo ir mastikinėms dangoms 
2 

5. Pagrindų nukrypimas nuo horizontalios plokštumos 

patalpoje 
0,2 % patalpos matmens 

13.3. Reikalavimai medžiagoms 

Heterogeninė modulinė PVC plytelių danga  

 Standartas Parametrai 

Bendras storis EN 428/ISO 24346 3.0 mm 

Dėvimojo sluoksnio storis EN 429/ISO 24340 0.7 mm 

Plytelės išmatavimai EN 427/ISO 24342 609.6x1219.2mm=4.46kv.m. 

Bendras svoris EN 430/ISO 23997 5100 g/kv.m. 

Dangos specifikacija EN 649 

EN ISO 10582 

EN 685/ISO 10874 

atitinka 

atitinka 

23-34-43 klasė 

Reakcija į ugnį EN 13501-1 Bfl-S1 

Nusidėvėjimas EN 660-2 

EN ISO 10582 

Grupė T 

Tipas I 

Slidumo klasė EN 13893 

AS 4586 

DIN 51130 

DS klasė 

R10 

R10 

Liekamasis įspaudas EN 433/ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm 
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Matmenų stabilumas EN 434/EN ISO 23999 ≤ 0,1 % maks 

Tinkamumas šildomoms 

grindims 

ISO 1264-2 Tinkama šildomoms grindims; maks 27°C 

Atsparumas šviesos poveikiui ISO 105-B02 ≥6 (metodas 3) 

Akustinės savybės ISO 10140-3 3 db 

Atsparumas kėdžių ratukams EN 425/ISO 4918 tinkama 

Antistatiškumas EN 1815 ≤ 2kV, antistatinė 

Lakiųjų organinių junginių 

emisija (VOC) 

Indoor Air Comfort GOLD 

AgBB VOC testas 

Floorscore 

Finnish M1  

Afsset 

Eurofins sertifikuota 

labai maža emisija  

sertifikuota  

atitinka 

A+ 

Atsakingo tiekimo standartas BES 6001 

SA 8000 

Labai geras 

Patvirtintas gamintojas 

 

Ruloninė sportinė grindų danga  

Bendras storis EN ISO 24346 (EN 428) 32mm,  

Bendras svoris EN ISO 23997 (EN 430) 13,8kg,   

Viršutinės dangos plotis 2m,  

Viršutinės dangos ilgis 23m,  

Vidurinio sluoksnio panelės matmenys EN ISO 24342 (EN 427) 2490 x 395 x 15mm,  

Trintis  ≥80<110,  

Smūgių sugeriamumas EN 14808  ≥55% <75%,   

Vertikali deformacija EN 14809 A4,  

blizgumas ≤30%,   

Kamuolio atšokimas EN 12235  ≥90%,   

EN 13501-1 degumo klasė Cfl-s1,   

Atsparumas apkrovai į ridenama svorį EN 1569 ≤0.5mm,  

Atsparumas , liekamasis įspaudas EN 1516  ≤0.5mm.  

 

Projekte visose pažymėtose vietose projektuojami anoduoto aliuminio profiliai grindų dangų 

sujungimui viename aukštyje. Profilio plotis ne daugiau 10-12mm. Montavimui turi būti naudojami 
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tinkamos medžiagos, gaminiai, užtikrinantys sumontuoto gaminio ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą. 

Montuoti vadovaujantis grindjuosčių gamintojo (tiekėjo) rekomendacijomis. 

 

 

 

 

 

 

TS-14. PADELIO AIKŠTELĖS DANGA  

Pasirenkama danga, pagamina su dygsniavimo sistema, viso - 46‘200 dygsnių/m2. Numatyta 

mėlynos spalvos danga (alternatyviai gali būti pasirenkama žalia arba raudona), dangos aukštis – 100 mm 

ir 10‘000 dTex. 

Dangos sistemą sudaro su skirtingi tekstūrizuoti monofilamentai (vieno plaušo šereliai): 

· monofilamentas, tiesios struktūros ir 6’000 dTex; 

· monofilamentas, 4.000 dTex su gretasiene struktūra ir keturiais asimetriniais mazgeliais, kurie 

kartu veikia kaip horizontalus stabilizatorius. Šereliai yra 160 mikronų storio ir 0,8 mm pločio. 

Abu monofilamentai turi būti pagaminti iš Polyethyleno (PE) su specialiais priedais, todėl danga 

turi būti atsparūs UV spinduliams, karščiui ir dideliam šalčiui.  

Dangos šereliai, dėka dygsniavimo sistemos, yra tvirtai pritvirtinti prie pagrindo. Pagrindas yra 

sudarytas iš dvigubo polypropileno sluoksnio ir sveria 215 gr/m2. Ypatinga šio pagrindo savybė - yra 

sukuriamas, išskirtinis šerelių stabilumas. Po šio proceso, maždaug 600gr/m2 poliuretano yra tolygiai 

paskirstoma ant nugarinės pagrindo pusės. Ši operacija galutinai pritvirtina šerelius prie pagrindo, todėl 

gaunamas 25-50 N atsparumas plyšimui. Galutinis produktas/danga sveria maždaug 2.208 gr/m². Dangos 

rulono maksimalus plotis - 400 cm. 

Padelio danga, turi būti įrengiama ant lygaus betono arba asfaltbetonio pagrindo. Dangos griežtai 

negalima kloti: 

- ant senos dangos; 

- nelygaus paviršiaus; 

- sutankinto grunto. 

Dangos sujungimo vietos (siūlės) turi būti suklijuotos naudojant specialią geotekstilės juostą bei 

dvikomponenčius, poliuretaninius klijus. Šis darbas turi būti atliekamas profesionalų, naudojant tam skirtą 

specialią įrangą. 

Pilnavertės žaidimo savybės ir dangos stabilumas gaunamas, kai danga yra užpildoma sausu 

kvarciniu smėliu, fr. 0,0 – 0,6 mm. Kvarcinio smėlio išeiga ~ 7-8 kg/m2. 
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Dangos sistema turi būti pagaminta pagal UNE EN ISO 9001 kokybės valdymo sistemas, 

atsižvelgiant į dirbtinės dangos paviršiaus modelį, vystymą, gamybą, rinkodarą, tiesimą ir priežiūrą. Ji 

sukurta pagal I+D+i valdymo sistemą, laikantis UNE 166002 standarto, susijusio su tekstilės technologijų 

dirbtinės žolės paviršiams ir sintetinio pluošto medžiagoms tyrimais, vystymu ir naujovėmis. Be to, danga 

gaminama pagal UNE EN ISO 14001 kokybės ir aplinkos apsaugos valdymo sistemas, atsižvelgiant į 

dirbtinės žolės paviršiaus modelį, vystymą, gamybą, rinkodarą, tiesimą ir priežiūrą. 

 

 

TS-15. VIDAUS DURŲ ĮRENGIMAS 

Renkant duris vadovautis technine specifikacija, brėžiniais, 306653-02-TDP-SA.B-17 „Vidaus durų 

specifikacija“. 

15.1. Objekte montuojamos tokio tipo durys  ir vitrinos 

Projektuojami durų tipai: 

VD-1 Ugniaatsparios (EW 30-CO) vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos 

užpildusu apvadais iš vienos pusės, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su užraktu. Spalva -  NCS 

S 1000-N. Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm 

aukštyje. 
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VD-1.1 Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw ≥ 30, su 

apvadais iš abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su užraktu. Spalva NCS S 1000-N. 

Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-1.1.1 Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw ≥ 30, su 

apvadais iš abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su suktuku. Spalva NCS S 1000-N. 

Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-1.1.2 Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw ≥ 30, be 

apvadų, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su suktuku. Spalva NCS S 1000-N. Rankena, užraktas 

ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-1.2 Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw ≥ 30, su 

apvadais iš abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su užraktu. Spalva NCS S 1000-N. 

Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-2 Ugniaatsparios (EW 30-CO) vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, 

su apvadais iš abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su užraktu. Spalva -  NCS S 1000-

N. Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-2.1 Vidaus durys - vienvėrės, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu. Su apvadais iš abiejų pusių, 

be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su užraktu. Spalva -  NCS S 1000-N. Rankena, užraktas ir kiti 

matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 

VD-3 Vidaus durys - vienvėrės, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu. Su apvadais iš abiejų pusių, 

be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su suktuku. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva -  NCS S 

1000-N. Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm 

aukštyje. 

VD-3.1 Vidaus durys - vienvėrės, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu. Su apvadais iš vienos pusės, 

be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su suktuku. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva -  NCS S 

1000-N. Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm 

aukštyje. 

VD-3.2 Vidaus durys - vienvėrės, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu. Su apvadais iš abiejų pusių, 

be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju ir su suktuku. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva -  NCS S 

1000-N. Rankena, užraktas ir kiti matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm 

aukštyje. 

VD-4 Vidaus durys - vienvėrės, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu. Su apvadais iš vienos pusės, 

be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Stakta per visą sienos 

storį. Užrakto tipas ir poreikis derinamas su užsakovu. Spalva -  NCS S 1000-N. Rankena, užraktas ir kiti 

matomi elementai – nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1000 mm aukštyje. 



DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

306653-02-A-SA.TS 39 43 0 

 

15.2. Montavimo darbų eiga: 

Numatyti du durų staktos įstatymo į angą būdai: 

· durų staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokštes ir putų poliuretaną; 

· durų staktos įtvirtinimas angoje specialiomis skečiamosiomis mūrvinėmis su sraigtais. 

Durų į angą įstatymo technologija panaudojant putų poliuretaną: 

Prieš durų įstatymą anga išvaloma nuo tinko likučių ir dulkių. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp 

varčios apatinės briaunos ir patalpų grindų dangos (durims be slenksčių) ir, jeigu yra būtinumas, stakta 

trumpinama. 

Stakta sienos angoje fiksuojama pleištais ir išramstymo tašeliais. Išramstant tipinę staktą, išramstymo 

tašelių ilgis ir intarpų storiai turi būti 5 mm didesni už varčios plotį. Išramstant staktą praplatinimo tašelių 

ilgių ir intarpų storiai turi būti taip parinkti, kad nebūtų tarpų. 

Naudojant staktos įtvirtinimo angoje poliuretanų pagalba būdą, galima vietoje išramstymo tašelių 

panaudoti durų varčių su būtinais tarp staktos ir varčios sietais intarpais. Kad nebūtų apgadinti staktų ir 

staktų praplatinimo tašelių paviršiai, būtina kad intarpų paviršiai būtų kieti, slidūs ir be aštrių briaunų. 

Fiksuojant staktą, turi būti įvykdomi šie reikalavimai: 

· gulsčiuko pagalba būtina užtikrinti staktų plokštumų statmenumą; 

· įstrižainės turi būti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsčiukas arba kampinė liniuotė ir 

parenkamas atitinkamas intarpo storis; 

· turi būti išlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varčios (apie 2 mm). 

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje putų poliuretano pagalba, patogiausia naudoti 

dvikomponentį arba vienkomponentį putų poliuretaną, pateiktą balionėliuose. Vienas balionėlis išpurškia 

iki 45 l putų, todėl jo užtenka dviejų durų blokų viso perimetro užsandarinimui. Esant didesnei darbų 

apimčiai tikslinga naudoti purškimo pistoletą. Prieš naudojant poliuretanines putas, būtina atidžiau 

perskaityti naudojimo instrukciją. Reikia atkreipti dėmesį, kad prieš sandarinimą paviršiai turi būti 

sudrėkinti. 

Išlindęs pro plyšius putų perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano paviršiai 

nudažomi kartu su durų paviršiais arba uždengiami apvadais. Taikant šį įtvirtinimo būdą, staktų apačią (be 

slenksčių) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varžtais). Išramstymo tašeliai ir intarpas išimami pilnai 

sukietėjus poliuretanui. 

Naudojant staktų  įtvirtinimo antrą būdą, staktos tvirtinamos angoje ne mažesnėmis kaip 10 x 100 

mm mūrvinėmis su sraigtais, gręžiant skylę per durų staktą ir pleištą tiesiog į mūrą. Mūrvinė 

rekomenduojama naudoti vietoje tvirtinimo vinimis į įmūrytą sienoje medinę ar pjuvenų betono plytą. 

Plastmasinis kamštis mūrvinės sraigto galvutei uždengti paprastai komplektuojamas kartu su mūrvinėmis. 

Tarpas tarp staktos ir angos paviršių užkemšamas akmens, stiklo vata, putų polistirolo pastomis arba 
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specialiomis stiklo vatos juostelėmis polietileniniame apvalkale. Apkamšoma visų durų perimetru. 

Angokraščiai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais. 

15.3. Darbų vykdymas  

Durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai 

sutaptų su vertikale ir horizontale. 

Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. 

Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti. Jų staktos, besiliečiančios su mūriniais ir metaliniais paviršiais turi 

būti antiseptikuotos ir nuo mūro pusės apsaugotos hidroizoliaciniais intarpais. Durų varstymo skaičius 

pagal LST EN 1191:2001. 

Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetizuoti polimerine medžiaga.  

Leistini nuokrypiai 

Matuojamieji gaminio parametrai Vardinių matmenų 

intervalai 

Gaminių vardinių matmenų 

nuokrypiai 

1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) 

matmenys 

Iki 630 

Nuo 630 iki 1600 

+ 1,0 

+ 1,5 

2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys Nuo 1600 

Iki 630 

Nuo 630 iki1600 

+ 2,0 

- 1,0 

- 1,5 

3. Išorinių staktų matmenys Nuo 1600 

Iki 1000 

Nuo 1000 

- 2,0 

2,0 

30 

4. Langų plokštumas ir tiesumas iki 2000 

Nuo 2000 iki 1000Nuo 

1000 iki 1600 

5,0 

1,5 

2,5 

5. Langų elementų įstrižainių skirtumas Nuo 1600 iki 1000 

Nuo 1000 iki 1600 

Nuo 1600 

3,5 

2,0 

3,0 

4,0 

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm 

Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės 

Apvadų nukrypimai nuo vertikalės 

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 

Palangių nuokrypis nuo horizontalės 

Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto 

Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse 

3 

3 

2 

3 

± 3 

2 

15.4. Užraktai 

Tikslūs užraktai kiekvienoms durims tikslinami darbų metu, suderinus su Užsakovu. 
 

Garso izoliavimo vertė pateikiama kaip laboratorijos tyrimų vertė „dBA“.Garsą izoliuojančios 

konstrukcijos turi turėti bandymą, kurioje pateikiama garso izoliavimo vertė. Graso izoliacijos rodiklis turi 

tenkinti STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ reikalavimus. 
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TS-16. GRINDJUOSTĖS ĮRENGIMAS 

Projekte numatomų klijuojamų grindjuosčių aukštis - 80 mm. 

Vidiniams, išoriniams kampams ir užbaigimui naudojamos spec. kampinės ir 

užbaigimo detalės grindjuosčių sujungimui ir užbaigimui, spalva turi atitikti 

grindjuostės atspalvį.  

Priklijavimui turi būti naudojami tinkami klijai, užtikrinantys priklijavimo 

ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą. Klijus parinkti ir grindjuostes klijuoti 

vadovaujantis grindjuosčių gamintojo (tiekėjo) rekomendacijomis.  

Patalpose, dengtose akmens masės plytelėmis bus įrengiamos 

grindjuostės iš tų pačių grindų plyelių. Projektuojamas aukštis – 100 mm. 

 

TS-17. PASTATO PRITAIKYMAS ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS 

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ remontuojamas patalpas privaloma pritaikyti 

žmonėms su negalia (toliau ŽN). Atlikus remonto darbus, į remontuojamas patalpas bus sudaroma 

galimybė į jas patekti žmonėms su negalia. 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, 54 punkto reikalavimu: visuomeninės 

paskirties statinio (patalpų) kiekviename aukšte, kai aukšto patalpų plotas didesnis nei 1 000 m2, 

įrengiamas ne mažiau kaip vienas A tipo tualetas su įėjimu iš bendro naudojimo patalpų. 

Pastato pirmame aukšte projektuojamas A tipo san. mazgas, pritaikomas riboto judumo vyrams ir 

moterims. Tualetai turi būti pažymėti informaciniu ženklu, nurodytu ISO 21542:2021 →. 

Naujai įrengiamame tualete, projektuojamos dvi kabinos, iš kurių 

vienoje paliekama ø1500 mm laisva manevravimo erdvė, durys - 

atidaromos į išorę, ne mažiau nei 850 mm pločio (statybinė anga – 1000 

mm pločio). Įrengiamo unitazo viršus – 430-520 mm aukštyje. Tualeto 

patalpoje projektuojamas praustuvas ir ranktūriai abipus unitazo.  

Neįgaliesiems pritaikytuose san. mazguose turi būti įrengta 

pagalbos iškvietimo signalizacija, kurią pasiektų sėdintis ar ant grindų 

gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su vieta, kurioje yra padėti galintis asmuo. Valdymo 

įtaisu turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem žiedais/trapecijomis, kurių vienas bus 80-100 cm, 

kitas 10 cm aukštyje nuo grindų. 

Riboto judumo asmenims įrengiami tualetai vadovaujantis ISO 21542:2021 (buvusio standarto 

21542:2011, 26 skyriumi) 

Vidaus durys 
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Durys į remontuojamas patalpas projektuojamos 1000 mm statybinio pločio, todėl durų bekliūčio 

pločio (850 mm) reikalavimas yra projekte yra išpildomas.  

Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, paliekama aikštelė ŽN vežimėliui važiuoti. 

Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1 100 mm nuo 

grindų paviršiaus. 

Durų pritraukėjai turi būti sureguliuoti taip, kad neapsunkintų durų atidarymo galimybės žmonėms 

su negalia. 

TS-18. TAKTILINIAI ŽYMĖJIMAI 

Įrengiama vadovaujantis ISO 21542:2021 standartu.  

 

 
 

Taktilinės nuorodos privalo atitikti ISO standartą.  

Vedančiosios juostos ir įspėjamieji taškai pagaminti iš poliuretano / desmopano. 

Montavimas:  elementai klijuojami.  

Spalva geltona.  

Juostų įrengimo matmenys nurodyti brėžiniuose.  
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TS-19. KITI DARBAI 

Darbai, kurie neaprašyti šiose techninėse specifikacijose vykdomi pagal projekto brėžinius, 

gamintojo rekomendacijas (jei šios neprieštarauja normatyviniams dokumentams) ir statybos taisykles. 

Parenkant konkretų gaminį jį reikia suderinti su projekto dalies vadovu. 
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Patalpų specifikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-47 Sporto salė 512,01
1-48 Sandėlis 23,56
1-49 Sandėlis 15,72
1-50 Koridorius (įskaitant 1-50.1) 22,51
1-51 Persirengimo kamb. 11,82
1-52 Prausykla 1,46
1-53 Tualetas 1,43
1-54 Dušas 4,04
1-55 Koridorius 2,24
1-56 Koridorius 2,50
1-57 Dušas 3,97
1-58 Tualetas 1,50
1-59 Prausykla 1,12
1-60 Persirengimo kambarys 14,57

Viso: 618.45

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo
su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Esamos situacijos planas (pirmas aukštas)

M1:100

0 1 1306653 02 A-SA.B-03

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

1-47

1-481-49

1-50

1-60 1-51

1-57 1-54

1-59 1-52

1-56 1-55

1-50.1

1-531-58

2 ETAPAS
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo
su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Stogo planas

M1:100

0 1 1306653 02 A-SA.B-04

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

2 ETAPAS



3-22 3-21

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas Mokinių skaičius Plotas 1 mokiniui

3-21 Erdvė jaunimui 53.27 19 2.80
3-22 Poilsio kambarys 20.65

Viso: 73.92

A

2
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1

12755
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A

21

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo
darbo su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Esamos situacijos planas (trečias aukštas)

M1:75

0 1 1306653 02 A-SA.B-05

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

1 ETAPAS
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DET.01 - Demontuojama medinė apdaila.

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo
su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Demontuojamų ir projektuojamų sienų ir elementų nužymėjimo planas (pirmas aukštas)

M1:100

0 1 1306653 02 A-SA.B-06

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

Demontuojami esami stiklo blokeliai
Užmūrijama anga
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D SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

54020460

59
5

10
46

0

- Demontuojamos esamos durys, durų angos matmenys nekeičiami

- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto matmens
Demontuojamos esamos durys

- Esama durų anga užmūrijama

100 100
1000

- Esama durų anga siaurinama iki brėžinyje nurodomo matmens
Demontuojamos esamos durys

100 100
1000

- Esamoje sienoje projektuojama durų anga
Nurodomas angos aukštis H

1000
H-2100

- Esama durų anga ir durys nekeičiamos

- Projektuojama GK pertvara

- Projektuojama durų anga projektuojamoje GK pertvaroje .
Nurodomas angos aukštis H

1000
H-2100

- Projektuojama padelio aikštelė

2 ETAPAS
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00 - Demontuojama mūro pertvara
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1-47

1-48

1-49

1-50

1-60

1-51

1-57 1-54

1-59 1-52

1-56 1-55

1-49.1

1-49.2

1-49.3

1-50.1

1-531-58

Patalpų specifikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-47 Sporto salė 512,01
1-48 Pagalbinė pat. 23,56
1-49 Tambūras 3,58

1-49.1 Persirengimo patalpa 3,08
1-49.2 Tualetas 6,62
1-49.3 Pagalbinė patalpa 2,42
1-50 Koridorius 19,96

1-50.1 Koridorius 15,93
1-51 Persirengimo kamb. 11,82
1-52 Prausykla 1,46
1-53 Tualetas 1,43
1-54 Dušas 4,04
1-55 Koridorius 2,24
1-56 Koridorius 2,50
1-57 Dušas 3,97
1-58 Tualetas 1,50
1-59 Prausykla 1,12
1-60 Persirengimo kambarys 14,57

631.81

PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.
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Patalpų specifikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas Mokinių skaičius Plotas 1 mokiniui

3-21 Erdvė jaunimui 53.27 19 2.80
3-22 Poilsio kambarys 20.65

Viso: 73.92
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo
darbo su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Demontuojamų ir projektuojamų sienų ir elementų nužymėjimo planas (trečias aukštas)

M1:75

0 1 1306653 02 A-SA.B-07

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

- Demontuojamos esamos durys, durų angos matmenys nekeičiami

- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto matmens
Demontuojamos esamos durys

- Esama durų anga užmūrijama

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

100 100
1000

- Esama durų anga siaurinama iki brėžinyje nurodomo matmens
Demontuojamos esamos durys

100 100
1000

1 ETAPAS

PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.

10
00

150



A

B

C

D

1 2 3 5 104 6 7 8 9

12
30

10
42

5
56

45

2835 2935 1860 4125 5965 6000 6000 6000 5750

1 2 3 5 104 6 7 8 9

A

B

C

D

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo
su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Baldų išdėstymo planas (pirmas aukštas)

M1:100

0 1 1306653 02 A-SA.B-08

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

Ø1500

Ø1500

2 ETAPAS

Projektuojamas radiatorių uždengimas

Projektuojamas radiatorių uždengimas

Projektuojamas radiatorių uždengimas

Ø1500

1-47

1-48

1-49

1-50

1-60 1-51

1-57 1-54

1-59 1-52

1-56 1-55

1-49.1
1-49.2

1-49.3

1-50.1

1-531-58

Patalpų specifikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-47 Sporto salė 512,01
1-48 Pagalbinė pat. 23,56
1-49 Tambūras 3,58

1-49.1 Persirengimo patalpa 3,08
1-49.2 Tualetas 6,62
1-49.3 Pagalbinė patalpa 2,42
1-50 Koridorius 19,96

1-50.1 Koridorius 15,93
1-51 Persirengimo kamb. 11,82
1-52 Prausykla 1,46
1-53 Tualetas 1,43
1-54 Dušas 4,04
1-55 Koridorius 2,24
1-56 Koridorius 2,50
1-57 Dušas 3,97
1-58 Tualetas 1,50
1-59 Prausykla 1,12
1-60 Persirengimo kambarys 14,57

631.81

PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.



TV
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2"3-22

3-21

Patalpų specifikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas Mokinių skaičius Plotas 1 mokiniui

3-21 STEAM klasė 53.27 19 2.80
3-22 Poilsio kambarys 20.65

Viso: 73.92

A

2
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1
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A

21

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo
darbo su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Baldų išdėstymo planas (trečias aukštas)

M1:75

0 1 1306653 02 A-SA.B-09

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

1 ETAPAS

PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.



LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo
su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Sienų ir lubų dažymo planas (pirmas aukštas)

M1:100

0 1 1306653 02 A-SA.B-10

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

2 ETAPAS
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GL
/GR

/D

GL
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PLPL

PL PL

PL PL

GL/GR/D GL/GR/D

S/GR/D S/GR/D S/GR/D S/GR/D S/GR/D S/GR/D S/GR/D S/GR/D

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

DET.08

DET.09

DET.08

DET.09

DET.08

DET.09

Sutartinis žymėjimas
Esamų sienų/ pertvarų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ gruntavimas/ dažymas
Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip
Spalva- NCS S 1000-N
Esamų sienų/ pertvarų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ gruntavimas/ dažymas
Dažomos brėžinyje pažymėtos sienos
Spalva- NCS S 0530-G90Y
Projektuojamų G/K lubų glaistymas/ gruntavimas/ dažymas
Spalva- NCS S 0500-N
Esamų saramų/ stogo perdangos gruntavimas/ dažymas.
Spalva- NCS S 7000-N
Numatoma sienos apdaila - dengimas akustinėmis plaušo plokštėmis 2400x600mm.
Nuo h 2400 iki esamos perdangos siena dažoma
Spalva-  NCS S 7000-N

Projektuojamas radiatorių uždengimas

Sienų plytelių danga (su įrengiama hidroizoliacija)

Išklotinės

GL/GR/D

PL
A B

GL/GR/D

GL/GR/D

S/GR/D

GL/GR/D
PL

Esami radiatoriai dažomi
Spalva-  NCS S 7000-N

Esami radiatoriai dažomi
Spalva-  NCS S 7000-N

Esami radiatoriai dažomi
Spalva-  NCS S 7000-N

S/GR/DS/GR/DS/GR/DS/GR/DS/GR/D

Pjūvis A-A Pjūvis A-A

Pjūvis D-DPjūvis D-D

Pjūvis B-BPjūvis C-C

Pjūvis B-BPjūvis C-C

Patalpų specifikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-47 Sporto salė 512,01
1-48 Pagalbinė pat. 23,56
1-49 Tambūras 3,58

1-49.1 Persirengimo patalpa 3,08
1-49.2 Tualetas 6,62
1-49.3 Pagalbinė patalpa 2,42
1-50 Koridorius 19,96

1-50.1 Koridorius 15,93
1-51 Persirengimo kamb. 11,82
1-52 Prausykla 1,46
1-53 Tualetas 1,43
1-54 Dušas 4,04
1-55 Koridorius 2,24
1-56 Koridorius 2,50
1-57 Dušas 3,97
1-58 Tualetas 1,50
1-59 Prausykla 1,12
1-60 Persirengimo kambarys 14,57

631.81
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1-49

1-50

1-60 1-51

1-57 1-54

1-59 1-52

1-56 1-55

1-49.1
1-49.2

1-49.3

1-50.1

1-531-58 PLPL

PASTABOS:
1. Mūro sienų paviršiai prieš glaistymo ir dažymo darbus turi būti išlyginami

(tinkuojami), turi būti pašalinti visi defektai ir nelygumai;
2. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
3. Matmenys sužymėti milimetrais;
4. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.



LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo
darbo su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Sienų paviršių planas (trečias aukštas)

M1:75

0 1 1306653 02 A-SA.B-11

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas Mokinių skaičius Plotas 1 mokiniui

3-21 Erdvė jaunimui 53.27 19 2.80
3-22 Poilsio kambarys 20.65

Viso: 73.92

1 ETAPAS

3-22

3-21
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2
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A

21

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

GL/GR/D

GL/GR/D

GL
/GR

/D

Sutartinis žymėjimas
Esamų sienų/ pertvarų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ gruntavimas/
dažymas
Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip
Spalva- NCS S 1000-N
Numatoma sienos apdaila - siena paruošiama ir dažoma juodais dažais skirtais piešti
kreidelėmis.
Pastaba: jei apdaila nėra įrengiama sieną būtina dažyti. Derinama darbų metu.

GL/GR/D

GL/GR/D

PASTABOS:
1. Mūro sienų paviršiai prieš glaistymo ir dažymo darbus turi būti išlyginami

(tinkuojami), turi būti pašalinti visi defektai ir nelygumai;
2. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
3. Matmenys sužymėti milimetrais;
4. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.
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Sienos dalis dengiama akustinėmis plaušo plokštėmis (2400x600mm, balintos spalvos)
Prieš gamybą gaminio spalvą būtina suderinti su užsakovu.
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo
su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Pjūviai (pirmas aukštas)

M1:100

0 1 1306653 02 A-SA.B-12

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

Apdailos suvedamos į vieną lygį.
Tikslintis mazge A-SA.DET.08
Iš priekio.
Medinių grotelių (40x30), apvalintų briaunų, segmentas radiatorių uždengimui.
Varžtai platinta galvute. Glaistas. Spalva: NCS S 7000-N
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Medinis uždengimas iš viršaus. Žr. mazgą A-SA.DET.08
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Esamos apsauginės langų grotelės

Projektuojamos medinės radiatorių uždengimo grotelės Projektuojamos medinės radiatorių uždengimo grotelės
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Punktyrine linija žymima esama radiatoriaus niša

Projektuojamas esamų radiatorių uždengimas iš medinių tašelių 40x20mm

Punktyrine linija žymimi esami radiatoriai

Projektuojama sienų apdaila ant karkaso

Projektuojamas esamų radiatorių uždengimas iš medinių tašelių 40x20mm

Punktyrine linija žymimi esami radiatoriai

Projektuojama sienų apdaila ant karkaso
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo
su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Grindų dangų planas (pirmas aukštas)

M1:100

0 1 1306653 02 A-SA.B-13

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

2 ETAPAS
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1 2 3 5 104 6 7 8 9
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2835 2935 1860 4125 5965 6000 6000 6000 5750

1 2 3 5 104 6 7 8 9

A

B

C

D

Sutartinis žymėjimas

Ruloninė sportinė grindų danga

Akmens masės grindų plytelė 600x600mm

Padelio aikštelės danga (paminkštinta). Spalva mėlyna

Akmens masės plytelių grindjuostė, h100mm
Medinė grindjuostė, h50mm, spalva NCS S 7000-N
Profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje , anoduoto aliuminio

Taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, plotis 600mm

Įspėjamoji kontrastuojanti linija, plotis 100 mm

DET.02

1,5-2%

1,5-2%

1,5-2%1,5-2%

1,5-2%

1,5-2%

1,5
-2%

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

DET.06

DET.06

DET.06

Patalpų specifikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-47 Sporto salė 512,01
1-48 Pagalbinė pat. 23,56
1-49 Tambūras 3,58

1-49.1 Persirengimo patalpa 3,08
1-49.2 Tualetas 6,62
1-49.3 Pagalbinė patalpa 2,42
1-50 Koridorius 19,96

1-50.1 Koridorius 15,93
1-51 Persirengimo kamb. 11,82
1-52 Prausykla 1,46
1-53 Tualetas 1,43
1-54 Dušas 4,04
1-55 Koridorius 2,24
1-56 Koridorius 2,50
1-57 Dušas 3,97
1-58 Tualetas 1,50
1-59 Prausykla 1,12
1-60 Persirengimo kambarys 14,57

631.81

1-47

1-48

1-49

1-50

1-60 1-51

1-57 1-54

1-59 1-52

1-56 1-55

1-49.1
1-49.2

1-49.3

1-50.1

1-531-58

PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.



LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo
darbo su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Grindų planas (trečias aukštas)

M1:75

0 1 1306653 02 A-SA.B-14

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas Mokinių skaičius Plotas 1 mokiniui

3-21 Erdvė jaunimui 53.27 19 2.80
3-22 Poilsio kambarys 20.65

Viso: 73.92

1 ETAPAS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

Sutartinis žymėjimas
PVC heterogeninė modulinė grindų danga. Spalva -
šviesi betono.
Metalinė grindjuostė, h=80mm
Profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename
aukštyje , anoduoto aliuminio

DET.06 DET.06

3-22

3-21
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61
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12755

BB

A

21

PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.



Sutartinis žymėjimas

Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo
aukštis H~2800 / 2850mm (iki lubų apačios) Gaminio spalva - balta

Pakabinamos G/K
Montavimo aukštis H~2800mm (iki lubų apačios)

Ruošiama dažymui.
Žr. į sienų ir lubų
paruošimo planą

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo
su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Suvestinis lubų planas (pirmas aukštas)

M1:100

0 1 1306653 02 A-SA.B-15

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams
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Šviestuvų ir jų elementų sutartinis žymėjimas

Įmontuojamas LED šviestuvas, 600x600mm

Pakabinamas LED šviestuvas, d-200mm

Įmontuojamas LED šviestuvas

Įmontuojamas LED šviestuvas, d-100mm

Įvadas grindyse padelio aikštelės apšvietimui

Padelio aikštelė. Sieniniai šviestuvai. Įrengiamas
apšvietimas pagal reikalavimus padelio aikštelėms.

Salė. Perdangos H7370-7930.  Įrengiamas
apšvietimas pagal reikalavimus padelio aikštelėms.
Apšvietimas į grindis 700lx, į stalus 500lx

Pažymėtos patalpos:
Perdangos H-3100mm
Pakabinamų lubų H-2950mm
Apšvietimas į grindis 500lx

Perdangos H-3100mm
Pakabinamų lubų H-2800mm
Apšvietimas į grindis 500lx

Perdangos H-3100mm
Pakabinamų lubų H-2900mm
Apšvietimas į grindis 500lx

Perdangos H-3100mm
Pakabinamų lubų H-2800mm
Apšvietimas į grindis 500lx

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona
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Patalpų specifikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-47 Sporto salė 512,01
1-48 Pagalbinė pat. 23,56
1-49 Tambūras 3,58

1-49.1 Persirengimo patalpa 3,08
1-49.2 Tualetas 6,62
1-49.3 Pagalbinė patalpa 2,42
1-50 Koridorius 19,96

1-50.1 Koridorius 15,93
1-51 Persirengimo kamb. 11,82
1-52 Prausykla 1,46
1-53 Tualetas 1,43
1-54 Dušas 4,04
1-55 Koridorius 2,24
1-56 Koridorius 2,50
1-57 Dušas 3,97
1-58 Tualetas 1,50
1-59 Prausykla 1,12
1-60 Persirengimo kambarys 14,57

631.81

1-47

1-48

1-49

1-50

1-60 1-51

1-57 1-54

1-59 1-52

1-56 1-55

1-49.11-49.2

1-49.3

1-50.1

1-531-58

11001100

825 825

PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo
darbo su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Suvestinis lubų planas (trečias aukštas)

M1:75

0 1 1306653 02 A-SA.B-16

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas Mokinių skaičius Plotas 1 mokiniui

3-21 Erdvė jaunimui 53.27 19 2.80
3-22 Poilsio kambarys 20.65

Viso: 73.92

1 ETAPAS
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Šviestuvų ir jų elementų sutartinis žymėjimas
Antviršinis šviestuvas L-1200 mm.
Kabinimo aukštis ~100mm nuo lubų.

Sutartinis žymėjimas
Pakabinamos modulinės 1200x600
lubos. Montavimo aukštis pagal esamą
situaciją.

Atskaitos taškas lubų montavimui

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

Perdangos H-3070mm
Pakabinamų lubų H-2700mm
Apšvietimas į grindis 700lx
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PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo darbo
su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Durų numeracijos planas (pirmas aukštas)

M1:100

0 1 1306653 02 A-SA.B-17

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Neprojektuojama zona

VD-1.1

1000

Patalpų specifikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas

1-47 Sporto salė 512,01
1-48 Pagalbinė pat. 23,56
1-49 Tambūras 3,58

1-49.1 Persirengimo patalpa 3,08
1-49.2 Tualetas 6,62
1-49.3 Pagalbinė patalpa 2,42
1-50 Koridorius 19,96

1-50.1 Koridorius 15,93
1-51 Persirengimo kamb. 11,82
1-52 Prausykla 1,46
1-53 Tualetas 1,43
1-54 Dušas 4,04
1-55 Koridorius 2,24
1-56 Koridorius 2,50
1-57 Dušas 3,97
1-58 Tualetas 1,50
1-59 Prausykla 1,12
1-60 Persirengimo kambarys 14,57

631.81
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PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
m., dalies patalpų paprastojo remonto aprašas, įgyvendinant projektą „Atvirojo
darbo su jaunimu infrastruktūros plėtra Rietavo savivaldybėje“

02-Mokslo paskirties pastatas
Durų numeracijos planas (trečias aukštas)

M1:75

0 1 1306653 02 A-SA.B-18

2024-10-09 Konkursui, rangos darbams

Patalpų eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas Mokinių skaičius Plotas 1 mokiniui

3-21 Erdvė jaunimui 53.27 19 2.80
3-22 Poilsio kambarys 20.65

Viso: 73.92
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- Neprojektuojama zona

PASTABOS:
1. Grindys su apdaila aukštuose įrengiamos viename lygyje;
2. Matmenys sužymėti milimetrais;
3. Pakeitimus derinti su projekto autoriais.
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA
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PATV.
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
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IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Vilniaus g. 44, Šiauliai

Tel. +37061012269
El. p. remeika.design@gmail.com

A1945 PV/PDV Vytautas Grykšas

DIR Saulius Remeika

PROJ Jonas Bareikis

LT
Rietavo savivaldybės administracija

Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5, Rietavo
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VD-1

900

VD-2

750

VD-3

Vidaus durų specifikacija

Kodas Aukštis Plotis Plotas Kiekis Atsparumas
ugniai Specifikacija

VD-1.1 1000 2.1 m² 2
Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, su apvadais iš
abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Spalva NCS S 1000-N.
Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- nerūdijančio plieno.

VD-2 900 1.89 m² 2
Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais iš abiejų pusių, be
slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Spalva NCS S 1000-N. Rankena, užraktas, kiti
matomi elementai- nerūdijančio plieno.

VD-3 750 1.68 m² 3
Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais iš abiejų pusių, be
slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su suktuku. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva NCS S
1000-N. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- nerūdijančio plieno.

VD-3.2 750 1.68 m² 4

900

VD-2.1

VD-4 1900 3.78 m² 1
Vidaus dvivėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais iš vienos pusės, be
slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva NCS S
1000-N. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- nerūdijančio plieno.

1900

VD-4

VD-1 1000 2.1 m² 4
Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, su apvadais iš
vienos pusės, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Spalva NCS S 1000-N.
Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- nerūdijančio plieno.

1000

VD-1.1

1000

VD-1.2

VD-1.2 1000 2.1 m² 1
Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, su apvadais iš
abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Spalva NCS S 1000-N.
Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- nerūdijančio plieno.

VD-1.1.1 1000 2.1 m² 1
Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, su apvadais iš
abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su suktuku. Spalva NCS S 1000-N.
Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- nerūdijančio plieno.

VD-2.1 900 1.89 m² 1
Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais iš abiejų pusių, be
slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Spalva NCS S 1000-N. Rankena, užraktas, kiti
matomi elementai- nerūdijančio plieno.

VD-3.1 750 1.68 m² 1
Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais iš vienos pusės, be
slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su suktuku. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva NCS S
1000-N. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- nerūdijančio plieno.

750

VD-3.1

750

VD-3.2

Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais iš abiejų pusių, be
slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su suktuku. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva NCS S
1000-N. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- nerūdijančio plieno.

VD-1.1.2 1000 2.1 m² 1
Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, be apvadų, be
slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su suktuku. Spalva NCS S 1000-N. Rankena, užraktas, kiti
matomi elementai- nerūdijančio plieno.

EW 30-C0
Žr. brėžinyje

EW 30-C0
Žr. brėžinyje

VD-1.3 1000 2.1 m² 1
Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su garso izoliacijos užpildu, Rw≥ 30, su apvadais iš
abiejų pusių, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Spalva NCS S 1000-N.
Rankena, užraktas, kiti matomi elementai- nerūdijančio plieno.

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100



Pakabinamų lubų aukščių suvedimo schema
DET.04

Pakabinamos segmentinės
akustinės lubos 600x600 mm

Lango angokraštis

Sąrama ir pakabinamos lubos
montuojamos viename lygyje

Durys tarp patalpų

Aliuminio profilis.
Centruojamas pagal duris

PVC danga. Storis 3.3 mm.

Kljai

Išlyginamasis sluoksnis PVC dangai

Betoninės grindys

Ak.m. plytelės 10 mm +
klijai

Profilis po durimis tarp skirtingų grindų dangų
DET.05

2 sluoksniai didelio tankio gipso kartono po 12.5
mm (GKP tankis ≥800 kg/m³)

2 sluoksniai didelio tankio gipso kartono po 12.5
mm (GKP tankis ≥800 kg/m³)

12.5 12.5 12.512.5

≥75 mm. storio mineralinė vata,λ≤0.036 (W/MK), oro
laidumas (110-180) x10E-6 m³/msPa

Cinkuotos skardos karkasas

Esama siena

125

GKP sienos mazgas
DET.01

Pakabinamų GKP lubų schema
DET.02

Cinkuotos skardos karkasas

2 sluoksniai didelio tankio gipso
kartono po 12.5 mm (GKP tankis
≥800 kg/m³)

Perdanga

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0
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Durys tarp patalpų

Aliuminio profilis.
Centruojamas pagal duris

Ak. masės plytelės 10 mm.

Kljai
Betoninės grindys

Esama, nekeičiama grindų
danga

Profilis po durimis tarp skirtingų grindų dangų
DET.06

Nišų sienoje iš GKP išlyginimo schema
DET.03

250
250

75

2 sluoksniai didelio tankio gipso kartono po 12.5
mm (GKP tankis ≥800 kg/m³)

Cinkuotos skardos karkasas

50

Esama siena

GKP montuojama viename lygyje su
esama siena

Siūlė tinkuojama

Pakabinamos modulinės
1200x600 lubos

Pakabinamų lubų aukščių suvedimo schema
DET.04.1

h=2950mm

h=2700mm

Lango angokraštis



Spec. danga padeliui
Dangos aukštis 10 mm (± 5 %)

Metalinės kolonos padelio aikštelei tvirtinimas prie grindinio
DET.07

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0
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Apdailos tvirtinimas ant sienos
DET.08

Akustinė plokštė apdailai
2400x600. Storis 15 mm

Tvirtinimas varžtais platinta galvute
Glaistas

Projektuojama ruloninė danga
Storis 3,30 mm

Stiklas

Akustinė plokštė apdailai
2400x600. Storis 25 mm

Varžtai platinta galvute

Esama mūro siena

Apdailos tvirtinimas ant sienos
DET.10

Medinis karkasas 80x40

Apdailos, tvirtinamos ant sienos, viršaus užbaigimo detalė
DET.11

Dažoma siena
Spalva NCS S 7000-N

10

600

Akustinė plokštė apdailai
2400x600. Storis 25 mm

Varžtai platinta galvute

Esama mūro siena
Medinis karkasas 80x40

Medinis kampukas
Spalva NCS S 7000-N

Projektuojamų durų stakta

DET.09

55
2530

Akustinė plokštė apdailai
2400x600. Storis 25 mm

Varžtai platinta galvute

Esama mūro siena
Medinis karkasas 80x40

Med. užbaigimo detalė 55x30mm
Spalva NCS S 7000-N

60

60
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