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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. | Bylos (segtuvo . .
yios (seg ) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1. |B 0 Bendroji
2. | SA 0 Statinio architektiiros
3. | SK 0 Statinio konstrukcijy
4. | VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
5. | SVOK 0 éildymo, védinimo, oro kondicionavimo
6. |E 0 Elektrotechnikos
7. |ER 0 Elektroniniy rysiy
8. | AS 0 Apsauginés signalizacijos
9. | GSS 0 Gaisrinés signalizacijos
10. | GS 0 Gaisrinés saugos
11. | KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
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1. Bendri duomenys
Sioje projekto dalyje pateikta objekto ,,Pastato, un. Nr. 6896-6004-6012, L. lvinskio g. 5, Rietavo m., dalies
patalpy techninis darbo projektas™ (toliau -objektas) elektroniniy ry$iy projekto dalis. Aiskinamasis rastas parengtas
remiantis statybinio techninio reglamento (toliau - STR) 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize"
nurodytais reikalavimais.

Projektas atliktas remiantis:
1.1. Normatyviniais ir kitais dokumentais.
1.2. Architektiiring - statybiné dokumentacija, planais.
1.3. Statytojo (uzsakovo) pateikta dokumentacija.

2. Normatyviniai ir kiti dokumentai:
1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
2. STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"
3. STR 1.01.03:2017 "Statiniy klasifikavimas".
4. STR2.01.01(2):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga".
5. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai", patvirtintos PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
VRM direktoriaus 2011 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-201;

6.

,»Visuomeniniy  statiniy  gaisrinés

saugos

ELEKTRONINIAI RYSIAI

taisyklés", patvirtintos  PrieSgaisrinés

gelbéjimo departamento prie VRM direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. jsakymu Nr. 1-14;

7. STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai".

8. STR2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga".
9. STR2.01.01(4):2008 "Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga".

10. STR2.01.01(5):2008 "Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk$mo".

11.

STR  2.01.01(6):2008  "Esminiai

i$saugojimas".

12. STR 2.03.01:2019 ,,STATINIY PRIEINAMUMAS*

statinio

reikalavimai.  Energijos  taupymas

13. STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo zZaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo";
14. HN 98:2014 Natiiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai®;
15. LST 1516:2015/1K:2021 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
16. Pastaty elektros instaliacija - LST IEC-60364;
17. Elektros instaliacijos kabeliniams kanalams, vamzdynams ir pan. - LST EN50085, LST EN50086,
LSTEN61537;
18. Elektromagnetinis suderinamumas - LST EN50081, LST EN50082;

19. Informaciniai technologijos, Bendros kabelinés sistemos - LST EN50173;
20. Informaciniy technologijy jrangos potencialai ir jzeminimas - LST EN50310;

21. Apsauga nuo zaibo elektromagnetiniy impulsy - LSTIEC 61312,

22.

"Elektroniniy  rySiy  infrastruktiiros

patvirtintos Lietuvos Respublikos rysiy
jsakymu Nr. 1V-978;

23."Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles",

jrengimo,
reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m.

ministro 2010 m. kovo 30 d. [sakymu Nr. 1-100;

Zyméjimo, prieziiros ir naudojimo

ir

Silumos

taisykles",
spalio 14 d.

patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
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3. AiSkinamasis rastas

Si projekta sudaro pastato vidaus kompiuteriniy tinkly projektiniai sprendiniai projektuojamose 3 auksto
patalpose. Projektuojama komutaciné spinta KS-1 pat.3-21.

Irangos, kabeliniy kanaly, spinty jZeminimo montavimg atlikti vadovaujantis EIIBT taisyklémis ir jrangos
gamintojy reikalavimais. Visos metalinés konstrukcijos, elektros jrengimai, el. prietaisai ir jrengimai, galintys patekti po
itampa pazeidus laidininky izoliacijg, turi baiti jZeminti, prijungiant juos prie PE Synos. [Zeminimui naudoti ne mazesnio
kaip fazinio laidininko skerspjaivio viengyslius kabelius su Zzalios ir geltona spalvos izoliacija (IEC 446 standartas). 400-
230 V jtampos vartotojy jzeminimo jrenginio varza neturi virSyti 10 Q. JZeminimui ir jnulinimui naudojami elementai
turi biiti patikimai sujungti.

Visos jrangos elektros maitinimas Siame projekte nesprendziamas, turi biiti numatytas vidaus elektrotechnikos
projekto dalyje, kitoje projekto stadijoje arba darby metu.

3.1. Elektroniniy ryS$iy (telekomunikacijy) sistema:

Kompiuteriniy, telefoniniy lizdy pastatymo vietos turi buti suderintos su elektros lizdy pastatymo vietomis.
Projektas turi biiti derinamas su elektros tinkly rangovais.

Interneto jvadas gretimose patalpose projektuojamoms patalpoms yra esamas, jis pratesiamas iki pat. 3-21
komutacinés spintos KS-1 Kabeliy trasa i§ esamo jvado vietos iki KS-1, spintos tikslinti montavimo darby stadijoje
susiderinant su uzsakovo atstovais prizitrinciais elektroniniy ry$iy tinkla. Tinklas iki darbo vietos - kiekvienai numatytai
darbo vietai projektuojamas ne zemesnés kaip Cat5e kategorijos universalus kompiuterinis telefoninis tinklas, numatant
rozet¢ su 1xXRJ45 arba 2xRJ45 tipo lizdais.

Nuo komutaciniy spinty iki kiekvieno galinio tinklo mazgo numatomi duomeny perdavimo kabeliai.
Komutacinése spintose $iuos kabelius numatoma prijungti prie projektuojamy komutaciniy paneliy. Galiniuose
mazguose kabeliai prijungiami prie elektroniniy ry$iy lizdy arba antgaliy. Galiniai tinklo mazgai prie paneliy jungiami
pagal ,Zvaigzdés® topologija. Kabeliai turi bati klojami laikantis ANSI/EIA/TIA-569 standarty reikalavimy.
Projektuojami kabeliai, panelés ir galiniai mazgai atitinka Cat5e duomeny perdavimo tinkly kategorijai keliamus
reikalavimus. Laidiniams tinklams sudaryti numatoma aktyviné jranga — ,,Ethernet‘ tinklo komutatoriai.

Galiniai tinklo mazgai (kiStukiniai lizdai, atvadai ir bevielio rysio stotelés) prie ,,ethernet* komutatoriy prijungiami
per komutacines paneles, panaudojant komutacinius kabelius. Komutatoriai numatomi su RJ45. Galiniai tinklo mazgai
prie komutatoriy jungiami per RJ45 jungtis. Projekto dalyje numatomi 12 porty komutatoriai.

Projekte numatoma visa jranga, prie§ montavimo darby atlikimg, prie§ parenkat konkre¢ius gamintojus ir
jrangos modelius, turi biti derinama su uzsakovo atstovais.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tickimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis - pagaminti,
iSbandyti, pristatyti i vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir i§laikyti nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai
eksploatuojamoje biikléje.

Visi §ioje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas, derinimas ir
eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty saraSe pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams
dokumentams. Jie turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio
liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, -nacionalinés techninés specifikacijos, pripaZintos Europos
Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, -statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu
jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi
biti pazenklinti ,,CE" Zenklu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos yra tinkamos ir pakankamai galingos, kad bty
jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.
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3.2. Elektroniniy rySiy (telekomunikacijuy) sistemos techniniai rodikliai:

Projekte iki darbo viety projektuojamas ne Zemesnés kaip Catbe kategorijos universalus kompiuterinis —
telefoninis tinklas numatant rozetes  1xRJ45, 2xRJ45 tipo lizdais(LAN tinklo arba IP telefonijos pajungimo reikméms,

pagal poreikj).
Projektuojamas komutaciniy spinty skai¢ius - 1vnt;
Projektuojamas komutatoriy skaicius - 1vnt;
Projektuojamas kompiuteriniy darbo viety skai¢ius — 1vnt.
Projektuojamas 2xRJ45 lizdy skaicius— 2vnt.
Projektuojamas 1xRJ45 lizdy skaiéius— 1vnt.

Atskiros miesto laidinio telefono ir vietinio telefoninio rySio linijos neprojektuojamos.

Kompleksas Objektas Etapas
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ELEKTRONINIU RYSIU (TELEKOMUNIKACIJU) PROJEKTO TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendrieji reikalavimai

1.1. Prekés turi biiti pilnai sukomplektuotos gamintojo, naudojant gamintojo markiruotus komponentus.

1.2. Tiekéjo sitilomos jrangos gamintojas turi uztikrinti kokybés vadybos standarty laikymasi.Jrangos
gamintojas privalo biiti jdieges jrangos gamyboje kokybés vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2008
standarto reikalavimus arba kity lygiaveréiy kokybés vadybos sistemy reikalavimus.

1.3. Techninéje specifikacijoje yra iSdéstyti minimaliis reikalavimai jrangai. Kiekviena preké turi atitikti
minimalius reikalavimus arba juos viryti.

1.4. Komutatoriams, bevielei tinklo jrangai ir tinklo jrenginiy centralizuotai valdymo sistemai Tiekéjas turi
pasitlyti ne trumpesng kaip 2 mety trukmés gamintojo garantijg. Visam aptarnavimo laikotarpiui gamintojas
privalo uZztikrinti nemokamus programinés jrangos atnaujinimus, programinés jrangos klaidy i$taisymus,
probleminiy klausimy sprendimg gamintojo techninio aptarnavimo centre.

1.5. Projekte numatoma visa techniné ir programiné jranga montavimo darby metu pries§ parenkat gamintojus,
modelius turi bati derinama su uzsakovu.

1.6. Projektuojama $i tinklo jranga:

a) Vartotojy komutatoriai;

b) Pasyviné tinklo jranga.

Tinklo jrangos parinkimas tikslinamas prie$ atlickant montavimo darbus.

1.7. Rangovas turi atsakyti uz pagal kontrakta atlikta darbg, pateiktas medziagas ir jranga. Uzbaigus sistemos
perdavima, Rangovas turi pateikti UZzsakovui iSsamius atitinkamus visy sistemy ir jrangos valdymo, prieziiiros
ir duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi buti atlikti visi elektroniniy ry$iy jrangos nstaliavimui
bei elektroniniy ry$iy paslaugy tiekimui biitini ir reikalingi darbai. Baigti montuoti jrengimai uzsakovui
privalo biiti priduoti pagal akta.

2. Pagrindiniai reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Bendrieji rySiy kabeliy montavimo reikalavimai:
Montavimo darbai ir terminai suderinami su valdos savininku (valdytoju) ir asmenimis, kuriy inzineriniai
tinklai ar sistemos yra kertami ar yra naudojami, ar vykdomas paralelinis montavimas pagal statinio projekte
numatytas sglygas.
Montavimo darbai vykdomi pagal ,,Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, prieziiiros ir
naudojimo taisyklés" reikalavimus.
Montuojant rySiy kabelius turi biiti laikomasi visy gamintojo techninéje specifikacijoje nustatyty parametry.
Vykdant montavimo darbus, bitina laikytis Siy salygy:
ISoriniai ry$iy kabeliai su vidaus (nedegiais) ry$iy kabeliais sujungiami jvadinése vietose arba iSoriniai rysiy
kabeliai iki statinio vidaus rysiy kabeliy paskirstymo mazgo turi biiti su papildoma apsauga;
Montuoti rysiy kabelius vietose, kur yra padidintas ugnies pavojus, leidziama tik kai néra alternatyvos ir
numatant papildomas prieSgaisrinés saugos priemones.
Visi jrenginiai turi biiti sumontuoti, prijungti, atlikti derinimo darbai ir pridavimas eksploatacijai. [renginiy
transportavimo ir pakrovimo islaidos turi bati jtrauktos ] montavimo darby kaina.
Visy korpusuy, spinty, laidy zony ir pan. vidus turi buti valomas, kad nebiity dulkiy, purvo ir pan., pasalinamas
vanduo ir drégmé. Visos tvirtinimo varzty kiaurymeés korpusuose ir spintose turi biiti su varztais.
Visi jrenginiai turi bati patikimai pritvirtinti. Jrenginiai turi biiti montuojami patogiose aptarnavimui vietose.
Skydeliai ir spintos turi turéti tik tiek angy, kiek reikia kabeliy ir vamzdziy jvedimui montavimo metu.
Nenaudojamos angos turi biiti uzsandarintos.

Vidaus rysiy kabeliy montavimas patalpose
Visos medziagos ir jrenginiai turi biiti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atsiradus neatitikimams

tarp gamintojo rekomendacijy ir iy specifikacijy, jskaitant ir ¢ia minimas normas ir standartus, Rangovas turi tai
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suderinti su Uzsakovu, prie§ pradedant montuoti.

Irenginiai turi biti montuojami kiek galima arciau viety, parodyty bréziniuose.

Siekiant uztikrinti tarpusavio suderinamuma ir atitikima vienos kitai, kabeliy kanaly sistema turi buti
sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales.

Patalpy viduje rysiy kabeliai gali bti klojami:

e Tarp auk$ty instaliaciniuose vamzdziuose ir kanaluose, jrengtuose pracinamose $achtose.

e Aukstuose — kanalais, vamzdziais arba ant luby/sieny.

Kiekvienu atveju tiesimo blidas derinamas su uzsakovu.

Rysiy kabeliai visiems prieinamose vietose, jei tai leidzia konstrukcija, montuojami pasléptu budu:

e pastaty laiptiniy patalpose, koridoriuose ir kitose visiems pricinamose vietose vidaus rysiy
kabeliai montuojami pastato statybos metu sienose jrengtuose vertikaliuose ir horizontaliuose
kanaluose arba vamzdziuose.

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendziamus aplinkoje, kurioje jie turi biiti instaliuojami. Jie turi
biti pagaminti taip, kad atitikty pripazinty tarptautiniy kabeliy standarty reikalavimus.

Kiekvienos gyslos izoliacija turi biiti aiSkiai pazyméta tokia spalva, kuri neturi biiti naudojama kitiems
tikslams.

Rysiy kabeliai iStempiami lygiagreciai luboms (grindims) arba statmenai luboms (grindims).

Visiems prieinamose vietose ry$iy kabeliai, kurie jmontuoti zZemiau nei 2,2 m vir§ grindy, jrengiami
apsauginiuose vamzdziuose arba kitose pasléptose konstrukcijose.

Rysiy linijy trasa tiesiama tiesiausiu keliu staciais 90 laipsniy kampais, pagal galimybes iSvengiant elektros,
vandentiekio, dujotiekio, apSildymo ir kity statinio inzineriniy sistemy kirtimo.

Jei tiesiami keli ry$iy kanalizacijos vamzdziai/kabeliai, naudojama viena elektroniniy ry$iy trasa ir yra biitina,
kad ry$iy kanalizacijos vamzdziai/kabeliai sandariai prisispausty prie sienos ir tarpusavyje nesikryziuoty.

Rysiy kabeliy linija ir jos komponentai turi bliti pazyméti taip, kad baty galima identifikuoti rySiy kabelio
savininka.

Elektroniniy ry$iy spintos, skirstomosios dézutés jrengiamos atstumu, ne mazesniu kaip 0,1 m nuo sienos
kampy ir dury stakty taip, kad netrukdyty zmonéms judéti ir varstyti duris.

Rysiy kanalizacija/kabeliai, kurie jvedami lygiagreciai elektros jégos kabeliams, pritvirtinami zemiau nei
elektros jégos kabeliai, atstumu, ne mazesniu kaip 25 mm.

Horizontaliose atkarpose rysiy kanalizacija/kabeliai tvirtinami maziausiai trijuose tasSkuose kiekviename
metre, o vertikaliose atkarpose - maziausiai dviejuose taSkuose kiekviename metre.

Rysiy kanalizacijos vamzdziai visur turi bhti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikyty visas
mechanines apkrovas, atsirandancias dél svorio.

Grezimo vietos ir grioveliai sienose bei perdengimuose tarp auksty po rysiy kanalizacijos/kabeliy montavimo
turi biiti hermetizuoti.

Kabeliams ir vamzdziams kertant ugniai atsparias konstrukcijas, angos turi biiti uzsandarinamos lengvai
iSardoma medziaga, kuri biity ne mazesnio ugnies atsparumo nei kertama konstrukcija, taip pat padidinamas kabeliy
atsparumas ugniai po 30 cm j Sonus nuo statybiniy konstrukeijy.

Vamzdziai, prie§ traukiant kabelius, turi biiti iSvalyti, paSalinant i§ jy visa drégme ir pasalinius daiktus.
Vamzdziy alkiinés, vingiai, atSakos ir pan., turi biiti daromi i§ gamykliniy detaliy. Vamzdziy tvirtinimo detalés,
sujungimai ir jvorés turi biiti to paties gamintojo.

Po montavimo darby uzbaigimo montavimo darby vieta turi biiti sutvarkyta pagal statinio savininko pagrijstus
reikalavimus.

Elektroniniy rysiy trasy ir patalpy jrengimas statiniuose

Planuojant elektroniniy rySiy linijas ir patalpas turi buti laikomasi higienos, prieSgaisrinés saugos,
elektromagnetinio suderinamumo reikalavimy.

Ekranuoti silpny sroviy ir elektros kabeliai klojami taip, kad tarp jy buty minimaliai 50 mm atstumas. Jei tarp
Siy kabeliy yra iStisa plieniné pertvara, atstumas gali buiti sumazintas iki 5 mm. Esant neekranuotiems silpny sroviy
kabeliams, minimalus atstumas turi btiti 200 mm.

Komutacinése spintose projektuojami rezervinio maitinimo $altiniai, kurie uztikrins maitinimg dingus
pagrindiniam maitinimui is tinklo. Visose ry$iy spintose turi baiti jrengta ausinimo ventiliatoriy blokai su termostatais.
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Reikalavimai elektroniniy rySiy spintoms

Elektroniniy rysiy spintos, j kurias tiesiami rysiy kabeliai, turi biiti jrengiamos tokiame aukstyje nuo grindy,
kad montuojant baty galima i§laikyti leistinus ry$iy kabelio lenkimo spindulius. Durys i§ elektroniniy ry$iy spintos
privalo atsidaryti j iSor¢ arba biiti stumdomos ir turi biiti rakinamos. Elektroniniy rysiy spintose neturi biiti slenkscio ir
centrinés atmusSos. Centrinés jrangos aptarnavimo erdvé turi biiti ne mazesné, nei nurodyta normatyviniuose
dokumentuose ar gamintojy rekomendacijose. Rekomenduojama montuojant spintas palikti aptarnavimo atstuma 40
cm nuo Sony ir 80cm 1§ priekio.
Spintos turi buiti sumontuotos taip, kad jas galima bty atidaryti, prieiti prie kabeliy sujungimy, esant reikalui, pratraukti
kabelius, neardant pertvary. Montuojant jrangg spinty viduje reikty rezerve palikti 30% erdvés.
TriukSmo lygis turi atitikti HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenininés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje.«

VamzdZiy montavimas

Vamzdziai, pries§ pertraukiant juose kabelius, turi biiti i§valyti, paSalinant i$ jy visg purva bei svetimkiinius.
Vamzdziai turi biiti tvirtinami atitinkamy nertdijanciy savarzy sistema. VamzdZiuose turi buti pratraukti laidy
itraukikliai. Vamzdziy lenkimas, vingiai, atsiSakojimai ir panaSiai turi biiti atliekami tik ten, kur tai batina dél
struktiiriniy arba mechaniniy salygy.
Vamzdziy grupés, kertancios tg pacia trasa, turi turéti lenkimus ir atsiSakojimus tame paciame lygyje. Kad atrodyty
tvarkingai, Sie lenkimai ir atsiSakojimai turi turéti bendrg skirtingo spindulio lenkimo centrag. Vamzdziai montuojami
sienomis, kitomis konstrukcijomis, tarpusavyje jungiami specialiomis movomis. Daryti smailius kampus (maziau kaip
90°) - draudZiama. Vamzdziai turi atrodyti tvarkingai, eiti lygiagreciai pagrindinémis statybiniy konstrukeijy linijomis
ir galimai maziau kristi i akis.
Atviros vamzdziy trasy atkarpos turi biti lygiagrecios arba statmenos pastatams bei statiniams ir turi biiti tvirtinamos ne
didesniais nei 1 m intervalais. Jeigu tvirtinama laikikliais, jie turi atitikti vamzdzio diametra. Laikikliai tvirtinami ne
ar¢iau kaip 25 cm nuo movos.

Saugos reikalavimai

Iranga turi montuoti tik profesionalils ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus
statybvietéje dirbanciam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims. Turi buti pritvirtinti atitinkami
ispéjamieji uzrasai, jrengiami aptvérimai tose vietose, kur montavimo darby laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai,
galimas kontaktas su pavojy kelian¢iomis elektros jrangos dalimis. Sie jspéjamieji uzraai turi biiti lengvai pastebimi ir
iskaitomi.

Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi buti gerai apsaugota nuo dulkiy ir
mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta
pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti pazeidimus,
atstatant tokig pacia ar geresng bukle.

Irenginiy derinimo, iSbandymo, matavimo darbai

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse.
Rangovas savo 1éSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymy
atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buti
patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai
sgveikoje su visa sistema. Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus elektros
jrenginiy jrengimo taisyklése ir reikalaujamus priduodant pastatg valstybinei komisijai, taip pat tuos kuriy reikia
uztikrinti, kad visi jo darbai, jranga, medziagos ir komponentai yra patenkinamos biiklés ir atlieka numatytas funkcijas
ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi baiti jforminti atitinkamais protokolais ir aktais. Turi biiti atlikti derinimo
darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta. Inzinieriui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio
matavimo prietaiso tikslumo jrodymus. Visos bandymuose naudojamos priemonés turi biti su galiojancia kalibravimo
ar metrologine patikra.

Zyméjimas ir testavimas
Kiekvienas atskiras elementas (pvz. komutaciné spinta, komutaciné panelé) turi biiti pazyméti kodiniu numeriu
tam, kad buty identifikuoti ir palyginami pagal projekting dokumentacija. Kompiuterinis telefoninis tinklas
markiruojamas pagal ISO/IEC 14763-1 standarta, kuris reglamentuoja struktiirinés kabelinés sistemos administravima.
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Testavimas atliekamas i§ abiejy pusiy, darbo vietos ir komutacinés panelés. Matavimo parametrai pateikiami pagal
kabelinés sistemos instaliuotos kategorijos kabeliy tipui keliamus reikalavimus.

3. Irangos apraSymai ir sistemy veikimo principai

3.1 Komutacinés spintos
e  Matmenys 450x600, 6U
spinta turi baiti su perforuotomis arba stiklinémis durimis, rakinamomis raktu, priekinémis durimis;
spintoje turi biiti dvi poros 19 tvirtinimo rémy;
turi biiti galimybé | spintg jvesti kabelius per galing sienele tiek spintos apacioje, tiek virSuje;
spintoje turi biiti gnybtiné jzeminimo panelé;
spintoje turi biiti 230V ventiliatorius su termodavikliu;
spintoje turi buti maitinimo 1vnt panelé su 6x230V rozetémis;
spintoje turi biiti lentyna (su galimybe keisti jos montavimo vieta);
atsparumo korozijai uztikrinimui spintos korpusas turi baiti dazytas milteliniu biidu;

3.2. Rysiy kabelis UTP Se cat.

Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiski arba geresniy parametry:

5e kategorijos kompiuteriy tinkly kabelis;

Laidininkas 24 AWG vario viela; Izoliacija PE 1,0 mm; ISorinis apvalkalas behalogenis; Pory skaicius 4;
Pory spalvos: mélyna-balta, oranziné-balta, zalia-balta, ruda-balta;

Temperatiira instaliacijos metu 0°C iki +60°C;

Temperatira darbo metu -20°C iki +60°C;

Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B;

3.3 Tinklo komutatorius

Tinklo komutatorius 12 porty

Tinklo standartas IEEE802.3 ,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3Z,IEEE802.3X, IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE
802.3ad , IEEE 802.1D,IEEE 802.1X

12vnt*RJ45 cat 5e

Apsauga nuo virsjtampiy 6KV Execute : IEC61000-4-5

Maitinimas100~240VAC 50/60Hz,Auto-sensing

POE-ne maziau 4 porty;

Darbo salygos (tempratiira)-10-50°C

Darbo salygos (drégmé)5%-95%(Non-condensing)

3.4 HDMI kabelis 7m

Specifikacija:

ISvesties prievadas: HDMI

Rezoliucija: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Operacinés sistemos: Windows, i0S, Linux ir kt.
Kabelio ilgis: 7m

Jungtis 1: HDMI

Jungtis 2: HDMI

35 Apsauginis vamzdis
Behalogenis vamzdis, diametras iki 25mm skirtas kabeliy pravedimui ir apsaugai nuo i$oriniy poveikiy.

3.6 Rysiy kiStukinis lizdas 1XRJ45, 2xRJ45 UTP Kkat 5e
Pagrindiniai techniniai rodikliai analogiski arba geresniy parametry:
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Kompiuteriy tinklui turi biiti parinkti moduliniai rémeliai su vienu/dviem 8P8C (RJ45) 5e kategorijos kiStukiniais lizdais,
skirti montuoti PVC kabeliy kanale arba baldinéje dézutéje;

Jei lizdy rémelis montuojamas ne kabeliy kanale, o sienoje, turi biiti parinkti potinkinio montavimo rémelis su vienu/dviem
8P8C (RJ45) 5e kategorijos kiStukiniais lizdais, parenkama suderinant su lizdais E dalyje.

Jei lizdy rémelis montuojamas pavirSiniu biidu, turi biiti parinkti su pavir§inio montazo dézutéms atitinkami su vienu/dviem
8P8C (RJ45) 5e kategorijos kiStukiniais lizdais, parenkama suderinant su lizdais E dalyje.

3.7 Smulkios instaliacinés ir markiravimo medZziagos

Pagal poreikj montavimo darby metu turi btiti numatytos visos smulkios instaliacinés medziagos

Kompiuterinis telefoninis tinklas markiruojamas pagal ISO/IEC 14763-1 standarts, kuris reglamentuoja struktiirinés
kabelinés sistemos administravimg. Pagal poreikj montavimo darby atlikimo metu turi biiti numatytos visos markiravimui
atlikti reikalingos medziagos.

3.8 Patch kabelis(spinty jrangos pajungimo komutavimo ir vartotojuy pajungimo kabeliai)

Jungiamieji kabeliai, ilgintuvai, PATCH "RJ45 kiStukas - RJ45 kiStukas", ilgis parenkamas pagal poreikj darbo vietoje ir
jrangos i8déstyma komutacinéje spintoje. Neekranuotas 5e kategorijos kompiuteriy tinkly kabelis; Laidininkas 24 AWG
vario viela; Izoliacija PE 1,0 mm; ISorinis apvalkalas LSZH; Pory skaicius 4;

Pory spalvos: mélyna-balta, oranziné-balta, zalia-balta, ruda-balta;

Temperatiira instaliacijos metu 0°C iki +60°C;

Temperatira darbo metu -20°C iki +60°C;

Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B;

3.9 19""/1U komutaciné panelé

12 p. komutaciné panelé

UTP Cat6 12xRJ45.

Tinka Krone LSA+ ir 110 jrankiai; Gale panelés turi skersinj, kabeliy fiksavimui;
12xRJ45 lizdai;

Standartas: EIA / TIA 568A / T568B, ISO / IEC 11801

Atskiras kontaktas ekranui;
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Eiles

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo

Mato vnt.

Kiekis

Nr.
1. Elektroniniai rysSiai (vidaus)

1. Kistukinis lizdas, potinkinio tipo, 2xRJ45, UTP kat. 5e TS 3.6 Vnt.

2 KiStukinis lizdas, potinkinio tipo, 1xRJ45, UTP kat. 5e TS 3.6 Vnt. 3
3. UTP kabelis 4x2x0,5, 5e kat., varinémis gyslomis TS 3.2 m 135
4, HDMI kabelis 7m, 4K TS 3.4 vnt 2
5 Komutaciné spinta 450x600, 6U, kabinama ant sienos arba TS 3.1 Kompl. 1

' pastatoma su ventiliatoriumi bei termostatu, rakinama
6. | Tinklo komutatorius 12 porty, Poe TS 3.3 Vnt. 1
7. Komutaciné panelé 12xRJ45, Utp catbe TS 3.9 vnt 1
8. | Kabeliy apsaugos vamzdis d32mm TS 3.5 m 20
9. | Kabeliy apsaugos vamzdis iki d20mm TS 3.5 m 80
10. | Vartotojy darbo vietose pajungimo kabeliai TS 3.8 Kompl. 1
11. | Jungiamieji kabeliai spintose TS 3.8 Kompl. 1
12. | Instaliacinés ir markiravimo medziagos TS 3.7 Kompl 1
Montavimo darbai

13. | Komutacinés spintos montavimo darbai vnt. 1
14. | Kompiuteriniy lizdy montavimo darbai vnt. 4
15. | Kabeliy montavimo darbai m 135
16. | Kabeliy apsaugos vamzdziy montavimo darbai m 100
17. | Vagy iSkirtimas sienose kabeliy pravedimui m 10
18. | Vagy uztaisymas pravedus kabelius m 10
19. | Spintos komutavimo darbai Kompl. 1
20. | Instaliaciniy prietaisy komutavimo darbai Kompl. 1

Pastaba: Medziagy ir jrangos kiekiai yra preliminarts. Medziagy kiekius ir jrangg tikslinti montavimo darby

atlikimo stadijoje.
Interneto jvado sprendinius tikslinti pries atliekant montavimo darbus susiderinant su interneto tinklg prizidrinCiais
atsakingais asmenimis ir/ar uzsakovo atstovais.

0 2024-10 Konkursui, rangos darbams
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DOK. 'EI'IeI +37oe_1|?1§26_9 ; Pastato, un. Nr. 6896-6004-6012, L. Ivinskio g. 5, Rietavo m.,
NR. - P. remeika.design@gmai 'Com Iy dalies patalpy techninis darbo projektas
A1945 | PV/Arch. | Vytautas Gryksas [ L‘I STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LaIDA
5s— 01- Mokslo paskirties pastatas
38264 PDV Asterijus Frolovas f_@' Suvestinis kiekiy Ziniarastis
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Patalpy eksplikacija
Patalpa Pavadinimas Plotas Mokiniy skaiCius | Plotas 1 mokiniui
3-21 Erdvé jaunimui 53.27 19 2.80
322 Poilsio kambarys 20.65
Viso: 7392
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0 2024-MM-DD Konkursui, rangos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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CENTRINIAI JRENGINIAI KOMPIUTERINIS TINKLAS AUKSTAS
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Pastabos:
ER lizdy grupavima Zzifiréti patalpos planuose;
Sprendinius dél jrangos vietos ir tipo tikslinti montavimo
darby stadijoje.
Esamo jvado privedimo sprendinius j pat.3-21 iki KS-1
tikslinti montavimo darby stadijoje.
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PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai Pastato, un. Nr. 6896-6004-6012, L. Ivinskio g. 5, Rietavo m., dalies
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Projektuojamy patalpy elektroniniy rysiy skeletiné schema
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Priedas nr.1

STATINIO TECHNINE PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

l::;: I. BENDRA INFORMACIJA
Mokslo paskirties pastato, un. Nr. 6896-6004-6012, L.
1. | Projekto pavadinimas Ivinskio g. 5, Rietavo m.,, dalies patalpy paprastojo remonto
aprasas.
2. | Objekto adresas L. Ivinskio g. 5, Rietavo m,
3. | Esama statinio/-iy paskirtis Mokslo paskirtis (Zr. STR 1.01.03:2017)
4. | Statybos risis Paprastasis remontas (Zr. STR 1. 01.08:2002)
5. | Statinio/-iy kategorija Ypatingasis statinys (Zr. STR 1.01.03:2017)
6. | Lédy pobudis ES ir Rietavo savivaldybés biudZeto 1é3omis
7 P}‘ojfaktavi_lno ir statybos darby Konkurso biidu
pirkimo biidas
. . . . . | Projektimiai pasialymai (PP)
8. | Statinio projekto rengimo etapai Aprasas (A)
9. | Statiniy grupés sudétis Remontas numatomas pastate, kurio unikalus Nr. 6896-
6004-6012
10. | Statytojas (uZsakovas) Rietavo savivaldybés administracija
I] Sauliaus Remeikos dizaino studija
. . Vilniaus g. 44, Siauliai
11| Projektuotojas Tel 437061012269
El p. remeika.design@gmail.com
Vadovaujantis STR 1.04.04:2007 ,,Statinio projektavimas.
. Projekto ekspertizé* III sk. 18 p. — projekto vadova skiria
12. | Projekio vadovas statytojas arbI:l jo pavedimu projektuotojas. Projekto \?adovas
— Vytautas Gryksas KA Nr. 1945.
II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS
Parengti aprada (A) su $iomis sudedamosiomis dalimis:
1. Bendroji (BD);
2. Architektiiriné (SA);
3. Konstrukciné (SK);
4. Vandentiekio ir buitiniy nuoteky {VN)
13. | Projektavimo paslaugy apimtys 5. Qildymo, védinimo ir oro kondicionavimo (§VOK) :
6. Elektrotechmkos {(E};
7. Elektroniniy ry§iy (ER);
8. QGaisrinés signalizacijos (GSS);
9. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
(S0);
10. Statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo (KS).
14. | Papildomos paslaugos Reikalavimai nekeliami.
N e Pateikiami Sie dokumentai (Zr. STR 1.04.04:2017):
- | UZsakovo pateikiami - oo - . G .
15. 1. Zemés sklypo planas ir Nekilnojamojo turto registro

dokumentai projektui rengti

centrinio duomeny banko isragai;



laimo
Typewriter
Priedas nr.1


2. Nekilnoj ainojo daikto kadastro duomeny byla.
. Esamy statiniy blklés tyrimai (konstrukcijy, statinio
inZineriniy sistemy tyrimai, matavimai);

16. | Biitiny atlikti tyrimy sgragas 2. Kiti techninéje uzduotyje nenurodyti tyrimai,
privalomi pagal galiojandius teisés akty
reikalavimus,

2 etapais — | etapu remontuojamos pagalbinés patalpose
17. | Statybos eiliskumas tre¢iame aukste:
2 etapu atliekamas pirmo auksto patalpy remontas.
Uzsakomo projekto etapai turi biiti parengti nuosekliai 3ia
tvarka:
. - Projektiniy pasitilymy parengimo trukmé — 30 k. d.;
18. || Trukme - Techninés uZduoties parengimas —20k. d;
- Apra$o parengimas — 40 k.d.
Visa paslaugy suteikimo trukmé ~ 120 k. d.
III. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA
Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy statinio
. , . projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty
o, | Statinio projekte taikomi teises | Lo " Taip pat, vadovautis PTR, KTR HN, elektros
ir normatyviniai dokumentai . . . . o tas S ..
Jrenginiy jrengimo taisyklémis, prie3gaisriniais
reikalavimais, saugos ir sveikatos reikalavimais ir pan.
Aplinkosaugos, sveikatos, Ats'ii'velgti j te}i, kas_ remontuoj.amas. paﬁtatas, s.tovi sklype,
saugomos teritorijos iF kuris patenka j kulturos vertybiy teritorijg — Rietavo dvaro
20. | nekilnojamosios kultfiros sodyl::oa (449). . , ..
paveldo vertybés apsaugos Rengiant projekta atsiZvelgti j PTR 2.13.01:2022
. .. ~Archeologinio kultiros paveldo tvarkyba® bei LR
reikalavimai C e, " .
specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyma.
Funkciniai, techniniai, Numatyti esamy apdaily remonta, patalpy perplanavimo
21 kokybiniai (estetiniai, komforto, | sprendinius pagal Zemiau nurodytus reikalavimus projekto
" | energinio naudingumo, triuk$mo | dalims. Patalpose, kurios bus suformuotos po remonto, per
lygio ir t.t.) reikalavimai metus numatomas ~ 5¢ mokiniy apsilankymas.
22 Projekto dalims:

Remontuojamose patalpose numatyti naujas grindy, sieny ir
luby apdailos medziagas bei kitus intetjero sprendinius (pvz.

22.1. | Architektiirinei naujy dury, Sviestuvy, baldy ir kt. dizaing).
D¢l atsiradusiy inZineriniy tinkly pakeitimy, numatyti naujus
elektros lizdus, jungikliy vietas, naujy $viestuvy dizaing.
Parinkti tinkamus konstrukcinius sprendinius sklandZiam

22.2. | Konstrukcinei architektiiriniy sprendiniy jgyvendinimui — grindy dangos
pakeitimui, dury jrengimui ir pan,

224, Eg:gg‘;;;?:::lmo froro Numatyti pakankamus remontuojamy $ildymo sprendinius.
Remontuojamose patalpose numatyti esamos elektros

22.5. | Elektrotechninei instaliacijos atnaujinima, naujo projektoriaus palubéje
jrengima (patalpa 3-21).




Pagal poreikj numatyti esamo interneto kabelio instaliacijos
22.6. | Elektroniniy rysiy atnaujinima, taip pat, naujo projektoriaus palubéje jrengima
{patalpa 3-21).
Pasirengimo statybai ir statybos N?lsta.tyti statybos d.arbq eiliskuma ir preliminariii sup?anuf)ti
22.7. . reikalingy paprastojo remonto darby trukme atsizvelgiant j 2
datby organizavimo
statybos etapus,
22.8. | Skai¢iuojamajai kainai Parengti samata remonto kainai nustatyti.
2 Kiti reikalavimai projekto Projektas turi atitikti galiojanéius teisés aktus ir techninius
" | dalims reikalavimus.
IV. KITI REIKALAVIMAI
24. | Energiné efektyvumo Klasé Nep?bloginti rekonstruojamo pastato energinés efektyvumo
klasés.
25. | Akustinio komforto klasé Ne Zemesné nei C
UZsakovas  (statytojas) tvirtina projekty sprendinius
26. | Projekto tvirtinimas suderinimo aktu su parasu, tvirtinandiu, kad projektas atitinka
visus uZsakovo keltus reikalavimus.
27. | Statinio projekto ekspertizé Projekto ekspertizé neprivaloma (Zr. STR 1.04.04:2017)
Tarpiniai sprendiniai derinami pasitarimy metu, dalyvaujant
28 Nurodymai sprendiniy derinimui | projektuotojo ir statytojo atstovams.
" | ir pan. UZsakovas (statytojas) jgalioja Paslaugy teikéja derinti
projekta su derinan€iomis institucijomis (pagal poreikj).
29, ::EE;;Z kil:;:JE:;EOS'dOkumemu Projektas rengiamas lietuviy kalba.
Nurodymai statinio projekto Projektiniy pasitilymy rengimas — 0 egz. (popieriniai) ir 1
dokumenty komplektavimui, egz. PDF formatu.
30. | iforminimui; dokumenty Techninés uzduoties rengimas — 1 egz. (popieriniai) ir 1 egz.
komplekty skaidius, tame tarpe | PDF formatu.
kompiuterinéje laikmenoje ir t.t. | Apraso rengimas — 2 egz. (popieriniai) ir | egz. pdf formatu.
Projektuotojas yra projekto autorius, jam priklauso projekto
. . autorings teisés (Autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas
31 | Projekto autorysté 15 str.). Turtinés projekto teisés perduodamos Uzsakovui
{statytojui). T " "
Statytojas (uZsakovas) ‘oerave savivaldybés

Rietavo savivaldybés administracija

«dmimstracijos direktorius
iraequias DIEIONAY

Projektuotojas
I} Sauliaus Remeikos dizaino studija
Direktorius Saulius Remeika

Projekto vadovas
Vytautas Gryk3as (KA Nr, 1945)




PROJEKTO DALIU SUDERINIMU SARASAS

Priedas Nr.2

306653-01-A
. Bylos Atsakingas asmuo,
Eil. .. . . . «
Nr (segtuvo) Pavadinimas Imoné projekto dalies ParaSas
" | Zymuo vadovas
I,
1. BD Bendroji P‘i’k’
. v - )
Sauliaus Vytautas Gryksas (A
o _ Remeikos I] Atestato Nr. A 1945 L
2. SA Statinio architekttiros !
L
. . Zbignev Stanski
3. SK Statinio konstrukci
Ju Atestato Nr. 17521 4
. Tadas Kundrotas
4, VN Vandentiekio
Atestato Nr. 39623
x. g MB ,,Bime
5 SVOK Sildymo, védinimo, oro ro,zec ts“p Robetas Motuzas
’ kondicionavimo proj Atestato Nr. 37759
6. E Elektrotechnikos
7. ER Elektroniniy rySiy
UAB ,,Geo Asterijus Frolovas
. (19
Apsauginés Link Atestato Nr. 38264
8. AS \pSauSIne:
signalizacijos
Gaisro aptikimo ir
9. GSS signalizavimo sistemos
dalis
Pasirengimo statybai ir a g A
10 SO stat bo;g darb g Tadeus Meskunec r i ?/
: ybos darby Atestato Nr. 36640 4 / Vi
organizavimo 4
Statybos Andrejus
11. KS skaiciuojamosios kainos Chlebnikovas
nustatymo Atestato Nr. 30364
0 2024-10 Konkursui, rangos darbams
Laida Iileidimo data | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
1 ié}l“aus Remeikos dizaino STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
! studya
Kval. patv. | Vilniaus g. 44, Siauliai Mokslo paskirties pastato (unikalus Nr. 6896-6004-60120), L. Ivinskio g. 5,
dok. Nr. Tel. 437061012269 Rietavo m., dalies patalpy paprastojo remonto aprasas, jgyvendinant projekta
El p. remeika_design@gmaﬂ_coﬁ; ,Atvirojo darbo su jaunimu infrastruktiiros plétra Rietavo savivaldybéje*
- Fi Y
A 1945 PV/PDV Vytautas Gryk3as (/| |'| STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS ~ |LAIDA
Dir. Saulius Remeika A 02-Mokslo paskirties pastatas 0
Projekto daliy tarpusavio suderinimo saraSas
LT STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés {moné Starybos produkeijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmenuy g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38264

Asterijus Frolovas
ALk I

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo ir ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby techninés priezituros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisickimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kVitampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), procesy valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos,
gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemu jrengimas; statinio
nuotolinio rysio (telekomunikaciju) inzineriniy sistemy irengimas; procesy valdymo ir
automatizavimo sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos, gaisrinés saugos
(signalizacijos) inZineriniy sisterny jrengimas.

Valdemaras Gauronskis

I§duotas 2018 m. rugséjo 26 d.
Pirma karta iSduotas 2018 m. balandzio 30 d.
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Kualifikacijos atestaty registras skelbiamas www spse It
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